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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Appel d’offres ouvert accéléré n°1-2021-05/CES/SG/PRM du 26/03/2021 relatif à la réfection de bâtiment abritant le siège du Conseil 

Economique et Social (CES). Date et Heure d’ouverture : 14/04/2021  à 9 heures. Lot unique :  
Réfection de bâtiment abritant le siège du Conseil Economique et Social (CES). Nombre de soumissionnaires : Seize  (16).  

Financement : Compte Trésor N°443510000004 ouvert au nom du CES au titre de l’année budgétaire 2021 
Montants en F CFA 

N° Candidats Lus 
(HTVA) Lus (TTC) Corrigés 

(HTVA) 
Corrigés 

(TTC) 

Classe-
ment 

Observations   
E=92 851 254        P= 81 580 126    

M=0,6 E +0,4P=88 342 803  
0,85 M= 75 091 382       1,15 M= 101 594 223 

1 
Groupement SEYDOU 
BUILDING & NYI MULTI-
SERVICE 

66 922 081 78 968 056 66 821 865 78 849 801 1er 

Erreur de sommation du total du niveau R+2 
(AILE 4), du total du niveau R+1 (AILE 1), du total 
niveau RDC (AILE 2), du total bâtiment OES RDC 
et du total bâtiment OES R+1 d’où une variation 
de -0,15%. 
Conforme 

2 BATI-SERVICES Sarl 66 825 360 78 853 924 66 825 360 78 853 924 2éme Conforme 

3 CO GE COF 66 901 279 78 943 509 67 125 815 79 208 462 
 

3ème 
 

Erreur de sommation du total du niveau RDC 
(AILE 2) plus erreur sur le report du total du 
niveau R+2 (AILE 2) d’où une variation de 
+0,34%. 
Conforme 

4 QMG-ZS-INTERNATIONAL 72 343 320 85 365 118 72 343 320 85 365 118 4ème Conforme 
5 ALLIANCE SARL 72 948 600 86 079 348 72 948 600 86 079 348 5ème Conforme 

6 ENTREPRISE DE 
L’EXCELLENCE 66 844 377 78 923 564 73 426 576 86 643 360 6ème 

Erreur de sommation du total du niveau RDC 
(AILE 2) et erreur sur le total du récapitulatif des 
ANNEXES d’où une variation de +9,78%. 
Conforme  

7 EGF Sarl 74 127 855 87 470 869 74 127 855 87 470 869 7ème Conforme 

8 UNIBETON 
INTERNATIONAL Sarl 74 466 310 87 870 246 74 466 310 87 870 246 8ème Conforme 

9 Groupement DI WA/BTP 
SAOH-BTP  75 012 841  75 012 841 -------- Offre anormalement basse 

10 
Groupement H2000 
INTERNATIONAL/ DESIGN 
CONSTRUCTION BTP 

59 701 090 70 447 286 59 701 090 70 447 286 -------- Offre anormalement basse 

11 PGS Sarl 69 837 844 82 408 656 69 837 844 82 408 656 -------- Caution de soumission non fournie 
Non conforme 

12 EGE 66 891 525 78 932 000 67 288 565  79 400 
507  -------- 

Agrément de catégorie B4 fourni mais expiré 
(Date de signature le 15/02/2016). La demande de 
renouvellement a été déposée le 22/02/2021. 
Numéro de marché différent sur le contrat et le 
PV (Marché N°TO-BCN-0712-01-01/18, sur le 
contrat et le marché N°TO-BCN-0670-01-01/18 sur 
le PV).  
Marché N°023/2019/FICOD sur le marché et le PV 
et marché N°023/2016/FICOD au niveau du pied 
de garde.  
Les documents d’un camion benne ont été 
fournis en lieu et place de deux demandés. 
Erreur de sommation du total du niveau R+2 
(AILE 4), du total du niveau RDC (AILE 2) et du 
niveau bâtiment OES RDC d’où une variation de 
+0,59% 
Non conforme 

13 Sté V.M.A.P-B 65 987 768 77 865 566 68 909 456 81 313 158 -------- 

Diplôme du chef climaticien obtenu en 2018 (17 
juillet 2018) donc moins de 4 ans d’expérience.  
Camion benne et citerne fournis au nom de 
ILBOUDO W. Jacob sans acte de mise à 
disposition ou de certificats de location. 
Prise en compte des items III, IV et V au niveau 
du bâtiment OES RDC, qui étaient omis, dans les 
calculs d’où une variation de +3,07%. 
Non conforme 

14 SO.GE.K Sarl 65 353 040 77 116 587 65 353 040 77 116 587 -------- 

Absence du PV de réception du marché N°EPE-
LNSP/00/10/01/00/2020/00001 suivant appel 
d’offres ouvert accéléré N°2019-
04/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 16/09/2019 pour les 
travaux de réhabilitation des locaux R+1 du 
LNSP.  
Surcharge sur le diplôme du Technicien 
supérieur en génie électrique (présence de 
timbre en photocopie).  
Les documents d’un camion benne ont été 
fournis au lieu de deux (02) demandés. 
Non conforme 
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15 
Groupement d’entreprises 
SOBUTRA SA/SOCIETE 
SOL CONFORT & DECOR 

66 882 252 78 921 057 66 883 512  78 922 544 -------- 

Agréments  de catégorie B4  fournis mais 
l’agrément de SOBUTR SA est expiré (Date de 
signature le 15/02/2016). La demande de 
renouvellement a été déposée le 16/02/2021.  
Aucun document n’a été fourni au profit du chef 
de chantier (Absence de diplôme de technicien 
supérieur en génie civil, année d’expérience et 
nombre de projets similaires non fournies). 
Erreur de sommation du total du niveau R+2 
(AILE 4) d’où une variation de +0,002%. 
Non conforme 

16 SIGMA ALL TRADING Sarl 60 350 330 71 213 389 60 350 330 71 213 389 -------- 

Aucun document certifié par le service des 
impôts sur le chiffre d'affaires moyen des trois 
(03) dernières années ou depuis la création du 
candidat n’a été fourni. 
Diplôme de BEP en électrotechnique du chef 
climaticien obtenu en 2017 (30 juin 2017) donc 
moins de 4 ans d’expérience.  
Camion benne grue au nom de BELEM 
Abdoulaye et camion benne au nom de GUITTI 
Issouf. Camion-citerne au nom de KOMDAOGO 
Pawendyélé Théophane et camion pick up au 
nom de AFRICA BUSNESS ET MULTI SERVICES 
proposés sans actes de mise à disposition ou de 
certificats de location.  
Non conforme 

Attributaire : Groupement SEYDOU BUILDING & ‘‘NYI’’ MUTI-SERVICE pour un montant de soixante-six millions huit cent vingt  un mille 
huit cent soixante-cinq (66 821 865) FCFA HTVA et de soixante-dix-huit millions huit cent quarante-neuf mille huit cent un (78 849 801) 
FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

!

  
 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,  DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE 

Rectificatif portant sur la suppression de la double facturation de la TVA à l’item 41 
DEMANDE DE PRIX N°2020-16/MFPTPS/SG/DMP DU 03/12/2020 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES  

ET MATERIELS DE BUREAU POUR LE COMPTE DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (PMAP) 
FINANCEMENT : PMAP (Prêt IDA) - REFERENCE DE LA CONVOCATION : N°2020_041/MFPTPS/SG/DMP DU 16/12/2020 

DATE DE PUBLICATION : QUOTIDIEN N°2985 - 2986 DU 10-11/12/2020 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 22/12/2020 
DATE DE DELIBERATION :   22/12/2020 - NOMBRE DE PLIS REÇUS au lot 1 : quatre (04)!

Montants des offres lus 
publiquement (FCFA)!

Montants 
corrigés (FCFA)! 

SOUMISSIONNAIRES! HTVA! TTC! HTVA! TTC!
OBSERVATIONS!

Lot 1 : Acquisition de fournitures et matériels de bureau au profit du MENAPLN, du Ministère de la Justice et du Ministère de la Fonction 
Publique, du Travail et de la Protection Sociale!

UPG SARL 
! 16 620 000! -! 16 495 000! -!

Conforme 
Erreur de calcul. Quantité erronée à l’item 34 (60 au lieu 
de 110) 
Item 41 (cahiers de 300 p) non soumis à la TVA 
(ajustement annulé parce que déjà pris en compte par le 
soumissionnaire dans l’offre financière)!

AREBATE SARL 
! -! 19 865 300! 16 785 000! 19 806 300! Conforme 

Item 41 (cahiers de 300 p) non soumis à la TVA (ajusté)!
COGEPRES 
INTERNATIONAL SARL 
!

13 771 186! -! -! -!
Non conforme 
Absence de marques dans les spécifications techniques 
proposées (tous les items)!

PLANETE SERVICES! 18 398 500! 21 785 230! 16 558 650! 19 539 207! Conforme 
Remise  de 10%  sur le montant hors taxes!

ATTRIBUTAIRE : UNIVERSAL PAAK GROUP SARL (UPG SARL) pour un montant de seize millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille   
(16 495 000) F CFA HTVA pour un délai de livraison de quatorze (14) jours.!

 

 
 

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PRIX N° 2021-010/MRAH/SG/DMP DU 07 AVRIL 2021 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE CLOTURE POUR LE 

SIEGE DU PERIMETRE HALIEUTIQUE D’INTERET ECONOMIQUE (PHIE) DE BAGRE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES 
RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2021 - Publication : Quotidien des marchés publics n°3076 du vendredi 16 avril 2021 
Date d’ouverture : mardi 27 avril 2021 - Nombre de plis reçus : trois (03) plis 

Référence de la convocation de la CAM : n°2021-035/MRAH/SG/DMP du 22 avril 2021 
Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Variation % Observations  Rang 
CB-BTP  8 481 200 10 007 816 8 481 200 10 007 816 Néant Conforme  2ème 
AEC-BTP 8 600 500 10 148 590 8 600 500 10 148 590 Néant Conforme 3ème 
GLOBAL BTP  8 163 520 - 8 163 520 - Néant Conforme 1er 

Attributaire GLOBAL BTP pour un montant de huit millions cent soixante-trois mille cinq cent vingt (8 163 520) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.  

  

Rectific
atif



 
MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L’ACTION 

HUMANITAIRE 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2021-001/MFSNFAH/SG/DMP DU 18/02/2021 POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ONG POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROJET FILETS SOCIAUX « BURKIN-NAONG-SA YA » DANS LA REGION DU SAHEL. 
Financement : Banque mondiale (IDA) – 

Publication des résultats de la manifestation d’intérêt : Quotidien des marchés publics n°3024 du mercredi 03 février 2021. 
Date de dépôt des propositions techniques et financières : 31 mars 2021. 

Date d’ouverture des propositions techniques : 13 avril 2021 - Nombre de plis : trois (03) - Date de délibération : 19 avril 2021 

N° Nom des consultants 

Association pour la 
gestion de 

l’environnement et le 
développement (AGED) 

MWANZAGA ACTION 
Association pour la promotion de 
l’éducation non formelle au Burkina 
(APENF) 

 Expériences spécifiques du consultant : 
10 points 07 06 02 

  Méthodologie/Plan de travail/ 
Composition du personnel :30 points 25,7 23,6 19,6 

 Personnel clé :60 points 43 42 20 
 Score technique : 100 points 75,7 71,6 41,6 
 CLASSEMENT 1er 2ème 3ème  

 Observations Retenu pour la suite de la 
procédure 

Retenu pour la suite de 
la procédure 

Non retenu pour n’avoir pas obtenu 
la note technique minimale requise 

  
Appel d’offres ouvert à commandes n°2021-002/ MFSNFAH/SG/DMP du 02 décembre 2020 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuné au 

profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire. 
Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2021 - Publication de l’avis : Quotidien N°3024 du 03 février 2021. 

Date d’ouverture : 05/03/2021 - Nombre de plis : treize (13) - Date de délibération : 08/03/2021 - Nombre de lots ; Deux (02) 
Lot 1 : Fourniture de pause-café et pause déjeuné lors des activités programmées à Ouagadougou au profit du Ministère de la Femme, 

de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire. 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en 
FCFA N° Soumissionnaires Minimum 

TTC 
Maximum 

TTC 
Minimum 

TTC 
Maximum 

TTC 

Observations Rang 

01 EMP SARL 16 152 430 32 532 609 16 152 
430 32 532 609 

P= (32 535 609+33 442 380+32 826 774 
+33 691 950+34 107 900+35 355 750 
+35 355 750+39 931 200+33 276 000 
+33 483 975 +37 435 500) =381 442 
788/11=34 676 617 
P=34 676 617 
E=41 600 000 
M=0,6E+0,4P=0,6(41 600 000) +0,4(34 676 
617) =38 830 647 
0,85M=33 006 050 
1,15M=44 655 244 
Offre anormalement basse 
((0,85M=33 006 050) 
Non conforme 

- 

02 RASSAM PRESTATION 16 602 600 33 442 380 16 602 
600 33 442 380 Conforme 2ème 

 

03 RAYAN SERVICES 16 296 980 32 826 774 16 296 
980 32 826 774 

 
P= (32 535 609+33 442 380+32 826 774 
+33 691 950+34 107 900+35 355 750 
+35 355 750+39 931 200+33 276 000+ 
33 483 975 +37 435 500) =381 442 
788/11=34 676 617 
P=34 676 617 
E=41 600 000 
M=0,6E+0,4P=0,6(41 600 000) 
+0,4(34 676 617) =38 830 647 
0,85M=33 006 050 
1,15M=44 655 244 
Offre anormalement basse 
(0,85M=33 006 050) 
Non conforme 

- 

04 INTER NEGOCES 16 726 500 33 691 950 16 726 
500 33 691 950 Conforme 4ème 

05 FERELYB 16 933 000 34 107 900 16 933 
000 34 107 900 Conforme 5ème 

06 ATMOSFEERIQUE 14 875 000 
HTVA 

29 962 500 
HTVA 

17 552 
500 35 355 750 Conforme 6èx 

 

07 ROSALIE SERVICE 15 400 000 
HTVA 

31 020 000 
HTVA - - 

Lettre de soumission a été modifiée (le point e 
n’est pas identique à celui du DAO : les 
clauses 19.1 et 23.1 du DAO sont différents 
de 14 et 16 du soumissionnaire) 
Non conforme  

- 

08 Mel SERVICES 17 552 500 35 355 750 17 552 
500 35 355 750 Conforme 6èx 
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09 CLUB BELKO 18 691 200 39 931 200 19 824 
000 39 931 200 

Erreur de calcul de la sommation du montant 
minimum 
Conforme 

9ème 

10 GRACE GLORIA SERVICE  13 125 000 
HTVA 

26 437 500 
HTVA 

16 520 
000 33 276 000 

Incohérence entre le montant en lettre (1500 
F) et le montant en chiffre (1250 F) de la 
pause-café dans le bordereau des prix 
unitaires 
Conforme 

1er 
 

11 WOURE SERVICES 
(RESTAURANT) 16 313 500 32 860 050 - - 

Le délai de validité de la caution de 
soumission fournie est de de 60 jours au lieu 
de 90 jours dans le DAO 
Non Conforme 

- 

12 HARMONIE SERVICE 16 623 250 33 483 975 16 623 
250 33 483 975 Conforme 3ème 

 

13 MILLENIUM 14 850 000 
HTVA 

31 725 000 
HTVA 

18 585 
000 37 435 500 Conforme 8ème 

 
Attributaire provisoire : Entreprise GRACE GLORIA SERVICE pour un montant minimum de quatorze millions (14 000 000) Francs CFA-
HTVA et un montant maximum de vingt-huit millions deux cent mille (28 200 000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt 
un (21) jours pour chaque commande. Le délai de validité du marché est l’année budgétaire 2021 

                     Lot 2 : Fourniture de pause-café et pause déjeuné lors des activités programmées au niveau déconcentré au profit du 
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire. 

Montant lu  en FCFA Montant corrigé 
en FCFA N° Soumissionnaires Minimum 

TTC 
Maximum 

TTC 
Minimum 

TTC 
Maximum 

TTC 

Observations Rang 

01 EMP SARL 4 737 700 8 338 352 4 737 700 8 338 352 Conforme 2ème 
 

02 ATMOSPHERIQUE 4 200 000 
HTVA 

7 392 000 
HTVA 4 956 000 8 722 560 

 
Conforme 
 

4ème 

03 CLUB BELKO 5 664 000 9 968 640 5 664 000 9 968 640 Conforme 5ème 

04 GRACE GLORIA 
SERVICE 

3 750 000 
HTVA 

6 600 000 
HTVA 4 720 000 8 307 200 

Incohérence entre le montant en lettre (1500 
F) et le montant en chiffre (1250 F) de la 
pause-café dans le bordereau des prix 
unitaires 
Conforme  

1er 
 

05 HARMONIE 
SERVICE 4 749 500 8 359 120 4 749 500 8 359 120 Conforme 3ème 

Attributaire provisoire : Entreprise GRACE GLORIA SERVICE pour un montant minimum de quatre millions (4 000 000) Francs CFA-
HTVA et un montant maximum de sept millions quarante mille (7 040 000) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de vingt un (21) 
jours pour chaque commande. Le délai de validité du marché est l’année budgétaire 2021 
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FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS 
APPEL D'OFFRES OUVERT N°2021-02/FNPSL/DG/PRM DU 25 FEVRIER 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PLATEAUX 

OMNISPORTS DANS LA REGION DES CASCADES. 
Référence lettre CAM : Lettre N°2021-118/FNPSL/DG/PRM du 09/04/2021 - Référence de la publication : QMP N°3045 du jeudi 04 mars 2021 

Date du dépouillement : 06 avril 2021 - Nombre de plis reçu : neuf (09) - Nombre de lot : deux lots 
Financement : Budget du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs-gestion 2021 - Date de délibération : 15 avril 2021. 

SOUMISSIONNAIRES 
 

MONTANT DE 
L’OFFRE LU  
TTC FCFA 

MONTANT 
CORRIGE TTC  

FCFA 
CLASSEMENT OBSERVATIONS 

LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PLATEAU OMNISPORTS A SINDOU 

EBATP 105 950 057 98 162 057 1er 
Conforme 
Suppression des montants inscrits à l’item 4.1 considéré comme un 
titre. Cela entraine une baisse de 7 788 000f soit 7,55%. 

GBC 121 126 009 121 298 009 - 

Conforme 
-Suppression des montants inscrits à l’item 4.1 considéré comme un 
titre (172 000 f) et erreur de sommation au total IV (6 520 000 f au lieu 
6 120 000 f). Cela entraine une hausse de 228 000 F soit 0,2% ; 
-Hors enveloppe. 

VITRAFA 95 415 850 89 279 850 - 

Non conforme 
-La garantie de soumission est au nom du groupement d’entreprises 
VITRAFA SARL / ALMOUNIA et non au nom de VITRAFA ; 
- visite de site non fourmi ; 
- Suppression des montants inscrits à l’item 4.1 considéré comme un 
titre. Cela entraine une baisse de 6 136 000F soit 6,43% ; 
- La ligne de crédit est au nom du groupement d’entreprises VITRAFA 
SARL / ALMOUNIA et non au nom de VITRAFA ; 
- Certification du chiffre d’affaires non valide car ne comportant pas 
de timbre fiscal. 

COGECOF 95 809 672 93 685 672 - 

Non conforme 
-Suppression des montants inscrits à l’item 4.1 considéré comme un 
titre. Cela entraine une baisse de 2 124 000f soit 2,22% ; 
- agrément technique ne couvre pas la région des Cascades. 

GETRABAT 99 708 608 96 876 608 - 

Non conforme 
-Suppression des montants inscrits à l’item 4.1 considéré comme un 
titre. Cela entraine une baisse de 2 832 000f soit 2,84% ; 
Personnels : 
-Diplôme d’ingénieur en génie rural fourni au lieu du diplôme 
d’ingénieur en génie civil demandé dans le dossier pour le conducteur 
des travaux ; 
- pièces administratives ASF, CNSS et ASMP non fournies. 

LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PLATEAU OMNISPORTS A BEREGADOUGOU 

REMPART EDIFICES 
SARL  94 136 813 91 564 413 1er 

Conforme 
-Suppression des montants inscrits à l’item 4.1 considéré comme un 
titre. Cela entraine une baisse de 2 572 400f soit 2,73%. 

Groupement ACS 
Groupe Sarl /LPC 92 003 190 92 003 190 2ème Conforme 

EBATP 104 797 197 97 009 197 3ème 
Conforme 
-Suppression des montants inscrits à l’item 4.1 considéré comme un 
titre. Cela entraine une baisse de 7 788 000 f soit 7,43%. 

EMIB SARL BTP 94 261 090 91 429 090 - 

Non conforme 
-Suppression des montants inscrits à l’item 4.1 considéré comme un 
titre. Cela entraine une baisse de 2 832 000F soit 3% ; 
- Aucun marché similaire des 3 dernières années fourni. 

ROADS 107 689 915 105 801 915 - 

Non conforme 
-L’engagement à respecter le code d’éthique non conforme car 
adressé à la mairie de Bobo Dioulasso ; 
- Suppression des montants inscrits à l’item 4.1 considéré comme un 
titre. Cela entraine une baisse de 1 888 000 f soit 1,75%. 

ATTRIBUTAIRES PROVISOIRES : 
Lot 1 : l’entreprise EBATP attributaire du lot1 pour un montant de quatre-vingt-trois millions cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-
vingt-quatre (83 188 184) francs CFAHT et   quatre-vingt-dix-huit millions cent soixante-deux mille cinquante-sept (98 162 057) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ; 
 
Lot 2 : l’entreprise REMPART EDIFICES SARL attributaire du lot 2 pour un montant de Soixante-dix-sept millions cinq cent quatre-vingt-
seize mille neuf cent soixante (77 596 960) francs CFA HT et   Quatre-vingt-onze millions cinq cent soixante-quatre mille quatre cent 
treize (91 564 413) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE 

Demande de propositions n°015-2021/ABER/IRENA/DG/DM pour la supervision des travaux d’électrification rurale de 42 localités par systèmes 
solaires photovoltaïques dans le cadre du Projet IRENA 

Financement : Fonds d'Abou Dhabi pour le Développement  - Date de remise de la demande de propositions : 24 février 2021 
Délibération des offres techniques : 16 avril 2021 - Nombre de plis reçus : 06 

Note technique sur 100 

Consultants Expérience 
pertinente du 

consultant 

Conformité du plan de 
travail et de la 

méthodologie proposée 
aux termes de références 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour la 
mission 

Total Observations 

Groupement NORDIC 
Consultants/RHCO 10 29,67 50 89,67 

Retenu pour avoir atteint la 
note technique minimum de 
75 points.  

Groupement NOVEC/2EC 10 33,5 40 83,5 
Retenu pour avoir atteint la 
note technique minimum de 
75 points. 

Groupement CIE/GTL 
International 10 31,84 42,5 84,34 

Retenu pour avoir atteint la 
note technique minimum de 
75 points. 

Groupement ERET/KAPITAL 
Systems 10 31 44 85 

Retenu pour avoir atteint la 
note technique minimum de 
75 points. 

Prospective Afrique 0 32,33 41 73,33 

Non retenu  
Le groupement n’a présenté 
aucune référence similaire 
réalisée au cours des trois 
(03) dernières années. 

Groupement CETRI/ AGECET 0 33,33 44 77,33 

Retenu pour avoir atteint la 
note technique minimum de 
75 points. 
Le groupement n’a présenté 
aucune référence similaire 
réalisée au cours des trois 
(03) dernières années. 

CONCLUSION 
Les bureaux d’études suivants : Groupement NORDIC Consultants/RHCO, Groupement NOVEC/2EC, 
Groupement CIE/GTL International, Groupement ERET/KAPITAL Systems et le Groupement CETRI/ 
AGECET sont retenus pour l’ouverture de leurs enveloppes financières. 

 

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)!
Réexamen suivant décision N°2021-L0170/ARCOP/ORD du 23 avril 2021 

APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2021-002/AHD-MATD/AOOA-Tv/AG du 02 MARS 2021 POUR LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UNE COMPAGNIE TYPE D’INCENDIE ET DE SECOURS A GAOUA, AU PROFIT DE LA BRIGADE NATIONALE DES 

SAPEURS-POMPIERS (BNSP) POUR LE COMPTE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 
(MATD) - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : 

Lettre N°2021-052/AHD/AG/zkh du 07 avril 2021 - Compte n°443 590 000 808 intitulé «Appui Acti Décentralisat°»!
LOT 4 : TRAVAUX COURANT FORT - COURANT FAIBLE.!

Montants lus (F CFA)! Montants corrigés 
 (F CFA)!Soumissionnaires !

TTC! TTC!
Observations!

ENERLEC Sarl! 254 022 880! 254 022 880! -Offre Conforme!
SATEL SA! 247 680 078! 247 680 078! -Offre Conforme!
SOGETEL SA! 250 919 352! 250 919 352! -Offre Conforme!

CEDEL! 228 517 627! 230 704 462!
-Ouvrages Annexes I Guérites (Guérite x 2 = 3 512 500 au lieu 
d’une = 1 756 250) soit une variation de +0,96%. 
-Offre Conforme!

Attributaire! CEDEL attributaire, pour un montant de deux cent trente millions sept cent quatre mille quatre cent 
soixante-deux (230 704 462) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de  Deux cent quarante (240) jours.!
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES ET DE LA MECANISATION 
Manifestation d’intérêt : N° 2021-004M/MAAHM/SG/DMP du 17 février 2021 - Objet : Sélection d’un Maître d’Ouvrage Délégué (bureau 
d’études ou cabinet) chargé de la mise en œuvre du guichet 2 du mécanisme de financement à coûts partagés dans le cadre du Projet de 

Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA) - Financement  : Accord de crédit IDA N°6491-BF et 6492-BF du 24 septembre 2019 
Date d’ouverture des plis : 16/03/2021 - Date de publication  : Quotidien des Marchés Publics N° 3042 du 1er mars 2021 

Nombre de lots : Unique - Nombre de plis reçus : Quinze (15) 
Réf. Lettre de convocation de la CAM : N°2021-020/ MAAHM/SG/DMP du 09 mars 2021 

N° Consultants (Bureaux d’études/Firmes) 

Nombre de missions similaires en 
assistances techniques réalisées au 

cours des dix dernières années et 
justifiées par une attestation de 

bonne fin de mission ou une copie 
des pages de garde et de signature 

du contrat 

Rang Observations 

01 Groupement CA 17 International / ODEC 03 8ème  Non retenu 
02 Agriculture and Finance Consultants GmbH (AFC) 03 8ème exaquo  Non retenu 
03 HORUS Conseils et Développement Sarl 11 1er  Retenu 

04 Groupement CCM WorldWide/ Agro-convergence/ 
Carnergie Consult 02 10ème  Non retenu 

05 Groupement SECAM/SAEC/ Impact Plus 11 1er exaquo  Retenu  

06 BACED Sarl (Bureau d’Appui-Conseil et d’Études 
pour le Développement) 01 12ème  Non retenu 

07 Groupement Agence CORADE/ SAVANE Conseil 
Sarl 01 12ème exaquo  Non retenu 

08 Groupement LINPICO/ Grad Consulting 08 3ème  Retenu 

09 ICDE (cabinet d’Ingénierie et de Conseil en 
Développement d’Entreprises)   05 6ème  Retenu 

10 Groupement ACT For Performance/ Faso Kanu 
Développement SARL / PERFODEV 00 Non classé Non retenu 

11 Groupement CAFI-B/ Faso Ingénierie Sarl 04 7ème  Non retenu 
12 Groupement PLanet Consulting BF/ CAGEFIC 06 5ème  Retenu 

13 Groupement AGM Consulting Sarl/TRALASSI 
Finance 00 Non classé Non retenu 

14 BERD Sarl 02 10ème exaquo  Non retenu 

15 SOFRECO (Société Française de Réalisation, 
d’Etudes et de Conseils) 08 3ème exaquo  Retenu 

 
Manifestation d’intérêt : N°2020-055M/MAAH/SG/DMP du 18/12/2020 pour la sélection d’un ingénieur-conseil chargé de l’actualisation des 

études, la supervision et le contrôle des travaux d’aménagement et d’infrastructures d’accompagnement du Projet de Développement Agricole de 
Dangoumana (PDAD) - Financement  : Prêt FSID-Banque Islamique de Développement (BID) -  Date de publication : Quotidien N°2998 du 29 

décembre 2020/ N°3014 du mercredi 20 janvier 2021 - Ref : lettre CAM : N°2021-009/MAAH/SG/DMP du 21 janvier 2021 
Date d’ouverture des plis  : 30/01/2021 - Nombre de plis reçus  : Dix-sept (17) -  Méthode de sélection: Qualité/ coût 

Avis de non objection: RHA/BFA/BFA1008/Vol1/17/04/2021 du 18 avril 2021 

N° du 
pli 

Bureaux/Groupement de bureaux 
d’études Pays 

Nombre de missions similaires 
réalisées et justifiées au cours 
des cinq (05) dernières années 

Rang Conclusion 

1 CETIS Burkina Faso 01 12ème 

Non retenu (autres références 
fournies sans attestation de bonne 
fin, de page de garde et de 
signature de contrats ou hors de la 
période des cinq (05) dernières 
années) 

2 TERRASOL/INGEC –Ingénieurs 
Conseils Burkina Faso 04 11ème 

Non retenu (autres références 
fournies non conformes au cours 
des cinq (05) dernières années) 

3 MCG/SERAT Mauritanie 25 3ème 
Retenu (autres références 
fournies non conformes au cours 
des cinq (05) dernières années) 

4 CID/GECI EXPERT CONSEIL Maroc 00 Non 
classé 

Non retenu (aucune référence 
similaire fournie justifiée par une 
attestation de bonne fin, de page 
de garde et de signature de 
contrats ou hors de la période des 
cinq (05) dernières années 

5 CEGESS Burkina Faso 07 9ème 
Non retenu (autres références 
fournies non conformes au cours 
des cinq (05) dernières années 

6 Faso Ingénierie 
Sarl/Hydroconsult/CAFI-B Burkina Faso 36 2ème 

Retenu (autres références 
fournies non conformes au cours 
des cinq (05) dernières années) 

7 PACE/ARCHITECH Tunisie 00 Non 
classé 

Non retenu (aucune référence 
similaire fournie justifiée par les 
attestations de bonne fin, de page 
de garde et de signature de 
contrats au cours des cinq (05) 
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dernières années 

8 EVAL+ Burkina Faso 00 Non 
classé 

Non retenu (aucune référence 
similaire fournie conforme au 
cours des cinq (05) dernières 
années) 

9 SONED –Afrique/AC CONCEPT Sénégal 09 8ème 
Non retenu (autres références 
fournies non conformes au cours 
des cinq (05) dernières années) 

10 CINTECH/TPF-SA/DPActing Burkina Faso 12 6ème 
Retenu (autres références 
fournies non conformes au cours 
des cinq (05) dernières années) 

11 COMETE International/AGEIM 
Ingénieurs Conseils Tunisie 11 7ème 

Non retenu (autres références 
fournies non conformes au cours 
des cinq (05) dernières années) 

12 BETICO Mali /AC3E Mali 14 4ème 
Retenu (autres références 
fournies non conformes au cours 
des cinq (05) dernières années) 

13 CETRI/AGECET Togo 38 1er 
Retenu (autres références 
fournies non conformes au cours 
des cinq (05) dernières années) 

14 NOFEAR Palestine 00 Non 
classé 

Non retenu (des références 
similaires listées sans aucune 
justification) 

15 PROSPECTIVE AFRIQUE/GTS Burkina Faso 05 10ème 
Non retenu (autres références 
fournies non conformes au cours 
des cinq (05) dernières années) 

16 HORUS/MEDIUMA Burkina Faso 00 Non 
classé 

Non retenu (des  références 
similaires fournies non conformes 
au cours des cinq (05) dernières 
années) 

17 SCET TUNISIE/BERA Tunisie 13 5ème 
Retenu (autres références 
fournies non conformes au cours 
des cinq (05) dernières années) 

 
Appel d’Offres Ouvert Accéléré : N°2021-009F/MAAHM/SG/DMP du 23/02/2021 pour l’acquisition de fumures organiques au profit de la Direction 
Générale des Productions Végétales (DGPV) -  Financement : BUDGET DE L’ETAT - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics le n° 

N° 3050 du jeudi 11 mars 2021 - Date de dépouillement: 29 mars 2021 - Nombre de lots : un (01) - Nombre de soumissionnaires : cinq (05) 
Références de la lettre d’invitation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre n° 2021-029/MAAHM/SG/DMP du 16/03/2021 

MONTANT LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA N° Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

1 SOGEPRA SARL 
Min : 84 000 000 

Maxi :  
105 420 000 

Min : 99 120 000 
Maxi :  

124 395 600 

Min : 84 000 000 
Maxi :  

105 420 000 

Min : 84 000 000 
Maxi :  

105 420 000 

Non conforme -Différence entre le nom 
commercial de la société soumissionnaire 
(SOGEPRA SARL IFU 00106692) porté sur 
l’offre et celui porté sur la certification du chiffre 
d’affaire (Boukaré Savadogo IFU 00020183J)  
-Quatre marchés similaires fournis sans PV de 
réception -Echantillon non fourni 
-Prescriptions techniques non proposées 

2 FASO PLANTES - 
Min : 97 200 000 

Maxi :  
121 986 000 

Min : 97 200 000 
Maxi :  

121 986 000 

Min : 97 200 000 
Maxi :  

121 986 000 
Conforme 

3 FASO GRAIN 
SARL 

Min : 85 260 000 
Maxi :  

107 001 300 

Min : 100 606 
800 

Maxi :  
126 261 534 

Min : 85 260 000 
Maxi :  

107 001 300 

Min : 85 260 000 
Maxi :  

107 001 300 

Non conforme  Absence d’étiquette sur le sac de 
l’échantillon fourni (l’emballage extérieur ne 
comporte pas les informations suivantes : le nom 
et l’adresse du fabricant, la formule, la teneur en 
éléments nutritifs, le poids net) 

4 Ets KABRE 
LASSANE (EKL) - 

Min : 87 556 000 
Maxi :  

109 882 780 

Min : 87 556 000 
Maxi : 

109 882 780 

Min : 87 556 000 
Maxi : 

109 882 780 

Non conforme -Un seul marché similaire 
conforme pour les périodes 2018, 2019 et 2020 
-Deux certificats d’analyse de NPK et d’urée 
fournis en lieu et place d’un certificat d’analyse 
de fumure organique -Absence d’informations 
sur la formule, la teneur en éléments nutritifs et 
le poids net sur l’emballage de la fumure 
organique ; - Absence de doublure intérieure 
enveloppant la fumure organique. 

5 AROM-H - 
Min : 80 000 000 

Maxi :  
100 400 000 

Min : 80 000 000 
Maxi :  

100 400 000 

Min : 80 000 000 
Maxi :  

100 400 000 

Non conforme -Un seul marché similaire 
conforme pour les périodes 2018, 2019 et 2020 
(Les autres marchés de la période concernée 
sont sans PV de réception)  -Chiffre d’affaires 
insuffisant (celui de 2019 non fourni) 

ATTRIBUTAIRE : FASO PLANTES pour un montant minimum de quatre-vingt-dix-sept millions deux cent mille (97 200 000) F CFA HTVA 
soit quatre-vingt-dix-sept millions deux cent mille (97 200 000) F CFA TTC et un montant maximum de cent vingt-et-un millions neuf cent 
quatre-vingt-six mille (121 986 000) F CFA HTVA soit cent vingt-et-un millions neuf cent quatre-vingt-six mille (121 986 000) F CFA TTC 
pour un délai d’exécution de trente (30) jours par commande. 
NB: Seuil de l’offre anormalement basse : 105 225 240  
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Demande de Propositions (financières) : N° 2020-022P/MAAH/SG/DMP du 12/11/2020 Objet : Services de consultant pour le Suivi-contrôle et la 
coordination des travaux de confection et   d’installation de trente-six (36) châteaux d’eau équipés de pompes solaires sur les forages à  grand 

débit existants, ainsi que l’aménagement de trente-six(36) périmètres - maraîchers  avec  des bassins d’irrigation et des clôtures grillagées dans la 
zone d’intervention du Projet 1 du  Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) 

Financement : Don FAD - Publication des résultats techniques: QMP N° 3039 du Mercredi 24 février 2021/ rectificatif 04 mars 2021 
Nombre de lots : Unique - Référence lettre CAM : Lettre N° 2020-0163/MAAH/SG/DMP du 22/12/2020 - Date d’ouverture des propositions 

financières  : 15 mars 2021 - Méthode de sélection  : Qualité/coût - Nombre de soumissionnaires : Six (06) 

Évaluation financière Évaluation 
combinée Évaluation 

technique MONTANT LU  MONTANT CORRIGE Nom des 
consultants Scores 

techniq
ues1S(t

) 

Scores 
pondéré

s 
S(t) !!  T2 

Montant   
HTVA en F 

CFA 

Montant TTC 
en F CFA 

Montant   
HTVA en F 

CFA 

Montant 
TTC en F 

CFA 

Scores 
financier

s3  

S(f) 

Scores 
pondéré

s  
S(f) !!  F4 

 
Scores  

S(t) T + S(f) 
F 

Classement 
 
 

Groupement 
CETRI/ENG’S 92 73,6 11 870 313 - 11 870 313 - 100 20 93,6 1er 

Groupement CACI-
C/SERAT Sarl 92 73,6 14 650 000 - 14 650 000 - 81,03 16,21 89,81 3è 

Groupement 
2EC/GREEN-DIC 93 74,4 - 18 365 520 - 18 365 520 76,27 15,25 89,65 4è 

Groupement 2IC 
SARL/ BARAKA 
Consultant Inc. 

93 74,4 40 187 500 - 40 187 500 - 29,53 5,91 80,31 6è 

CEGESS 92 73,6 13 225 000 - 13 225 000 - 89,76 17,95 91,55 2è 
Groupement CAFI-B 
SARL/ FASO 
INGENIERIE 

93 74,4 17 500 000 - 17 500 000 - 67,83 13,57 87,97 5è 

Attributaire 
 

Groupement CETRI / ENG’S pour un montant de onze millions huit cent soixante-dix mille trois cent treize (11 870 313) F 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 

Demande de Propositions (techniques) : N°2021-002P/MAAHM/SG/DMP du 11 février 2021pour le recrutement d’un bureau d’études chargé de la 
réalisation d’études techniques de faisabilité de 30 ha de périmètres irrigués dans les régions du Centre et du Centre-Ouest au profit du Projet de 

Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB) - Financement : 100% ASDI - Date d’ouverture des plis  -: 26/03/2021 
Nombre de plis reçus : Six (06) - Méthode de sélection: Qualité / Coût - Nombre de lots: unique - Score minimum requis: 75 points 

N° Lettre de convocation de la CAM : N°2021-028/MAAHM/SG/DMP/ du 16 mars 2021 

Soumissionnaires Méthodologie  
/50 pts 

Personnel 
proposé 
/ 45 pts 

Participation 
locale  
/ 05pts 

Total /100 Observations 

GBTI 44 45 05 94 
Retenu pour 
l’ouverture des propositions  
financières 

Groupement EMERGENCE 
INGENIERIE/GID SARL 43 45 05 93 

Retenu pour 
l’ouverture des propositions  
financières  

Groupement PROSPECTIVE 
AFRIQUE/3IE CONSULTING/MBA 
ASSOCIES 

38 44.4 05 87.4 
Retenu pour 
l’ouverture des propositions  
financières  

Groupement SERAT /CACI-
CONSEILS 36 45 05 86 

Retenu pour 
l’ouverture des propositions  
financières 

Groupement CAFI-B SARL/FASO 
INGENIERIE 42 45 03 90 

Retenu pour  
l’ouverture des propositions  
financières 

CETRI 35 45 05 85 
Retenu pour 
l’ouverture des propositions  
financières 

 
Manifestation d’intérêt : N° 2020-051M/MAAH/SG/DMP du 25/11/2020 - Financement : Fonds Africain de Développement (FAD) 

  : Recrutement d’un expert en appui institutionnel  pour le Projet d’Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL) 
Date d’ouverture des plis : 05/01/2021 - Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2990 du 17 décembre 2020 

Nombre de lots : Unique (01) -  Nombre de plis reçus : Trois (03) -  Méthode de sélection  : Qualification du consultant 
Lettre de convocation des membres CAM : Réf. N° 2020-0166/MAAH/SG/DMP du 24/12/2020 

N° du pli Consultants  Diplôme 
BAC +5 et année d’obtention 

Expérience générale 
dans le domaine de de la gestion de 
projets de développement et/ou en 

administration générale (10 ans) 

Observations  

Diplôme d’études internationales et de 
développement ; option : développement et 

coopération technique (faculté de droit / institut 
d’études internationales et de développement- 

avril 2002) 

18 ans Non-conformité du diplôme  

1 BOUDA Gilbert 

Diplôme de master professionnel sciences 
économiques et de gestion ; option : gestion 

des projets (décembre 2019) 
01 an 

Nombre  d’années 
d’expérience strictement 
inférieur à 10 ans. 
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2 KIMA/ABGA 
Pascaline Téné 

Diplôme d’ingénieur du développement rural ; 
option : agronomie (juin 2002) 18 ans Conforme 

3 KASSANBA 
Souleymane Diplôme de conseiller d’agriculture (2020) 03 mois 

Nombre  d’années 
d’expérience strictement 
inférieur à 10 ans. 

Conclusion Infructueux  pour insuffisance de dossiers de candidatures techniquement conformes ; conformément à l’exigence de 
la Banque qui demande au moins trois (03) CV qualifiés pour constituer la liste restreinte 

 
Manifestation d’intérêt : N° 2020-054M/MAAH/SG/DMP du 18/12/2020 - Objet : Sélection d’un consultant pour l’audit financier et comptable du 

Projet de Développement Agricole de Dangoumana (PDAD) -  Financement : Prêt FSID-Banque Islamique de Développement (BID) 
Date de publication : Quotidien N°2998 du 29 décembre 2020 - Lettre de convocation des membres CAM : N° 2021-003/MAAH/SG/DMP du 8 

janvier 2021 - Date d’ouverture des plis : 13/01/2021 - Nombre de plis reçus : Onze (11)  Méthode de sélection: Moindre Coût 
Avis de non objection: RHA/BFA/BFA1008/Vol1/10/04/2021 du 13 avril 2021 

N° du pli Bureaux/Groupement de bureau Ancienneté   
Nombre de missions 
similaires réalisés et 

justifiées au cours des trois 
(03) dernières années  

Rang Conclusion 

1 PANAUDIT BURKINA - 04 7eme Non Retenu 
2 CGIC-AFRIQUE - 02 10eme Non Retenu 
3 WORLDAUDIT 23 03 8eme Non Retenu 

4 
Groupement SECCAPI AUDIT ET 
CONSEIL / CONVERGENCES AUDIT ET 
CONSEILS 

30 05 5eme Retenu 

5 Groupement IA&C/AEC - 00 Non classé Non Retenu 

6 Groupement COB PARTNERS AUDIT ET 
CONSEIL/ PYRAMIS AUDIT ET CONSEIL 07 08 2eme Retenu 

7 AUREC Afrique-BF 22 05 6ème Retenu 

8 Groupement CFEC-Afrique/YZAS BAKER 
TILLY 06 03 9eme Non Retenu 

9 FIDUCIAL EXPERTISE AK - 06 4eme Retenu 
10 Groupement EPG /KMC 06 08 3ème Retenu 

11 Groupement SEC DIARRA BURKINA/ SEC 
DIARRA MALI - 10 1er Retenu 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgcmef.gov.bf
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PRIX N°2021-011/MRAH/SG/DMP DU 02 AVRIL 2021 POUR L’ACQUISITION  D’ALIMENTS POUR POISSON   POUR LES 
STATIONS DE L'ETAT AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES - FINANCEMENT: BUDGET DE 

L’ETAT EXERCICE 2021 - PUBLICATIONS :  Quotidien des marchés publics : N°3070 du  jeudi 08 avril 2021 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM): N°2021-032/MRAH/SG/DMP du 14 avril 2021 

Date d’ouverture des plis : 19 avril 2021 nombre plis : six (06)  

Soumissionnaires 
Montant des 
offres  lu en  
FCFA HTVA 

Montant des 
offres  lu en 
FCFA TTC 

Montant des 
offres corrigé 

en  FCFA 
HTVA 

Montant des 
offres 

corrigé en 
FCFA TTC 

Rang Observations 

GRACE DISTRIBUTION 13 483 750 - - - Non 
classé 

NON CONFORME 
 Absence de fiche technique de 

nourrissage, 
 Absence du certificat zoo-sanitaire, 

 Non précision des ingrédients dans 
la composition de base des 
aliments 

COOLSHOP SARL 15 814 000 - - - Non 
classé 

NON CONFORME  
 Absence de fiche technique de 

nourrissage, 
 Absence du certificat zoo-sanitaire, 

 Non précision des ingrédients dans 
la      composition de base des 
aliments Aucune précision sur la 
provenance des aliments,  

LYNOVE SARL 15 570 000           - - - Non 
classé 

NON CONFORME 
 Absence d’acide gras dans les 

ingrédients 
 Absence d’adresse du fabricant  
 Aucune précision sur la provenance 

des aliments au niveau des 
caractéristiques techniques  

WILL COM SARL 13 285 000 15 676 OOO - - Non 
classé 

NON CONFORME 
 Absence de fiche technique de 

nourrissage, 
 Absence du certificat zoo-sanitaire, 
  Ingrédient non conforme à 

l’alimentation du poisson 
 Aucune précision sur la provenance 

des aliments  
 Non précision de l’ingrédient de 

l’huile 

BATIMEX 15 475 875 18 261 532 15 450 875 18 232 032 1er 
 

CONFORME 
Erreur de calcul au niveau du sous 
total3 4 448 375 au lieu de 4 473 
375 entraine une diminution de 25 
000 soit 0,16 

AGRICOVET SARL 14 513 750 17 126 225 - - Non 
classé 

NON Conforme 
 Caractéristiques techniques 

incomplètes au niveau de 0.1 mm 
aliments tilapia 

 Absence de précision sur la 
provenance des aliments    

 Absence du certificat zoo-sanitaire 
 Absence de fiche de nourrissage 
 Absence de précision de la 

composition de base, ingrédients 

Attributaire  
BATIMEX pour un montant de quinze millions quatre cent cinquante mille huit cent soixante-quinze                              
(15 450 875 ) FCFA HORS TVA et pour un montant de dix-huit millions deux cent trente-deux mille trente-deux (18 
232 032 ) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours . 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
OBJET : demande de prix N°2021-01/RBMH/ PBL/C.OURI/SG/CCAM pour les travaux de construction de salles de classe et les travaux de 

réhabilitation d’un CSPS dans la commune de Ouri 
Lot 1 : Travaux de construction de trois salles de classe à Lasso, 

Lot 2 : Travaux de construction de deux salles de classe au CEG de Siou, 
Lot 3 : travaux de réhabilitation du CSPS de Soubouy. 

Financement : 
Lot1 : budget communal/FMDL, gestion 2021 ; 

Lot2 : Budget communal/PNDRP, gestion 2021 ; 
Lot3 : Budget communal/FMDL, gestion 2021. 

Publication de l’avis : Quotidien n° 3034 du 17 février 2021. Convocation suivant n°2021-01/RBM/PBL/C.OURI/SG/CCAM du 23/02/2021 
Nombre de plis reçus : quatre (04). DATE DE DELIBERATION : le 1er /03/2021 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1 

MAFOMINE SARL  19 412 598 FCFA 
TTC  19 871 808 FCFA 

TTC 

Conforme 
Erreur de calcul sur le prix total de : II. Item 3= 
162 180 au lieu de 54 060 et II. Item 4= 32 400 au 
lieu de 10 800 

LOT 2 

YMS 9 908 372 FCFA 
HTVA   11 301 852 FCFA 

HTVA 

Conforme 
Montant en lettre et en chiffre : V. item 4= 
12 000 (en lettre) au lieu de 6 000 (en chiffre) 
et VI. Item 2= 2 400 (en lettre au lieu de 1 400 
(en chiffre) 

EFOF  11 998 231 FCFA 
TTC  14 124 591 FCFA 

TTC 

Non Conforme 
* II. Item 3 montant en lettre et en chiffre : 150 000 
(en lettre) au lieu de 50 000 (chiffre) 

* Offre anormalement élevée 
E=12 000 000/ P=11 058 665/ M=11 623 

4666/ 1.15M=13 366 986. 

MAFOMINE  5 657 396 FCFA 
TTC  5 715 218  FCFA 

TTC 

Non Conforme 
*Erreur de calcul sur le prix total de : II. Item 3= 
162 180 au lieu de 54 060 et II. Item 4= 32 400 au 
lieu de 10 800 
*Offre anormalement basse 
E=12 000 000/ P=11 058 665/     M=11 623 4666/  
0.85M=9 879 946 

 LOT 3 

EFOF  11 076 861       
FCFA TTC  11 076 861 FCFA 

TTC Conforme 

Lot 1 : 
MAFOMINE SARL pour un montant dix-neuf millions huit cent soixante-onze mille huit cent huit (19 871 808) FCFA 
TTC.   

Lot 2 : 
YMS  pour un montant onze millions trois cent un mille huit cent cinquante-deux (11 301 852) FCFA HTVA 

Attributaires 

LOT 3 : 
EFOF pour un montant de onze millions soixante-seize mille huit cent soixante et un (11 076 861) FCFA TTC 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix N°2021-01/COM-DDG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la Commune de Dédougou. 
Nombre de plis reçus : Lot 1 : 06 plis ; Lot 2 : 08 plis ; Lot 3 : 09 plis. Date de Publication : Quotidien N° 3060 du jeudi 25 mars 2021.  

Date de dépouillement : mardi 06 avril 2021. Nombre de lot : 3 
Montant lu en FCA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEBI de Dédougou 
B2 OFFICE + 14 323 500 - - - Conforme : 4ème  
Groupe Saint Mathias 12 515 500 13 293 640 - - Conforme : 2ème  
Progrès Commercial 
du Burkina (PCB) 13 310 500 13 701 640 12 513 000 13 111 140 Conforme : Erreur de sommation entrainant une variation de -

4,30% : 1er  

BO Services Sarl 12 410 000 12 801 140 - - Non conforme : absence des pièces administratives malgré la lettre 
N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 

Burkina Multi Services 
International (BMS) 15 610 000 16 001 140 - - Non conforme : absence des pièces administratives malgré la lettre 

N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 
PLANETE SERVICES  13 585 000 14 532 250 - - Conforme : 3ème  

Lot 2: Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEBII de Dédougou 

B2 OFFICE + 13 118 348 - 13 238 748 13 672 269 Conforme : Erreur de multiplication à l’item 5 entrainant une variation 
de +3,27% : 5ème  

Groupe Saint Mathias 12 095 880 13 340 503 12 095 880 12 913 418 
Conforme : Incohérence entre le montant TTC du devis estimatif et 
celui de la lettre d’engagement entrainant une variation de -3,20% : 
2ème  

Progrès Commercial 
du Burkina (PCB) 12 249 180 12 602 102 12 081 180 12 434 102 Conforme : Incohérence entre le montant en lettres et en chiffres à 

l’item 7 entrainant une variation de -1,33% : 1er  

BO Services Sarl 11 447 680 11 800 602 - - Non conforme : absence des pièces administratives malgré la lettre 
N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 

Burkina Multi Services 
International (BMS) 14 648 680 15 001 602 - - Non conforme : absence des pièces administratives malgré la lettre 

N°2021-/COM-DDG/SG/DMP du 06 avril 2021 
PLANETE SERVICES  12 299 365 13 156 921 - - Conforme : 4ème  

TDG-Inter 12 269 200 - 12 241 200 12 903 816 
 

Conforme : Incohérence entre le montant en lettres et en chiffres à 
l’item 7 entrainant une variation de -0,22% : 3ème  

Zongo Services 14 313 220 - - - 

Non Conforme : échantillon de crayon de papier fourni avec gomme, 
absence de message éducatif sur les échantillons de cahiers, 
absence de formulaire de renseignement sur les marchés 
d’équipements et services connexes, spécifications techniques non 
fermes aux items 1,2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 et 17 ; absence des 
pièces administratives malgré la lettre N°2021-/COM-DDG/SG/SMP 
du 06 avril 2021. 

Lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEBIII de Dédougou 

B2 OFFICE + 11 304 400 - 11 304 800 11 685 032 Conforme : Erreur de sommation entrainant une variation de 
+0,003% : 5ème  

Groupe Saint Mathias 10 250 000 10 913 030 - - Conforme : 1er  
Progrès Commercial 
du Burkina (PCB) 10 914 500 11 213 570 - - Conforme : 3ème  

BO Services Sarl 10 501 500 10 800 570 - - Non conforme : absence des pièces administratives malgré la lettre 
N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 

Burkina Multi Services 
International (BMS) 12 701 000 13 000 070 - - Non conforme : absence des pièces administratives malgré la lettre 

N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 
PLANETE SERVICES  10 534 550 11 266 520 - - Conforme : 2ème  

TDG-Inter 10 875 500 - 10 980 900 11 661 894 
Conforme : Incohérence entre le montant en lettres et en chiffres aux 
items 4, 5, 7 et 17 ; incohérence entre les montants du bordereau 
des prix unitaires et ceux du devis estimatif aux items 13, 14, 15, 19 
et 20 entrainant une variation de +0,96% : 4ème  

Zongo Services 12 644 000 - - - 

Non Conforme : échantillon de crayon de papier fourni avec gomme, 
absence de message éducatif sur les échantillons de cahiers, 
absence de formulaire de renseignement sur les marchés 
d’équipements et services connexes, spécifications techniques non 
fermes aux items 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 et 17 ; absence des 
pièces administratives malgré la lettre N°2021-/COM-DDG/SG/SMP 
du 06 avril 2021 

NATUR SERVICES 
Sarl 10 052 000 - - - 

Non Conforme : l’échantillon de l’ardoise est en carton et non en 
bois ou en plastique, absence de formulaire de renseignement sur le 
candidat, absence de formulaire de renseignement sur les marchés 
d’équipements et services connexes, (absence de la liste des 
fournitures et calendrier de livraison, spécifications techniques non 
fermes aux items 1,2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 et 17 ; absence des 
pièces administratives malgré la lettre N°2021-/COM-DDG/SG/SMP 
du 06 avril 2021. 

Attributaire au lot 1 : Progrès Commercial du Burkina (PCB) pour un montant de quatorze millions neuf cent cinquante-six mille cent 
(14 956 100) francs CFA TTC après une augmentation de 6 000 cahiers de 192 pages, 3000 cahiers de 96 pages, 1500 cahiers de 32 pages 
double lignes et 1500 cahiers de dessin de 32 pages avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  
Attributaire au lot 2 : Progrès Commercial du Burkina (PCB) pour un montant de quatorze millions quatre cent dix-sept mille huit cent 
deux (14 417 802) francs CFA TTC après une augmentation de 2400 cahiers de 192 pages, 7000 cahiers de 96 pages, 500 cahiers double 
lignes de 32 pages et 900 cahiers de dessin de 32 pages avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  
Attributaire au lot 3 : Groupe Saint Mathias (GSM) pour un montant de quatorze millions quatre cent vingt-cinq mille cinq cent trente 
(14 425 530) francs CFA après une augmentation de 5 000 cahiers de 192 pages et 2500 cahiers de 96 pages avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours  
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Demande de prix N°2021-02/COM-DDG Acquisition et livraison sur site d’huile végétale enrichie en vitamine « A » et de vivres pour le 
préscolaire au profit des CEB de Dédougou. Nombre de plis reçus : Lot 1 : 03 plis ; Lot 2 : 03 plis. Date de Publication : Quotidien N° 

3060 du jeudi 25 mars 2021. Date de dépouillement : mardi 06 avril 2021. Nombre de lots: 2 
Montant lu en FCA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition d’huile végétale enrichie en vitamine « A » au profit des CEB de Dédougou 
A & O Sarl  18 900 000 - -  Conforme : 3ème  
SEACOM Sarl 16 300 000 - - - Conforme : 2ème  
PLANETE SERVICES  14 950 000 17 700 000 - - Conforme : 1er  

Lot 2 : Acquisition de vivres pour le préscolaire au profit des CEB de Dédougou 
A & O Sarl  7 010 000 - - - Conforme : 3ème  
Nayinéré Services (NS) 6 646 000 - - - Conforme : 2ème  

PLANETE SERVICES  5 712 300 6 808 600 - 6 484 600 Conforme : TVA injustement appliquée à l’item 1entrainant une 
variation de -0,04% : 1er  

Lot 1 : PLANETE SERVICES pour un montant de vingt millions mille (20 001 000) francs CFA TTC après une 
augmentation de 13% des quantités soit 130 bidons de 20 litres chacun avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 
 
 
Attributaires  

Lot 2 : PLANETE SERVICES pour un montant de sept millions trois cent quatre-vingt-quatre mille six cents 
(7 384 600) francs CFA TTC après une augmentation de 90 sacs de 25 kg de semoule de maïs avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N°2021-03/COM-DDG pour l’acquisition de matériel et outillage scolaires au profit des CEB de la Commune de 

Dédougou. Nombre de plis reçus : 15 plis. Date de Publication : Quotidien N° 3060 du jeudi 25 mars 2021.  
Date de dépouillement : mardi 06 avril 2021. Nombre de lot : unique 

Montant lu en FCA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

E.S.JB. F  24 700 000 - 26 500 000 - Conforme : Erreur de calcul de l’item 3 entrainant une variation de 
+7,28% : 1er  

YAM-ZAKA  29 850 000 - - - Conforme : 5ème  
Pengr Wend 
Business Center  31 300 000  36 934 000 - - Conforme : 7ème  

SOPOLYB  36 562 500 - - - Non conforme : pièces administratives non fournies malgré la lettre 
N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 

EL FATAH  29 800 000 35 164 000 - - Non conforme : pièces administratives non fournies malgré la lettre 
N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 

DIMA EXCEL 
SERVICES  27 577 500 32 541 450 - - Non conforme : pièces administratives non fournies malgré la lettre 

N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 
Groupe Saint 
Mathias  30 437 500 35 916 250 - - Non conforme : pièces administratives non fournies malgré la lettre 

N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 
SAKMA Services  29 575 000 - - - Conforme : 4ème  
E.S.A.F.F  31 262 500 - - - Conforme : 6ème  

AMAZING World  29 900 000 35 282 000 - - Non conforme : absence de prospectus, pièces administratives non 
fournies malgré la lettre N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 

E.T.B  28 200 000 - - - Conforme : 3ème  

S. K.O Services  27 475 000 32 420 500 - - Non conforme : pièces administratives non fournies malgré la lettre 
N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 

S.G.M  26 550 000 31 329 000 - - Conforme : 2ème   

SEMAT-BF Sarl  28 850 000 - - - Non conforme : absence de prospectus, pièces administratives non 
fournies malgré la lettre N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 

E.C. F 25 550 000 30 149 000 - - 
Offre anormalement basse car :  le montant prévisionnel (E) = 
38 080 000 FCFA TTC; la moyenne des offres techniquement 
conformes(P) = 33 746 156,25 et la moyenne pondérée (M) = 
36 346 462,5. Donc 0,85 M= 30 894 493. 

Attributaire : Ets Simporé Jean Baptiste (E.S.JB. F) pour un montant de   Vingt-neuf millions sept cent soixante-quinze mille (29 775 000) 
francs CFA HT après une augmentation de 25 tables bancs du CP, 25 tables bancs du CE/CM et 50 tables bancs du collège. 

 
Demande de prix N°2021-04/COM-DDG pour l’acquisition d’un véhicule pick-up double cabine au profit de la mairie de Dédougou. 

Nombre de plis reçus : 07 plis. Date de Publication : Quotidien N° 3060 du jeudi 25 mars 2021.  
Date de dépouillement : mardi 06 avril 2021. Nombre de lot : unique 

Montant lu en FCA Montant corrigé FCFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

WATAM SA - 24 300 000 - - Conforme : 3ème  

DIACFA 
AUTOMOBILES  20 000 000 23 600 000 - - 

Offre anormalement basse car le montant prévisionnel (E) = 30 000 
000 FCFA TTC; la moyenne des offres techniquement conformes 
(P) = 24 920 000 et la moyenne pondérée (M) = 27 968 000. Donc 
0,85 M= 23 772 800.  

LIFE LOGISTICS -  23 000 000 -  23 890 000 Conforme: Erreur de sommation du montant hors taxes et de la TVA: 
1er  

SOCIETE GENERALE 
DU KADIOGO - 27 000 000 - - Non conforme : pièces administratives non fournies malgré la lettre 

N°2021-/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 
SEA-B - 23 900 000 - - Conforme : 2ème  

SIIC-SA - 23 010 000 - - 
Non conforme : absence des diplômes et des CV du personnel 
proposé ; pièces administratives non fournies malgré la lettre N°2021-
/COM-DDG/SG/SMP du 06 avril 2021 

ROBUS 24 500 000 28 910 000 - - Conforme : 4ème   
Attributaire : LIFE LOGISTICS pour un montant de Vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-dix mille (23 890 000) francs CFA TTC avec un 
délai de livraison de soixante (60) jours  
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REGION DU CENTRE EST 
Demande de prix  N°2021-02/RCES/PBLG/CZGA/SG du 1er février 2021 pour les travaux de   réalisation de deux (02) forages positifs équipés de 

pompes  à motricité humaine à Zoaga-Peulh et Kokoadouré au profit de  la commune de Zoaga 
Quotidien n°3051  du vendredi 12 mars 2021. Date d’ouverture : 23 mars 2021 ;  Nombre de soumissionnaires : Lot unique : 03 offres 

Financement : Budget  Communal, gestion 2021. Date de dépouillement 23 mars 2021. Lot unique 
MONTANT LU en F CFA MONTANT CORRIGE en F CFA N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

01 E.KA.MAF 9 000 000 10 620 000 10 000 000 11 800 000 

Conforme : 2ème  
Erreur de calcul dans le devis estimatif à 
l’item 5 (50 X 20 000 =1 000 000) 
Montant corrigé : 10 000 000 FCFA 

02 B.E.E.S.H Sarl 6836 864 8 067 500 6836 864 8 067 500 Non conforme : offre anormalement basse 
03 K.G.PRES 7 952 000 9 383 360 7 952 000 9 383 360 Conforme : 1er   

ATTRIBUTAIRE  KABORE GENERALE PRESTATION (K.G.PRES) pour un montant de sept millions neuf cent cinquante-deux mille 
(7 952 000) francs CFA hors TVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq  (45) jours 

 
Demande de prix  N°2021-01/RCES/PBLG/CZGA/SG pour les travaux de   réalisation de trois cent cinquante-quatre (354) latrines 
familiales semi-finies dans  la commune de Zoaga; Quotidien n°3051  du vendredi 12 mars 2021. Date d’ouverture : 23 mars 2021 ;  

Nombre de soumissionnaires : Lot unique : 01 offre. Financement : Fonds transférés de l’Etat, Exercice 2021.  
Date de dépouillement 23 mars 2021 

MONTANT LU en F CFA MONTANT CORRIGE en F CFA N° Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

OBSERVATIONS 

01 E.KA.MAF 35 807 000 42 252 260 35 807 000 42 252 260 Conforme  

ATTRIBUTAIRE  Entreprise Kayende Mathieu et Frères (E.KA.MAF) pour un montant TTC de quarante-deux millions deux cent 
cinquante-deux mille deux cent soixante (42 252 260) avec un délai d’exécution de cent cinq  (105) jours 

 
Demande de prix n°2021-02/CBTT/SG/PRM  DU 25/02/2021 relative à l’acquisition de l’huile à la vitamine « A » au profit des écoles de la 
commune de Bittou ; publiée dans la revue des Marchés Publics N° 3064 du Mercredi 31 Mars 2021. Nombre de plis reçus : deux (02) ; 
Financement : Transfert du MENA/PLN,  Gestion 2021. Date de convocation : 09 Avril 2021 ; Date de dépouillement : 12 Avril 2021 

Montant Lu en F CFA  Montant Corrigé en F CFA  Soumissionnaire 
Hors Taxes Toutes Taxes Comprises Hors Taxes Toutes Taxes Comprises 

Observations 

PLANETE SERVICES - 12.938.405 - 12.908.905 Conforme 
YENNEGA 13.366.210 - 13.301.210 15.695.428 Conforme 

Attributaire provisoire 
PLANETE SERVICES pour un montant de treize millions six cent cinquante-huit mille deux cent soixante-cinq 
(13 658 265) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours après 
une augmentation des quantités de 41 unités de bidons d’huile de 20 L . 

 
Demande de prix n°2021-01/CBTT/SG/PRM  DU 25/02/2021 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la commune de 

Bittou ; publiée dans la revue des Marchés Publics N° 3046-3047 du Vendredi 05 et Lundi 08 mars 2021.  
Nombre de plis reçus : Quatre (04) pour chaque lot. ; Financement : Transfert du MENA/PLN,  Gestion 2021.  

Date de convocation : 15 Mars 2021 ; Date de dépouillement : 17 Mars 2021 
Montant Lu en F CFA Montant Corrigé en F CFA 

Soumissionnaire Hors 
Taxes 

Toutes Taxes 
Comprises 

Hors 
Taxes 

Toutes Taxes 
Comprises 

Observations 

LOT N°1 ; Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB « Bittou I » de la commune de Bittou 

FRATELLI 
COMPANY 13.935.600 ***   

Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie de la 
commande publique non fourni ; échantillon du taille crayon non 
fourni. Hors enveloppe. Offre non conforme. 

BMS - Inter *** 9.801.398 9.355.700 9.801.398 Offre anormalement basse ; non conforme 

SMAF-N-Sarl *** 11.168.212   
Cahier double ligne non conforme : reliure et zone d’écriture à 
double sens ; pages 11 à 21 (marges à droite au lieu de la 
gauche). Offre non conforme 

BUAMA Sarl 12.733.650 *** 12.733.650 *** Conforme 
Attributaire 
provisoire 

BUAMA Sarl pour un montant de Douze millions sept cent trente-trois mille six cent cinquante (12.733.650) Francs 
CFA en hors taxes avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

LOT N°2 ; Acquisition  de fournitures scolaires au profit de la CEB « Bittou II » de la commune de Bittou 

FRATELLI 
COMPANY 17.905.450 ***   

Engagement à respecter le code d’éthique et de déontologie de la 
commande publique non fourni ; échantillon du taille crayon non 
fourni. Hors enveloppe. Offre non conforme. 

BMS - Inter *** 12.605.394 12.032.980 12.605.394 Offre anormalement basse ; non conforme 

SMAF-N-Sarl 14.164.323    
Cahier double ligne non conforme : reliure et zone d’écriture à 
double sens ; pages 11 à 21 (marges à droite au lieu de la 
gauche) .Offre non conforme 

BUAMA Sarl 16.732.990 *** 16.732.990 *** Conforme 
Attributaire 
provisoire 

BUAMA Sarl pour un montant de Seize millions sept cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix (16.732.990) 
Francs CFA en hors taxes avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD!
Résultat appel d’offre N° 2021-001/RCNR/PBAM/CNSR  pour travaux de réalisation d’infrastructures sanitaires au profit de la commune de 

Nasséré ; Financement   : Budget communal, Gestion 2021 / Transfert SANTE ; Date de dépouillement : 23 mars 2021 
Date de délibération : 24 mars 2021 Nombre d’offres reçues:   Lot 1 : deux  (02) ;  Lot 2 : un (01) et Lot 3 : un (01) ; 

Publication : Quotidien des marchés publics n°3035 du jeudi 18 février 2021 ; 
Convocation de la CCAM : Lettre n°2021-008/RCNR/PBAM/CNSR/SG/CCAM du 18 mars 2021!

MONTANT LU en F 
CFA!

MONTANT CORRIGE 
 en F CFA!N° de 

Lot! Soumissionnaires!
HT! TTC! HT! TTC!

Rang! OBSERVATION!

DECOMETAL! 22 058 829! 26 029 418! 22 058 829! 26 029 418! -!

Références techniques non conforme 
-DECO METAL n’intervient pas dans le BTP. Elle est 
dans le domaine de construction métallique, aluminium et 
bois ; 
-Agrément technique non authentique. ASMP non 
authentique ; Attestation CNSS surchargée sur :  la 
raison sociale, N° employeur, l’activité exercée et l’effectif 
du personnel déclaré. 
-Projets similaires fournis avec des pages de signatures 
falsifiées et scannées ; 
-Absence des copies de la page de garde et de signature 
des marchés ci-dessus cités conclus avec l’Etat et ses 
démembrements 
-Absence des procès-verbaux de réception provisoire ou 
définitive pour l’entreprise au niveau du formulaire EXP-
3.2b. 
Personnel non conforme 
-Nom du soumissionnaire : DECO METAL au lieu 
d’ECOBAT sur le CV du conducteur des travaux ; 
-Absence des formulaires de capacité financière FIN-2.1; 
2.2.a ; 2.2.b et FIN 2.3; 
-Absence des formulaires MTC (Marché des Travaux en 
Cours) ; 
-Formulaire de renseignement sur le candidat (formulaire 
ELI-1-1) non conforme au formulaire demandé du DAO ; 
-Absence des formulaires de capacité financière FIN 2.3 
et FIN 2.2b ; 
-Absence des formulaires EXP 2.3a, EXP-3.2a, EXP-3.2a 
(suite), EXP-3.2b (cont); 
- Les formulaires présentés selon le modèle fournis par le 
DAO sont incomplets ; 
Matériel non conforme 
- Absence du formulaire de la citerne de 1000 litres au 
moins !

Lot 1!

W.F.C.! 23 778 772! 28 058 951! 25 628 962! 30 242 175! 1er!

Conforme 
Erreurs sur le bordereau des prix unitaires au niveau de 
la maternité : lire 12.500 au lieu de 7.500 au poste 5.7.      
440.000 au lieu de 140.000 au poste 7.1.     685.000 au 
lieu de 305.000 au poste 7.2.     2.100 au lieu de 2.000 au 
poste 9.5. !

Lot 2! W.F.C.! 25 543 992! 30 141 911! 25 561 200! 30 162 216! 1er! Conforme!
Lot 3! W.F.C.! 25 940 874! 30 610 231! 25 940 874! 30 610 231! 1er! Conforme!

Attributaires provisoires!

LOT 1 :  W F C Sarl, pour la réalisation des travaux de construction d’une maternité pour un montant de trente 
millions deux cent quarante-deux mille cent soixante-quinze (30 242 175) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
LOT 2 : W F C Sarl, pour la réalisation des travaux de construction d’un dispensaire et des latrines à quatre 
(04) fosses + douches pour un montant de trente millions cent quarante un mille neuf cent onze (30 141 911) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
LOT 2 : W F C Sarl, pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) logements + cuisine + latrines 
+ Dépôt MEG + Incinérateur pour un montant de trente millions six cent dix mille deux cent trente un (30 610 
231) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.!

    
Appel d’offre N° 2021 -002 /RCNR/PNMT/CYLG /SG/PRM     pour les Travaux de construction de six (06)  box de latrines-Douches au C.M. de 

Yalgo , la réfection de la suite de couche au CM de Yalgo et la réfection de deux (02) magasins au service de l’agriculture. Les Travaux de 
Construction de trois (03) salles de classe à l’école Mouinmin et les travaux de   Construction du mur de clôture de la Radio de Yalgo ; 
Financement : Budget communal, Gestion 2021 - Publication de l’avis : Revue des marchés public n° 3030 du jeudi 11 février   2021 

Convocation de la CCAM : le 18 février 2021 - Date d’ouverture des plis : 22 mars   2021 ; Nombre de plis : 04!

Soumissionnaires!
Montant HTVA 

lu: 
En F CFA!

Montant  TTC 
lu : 

En  F CFA!

Montant HTVA  
corrigé: 

En F CFA!

Montant  TTC 
corrigé : 

En  F CFA!
Rang! Observations!

LOT 1 : Travaux de construction de six (06)  box de latrines-Douches au C.M. de Yalgo, la réfection de la suite de couche au CM de 
Yalgo et la réfection de deux (02) magasins au service de l’agriculture!

SAMO CHIME! ! 20 226 130! ! 20 226 130!  !  Conforme !

!
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LOT  2 : Travaux de Construction de trois (03) salles de classe à l’école  Mouinmin!
SAMO CHIME ! 19 797 220  ! ! 19 797 220  ! ! 1er  ! conforme : !

EKMF! 16 683 895  ! ! 19 686 996  ! ! !

Non conforme  
Délai d’exécution hors délai 
(90 jours au lieu de 60 jours) 
Absence de certificat de 
visite site!

LOT  3 : travaux de   Construction du mur de clôture de la Radio de Yalgo!
SAMO CHIME! 18 199 220! ! 18 199 220! ! 1er!  Conforme!
EZI / Sarl! 19 746 148! ! 19 746 148! ! 2ème!  Conforme !

EPS! 15 649 510! 18 466 422! 15 649 510! 18 466 422! !

Non conforme  
Délai d’exécution hors délai 
(90 jours au lieu de 60 jours) 
Absence de certificat de 
visite site !

Attributaires!

Lot1 : SAMO CHIME. pour un montant de Vingt millions deux cent vingt-six mille cent trente  (20 226 130 ) F 
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot2 : SAMO CHIME.  pour un montant  de  Dix-neuf millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent 
vingt  (19 797 220) F CFA HT  avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 
Lot3 : SAMO CHIME pour un montant de  Dix-huit millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt    
                          (18 199 220) FCFA HT avec un délai d’exécution de Soixante  (60) jours. !

   
N °2021-003/RCNR/PNMT/CYLG/CCAM DU 07 FEVRIER 2021 POUR LES TRAVAUX D’IMPLANTATION DU PLAN DE L’EXTENSION DU 

LOTISSEMENT DE YALGO (SITE 01) , LA CONFECTION ET L’ENFOUISSEMENT DES BORNES 
Allotissement : lot unique : Travaux de Réalisation d’un   caniveau + Dalot à la Mairie de Yalgo 

Date de Publication : RMP N°3049 du mercredi 10  mars 2021 ; Date de dépouillement : 22/03/ 2021 
FINANCEMENT: budget communal -Budget Annexe/ gestion 2021 

Convocation de la CCAM : 15/03/  2021 ; Date de délibération : 22/03/2021 ; Nombre de plis : 02!

N° ! Soumissionnaires! Montant lu en 
F CFA HTVA!

Montant lu en 
F CFA TTC!

Montant 
corrigé en F 
CFA HTVA!

Montant corrigé 
en F CFA TTC!

Observations!

Lot1 : Travaux d’implantation du plan de l’extension du lotissement de Yalgo (Site 01)!
01! BEAUR! 26 752 500! ! 26 752 500! ! Conforme!

Lot1 : Confection et enfouissement des bornes!
01! ENYF! 15 543 100! 18 340 858! 15 543 100! 18 340 858! Conforme!

Attributaire : !

Lot1 : L’entreprise BEAUR pour un montant  de Vingt six millions sept cent cinquante deux mille cinq cent   
(26 752 500)  HT. avec  un délai d’exécution de Trente(30) jours. 
Lot2 : L’entreprise ENYF pour un montant  de Dix-huit millions trois cent quarante mille huit cent cinquante 
huit  (18 340 858) TTC. avec  un délai d’exécution de Trente (30) jours !

   
Résultat demande de prix N°2021-02/RCNR/PBAM/CTKR pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Tikaré. 

Financement : Budget communal ; transfert MENA ; Gestion 2021 ; 
Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°3066 du vendredi 02 avril 2021 ; 

Date de convocation de la CCAM : 09 avril 2021 ; date d’ouvertures des plis : 14 avril 2021 ; Nombre de plis reçus : un (01)!

MONTANT LU en F CFA!
MONTANT HT CORRIGE 

en F CFA!N°! SOUMISSIONNAIRE!
HT! TTC! HT! TTC!

RANG! OBSERVATION!

1!  PCB! 20 547 479! 21 326 180! 20 547 479! 21 326 180! 1er! Conforme !

Attributaire provisoire! Progrès Commercial Burkina (PCB) pour un montant de vingt un millions trois cent vingt-six mille cent 
quatre-vingt (21 326 180) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours calendaires.!

   
Demande de prix N°2021-01/RCNR/PBAM/CTKR pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe et de (17) boutiques de rue à 

Tikaré au profit de la commune de Tikaré. Financement : Budget communal ; PNDRP ; fonds minier, Gestion 2021 ; Publication de l’avis : la revue 
des marchés publics n°3066 du vendredi 02 avril 2021 ; Date de convocation de la CCAM : 09 avril 2021 ; 
date d’ouvertures des plis : 14 avril 2021 ; Nombre de plis reçus : Lot 01 : un (01) ; lot1 et Lot 02 : un (01)!

MONTANT LU en F CFA!
MONTANT CORRIGE 

en F CFA!Lot! SOUMISSIONNAIRE!
HT! TTC! HT! TTC!

RANG! OBSERVATION!

Lot : 01! ESSF! 11 860 352! 13 995 215! 11 860 352! 13 995 215! 1er! Conforme !
Lot : 02! ESPF! 13 593 084! 16 039 840! 13 593 084! 16 039 840! 1er! Conforme !
Lot : 03! ESPF              ! 5 764 759! 6 802 416! 5 764 759! 6 802 416! 1er! Conforme!

Attributaire provisoire!

LOT 1 : ESSF pour un montant de Treize millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille deux cent quinze 
(13 995 215) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante jours (60) jours calendaires.  
Lot 2 ESPF pour un montant de seize millions trente-neuf mille huit cent quarante (16 039 840) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante jours (60) jours calendaires 
Lot 3 ESPF Pour un montant de six millions huit cent deux mille quatre cent seize (6 802 416) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours!
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REGION DU CENTRE NORD 
DEMANDE DE PRIX N° 2021 -02/RCNR/PNMT/COM/DRG/CCAM du  15 mars 2021 pour les travaux de réalisation de trois(03) forages positifs 

dans les villages de : Boulmiougou-mossi, Komtoèga et Yélembidou au profit de la commune de Dargo. Lot unique. 
Financement : FONDS MINIER, GESTION 2021. Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics  n ° 3070 du 08  avril 2021.  

Nombre d’offres reçues : LOT  unique : 01 ; Date de Dépouillement : 19 avril 2021 
Soumissionnaires Montant lu en FCFA en HT  Montant corrigé en FCFA en HT Observations 
SARAFINA SARL 19 950 000 19 950 000  Conforme.   

Attributaires SARAFINA SARL pour un montant de dix neuf millions neuf cent cinquante mille (19 950  000) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Demande de prix N°2021-01/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 08/02/2021 pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages 

de Kanrentenga, Sidogo-Yikiendé et Kamdaogo-Goudrin au profit de la Commune de Boussouma 
Financement : budget communal, Gestion 2021 ; 

Référence et date de publication de l’avis : Revue des marchés publics Quotidien des marchés publics N°3039 du Mercredi 24 Février 2021; 
Nombre de plis reçus : 02 ; Date de dépouillement : 05/03/2021 

Montant prévisionnel du marché : 18 000 000 FCFA TTC 
Lot unique : Travaux de   réalisation de trois (03) forages positifs dans les villages de Kanrentenga, Sidogo-Yikiendé et Kamdaogo-Goudrin au 

profit de la Commune de Boussouma 
Montant lu  Montant corrigé  Soumissionnaires HT TTC HT TTC Observations 

BTPRO Sarl 13 005 000 - 14 505 000 - 

Conforme : 1er 
Erreur du montant de l’item 5 (15 000 en chiffre et 
vingt-cinq mille en lettre) ce qui augmente le 
montant total de 1 500 000 soit une variation de 
11.53% de son offre initiale 

LABO MEDI CHIMIE DU 
FASO 14 550 000 - 14 550 000 - Conforme : 2ème 

ATTRIBUTAIRE : BTPRO Sarl pour un montant Hors Taxes de Quatorze millions cinq cent cinq mille (14 505 000) francs CFA  avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Appel d’offre N°2021-01/RCNR/PSNM/CBSM/SG DU 08 FEVRIER 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

SCOLAIRES ET SANITAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOUSSOUMA 
Date de publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°3039 du mercredi 24 février 2021 

Date de dépouillement : 26 mars 2021. Nombre de plis reçus : 07 . Date de délibération : mercredi 07 avril 2021 
Lot 01 : Travaux de construction d’un mur de clôture de l’école primaire Naaba Wobgo (phase 1) 

Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Etablissement Dera 
Saïdou et Frères 
(E.D.S.F) 

21 494 751  24 289 069  

Offre conforme  
montant en lettres diffèrent du montant en chiffres 
au niveau de l’item 2.7 (cinq mille huit cent 
soixante-quinze contre 4 000)  variation de +2 794 
318 FCFA soit 13 % 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION ROUTE 
BATIMENTS ET 
METALLIQUES 
(E.C.R.B.M) 

 

/ 27 473 149 / / 

Offre non conforme  
- Attestation de Situation Fiscale non 
authentiques 
- Attestation de Soumission aux marchés 
publics non authentiques ; 
- Diplômes du menuisier coffreur et du 
charpentier  non authentiques 

ENTREPRISE ILBOUDO 
BOUREIMA (EIB) / 24 800 121 / / Offre non conforme 

Agrément technique non authentique 

Attributaire Etablissement Dera Saïdou et Frères (E.D.S.F) pour un montant Hors Taxes de Vingt-quatre millions deux cent 
quatre-vingt-neuf mille soixante-neuf (24 289 069) francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 02 : Travaux de construction d’un bureau au service de l’environnement 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Entreprise SAWADAOGO 
Wendengoudi et frères 

(ESWF) 
/ 9 995 085    / 9 994 370    

Offre conforme 
Montant en lettres diffèrent du montant en chiffres 

au niveau de l’item 8.2 (trois mille deux cent 
contre 3250) variation de -715 FCFA soit 

0.00715% 

E.S.C.B.T.P.E.F-SARL / 9 030 184 / / Offre non conforme  
- Agrément technique non conforme 

Attributaire 
Entreprise SAWADAOGO Wendengoudi et frères (ESWF) pour un montant Toutes Taxes Comprises de Neuf 
millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante-dix (9 994 370) francs CFA pour un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 

Lot 03 : Achèvement des travaux de construction de trois salles de classe à Louda 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Bâtiment et Travaux 
Publics Professionnels 

(BTPRO Sarl) 
12 879 300 / 12 879 300 / Offre conforme 

ENTREPRISE ILBOUDO 
BOUREIMA (EIB)  / 11 326 834 / / Offre non conforme  

Agrément technique non authentique 

Attributaire 
 Bâtiment et Travaux Publics Professionnels (BTPRO Sarl) pour un montant Hors Taxes de Douze millions huit 
cent soixante-dix-neuf mille trois cents (12 879 300) francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) 
jours 
Lot 04 : Travaux de construction d’un laboratoire médical au Centre Médical de Boussouma 

Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Etablissement Dera 
Saïdou et Frères 

(E.D.S.F) 
16 733 908  18 929 908  

Offre conforme 
montant en lettres diffèrent du montant en chiffres 
au niveau de l’item 8.1 (vingt-trois mille contre 
8000)  variation de +2 196 000 FCFA soit 13.12% 
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Entreprise SAWADAOGO 
Wendengoudi et frères 

(ESWF) 
/ 22 494 491    / 22 494 491       Offre conforme 

ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION ROUTE 

BATIMENTS ET 
METALLIQUES 

(E.C.R.B.M) 

/ / / 21 305 622 

Offre non conforme  
- Attestation de Situation Fiscale non 
authentiques 
- Attestation de Soumission aux marchés 
publics non authentiques ; 
- Diplôme du charpentier  non authentique 

Attributaire Etablissement Dera Saïdou et Frères (E.D.S.F) pour un montant Hors Taxes de Dix-huit millions neuf cent 
vingt-neuf mille neuf cent huit (18 929 908) francs CFA pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 05 : Travaux de construction d’un local gardien à la mairie de Boussouma 
Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Bâtiment et Travaux 
Publics Professionnels 

(BTPRO Sarl) 
2 543 995 / 2 543 995 / Offre conforme 

E.S.C.B.T.P.E.F-SARL / / / 2 507 243 Offre non conforme 
Agrément technique non conforme 

OUMAROU 
CONSTRUCTION (OC) / / / 2 399 287 Offre non conforme  

Attestation de situation Fiscale non authentique 

Attributaire 
Bâtiment et Travaux Publics Professionnels (BTPRO Sarl) pour un montant Hors Taxes de Deux millions cinq 
cent quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze (2 543 995) francs CFA pour un délai d’exécution de 
soixante (60) jours 
Lot 06 : Travaux de construction d’une latrine à quatre postes au CEG de Koutoumtenga. 

Montant lu publiquement Montant corrigé Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

E.S.C.B.T.P.E.F-SARL / / / 3 824 311        Offre non conforme 
Agrément technique non conforme 

OUMAROU 
CONSTRUCTION (OC) / / / 3 389 503 Offre non conforme  

Attestation de Situation Fiscale non authentique 
Attributaire infructueux pour Offres techniques des soumissionnaires non conformes. 
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RECTIFICATIF 
Demande de prix N°2021-001/RCNR/PNMT/CNGBG du 18 janvier 2021 pour la réalisation de trois forages positifs 

Financement : Budget Communal + FONDS MINIERS ; Gestion 2021 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 3.064 du mercredi 31/03/2021 

EXTRAIT DE LA DECISION N°2021-L130/ARCOP/ORD du 08 avril 2021 
LOT 3 : Réalisation d’un forage positif à Finga 

MONTANT EN FCFA 
N° Soumissionnaire Montant lu HT Montant corrigé 

HT Montant lu TTC Montant corrigé OBSERVATIONS 

1 E N C I Sarl 5.955.000 5.955.000 // // Conforme 
2 2SI SARL 5.515.500 5.515.500 6.508.290 6.508.290 Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 2SI Sarl pour un montant de six millions cinq cent huit mille deux cent quatre-vingt-dix (6.508.290) francs CFA TTC 
pour un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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RECTIFICATIF PORTANT SUR LES MONTANTS DES LOT 2 ET LOT 3 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS de APPEL D’OFFRE N° 2020-08/RCNR/PNMT/CYLG /SG/PRM POUR LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION DE SALLE D’HOSPITALISATION A KARIO ET A NONGFAIRE,TRAVAUX COMPLEMENTAIRE DE LA MAIRIE ET DE 
L’AUBERGE+CONSTRUCTION D’UNE CAFETERIAT A LA MAIRIE ; CONSTRUCTION DE  13 BOUTIQUES TYPE *B* ET 12 BOUTIQUES 

TYPE *b* AU MARCHE DE YALGO 
Financement : Budget communal, Gestion 2020 

Publication de l’avis : Revue des marchés public  N°2915  du jeudi  03 septembre  2020 ; Convocation de la CCAM : le 09 septembre 2020 
Date d’ouverture des plis : 02 Octobre  2020 ; Nombre de plis : 01 

AU LIEU DE 
Soumissionnaires Montant HTVA lu: 

En F CFA 
Montant  TTC lu : 

En  F CFA 
Montant HTVA  

corrigé: En F CFA 
Montant  TTC corrigé : 

En  F CFA rang Observations 

LOT 1 : Construction de salles d’hospitalisation à Kario et Nongfaire 
ESSAF 30 508 348 35 999 851 30 508 348 35 999 851  Conforme 

LOT  2 : Construction de 13 boutiques de type *B* et de 12 Boutiques de types *b* au marché de Yalgo 
ESSAF 23 727 363 27 998 288 23 727 363 27 998 288   Conforme 

LOT  3 : Travaux complémentaires  de la mairie et de l’auberge  +construction d’une cafètériat  à la Mairie. 
ESSAF  46 412 095   54 766 272    46 412 095   54 766 272       Conforme 

Attributaires 

Lot1 : ESSAF . pour un montant de Trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent 
cinquante un (35 999 851  ) F CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante    (60) jours. 

Lot2 : ESSAF.  pour un montant  de Vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent 
quatre-vingt-huit  (27 998 288 ) F CFA TTC   avec un délai d’exécution de soixante   (60) jours. 

Lot3 : ESSAF  pour un montant de  cinquante-quatre millions sept cent soixante-six mille deux cent soixante-
douze (54 766 272 ) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante    (60) jours.  

LLiirree :: 

Soumissionnaires Montant HTVA lu: 
En F CFA 

Montant  TTC lu : 
En  F CFA 

Montant HTVA   
corrigé: En F CFA 

Montant  TTC corrigé : 
En  F CFA rang Observations 

 LOT 1 : Construction de salles d’hospitalisation à Kario et Nongfaire 
ESSAF 30 508 348   35 999 851 30 508 348   35 999 851  Conforme 

 LOT  2 :  Construction de 13 boutiques de type *B* et de 12 Boutiques de types *b* au marché de Yalgo 
ESSAF 46 412 095   54 766 272    46 412 095   54 766 272      Conforme 

 LOT  3 : Travaux complémentaires de la mairie et de l’auberge +construction d’une cafètériat   à la Mairie. 
ESSAF  23 727 363 27 998 288    23 727 363 27 998 288       Conforme 

Attributaires 

Lot1 : ESSAF . pour un montant de Trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent 
cinquante un (35 999 851  ) F CFA TTC avec un délai d’exécution de Soixante    (60) jours. 

Lot2 : ESSAF.  pour un montant de  cinquante-quatre millions sept cent soixante-six mille deux cent 
soixante-douze (54 766 272 ) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante    (60) jours.  

Lot3 : ESSAF  pour un montant de Vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quatre-
vingt-huit  (27 998 288 ) F CFA TTC   avec un délai d’exécution de soixante   (60) jours . 
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CENTRE HOSPITALIER DE KOUDOUGOU 
RECTIFICATIF 

Demande de prix n°2021_001/CHR-KDG/DG/PRM du 15 mars 2021 relative à l’acquisition et installation de matériels informatiques au profit du 
Centre Hospitalier Régional de Koudougou. Financement : Budget du CHR de Koudougou, gestion 2021 

Avis publié dans la revue des marchés publics N°3058 du mardi 23 mars 2021 
Nombre de plis reçus: six (06) - Date de dépouillement : 02  avril 2021 

Résultats publiés dans la revue des marchés publics N°3076 du vendredi 16 avril 2021 
Montants  lus en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Nom des 

soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

01 NAÏLA SERVICES 13 020 000 15 363 600 13 020 000 15 363 600 Non Conforme : Pièces administratives non fournies 
dans le délai de rigueur 

02 H2S SERVICES - 12 301 500 - 12 301 500 Non Conforme : Pièces administratives non fournies 
dans le délai de rigueur 

03 PBI - 15 953 600 - 15 953 600 Non Conforme : Pièces administratives non fournies 
dans le délai de rigueur 

04 SKO SERVICES - 14 112 800 - 14 112 800 

Conforme : 1er  
Avec augmentation de quantités aux items 1 et 2. La 
quantité de l’item 1 devient 4 au lieu de 2 et l’item 2 
devient 3 au lieu de 2. Prise en compte de la TVA sur le 
montant des items 1 et 2 dont les quantités ont été 
augmentées. 

05 ECODAF 13 350 000 15 753 000 13 350 000 15 753 000 Non Conforme : Personnel clé non proposé 
06 ICS 12 185 000 - 12 185 000 - Conforme 2ème 

Attributaire : SKO SERVICES pour un montant TTC de quinze millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (15 782 500)  avec une 
augmentation des quantités de 11,83% pour un délai d’exécution de vingt-un jours. 
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REGION DE L’EST 
Appel d’offres accéléré N°2021-01/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 04/03/2021 de la commune de Bilanga 

lot 1 : réalisation de deux (02) forages à usage d’eau potable au profit du CSPS de Boungou et de l’école de Kogodou -Lampiadi 
lot 2 : réalisation deux cent quatre-vingt-trois (283) latrines pour la promotion de l’assainissement familial dans la commune de Bilanga ; 
-ot 3 : réalisation de deux (02) latrines à quatre postes+ douche pour la maternité et le dispensaire au profit du CSPS de Boungou dans 

la commune de Bilanga. 
FINANCEMENT : budget communal (lot 1 : transfert Santé et MENAPL ; lot2 transfert MEA ; lot3 :transfert Santé), gestion 2021.  

Nombre de soumissionnaires : lot1 : 2 ; lot2 : 2 ; lot3 : 4. Publication de l’avis : Quotidien N°3056  du 19 mars 2021.  
Date de dépouillement : 06/04/2021.date de délibération : 13/04/2021.  

Référence de la convocation de la CCAM : N°2021 -09/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 02 avril 2021. 
Montant lu en F CFA  Montant corrigé F CFA  Observations N° 

LOT Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC  

SORAF 11 600 00 13 688 000 11 600 00 13 688 000 Conforme .1er 
01 

E.T.A.F 12 000 000 14 160 000 12 000 000 14 160 000 Conforme.2ème 

DE-JEMUEL SERVICE -BTP-
Sarl 26 070 000 30 762 600 - - 

Non conforme : 
-ligne de crédit de 10 000 000F exigé par le DAO non 
fourni ; 
-planning des travaux incohérent avec le délai 
d’exécution proposé : le délai d’exécution proposé par le 
soumissionnaire pour l’ensemble des travaux est de 
trois(03)mois pourtant dans son chronogramme pour 
l’exécution des travaux, le planning mentionné est de 
cent vingt jours (120 J) 

02 

GROUPE TIHAN Sarl 27 592 500 32 559 150 27 592 500 32 559 150 Conforme  

SAHEL EQUIPEMENT Sarl 10 206 520 - 10 205 530 - 
Conforme 3ème : 
erreur sur la quantité au  II.3.1 sur les Enduits (16,3 
dans le DAO et 16,63 dans la soumission) 

GROUPE TIHAN Sarl 9 677 990 11 420 028 10 037 990 11 844 828 
Conforme  2ème: 
erreur de prix unitaire à la ligne 4.5 des divers (lire 
100 000 en lettre et  10 000 en chiffre) 

SOCIETE DE CONSTRUCTION 
ET D’EQUIPEMENT DU FASO 12 574 920 - 12 574 920 - Conforme 4ème 

03 

E.T.A.F 10 000 000 11 800 000 10 016 300 11 819 234 Conforme 1er :Erreur de prix unitaire à la ligne II.3.3 sur 
les enduits (lire 1500 en lettre et 1000 en chiffre) 

ATTRIBUTAIRES 
LOT 1 : SORAF pour un montant de onze millions six cent mille (11 600 000) francs CFA HTVA soit treize millions six cent quatre-vingt huit mille 

(13 688 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  cent vingt (120) jours. 
LOT 2 : GROUPE TIHAN sarl  pour un montant de  vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt-douze mille cinq cent(27 592 500)francs CFA HTVA 

soit trente-deux millions cinq cent cinquante-neuf mille cent cinquante (32 559 150) F CFA TTC avec un délai d’exécution  de cent vingt 
(120)jours. 

LOT 3 : E.T.A.F pour un montant de  dix millions seize mille trois cent (10 016 300)francs CFA HTVA soit onze millions huit cent dix-neuf mille 
deux cent trente-quatre (11 819 234  )F CFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt dix(90)jours. 

 
Demande de prix  n°2020-018/REST/PGRM/FDG/CO du 20 octobre 2020 pour acquisition de véhicule au profit de la Mairie de Fada N’Gourma 

Quotidien N° 2960 du jeudi 5/11/2020- Date de dépouillement : 16/11/2020- Nombre de soumissionnaires : 03.  
Financement : Budget communal/PACT. Décision N°2021-L0148/ARCOP/ORD du 14/04/2021 

Soumissionnaire Montant lu 
F CFA HT 

Montant lu  
F CFA TT 

Montant corrigé  
F CFA HT 

Montant corrigé 
en TTC (F CFA) 

Délai d’exécution 
21 jours Observations 

WATAM SA 19 483 051 22 990 000 19 483 051 22 990 000 21 Conforme 
SIIC SA - 21 830 000 - 21 830 000 21 Conforme 
4B - 24 250 000 - 24 250 000 21 Conforme 

Attributaire 
LOT UNIQUE : SIIC SA est attributaire pour un montant de dix huit millions cinq cent mille (18 500 000) francs CFA en 
HT et vingt un millions huit cent trente mille (21 830 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de vingt un (21) 
jours.  
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Appel d’offres ouvert N)2021-001/MAAHM/SG/CAPM/DG/PRM du 16/02/2021 relatif aux travaux de réhabilitation et d’aménagement de voiries 

(phase 4) au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP Matourkou) ; Financement : Budget du CAP Matourkou, gestion 2021  
 Avis publié dans la revue des marchés publics N°3039 du mercredi 24/02/2021-Page 51 ; Date d’ouverture : - 11/ mars 2021 

 Nombre de plis reçus : six (06) ; Lettre de convocation CAM N°2021-0080/MAAHM/SG/CAPM/DG/PRM du 09/03/2021 
MONTANT 

         Candidats Montant lu à 
l’ouverture HTVA 

Montant lu à 
l’ouverture TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant corrigé 
TTC 

 RANG 

 BURKINA BATISSE - 75 944 210 - 75 944 210 

Non classé : 
un (01) marché similaire fourni au lieu 
de deux (02)  demandés au cours des 
trois (03) dernières années 

 GROUPEMENT EKS SA 
/SOGEDIM-BTP Sarl - 84 591 250 - 84 591 250 Classé : 2è 

 SERVICE MORNING 
STAR 63 541 750 74 979 265 63 541 750 74 979 265 

Non classé : 
-deux (02) marchés similaires fournis 
non conformes car antérieurs aux trois 
(03) dernières années ; 
-chiffre d’affaires scanné fourni en lieu 
et place de l’originale, donc non 
authentique 

 ENTREPRISE 
POULOUNGO 64 816 000 76 482 880 64 816 000 76 482 880 

Non classé : 
-carte grise de la niveleuse JP 9947 
non authentique car ne disposant pas 
toutes les informations (manque de 
numéro IB) ; 
-trois (03) marchés similaires fournis 
non conformes car la valeur de 
chaque marché n’atteint pas 
80 000 000 F CFA comme demandé 
dans le DAO ; 
- Photocopie légalisée du chiffre 
d’affaires fournie en lieu et place de 
l’originale, donc authentique  

 GROUPEMENT AFRIK 
TRAVAUX/COGEA 66 047 000 - 66 047 000 - 

Non classé : 
-un (01) marché similaire fourni au lieu 
de deux (02) demandés dans le DAO ; 
-les autres marchés fournis sont 
antérieurs aux trois (03) dernières 
années ; 
-certification du chiffre d’affaires 
fournie non timbrée, donc authentique 

 EKBF 63 953 000 75 464 540 63 953 000 75 464 540 Classé : 1er  

Attributaire : 
EKBF pour un montant de Soixante trois millions neuf cent cinquante trois mille (63 953 000) francs CFA 
HTVA et Soixante quinze millions quatre cent soixante quatre mille cinq cent cinquante (75 464 550) 
francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Rectificatif aux résultats provisoires de l’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N° 2020_003_MESRSI/SG/UNB/P/PRM  

pour l’acquisition de mobiliers de bureau au profit de l’Université Nazi BONI (UNB) publiés dans la revue des marchés publics n°3023 du 
lundi 02 février 2021, pages 13 et 14, suivant DECISION N°2021-L0047/ARCOP/ORD 

Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau pour l’équipement des salles de cours (tables et chaises) 

N° Soumissionnaires Montant Lu 
en F CFA TTC 

Montant Corrigé 
en F CFA TTC Observations Classe-

ment 

01 WILL.COM SARL 172 752 000 172 752 000 

Non Conforme 
-pas de marchés similaires conformément au montant et objet du DAO 
-Chaise étudiant non conforme assise fer plat au lieu de tôle, pas de 
traverses latérales 

Non 
Classé 

02 EGF SARL 168 000 031 168 000 046 

 Non conforme  
-Absence de tables enseignant au niveau du catalogue 
-L’assise de la chaise étudiant ne repose sur des fers plats  
-Chaises étudiant assise et dossier métalliques demandées au lieu de 
chaises semi métalliques proposé 
Marché N°SE- ACOMOD –B/001/08/00/2019/0011 non authentique 
-marché n° 10/00/01/01/00/2018/00056 est non similaire (acquisition de 
matériels de couchage, de sport et de loisir) est différent de mobiliers de 
bureau.  
Marchés similaires insuffisants (un seul marché conforme fourni 
- Erreurs au niveau de : l’item4 : 3 626 320 au lieu de 3 626 308, montant 
total TTC 168 000 046 au lieu de 168 000 031 ce qui entraine une variation  
à la hausse de 15 francs 

Non 
Classé 

03 SAKSAY-S.D.A 
SARL 161 046 400 161 046 400 Conforme 1er 

 

04 ETS KABRE 
LASSANE (EKL) 161 506 600 161 506 600 Non Conforme 

Chaises étudiants : pas de traverses latérales 
Non 

Classé 
05 SEVEN’S A 170 000 240 170 000 240 Conforme  2e 
Attributaire : Infructueux pour insuffisance de crédit suite à une régulation budgétaire 
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REGION DU NORD 
Demande de Prix N°2021-01/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/PRM du 18 mars 2021 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de 

la CEB de la commune de Bassi. Financement : Ressources transférées du MENAPLN, gestion 2021 
Publication : - Revue des Marchés Publics N°3071 du vendredi 09 avril 2021 

                                         - Communiqué Revue des Marchés Publics N°3077 du lundi 19 avril 2021 
Nombre de soumissionnaires : Quatre (04) 

Date d’ouverture et de délibération : Jeudi 22 avril 2021 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2021-05/RNRD/PZDM/CBSSI/M/SG/PRM du vendredi 16 avril 2021 

Selon les IC 17.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 14 033 700 F CFA TTC 

P = 13 257 510 CFA TTC ; 0,4P = 5 303 004 F CFA TTC ; 0,6 E = 8 420 220 FCFA TTC ; 
M = 13 723 224 F CFA TTC ; 

0, 85 M = 11 664 740 F CFA TTC 
1, 15 M = 15 781 708 F CFA TTC 

Conformément aux IC 21.6 les offres de tous les soumissionnaires sont jugées conformes. 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES MONTANT 

LU HTVA 
MONTANT 

LU TTC 
MONTANT 
CORRIGE 

HTVA 

MONTANT 
CORRIGE 

TTC 

MONTANT 
AUGMENTE 

TTC 

VARIATION 
(EN %) OBSERVATIONS Classement 

01 ESMAF N. SARL - 12 546 657 11 345 175  12 045 857  13 840 857 14,90% 

CONFORME 
 
- Item 13 (rapporteur) 
ramené dans la 
catégorie des items 
non taxables 
conformément au 
cadre de devis 
estimatif de la DDP ; 
- Correction du prix 
unitaire à l’item 12 
(trousse de 
mathématiques) : 
deux cent en lettres et 
300 en chiffres ; 
- Augmentation des 
quantités de 14,90%. 

1er  

02 ETS KOMATATA 13 636 840  - 13 734 740 - - - 

CONFORME 
 

Correction des 
quantités aux items 
14 et 18 : 
- Item 14 (cahier de 
32 pages double 
ligne) : quantité 330 
au lieu de 180 ; 
- Item 18 (protège 
cahier) : quantité 25 
000 au lieu de 31 000 

3ème 

03 
ENTREPRISE 

COMMERCIALE 
ZOODO 

11 782 000 12 127 330 - - - - CONFORME 2ème 

04 ENIRAF 13 648 300  14 111 314 - - 13 582 300 14 022 274 

CONFORME 
 

- Item 12 (rapporteur) 
ramené dans la 
catégorie des items 
non taxables 
conformément au 
cadre de devis 
estimatif de la DDP ; 
- Item 15 (cahier de 
32 pages double 
ligne) : quantité 330 
au lieu de 180 ; 
- Item 19 (protège 
cahier) : quantité 25 
000 au lieu de 
31 000. 

4ème  

Attributaire provisoire : ESMAF N. SARL pour un montant de treize millions huit cent quarante mille huit cent cinquante-sept  
(13 840 857) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de 14,90 % avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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REGION DU SAHEL 
Appel d’offres n°2021-002/MATD/RSHL/G./SG/CRAM du 24 février 2021 pour la sélection de prestataires chargés d’exécuter les travaux 
de réalisation de six cent quarante (640) latrines familiales semi-finies dans la région du sahel au profit de la Direction Régionale de 

l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL). Financement : Budget de l’Etat, Exercice – 2021. Date de publication de l’avis dans la 
Revue des Marchés Publics (RMP) : quotidien n°3043 du mardi 02 mars 2021, page 29. Référence de la convocation de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) pour l’ouverture des plis : N°2021-231/MATD/RSHL/G/SG/CRAM du 09 mars 2021.  
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) pour la délibération des offres :  

N°2021-0475/MATD/RSHL/G./SG/CRAM du 13 avril 2021. Date d’ouverture des plis : 01 avril 2021. Nombre de plis reçus : 02.  
Date de délibération des offres : 19 avril 2021 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Nom du Candidat Hors TVA TTC Hors TVA TTC Observations 

Lot 01 :  Travaux de réalisation de trois cent quarante (340) latrines familiales semi-finies dans la province du Soum au profit de la 
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL). 

Entreprise DJAMOU 31 712 000 37 420 160 31 712 000 37 420 160 Conforme 

Attributaire : 
Entreprise DJAMOU pour un montant de trente et un millions sept cent douze mille (31 712 000) francs CFA hors TVA 
soit trente-sept millions quatre cent vingt mille cent soixante (37 420 160) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
cent vingt (120) jours maximum. 

Lot 02 : Travaux de réalisation de trois cent quarante (300) latrines familiales semi-finies dans la province du Yagha au profit de la 
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL). 

ECIN SARL 28 900 000 34 102 000 28 900 000 34 102 000 Conforme 

Attributaire : 
ECIN SARL pour un montant de vingt-huit millions neuf cent mille (28 900 000) francs CFA  hors TVA soit  trente-
quatre millions cent deux mille (34 102 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 
maximum. 

 
Appel d’offres n°2021-001/MATD/RSHL/G./SG/CRAM du 24 février 2021 pour la sélection de prestataires chargés d’exécuter les travaux de 

réalisation de deux (02) Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS) à Yirga dans la commune de Dori et Wouloumassoutou dans la commune 
de Sampelga dans la région du sahel au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL). Financement : 
Budget de l’Etat, Exercice – 2021. Date de publication de l’avis dans la Revue des Marchés Publics (RMP) : quotidien n°3043 du mardi 02 
mars 2021, page 29. Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) pour l’ouverture des 

plis : N°2021-231/MATD/RSHL/G/SG/CRAM du 09 mars 2021. Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des 
Marchés (CRAM) pour la délibération des offres : N°2021-0475/MATD/RSHL/G./SG/CRAM du 13 avril 2021.  

Date d’ouverture des plis : 01 avril 2021. Nombre de plis reçus : 02. Date de délibération des offres : 19 avril 2021. 
Montants lus (FCFA) Montants corrigés (FCFA) Nom du Candidat 

Hors TVA TTC Hors TVA TTC 
Observations 

Lot 01 : Travaux de réalisation d’une (01) Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) à Yirga dans la commune de Dori au profit de la 
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) 

Groupement SIMAD 
SARL/ RSI SARL 93 126 000 109 888 680 93 126 000 109 888 680 Conforme 

Attributaire : 
Groupement SIMAD SARL/ RSI SARL pour un montant de quatre-vingt-treize millions cent vingt-six mille (93 126 000) 
francs CFA hors TVA soit cent neuf millions huit cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingts (109 888 680) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

Lot 02 : Travaux de réalisation d’une (01) Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) à Wouloumassoutou dans la commune de 
Sampelga au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sahel (DREA-SHL) 

Groupement SIMAD 
SARL/ RSI SARL 125 841 000 148 492 380 127 911 000 150 934 980 

Conforme 
L’item VII.7.2 : la quantité dans le DAO est 20 et non 10 ;  
L’item VIII.8.6 : la quantité dans le DAO est 100 et non 30 
Le taux de variation en hausse du montant de l’offre est de 1,64% 
soit un montant de 2 442 600 FCFA TTC du montant initial. 

TECH AFRIC 115 875 000 136 732 500 152 300 000 179 714 000 

Non Conforme 
- Absence de projets similaires pour l’entreprise ; 
- Le montant du sous total n°1 est 3 600 000 et non 4 600 000 ; 
- L’item III.3.8 : la quantité dans le DAO est 2 et non 1 ; 
- L’item IV.4.1.1 : la quantité dans le DAO est 3000 et non  2000 ; 
- L’item IV.4.2.1 : la quantité dans le DAO est 5250 et non  1250 ; 
- L’item IV.4.2.2 : la quantité dans le marché est 6400 et non  2500 ; 
- L’item IV.4.2.3 : la quantité dans le DAO est 0 et non  1200 ; 
- L’item IV.4.2.5 : la quantité dans DAO  est 110 et non  50 ; 
- L’item VI.6.1 : la quantité dans le DAO est 5 et non  3 ; 
- L’item VI.6.2 : la quantité dans le DAO  est 5 et non  2 ; 
- L’item VI.6.4 : la quantité dans le DAO est 7 et non  5 ; 
- L’item VI.6.5 : la quantité dans le DAO  est 3 et non  2 ; 
- L’item VI.6.9 : n’est pas prise en compte ; 
L’item VII.7.1 : la quantité dans le DAO est 7 et non  5 ; 
- L’item VII.7.2 : la quantité dans le DAO  est 20 et non  10 ; 
- L’item VIII.8.6 : la quantité dans le DAO est 100 et non  30 
Le taux de variation du montant de l’offre est de moins 31,43% soit 
un montant de 42 981 500 FCFA TTC. L’entreprise est éliminée car 
le taux de variation est supérieur à 15% de son montant initial et ce 
conformément aux instructions aux candidats contenues dans le 
dossier d’appel d’offres. 

Attributaire : Infructueux. le lot est déclaré infructueux car le Groupement SIMAD SARL/ RSI SARL est déjà attributaire du lot 01 et le 
cumul des lots a été proscrit par le présent avis d’appel d’offres. 
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REGION DU SUD-OUEST 
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS 

Financement : Budget de l’Etat (ABS) : gestion 2021 
Publication de l’avis : Quotidien N°3073 du Mardi 13 Avril 2021 

Date de convocation de la CRAM : 23 Avril 2021 
Date d’ouverture des plis : Vendredi 23 Avril 2021 
Nombre de plis reçus : Lot unique : Quatre (04). 

Lot unique : Travaux de réhabilitation/extension de l’AEPS de NAKO et du renforcement de la source d’énergie de l’AEPS de Djigouè dans la 
région du Sud-Ouest au profit de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Sud-Ouest 

Soumissionnaires Montant lu 
HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC Observations 

ACMG 52 529 920 61 985 306 52 529 920 61 985 306 Conforme  

PLANETE 
TECHNOLOGIE 

SARL 
44 948 900 54 499 952 44 948 900 53 039 702 

Conforme : 
Contradiction entre le montant en chiffre et en lettre de  

l’item « 5.1.2 Conduite en PVC DE 63 PN 10» au niveau 
du BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE : prix unitaire en 

chiffre « 2 500 » et en lettre « deux mille cinq »  
entrainant une variation négative de  1 460 250 FCFA 

TTC  soit un taux négatif de 2,68% 

COGEA 
INTERNATIONAL 46 525 500 54 900 090 46 525 500 54 900 090 

Non Conforme : 
-absence de l’attestation de disponibilité pour l’ensemble 

du personnel  

VERGNET BURKINA 45 113 354 53 233 758 45 113 354 53 233 758 
Non Conforme : 

-absence de l’attestation de disponibilité pour l’ensemble 
du personnel  

Attributaire 
PLANETE TECHNOLOGIE pour un montant en hors taxe de quarante-quatre millions neuf cent quarante-huit mille 
neuf  cents  (44 948 900) francs CFA et en TTC de Cinquante-trois millions trente-neuf mille sept cent deux (53 039 

702) francs CFA avec un délai d’exécution de Cent vingt(120) jours 
 

NOUVEAU LIEN DU SITE WEB 
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgcmef.gov.bf
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Résultats provisoires



BAGREPOLE

Maintenance et l’entretien des climatiseurs de Bagrépôle

Avis de demande de prix 

N°2021/06/BGPL/DG/SG à commandes 

Financement : BagrépôleSEM

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2021 de BagrépôleSEM.

BagrépôleSEM lance une demande de prix ayant pour objet
la maintenance et l’entretien des climatiseurs de Bagrépôle tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales   pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-
vis de l’administration. Les prestations se décomposent en un lot
unique.

Le délai d’exécution chaque ordre de commande est de
trois (03) mois suivant le calendrier d’intervention définie dans les
DPDP. La validité du contrat est d’un (01) an renouvelable si
Bagrépôle juge satisfaisante les prestations.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction Générale de
Bagrépôle : Service de la passation des marchés de Bagrépôle, sis
626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037
Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37., FAX : 25 31 22 09, E-mail
: info@bagrepole.bf tous les jours ouvrables de 08 heures à 16
heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à auprès de
la caisse de la Direction Générale de Bagrépôle, sise au 626,
Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037
Ouagadougou 03 ; Tél : 25 31 00 33/37 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA.   

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse  ci-après : Service de passation des marchés de la
Direction Générale de Bagrépôle, sis au 626, Avenue du Professeur
Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00
33/37., FAX : 25 31 22 09 au plus tard le  mercredi 12 mai 2021,

à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.
NB : la prévision budgétaire est de 15.000.000 FCFA HTVA 

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Officier de l’Ordre de l’Etalon

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 34 à 36

* Marchés de Travaux P. 37 & 38
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AVIS D’APPEL A CONCOURS D’ARCHITECTURE 

Dans le cadre de la modernisation et la demande sans cesse croissante des besoins en locaux, l’Ecole Nationale des Douanes,

lance un concours d’architecture en vue de la conception de la nouvelle école à Tanghin-dassouri conformément au programme contenu

dans les termes de référence. Le montant prévisionnel pour la phase étude est estimé à quatre cent millions (400 000 000) F CFA.

Ledit concours sera financé sur le budget END, Exercice 2021. Le délai d’exécution ne saurait excéder cinquante (50) jours.  

ARTICLE 1 : CONCOURS A UN SEUL DEGRE
Une seule épreuve est imposée aux candidats et sera soumise à l’examen d’un jury  qui classera les projets. L’exécution sera réservée

au projet classé premier.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Peuvent participer à ce concours, les cabinets d’architecture agréés burkinabé qui se conformeront au règlement du présent concours et

qui fourniront les pièces suivantes :

- un agrément d’exercer, délivré par le Ministre en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat;

- une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes du Burkina (OAB) ;

- une Attestation de Situation Cotisante de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (ASC) ;

- une Attestation de Non Engagement Trésor Public (ANE/TP);

- une attestation de la Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale (DRTSS);

- une Attestation de Situation Fiscale (ASF) délivrée par les structures compétentes ;

- un certificat de non Faillite ;

- une attestation d’inscription au registre du commerce et crédit mobilier (RCCM).

Ces attestations indiqueront que le candidat est en règle vis-à-vis de ces institutions.

Les groupements sont admis à condition de présenter un acte de groupement certifié par un notaire. Les cabinets associés doivent se

conformer individuellement aux dispositions du présent article. Chaque groupement doit présenter une seule proposition.

ARTICLE 3 : INSCRIPTION AU CONCOURS ET VISITE DE SITE
Le concours est déclaré ouvert à partir de la date de publication du présent avis. Les inscriptions seront reçues à partir du jeudi 29 avril

2021 au Bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB  siège (actuelle-

ment UBA siège)  et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya.

La visite du site est prévue et obligatoire pour les concurrents. Les éventuels concurrents devront prendre part à l’une ou l’autre

des visites organisées le vendredi 7 mai 2021 et le vendredi 14 mai 2021 à partir de 9h30mn devant l’Ecole Nationale des Douanes sise

à Dapoya.

Les dossiers peuvent être consultés gratuitement ou être acquis contre la somme de cent cinquante mille (150 000) francs CFA

non remboursables payable en espèces auprès de l’Agent Comptable de l’Ecole Nationale des Douanes, sis à l’ex Direction des Enquêtes

Douanières face à l’ex BIB  siège (actuellement UBA siège)  et à la station Shell avenue Dimdolobson à Dapoya, adresse : 01 BP 506

Ouagadougou 01, téléphone : 25-33-02-10.

L’achat du dossier vaut inscription au concours et implique de la part du concurrent, l’acceptation et le respect de l’ensemble des termes

de référence.

ARTICLE 4 : CLOTURE DU CONCOURS
Les projets devront parvenir au plus tard le vendredi 18 juin 2021 à 11h00 à l’adresse suivante : Bureau de la Personne Responsable

des Marchés sis à l’ex Direction des Enquêtes Douanières face à l’ex BIB  siège (actuellement UBA siège)  et à la station Shell avenue

Dimdolobson à Dapoya, adresse : 01 BP 506 Ouagadougou 01, téléphone : 25-33-02-10.

Tout dossier parvenu après cette heure sera éliminé par le jury.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

La Personne Responsable  des Marchés  de
L’Ecole Nationale des Douanes

Borri Jacques SAVADOGO

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES DOUANES

Concours d’architecture en vue de la conception de la nouvelle école à Tanghin-dassouri 
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Avis d’appel d’offres national 

L’Institut Des Sciences a reçu un don de la Banque Mondiale dans le cadre de son Contrat De Performance (CDP) à travers le

Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES), et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du

marché de fourniture de matériels informatiques et péri-informatiques avec un budget prévisionnel de soixante-huit millions neuf cent mille

(68 900 000) de francs CFA.

La Personne Responsable des Marchés de l’IDS sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles disposant de

l’agrément technique B1 dans le domaine informatique et répondant aux qualifications requises pour fournir du matériel informatique et

péri-informatique au profit de l’IDS.

Le délai d’exécution ne devrait pas dépasser trente (30) jours.

La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «

Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement de la Banque

Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les

Règles de passation des marchés. 

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la la Personne Responsable Des Marchés

de l’Institut Des Sciences sise l’ex secteur 30, au 1er étage du bâtiment de la Direction Générale, téléphone (+226) 25 37 26 93/78 62 30

99 et prendre connaissance des documents tous les jours ouvrables du lundi au jeudi de 7 heures 30 mn à 16 heures et le vendredi de 7

heures 30 mn 16 heures 30 mn. 

Les Soumissionnaires devront joindre à leurs offres les documents suivants 

• Le registre de commerce ;

• Le certificat de non faillite.

Toutefois, avant la signature du contrat, il sera exigé aux nationaux attributaires de     

contrats, objet du présent dossier, les documents suivants en cours de validité : 

• L’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

• L’attestation de Non Engagement au Trésor Public (ANETP) ;

• L’attestation de situation fiscale (ASF) ;

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. 

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être obtenu par tout Soumissionnaire intéressé en s’adressant au secrétariat de la

Direction Générale de l’Institut Des Sciences au 1er étage du bâtiment de la Direction Générale (+226) 25 37 26 93/78 62 30 99 contre

un paiement  non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible auprès

l’Agence Comptable de l’Institut Des Sciences, le paiement sera en espèce ou en chèque certifié. 

Les offres devront être remises au Secrétariat de la Direction Générale de l’Institut Des Sciences au 1er étage du bâtiment de la

Direction Générale (+226) 25 37 26 93/78 62 30 à l’adresse ci-dessous au plus tard le 31 mai 2021 à 9 heures 00 TU. 
10. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la salle de réunion de la

Direction Générale de l’IDS ci-dessus le 31 mai 2021 à 9 heures 00 TU.

Les offres resteront valables pendant quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur.

11. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre sous forme bancaire, pour un montant de un million trois cent mille

(1 300 000) francs CFA. 

La Personne Responsable des Marché
Président de la CAM

Issiaka ROAMBA

Fournitures et Services courants

INSTITUT DES SCIENCES

Fourniture de matériels informatiques et péri-informatique 

au profit de l’Institut Des Sciences (IDS)
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Avis de demande de prix 

no 2021/003/MS/SG/CHU-B/DG du 26 avril 2021

Financement : BUDGET DU CHU-B GESTION  2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, du Centre hospitalier univer-
sitaire de Bogodogo (CHU-B).

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la
demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de divers travaux d’aménagement des services au
profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique :la réalisation de divers travaux d’aménagement des services au profit du Centre hospitalier universi-
taire de Bogodogo. Le montant prévisionnel du budget est de quinze millions cent quatorze mille cinquante sept (15 114 057 ) F CFA TTC.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du CHU-B.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse men-
tionnée ci-après :14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondisse-
ment 11, côté est du Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt milles (20 000) FCFA  à l’agence comptable du CHU-B. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service des
marchés de fournitures et services du CHU-B, avant le 14 mai 2021 à 09 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la commission 

d’attribution des marchés

Lassina OUATTARA

Travaux

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO 

Réalisation de divers travaux d’aménagement des services 

au profit du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo
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Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DES POSTES ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

Recrutement d’un cabinet pour l’appui à la création et 

au renforcement de filières spécialisées dans le numérique

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2021-020/MENPTD/SG/DMP du 26 avril 2021

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie
Numérique, des Postes et de la transformation digitale.

1. Le Ministère de l’Economie Numérique, des Postes et de la transformation digitale a obtenu des fonds du budget de l’Etat, exer-
cice 2021 pour financer ses activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de
services de prestations intellectuelles relatif au recrutement d’un cabinet pour l’appui à la création et au renforcement de filières spécial-
isées dans le numérique

2. Description des prestations. 

Les prestations vont consister à : 
- proposer des curricula de formation sur au moins trois (3) filières spécialisées dans le domaine du numérique concernant les tech-
nologies émergentes ;
- fournir les modules en ressources éducatives libres (format – powerpoint + Sujets de TD), pour les matières techniques dans ces
filières.

3. Durée de la mission

La mission du cabinet durera au total soixante (60) jours hormis le temps de validation par l’administration.

4. Critères d’évaluation

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les infor-
mations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
- le domaine des activités du candidat (Le consultant devra être un cabinet ou un bureau exerçant dans le domaine numérique et
spécialisé dans la formation)
- et le nombre d’années d’expérience,
- les qualifications du candidat dans la réalisation des études dans le domaine 
N°B : (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés assorties des attestations de bonne fin d’exécution ou les rap-
ports de validation. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

6. Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera
sélectionné selon la méthode :  qualité coût 

7. Informations supplémentaires. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
: secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Economie Numérique, des Postes et de la transformation digitale, 01
BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 01 38, sis à l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) et aux heures suivantes : 7 heures
30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

8. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes, 01 BP 5175 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 49 01 38, sis à
l’Immeuble Armelle, 1er étage (Projet ZACA) au plus tard le 19 mai 2021 à 9 heures 00 minute – TU .

N°B : le montant prévisionnel du marché est de quarante-cinq millions (45 000 000) FCFA TTC.    

La Directrice des Marchés Publics 

 Somlabem Suzanne OUEDRAOGO/ZOMA

Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè



Avis de demande de prix 

N° :2021-002/RCES/PBLG/CZBR du 10 mars 2021. 

Financement : ressources transférées de l’Etat-Budget communal,

gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2021,  de la commune de Zabré.
Budget prévisionnel : lot unique = 21 248 052 F CFA.

La commune de Zabré dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites de
bidons d’huile pour cantine scolaire du primaire de Zabré tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et livraison sur
sites de bidons d’huile pour cantine scolaire pour cantine scolaire du pri-
maire de Zabré.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix dans les bureaux du secrétariat du secrétaire général de la mairie
de Zabré.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du secrétaire
général de la mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de  trente mille (30 000) F CFA à la perception de Zabré. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent
mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au
secrétariat de la mairie de Zabré avant le 14 mai 2021 à 09h00 GMT. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

.En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de
soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des
offres.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA

Administrateur Civil

REGION DU CENTRE - EST

Acquisition et livraison sur sites de bidons d’huile pour cantine scolaire du primaire 

de Zabré.

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 17 à 22

* Marchés de Travaux P. 23

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 24 à 26

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE - EST REGION DU CENTRE NORD 

Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des CEB I et II de Zab

Acquisition de tracteur équipé de charrue

et de chariot au profit  de la Mairie de ZIGA 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2021-003/RCES/PBLG/CZBR du 10 mars 2021

Financement : ressources transférées de l’Etat, gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2021, de la commune de Zabré.
Budget prévisionnel : lot 1 = 23 000 000 F CFA et lot 2 = 21447610 F
CFA.

La commune de Zabré dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fournitures sco-
laires  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de
prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de
Zabré;
Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de
Zabré.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45)  jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat du secrétaire général de la mairie.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Zabré
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent
mille (400 000) francs CFA pour le lot 2. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées le 14 mai 2021 à 9heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission        

d’attribution des marchés

Tarbiga Fidèle KIMA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N° : N°2021-003/RCNR/PSNM/CZGA/PRM du 02/03/2021

Financement : subvention PNDRP, budget communal, 

gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2021 de la commune de ZIGA.

La commune de ZIGA lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition de tracteur équipé de charrue et de charriot
au profit de la Mairie de ZIGA.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

L’acquisition est en lot unique avec un budget prévisionnel
de :
Onze millions (11 000 000)        francs CFA TTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 45 jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la mairie de ZIGA ou appeler
au 62 82 80 09.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Korsimoro et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000) F devront parvenir au secrétariat de la mairie
de ZIGA, avant le 14 mai 2021 à 09 heures L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhait-
ent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

G. Stanislas Urbain L. SEGUEDA

Secrétaire Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires 

au profit des écoles de la Commune de

Tougo

Acquisition d’équipements de laboratoire

au profit de l’Université de Fada N’Gourma

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2021-03/RNRD/PZDM/C-TUG/MTUG/SG DU 19/04/2021

Financement : Ressources transférées/MENAPLN, Gestion 2021.

Enveloppe financière : Dix-sept millions quatre cent soixante-

neuf mille cent vingt (17 469 120) francs CFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, Gestion 2021, de la commune de Tougo.

La commune de Tougo lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
Commune de Tougo, tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de Tougo .

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Tougo
auprès du Secrétaire Général, tél : 01 59 59 95 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent
mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
: Secrétariat Général de la Mairie, avant le 14 mai 2021 à 09 heures 00

précises. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

La Personne Responsable des Marchés

 Boureima TARAM 

Secrétaire Administratif 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX

No 2020-006 /U-FDG/P/SG/PRM du 13/04/2021

Financement : Budget de l’Université, Exercice 2021

. Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés 2021 de l’université de Fada N’Gourma. 

L’université de Fada N’Gourma dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer l’acquisition de d’équipements de laboratoire à l’inten-
tion d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre
du    Marché.

L’université de Fada N’Gourma sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et         répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition d’équipements pédagogiques.
Lot unique : acquisition d’équipements de laboratoire au profit de l’Université
de Fada N’Gourma 

Le délai de livraison est de trente (30) jours maximum.

La passation du Marché sera conduite par demande de prix ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passa-
tion, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada
N’Gourma et prendre connaissance des documents de demande de prix à
l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés de l’Université de Fada N’Gourma, sise à la Présidence de
l’Université de Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina
Faso tel : (226) 07 30 15 05 de 07h30mn à16h00mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DDP pour
les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à l’adresse
mentionnée ci-dessus.  La méthode de paiement sera en espèce au comp-
tant. Le Dossier de demande de prix sera adressé par remise main à main.

. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés de l’Université de Fada
N’Gourma, sise à la Présidence de l’Université de Fada, route de Bogandé,
BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso au plus tard le 14 mai 2021 à 09

heures 00 minute. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) francs CFA conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 mai

2021 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle des commissions
de l’Université de Fada N’Gourma, sise à la Présidence de l’Université de
Fada, route de Bogandé, BP 54 Fada N’Gourma, Burkina Faso.

Le président de la Commission 

d’attribution des marchés

Sié Harouna KONATE  
Administrateur des services financiers

UNIVERSITE DE FADA N’GOURMA
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD 

Travaux de clôture de la Mairie de Bouroum

+ construction d’une guérite

Avis de demande de prix 

N°2021-005/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 29/03/2021 

Financement : Budget communal + Fond minier ; Gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion (préciser l’année),  du (nom du maître d’ou-
vrage).

La commune de Bouroum lance une demande de prix ayant pour
objet :
• Lot unique : travaux de clôture de la Mairie de Bouroum + con-
struction d’une guérite.

La réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal et fond minier indiquées dans les
Données particulières de la demande de prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés d’agrément B1, pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Secrétariat Général de la mairie de
Bouroum ou appeler les contacts suivants:   70 45 57 96.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement
d’un montant non remboursable au secrétariat général de la Mairie de
Bouroum  de trente mille (30 000) francs CFA) pour le lot  dans les locaux
de la perception de Tougouri. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- Lot unique : un million quatre cent soixante mille (1 460 000)
francs CFA;
devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de

Bouroum, avant le 14 mai 2021 à_09_heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres
NB : Budget prévisionnel : quarante-huit millions neuf cent cinquante-
neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (48 959 497) francs CFA

Le Secrétaire Général, président de la commission

communale d’attribution des marchés publics de Bouroum

Pascal SAWADOGO 

Aide Administratif

Avis de Demande de prix 

N° 2021-05/RCNR/PNMT/CNGBG du 18 mars 2021

Financement :   budget communal ; Gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2021 de la commune de Nagbingou.

La commune de Nagbingou lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés Bâtiment Catégorie B1ou plus
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Construction d'un bâtiment
annexe pour l'état civil au profit de la mairie de Nagbingou . 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  soixante (60)
jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie
sis à Nagbingou; Tel 70 04 28 87/ 76 45 84 77.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire
Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de Trente Mille (30.000) francs CFA auprès de la Perception
de Yalgo. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Deux
cent trente un mille huit cent quatre vingt quatorze (231.894) francs CFA
devront parvenir ou être remises au bureau du Secrétaire Général de la
Mairie, avant le 14 mai 2021 à 09heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
soixante (60) jours calendaires à compter de la date de remise des
offres.

NB : Budget prévisionnel :
 Lot unique : Sept millions sept cent vingt-neuf mille huit cent
vingt (7.729.820) francs CFA ;

Le Secrétaire Général,

Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés

Sèguinmanègba SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Travaux de construction d'un bâtiment

annexe pour l'état civil au profit de la com-

mune de Nagbingou 
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Travaux

REGION DU NORD  REGION DES HAUTS BASSINS

Realisation de travaux de constructions et

de rehabilitation au profit de la commune

de Padéma

RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OBJET DE L’AVIS

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2021-02/RNRD/PZDM/CBSSI/SG/PRM DU 23/04/2021

Financement :

Lot 1 : PNDRP + Fonds minier ;

Lot 2 : Fonds minier

Enveloppes financières :

Lot 1 : Dix-neuf millions quatre cent soixante-quinze mille (19 475

000) francs CFA ;

Lot 2 : Dix-sept millions cent mille (17 100 000) francs CFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2021 de la Commune de Bassi. 

La Commune de Bassi lance une demande de prix en deux (02)
lots ayant pour objets :
Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classe + bureau - magasin à
l’école primaire publique de Songodin dans la Commune de Bassi 
Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe à l’école primaire
publique de Kénéko dans la Commune de Bassi.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant l’agrément B1 minimum dans le
domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de
la mairie de Bassi, Tél : 70 34 93 35. 

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Bassi et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30.000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Gourcy, sise à Gourcy. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent cinquante mille (450.000) francs CFA pour le lot 1 et quatre cent
mille (400 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse : Secrétariat de la Mairie de Bassi, avant le 11 mai 2021

à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le candidat. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.  

La Personne Responsable des Marchés

Masmoudou SELENGA

Adjoint Administratif

Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N°2021-01/RHBS/PHUE/CPDM du 02 février 2021 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan  de Passation des
Marchés Gestion 2021.  

La commune de Padéma sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : 

Lot1 : Construction d’un dispensaire, de latrine à 4 fosses + douche pour le
dispensaire à Hamdalaye, la construction d’une maternité, de latrine
à 4 fosses + douche pour la maternité à Hamdalaye, la construction
de deux (02) logements + cuisine +latrine douche à Hamdalaye et la
construction d’un dépôt MEG à Hamdalaye pour un montant prévi-
sionnel de : 92 766 018 francs CFA TTC ;

Lot2 : Construction du mur de clôture du Commissariat de Police de District
de Padéma et la construction d’un violon pour un montant prévision-
nel de : 19 607 500 francs CFA TTC ;

Lot3 : Construction de trois (03) boutiques de rue au marché de Zongoma
pour un montant prévisionnel de : 6 119 220 francs CFA TTC 

Lot4 : Réhabilitation du bâtiment administratif de l’inspection de Padéma
pour un montant prévisionnel de : 5 510 000 francs CFA TTC 

Lot5 : Construction d’une latrine scolaire au CEG de Kimini pour un montant
prévisionnel de : 4 000 000 francs CFA TTC.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de serv-
ice public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Commune Padéma, K. Félix DAO, tel : 70 80 06 21 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au
Secrétariat Général de la mairie de Padéma les jours ouvrables de 7h30 à
16 h.

Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément B1 min-
imum. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une
somme non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000) francs CFA
pour le lot 1 et trente mille (30 000) pour les lots 2, 3, 4 et 5 à la Trésorerie
Régionale des Hauts Bassins. La méthode de paiement sera en espèce. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par plis

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat
de la mairie au plus tard le 31 mai 2021 à 9 heures 00 en un (1) original et
en deux (2) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions sept cent mille (2 700 000) francs CFA pour le lot1,
de Cinq cent quatre-vingt-huit mille (588 000) francs CFA pour le lot2, de
Cent quatre-vingt-trois mille cinq cent (183 500) francs CFA pour le lot3, de
Cent soixante-cinq mille (165 000) francs CFA pour le lot 4 et de Cent vingt
mille (120 000) francs CFA pour le lot5

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 31 mai

2021 à 9 heures 00 à l’adresse suivante : au secrétariat de la mairie de
Padema.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

K. Félix DAO

Réalisation de divers travaux 

au profit de la commune de Bassi



Prestations intellectuelles




