



Quotidien

N° 3087 - Lundi 03 mai 2021

200 F CFA

Marchés Publics

Sommaire

- * Résultats de dépouillements : P. 4 à 34**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 4 à 15
 - Résultats provisoires des régions P. 16 à 34

- * Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 35 à 39**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 35 à 39

- * Avis d'Appels d'offres des régions : P. 40 à 45**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 40 à 42
 - Marchés de travaux P. 43 à 45

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA

BENAO/GANOU Aïssata Marie Rachel
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO

François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression

Industrie des Arts Graphiques
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01
Tél. : 25 37 27 79
Email : iag-sa@iag.bf.com

Abonnement / Distribution

SODIPRESSE

09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix ehoe cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56/70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Ben Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOLASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindeougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Parna, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET

MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

Résultats provisoires

OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION

Demande de prix à commandes N°2021-010/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM pour l'acquisition de cartouches d'encre au profit de l'Office National d'Identification (ONI) - FINANCEMENT : Budget ONI, Exercice 2021
Convocation N°2021-032/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 15 avril 2021
Date d'ouverture, d'analyse et de délibération : 22/04/2021 - Nombre de Soumissionnaire : quinze (15)
Nombre de lot : lot unique

N° D'ordre	SOUMISSIONNAIRES	Montants lus en FCFA				Montants corrigés en FCFA				Observations
		minimum		maximum		minimum		maximum		
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	S.I.I.C SARL	5 345 000	6 307 100	10 690 000	12 614 200	5 345 000	6 307 100	10 690 000	12 614 200	Non conforme Offre anormalement basse
2	K@TOUT SARL	6 041 500	7 128 970	12 083 000	14 257 940	6 041 500	7 128 970	12 083 000	14 257 940	Conforme
3	NAILA SERVICES	6 780 000	8 000 400	13 560 000	16 000 800	6 780 000	8 000 400	13 560 000	16 000 800	Conforme
4	YOUM INTER BUSINESS	6 042 800		12 085 600		6 042 800		12 085 600		Non conforme Photo fournie en lieu et place d'un prospectus et ne laissant pas apparaître les spécifications demandées aux items 1 et 2
5	EZO INTERNATIONAL SARL	5 780 000		11 560 000		5 780 000		11 560 000		Conforme
6	RACHI SERVICES	5 860 000		11 720 000		5 860 000		11 720 000		Non conforme Capacité d'impression proposé non ferme et différentes du prospectus proposé aux items 1 et 2
7	SKO-SERVICES	5 535 000	6 531 000	11 070 000	13 062 600	5 535 000	6 531 000	11 070 000	13 062 600	Non Conforme Offre anormalement basse
8	SBPE SARL	5 600 000	6 531 300	11 200 000	13 216 000	5 600 000	6 531 300	11 200 000	13 216 000	Non Conforme Offre anormalement basse
9	NABA INFORMATIQUE	5 110 000	6 029 800	10 220 000	12 059 600	5 110 000	6 029 800	10 220 000	12 059 600	Non conforme Caution de soumission fourni non conforme (délai de validité non mentionné)
10	B.C INTERNATIONAL	6 240 000		12 480 000		6 240 000		12 480 000		Non conforme Capacité d'impression proposé non ferme aux items 1, 2 et 3
11	GENERAL-BUSINESS SERVICES SARL	5 934 000	7 002 120	11 868 000	14 004 240	5 934 000	7 002 120	11 868 000	14 004 240	Conforme
12	ADBUTRAD	5 700 000		11 400 000		5 700 000		11 400 000		Conforme
13	JEBNEJA DISTRIBUTION	5 825 000	6 873 500	11 650 000	13 747 000	5 825 000	6 873 500	11 650 000	13 747 000	Conforme
14	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	5 895 000	6 956 100	11 790 000	13 912 200	5 895 000	6 956 100	11 790 000	13 912 200	Non Conforme Agrément technique non fourni
15	SL.CGB SARL	5 690 000	6 714 200	11 380 000	13 428 400	5 690 000	6 714 200	11 380 000	13 428 400	Conforme
Attributaire provisoire		<p><i>SL.CGB SARL pour un montant minimum HT de cinq millions six cent quatre-vingt-dix mille (5 690 000) francs CFA soit un minimum TTC de six millions sept cent quatorze mille deux cents (6 714 200) francs CFA et un maximum HT de onze millions trois cent quatre-vingt mille (11 380 000) francs CFA soit un maximum TTC de treize millions quatre cent vingt-huit mille quatre cents (13 428 400) francs CFA avec un délai d'exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.</i></p> <p><i>Une augmentation de dix (10) unités par item est accordée pour les items 2 ; 4 et 5 sur les quantités maximales. Cette augmentation d'un montant de un million sept cent mille (1 700 000) HT soit un montant TTC de deux millions six mille (2 006 000) francs CFA représente environ 14,94% de la proposition initiale.</i></p> <p><i>Le montant maximum hors taxe est alors de treize millions quatre-vingt mille (13 080 000) francs CFA soit un maximum TTC de quinze millions quatre cent trente-quatre mille quatre cents (15 434 400) francs CFA.</i></p>								

Résultats provisoires

Demande de prix à commandes N°2021-09/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 07/04/2021 pour l'acquisition de fournitures de bureau au profit de l'Office National d'Identification (ONI) - FINANCEMENT : Budget ONI, Exercice 2021
Convocation N°2021-030/MSECU/DG-ONI/SG/PRM du 12 avril 2021 - Date d'ouverture, d'analyse et de délibération : 16/04/2021
Nombre de Soumissionnaire : dix-sept (17) - Nombre de lot : un (01)

N° D'ordre	SOUMISSIONNAIRES	Montants lus en FCFA				Montants corrigés en FCFA				Observations
		minimum		maximum		minimum		maximum		
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	KISSAGRE BUSINESS CENTER	11 109 200		22 218 400		11 109 200		22 218 400		Conforme
2	LE BERGER CONSORTIUM SARL	9 836 245		19 672 490		9 836 245		19 672 490		Conforme
3	SOUGRINOM A SERVICES	10 682 450		21 364 900		10 682 450		21 364 900		Conforme
4	OKAGA CORPORATION	9 813 534		19 627 069		9 813 537		19 627 074		Conforme Correction à l'item 3 +3 au minimum et +5 au maximum.
5	ETABLISSEMENT NATAMA LUCIEN	9 822 600		19 645 200		9 822 600		19 645 200		Conforme
6	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES VILLES	11 100 000	13 098 000	22 200 000	26 196 000	11 100 000	13 098 000	22 200 000	26 196 000	Conforme
7	JEBNEJA SARL	11 213 200		22 426 400		11 213 200		22 426 400		Conforme
8	AZIZ SERVICE	10 621 250	12 533 075	21 242 500	25 066 150	10 621 250	12 533 075	21 242 500	25 066 150	Conforme
9	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	11 063 475	13 047 700	22 126 950	26 095 401	10 510 301	12 395 315	21 020 603	24 790 631	Conforme Remise de 5% accordée sur le montant HT
10	SCIENCE MODERNE 24 SARL	13 567 850		26 795 700		13 567 850		26 795 700		Non conforme Offre anormalement élevée
11	SL.CGB SARL	11 603 500	13 692 130	23 207 000	23 207 000	11 603 500	13 692 130	23 207 000	23 207 000	Conforme
12	STC SARL	11 534 950		23 069 900		11 534 950		23 069 900		Conforme
13	PLANETE SERVICES	10 382 750	12 240 845	20 816 500	24 542 770	10 382 750	11 873 620	20 142 535	23 747 239	Conforme Remise de 3% accordée. Correction sur les montants maximum des items 8 et 9. +5000 à l'item 8 et -56 000 à l'item 9.
14	A.T.I	10 169 490	11 999 998	20 338 980	23 999 996	10 169 490	11 999 998	20 338 980	23 999 996	Conforme
15	DIACFA LIBRAIRIE	22 959 127	27 080 588	45 918 254	54 161 177	22 959 127	27 080 588	45 918 254	54 161 177	Non conforme Absence de marque sur l'ensemble des items.
16	ETB	10 979 000		21 958 000		10 979 000		21 958 000		Conforme
17	SGEF	10 812 400		21 614 800		10 812 400		21 614 800		Conforme
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE		<p>OKAGA CORPORATION pour le lot unique pour un montant minimum HT de neuf millions huit cent treize mille cinq cent trente-sept (9 813 537) francs CFA et un maximum HT de dix-neuf millions six cent vingt-sept mille soixante-quatorze (19 627 074) francs CFA avec un délai d'exécution de quinze (15) jours pour chaque commande.</p> <p>Une augmentation de cent cinquante (150) unités par item est accordée pour les items 6 et 29 sur les quantités maximales. Cette augmentation d'un montant deux millions cinq cent quatre-vingt-six mille (2 586 000) francs CFAHT représente environ 13,17 % de la proposition initiale.</p> <p>Le montant maximum hors taxe est alors de vingt-deux millions deux cent treize mille soixante-quatorze (22 213 074) francs CFA.</p>								

Résultats provisoires

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT

Manifestation d'intérêt N°2021-020/MINEFID/SG/DMP du 10/03/2021 pour le recrutement d'un cabinet pour le développement d'une application intégrée sur des iPad durcis et l'équipement d'agents en kits complets d'exploitation pour la gestion automatisée de la contribution des micro-entreprises (e-CME) au profit de la direction générale des impôts - Référence de la Publication de l'avis : - RMP N°3054 du mercredi 17 mars 2021 - Observateur Paalga n°10309 du lundi 22/03/2021 - Financement : CREDIT/IDA N°5764-BF - Date de dépouillement : 01/04/2021 ; date de délibération : 12/04/2021

Nombre de plis reçus : huit (08) ; Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualification du Consultant (SQC)

Cabinet	DOMAINE DE QUALIFICATION	REFERENCES SIMILAIRES PERTINENTES justifiées EN RAPPORT AVEC LA MISSION	NOMBRE DE MISSIONS SIMILAIRES	PAYS D'ORIGINE	OBSERVATIONS
AFRICA GROUP CONSULTING 01 BP 5136 Ouagadougou 01 Tél : +226 25 37 66 71/70 22 57 52 ildoambro@gmx.fr	-Ingénierie Informatique -Assistance à la maîtrise d'ouvrage -Architecture des SI	1-Marché n°26/00/01/06/00/2020/00019 pour la réalisation de l'étude de mise en place d'un système d'information des mines et des carrières au profit du Ministère des Mines et des Carrières/2020+Attestation de service fait/22 500 000 FCFA TTC 2-Contrat de prestation N°00/1/16/Bureau Projet Santé/Expertise France-BF pour le développement complémentaire du logiciel de gestion des stocks de produits de santé, de dispensation de l'information logistique/2016+ PV de réception définitive 3-Lettre de commande n°25/00/02/07/03/2018/0004 pour la conception de la base de données des entreprises bénéficiaires de la mise en œuvre de l'action de formation pour la formalisation des entreprises de l'économie informelle+ Attestation de service fait/9 800 000 FCFA HTVA. 4-Contrat n°2019-050/ISTM/DA/PDF pour le développement d'un logiciel de comptabilité et de gestion des ressources humaines/Attestation de service fait/ 14 250 000 FCFA HTVA 5-Marché n°14/00/02/05/68/2018/00004 relatif à la gestion automatisée des procédures au profit de la DGI (Lot1) /Attestation de service fait/ 24 000 000 HT 6-Contrat n°BP3-2018-114/MJDHPC/SG/PA-PNJ pour la mise en fonction d'une application informatique destinée à informatiser la chaîne pénale et délivrer le casier judiciaire à Ouagadougou/Attestation de service fait 7-Contrat n°2017-0006/AGRI/COOD/PAFILAV pour la conception et le développement d'un logiciel de comptabilité au profit du PAFILAV/Bénin/Attestation de bonne fin/ 76 500 000 FCFA HT 8-Marché n°DP N°002/2015/CISLS/FM pour le développement de logiciel de gestion de stocks, de dispensation et d'information pharmaceutiques et logistique des produits de santé/Niger/PV de réception/18 860 000 FCFA HT	Huit (08)	Burkina Faso	Le cabinet intervient dans le domaine et dispose de huit (8) expériences pertinentes justifiées
Groupement DORIANNE IS/TEAMSYST DORIANNE IS Tél : +226 70 39 49 84 e-mail : leopold.diarra@gmail.com TEAMSYST 11 Rue Al Mounen Ibn Ali, 1002 Alain Savary, Tunis	-Etude et Ingénierie des SI -Solutions d'Infrastructures Système -Solution de site de secours et de reprise sur incident	-Aucune expérience pertinente en rapport avec la mission	néant	Burkina Faso/Tunisie	Le groupement intervient dans le domaine mais ne dispose pas d'expérience pertinente en rapport avec la mission.
PERFORMANCE AFRIQUE Sarl IFU : 00095420 R Tél : 70 07 70 08 e-mail : perforaf@yahoo.com	-Schéma Directeur -Système et réseaux -Bases de données	1-Marché n°RB/03/05/06/2018/0022 pour la conception d'une application e-visa au profit du projet e-visa Smart administration/Bénin/Attestation de bonne fin d'exécution/102 070 000 FCFA TTC	Un (01)	Burkina Faso	Le cabinet intervient dans le domaine et dispose d'une seule (1) expériences pertinentes justifiées
Groupement ATI/LOGO	-Génie logiciel	1-Marché n°EPE-ANEEMAS/00/02/07/00/2020/00042 pour la modernisation de la base de données de	Quatre (04)	Burkina Faso/Burkina	Le cabinet intervient

Résultats provisoires

<p>SERVICES</p> <p>ATI BP 5155 Ouaga 02 Tél : +226 71 55 19 43 e-mail : contact@acce technologies.com</p> <p>LOGO SERVICES 01 BP 5988 Ouaga 01 Tél : 76 40 32 14 e-mail : infos@logo-services.com</p>	<p>-SIG -Schémas Directeurs des SI</p>	<p>l'ANEEMAS et son interfaçage à celle du cadastre minier et du BUMIGEB/Rapport de validation/45 500 000 FCFA HT</p> <p>2-Marché n°EPE-ES/03/02/07/00/2020/00014 pour la mise en place d'une solution informatique de gestion de la production et du pilotage des activités au profit des éditions SIDWAYA/Rapport de réception provisoire/7 800 000 FCFA HT.</p> <p>3-Contrat n°09/00/02/06/80/2019/00004 pour la mise en place d'un système d'information géographique des micro projets financés par les communes, en rapport avec la base de données déjà existante et formation des utilisateurs/Attestation de service fait/7 000 000 FCFA HT</p> <p>4-Marché n°AAC/00/01/02/00/2017/00040 pour la mise en place d'une solution web de gestion numérique des documents et courriers au profit de l'IGB/PV de bonne exécution/5 600 000 FCFA HT</p>		<p>Faso</p>	<p>dans le domaine et dispose de quatre (4) expériences pertinentes justifiées</p>
<p>Groupement AFRIK LONNYA/AXEL</p> <p>AFRIK LONNYA 17 BP 352 Ouagadougou 17 Tél : +226 25 47 68 34/70 20 22 82 e-mail : jmalo@afriklonnya.com</p> <p>AXEL Tél : +226 25 34 33 19/70 44 95 98 e-mail : axelburkina@gmail.com</p>	<p>- Informatique et télécoms -Energie -Génie logiciel</p>	<p>1-Contrat n°EPE-6-ANPTIC-EB/00/02/05/802019/00003 pour la mise en œuvre d'un système de collecte mobile et de stockage de données/PV de réception/ 338 600 000 FCFA TTC</p> <p>2-Marché n°27/00/02/03/00/2017/00523 pour la conception d'un logiciel à vocation agricole au profit du PISI/Rapport de validation/59 461 734 FCFA TTC</p> <p>3-Contrat pour la conception et la réalisation d'une plateforme web de suivi et de diffusion des indicateurs de bonne gouvernance de l'Etat Centrafricain/Attestation de bonne fin/17 960 Euros</p> <p>4-Marché n°235/MEF/MENC/ABETIC/DNCMP/SP pour la conception et mise en place d'une plateforme web de suivi et de pilotage des indicateurs de performance des projets et programmes au profit de l'ABETIC/Attestation de bonne fin/ 95 113 765 FCFA HT</p> <p>5- Conception et réalisation de la plateforme numérique d'informations judiciaires au profit de la chambre des comptes de la cour suprême de Côte d'Ivoire/Attestation de bonne fin/15 831 350 FCFA</p> <p>6-Conception et développement d'une plateforme numérique de gestion et suivi de la distribution des intrants agricoles au profit du PADYP/Bénin/Attestation de bonne fin/31 909 028 FCFA TTC</p> <p>7-Lettre de commande SONATUR /0002/02/SE/2017/00049 pour le développement d'une plateforme numérique de cartographie des sites de la SONATUR/PV de réception définitive/ 8 909 000 FCFA TTC</p> <p>8-Conception et mise en place d'une plateforme numérique d'information sur l'appui à la formation professionnelle/RCI/2018/Certificat de bonne exécution/65 000 216 FCFA TTC</p> <p>9-Contrat n°23/00/02/06/80/2018/00037/PAAQE pour le développement d'un logiciel de gestion et de traitement automatisé des données des examens et concours au profit de la DGEC et de l'Office du BAC/Attestation de bonne exécution/86 036 585 FCFA TTC</p> <p>10-Contrat pour le développement d'un nouveau système d'information budgétaire en RCI/2015-2016/Attestation de bonne fin/206 500 Euros</p> <p>11-Contrat n°01/GC/2016/PAGEF pour le développement et l'amélioration des modules du système électronique de l'administration financière de l'Etat/Sao Tomé et Principes/Attestation de bonne fin/ 229 850 Euros</p> <p>12-Contrat n°23/00/02/05/78/2020/00015/MENAPLN/SG/DAF pour la mise en place d'un système de gestion informatisé des marchés publics au profit du MENAPLN/PV de réception provisoire/208 211 944 FCFA TTC</p> <p>13-Marché n°EPE-INSD/00/02/06/99/2020/00028 pour la conception et le développement d'une plateforme web pour la PNIN-BF et l'amélioration du projet du site web de l'INSD/Attestation de service fait/ 22 000 000 FCFA TTC</p>	<p>Treize (13)</p>	<p>Burkina Faso/Burkina Faso</p>	<p>Le groupement intervient dans le domaine et dispose de treize (13) expériences pertinentes justifiées</p>

Résultats provisoires

NEBRATA BP 55556 Ouaga CNT Tél : 75 55 90 91 e-mail : contact@nebrata.com	-Ingénierie informatique -Intégration d'infrastructures et bases de données -Information et certification	1-Marché n°2018-249/DG.POSTE BURKINA FASO/DPM/DM pour la mise en place d'un module de paiement électronique des factures GOPOST via les partenaires des téléphonies mobiles/PV de réception définitive/4 950 000 FCFA TTC 2-Marché n°2017-2114/DG.SONAPOST/DPM/DM pour la reprise de l'application de gestion des boîtes postales (BP) et la migration de l'existant/PV de réception définitive/9 560 000 FCFA HT	Deux (02)	Burkina Faso	Le cabinet intervient dans le domaine et dispose de deux (2) expériences pertinentes justifiées.
Groupement EXPERT DEV/SIGA EXPERT DEV Tél : +216 98 27 38 80 e-mail : contact@experts-deve.com SIGA Tél : +216 71 960 281 e-mail : contact@siga.com.tn	-Expertise infrastructure - Développement SI	1-Contrat pour le développement d'une application intégrée de la comptabilité des établissements publics nationaux/Mali/PV de réception/149 055 896 FCFA TTC 2-Contrat N°08/CNPS/2016 pour la réalisation d'un nouveau système d'information de la CNPS du Tchad/PV de réception	Deux (02)	Burkina Faso/Tunisie	Le groupement intervient dans le domaine et dispose de deux (2) expériences pertinentes justifiées
Groupement SAHELYS BF Sarl/SAHELYS GABON Sarl SAHELYS BF Sarl 10 BP 13589 Ouaga 10 Tél : 72 00 02 02 e-mail : alain.k@saelys.com SAHELYS GABON Sarl Immeuble BICP 4562 Libreville Tél : +241 07 54 86 49 e-mail : m.ogounde@sahelys.com	- Développement/Intégration - Maintenance / Administration système et réseaux	1-Contret EPE-ANPTIC-EB/00/02/05/80/2018/00030 pour la mise en place d'un système intégré de gestion électronique des documents (SIGED) au profit du projet e-Burkina/PV de réception/195 937 230 FCFA TTC 2- Contrat SPOT N°0604/2018/DG-ONATEL SA/DAF/dAL/DRX/dSI pour la mise en place d'une solution d'identification des abonnés mobiles, de la vente des kits, de la gestion des stocks et de l'archivage des documents clients/Attestation de bonne exécution/ 37 318 000 FCFA HT 3-Accord e marché n°MAOD/03/00/01/02/80/2016/00074 pour la fourniture et l'implémentation d'un système électronique intégré de gestion numérique du fonds documentaires et des archives/PV de réception/ 24 416 999 FCFA TTC 4-Marché n°01/MDDEPIP/SG/DCAD/2015 pour la mise en place d'un système de gestion électronique de documents/Gabon/Certification de bonne exécution/199 344 296 FCFA TTC	Quatre (04)	Burkina Faso/Gabon	Le groupement intervient dans le domaine et dispose de quatre (4) expériences pertinentes justifiées
CONCLUSION Le Groupement AFRIK LONNYA/AXEL est retenu pour la suite de la procédure.					

Appel d'offres ouvert N°2021-015/MINEFID/SG/DMP DU 04/03/2021 pour l'acquisition de fourniture de bureau au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) ; Financement : Fonds d'équipement de la DGI, Exercice 2021 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°3050 du jeudi 11 mars et N°3053 du mardi 16 mars 2021 ; Nombre de concurrents : sept (07) ; Date de dépouillement : 12/04/2021 ; Date de délibération : 20/04/2021.

Soumissionnaires	Montant de la soumission lu en F CFA HTVA		Montant de la soumission corrigé en F CFA TTC		Montant de la soumission corrigé en F CFA TTC		Observations
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
Lot unique							
GROUPEMENT –IPCOM & EKLF	86 199 675	114 905 792	101 715 617	135 588 835	--	--	Conforme : Accord de groupement joint ne concerne pas le présent Appel d'Oppel
ARWETE AFRIQUE	93 601 750	124 747 500	110 450 065	147 202 050	110 331 940	147 044 550	Conforme : Déduction du montant de la HTVA à l'item 13 entraînant une variation de -0.10
SGE SARL	93 352 000	124 400 000	107 654 800	143 060 000	110 060 860	146 701 400	Conforme : Erreur de quantité maximum sur l'item 18 (1168 au lieu de 1188) entraînant une variation de 2,5%
CBCO SARL	88 513 050	117 992 900	104 970 399	139 931 622	104 970 399	139 931 622	Conforme
SBPE SARL	88 094 850	117 435 800	103 881 048	138 479 744	103 881 048	138 479 744	Conforme
GROUPEMENT-UPG& LDFG SA	82 501 000	110 362 600	--	--	--	--	Conforme
EKL	79 959 300	106 581 650	94 351 974	125 766 347	94 253 934	125 640 347	Conforme

Résultats provisoires

PLANETE SERVICES	81 733 500	106 703 000	96 970 530	126 6096 540	97 370 550	129 795 540	Conforme : Erreur de calcul sur le montant min et max au niveau de l'item 19 entraînant une variation de 2,51%
EGF SARL	97 354 325	129 787 850	111 818 855	149 070 665	111 818 855	149 070 665	Conforme :
Attributaire : Lot unique : EKL pour un montant minimum TTC de quatre-vingt-quatorze millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent trente-quatre (94 253 934) francs CFA, soit un montant maximum TTC de cent vingt-cinq millions six cent quarante mille trois cent quarante-sept (125 640 347) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande							

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO

Appel d'offres RESTREINT ACCELERE N°2021-010/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 24/03/2021 pour acquisition de produits pharmaceutiques AU PROFIT DU CHU-YO - Passé suivant avis technique N°2021-0012/MINEFID/SG/DG-CMEF/DCMEF-CHU-YO du 19/03/2021;

Nombre de plis : 13; Nombre de lot : 05 - Financement : Budget du CHU-YO, Exercice 2021

Lot 1 : acquisition de médicaments de spécialités pour l'officine pharmaceutique

Soumissionnaires	Montant Mini HTVA lu en FCFA	Montant Mini HTVA Corrigé en FCFA	Montant Mini TTC lu en FCFA	Montant Mini TTC corrigé en FCFA	Montant Maxi HTVA lu en FCFA	Montant Maxi HTVA corrigé en FCFA	Montant Maxi TTC lu en FCFA	Montant Maxi TTC corrigé en FCFA	Observations
DPBF	92 252 623	92 252 623	92 762 099	92 762 099	149 213 464	149 213 464	149 948 530	149 948 530	Offre conforme
MEDICARE SA	96 896 336	96 896 336	97 405 812	97 405 812	156 723 524	156 723 524	157 458 590	157 458 590	Offre non conforme Ligne de crédit non fournie
HOSPIMEDI	-	-	-	-	-	-	161 211 961	162 005 905	Offre non conforme -Spécifications techniques non fournies ; -Marché similaire non fourni.

Lot 2 : acquisition de consommables médicaux pour l'officine pharmaceutique

DPBF	47 036 000	47 036 000	47 036 000	47 036 000	77 945 000	77 945 000	77 945 000	77 945 000	Offre conforme
MEDICARE SA	44 936 000	44 936 000	44 936 000	44 936 000	74 945 000	74 945 000	74 945 000	74 945 000	Offre conforme
MEDITEK	45 746 000	45 746 000	45 746 000	45 746 000	76 045 000	76 045 000	76 045 000	76 045 000	Offre non conforme -Caution bancaire non fournie ; -Ligne de crédit non fournie

Lot 3 : acquisition de produits de contraste pour l'officine pharmaceutique

BMF	5 485 750	5 485 750	5 485 750	5 485 750	11 993 000	11 993 000	11 993 000	11 993 000	Offre conforme
AFRICURE	5 571 750	5 571 750	5 571 750	5 571 750	12 225 000	12 225 000	12 225 000	12 225 000	Offre non conforme - Caution bancaire non fournie

Lot 4 : acquisition de matériels d'ostéosynthèse au profit de l'officine pharmaceutique

MEDIPHARM LIFECARE	27 456 000	27 456 000	27 456 000	27 456 000	29 676 000	29 676 000	29 676 000	29 676 000	Offre conforme
BMF	29 969 000	29 969 000	29 969 000	29 969 000	32 382 000	32 382 000	32 382 000	32 382 000	Offre non conforme -Caution bancaire non fournie ; -Ligne de crédit non fournie.

Lot 5 : acquisition de produits pharmaceutiques pour le fonctionnement des services

DPBF	23 745 150	23 745 150	24 487 650	24 487 650	38 727 200	38 727 200	39 915 200	39 915 200	Offre conforme
MEDICARE SA	25 620 960	25 620 960	26 520 960	26 520 960	41 766 950	41 766 950	43 206 950	43 206 950	Offre non conforme - Ligne de crédit non fournie.
HOSPIMEDI	-	-	-	-	-	-	41 543 000	42 731 000	Offre non conforme -Spécifications techniques non fournies ; -Marché similaire non fourni.

Résultats provisoires

ATTRIBUTAIRES :

Lot 1 : acquisition de médicaments de spécialités pour l'officine pharmaceutique
DPBF avec un montant minimum de quatre-vingt-douze millions sept cent soixante-deux mille quatre-vingt-dix-neuf (92 762 099) Francs CFA TTC et un montant maximum de cent quarante-neuf millions neuf cent quarante-huit mille cinq cent trente (149 948 530) Francs CFA TTC avec une période d'exécution valable jusqu'au 31/12/2021 et un délai d'exécution d'un mois pour chaque commande.

Lot 2 : acquisition de consommables médicaux pour l'officine pharmaceutique
MEDICARE SA avec un montant minimum de quarante-quatre millions neuf cent trente-six mille (44 936 000) Francs CFA TTC et un montant maximum de soixante-quatorze millions neuf cent quarante-cinq mille (74 945 000) Francs CFA TTC avec une période d'exécution valable jusqu'au 31/12/2021 et un délai d'exécution d'un mois pour chaque commande.

Lot 3 : acquisition de produits de contraste pour l'officine pharmaceutique
BMF avec un montant minimum de cinq millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent cinquante (5 485 750) Francs CFA TTC et un montant maximum de onze millions neuf cent quatre-vingt-treize mille (11 993 000) Francs CFA TTC avec une période d'exécution valable jusqu'au 31/12/2021 et un délai d'exécution d'un mois pour chaque commande.

Lot 4 : acquisition de matériels d'ostéosynthèse au profit de l'officine pharmaceutique
MEDIPHARM LIFECARE avec un montant minimum de vingt-sept millions quatre cent cinquante-six mille (27 456 000) Francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-neuf millions six cent soixante-seize mille (29 676 000) Francs CFA TTC avec une période d'exécution valable jusqu'au 31/12/2021 et un délai d'exécution d'un mois pour chaque commande.

Lot 5 : acquisition de produits pharmaceutiques pour le fonctionnement des services.
DPBF avec un montant minimum de vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-sept mille six cent cinquante (24 487 650) Francs CFA TTC et un montant maximum de trente-neuf millions neuf cent quinze mille deux cent (39 915 200) Francs CFA TTC avec une période d'exécution valable jusqu'au 31/12/2021 et un délai d'exécution d'un mois pour chaque commande

MINISTERE DE LA SANTE

Demande de prix n°2021-0017/MS/SG/DMP POUR L'ACQUISITION DE CLIMATISEURSAU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE.
 Nombre de plis reçus : 10, Date de dépouillement : 26 avril 2021, Publication de l'avis : quotidien des marchés publics n° 3074 du 14/04/2021
 Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2021. Borne inférieure : 12 384 665; Borne supérieures : 16 755 723

Soumissionnaires	Montant lu FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	MONTANT HTVA	MONTANT TTC	MONTANT HTVA	MONTANT TTC	
BOSAL SERVICES Sarl	12 485 000	14 732 300	-	-	Aucune marque, référence et model n'est proposé à tous les items. Non conforme
AZ NEW CHALLENGE NITRAM Sarl	12 600 000	14 868 000	-	-	Item : 1, 2 et 3 : propose une puissance frigorifique inférieur à la marge demandée. Non conforme
STEEL Sarl	-	13 982 587	11 849 650	13 982 587	Conforme
Watam sa	10 935 000	-	-	-	Aucune marque proposée à tous les items. Non conforme
ETSY Sarl	12 618 636	14 889 990	12 618 636	14 889 990	Conforme
NCT Sarl	-	13 125 001	-	-	Item : 1, 2 et 3 : propose une puissance frigorifique inférieur à la marge demandée. Non conforme
BATRACOR	10 691 750	-	10 691 750	12 616 265	Conforme
GENES Sarl	12 045 000	14 213 100	12 045 000	14 213 100	Conforme
YEMBI BURKINA	12 475 000	-	-	-	Aucune marque, référence et model n'est proposé à tous les items. Non conforme
Attributaire	-	1 025 000	-	1 025 000	Aucune marque, référence et model n'est proposé à tous les items. Non conforme
<p>NCT Sarl pour un montant de dix millions six cent quatre-vingt-onze mille sept cent cinquante (10 691 750) francs CFA HTVA de quarante-cinq (45) jours. Au regard de l'enveloppe disponible la commission a fait une augmentation sur les quantités de l'item 1 (climatiseur split 1,5 cv) ; qui passe de 15 à 22, soit 14,40 %. Le montant de l'attribution après augmentation est douze millions deux cent trente et un mille sept cent cinquante (12 231 750) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.</p>					

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES

Demande de propositions n°2021-03/MENPTD/SG/DMP du 05 Février 2021 pour le recrutement d'un cabinet de consultants pour la réalisation d'une étude de faisabilité du projet PNA (plan national d'adressage) au Burkina Faso.
 Financement : budget de l'Etat, exercice 2021

Référence de la publication des notes techniques : Quotidien des marchés n°3071 du 09/04/2021

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2021-0101/MENPTD/SG/DMP du 16 avril 2021

Consultants	Note technique	Note technique pondérée	Montant de la proposition financière HTVA	Montant de la proposition financière en TTC	Note financière	Note financière pondérée	Note globale	Rang
Groupement AAPUI-C&D	87,66	61,36	205 000 000	241 900 000	72,09	21,63	83	2 ^e
Groupement VIRTUALYSE & STRATEGYCS	82,50	57,75	147 784 486	174 385 693,48	100	30	87,75	1 ^{er}

Résultats provisoires

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Manifestation d'intérêt n°2021-01/ARCOP/SP/PRM du 1^{er} avril 2021 pour une demande de propositions allégée pour la présélection d'une agence pour la réalisation d'un film documentaire sur le bilan de l'ARCOP - **Financement:** Budget de l'ARCOP, exercice 2021; **Publication de l'avis:** quotidien des marchés publics n°3069 du mercredi 07 avril 2021;

Nombre de plis reçus: 05 ; **Date d'ouverture:** 22 avril 2021 - **Date de délibération :** 22 avril 2021

N°	Nom du Candidat	Références similaires	Nombre de références similaires identifiées	Rang	Observations
1	Groupement BCS-CRAC-AUDACYS-GPS	<p>Vingt un (21) références identifiées et justifiées:</p> <ul style="list-style-type: none"> -production et diffusion de support audiovisuel ; -réalisation d'au moins 12 films d'une durée comprise en trois à six minute chacun, d'un film de treize minutes et d'un film documentaire de 26 mn ; -réalisation d'un film documentaire sur le projet une lampe pour l'Afrique ; -réalisation d'un film documentaire de 26 mn sur la mise en œuvre du financement basé sur les résultats dans le domaine de la santé ; -réalisation de prestation diverses en communication (réalisation et production d'émission télévisuel de film d'entreprise, documentaire, de micro programme, de module d'informations/sensibilisation et de spot portant sur l'ONEA) ; -conception et diffusion de film institutionnel sur le CENAMAFS ; -réalisation d'un film documentaire sur la fiche d'évaluation communautaire au profit du MENAPLN et MS ; -réalisation d'un film documentaire sur l'impact et les infrastructures du PADELB ; -réalisation d'un film de capitalisation et des capsules vidéo en français et en anglais sur les expériences et résultats des PDIC/REDD+; -réalisation et traduction de films pédagogiques pour accompagner la formation des éleveurs sur les bonnes pratiques de gestion durable des terres et des forêts ; -réalisation de téléfilm de sensibilisation sur la sécurisation routière ; -Réalisation de reportage et de documentaire sur les activités du sous-secteur des ressources halieutiques au profit de la DGRH; -réalisation de film documentaire au profit du CNRST ; -réalisation et diffusion de documentaires audiovisuels sur la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités productives de la filière sésame au Burkina ; -prestation spécifique (réalisation et diffusion d'un film institutionnel) ; -réalisation et diffusion d'un film documentaire de 26 mn sur la protection des berges des fleuves Mouhoun et Sourou ; -production d'outils de communication au profit du projet AATA (conception et production de film documentaire et de spot de sensibilisation) ; -mise en œuvre des actions de communication (couverture médiatique, production et diffusion d'un documentaire synthèse des ateliers pour la diffusion de la loi d'orientation de la charte des PME) ; -production et diffusion d'un film documentaire sur le processus de la COPA (compétition de plan d'affaires°); -réalisation et diffusion de documentaires d'un publi-reportage sur l'initiative de renforcement des capacités productives des femmes dans le domaine du tissage artisanale; -adaptation de film documentaire en format de 6 mn /version WEB et production de plaquettes résumé de mise en œuvre du PAA/BF ; 	21	1 ^{er}	<p>Retenu pour la suite de procédure</p> <p>Les autres références présentées ne sont pas similaires à la présente mission</p>
2	DALAKAN CONSULTING	<p>Deux références identifiées et justifiées :</p> <ul style="list-style-type: none"> -conception et réalisation et diffusion de film documentaire de 26 mn ; -conception et diffusion d'un spot et d'un publi-reportage sur les journées portes ouvertes au profit du Ministère de la justice; 	02	Non classé	<p>Non Retenu Lettre de manifestation d'intérêt non joint.</p> <p>Les autres références présentées ne sont pas similaires à la présente mission ;</p>
3	ACE DEVELOPPEMENT	<p>Onze (11) références identifiées et justifiées :</p> <ul style="list-style-type: none"> -réalisation d'un documentaire télévisuel dans le cadre 	11	3 ^{ème}	<p>Non retenu</p> <p>Absence d'attestations de</p>

Résultats provisoires

	SYNERGIE	<p>de la campagne de sensibilisation 2020 aux impôts locaux dans 6 régions du Burkina Faso ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - réalisation de spots télé (français, mooré, dioula, fulfulde et goulmancéma) dans le cadre de la campagne de sensibilisation 2020 aux impôts locaux dans 6 régions du Burkina Faso -conception et diffusion de message d'appel des leaders religieux et coutumiers sur le Covid 19 avec les télévisions et radios nationales ; -conception de trois microprogrammes radio et télé portant sur le Covid 19 dans les treize régions du Burkina ; -production et diffusion d'un publi-reportage sur les succès stories de la COPA ; -appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de communication pour le changement social et comportemental (conception de scénarii de 5 spot télévisuel-production et réalisation de spot télévisuel...) -réalisation d'un film promotionnel « investir au Burkina » au profit de l'API-BF ; -réalisation et diffusion d'un publi-reportage sur FasBagré et d'action de communication lors des JEB 2016 ; -conception et réalisation d'un spot télévisuel et radio phonique du 5ieme forum régional de la régulation de l'électricité ; -réalisation d'action de communication au profit de SOFIGIB (production de spot télé radio et diffusion); -la production et la diffusion de spot publicitaire au profit de la DGPA du MRAH ; 			<p>bonne fin d'exécution pour le marché relatif à la réalisation de supports audiovisuels de communication et de sensibilisation au profit de Direction de nutrition du ministère de la santé ;</p> <p>Plusieurs références ont été répétées inutilement à plusieurs reprises ;</p> <p>Les autres références présentées ne sont pas similaires à la présente mission</p>
4	ACCENT SUD	<p>Douze (12) références identifiées et justifiées :</p> <ul style="list-style-type: none"> -réalisation d'un film documentaire de 52 mn sur le projet Pole de croissance de Bagré; -réalisation d'un micro programme de sensibilisation de 03 mn au profit du CSC ; -réalisation et diffusion d'un film documentaire sur les acquis de la maison de l'entreprise du Burkina -conception et production de spot télévisuel de la 14^{ème} édition du SIAO ; -production de spot télévisuel à l'occasion de la 12^{ème} édition du SIAO ; -réalisation d'action de communication et de promotion de CEFAB (réalisation et diffusion d'un publi-reportage de 5 mn) ; -conseil, élaboration de stratégie de communication et mise en œuvre (bande annonce africallia 2014) ; -campagne de communication pour la 12^{ème} rencontre gouvernement/Secteur privé (spot télévisuel de 45 sec, film promotionnel de 6mn ; -réalisation des activités de communication en vue de la journée d'hommage aux martyrs au profit de MATD (bande annonce télé); -réalisation d'un film documentaire sur la Campagne MILDA au profit du PADS ; -production d'un spot télévisuel de la 13^{ème} édition du SIAO ; -réalisation de spot de 36 secondes au profit du village artisanale de Ouagadougou ; 	12	2 ^{ème}	<p>Non retenu</p> <p>Les autres références présentées ne sont pas similaires à la présente mission</p>
5	GROUP IMPROVE SARL	07 références listées et non justifiées	00	Non classé	<p>Non retenu</p> <p>Absence de références justifiées ;</p>

Conclusion : le Groupement BCS-CRAC-AUDACYS-GPS est retenu pour la suite de la procédure.

Résultats provisoires

CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Demande de prix à commandes N°2021-005/CENOU/DG/PRM du 25/03/2021 relative à l'acquisition de consommables médicaux. Financement : Budget du CENOU, Gestion 2021 - Publication avis : RMP N°3063 du mardi 30 mars 2021 –
Lettre de convocation CAM : N°2021-007/CENOU/DG/PRM du 31 mars 2021 - Nombre de plis reçus : trois (03)
Date de dépouillement : 09/04/2021

N°	Soumissionnaires	Montant Maximum en F CFA		Observations
		Montant lu publiquement	Montant corrigé	
Lot 1 : acquisition de consommables de laboratoire				
1	TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL	Min : 5 577 000 Max : 8 956 000	Min : 5 577 000 Max : 8 956 000	Conforme : 1er
Attributaire provisoire		TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL pour un montant minimum HT de cinq millions cinq cent soixante-dix-sept mille (5 577 000) F CFA et un montant maximum HT de huit millions neuf cent cinquante-six mille (8 956 000) F CFA avec un délai d'exécution de sept (07) jours par commande.		
Lot 2 : acquisition de consommables de cabinet dentaire.				
1	SYMMCG MEDICAL SARL	Min : 5 349 837 Max : 9 863 804	Min : 5 349 837 Max : 9 863 804	Conforme : 1er
2	FORGO & CO SARL	Min : 5 411 015 Max : 9 973 450	Min : 5 411 015 Max : 9 973 450	Conforme : 2ème
Attributaire provisoire		SYMMCG MEDICAL SARL pour un montant minimum HT de cinq millions trois cent quarante-neuf mille huit cent trente-sept (5 349 837) FCFA et un montant maximum HT de neuf millions huit cent soixante-trois mille huit cent quatre (9 863 804) F CFA avec un délai d'exécution de sept (07) jours par commande.		
Lot 3 : acquisition de consommables pour l'imagerie médicale.				
1	Néant			Infructueux : Pas de soumission

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

D'APPEL D'OFFRES N°2021-004/CARFO/DG/SG/DPMP PORTANT ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN SYSTEME SOLAIRE AU PROFIT DE LA CARFO
Financement : Budget CARFO, gestion 2021; Budget : 100 600 000 FCFA
Publication Revue des Marchés Publics n° 3054 du 17 mars 2021 - Date de dépouillement : 01 avril 2021
Nombre de plis : 06

Soumissionnaires	Montant HT en FCFA		Montant TTC en FCFA		Observations
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
ETABLISSEMENT ABO WEND SONGDO ET FRERES			85 844 000	85 844 000	Non conforme pour non fourniture d'une caution de soumission, d'une ligne de crédit, d'un chiffre d'affaires, des états financiers, de copies légalisées des diplômes pour le personnel et pour avoir fourni uniquement la carte grise du camion en ce qui concerne le matériel exigé.
GROUPEMENT ACIFEB/2ES			94 966 000	94 966 000	Conforme : 4ème
BTI			94 004 981	94 004 981	Conforme : 2ème
AFRIK LONNYA			94 676 800	94 676 800	Conforme : 3ème
GROUPEMENT TTM SARL PALMITECH AFRICA –BF BBC TRADING SARL	82 364 000	82 364 000	83 941 520	83 941 520	conforme : 1er
CO.GEA			88 129 640	88 129 640	Non conforme sur les modules photovoltaïques proposés (poly cristallin au lieu de mono cristallin exigé).
CONCLUSION	GROUPEMENT TTM SARL PALMITECH AFRICA –BF BBC TRADING SARL, attributaire pour un montant TTC de quatre-vingt-trois millions neuf cent quarante un mille cinq cent vingt (83 941 520) francs CFA pour un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.				

LA POSTE BURKINA FASO

SYNTHESE DU RAPPORT D'ANALYSE TECHNIQUE DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT N°2020-004/DG.LAPOSTEBF/DM/DTPI POUR L'AMENAGEMENT DES SALLES SERVEURS ET LA NORMALISATION DES DATA CENTERS AU PROFIT DE LA POSTE BF
Financement : budget LA POSTE BF - Gestion 2020 - **Dépouillement** : vendredi 05 mars 2021
Date de publication : RMP N°3024 du mercredi 03 février 2021 - Nombre de plis reçus : 02 plis
TRAVAUX RECAPITULATIFS - Budget = 99 500 000 F CFA TTC

Soumissionnaires	Montant Lu en FCFA TTC	Montant Corrigé en FCFA TTC	Classement	Observations
EUROLEC TECHNOLOGIES	93 895 541	93 895 541	1 ^{er}	Conforme
WILL COM SARL	82 087 525	-	-	Non conforme : aucun marché similaire conforme fourni, pour le chef de projet : aucun marché similaire conforme fourni, pour le coordonnateur de travaux : aucun marché similaire conforme fourni, pour le technicien en génie civil : aucun marché similaire conforme fourni, pour le spécialiste climatisation : aucun marché similaire conforme fourni et l'Attestation d'aptitude manipulation fluide frigorigène non fournie.
Attributaire	EUROLEC TECHNOLOGIES, pour un montant TTC de quatre-vingt-treize millions huit cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quarante un (93 895 541) francs CFA pour un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours.			

Résultats provisoires

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE, DES POSTES ET TRANSFORMATION DIGITALE

MANIFESTATION D'INTERET POUR LA PRESELECTION D'UN CABINET/GROUPEMENT DE CABINETS DANS LE CADRE D'UNE
DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR UNE MISSION D'INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER AU 31
DECEMBRE 2020 AU PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO - Financement : Budget LA POSTEBF - Gestion 2021
Dépouillement : jeudi 11 mars 2021 - Date de publication : RMP N°3040 jeudi 25 février 2021

CABINETS/ GROUPEMENT	Une lettre de manifestation d'intérêt	OBSERVATIONS	CLASSEMENT
GROUPEMENT CFEC/SIPRESC	FC	Deux (02) marchés exécutés avec bonne fin d'exécution au cours des cinq (05) dernières années Quatre (04) experts prévus pour la mission	5ème
COB PARTNERS & PYRAMIS	FC	Trois (03) marchés exécutés avec bonne fin d'exécution au cours des cinq (05) dernières années Cinq (05) experts prévus pour la mission	2ème
WORLDAUDIT	FC	Zéro (00) marchés exécutés avec bonne fin d'exécution au cours des cinq (05) dernières années Trois (03) experts prévus pour la mission	8ème
C.D.E.C.Y	FC	Zéro (00) marchés exécutés avec bonne fin d'exécution au cours des cinq (05) dernières années Quinze (15) personnes affectées à la mission	7ème
GROUPEMENT YED EXPERTISE & AGIS	FC	Registre de commerce non conforme (activité principale dans le suivi et le contrôle des travaux en matière de génie civil, évaluation immobilière..) et personnel non qualifié (architecte, géomètre) Zéro (00) marchés exécutés avec bonne fin d'exécution au cours des cinq (05) dernières années Huit (08) personnes affectées à la mission	9ème
FIDEREC INTERNATIONNALE SARL	FC	Registre de commerce non fourni trois (03) personnes affectées à la mission Quatre (04) marchés constatés sans bonne fin d'exécution au cours des cinq (05) dernières années	6ème
FIDUCIAL EXPERTISE AK SARL	FC	Onze (11) personnes affectées à la mission Deux (02) marchés exécutés avec bonne fin d'exécution au cours des cinq (05) dernières années	4ème
GROUPEMENT EXPERTISE SEC DIARRA BURKINA FASO & MALI	FC	Vingt (20) personnes affectées à la mission Deux (02) marchés exécutés avec bonne fin d'exécution au cours des cinq (05) dernières années	3ème
GROUPEMENT CGIC AFRIQUE & CPA	FC	Neuf (09) personnes affectées à la mission Six (06) marchés exécutés avec bonne fin d'exécution et quatre (04) marchés exécutés sans bonne fin d'exécution au cours des cinq (05) dernières années	1er

SYNTHESE D'ANALYSE TECHNIQUE DE LA MANIFESTATION D'INTERET N°2021-001/DG.LAPOSTEBF/DM/DTP1 POUR LA
PRESELECTION D'UN MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE POUR LA CONSTRUCTION, REFECTION ET L'AMENAGEMENT DE DIVERS
BATIMENTS AU PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO - Financement : Budget LA POSTEBF - Gestion 2021

N°	Cabinet/groupement de cabinets	personnel affecté à la mission et cv	Une lettre de manifestation d'intérêt	agrément technique	références similaires en maîtrise d'ouvrage déléguée publique exécutées au cours des cinq (05) dernières années	observations	classement
01	ACOMOD	FC	FC	FC TB2	09	Conforme	4ème
02	GROUPEMENT C2I-SA ET TDI	FC	FC	FNC TB2	05	Non conforme : le deuxième cabinet (TDI) n'a pas fourni d'agrément technique, ni une équivalence pour exercer la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée de son pays d'origine	Non classé
03	AGEM DEVELOPPEMENT	FC	FC	FC TB2	15	Conforme	1 ^{er}
04	GROUPEMENT BID/CTAC	FC	FC	NF	06	Non Conforme: agrément technique de BID a expiré, demande de renouvellement mis dans l'offre au lieu du renouvellement de l'agrément ; CTAC n'as pas fourni d'agrément technique, ni une équivalence pour exercer la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée de son pays d'origine	Non classé
05	GROUPEMENT FOCUS SAHEL DEVELOPPEMENT/SERHAU- SA	FC	FC	FC TB2	12	Conforme	2ème
06	AGENCE FASO BAARA	FC	FC	FC TB2	11	Conforme	3ème

Résultats provisoires

SYNTHESE D'ANALYSE TECHNIQUE DE LA MANIFESTATION D'INTERET N°2021-001/DG.LAPOSTEBF/DM/DTPi POUR LA PRESELECTION D'UN MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE POUR LA CONSTRUCTION, REFECTION ET L'AMENAGEMENT DE DIVERS BATIMENTS AU PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO - Financement : Budget LA POSTEBF - Gestion 2021							
N°	Cabinet/groupement de cabinets	personnel affecté à la mission et cv	Une lettre de manifestation d'intérêt	agrément technique	références similaires en maîtrise d'ouvrage déléguée publique exécutées au cours des cinq (05) dernières années	observations	classement
07	GROUPEMENT SEMAB/AGETIP-BENIN	FC	FC	FC TB2	05	Conforme: 05 marchés similaires retenus, les autres sont des doublons et non conformes	7 ^{ème} classé
08	GROUPEMENT 2AID/CMO SA	FC	FC	FC TB2	07	Conforme	6 ^{ème}
09	A H D	FC	FC	FC TB2	09	Conforme	4 ^{ème} Exæquo

NOUVEAU LIEN DU SITE WEB

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPEL D'OFFRES OUVERT N° 2021-001/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/SG/CCAM DU 23 FEVRIER 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BOROMO ; Financement : Budget communal /Fonds miniers Gestion 2021 ; Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n° 3038 du MARDI 23 février 2021
Convocation de la CCAM N° 2021-030/RBMH/PBL/CBRM/MBRM/SG/CCAM du 31 mars 2021
Date de la délibération : 12 avril 2021

Soumissionnaires	MONTANT EN FCFA				Délai d'exécution	Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé				
	HTVA	TTC	HTVA	TTC			
Lot 01 : Travaux de construction de trois (03) salles + bureau + magasin à l'école B de Ouroubonon							
EZIP SARL	18 607 475	-	18 607 475	-	90 jours	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	EZIP SARL pour un montant hors taxe de dix-huit millions six cent sept mille quatre cent soixante-quinze (18 607 475) FCFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.						
Lot 02 : Travaux de construction d'une salle de classe à l'école de Nanou							
RI WEND PANGA	5 530 120	6 525 542	5 530 120	6 525 542	45 jours	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	RI WEND PANGA pour un montant hors taxe de cinq millions cinq cent trente mille cent vingt (5 530 120) FCFA de six millions cinq cent vingt-cinq mille cinq cent quarante-deux (6 525 542) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.						
Lot 03 : Travaux de construction d'une salle de classe à l'école secteur 2 de Boromo							
EZIP SARL	6 061 980	-	6 061 980	-	45 jours	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	EZIP SARL pour un montant hors taxe de six millions soixante-un mille neuf cent quatre-vingt (6 061 980) FCFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.						
Lot 04 : Travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue à Boromo							
EFOF	20 467 200	24 151 296	20 467 200	24 151 296	90 jours	1 ^{er}	Conforme
ETAR	20 983 500	24 760 530	20 983 500	24 760 530	90 jours	2 ^{ème}	Conforme
Attributaire	EFOF pour un montant hors taxe de vingt millions quatre cent soixante-sept mille deux cents (20 467 200) FCFA de vingt-quatre millions cent cinquante-un mille deux cent quatre-vingt-seize (24 151 296) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.						
Lot 05 : Travaux de construction d'un mur complémentaire de 200m de la clôture de la mairie de Boromo							
EFOF	10 144 500	11 970 510	10 144 500	11 970 510	90 jours	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	EFOF pour un montant hors taxe de dix millions cent quarante-quatre mille cinq cents (10 144 500) FCFA de onze millions neuf cent soixante-dix mille cinq cent dix (11 970 510) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.						
Lot 06 : Travaux de construction de la clôture du siège de la police municipale de Boromo							
SCS	1 827 600	2 156 568	1 827 600	2 156 568	45 jours	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	SCS pour un montant hors taxe d'un million huit cent vingt-sept mille six cents (1 827 600) FCFA de deux millions cent cinquante-six mille cinq cent soixante-huit (2 156 568) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.						
Lot 07 : Travaux de construction d'un logement de gardien de la mairie de Boromo							
SCS	2 161 017	2 550 000	2 161 017	2 550 000	45 jours	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	SCS pour un montant hors taxe de deux millions cent soixante-un mille dix-sept (2 161 017) FCFA de deux millions cinq cent cinquante mille (2 550 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.						
Lot 08 : Travaux de construction d'une latrine à quatre (04) postes à l'école nord du secteur 3 de Boromo							
RI WEND PANGA	2 008 000	2 369 440	2 008 000	2 369 440	60 jours	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	RI WEND PANGA pour un montant hors taxe de deux millions huit mille (2 008 000) FCFA de deux millions trois cent soixante-neuf mille quatre cent quarante (2 369 440) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.						
Lot 09 : Travaux de construction d'une fourrière à Virou							
EZIP SARL	1 999 600	-	1 999 600	-	45 jours	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	EZIP SARL pour un montant hors taxe d'un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cents (1 999 600) FCFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.						

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2021/0007/MATD/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 02/04/2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT (20) MARGELLES, LA FOURNITURE ET LA POSE DE VINGT (20) POMPES A MOTRICITE HUMAINE ET LA CONSTRUCTION DE VINGT (20) SUPERSTRUCTURES DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3071 du vendredi 09 avril 2021 ; Date d'ouverture : 19/04/2021 ; Date de délibération : 19/04/2021 ;
Nombre de plis reçus : 12 ; Financement : BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2021

N°	Candidat	Evaluation technique du candidat	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Classement Général	Observations
			Montant en HTVA	Montant en TTC	Montant en HTVA	Montant en TTC		
<p>Lot N°01 : Travaux de construction de dix (10) margelles, la fourniture et la pose de dix (10) pompes à motricité humaine et la construction de dix (10) superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun.</p> <p>NB : Une offre est anormalement basse ou élevée si elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de l'autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants Toutes Taxes Comprises corrigés des offres techniquement conformes, affectés des coefficients de pondération précisés dans le dossier d'appel à concurrence.</p> <p>Pour le lot 1, une offre est anormalement basse si < 22 903 914 FCFA TTC et anormalement élevée si > 30 987 649 FCFA TTC</p>								
01	PTB FASO	Conforme	20 631 000	24 344 580	20 681 000	24 403 580	1 ^{er}	Erreur au niveau de l'Item A.6.1 : 50 000 (prix fixé par l'autorité contractante) au lieu de 45 000 comme prix unitaire. Variation = + 50 000 FCFA
02	DIACFA DIVISION MATERIAUX	Conforme	21 210 000	25 027 800	21 210 000	25 027 800	3 ^{ème}	RAS
03	FET PRESTA	Conforme	23 645 500	27 901 690	23 645 500	27 901 690	5 ^{ème}	RAS
04	JM TRAVAUX	Non Conforme	20 169 500	-	22 269 500	-	Non classé	-Absence des Item A.6.3 et A.6.4 dans le bordereau des prix unitaires et dans le devis estimatif proposés par le candidat dans son offre financière. Ces prix ont été ajoutés sur la base du prix le plus élevé parmi les prix des autres concurrents. -Erreur au niveau du sous total B : 9 019 500 au lieu de 8 369 500. Variation = + 2 100 000 FCFA -le candidat mentionne dans sa méthodologie, l'exécution des travaux d'implantation géophysique, preuve qu'il n'a pas compris la mission -Planning non exhaustif car ne prévoit pas la réception provisoire des travaux -Caractéristiques techniques des pompes non fournies -Agrément technique fourni non conforme
05	GROUPE AGET	Conforme	20 710 000	24 437 800	20 710 000	24 437 800	2 ^{ème}	RAS
06	VIM Sarl	Conforme	23 280 000	27 470 400	21 230 000	25 051 400	4 ^{ème}	-L'Item A.4.2 n'a pas été demandé dans le dossier de demande de prix. -Erreur au niveau du sous total A. Variation = - 2 050 000 FCFA
<p>Attributaire Lot 1: PTB FASO pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent trois mille cinq cent quatre-vingt (24 403 580) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trois (3) mois.</p>								
<p>Lot N°02 : Travaux de construction de dix (10) margelles, la fourniture et la pose de dix (10) pompes à motricité humaine et la construction de dix (10) superstructures dans la région de la Boucle du Mouhoun.</p> <p>NB : Une offre est anormalement basse ou élevée si elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de l'autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants Toutes Taxes Comprises corrigés des offres techniquement conformes, affectés des coefficients de pondération précisés dans le dossier d'appel à concurrence.</p> <p>Pour le lot 2, une offre est anormalement basse si < 22 828 001 FCFA TTC et anormalement élevée si > 30 884 942 FCFA TTC</p>								
01	PTB FASO	Conforme	20 631 000	24 344 580	20 681 000	24 403 580	2 ^{ème}	Erreur au niveau de l'Item A.6.1 : 50 000 (prix fixé par l'autorité contractante) au lieu de 45 000 comme prix unitaire. Variation = + 50 000 FCFA
02	DIACFA DIVISION MATERIAUX	Conforme	20 755 000	25 027 800	20 750 000	24 485 000	3 ^{ème}	-Erreur au niveau de l'Item B.2.5 du bordereau des prix : montant en chiffres = 30500 et montant en lettres = 30000. Le montant en lettre fait foi. Variation = - 5000 FCFA
03	FET PRESTA	Non Conforme	23 135 500	27 299 890	23 135 500	27 299 890	Non classé	-Le candidat propose le même personnel pour le lot 1 et le lot 2 -Le candidat propose le même matériel pour le lot 1 et le lot 2
04	T2WCP	Conforme	20 095 000	23 712 100	20 095 000	23 712 100	1 ^{er}	RAS
05	GROUPE AGET	Conforme	21 945 000	25 895 100	21 945 000	25 895 100	5 ^{ème}	RAS
06	VIM Sarl	Conforme	23 280 000	27 470 400	21 230 000	25 051 400	4 ^{ème}	-L'Item A.4.2 n'a pas été demandé dans le dossier de demande de prix. -Erreur au niveau du sous total A. Variation = - 2 050 000 FCFA
<p>Attributaire Lot 2: T2WCP pour un montant de vingt-trois millions sept cent douze mille cent (23 712 100) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trois (3) mois.</p>								

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE

Appel d'offres ouvert N°2021-001/MATD/ RCEN/GVTO/SG/CRAM du 15/02/2021 pour les travaux de réalisation de latrines familiales et institutionnelles dans la région du Centre au profit de la DREA-C.

FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT, GESTION 2021 ; Date de dépouillement : 24 Mars 2021 ;

Lot 1 : Travaux de réalisation de deux cent cinquante (250) latrines familiales semi-finies dans la région du Centre au profit de la DREA-C
Nombre de concurrents : SIX (06)

Soumissionnaires	Montant TTC lu en F.CFA	Montant TTC corrigé en F.CFA	Classement	Observations
Etablissement INTEGRALE AFRIQUE	33 600 500	33 600 500	1 ^{er}	<u>Conforme</u>
SOCOMCO SARL	35 223 000	35 223 000	2 ^{ème}	<u>conforme</u>
SO.MOU.F	31 270 000	-		NON CONFORME - Le soumissionnaire a fourni un chef de chantier (KABORE Inoussa) qui ne dispose pas de d'expérience en construction de latrines ; - le soumissionnaire a fourni cinq maçons qualifiés au lieu de six (06) maçons qualifiés demandés ; - Le soumissionnaire a fourni deux (02) tricycles au lieu de trois (03) demandés)
BETC	30 470 225			Non Conforme - Le soumissionnaire BETC a proposé un maçon qualifié de nom de ILBOUDO Idrissa dont son attestation de travail fourni n'a pas été signé par le Directeur de la structure qui a délivré l'attestation ; - Le soumissionnaire a fourni un acte notarié certifiant qu'il dispose les tricycles demandés dans le dossier d'appel d'offres sans joindres les cartes grises. Pour des fins de vérification la commission d'analyse a adressé une lettre en date du 30/03/2021 au soumissionnaire lui demandant de transmettre les cartes grises des tricycles lui appartenant. En guise de réponse, il a transmis des cartes grises appartenant à des particuliers avec des attestations de mise à disposition. Cela est jugé non conforme à l'esprit de l'acte notarié qui en principe ne doit certifié que du matériel lui appartenant. En plus l'acte notarié a été établi le 20/10/2020 pour certifier des grises établi le 11/02/2021 (A 5202 5F 03 du nom de SAWADOGO Soumaïla)
MEGA CONSTRUCTION	30 768 500			Non conforme - Le soumissionnaire a fourni les références de cinq (05) maçons qualifiés au lieu de six maçons demandés. Les attestations de travail des cinq maçons qualifiés ne précisent pas les dates auxquelles les intéressés ont été employés à MEGA construction ; - Les cartes grises des tricycles n'ont pas été fourni ; les camions bennes (11 GP 6011) et le véhicule de liaison (11KH1487) ont été fourni sans attestation de mise à disposition alors qu'elles sont au nom de KONDA Abou Shamatt et non de MEGA CONSTRUCTION ; - Le soumissionnaire n'a pas fourni de ligne de crédit comme demandé dans le dossier d'appel d'offres
ALLIBUS	31 963 250			Non conforme - Le soumissionnaire a proposé un personnel qui a des expériences en tant que maçon et non un chef de chantier (ZIDA Lévis). Même son CV donne des expériences en tant que maçon; il est même affecté au poste de maçon dans son CV et non chef de chantier ; - le soumissionnaire a fournit un tricycle immatriculé A24156D06 au nom de KOUALA néé SIDIBE Tomoussou sans joindre une attestation de mise à disposition

ATTRIBUTAIRE : l'entreprise les Etablissements INTEGRALE AFRIQUE classée première pour un montant de trente-trois millions six cent mille cinq cent (33 600 500) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de cent cinq (105) jours au maximum.

Lot 2 : Travaux de réalisation de huit (08) blocs de latrines institutionnelles dans les écoles de la région du Centre au profit de la DREA-CEN

Nombre de concurrents : cinq (05)

Soumissionnaires	Montant TTC lu en F.CFA	Montant TTC corrigé en F.CFA	Classement	Observations
STE	21 529 197	23 372 064	1 ^{er}	<u>Conforme</u> Le soumissionnaire a fait une erreur au niveau du bordereau des prix unitaires à l'item II.4. Le bordereau des prix unitaires indique cent quatre mille cinq cent en lettre alors que le prix unitaire en chiffre indique quatre mille. D'où une augmentation de 1 842 867 FCFA TTC soit 8,56% du montant initial de la soumission
SOCOMCO SARL	23 906 427	23 906 427	2 ^{ème}	<u>Conforme</u>
PGS SARL	23 989 968	23 989 968	3 ^{ème}	<u>Conforme</u>
BITTRAC Sarl	23 942 624	-	-	<u>Non conforme</u>

Résultats provisoires

				Pièces administratives non fournies
MEGA CONSTRUCTION	19 257 942	-	-	NON CONFORME - Les camions bennes (11 JM 1547 et le véhicule de liaison (11KH1487) sont au nom de KONDA Abou Shamatt et non de MEGA CONSTRUCTION. Il n'y a pas d'attestation de mise à disposition de ces véhicules joints ; - Le véhicule de liaison a été utilisé pour tous les lots dont le soumissionnaire a postulé ; - Le soumissionnaire n'a pas fourni de ligne de crédit comme demandé dans le dossier d'appel d'offres
ATTRIBUTAIRE : l'entreprise STE classée première pour un montant pour un de vingt-trois millions trois cent soixante-douze mille soixante-quatre (23 372 064) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de cent cinq (105) jours au maximum .				

Lot 3 : Travaux de réalisation de quatre (04) blocs de latrines institutionnelles dans les CSPS de la Région du Centre au profit de la DREA-CEN Nombre de concurrents : trois (03)				
Soumissionnaires	Montant TTC lu en F.CFA	Montant TTC corrigé en F.CFA	Classement	Observations
SO.MOU.F	11 645 048	11 580 756	1^{er}	Conforme Le soumissionnaire a écrit cinq mille dans le bordereau des prix unitaires au lieu de dix mille indiqué dans le devis à l'item III.3 et au niveau du bordereau des prix unitaires à l'item 4.1 du II.4, il a inscrit en lettre quarante-cinq mille au lieu de quarante mille dans le devis. En plus, il inscrit à l'item 6.1 de II.6 au niveau du bordereau des prix unitaires mille cinq cent au lieu de quinze mille inscrit dans le devis. En fin au niveau de l'item 4.3 du VI.4 le soumissionnaire a pris 1005 au niveau du bordereau des prix unitaires au lieu de 1500 inscrit dans le devis. Ces erreurs ont conduit à une baisse du montant de la soumission à hauteur de 64 292 soit un taux de 0.55% du montant de sa soumission.
BITTRAC	11 145 376	-	-	NON CONFORME - Le soumissionnaire n'a pas fourni une facture d'acquisition du lot de petit matériel (pioches, pelles, marteaux, équerres, truelles, taloches fût de 200 litres, Sceaux à béton, cisailles, vibreur, fil à plomb, niveau d'eau ; - Pièces administratives non fournies.
MEGA CONSTRUCTION	10 833 179	-	-	NON CONFORME - (le camion bennes (11JM 1548) et le véhicule de liaison (11KH1487) sont au nom de KONDA Abou Shamatt et non de MEGA CONSTRUCTION. Il n'y a pas d'attestation de mise à disposition de ces véhicules. - Le véhicule de liaison a été utilisé pour tous les lots dont le soumissionnaire a postulé ; - Le soumissionnaire n'a pas fourni de ligne de crédit comme demandé dans le dossier d'appel d'offres
ATTRIBUTAIRE : l'entreprise SOMOUF classée première pour un montant de onze millions cinq cent quatre-vingt mille sept cent cinquante-six (11 580 756) FCFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de cent cinq (105) jours au maximum .				

Lot 4 : Travaux de réalisation de huit (08) blocs de latrines dans les lieux publics de la région du Centre au profit de la DREA-C Nombre de concurrents : cinq (05)				
Soumissionnaires	Montant TTC lu en F.CFA	Montant TTC corrigé en F.CFA	Classement	Observations
PGS SARL	27 982 305	27 982 305	1^{er}	Conforme
STE	24 494 458	24 494 458	2ème	Conforme Attributaire au lot 2, le soumissionnaire a proposé le même personnel et le même matériel pour le lot 2 et le lot 4. Il ne peut être attributaire qu'un seul lot
BITTRAC Sarl	26 883 355	-	-	NON CONFORME - Le soumissionnaire n'a pas fourni une facture d'acquisition du lot de petit matériel (pioches, pelles, marteaux, équerres, truelles, taloches fût de 200 litres, Sceaux à béton, cisailles, vibreur, fil à plomb, niveau d'eau) ; - Pièces administratives non fournies.
MEGA CONSTRUCTION	26 293 300	-	-	NON CONFORME - le camion bennes (11KH 1412) et le véhicule de liaison (11KH1487) sont au nom de KONDA Abou Shamatt et non de MEGA CONSTRUCTION. Il n'y a pas d'attestation de mise à

Résultats provisoires

				disposition de ces véhicules ; - Le véhicule de liaison a été utilisé pour tous les lots dont le soumissionnaire a postulé ; - Le soumissionnaire n'a pas fourni de ligne de crédit comme demandé dans le dossier d'appel d'offres
ALLIBUS	26 239 797	-	-	NON CONFORME - Le soumissionnaire a proposé un personnel qui a des expériences en tant que maçon et non un chef de chantier (ZIADA Lévis). Même son CV donne des expériences en tant que maçon; il est même affecté au poste de maçon dans son CV et non chef de chantier ; - le soumissionnaire a fourni un tricycle immatriculé A24156D06 au nom de KOUALA néé SIDIBE Tomouso sans joindre une attestation de mise à disposition

ATTRIBUTAIRE : l'entreprise **PGS SARL** classée première pour un montant de **vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-deux mille trois cent cinq (27 982 305) FCFA** toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de **cent cinq (105) jours au maximum**

Appel d'offres ouvert N°2021-005/MATD/ RCEN/GVTO/SG/CRAM du 01/03/2021 Travaux de réhabilitation/extension de l'AEPS de Sabtoana dans la commune rurale de Komsilga dans la région du Centre au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre (DREA-CEN) ; FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT, GESTION 2021 ; Date de dépouillement : 06 Avril 2021

Nombre de concurrents : trois (03)

Soumissionnaires	Montant TTC lu en F.CFA	Montant TTC corrigé en F.CFA	Classement	Observations
Groupement CARTE/HBH	82 746 957	85 106 957	1^{er}	Conforme Aux items I.1 et I.2 le bordereau des prix unitaires indique 2 000 000 en lettre au lieu de 1 000 000 en chiffre inscrit dans le devis estimatif. Ces erreurs ont entraîné une augmentation de l'offre de 2 360 000 FCFA TTC soit un taux d'augmentation de 2.77% .
HYDRASS-BURKINA Sarl	84 179 489	86 185 489	2^{ème}	Conforme - Le soumissionnaire a fait une erreur de sommation de l' item Total IV : au lieu de 24 500 000 le soumissionnaire a pris 23 000 000 ; - Au niveau de l' item Total V le soumissionnaire a pris 5 350 000 au lieu de 5 550 000. Ces erreurs ont entraîné une augmentation de l'offre de 2 006 000 FCFA TTC d'où un taux de 2.32%
SAAT SA	76 953 789	-	-	NON CONFORME - Absence de l'attestation de travail du conducteur des travaux, du chef de chantier, de l'électromécanicien, et du Chef d'équipe maçons pour justifier les expériences similaires fournies dans le CV; - Le prénom du topographe inscrit sur le CV est différent de celui inscrit sur le diplôme ; - Le lieu de naissance du Chef d'équipe en plomberie sur le CV est différent de celui du diplôme ; - Par lettre N°2021-025/MATD/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 08 avril 2021 adressé à la DGTTM, la Sous-commission Technique a demandé la vérification de la conformité du matériel roulant proposé par les différents soumissionnaires. En guise de réponse par lettre N°2021-000402/MTMUSR/SG/DGTTM/DISD du 16/04/2021 portant réponse à la demande de vérification de la conformité du matériel roulant proposé par le soumissionnaire les cartes grises (11 BH 1218; 11 TK 3540; 11 HL 1382; 11 VR 4792; 10 SH 7677; 11 GU 6938) du soumissionnaire ne sont pas authentiques; - Le soumissionnaire a proposé des marchés achevés depuis plus de 18 mois, sans joindre des PV de réception définitive et les attestations de bonne fin (N°2018-000237/FSD/SEC du 29 mai 2018 ; N°TO-AEP-174-01/2017/MERSI/AGEM-D ; N°42/00/07/01/00/2017/00120 ; N°42/00/07/01/00/2017/00119 ; - Le soumissionnaire a fourni des marchés similaires de complexité différente au DAO (N°254-ONEA/DG/DM) ; - La puissance nominale de la pompe présentée par le soumissionnaire est de 5.5kW qui représente 2 fois supérieure à la puissance nominale demandée dans le dossier d'appel d'offres. Cette pompe ne peut être alimentée par le champ solaire à installer de puissance 4 KW ; - Le soumissionnaire a présenté un onduleur de puissance 4 KW qui est inférieure à la puissance de 5kW demandée dans le dossier d'appel d'offres.

ATTRIBUTAIRE : Le **Groupement CARTE/HBH** classé premier pour un montant de **quatre-vingt-cinq millions cent six mille neuf cent cinquante-sept (85 106 957) F.CFA TTC** avec un délai d'exécution de **105 jours au maximum**.

Résultats provisoires

RESULTAT PROVISOIRES : Demande de prix N°2021-04/CR-KSG/M/PRM du 15/02/2021
 Objet : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires et préscolaires de la Commune Rurale de Komsilga
 Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 01 avril 2021
 Nombre de plis reçus : lot 1 : neuf (09) plis, lot 2 : trois (03) plis.
 Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°3056 du 19/03/2021
 Financement : Budget de la Communale gestion 2021 et transfert MENAPLN
 Référence de la lettre d'invitation : N° 2021- 07/CR-KSG/M/PRM du 23 mars 2021

Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Rang	Observations
LOT 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Komsilga						
E.K.L.F	35.073.600	35.073.600	37.067.649	37.067.649	6 ^{ème}	Conforme :
SKO-SERVICES	31.044.684	31.044.684	33.001.631	33.001.631	2 ^{ème}	Conforme :
G.T.N	25.655.550	25.655.550	-	-	Non classé	Non Conforme : pas de propositions fermes concernant les items 1, 2, 3, 4 et 5 ; les pièces administratives requises suivant correspondance N°2021-05/CR-KSG/M/PRM du 01/04/2021 n'ont pas été fournies.
BO SERVICES Sarl	27.185.540	27.185.540	27.821.874	27.821.874	Non classé	Non Conformés : les pièces administratives requises suivant correspondance N°2021-05/CR-KSG/M/PRM du 01/04/2021 n'ont pas été fournies.
P.C.B Sarl	35.245.940	35.245.940	35.882.274	35.882.274	5 ^{ème}	Conforme
BMS INTERNATIONAL	29.200.530	32.288.030	29.836.864	32.924.864	1 ^{er}	Conforme : discordance entre montant en lettres et montant en chiffres au bordereau des prix unitaires : lire et prendre en compte item 3 : trois cent quarante-cinq en lettres au lieu de 250 en chiffres, pris en compte dans le devis. Variation : 10,34%
ESMAF-N-Sarl	32.743.960	32.743.960	35.101.971	35.101.971	4 ^{ème}	Conforme
4 DA SERVICES Sarl	29.622.415	29.622.415	31.285.344	31.285.344	Non classé	Conforme mais offre financière anormalement basse
IMPRIMERIE EMPREINTE	31.540.745	31.540.745	37.218.079	34.948.858	3 ^{ème}	Conforme
ATTRIBUTAIRE : BMS INTERNATIONAL. : pour un montant toutes taxes comprises de Trente Sept Millions Six Cent Cinquante Neuf Mille Huit Cent Soixante Quatre (37.659.864) F CFA TTC avec une augmentation de quantité de trois cent (300) cahiers de 288 pages, cinq mille (5000) cahiers de 192 pages, cinq mille (5.000) cahiers de 96 pages, deux mille cinq cent (2500) cahiers de dessin 32 pages et cinq mille (5.000) protégés cahiers et un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. Variation : 14.38%						
LOT 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles préscolaires de la commune de Komsilga						
E.K.L.F	3.337.495	3.337.495	3.550.344	3.550.344	Non classé	Conforme mais offre financière anormalement élevée
SKO-SERVICES	2.397.725	2.397.725	2.804.421	2.804.421	2 ^{ème}	Conforme
ETS SEMDE ET FILS	2.697.800	2.697.800	-	-	1 ^{er}	Conforme
ATTRIBUTAIRE : Ets SEMDE et FILS : pour un montant hors TVA de Deux Millions Six Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Huit Cent (2.697.800) F CFA HTVA et un délai de livraison de trente (30) jours.						

Objet : Acquisition d'huile alimentaire pour cantine scolaire au profit des écoles de la Commune Rurale de Komsilga
 Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 02 avril 2021 ; Nombre de plis reçus : lot unique : quatre (09) plis
 Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°3058 du 23/03/2021
 Financement : Budget de la Communale gestion 2021, ressources transférées MENAPLN
 Référence de la lettre d'invitation : N° 2021- 08/CR-KSG/M/PRM du 23 mars 2021

Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
Lot unique : acquisition de mobiliers scolaires au profit des écoles de la commune de Komsilga					
EKNHAF	16.718.328	16.718.328	19.926.896	19.926.896	Conforme
EOGSF SARL	16.665.000	16.665.000	19.664.700	19.664.700	Conforme :
PLANETE SERVICES	16.359.475	16.359.475	20.320.190	20.320.190	Conforme :
SMTS Sarl	16.109.500	16.109.500	19.009.210	19.009.210	Conforme
SIF NEGOCE INTER SARL	16.331.700	16.331.700	19.271.406	19.271.406	Conforme
ZH Solutions	19.442.500	19.442.500	-	-	Conforme, ZH SOLUTIONS ne collecte pas la TVA car relevant du régime du réel normal d'imposition
FASO ENTREPRISE 2	14.665.200	14.665.200	-	-	Conforme
MINERYA SERVICES	16.942.750	16.942.750	19.992.445	19.992.445	Conforme
ETS ASAH	18.887.000	18.887.000	-	-	Conforme
ATTRIBUTAIRE : FASO ENTREPRISE 2 : pour l'acquisition d'huile alimentaire pour cantine scolaire au profit des écoles de la commune de Komsilga d'un montant hors TVA de Seize Millions huit cent cinquante-six mille quatre cent (16 856 400) F CFA avec une augmentation de 166 bidons d'huile de 20 l soit une variation de 14,94% et avec un délai de livraison de trente (30) jours.					

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE SUD

Demande de prix n° 2021-003/RCSD/PZNW/CBIN/M pour l'acquisition et livraison sur site de vivres pour cantine scolaires au profit de la Circonscription d'Éducation de Base (CEB) de Bindé. Publication : Revue des marchés publics n°3049 du mercredi 10 mars 2021 Date de dépouillement : 22 mars 2021. Convocation de la CCAM : Lettre n°2021-008/RCSD/PZNW/CBIN/M du 15 mars 2021 Financement Ressources Transférées du MENA gestion 2021. Nombre de plis reçu : 04, nombre de plis ouverts : 04					
Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé F FCFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
F W K I E	39 937 000	40 868 860	39 937 000	40 868 860	Conforme
EZOF-SA	38 397 700	39 299 500	38 397 700	39 299 500	Conforme
C O B A. SARL	38 063 710	38 905 390	38 063 710	38 905 390	Conforme
M G B	37 749 760	-	37 749 760	-	Non conforme : M G B, les pièces administratives manquantes suivantes : l'Attestation de situation cotisante, l'attestation de situation fiscale et l'attestation de la Direction Régionale Chargée de la Réglementation du travail et des lois sociales non transmises dans le délai compatible avec les travaux de la commission d'attribution des marchés conformément à la lettre N° 2021-011/RCSD/PZNW/CBIN/M/SG du 22/03/2021 dont le soumissionnaire a accusé réception.
ATTRIBUTAIRE : C O B A SARL, pour un montant de quarante-trois millions neuf cent trente-huit mille cent quatre-vingt-dix (43 938 190) francs CFA TTC , après augmentation de 12,93% de tous les items avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.					

Appel d'offres N°2021-01/RCSD/PZNW/CGBG du 25/01/2021 pour la réalisation des travaux de construction dans la commune de Gon-Boussougou (08 lots). FINANCEMENT : Budget communal gestion 2021/Ressources transférées (MS, MENAPLN, Fond Minier), PNDRP et ressources propres ; Date de publication : Revue des Marchés Publics n°3042 du lundi 1 ^{er} mars 2021 Date de dépouillement : 31 mars 2021 ; Nombre de pli reçu : 13 ; Date de délibération : 15 avril 2021					
Lot 1 : Construction d'un dispensaire + latrines à quatre fosses + douche pour le dispensaire + logement + cuisine + latrine + forages + un incinérateur à Leopo					
Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ENTREPRISE POULOUNGO	36 369 592	42 916 119	216 419 592	255 375 119	Non conforme Variation d'environ 495,06% de l'offre financière; Hors enveloppe ; <u>A construction d'un dispensaire</u> : 6.2 « lumineuse réglette complète de 120 » le prix unitaire est de onze millions (11 000 000) francs dans le bordereau des prix unitaires et non onze mille (11 000) francs comme inscrit dans le devis ; 6.3 « lumineuse réglette de 120 étanche » le prix unitaire est de treize millions (13 000 000) francs dans le bordereau des prix unitaires et non treize mille (13 000) francs comme inscrit dans le devis ; <u>D3 : latrine douche</u> 1.2 « implantation sur chaise de l'ouvrage » le prix unitaire est de vingt-cinq mille (25 000) francs dans le bordereau des prix unitaires et non de vingt mille (20 000) francs comme inscrit dans le devis.
EGTC	36 283 779	42 814 859	38 481 159	45 407 768	Conforme <u>A construction d'un dispensaire</u> : III.5 « Enduit intérieur y compris raccords et calfeutres » le prix unitaire est de cinq mille cinq cent (5 500) francs dans le bordereau des prix unitaires et non mille cinq cent (1 500) francs comme inscrit dans le devis ; IV.3 « Tôle bac laqué 35/100 de chez CBTM couleur au choix de l'architecte » le prix unitaire est de sept mille (7 000) francs dans le bordereau des prix unitaires et non six mille (6 000) francs comme inscrit dans le devis ; <u>D2 : Cuisine</u> Erreur de sommation du sous total II : deux cent quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingt (282 680) francs et non cent trente-trois mille sept cent (133 700) francs <u>D3 : Latrine-douche</u> Erreur de sommation du sous total I : cent neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix (109 590) francs et non cent cinquante-trois mille huit cent soixante-dix (53 870) francs.
GLOBAL SERVICES	41 974 535	49 529 951	42 287 995	49 899 934	Conforme <u>A construction d'un dispensaire</u> : <u>D2 : Cuisine</u> Erreur de sommation du sous total II : trois cent dix-huit mille cent quatre-vingt (318 180) francs et non cent quarante-six mille huit cent cinquante (146 850) francs <u>D3 : Latrine-douche</u> Erreur de sommation du sous total I : cent dix-sept mille cinq cent dix (117 510) francs et non soixante-un mille quatre cent trente (61 430) francs.
L'OUVRAGE SARL	41 231 342	48 652 983	42 606 342	50 275 483	Conforme <u>A construction d'un dispensaire</u> : <u>B. Latrine à quatre postes pour le dispensaire</u> Le sous total 4 a été omis dans la sommation : deux millions six-cent trente-trois mille neuf-cent quatre-vingt-dix-huit (2 633 998) francs et non deux millions trois-cent trente-trois mille neuf-cent quatre-vingt-dix-huit (2 333 998) francs

Résultats provisoires

					<p>C : Douche (dispensaire) Erreur de sommation du total : huit cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-dix-huit (846 698) francs et non sept cent soixante-onze mille six cent quatre-vingt-dix-huit (771 698) francs ; F. Réalisation d'un forage Le sous total II/Pompe a été omis dans la sommation : sept millions six-cent quatre-vingt-un mille (7 681 000) francs et non six millions six-cent quatre-vingt-un mille (6 681 000) francs</p>
ECBTP	39 275 670	-	39 275 670	-	Conforme
Attributaire :	EGTC pour un montant de quarante-cinq millions quatre cent sept mille sept cent soixante-huit (45 407 768) francs CFA TTC. Délai d'exécution, cent-vingt (120) jours.				
Lot 2 : Construction d'un bloc de latrine à quatre postes au CEG de Dassanga.					
Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EGTC	2 849 745	3 362 699	2 849 745	3 362 699	Conforme
DIC	3 070 976	-	2 837 976	-	<p>Superstructure 3.3 : « ventilation de la fosse en béton moulé de 30 x 20 x 40 cm y compris grillage moustiquaire de protection » : le prix unitaire est de mille (1 000) francs dans le bordereau des prix unitaires et non quatre mille (4 000) francs comme inscrit dans le devis ; Peinture et travaux divers 5.2 : « dispositif de lave main aux côté latéraux du bâtiment » : le prix unitaire est de quarante-cinq mille (45 000) francs dans le bordereau des prix unitaires et non cinquante-cinq mille (4 000) francs comme inscrit dans le devis ;</p>
Attributaire :	DIC pour un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (3 995 000) francs CFA HTVA. Délai d'exécution, trente (30) jours				
Lot 3 : Construction d'un bloc de latrine à quatre postes à l'école de Gnetaya					
Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
DIC	3 995 000	-	3 995 000	-	Conforme
Attributaire :	DIC pour un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (3 995 000) francs CFA HTVA. Délai d'exécution, trente (30) jours				
Lot 4 : Travaux d'agrandissement du bureau du Maire					
Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
L'OUVRAGE SARL	2 606 450	3 075 611	2 494 450	2 943 451	Conforme Erreur de sommation du total HTVA
ECBTP	2 500 450	-	2 495 650	-	<p>Conforme ENDUITS 3.1 « Enduits extérieur sur mur » : le prix unitaire est de mille deux cent (1 200) francs dans le bordereau des prix unitaires et non mille deux cent cinquante (1 250) francs comme inscrit dans le devis ; 3.2 « Enduits intérieur sur mur » : le prix unitaire est de mille deux cent (1 200) francs dans le bordereau des prix unitaires et non mille deux cent cinquante (1 250) francs comme inscrit dans le devis</p>
Attributaire :	L'OUVRAGE SARL pour un montant de deux millions neuf cent quarante-trois mille quatre cent cinquante-un (2 943 451) francs CFA TTC. Délai d'exécution, soixante (60) jours.				
Lot 5 : Construction de quatre salles de classe + bureau magasin + un bloc de latrine à quatre postes à Boussougou					
Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
CETRACI	24 944 587	29 434 613	24 777 557	29 237 517	<p>Conforme Erreur de sommation au sous total vii du a : un million deux cent seize mille deux cent soixante-dix-neuf (1 216 279) francs et non un million deux cent six mille deux cent soixante-dix-neuf (1 206 279) francs ; Erreur de sommation au sous total 3 du b : quatre cent soixante-quatre mille sept cent dix (464 710) francs et non quatre cent trente-neuf mille sept cent quarante-quatre (439 744) francs ; V- peinture et travaux divers du b 5.1 « peinture glycérophthalique à huile sur menuiserie métallique » : le prix unitaire est de mille deux (1 002) francs dans le bordereau des prix unitaires et non mille deux cent (1 200) comme inscrit dans le devis</p>
ENTREPRISE POULOUNGO	23 939 147	28 248 193	23 939 147	28 248 193	Conforme
EGTC	25 792 602	30 435 270	25 792 602	30 435 270	Conforme
GLOBAL SERVICES	27 759 235	32 755 897	27 759 235	32 755 897	Conforme
EYDJF	23 329 436	27 528 735	24 302 009	28 676 371	<p>Conforme Vii peinture-revetement Les quantités des items n°vii-1 ; vii-3 ; vii-4 et vii-5 sont respectivement 670,61m² ; 166,75 m² ; 69,12 m² et 294,36 m² et non 250,7 m² ; 150,1 m² ; 25,44 m² et 16,8 m².</p>

Résultats provisoires

L'OUVRAGE SARL	28 313 500	33 409 929	28 316 700	33 413 706	Conforme A-ii-infrastructure La quantité de l'item n°ii-2 est 7,94m ³ et non 7, 90m ³
ECBTP	25 492 034	-	23 731 366	-	Conforme -iii lii-1 « maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 » : le prix unitaire est de mille (1 000) francs dans le bordereau des prix unitaires et non quatre mille (4 000) francs comme inscrit dans le devis ; lv-1 « traverse en ipn de 120 » : le prix unitaire est de mille deux cent (1 200) francs dans le bordereau des prix unitaires et non mille deux cent cinquante (1 250) francs comme inscrit dans le devis ; lv-4 « bande de feutre bitumineux sur pannes » : le prix unitaire est de mille deux cent (1 200) francs dans le bordereau des prix unitaires et non mille deux cent cinquante (1 250) francs comme inscrit dans le devis ; V-1 « porte métallique persiennée » : le prix unitaire est de vingt-un mille cinq (21 005) francs dans le bordereau des prix unitaires et non vingt-un mille cinq cent (21 500) francs comme inscrit dans le devis ; V-2 « porte métallique pleine » : le prix unitaire est de vingt-deux mille cinq (22 005) francs dans le bordereau des prix unitaires et non vingt-deux mille cinq cent (22 500) francs comme inscrit dans le devis
Attributaire :	ECBTP pour un montant de vingt-trois millions sept cent trente-un mille trois cent soixante-six (23 731 366) francs CFA HTVA. Délai d'exécution, quatre-vingt-dix (90) jours.				

Lot 6 : Travaux de réhabilitations de l'école primaire de Bougouré

Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
CETRACI	3 998 371	-	3 730 887	-	Conforme INFRASTRUCTURE 2.2 : « Couche de film polyane sur remblais compacté + sable » : le prix unitaire est de deux mille sept (2 007) francs dans le bordereau des prix unitaires et non deux mille sept cent (2 700) francs comme inscrit dans le devis
EYDJF	3 227 499	-	3 227 499	-	Conforme
ECBTP	3 922 485	-	3 922 485	-	Conforme
Attributaire :	L'OUVRAGE SARL pour un montant de deux millions neuf cent quarante-trois mille quatre cent cinquante un (2 943 451) francs CFA TTC. Délai d'exécution, quarante-cinq (45) jours.				

Lot 7 : Travaux de d'achèvement de l'école primaire de Boussougou secteur 4

Soumissionnaires	Montant lu FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
CETRACI	3 996 156	-	3 996 156	-	Conforme
EYDJF	3 748 712	-	3 748 712	-	Conforme
ECBTP	4 194 850	-	3 987 700	-	Conforme ENDUITS-PEINTURE 3.6 : « Peinture vinylique fom sur enduit intérieur » : le prix unitaire est de mille (1 000) francs dans le bordereau des prix unitaires et non mille cinq cent (1 500) francs comme inscrit dans le devis ;
Attributaire :	ECBTP pour un montant de trois millions neuf cent quatre-vingt-sept mille sept cent (3 987 700) francs CFA HTVA. Délai d'exécution, quarante-cinq (45) jours.				

Lot 8 : Travaux d'aménagement de terrains de football au niveau des villages

Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrige FCFA TTC		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
CETRACI	3 437 250	-	3 437 250	-	CONFORME
CONFIANCE SERVICES SARL	-	4 495 800	-	4 495 800	CONFORME
Attributaire :	CETRACI pour un montant de trois millions quatre cent trente-sept mille deux cent cinquante (3 437 250) francs CFA HTVA. Délai d'exécution, trente (30) jours.				

Demande de prix n° 2021-03/RSCD/ PZNW/CNBR du **16 février 2021** pour l'acquisition d'équipements scolaires au profit de la commune de Nobéré. **PUBLICATION DE L'AVIS** : Revue des marchés publics N°3058 du mardi 23 mars 2021
FINANCEMENT : Budget communal, gestion 2021/Ressources transférées MENAPLN, Fonds miniers, ressources propres et FPDCT.
DATE D'OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 02/04/ 2021. **NOMBRE DE PLIS REÇUS POUR L'ENSEMBLE DES LOTS : 17**

Lot1 : Acquisition d'équipements scolaires au profit de l'école de GUIQUEMZOGOU

Soumissionnaire	Montant lu Francs CFA		Montant corrigé Francs CFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
G.S.C Sarl	2 580 000	-	2 580 000	-	Non Conforme pour pièces administratives non fournies après expiration du délai de 72 heures accordé à l'entreprise
ETY/BAT	2 257 000	-	2 257 000	-	Conforme
DIMA EXCEL SERVICE	-	2 891 000	-	2 891 000	Non Conforme pour pièces administratives non fournies après expiration du délai de 72 heures accordé à l'entreprise
ECMP	2 382 000	-	2 382 000	-	Conforme
NAS SARL	2 515 000	-	2 515 000	-	Conforme
Attributaire	Entreprise ETY/BAT pour un montant de deux millions cinq cent sept mille (2 507 000) F CFA HTVA après une augmentation de 12,98% des quantités initiales avec un délai de livraison de trente (30) jours.				

Résultats provisoires

Lot 2 : Acquisition d'équipements scolaires au profit du CEG de SAMBGHIN					
Soumissionnaire	Montant lu Francs CFA		Montant corrigé Francs CFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
G.S.C Sarl	3 890 000	-	3 890 000	-	Non Conforme pour pièces administratives non fournies après expiration du délai de 72 heures accordé à l'entreprise
ETY/BAT	3 411 500	-	3 411 500	-	Conforme
DIMA EXCEL SERVICE	-	4 495 800	-	4 495 800	Non Conforme pour pièces administratives non fournies après expiration du délai de 72 heures accordé à l'entreprise
EZHF	-	4 159 500	3 410 000	4 023 800	Conforme Non concordance entre le montant en lettre et celui en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires (vingt-quatre mille en lettre et 25 000 en chiffre). Ce qui donne un total général hors taxe de 3 410 000
ECMP	3 649 000	-	3 649 000	-	Conforme
NAS SARL	3 590 500	-	3 590 500	-	Conforme
Attributaire	Entreprise EZHF pour un montant de quatre millions quatre cent soixante-seize mille neuf cent vingt (4 476 920) F CFA TTC après une augmentation de 12,40 % des quantités initiales avec un délai de livraison de trente (30) jours.				

Lot 3 : Acquisition d'équipements scolaires au profit des écoles, CEG et lycée de NOBERE					
Soumissionnaire	Montant lu Francs CFA		Montant corrigé Francs CFA		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
G.S.C Sarl	6 515 000	-	6 515 000	-	Non Conforme pour pièces administratives non fournies après expiration du délai de 72 heures accordé à l'entreprise
ETY/BAT	5 684 000	-	5 684 000	-	Conforme
DIMA EXCEL SERVICE	-	6 950 200	-	6 950 200	Non Conforme pour pièces administratives non fournies après expiration du délai de 72 heures accordé à l'entreprise
EZHF	5 194 000	6 128 920	5 194 000	6 128 920	Conforme
ECMP	5 639 000	-	5 639 000	-	Conforme
NAS SARL	6 742 000	-	6 742 000	-	Conforme
Attributaire	Entreprise EZHF pour un montant de six millions neuf cent vingt cinq mille quatre cent vingt (6 925 420) F CFA TTC après une augmentation de 12,50 % des quantités initiales avec un délai de livraison de trente (30) jours.				

Appel d'offre N° 2021-01/RCSD/PZNW/CNBR/SG/PRM du 02 février 2021 pour la construction d'infrastructures éducatives dans la Commune de Nobéré. **Date de Publication de l'avis** : Revue des marchés publics N°3037 du lundi 22 février 2021
Date de dépouillement : 24 mars 2021 ; **Date de délibération** : 01 avril 2021

LOT1: Construction de trois (03) salles de classe +bureau + magasin (électrifiés) + deux blocs de latrine à GUIGUEMZOUGOU.
Financement : Budget communal, GESTION 2021/RESSOURCES TRANSFEREES MENAPLN ; **Nombre de plis reçus** : 11

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
ECOZOF	32 159 202		32 159 202		Conforme
EKNV/BTP Sarl	-	41 385 769	-	41 858 512	Conforme Offre financière Erreur sur la quantité au II, 2,8 ; 296,84 m2 au lieu de 29,84 m2 Le prix total s'élève à 445 260 F CFA au lieu de 44 760 F CFA Erreur sur la quantité (Bloc de latrine à 03 postes pour élèves) au II 2.13 : 1,125 m3 au lieu de 1,123 . Ce qui donne 73 125 au lieu de 72 995 F CFA ; Ce qui donne une augmentation globale de 400 630 F
GRUPE INTERFACE		40 726 203	-	40 726 203	Conforme
EGF	30 752 181	36 287 573	30 752 181	36 286 724	Conforme
EKN	34 138 375	40 283 283	34 138 375	40 283 283	Conforme
ESIF	30 108 559	35 528 100	30 108 559	35 528 100	Conforme
ECBR/M	31 339 583	36 980 707	31 339 583	36 980 707	NON CONFORME : la garantie de soumission a pour date d'effet le 24/03/2020.
ALLIBUS	-	38 037 910	-	38 037 910	Conforme
BASSIBIRI Sarl	32 318 643	-	32 318 643	-	Non conforme : absence de CV pour les peintres qualifiés (KI Rodrigue et OUEDRAOGO Issouf), les ouvriers qualifiés (ILBOUDO Blaise, ILBOUDO Souleymane, NANA Hati, TRAORE Rachid) et les ferrailleurs (ZONGO Martin et BIRBA Kader).
NEW STAR Sarl		39 443 539		39 443 539	Conforme
PALINGWENDE	31 840 363	-	31 804 360	-	Conforme V-Menuiserie métallique et bois 5.1 Cinquante mille cinq cent en lettre et 55 000 en chiffre sur le bordereau des prix unitaires Ce qui donne 404 000 au lieu de 440 000.
Attributaire	Entreprise ESIF pour un montant de trente cinq millions cinq cent vingt huit mille cent (35 528 100) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.				

LOT2 : Réhabilitation de logements d'enseignants à l'école de Séloghin et de Bion					
Nombre de plis reçus : 05 ; Financement : Budget communal, GESTION 2021/FPDCT					
Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SUMS	4 365 315		4 365 315		Conforme
EGOSH	4 345 910	-	4 345 910		Conforme

Résultats provisoires

SOPECO Sarl	4 137 855	4 882 669	4 255 651	5 021 669	Conforme Le sous total du IV (réhabilitation des toilettes externes) n'a pas été pris en compte (65 000 F) Ce qui donne 1 010 175 au lieu de 945 175 F au sous total général logement I -Sous total IV du logement 2 de Bion. 74 000 f n'a pas été pris en compte Ce qui 998 193 F au lieu de 924 193 F On a donc une augmentation globale de 139 000 F Soit un total de 4 276 855 F au lieu de 4 137 855
BASSIBIRI Sarl	4 953 923	-	4 953 923	-	Conforme
PALIINGWENDE	5 791 800	-	5 791 800	-	Conforme
ATTRIBUTAIRE	Entreprise SOPECO Sarl pour un montant de cinq millions vingt un mille six cent soixante neuf (5 021 669) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				
LOT3 : Construction d'un bloc de quatre (04) salles de classe + bureau + deux (02) blocs de latrines Nombre de plis reçus : 11 ; Financement : Budget communal, GESTION 2021/PNDRP + FONDS MINIERS					
Soumissionnaires	Montant lu F CFA		Montant corrigé F CFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EGNV/BTP	-	36 035 471	-	39 171 055	Conforme III.1-Superstructure : Un montant de 2 668 650 F non pris en compte II (bloc de latrine pour enseignant) 2. 3 : erreur sur la quantité 0,684 au de 0,84 . Ce qui donne 51 300 au lieu de 63 000 II.2.13 erreur sur la quantité : 1,125 au lieu 1,12 ce qui donne 73 125 au lieu de 72 800 Soit un total général de 39 171 055 TTC au lieu de 36 035 471. avec une variation de 8% Offre financière hors enveloppe après correction
GROUPE INTERFACE	30 088 863	35 504 858	30 088 863	35 504 858	Conforme
EGF	25 235 136	29 777 460	25 775 136	30 317 460	Conforme mais offre financière anormalement basse. -Erreur sur la quantité au II.2.2 : Béton cyclopéen sans fosse dosé à 300kg/m2 (10,812 au lieu de 0,812) soit un montant de 600 000 F de plus à prendre en compte ; -Erreur sur la quantité au II. 2.4 : Béton armé (0,684 au lieu de 1,684) Soit un montant de 60 000 F de moins à prendre en compte. Ce qui donne une augmentation globale de 540 000 F soit une variation de 2%
EKN	29 780 843	35 141 394	29 780 843	35 141 394	Conforme
ESIF	27 462 525	32 405 780	27 462 525	32 405 780	Non conforme pour : -L'objet des travaux sur l'attestation de disponibilité de l'ensemble du personnel est différent de celui auquel l'entreprise a soumissionner (bloc de quatre salles de classe + bureau + magasin + latrines à quatre postes différent de bloc de quatre salles de classe + bureau + deux blocs de latrines ; - Matériel roulant mis à la disposition à l'entreprise pour la construction « d'un bloc de quatre (04) salles de classe + bureau + latrine à quatre (04) postes au CEG de SAMBGHIN ». Ces travaux sont différents de ceux du maitre d'ouvrage (commune) : « construction d'un bloc de quatre salles de classe + bureau + deux bloc de latrines (dont un bloc à deux postes et l'autre à trois postes) » -Absence du devis descriptif suivi de la mention « lu et approuvé » dans l'offre technique du soumissionnaire comme l'exige le dossier.
ECBR/M	31 074 885	36 668 364	31 074 885	36 668 364	Non conforme :- la garantie de soumission a pour date d'effet le 24/03/2020.
ALLIBUS	-	33 030 597	-	33 030 597	Conforme
BASSIBIRI Sarl	28 304 668	-	28 304 668	-	Non conforme : absence de CV pour les peintres qualifiés (KI Rodrigue et OUEDRAOGO Issouf), les ouvriers qualifiés (ILBOUDO Blaise, ILBOUDO Souleymane, NANA Hati, TRAORE Rachid) et les ferrailleurs (ZONGO Martin et BIRBA Kader).
NEW STAR SARL	-	36 937 136	-	36 937 136	Conforme
SUMS	30 353 696	-	30 353 696	-	Conforme
SOCIETE DOWEL INTERNATIONAL Sarl	30 797 608	-	31 505 608	-	Conforme II.2.2 erreur sur la quantité 10,812 au lieu de 0,81 ; IV.4.2 erreur sur la quantité : 6,8ml au lieu de 2,8 ml Ce qui donne un total général HTVA de 31 505 608 au lieu de 30 797 608 Soit une augmentation globale de 708 000 ; avec une variation de 2% Le montant TTC est hors enveloppe.
ATTRIBUTAIRE	Entreprise ALLIBUS pour un montant de trente trois millions trente mille cinq cent quatre vingt dix sept (33 030 597) Francs CFA en Toutes Taxes Comprises avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours.				

Résultats provisoires

REGION DU NORD

Appel d'Offres Ouvert N°2021-001/MATD/RNRD/GVR-OHG/SG du 10 février 2021 relatif aux travaux de réalisation de 810 latrines familiales semi finies dans les communes de Latoden, Bokin, Gourcy et Rambo et l'achèvement de de 231 latrines familiales semi finies dans la commune de Yako au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Nord. Publication : Revue des marchés publics N°3036 du Vendredi 19 février 2021; Date de dépouillement : 24 Mars 2021 ; Financement : Budget de l'Etat, gestion 2021.

Lot 1 : Travaux de réalisation de 205 latrines familiales semi finies dans la commune de La-toden

Soumissionnaires	Montants en F CFA TTC		Observations
	Lu	Corrigé	
ALLIBUS	-	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>Garantie de soumission non conforme - Le soumissionnaire a transmis une garantie de soumission de 350 000 FCFA inférieure au montant de la garantie de soumission exigée de 600 000 FCFA. Le soumissionnaire n'a pas été retenu pour la suite de l'analyse technique</p>
MEGA CONSTRUCTION	21 889 000	21 889 000	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>Personnel non conforme - le diplôme du chef de mission (SORY Sanlé Azisé) donne une expérience générale de 4 ans et 06 mois en qualité de technicien supérieur au lieu des 05 ans minimum exigé - le Curriculum Vitae n'est pas daté pour le chef de mission, les 2 chefs de chantier, et les 02 chefs d'équipe maçon - l'attestation de travail ne fait pas ressortir la période de travail des intéressés dans l'entreprise et les postes occupés pour le chef de mission et les 2 chefs de chantier - le nom figurant sur le diplôme du chef d'équipe maçon (SANGLI Paguindamba George) est différent du nom sur son CV (PAGUINDAMBA George) Planning et méthodologie d'exécution non conformes - planning non conforme : énumération d'exécution de tâches en dehors des prescriptions techniques (enduit, charpente couverture) - la méthodologie d'exécution n'a pas été fourni Matériel non conforme - l'assurance et la visite technique non fournie pour le matériel roulant : le camion benne de 10 tonnes, véhicule de liaison de type pick-up et le camion-citerne - le reçu d'achat de 02 marteaux piqueurs non fourni Expérience générale de construction non fournie Expérience spécifique de construction non fournie Le chiffre d'affaire moyen global des trois (3) dernières années non conforme le chiffre d'affaire a été délivré par le soumissionnaire lui-même et non par les services compétents</p>
GTC SARL	19 343 150	19 343 150	CONFORME
Attributaire	GTC SARL pour un montant de Dix-neuf millions trois cent quarante-trois mille cent cinquante (19 343 150) Francs CFA TTC. Délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.		

Lot 2 : Travaux de réalisation de 205 latrines familiales semi finies dans la commune de Bokin

Soumissionnaires	Montants en F CFA TTC		Observations
	Lu	Corrigé	
WMS	-	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>Garantie de soumission non fournie Le soumissionnaire n'a pas été retenu pour la suite de l'analyse technique</p>
MEGA CONSTRUCTION	21 889 000	21 889 000	<p style="text-align: center;">NON CONFORME</p> <p>Personnel non conforme - le Curriculum Vitae n'est pas daté pour le chef de mission, les 2 chefs de chantier, et les 02 chefs d'équipe maçon - l'attestation de travail ne fait pas ressortir la période de travail des intéressés dans l'entreprise et les postes occupés pour le chef de mission et les 2 chefs de chantier Planning et méthodologie d'exécution non conforme - planning non conforme : énumération d'exécution de tâches en dehors des prescriptions techniques (enduit, charpente couverture) - la méthodologie d'exécution n'a pas été fournie Matériel non conforme - l'assurance et la visite technique non fournies pour le matériel roulant : le camion benne de 10 tonnes, le véhicule de liaison de type pick-up et le camion-citerne - le reçu d'achat de 02 marteaux piqueurs non fourni Expérience générale de construction non fournie Expérience spécifique de construction non fournie Le chiffre d'affaire moyen global des trois (3) dernières années non conforme - le chiffre d'affaire a été délivré par le soumissionnaire lui-même et non par les services compétents</p>
ESY	20 260 000	20 260 000	CONFORME
ERIMO BTP	20 532 000	20 532 000	CONFORME
Attributaire	ESY pour un montant de Vingt millions deux cent soixante mille (20 260 000) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.		

Résultats provisoires

Lot 3 : Travaux de réalisation de 200 latrines familiales semi finies dans la commune de Rambo			
Soumissionnaires	Montants en francs CFA HT HD		Observations
	Lu	Corrigé	
ALLIBUS	-	-	NON CONFORME Garantie de soumission non conforme Le soumissionnaire a transmis une garantie de soumission de 350 000 FCFA inférieure au montant de la garantie de soumission exigée de 600 000 FCFA. Le soumissionnaire n'a pas été retenu pour la suite de l'analyse technique
BETC	19 588 000	19 588 000	NON CONFORME Personnel non conforme - l'attestation de travail du chef de mission (COMPAORE Cheik Omar) non conforme car il occupe le poste de conducteur des travaux Matériel non conforme : le reçu d'achat de deux (02) marteaux piqueurs non fourni Expérience spécifique de construction non conforme une expérience similaire conforme sur deux expériences similaires exigées - Marché N°-2018-0065/PRES/SAB/SPENPU de 24 062 500 FCFA HT sans PV de réception Non Conforme Le chiffre d'affaire moyen global des trois (03) dernières années non conforme - le chiffre d'affaire a été délivré par le soumissionnaire lui-même et non par les services compétents
ERIMO BTP	20 060 000	20 060 000	CONFORME
MEGA CONSTRUCTION	21 358 000	21 358 000	NON CONFORME Personnel non conforme - le Curriculum Vitae n'est pas daté pour le chef de mission, les 2 chefs de chantier, et les 02 chefs d'équipe maçon - l'attestation de travail ne fait pas ressortir la période de travail des intéressés dans l'entreprise et les postes occupés pour le chef de mission et les 2 chefs de chantier Planning et méthodologie d'exécution non conformes - planning non conforme : énumération d'exécution de tâches en dehors des prescriptions techniques (enduit, charpente couverture) ; la méthodologie d'exécution n'a pas été fournie Matériel non conforme - l'assurance et la visite technique non fournies pour le matériel roulant : le camion benne de 10 tonnes, le véhicule de liaison de type pick-up et le camion-citerne - le reçu d'achat de 02 marteaux piqueurs non fourni Expérience générale de construction non fournie Expérience spécifique de construction non fournie Le chiffre d'affaire moyen global des trois (3) dernières années non conforme le chiffre d'affaire a été délivré par le soumissionnaire lui-même et non par les services compétents
BITTRAC	22 715 000	22 715 000	NON CONFORME Planning et méthodologie d'exécution non conformes - le planning fourni est non conforme : Énumération d'exécution de tâches en dehors des prescriptions techniques (superstructure, charpente-couverture, électricité, revêtement étanchéité, menuiserie métallique et bois, peinture - la méthodologie est non conforme : le soumissionnaire propose un ferrailage de la dalle en HA8 or dans le DAO il est exigé uniquement des HA10 Matériel non conforme - l'assurance du véhicule de liaison et la visite technique n'ont pas été fournies pour le matériel roulant : le camion benne de 10 tonnes, le véhicule de liaison de type pick-up et le camion-citerne Expérience générale de construction non fournie Expérience spécifique de construction non fournie
Attributaire	ERIMO BTP pour un montant de Vingt millions soixante mille (20 060 000) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.		
Lot 4 : Travaux de réalisation de 200 latrines familiales semi finies dans la commune de Gourcy			
Soumissionnaires	Montants en francs CFA HT HD		Observations
	Lu	Corrigé	
COTRA/GS	-	-	NON CONFORME Garantie de soumission non conforme Le soumissionnaire a transmis une garantie de soumission de 350 000 FCFA inférieure au montant de la garantie de soumission exigée de 600 000 FCFA. Le soumissionnaire n'a pas été retenu pour la suite de l'analyse technique
MEGA CONSTRUCTION	21 358 000	21 358 000	NON CONFORME Personnel non conforme - le Curriculum Vitae n'est pas daté pour le chef de mission, les 2 chefs de chantier, et les 02 chefs d'équipe maçon - l'attestation de travail ne fait pas ressortir la période de travail des intéressés dans l'entreprise et les postes occupés pour le chef de mission et les 2 chefs de chantier Planning et méthodologie d'exécution non conformes - planning non conforme : énumération d'exécution de tâches en dehors des prescriptions techniques (enduit, charpente couverture)

Résultats provisoires

			<ul style="list-style-type: none"> - la méthodologie d'exécution n'a pas été fournie Matériel non conforme - l'assurance et la visite technique non fourni pour le matériel roulant : le camion benne de 10 tonnes, le véhicule de liaison de type pick-up et le camion-citerne - le reçu d'achat de 02 marteaux piqueurs non fourni Expérience générale de construction non fournie Expérience spécifique de construction non fournie Le chiffre d'affaire moyen global des trois (3) dernières années non conforme le chiffre d'affaire a été délivré par le soumissionnaire lui-même et non par les services compétents
ESY	19 908 960	19 908 960	CONFORME (soumissionnaire retenu au lot 2)
BETIS	22 240 000	22 240 000	CONFORME
Attributaire	BETIS pour un montant de Vingt-deux millions deux cent quarante mille (22 240 000) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.		
Lot 5 : Travaux d'achèvement de 231 latrines familiales semi finies dans la commune de Yako			
Soumissionnaires	Montants en francs CFA HT HD		Observations
	Lu	Corrigé	
COTRA/GS	-	-	NON CONFORME Garantie de soumission non conforme Le soumissionnaire a transmis une garantie de soumission de 350 000 FCFA inférieure au montant de la garantie de soumission exigée de 600 000 FCFA. Le soumissionnaire n'a pas été retenu pour la suite de l'analyse technique
WMS	-	-	NON CONFORME Garantie de soumission non fournie Le soumissionnaire n'a pas été retenu pour la suite de l'analyse technique
MEGA CONSTRUCTION	17 659 000	17 659 000	NON CONFORME Personnel non conforme - le Curriculum Vitae n'est pas daté pour le chef de mission, les 2 chefs de chantier, et les 02 chefs d'équipe maçon - l'attestation de travail ne fait pas ressortir la période de travail des intéressés dans l'entreprise et les postes occupés pour le chef de mission et les 2 chefs de chantier Planning et méthodologie d'exécution non conformes - planning non conforme : énumération d'exécution de tâches en dehors des prescriptions techniques (enduit, charpente couverture) - la méthodologie d'exécution n'a pas été fournie Matériel non conforme - l'assurance et la visite technique non fournies pour le matériel roulant : le camion benne de 10 tonnes, le véhicule de liaison de type pick-up et le camion-citerne le reçu d'achat de 02 marteaux piqueurs non fourni Expérience générale de construction non fournie Expérience spécifique de construction non fournie Le chiffre d'affaire moyen global des trois (3) dernières années non conforme - le chiffre d'affaire a été délivré par le soumissionnaire lui-même et non par les services compétents
BETIS	19 871 800	19 871 800	CONFORME (Soumissionnaire retenu au lot 4)
TEMBALK	20 042 890	20 042 890	CONFORME
Attributaire	TEMBALK pour un montant de Vingt millions quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-dix (20 042 890) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.		

DEMANDE DE PRIX N°2021-002/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN + 2 BLOCS DE LATRINES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TANGAYE. Financement : MENAPLN, gestion 2021
Publication : Revue des marchés publics n°3065 du 01 Avril 2021 Convocation de la CCAM : 02 avril 2021
Date d'ouverture des plis : 13 avril 2021 Nombre de plis reçus : 02 Date de délibération : 13 avril 2021

Soumissionnaires	MONTANT EN F CFA TTC				Observations
	Lu		Corrigé		
	HT	TTC	HT	TTC	
ERBTP	44 392 000	-	44 392 000	-	Conforme
GROUPEMENT COTRACOM-BTP/SAWAF	37 500 000	44 250 000	37 500 000	44 250 000	<ul style="list-style-type: none"> - Expérience dans des travaux similaires non précisée pour l'ensemble du personnel ; - CNIB du chef de chantier et du chef d'équipe maçon non authentiques ; - SAWADOGO Raaga est charpentier sur l'attestation de travail et briquetier sur le certificat de disponibilité ; - SAWADOGO Ousmane est charpentier sur l'attestation de travail et briquetier sur le certificat de disponibilité ; - Poste à souder non fourni ; - Agrément technique du mandataire du groupement non conforme
Attributaire	ERBTP pour un montant de : Quarante-quatre millions trois cent quatre vingt-douze mille (44 392 000) Francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

Résultats provisoires

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA

Appel d'Offres Ouvert N°2021-002/MS/SG/CHUR-OHG/DMP pour l'acquisition de divers équipements hospitaliers au profit du CHUR de Ouahigouya. Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°3030 du jeudi 11février 2021. Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2021. Date de dépouillement : 15 mars 2021. Nombre de plis reçus : quarante-sept (47)		
Soumissionnaires	Offres financières en F CFA TTC	Observations
Lot 1 : Acquisition de matériels pour les urgences médicales		
MEDLINE AFRIQUE SARL	Montant lu : 57 460 000 HT Montant corrigé : 57 460 000 HT	<u>LOT 1</u> : Offre conforme, 1er
SACOM SARL	Montant lu : 64 887 000 F CFA HT Montant corrigé : 64 887 000 F CFA HT	<u>LOT 1</u> : Offre conforme, 2ème
ESIF MATERIEL SARL	Montant lu : 55 000 000 F CFA TTC Montant corrigé :	<u>LOT 1</u> : Offre non conforme (prospectus non conforme : Photos proposées au lieu de prospectus demandés au niveau des items 1 et 2)
ARCOA	Montant lu : 82 226 726 HT 97 027 537 TTC Montant corrigé :	<u>LOT 1</u> : Offre non conforme : Item 7 : photo proposée au lieu de prospectus demandés
KCS SARL	Montant lu : 52 560 000 HT 62 020 800 TTC Montant corrigé : -	<u>LOT 1</u> : Offre non conforme (offre anormalement basse)
GROUPE SOCA	Montant lu : 60 983 000 HT Montant corrigé : -	<u>LOT 1</u> Offre non conforme. Item 2, sept pistes proposées au lieu de 8 pistes demandées Item 6, prospectus du défibrillateur non proposé
UNIVERS BUSINESS CENTER SARL	Montant lu : 62 091 600 TTC Montant corrigé : -	<u>LOT 1</u> Offre non conforme. Item1, Absence de prospectus : Item 3, absence de prospectus Item 6 : prescription du défibrillateur et de l'ECG non proposés
2 I MEDS	Montant lu : 64 993 474 F CFA TTC Montant corrigé : -	<u>LOT 1</u> Offre non conforme : Item 7 (nébuliseur), : Prospectus non complet (absence d'image) Item8, Prospectus du matelas anti escarres non fourni
Lot 2 : Acquisition de matériels pour les urgences chirurgicales		
O-MEGA SERVICE	Montant lu : 9 400 000 HT 11 092 000 TTC Montant corrigé : 9 400 000 HT 11 092 000 TTC	<u>LOT 2</u> : Offre conforme, 1er
MEDLINE AFRIQUE SARL	Montant lu : 9 818 000 FCFA HT Montant corrigé : 9 818 000 FCFA HT	<u>LOT 2</u> : Offre conforme, 2ème
SACOM SARL	Montant lu : 10 900 000 F CFA HT Montant corrigé : 10 900 000 F CFA HT	<u>LOT 2</u> : Offre conforme, 3ème
KANTA GLOBAL TRADE SARL	Montant lu : 10 960 000 F CFA TTC Montant corrigé : 10 960 000 F CFA TTC	<u>LOT 2</u> : Offre conforme, 4ème
UNIVERS BUSINESS CENTER SARL	Montant lu : 10 446 600 TTC Montant corrigé :-	<u>LOT 2</u> : Offre non conforme : prospectus fournis incomplets au niveau de l'item6
BURKINA MEDICAL FACILITY (BMF)	Montant lu : 10 100 000 TTC Montant corrigé : -	<u>LOT 2</u> : Offre non conforme : Item 6 (aspirateur chirurgical) : débit « ≥80L/min » proposé au lieu de « ≥100L/min » demandé
2 I MEDS	Montant lu : 10 834 834 F CFA TTC Montant corrigé : 10 834 834 F CFA TTC	<u>LOT 2</u> : Offre non conforme : Absence de prospectus pour les items 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 et 7
FORGO & CO SARL	Montant lu : 10 629 120 HT 10 629 120 TTC Montant corrigé : -	<u>LOT 2</u> : Offre non conforme : Item 6 (aspirateur chirurgical) : débit « ≥80L/min » proposé au lieu de « ≥100L/min » demandé
ESIF MATERIEL SARL	Montant lu : 9 000 000 FCFA TTC Montant corrigé : -	<u>LOT 2</u> : Offre non conforme : Item 6, (aspirateur chirurgical) : débit « ≥80L/min » proposé au lieu de « ≥100L/min » demandé
ARCOA	Montant lu : 19 931 658 HT 23 519 357 TTC Montant corrigé : -	<u>LOT 2</u> : Offre non conforme : Item 2, dimensions de la boite de laparotomie du prospectus ne sont pas conformes aux prescriptions proposées (180X80X40mm proposé au lieu de 400X200X90mm demandé) Item 6 : prospectus non conformes aux prescriptions techniques proposées (volume du bocal d'aspiration: 2 litres proposés au lieu de 4 litres demandés)
KCS SARL	Montant lu : 9 300 000 HT 10 974 000 TTC Montant corrigé : -	<u>LOT 2</u> : Offre non conforme : Item6 (aspirateur chirurgical), : débit « ≥80L/min » proposé au lieu de « ≥100L/min » demandé
Lot 3 : Acquisition de matériels pour les urgences gynéco-obstétrique		
ESIF MATERIEL SARL	Montant lu : 16 000 000 CFA TTC Montant corrigé : 16 000 000 CFA TTC	<u>LOT 3</u> : Offre conforme, 1er
MEDLINE AFRIQUE SARL	Montant lu : 16 964 000 HT Montant corrigé : 16 964 000 HT	<u>LOT 3</u> : Offre conforme, 2ème
BURKINA MEDICAL FACILITY (BMF)	Montant lu : 17 469 740 TTC Montant corrigé : 17 469 740 TTC	<u>LOT 3</u> : Offre conforme, 3ème
ARCOA	Montant lu : 18 237 600HT 21 520 368TTC Montant corrigé : -	<u>LOT 3</u> : Offre non conforme : Item 2 : -l'autonomie de la batterie proposé dans le prospectus non conforme aux prescriptions techniques (2h au lieu de 1 h) -format du papier d'impression non précisé dans le prospectus (format A4 demandé)

Résultats provisoires

SACOM SARL	Montant lu : 10 19 077 000 F CFA Montant corrigé : -	LOT 3: Offre non conforme : Item : 2 Taille de l'écran non conforme : 7 pouces demandés au lieu 5,6 proposés dans le prospectus
SDM	Montant lu : 18 915 000 HT 18 915 000 TTC Montant corrigé :-	LOT 3: Offre non conforme : Item 2, taille de l'écran non précisée dans le prospectus (7 pouces demandés) Format du papier non précisé (format A4 demandé)
KCS SARL	Montant lu : 15 725 000 HT 18 555 500 TTC Montant corrigé : -	LOT 3: Offre non conforme : Absence de prospectus des boites de césarienne, d'accouchement et d'hystérectomie)
UNIVERS BUSINESS CENTER SARL	Montant lu : 17 641 000 TTC Montant corrigé :-	LOT 3: Offre non conforme : Item 2 : format du papier d'impression non précisé (format A4 demandé)
O-MEGA SERVICE	Montant lu : 15 790 000 HT 18 632 200 TTC Montant corrigé : -	LOT 3: Offre non conforme : Item 1 prospectus imprécis : certaines prescriptions techniques proposées ne sont pas retrouvées : (double affichage de la température, précision < 0,3°C, affichage du temps, 2 sondes de températures)
2 I MEDS	Montant lu : 18 213 545 F CFA TTC Montant corrigé : -	LOT 3: Offre non conforme : Item 2 : Dimension non conformes (« 296X92,5x305,5 » demandé au lieu de « 295X240X75 » proposé) L'autonomie de la batterie n'est pas précisée Format du papier d'impression non précisé (format A4 demandé)
FORGO & CO SARL	Montant lu : 18 881 730 HT 18 881 730 TTC Montant corrigé : -	LOT 3: Offre non conforme : Item 2, format du papier d'imprimante non précisé
Lot 4 : Acquisition de matériels pour les urgences pédiatriques		
KCS SARL	Montant lu : 10 950 000 HT 12 921 000 TTC Montant corrigé : 10 950 000 HT 12 921 000 TTC	LOT 4 : Offre conforme, 1 ^{er}
O-MEGA SERVICE	Montant lu : 10 750 000 HT 12 685 000 TTC Montant corrigé : 10 750 000 HT 12 685 000 TTC	LOT 4: Offre non conforme (offre anormalement basse)
ESIF MATERIEL SARL	Montant maximum lu : 11 000 000 F CFA TTC Montant maximum corrigé :-	LOT 4 : Offre non conforme : Item 1 , 2 sorties d'oxygénation demandées au lieu de 1 proposé
ARCOA	Montant lu : 12 726 372 HT 15 017 119 TTC Montant corrigé : -	LOT 4: Offre non conforme : Item 1, 02 sorties d'oxygénation demandées au lieu de 1 proposé
MEDLINE AFRIQUE SARL	Montant lu : 12 120 000 HT Montant corrigé : -	LOT 4: Offre non conforme : item 1, 02 sorties d'oxygénation demandées au lieu de 1 proposé
UNIVERS BUSINESS CENTER SARL	Montant lu : 10 767 500 TTC Montant corrigé : -	LOT 4: Offre non conforme : item 1, 02 sorties d'oxygénation demandées au lieu de 1 proposé
2 I MEDS	Montant lu : 12 158 242 F CFA TTC Montant corrigé -	LOT 4: Offre non conforme : Item 1 ,02 sorties d'oxygénation demandées au lieu de 1 proposé Item 2 , 02 bocaux de 1 litre demandés au lieu de 1 bocal de 01 litre proposé
FORGO & CO SARL	Montant lu : 13 658 400 HT 13 658 400 TTC Montant lu : -	LOT 4: Offre non conforme : Item1, 02 sorties d'oxygénation demandées au lieu de 1 proposé
Lot 5 : Acquisition de matériels pour l'anesthésie-réanimation et la chirurgie maxillo-faciale		
ESIF MATERIEL SARL	Montant lu : 24 000 000 F CFA TTC Montant corrigé : 24 000 000 F CFA TTC	LOT 5 : Offre conforme, 1 ^{er}
KCS SARL	Montant lu : 22 470 000 HT 26 514 600 TTC Montant corrigé : -	LOT 5: Offre non conforme : Item 5, pas de proposition de forets dans le prospectus Items 7 et 8 : pas de pinces à disséquer ni d'écarteurs dans le prospectus Items 10 et 11 : pas de dissecteurs ni de pinces à champs dans le prospectus Item 16 : pas de bistouri électrique dans le prospectus Item 31: pas de daviers dans le prospectus
MEDLINE AFRIQUE SARL	Montant lu : 24 791 500 HT Montant corrigé : -	LOT 5: Offre non conforme : Item 4 : les fraises dans le prospectus ne sont pas des fraises « queue lisse » Items 5: les forets dans le prospectus ne sont pas des forts spiraux chirurgicaux Item 6 : pas de scie de Gigli Item 16: bistouri électrique sans accessoires Item 19 : Abaisse langue dans le prospectus est en bois et non métallique Item 21 : décolleur présenté dans le prospectus n'est pas le décolleur costal, ni de Guira

Résultats provisoires

UNIVERS BUSINESS CENTER SARL	Montant lu : 26 439 080 TTC Montant corrigé : -	<p>LOT 5: Offre non conforme : Item 1 : premier micro moteur proposé non conforme : micro moteur pour prothèse dentaire, sans système d'irrigation. Deuxième micromoteur proposé non conforme : Micro moteur pour type détartreur</p> <p>Item 3 : pas de prospectus</p> <p>Item 4 : « Scie à plâtre » proposé au lieu de « fraises en acier » demandé</p> <p>Item 5 : Diamètre et longueur des forets non précisés, extrémités non travaillantes plates, les extrémités travaillantes de certains forets sont des forets non spiraux</p> <p>Item 6 : pas de prospectus</p> <p>Item 18 : pas de « prospectus de conformateur »</p> <p>Item 24 : pas de râpe à os dans le prospectus</p> <p>Item 26 : Ecarteur à bouche de Dingmann présenté dans le prospectus au lieu de Davier à os de Dingmann demandé</p>
Lot 6 : Acquisition de matériels pour la traumatologie et la chirurgie pédiatrique		
MEDLINE AFRIQUE SARL	Montant lu : 10 220 000 HT Montant lu : 10 220 000 HT	LOT 6: Offre conforme, 1er
ESIF MATERIEL SARL	Montant lu : 8 430 000 FCFA HT Montant corrigé :-	<p>LOT 6 : Offre non conforme : Item 3, l'épaisseur du plomb imprécis (2mm, 3mm, 4mm proposés au lieu de supérieur à 3 mm demandés)</p> <p>Item 7 : débit d'impression de 100 FILM/heure proposé au lieu de 110 FILM/heure demandé</p> <p>Item 1, Dermatome manuel proposé au lieu d'électrique demandé</p>
ARCOA	Montant lu : 32 976 005 HT 38 911 686 TTC Montant corrigé : -	<p>LOT 6: Offre non conforme : Absence de prospectus de la boîte de plastie et de microchirurgie</p> <p>Item 3 :(Paravent plombé) : épaisseur de plomb de 2mm proposée au lieu de 3mm demandée</p> <p>Hauteur de 210 cm demandée au lieu 190 cm proposée)</p> <p>Item 7 :(reprographe numérique + détecteur numérique) :</p> <p>Le débit du reprographe proposé dans le prospectus est de 100 films/h au lieu de 110 films/h demandé. Nombre de plateau de récupération proposé dans le prospectus non conforme (1 proposé au lieu de 03 demandés), Les formats d'impression proposés par le prospectus sont incomplets (tous formats demandés)</p> <p>Absence de prospectus du détecteur numérique</p> <p>Item1 : Dermatome manuel proposé au lieu d'électrique demandé</p>
KCS SARL	Montant lu : 9 340 000 HT 11 021 200 TTC Montant corrigé -	<p>LOT 6: Offre non conforme : Item1 : Dermatome manuel proposé au lieu d'électrique demandé</p> <p>Item3, Paravent plombé : hauteur et épaisseur du plomb du prospectus non conformes aux prescriptions proposées (Hauteur : 205 cm proposé au lieu de 210cm demandé. Epaisseur de 2mm proposée au lieu de 3 mm demandée.</p> <p>Item 4 , absence de prospectus de la boîte de microchirurgie et de plastie</p>
UNIVERS BUSINESS CENTER SARL	Montant lu : 11 505 000 TTC Montant corrigé :-	<p>LOT 6: Offre non conforme : Item 1 : pas de prescriptions techniques proposés ni de prospectus pour l'expandeur de peau</p> <p>Item 2 : Absence de prescriptions techniques et de prospectus</p> <p>Item3 (Le paravent plombé) : non conforme aux prescriptions demandées : dimensions du paravent et épaisseur du plomb non précisées</p> <p>Item 7 (Reprographe numérique et détecteur numérique) : Absence de prescriptions techniques proposées et de prospectus)</p>
ATTRIBUTAIRES	<p>LOT 1 : MEDLINE AFRIQUE SARL pour un montant de Soixante-six millions soixante mille (66 060 000) F CFA HTVA après augmentation des items 1, 2, 7 et 3 de 2 unités chacun et de l'item 4 de 4 unités. Le délai d'exécution est de soixante (60) jours.</p>	
	<p>LOT 2 : O-MEGA SERVICE pour un montant de Dix millions huit cent mille (10 800 000) F CFA HTVA après augmentation des items 1 de 23 unités et de l'idem 6 d'une unité. Le délai d'exécution est de trente (30) jours.</p>	
	<p>LOT 3 : ESIF MATERIEL SARL pour un montant de : Dix-huit millions quatre cent mille (18 400 000) F CFA HTVA après augmentation de l'item 1 d'une unité ; de l'item 4 de 24 unités et de l'item 5 de 2 unités. Le délai d'exécution est de trente (30) jours.</p>	
	<p>LOT 4 : KCS SARL pour un montant de Douze millions quatre cent cinquante mille (12 450 000) F CFA HTVA après augmentation de l'item 1 de 2 unités et de l'item 3 d'une unité. Le délai d'exécution est de trente (30) jours.</p>	
	<p>LOT 5 : ESIF MATERIEL SARL pour un montant de : Vingt-sept millions six cent mille (27 600 000) F CFA HTVA après augmentation des items 17 et 22 d'une unité chacun ; des item 3, 23, 25, 28 de 3 unités chacun ; des items 14, 27, 29, 32 de 5 unités chacun ; des items 21, 30 de 10 unités chacun ; l'item 2 de 2 unités ; l'item 12 de 20 unités et l'item 31 de 4 unités ainsi qu'après une diminution de l'item 7 de 5 unités. Le délai d'exécution est de soixante (60) jours</p>	
	<p>LOT 6 : MEDLINE AFRIQUE SARL pour un montant de : Onze millions sept cent dix mille (11 710 000) F CFA HTVA après augmentation de l'item 4 de 3 unités ; de l'item 5 de 2 unités et de l'item 8 d'une unité. Le délai d'exécution est de trente (30) jours.</p>	

Résultats provisoires

REGION DE L'EST

RECTIFICATIF DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2021-01 REST/PGRM/CTBG/M/SG/PRM DU 21 FEVRIER 2021 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D'INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LA COMMUNE DE TIBGA
Revue des marchés publics n° 3076 du Vendredi 16 Avril 2021
Convocation de la commission n° 2021- 034 /REST/PGRM/CTBG/SG du 20 Avril 2021 - Date d'ouverture des plis : 12 Mars 2021
Date de délibération : 20 Avril 2021

LOT1 : TRAVAUX DE REALISATION D'UN FORAGE POSITIF AU CSPS DE TIANIYAKA DANS LA COMMUNE DE TIBGA
Financement : Transfert Santé
Nombre de plis reçus : Sept (07)

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu FCFA		Prix de l'offre corrigée FCFA		Conformité
	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC	
SOFATU	-	6 580 000	-	6 462 000	Conforme : Correction de l'ITEM 17 Montant en lettre dans le bordereau des prix unitaires de l'ITEM 17 Essai de pompage 3 paliers en 4 heures + 1 heure remontée (95 000) et le même ITEM dans le devis quantitatif et estimatif en chiffre (195 000)
HYDRO-BTP	5 750 000	-	5 750 000	-	Conforme
SIMAD Sarl	-	6 500 000	-	6 500 000	Conforme
ALLIBUS	-	7 038 700	-	7 038 700	Conforme
BURKINA FORAGE SARL	6 500 000	-	6 500 000	-	Conforme
ESDF	5 491 000	-	5 491 000	-	Conforme
ETS.NAZEMSE EDOUARD OUEDRAOGO	5 861 250	6 916 275	5 861 250	6 916 275	Conforme
Attributaire	L'entreprise SOFATU est attributaire du marché pour un montant de Six millions quatre cent soixante-deux mille (6 462 000) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

DEMANDE DE PRIX N° 2021-02/REST/PGRM/CTBG/SG/PRM DU 07 AVRIL 2021 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TIBGA - Financement : budget communal/MENAPLN, gestion 2021
Revue des marchés publics n° 3076 du Vendredi 16 Avril 2021
Convocation de la commission n° 2021-037 /REST/PGRM/CTBG/SG/PRM du 22 Avril 2021
Date d'ouverture des plis : 27/04/2021 - Nombre de plis reçus : 01 - Date de délibération : 27/04/2021

SOUSSIONNAIRES	MONTANT EN FCFA Lu		MONTANT EN FCFA corrigé		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
EGOPAV-International	11 458 905		-	-	Conforme
Attributaire	EGOPAV-International attributaire du marché pour un montant de onze millions quatre cent cinquante-huit mille neuf cent cinq (11 458 905) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de trente jours (30) jours.				

CENTRE AGRICOLE POLYVALENT DE MATOURKOU

C O M M U N I Q U E

Communiqué rectificatif dans le quotidien N°3084 du mercredi 28 avril 2021

N° 2021-001/MAAHM/SG/CAPM/DG/PRM du 28/04/2021

La Personne responsable des marchés du Centre Agricole Polyvalent de Matourkou, Président de la Commission d'attribution des marchés dudit Centre, informe les soumissionnaires à l'avis à manifestation d'intérêt N°2021-001/MAAHM/SG/CAPM/DG/PRM du 13/04/2021 en vue de la sélection d'un maître d'ouvrage délégué pour les travaux de construction d'un bâtiment RDC à usage d'amphithéâtre de tenir compte de ce qui suit :

au lieu du quotidien N°3084 du mercredi 28 avril 2021, page 53 :

l'avis à manifestation d'intérêt N°2021-001/MAAHM/SG/CAPM/DG/PRM du 13/04/2021 en vue de la sélection d'un maître d'ouvrage délégué pour les travaux de construction d'un bâtiment RDC à usage d'amphithéâtre, page 53 ;

lire quotidien N°3084 du mercredi 28 avril 2021, page 52 :

***considéré :**

l'avis à manifestation d'intérêt N°2021-001/MAAHM/SG/CAPM/DG/PRM du 13/04/2021 en vue de la sélection d'un maître d'ouvrage délégué pour les travaux de construction d'un bâtiment RDC à usage d'amphithéâtre, page 52.

Le reste sans changement.

Par ailleurs, nous nous excusons des désagréments que cela pourrait causer.

**La Personne responsable des marchés
Président de la commission d'attribution des marchés**

Fakié Daniel HEMA

Résultats provisoires

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Objet : Demande de prix N°2021-001/RPCL/PGNZ/CZAM/M/SG/PRM du 24/02/2021 relative à l'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles des deux (02) CEB de la Commune de Zam.

Publication de l'avis dans la revue des marchés publics : Quotidien n°3063 du Mardi 30 mars 2021

Financement : Transfert MENAPLN, Gestion 2021. **Date de dépouillement** : 09 avril 2021

Date de délibération : 15 avril 2021. **Nombre de plis reçus** : 08. **Nombre de plis déposés hors délais** : 00

Soumissionnaires	Montant en Francs CFA				Observations
	LU		Corrigé		
	HT	TTC	HT	TTC	
B.M.D International	16.749.755	17.598.302	16.749.755	17.598.302	Non conforme : -ASF, CNSS, AJT, DRTSS, CNF, RCCM non fournis.
GDISTRA Sarl	16.837.005	-	16.837.005	-	Conforme
EDF-Sarl	16.999.897	-	16.999.897	-	Non conforme : -Absence de messages éducatifs dans l'offre technique. -ASF non fourni.
B.M'.W	14.603.500	-	14.603.500	-	Non conforme : -L'item 10 : L'équerre ne comporte pas le point zéro. -L'item 11 : Le double décimètre ne comporte pas le point zéro. -L'item 15 : les deux (02) compas sont en tôles et non en métalliques. -Absence de messages éducatifs dans l'offre technique.
P.C.B Sarl	16.311.202	16.825.496	16.311.202	16.825.496	Non conforme : -L'item 15 : les deux (02) compas en tôles et non en métalliques. -L'item 10 : L'équerre ne comporte pas le point zéro. -Le délai de livraison au plus tôt : 30 jours au lieu de 15 jours, ainsi que le délai de livraison au plus tard : 45 jours au lieu de 30 jours demandé par le DAO au niveau de la liste des fournitures et calendrier de livraison. -Pas de renseignement au niveau du formulaire de renseignement sur le candidat (aucune case n'est cochée). -La case de la procuration du signataire de l'offre n'a pas été renseigné au niveau du marché d'équipements et services connexes.
ESMAF-N-Sarl	15.866.340	16.949.062	15.866.340	16.949.062	Non conforme : -ASF, CNSS, AJT, DRTSS, CNF, RCCM non fournis.
O.T.S	15.670.170	-	15.670.170	-	Non conforme : -ASF, CNSS, AJT, DRTSS, CNF, RCCM non fournis.
BO-Services- Sarl	16.348.510	17.118.323	16.348.510	17.118.323	Non conforme : -L'item 6 : non conforme à ce qui est demandé dans le DAO ; protège-cahiers en plastique grain cuir lavable et non simple. -L'item 15 : les deux (02) compas sont non conformes (ils sont en tôles et non en métalliques).
ATTRIBUTAIRE	GDISTRA Sarl pour un montant de dix-huit millions quatre cent quarante-cinq mille cinq cent cinq (18.445.505) Francs CFA Hors TVA après une augmentation de 09,55% de son offre financière soit +1000 cahiers doubles lignes 32 pages ; +5000 cahiers de 96 pages ; et +2994 cahiers de 192 pages pour un délai de livraison de trente (30) jours .				

NOUVEAU LIEN DU SITE WEB

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 35 à 39

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE DES REGIES FINANCIERES

Fourniture de produits pharmaceutiques et de consommables médicaux

**Avis de demande de prix à commandes
n° 2021-005/MINEFID/SG/ENAREF/DG/PRM
Financement : Budget ENAREF, exercice 2021**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2021 de l'Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF).

L'Ecole Nationale des Régies financières dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de produits pharmaceutiques et de consommables médicaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix à commandes.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les fournitures se décomposent en lot unique.

Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire : 2021

Le délai d'exécution de chaque ordre de commande est de trente (30) jours à compter de la date de notification de l'ordre de commande au titulaire.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction de l'Administration des Finances, Porte 114 sis au 1er étage du bloc administratif R+3 de l'ENAREF tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction de l'Administration des Finances et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) en francs CFA à l'Agence Comptable sise au Rez de Chaussée du bloc administratif R+3 de l'ENAREF.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la direction de l'Administration des Finances, sis au 1er étage du bloc administratif R+3, porte 114 avant le **18 Mai 2021 à 09 heures 00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Montant Prévisionnel : dix millions (10 000 000) de Francs CFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés

Boukary SAWADOGO

Acquisition de consommables informatiques et mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale du Budget (DGB)

Avis d'appel d'offres ouvert
N°2021-044/MINEFID/SG/DMP du 26/04/2021
Financement : Budget de l'Etat, exercice 2021

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2021 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement.

Le Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement dispose de crédits budgétaires sur le budget de l'Etat, exercice 2021 et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché pour l'acquisition de consommables informatiques et mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale du Budget (DGB).

2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de consommables informatiques et mobiliers de bureau au profit de la Direction Générale du Budget (DGB)

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots :

- lot 1 : acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGB ;
- lot 2 : acquisition de consommables informatiques et fournitures de bureau au profit de la DGB.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le **01/05/2021 à partir de 9h00**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de : trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000) francs CFA pour le lot 2.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **01/05/2021 à partir de 9h00** dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement.

NB : les budgets prévisionnels sont de :

- Lot 1 : Trente-deux millions (32 000 000) francs CFA TTC ;
- Lot 2 : Dix-huit millions (18 000 000) francs CFA TTC.

Le président de la Commission d'attribution des marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

Acquisition d'imprimés et fournitures au profit du CENAMAFS.

**Avis de demande de prix n°2021- _001_/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM
du _26/04/2021.**

Financement : Budget CENAMAFS, Exercice 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2021, du Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS).

Le CENAMAFS, dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition d'imprimés et fournitures au profit du CENAMAFS tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se composent d'un lot unique :

- Lot unique : Acquisition d'imprimés et fournitures au profit du CENAMAFS.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sise à la Direction Générale du CENAMAFS, située à la patte d'Oie ex secteur 15, téléphone : +226 25 37 20 62.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Personne Responsable des Marchés sise à la Direction Générale du CENAMAFS située à la Patte d'Oie, rue Père Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52, téléphone : +226 25 37 20 62 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique auprès de l'Agent Comptable du CENAMAFS. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant quatre cent cinq mille (405 000) francs devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Direction Générale du CENAMAFS, situé à la patte d'Oie, rue Père Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52, téléphone : +226 25 37 20 62, avant le **17 mai 2021 à 9 heures T.U.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

N.B : le montant prévisionnel du budget est de treize millions cinq cent mille (13 500 000) F CFA.

La Personne Responsable des Marchés

Henri Joël W SAWADOGO

Acquisition de matériel de bureau

Avis de demande de prix N°01/DG/DAMG/CAMEG/2021
Financement : Budget CAMEG, exercice 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés gestion 2021 de la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels Génériques et des Consommables Médicaux (CAMEG).

La CAMEG dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de matériel de bureau.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

- Lot 1 : un (01) photocopieur couleur de grande capacité,
- Lot 2 : deux (02) photocopieurs multifonctions,
- Lot 3 : un (01) coffre-fort.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix référencé sous le numéro N°01/DG/DAMG/CAMEG/2021 auprès du Secrétariat de la Directrice générale de la CAMEG, à l'adresse suivante :

01 BP 4877 Ouagadougou 01, BURKINA FASO

Tel: (226) 25 37 37 50/51/52

Fax: (226) 25 37 37 57

E-mail : cameg@cameg.bf

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent mille (100 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2, et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à l'adresse ci-dessus indiquée, avant le **17 mai 2021 à 14h00mn TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

La Directrice Générale

Dr Anne Maryse K'HABORE
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

Acquisition de chariots elevateurs a fourche au profit du depôt de la SONABHY à BINGO

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°2021-005/MICA/SONABHY

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de la SONABHY

1. La SONABHY sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de chariots élévateurs à fourche au profit du dépôt Bingo de la SONABHY en un lot unique. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 08 h 00 à 15 h 30 mn, bâtiment A, porte A111 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 08 h 00 à 15 h 30 mn, bâtiment A, porte A111.

3. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à la caisse de la SONABHY. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d'Appel d'offres sera déposé physiquement. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier d'appel d'offres.

4. Les offres devront être soumises au service courrier, RDC bâtiment B, porte B008, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le **01/05/2021 à 9h00mn**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

5. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) de F CFA conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

6. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **01/05/2021 à 09h15mn** à l'adresse suivante : salle de conférence, 2ème étage bâtiment B, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, secteur 27.

NB : l'enveloppe financière est de cent trente-cinq millions
(135 000 000) de F CFA TTC

Hilaire KABORE
Officier de l'Ordre de l'Etalon

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 40 à 42

* **Marchés de Travaux**

P. 43 à 45

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE - EST

Acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB de Niaogho

Avis de demande de prix

N° : 2021-003/RCES/P-BLG/C-NGH

Financement : BUDGET COMMUNAL, gestion 2021

Budget Prévisionnel : 6 500 000f cfa pour chaque lot

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de la commune de Niaogho.

La commune de Niaogho lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de mobiliers scolaires au profit de la CEB de Niaogho.

Les acquisitions seront financés sur les ressources /Budget communal, gestion 2021.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (2) lots.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder 45 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement dans le bureau du Secrétaire General de la mairie de Niaogho tel : 78 95 76 96

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Niaogho et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de Garango.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l'adresse, secrétariat de la mairie de Niaogho avant **le 17 mai 2021 à 9 heures 00 minutes**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Président de la Commission
d'attribution des marchés**

Antoine OUIYA

REGION DU NORD

Livraison de divers matériels informatiques au profit de la Direction Régionale de Nord.

Avis de demande de prix
N° : 2021/001/CNSS/DRN/OHG/SAP/ts

Financement : Budget de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

La Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Nord dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix d'un montant de dix millions six cent mille (10 600 000) francs CFA, ayant pour objet la livraison de divers matériels informatiques au profit de la Direction Régionale de Nord tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Agrément technique exigé : catégorie A domaine 1

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique : Livraison de divers matériels informatiques au profit de la Direction Régionale du Nord de la CNSS.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour le Lot unique

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du Chef de Service Administrative et du Personnel.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez le Chef de Service Administratif et du Personnel et moyennant paiement d'un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant : trois cent mille (300 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Régionale de la CNSS Ouahigouya, avant **le 17 mai 2021 à 09 heures**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

*Président de la Commission Régional
d'attribution des marchés*

Thomas SAWADOGO

REGION DU NORD

Gardiennage de la Direction régionale du Nord

Avis de demande de prix
N° : 2021/002/CNSS/DRN/OHG/SAP/ts
Financement : Fonds propres de la CNSS

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

La Direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Ouahigouya dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le gardiennage de la Direction régionale du Nord tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les prestations se décomposent en un (01) lot unique : Gardiennage de la Direction régionale du Nord : Gardiennage du siège de la DRN, de l'Agences Provinciales de Kaya, des bureaux de Boulsa, de Gorom-Gorom, de Yako, de Djibo et de la Cité du 11 décembre de Dori.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : un (01) an renouvelable une (01) fois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du Chef du Service Administratif et du Personnel.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez le Chef de service administratif et du personnel moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : Quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction régionale du Nord avant **le 17 mai 2021 à 09 heures**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

NB : Le montant de l'enveloppe financière est de quinze millions huit cent soixante huit mille (**15 868 000**) francs CFA.

*Président de la Commission
d'attribution des marchés*

Thomas SAWADOGO

REGION DU PLATEAU CENTRAL

ACQUISITION DE FOURNITURES INFORMATIQUES, DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE DIVERS IMPRIMES POUR LES EXAMENS ET CONCOURS SCOLAIRES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE DU PLATEAU CENTRAL(DREPPNF- PCL).

Avis de demande de prix
N° 2021-019/MATD/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM
Financement : budget de l'Etat, Exercice 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2021 de la Direction Régionale de l'Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle du Plateau Central.

La Direction Régionale de l'Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle du Plateau Central lance une demande de prix ayant pour objet : L'ACQUISITION DE FOURNITURES INFORMATIQUES, DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE DIVERS IMPRIMES POUR LES EXAMENS ET CONCOURS SCOLAIRES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE DU PLATEAU CENTRAL (DREPS- PCL).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

Lot1 : Acquisition de fournitures informatiques au profit de la DREPPNF du Plateau Central.

Lot2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DREPPNF du Plateau Central.

Lot3 : Acquisition de divers imprimés pour les examens et concours scolaires au profit de la DREPPNF du Plateau Central.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les deux lots, ils devront obligatoirement présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt et un (21) jours pour chaque lot.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Chef de service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DREPPNF du Plateau Central, contact : 62 66 82 67/ 65 89 12 21.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Chef de service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DREPPNF du Plateau Central, moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot, auprès de la Trésorerie Régionale du Plateau Central.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, sont accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent quarante mille (240 000) francs pour le lot1, deux cent quarante-cinq mille (245 000) francs CFA pour le lot 2 et deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot3.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Secrétariat du Secrétaire Général du Gouvernement du Plateau Central, Avenue : NéantVille : Ziniaré Numéro de téléphone : (226) 25 49 01 65 au plus tard **le 17 mai 2021 à 9h 00mn**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Gestionnaire des crédits de la DREPS/PCL ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Les montants prévisionnels sont de :

- Lot 1 : huit millions cent cinq mille (8 105 000) francs CFA TTC ;
- Lot 2 : neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (9 995 000) francs CFA TTC
- Lot 3 : six millions quatre cent mille (6 400 000) francs CFA TTC

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister le **17 mai 2021 à 9 h 00 mn** à l'adresse suivante : Salle de réunion du Gouvernement du Plateau Central, Avenue : Néant Ville : Ziniaré

**Le Secrétaire Général de la Région du Plateau Central,
Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés Publics**

Zoumèsègh Séverin SOME
Officier de l'Ordre de l'Etalon

Travaux de réalisation d'ouvrages de franchissement de Balkuy, arrondissement 11 et de Bantogdo dans la commune rurale de Komsilga (lot1&2).

**Avis d'Appel d'Offres Ouvert:
N°2021-001/RCEN/CR/SG/PRM**

1. Cet avis de d'appel d'offre ouvert fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés publics exercice 2021, du Conseil Régional du Centre Le Conseil Régional du Centre sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation des travaux suivants : réalisation d'ouvrages de franchissement de Balkuy, arrondissement 11 et de Bantogdo dans la commune rurale de Komsilga.. Les travaux sont composés de deux (02) lots :

Lot 1 : Travaux de réalisation d'ouvrages de franchissement de Balkuy, arrondissement 11 avec un budget prévisionnel de vingt-neuf millions neuf cent soixante-six mille cent trois (29 966 103) FCFA TTC.

Lot 2 : Travaux de réalisation d'ouvrages de franchissement de Bantogdo dans la commune rurale de Komsilga avec un budget prévisionnel de soixante-quatre millions quatre-vingt-douze mille cent soixante-douze (64 092 172) FCFA TTC.

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du service de la Personne Responsable des Marchés et/ou prendre connaissance des documents d'Appel d'offres au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, sis à Ouaga 2000, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot1 et soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot2 à la Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d'Appel d'offres sera remis main à main.

6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Service Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, sis à Ouaga 2000, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, au plus tard le **01 juin 2021 à partir de 9h00** en un (01) original et trois (03). Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant six cent mille (600 000) francs CFA pour les (lot1) et un million deux cent cinquante mille (1 250 000) francs CFA pour le lot2 conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO et le délai d'exécution ne pourra excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **01 juin 2021 à 9h 00mn** dans la salle de réunion sise au R+1 du bâtiment du Conseil Régional du Centre.

**La Personne Responsable des Marchés,
Président de la commission d'Attribution des Marchés**

Luc OUEDRAOGO

Travaux de réalisation d'un puits pastoral à Thou au profit de la commune de Kaïn

Avis de demande de prix
N°2021-03 /RNRD/PYTG/C-KIN/SG/CCAM
Financement : PND RP, gestion 2020
Chap.23 ; Art.235

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2021 de la Commune de Kaïn.

La Personne Responsable des Marchés publics de la commune de Kain lance une demande de prix ayant pour objet des Travaux de réalisation d'un puits pastoral à Thou au profit de la commune de Kaïn.

Les travaux seront financés sur les ressources du PND RP gestion 2021.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique P1ou Fn minimum) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration. Les travaux se décomposent en lot unique:

Les travaux se décomposent en un lot unique et indivisible de Travaux de réalisation d'un puits pastoral à Thou au profit de la commune de Kaïn.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à la Mairie de Kaïn, tel : 70 07 66 22/ 76 64 69 36

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétaire Général de la Commune de Kaïn, tel : 70 07 66 22 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot auprès du receveur de la commune contre délivrance d'une quittance. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devra parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Kaïn, au plus tard **le 17 mai 2021**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le montant prévisionnel des travaux est de dix millions (**10 000 000**) francs CFA TTC

La Personne Responsable des marchés publics de Kaïn

Moussa OUEDRAOGO
Secrétaire Administratif

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de trois (03) bâtiments type F3 à usage de bureau + trois (03) latrines à deux (02) postes au profit de la Direction Régionale de l'Agriculture, des Aménagements Hydro – agricoles et de la Mécanisation du Plateau Central (DRAAHM-PCL)

Avis de demande de prix
N° 2021-19/MATD/ RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM/SAF
Financement : budget État, exercice 2021

La Direction Régionale de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (DRAAHM-PCL) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de l'agrément catégorie B pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique répartis comme suit :

Lot	Désignations
Unique	Travaux de construction de trois (03) bâtiments type F3 à usage de bureau + trois (03) latrines à deux (02) postes au profit de la Direction Régionale de l'Agriculture, des Aménagements Hydro – agricoles et de la Mécanisation du Plateau Central (DRAAHM-PCL).

Le montant prévisionnel du marché est de **42 750 000 FCFA TTC**

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : cent vingt (120) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du service des marchés, sis à la Direction Régionale de l'Agriculture, des Aménagements Hydro – agricoles et de la Mécanisation du Plateau Central.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :Garanties de Soumission1 **200 000 francs CFA**, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction Régionale de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricole et de la Mécanisation du Plateau Central (DRAAHM-PCL) avant **le 17 mai 2021 à 09 heures**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Secrétaire Général
Président de la Commission Régionale
d'Attribution des Marchés

Zoumèsègh Séverin SOME
Officier de l'ordre de l'étalon

**Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

<http://www.dgcmef.gov.bf>



SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 25 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des Marchés Publics

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : 50 000 F CFA

- Abonnement de soutien : 75 000 F CFA

- Abonnement d'honneur : 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, Fin d'abonnement :

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

"La Revue des Marchés Publics"

L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina

MARCHÉS PUBLICS

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux



Sénégal




Burkina Faso



Côte d'Ivoire



Guinée Bissau



Bénin



Niger

