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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

| PRIMATURE
DEMANDE DE PRIX N° 2021- 006/ PM/SG / DMP DU 01/04/2021 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU ET
DE LOGEMENT AU PROFIT DU SERVICE D'INFORMATION DU GOUVERNEMENT - FINANCEMENT : Budget Etat, Exercice 2021.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/04/2021 - DATE DE DELIBERATION : 26/04/2021 - NOMBRE DE PLIS RECUS : 02

LOT UNIQUE
Soumissionnaires Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA Observations Rang
MONTANT [ | MONTANT | MONTANTTTC
HTVA HTVA
Interieur Maison - 19 104 200 : 19104 200 __|CONFORME Ter
K E Distribution - 23 496 160 23 496 160 CONFORME 2e
Hors enveloppe budgétaire

ATTRIBUTION : Interieur Maison pour un montant TTC de dix-neuf millions cent quatre mille deux cents (19 104 200) FCFA pour un délai
de 60 jours

DEMANDE DE PRIX N°2021-007/PM/SG/DMP DU 06/04/2021 RELATIVE A L’AQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE
SERVICE D’'INFORMATION DU GOUVERNEMENT - FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2021
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/04/2021 - DATE DE DELIBERATION : 26/04/2021 - NOMBRE DE PLIS RECU : 02

LOT UNIQUE
Montant lu Montant corrigé i
SOUMMISSIONNAIRES en FCEA TTC en ECFA TTC Conformité des offres Rang
EZO International Sarl 19995 100 FCFA | 19995 100 FCFA |Conforme 1er
Non Conforme (item1 : la vitesse du processeur proposée Non
P.1.B SARL INFORMATIQUE 29 550 150 FCFA | 29 550 150 FCFA |n’est pas précisée) .
s classé
Offre hors enveloppe budgétaire

ATTRIBUTAIRE : EZO International Sarl pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent (19 995 100) FCFA
TTC.

SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE OUGADOUGOU

: Demande de prix N° 2021-003/MICA/SG/DG/PRM du 17/03/2021 pour I'acquisition d’équipements d’exposition au profit du SIAO
Dépouillement du : 13/04/2021 - Nombre de plis regus : deux (02) plis - Nombre de lots : unique
Financement : Budget du SIAO, Gestion 2021
Publication de I'avis : Quotidien des Marchés Publics N°3065 du 01/04/2021

N° s s . Montant hors Montant TTC lu en Montant hors Montant Corrigé .
oumissionnaires taxes F CFA taxes en TTC en F CFA Observations
luen F CFA Corrigé en F CFA
1ler |MIR SARL 14 275 000 16 844 500 14 275 000 16 844 500 Conforme
2eme |CO.GE.MOB 16 425 000 19 381 500 16 425 000 19 381 500 Conforme

Attributaire : I'entreprise MIR SARL pour un montant HTVA de seize millions trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (16 387 500)
Francs CFA et un montant TTC de dix-neuf millions trois cent trente-sept mille deux cent cinquante (19 337 250) Francs CFA soit une
hausse de 14,80% par rapport a la soumission initiale au regard de I'augmentation de 100 unités supplémentaires de I'item 1 qui passe
de 450 a 550 unités et de 15 unités supplémentaires de Iitem 02 qui passe de 110 unités a 125 unités pour un délai d’exécution de
soixante (60) jours
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Appel d’Offres Ouvert N°2021-04/A0O0D/15 du 09 mars 2021 pour acquisition de mobiliers au profit de 'INAFAC
et des structures centrales et déconcentrées du MCAT; Dépouillement du 20/04/2021 ;
Nombre de plis regus : 09 ; Financement : Compte trésor RITC et Budget de I'Etat, gestion 2021

Résultats provisoires
MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°3056 du vendredi 19 mars 2021

Lot 1 : acquisition de mobiliers au profit de FPINAFAC

A - Montants Montants
Soumissionnaire - -
Rang s lus corrigés Observations
en FCFA |enF CFATTC
1 |ECF 19 086 500 | 19 086 500 Conforme
2°™ |ENF 19 249 340 | 19249 340 Conforme
3™ |SGM 20 343 200 | 20343 200 Conforme
Non conforme
Concernant les spécifications techniques, prospectus et photos :
. Item1 : incohérence entre les spécifications techniques et la photo présentée
pour les couvres jambes (bois fourni au lieu de téle demandé),
. Item 2: a présente la photo d’'un bureau avec retour sans sortie de cable
informatique sur le retour,
. Item 3 : a proposé une photo d’'un bureau agent avec retour au lieu de bureau
sans retour demandé selon le dossier,
. Item 5 : a proposé une chaise rembourrée de mousse spéciale de 5 cm avec
tissu au lieu de skai noire demandé,
. Item 7 : a proposé une barre centrale et une bande de 8 cm de longueur en
téle noire de 10/10°™ pour ceinturer la partie supérieure permettant la stabilité et la
- |AC3M 15 gg?_ 000 | 18 ﬁzrtwo solidité de la table au lieu de 8 cm de largeur en tole noire de 10/10°™ pour ceinturer la
partie supérieure permettant la stabilité et la solidit¢ de la table au niveau des
spécifications techniques,
. Item 8 : 'image de la table ne fait pas ressortir de tablette de rangement en
position avancée, n'a pas de systéme de modulation et de coffret rectangulaire pour
plumier, Iinclinaison de la table n’est pas perceptible,
. Item 9 : les pieds du tableau proposé sur la photo sont en bois au lieu de
pietement en tube galva : 02 pieds présenté au lieu de 04 demandés.
. Item 10 : les pieds du tableau d’affichage proposé sur la photo ne sont pas en
forme de T renversé.
Concernant le personnel et matériels :
. Le chef d'atelier ne justifie pas du nombre de projet similaire demandé: a
présenter 02 projets similaires au lieu de 03 demandés.
Non conforme
. Item 8 : la photo présentée ne fait pas ressortir une bande de 8 cm de largeur
en téle noire de 10/10°™ pour ceinturer la partie supérieure permettant la stabilité et la
solidité de la table, pas de casier de rangement
. Item 9 : les pieds du tableau proposé sur la photo sont en bois au lieu de
- |UNISTAR DIVERS| 19130 750 | 19 130 750 |piétement en tube galva et les écartements des pieds ne respecte pas les dimensions
demandées.
¢ N’a pas fourni un extrait du registre de commerce indiquant que le soumissionnaire
est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois,
* N’a pas fourni FASF conformément a la lettre N°2021-00284/MCATSG/DMP du 21
avril 2021 portant complément de piéces administratives.
Non conforme
. Item 1 : a proposé une photo avec 1 caisson a 3 tiroirs au lieu d’'un caisson a 1
tiroir,
. N’a pas fourni un extrait du registre de commerce légalisé indiquant que le
soumissionnaire est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois,
. Item 8 :
- la photo présentée ne fait pas ressortir une bande de 8 cm de largeur en tdle noire de
- |A.SER.FOSARL | 23086700 | 23086700 |10/10°™ pour ceinturer la partie supérieure permettant la stabilit¢ et la solidité de la
table. Pas d'inclinaison de I'armature proposée,
- le coffret ne respecte pas les dimensions prescrites dans le DAO,
- a présenté un coffret a forme rectangulaire sur la partie inférieure de la table au lieu
de coffrets sur la partie supérieur de la table a chevet,
* N’a pas fourni les piéces suivantes (ASC, ASF, DRTSS, AJT, RCCM et CNF)
conformément a la lettre N°2021-00284/MCATSG/DMP du 21 avril 2021 portant
complément de piéces administratives.
Non conforme
. Item 8 : I'inclinaison de la table n’est pas perceptible sur la photo présentée,
. Item 10 : le pietement présenté sur la photo n’est pas en forme de T renversé
comme stipulé dans le DAO,
- |EKL 20470369 | 20470369 |s Les marchés similaires fournis sont de 2017 au lieu de 2018, 2019 et 2020 selon le

DAO,

* N’a pas fourni d’attestation de travail pour son chef d’atelier et le soudeur,

N’a pas fourni un extrait du registre de commerce indiquant que le soumissionnaire est
du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois

Attributaire provisoire : Entreprise de Commerce et Fourniture (E.C.F) pour un montant HTVA de dix-huit millions vingt mille (18 020 000) F
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Résultats provisoires

Item 1 : (20 au lieu de 15),
Item 2 : (06 au lieu de 04),
Item 4 : (20 au lieu de 15),
Item 5: (20 au lieu de 15),
Item6 : (240 au lieu de 200)

Soit une variation a la hausse de 11,41% du montant initial.

CFA et un montant TTC de vingt un millions deux cent soixante-trois mille six cents (21 263 600) F CFA avec un délai d’exécution de soixante
(60) jours, aprés une augmentation des quantités aux items suivants :

Lot 2 : acquisition de mobiliers au profit des structures centrales du MCAT

Montants lus

Montants corrigés

Rang |Soumissionnaires en F CEA en F CEA TTC Observations
1% EAO 21 800 500 21 800 500 Conforme
2°™  |SGM 24 131 000 24 131 000 Conforme
3™ |ENF 24 662 000 24 662 000 Conforme
Non conforme
* Item 9 : incohérence entre les spécifications techniques (armoire métallique
avec serrure encastrable a cylindre ou acier a clé) et la photo (armoire
métallique avec serrure non encastrable a poignet)
- EKL 21771000 21771000 * Les marchés similaires fournis sont de 2017 au lieu de 2018-2019 et 2020
selon le DAO,
* N’a pas fourni d’attestation de travail pour son chef d’atelier et le soudeur,
* Na pas fourni un extrait du registre de commerce indiquant que le
soumissionnaire est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois.
Non conforme
* Item 1 : la photo du bureau agent est constitué en bloc unique et respect
pas dimensions prescrites entre le retour et le bureau principal,
* Item 2 : A sauté une partie des spécifications techniques de I'item 2, « le
retour est fait également de particules mélaminée de méme épaisseur que le
bureau principal,
* Item 4 : absence de tétiére sur le prospectus et le dossier n’est pas haut, la
. photo présente une seule manette au lieu de 02 demandées,
- |Will.com Sarl 20632 300 20632 300 * Item 5: les bouts des branches du fauteuil directeur ne portent aucune
décoration en nylon noir finition sur roulettes sur le prospectus,
* Item 6 : le prospectus présenté ne fait pas ressortir un appui téte ajustable
et réglable,
* Item 9: la photo de I'armoire métallique ne dispose pas de socle
démontable a roulettes,
* Na pas fourni un extrait du registre de commerce indiquant que le
soumissionnaire est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois.

Item 1 : (50 au lieu de 40),
Item 4: (50 au lieu de 40).

Soit une variation a la hausse de 11,37% du montant initial

Attributaire provisoire : Entreprise Alpha Omega (E.A.O) pour un montant HTVA de vingt millions cing cent soixante-quinze mille (20 575 000)
F CFA et un montant TTC de vingt-quatre millions deux cent soixante-dix-huit mille cing cents (24 278 500) F CFA avec un délai d’exécution de
soixante-dix (70) jours, aprés une augmentation des quantités aux items suivants :

Lot 3 : acquisition de mobiliers au

rofit des structures déconcentrées du MCAT

Rang

Soumissionnaires

Montants lus
en F CFA

Montants corrigés
en F CFATTC

Observations

1er

SGM

38 715 800

38 715 800

Conforme

2eme

ENF

39 406 100

39 406 100

Conforme

3éme

A.SER.FO SARL

41 547 800

43 671 800

Conforme
Erreur de sommation du montant H TVA (37 010 000) plus I'application de la
TVA (6 661 800) = 43 671 800 TTC, entrainant une variation a la hausse de
5,11% du montant initial

AC3M

29615000

29615000

Non conforme
* Item 3 : le plateau du bureau n’est pas en forme circulaire et est constitué
d’un bloc unique,
* Item 9: limage sur la photo ne fait pas ressortir de serrures de
condamnation de la porte; absence de socle métallique protégé par des
embouts,
* Item 10: la photo de I'étagére ne comporte pas 02 rangées et est
composée de 0 6 plateaux au lieu de 05 demandés,
* Item 11 : la photo des pieds du tableau d’affichage ne sont pas en forme
d’un T renversé selon le dossier,
* Item 12 : 'image ne permet pas de voir les 2 étageres de la table et ne
comporte pas de pommelle de 40 reliant la porte par la structure métallique,
* N’a pas fourni de service aprés-vente,
* N’a pas fourni un extrait du registre de commerce |égalisé indiquant que le
soumissionnaire est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois

ECF

36 627 200

36 627 200

Non conforme

* Item 5: l'image du fauteuil dans le prospectus ne fait pas ressortir les
bordures du dossier et de I'assise en bande PVC chromé,
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Résultats provisoires

¢ Item 11 : a présenté un tableau d’affichage en forme rectangulaire au lieu
de forme carré avec pour dimension Lx 1=122cm x 122cm sur la photo ;
absence de cadenas pour la protection des affiches,
¢ ltem 12 : les cotés et I'arriere de la table a chevet ne sont pas en tle noire
de 10/10°™, et absence de tiroir sur la table & chevet.

Non conforme
e Parmi les marchés similaires fournis un seul est similaire au présent
dossier passé en 2019 avec la LONAB. L'autre marché a été exécuté en 2017
- EKL 35223030 35223 030 dont antérieur a 2018, 2019 et 2020 selon le DAO,
* N’a pas fourni d’attestation de travail pour son chef d’atelier et le soudeur,
e N'a pas fourni un extrait du registre de commerce indiquant que le
soumissionnaire est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois.
Attributaire provisoire : Services Généraux et Mobiliers (S. G. M) pour un montant HTVA de trente-six millions quatre cent quarante mille (36
440 000) F CFA et un montant TTC de quarante-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents (42 999 200) F CFA avec un délai
d’exécution de soixante-dix (70) jours, aprés une augmentation des quantités aux items suivants :
- Item 1 : (65 au lieu de 60),
- Item 7: (260 au lieu de 65).
Soit une variation a la hausse de 11,06% du montant initial

BID (BUREAU INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT)

Appel d'offres ouvert N001/2021/BID/DG/AG/TX pour la construction de construction d'infrastructures diverses au profit de I'Institut National de
Formation en Travail Social Financement : Budget INFTS, gestion 2021. @otidien des marchés publics n°3063- Mardi 30 Mars 2021.
Date d’ouverture des plis : 26 Avril 2021 - Nombre de plis regus : Dix Neuf (19)
LOT 1: Travaux de construction du Batiment de type R+1 au profit de I'Institut National de Formation en Travail Social.

Soumissionnaires Montant TTC (F CFA). - Varloanon Rang [Observations
Lu Corrigé %

Groupement CS-

BTP/gEAI 89 195 879 86 717 878 2,78% 1

AlS- SARL 100 166 780 100 166 780 4

ENITAF 87 000 373 87 000 373 2

VISA 89 432 784 89432 784 3

Attributaire : Groupement CS-BTP/SEAI pour un montant de Quatre-vingt-six millions sept cent dix-sept mille huit cent soixante-dix-huit
(86 717 878) franc CFA pour un délai d’exécution de cinq (05) mois.

LOT 2 : Travaux de construction d'un restaurant au profit de I'Institut National de Formation en Travail Social.

Soumissionnaires Montant TTC (F CFA). - Variation Rang |Observations
Lu Corrigé %

SPLENDIDE SERVICE- 12704 115 12 604 115 0.8% 1

ECNF 12 655 423 12 655 423 2

ECOBEL 12 713 044 12 713 044 3

SOPECOM-BF 13 744 536 13 744 536 4

Attributaire : SPLENDIDE SERVICES BTP pour un montant de Douze millions six cent quatre mille cent quinze (12 604 115) franc
pour un délai d’exécution de Deux mois (02) mois.

LOT 3: Travaux de de construction d'un parking au profit de I'Institut National de Formation en Travail Social.

Soumissionnaires Montant TTC (F CFA). - Varloatlon Rang [Observations
Lu Corrigé %

S.FF’I';END'DE SERVICE- 12170 736 12170 736 4

ECNF 12 313 615 12 313 615 5

CS-BTP 10 741 654 10 741 654 7 Non conforme: absence de références similaires
VISA/SARL 14 485 482 14 485 482 6

ENITAF/SARL 10 173 057 10 973 057 7,86% 1

EC-KAGY 11 089 745 11 089 745 2

ENKIARI SERVICES 11 740 919 11 740 919 2

Attributaire : ENITAF pour un montant de Dix millions neuf cent soixante-treize mille cinquante-sept (10 973 057) franc CFA pour un
délai d’exécution de deux (02) mois.

LOT 4: Travaux de fourniture de mobilier.

Soumissionnaires Montant TTC (F CFA)_ - Variation Rang |Observations

Lu Corrigé %
CS-BTP 10 320 000 10 320 000 Non conforme: absence de références similaires
VISA/SARL 12 500 000 12 500 000 1
ENKIARI SERVICES 10 700 000 10 700 000 Non conforme: absence de références similaires
WEMOS. 12 300 000 12 300 000 Non conforme: absence de références similaires

Attributaire : VITRERIE SANFO pour un montant de Douze millions cing cent mille (12 500 000) franc CFA pour un délai d’exécution de
deux (02) mois.
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Résultats provisoires

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Quotidien N°3046-3047 du vendredi 05 & lundi 08 mars 2021.
Financement : Budget de I'Etat, exercice 2021

Appel d’offres ouvert a commandes N°2021-012/MINEFID/SG/DMP du 01/03/2021 pour I'acquisition de fournitures de bureau et de
consommables informatiques au profit de la Direction de I’Administration des Finances (DAF). Référence de la publication de I’avis :

Date de dépouillement : 07/04/2021 ; Date de délibération : 22/04/2021 ; Nombre de plis regus : vingt-neuf (29)

Montant de la soumission en F CFA

Montant minimum

Montant maximum

Montant | Montant | Montant | Montant | Montant | Montant | Montant |Montant
Soumissionnaires | lu (en corrigé lu (en corrigé lu (en corrigé lu (en corrigé Observations
FCFA (FCFA FCFA (FCFA FCFA (FCFA FCFA (FCFA
HTVA) | HTVA) TTC) TTC) HTVA) | HTVA) TTC) TTC)
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la DAF
S‘Ee:g:‘c‘;egg'gé‘;m 116 347 | 116347 | 137290 | 137290 | 136729 | 136729 161 | 161340 Conforme
500 500 050 050 000 000 340220 220
BTP Sarl
Groupement
IPCOM 102 132 102 132 120 516 120 516 119 837 119 837 141 408 | 141 408 Non Conforme (Offre
Technologies/ 904 904 827 827 440 440 179 179 anormalement basse)
EKLF
PREMIUM
136 963 136 963 161 616 161 616 160 763 160 763 189 700 | 189 700
TEC%"L%'I'_OG'E 100 100 458 458 500 500 930 930 Conforme
Non Conforme pour n’avoir
pas joint un engagement a
COGEA 111806 | 111806 | 131931 | 131931 | 131356 | 131356 | 155000 | 155000 renr;‘gf/‘;‘?sréoulfgl{t%“gggi:e
International 000 000 080 080 000 000 080 080 o a .
délai de sept (07) jours,
conformément au point IC
18.1 (a) du DPAO.
116 684 116 684 137 687 137 687 136 864 136 864 161 500 | 161 500
SGE SARL 408 408 601 601 408 408 001 001 Conforme
115180 115180 135912 135912 134 745 134 745 158 999 | 158 999
WILL.COM SARL | 449 000 400 400 000 000 100 100 Conforme
Non Conforme pour n’avoir
pas joint un engagement a
CB.COSARL | 119965 | 119965 | 141559 | 141559 | 140636 | 140636 | 165950 | 165950 reﬂ”:g&fl‘;?sréoujglft%“gggi:e
e 500 500 290 290 000 000 480 480 . a .
délai de sept (07) jours,
conformément au point IC
18.1 (a) du DPAO.
Groupement EZO
International 92 604 92 604 109 273 109 273 108 790 108 790 128 372 | 128 372 Non Conforme (Offre
SARL/ YENTELLA 500 500 310 310 500 500 790 790 anormalement basse)
SARL
EKL 108 499 108 499 128 028 128 028 127 301 127 301 150 215 | 150 215 Conforme
000 000 820 820 500 500 770 770
Art Technology 111 199 111 199 131 215 131 215 130 423 130 423 153 900 | 153 900 Conforme
SARL 957 957 949 949 730 730 001 001
106 721 106 721 125 931 125 931 128 665 128 665 151 824 | 151 824
SBPE SARL 900 900 842 842 000 000 700 700 Conforme
SM Services 110 646 110 646 130 562 130 562 130 123 130 123 153 545 | 153 545 Conforme
500 500 870 870 000 000 140 140
EGF SARL 105 824 105 824 124 872 124 872 124 368 124 368 146 754 | 146 754 Non Conforme (Offre
500 500 910 910 000 000 240 240 anormalement basse)
Lot 2 : Acquisition des fournitures de bureau au profit de la DAF
Groupement Aziz
service /SOGEDIM | 38996 | 3899 | o415 870(46 015 870(45 708 150 43798 |53 935617 53 935 Non Conforme (Offre
BTP Sarl 500 500 150 617 anormalement basse)
IPCOM 43 131 43 131 50 831 59 980
Technologies 700 700 51 098 98851 098 988(50 831 014 014 59 980 597 597 Conforme
Groupement Venus| 44 319 44 319 51912 61 257
livraison / GAS 500 500 52 297 010|52 297 010{51 912 950 950 61 257 281 281 Conforme
Non Conforme pour n’avoir
pas joint un engagement a
remplacer toute fourniture de
IVALOR 48 237 48 56 66 848 . e
International 179 | 364575 - |57070199/56 650 485 51 9gy - 510 | Mmauvaise qualité dans un
délai de sept (07) jours,
conformément au point IC
18.1 (a) du DPAO.
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Conforme (Erreur aux items
50, 64, 105(quantité
maximum), 107(quantité
PLANETE 45731 45 53 62 077 maximum) et 138 ayant
SERVICES 050 880 550 53 818 27953 192 689 53 375 250 529 250 62816 970 440 entrainé une variation de
0.32% au montant minimum et
de 0.26% au montant
maximum)
Conforme (Erreur sur les
52 820 52 61 72 977 | quantités maximum aux items
SGE SARL 150 820 150 62 327 777(62 327 777|62 045 400 845 400 73 213 572 572 23 ot 82 entrainant une
variation de 0.32%.)
Non Conforme pour n’avoir
pas joint un engagement a
remplacer toute fourniture de
C.B.COSARL | 47216 | 47216 |55 509 770(55 509 772|55 228 800 22 228 |64 935 489| 64935 | 115 vaise qualité dans un
200 200 800 489 i .
délai de sept (07) jours,
conformément au point IC
18.1 (a) du DPAO.
Universal Paak 42 259 42 259 49 495 58 404
Group SARL 350 350 49 866 033(49 866 033(49 495 300 300 58 404 454 454 Conforme
Groupement EZO
International sarl/ | 43317 | 43917 154 895 59151 822 501|51 493 800 51493 |60 762 634| 60 762 Conforme
CGF 450 450 800 684
41 822 41 822 48 912 57 716
EKL 510 510 49 350 562|49 350 56248 912 250 250 57 716 455 455 Conforme
Conforme
(Erreur a sur les quantités
EGF SARL 44642 | 44642 |5, 678 286|52 678 286(52 210 125| 02275 |61 420 136/ ., O maximums 2 ltem 89
615 615 125 684 648 :
entrainant une de 0.12% du
montant maximum)
Lot 3 : acquisition de rames de papiers au profit de la DAF
Non Conforme pour n’avoir
pas joint un engagement a
remplacer toute fourniture de
AZ New Challenge 30 191 30 191 35 625 380(35 625 380(35 511 000 35 511 41 902 980 41902 mauvaise qualité dans un
000 000 000 980 1 .
délai de sept (07) jours,
conformément au point IC
18.1 (a) du DPAO.
IPCOM 29 628 29 628 34 848 41121
Technologies 040 040 34 961 087(34 961 087 |34 848 840 840 41121 631 631 Conforme
Non recevable (pour avoir
TRESOR DU FASO 29 964 i} i} i} 35 244 000 . i} i} . référencé des. clauses
000 inexactes aux points e), g) et
h) de la lettre de soumission)
Service Général et | 26 559 26 559 31239 36 862
Commercial 000 000 31 339 620(31 339 620(31 239 000 000 36 862 020 020 Conforme
A 25526 25526 30 024 35428
Venus livraison 150 150 30120 857(30 120 857(30 024 150 150 35 428 497 497 Conforme
Non Conforme pour n’avoir
pas joint un engagement a
remplacer toute fourniture de
IVAL(.)R 28 829 28 829 - 34 018 220|33 909 000 33 909 - 40012 mauvaise qualité dans un
International 000 000 000 620 o .
délai de sept (07) jours,
conformément au point IC
18.1 (a) du DPAO.
. 25 605 25 605 30 117 35538
Galerie du Sahel 600 600 - 30 214 608(30 117 600 600 - 768 Conforme
PLANETE 25878 25878 30 438 35916
SERVICES 000 000 30 536 040{30 536 040(30 438 000 000 35916 840 840 Conforme
27 467 27 467 32 307 38122
GBS SARL 000 000 32 411 060(32 411 060(32 307 000 000 38 122 260 260 Conforme
24 970 24 970 29 370 34 656 Non Conforme (Offre
TSL-B 000 000 29 464 600|29 464 600(29 370 000 000 34 656 600 600 anormalement basse)
28 375 28 375 33375 39 382
SGE SARL 000 000 33 482 500(33 482 500(33 375 000 000 39 382 500 500 Conforme
Non recevable (pour avoir
TAWQUFI_QUE 28 148 i} 33 214 640 i} 33108 000 . 39 647 440 i} . référencé des. clauses
Multiservices 000 inexactes aux points e), g) et
h) de la lettre de soumission)
Non Conforme pour n’avoir
pas joint un engagement a
remplacer toute fourniture de
C.B.COSARL | 28375 | 28375 l45 455 500(33 482 500(33 375 000| 33375 (39382 500| 32382 | 11 vaise qualité dans un
000 000 000 500 s .
délai de sept (07) jours,
conformément au point IC
18.1 (a) du DPAO.
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Attributaires

Ug'r‘;ir:as: :;Ek 2‘;&;’ 2 Zggg 2 |31 473 550|31 473 550|31 372 500 3153;’ 2 |37 019 550 3;5?;9 Conforme
F.C.G.S 29283 | 29283 |34 553 940(34 553 940(34 443 000 33343 |40 642 740| 4 242 Conforme
EKL 20795 | 28395 |30 803 900(30 803 900(30 705 000 39 70° |36 231 900| 39 231 Conforme
A I T e T E e EE L B
EGF SARL 27380 | 27380 135 300 273(32 300 273(32 205 540] 220 |38 002537| ) % Conforme
> Lot 1 : SBPE SARL pour un montant minimum HTVA de Cent six millions sept cent vingt et un mille neuf

cents (106 721 900) francs CFA soit un montant minimum TTC de Cent vingt-cinq millions neuf cent trente et un mille
huit cent quarante-deux (125 931 842) francs CFA ; et un montant maximum HTVA de Cent vingt-huit millions six cent
soixante-cinq mille (128 665 000) francs CFA soit un montant maximum TTC de Cent cinquante et un millions huit cent
vingt-quatre mille sept cents (151 824 700) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par commande ;

> Lot 2 : EKL pour un montant minimum HTVA de Quarante et un millions huit cent vingt-deux mille cinq cent
dix (41 822 510) francs CFA soit un montant minimum TTC de Quarante-neuf millions trois cent cinquante mille cinq
cent soixante-deux (49 350 562) francs CFA ; et un montant maximum HTVA de Quarante-huit millions neuf cent
douze mille deux cent cinquante (48 912 250) francs CFA soit un montant maximum TTC de Cinquante-sept millions
sept cent seize mille quatre cent cinquante-cinq (57 716 455) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30)
jours par commande ;

> Lot 3 : Venus livraison pour un montant minimum HTVA de Vingt-cinq millions cing cent vingt-six mille cent
cinquante (25 526 150) francs CFA soit un montant minimum TTC de Trente millions cent vingt mille huit cent
cinquante-sept (30 120 857) francs CFA; et un montant maximum HTVA de Trente millions vingt-quatre mille cent
cinquante (30 024 150) francs CFA soit un montant maximum TTC de Trente-cinq millions quatre cent vingt-huit mille
quatre cent quatre-vingt-dix-sept (35 428 497) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours par
commande .

Manifestation d’intérét n°2021-008/MICA/SG/DMP du 10/03/2021 pour le recrutement d’'un cabinet ou groupement de cabinets d’études chargé de
la réalisation de I'audit financier et comptable du projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans burkinabé
par la mise en place d’'un Centre National d’Appui a la Transformation Artisanale du Coton (CNATAC), exercices 2020 et 2021.

Nombre d’offres recues : 15 ; Financement : Compte trésor N°BF 670 01001 443410001496-45 intitulé "CNATAC Don italien

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Publication de I’avis : Quotidien n°3058 du mardi 23 mars 2021
Convocation de la CAM pour I'ouverture des plis : lettre N°21/347/MICA/SG/DMP du 30/03/2021
Convocation de la CAM pour la délibération : lettre N°21/459/MICA/SG/DMP du 15/04/2021
Date de dépouillement : 08 avril 2021 ; Date de délibération : 20 avril 2021

le domaine Nombre les références du
N° Nom du Candidat .d.e’s ,d an’nges cam,hd?t cqncernant Rang Commentaires
activités du| d’expérience I’exécution de

candidat | du candidat | marchés analogues

1 [PANAUDIT BURKINA Conforme 28 ans 23 5°™ |contrats et d'attestations de bonne fin

Non retenu :
-Des références similaires non justifiées (absence
des pages de garde et de signature des

d’exécution) ;
-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

CABINET SYNEX
CONSULTING SARL classé |contrats et d’attestations de bonne fin

Non retenu :
-Aucune référence similaire justifiée ;
-Des références similaires non justifiées (absence

Non |des pages de garde et de signature des

Conforme 08 ans 00 pag 9 9
d’exécution) ;
-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

Afrique

GROUPEMENT Zenith des pages de garde et de signature des
3 |Expertise Audit /SVDG Conforme 18 ans 00 contrats et d’attestations de bonne fin

Non retenu :
-Des références similaires non justifiées (absence

Non

classé |, . .
d’exécution) ;

-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

Afrique

GROUPEMENT YZAS ‘ des pages de garde et de signature des
4 |BAKER TILLY/CFEC- Conforme 26 ans 13 9°™ |contrats et d’attestations de bonne fin

Non retenu :
-Des références similaires non justifiées (absence

d’exécution) ;
-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

5 | AUREC Afrique-BF Conforme 22 ans 18 6°™ |contrats et d’attestations de bonne fin

Non retenu :
-Des références similaires non justifiées (absence
des pages de garde et de signature des

d’exécution) ;
-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .
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GROUPEMENT SOGECA
INTERNATIONAL /SAFECO

Conforme

35 ans

34

zéme

Non retenu :
-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années ;
-Des contrats avec page de signature sans dates
d’approbation ;
-Des attestations de bonne fin sans contrats.

Worldaudit

Conforme

23 ans

04

10éme

Non retenu :
-Des références similaires non justifiées (absence
des pages de garde et de signature des
contrats et d’attestations de bonne fin
d’exécution) ;
-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

GROUPEMENT CIECAM-
FIDEXCO

Conforme

35 ans

31

3éme

Non retenu :
-Des références similaires non justifiées (absence
des pages de garde et de signature des
contrats et d’attestations de bonne fin
d’exécution) ;
-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

FIDUCIAL EXPERTISE AK

Conforme

24 ans

14

8éme

Non retenu :
-Des références similaires non justifiées (absence
des pages de garde et de signature des
contrats et d’attestations de bonne fin
d’exécution) ;
-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

10

GROUPEMENT EPG ET
KMC

Conforme

30 ans

30

4éme

-Reprise de plusieurs références similaires ;

-Des références similaires non justifiées (absence
des pages de garde et de signature des
contrats et d’attestations de bonne fin
d’exécution) ;

-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

1

N

GROUPEMENT IAC/AEC

Conforme

25 ans

02

12éme

Non retenu :
-Des références similaires non justifiées (absence
des pages de garde et de signature des
contrats et d’attestations de bonne fin
d’exécution) ;
-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

12

GROUPEMENT SEC
DIARRA BURKINA /SEC
DIARRA MALI

Conforme

41 ans

39

1er

Retenu pour la suite de la procédure :

-Reprise de plusieurs références similaires ;

-Des références similaires non justifiées (absence
des pages de garde et de signature des
contrats et d’attestations de bonne fin
d’exécution) ;

-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

13

A M D International

Conforme

15 ans

00

Non
classé

Non retenu :
-Des références similaires non justifiées (absence
des pages de garde et de signature des
contrats et d’attestations de bonne fin
d’exécution) ;
-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

14

FIDAL

Conforme

23 ans

16

7éme

Non retenu :
-Des références similaires non justifiées (absence
des pages de garde et de signature des
contrats et d’attestations de bonne fin
d’exécution) ;
-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

15

FIDEREC INTERNATIONAL

Conforme

20 ans

04

11éme

Non retenu :
-Des références similaires non justifiées (absence
des pages de garde et de signature des
contrats et d’attestations de bonne fin
d’exécution) ;
-Des références similaires présentées antérieures
aux cing (05) derniéres années .

CONCLUSION : Le GROUPEMENT SEC DIARRA BURKINA /SEC DIARRA MALI, classé premier sera invité a deposer une proposition
technique et une proposition financiére en vue de la négociation du contrat.

10

Quotidien N° 3091 - Vendredi 07 Mai 2021




Résultats provisoires

DAOI N°2020-003/MJPEJ/SG/DMP-PADEJ MR du 16 novembre 2020 pour la fourniture et installation d’équipements informatiques et
bureautiques pour I'incubateur de 'AFP-PME et les CFP - Financement : Fonds Africain de Développement
Référence des publications : - Quotidien N° 2977 du 30 novembre 2020 ;

- Site BAD : 04 décembre 2020
Nombre de plis regus : deux (02)

Référence de la lettre d’invitation CAM (ouverture) : N°2021-004/MJPEJ/SG/DMP du 05 janvier 2021
Date d’ouverture : 14 janvier 2021

Référence de la lettre d’invitation CAM (délibération) : N°2021-194/MJPEJ/SG/DMP du 16 mars 2021

Date de délibération : 19 mars 2021
Avis de Non-Objection(ANO) de la BAD : 19 avril 2021

Soumissionnaires Montant luen F| Montant corrigé en Délai de Observations
CFAHTVA F CFAHTVA livraison Rang
WILL.COM SARL 38 800 000 38 800 000 60 jours ler Conforme
ADS SARL 53 279 000 53 279 000 60 jours 2éme Conforme
Attributaire : WILL.COM SARL pour un montant de trente-huit millions (38 000 000) Francs CFA hors TVA avec un délai de livraison de

soixante (60) jours

Appel d’Offres International n°2020-002/MJPEJ/SG/DMP/PADEJ-MR du 06 novembre 2020 relatif a la fourniture d’équipements didactiques et de
matieres d’ceuvre pour la filiere coupe-couture des Centres de Formations Professionnelles (CFP) pour les métiers existants et pour les nouvelles
filieres didactiques - Financement : Fonds Africain de Développement
Référence des publications : -Quotidien N° 2975 du 26 novembre 2020 ;

- Site BAD : 30 novembre 2020
Nombre de plis regus : quatre (04)

Référence de la lettre d’invitation CAM (ouverture) : N°2021-002/MJPEJJ/SG/DMP du 05 janvier 2021
Date d’ouverture : 11 janvier 2021
Référence de la lettre d’invitation CAM (délibération) : N°2021-193/MJPEJJ/SG/DMP du 16 mars 2021
Date de délibération : 19 mars 2021
Avis de Non-Objection(ANO) de la BAD : 24 avril 2021

Soumissionnaires Montant lu en con:l:i)g;a:l: F Délai de Observations
FCFAHTVA | CEAHTVA | livraison | R9
AFRIQ ECO SARL 47 296 400 47 296 400 60 jours 1er Conforme
Non Conforme
EKL 59 755 500 59 755 500 60 jours Un (01) seul marché similaire fourni dans le domaine
] de la coupe-couture sur deux (02) demandés.
Non conforme
EZOF SA 46 313 290 46 313 290 60 Un (01) seul marché similaire fourni dans le domaine
Jours ) de la coupe-couture sur deux (02) demandés.
p (02)
Non conforme
COGEA INTERNATIONAL 59 881 250 59 881 250 60 jours ) Aucun marché similaire fourni dans le domaine de la
coupe-couture.

Attributaire : AFRIQ ECO SARL pour un montant de quarante-sept millions deux cent quatre-vingt-seize mille quatre-cents (47 296 400)
Francs CFA hors TVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours

BID (BUREAU INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT)

Appel d'offres ouvert N001/2021/BID/DG/AG/TX pour la construction de construction d'infrastructures diverses au profit de I'Institut National de

Formation en Travail Social Financement : Budget INFTS, gestion 2021. @otidien des marchés publics n°3063- Mardi 30 Mars 2021.

Date d’ouverture des plis : 26 Avril 2021 - Nombre de plis regus : Dix Neuf (19)

LOT 1: Travaux de construction du Batiment de type R+1 au profit de I'Institut National de Formation en Travail Social.

Soumissionnaires Montant TTC (F CFA). - Varloatlon Rang |Observations
Lu Corrigé %

Groupement CS-

BTP/gEAI 89 195 879 86 717 878 2,78% 1

AIS- SARL 100 166 780 100 166 780 4

ENITAF 87 000 373 87 000 373 2

VISA 89 432784 89 432784 3

Attributaire : Groupement CS-BTP/SEAI pour un montant de Quatre-vingt-six millions sept cent dix-sept mille huit cent soixante-dix-huit
(86 717 878) franc CFA pour un délai d’exécution de cing (05) mois.

LOT 2 : Travaux de construction d'un restaurant au profit de I'Institut National de Formation en Travail Social.

o . Montant TTC (F CFA iati .
Soumissionnaires oman ( ). 7 Varloatlon Rang [Observations
Lu Corrigé %o
S.IFjIF‘,ENDIDE SERVICE- 12704 115 12 604 115 0,8% 1
ECNF 12 655 423 12 655 423 2
ECOBEL 12 713 044 12713 044 3
SOPECOM-BF 13 744 536 13 744 536 4

Attributaire : SPLENDIDE SERVICES BTP pour un montant de Douze millions six cent quatre mille cent quinze (12 604 115) franc
pour un délai d’exécution de Deux mois (02) mois.

Quotidien N° 3091 - Vendredi 07 Mai 2021

11




Résultats provisoires

LOT 3 : Travaux de de construction d'un parking au profit de I'Institut National de Formation en Travail Social.

L . M TTC (F CFA iati .
Soumissionnaires ontant TTC (F € ). = Varloatlon Rang [Observations
Lu Corrigé %

SPLENDIDE SERVICE- 12 170 736 12 170 736 4

ECNF 12 313 615 12 313 615 5

CS-BTP 10 741 654 10 741 654 7 Non conforme: absence de références similaires
VISA/SARL 14 485 482 14 485 482 6

ENITAF/SARL 10 173 057 10 973 057 7,86% 1

EC-KAGY 11 089 745 11 089 745 2

ENKIARI SERVICES 11 740 919 11 740 919 2

délai d’exécution de deux

(02) mois.

Attributaire : ENITAF pour un montant de Dix millions neuf cent soixante-treize mille

cinquante-sept (10 973 057) franc CFA pour un

LOT 4: Travaux de fourniture

de mobilier.

Montant TTC (F CFA)

Variation

Soumissionnaires Lu Corrigé % Rang |[Observations

CS-BTP 10 320 000 10 320 000 Non conforme: absence de références similaires
VISA/SARL 12 500 000 12 500 000 1

ENKIARI SERVICES 10 700 000 10 700 000 Non conforme: absence de références similaires
WEMOS. 12 300 000 12 300 000 Non conforme: absence de références similaires

deux (02) mois.

Attributaire : VITRERIE SANFO pour un montant de Douze millions cing cent mille (12 500 000) franc CFA pour un délai d’exécution de

BAGREPOLESsem

Résulats de la demande de prix N°2021/04/BGPL/DG/SG pour I'acquisition de matériels et équipements aquacoles au profit du Centre d’Elevage
Piscicole de Bagré (CEP), référence de publication de I'avis de demande de prix : Quotidien N°3040 du jeudi 25 février 2021; Date d’ouverture
des plis : 09/03/2021 ; Nombre de plis regus : huit (08) ; Financement : Budget Bagrépoéle - Budget prévisionnel (E) : 30 500 000 FCFA HTVA

Moyenne offres techniques (P) : 27 162 500 FCFA HTVA ; Moyenne pondérée (C):(0,60*E+0,40*P) = 29 165 000 FCFA HTVA
Borne inferieure = 24 790 250 FCFA HTVA ; Borne supérieure = 33 539 750 FCFA HTVA
Conformément aux IC 17.6 les offres dont les montanst sont inférieurs a 24 790 250 FCFA HTVA sont jugées anormalement basses

Montant en francs CFA

N°/
Or Soumissionnaires Montant lu c'x'ﬁ?;g';tn Observations
dre en HTVA HTVA
La garantie de soumission émise par la banque du
soumissionnaire a pour objet «acquisition de matiéres premiéres
SKO SERVICES 24 255 000 ~ pour Ia_\ production d_a!lment et de fzqnsomn:nab[es au profit du CEP
» au lieu de « acquisition de matériels et équipements aquacoles
au profit du Centre d’Elevage Piscicole de Bagré (CEP) Non
conforme
CHRISALIDE INVESTISSEMENT 25 808 500 25 508 500 L’ecart de -300 000 FCFA _prowent c!jerreur de calcul deermontant
en chiffres et en lettres au niveau de I'item 67 Conforme 1
WEST A PHARMA 25 520 000 25 522 500 IT'ecart de 2 500 FCFA prc_Jwent d’erreur de calcul au m_veéamL; de
I'item 70 et dans la sommation du montant total Conforme : 2
SHEDINE PRESTA INTERNATIONNAL | 26 423 500 26 423 500 Confusion _des spécifications techniques des items 53 et 54 avec
celles des items 52 et 53 Non conforme
SLCGB 27 915 000 27 915 000 Conforme 3°™
KCS SARL 28 385 500 28 385 500 Conforme 4%’"9
AGRO ELITE & TRADING SOLUTION 28 481 000 28 481 000 |Conforme 5°™
L’écart de -1 437 300 provient d’erreur de calculs de montants en
chiffres et en lettres au niveau de litem 34 et 66 Absence de
COOL SHOP SARL 29 677 500 28 240 200 descriptions de spécifications techniques des items 64, 65 et 66
Non conforme

CONCLUSION

Attributaire : CHRISALIDE INVESTISSEMENT Montant : vingt cinqg millions cing cent huit mille
cing cents (25 508 500) francs CFA HTVA Délai d’exécution : deux (02) mois

Demande de prix N°2021/02/BGPL/DG/SG a commandes pour la maintenance et I'entretien des équipements informatiques et du réseau
informatique de Bagrépdle, Référence de publication de I'avis de demande de prix : Quotidien N°3045 du jeudi 04 mars 2021 ; Date d’ouverture
des plis : 12/03/2021 ; Nombre de plis regus : neuf (09) ; Financement : Budget Bagrépodle ; Budget prévisionnel (E) : 15 000 000 FCFA HTVA -

Moyenne offres techniques (P) : 11 166 250 FCFA HTVA ; Moyenne pondérée (C):(0,60*E+0,40*P) = 13 466 500 FCFA HTVA
Borne inferieure = 11 446 525 FCFA HTVA ; Borne supérieure = 15 486 475 FCFA HTVA
Conformément aux IC 17.6 les offres dont les montanst sont inférieurs a 11 446 525 FCFA sont jugées anormalement basses

Montant lu en francs Montant corrigé en
N°plis Soumissionnaires CFA HTVA francs CFA HTVA Observations
Minimum | Maximum [Minimum |[Maximum
4 P2T SARL 2335000 |10220000| 2 335000 10 220 000 |Offre anormalement basse
9 GBS 2628 000 |10 256 000 2 628 000 10 256 000 |Offre anormalement basse
5 GMS 1761000 |10272 0001 761 000 10 272 000 |Offre anormalement basse
6 EEEEAIUM TECHNOLOGIE 2 057 000 |10 314 000| 2 057 000 10 314 000 |Offre anormalement basse
La variation de +78% (+8 140 000) en maximum
provient d’une erreur de calcul de l'item 2 (638 000*2
=1 276 000 au lieu de 638 000*4= 2 552 000) et de
8 BUREDIS SARL 3178 000 |10 492 000| 3 178 000 18 632 000 Fitem 3 (740 000*12= 8 880 000 au lieu de 740)000*1
=740 000)
Non conforme
3 NEXT’S 3250 000 |11 520 000 3 250 000 11 520 000  [1°"
7 MEGANET 2425000 |11 600 000| 2 425 000 11 600 000 [2°™
1 ARC EN CIEL SERVICES 4 009 000 (12448 000| 4 009 000 12 448 000 [3°™°
2 HARD HOME SARL 2 850 000 |12 700 000| 2 850 000 12 700 000 [4°™
Attributaire : NEXT'S
CONCLUSION Mon'tant :en mir_1imum _trois miIIi_ons dgux cent cinqaunte mille (3 250 000) francs CFA HTVA et en
maximum onze millions cing cent vingt mille (11 520 000) francs CFA HTVA
Délai d’exécution : douze (12) mois
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Résultats provisoires

Demande de prix n°2021/03/BGPL/DG/SG a commande pour la livraison de matiéres premiéres pour la production d'aliment et de consommables
au profit du Centre d’Elevage Piscicole de Bagré (CEP), Référence de publication de I'avis de demande de prix : Quotidien N°3040 du jeudi 25
février 2021; Date d’ouverture des plis : 09/03/2021 ; Nombre de plis regus : neuf (09) ;

Financement : Budget Bagrépdle ; Budget prévisionnel (E) : 66 600 000 FCFA HTVA - Moyenne offres techniques (P) : 75 757 500 FCFA HTVA ;
Moyenne pondérée (C):(0,60*E+0,40*P) = 70 263 000 FCFA HTVA - Borne inferieure = 59 723 550 FCFA HTVA ;

Borne supérieure = 80 802 450 FCFA HTVA
Conformément aux IC 17.6 les offres dont les montanst sont inférieurs a 59 723 550 FCFA sont jugées anormalement basses
Montant en francs CFA
N° Soumissionnaires Montant lu en [Montant corrigé Observations
HTVA en HTVA

La garantie de soumission est d’'un montant d’un million (1 000
000) FCFA et émis par UNION MECAP avec pour objet «
1.|SKO SERVICES 55 050 000 - I'acquisition de matériels et équipements aquacoles au profit
du CEP »

Non conforme

L’écart de 2 250 000 FCFA provient de la non prise en compte

2. |WEST A PHARMA 52 850 000 55100 000 |de litem 4 dans la sommation totale
Offre anormalement basse

3.|AFRICAN TRADING ENERGY 55 525 000 55525000 |Offre anormalement basse
4.|SLCGB 60 100 000 60 100 000 [Conforme: 1°"

Groupement SIDKIETA GROUP/COOL  eme
5. SHOP SARL 60 352 500 60 352500 |[Conforme : 2
6. |SHEDINE PRESTA INTERNATIONNAL 60 750 000 60 750 000  [Conforme : 3°™
7.|AGRO ELITE & TRADING SOLUTION 61 657 500 61 657 500 [Conforme : 4°™
8. IMAXIMUM PROTECTION 66 100 000 66 100 000 [Conforme : 5°™
9 |omNI SERVICE 186 475 000 186 475 000 Offre hors budget communiqué aux candidats

Non conforme

Attributaire : SLCGB
CONCLUSION Montant : soixante millions cent mille (60 100 000) francs CFA HTVA
Délai d’exécution : douze (12) mois

‘ SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Appel d'offres n°66/2020 lancé pour la construction d’'un batiment administratif et commercial et d’'ouvrages connexes dans la Région de la boucle
du Mouhoun et réalisation de travaux complémentaires de construction du siege de la SONABEL a Banfora dans la Région des cascades.
Publication de I'avis: Publié dans le Quotidien n® 2968 du mardi 17 Novembre 2020 des Marchés Publics
Financement : Fonds propres SONABEL
Lot 1 : Construction a Dédougou d’un batiment administratif et commercial et d’ouvrages connexes

N°® Entreprises Montant en F CFA Observations
d’ordre P Ouverture Corrigé

Conforme.

Erreur de quantité : ITEMS : 3.1.22 (598 au lieu de 59) ; 4.2.4

(585 au lieu de 55) ; 5.1.16 (10 au lieu de 1 ; 5.1.26 (2 au lieu

de 1);6.1.2.4 (28 au lieu de 2) ; 6.1.3.19 (3 au lieu de 14);

6.1.3.20 (2 au lieu de 14) ;6.2.2.3 (80 au lieu de 8) ; 6.3.2.2

(82 au lieu de 2) ; 7.2.19 (2 au lieu de 1). Non coté : ltems :

5.2.12, 7.1.3.5 et 2.16 la sous-commission a appliqué les prix

unitaire s les plus élevés qui sont respectivement de 225 000,

125 000 et 25 000.

Erreur de sommation : total Bl : 10 650 110 au lieu de

10 649 9100. Erreur de calcul : Totaux : GV (866 500 au lieu

de 611 500) ; GVI (360 500 au lieu de 356 750) ; GVII

(216 100 au lieu de 1 088 100) ; H IV 5322 500 au lieu de

72 500). Variation de l'offre de 1,13%.

Non conforme.

Aprés vérification auprés de la Direction Générale de

02 Sgﬁg?ﬁéﬁEgNA 420 363 360 I’Architecture, de I'Habitat et de la Construction ’Agrément
ivers - . . g .

international/Faso Service HTVA fourni par Nana Holding est falsifié car appartenant a

I'entreprise FASODEC. Par conséquent I'offre a été écartée

pour la suite de I'analyse.

Conforme. Erreur de quantité : ITEMS : A.3.1.9a A.3.1.20 ;

03 |ECC KAF 526 543 165 TTC | 543 646 321 TTC |A.5.1.2a5.1.12 ; A.VI.3.2.2. Non coté A.5.1.2 prix unitaire le

plus élevé appliqué. Variation de I'offre de 3,31%.

Conforme.

Erreur de calcul : ITEM 6.1.2.12 (132 000 au lieu de 78 000) ;

6.1.2.13 (24000 au lieu de 132000) ; 6.1.2.14 (6 000 au lieu de

24 000) ; 6.1.2.15 (120 000 au lieu de 10 000) ; 6.1.2.16 (120

514704917 TTC | 515172 032 TTC |000 au lieu de 40 000) ; 6.1.2.17 (315 000 au lieu de 60 000) ;

6.1.2.19 (55 000 au lieu de 50 000) ; 6.1.2.20 (20 000 au lieu

de 550 000) ; 6.1.2.21 (10 000 au lieu de 20 000) ; 6.1.2.22

(30 000 au lieu de 10 000) ; 6.1.2.23 (560 000 au lieu de

120 000). Variation de I'offre de 0,09%.

01 Sociéte Yina Services (SOYIS) | 549244 010 TTC | 555 448 568 TTC

Groupement SICOBAT

04 SARL/CONCPEPT SARL
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Résultats provisoires

05

Entreprise PHOENIX

554 917 263 TTC

568 612 933 TTC

Conformé.

Erreur de report de du total A.IV au niveau du récapitulatif
(15 926 500 au lieu de 4 320 000). Variation de I'offre de
2,47%.

06

Groupement
COMOB/DAOUEGA
Service/ICM Costruzioni

495722583 TTC

495722 583 TTC

Conforme.

07

AFRIK GENIE

569 950 042 TTC

579 564 882 TTC

Conforme.

Erreur de sommation total A. V 2 (47 213 000 au lieu de

47 323 000) ; Total A.VI 550 647 000 au lieu de 43 485 000).
Total C.IIl (2 978 550 au lieu de 1 888 380) ; Total H.4.4 (3000
au lieu de 140 500) ; erreur de quantité ITEM E.6.2 (13,80 au
lieu de 12,80). Variation de I'offre de 1,69%.

08

ELOMA SARL

564 090 368 TTC

564 090 368 TTC

Conforme.

09

Groupement EFA Burkina/Faso
Concept/COGEA International

5562315619 TTC

Non conforme.

Apres vérification auprés de la Direction Générale de
I’Architecture, de I’'Habitat et de la Construction les agréments
fournis par les entreprises EFA BURKINA ET FASO
CONCEPT sont falsifiés, car appartenant respectivement a
ZINS'K CO SARL et JOCER/SA-CA. Par conséquent I'offre a
été écartée pour la suite de I'analyse.

10

Groupement BAS /ETC

525293 257 TTC

513582052 TTC

Conforme.

Erreur de sommation total A.IV (14 268 500 au lieu de

193 629 895) ; total A.V.2 (4 708 000 au lieu de 3 889 000).
Erreur de quantité (12,7 au lieu de 12). Variation de I'offre de -
2,23%.

11

Groupement GSI/EMK

434 460 857 TTC

439060792 TTC

Non Conforme.

Erreur de sommation : total A.VII.1.2 (1 590 000 au lieu de
1230 000) ; total A.VII.1.3 (12 571 000 au lieu de 12 211
000) ; total A.VII.2.1 (4 850 000 au lieu de 2 435 000) ; total
A.VII.2.2 (6 200 000 au lieu de 3 785 000) ; total G.Il (2 774
250 au lieu de 1 563 500). Variation de I'offre de 1,06%. Offre
anormalement basse.

Attributaire provisoire :

Groupement COMOB/DAOUEGA Service/ICM Costruzioni pour un montant TTC de quatre cent
quatre-vingt-quinze millions sept cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-trois
(495 722 583) FCFA avec un délai d’exécution de 240 jours.

Lot 2 : Travaux complémentaires du projet de construction du siége de la SONABEL a Banfora

N° |Entreprises Montanten F CFA TTC
, Observations
d’ordre Ouverture Corrigé
Conforme.
; : : Erreur de sommation : total A.1.2 (1 745 000 au lieu de
1 Societe Yina S SOYIS 88 470 500 89 744 900
ociete Yina Services ( ) 1 665 000) ; ITEM B.VI différence entre le prix en lettre et en
chiffre (15 000 000 au lieu de 10 000 000)
2 Entreprise YIDIENNE 78 670 600 78 670 600 Conforme
Conforme.
3 Entreprise PHOENIX 84 698 748 82928 158 Erreur de quantité Item A.1.2.7 (1 au lieu de 2) ; erreur de
sommation total B.Il (5 000 000 au lieu de 5 500 000)
Conforme.
4  |ACIFED 880 200 84 151 700 Erreur de sommation total A.l.2 (7 275 000 au lieu de
5350 000)
Non conforme.
5 BBC TRADING 85 644 400 - L’entreprise BBC Trading n’a pas fourni d’agrément technique.
Par conséquent 'offre a été écartée pour la suite de I'analyse.
Non conforme.
Aprés vérification auprés de la Direction Générale de
: I'Architecture, de I'Habitat et de la Construction, les agréments
G t EFA Burkina/F ’ ’
6 roupermen urianairaso 85 316 360 - fournis par les entreprises EFA BURKINA ET FASO
concept/ COGEA International ) - .
CONCEPT sont falsifiés, car appartenant respectivement a
ZINS'K CO SARL et JOCER/SA-CA. Par conséquent I'offre a
été écartée pour la suite de I'analyse
Non conforme.
7 Groupement BAS /ETC 89 208 000 69 395 800 Erreur de report du total A dans le recapitulatif.la correction a

entrainer une variation de I'offre de -78%. Conformément a
I'article 32.3 a) des IC I'offre est écartée.

Attributaire provisoire :

Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de soixante-dix-huit millions six cent soixante-dix
mille six cents (78 670 600) avec un délai d’exécution de 120 jours.

14
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Résultats provisoires
GENERAL PROJECT SARL

Demande de prix : N°2021-001- Trvx./FEJ/GP du 15 a vril 2021
Objet: Construction d'un dortoir de 38 places et d’'un bloc de latrines +douches a 'ANPE de Tenkodogo, Region du Centre Est pour le compte de
Fonds Enfants et Jeunes ; Financement : Budget Fonds Enfants et Jeunes VI / KIW Banque de développement BMZ N°2017 67 482
Date d’ouverture des propositions techniques : 29/04/2021 ; Nombre de plis regus: six(06)
Nombre de lots: Unique (01) ; Score technique minimum 70/100 ; Coefficient de pondération70/30
Méthode de sélection Sélection fondée sur la qualité technique et le codt (SF/QC)
Qualifications et Expérience
compétence du pertinente pour
personnel clé pour la| la mission /30
mission / 40 pts pts

Materiel /

25 pts Presentation de | Total

Soumissionnaires I'offre /5 points| /100

Observations

- Sur 5 expériences
fournies,3 ont été jugés
AFRICA SERVICES conformes et 2 expériences
CONSTRUCTION ne sont pas similaires
Retenu pour I'ouverture des
propositions financiéres
- Sur 5 expériences
fournies, 4experiences
ENTREPRISE DE similaires ont été retenues et 1
CONSTRUCTION 40 24 25 4 93 |experience n'a pas été jugée
MADOU ET FRERES (ECMAF) conforme
Retenu pour I'ouverture des
propositions financieres
- Sur 10 experiences
fournies , une (1) experience a
été jugée conforme .
- Sur les 9 autres
experiences presentées , 4
experiences ne sont pas
similaires et les 5 experiences
ne sont pas conformes.
Retenu pour I'ouverture des
propositions financiéeres
- Sur 9 experiences
présentées ,1 experience a
été retenue conforme. Les 8
experiences ne sont pas
conformes ,
dont 2 experiences ne sont
pas similaires et les 6
ETF/Bathiny 40 06 25 3 74 experiences presentent des
incoherences entre les PV de
reception provisoires et les
contrats d’attribution et aussi
sur les imputations des
exercices budgétaires .
Retenu pour I'ouverture des
propositions financieres
NON EVALUEE.
Le delai de la garantie de
soumission est inferieur au
delai requis conformement &
la clause 19.1 des Instructions
aux Soumissionnaires
NON EVALUEE.

Le delai de la garantie de
GROUPEMENT SGE soumission est inferieur au
BTP/COMOB NON EVALUEE delai requis conformement &
la clause 19.1 des Instructions

aux Soumissionnaires

BTPRO 40 06 25 3 74

GBC NON EVALUEE

NOUVEAU LIEN DU SITE WEB
Direction Générale du Contrble des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http:/www.dgcmef.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPEL D’OFFRE OUVERT N°2021-001/RBMH/PBL/C.YHO/CCAM DU 25 février 2021 POUR LA CONSTRUCTION DES

INFRASTRUCTURES, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YAHO - Financement :

Publication de I'avis : Quotidien des marchés publics n°3046-3047 du 05 et 08 mars 2021 - Convocation de la CCAM :
N°2021_01/RBMH/PBL/CYHO/CCAM du 02avril 2021 - Date de délibération : Mercredi 14 avril 2021

Etat/Budget communal/FMDL/PNDRP gestion

Soumissionnaires

MONTANT FCFA HT

MONTANT FCFA
TTC

OBSERVATIONS

Fobiri ; d'un ha

ngar de deux blocs de g

Lot 01 : Construction de trois salles de classes + magasin + bureau a bondo ; de 20 boutiques de Marché dont 5 a Mamou, 5 a Mouni et 10 a
uatorze + 5 boutiques de marché a Bondoet de quatorze (14) boutiques de rue a Madou

E.G.C./BEOGO

ML : 84 256 410
MC : 83 837 160

ML : 99 422 564
MC :98 927 849

Bordereau des prix unitaire: Lot 1 construction de trois salles de
classes+bureau+magassin a bondo : erreur a I'item 3.4 couverture en toles
bac galva 35/100 y c tsp 6 000 en chiffre et 4 500 en lettre on aura 4500
X 279,50=1 257 750 au lieu de 1 677 000 donc - 419 250

CONFORME

OPTIMUM
SARL/GERICO BTP

ML : 98 946 095
MC : 83 980 095

ML : 116 756 392
MC : 99 096 512

Bordereau des prix unitaire : Lot 1- C1: construction de deux blocs de
quatorze hangars au marché de bondo: erreur a l'item 1V.6
Etanchéité en paxalumin 10 000 en chiffre et 100 000 en lettre donc
100000 X 16.30= 1630 000 au lieu de 300 000 donc on aura + 1330000
-Bordereau des prix unitaire : Lot 1- D : construction de dix boutiques au
marché de Madou: : erreur a I item 5.1-Magonnerie en parpaings pleins de
20x20x40 503 000 en chiffre et 3 000 en lettre donc 3000 X 24= 72 000
au lieu de 12 072 000 donc on aura — 12 000 000
Montant de la variation 116 756 392 ML -99 096 512 MC = 17 659 880

Variation des 15% du montant lu : 116 756 392 x 15 = 17 513 459

100

17 659 880 supérieurs a 17 513 459
La variation étant supérieure au 15% du montant publiquement lu
En conclusion I'offre est NON CONFORME DONC ECARTEE

Groupe National
Service (GNS) S, A

ML :88 993 460
MC :88 993 460

ML :105 012 283
MC :105 012 283

Conforme

Attributaire :

Lot 01 : Entreprise E.G.C. IBEOGO pour un montant de de Quatre-vingt-trois millions huit cent trente-sept mille
sept cent soixante(83 837 160)Francs CFA HT et a Quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent vingt-sept mille huit
cent quarante-neuf (98 927 849)Francs CFA TTCavec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours

Lot 02 : Construction d'u

n parc a vaccination a Fobiri et d’'un dépét MEG au CSPS de Madou

OPTIMUM
SARL/GERICO BTP

ML : 11 177 375
MC : 8 625 994

ML: 13189 303
MC : 10 519505

Bordereau des prix unitaire : Lot 2 A construction d’un parc a vaccination a
Fobiri Erreur a litem Il.2 béton dosé a 300kg/m3 pour scellement
poteau(50x80 et 80x80) en chiffre 200 000 et 100 000 en lettre on aura
100 000 X 10 ,24=1 024 000 au lieu de 2 048 000 donc - 1 024 000
Erreur a I'item 111.4
Porte métallique coulissante sur portique 75 x 185 en chiffre 250 000 et 1000
en lettre on aura 2 x 1000 = 2000 au lieu de 250 000 x 2=500 000 donc —
498000
Montant de la variation 13 189 303 ML -10 519505 MC = 2 669798
Variation des 15% du montant lu :13 189 303x 15 =1978 395

100

2 669798 supérieurs a 1 978 395
La variation étant supérieure au 15% du montant publiquement lu
En conclusion I'offre est NON CONFORME DONC ECARTEE

ML : 10 308 221

ML : 10 308 221

Attributaire :

ESAF MC: 12163701 | MC:12 163701 |COMome
ML : 13 398 305 ML : -
"ES MC : 13 398 305 MC : - Conforme
Lot 02 : Entreprise E, S, A, F pour un montant de Dix millions trois cent huit mille deux cent vingt et un (10 308 221)

Francs CFA HTet a douze millions cent soixante-trois mille sept cent un (72 163 701) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours

16
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Résultats provisoires

BASNERE DANS LA COMMUNE DE SAMI
POSTES A SOGODJANKOLI VILLAGE DANS LA COMMUNE DE SAMI
SAMI LOT3, AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE LATRINE A TROIS (03) POSTES AU CEG DE SAMI LOT4, AUX TRAVAUX

DE REHABILITATION D’ECOLES DANS LA COMMUNE DE SAMI LOT5 ET AUX TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DES 3 CSPS DE SAMI
LOT6- FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FONDS MINIERS-MENAPLN, GESTION 2021 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE
DELIBERATION : 22 MARS 2021 — REVUE DES MARCHES PUBLICS N°3049 DU 10/03/2021 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 18 —
EXTRAIT DE DECISION N°2021-L0184/ARCOP/ORD DU 30 AVRIL 2021.

Rectificatif de la synthése des résultats d’ouverture, d’analyse et de délibération de la DEMANDE DE PRIX N°2021-03/RBMH/PBNW/C-
SAM/CCAM DU 01 MARS 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS D’ENSEIGNANTS A FELEWE ET A

LOT1, AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE LATRINES A TROIS (03)

LOT2, AUX TRAVAUX DE REALISATION D'UN FORAGE AU CEG DE

SOUMISSIONNAIRES

Montant lu
publiguement FCFA

Montant Corrigé en
FCFA

Rang

OBSERVATIONS

HTVA

TTC

HTVA | TTC

SAMI

Lotl : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS D’'ENSEIGNANTS A FELEWE ET A BASNERE DANS LA COMMUNE DE

E.CB.F

[ 13300 000 |

[ 13300 000 | -

[Conforme mais hors enveloppe

Lot2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE LATRINES A TROIS (03) POSTES A SOGODJANKOLI VILLAGE DANS LA
COMMUNE DE SAMI

DAREE YANDE SARL 5329 000 - 5329 000 - 2éme [Conforme
SORIF SARL 6 500 000 - 6 500 000 - 3éme [Conforme :
ECBF 4533 100 - 4533 100 - ler |Conforme :
Lot3: TRAVAUX DE REALISATION D'UN FORAGE AU CEG DE SAMI
KG PRES 5200 000 - 5200 000 - ler |conforme
EGBF 7 500 000 - 7 500 000 - - Conforme mais hors enveloppe
Lot4 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE LATRINE A TROIS (03) POSTES AU CEG DE SAMI
NAS 2617 000 - 2617 000 - 2éme [Conforme
ECBF 2162 750 - 2162 750 - ler |Conforme
Lot5: TRAVAUX DE REHABILITATION D'ECOLES DANS LA COMMUNE DE SAMI
NAS 3128 000 - 3128 000 3éme |Conforme
DAREE YANDE 3103 000 - 3103 000 2éme |Conforme
ECBF 2560 325 - 2560 325 ler |Conforme
EWP 3898 625 - 3898 625 4eme |Conforme

Lot6: TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DES 3 CSPS DE SAMI

dans lacommune de Sami

DARRE YANDE

7177 500

7 177 500 -

Non conforme : expérience dans les travaux similaires
est insuffisante 03 ans au lieu de 02 ans, fourniture de
BEP en génie civil ( BEP en électricité demandé),
absence des bordereaux des prix unitaires des CSPS
de Priwé et Sogodjankoli, absence de tableau
récapitulatif des bordereaux des prix unitaires

SORIF SARL

8 845 000

8 845 000 -

Conforme mais hors enveloppe

NAS

7 206 000

7 206 000 -

Non conforme :Proposition de matériels non
demandés, objets des devis et des bordereaux non
conforme (lot6 au lieu de lot5)

Z ANEW CHALENGE

7 491 000

8839 380 -

ler

conforme

MGF

7491 000

8839 380

7491 000 -

Non conforme : substitution de la lettre de soumission
, montant de la lettre de soumission et celui du devis
estimatif non correspondant, absence d'indication sur
le personnel

GVT

8 500 000

Non conforme : absence de tableau récapitulatif des
bordereaux des prix unitaires, personnels proposés
non conforme

ATTRIBUTAIRES :

trente (30) jours.

Lot 1: infructueux pour insuffisance de crédit
Lot 2: E.C.B.F: pour un montant de quatre millions cinq cent trente-trois mille cent (4 533 100) francs CFA HTVA pour un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
Lot 3: K.G PRES pour un montant de cing millions deux cent mille (5 200 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de 60 jours.
Lot 4: E.C.B.F pour un montant de deux millions six cent dix-sept mille (2 617 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de

Lot 5: E.C.B.F pour un montant de deux millions cing cent soixante mille trois cent vingt-cing (2 560 325) francs CFA HTVA avec un
délai d’exécution de trente (30) jours.
Lot 6: Z A NEW CHALENGE pour un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-onze mille (7 491 000) francs CFA HTVA et huit
millions huit cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt francs (8 839 380) CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours.
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Résultats provisoires

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA

DEMANDE DE PRIX N° 2021-06/MS/SG/CHR-BFR/DG du 22 Mars 2021 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU AU

PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2021
DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 Avril 2021 - Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 3065 du Jeudi 01/04/2021
DATE DE REEXAMEN suite & la décision N° 2021-L0176/ARCOP/ORD du 28 Avril 2021 :03 Mai 2021
-Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
Nombre de soumissionnaires : 05

Soumissionnaires

Montants Lus en FCFA

Montants corrigés en
FCFA

Classement

Observations

01

PLANETE Services

Montant TTC : 6 634 830

Montant TTC : 6 634 830

ler

CONFORME

02

IB Distribution

Montant HT:5 773 250

Montant HT:5 773 250

Non CONFORME

-Au niveau de l'item 39, le registre quadrillé
proposé n’est pas conforme en ce sens que
le soumissionnaire a envoyé distinctement
un registre courrier arrivé et un registre
courrier départ. -Au niveau de litem 42,
I'échantillon proposé est une  chemise
cartonnée simple au lieu d'une chemise
cartonnée a soufflet dos toilé format 24x32
cm. -les marques des items n'ont pas été
précisées. -Les pieces administratives n’ont
pas été transmises

03

GEDICOM

Montant HT:5 831 000

Montant HT:5 831 000

Non CONFORME

-Au niveau de Iitem 3, I'échantillon fourni est
une agrafeuse HP-45 pour agrafe 26/6 au
lieu d’'une agrafeuse en fer B6 pour agrafe
24/6,26/6. -Au niveau de litem 10,
I'échantillon proposé est une calculatrice
CT-9300 qui ne dispose pas d’ écran couleur
rotatif a 12 caracteres ,de mémoire
indépendante ,calcul de pourcentage
,conversion des devises ,calcul des taxes
,calcul du temps et de la date ,séparateur de
milliers, touche double zéro, touche de
conversion rapide ,calcul de racine carré.
-Au niveau de litem 35, le parapheur
proposé n'a pas vingt-six (26)
compartiments alphanumériques de A a Z
couverture plastifié feuille intérieure 300g/m2
format 25 X 33 CM. -Au niveau de l'item 39,
le registre quadrillé proposé n'est pas
conforme en ce sens que le soumissionnaire
a envoyé distinctement un registre courrier
arrivé et un registre courrier départ. -Au
niveau de l'item 42, I'échantillon proposé est
une chemise cartonnée simple au lieu d’'une
chemise cartonnée a soufflet dos toilé format
24x32 cm. -les marques des items n'ont pas
été précisées.

04

Services Amitié et
Solidarité

Montant HT:9 998 350

Montant HT:9 998 350

CONFORME : Offre hors enveloppe

05

Espoir Multi Services
(EMS)

Montant HT:6 749 100

Montant HT:6 749 100

2eme

CONFORME

Attributaire

PLANETE Services pour un montant de Six Millions Six Cent Trente Quatre Mille Huit Cent Trente (6 634
830) francs CFA TTC avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2021-07/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 01/04/2021 RELATIF A L'ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES

POUR LE CREN ET LA RADIO, ET DE PRODUITS DENTAIRES AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA
FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2020
DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 Avril 2021 - Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 3080 du Jeudi 22 Avril 2021
-Lot 1 : Acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio

Nombre de soumissionnaires : 01

N - . Montants en FCFA Montants Corriges Classement |Observations
Soumissionnaires en FCFA
Montant HT : Montant HT :
01 TAWOUFIQUE MULTI 4 759 000 4 759 000 1er Conforme
SERVICES Montant TTC : Montant TTC :
5615 620 5615 620

Attributaire

TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant de Cing Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Mille Huit Cent
Soixante (5 990 860) francs CFA TTC suite a une augmentation de 6,68% du montant avec un délai de livraison de

Vingt et Un (21) jours.

-Lot2 : Acquisition de produits dentaires - Nombre de soumissionnaire : 01

N°

Soumissionnaires

Montants en FCFA

Montants Corrigés en FCFA

Classement

Observations

01

SYMMCG médical
SARL

Montant HT:8
919 500

Montant HT:8 919 500

ler

Conforme

Attributaire

SYMMCG médical SARL pour un montant de Huit Millions Neuf Cent Dix Neuf Mille Cing Cents (8 919 500) francs
CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et Un (21) jours.
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Résultats provisoires

‘ REGION DU CENTRE NORD

DEMANDE DE PRIX N°2020-05 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM relative a I'’Acquisition d’une (02) paire de GPS de réception GNSS
Allotissement : Lot unique : I’Acquisition d’'une (02) paire de GPS de réception GNSS
Date de publication : RMP n°3030 DU jeudi 11 février 2021
Date de dépouillement : 26/03/2021
Financement : budget communal / gestion 2021
Convocation de la CCAM : 18 février 2021

Date de délibération : 26 /03/2021

Montant lu en F |Montant lu en F| Montant corrigé Montant corrigé en
CFA HTVA CFATTC en F CFA HTVA F CFATTC

Attributaire : INFRUCTUEUX Pour insuffisance technique du dossier

N° Soumissionnaires Observations

DEMANDE DE PRIX N°2021-04 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM relative a I'’Acquisition de cinq (05) plates-formes multifonctionnelles+ installation
et service aprés-vente au profit de la commune de yalgo et I'’Acquisition d’'un panneau d’affichage et de boites a idée au profit de la commune de
Yalgo.

Allotissement : Acquisition de cing (05) plates-formes multifonctionnelles+ installation et service aprés-vente au profit de la commune de yalgo et
I’Acquisition d’un panneau d’affichage et de boites a idée au profit de la commune de Yalgo.

Date de Publication : RMP n° 3030 du jeudi 11 février 2021 - Date de dépouillement : 26/03 / 2021
Financement : budget communal / gestion 2021 - Convocation de la CCAM : 18 février 2021 - Date de délibération : 26 /03/2021
Nombre de plis : 09

Soumissionn Montant lu| Montant lu crﬁ?tzr:n Montant Variation
N° aires en F CFA | en F CFA F C?FA corrigé en F o Rang (Observations
! HTVA TTC HTVA CFATTC 0

Lot 1: Acquisition de cing (05) plates-formes multifonctionnelles+ installation et service aprés-vente au profit de la commune de yalgo
RAS

Lot2 : Acquisition d’un panneau d’affichage et de boites a idées au profit de la commune de Yalgo

RAS

Attributaire :

Lot1: INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DU DOSSIER TECHNIQUE
Lot2 : INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DU DOSSIER TECHNIQUE

Demande de prix N°2021 — 001/RCNR/PNMT/CTGR du 04 mars 2021 pour acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la
Commune de Tougouri. - Financement : Budget Communal/Transferts MENA, Gestion 2021
Publication : Revue des Marchés Publics N° 3056 du vendredi 19 mars 2021 - Date de dépouillement : 31 mars 2021
Nombre de plis recgus : 04 - Convocation de la CCAM : N° 2021 — 001/RCNR/PNMT/CTGR/SG du 22 mars 2021

Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC
Soumissionnaires | Lots Montant Montant Rang |[Observations
Montant lu L Montant lu ..
corrigé corrigé
Lot1

Non Conforme

Les échantillons des proteges
cahiers ne sont pas conformes aux
ASP Lot1 10 227 460 Spécifications techniques
demandées parle DDP.NB :
Protége cahier en matiére plastique
et transparente

BO-Service Lot 1 11 055 030 11564 178 2éme | Conforme

Non Conforme

- Echantillons des cahiers ne sont
pas conformes a la spécification
technique demandée par le DDP
absence au bord supérieur et a
gauche lindication Burkina Faso,
MENA-PLN, d'image parlant de la
citoyenneté et au verso la non
figuration de 'hymne nationale du
Burkina.

ESMAF-N-Sarl Lot1 10 522 145 11 165 952 ler Conforme

Lot2

Viva-Distribution Lot 1 10 839 545

Non Conforme

Les échantillons des proteges
cahiers ne sont pas conformes aux
ASP Lot2 9 323 980 Spécifications techniques
demandées parle DDP.NB :
Protége cahier en matiére plastique
et transparente

BO-Service Lot2 9 987 500 10 470 600 ler Conforme

Non Conforme

- Echantillons des cahiers ne sont
pas conformes a la spécification
technique demandée par le DDP
absence au bord supérieur et a
gauche lindication Burkina Faso,
MENA-PLN, d'image parlant de la
citoyenneté et au verso la non
figuration de 'hymne nationale du
Burkina.

Viva-Distribution Lot 2 10 465 880
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ESMAF-N-Sarl [ Lot2 | 9871935 | | 10539439 | | 2éme [ Conforme
Attributaires :

Lot1 : ESMAF-N-Sarl pour un montant de : onze millions sept cent quatre vingt cinq mille quatre cent cinquante deux (11 785 452)
francs CFA TTC avec une augmentation de quantité, stylo bleu : 8000, stylo rouge : 2500 soit une augmentation de 6% pour un
délai de livraison de trente (30) jours.

Lot2 : BO-Service pour un montant de : onze millions sept cent soixante dix mille six cent (11 770 600) francs CFA HT avec une
augmentation de cahier de 192 pages : 2000, cahier de 92 pages : 4000, crayon de couleur boite de 12 : 900 soit une
augmentation de 12,41% pour un délai de livraison de trente (30) jours.

Demande de prix N°2021 — 002/RCNR/PNMT/CTGR du 04/03/2021 relative a la réalisation de cing (05) forages positifs a usage d’eau
potable dans les villages de Ouagamcé, Ouattinapam, Tidimtoa, Yoada, et Pelga.
Financement : Budget Communal/ETAT/PNDRP Gestion 2021
Publication : Revue des Marchés Publics N° 3056 du vendredi 19 mars 2021 - Date de dépouillement : 31 mars 2021
Nombre de plis regus : 04 - Convocation de la CCAM : N° 2021 — 002/RCNR/PNMT/CTGR/SG du 22/03/2021
Montant en FCFA HT Montanten FCFATTC
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé

Soumissionnaires Rang |Observations

Conforme
COGEA-International 32 999 880 - -Offre économiquement
avantageuse

ATS 33 000 000 - _ Conforme o
-Offre anormalement élevée

Conforme
SOFATU 27098700 - -Offre anormalement basse
Non conforme
2SI-Sarl 32 954 450 - -carte grise de la foreuse non
fournie
Attributaire : COGEA-International pour un montant de : trente-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix neuf mille huit cent quatre vingt
(32 999 880) francs CFA TTC, pour un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.

\ REGION DE L’EST

Demande de prix n°2021-001/REST/PKPG/CKPG DU 15/02/2021. RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE
LA CEB DE KOMPIENGA - Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2021/TRANSFERT MENA - Publication de l'avis : -Revue des
marchés publics n°3065 du mardi 1°" avril 2021 -Date d’ouverture des plis : 13/04/2021 - Nombre de plis regus : 04 ;

N° Montant HT en FCFA Montant TTC en FCFA
D (;rdr Soumissionnaires LUS Corrigés LUS Corrigés Observations
01 Chénes Service 17 650 000 18 100 000 - - Conforme Correction des items(1, 7,13,16 et 17)
02 BUAMA Sarl 14 300 000 14 300 000 - - Offre anormalement basse
03 ECOFI-BURKINA 14 115 000 14 115 000 - - Offre anormalement basse
04 YOUMANLI SERVICE 18 931 500 18 931 500 - - -Offre non conforme-Offre hors enveloppe
. . Chénés Service pour un montant : dix-huit millions cent mille (18 100 000) FCFA HT avec un délai
Attributaire o ) .
d’exécution de vingt un (21) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2020-002/REST/PKPG/CKPG DU 10 mars 2021 POUR LA REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS A
L’ECOLE DE TANFIAGOU, TOSSAHABA, DJOADA ET A POGNOA-SANKOADO DANS LA COMMUNE DE KOMPIENGA - Financement :
BUDGET COMMUNAL, GESTION 2021 - Publication de I'avis :- Marchés Publics, quotidien n® 3065 du mardi 13 avril 2021 - Date d’ouverture
des plis : 13/04/2021. Nombre de plis regus : 02 ;Date de délibération : 13 /04 /2021.

N° Soumissionnaires MONTANT Observations
D’ordre HT LU HT Montant Montant
CORRIGEE TTC LU TTC Corrigé
01 ETABLISSEMENT Eau | 19 520 000 16 750 400 23033600 | 19765472 RecevableCorrection items (2.3,
Al Hayat FOSAF 2.6,2.9)
02 JM TRAVAUX 16 799 200 16 799 200 19 823 056 | 19 823 056 Recevable
Attributaire ETABLISSEMENT Eau Al Hayat FOSAF, Pour un montant de seize millions sept cent cinquante mille
quatre cent (16 750 400) FCFA HT et pour un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

DEMANDE DE PRIX N° 2021-02/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 03 mars 2021 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages
pastoraux positifs et de 283 latrines dans la commune de Diapangou - Financement : PNDRP et transfert MEA - Gestion ;2021 -
Publication de l'avis : - Revue des marchés publics N° 3060 du jeudi 25 mars 2021 ; Convocation de la CCAM N° 2021-02/REST/PGRM/CMR-
DPG/M/SG - Date d’ouverture des plis : mardi 06 avril 2021 - Nombre de plis regus : Lot N° 1 : trois (03) ; Lot N° 2: deux (02); Date de
délibération : mardi 06 avril 2021

LOT 1
Soumissionnaire Montant HTVA FCFA Montant FCFA TTC .
— — Observations
S Lus Corrigés Lus Corrigés
Non conforme : offre anormalement basse
JMTRAVAUX 9002 000 j ) (9 002 000 inférieurs & la borne inférieure 10 986 000)
ESDF 11878 000 HT | 11 878 000 HT B R Conforme aprés transmission de I'ensemble des pieces

administratives exigées complémentaires

Conforme aprés transmission de I'ensemble des pieces
administratives exigées

SOMUTRAB 11 880 000 HT | 11 872 400 HT Le montant corrigé est .dﬂ a une non (;oncordance gntre
le montant en lettre (soixante-douze mille cent au niveau
du BPU) et le montant en chiffre (72 500 au niveau du
devis) relatif a I'item 1V.2

SOMUTRAB pour un montant de Onze Millions Huit Cent Soixante Douze Mille Quatre Cents (11 872 400) francs CFA H TVA
et un délai d’exécution de soixante (60) jours ou (deux mois)

Attributaire
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LOT 2

JM TRAVAUX

19 810 435 HT

Non conforme :

* Au niveau du personnel exigé : 05 magons qualifiés
proposés au lieu de 06 tel que demandés par le DDP car
le diplome de OUEDRAOGO Honoré est un CAP en
Mécanique automobile au lieu d’'un dipléome en Génie
Civil ou tout autre diplome équivalent

* Offre anormalement basse (19 810 435 inférieurs a la
borne inférieure 28 563 237)

GROUPE TIHAN
SARL

33750160 TTC

33750159 TTC

Conforme aprés transmission de I'ensemble des pieces
administratives exigées

Le montant corrigé est dG a un arrondissement erroné
apres le calcul de la TVA et ajouté au montant HT pour le
calcul du montant total TTC

Attributaires

GROUPE TIHAN SARL pour un montant de Trente Trois Millions Sept Cent Cinquante Mille Cent Cinquante Neuf (33 750 159)
francs CFA TTC et un délai d’exécution de cent vingt (120) jours ou (quatre mois)

DEMANDE DE PRIX N° 2021-03/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 03 mars 2021 pour les travaux de construction de divers batiments

administratifs au CSPS de Tchiomboado et d’une salle de classe dans la commune de Diapangou - Financement :

développement Gestion : 2021 - Publication de l'avis : - Revue des marchés publics N° 3060 du jeudi 25 mars 2021 ; Convocation de la

Fonds miniers pour le

CCAM N° 2021-03/REST/PGRM/CMR-DPG/M/SG - Date d’ouverture des plis : Mardi 06 avril 2021 - Nombre de plis regus : Lot N° 1 : deux (02) ;
Lot N° 2 : trois (03) ; Lot N° 3 : deux (02) ; Lot N° 4 : deux (02) ; Date de délibération : Mardi 06 avril 2021
LOT 1

Soumissionnaires

Montant FCFA HTVA

Montant FCFA TTC

Observations

Lus Corrigés Lus Corrigés

LEADER DE Conforme apres transmission des piéces administratives exigées

L’EXCELLENCE 8 905013 8 849 533 - - complémentaires

DU FASO Le montant corrigé est di :
*a une mauvaise écriture de la quantité au niveau de I'item 9.1 (182.13
au lieu de 185.13) *a une erreur de sommation au niveau du Total Il
de A * une erreur de sommation au niveau du Total Général de bloc
de latrines HTVA

gociété TISSA 8433153 | 8433153 | 9951120 | 9951 120 Conf_o_rme _ aprés_ ) transmission de I'ensemble des piéces

arl administratives exigées

Attributaire

Société TISSA Sarl pour un montant de Huit Millions Quatre Cent Trente Trois Mille Cent Cinquante Trois (8 433 153) francs
CFA HTVA soit Neuf Millions Neuf Cent Cinquante Un Mille Cent Vingt (9 951 120) francs CFA TTC et avec un délai

d’exécution de soixante (60) jours ou  (deux mois)
LOT 2
Société TISSA 8433153 | 9951120 | 8433153 | 9951 120 Conf_o_rme _ aprés_ ) transmission de I'ensemble des piéces
Sarl administratives exigées
Conforme aprés transmission des pieces administratives exigées
LEADER DE complémentaires Le montant corrigé est dd : *a une mauvaise écriture
L’EXCELLENCE 8905013 | 8849533 de la quantité au niveau de litem 9.1 (182.13 au lieu de 185.13) *a
DU FASO Sarl une erreur de sommation au niveau du Total Il de A* une erreur de
sommation au niveau du Total Général de bloc de latrines HTVA
Conforme aprés transmission de [I'ensemble des piéces
SROUPE TIHAN 8478326 | 8419881 | 10004 425 | 9 935 459 administratives exigées Le montant cc_)rrigé est dda une non
arl concordance entre le montant en lettre (mille) et le montant en chiffre
(1 500) au niveau de l'item 3.6 de A.

Attributaire

GROUPE TIHAN Sarl pour un montant de Huit Millions Quatre Cent Dix Neuf Mille Huit Cent Quatre Vingt Un (8 419 881)
francs CFA HTVA soit Neuf Millions Neuf Cent Trente Cing Mille Quatre Cent Cinquante Neuf (9 935 459) francs CFA TTC et
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ou (deux mois)

Lot 3
Société TISSA 6 841 133 8 072 536 ) ) Conf_o_rme _apres transmission de I'ensemble des piéces
Sarl administratives exigées
ESDF 5209903 | 5209903 ) ) Confor'me aprés transmission des pieces administratives exigées
complémentaires

Attributaire

ESDF pour un montant de

Cinq Millions Deux Cent Neuf Mille Neuf Cent Trois (5 209 903) francs CFA H TVA et avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours ou (deux mois)

Lot 4
NOUMANE Non conforme pour absence de charpentier car le diplome du
- - 6 099 193,44 - charpentier fourni est un CQP en menuiserie métallique au lieu d’une
SERVICE BTP h A P )
attestation ou tout autre dipldme équivalent en charpenterie
Etablissement } ; 6903257 | 6903257 Confor'me apres transmission des piéces administratives exigées
Nongobzanga complémentaires

Attributaire

Etablissement Nongobzanga pour un montant de Cing Millions Huit Cent Cinquante Mille Deux Cent Dix Huit (5 850 218)
francs CFA HTVA soit Six Millions Neuf Cent Trois Mille Deux Cent Cinquante Sept (6 903 257) francs CFA TTC et avec un
délai d’exécution de soixante (60) jours ou (deux mois)
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Résultats provisoires

Demande de prix n° 2021-01/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 03 mars 2021 pour I'acquisition de fournitures scolaires au profit de la

Circonscription d’Education de Base (CEB) de Diapangou - Financement :

Budge

t communal/Transfert MENA Gestion : 2021

Publication de l'avis : - Revue des marchés publics N° 3060 du jeudi 25 mars 2021 ;
Convocation de la CCAM N° 2021-01/REST/PGRM/CMR-DPG/M/SG - Date d’ouverture des plis : mardi 06 avril 2021
- Nombre de plis regus : trois (03) - Date de délibération : mardi 06 avril 2021

Soumissionnaires

Montants en FCFA HT

Montants en
FCFATTC

Lot unique

Observations

Lus

Corrigés

Lus

Corrigés

ETS A-FATIHA

9469 92

0 10 576 920

montant en lettre (

Conforme : La correction est due a une non concordance entre le

quatre cent trente-six) et celui en chiffre (346) au

niveau de l'item 04

ECOMZ

8 944 000

9242 98

0

couverture légére
a bille bleu, rouge

des rayures ; 6-Ac

Non conforme : 1-Cahiers de 48 pages, 96 pages et 192 pages :

; 2-Cahier double ligne : ligne non conforme ; 3-Stylos
et vert : marque non appropriée et mauvaise qualité ;

4-Cahier de dessin : feuilles 1égéres ; 5-Ardoise : face lisse comportant

ademy : absence de gomme pour crayon de papier

ECOFI-BURKINA

8 381 800

au niveau de la ca

Non conforme : 1-Absence de précision sur le pays d’origine des articles
a livrer conformément au cadre du bordereau des prix unitaires ; 2-
Absence de précision sur la marque des articles a livrer

3- le montant en lettre (trois cents) différe de celui en chiffre (300 000)

ution de soumission

Attributaire

ETS A-FATIHA pour un montant de Onze Millions Cent Cinquante Neuf Mille Neuf Cent Soixante (11 159 960) francs
CFA TTC soit une augmentation de 05,22% et un délai de livraison de 21 jours

REGION DES HAUTS-BASSINS

APPEL D’'OFFRE N°2021-03/RHBS/PKND/CKRM/CCAM DU 14 JANVIER 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE
REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE KOUROUMA - Financement : Budget communal — gestion 2021, FMDL,
ARD et transfert MENA - Publication de 'avis : Revue des marchés publics N° 3050 du jeudi 11 mars 2021 - Nombre de plis recus : cing (05) plis

Convocation de la CCAM N° 2021- 01/RHBS/PKND/CKRM/M/CCAM du 06 mars 2021
Lot1 : Construction de deux (02) salles de classe a I'école de Kourouma « E »

Soumissionnaire Montant lu en{Montant lu en| Montant corrigé | Montant corrigé Observations
HT FCFA TTC FCFA en HT FCFA en TTC FCFA
Conforme : Erreur de BPU a l'item I.1 montant en
SADAR BTP 10 983 644 - 10 833 644 - chiffre « 500 000 » et en lettre « 350 000 » d’ou un
taux de variation de -1,37%
KOBE 10 870 360 - 10 870 360 . Conforme
CONSTRUCTION

Attributaire : entreprise SADAR BTP pour un mont

ant de 10 833 644 F HT avec un délai

d’exécution de 90 jrs.

Lot2 : construction de d

eux (02) salles de classe au lycée dé

artemental de Kourouma

Soumissionnaire

Montant lu en

Montant lu en

Montant corrigé

Montant corrigé

Observations

HT TTC en HT en TTC
VOLTA
CONSTRUCTION 12 699 950 - 12 699 950 - Conforme
Attributaire : Entreprise VOLTA CONSTRUCTION pour un montant de 12 699 950 F HT avec un délai d’exécution de 90 jrs.

Lot3 : construction d’une paillote, d’'une

latrine a deux pos

tes, d’une cuisine et bar

au jardin du maire et d’un incinérateur au CSPS de Kourouma.
Soumissionnaire Montant lu en{Montant lu en| Montant corrigé | Montant corrigé Observations
HT FCFA TTC FCFA en HT FCFA en TTC FCFA
COPRESCOM 11988 375 11988 375 Conforme

Attributaire : Entreprise COPRESC

OM pour un montant de 11 988 375 F TTC avec un délai d’exécution de 90 jrs.

Lot4 : construction de trois (03) appatames au CSPS de Kokoro ,Foulasso et Fara

Soumissionnaire

Montant lu en
HT

Montant lu en
TTC

Montant corrigé
en HT

Montant corrigé
en TTC

Observations

COPRESCOM

11 542 666

11 542 666

Conforme

Attributaire : Entreprise COPRESCOM pour un montant de 11 542 666 F TTC avec un délai d’exécution de 90 jrs.

Lot5 : Aachévement des travaux de construction de I’école de Sougouma « B »
et construction d’une latrine scolaire a quatre postes au CEG de Sougouma ;

Soumissionnaire

Montant lu en
HT FCFA

Montant lu en
TTC FCFA

Montant corrigé
en HT FCFA

Montant corrigé
en TTC FCFA

Observations

EGEMA

14 042 000

14 042 000

Conforme

Attributaire : Entreprise EGEMA pour un montant de 14 042 000 F TTC avec un délai d’exécution de 90 jrs.

Lot6 : Cons

du service dé

truction d’un mur de cléture a la résidence du Préfet et réhabilitation deslocaux
partemental des ressources animale

s de Kourouma

Soumissionnaire

Montant lu en

Montant lu en

Montant corrigé

Montant corrigé

Observations

HT TTC en HT en TTC
SADAR BTP 9723 459 - 9723 459 - Conforme
COPRESCOM 9 696 481 11441 848 9 696 481 11441 848 Conforme
KOBE Non conforme Personnel et matériels ont déja pris en
CONSTRUCTION | 9763690 9763 690 compte au lot 01

Attributaire : Entreprise COPRESCOM pour un montant de 11 441 848 F TTC avec un délai d’exécution de 90 jrs.
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Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2021-02-RHBS/PKND/CKRM/CCAM DU 22 MARS 2021 pour Acquisition de fournitures scolaires au profit des éleves de
la commune de Kourouma - Financement : Ressources transférées du MENAPLN ; Publication de I'avis : revue des marchés publics N° 3064 du
mercredi 31 mars 2021 ; Convocation de la CCAM N° 2021- 02/RHBS/PKND/CKRM/M/CCAM du 06 avril 2021 ; Nombre de plis regus : 03

Soumissionnaires Montant lu en | Montant lu en | Montant corrigé | Montant corrigé Observations
F CFA HT F CFATTC en F HT en FCFATTC
Conforme. Erreur entre le BP et le PU a I'tem
TMA-SERVICES- 10 880 000 11 380 000 9: Au lieu de 160 F en chiffre lire 260 F en
INTERNATIONAL SARL -
lettre. Variation de 5,44%.
TDG-INTER 12 772 500 12 772 500 Conforme
SHALIMAR SARL 11 436 500 12 001 070 11 436 500 12 001 070 Conforme.

Attributaire : 'Entreprise TMA. SERVICES-INTERNATIONAL SARL pour un montant de 13 087 000 F CFA HT, aprés une augmentation de

15%avec un délai de livraison de quarante-cing (45) jours. L’augmentation a concerné les items suivants : item 1 : + 2000 cahiers, item 2 : + 2000
cahiers, item 4 : + 4000 cahiers, item 5 : + 2000 cahiers, item 10 : + 940 stylos ; item 14 : + 2000 stylos et a I'item 18 : + 1 000 trousses de
mathématiques.

REGION DU PLATEAU CENTRAL

DEMANDE DE PRIX N°2021-03/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 25 mars 2021 POUR les travaux de construction de trois (03) salles de classes +
bureau + magasin a tintog nabitenga au profit de la commune de Zorgho
- FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2021
- CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2021-063 a 065/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 23 avril 2021
- DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 28 avril 2021 - - NOMBRE DE PLIS RECUS : sept (07)
-NOMBRE PLIS RECUS HORS DELAI : zéro (00) - -DATE DE DELIBERATION : 28 avril 2021
- PUBLICATION DE L’AVIS : N°3077 du lundi 19 avril 2021
o - . Montant HTVA | Montant TTC lu Montant corrigé |Montant corrigé .
N° |Soumissionnaire Iu_ FCFA I'=CFA FCFA HTVA FCFA TTC Observations Rang
Publiquement publiguement
NON CONFORME :
Absence du conducteur des travaux;
Pas de précision de la spécialité des ouvriers
spécialisés;
Absence du formulaire sur le renseignement
du matériel
Discordances au niveau du bordereau des
prix et du devis aux items :
1.1 (au lieu de 400 000 FCFA lire désormais
400 FCFA),
11.7 (au lieu de 80 000 FCFA lire désormais
OPTIMUM SARL 19 329 082 22 808 317 16 544 932 19523 020 |20 000 FCFA), Te
111.6 (au lieu de 1 500 FCFA lire désormais
1 000 FCFA),
111.8 (au lieu de 1 500 FCFA lire désormais
1 000 FCFA),
111.10 (au lieu de 1 500 FCFA lire désormais
1 000 FCFA);
Erreur au niveau de la quantité a l'item 11.3
(au lieu de 10,08 lire désormais 10,80)
Attestation d’inscription au registre du
commerce et du crédit mobilier non fournie
apres le délai de 72 heures accordé
PAWANDE NON CONFORME : . X
18 427 005 21743 866 18 427 005 21 743 866 Piéces administratives non fournies apres le 5e
CONSTRUCTION A .
délai de 72 heures accordé
CONFORME :
SHALOM SERVICE 17 075 513 20 149 105 17 741 013 20934 395 |Erreur au niveau de la quantité a l'item 1.7 3e
INTERNATIONAL : ] . :
(au lieu de 13,85 lire désormais 134,85)
WENDSONGDA 16 845 745 19 877 979 16 845 745 19 877 979 |CONFORME ler
SB CONFOR_ME Lo o
CONSTRUCTION 17 496 930 20 646 377 17 446 930 20 587 377 §u’ppressmn’de 'item de p]us VII7 (iln'a pas| 2e
été demandé dans le dossier)
NON CONFORME :
EDSF 18 471 033 21795 818 18 477 033 21802808 |Absence du conducteur des travaux 6e
Erreur au niveau de la quantité a I'item IV.1
(au lieu de 52,2 lire désormais 52,8)
CONFORME :
Discordance au niveau du bordereau des
AZUR CONCEPT 17 797 411 21 000 945 17 744 911 20 938 995 prix a Fitem 11.8 (au lieu de 70 000 FCFA lire 4de
désormais 60 000 FCFA)
ATTRIBUTAIRE WENDSONGDA: pour un montant de dix-neuf millions huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-dix-neuf
(19 877 979) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
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Résultats provisoires

SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE ABSOUYA
Financement : Budget communal, gestion 2021 / Ressources transférées du MENA
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°3060 du jeudi 25 mars 2021
Convocation de la CCAM : CCAM N°2021- 12/RPCL/POTG/CABS/M/SG 30 mars 2021

Date d’ouverture des plis : 06 avril 2021 - Nombre de plis regus : cing (05) - Soumissionnaires disqualifiées : Zéro (0)

Date de délibération : 06 avril 2021
LOT unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Absouya

RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2021-01/RPCL/POTG/CABS/SG/CCAM DU 09 mars 2021 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES

Soumissionnaires

Montants lus (F. CFA)

Montants corrigés (F. CFA)

Observations

Classement

et 18 soit un taux de 14,50% avec un délai d’exécution de 21 jours.

H. TVA TTC H. TVA TTC
NON CONFORME : le délai de livraison est
E.SO.K.E Sarl 9448 500 9448 500 de 21 jours au lieu de 30 jours proposé par le -—---
soumissionnaire
amiaue Global Médical | 9 095 000 9 095 000 CONFORME 3eme
ESMAF-N-Sarl 9953310 9953 310 lt:laosl;leCONFORME : Offre anormalement .
PROGRES CONFORME : item 7 du bordereau des prix
COMMERCIALDU 9917 200 9657 600 |unitaires corrigé (cent (200) le montant en 2éme
BURKINA lettre alors retenu)
OUEDRAOGO
TRADING ET 8 694 500 8 694 500 CONFORME 1er
SERVICES
OUEDRAOGO TRADING ET SERVICE pour un montant de Neuf millions neuf cent cinquante-cinq mille cinq cent
Attributaire : (9 955 500) FCFA HTVA aprés une augmentation des quantités des items 1,2, 3,4,5,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRAGES DELEGUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 25 a 28
P. 29 a 31
P. 32 a4 36

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES ET DE LA MECANISATION

Acquisition de matériels roulants au profit du Projet de Développement de la Valeur
Ajoutée des Filieres Agricoles (VAFA)

Avis de demande de prix
N°2021__015f__ /MAAHM/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2021

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics Exercice 2021 du Ministére de I'Agriculture, des
Ameénagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM).

Le Ministére de I'Agriculture, des Aménagements Hydro-agri-
coles et de la Mécanisation (MAAHM) dont I'identification compléte est
précisée aux Données particulieres de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de matériels
roulants au profit du Projet VAFA tels que décrits dans les Données par-
ticuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
'administration.

Les acquisitions sont en un (01) lot intitulé : Acquisition de
matériels roulants au profit du projet VAFA.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq
(45) jours.

NB : Le lieu d’exécution est : Siege de la DGPER a Ouaga 2000.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministere de I'Agriculture, des Aménagements Hydro-Agricoles et de
la Mécanisation, sis a Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix a au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministere de [I'Agriculture des
Aménagements Hydro-Agricoles et de la Mécanisation , sis a Ouaga
2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99
00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA a la Direction
Générale du Contréle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de deux
cent cinquante mille (250 000) francs CFA, devront parvenir ou étre
remises a la Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture
, des Aménagements Hydro-Agricoles et de Mécanisation, 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 a 09, poste 40 19 au plus
tard le 21 mai 2021 a 09h 00, heure a laquelle I'ouverture des plis.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

le montant prévisionnel est de dix-sept millions (17 000 000)
FCFATTC ;

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLESET DE LA MECANISATION

Acquisition de motopompes au profit de la Direction Générale des Aménagements Hydro-
agricoles et du Développement de Plrrigation (DGAHDI)

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2021-014F/MAAHM/SG/DMP du 26 avril 2021 suivant autorisation
n°2021-0411/MAAHM/CAB du 26 avril 2021FINANCEMENT : Budget de I’Etat, Exercice 2021

Cet Avis d’appel d’offres ouvert et accélére fait suite au Plan de Passation des Marchés.

Le Ministére de I'’Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM) dispose de fonds sur le budget de I'E-
tat, afin de financer les activités de la Direction Générale des Aménagements Hydro-agricoles et du Développement de I'lrrigation (DGAHDI) et a
l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le Directeur des marchés publics du Ministere de I'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM) sollicite des
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de motopompes en trois (03) lots distincts
et indivisibles répartis comme suit:

. Lot 1 : Acquisition de 96 motopompes (60, 100 et 200 m3/h) et accessoires au profit de la Région du Centre ;
. Lot 2 : Acquisition de 86 motopompes (60 et 100 m3/h) et accessoires au profit de la Région des Hauts Bassins.
. Lot 3 : Acquisition de 85 motopompes (60 et 100 m3/h) et accessoires au profit de la Région du centre Nord.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots comme suit :

. . B Motopompes Motopompes Motopompes -
Allotissement et lieu d’exécution de G%m:%eh de 180m§/h de 280m§/h Total par région
Lotl/région du Centre 59 27 10 96
Lot2/région des Hauts Bassins 59 27 0 86
Lot3/région du Centre Nord 59 26 0 85

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini dans le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du

1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert
a tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés du secrétariat de la direction des marchés publics du Ministére de I'Agriculture,
des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM), adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr et prendre connaissance des
documents d’Appel d’'offres a I'adresse mentionnée ci-aprés 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 a 09, poste 40 19 et aux
heures suivantes de 8 H a 16 H.

Le délai d’exécution est de : quatre-vingt-dix (90) jours.
Les exigences en matiére de qualifications sont : Voir les DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot auprés du régisseur de la Direction Générale du contrdle des Marchés publics
et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du MINEFID, Tél : 25 47 20 68.

La méthode de paiement sera en espéces.

Le Dossier d’Appel d'offres sera adressé mains a mains au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture,
des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM).

8. Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-aprés : Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture, des Aménagements
Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 a 09, poste 40 19 au plus tard le 26
mai 2021 a 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’'un montant de
lot 1 : deux millions (2 000 000) FCFA
lot 2 : un million cinqg cent mille (1 500 000) F CFA
lot 3: un million cing cent mille (1 500 000) F CFA,
conformément a I'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
reglement des marchés publics et des délégations de service public.
Les montants prévisionnels sont :
lot 1 : quatre-vingt-trois millions soixante-cing mille cinq cents (83 065 500) FCFA TTC
lot 2 : cinquante-huit millions six cent trois mille cinq cents (58 603 500) F CFATTC ;
lot 3: cinquante-sept millions trois cents dix-huit mille (57 318 000) F CFA TTC.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date limite du
dépbt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le 21 mais
2021 a 09 heures 00 mn a l'adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministére de I'Agriculture, des
Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 a 09 ( ).

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE
DU BURKINA

Fourniture de relais de protection pour la mise
en ceuvre du régime spécial d’exploitation sur
les départs de distribution 15 kV et 33 kV de la
SONABEL

Avis de Demande de Prix (DPX)
DPX N° 24/2021

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de

passation des marchés publics gestion 2021 de la Société Nationale
d’Electricité du Burkina (SONABEL).
1. La SONABEL dont l'identification compléte est précisée aux
Données particulieres de la demande de prix (DPDPX), lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de relais de protection
pour la mise en ceuvre du régime spécial d’exploitation sur les départs
de distribution 15 kV et 33 kV de la SONABEL.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en regle vis-a-vis
de I'administration.

Les acquisitions, en lot unique, ont un budget prévisionnel de
cinquante-neuf millions (59 000 000) F CFATTC.

3. Le délai d’exécution des prestations ne devrait pas excéder
cent cinquante (150) jours.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au Département des Marchés sis au 3éme étage, au sieége de la
SONABEL a Ouagadougou ou aux adresses mail «
theodore.zigani@sonabel.bf » et « secretariat.dg@sonabel.bf ». lls
peuvent prendre connaissance des documents de la demande de prix
au Secrétariat du Département des Marchés, au 3éme étage, porte n°
88, de 10 heures a 12 heures GMT et de 14 heures a 15 heures GMT,
au siége de la SONABEL a Ouagadougou.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
Département des Marchés, au 3éme étage, porte n° 88,
au siege de la SONABEL a Ouagadougou, et moyennant le paiement
d’'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA, a
la caisse siege sise au siege de la SONABEL a Ouagadougou.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
accompagnées d’une clé USB ou d’un CD contenant les bordereaux de
prix sous format Excel actif et les offres technique et financiere sous for-
mat Pdf, conformément aux données particulieres de la demande de
prix, devront parvenir ou étre remises au Secrétariat du Département
des Marchés, au 3éme étage, porte n° 88, au siége de la SONABEL a
Ouagadougou, au plus tard le 21 mai 2021 a 9 heures 00 mn GMT.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut étre tenue responsable de
la non-réception de I'offre transmise par le candidat.

Les offres doivent étre accompagnées d’une garantie de
soumission d’un million deux cent mille (1 200 000) F CFA.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le
21 mai 2021 a 9 heures 00 GMT a I'adresse suivante : Salle de réu-
nions du 3éme étage, au siege de la SONABEL a Ouagadougou.

7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une
période de soixante (60) jours calendaires a compter de la date limite
de dépot des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPDPX.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de I’'Ordre de I’Etalon

rnitures et Services cou

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE

DU BURKINA

Fourniture, P’installation, la mise en service d’ordinateurs
industriels et la mise a jour des microSCADA ABB des
postes de Kossodo, Ouaga 1 Ouaga 2 et Ouaga 2000 de la
SONABEL a Ouagadougou au Burkina Faso

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO N° 14/2021

1. La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu des
fonds dans son budget d’investissement 2021 afin de financer 'acquisition
d’équipements.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fer-
més de la part de candidats éligibles et répondant aux qua-lifications requises
pour la fourniture, I'installation, la mise en service d’ordinateurs industriels et la
mise a jour des microSCADA ABB des postes de Kossodo, Ouaga 1 Ouaga 2 et
Ouaga 2000 de la SONABEL a Ouagadougou au Burkina Faso.

Les acquisitions en lot unique comprennent : la fourniture, I'installation,
la mise en service d’ordinateurs industriels et la mise a jour des microSCADA ABB
des postes de Kossodo, Ouaga 1, Ouaga 2 et Ouaga 2000 de la SONABEL a
Ouagadougou au Burkina Faso

Le budget prévisionnel des acquisitions est de 388 220 000 F CFATTC.

Le délai d’exécution des prestations est de cent cinquante (150) jours au
maximum.

3. La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que
défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des
marchés publics et des délégations de service public et ouvert a tous les candi-
dats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au
Département des Marchés au siége de la SONABEL a Ouagadougou ou aux
adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@son-
abel.bf, et prendre connaissance des documents d’appel d’offres au Secrétariat
du Département des Marchés au 3éme étage porte n°88 de 10 heures a 12
heures GMT et de 14 heures a 15 heures GMT au siege de la SONABEL a
Ouagadougou.

5. Les exigences en matiére de qualifications sont : Voir le DPAO pour les
informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres complet au Secrétariat du Département des Marchés ou le retirer a
titre onéreux contre paiement d’'une somme non remboursable de cent cinquante
mille (150 000) F CFA, a la caisse siége au premier étage au siége de la SON-
ABEL. Le paiement peut se faire en especes ou par virement bancaire au compte
n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert a la BICIA-B Burkina FASO. Le
dossier d’appel d'offres en version papier, sera retiré au Secrétariat du
Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du colt
d’achat du dossier.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformé-
ment aux données particulieres du dossier d’appel d’offres, devront parvenir ou
étre remises au Secrétariat du Département des Marchés, 3eme étage au siege
de la SONABEL a Ouagadougou, porte n° 88, au plus tard le_07 juin 2021 a 9
heures 00 GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent étre accompagnées d’une garantie de soumission
d’un montant de :

- Lot unique : 8 000 000 F CFA, ou le montant équivalent dans une mon-
naie librement convertible conformément a [larticle 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de réglement des marchés publics et des délégations de service
public.

9. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une péri-
ode de quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date
limite de dépot des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumis-
sionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le

07 juin 2021 & 9 heures 00 GMT a I'adresse suivante : Salle de réunions du 3éme
étage au siege de la SONABEL.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de I’Ordre de I’Etalon
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de matériels de branchements au profit du Projet de Développement des
Connexions a ’Electricité (PDCEL) de la SONABEL

Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
AAO N° 15/2021

1. La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2021 afin de financer I'ac-
quisition d’équipements.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la fourniture de matériels de branchements au profit du Projet de Développement des Connexions a I'Electricité (PDCEL) de la SON-
ABEL.

Les acquisitions en quatre (04) lots, sont reparties comme suit :

- Lot 1 : Fourniture de panneaux en bois de branchements ;

- Lot 2 : Fourniture de coffret deux (2) modules, de coupe-circuit principal et de grille en polyester 4x35mm? ;

- Lot 3 : Fourniture de compteurs d’énergie électrique a prépaiement monophasé et triphasé ;

- Lot 4 : Fourniture de disjoncteurs monophasés et triphasés de type différentiels, de fusibles et de cartouche neutre.

Le budget prévisionnel de ces acquisitions est de :

-Lot1:101 111 672 F CFATTC ;

-Lot2:113 158 840 F CFATTC ;

- Lot 3:624 084 300 F CFATTC;

- Lot4:168 920 924 F CFATTC.

Le délai d’exécution des prestations est de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4.

3. La passation des Marchés sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert a tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de la SONABEL au Département des Marchés au 3éme étage au Siege
de la SONABEL a Ouagadougou ou aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf, et prendre connais-
sance des documents d’appel d’offres a I'adresse mentionnée ci-apres : Secrétariat du Département des Marchés 3eéme étage porte n° 88 de 10
heures a 12 heures et de 14 heures a 15 heures, au Siege de la SONABEL a Ouagadougou.

5. Les exigences en matiére de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre paiement
d’'une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2 et 4, et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 3, a
'adresse mentionnée ci-aprés : caisse siége au premier étage au siége de la SONABEL a Ouagadougou. La méthode de paiement sera en
espéces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert a la BICIA-B Burkina FASO. Le dossier d’appel
d’offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés au Siege de la SONABEL a Ouagadougou, sur présentation de la preuve du
paiement du colt du dossier.

7. Les offres en un (01) original et trois (03) copies plus un CD ou une clé USB contenant les bordereaux des prix en format Excel actif et les
offres techniques et financiére en version PDF, devront étre remises a I'adresse ci-aprés : Secrétariat du Département des Marchés, 3éme étage,
porte 88 au Siege de la SONABEL a Ouagadougou au plus tard le 04 juin 2021 a 9 heures 00 mn GMT. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

- Lot 1 : deux millions (2 000 000) F CFA ;

- Lot 2 : deux millions cing cent mille (2 500 000) F CFA ;

- Lot 3 : treize millions (13 000 000) F CFA ;

- Lot 4 : trois millions cing cent mille (3 500 000) F CFA,

ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément a l'article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des délégations de service public.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) a compter de la date limite du
dépbt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le 04 juin
2021 a 9 heures GMT a I'adresse suivante : Salle de réunions du 3éme étage au Siége de la SONABEL a Ouagadougou.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de I’Ordre de I’Etalon
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Travaux
SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Réaliser des travaux de génie civil dans la Région du Centre (DRC) en six (6) lots

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N° 17/20211

1. Le Directeur Général de la SONABEL dispose d’un fonds sur le budget 2021, afin de financer les travaux de génie civil dans la Région du
Centre (DRC), et a l'intention d’utiliser ce fonds pour effectuer le paiement dans le cadre des marchés a établir.

2. La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser des travaux
de génie civil dans la Région du Centre (DRC) en six (6) lots :

- Lot 1 : Travaux de génie civil au Centre National de Conduite pour le Département du Transport et pour le Département Normalisation,
Environnement et Qualité ;

- Lot 2 : Travaux pour la Protection du pyléne N° 294 de la ligne 225 kV Nayagnia-Zagtouli (Ghana-Burkina) ;

- Lot 3 : Travaux de génie civil a la Centrale Solaire Photovoltaique de Zagtouli ;

- Lot 4 : Travaux de génie civil au Centre de Formation Professionnelle de la SONABEL ;

- Lot 5 : Travaux de génie civil a la Patte d’Oie pour le Département Contréles Electriques & Télécommunications ;

- Lot 6 : Aménagement de la voie d'acces (6 km) a la centrale de Komsilga.

Le budget prévisionnel est de :

- Lot 1 : Quatre-vingt-deux millions cent mille (82 100 000) F CFA TTC ;

- Lot 2 : Vingt-huit millions trois cent quinze mille (28 315 000) F CFATTC ;

- Lot 3 : Vingt-deux millions sept cent quarante mille (22 740 000) F CFATTC ;

- Lot 4 : Quarante-six millions neuf cent mille (46 900 000) F CFA TTC ;

- Lot 5 : Cinquante-trois millions trois cent quatre-vingt-quinze mille (53 395 000) CFATTC ;

- Lot 6 : Quarante-sept millions cent trente mille (47 130 000) F CFATTC.

Le délai d’exécution des travaux est de cent vingt (120) jours pour chacun des lots

3. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de réeglement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert a tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de la SONABEL et prendre connaissance des documents d’appel d’of-
fres a I'adresse mentionnée ci-aprés : Secrétariat du Département des Marchés, 3eme étage, porte n° 88 au Siege de la SONABEL a
Ouagadougou, de 10 heures a 12 heures et de 14 heures a 15 heures.

5. Les exigences en matiére de qualifications sont : La participation a la concurrence est ouverte a toute personne physique ou morale ou
groupement desdites personnes disposant d’'un agrément technique de type B1 a B4 du Ministére de I'Urbanisme, de I'Habitat et de la Ville, pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de ’Administration de leur pays d’établissement ou
de base fixe. Voir les DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres complet a titre onéreux contre paiement d’'une somme non rem-
boursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour les lots 1 et 5, cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 2, 3, 4 et 6, a 'adresse
mentionnée ci-apres : Département des Marchés sis au 3éme étage du nouvel immeuble du siege de la SONABEL a Ouagadougou.

Le paiement se fera en liquidité a la caisse principale au siege de la SONABEL.

Le dossier d’appel d’offres sera fourni en version papier. Une copie dudit dossier peut étre consultée gratuitement au secrétariat du Département
des Marchés.

7. Les offres devront étre soumises a 'adresse ci-aprés Secrétariat du Département des Marchés sis au troisieme étage du nouvel immeu-
ble du siege de la SONABEL a Ouagadougou au plus tard le_07 juin 2021 a 09 heures 00 GMT en un (1) original et trois (03) copies. Le bor-
dereau des prix sera fourni sous fichier Excel éditable sous une clé USB ou un CD. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de :
- Lot 1 : Un million six cent mille (1 600 000) F CFA ;

- Lot 2 : Cing cent cinquante mille (550 000) F CFA ;

- Lot 3 : Quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA ;

- Lot 4 : Neuf cent mille (900 000) F CFA ;

- Lot 5 : Un million (1 000 000) F CFA;

- Lot 6 : Neuf cent mille (900 000) F CFA.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite de
dépbt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le 07 juin 2021 a 09 heures 00
GMT a l'adresse suivante : Salle de réunion du 3éme étage au siége de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de I’Ordre de I’Etalon
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AGENCE BURKINABE DE LELECTRIFICATION RURALE

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION DE 177 NOUVELLES LOCALITES : INSTALLATION DE
SYSTEMES D’ECLAIRAGE PUBLIC

AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°021-2021/ABER/DG/DM

1. Cet Avis d’appel d'offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, Gestion 2021 de I'Agence Burkinabé de [I'Electrification
Rurale (ABER).

2. L'Agence Burkinabé de I'Electrification Rurale (ABER) sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

[ Lot 1 : Travaux d’installation de systeme d’éclairage public dans 18
nouvelles localités dans les régions de la Boucle du Mouhoun,
des Cascades et des Hauts-Bassins ;

[ Lot 2 : Travaux d’installation de systeme d’éclairage public dans 19
nouvelles localités dans la région de I'Est ;

[ Lot 3 : Travaux d’installation de systeme d’éclairage public dans 17
nouvelles localités dans la région du Nord ;

) Lot 4 : Travaux d’installation de systeme d’éclairage public dans 17
nouvelles localités dans la région du Plateau-central ;

) Lot 5 : Travaux d’installation de systeme d’éclairage public dans 27
nouvelles localités dans la région du Sahel ;

[ Lot 6 : Travaux d’installation de systeme d’éclairage public dans 18
nouvelles localités dans les régions du Centre et du Sud-ouest ;

[) Lot 7 : Travaux d’installation de systeme d’éclairage public dans 20
nouvelles localités dans les régions du Centre-est et du Centre-
sud ;

[ Lot 8 : Travaux d’installation de systeme d’éclairage public dans 17
nouvelles localités dans la région du Centre-nord ;

[) Lot 9 : Travaux d’installation de systeme d’éclairage public dans 24
nouvelles localités dans la région du Centre-ouest.

avec un délai d’exécution de trois (03) mois par lot.

Compte tenu de I'importance du projet, les soumissionnaires peuvent
postuler pour 'ensemble des lots, mais ne peuvent étre attributaire de
plus de deux (02) lots.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert uniquement aux petites et
moyennes entreprises (PME) conformément a I'article 48 bis du décret
n°2019-0358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portant modification
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés
publics et des délégations de service public.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres a 'adresse men-
tionnée ci-apres :

Agence Burkinabé de I’Electrification Rurale (ABER), sis a Ouaga
2000,

avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 37 45 01

Courriel : info@aber.bf

du lundi au jeudi de 07h 30mn a 12h 30mn et de 13h 00mn a 16h 00mn
et le vendredi de 07h 30mn a 12h 30mn et de 13h 30mn & 16h 30mn.

5. Les exigences en matiére de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA, par lot, au service comptabilité de ’Agence Burkinabé de
I'Electrification Rurale (ABER), sis a Ouaga 2000, avenue EL Hadj

A11Y
X % P-¢

Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01. La méthode de paiement
sera par numeéraire.

7. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la procédure main
a main.
8. Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-apres :

Agence Burkinabé de I’Electrification Rurale (ABER), sise a Ouaga
2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 37 45 01

Service courrier,

au plus tard le 04 novembre 2020 a 09h 00mn en un (01) original et trois
(03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’'un
montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour chacun des lots
1, 3, 4, 6 et 8 ; quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour
chacun des lots 2 et 7 ; six cent cinquante mille (650 000) francs CFA
pour le lot 5 et cing cent cinquante mille (550 000) francs CFA pour le
lot 9, conformément a [larticle 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de réglement des marchés publics et des
délégations de service public.

10. Le montant prévisionnel de chaque lot est estimé en toutes
taxes comprise (TTC) a :

- Lot 1 : Vingt-six millions cing cent mille (26 500 000) francs CFA ;

- Lot 2 : Vingt-huit millions cing cent mille (28 500 000) francs CFA ;

- Lot 3 : Vingt-cing millions cing cent mille (25 500 000) francs CFA ;

- Lot 4 : Vingt-cing millions (25 000 000) francs CFA ;

- Lot 5 : Quarante-un millions (41 000 000) francs CFA ;

- Lot 6 : Vingt-cing millions (25 000 000) francs CFA ;

- Lot 7 : Trente millions (30 000 000) francs CFA ;

- Lot 8 : Vingt-cing millions cing cent mille (25 500 000) francs CFA ;

- Lot 9 : Trente-quatre millions cing cent mille (34 500 000) francs CFA.

11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite du
dépbt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le

07 juin 2021 & 09h 10mn a I'adresse suivante :

Agence Burkinabé de I’Electrification Rurale (ABER), sise a Ouaga
2000,

avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01, Salle
de réunion de FABER

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Ismaél Somlawendé NACOULMA
Chevalier de I'Ordre de I'Etalon
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PRIMATURE

COMMUNIQUE

La Directrice des Marchés Publics de la Primature, présidente de la commission d’attribution des marchés porte a la connaissance
de tous les candidats a la manifestation d’intérét N°2021-001/PM/SG/DMP du 05/03/2021 pour le recrutement d’un cabinet pour I'audit
organisationnel et institutionnel de la Maitrise d’Ouvrage de I’Aéroport de Donsin (MOAD) dont I'avis a été publié dans le Quotidien
n°3051 du vendredi 12/03/2021 que la procédure est annulée.

La Directrice des Marchés Publics s’excuse des désagréments que cette annulation pourrait engendrer et sait compter sur votre com-
préhension.

La Directrice des Marchés Publics,

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Micheline OUEDRAOGO/DIEGUEMDE

MINISTERE DE LA SECURITE

COMMUNIQUE

RECTIFICATION
Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministere de la Sécurité (MSECU), porte a la
connaissance des candidats a I'appel d’offre ouvert N°2021-006/MSECU/SG/DMP du 14 avril 2021 la rectification suivante :
sur l'avis
-au lieu de « Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre
paiement d’'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour chacun des lots a la régie de la Direction Générale du Contréle
des Marchés Publics et des Engagements Financiers »;
-lire « Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre paiement
d’'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1 et 50 000 pour les lots 2 et 3 a |a régie de la Direction Générale

du Controle des Marchés Publics et des Engagements Financiers ».

Il s’excuse par ailleurs auprées des candidats des désagréments que cette rectification viendrait a engendrer

Zida Nestor BAMBARA

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE

Pour répondre au délai prescrit pour la préparation du dossier d’appel a la concurrence, le Directeur des Marchés Publics (DMP) du
Ministere des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission d’Attribution des Marchés dudit ministére, porte a la connais-
sance des éventuels candidats a I'avis d’Appel d’Offres Ouvert n°2021-006/MRAH/SG/DMP du 24 mars 2021 pour I’Acquisition de vaccin
inactivé contre la maladie de Newcastle de 100 doses au profit du Centre de Promotion de I’Aviculture Villageoise du Ministere
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), publié a la page n°25 du quotidien des marchés publics n°3089 du mercredi 05 mai 2021 ,
que la date limite de dép6t et d’ouverture des plis initialement prévue le 17 mai 2021 est reportée au vendredi, 04 juin 2021. L’heure et le lieu
de dépbt des plis restent sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

lbrahim Kalil KARAMBIRI

Quotidien N° 3091 - Vendredi 07 Mai 2021 31



Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Recrutement d’une agence de communication pour assurer les actions de communication
des activités de I’ABI

Avis de demande de prix
N°2021-014/MICA/SG/DMP/SMT-PI du 15/04/2021
Financement : Budget de I’ABI, Gestion 2021
Budget prévisionnel : vingt-huit millions sept cent trente-trois mille (28 733 000) FCFA TTC

1. Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés de I’Agence Burkinabe des Investissements (ABI).

2. Le Ministére de I'lndustrie, du Commerce et de I'Artisanat (MICA) dont l'identification compléte est précisée aux Données partic-
ulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le recrutement d’'une agence de communication pour
assurer les actions de communication des activités de I'ABI tels que décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix.

3. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I’Administration.

Les prestations sont constituées en lot unique intitulé : recrutement d’'une agence de communication pour assurer la couverture média-
tique des activités de I'ABI.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder un (01) mois par ordre de commande.

5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministere de I'Industrie, du
Commerce et de 'Artisanat, tél : (+226) 52 02 46 46, sis au 1er étage de 'immeuble du 15 octobre, porte N°125.

6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage de 'immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46 et moyen-
nant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprées du régisseur de la Direction Générale du
Contrdle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministére de I'Economie, des Finances et du
Développement.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant quatre cent cinquante mille (450 000) en francs CFA devront parvenir ou étre
remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCIA, sis au 1er étage de I'immeuble du 15 octobre, porte 125, avant le
26 mai 2021 a 9 heures 00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de
remise des offres.

La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

Kiswendsida Iréne BAYANE / ZONGO
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Prestations intellectuelles

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LINFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Preselection des bureaux d’etudes techniques ou cabinets d’ingenierie en vue de la realisation des
etudes techniques detaillees et I’elaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de
construction du siege de linstitut des Sciences et Techniques de PInformation et de la
Communication (ISTIC)

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N°2021-001/ISTIC/DG/PRM

1- Objet

Le domaine de I'information et de la communication connait de fortes transformations, marquées par une digitalisation plus accrue
des supports et canaux de communication, le développement de la fibre optique, I'introduction de la Télévision numérique de terre, la nou-
velle segmentation des fonctions, une tendance a I'hyper spécialisation des métiers et '’émergence de nouveaux métiers plus ajustés au
marché du travail.

Dans cet environnement marqué par les constantes mutations technologiques et professionnelles qui ont élargi I'espace public, les
exigences de visibilité et de reddition des comptes sont de plus en plus fortes dans la gestion des politiques publiques. Ces nouveaux
défis interpellent particulierement les acteurs de I'information et de la communication a plus de professionnalisme.

Dans un tel contexte, la pratique des métiers de I'information et de la communication est un défi majeur pour les organes de presse,
les services de communication et les instituts de formation dont I'lSTIC. Méme si cet Institut jouit d’'une excellente notoriété, il faut noter
que les capacités d’accueil de ses infrastructures administratives, techniques et pédagogiques ne lui permettent pas de remplir efficace-
ment sa mission qui est de contribuer a la formation des professionnels des medias et de la communication.

Au regard de son role central dans la manifestation d’'un droit hautement constitutionnel a savoir les libertés d’opinion, de presse
et du droit a 'information, I'institut se doit de s’adapter et de se repositionner par des stratégies innovantes. C’est dans ce sens que I'ISTIC
a entrepris la construction de nouvelles infrastructures en son sein.

Ce projet de construction est amorcé avec le concours architectural qui a permis de sélectionner le meilleur projet a méme de
répondre aux besoins sus cités.
Pour mener a bien ce projet il est impératif de réaliser des études d’ingénierie.

A cet effet, il est prévu des études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux de construc-
tion du siege de I'ISTIC. C’est dans ce cadre que la Personne Responsable des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution
des Marchés de I'ISTIC lance un avis a manifestation d'intérét pour la présélection de bureaux d'études ou cabinets d’ingénierie en vue
du recrutement de consultants pour la réalisation des missions des études.

2. Description des prestations

La prestation se fera en lot unique et consiste a réaliser les études techniques détaillées et I'élaboration du dossier d’appel d’of-
fres pour les travaux de construction du siege de I'ISTIC.

3. Participation a la concurrence

La participation a la présente manifestation d'intérét est ouverte, a égalité de conditions, aux bureaux d'études techniques ou cab-
inets d’ingénierie pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.
Ces bureaux d'études techniques ou cabinets d’ingénierie spécialisés dans les domaines et désirant participer a cette manifestation d'in-
térét sont invités a adresser leur candidature a la Personne Responsable des Marchés Publics de I'ISTIC, sis aux 1200 logements au 1er
étage. Tél : 00226 50 14 87 65 84/75 86 46 97.

4. Composition du dossier de candidature et critéres de présélection :

Les bureaux d'études ou cabinet d'ingénierie intéressés par le présent avis sont invités a déposer un dossier d'expression d'intérét
comportant les pieéces obligatoires suivantes :

- la lettre de manifestation d'intérét précisant I'objet de I'étude;

- une présentation du bureau d'études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations
demandées;

- I'agrément technique dans le domaine vy relatif;

- les références techniques dans les missions similaires exécutées dans les cing (05) dernieres années (ou depuis la date de créa-
tion pour les soumissionnaires ayant moins de 05 ans d'existence) présentées sous le modeéle suivant:

N° Intitulé de la mission Montant du contrat Année du contrat Nom du client Contact du client
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NB: la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de I'évaluation;

Les consultants peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux candidats
et soumissionnaires de présenter pour le méme marché plusieurs propositions en agissant a la fois en qualité de candidats individuels ou
de membres d'un ou plusieurs groupements.

5. Présentation et dépot des offres

Les offres rédigées en langue frangaise en trois exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles) seront déposées
sous plis fermé dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics de I'ISTIC au plus tard le 26 mai 2021 a 9 heures 00
minute délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d’intérét » (préciser I'intitulé de la mission).

6. Ouverture des offres

L'ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent étre présents
a l'ouverture 26 mai 2021 a 09 heures 00 minute TU dans la salle de réunion de la Direction Générale de I'ISTIC sise aux 1200 loge-
ments.

Six (06) bureaux d'études techniques ou cabinets d’ingénierie seront présélectionnés.

7. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus a I'adresse suivante :

Personne Responsable des Marchés Publics sis aux 1200 logements au 1er étage. Tél : 00226 50 14 87 65 84/75 86 46 97.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Soumana SANOU

MINISTERE DE LEAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics du Ministére de I'Eau et de I'Assainissement (MEA), président de la Commission d’Attribution des
Marchés, informe les soumissionnaires a la Manifestation d’intérét n°2021-019M/MEA/SG/DMP du 14/04/2021 pour la présélection de cabinet
d’architecture ou d’'ingénierie pour une étude d'extension et le suivi-contrdle du batiment abritant le Secrétariat Permanent pour la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (SP/GIRE) et la Direction Générale de I'Assainissement (DGA) au profit de SP-GIRE, que les dates de dépbts
et de dépouillement, initialement prévues pour le 10 mai 2021 sont reportées au 20 mai 2021.

Les heures restent inchangées.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Nicodéme OUEDRAOGO
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Prestations intellectuelles
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE LEQUIPEMENT RURAL (SONATER)

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrdole des travaux d’aménagement de 85,41
ha de jardins maraichers économes en eau dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-
Bassins et des Cascades pour le compte du Projet d’Appui a la Promotion des Filieres Agricoles
(PAPFA)

Avis a manifestation d’intérét
N°2021-001/SONATER/DG/SPM

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérét en vue du déroulement d’'une procédure de demande de propositions allégée
fait suite au plan de passation des marchés de la Société Nationale de ’Aménagement des Terres et de 'Equipement Rural (SONATER),
gestion 2021.

2. Le Burkina Faso a regu un financement du FIDA a titre de don et de prét pour financer le Projet d’Appui a la Promotion des Filieres
Agricoles (PAPFA), et a I'intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés de services de
prestations intellectuelles relatifs au suivi-contréle des travaux d’aménagement de 85,41 ha de jardins maraichers économes en eau dans
les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades.

3. Missions du consultant

La mission du consultant consistera au suivi-controle des travaux de réalisation de jardins maraichers économes en eau dans la zone d'in-
tervention du PAPFA (Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins, Cascades). Pour ce faire, le consultant s’attachera a réaliser les activités ci-
dessous décrites.

. ELABORATION DU RAPPORT DE DEMARRAGE

A la fin de la période de démarrage, le consultant fournira un rapport de démarrage. Le rapport de démarrage décrira le programme établi
par le Consultant pour toute la mission et les remarques considérées nécessaires. Ce rapport mettra a jour la méthodologie et le pro-
gramme de travail qui étaient inclus dans la proposition du Consultant, notant les changements et précisant toutes les difficultés rencon-
trées, en plus d'une proposition sur la maniére dont elles peuvent étre surmontées.

Le programme de travail établi par le consultant pourra étre révisé de temps a autre. Toutefois, son acceptation par le maitre d’ouvrage
sera toujours obligatoire.

Le rapport de démarrage comprendra au moins les éléments suivants :

- amendements et améliorations possibles de I'étendue des prestations ;

- programme de travail proposé avec une approche recommandée et une estimation précise du temps nécessaire ;

- rapport de visites des sites des travaux.

. SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX

Pour le suivi et contréle des travaux, le consultant aura en charge :

- la sensibilisation et I'indication des consignes aux bénéficiaires pour une mise en ceuvre harmonieuse des travaux ;
- le suivi et le contrdle de I'implantation des ouvrages ;

- le suivi et le controle de la qualité de tous les travaux, installations et fournitures/ équipements ;

- le suivi et le contrOle des travaux par rapport au planning d’exécution ;

- le suivi de I'enregistrement des données du chantier (tenue a jour du journal de chantier) ;

- les réceptions techniques des travaux en vue des réceptions provisoires.

En ce qui concerne I'administration du chantier, il devra aussi assurer le suivi des obligations contractuelles de I'entreprise. A cet effet, il
doit :

- vérifier les documents contractuels régissant les travaux ;

- organiser et diriger les réunions de chantier exceptées celles de la supervision ;

- examiner les réclamations éventuelles de I'entreprise et se prononcer sur leur validité ;

- aider a régler les différends qui peuvent survenir dans le cadre du chantier ;

- envoyer la situation hebdommadaire de I'avancement des travaux au Maitre d’Ouvrage ;

- produire des rapports mensuels sur 'avancement des travaux ;

- produire un rapport de fin de chantier.

Pour les activités d’expertise , le consultant jouera le réle d’ingénieur-conseil pour le chantier et a ce titre, il devra :

- contréler, approuver et notifier les documents d'exécution ;

- réceptionner le matériel et les équipements aprés s’étre assuré de leur conformité;

- apporter les modifications et compléments nécessaires ;

- évaluer les travaux supplémentaires a soumettre a I'avis préalable du MO ;

- établir de maniére contradictoire avec l'entreprise les attachements, leur transmission au MO pour approbation ;
- suivre I'enregistrement des données du chantier (tenue a jour du journal de chantier) ;

- prendre part aux réceptions provisoires des travaux ;

- assurer le role de conseiller technique du MO pour tout sujet se rapportant au fonctionnement du chantier.

. SUPERVISION DU CHANTIER

Les visites de chantier sont effectuées par des représentants des structures faisant partie du cadre institutionnel. Elles peuvent étre indi-
viduelles ou conjointes et donnent lieu a I'établissement d’'un procés-verbal de visite de chantier signé avec le consultant. Elles s’effectuent
a la demande ou sur initiative d’une des parties impliquées dans les travaux.

Les réunions de chantier se tiennent périodiquement (chaque quinzaine ou chaque mois) et sont présidées par le MO. Y prennent part le
Projet d’Appui a la Promotion des Filieres Agricoles (PAPFA), la Direction Régionale de I’Agriculture, des Aménagements Hydrauliques et
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Prestations intellectuelles

de la Mécanisation (DRAAHM) concernée, le Conducteur des travaux de I'entreprise et le Consultant recruté pour le suivi-controle des
travaux. Ces réunions donnent lieu a I'établissement de compte rendu de réunion de chantier.

4. Allotissement

Les prestations seront réalisées en deux (04) missions :

- Mission 1 : suivi-contrble des travaux d’aménagement de 27 ha de jardins maraichers économes en eau dans la région de la
Boucle du Mouhoun ;

- Mission 2 : suivi-contrOle des travaux d’'aménagement de 18 ha de jardins maraichers économes en eau dans la région des Hauts-
Bassins ;

- Mission 3 : suivi-contrble des travaux d’aménagement de 24 ha de jardins maraichers économes en eau dans la région de la
Boucle du Mouhoun ;

- Mission 4 : suivi-contréle des travaux d’aménagement de 16,48 ha de jardins maraichers économes en eau dans les régions des
Hauts-Bassins et des Cascades.

Aucun consultant ne pourra étre attributaire de plus d’une (01) mission.

5. Les candidats intéressés sont invités a manifester leur intérét pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services.

6. Le présent avis a manifestation d’intérét est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février

2017 portant procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-

dats seront évalués sur la base des critéres ci-apres :

- le domaine des activités du candidat ;

- le nombre d’années d’expérience : justifier d'au moins cinq (05) ans d’expérience générale dans le domaine du suivi, du controle
ou de la supervision de travaux ;

- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : avoir un dipléme de niveau d’études BAC + 2 au moins dans le
domaine du génie rural ou de I'hydraulique (joindre la photocopie Iégalisée du diplome) ;

- les références du candidat concernant I'exécution de marchés analogues au cours des cing (05) derniéres années. Pour la justifi-

cation des références, bien vouloir joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne

exécution ou les procés-verbaux de réception des travaux ayant fait I'objet de suivi-contréle. Aussi, le consultant pourra fournir des certi-

ficats de travail délivrés par les bureaux de contréle attestant qu’il a effectué une mission de suivi-contréle des travaux de réalisation de

périmetres irrigués en son sein, ce en relation avec les informations consignées dans le curriculum vitae. Les références a prendre en

compte sont celles relatives a la mission de suivi-controle des travaux de réalisation de périmétres irrigués. La présentation de chaque

référence doit faire ressortir au moins l'intitulé de la mission, le nom et les contacts du maitre d’ouvrage, I'année de réalisation, les dates

de début et de fin de la mission, le montant du marché. Aussi, la Commission d’attribution des marchés de la SONATER, maitre d’ouvrage

délégué, peut a tout moment demander aux soumissionnaires la présentation des originaux aux fins de vérification.

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinquante (50) pages. Par conséquent, ils ne
devront joindre au dossier que les références qui ont un lien avec la mission ci-dessus citée.

8. Chaque consultant devra faire ressortir dans sa lettre de soumission, les missions dont il souhaite soumissionner tout en sachant
qu'il ne peut étre attributaire d'une seule mission. Les trois (03) premiers consultants les plus qualifiés et les plus expérimentés pour
chaque mission seront invités a déposer auprés de la SONATER leurs propositions technique et financiére. Si ces propositions sont jugées
conformes et acceptables, ils seront invités suivant le classement a négocier le contrat.

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir les termes de référence ainsi que des informations supplémentaires a 'adresse suivante
: Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de la SONATER, rez de chaussée, couloir droit, deuxiéme porte a gauche, 01 BP 1950
Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08, aux heures suivantes : de 07 heures 30 mn a 16 heures 00 mn tous les jours ouvrables.
10. Les manifestations d’intérét doivent étre déposées a 'adresse ci-aprés : Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 1er
étage, couloir gauche, premiére porte a gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08 au plus tard le 26 mai 2021

Le Directeur Général; Président de la CAM

Malik GARANE
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Marchés Publics

APPELS D°OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants

* Marchés de Travaux

P. 37 a 40
P. 41 & 42

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA

Acquisition de médicaments de spécialité

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2021_11/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2021, du Centre hospitalier Régional
(CHR) de Banfora.

Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour
objet I'acquisition de médicaments de spécialité tels que décrits dans
les Données particulieres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de
'administration .Elles doivent en outre disposer d’'un agrément tech-
nique du Ministere de la santé pour la vente en gros des produits phar-
maceutiques.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot comme suit :
Lot Unique : Acquisition de médicaments de spécialité

Les Candidats ont la possibilit¢ de soumissionner pour un,
plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent
pour plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 21 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des
Marchés Publics sis au batiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel
16362 34 42

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés Publics sis au batiment adminis-
tratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’'un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot au service de
recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du
CHR.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant de trois cent
mille (300 000) F CFA pour le lot ,devront parvenir ou étre remises a
I'adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés
Publics sis au batiment administratif du CHR, avant le 17 mai 2021, a
09 h 00 mn. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non-réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires a compter de la date limite de remise
des offres et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de
I'enveloppe est de Quinze Millions (15 000 000) FCFATTC.

La Personne Responsable des Marchés /
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hopitaux et des Services de Santé
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA

Acquisition de matiéres et fournitures médico-chirurgicales et de produits de radiologie

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2021_10/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, du Centre hospitalier Régional
(CHR) de Banfora.

Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de matieres et fournitures médico-chirurgicales et de
produits de radiologie tels que décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de 'administration. Elles doivent en outre disposer d’'un agrément
technique du Ministére de la santé pour la Vente en gros des Consommables Médicaux et des produits de radiologie.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot comme suit :
- Lot1: Acquisition de matieres et fournitures médico-chirurgicales
- Lot2 : Acquisition de produits de radiologie
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour
plusieurs ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 21 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés Publics sis au batiment administratif du CHR, bureau PRM.
Tel : 63 62 34 42

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux
de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au batiment administratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d’'un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot au service de recouvrement situé en face des Urgences Médico-
chirurgicales du CHR. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre respon-
sable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot ,devront parvenir ou étre remis-
es a 'adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au batiment administratif du CHR, avant_le 17 Mai
2021, a 09 h 00 mn. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires a compter de la date limite de
remise des offres et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de I'enveloppe est de Treize Millions (13 000 000) FCFATTC
pour le lot1 et Cing Millions (5 000 000) FCFA TTC pour le lot2.

La Personne Responsable des Marchés /
Président de la Commission d’Attribution des Marchés du CHR

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hopitaux et
des Services de Santé
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Avis de demande de prix
N°2021-01/CO/ADEU/SCP
Financement : Budget de ’ADEU 2021

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de ’Agence du Développement
Economique Urbain (ADEU).

1. L’Agence du Développement Economique Urbain (ADEU) dont 'identification compléte est précisée aux Données particulieres de
la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet I'entretien et le nettoyage de la gare Ouaga - Inter tels que
décrits dans les Données particulieres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

Les prestations sont constituées de lot unique :

- Entretien et nettoyage de la gare Ouaga Inter (Budget prévisionnel pour huit (08) mois : vingt-six millions cing cent mille (26 500
000) F CFATTC)

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder I'année budgétaire.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du Service de la Commande Publique de 'A.D.E.U (Ex RAGEM) sise a I'Arrondissement N°01, secteur 03 Rue
Conseil Economique et Social coté sud de 'immeuble des Nations Unies. Tel : 00 226 70 81 84 25.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de la
Commande Publique de I'A.D.E.U (Ex RAGEM) sise a I'Arrondissement N°01, secteur 04 Rue Conseil Economique et Social coté sud
de 'immeuble des Nations Unies, moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt-cing mille (25 000) Francs CFA aupres
de la caisse de 'ADEU. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre respon-
sable du non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA, devront parvenir ou étre remis-
es au secrétariat de 'ADEU, avant le 21 mai 2021 a 9H00

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la
Commission d’Attribution des Marchés

GAMPENE Issaka
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Fournitures et Services courants
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE KOUDOUGOU

Entretien, réparation, maintenance et acquisition de pneus et batteries pour véhicules a
quatre roues au profit de PEcole Normale Supérieure de Koudougou

Avis de demande de prix
N° 2021-004/MESRSI/SG/ENSK/DG/PRM du 16 avril 2021.
FINANCEMENT : Budget de PFENSK, GESTION 2021.

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de 'TENSK.

L’ENSK dont 'identification compléte est précisée aux Données particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet I'entretien, la réparation, la maintenance et I'acquisition de pneus et batteries pour véhicules a quatre roues au
profit de 'Ecole Normale Supérieure de Koudougou.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
- Lot1 : Entretien, Réparation et maintenance de véhicules a quatre roues, pour un montant prévisionnel de 6 000 000 FCFATTC
- Lot2 : Acquisition de pneus et batteries pour véhicules a quatre roues, pour un montant prévisionnel de 4 000 000 FCFA TTC.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou I'ensemble des lots.
Dans le cas ou ils soumissionnent pour I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
Lot 1 : I'année budgétaire 2021 et 14 jours pour chague commande.
Lot 2 : 14 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis a 'lENSK au sein du batiment administratif précisément au
rez-de-chaussée et le dernier bureau a droite et au numéro de téléphone suivant : 70 26 95 58/78 87 39 38.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le
lot 1 et de dix mille (10 000) francs CFA pour le lot 2 auprés du service recettes a I'agence comptable de I'Ecole Normale Supérieure de
Koudougou.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies pour chaque lot, conformément aux données particulieres de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de cent vingt mille (120 000) FCFA pour le lot 1 et de qua-
tre-vingt mille (80 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou étre remises au bureau de la personne responsable des marchés, au plus
tard le 21 mai 2021, & 9 heures 00 TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de
remise des offres.

I'Ecole Normale Supérieure de Koudougou se réserve le droit de ne donner suite & tout ou & une partie du présent dossier de
demande de prix.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Balili BAMA
Chevalier de I'Ordre National
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Travaux
REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction d’un mur de cléture au profit de la Direction Régionale P’Agriculture, des

Ameénagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation du centre-nord (DRAAHM-CN) et la réfection

de batiments administratifs au profit de la Direction Provinciale ’Agriculture, des Aménagements
Hydro-agricoles et de la Mécanisation du Bam (DPAAHM-BAM)

Avis de demande de prix
N°2021-/MATD/RCNR/GKYA/SG/CRAM
Financement : Budget de I’Etat, Exercice 2021

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2021 de la Direction Régionale de
I’Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation du centre-nord.

La Direction Régionale de I'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation du centre-nord lance une
demande de prix pour les travaux de construction d’'un mur de cléture au profit de la DRAAHM-CN (lot 1) et la réfection de batiments
administratifs au profit de la DPAAHM-BAM (lot 2).

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B1 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs lots,
ils devront présenter une soumission financiere sépare pour chaque lot

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :

- Lot 1 : travaux de construction d’'un mur de cléture au profit de la DRAAHM-CN dont I'enveloppe prévisionnelle est de quarante-trois
millions sept cent mille (43 700 000) de francs CFATTC ;

- Lot 2 : réfection de batiments administratifs au profit de la DPAAHM-BAM dont I'enveloppe prévisionnelle est de treize millions
(13 000 000) de francs CFATTC.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix a la Direction Régionale I'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation du centre-nord ou au
24 354501 /64 10 67 76.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction
Régionale I'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation du centre-Nord et moyennant paiement d’'un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 a la Trésorerie
Régionale de Kaya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagneées d’'une garantie de soumission d’'un montant de Huit cent soixante-quatorze mille (874 000) francs CFA pour le lot 1 et deux
cent soixante mille (260 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou étre remises au Cabinet du Secrétariat Général de la Région
siégeant au Gouvernorat de Kaya, avant le_21 mai 2021, a 09 heures 00 minute. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-
réception de I'offre transmise par le Candidat

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général de Région,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics

Robert ZOUNGRANA
Administrateur Civil
Chevalier de I'Ordre National
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REGION DU CENTRE NORD

COMMUNIQUE

N°2021-001/RCNR/CR-KYA/CAM du 06 Mai 2021
Référence : avis d’appel d’offres N°2021-003/RCNR/CR-KYA/CAM paru dans la revue des marchés publics
N° 3084 du Mercredi 28 Avril 2021 a la page 46
A I'attention des soumissionnaires

La Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Centre Nord porte a la connaissance des éventuels soumission-
naires a l'avis d’appel d’offres N°2021-003/RCNR/CR-KYA/CAM paru dans la revue des marchés publics N° 3084 du Mercredi 28 Auvril
2021 en page 46 pour I'acquisition d’'un véhicule a quatre roues de type station wagon (lot 1) et I'acquisition d’'un véhicule a quatre roues de
type Pick up (lot 2) au profit du Conseil Régional du Centre Nord, publié a la Page 46 du quotidien des marchés publics N°3084 du Mercredi
28 Avril 2021 que le délai initial a été modifié.

Il invite donc les soumissionnaires a considérer la nouvelle date de dépét qui est fixée au 27 Mai 2021 au lieu du 10 mai 2021 comme
indiqué précédemment.

Par ailleurs, tous les soumissionnaires ayant déja récupéré le DAO sont priés de passer a la Direction de ’Administration et des
Finances (DAF) du Conseil Régional du Centre Nord pour retirer les spécifications techniques actualisées.

La Personne responsable des Marchés,
Président de la CAM

Issa OUEDRAOGO
Conseiller d’'Intendance Scolaire et Universitaire

REGION DU CENTRE-OUEST

COMMUNIQUE

N°2021- 01/ RCOS/PSSL/M-BEA/CCAM du 05 mai 2021

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, informe les éventuels
candidats a I'appel d’offres ouvert N°2021-01/RCOS/PSSL/CBEA/M-BEA/CCAM du 23 avril 2021 relatif aux travaux de « construction d’in-
frastructures sanitaires et scolaires dans la commune de Biéha » parue dans la revue des marchés publics n°3084 du 28 avril 2021 que
I'objet du Lot2 est : Travaux de construction d’'un bloc de latrine au CEG de Pisai+ une salle de classe au lycée départemental de Biéha+ deux
salles de classe- bureaux au CEG de Prata+ deux salles de classe- bureaux au CEG de Boala au lieu de : Travaux de construction d’un bloc
de latrine au CEG de Pisai+ une salle de classe au lycée départemental de Biéha+ trois salles de classe- bureaux au CEG de Prata+ deux
salles de classe- bureaux au CEG de Boala.

La Personne Responsable des Marchés

Boukari TRAORE

REGION DU NORD

COMMUNIQUE

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Tougo porte a la connaissance
des candidats a I'appel d’offres ouvert n°2021-01/RNRD/PZDM/CTUG du 22/04/2021 relatif a divers travaux au profit de la Commune de Tougo
(Suite et fin), lot 4 dont I'avis a été publié dans le quotidien n°3085 du jeudi 29 avril 2021 a la page n°48, qu’une erreur portant sur le délai d’exé-
cution du lot 4 a été constatée :

Ainsi, au lieu de :
0 le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours ;

Lire :
0 le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Le reste est sans changement.
Il s’excuse par ailleurs des désagréments que cela pourrait causer.

Le Président de la CCAM

Boureima TARAM
Secrétaire Administratif
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