



**Quotidien**

N° 3092 - Lundi 10 Mai 2021

200 F CFA

**Marchés Publics**

## Sommaire

- \* Résultats de dépouillements : ..... P. 3 à 40**
  - Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées ..... P. 3 à 34
  - Résultats provisoires des régions ..... P. 35 à 40
  
- \* Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : ..... P. 41 à 55**
  - Marchés de fournitures et services courants ..... P. 41 à 51
  - Marchés de travaux ..... P. 52
  - Marchés de prestations intellectuelles ..... P. 53 à 55
  
- \* Avis d'Appels d'offres des régions : ..... P. 56 à 62**
  - Marchés de fournitures et services courants ..... P. 56 à 60
  - Marchés de travaux ..... P. 61 & 62

La célérité dans la transparence

## Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh  
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01  
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25  
E-mail : [infos@dcmp.bf](mailto:infos@dcmp.bf)  
Site web : [www.dgmp.gov.bf](http://www.dgmp.gov.bf)

**Directeur de publication**  
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

**Co-directeur de publication**  
Le Directeur Général du Contrôle  
des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers  
Salif OUEDRAOGO

**Directeur de la rédaction**  
Abdoulaye OUATTARA  
E-mail : [fogoda2000@yahoo.fr](mailto:fogoda2000@yahoo.fr)

**Conception graphique  
et mise en page**  
Xavier TAPSOBA  
W. Martial GOUBA  
BENAO/GANOUE Aïssata Marie Rachel  
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE  
Bintou ILBOUDO  
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO  
François d'Assise BALIMA  
Zoenabo SAWADOGO

**Impression**  
Industrie des Arts Graphiques  
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01  
Tél. : 25 37 27 79  
Email : [iag-sa@iag.bf.com](mailto:iag-sa@iag.bf.com)

**Abonnement / Distribution**  
SODIPRESSE  
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

**ISSN 0796 - 5923**

## LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56/70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Ben Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DILOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics dans votre localité : contactez SODIPRESSE au  
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

## PRIMATURE

Rectificatif du quotidien N°3070 du jeudi 08 avril 2021, page 3

DEMANDE DE PRIX N° 2021- 005/ PM/SG / DMP pour l'acquisition de tablettes pour l'enregistrement des ménages vulnérables au profit du  
Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Protection Sociale - FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2021  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/03/2021 - DATE DE DELIBERATION : 26/03/2021- NOMBRE DE PLIS REÇU : 09

Soumissionnaires	LOT UNIQUE : Acquisition de tablettes pour l'enregistrement des ménages vulnérables au profit de SP-CNPS				Observations	Classement
	Montant lu (en F CFA)		Montant corrigé(en F CFA)			
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
CLASS SERVICES	17 700 000	20 886 000	17 700 000	20 886 000	Item n°1.12 capacité proposée est en deca de la prescription demandée (6150mAh au lieu de 7000mAh)	Non conforme
SOKOF	17 640 000	20 815 200	17 640 000	20 815 200	Item n°1.12 capacité proposée est en deca de la prescription demandée (5100 mAh au lieu de 7000mAh)	Non conforme
ITEEM Labs & Services et GIGAherzt.B	14 898 000	17 579 640	14 898 000	17 579 640	Item n°1.12 capacité proposée est en deca de la prescription demandée (6580mAh au lieu de 7000mAh)	Non conforme
GES Inc. BF SA	16 200 000	19 116 000	16 200 000	19 116 000	Item n°1.12 capacité proposée est en deca de la prescription demandée (5100mAh au lieu de 7000mAh)	Non conforme
BATRACOR	15 225 000	17 965 500	15 225 000	17 965 500	RAS	2ème
NAILA Services	16 620 000	19 611 600	16 620 000	19 611 600	RAS	5ème
4 G D'Afrique	14 730 000	17 381 400	14 730 000	17 381 400	RAS	1er
WILL COM	15 240 000	17983200	15 240 000	17 983 200	RAS	3ème
KORNET	15 840 000	18 691 200	15 840 000	18 691 200	RAS	4ème
ATTRIBUTAIRE	<p><b>4G D'Afrique pour un montant : quatorze millions sept cent trente mille (14 730 000) F CFA HTVA et d'un montant de dix-sept millions trois cent quatre-vingt-un mille quatre cent (17 381 400) F CFA TTC. Cependant, ayant constaté une provision par rapport au budget prévisionnel, la commission a décidé de procéder à une augmentation des quantités de 120 à 135 tablettes soit environ 15%. Ainsi, le nouveau montant attribué passe à Seize millions cinq cent soixante-onze mille deux cent cinquante (16 571 250) F CFA HTVA et d'un montant de dix-neuf millions cinq cent cinquante-quatre mille soixante-quinze (19 554 075 ) F CFA TTC avec un délai de livraison de quinze (15) jours.</b></p>					

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE LA SECURITE

Appel d'Offres ouvert N°2021- 003/MSECU/SG/DMP du 1er mars 2021 pour l'acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien au profit du ministère de la sécurité - FINANCEMENT : Budget de l'Etat, Exercice 2021 - DATE D'OUVERTURE : 15 avril 2021

#### Lot 2 : Acquisition de produits d'entretien au profit du MSECU

N° D'ordre	Soumissionnaires	Montant en FCFA TTC des soumissionnés		Observations
		Montant lu	Montant corrigé	
1	GPS Tél. 76 52 24 24 IFU n°000887507W	HTVA Minimum : 14 707 9010 Maximum : 24 890 972	HTVA Minimum : 14 707 9010 Maximum : 24 890 972 TTC Minimum : 17 355 334 Maximum : 29 371 347	Conforme 5ème
2	PLANETE SERVICES Tél. 78 82 89 52 IFU n°00034782P	TTC Minimum : 11 116 485 Maximum : 29 608 619	TTC Minimum : 11 666 365 Maximum : 29 724 259	Des erreurs de calculs au niveau de DGPN items 6 et 17, DAF item 27, DUI item 10, AP item 16 ; et erreur de calcul sur le montant sous total ENP entraînant une variation de 4.94% Conforme : 1er
3	BECOM SERVICES Tél. 70 25 53 33 IFU n°00091031B	HTVA Minimum : 12 822 925 Maximum : 22 381 825	HTVA Minimum : 12 822 925 Maximum : 22 381 825 TTC Minimum : 15 131 052 Maximum : 26 558 054	Erreur de quantité maximum au niveau de DAF item 5, 15 au lieu de 10 entraînant une variation de 0.55%/ Conforme : 2ème
4	AGCOM Tél. 756 46 32 08 IFU n°00063385B	Minimum : 21 601 950 HTVA Minimum : 25 490 301 TTC	-	Non conforme Le montant maximum ne figure pas sur la lettre de soumission.
5	CLARA BUSINESS PLUS Tél. 56 27 32 72 IFU n°00130985A	Minimum : 11 554 000 HTVA Maximum : 20 054 400 HTVA	-	Non conforme. Les spécifications techniques proposées ne sont pas conformes à celles demandés pour les items de DDI et de COSS
6	A.T. I Tél. 70 25 93 78 IFU n°00013613B	TTC Minimum : 15 301 349 Maximum : 26 410 554	TTC Minimum : 15 301 349 Maximum : 26 558 054	Conforme : 3ème
7	C.B.CO Tél. 70 24 56 17 IFU n°00014742Z	TTC Minimum : 17 360 101 Maximum : 29 104 346	TTC Minimum : 17 360 101 Maximum : 29 104 346	Conforme : 6ème
8	E.K.L Tél. 70 25 96 17 IFU n°00000409K	TTC Minimum : 16 950 759 Maximum : 29 976 307	TTC Minimum : 16 950 759 Maximum : 29 976 307	Conforme : 4ème
<b>ATTRIBUTAIRE</b>		<b>PLANETE SERVICES pour un montant minimum de onze millions six cent soixante-six mille trois cent soixante-cinq (11 666 365) francs CFA TTC et un maximum de vingt-neuf millions sept cent vingt-quatre mille deux cent cinquante-neuf (29 724 259) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 30 jours pour chaque commande.</b>		

### ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

Demande de prix N°2021-005/ENAM/DG/PRM du 29/03/2021 relative à l'entretien, la réparation et la maintenance des moyens roulants au profit de l'ENAM - Financement : Budget de l'ENAM, exercice 2021 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 03  
Publication de l'avis : revue des marchés publics n°3075 du 15/04/2021 - Date de dépôt : 26/04/2021  
Référence lettre de convocation de la CAM : N°2021-328/ENAM/DG/PRM du 16/04/2021

N°	Soumissionnaires	Montants Lus (CFA)		Montants Corrigés (FCFA)		RANG	Observations
		HT	HD	HT	HD		
1	GARAGE SIKA	Min : 7 871 800 Max : 15 453 200	Min : 9 288 724 Max : 18 234 776	Min : 7 871 800 Max : 15 453 200	Min : 9 288 724 Max : 18 234 776		Non Conforme : Pont élévateur à ciseaux de 4 tonnes minimum : non disponible à l'atelier lors de la visite de site ; Banc de géométrie informatisé : non disponible à l'atelier lors de la visite de site ; Vérin de redressage : non disponible à l'atelier lors de la visite de site ; Démonte pneu assisté : non disponible à l'atelier lors de la visite de site ; Equilibreuse de roues : non disponible à l'atelier lors de la visite de site ; Tire à vidé : non disponible à l'atelier lors de la visite de site. L'entreprise affirme que tout ce matériel est sorti pour un dépannage à Zorgho.
2	GARAGE SAWADOGO	Min : 7 187 000 Max : 16 274 000	Min : 8 480 660 Max : 19 203 320	Min : 7 187 000 Max : 16 274 000	Min : 8 480 660 Max : 19 203 320		Non Conforme : Pont élévateur à ciseaux de 4 tonnes minimum : non disponible à l'atelier lors de la visite de site ; Banc de géométrie informatisé : non disponible à l'atelier lors de la visite de site ; Vérin de redressage : non disponible à l'atelier lors de la visite de site ; Démonte pneu assisté : non disponible à l'atelier lors de la visite de site ; Equilibreuse de roues : non disponible à l'atelier lors de la visite de site ; Tire à vidé : non disponible à l'atelier lors de la visite de site . L'entreprise affirme que tout ce matériel est sorti pour un dépannage à Kaya.
3	ATOME SARL	Min : 8 566 500 Max : 16 713 500	Min : 10 108 470 Max : 19 721 930	Min : 8 566 500 Max : 16 713 500	Min : 10 108 470 Max : 19 721 930	1er	Conforme :
<b>Attributaire</b>		<b>l'entreprise ATOME SARL pour un montant minimum de dix millions cent huit mille quatre cent soixante-dix (10 108 470) francs CFA TTC et un montant maximum de dix-neuf millions sept cent vingt un mille neuf cent trente (19 721 930) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de sept (07) jours pour ordre de commande.</b>					

## Résultats provisoires

### MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Manifestation d'intérêt n°2021-025/MINEFID/SG/DMP du 19/03/2021 pour le recrutement de cabinets pour la réalisation des études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation des bâtiments des structures centrales et déconcentrées du MINEFID.

Référence de la Publication de l'avis : RMP N°3061 du vendredi 26 mars 2021

Financement : Budget de l'Etat, exercice 2021

Date de dépouillement : 12/04/2021 ; date de délibération : 16/04/2021

Nombre de plis reçus : onze (11) ; Méthode de sélection : Sélection Basée sur la Qualification du Consultant (SQC)

Cabinet	REFERENCES SIMILAIRES PERTINENTES JUSTIFIEES EN RAPPORT AVEC LA MISSION	NOMBRE DE MISSIONS SIMILAIRES	OBSERVATIONS
<b>lot 1 : Régions du Sahel, Nord, Boucle du Mouhoun, Hauts Bassins, Cascades, Centre-Ouest, Centre</b>			
<p>Atelier d'Architecture des Projets Urbains et d'Ingénierie (AAPUI) 09 BP 656 Ouagadougou 09. Tel. : 25-36-57-38/25-50-83-16. Email : aapui.bur@fasonet.bf</p>	<p>1-Marché N°CO-TNK/04/02/07/00/2020/00066 suivant consultation de consultants n°2020-405/CYNK/SG/PRM du 24/09/2020 relatif aux études d'aménagement du marché du secteur n°6 et de la gare routière de Tenkodogo au profit de la commune de Tenkodogo+ attestation de service fait. 2-Convention N°EPE-UO2/00/02/09/00/2020/00064 suivant autorisation n)2020-007/MESRSI/SG/UO2/CA du 13/03/2020 relative à la mission d'assistance technique, d'études, de suivi et coordination des travaux d'aménagement du site de l'Université Ouaga II + attestation de bonne fin d'exécution. 3-Marché N°CO-TNK/04/02/07/00/2018/00060 suivant consultation de consultants n°2018-452/CTNK/M/SG/PRM du 15/10/2018 relatif aux études architecturales et techniques de la résidence du Maire de la Commune de Tenkodogo (lot 1) + attestation de bonne fin d'exécution relatif aux études. 4-Marché N°CO-TNK/04/02/07/00/2018/00061 suivant consultation de consultants n°2018-452/CTNK/M/SG/PRM du 15/10/2018 relatif aux études architecturales et techniques de la salle de conférence de la Mairie de Tenkodogo (lot 2)+ attestation de bonne fin d'exécution</p>	04	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a quatre (04) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>
<p>Groupe de Réalisation et d'Etudes Techniques en constructions Civils et Hydraulique (GRETECH) 05 BP 6464 Ouagadougou 05Tel. : (226) 50 38 21 62</p>	<p>1-Marché N°20/00/02/09/00/2020/00038 suivant autorisation pour la passation de marché par la procédure d'entente directe n°2020/392/MSL/CAB du 10/09/2020 relatif à l'étude d'avant-projet détaillé pour la réhabilitation du stade du 4 août+ attestation de bonne fin d'exécution. 2-Marché EPE-FNPSL/00/02/05/00/2019/00669 Suivant demande de proposition allégée n°2019-03/FNPSL/DG/PRM de la manifestation d'intérêt n°2019-03/FNPSL/DG/PRM pour la réalisation des études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation du stade de Tiébélé et de construction du mur de clôture du terrain de Toécé pour le compte du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs+ attestation de service fait. 3-Marché N°17/00/02/05/Z8/2018/00200 passé suite à la demande de proposition 2017-003/MFPTPS/SG/DMP du 31/07/2017 pour les études architecturales et techniques pour les travaux de réhabilitations, de réfection et d'extension des tribunaux administratifs de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo et Dédougou+ PV de validation. 4-Lettre de commande N°EPE-CNRST/00/02/05/00/2018/00038 suivant demande de proposition n°2017-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la sélection de consultants pour la réalisation d'études architecturales et techniques pour la construction d'infrastructures au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)+ Attestation de bonne fin d'exécution. 5-Marché N°23/00/02/01/00/2017/00381/MENA/SG/DAF suivant demande de propositions N°2017-031/MENA/SG/DMP du 25/04/2017 pour la sélection d'un cabinet ou d'un bureau d'études pour la réalisation des études architecturales et techniques détaillées des lycées professionnels (LP), Lycées Techniques (LT) et Collèges d'Enseignement et de Formation Techniques et Professionnelles (CETFP) et élaboration du dossier d'appel d'offres + attestation de bonne fin d'exécution. 6-Marché N°CO-KSG/03/02/05/00/2019/00035 suivant demande de proposition n°2019-01/CR-KSG/M/PRM du 18 février 2019 relatif l'étude technique préalable à la réalisation d'un complexe culturelle à Kienfangué (lot1) + attestation de bonne fin d'exécution 7-Contrat N°001-2020-Mo-MSECU-BD suite à la demande de proposition N°2019-001-MSECU-MO/BD du 12 novembre 2019 pour la sélection de consultant pour les études architecturales et techniques, du suivi architectural des travaux de construction d'infrastructure de la caserne de gendarmerie de Zinguedessé – phase 1 dans la commune de Komsilga, Province du Kadiogo au profit du Ministère de la Sécurité – Lot –C1+ attestation de bonne fin d'exécution 8- Contrat N°MO-BRH-1104-01/18 entente directe suivant autorisation N°2018-3047/MS/SG/DAF/SCP du 26 septembre 2018 relative à la maîtrise d'œuvre complète des travaux de réhabilitation et d'équipement de la salle de réunion du Ministère de la Santé + attestation de bonne fin d'exécution 9-Lettre de commande N°EPE-CNRST/00/02/05/00/2018/00039 suivant demande de proposition n°2017-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la sélection de consultants pour la réalisation d'études architecturales et techniques pour la construction d'infrastructures au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)+ Attestation de bonne fin d'exécution. 10-Marché de services de consultant à forfait PTR-HIMO N°30/00/02/03/80/2017/00011 suivant qualification des Consultant N°2016-1210/MI/SG/DMP/SMT-PI du 05 Octobre 2016+ attestation de bonne fin.</p>	14	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a quatorze (14) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>

## Résultats provisoires

	<p>11-CONTRAT N°2017-1562/MDNAC/EMGA/DCGM/SEP suivant convention N°2017-3027/MDNAC/SG/DGESS du 25 juillet 2017 relatif aux études techniques et suivi contrôle d'un projet de construction de magasins d'intendance au profit du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants à BOBO DIOULASSO+ attestation de bonne fin des travaux.</p> <p>12-CONTRAT N°001-2016-BD-Mo. Et-LONAB DE MAITRISE D'ŒUVRE relatif aux études techniques d'exécution et de réhabilitation d'infrastructures au profit de la Lotterie Nationale Burkinabè (LONAB) sur Budget LONAB-Gestion 2015/2016/2017+ attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>13-CONTRAT N°002-2017-BD-Mo/SONAPOST MAITRISE D'ŒUVRE relatif à la maîtrise d'œuvre des travaux de construction et de Réaménagement d'infrastructures diverses dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud, des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun et des Cascades au profit de la Société Nationale des Postes (SONAPOST)-Lot-2+ attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>14-Marché N°SE/00/02/03/00/2017/00011 suivant demande de proposition N°2014-001/PM/SG/DMP pour une mission complète d'ingénierie en vue de la construction de quatre (04) immeuble de services, leurs annexes et des bâtiments communs au des quatre (04) hautes juridictions du Burkina Faso+ attestation de bonne fin d'exécution.</p>		
<p>Groupement EPSILON- CONCEPT/BAT INGENIERIE EXPERTISE/ATELI ERS 3 ARCHITECTES EPSILON- CONCEPT : 05 BP 6002 Ouagadougou 05/Tel. : (226) 25 48 84 1770 70 95 17. Email : epsilonconcept.be @gmail.com</p>	<p>1-Contrat de sous-traitance du marché N°129-2016/CCI-BF/DG/DRHP relatif au projet de construction d'un bâtiment R+1 à usage de bureaux pour la représentation de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso à Lomé au Togo+ attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>2-Marché N°09/00/02/04/00/2017/00339 suivant lettre d'autorisation n°2017-312/MATD/CAB du 27/07/2017 pour la construction de bâtiments administratifs au profit des Chefs de Circonscriptions administratives dans le cadre du PUS-BF, relatif aux études des travaux de construction des bâtiments administratifs dans les circonscriptions administratives dans la province de l'OU DALAN+ attestation de bonne fin.</p> <p>3-Bon de commande N°CO/08/02/02/00/2018/00008 sur consultation de consultant n°2018-01/REST/PTAP/CKTC du 31/05/2018 relatif aux études techniques des travaux de construction de dix (10) boutiques de marché à Kantchari+ attestation de service fait.</p> <p>4-Marché N°EPE-FPDCT/000/02/09/66/2020/00000040 suivant demande de propositions allégée N°2020-00010/MATDC/SG/FPDCT/DG/PRM pour le recrutement de consultants individuels pour la maîtrise d'œuvre pour le projet 2020 de la commune de Bilanga (lot1), relatif à l'étude technique et suivi contrôle relatifs à la construction de trois (03) salles de classe à l'école primaire publique de Diapoadigou (lot1)+ attestation de bonne fin de mission.</p> <p>5-Marché N°CO/08/02/07/00/2019/00037 sur consultation de consultant n°2019-21/REST/PTAP/CKTC du 17/06/2019 relatif aux études architecturales et technique de la salle polyvalente climatisée avec sonorisation dans la commune de Kantchari+ attestation de service fait.</p> <p>6-Lettre de commande N°CO/08/02/02/00/2018/00007 sur consultation de consultant n°2018-04/REST/PTAP/CKTC du 31/05/2018 relative à l'étude technique des travaux de construction de trente (30) bâtiments CCFV/CFV/CVD dans les trente (30) villages de la commune de Kantchar+ attestation de service fait.</p> <p>7-Marché N°CO-GG/12/02/07/00/2020/00054 suivant lettre de consultation de consultant n°2020-03/MATD/RSHL/PUDL/COM-GG relatif aux études techniques des travaux de construction d'une (01) école à trois (03) salles de classe + bureau + magasin (lot3) + attestation de bonne fin.</p> <p>8-Marché N°EPE-FPDCT/00/02/09/66/2020/00000050 suivant dossier de demande de propositions allégée n°2020-00010/MATDC/SG/FPDCT/DG/PRM pour le recrutement de consultants individuels pour la maîtrise d'œuvre pour le projet 2020 de la commune de Pièla (lot 3), relatif à l'étude technique et suivi contrôle relatifs à la construction d'un dépôt MEG et d'un incinérateur au CSPS de Badalgou (lot3) + attestation de bonne fin de mission.</p> <p>9-Lettre de commande de services de consultant N°09/00/01/04/00/2017/00436 suivant lettre d'autorisation n°481/MATD/CAB du 18/09/2017 pour la passation de marché par la procédure d'entente directe, relatif aux études des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs dans les provinces du SENO et de l'OU DALAN dans la région du sahelv + attestation de bonne fin.</p> <p>10-Marché de services de consultant N°09/00/02/09/00/2018/00176 suivant autorisation pour la passation de marchés par la procédure d'entente directe n°2018-628/MATD/CAB du 22/08/2018 relatif à la construction de sept (07) clôtures de préfectures et résidences des préfets dans les départements de Diguel, Nassoumbou, Baraboulé et Pobé Mengao dans la province du SOUM, relatif aux études des travaux de construction de sept (07) clôtures de préfectures et résidences des préfets dans les départements de Diguel, Nassoumbou, Baraboulé et Pobé Mengao dans la province du SOUM + attestation de bonne fin.</p> <p>11-Bon de commande N°23/12/02/02/00/2017/00001 suivant manifestation d'intérêt N° 2017-003/MENA/SG/ENEP-DRI du 21/03/2017 relatif aux études techniques et architecturales pour les travaux complémentaires de construction d'une cafétéria avec cour de service et d'un centre multimédia au profit de l'ENEP de Dori + attestation de bonne fin.</p> <p>12-Lettre de commande N°23/12/02/02/00/2017/00006 suivant manifestation d'intérêt N°2017-001/MENA/SG/ENEP-DRI du 18/01/2017 relative aux études technique et architecturale pour la réalisation d'un site d'hébergement de vingt (20) chambres, d'un habitat moderne à dix (10) compartiments pour l'élevage de petits</p>	<p style="text-align: center;">13</p>	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a treize (13) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>

## Résultats provisoires

	<p>ruminants et d'une halte-garderie pour nourissons et enfants de moins de cinq (05) ans au profit de l'ENEP de Dori + attestation de bonne fin. 13-Marché N°11/00/02/02/00/2019/00254 suivant lettre n°2019-01375/MDNAC/SG/DMP du 29/08/2019, reatifié à la mission de maître d'œuvre complète portant sur l'étude et le suivi des travaux de construction d'infrastructures au profit du Groupement de Gendarmerie Départementale (GGD) à Manga + attestation de prestations faites.</p>		
<p>Groupement AVET SARL/HARMONY AVET SARL : 14 BP 299 Ouagadougou 14/ Tel. : (226) 70 08 32 32/75 23 23 51. Emil : kiendrebeogo@avet-bf.com</p>	<p>1-Marché N°CO-CSBC/05/02/06/00/2020/00090 passée par demande de propositions allégée N°2020-01/RCNR/PBAM/CSBC/PRM du 11/11/2020 pour le recrutement d'un cabinet pour une mission d'études techniques, architecturales et environnementales pour la réalisation d'un centre médical au profit de la commune de Sabcé + attestation de bonne fin. 2-Marché public N°EPE-EPO/00/02/05/00/2020/00042 suivant demande de proposition n°2020-001/MESRSI/EPO/DG/PRM du 20/07/2020 pour le recrutement d'un cabinet ou bureau d'études pour l'élaboration des études architecturales pour la construction de l'Ecole Polytechnique de Ouagadougou + rapport de validation. 3-Marché N°CENOU/00/02/02/00/2020/00081 suivant manifestation d'intérêt N°2020/0023/CENOU/DG/PRM du 14/04/2020 relatif au recrutement de bureau d'études pour la réalisation des études techniques des travaux de réhabilitation de la cité universitaire de Kossodo au profit du CENOU + attestation de bonne exécution. 4-Contrat N°2019-01/ETA/FKD/MOD/DG/LONAB sur demande de consultation de consultant N°19/DG/FKD du 13/06/2019, relatif à la revue de l'étude architecturale, élaboration de dossiers techniques d'exécution des travaux de construction de la maison des jeunes et de la femme et le village artisanal de Tenkodogo dans le cadre du 11 décembre dans la région du Centre-est + attestation de fin des travaux. 5-Marché N°CENOU/00/02/07/00/2019/00081 suivant consultation de consultants N°2019-0024/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 04/11/2019 pour la sélection d'un cabinet ou de bureau en vue de l'étude architecturale de la cité FASOTEX au profit du CENOU + attestation de bonne exécution. 6-Marché N°CENOU/00/02/07/00/2019/00080 suivant consultation de consultants N°2019-0023/MESRSI/SG/CENOU/DG/PRM du 21/06/2019 pour la sélection d'un cabinet ou de bureau en vue de l'études architecturale et technique pour la construction d'un bâtiment R+1 extensible à R+3 à usage de bureau à Ouagadougou au profit du CENOU + attestation de bonne exécution. 7-Marché N°EPE-AEG/08/02/06/00/2019/00018 sur demande de proposition allégée N°2018-02/GIP-AEG/CB/CA/DG relative au recrutement d'un bureau d'étude pour la reconstruction des plans architecturaux et techniques détaillés en vue de la construction du siège de la direction générale de l'agence de l'eau du gourma + attestation de bonne exécution. 8-Contrat N°AAC-00-01-2018/ETA/FKD/MOD/DG/MS sur demande de propositions n°2018-001-ETA/FKD/MOD/DG/MS pour les études architecturales et suivi architectural des travaux de construction pour le renforcement des infrastructures des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) de Fada N'Gourma et de Banfora du 25/09/2018 de MAITRISE D'ŒUVRE + attestation de fin des travaux. 9-Marché public N°24/00/02/07/00/2018/00085 suivant avis de consultation N°2018-000021/MESRSI/SG/DMP du 28/05/2018 relatives aux études techniques et architecturales pour la construction d'un magasin de pièces de rechange et des bureaux + attestation de bonne fin d'exécution. 10-Lettre de commande N° CENOU 24/00/01/02/2017/00026 suivant consultation de consultant N°2017-000020 pour l'étude de réfection et réhabilitation des cités universitaires de la patte d'oie et chinoise au profit du CENOU + attestation de bonne fin d'exécution. 11- Lettre de commande N° CENOU 24/00/01/02/2017/00027 suivant consultation de consultant N°2017-000021 pour l'étude pour la construction d'un mur de clôture de la cité universitaire de Kossodo au profit du CENOU + attestation de bonne fin d'exécution. 12-Marché N°2016/002/DG/CCVA relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour le projet de construction d'un atelier et d'un bâtiment R+2 pour le compte du centre de contrôle des véhicules des automobiles (CCVA) + attestation de bonne exécution. 13-Bon de commande N°2017-026/AN/QU/DG-SFG relative à l'étude architecturale pour la construction d'un bâtiment R+1 au profit de l'Assemblée Nationale + attestation de service fait. 14-Lettre de commande N°2017-029/AN/QU/DG-SFG relative à l'étude architecturale pour le projet de construction d'un bâtiment R+1 à l'intendance de l'Assemblée Nationale + attestation de service fait.</p>	14	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a quatorze (14) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>
<p>INTER-PLAN SARL 01 BP 4862 Ouagadougou 01. Tel. : 25 50 73 94/25 34 51 82. Email : interplan@fasonet.bf</p>	<p>1-Marché N°20/00/02/06/00/2019/00015 suivant demande de propositions allégée n°2019-02/MSL/SG/DMP du 10/01/2019 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives du 11 décembre 2019 dans la région du centre-est + attestation de bonne fin d'exécution. 2- Marché N°20/00/02/06/00/2019/00014 suivant demande de propositions allégée n°2019-02/MSL/SG/DMP du 10/01/2019 relatif aux études techniques des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2019 à Tenkodogo + attestation de bonne fin d'exécution. 3- Marché N°20/00/02/06/00/2018/00006 suivant demande de propositions n°2018-02/MSL/SG/DMP du 17/01/2018 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre dans les provinces du centre sud autre que Zoundweogo au profit du MSL + attestation de</p>	11	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a onze (11) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>

## Résultats provisoires

	<p>service fait.</p> <p>4- Marché N°20/00/02/06/00/2018/00005 suivant demande de propositions n°2018-01/MSL/SG/DMP du 17/01/2018 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre à Manga au profit du MSL + attestation de service fait.</p> <p>5-Marché N°20AAC-FNPSL/00/02/05/00/2018/00127 suivant demande de proposition alléguée n°2018-02/FNPSL/PRM du 27/08/2018 pour les études techniques d'adaptation de construction de plateaux omnisports, de construction d'une arène de lutte et de réhabilitation de diverses infrastructures au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs + attestation de service.</p> <p>6-Contrat N°MO-BCN-1073-01-04/14 relatif à l'évaluation des travaux de réfection et suivi contrôle et coordination des travaux de transformation de CSPS en CM dans la région de la Boucle du Mouhoun + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>7-Lettre de commande N°24/00/02/03/00/2017/00093 suivant demande de proposition alléguée N°2017-000017/MESRSI/SG/DMP du 12/05/2017 pour le recrutement d'un consultant ou bureau d'études pour la réalisation des études architecturales pour la construction de plateaux techniques dans le cadre du Projet Création de Pôles d'Excellence + attestation de service fait.</p> <p>8-Contrat N°27/00/02/03/80/2016/00010 passé après manifestation d'intérêt N°2016-040/MAAH/SG/DMP du 22/06/2016 relatif à l'élaboration des plans types et de descriptions techniques adaptés et de réalisation du suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments de la perception de Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, dans la région de la Boucle du Mouhoun, au profit du Deuxième PNGT2-3 + attestation de bonne fin.</p> <p>9-Contrat N°29/00/02/03/80/2016/00010/MEEVCC/SG/PAPSA/PF relatif aux études et suivi-contrôle des travaux de construction de bungalows à la mare aux hippopotames et à la Comoé-Lérabav au profit du PAPSA + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>10-Contrat de services de consultant N°28/00/02/03/80/2016/00010 suivant manifestation d'intérêt n°2016-06/MRAH/SG/DMP du 06/04/2016 relatif aux études techniques et suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) magasins d'intrants de pêche à Manga et à Yakouta au profit du PAPSA-volet Ressources animales et Halieutiques + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>11-Contrat de services de consultant N°28/00/02/03/80/2016/00008 relatif aux études techniques et suivi-contrôle des travaux de construction de neuf (09) centres de pesée/commercialisation des produits de la pêche + attestation de bonne fin d'exécution.</p>		
<p>Groupement Agence AURE Internationale/aARC HITECH Agence AURE Internationale : 05 BP 6389 Ouagadougou 05. Tel. : 25 50 66 66. Email : agenceaureinter@ mail.com</p>	<p>1-Marché N°2019/003/DG/SG/DESG relatif aux études d'implantation, d'adaptation, de suivi technique et architectural et la direction générale des travaux de construction du siège de la Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Fada N'Gourma + attestation de bonne fin des études.</p> <p>2- Marché N°2019/02/DG/SG/DESG relatif aux études d'implantation, d'adaptation, de suivi technique et architectural et la direction générale des travaux de construction du siège de la Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Nord, Ouahigouya + attestation de bonne fin des études.</p> <p>3- Marché N°2019/030/DG/SG/DESG relatif aux études architecturales et techniques+suivi architectural et la direction générale des travaux de construction du siège de la Direction Régionale à Dédougou au profit de la CNSS+ attestation de bonne fin des études.</p> <p>4-Contrat N°MOE-BCN-00176-01-2017/MESRSI/AGEM-D DE MAITRISE D'ŒUVRE relatif aux études et suivi architectural des travaux de construction d'un amphithéâtre jumelé de 2X750 places à l'Université Ouaga II + attestation de bonne fin d'exécution.</p>	04	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a quatre (04) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>
<p>Groupement CAURI/CACI- CONSEILS/AGORA BURKINA/ACROP OLE CAURI : 07 BP 5196 Ouagadougou 07. Tel. : 25 41 48 74/78 19 65 45. Email : agencecauri@gmail .com</p>		-	<p>Non conforme : le cabinet ACROPOLE est membre du Groupement CADY SARL/ACROPOLE/CAFI-B soumissionnaire du lot 1. Conformément à l'alinéa 4 de l'article 41 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou de plusieurs groupements.</p>

## Résultats provisoires

<p>Groupement ARDI/ACERD ARDI : 08 BP 11020 Ouagadougou 08. Tel. : 25 34 21 53. Email : ardi@fasonet.bf</p>	<p>1-Marché N°SE-LAPOSTE BF 00/02/06/00/2020/00037 suivant AMI n°2019-003/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA pour le recrutement d'un bureau d'étude ou cabinet d'architecte pour la réalisation d'études techniques détaillées des travaux de constructions et d'aménagement de bâtiments et autres infrastructures au profit de la Poste Burkina Faso + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>2-Marché N°SE-ACOMOD-B/00/02/05/00/2019/00038 passé suivant demande de proposition N°2019-0012/MUH/SG/DMP du 27/05/2019 pour les études de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres pour les travaux de construction de la gare routière et du marché du secteur n°6 de Dédougou ; la construction d'un village artisanale et la réhabilitation de la plateforme maraichère à Ouahigouya (lot 1) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>3-Marché N°25/00/02/09/00/2019/00070 suivant autorisation pour la conclusion de contrat par entente directe N°019.0967/MCIA/SG/DMP du 21/10/2019 pour la réalisation de l'étude architecturale de la phase III du projet de construction du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso (VAB) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>4-Marché N°2019-053/ARCEP/SG/PRM pour la conception et du suivi contrôle des travaux de construction d'un bâtiment R+1 à usage de centre de traitement des appels de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>5-Marché N°23/00/02/05/00/2019/00138/MENAPLN/SG/DAF suivant manifestation d'intérêt n°2018-0071/MENA/SG/DMP du 10/07/2018 pour la sélection d'un bureau d'études en vue de la réalisation des études architecturales et techniques détaillées pour la construction d'un bâtiment R+2 au profit de la Direction de l'Allocation des Moyens Spécifiques aux Structures Educatives + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>6-Marché N°20/00/02/06/00/2019/00014 suivant demande de proposition alléguée n°2019-01/MSL/SG/DMP du 10/01/2019 relatif aux études techniques des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2019 à Tenkodogo + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>7- Marché N°20/00/02/06/00/2019/00015 suivant demande de propositions alléguée n°2019-02/MSL/SG/DMP du 10/01/2019 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives du 11 décembre 2019 dans la région du centre-est + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>8-Marché N°CO-B/09/02/06/00/2018-00009 relatif aux études des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'hôtel de ville de la commune de Bobo-Dioulasso + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>9-Marché N°2018-192/DG.SONAPOST/DMP/DM pour le recrutement d'un bureau d'études ou cabinet d'architecte pour la réalisation d'études techniques détaillées des travaux d'aménagement de bureaux et autres constructions au profit de la SONAPOST + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>10- Marché N°20AAC-FNPSL/00/02/05/00/2018/00127 suivant demande de proposition alléguée n°2018-02/FNPSL/PRM du 27/08/2018 pour les études techniques d'adaptation de construction de plateaux omnisports, de construction d'une arène de lutte et de réhabilitation de diverses infrastructures au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs + attestation de service.</p> <p>11-Marché N°EPE-ENPSL/00/02/07/00/2018/00108 suivant consultation de consultant n°2018-20/FNPSL/PRM du 19/07/2018 pour les études techniques de construction des murs de clôture des terrains du RCB et de l'ASFB au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs + attestation de bonne exécution</p> <p>12- Marché N°20/00/02/06/00/2018/00005 suivant demande de propositions n°2018-01/MSL/SG/DMP du 17/01/2018 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre à Manga au profit du MSL + attestation de service fait.</p> <p>13- Marché N°20/00/02/06/00/2018/00006 suivant demande de propositions n°2018-02/MSL/SG/DMP du 17/01/2018 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre dans les provinces du centre sud autre que Zoundweogo au profit du MSL + attestation de service fait.</p> <p>14-Marché N°SE/00/02/04/00/2017/00005 suivant autorisation pour la conclusion de contrat par entente directe N°017.0663/MCIA/SG du 02/08/2017 pour le recrutement d'un bureau d'études pour la mission d'études architecturales et suivi architectural des travaux de construction et d'équipement du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso (VAB), Phase 2 + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>15- Contrat N°27/00/02/03/80/2016/00010 passé après manifestation d'intérêt N°2016-040/MAAH/SG/DMP du 22/06/2016 relatif à l'élaboration des plans types et de descriptions techniques adaptés et de réalisation du suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments de la perception de Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, dans la région de la Boucle du Mouhoun, au profit du Deuxième PNGT2-3 + attestation de bonne fin.</p> <p>16- Contrat N°29/00/02/03/80/2016/00010/MEEVCC/SG/PAPSA/PF relatif aux études et suivi-contrôle des travaux de construction de bungalows à la mare aux hippopotames et à la Comoé-Lérabav au profit du PAPSA + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>17- Contrat de services de consultant N°28/00/02/03/80/2016/00010 suivant manifestation d'intérêt n°2016-06/MRAH/SG/DMP du 06/04/2016 relatif aux études techniques et suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) magasins d'intrants de pêche à Manga et à Yakouta au profit du PAPSA-volet Ressources animales et Halieutiques + attestation de bonne fin d'exécution.</p>	23	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a vingt-trois (23) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>
---	--	----	---

## Résultats provisoires

	<p>18-Lettre de commande EPE-CAP-M/09/02/07/00/2018/00032 pour la réalisation d'études pour les travaux de construction de diverses infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>19-Lettre de commande N°24/00/02/03/00/2017/00093 pour le recrutement d'un consultant ou bureau d'études pour la réalisation des études architecturales pour la construction de plateaux techniques dans le cadre du Projet Création de Pôles d'Excellence + attestation de service fait.</p> <p>20-Lettre de commande N°AAC-27/09/02/03/00/2017/00012 relative à la réalisation d'études pour les travaux de réhabilitation de diverses infrastructures (lot 2) au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>21-Marché N°AAC-AHD/00/03/05/00/2018/00011 relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour les études architecturales et le suivi architectural des travaux de construction pour la transformation du CHR de Ouahigouya en CHU, lot 1 + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>22- Marché N°AAC-AHD/00/03/05/00/2018/00012 relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour les études techniques et, le suivi contrôle et coordination des travaux de construction pour la transformation du CHR de Ouahigouya en CHU, lot 2 + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>23-Marché N°2017-025/AHD-MS/ET/AG relatif à la mission de maître d'œuvre pour les études techniques d'ingénierie (structures béton armé et charpente, courant fort-courant faible, plomberie sanitaire et sécurité incendie) du projet du centre de soins spécialisés de haut niveau en neurochirurgie de Ouagadougou, phase1, lot 2 + attestation de bonne fin d'exécution.</p>		
<p>Groupelement Memo sarl /les bâtisseurs du Beau sarl Memo sarl : 11 BP 1675 Ouagadougou 11. Tel. : 25 37 88 58/25 37 31 08. Email : memo@fasonet.bf</p>	<p>1-Contrat N°001-2019-BD-Mo/LA POSTE MAITRISE D'ŒUVRE relatif aux études techniques, l'élaboration des plans d'exécution, des spécifications techniques détaillées pour les travaux de construction de trente (30) murs de clôtures, de vingt (20) boutiques et deux (02) blocs de latrines à deux (02) postes et le suivi contrôle des travaux de construction de quatorze (14) murs de clôtures, de vingt (20) boutiques et de deux (02) blocs de latrines à deux (02) postes dans diverses agences de LA POSTE BURKINA FASO +attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>2-Marché N°EPE-CNRST/00/02/05/00/2018/00047 relatif aux études architecturales et techniques pour la construction du bâtiment R+1 à usage de bureaux et clôture abritant le siège de la Direction Générale de l'INERA ainsi qu'un bâtiment administratif à usage de bureau et un centre d'hébergement à Koudougou, la construction d'un bâtiment R+1 à la station de Saria dans la province du Bouleimdié lot2 + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>3-Marché N°EPE-CNRST/00/02/05/00/2018/00046 relatif aux études architecturales et techniques pour la construction d'une salle de conférence et d'un bâtiment R+1 pour le centre d'analyse instrumental à la Délégation Générale du CNRST à Ouagadougou, d'un bâtiment R+2 du siège de l'IRSAT à Ouagadougou et de la clôture de la station de Kamboinsin à Ouagadougou lot 1 + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>4-Contrat n°23/00/02/03/80/2017/00040/MENA/SG/PAAQE passé après demande de proposition n°2017-037/MENA/SG/DMP du 08/05/2017 pour études architecturales et techniques et suivi architectural des lycées scientifiques de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso dans le cadre du PAAQE + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>5-Marché N°29/00/02/03/80/2017/00010 relatif à l'étude et contrôle des travaux de construction des infrastructures dans les forêts et de réhabilitation du centre de formation de NAZINON + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>6-Marché N°2017-00049/FSD/SG/DAF relatif aux études des travaux de réhabilitation de l'abattoir frigorifique de Dédougou, de la laiterie de Dédougou et des mielleries de Boromo région Boucle du Mouhuon et de Mangodara région des Cascades au profit de la DGPA du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (lot1) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>7-Contrat n°26/00/02/03/80/2017/00005/MEMC/SG/PADSEM pour la réalisation des études architecturales, l'assistance technique et la coordination du chantier de construction du bâtiment du cadastre minier + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>8-Marché N°09/00/02/03/00/2016/00024 sur demande de proposition N°2016-01/MATDS/DG-ONI/SG/PRM du 16/02/2016 pour études architecturales et techniques relatives à la construction d'un bâtiment administratif de type R+3 au siège de l'Office National d'Identification (ONI) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>9-Lettre de commande N°CDR 27/10/02/03/00/2016/00001 suivant demande de proposition N°2016-18/MATDS/RNRD/GVR-OHG/SG du 22/02/2016 pour études architecturales et techniques y compris APD et DAO type de magasins de stockage agricole de capacité 20 tonnes et 50 tonnes (lot1) au profit de la Direction Régionale de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord (DRARHASA-N) + attestation de bonne fin.</p> <p>10-Marché N°AAC/00/02/03/00/2016/00006/MC-RP/SG/DGES/DAF pour la réalisation des études architecturales de bâtiments administratifs à usage de bureaux au profit des Editions Sidwaya + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>11-Marché N°15/00/02/03/00/2016/0013 suivant demande de propositions N°2016-05/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d'études architecturales complètes relatives à la réhabilitation de campement de Sindou et aménagement des Cascades de Karfiguela (lot 2) + PV de validation des études.</p> <p>12-Contrat N°001-2017-BD-Mo-MEEVC DE MAITRISE D'ŒUVRE pour études environnementales, architecturales complètes, technique d'ingénierie et</p>	34	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a trente-quatre (34) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>

## Résultats provisoires

<p>l'élaboration de dossiers d'exécution, des dossiers d'appel d'offres des travaux de construction du Centre Régional de Formation Barrefoot Collège au Burkina + attestation de bonne fin d'exécution</p> <p>13-Contrat N°001-2017-BD-Mo-ISEPC MAITRISE D'ŒUVRE pour études architecturales et techniques pour des travaux de construction /réhabilitation d'infrastructures au profit de l'Institut Supérieur d'Etudes de Protection Civile + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>14-Contrat N°004-2017-BD-Mo-LONAB MAITRISE D'ŒUVRE pour études architecturales et techniques et l'élaboration des dossiers d'appel d'offres en vue de la construction de la Maison de l'Appel à Gaoua dans le cadre des festivités du 11 décembre 2017 à Gaoua dans la Région du Sud-Ouest + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>15-Lettre de commande N°2017-000467/FSD/SG/DAF relative aux études architecturales et techniques pour la construction de diverses infrastructures au profit de la DGPA du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>16-Lettre de commande N°15/00/02/05/00/2018/00002 suivant demande de propositions N°2016-05/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d'études architecturales complètes relatives à la réhabilitation des sites et relais touristiques, relative à l'étude architecturale complète relative à la réhabilitation de l'hôtel de la Komienga (lot 1) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>17-Marché N°15/00/02/05/00/2018/00010 pour la réalisation d'études architecturales, techniques et l'élaboration des DAO pour la construction d'un immeuble R+3 au réceptacle touristique de Ouagadougou + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>18-Marché public N°17/00/02/05/00/2018/00286 suivant la procédure de demande de proposition accélérée N°2018-35/MFPTPS/SG/DMP du 25/10/2018 relative aux études architecturales complètes et techniques détaillées pour la construction d'un immeuble (R+2) extensible en (R+3) pour les inspections du travail de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso + attestation de bonne exécution.</p> <p>19-Marché N°14/00/02/05/00/2019/00015 pour le recrutement d'un cabinet en charge de l'étude architecturale et l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (D.A.O) pour les travaux d'extension des locaux de la Direction Générale des Services Informatiques (DGS) + PV de validation.</p> <p>20-Marché EPE-ES/00/02/09/00/2019/00004/MCRP/DGES/SG/DAF relatif aux études architecturales et élaboration des dossiers d'appel d'offres d'un immeuble R+1 et de bâtiments annexes à usage de bureaux au profit de service régionale du Centre/Est des Editions Sidwaya à Tenkodogo + attestation de bonne exécution.</p> <p>21-Marché N°SE-ACOMOD-B/00/02/05/00/2019/00037 relatif aux études de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres pour les travaux de construction de la gare routière, du marché à bétail, et la réhabilitation de l'abattoir de Manga (lot 2) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>22-Marché N°11/00/02/04/00/2019/00068 relatif aux études architecturales et techniques du projet de construction de l'Ecole Nationale de Sous-Officiers de Gendarmerie (ENSOG) + PV de réception définitive/prestations.</p> <p>23-Marché N°EPE-FNPSL/00/02/07/00/2019/222 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation du stade ABOUBACAR SANGOULE LAMIZANA (lot 1) + attestation de service.</p> <p>24-Marché N°14/00/02/05/00/2019/00132 pour la réalisation des études architecturales dans le cadre des travaux de réhabilitation des perceptions au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique + PV de validation.</p> <p>25-Marché N°EPE-UJKZ/00/02/05/00/2019/00020 relatif aux études architecturales, techniques et élaboration d'un dossier d'appel à concurrence pour les travaux de construction d'un amphithéâtre en préfabriqué modulaire de 1000 place à usage de salle de cours au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>26-Marché N°EPE-CENAMAFS/00/02/05/00/2019/00031 relatif aux études architecturales des infrastructures du Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>27-Marché N°EPE-OST.00.02.07.00.2019.00091 pour la réalisation d'études architecturales et techniques d'un service de santé au travail (SST) et du siège d'une Zone de santé au Travail (ZST) au profit de l'Office de santé des travailleurs + rapport de validation.</p> <p>28-Marché public N°24/00/02/01/00/2019/00001 relatif aux études architecturales complémentaires pour la construction de deux (02) plateaux techniques (Ouagadougou à Gampèla et Bobo-Dioulasso à Farakoba) dans le cadre du projet de création de pôle d'excellence au Burkina Faso + rapport de validation.</p> <p>29-Marché N°EPE-ENPSL/00/02/07/00/2019/00188 relatif aux études architecturales et techniques détaillées des travaux annexes sur les terrains de l'ASFB et du RCB + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>30-Marché N°20/00/02/06/00/2020/00001 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de construction d'un boulodrome moderne à Ouagadougou + validation du rapport des études.</p> <p>31-Marché N°17/00/02/06/Z8/2020/00014 relatif aux études architecturales complètes pour la construction de l'immeuble de la modernisation à Ouagadougou pour le compte du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) + PV de validation.</p> <p>32-Marché N°20/00/02/06/00/2020/00014 relatif aux études techniques et</p>	
--	--

## Résultats provisoires

	<p>architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020 dans la ville de Banfora + PV de validation de rapport.</p> <p>33-Marché N°EPE-ES/00/02/09/00/2020/00057 relatif à la réalisation des études techniques pour la construction de deux immeubles (R+5), (R+1) et des ouvrages annexes pour le siège des Editions Sidwaya à Ouaga 2000 + attestation de bonne exécution.</p> <p>34-Contrat à commande N°EPE-FDCT/00/01/04/00/2020/000044 relatif aux études architecturales pour la construction du siège du Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) + attestation de bonne fin d'exécution.</p>		
<p>Groupement CEITP/ARCADE CEITP : 09 BP 59 Ouagadougou 09. Tel. : 25 36 67 12/25 41 46 28. Email : ceitp.sarl@gmail.com</p>	<p>1-Marché N°SE/00/02/03/00/2017/00009 relatif à la mission d'études techniques pour les travaux de construction du siège de la Cour de Cassation (Bâtiment R+6+sous-sol) (lot 2) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>2- Marché N°SE/00/02/03/00/2017/00008 relatif à la mission d'études techniques pour les travaux de construction du siège des bâtiments communs des quatre (04) hautes juridictions (Bâtiment R+6+sous-sol) (lot 6) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>3-Lettre de commande N°14/00/02/04/00/2016/00001 relative aux études architecturales, suivi-contrôle de travaux d'aménagement des locaux de la DGAT-AD + attestation de service fait.</p> <p>4- Lettre de commande N°14/00/02/04/00/2016/00002 relative aux études architecturales et techniques et suivi-contrôle de travaux d'aménagement de la surtoiture du bâtiment R+1 du MINEFID + attestation de service fait.</p> <p>5-Lettre de commande N°14/00/02/04/00/2016/00003 relative aux études architecturales, suivi-contrôle de travaux de réfection du bâtiment R+4 et de la salle de réunion du MINEFID + attestation de service fait.</p> <p>6-Marché N°16-O-0-1-0033/02-35 pour le recrutement d'un cabinet pour les études architecturales et techniques destinées à la construction du Centre Techniques des Arts Appliqués (CTAA) de NAPIE + attestation de bonne exécution.</p> <p>7-Marché N°2019-053/ARCEP/SG/PRM pour la conception et du suivi contrôle des bâtiments R+1 à usage de centre de traitement des appels de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers à Ouagadougou + attestation de service fait.</p>	07	Le cabinet intervient dans le domaine et a sept (07) expériences similaires pertinentes justifiées.
<p>Groupement CADY SARL/ACROPOLE/ CAFI-B CADY SARL : 06 BP 9157 Ouagadougou 06. Tel. : 25 36 35 00/70 24 64 41. Email : cadysarl@gmail.com</p>	-	-	Non conforme : le cabinet ACROPOLE est membre du Groupement CAURI/CACI-CONSEILS/AGORA BURKINA/ACROPOLE soumissionnaire du lot 1. Conformément à l'alinéa 4 de l'article 41 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou de plusieurs groupements.
<b>lot 2 : Régions de l'Est, Centre-Nord, Plateau Central, Centre-Est, Centre-Sud, Sud-Ouest</b>			
<p>Atelier d'Architecture des Projets Urbains et d'Ingénierie (AAPUI) 09 BP 656 Ouagadougou 09. Tel. : 25-36-57- 38/25-50-83-16. Email : aapui.bur@fasonet. bf</p>	<p>1-Marché N°CO-TNK/04/02/07/00/2020/00066 suivant consultation de consultants n°2020-405/CYNK/SG/PRM du 24/09/2020 relatif aux études d'aménagement du marché du secteur n°6 et de la gare routière de Tenkodogo au profit de la commune de Tenkodogo+ attestation de service fait.</p> <p>2-Convention N°EPE-UO2/00/02/09/00/2020/00064 suivant autorisation n)2020-007/MESRSI/SG/UO2/CA du 13/03/2020 relative à la mission d'assistance technique, d'études, de suivi et coordination des travaux d'aménagement du site de l'Université Ouaga II + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>3-Marché N°CO-TNK/04/02/07/00/2018/00060 suivant consultation de consultants n°2018-452/CTNK/M/SG/PRM du 15/10/2018 relatif aux études architecturales et techniques de la résidence du Maire de la Commune de Tenkodogo (lot 1) + attestation de bonne fin d'exécution relatif aux études.</p> <p>4-Marché N°CO-TNK/04/02/07/00/2018/00061 suivant consultation de consultants n°2018-452/CTNK/M/SG/PRM du 15/10/2018 relatif aux études architecturales et techniques de la salle de conférence de la Mairie de Tenkodogo (lot 2)+ attestation de bonne fin d'exécution</p>	04	Le cabinet intervient dans le domaine et a quatre (04) expériences similaires pertinentes justifiées.
<p>Groupe de Réalisation et d'Etudes Techniques en</p>	<p>1-Marché N°20/00/02/09/00/2020/00038 suivant autorisation pour la passation de marché par la procédure d'entente directe n°2020/392/MSL/CAB du 10/09/2020 relatif à l'étude d'avant-projet détaillé pour la réhabilitation du stade du 4 août+ attestation de bonne fin d'exécution.</p>	14	Le cabinet intervient dans le domaine et a quatorze (14) expériences similaires pertinentes justifiées.

## Résultats provisoires

<p>constructions Civils et Hydraulique (GRETECH) 05 BP 6464 Ouagadougou 05Tel. : (226) 50 38 21 62</p>	<p>2-Marché EPE-FNPSL/00/02/05/00/2019/00669 Suivant demande de proposition allégée n°2019-03/FNPSL/DG/PRM de la manifestation d'intérêt n°2019-03/FNPSL/DG/PRM pour la réalisation des études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation du stade de Tiébélé et de construction du mur de clôture du terrain de Toécé pour le compte du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs+ attestation de service fait.</p> <p>3-Marché N°17/00/02/05/Z8/2018/00200 passé suite à la demande de proposition 2017-003/MFPTPS/SG/DMP du 31/07/2017 pour les études architecturales et techniques pour les travaux de réhabilitations, de réfection et d'extension des tribunaux administratifs de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo et Dédougou+ PV de validation.</p> <p>4-Lettre de commande N°EPE-CNRST/00/02/05/00/2018/00038 suivant demande de proposition n°2017-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la sélection de consultants pour la réalisation d'études architecturales et techniques pour la construction d'infrastructures au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)+ Attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>5-Marché N°23/00/02/01/00/2017/00381/MENA/SG/DAF suivant demande de propositions N°2017-031/MENA/SG/DMP du 25/04/2017 pour la sélection d'un cabinet ou d'un bureau d'études pour la réalisation des études architecturales et techniques détaillées des lycées professionnels (LP), Lycées Techniques (LT) et Collèges d'Enseignement et de Formation Techniques et Professionnelles (CETFP) et élaboration du dossier d'appel d'offres + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>6-Marché N°CO-KSG/03/02/05/00/2019/00035 suivant demande de proposition n°2019-01/CR-KSG/M/PRM du 18 février 2019 relatif l'étude technique préalable à la réalisation d'un complexe culturelle à Kienfangué (lot1) + attestation de bonne fin d'exécution</p> <p>7-Contrat N°001-2020-Mo-MSECU-BD suite à la demande de proposition N°2019-001-MSECU-MO/BD du 12 novembre 2019 pour la sélection de consultant pour les études architecturales et techniques, du suivi architectural des travaux de construction d'infrastructure de la caserne de gendarmerie de Zinguedessé – phase 1 dans la commune de Komsilga, Province du Kadiogo au profit du Ministère de la Sécurité – Lot –C1+ attestation de bonne fin d'exécution</p> <p>8- Contrat N°MO-BRH-1104-01/18 entente directe suivant autorisation N°2018-3047/MS/SG/DAF/SCP du 26 septembre 2018 relative à la maîtrise d'œuvre complète des travaux de réhabilitation et d'équipement de la salle de réunion du Ministère de la Santé + attestation de bonne fin d'exécution</p> <p>9-Lettre de commande N°EPE-CNRST/00/02/05/00/2018/00039 suivant demande de proposition n°2017-0001/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM pour la sélection de consultants pour la réalisation d'études architecturales et techniques pour la construction d'infrastructures au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)+ Attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>10-Marché de services de consultant à forfait PTR-HIMO N°30/00/02/03/80/2017/00011 suivant qualification des Consultant N°2016-1210/MI/SG/DMP/SMT-PI du 05 Octobre 2016+ attestation de bonne fin.</p> <p>11-CONTRAT N°2017-1562/MDNAC/EMGA/DCGM/SEP suivant convention N°2017-3027/MDNAC/SG/DGESS du 25 juillet 2017 relatif aux études techniques et suivi contrôle d'un projet de construction de magasins d'entendance au profit du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants à BOBO DIOULASSO+ attestation de bonne fin des travaux.</p> <p>12-CONTRAT N°001-2016-BD-Mo. Et-LONAB DE MAITRISE D'ŒUVRE relatif aux études techniques d'exécution et de réhabilitation d'infrastructures au profit de la Lotterie Nationale Burkinabè (LONAB) sur Budget LONAB-Gestion 2015/2016/2017+ attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>13-CONTRAT N°002-2017-BD-Mo/SONAPOST MAITRISE D'ŒUVRE relatif à la maîtrise d'œuvre des travaux de construction et de Réaménagement d'infrastructures diverses dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Sud, des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun et des Cascades au profit de la Société Nationale des Postes (SONAPOST)-Lot-2+ attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>14-Marché N°SE/00/02/03/00/2017/00011 suivant demande de proposition N°2014-001/PM/SG/DMP pour une mission complète d'ingénierie en vue de la construction de quatre (04) immeuble de services, leurs annexes et des bâtiments communs au des quatre (04) hautes juridictions du Burkina Faso+ attestation de bonne fin d'exécution.</p>		
<p>Groupement EPSILON-CONCEPT/BAT INGENIERIE EXPERTISE/ATELIERS 3 ARCHITECTES EPSILON-CONCEPT : 05 BP 6002 Ouagadougou 05/Tel. : (226) 25 48 84 17/70 70 95 17. Email : epsilonconcept.be@gmail.com</p>	<p>1-Contrat de sous-traitance du marché N°129-2016/CCI-BF/DG/DRHP relatif au projet de construction d'un bâtiment R+1 à usage de bureaux pour la représentation de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso à Lomé au Togo+ attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>2-Marché N°09/00/02/04/00/2017/00339 suivant lettre d'autorisation n°2017-312/MATD/CAB du 27/07/2017 pour la construction de bâtiments administratifs au profit des Chefs de Circonscriptions administratives dans le cadre du PUS-BF, relatif aux études des travaux de construction des bâtiments administratifs dans les circonscriptions administratives dans la province de l'OUDALAN+ attestation de bonne fin.</p> <p>3-Bon de commande N°CO/08/02/02/00/2018/00008 sur consultation de consultant n°2018-01/REST/PTAP/CKTC du 31/05/2018 relatif aux études techniques des travaux de construction de dix (10) boutiques de marché à Kantchari+ attestation de service fait.</p> <p>4-Marché N°EPE-FPDCT/000/02/09/66/2020/00000040 suivant demande de propositions allégée N°2020-00010/MATDC/SG/FPDCT/DG/PRM pour le</p>	13	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a treize (13) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>

## Résultats provisoires

	<p>recrutement de consultants individuels pour la maîtrise d'œuvre pour le projet 2020 de la commune de Bilanga (lot1), relatif à l'étude technique et suivi contrôle relatifs à la construction de trois (03) salles de classe à l'école primaire publique de Diapoadigou (lot1)+ attestation de bonne fin de mission.</p> <p>5-Marché N°CO/08/02/07/00/2019/00037 sur consultation de consultant n°2019-21/REST/PTAP/CKTC du 17/06/2019 relatif aux études architecturales et technique de la salle polyvalente climatisée avec sonorisation dans la commune de Kantchari+ attestation de service fait.</p> <p>6-Lettre de commande N°CO/08/02/02/00/2018/00007 sur consultation de consultan n°2018-04/REST/PTAP/CKTC du 31/05/2018 relative à l'étude technique des travaux de construction de trente (30) bâtiments CCFV/CFV/CVD dans les trente (30) villages de la commune de Kantchar+ attestation de service fait.</p> <p>7-Marché N°CO-GG/12/02/07/00/2020/00054 suivant lettre de consultation de consultant n°2020-03/MATD/RSHL/PUDL/COM-GG relatif aux études techniques des travaux de construction d'une (01) école à trois (03) salles de classe + bureau + magasin (lot3) + attestation de bonne fin.</p> <p>8-Marché N°EPE-FPDCT/00/02/09/66/2020/00000050 suivant dossier de demande de propositions alléguée n°2020-00010/MATDC/SG/FPDCT/DG/PRM pour le recrutement de consultants individuels pour la maîtrise d'œuvre pour le projet 2020 de la commune de Pièla (lot 3), relatif à l'étude technique et suivi contrôle relatifs à la construction d'un dépôt MEG et d'un incinérateur au CSPS de Badalgou (lot3) + attestation de bonne fin de mission.</p> <p>9-Lettre de commande de services de consultant N°09/00/01/04/00/2017/00436 suivant lettre d'autorisation n°481/MATD/CAB du 18/09/2017 pour la passation de marché par la procédure d'entente directe, relatif aux études des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs dans les provinces du SENO et de l'OUDALAN dans la région du sahelv + attestation de bonne fin.</p> <p>10-Marché de services de consultant N°09/00/02/09/00/2018/00176 suivant autorisation pour la passation de marchés par la procédure d'entente directe n°2018-628/MATD/CAB du 22/08/2018 relatif à la construction de sept (07) clôtures de préfectures et résidences des préfets dans les départements de Diguel, Nassoumbou, Baraboulé et Pobé Mengao dans la province du SOUM, relatif aux études des travaux de construction de sept (07) clôtures de préfectures et résidences des préfets dans les départements de Diguel, Nassoumbou, Baraboulé et Pobé Mengao dans la province du SOUM + attestation de bonne fin.</p> <p>11-Bon de commande N°23/12/02/02/00/2017/00001 suivant manifestation d'intérêt N° 2017-003/MENA/SG/ENEP-DRI du 21/03/2017 relatif aux études techniques et architecturales pour les travaux complémentaires de construction d'une cafétéria avec cour de service et d'un centre multimédia au profit de l'ENEP de Dori + attestation de bonne fin.</p> <p>12-Lettre de commande N°23/12/02/02/00/2017/00006 suivant manifestation d'intérêt N°2017-001/MENA/SG/ENEP-DRI du 18/01/2017 relative aux études technique et architecturale pour la réalisation d'un site d'hébergement de vingt (20) chambres, d'un habitat moderne à dix (10) compartiments pour l'élevage de petits ruminants et d'une halte-garderie pour nourissons et enfants de moins de cinq (05) ans au profit de l'ENEP de Dori + attestation de bonne fin.</p> <p>13-Marché N°11/00/02/02/00/2019/00254 suivant lettre n°2019-01375/MDNAC/SG/DMP du 29/08/2019, relatif à la mission de maître d'œuvre complète portant sur l'étude et le suivi des travaux de construction d'infrastructures au profit du Groupement de Gendarmerie Départementale (GGD) à Manga + attestation de prestations faites.</p>		
<p>INTER-PLAN SARL 01 BP 4862 Ouagadougou 01. Tel. : 25 50 73 94/25 34 51 82. Email : interplan@fasonet.b f</p>	<p>1-Marché N°20/00/02/06/00/2019/00015 suivant demande de propositions alléguée n°2019-02/MSL/SG/DMP du 10/01/2019 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives du 11 décembre 2019 dans la région du centre-est + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>2- Marché N°20/00/02/06/00/2019/00014 suivant demande de propositions alléguée n°2019-02/MSL/SG/DMP du 10/01/2019 relatif aux études techniques des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2019 à Tenkodogo + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>3- Marché N°20/00/02/06/00/2018/00006 suivant demande de propositions n°2018-02/MSL/SG/DMP du 17/01/2018 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre dans les provinces du centre sud autre que Zoundweogo au profit du MSL + attestation de service fait.</p> <p>4- Marché N°20/00/02/06/00/2018/00005 suivant demande de propositions n°2018-01/MSL/SG/DMP du 17/01/2018 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre à Manga au profit du MSL + attestation de service fait.</p> <p>5-Marché N°20AAC-FNPSL/00/02/05/00/2018/00127 suivant demande de proposition alléguée n°2018-02/FNPSL/PRM du 27/08/2018 pour les études techniques d'adaptation de construction de plateaux omnisports, de construction d'une arène de lutte et de réhabilitation de diverses infrastructures au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs + attestation de service.</p> <p>6-Contrat N°MO-BCN-1073-01-04/14 relatif à l'évaluation des travaux de réfection et suivi contrôle et coordination des travaux de transformation de CSPS en CM dans la région de la Boucle du Mouhoun + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>7-Lettre de commande N°24/00/02/03/00/2017/00093 suivant demande de proposition alléguée N°2017-000017/MESRSI/SG/DMP du 12/05/2017 pour le recrutement d'un consultant ou bureau d'études pour la réalisation des études</p>	<p style="text-align: center;">11</p>	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a onze (11) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>

## Résultats provisoires

	<p>architecturales pour la construction de plateaux techniques dans le cadre du Projet Création de Pôles d'Excellence + attestation de service fait.</p> <p>8-Contrat N°27/00/02/03/80/2016/00010 passé après manifestation d'intérêt N°2016-040/MAAH/SG/DMP du 22/06/2016 relatif à l'élaboration des plans types et de descriptions techniques adaptés et de réalisation du suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments de la perception de Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, dans la région de la Boucle du Mouhoun, au profit du Deuxième PNGT2-3 + attestation de bonne fin.</p> <p>9-Contrat N°29/00/02/03/80/2016/00010/MEEVCC/SG/PAPSA/PF relatif aux études et suivi-contrôle des travaux de construction de bungalows à la mare aux hippopotames et à la Comoé-Lérabav au profit du PAPSA + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>10-Contrat de services de consultant N°28/00/02/03/80/2016/00010 suivant manifestation d'intérêt n°2016-06/MRAH/SG/DMP du 06/04/2016 relatif aux études techniques et suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) magasins d'intrants de pêche à Manga et à Yakouta au profit du PAPSA-volet Ressources animales et Halieutiques + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>11-Contrat de services de consultant N°28/00/02/03/80/2016/00008 relatif aux études techniques et suivi-contrôle des travaux de construction de neuf (09) centres de pesée/commercialisation des produits de la pêche + attestation de bonne fin d'exécution.</p>		
<p>Groupement Agence AURE Internationale/aRC HITECH Agence AURE Internationale : 05 BP 6389 Ouagadougou 05. Tel. : 25 50 66 66. Email : agenceaureinter@gmail.com</p>	<p>1-Marché N°2019/003/DG/SG/DESG relatif aux études d'implantation, d'adaptation, de suivi technique et architectural et la direction générale des travaux de construction du siège de la Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Fada N'Gourma + attestation de bonne fin des études.</p> <p>2- Marché N°2019/02/DG/SG/DESG relatif aux études d'implantation, d'adaptation, de suivi technique et architectural et la direction générale des travaux de construction du siège de la Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Nord, Ouahigouya + attestation de bonne fin des études.</p> <p>3- Marché N°2019/030/DG/SG/DESG relatif aux études architecturales et techniques+suivi architectural et la direction générale des travaux de construction du siège de la Direction Régionale à Dédougou au profit de la CNSS+ attestation de bonne fin des études.</p> <p>4-Contrat N°MOE-BCN-00176-01-2017/MESRSI/AGEM-D DE MAITRISE D'ŒUVRE relatif aux études et suivi architectural des travaux de construction d'un amphithéâtre jumelé de 2X750 places à l'Université Ouaga II + attestation de bonne fin d'exécution.</p>	04	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a quatre (04) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>
<p>Groupement CAURI/CACI-CONSEILS/AGORA BURKINA/ACROP OLE CAURI : 07 BP 5196 Ouagadougou 07. Tel. : 25 41 48 74/78 19 65 45. Email : agencecauri@gmail.com</p>	-	-	<p>Non conforme : le cabinet ACROPOLE est membre du Groupement CADY SARL/ACROPOLE/CAFI-B soumissionnaire du lot 2. Conformément à l'alinéa 4 de l'article 41 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou de plusieurs groupements.</p>
<p>Groupement ARDI/ACERD ARDI : 08 BP 11020 Ouagadougou 08. Tel. : 25 34 21 53. Email : ardi@fasonet.bf</p>	<p>1-Marché N°SE-LAPOSTE BF 00/02/06/00/2020/00037 suivant AMI n°2019-003/DG.LAPOSTEBF/DPMG/DAA pour le recrutement d'un bureau d'étude ou cabinet d'architecte pour la réalisation d'études techniques détaillées des travaux de constructions et d'aménagement de bâtiments et autres infrastructures au profit de la Poste Burkina Faso + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>2-Marché N°SE-ACOMOD-B/00/02/05/00/2019/00038 passé suivant demande de proposition N°2019-0012/MUH/SG/DMP du 27/05/2019 pour les études de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres pour les travaux de construction de la gare routière et du marché du secteur n°6 de Dédougou ; la construction d'un village artisanale et la réhabilitation de la plateforme maraichère à Ouahigouya (lot 1) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>3-Marché N°25/00/02/09/00/2019/00070 suivant autorisation pour la conclusion de contrat par entente directe N°019.0967/MCIA/SG/DMP du 21/10/2019 pour la réalisation de l'étude architecturale de la phase III du projet de construction du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso (VAB) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>4-Marché N°2019-053/ARCEP/SG/PRM pour la conception et du suivi contrôle des</p>	23	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a vingt-trois (23) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>

## Résultats provisoires

<p>travaux de construction d'un bâtiment R+1 à usage de centre de traitement des appels de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>5-Marché N°23/00/02/05/00/2019/00138/MENAPLN/SG/DAF suivant manifestation d'intérêt n°2018-0071/MENA/SG/DMP du 10/07/2018 pour la sélection d'un bureau d'études en vue de la réalisation des études architecturales et techniques détaillées pour la construction d'un bâtiment R+2 au profit de la Direction de l'Allocation des Moyens Spécifiques aux Structures Educatives + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>6-Marché N°20/00/02/06/00/2019/00014 suivant demande de proposition alléguée n°2019-01/MSL/SG/DMP du 10/01/2019 relatif aux études techniques des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2019 à Tenkodogo + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>7- Marché N°20/00/02/06/00/2019/00015 suivant demande de propositions alléguée n°2019-02/MSL/SG/DMP du 10/01/2019 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives du 11 décembre 2019 dans la région du centre-est + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>8-Marché N°CO-B/09/02/06/00/2018-00009 relatif aux études des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'hôtel de ville de la commune de Bobo-Dioulasso + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>9-Marché N°2018-192/DG.SONAPOST/DMP/DM pour le recrutement d'un bureau d'études ou cabinet d'architecte pour la réalisation d'études techniques détaillées des travaux d'aménagement de bureaux et autres constructions au profit de la SONAPOST + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>10- Marché N°20AAC-FNPSL/00/02/05/00/2018/00127 suivant demande de proposition alléguée n°2018-02/FNPSL/PRM du 27/08/2018 pour les études techniques d'adaptation de construction de plateaux omnisports, de construction d'une arène de lutte et de réhabilitation de diverses infrastructures au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs + attestation de service.</p> <p>11-Marché N°EPE-ENPSL/00/02/07/00/2018/00108 suivant consultation de consultant n°2018-20/FNPSL/PRM du 19/07/2018 pour les études techniques de construction des murs de clôture des terrains du RCB et de l'ASFB au profit du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs + attestation de bonne exécution</p> <p>12- Marché N°20/00/02/06/00/2018/00005 suivant demande de propositions n°2018-01/MSL/SG/DMP du 17/01/2018 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre à Manga au profit du MSL + attestation de service fait.</p> <p>13- Marché N°20/00/02/06/00/2018/00006 suivant demande de propositions n°2018-02/MSL/SG/DMP du 17/01/2018 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre dans les provinces du centre sud autre que Zoundweogo au profit du MSL + attestation de service fait.</p> <p>14-Marché N°SE/00/02/04/00/2017/00005 suivant autorisation pour la conclusion de contrat par entente directe N°017.0663/MCIA/SG du 02/08/2017 pour le recrutement d'un bureau d'études pour la mission d'études architecturales et suivi architectural des travaux de construction et d'équipement du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso (VAB), Phase 2 + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>15- Contrat N°27/00/02/03/80/2016/00010 passé après manifestation d'intérêt N°2016-040/MAAH/SG/DMP du 22/06/2016 relatif à l'élaboration des plans types et de descriptions techniques adaptés et de réalisation du suivi-contrôle des travaux de construction de bâtiments de la perception de Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, dans la région de la Boucle du Mouhoun, au profit du Deuxième PNGT2-3 + attestation de bonne fin.</p> <p>16- Contrat N°29/00/02/03/80/2016/00010/MEEVCC/SG/PAPSA/PF relatif aux études et suivi-contrôle des travaux de construction de bungalows à la mare aux hippopotames et à la Comoé-Lérabav au profit du PAPSA + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>17- Contrat de services de consultant N°28/00/02/03/80/2016/00010 suivant manifestation d'intérêt n°2016-06/MRAH/SG/DMP du 06/04/2016 relatif aux études techniques et suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) magasins d'intrants de pêche à Manga et à Yakouta au profit du PAPSA-volet Ressources animales et Halieutiques + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>18-Lettre de commande EPE-CAP-M/09/02/07/00/2018/00032 pour la réalisation d'études pour les travaux de construction de diverses infrastructures au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>19-Lettre de commande N°24/00/02/03/00/2017/00093 pour le recrutement d'un consultant ou bureau d'études pour la réalisation des études architecturales pour la construction de plateaux techniques dans le cadre du Projet Création de Pôles d'Excellence + attestation de service fait.</p> <p>20-Lettre de commande N°AAC-27/09/02/03/00/2017/00012 relative à la réalisation d'études pour les travaux de réhabilitation de diverses infrastructures (lot 2) au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>21-Marché N°AAC-AHD/00/03/05/00/2018/00011 relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour les études architecturales et le suivi architectural des travaux de construction pour la transformation du CHR de Ouahigouya en CHU, lot 1 + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>22- Marché N°AAC-AHD/00/03/05/00/2018/00012 relatif à la mission de maîtrise</p>	
--	--

## Résultats provisoires

	<p>d'œuvre pour les études techniques et, le suivi contrôle et coordination des travaux de construction pour la transformation du CHR de Ouahigouya en CHU, lot 2 + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>23-Marché N°2017-025/AHD-MS/ET/AG relatif à la mission de maître d'œuvre pour les études techniques d'ingénierie (structures béton armé et charpente, courant fort-courant faible, plomberie sanitaire et sécurité incendie) du projet du centre de soins spécialisés de haut niveau en neurochirurgie de Ouagadougou, phase1, lot 2 + attestation de bonne fin d'exécution.</p>		
<p>Groupement Memo sarl /les bâtisseurs du Beau sarl Memo sarl : 11 BP 1675 Ouagadougou 11. Tel. : 25 37 88 58/25 37 31 08. Email : memo@fasonet.bf</p>	<p>1-Contrat N°001-2019-BD-Mo/LA POSTE MAITRISE D'ŒUVRE relatif aux études techniques, l'élaboration des plans d'exécution, des spécifications techniques détaillés pour les travaux de construction de trente (30) murs de clôtures, de vingt (20) boutiques et deux (02) blocs de latrines à deux (02) postes et le suivi contrôle des travaux de construction de quatorze (14) murs de clôtures, de vingt (20) boutiques et de deux (02) blocs de latrines à deux (02) postes dans diverses agences de LA POSTE BURKINA FASO +attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>2-Marché N°EPE-CNRST/00/02/05/00/2018/00047 relatif aux études architecturales et techniques pour la construction du bâtiment R+1 à usage de bureaux et clôture abritant le siège de la Direction Générale de l'INERA ainsi qu'un bâtiment administratif à usage de bureau et un centre d'hébergement à Koudougou, la construction d'un bâtiment R+1 à la station de Saria dans la province du Boukhiemdé lot2 + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>3-Marché N°EPE-CNRST/00/02/05/00/2018/00046 relatif aux études architecturales et techniques pour la construction d'une salle de conférence et d'un bâtiment R+1 pour le centre d'analyse instrumental à la Délégation Générale du CNRST à Ouagadougou, d'un bâtiment R+2 du siège de l'IRSAT à Ouagadougou et de la clôture de la station de Kamboinsin à Ouagadougou lot 1 + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>4-Contrat n°23/00/02/03/80/2017/00040/MENA/SG/PAAQE passé après demande de proposition n)2017-037/MENA/SG/DMP du 08/05/2017 pour études architecturales et techniques et suivi architectural des lycées scientifiques de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso dans le cadre du PAAQE + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>5-Marché N°29/00/02/03/80/2017/00010 relatif à l'étude et contrôle des travaux de construction des infrastructures dans les forêts et de réhabilitation du centre de formation de NAZINON + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>6-Marché N°2017-00049/FSD/SG/DAF relatif aux études des travaux de réhabilitation de l'abattoir frigorifique de Dédougou, de la laiterie de Dédougou et des mielleries de Boromo région Boucle du Mouhuon et de Mangodara région des Cascades au profit de la DGPA du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (lot1) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>7-Contrat n°26/00/02/03/80/2017/00005/MEMC/SG/PADSEM pour la réalisation des études architecturales, l'assistance technique et la coordination du chantier de construction du bâtiment du cadastre minier + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>8-Marché N°09/00/02/03/00/2016/00024 sur demande de proposition N°2016-01/MATDSI/DG-ONI/SG/PRM du 16/02/2016 pour études architecturales et techniques relatives à la construction d'un bâtiment administratif de type R+3 au siège de l'Office National d'Identification (ONI) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>9-Lettre de commande N°CDR 27/10/02/03/00/2016/00001 suivant demande de proposition N°2016-18/MATDSI/RNRD/GVR-OHG/SG du 22/02/2016 pour études architecturales et techniques y compris APD et DAO type de magasins de stockage agricole de capacité 20 tonnes et 50 tonnes (lot1) au profit de la Direction Régionale de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité Alimentaire du Nord (DRARHASA-N) + attestation de bonne fin.</p> <p>10-Marché N°AAC/00/02/03/00/2016/00006/MC-RP/SG/DGES/DAF pour la réalisation des études architecturales de bâtiments administratifs à usage de bureaux au profit des Editions Sidwaya + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>11-Marché N°15/00/02/03/00/2016/0013 suivant demande de propositions N°2016-05/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d'études architecturales complètes relatives à la réhabilitation de campement de Sindou et aménagement des Cascades de Karfiguela (lot 2) + PV de validation des études.</p> <p>12-Contrat N°001-2017-BD-Mo-MEEVC DE MAITRISE D'ŒUVRE pour études environnementales, architecturales complètes, technique d'ingénierie et l'élaboration de dossiers d'exécution, des dossiers d'appel d'offres des travaux de construction du Centre Régional de Formation Barrefoot Collège au Burkina + attestation de bonne fin d'exécution</p> <p>13-Contrat N°001-2017-BD-Mo-ISEPC MAITRISE D'ŒUVRE pour études architecturales et techniques pour des travaux de construction /réhabilitation d'infrastructures au profit de l'Institut Supérieur d'Etudes de Protection Civile + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>14-Contrat N°004-2017-BD-Mo-LONAB MAITRISE D'ŒUVRE pour études architecturales et techniques et l'élaboration des dossiers d'appel d'offres en vue de la construction de la Maison de l'Appel à Gaoua dans le cadre des festivités du 11 décembre 2017 à Gaoua dans la Région du Sud-Ouest + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>15-Lettre de commande N°2017-000467/FSD/SG/DAF relative aux études architecturales et techniques pour la construction de diverses infrastructures au profit de la DGPA du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) + attestation de bonne fin d'exécution.</p>	34	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a trente-quatre (34) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>

## Résultats provisoires

	<p>16-Lettre de commande N°15/00/02/05/00/2018/00002 suivant demande de propositions N°2016-05/MCAT/SG/DMP du 17/05/2016 pour la réalisation d'études architecturales complètes relatives à la réhabilitation des sites et relais touristiques, relative à l'étude architecturale complète relative à la réhabilitation de l'hôtel de la Komienga (lot 1) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>17-Marché N°15/00/02/05/00/2018/00010 pour la réalisation d'études architecturales, techniques et l'élaboration des DAO pour la construction d'un immeuble R+3 au réceptacle touristique de Ouagadougou + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>18-Marché public N°17/00/02/05/00/2018/00286 suivant la procédure de demande de proposition accélérée N°2018-35/MFPTPS/SG/DMP du 25/10/2018 relative aux études architecturales complètes et techniques détaillées pour la construction d'un immeuble (R+2) extensible en (R+3) pour les inspections du travail de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso + attestation de bonne exécution.</p> <p>19-Marché N°14/00/02/05/00/2019/00015 pour le recrutement d'un cabinet en charge de l'étude architecturale et l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (D.A.O) pour les travaux d'extension des locaux de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSi) + PV de validation.</p> <p>20-Marché EPE-ES/00/02/09/00/2019/00004/MCRP/DGES/SG/DAF relatif aux études architecturales et élaboration des dossiers d'appel d'offres d'un immeuble R+1 et de bâtiments annexes à usage de bureaux au profit de service régionale du Centre/Est des Editions Sidwaya à Tenkodogo + attestation de bonne exécution.</p> <p>21-Marché N°SE-ACOMOD-B/00/02/05/00/2019/00037 relatif aux études de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres pour les travaux de construction de la gare routière, du marché à bétail, et la réhabilitation de l'abattoir de Manga (lot 2) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>22-Marché N°11/00/02/04/00/2019/00068 relatif aux études architecturales et techniques du projet de construction de l'Ecole Nationale de Sous-Officiers de Gendarmerie (ENSOG) + PV de réception définitive/prestations.</p> <p>23-Marché N°EPE-FNPSL/00/02/07/00/2019/222 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation du stade ABOUBACAR SANGOULE LAMIZANA (lot 1) + attestation de service.</p> <p>24-Marché N°14/00/02/05/00/2019/00132 pour la réalisation des études architecturales dans le cadre des travaux de réhabilitation des perceptions au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique + PV de validation.</p> <p>25-Marché N°EPE-UJKZ/00/02/05/00/2019/00020 relatif aux études architecturales, techniques et élaboration d'un dossier d'appel à concurrence pour les travaux de construction d'un amphithéâtre en préfabriqué modulaire de 1000 place à usage de salle de cours au profit de l'Université Joseph KI-ZERBO + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>26-Marché N°EPE-CENAMAFS/00/02/05/00/2019/00031 relatif aux études architecturales des infrastructures du Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>27-Marché N°EPE-OST.00.02.07.00.2019.00091 pour la réalisation d'études architecturales et techniques d'un service de santé au travail (SST) et du siège d'une Zone de santé au Travail (ZST) au profit de l'Office de santé des travailleurs + rapport de validation.</p> <p>28-Marché public N°24/00/02/01/00/2019/00001 relatif aux études architecturales complémentaires pour la construction de deux (02) plateaux techniques (Ouagadougou à Gampèla et Bobo-Dioulasso à Farakoba) dans le cadre du projet de création de pôle d'excellence au Burkina Faso + rapport de validation.</p> <p>29-Marché N°EPE-ENPSL/00/02/07/00/2019/00188 relatif aux études architecturales et techniques détaillées des travaux annexes sur les terrains de l'ASFB et du RCB + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>30-Marché N°20/00/02/06/00/2020/00001 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de construction d'un boulodrome moderne à Ouagadougou + validation du rapport des études.</p> <p>31-Marché N°17/00/02/06/28/2020/00014 relatif aux études architecturales complètes pour la construction de l'immeuble de la modernisation à Ouagadougou pour le compte du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS) + PV de validation.</p> <p>32-Marché N°20/00/02/06/00/2020/00014 relatif aux études techniques et architecturales des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2020 dans la ville de Banfora + PV de validation de rapport.</p> <p>33-Marché N°EPE-ES/00/02/09/00/2020/00057 relatif à la réalisation des études techniques pour la construction de deux immeubles (R+5), (R+1) et des ouvrages annexes pour le siège des Editions Sidwaya à Ouaga 2000 + attestation de bonne exécution.</p> <p>34-Contrat à commande N°EPE-FDCT/00/01/04/00/2020/000044 relatif aux études architecturales pour la construction du siège du Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) + attestation de bonne fin d'exécution.</p>		
<p>Groupement CEITP/ARCADE CEITP : 09 BP 59 Ouagadougou 09. Tel. : 25 36 67 12/25 41 46 28. Email :</p>	<p>1-Marché N°SE/00/02/03/00/2017/00009 relatif à la mission d'études techniques pour les travaux de construction du siège de la Cour de Cassation (Bâtiment R+6+sous-sol) (lot 2) + attestation de bonne fin d'exécution.</p> <p>2- Marché N°SE/00/02/03/00/2017/00008 relatif à la mission d'études techniques pour les travaux de construction du siège des bâtiments communs des quatre (04) hautes juridictions (Bâtiment R+6+sous-sol) (lot 6) + attestation de bonne fin d'exécution.</p>	07	<p>Le cabinet intervient dans le domaine et a sept (07) expériences similaires pertinentes justifiées.</p>

## Résultats provisoires

ceitp.sarl@gmail.com	<p>3-Lettre de commande N°14/00/02/04/00/2016/00001 relative aux études architecturales, suivi-contrôle de travaux d'aménagement des locaux de la DGAT-AD + attestation de service fait.</p> <p>4- Lettre de commande N°14/00/02/04/00/2016/00002 relative aux études architecturales et techniques et suivi-contrôle de travaux d'aménagement de la surtoiture du bâtiment R+1 du MINEFID + attestation de service fait.</p> <p>5-Lettre de commande N°14/00/02/04/00/2016/00003 relative aux études architecturales, suivi-contrôle de travaux de réfection du bâtiment R+4 et de la salle de réunion du MINEFID + attestation de service fait.</p> <p>6-Marché N°16-O-0-1-0033/02-35 pour le recrutement d'un cabinet pour les études architecturales et techniques destinées à la construction du Centre Techniques des Arts Appliqués (CTAA) de NAPIE + attestation de bonne exécution.</p> <p>7-Marché N°2019-053/ARCEP/SG/PRM pour la conception et du suivi contrôle des bâtiments R+1 à usage de centre de traitement des appels de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers à Ouagadougou + attestation de service fait.</p>	
<p>Groupement CADY SARL/ACROPOLE/CAFI-B</p> <p>CADY SARL : 06 BP 9157</p> <p>Ouagadougou 06. Tel. : 25 36 35 00/70 24 64 41.</p> <p>Email : cadysarl@gmail.com</p>	-	-
<b>CONCLUSION</b>	<p><b>Lot 1, sont retenus pour la suite de la procédure :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Groupement Memo sarl /les bâtisseurs du Beau sarl ;</li> <li>-Groupement ARDI/ACERD ;</li> <li>-Groupe de Réalisation et d'Etudes Techniques en constructions Civils et Hydraulique (GRETECH) ;</li> <li>-Groupement AVET SARL/HARMONY ;</li> <li>-Groupement EPSILON-CONCEPT/BAT INGENIERIE EXPERTISE/ATELIERS 3 ARCHITECTES ;</li> <li>-INTER-PLAN SARL.</li> </ul> <p><b>Lot 2, sont retenus pour la suite de la procédure :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Groupement Memo sarl /les bâtisseurs du Beau sarl ;</li> <li>-Groupement ARDI/ACERD ;</li> <li>-Groupe de Réalisation et d'Etudes Techniques en constructions Civils et Hydraulique (GRETECH) ;</li> <li>-Groupement EPSILON-CONCEPT/BAT INGENIERIE EXPERTISE/ATELIERS 3 ARCHITECTES ;</li> <li>-INTER-PLAN SARL ;</li> <li>-Groupement CEITP/ARCADE.</li> </ul>	

Appel d'offres ouvert N°2021-014/MINEFID/SG/DMP du 03/03/2021 pour la mise aux normes de la salle d'énergie de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSi) ; Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2021 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°3053 du mardi 16 mars 2021 ; Nombre de concurrents : Quatre (04) ; Date de dépouillement : 15/04/2021 ; Date de délibération : 21 /04/2021.					
Soumissionnaires	Montant en FCFA HTVA Lu	Montant en FCFA TTC Lu	Montant en FCFA HTVA corrigé	Montant en FCFA TTC corrigé	Observations
<b>Lot unique : Mise aux normes de la salle d'énergie de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSi)</b>					
EUROLEC TECHNOLOGIES	50 421 495	59 497 364	50 421 495	59 497 364	Non conforme : - pour absence d'affichage LCD et voltmètre numérique (Voltmètre proposé est analogique) ; - pour avoir proposé un climatiseur dont le prospectus sur le site du constructeur indique 5 Cv au lieu de 5.5 Cv comme demandé.
GENERAL MICRO SYSTEM	57 485 000	67 832 300	57 485 000	67 832 300	Conforme
NEXT'S	56 288 700	66 420 666	56 288 700	66 420 666	Non Conforme : - pour avoir proposé des spécifications techniques qui n'ont pas été signées ni paraphées par le soumissionnaire ou par la personne habilitée à signer ou paraphée l'offre au nom et pour le compte du Candidat comme exigé à la clause 21.2 IC du DAO. Cette clause dispose que «L'original et toutes copies de l'offre seront dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Candidat. (...) Toutes les pages de l'offre sur lesquelles des renseignements ont été mentionnés par le Soumissionnaire, à l'exception des publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de l'offre».
AFRICA NETWORK CONNEXION	53 794 484	63 477 491	53 794 484	63 477 491	Non conforme -pour avoir proposé une référence qui correspond à toute une gamme d'onduleurs au lieu d'un onduleur précis comme demandé dans le DAO ; -pour n'avoir pas préciser les Hauteur, largeur, profondeur et le poids de l'onduleur ; -pour avoir proposé un extincteur dont la capacité totale du cylindre varie entre 80 L à 140 L au lieu de 200 L minimum comme demandé dans le DAO ; -pour avoir proposé une référence (646021) qui comporte 16 prises au lieu de 21 prises IEC 320 C13 et 03 prises IEC 320 C19 comme demandé dans le DAO.
<b>Attributaire :</b>	<b>Lot unique : GENERAL MICRO SYSTEM</b> pour un montant HTVA cinquante-sept millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille (57 485 000) francs CFA, soit un montant TTC de soixante-sept millions huit cent trente-deux mille trois cents (67 832 300) francs CFA, avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.				

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Manifestation d'intérêt N°2021-017/MINEFID/SG/DMP du 10/03/2021 pour l'élaboration d'une stratégie nationale des achats durables assortie d'un plan d'action ainsi que des outils de mise en œuvre au profit de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) - Financement : CREDIT/IDA N°5764-BF - Date de Dépouillement : mercredi 7 avril 2021 Date de Délibération : mercredi 14 avril 2021 - Nombre de plis : six (06) plis - Méthode de sélection : qualifications de consultant.			
Cabinets	Expériences pertinentes en rapport avec la mission	Nombre d'expérience pertinentes justifiées	Observations
2 BKS Sarl	Aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission	Zéro (0)	Le groupement intervient dans le domaine mais ne dispose d'aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission
Groupement SAEC/ACID-SA	Aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission	Zéro (0)	Le groupement intervient dans le domaine mais ne dispose d'aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission
CIFISCJUR	Aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission	Zéro (0)	Le cabinet intervient dans le domaine mais ne dispose d'aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission
MULTI CONSULT Sarl	Aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission	Zéro (0)	Le cabinet intervient dans le domaine mais ne dispose d'aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission
AMD International	Aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission	Zéro (0)	Le cabinet intervient dans le domaine mais ne dispose d'aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission
Groupement NORDIC/CAET	Aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission	Zéro (0)	Le groupement intervient dans le domaine mais ne dispose d'aucune expérience pertinente justifiée en rapport avec la mission
<b>Commentaire</b>	<b>La procédure infructueuse pour insuffisance technique des offres.</b>		

### INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

#### FICHE DE SYNTHÈSE RECTIFICATIVE

Correction au niveau du lot 2 (entretien et maintenance des ascenseurs) : lire montant minimum TTC d'un million trois cent soixante quinze mille neuf cent quarante six (1 375 946) francs CFA au lieu de montant minimum HTVA de cinq millions neuf cent trente-deux mille cent onze (5 932 111) francs CFA. Demande de prix à commandes N°2021-002/MINEFID/ SG/INSD/PRM du 25/01/2021 pour l'entretien courant des climatiseurs, des ascenseurs et des installations de plomberie au profit de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie. Référence de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°3033 du lundi 16/02/2021 - Financement : Budget de l'INSD, Exercice 2021 Date de dépouillement : 25/02/2021 – Date de délibération : 25/02/2021 – Nombre de plis reçus : Sept (07)						
Soumissionnaires	Lot	Montant lu (Minimum /HT-TTC) en FCFA	Montant lu (maximum HT-TTC) en FCFA	Montant corrigé (Minimum /HT-TTC) en FCFA	Montant corrigé (maximum HT-TTC) en FCFA	Observations
ESO-BF	1	HT : 1 096 000 TTC : 1 293 280	HT : 3 288 000 TTC : 3 879 840	HT : 1 096 000 TTC : 1 293 280	HT : 3 288 000 TTC : 3 879 840	Conforme
REBORN SARL	3	TTC : 641 035	TTC : 1 997 150	TTC : 641 035	TTC : 1 997 150	Conforme
AFRIQUE ASCENSEUR	2	TTC : 1 375 946	TTC : 6 999 891	TTC : 1 375 946	TTC : 6 999 891	Conforme
STEEL SARL	1	HT : 1 559 000	HT : 3 350 000	HT : 1 559 000	HT : 3 350 000	Non conforme : attestation d'admission au CAP expirée (valable jusqu'au 31/12/2016)
CVP SARL	1	TTC : 1 180 000	TTC : 3 540 000	TTC : 1 180 000	TTC : 3 540 000	Conforme: offre anormalement basse
AEC-BTP	1	TTC : 1 274 400	TTC : 3 823 200	TTC : 1 274 400	TTC : 3 823 200	Conforme
	3	TTC : 683 810	TTC : 1 721 030	TTC : 683 810	TTC : 1 721 030	Non conforme : « option peinture » du diplôme du chef au lieu de « option plomberie »
SATURN GECHAFT	1	HT : 1 034 000 TTC : 1 220 120	HT : 3 102 000 TTC : 3 660 360	HT : 1 034 000 TTC : 1 220 120	HT : 3 102 000 TTC : 3 660 360	Non conforme : agrément technique non fourni
	3	HT : 631 500 TTC : 745 170	HT : 1 425 000 TTC : 1 681 500	HT : 631 500 TTC : 745 170	HT : 1 425 000 TTC : 1 681 500	
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	-Lot 1 AEC-BTP pour un montant minimum TTC de un million deux cent soixante-quatorze mille quatre cent (1 274 400) francs CFA et un montant maximum TTC de trois millions huit cents vingt-trois mille deux cents (3 823 200) francs CFA; avec un délai d'exécution d'un (01) mois pour chaque commande. -LOT 2 AFRIQUE ASCENSEUR pour un montant minimum TTC de un million trois cent soixante quinze mille neuf cent quarante six (1 375 946) francs CFA, et un montant maximum TTC de six millions neuf cents quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-douze (6 999 892) francs CFA; avec un délai d'exécution d'un (01) mois pour chaque commande. -Lot 3 REBORN SARL pour un montant minimum TTC de six cents quarante un mille trente-cinq (641 035) francs CFA et un montant maximum TTC de un million neuf cents quatre-vingt-dix-sept mille cent cinquante (1 997 150) francs CFA; avec un délai d'exécution d'un (01) mois pour chaque commande.					

## Résultats provisoires

### ECOLE NATIONALE DES DOUANES

Demande de Prix N°2021-02/MINEFID/SG/END/DG/PRM du 1er/04/2021 Pour les travaux de réfection de bâtiments et de parkings au profit de l'Ecole Nationale des Douanes (END) - Financement : Budget de l'END, Exercice 2021  
Référence de la publication de l'avis : Revue des marchés publics N°3073 du Mardi 13 avril 2021  
Nombre de concurrents : dix-sept (17) - Date de dépouillement : 23/04/2021 - Date de délibération : 27/04/2021.

SOUSSIONNAIRES	MONTANTS LUS (FCFA)		MONTANTS CORRIGES (FCFA)		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
TTC SARL	-	44 305 796	-	-	Non conforme ; la caution est non valide car sa date d'émission est antérieure à la date de la publication de l'avis
ETADI	38 982 895	-	-	-	Non conforme ; CV non fourni pour les menuisiers et peintres (absence de projets similaires)
SOCODOJEF SARL	44 754 722	-	-	-	Non conforme ; l'agrément est non conforme car il est établi au nom de GCI au lieu de SOCODOJEF SARL
SODEVILLES	36 005 500	42 486 490	37 538 500	44 295 430	Conforme : Erreur de sommation de tous les items entraînant une variation de 4,26%
STCCI SARL	-	48 803 561	-	48 803 561	Conforme
BATIPLUS SERVICES SARL	-	43 167 572	36 582 704	43 167 591	Non conforme : En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des instructions aux candidats, l'offre est anormalement basse car le montant TTC (43 167 591) est inférieur à 43 570 836 FCFA TTC (seuil minimum)
PACO BTP	37 854 738	-	36 361.286	42 906 320	Non conforme : Erreur de sommation entraînant une variation de 3,85% ; En application des dispositions de l'article 21 à son point 6 des instructions aux candidats, l'offre est anormalement basse car le montant TTC (42 906 320) est inférieur à 43 570 836 FCFA TTC (seuil minimum):
SO.CA.V BTP SARL	-	44 000 000	-	44 000 000	Conforme
K.C.I	45 267 190	-	48 665 071	57 424 784	Conforme : Erreur de sommation entraînant une variation de 7,51% offre hors enveloppe
PKS	41 004 612	-	-	-	Non conforme ; Absence de reçu d'achat ou de liste notariée du vibreur
EGHTP	-	53 128 711	-	53 128 711	Conforme
SIGMA ALL TRADING SARL	40 859 748	48 214 503	-	-	Non conforme ; -La lettre de soumission est non conforme au modèle de demande de prix (clauses 19.1 et 23.1 référencés en lieu et place des clauses 10 et 12 par rapport à la validité de l'offre) ; - Menuisiers et peintres non fournis
L'ORAGE	-	43 197 611	-	-	Non conforme Absence de reçu d'achat ou de liste notariée du vibreur
SOTIGEB	-	42 834 000	-	-	Non conforme ; la caution de soumission est adressée au MINEFID au lieu de l'END qui est la structure contractante.
GROUPE WOB-ZOUGOU SARL	37 200 000	-	37 202 000	43 898 360	Conforme : Erreur de sommation entraînant une variation de 0,00%
LAM SERVICES SARL	38 069 489	44 921 997	38 069 789	44 922 351	Conforme : Erreur de sommation entraînant une variation de 0,00%
B.S.E.C	-	45 391 810	-	46 698 070	Conforme : Erreur de sommation entraînant une variation de 2,88%
<b>ATTRIBUTAIRE :</b>	<b>GROUPE WOB-ZOUGOU SARL pour un montant H TVA de trente-sept millions deux cent deux mille (37 202 000) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</b>				

### UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Demande de prix n°2021-008/UJKZ/P/SG/PRM du 19/04/2021 pour l'acquisition de papiers spécifiques au profit des Presses Universitaires, Financement : Budget de l'Université Joseph KI-ZERBO, Gestion 2021 ; Publication : revue N°3077 du 19/04/2021  
Date de dépouillement : 28/04/2021 ; Date de délibération : 28/04/2021; Nombre de plis : 06  
Lot unique : Acquisition de papiers spécifiques au profit des Presses Universitaires

N°	Soumissionnaires	Montants lus en francs CFA HT	Montants lus en francs CFA TTC	Montants corrigés lu en francs CFA HT	Montants corrigés en francs CFA TTC	Observations
1	Planète Services	Min : 27 225 000 Max : 40 900 000	Min : 32 125 500 Max : 48 262 000	Min : 23 247 500 Max : 34 935 000	Min : 27 432 050 Max : 41 223 300	-Après application d'un rabais de 15% sur le montant minimum HT et le montant maximum HT - Erreur de multiplication à litem 7 entraînant une variation de 0,46 % au minimum et de 0,49% au maximum Conforme
2	E.R.K	Min : 23 219 000 Max : 34 806 000	Min : 27 398 420 Max : 41 071 080	Min : 23 219 000 Max : 29 660 250	Min : 27 398 420 Max : 41 071 080	conforme

## Résultats provisoires

3	UNIVERSAL PAAK GROUP SARL	Min : 25 140 000 Max : 36 230 000	--	Min : 25 140 000 Max : 36 230 000	--	Conforme
4	MAG	Min : 21 833 585 Max : 31 275 200	Min : 25 763 631 Max : 36 906 736	Min : 21 833 585 Max : 31 275 200	Min : 25 763 631 Max : 36 906 736	absence de proposition de marque pour l'ensemble des items Non conforme
5	TAWOUFIQUE MULTI SERVICE	Min : 25 283 480 Max : 36 188 120	Min : 29 834 506 Max : 42 701 982	Min : 25 278 480 Max : 36 188 120	Min : 29 278 480 Max : 42 701 982	- Après application d'une remise de 6% déjà consentis sur le montant minimum HT et le montant maximum HT - Erreur sur l'application de la remise au minimum Conforme
6	LEADER DE COMMERCE DU BURKINA	Min : 27 175 000 Max : 39 105 000	Min : 32 066 500 Max : 46 143 900	Min : 25 653 200 Max : 36 915 120	Min : 25 653 200 Max : 36 915 120	Après application d'un rabais de 20% sur le montant minimum TTC et le montant maximum TTC Conforme
<b>Attributaire</b>			LEADER DE COMMERCE DU BURKINA pour un montant minimum de vingt-cinq millions six cinquante-trois mille deux cents (25 653 200) FCFA TTC et un montant maximum de trente-six millions neuf cent quinze mille cent vingt (36 915 120) FCFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours par commande.			

### MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRIcoles ET DE LA MENISATION

Demande de Prix N°2021-014f/MAAHM/SG/DMP du 17 mars 2021 pour l'entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPÉR) - Financement extérieur : Budget de l'Etat 2021  
Imputation budgétaire :

Prog 077 ; Action 07703 ; Chapitre 1805400311 ; Activité 0770308 ; Art 61 ; Paragraphe 614 ;  
Prog 077 ; Action 07705 ; Chapitre 1808700311 ; Activité 0770514 ; Art 61 ; Paragraphe 614 ;  
Prog 077 ; Action 07705 ; Chapitre 1809500311 ; Activité 0770515 ; Art 61 ; Paragraphe 614.

Publication de l'Avis : QMP N°3059 du Mercredi 24 juin 2021

Date de dépouillement : 06/04/2021 - Nombre de plis: Un (01) - Nombre de lots: unique lot

**Lot unique : Entretien et la réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale (DGPÉR)**

Soumissionnaires	Montants Initial en FCFA		Montants final en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
GARAGE ZAMPALIGRE (GZH)	12 675 500	18 624 000	20 398 570	24 070 313	conforme
S.E.K.SARL	15 240 000	19 976 200	-	-	Absence de reçu d'achat ou d'acte notarié pour le matériel Absence de liste authentifiée par un huissier de justice ou un notaire Non conforme
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<i><b>GARAGE ZAMPALIGRE (GZH) pour un montant minimum de quatorze millions quatre cent cinquante mille soixante-dix (14 450 070) FCFA HTVA soit dix-sept millions cinquante un mille quatre-vingt-trois (17 051 083) F CFA TTC et un montant maximum de vingt millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-dix (20 398 570) FCFA HTVA soit vingt-quatre millions soixante-dix mille trois cents treize (24 070 313) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quinze(15) jours avec une augmentation de 14% des quantités pour un montant de un million sept cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante-dix1 (1 774 570) F CFA HTVA</b></i>				

### MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Manifestation d'Intérêt N°2021-015M/MEA/SG/DMP du 04/03/2021 pour le recrutement d'un cabinet d'études chargé de réaliser l'Audit financier et comptable du PDIS - Publication des résultats techniques: Quotidien des Marchés Publics n°3069 du 07/04/2021 - Date d'ouverture de l'offre financière : 15 avril 2021 - Nombre de plis reçus : 01 - Nombre de lots: 01 - Financement : Budget de l'Etat, exercice 2021

Cabinet d'audit	Montant HT-HD FCFA		Montant TTC FCFA		Délai d'exécution
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
AUREC Afrique-BF	21 050 000	21 050 000	24 839 000	24 839 000	Trente (30) jours.

Manifestation d'intérêt N°2021-001M/MEA/SG/DMP du 27 janvier 2021 pour le recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour une étude de sécurité incendie, de santé sécurité au travail et de sureté au profit du Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA) - Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics n°3065 du 01/04/2021  
Date d'ouverture de l'offre financière : 15 avril 2021 - Nombre de plis reçus : 01 - Nombre de lots : 01 - Financement : Banque Mondiale

Bureau d'études	Montant HT-HD FCFA		Délai d'exécution
	Lu	Corrigé	
RESILIUM AFRIK	29 860 000	29 860 000	Soixante (60) jours

Manifestation d'Intérêt N°2021-012M/MEA/SG/DMP du 12 février 2021 pour le recrutement d'un cabinet/bureau de contrôle à pied d'œuvre des travaux de construction de neuf (09) forages positifs et de douze (12) blocs de latrines de deux (02) postes sur les sites des barrages dans les provinces du Ganzourgou et du Kourwéogo au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC) - Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics n°3070 du 08/04/2021 - Date d'ouverture de l'offre financière : 16 avril 2021 - Nombre de plis reçus : 01 - Nombre de lots: 01 - Financement : Budget de l'Etat, exercice 2021

Bureau d'études	Montant HT-HD FCFA		Délai d'exécution
	Lu	Corrigé	
3ES	23 712 500	23 712 500	soixante-quinze (75) jours.

## Résultats provisoires

### MINISTRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE

Demande de prix n°2021\_005/MFSNFAH/SG/DMP du 29 mars 2021 pour l'acquisition de mobilier de bureau au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire - Financement : budget Etat, exercice 2021 - Référence et date de publication de l'avis : quotidien des marchés publics n°3073 du mardi 13 avril 2021, page 23 - Nombre de plis : sept (07) – Date de dépouillement : 23 avril 2021 – Date de délibération : 23 avril 2021

Soumissionnaires	Montants lus FCFA		Montants corrigés FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
GSM SARL	-	22 992 300	-	22 992 300	Conforme
KM Distribution	-	25 606 000	-	52 274 000	- item 25 coffre-fort : nombre de combinaisons de la serrure de sécurité inférieur au minimum requis « 16 000 » proposé au lieu de « 160 000 » requis ; - offre financière : - correction de la somme du montant total du devis entraînant une hausse de 118 000 FTTC ; - item 24 du bordereau des prix unitaires : incohérence entre le montant en lettre (un million francs) et en chiffre (100 000) ; l'ensemble des corrections a entraîné une variation à la hausse de 26 668 000 FTTC soit 104.15% du montant initial. NON CONFORME
AZ NEW CHALLENGE	19 482 500	22 989 350	19 482 500	22 989 350	- item 13 Bureau secrétaire avec retour : dimensions du bureau « longueur 180 cm x largeur 60 cm x hauteur 75cm » proposées au lieu de « longueur 180 cm x largeur 80 cm x hauteur 75 cm » requises ; pas de dimensions proposées pour le retour du bureau. NON CONFORME
MAS Distribution	21 652 500	-	21 652 500	-	- item 22 salon : n'a pas opéré de choix sur la densité de la mousse à utiliser pour le dossier et le côté du salon ; - item 25 Coffre-fort : n'a pas précisé l'épaisseur de la porte. NON CONFORME
MIR SARL	-	23 396 450	-	23 396 450	- item 7 Bureau Chef de service avec retour : propose un « Bureau-métallique » au lieu de « Bureau semi métallique » requis. NON CONFORME
GALERIE DU SAHEL SARL	18 530 000	-	18 530 000	-	- item 4 Bureau directeur avec retour : n'a pas opéré de choix sur le décor du voile de fond pour le plateau du retour ; - item 21 Armoire métallique de rangement : n'a pas précisé le nombre de casiers de rangement ; item 22 salon : n'a pas opéré de choix sur la densité de la mousse à utiliser pour le dossier et le côté du salon ; - item 25 Coffre-fort : n'a pas précisé l'épaisseur du corps du coffre, de la porte et de la face extérieur ; n'a pas précisé le nombre de gorges de la clé double panneton de la serrure ; n'a pas précisé le nombre de compteur de la combinaison de la serrure ; a référencé dans sa lettre de soumission la clause 19.1 des Instructions aux Candidats au lieu de la clause 14 des Instructions aux candidats ; modèle de lettre de soumission de dossier d'appel d'offre utilisé au lieu de demande de prix. NON CONFORME
BURKINA INOVA SERVICE	21 585 000	-	21 585 000	-	- item 1 bureau cadre avec retour: Propose une tôle noir de « 09/100 » au lieu de « 09/10 » requise du voile de fond pour le plateau du retour ; - item 22 salon : n'a pas opéré de choix sur la densité de la mousse à utiliser pour le dossier et le côté du salon. NON CONFORME
<b>Attributaire</b>	<b>GSM SARL</b> pour un montant de vingt cinq millions huit cent quatre vingt trois mille trois cent (25 883 300) F CFA TTC après une augmentation des quantités entraînant une hausse de l'offre initial de 2 891 000 FCFA TTC soit une variation de 12.57%, avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.				

### AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Manifestation d'intérêts n°2021-02 /MICA/SG/ABNORM/DG/PRM du 23 mars 2021 pour le recrutement d'un cabinet ou groupement de cabinets pour l'évaluation des entreprises burkinabè dans le cadre de l'organisation de la 10e édition du Prix Burkinabè de la Qualité (PBQ) - Financement : Budget ABNORM, gestion 2021 - Date de publication dans la revue : N° 3065 du jeudi 1<sup>er</sup> avril 2021. Nombre de plis reçus : deux (02). Date d'ouverture des plis : 13/04/2021. Date de délibération : 13/04/2021

Soumissionnaires	Compréhension, observations et suggestions sur les termes de références (5pts)	Nombre d'années d'expérience dans l'accompagnement et l'audit des systèmes de management de la qualité (10 pts)	Les qualifications du candidat dans l'accompagnement de la mise en place des systèmes de management de la qualité (25 pts)	Qualification du personnel clé (60 pts)	Total/100	Rang	Observations
BUILDING BUSINESS/CENTRE DE FORMATION GOUDEL GOROU	3 pts	10 pts	25 pts	55 pts	<b>93 pts</b>	1 <sup>er</sup>	<b>Retenu</b> La CAM note une assez bonne compréhension des TDR notamment sur les attentes de la mission. Elle relève cependant que la suggestion faite par le consultant est déjà prise en compte dans les TDR. Le nombre d'audits réalisés par l'auditrice Raïssa GANOU DIAWARA est de trois au lieu de quatre.

## Résultats provisoires

QSE CONSEIL	2 pts	10 pts	25 pts	40 pts	<b>77 pts</b>	2 <sup>ème</sup>	<b>Retenu</b> Le cabinet n'a pas donné sa compréhension sur les TDR et n'a pas fait de suggestions ni de propositions d'amélioration desdits TDR. La CAM a aussi constaté que le certificat IRCA du consultant principal n'est pas valide (date de validité : du 20 juin 2016 au 20 juin 2017). Il en est de même pour les certificats IRCA des auditeurs secondaires ULRICH HESSOU et Paul David Nicolas Essoh.
<b>Le Groupement BUILDING BUSINESS/CENTRE DE FORMATION GOUDEL GOROU classé 1<sup>er</sup> sera invité à soumettre une proposition technique et financière en vue de la négociation.</b>							

### AGENCE NATIONALE DE BIOSECURITE

Demande de prix N°2021-001/MESRSI/SG/ANB du 20/04/2021 pour l'acquisition d'un véhicule à quatre (04) roues de type 4X4 station wagon au profit de l'ANB Budget de l'ANB, Exercice :2021. Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n° 3078 du 20/04/2021 Date de dépouillement : 29/04/2021 Date de délibération : 30/04/2021 Nombre de plis reçus : (07) Lot unique

Soumissionnaires	Montant Lu en francs CFA HTVA	Montant Lu en francs CFA TTC	Montant corrigé en francs CFA HTVA	Montant corrigé en francs CFA TTC	Rang	Observations
LIFE LOGISTIC	29 661 017	35 000 000	29 661 017	35 000 000	1 <sup>er</sup>	Conforme
PROXITEC	32 997 500	38 337 050	32 997 500	38 337 050	2 <sup>ème</sup>	Conforme
CFAO MOTORS	34 067 797	40 200 000	34 067 797	40 200 000	3 <sup>ème</sup>	Conforme
AFRIMATE	50 800 00	59 944 000	50 800 00	59 944 000	-	non conforme - (145 litres fourni au lieu de 150 litres demandés) - Coffret frigorifique non fourni
WATAM SA	28 805 085	33 990 000	28 805 085	33 990 000	-	non conforme - capacité du réservoir :( 80 litres fourni au lieu de 150 litres demandés). - Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur non fourni. -Coffret frigorifique non fourni
ATOME	34 000 000	40 120 000	34 000 000	40 120 000	-	non conforme - capacité du réservoir :(145 litres fourni au lieu de 150 litres demandés) - Coffret frigorifique non fourni - volant en cuir non fourni
GROUPEMENT DIACFA	32 457 627	38 300 000	32 457 627	38 300 000	-	non conforme -capacité de réservoir non précisé dans les spécifications techniques et celle donnée dans le catalogue (88 litres) est inférieure à celle demandée (150 litres)

Attributaire : LIFE LOGISTIC pour un montant HTVA de vingt neuf millions six cent soixante un mille dix sept (29 661 017) FCFA et de trente cinq millions (35 000 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.

### AGENCE NATIONALE D'ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES (ANEEMAS)

(Demande de prix n°2021-003/MEMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 29 mars 2021) **Objet** : acquisition de matériels techniques

**Référence de publication de l'avis** : quotidien des marchés publics n° 3073 du mardi 13 avril 2021 - **Financement** : Budget ANEEMAS, exercice 2021 - **Date de l'ouverture des plis** : 23 avril 2021 - **Nombre de soumissionnaires** : trois (03)

Soumissionnaires	Montants lus en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Observations
VISOLA SARL	8 645 000 HTVA	8 645 000 HTVA	<b>Offre non conforme au niveau de</b> : - bêche : capacité (600 ml) non comprise entre 400-500 ml ; - chaussure de sécurité : les informations contenues dans le prospectus sont différentes des caractéristiques techniques proposées ; - sonomètre : fréquence A uniquement au lieu de A/C demandé dans le dossier.
BARACK BARAKA SARL	9 000 000 HTVA	9 000 000 HTVA	<b>Offre conforme et classée 1<sup>ère</sup></b>
Palmier Rebut	9 839 500 HTVA 11 610 610 TTC	10 609 500 HTVA 12 519 210 TTC	<b>Offre hors enveloppe</b> : - erreur de quantité décelée et corrigée au niveau de l'item 1 : 1 au lieu de 3 demandé dans le dossier ; - Item 23 : montant en lettre (62 000) diffèrent de montant en chiffre est 72 000 ; - corrections de l'offre ayant entraîné une variation de + 7,26 %.
<b>Attributaire</b>	<b>BARACK BARAKA SARL</b> pour un montant de neuf millions (9 000 000) francs CFA HTVA soit dix millions six cent vingt mille (10 620 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours calendaires.		

## Résultats provisoires

### BOUTIQUE DE DÉVELOPPEMENT

**RECTIFICATIF portant sur adresses des cabinets GERTEC ,le Bâtisseur du Beau ,CETRI,OZED Ingénieurs et le nom du cabinet AFRICA ENGINEERING parud dans le quotidien N°3089 à la page 16 du mercredi 05 mai 2021**

MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°002-BD-MOE/2021 EN VUE DE LA CONSTITUTION DE LISTES RESTREINTES DE CABINETS D'ARCHITECTURE ET DE BUREAUX D'ÉTUDES TECHNIQUE d'ingénierie SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONSULTÉS POUR DES MISSIONS DE MAÎTRISE D'ŒUVRE D'EXÉCUTION D'INFRASTRUCTURE DIVERSES DANS LE DOMAINE DU BÂTIMENT ET DE L'HYDRAULIQUE - Date d'ouverture des plis : 10 mars 2021 - Nombre d'offres reçus : 59  
Légende : Fourni Conforme "FC" ; Fourni " F " ; NP : "Non proposé"; NF : "Non fourni"

#### Lot 1 Présélection de cabinets d'architectures susceptibles d'être consultés pour les missions d'œuvre au titre de l'année 2021

N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'intérêt	Catégorie(s) soumissionnée(s)	Agrément Technique en architecture	Références similaires (marchés d'étude, mission de suivi-contrôle pour le compte de l'État ou ses démembrés)	OAB-BF	PROJETS BÂTIMENTS						Observations
							CATÉGORIE I montant du marché < 10 millions		CATÉGORIE II montant du marché 10 millions ≤ M ≤ 50 millions		CATÉGORIE III montant du marché > 50 millions		
							Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	
3	CARURE SARL 10 BP : 720 Ouagadougou 10 Tel: 25 30 46 75	FC	I; II; III	MITH du 13/12/2005	F	FC N° 0000056/04/OAB	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
6	CINCAT INTERNATIONAL SA 01 BP 4524 Ouagadougou 01 Tél: 25 34 31 24/26	FC		MITH du 15/10/2003	F	NF							Non conforme : Attestation d'inscription à l'ordre des architectes du Burkina non fourni
10	AGORA BURKINA ; 09 BP 917 Ouagadougou U 01 ; Tel: 25 36 03 38	FC	NP	MHU du 20/08/2013	F	FC N° 000063/04/OAB	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
14	AAPUI 09 BP 656 OUAGADOUGOU 09 Tél: 25-36-57-38/25-50-83-16	FC	I; II	MUH du 12/07/2017	F	FC N° 000153/04/OAB	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu			RAS
17	ARCHITECTURE A VIE 12 BP 30001 Dassasgho 12 Tel : 62 17 91 82 / 55 32 79 23 / 78 96 23 96	FC	I; II	MUH du 19/05/2020	F	FC N° 0000042/96/OAB	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu			RAS
21	AADI SARL 06 BP 9659 Ouagadougou 06 Tél. : 25 37 03 98 Email : aadi_sarl12@yahoo.fr	FC	I; II	MIHU du 03/10/1997	F	FC N° 0000042/96/OAB	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu			RAS
N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'intérêt	Catégorie(s) soumissionnée(s)	Agrément Technique en architecture	Références similaires (marchés d'étude, mission de suivi-contrôle pour le compte de l'État ou ses démembrés)	OAB-BF	PROJETS BÂTIMENTS						Observations
							CATÉGORIE I montant du marché < 10 millions		CATÉGORIE II montant du marché 10 millions ≤ M ≤ 50 millions		CATÉGORIE III montant du marché > 50 millions		
							Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	
24	Groupement ATELIER 3ARCHITECTES / AD 01 BP 8552	FC	I; II	MIHU du 25/07/2018 ; MIHU du 12/104/199	F	FC N° 0000133 /15/OAB; FC N°	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu			RAS

## Résultats provisoires

	Ouagadougou 01 Tel. : 25 43 54 57 /72 82 52 32 /76 20 82 80 E-mail : ateliers3archites@g mail.com			8;		0000155 /16/OAB							
26	ARDI 08 BP 11020 Ouagadougou 01 Tél : 25 34 21 53 Email : ardi@fasonet.bf	FC	I; II; III	MIHU du 05/03/1997	F	FC N° 0000020 /93/OAB	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	RAS
29	LE BATISSEUR DU BEAU SARL 09 BP 633 Ouagadougou 09 Tél: 25 47 12 26/70 55 40 21	FC	NP	MHU du 28/09/2009	F	FC N° 000087/ 08/OAB	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	RAS
31	HARMONY 09 BP 1763 Ouagadougou 09 76 60 87 85/70 43 73 38	FC	I; II	MHU du 28/10/2013	F	FC N° 0000105 /11/OAB	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u			RAS
34	Agence ARCADE 01 BP 5738 Ouagadougou 01 tél : 25 36 91 32 arcade@fasonet.bf	FC	II	MITH du 10/03/2003	F	FC N° 000049/ 99/OAB			Reten u	Reten u			RAS
35	INTER PLAN 01 BP 4268 Ouagadougou 01 25 50 73 94/ 25 34 51 82 Email: interplan@fasonet.b f	FC	NP	MIHU du 16/11/1998	F	FC N° 000035/ 94/OAB	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u			RAS
40	ACAT 183 Ouagadougou 09 Tel : 25 37 93 41 / 70 25 70 85 Email : hazara_drabo@yah oo.fr	FC	I; II	MHU du 03/08/2009	F	FC N° 000019/ 93/OAB	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u			RAS
N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manife station d'intér êt	Catégor ie(s) soumis sionnée (s)	Agrément Technique en architectu re	Références similaires (marchés d'étude , mission de suivi- contrôle pour le compte de l'État ou ses démembre ments)	OAB-BF	PROJETS BÂTIMENTS						Observations
							CATÉGORIE I montant du marché < 10 millions		CATÉGORIE II montant du marché 10 millions ≤ M ≤ 50 millions		CATÉGORIE E III montant du marché > 50 millions		
							Étud es	Suivi contr ôle	Étud es	Suivi contr ôle	Étu des	Suivi contr ôle	
42	ARCHITECH 01 BP 6932 Ouagadougou 01 Tél: 25 38 81 68 /25 66 70 70	FC	I; II	MHU du 24/09/2009	F	FC N° 0000075/ 08/OAB	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u			RAS
48	ARCHI TOP DESIGN 01 BP 2138 Ouagadougou 01 Tel : 70 77 10 00 / 79 27 61 24 Email : architopdesign.bf@ gmail.com	FC	I; II	MUH du 14/06/2016	F	FC N° 000012/1 2/OAB	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u			RAS
49	AIC 01 BP BP674 Ouagadougou 01 Tél: 25 31 53 52 email : info@aicagencebf.c om	FC	III	MTPHU du 18/07/1995	F	FC N° 000013/9 3/OAB					Reten u	Reten u	RAS
50	IMHOTEP 11 BP 624 Ouagadougou	FC	I; II; III	MHU du28/09/20	F	FC N° 0000103/	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	RAS

## Résultats provisoires

	11 Tel: 25 36 32 02/ 7282 38 60			11		10/OAB							
55	CAURI SARL 07 BP 5196 Ouaga 07 Tel : 70 85 18 32 / 50 51 48 74	FC	I; II	MUH du 06/05/2016	F	FC N° 000010/1 0/OAB	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u			RAS
58	SATA AFRIQUE SARL 01 BP 3610 Ouagadougou 01 Tél: 25 30 27 11/ 25 36 91 98	FC	II; III	MTPHU du 18/07/1995	F	FC N° 0000011/ 93/OAB			Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	RAS
<b>Lot 2 : Présélection de cabinets d'études d'ingénierie susceptibles d'être consultés pour la mission d'œuvre au titre de l'année 2021 ( Bâtiments)</b>													
N°	Nom du Soumissionnaire	Lettre de manifestation d'intérêt	Catégorie(s) soumissionnée(s)	Agrément Technique en architecture	Références similaires (marchés d'étude, mission de suivi-contrôle pour le compte de l'État ou ses démembrés)	OIGC-BF	PROJETS BÂTIMENTS						Observations
							CATÉGORIE I montant du marché < 10 millions		CATÉGORIE II montant du marché 10 millions ≤ M ≤ 50 millions		CATÉGORIE III montant du marché > 50 millions		
							Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	
1	CET-GCE 05BP 6456 Ouagadougou 05 Tel 25 37 26 92/70 25 03 23 cetgce@gmail.com	FC	II	MHU du 05/06/2014	F	FC N° IC.38- 2020			Reten u	Reten u			RAS
2	CAIES SARL 01 BP 4518 Ouaga 01 Tel: 25 37 21 18 / 70 13 46 93 / 68 82 01 38 Email : aiessarlbtp@gmail.com	FC	I; II	MHU du 29/12/2017	F	FC N° IC.223- 2018	Non reten u	Reten u	Non reten u	Reten u			RAS
4	BECOTEX OP BP 8696 OUAGADOUGOU 04 TEL: 25 46 80 39	FC	II; III	MITH du 04/02/2005	F	FC N° IC.2- 2021	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u			RAS
5	ENG'S SARL 09 BP 1133 Ouagadougou 09 Tel. : 25 45 72 60 e-mail : bf_engs@yahoo.fr	FC	II	MHU du18/11/20 10	F	FC N° IGC.278- 2020			Reten u	Reten u			RAS
6	CINCAT INTERNATIONAL SA 01 BP 4524 Ouagadougou 01 Tél: 25 34 31 24/26	FC	III	MITH du 15/10/2003	F	FC N° IC.19- 2020					Reten u	Reten u	RAS
8	INGEC 17 BP 424 Ouagadougou 17 Tel : 70 56 79 01 Email: ingec.ic@gmail.com	FC		MHU du 22/08/2016	F	FC N° IC.64- 2020	Non reten u	Reten u	Non reten u	Reten u	Non reten u	Non reten u	Le cabinet INGENEC a présenté deux offres distinctes en individuelle et en groupement pour le même lot, par conséquent les offres du groupement d'entreprises TERRASOL /INGEC et de INGENEC sont écartées

## Résultats provisoires

N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'intérêt	Catégorie(s) soumissionnée(s)	Agrément Technique en architecture	Références similaires (marchés d'étude, mission de suivi-contrôle pour le compte de l'État ou ses démembrements)	OIGC-BF	PROJETS BÂTIMENTS						Observations
							CATÉGORIE I montant du marché < 10 millions		CATÉGORIE II montant du marché 10 millions ≤ M ≤ 50 millions		CATÉGORIE III montant du marché > 50 millions		
							Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	
9	BEST 2i 04BP 8011 Ouagadougou 04 Tél: 50 47 37 44 / 70 23 89 35	FC	I; II; III	MHU du 21/10/2013	F	FC N° IC.58-2021	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
11	B2i 11 BP 482 Ouagadougou 11 Tél: 70 00 92 56/ 78 97 44 61 Email: cabinet b2i@yahoo.fr	FC	I; II; III	MHU du 29/04/2016	F	FC N° IC.54-2021	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
12	MEMO SARL 11 BP 1675 Ouagadougou 11 TEL: 25 37 88 58	FC	I; II; III	MHU du 12/06/2013	F	FC N° IC.09-2021	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
13	GRETECH 05 BP 6464 Ouagadougou 05 Tél: 25 38 21 62	FC	I; II; III	MIHU du 29/05/2002	F	FC N° IC.03-2021	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
14	AAPUI 09 BP 656 Ouagadougou 09 Tél: 25-36-57-38/ 25-50-83-16	FC		MUH du 12/07/2017	F	NF	Non retenu	Non retenu	Non retenu	Non retenu	Non retenu	Non retenu	Non conforme : Attestation d'inscription à l'ordre des ingénieurs non fournie
15	SEREIN 09 BP 167 Ouagadougou 01 serein@fasonet.bf 25 37 39 80/ 25 47 22 81	FC	II; III	MHU du 02/03/2007	F	FC N° IC.06-2021			Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
16	EXCELL INGENIERIE 05 BP6594 Ouagadougou 05 Tel. : 226 50 46 56 03 E-mail : excell@engineer.com	FC	I; II; III	MHU du 06/09/2011	F	FC N° IC.40-2021	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
18	AFRIK CONSULT 01 BP 4541 Ouagadougou 01 Tél :70 65 07 02	FC	II	MHU du 30/05/2017	F	FC N° IC.48-2021			Retenu	Retenu			RAS
N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'intérêt	Catégorie(s) soumissionnée(s)	Agrément Technique en architecture	Références similaires (marchés d'étude, mission de suivi-contrôle pour le compte de l'État ou ses démembrements)	OIGC-BF	PROJETS BÂTIMENTS						Observations
							CATÉGORIE I montant du marché < 10 millions		CATÉGORIE II montant du marché 10 millions ≤ M ≤ 50 millions		CATÉGORIE III montant du marché > 50 millions		
							Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	
19	CACI-Conseils 09 BP 836 Ouagadougou 09 TEL/ 25 35 87 36	FC	I; II; III	MHU du 10/04/2009	F	FC N° IC.24-2021	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
20	BCST 11 BP 1241	FC	II; III	MHU du	F	FC N°			Retenu	Retenu	Non	Non	RAS

## Résultats provisoires

	Ouagadougou 11 Tél: 25 36 63 36/ 70 43 19 72			07/05/2008		IC.26- 2021			nu		re nu	reten u	
22	TED 01 BP 620 Ouagadougou 01 Tél: 25 43 31 12-13	FC	I; II; III	MHU du28/02/20 12	F	FC N° IGC.052- 2018	Retenu	Rete nu	Rete nu	Retenu	Ret enu	Reten u	RAS
23	AGETECH 06 BP 10519 Ouagadougou 06 /Tél: 25 41 80 15 email : agetech_ic@yahoo. fr	FC	I; II; III	MHU du 21 /06/2013	F	FC N° IC.37- 2019	Retenu	Rete nu	Rete nu	Retenu	Non rete nu	Non reten u	RAS
25	BAT ING EXPERTISE 01 BP 7210 Ouagadougou 01 Tel: 25 48 18 15 E-mail : raymondouoba@ya hoo.fr	FC	II	MHU du 07 /10/2017	F	FC N° IC.85- 2021			Rete nu	Retenu			RAS
27	EPSILON CONCEPT SARL 05 BP 6002 Ouagadougou 05 Tel. : 25 48 84 17 / 70 70 95 17 Email : epilonconcept.bet@ gmail.com	FC	I, II	MUH du 31/01/2017	F	FC N° IC.59- 2021	Retenu	Rete nu	Rete nu	Retenu			RAS
28	CAFI-B 06 10489 Ouaga 06 Email: cafi@fasonet.bf	FC	I, II	MHU du 24/02/2012	F	FC N° IC.51- 2020	Retenu	Rete nu	Rete nu	Retenu			RAS
N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manife station d'intér êt	Catégor ie(s) soumis sionnée (s)	Agrément Technique en architectu re	Références similaires (marchés d'étude , mission de suivi- contrôle pour le compte de l'État ou ses démembre ments)	OIGC- BF	PROJETS BÂTIMENTS						Observations
							CATÉGORIE I montant du marché < 10 millions		CATÉGORIE II montant du marché 10 millions ≤ M ≤ 50 millions		CATÉGOR IE III montant du marché > 50 millions		
							Études	Suiv i cont rôle	Étud es	Suivi contrô le	Étu des	Suivi contrô le	
30	ACERD SARL 01 BP 2253 Ouagadougou 01 Tel. : 25 34 07 26 / 70 18 11 71 E-mail : acerd@fasonet.bf	FC	II ; III	MHU du 24/02/2012	F	FC N° IC.14- 2021			Rete nu	Retenu	Ret enu	Reten u	RAS
32	AGIS 01 BP 13191 OUAGADOUGOU 01 Tél: 25 40 91 30 / 68 03 90 24	FC	I, II	MUH du 21/09/2020	F	FC N° IC.83- 2021	Retenu	Rete nu	Rete nu	Retenu			RAS
33	GIE 12 BP 63 Ouagadougou 12 Tel : 25 40 28 79 E- mail : giesarl14@gmail.co m	FC	I, II	MUH du 15/04/2016	F	FC N° IC.75- 2021	Retenu	Rete nu	Non reten u	Non reten u			RAS
36	CET-BTP & SERVICES Tél : 70 68 96 59	FC	I, II	MUH du 02/10/2017	F	FC N° IC.44- 2020	Retenu	Rete nu	Rete nu	Retenu			RAS
37	ADB INGENIERIE Tel: 25 30 43 86 / 63 41 51 51 Email: adb.ingenierie@yah oo.fr	FC	II	MUH du 07/03/2010	F	FC N° IC.62- 2020			Non reten u	Non reten u			RAS
38	GERTEC 06 BP 9720	FC	I, II	MHU du 04/09/2017	F	FC N° IC.28-	Retenu	Rete nu	Rete nu	Retenu			RAS

## Résultats provisoires

N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'intérêt	Catégorie(s) soumissionnée(s)	Agrément Technique en architecture	Références similaires (marchés d'étude, mission de suivi-contrôle pour le compte de l'État ou ses démembrements)	OIGC-BF	PROJETS BÂTIMENTS						Observations
							CATÉGORIE I montant du marché < 10 millions		CATÉGORIE II montant du marché 10 millions ≤ M ≤ 50 millions		CATÉGORIE III montant du marché > 50 millions		
							Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	
	OUAGADOUGOU 06 Tél : 24 77 04 67					2020							
41	GEFA/GER-BTP 11 BP 1848 Ouagadougou 11 Tél. : 25 37 24 12 / 25 50 88 45 / 70 06 99 31 Email: gefaic@fasonet.bf / gefa_bf@yahoo.fr	FC	I, II	MHU du 13/11/201/ ; MUH du 25/07/2018	F	FC N° IC.52- 2021 ; FC N° IGC.470- 2020	Retenu	Retenu	Non retenu	Retenu			RAS
43	TECHNI CONSULT 05 BP 6161 Ouagadougou 05 Tél: 25 43 12 37/25 43 17 63	FC	I; II; III	MUH du15/05/20 12	F	FC N° IC.43- 2020	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu	RAS
44	EFFICIENCE DEVELOPPEMENT SARL 09 BP 811 Ouagadougou 09 Tél. : 70 09 86 67 / 78 69 92 29 / 64 66 68 01 Email : efficience. dev@gmail.com	FC	II ; III	MUH du 07/11/2017	F	FC N° IC.84- 2021			Retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu	RAS
45	AFRICA ENGINEERING 11 BP 415 Ouagadougou 11 Tel : 25 37 60 60 Email : aeci@fasonet.bf	FC	NP	MHU du 02/10/2009	F	FC N° IGC.375- 2020	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non retenu	Retenu	RAS
46	WELBRE VISION 05 BP 61 51 Ouaga 05 Tel : 78 18 48 53 / 76 65 69 86 Email : welbrevision@gmail .com	FC	I	MUH du 19/09/2017	F	FC N° IGC.335- 2021	Retenu	Retenu					RAS
47	AC-CONCEPT 01 BP 5725 Ouagadougou 01 Email: ac.acconcept@gmail .com Tel: 25 41 19 97 / 70 10 17 33 /78 12 49 01 / 71 91 91 11	FC	II	MHU du 21/06/2013	F	FC N° IC.46- 2021			Retenu	Retenu			RAS
51	AC3E 09 BP 532 Ouagadougou 09 Tél. : 25 36 36 42 Fax. 25 36 86 68 Email : ac3e@fasonet.bf / ac3e@ac3e.bf	FC	II ; III	MHU du 202/04/201 3	F	FC N° IC.23- 2020		0	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS

## Résultats provisoires

N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'intérêt	Catégorie(s) soumissionnée(s)	Agrément Technique en architecture	Références similaires (marchés d'étude, mission de suivi-contrôle pour le compte de l'État ou ses démembrements)	OIGC-BF	PROJETS BÂTIMENTS						Observations
							CATÉGORIE I montant du marché < 10 millions		CATÉGORIE II montant du marché 10 millions ≤ M ≤ 50 millions		CATÉGORIE III montant du marché > 50 millions		
							Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	
52	CABINET D'INGENIEURS DES STRUCTURES S/C 11 BP 355 Ouagadougou CMS 11 Tél. : 73 24 24 73 / 78 68 53 31 Email : cincic2016@gmail.com	FC	NP	MUH du 05/01/2018	F	FC N° IGC.288-2021	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
53	INTEGRAL IC 11 BP 701 OUAGA 11 TEL : 25 40 19 69 Email : integraleic@gmail.com	FC	II ; III	MHU du 14/04/2014	F	FC N° IC.023-2021			Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
54	GID SARL 06 BP 9271 Ouagadougou 06 Tél : 25 37 85 95	FC	I, II	MHU du 128/02/2012	F	FC N° IC.13-2020	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu			RAS
56	BETAT-IC SARL 11 BP 874 CMS OUAGADOUGOU 11 Tél 25 47 02 86/702027 88	FC	II ; III	MHU 02/10/2009	F	FC N° IC.39-2021			Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
57	OZED INGENIEURS 01 BP 1353 OUAGADOUGOU 01 Tél: 25 36 60 59	FC		MUH du 21/03/2017	F	FC N° IC.139-2020	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS
58	SATA AFRIQUE SARL 01 BP 3610 Ouagadougou 01 Tél: 25 30 27 11/ 25 36 91 98	FC		MTPHU du 18/07/1995	F	NF							Non conforme : Attestation d'inscription à l'ordre des ingénieurs non fournie
59	ACET BTP IC SARL 06 BP 9840 Ouagadougou 06 Tel: 25 50 11 39 / 70 26 37 13 Email: acetbtp@fasonet.bf	FC	I, II	MUH du 02/08/2019	F	FC N° IC.37-2021	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu			RAS
<b>Lot 2 Présélection de cabinets d'études d'ingénierie susceptibles d'être consultés pour les missions d'œuvre au titre de l'année 2021 (Hydrauliques)</b>													
N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'intérêt	Catégorie(s) soumissionnée(s)	Agrément Technique	(marchés d'étude, mission de suivi-contrôle pour le compte de l'État ou ses démembrements)	OIGC-BF	PROJETS HYDRAULIQUES						Observations
							CATÉGORIE I montant du marché < 10 millions		CATÉGORIE II montant du marché 10 millions ≤ M ≤ 50 millions		CATÉGORIE III montant du marché > 50 millions		
							Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	
2	CAIES SARL 01 BP 4518 Ouaga 01 Tel: 25 37 21 18 / 70 13 46 93 / 68 82 01 38 Email : aiessarlbt@gmail.	FC	I, II	MEA du 23/05/2019	F	FC N° IC.223-2018	Non retenu	Retenu	Non retenu	Retenu	Non retenu	Non retenu	RAS

## Résultats provisoires

	com													
4	BECOTEX OP BP 8696 Ouagadougou 04 TEL: 25 46 80 39	FC	II ; III	MEA du 12/07/2017	F	FC N° IC.2-2021	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Non retenu	RAS	
5	ENG'S SARL 09 BP 1133 Ouagadougou 09 Tel. : 25 45 72 60 e-mail : bf_engs@yahoo.fr	FC	II	MEA du 12/07/2017	F	FC N° IGC.278-2020			Retenu	Retenu			RAS	
7	Groupement TERRASOL /INGEC 12 BP 552 Ouagadougou 12 Tel. : 25 37 37 18 / 70 56 79 01	FC	I; II	MARHAS A du 15/02/2015 ; PV de délibération d'agrément technique du MEA du 06/05/2020		FC N° IC.64-2020 / Accusé de réception de dépôt de dossier de TERRASOL							Le cabinet INGEC a présenté deux offres distinctes en individuelle et en groupement pour le même lot, par conséquent les offres du groupement d'entreprises TERRASOL /INGEC et de INGEC sont écartées	
11	B2i 11 BP 482 Ouaga 11 Tél: 70 00 92 56/ 78 97 44 61 Email: cabinet b2i@yahoo.fr	FC	I; II; III	MEA du 17/10/2016	F	FC N° IC.54-2021			Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS	
12	MEMO SARL 11 BP 1675 Ouagadougou 11 TEL: 25 37 88 58	FC	II; III	MEA du 17/10/2016	F	FC N° IC.09-2021	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS	
N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'intérêt	Catégorie(s) soumissionnée(s)	Agrément Technique en architecture	Références similaires (marchés d'étude, mission de suivi-contrôle pour le compte de l'État ou ses démembrés)	OIGC-BF	PROJETS BÂTIMENTS						Observations	
							CATÉGORIE I montant du marché < 10 millions	CATÉGORIE II montant du marché 10 millions ≤ M ≤ 50 millions		CATÉGORIE III montant du marché > 50 millions				
							Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle	Études	Suivi contrôle		
15	SEREIN 09 BP 167 OUAGA 01 serein@fasonet.bf 25 37 39 80/ 25 47 22 81	FC	I; II	MEA du 15/06/2016	F	FC N° IC.06-2021	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu			RAS	
18	AFRIK CONSULT 01 BP 4541 OUAGA 01 Tél :70 65 07 02	FC	II	MEA du 29/01/2019	F	FC N° IC.48-2021			Retenu	Retenu			RAS	
19	CACI-Conseils 09 BP 836 Ouagadougou 09 TEL:25 35 87 36	FC	I; II ; III	MEA du 27/01/2020	F	FC N° IC.24-2021	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS	
28	CAFI-B 06 10489	FC	II; III	MEA du	F	FC N°			Retenu	Retenu	Retenu	Retenu	RAS	

## Résultats provisoires

	Ouagadougou 06 Email: cafi@fasonet.bf			1er /12/2020		IC.51- 2020			u	u	nu	u	
30	ACERD SARL 01 BP 2253 Ouagadougou 01 Tel. : 25 34 07 26 / 70 18 11 71 E-mail : acerd@fasonet.bf	FC	II; III	MEA du 12/07/201 7	F	FC N° IC.14- 2021	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	RAS
37	ADB INGENIERIE Tel: 25 30 43 86 / 63 41 51 51 Email: adb.ingenierie@ya hoo.fr	FC	II	MEA du 19/06/201 9	NF	FC N° IC.62- 2020	Non retenu	Non retenu	Non retenu	Non retenu	Non reten u	Non reten u	RAS
38	GERTEC 06 BP 9720 Ouagadougou 06 Tél : 24 77 04 67	FC	I; II ; III	MEA DU 03/03/201 7	F	FC N° IC.28- 2020	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	RAS
N°	Nom du Soumissionnaires	Lettre de manife station d'intér êt	Catégori e(s) soumiss ionnée( s)	Agrément Techniqu e en architectu re	Références similaires (marchés d'étude , mission de suivi-contrôle pour le compte de l'État ou ses démembre ments)	OIGC-BF	PROJETS BÂTIMENTS						Observations
							CATÉGORIE I montant du marché < 10 millions		CATÉGORI E II montant du marché 10 millions ≤ M ≤ 50 millions		CATÉGORI E III montant du marché > 50 millions		
							Étud es	Suivi contr ôle	Étud es	Suivi contr ôle	Étud es	Suivi contr ôle	
39	CETRI 09 BP 1133 Ouagadougou 09 Email: cetri@fasonet.bf Tel: 25 36 02 01	FC	II; III	MEA du 17/10/201 6	F	FC N° IC.12- 2019			Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	RAS
51	AC3E 09 BP 532 Ouagadougou 09 Tél. : 25 36 36 42 Fax. 25 36 86 68 Email : ac3e@fasonet.BF / ac3e@ac3e.bf	FC	II; III	MARHAS A du 28/12/201 5	F	FC N° IC.23- 2020			Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	RAS
54	GID SARL 06 BP 9271 Ouagadougou 06 Tél : 25 37 85 95	FC	I; II	MARHAS A du 28/12/201 5	F	FC N° IC.13- 2020	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u			RAS
56	BETAT-IC SARL 11 BP 874 CMS OUAGADOUGOU 11 Tél 25 47 02 86/702027 88	FC	I; II	MEA du 28/01/201 9	F	FC N° IC.39- 2021	Reten u	Reten u	Non reten u	Non reten u			RAS
57	OZED INGENIEURS 01 BP 1353 Ouagadougou 01 01 Tél: 25 36 60 59	FC	I; II; III	MEA du 09/05/201 7	F	FC N° IC.139- 2020	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	Reten u	RAS

### CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)

Demande de prix n° 2021-006/CARFO/DG/SG/DPMP portant acquisition de fournitures de bureau et diverses fournitures au profit de la CARFO

Financement : Budget CARFO, gestion 2021 ; lot 1 : 39 560 200 FCFA ; lot 2 : 21 000 000 FCFA.

Publication revue des marchés publics n° 3043 du mardi 02 mars 2021 - Date de dépouillement : 12 mars 2021 - Nombre de plis : 08

#### Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau

N°	Soumissionnaires	Montant minimum TTC		Montant maximum TTC		Commentaires
		Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
1	SLCGB	5 486 646	5 486 646	32 524 045	32 524 045	Non conforme pour offre anormalement basse
2	AZIZ SERVICE	4 484 885	4 484 885	39 492 240	39 492 240	Conforme : 1er
3	CED SARL	5 640 901	5 640 901	44 982 126	44 982 126	Non conforme pour offre hors enveloppe
4	SKO SERVICES	4 333 790	4 333 790	31 980 150	31 980 150	Non conforme pour offre anormalement basse
<b>Conclusion</b>		<b>Attributaire du lot 1 : AZIZ SERVICE pour un montant minimum TTC de quatre millions quatre cent quatre vingt - quatre mille huit cent quatre vingt- cinq (4 484 885) francs CFA et d'un maximum TTC de trente-neuf millions quatre cent quatre-vingt-douze mille deux cent quarante (39 492 240) francs CFA avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande.</b>				

## Résultats provisoires

Lot 2 : Acquisition de fournitures d'entretien et de petits équipements						
ECOMZ	4 075 130	4 075 130	16 900 550	16 900 550	Conforme : 1er	
LEADER FURNITUR	4 990 869	4 990 869	19 656 440	19 656 440	Non conforme pour :	- avoir proposé un échantillon de parapluie dont la zone de couverture est de 84 cm au lieu de 100 cm exigée) ; - avoir fourni une carte de voiture de transport public de voyageurs en lieu et place de la carte nationale exigée.
SLCGB	4 620 880	4 620 880	17 176 080	17 176 080	Conforme : 3ème	
G E WEND-KOUNI	4 445 650	4 445 650	17 958 420	17 958 420	Conforme : 2ème	
SKO SERVICES	3 910 225	3 910 225	16 161 870	16 161 870	Non conforme pour offre anormalement basse	
PLANETE SERVICES	5 133 885	5 133 885	22 717 950	22 717 950	Non conforme pour offre hors enveloppe	
<b>Conclusion</b>	<b>Attributaire du lot 2 : ECOMZ pour un montant minimum TTC de quatre millions soixante-quinze mille cent trente (4 075 130) francs CFA et d'un maximum TTC de seize millions neuf cent mille cinq cent cinquante (16 900 550) francs CFA avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande.</b>					

### AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

Demande de Prix N°2021-0001/MEMC/SG/ANEREE/DG/PRM D U 11/03/2021 pour la livraison de pause-café et de pause déjeuner au profit de L'ANEREE (contrat à commande) - Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2021  
Référence de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°23062 du lundi 29 mars 2021  
Nombre de concurrents : huit (08) - Date de dépouillement : 06/04/2021 - Date de délibération : 06/04/2021.

#### LOT 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner

N°	Soumissionnaires	Montant minimum lu en F CFA	Montant maximum lu en F CFA	Montant minimum corrigé en F CFA	Montant maximum corrigé en FCFA	Observations
01	ENAF	5 375 000 HT	9 460 000 HT	5 375 000 HT	9 460 000 HT	Conforme
02	MEL SERVICES	6 259 900 TTC	11 017 424 TTC	6 259 900 TTC	11 017 424 TTC	Conforme
03	BATH SERVICES	5 372 000 HT	9 454 720 HT	5 372 000 HT	9 454 720 HT	Conforme
04	COM-SY	5 340 000 HT	9 398 400 HT	5 340 000 HT	9 398 400 HT	Conforme
05	LYN SERVICES	6 382 620 TTC	11 233 411 TTC	6 382 620 TTC	11 233 411 TTC	Conforme
06	BPM	6 249 280 TTC	10 998 733 TTC	6 249 280 TTC	10 998 733 TTC	Non conforme Offre anormalement basse
07	Golden restaurant	4 975 000 HT	8 756 000 HT	4 975 000 HT	8 756 000 HT	Non conforme Offre anormalement basse
08	BOSSAKRE SERVICES Sarl	6 000 000 HT	10 560 000 HT	6 000 000 HT	10 560 000 HT	Conforme
<b>Attributaire</b>	<b>MEL SERVICES pour un montant minimum de Six millions trois cent quatre vingt deux mille six cent vingt (6 382 620) F CFA TTC et un montant maximum de Onze millions deux cent trente trois mille quatre cent onze (11 233 411) F CFA TTC pour un délai d'exécution est l'année budgétaire 2021 et cinq (05) jours par commande</b>					

#### LOT 2 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner délocalisée

N°	Soumissionnaires	Montant minimum lu en FCFA	Montant maximum lu en FCFA	Montant minimum corrigé en CFA	Montant maximum corrigé en FCFA	Observations
01	LYN SERVICES	6 392 060 TC	12 624 319 TTC	6 392 060 TTC	12 624 319 TTC	Non conforme Offre anormalement basse
02	GOLDEN RESTAURANT	5 200 000 HT	10 270 000 HT	-	-	Non conforme Diplôme du chef cuisinier non fourni
03	BOSSAKRE SERVICES Sarl	6 500 000 HT	12 837 500 HT	6 500 000 HT	12 837 500 HT	Conforme
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>BOSSAKRE SERVICES Sarl pour un montant minimum de Six million cinq cent mille (6 500 000) F CFA HTVA et un montant maximum de Douze millions huit cent trente sept mille cinq cents (12 837 500) F CFA HTVA pour un délai d'exécution est l'année budgétaire 2021 et cinq (05) jours par commande</b>					

### NOUVEAU LIEN DU SITE WEB

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

# RESULTATS PROVISOIRES

## DES REGIONS

### REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Demande de prix N° 2021-01/RBMH/PNYL/CKGNY/CCAM du 15 mars 2021 relative aux travaux de construction d'un bloc administratif sur le nouveau site de la Mairie pour le lot01 et les travaux de construction d'un centre culturel à Koungny pour le lot 02 dans la province du Nayala, Financement :Fonds minier pour le Développement Local(FMDL),Lot01 et le Projet National de Développement Rural Productif(PNDRP) pour le lot 02 ; gestion 2021 ; publication de l'avis ; RMP N°3053 du mardi 16 mars 2021 ; nombre de plis reçus : trois(03) pour le lot01 et deux(02) pour le lot02; date de dépouillement 26 mars 2021

#### LOT 01

Soumissionnaires	Montant en franc CFA				Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé			
	HT	TTC	HT	TTC		
ECCOF	22 723 255	26 813 441	22 412 435	26 446 673	2 <sup>e</sup>	Conforme (erreur due à l'inversion des quantités des items 1.5 et 1.6 ; les quantités à l'item 2.4 est 6.27m3 au lieu de 6.37m3)
HARD TECH HOUSE	21 234 100	25 056 238	21 662 353	26 417 504	1 <sup>er</sup>	Conforme Correction de l'offre financière due à : -Erreur au niveau des bordereaux des prix : Le montant en lettre est de quatre cent quatre-vingt mille (480 000) au lieu de cinq cent mille (500 000) en chiffre dont l'item est intitulé : installation replis de chantier Le montant en lettre est de cinq mille cinq cent (5500) au lieu de Quatre mille (4000) en chiffre dont l'item est intitulé : maçonneries en agglos creux de 15*20*40 Le montant en lettre est de dix mille (10 000) au lieu de neuf mille (9000) en chiffre.
SOCIETE GENERALE DU KADIOGO	22 402 569	26 435 031	22 475 012	26 520 514	-	Non Conforme : L'offre technique ne comporte pas de pièces administratives ;montant corrigé dû à :-item 1.6 le montant en lettre est 9005 au lieu de 9500, -item 2.12 le montant en lettre est 80000 au lieu de 90000, - item 5.5 le montant en lettre est 127000 au lieu de 127500.

#### LOT 02

Soumissionnaires	Montants en francs CFA				Rang	Observations
	Lus		Corrigés			
	HT	TTC	HT	TTC		
HARD TECH HOUSE	11 927 880	14 074 898	12 027 880	14 192 898	1 <sup>er</sup>	Conforme ( correction due à l'omission de sommation du montant 100 000 de l'item 6.1
SOCIETE GENERALE DU KADIOGO	12 331 640	14 551 335	-	-	-	Non Conforme L'offre technique ne comporte pas de pièces administratives
<b>Attributaires</b>	<b>HARD TECH HOUSE</b> pour un montant de vingt et un million six cent soixante-deux mille trois cent cinquante-trois (21 662 353) francs CFA HT, soit Vingt-six millions quatre cent dix-sept mille cinq cent quatre (26 417 504) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours . <b>HARD TECH HOUSE</b> pour un montant de douze millions vingt-sept mille huit cent quatre-vingt (12 027 880) Francs CFA HT, soit Quatorze millions cent quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (14 192 898) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

## Résultats provisoires

### REGION DU CENTRE NORD

Demande de prix N°2021-01/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF pour Acquisition et la livraison sur site d'huile au profit cantines scolaires des trois (03) CEB de la commune de KAYA (lot 1 & 2) - Financement du budget communal gestion 2021 :- Subvention étatique au titre des transferts de compétences (MENA) - Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°3060 du jeudi 25 mars 2021.  
Nombre de concurrents : 05 - Date de dépouillement : 06 avril 2021

Soumissionnaires	Montant initial (FCFA)		Montant corrigé (FCFA)		Observations
	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	
<b>LOT 1 : Acquisition et la livraison sur site d'huile pour cantine scolaires au profit du primaire des trois CEB de la commune de Kaya</b>					
A.CO.R	29 360 000	34 644 800	29 360 000	34 644 800	<b>Non conforme</b> Absence de : -l'attestation de situation fiscale ; -l'attestation de situation cotisante ; -l'attestation de non engagement TRESOR PUBLIC ; -l'attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ; - l'extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ; -l'attestation de non faillite
SIF NEGOCE INTERNATIONAL SARL	27 515 825	32 468 674	27 515 825	32 468 674	<b>Non conforme</b> Absence de : -l'attestation de situation fiscale ; -l'attestation de situation cotisante ; -l'attestation de non engagement TRESOR PUBLIC ; -l'attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ; - l'extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ; -l'attestation de non faillite
EKNHAF	29 558 822	34 879 410	28 521 405	33 655 258	Conforme 3 <sup>ème</sup> Erreur montant sur la lettre d'engagement Rabais de 1% accordé sur le montant hors taxe avec une variation de 3,51%
AZ New Challenge	28 075 500	33 129 090	28 075 500	33 129 090	Conforme 2 <sup>ème</sup>
Planète services	26 607 500	31 396 850	29 552 500	34 871 950	Conforme 1 <sup>er</sup> Remise de 100 000F accordée sur le montant hors taxe avec une variation de 0,37%.Augmentation de la quantité d'huile de 210 bidons de 20 litres pour un montant de Trois millions cinq cent quatre-vingt-treize mille cent (3 593 100) francs CFA avec une variation de 14,48%
<b>LOT 2 : Acquisition et la livraison sur site d'huile pour cantines scolaires au profit du préscolaire des trois CEB de la commune de Kaya</b>					
<b>A.CO.R</b>	1 920 000	2 265 600	1 920 000	2 265 600	Non conforme Absence de : -l'attestation de situation fiscale ; - l'attestation de situation cotisante ; -l'attestation de non engagement TRESOR PUBLIC ; -l'attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ; - l'extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ; -l'attestation de non faillite
EKNHAF	1 942 890	2 292 610	1 865 160	2 200 889	Conforme 3 <sup>ème</sup> Erreur montant sur la lettre d'engagement Rabais de 1% accordé sur le montant hors taxe avec une variation de 4%
AZ New Challenge	1 836 000	2 166 480	1 836 000	2 166 480	Conforme 2 <sup>ème</sup>
Planète services	1 740 000	2 053 200	1 932 000	2 279 760	Conforme 1 <sup>er</sup> Remise de 40 000F accordée sur le montant hors taxe avec une variation de 2,29%.Augmentation de la quantité d'huile de 16 bidons de 20 litres pour un montant de Deux cent soixante-treize mille sept cent soixante (273 760) francs CFA avec une variation de 13,65%
<b>Attributaires</b>	<b>Lot 1 : PLANETE SERVICES</b> pour un montant de Trente-quatre millions huit cent soixante et onze mille neuf cent cinquante (34 871 950) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours. <b>Lot 2 : PLANETE SERVICES</b> pour un montant de Deux millions deux cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixante (2 279 760) francs CFA TTC francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

Demande de prix N°2021-03/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF pour Acquisition et la livraison sur site d'huile au profit cantines scolaires des trois (03) CEB de la commune de KAYA (lot unique) - Financement du budget communal gestion 2021 :- Subvention étatique au titre des transferts de compétences (MENA) - Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°3060 du jeudi 25 mars 2021.  
Nombre de concurrents : 06 - Date de dépouillement : 06 avril 2021

Soumissionnaires	Montant initial (FCFA)		Montant corrigé (FCFA)		Observations
	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	
<b>LOT UNIQUE : Acquisition et la livraison sur site d'huile pour cantine scolaires au profit du primaire des trois CEB de la commune de Kaya</b>					
A.CO.R	31 024 000	36 608 320	31 024 000	36 608 320	Non conforme Absence d'échantillon Absence de : -l'attestation de situation fiscale ; -l'attestation de situation cotisante ; -l'attestation de non engagement TRESOR PUBLIC ; -l'attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ; -l'extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ; -l'attestation de non faillite
Société miftahou trading and it solution Sarl	29 472 800	34 777 904	29 472 800	34 777 904	Conforme 2 <sup>ème</sup>
SIF NEGOCE INTERNATIONAL SARL	29 569 750	34 892 305	29 569 750	34 892 305	Non conforme Absence de : -l'attestation de situation fiscale ; -l'attestation de situation cotisante ;

## Résultats provisoires

					-l'attestation de non engagement TRESOR PUBLIC ; - l'attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ; -l'extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ; -l'attestation de non faillite
EKNHAF	30 442 300	35 921 914	30 137 877	35 562 695	Non conforme Absence d'échantillon Rabais de 1% accordé sur le montant hors taxe avec une variation de 0,99%
AZ New Challenge	29 666 700	35 006 706	29 666 700	35 006 706	Non conforme Garantie de soumission inférieure au montant requis de 1 100 000F
Planète services	28 600 250	33 748 295	31 214 250	36 832 815	Conforme 1 <sup>er</sup> Remise de 100 000F accordée sur le montant hors taxe avec une variation de 0,35%. Augmentation de la quantité d'huile de 184 bidons de 20 litres pour un montant de Trois millions deux cent deux mille cinq cent vingt (3 202 520) francs CFA avec une variation de 9,14%
<b>Attributaire provisoire</b>	<b>Lot unique : PLANETE SERVICES pour un montant de Trente-six millions huit cent trente-deux mille huit cent quinze (36 832 815) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.</b>				

### REGION DU CENTRE-NORD

Appel d'offres N°2021-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 1er mars 2021 pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya. Lot 1, Lot 2 et Lot 3 - Financement du budget communal gestion 2021  
Subvention étatique au titre du transfert des compétences (MENA) - Date de dépouillement : 26 avril 2021  
Publication : Revue des marchés publics n°3060 du jeudi 25 mars 2021.  
Nombre de concurrents : Lot1(05), Lot2 (05) et Lot3 (05).

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA HT	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA HT	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
<b>Lot 1 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya CEB Kaya I</b>					
ALLIBUS	29 983 889	32 066 858	29 983 889	32 066 858	Conforme 2ème
ETS A-FATIHA	35 766 030	36 863 823	35 766 030	36 863 823	Non conforme Offre hors enveloppe
BMS-INTER	32 036 740	33 294 166	32 036 740	33 294 166	Non conforme Offre hors enveloppe Absence de : -l'attestation de situation fiscale ; -l'attestation de situation cotisante ; -l'attestation de non engagement TRESOR PUBLIC ; -l'attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ; -l'extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ; -l'attestation de non faillite.
PCB SARL	31 088 760	32 346 186	30 771 160	32 028 586	Conforme 1er Correction du prix unitaire des cahiers de 32 pages doubles lignes et du prix unitaire des cahiers de 32 pages dessins afin de les conformer au bordereau des prix unitaires entraînant une variation négative de 0,98%. Augmentation des cahiers de 192 pages de 4 200 unités pour un montant de Neuf cent vingt-quatre mille (924 000) francs CFA entraînant une variation positive de 2,88% pour un montant hors taxe de 31 695 160 F CFA et un montant TTC de 32 952 586 F CFA
G.B.S WENDE POUIRE SARL	31 114 840	32 682 116	31 114 840	32 682 116	Conforme 3ème
<b>Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya CEB Kaya II</b>					
ALLIBUS	18 575 976	19 622 411	19 253 976	20 300 411	Conforme 1er Augmentation des cahiers de 192 pages de 3 390 unités pour un montant de Six cent soixante-dix-huit mille (678 000) francs CFA entraînant une variation positive de 3,45%
ETS A-FATIHA	19 897 630	20 208 330	19 897 630	20 208 330	Conforme 5ème
BMS-INTER	19 433 375	20 050 438	19 433 375	20 050 438	Non conforme Absence de : -l'attestation de situation fiscale ; -l'attestation de situation cotisante ; -l'attestation de non engagement TRESOR PUBLIC ; -l'attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ; -l'extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ; -l'attestation de non faillite.
PCB SARL	18 863 375	19 480 438	19 433 375	20 050 438	Conforme 3ème Omission dans la sommation du coût des cahiers de 300pages (570 000 f)
G.B.S WENDE POUIRE SARL	19 021 240	19 782 314	19 021 240	19 782 314	Conforme 2ème

## Résultats provisoires

<b>Lot 2 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya CEB Kaya II</b>					
ALLIBUS	18 575 976	19 622 411	19 253 976	20 300 411	Conforme 1er Augmentation des cahiers de 192 pages de 3 390 unités pour un montant de Six cent soixante-dix-huit mille (678 000) francs CFA entraînant une variation positive de 3,45%
ETS A-FATIHA	19 897 630	20 208 330	19 897 630	20 208 330	Conforme 5ème
BMS-INTER	19 433 375	20 050 438	19 433 375	20 050 438	Non conforme Absence de : -l'attestation de situation fiscale ; -l'attestation de situation cotisante ; -l'attestation de non engagement TRESOR PUBLIC ; -l'attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ; -l'extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ; -l'attestation de non faillite.
PCB SARL	18 863 375	19 480 438	19 433 375	20 050 438	Conforme 3ème Omission dans la sommation du coût des cahiers de 300pages (570 000 f)
G.B.S WENDE POUIRE SARL	19 021 240	19 782 314	19 021 240	19 782 314	Conforme 2ème
<b>Lot 3 : acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya CEB Kaya III</b>					
ALLIBUS	18 300 653	19 377 923	18 300 973	19 378 243	Conforme 2ème Erreur quantité des cahiers de 48 pages (bonne quantité 18 017) entraînant une variation positive de 0,0016%
ETS A-FATIHA	21 070 910	21 391 288	21 070 910	21 391 288	Non conforme Offre hors enveloppe
BMS-INTER	19 172 470	19 808 791	19 172 470	19 808 791	Non conforme Absence de : -l'attestation de situation fiscale ; -l'attestation de situation cotisante ; -l'attestation de non engagement TRESOR PUBLIC ; -l'attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales ; -l'extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ; -l'attestation de non faillite
PCB SARL	19 172 470	19 808 791	19 172 470	19 808 791	Conforme 3ème
G.B.S WENDE POUIRE SARL	18 579 130	19 361 559	19 114 330	19 896 759	Conforme 1er Augmentation des cahiers de 192 pages de 2 230 unités pour un montant de Cinq cent trente-cinq mille deux cents (535 200) francs CFA entraînant une variation positive de 2,76%
<b>Attributaires provisoires</b>	<p><b>Lot 1 : PCB SARL pour un montant Trente-deux millions neuf cent cinquante-deux mille cinq cent quatre-vingt-six (32 952 586) francs CFA TTC et un délai de livraison de trente (30) jours.</b></p> <p><b>Lot 2 : ALLIBUS pour un montant de Vingt millions trois cent mille quatre cent onze (20 300 411) francs CFA et un délai de livraison de trente (30) jours.</b></p> <p><b>Lot 3 : G.B.S WENDE POUIRE SARL pour un montant de Dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-seize mille sept cent cinquante-neuf (19 896 759) francs CFA TTC et un délai de livraison de trente (30) jours.</b></p>				

**NOUVEAU LIEN DU SITE WEB**  
 Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
 des Engagements Financiers

**<http://www.dgcmef.gov.bf>**

## Résultats provisoires

### REGION DE L'EST

Rectificatif des résultats du dépouillement de l'appel d'offres N°2021-01/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 02/02/2021 suite à la décision N°2021-L0186/ARCOP/ORD du 30/04/2021 - lot3 : construction d'un dispensaire à Bilanga centre. FINANCEMENT : budget communal (transfert Santé), gestion 2021. nombre de soumissionnaires : 3 ; Publication de l'avis : Quotidien N°3032 du 15 février 2021. publication des résultats provisoires : quotidien N°3082 du lundi 26 avril 2021. Date de dépouillement : 18/03/2021. date de délibération : 02/04/2021. référence de la convocation de la CCAM : N°2021 -04/REST/PGNG/CBLG/M/PRM du 15 mars 2021

N°LOT	Soumissionnaires	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	Observations
<b>03</b>	NAM SERVICES	17 436 239	20 574 762	19 547 039	23 065 506	<b>Conforme</b> -erreur de calcul à la ligne 7.3 (3*25000=75000; au lieu de 0; - erreur de quantités à la ligne 6.3 (lire 1 dans le DAO au lieu de 2) ; -erreurs de prix unitaire aux lignes 3.4(8000 en lettre et 5000 en chiffre) ; 4.1(1750 en lettre et 750 en chiffre) ;5.6(8000 en lettre et 7000 en chiffre)
	GROUPE TIHAN	17 028 345	20 093 447	-	-	<b>Non conforme :</b> - conducteur des travaux : CV incohérent (02 ans à l'entreprise et non depuis 2016) et un seul projet similaire au cours des 3 dernières années deux exigés par le DAO. -chef de chantier : CV incohérent (02 ans à l'entreprise et non depuis 2016) et un seul projet similaire au cours des 3 dernières années deux exigés par le DAO. -electricien : CV incohérent (02 ans à l'entreprise et non depuis 2016) et un seul projet similaire au cours des 3 dernières années deux exigés par le DAO.
	NOUMANE SERVICE BTP	19 081 032	22 587 479 ,8			<b>Non conforme.</b> -incohérence entre le montant mentionné sur la lettre de soumission et le montant mentionné dans le devis estimatif. Sans correction de l'offre, le montant arrêté du devis estimatif du soumissionnaire est de 22 515 617,76 TTC. par contre le montant mentionné dans la lettre de soumission est de vingt-deux million cinq cent quinze mille six cent dix-sept virgule huit (22 587 479,8)F CFA TTC. Par conséquent l'offre est écarté en application des dispositions de la circulaire N°2020-030/ARCOP/CR du 03/09/2020.

**ATTRIBUTAIRE : NAM SERVICE** pour un montant de dix-neuf millions cinq cent quarante-sept mille trente-neuf (19 547 039) francs CFA HTVA soit vingt-trois millions soixante-cinq mille cinq cent six (23 065 506) F CFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.

### REGION DU NORD

Demande de prix à commandes N°2021-004/MS/SG/CHUR-OHG pour l'acquisition de réactifs et consommables de laboratoire d'anatomie pathologie du CHUR de Ouahigouya. Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°3076 du 16 avril 2021.

Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya gestion 2021. Date de dépouillement : 26 avril 2021. Nombre de plis reçus : deux (02)

Soumissionnaire	Montant lu	Montant corrigé	observation
MEDICARE SA	Montant lu : Min 6 179 315 F CFA HTVA Max 9 050 000 F CFA HTVA	Montant corrigé : Min 6 129 315 F CFA HTVA Max 9 050 000 F CFA HTVA	Offre conforme : 1 <sup>er</sup> Erreur de sommation du montant minimum : 6 129 315+0 = 6 129 315 FCFA au lieu de 6 179 315 FCFA.
INTERNATIONAL MEDICAL TRADING	Montant lu : Min 6 273 050 F CFA HTVA Max 8 500 000 F CFA HTVA	-	Offre non conforme : Absence de prospectus pour les Items 4 ; 6 ; 7 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 19 ; 26 ; 27 Item 22 ; 30 : usage unique proposé au lieu d'usage durable demandé Item 28 : éprouvette de 100 ml proposé au lieu de 1000 ml demandé
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>MEDICARE SA</b> pour un montant minimum de six millions cent vingt-neuf mille trois cent quinze (6 129 315) F CFA HTVA et un montant maximum de neuf millions cinquante mille (9 050 000) F CFA HTVA avec un délai d'exécution est de 30 jours. Le délai contractuel est l'année budgétaire 2021		

DEMANDE DE PRIX N° 2021-003/RNRD/PYTG/C.KLS/SG portant ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DES ECOLES PRIMAIRES DE LA CEB DE KALSAKA , FINANCEMENT : Budget communal (Transfert MENAPLN). Gestion 2021, REVUE DES MARCHES PUBLICS : N°3072 du lundi 12 avril 2021, NOMBRE DE PLIS : Six (06), DATE DE DEPOUILLEMENT : Jeudi 22 avril 2021.

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		OBSERVATIONS	Conclusion	Rang
	MONTANT LU HT	MONTANT LU TTC	MONTANT CORRIGE HT	MONTANT CORRIGE TTC			
LE BERGER CONSORTIUM SARL	21 118 925	22 783 192	21 118 925	22 783 192	RAS	Anormalement bas	-
SARA SERVICES	21 164 000	22 902 260	21 906 700	23 644 960	Conforme : Item 18 : Lire mille sept cent francs en lettres et non 1 000 francs en chiffre. (1061 X 1700 = 1 803 700) au lieu de (1061X 1000 = 1 061 000) ; soit une variation de +3,51%	Conforme	1er
BO SERVICES	22 520 440	24 027 803	22 520 440	24 027 803	RAS	Conforme	4ème
ESMAF-N SARL	21 918 280	23 998 500	21 918 280	23 998 500	RAS	Conforme	3ème
N MARDIF	24 237 350	25 999 073	24 237 350	25 999 073	RAS	Conforme	5ème
PCB SARL	22 771 400	23 760 302	22 771 400	23 760 302	RAS	Conforme	2ème

Attributaire : **SARA SERVICES** pour un montant de vingt-quatre millions quatre cent huit mille deux cents (24 408 200) F CFA HT, après une augmentation aux items 1, 6, 17, 18 respectivement 35 cartons de 44 ; 24 paquets de 12 ; 70 cartons de 100 et 15 cartons de 40 correspondants à un montant de deux millions cinq cent un mille cinq cents (2 501 500) soit une variation de +11,42% pour un délai de livraison de trente (30) jours.

## Résultats provisoires

### REGION DU SUD-OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2021-03/RSUO/PPON/C-NAK 26 février 2021 relative à l'acquisition et livraison des vivres scolaires au profit des quarante-deux (42) écoles au profit de la CEB DE NAKO - FINANCEMENT : Budget communal, (RT MENA) GESTION 2021  
PUBLICATION DE L'AVIS : N° 3044 du mercredi 03 mars 2021 - DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 11 mars 2021  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 15 mars 2021 - Nombre de lot : 01 - Nombre de concurrents pour le lot : 02

**Lot unique : Acquisition et livraison sur les sites de cantines scolaires au profit des quarante-deux (42) écoles de la CEB DE NAKO.**

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU en FCFA TTC	MONTANT CORRIGE en FCFA TTC	OBSERVATIONS	CLASSEMENT
LPN	20 991 560	20 991 560	Conforme	1er
A & O	21 532 000	21 532 000	Conforme	2è
Attributaire :	<i>La LPN pour un montant de Vingt millions neuf cent quatre-vingt-onze mille (20 991 560) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq jours (45) jours.</i>			

### NOUVEAU LIEN DU SITE WEB

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES*

- \* **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 41 à 51**
- \* **Marchés de Travaux** **P. 52**
- \* **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 53 à 55**

## DG-C.M.E.F.

### *Fournitures et Services courants*

#### **MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION**

#### **Fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités du MATD à Manga**

**Avis de demande de prix  
N° :2021-014/MATD/SG/DMP**

**Financement : Budget de l'Etat (régies d'avance), gestion 2021**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD).

1. Le MATD dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet une prestation de fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités du MATD à Manga tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

Lot 1 : Fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités du MATD à Manga ;

Lot 2 : Fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités de la DGCT à Manga.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante (360) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tel : (+226) 73.77.05.12.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du MATD, et moyennant paiement d'un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 1 et de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATD situé au Rez-de-chaussée de l'immeuble R+3 du MATD, en face de l'UEMOA, avant le **24 mai 2021, à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Budget Prévisionnel en Toutes Taxes Comprises (TTC):

- Lot 1 : cinq millions deux cent trente mille (5 230 000) francs CFA ;

- Lot 2 : vingt millions cinquante-quatre mille (20 054 000) francs CFA.

**Le Président de la Commission d'attribution des marchés**

**André MILLOGO**

Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

### Fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités du MATD à Ziniaré

Avis de demande de prix  
N° :2021-013/MATD/SG/DMP  
Financement : Budget de l'Etat (régies d'avance), gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD).

1. Le MATD dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet une prestation de fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités du MATD à Ziniaré tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

Lot 1 : Fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités du MATD à Ziniaré ;

Lot 2 : Fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités de la DGCT à Ziniaré ;

Lot 3 : Fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités de la DGLPAP à Ziniaré.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante (360) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tel : (+226) 73.77.05.12.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du MATD, et moyennant paiement d'un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent quarante mille (140 000) francs CFA pour le lot 1, de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA pour le lot 2 et trente mille (30 000) pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATD situé au Rez-de-chaussée de l'immeuble R+3 du MATD, en face de l'UEMOA, avant le **24 mai 2021, à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

#### Budget Prévisionnel en Toutes Taxes Comprises (TTC) :

- Lot 1 : sept millions cent trente-huit mille (7 138 000) francs CFA ;
- Lot 2 : dix-huit millions sept cent trente-neuf mille (18 739 000) francs CFA ;
- Lot 3 : un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA.

**Le Président de la Commission d'attribution des marchés**

**André MILLOGO**  
Chevalier de l'Ordre de l'Etalon

### Fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités du MATD à Koudougou.

#### Avis de demande de prix

N° :2021-012/MATD/SG/DMP

Financement : Budget de l'Etat (régies d'avance), gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD).

1. Le MATD dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet une prestation fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités du MATD à Koudougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

Lot 1 : Fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités du MATD à Koudougou ;

Lot 2 : Fourniture de pause-café matin et soir et location de salle pour les différentes activités de la DGCT à Koudougou.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trois cent soixante (360) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MATD, 03 BP 7034 Ouagadougou 03, Tel : (+226) 73.77.05.12.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du MATD, et moyennant paiement d'un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA pour chacun des lots à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 1 et de sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATD situé au Rez-de-chaussée de l'immeuble R+3 du MATD, en face de l'UEMOA, avant le **24 mai 2021, à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

#### Budget Prévisionnel en Toutes Taxes Comprises (TTC):

- Lot 1 : quatorze millions cent trente-trois mille (14 133 000) francs CFA ;
- Lot 2 : trente-cinq millions trois cent quatorze mille (35 314 000) francs CFA.

*Le Président de la Commission d'attribution des marchés*

**André MILLOGO**

Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

### Acquisition et installation de matériels électriques au profit du Ministère de la Sécurité

**Avis de demande de prix**  
**N° 2021--MSECU/SG/DMP du**  
**Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2021.**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2021 du Ministère de la Sécurité. Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition et l'installation de matériels électriques au profit de l'Académie de Police et de l'École Nationale de Police

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l'administration.

**Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots comme suit :**

**Lot 1 :** Acquisition et installation de matériels électriques au profit de l'Académie de Police et de l'École Nationale de Police.

**Lot 2 :** Acquisition et installation de matériels électriques au profit des structures centrales du MSECU

Le délai de livraison pour les deux lots ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque commande.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l'avenue de l'indépendance Tél. 25 50 53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l'avenue de l'indépendance Tél. 25 50 53 71 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 2 CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l'avenue de l'indépendance Tél. 25 50 53 71 avant **le 24 mai 2021 à 09 heures 00 minute GMT**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité avec la mention dans un coin supérieur « offre pour l'acquisition et l'installation de matériels électriques au profit de l'Académie de Police et de l'École Nationale de Police » pour le lot 1 et « Acquisition et installation de matériels électriques au profit des structures centrales du MSECU » pour le lot 2, à n'ouvrir que par la Commission d'Attribution des Marchés.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Les montants prévisionnels sont :**

- Lot 1 : 14 500 000 francs cfa

- Lot 2 : 10 000 000 francs cfa.

**Le Directeur des Marchés Publics**  
**Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

**Zida Nestor BAMBARA**

### Reproduction d'annales pour les élèves des zones défavorisées au profit de la DAMSSE

#### Avis d'Appel d'Offres Ouvert

N°2021-007/MENAPLN/SG/DMP du 14 avril 2021

Financement : BUDGET CAST/FSDEB EXERCICE 2021

Montant prévisionnel du marché par lot :

Lot 01 : 66 892 000 FCFA TTC Lot 02 : 85 000 000 FCFATTC Lot 03 : 100 000 000 FCFA TTC

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés 2021 du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).

1. Le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de fonds sur le budget de l'État, afin de financer le programme qualité de l'éducation formelle et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : Reproduction d'annales pour les élèves des zones défavorisées au profit de la DAMSSE

Les acquisitions se définissent comme suit :

- **Lot 01** : Reproduction d'annales pour les élèves du Primaire des zones défavorisées au profit de la DAMSSE.
- **Lot 02** : Reproduction d'annales pour les élèves du Post Primaire des zones défavorisées au profit de la DAMSSE.
- **Lot 03** : Reproduction d'annales pour les élèves du Secondaire des zones défavorisées au profit de la DAMSSE.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
Voir les DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 01 et 02 et cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 03 à l'adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) / Ministère de l'Économie et des Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par l'acheminement à domicile localement.

7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le **08 juin 2021 à 9 heures 00 (TU)**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de Un million trois cent trente-sept mille huit cent quarante (1 337 840) francs CFA pour le lot 01 ; Un million sept cent mille (1 700 000) francs CFA pour le Lot 02 et de deux millions (2 000 000) francs CFA pour le Lot 03 ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **08 juin 2021 à 09 heures 00**, à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84

**Le Directeur des Marchés Publics**

**Noël MILLOGO**

**Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques**

### Reproduction de manuels scolaires du préscolaire et du primaire au profit de la DAMSSE

#### Appel d'Offres Ouvert

N° 2021-0008/MENAPLN/SG/DMP du 14 avril 2021

Financement : BUDGET ETAT EXERCICE 2021

Montant prévisionnel du marché par lot :

Lot 01 660 000 000 FCFA TTC Lot 02 : 205 500 000 FCFA TTC Lot 03 : 63 000 000 FCFA TTC

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés 2021 du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).

1. Le Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), dispose de fonds sur le budget de l'État, afin de financer le programme qualité de l'éducation formelle et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : REPRODUCTION DE MANUELS SCOLAIRES DU PRESCOLAIRE ET DU PRIMAIRE AU PROFIT DE LA DAMSSE.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots définis comme suit :

- **Lot 1** : reproduction de cahiers d'activités du préscolaire au profit de la DAMSSE
- **Lot 2** : reproduction de nouveaux manuels du primaire au profit de la DAMSSE
- **Lot 3** : reproduction de manuels bilingues du primaire au profit de la DAMSSE

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après: Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 de 7h30mn à 15h30mn tous les jours ouvrables.

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot 1 ; cent mille (100 000) Francs CFA pour le lot 2 et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour le lot 3 à l'adresse mentionnée ci-après : Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)/ Ministère de l'Economie et des Finances. La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque certifié. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par l'acheminement à domicile localement.

7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84 au plus tard le **07 juin 2021 à 9 heures 00 (TU)**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de dix-neuf millions huit cent mille (19 800 000) Francs CFA pour le lot 1 ; six millions cent-soixante-cinq mille (6 165 000) Francs CFA pour le lot 2 ; un million huit cent quatre-vingt-dix mille (1 890 000) Francs CFA pour le lot 3 ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **07 juin 2021 à 09 heures** à l'adresse suivante : Direction des Marchés Publics du MENAPLN sis à l'Avenue de l'EUROPE dans l'immeuble ALICE situé au Côté Sud de la SONATUR, Tél : (226) 25-33-54-84

*Le Directeur des Marchés Publics*

**Noël MILLOGO**

**Chevalier de l'ordre des palmes académiques**

## MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

### Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS)

Avis de demande de prix  
N°2021-019F\_/ MEA/SG/DMP  
Financement : BUDGET DE L'ÉTAT-EXERCICE 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2021, du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA).

1. Le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de matériels informatiques de bureau au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont constituées en lot unique : acquisition de matériels informatiques de bureau au profit de la DGESS.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) F.CFA pour le lot unique, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le **24 mai 2021 à 09 heures 00 TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**NB** : Le montant prévisionnel du marché est de : vingt millions (20 000 000) FCFA Toutes Taxes Comprises (TTC).

*Le Directeur des Marchés Publics  
Président de la CAM*

**Nicodème OUEDRAOGO**

## MINISTÈRE DE LA JEUNESSE, DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT ET DE L'EMPLOI

### Acquisition de matériel pour la conduite des activités HIMO dans les régions du Centre Nord, de l'Est et du Centre dans le cadre du Programme de Renforcement de la Résilience au Burkina Faso (P2R-BF)

Avis de demande de prix  
N°2021-07-MJPEE/SG/DMP du 04 Mai 2021  
Financement : Budget Programme de Renforcement de la Résilience au Burkina Faso (P2R-BF)- Exercice 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2021, et à l'adoption du plan de passation des marchés du Programme de Renforcement de la Résilience au Burkina Faso (P2R-BF) - Exercice 2021 du Ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes (MJPEJ).

1. Le Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi dont l'identification complète est précisée aux Données Particulières de la Demande de Prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : acquisition de matériel pour la conduite des activités HIMO dans les régions du Centre Nord, de l'Est et du Centre dans le cadre du Programme de Renforcement de la Résilience au Burkina Faso (P2R-BF).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de matériel pour la conduite des activités HIMO dans les régions du Centre Nord, de l'Est et du Centre dans le cadre du Programme de Renforcement de la Résilience au Burkina Faso (P2R-BF).

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi sise au 3ème étage de l'hôtel administratif, côté nord de la mairie de l'arrondissement n°1(ex mairie de Baskuy). Téléphone : 70 30 86 60.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers du Ministère de l'Economie et du Développement (MINEFID).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivant : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi sise au 3ème étage de l'hôtel administratif, côté nord de la mairie de l'arrondissement n°1(ex mairie de Ba skuy). Téléphone : 70 30 86 60, avant le **24 mai 2021, à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le montant prévisionnel est : Vingt millions neuf cent quarante-deux mille quatre-vingt-six (20 942 086) F CFA TTC.

**Abdou Abach OUEDRAOGO**

**Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'Ecole Nationale de Sante Publique**

**Avis de demande de prix**  
**N° : 2021-04/MS/SG/ENSP/DG/DMP**  
**Financement : Budget ENSP 2021**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de l'Ecole nationale de sante publique.

1. L'Ecole nationale de sante publique lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'Ecole Nationale de Sante Publique.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.  
Les acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'Ecole Nationale de Sante Publique (ENSP) avec un budget prévisionnel de vingt millions (20 000 000) francs CFA.
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics (DMP) 03 BP 7002 Ouagadougou 03 téléphone 70 44 14 34, sis dans l'immeuble de la direction Générale de l'ENSP.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+1 de la direction Générale de l'ENSP et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA à l'agence comptable de la Direction Générale de l'ENSP.  
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des marchés Publics situé au rez de chaussée du bâtiment R+1 de l'ENSP, avant le **24 mai 2021, à 09 heures TU**.  
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

***Le Directeur des marchés Publics par intérim***

**Inoussa TRAORE**

### Acquisition de véhicules à quatre (4) roues au profit de l'ENAM

**Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré**  
**N°2021-001/ENAM/DG/PRM du 05/05/2021**  
**Financement Budget de l'Etat, Gestion 2021**

Cet Avis d'appel d'offres accéléré fait suite au Plan de passation des marchés publics Gestion 2021, de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM).

L'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) dispose de fonds sur le budget de l'État, afin de financer l'acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l'ENAM, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable de Marchés de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de deux (02) véhicules pick up et d'un (01) mini bus au profit de l'ENAM, en deux lots.

- Lot 1 : Acquisition de deux (02) camionnettes pick- up de catégorie 1 ;
- Lot 2 : Acquisition d'un (01) mini bus

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à gauche et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à la même adresse les jours ouvrables de 7 h à 12 h 30 mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA lot 2 à l'Agence Comptable de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à gauche au plus tard le **27 mai 2021 à 9 heure 00 mn**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de

- Lot 1 : 1 950 000 FCFA
  - Lot 2: 900 000 F CFA
- Budget prévisionnel

Lot 1: 65 000 000 F CFA

Lot 2: 30 000 000 F CFA

Conformément à l'article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **27 mai 2021** dans la salle de réunion de l'immeuble administratif de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature à l'adresse suivante : Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

**Le Directeur Général**

**Pr Awalou OUEDRAOGO**

### Fourniture de pièces de rechange en électricité et en plomberie

**Avis de demande de prix**  
**N°2021/06/MS/SG/CHU-T du 03/05/2021**  
**Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2021**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, du Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T).

Le Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T) dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pièces de rechange en électricité et en plomberie tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les fournitures se décomposent en deux (02) lots  
Lot 1 : Fourniture de pièces de rechange en électricité  
Lot 2 : Fourniture de pièces de rechange en plomberie

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq jours (45) jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138,

Les exigences en matière de qualifications sont :

**Capacité technique : Voir le DPDPX pour les informations détaillées.**

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire -de TENGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138, et moyennant paiement d'un montant non remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA par lot à la caisse du CHU-T.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, Le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

**Lot 1 : soixante mille (60 000) F CFA**

**Lot 2 : cinquante mille (50 000) F CFA**

devront parvenir ou être remises au bureau du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste 1138, avant les **24 mai 2021 à 09 heures 00 minutes**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-T.

Le montant prévisionnel de l'enveloppe est de deux :

**Lot 1 : six millions (6 000 000) F CFA TTC**

**Lot 2: cinq millions (5 000 000) F CFA TTC**

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission d'attribution des marchés**

**SAWADOGO Ouammedo**

## LA POSTE BF

### Fournitures de matériels et d'équipements (vêtements) de travail, de petits matériels et outillage au profit de La Poste Burkina Faso (LA POSTE BF).

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
N° : 2021-004/DG.LAPOSTEBF/DM/DFPC  
Financement : Budget La Poste BF, gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de La Poste Burkina Faso (LA POSTE BF).

LA POSTE BF dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de produits d'entretien, de matériels et d'équipements (vêtements) de travail, de petits matériels et outillages tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d'agrément le cas échéant) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

- Lot 1 : Acquisition d'équipements (vêtements) de travail; avec un budget prévisionnel de dix-sept millions (17 000 000) de francs CFA;
- Lot 2 : Acquisition de matériels de travail; avec un budget prévisionnel de dix-huit millions (18 000 000) de francs CFA;
- Lot 3 : Acquisition de petits matériels et outillage; avec un prévisionnel de vingt-quatre millions (24 000 000) de francs CFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : l'année budgétaire 2021 pour le marché global et d'une semaine pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat du Département des Marchés sis dans les locaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF, au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07h 30mn à 15h 00mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Département des Marchés de LA POSTE BF sis dans les locaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot à toute Agence LA POSTE BF. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 1 ; de cinq cent quarante mille (540 000) de francs CFA pour le lot 2 et de sept cent mille (700 000) de francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de LA POSTE BF Tél : 25 41 90 41, avant le **24 mai 2021 à 09 heures 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

**Christian ZOMBRE**  
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabé

## LA POSTE BF

### fourniture de catalogues-imprimés publicitaires, t-shirt et autres gadgets au profit de La Poste Burkina Faso

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
N° 2021-006/DG.LAPOSTEBF/DM/DFPC  
Financement : Budget de LA POSTE BF Gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de La Poste Burkina Faso (LA POSTE BF).

LA POSTE BF dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de catalogues-imprimés publicitaires, t-shirt et autres gadgets au profit de La Poste Burkina Faso tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :

- Lot 1 : Production de catalogues et imprimés publicitaires ; avec un budget prévisionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA ;
- Lot 2 : Production de T-shirt et de autres gadgets ; avec un budget prévisionnel de trente millions (30 000 000) FCFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner aux deux (02) lots. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : l'année budgétaire maximum pour le lot 1 et de quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat du Département des Marchés sis dans les locaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de LA POSTE BF, au 3329 Avenue Mogho-Naaba Wobgo (Ex Bassawarga) Secteur 4 à Ouagadougou, Tél. : 25 41 90 41, tous les jours ouvrables de 07h 30mn à 15h 00mn.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix Département des Marchés de LA POSTE BF sis dans les locaux de la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 et moyennant présentation du récépissé de mandat 5CHP de paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour chaque lot à toute Agence LA POSTE BF.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA pour le lot 1 et neuf cent mille (900 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat du Département des Marchés de LA POSTE BF Tél : 25 41 90 41, avant le **24 mai 2021 à 09 heures 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission  
d'Attribution des Marchés**

**Christian ZOMBRE**  
Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabé

### Travaux de construction et de réhabilitation de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique du Plateau Central

**Avis de demande de prix**  
**2021-010/MEEVCC/SG/DMP du 29/04/2021**  
**Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2021**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2021, du Ministère de l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en travaux de bâtiment (agrément B1 au moins) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Le montant prévisionnel est de vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) Francs CFA TTC.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2<sup>e</sup> étage de l'immeuble abritant ledit ministère, de 08 heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2<sup>e</sup> étage de l'immeuble abritant ledit ministère, et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA auprès de la Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Économie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2<sup>e</sup> étage de l'immeuble abritant ledit ministère, avant le **24 mai 2021, à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

***Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés***

**K. Placid Marie KABORE**  
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Économie et des

## MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION, DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABÈ DE L'EXTÉRIEUR

### Présélection de candidats pour une mission de Maîtrise d'Ouvrage Délégée (MOD) en vue de la réfection et la réalisation de bâtiments administratifs au profit du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur

Rectificatif du Quotidien N°3090 - jeudi 06 mai 2021, page 31, portant sur la date d'ouverture des plis

Rectificatif

#### AVIS A MANIFESTATION D'INTERÊT N°2021-01/MAECIABE/SG/DMP du 22 avril 2021 Financement: Budget de l'Etat, Exercices 2021-2023

La présente sollicitation de manifestations d'intérêts fait suite au plan de passation des marchés publics, exercice 2021 du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur.

Le Ministère en charge des Affaires Étrangères a obtenu dans le cadre de son budget, exercice 2021, des crédits afin de financer la construction et la réfection de bâtiments administratifs et à l'intention d'utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles relatif à une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.

#### Allotissement

Les prestations se décomposent en un (01) lot unique défini ainsi qu'il suit: Mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réfection et la réalisation de bâtiments administratifs.

#### Consistance des travaux

Les travaux comprennent:

- la construction d'un bâtiment administratif de type R+5;
- la réfection de trois bâtiments administratifs;
- les aménagements divers éventuels.

#### Mission du MOD

Les missions comprennent :

- la définition des conditions administratives et techniques de réalisation du bâtiment et des études complémentaires éventuelles ;
- la définition des conditions administratives et techniques de réfection des trois bâtiments et des études complémentaires éventuelles ;
- la gestion de l'opération au plan administratif, financier et comptable ;
- la préparation des dossiers d'appel à la concurrence, la sélection, après mise en concurrence, du maître d'œuvre, du bureau de contrôle, des entrepreneurs et des prestataires, l'établissement, la signature et la gestion de leurs contrats ;
- le versement de la rémunération du maître d'œuvre, des entrepreneurs et des prestataires ;
- le règlement des factures et décomptes des entrepreneurs ;
- la réception et l'accomplissement de tous les actes afférents aux attributions prévues ci-dessus;
- les actions éventuelles en justice en cas de litiges;
- la transmission des rapports d'activités périodiques au Maître d'ouvrage sur tout le processus depuis la sélection des entreprises, du maître d'œuvre, du bureau de contrôle et des prestataires, et sur l'avancée des travaux jusqu'à leur réception ;
- la participation aux sessions mensuelles du comité de suivi de mise en œuvre des travaux ;
- la coordination dans la réalisation de l'édifice sollicité selon les normes de qualité en vigueur ;
- la coordination dans la réfection des trois bâtiments selon les normes de qualité en vigueur ;
- la mise à la disposition du Maître d'ouvrage dans les délais prévus des infrastructures réalisées.

#### Durée de la mission

La durée de ces prestations sera de trente-six (36) mois maximum.

#### Participation

Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au Burkina Faso.

#### Dossier de candidature et critères de sélection

Les manifestations d'intérêt, rédigées en français en trois (3) exemplaires (1 original + 2 copies), doivent être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur sise au 2e étage, porte 224 ou 222 au plus tard le **jeudi 20 mai 2021 à 09 heures 00 mn TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après:

- la lettre de manifestation d'intérêt adressée à l'autorité contractante;
- l'existence et la conformité de l'agrément technique TB2 portant exercice dans le domaine de Maîtrise d'ouvrage déléguée;
- les références similaires (convention de maîtrise d'ouvrage délégué) du consultant dans la réalisation des travaux de bâtiments au cours des cinq (05) dernières années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou rapport de validation). Les plaquettes de présentation devront faire ressortir pour chaque mission similaire i) l'intitulé de la mission, ii) l'année de réalisation, iii) les dates de début et fin de mission, iv) le montant du marché, v) le financement, vi) le contact du Maître d'Ouvrage, vii) toute information utile. Seront prises en compte les conventions similaires de Maîtrise d'Ouvrage Délégée (MOD) dont le montant de la convention est supérieur ou égal à un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) FCFA.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ.

Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leur compétence. Une liste de six (6) candidats maximum présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'Autorité contractante. Ces candidats retenus seront sélectionnés selon la méthode de « sélection sur la base de la qualité technique ».

#### Informations complémentaires

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et des Burkinabè de l'Extérieur sise au 2e étage, porte n° 222 ou 224 de 7h30 mn à 12h30 mn et de 13h30 à 15h30mn (lundi à jeudi) et de 7h30 mn à 12h30 mn et 13h30 mn à 16h30 mn (vendredi).

Réserve

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d'intérêt.

**Le Président de la Commission  
d'Attribution des Marchés**

**Justin Mathieu BADOLO**

## SOCIETE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L'EQUIPEMENT RURAL (SONATER)

### Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 85,41 ha de jardins maraichers économes en eau dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades pour le compte du Projet d'Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)

Rectificatif du Quotidien N°3091 - Vendredi 07 mai 2021, page 36, portant sur la date d'ouverture des plis

Rectificatif

#### Avis à manifestation d'intérêt N°2021-001/SONATER/DG/SPM

1. La présente sollicitation de manifestations d'intérêt en vue du déroulement d'une procédure de demande de propositions allégée fait suite au plan de passation des marchés de la Société Nationale de l'Aménagement des Terres et de l'Équipement Rural (SONATER), gestion 2021.

2. Le Burkina Faso a reçu un financement du FIDA à titre de don et de prêt pour financer le Projet d'Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA), et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés de services de prestations intellectuelles relatifs au suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 85,41 ha de jardins maraichers économes en eau dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades.

#### 3. Missions du consultant

La mission du consultant consistera au suivi-contrôle des travaux de réalisation de jardins maraichers économes en eau dans la zone d'intervention du PAPFA (Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins, Cascades). Pour ce faire, le consultant s'attachera à réaliser les activités ci-dessous décrites.

##### • ELABORATION DU RAPPORT DE DEMARRAGE

À la fin de la période de démarrage, le consultant fournira un rapport de démarrage. Le rapport de démarrage décrira le programme établi par le Consultant pour toute la mission et les remarques considérées nécessaires. Ce rapport mettra à jour la méthodologie et le programme de travail qui étaient inclus dans la proposition du Consultant, notant les changements et précisant toutes les difficultés rencontrées, en plus d'une proposition sur la manière dont elles peuvent être surmontées.

Le programme de travail établi par le consultant pourra être révisé de temps à autre. Toutefois, son acceptation par le maître d'ouvrage sera toujours obligatoire.

Le rapport de démarrage comprendra au moins les éléments suivants :

- amendements et améliorations possibles de l'étendue des prestations ;
- programme de travail proposé avec une approche recommandée et une estimation précise du temps nécessaire ;
- rapport de visites des sites des travaux.

##### • SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX

Pour le suivi et contrôle des travaux, le consultant aura en charge :

- la sensibilisation et l'indication des consignes aux bénéficiaires pour une mise en œuvre harmonieuse des travaux ;
- le suivi et le contrôle de l'implantation des ouvrages ;
- le suivi et le contrôle de la qualité de tous les travaux, installations et fournitures/ équipements ;
- le suivi et le contrôle des travaux par rapport au planning d'exécution ;
- le suivi de l'enregistrement des données du chantier (tenue à jour du journal de chantier) ;
- les réceptions techniques des travaux en vue des réceptions provisoires.

En ce qui concerne l'administration du chantier, il devra aussi assurer le suivi des obligations contractuelles de l'entreprise. A cet effet, il doit :

- vérifier les documents contractuels régissant les travaux ;
- organiser et diriger les réunions de chantier exceptées celles de la supervision ;
- examiner les réclamations éventuelles de l'entreprise et se prononcer sur leur validité ;
- aider à régler les différends qui peuvent survenir dans le cadre du chantier ;
- envoyer la situation hebdomadaire de l'avancement des travaux au Maître d'Ouvrage ;
- produire des rapports mensuels sur l'avancement des travaux ;
- produire un rapport de fin de chantier.

Pour les activités d'expertise, le consultant jouera le rôle d'ingénieur-conseil pour le chantier et à ce titre, il devra :

- contrôler, approuver et notifier les documents d'exécution ;
- réceptionner le matériel et les équipements après s'être assuré de leur conformité ;
- apporter les modifications et compléments nécessaires ;
- évaluer les travaux supplémentaires à soumettre à l'avis préalable du MO ;
- établir de manière contradictoire avec l'entreprise les attachements, leur transmission au MO pour approbation ;
- suivre l'enregistrement des données du chantier (tenue à jour du journal de chantier) ;
- prendre part aux réceptions provisoires des travaux ;
- assurer le rôle de conseiller technique du MO pour tout sujet se rapportant au fonctionnement du chantier.

##### • SUPERVISION DU CHANTIER

Les visites de chantier sont effectuées par des représentants des structures faisant partie du cadre institutionnel. Elles peuvent être individuelles ou conjointes et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal de visite de chantier signé avec le consultant. Elles s'effectuent à la demande ou sur initiative d'une des parties impliquées dans les travaux.

## ***Prestations intellectuelles***

Les réunions de chantier se tiennent périodiquement (chaque quinzaine ou chaque mois) et sont présidées par le MO. Y prennent part le Projet d'Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA), la Direction Régionale de l'Agriculture, des Aménagements Hydrauliques de la Mécanisation (DRAAHM) concernée, le Conducteur des travaux de l'entreprise et le Consultant recruté pour le suivi-contrôle des travaux. Ces réunions donnent lieu à l'établissement de compte rendu de réunion de chantier.

#### **4. Allotissement**

Les prestations seront réalisées en deux (04) missions :

- Mission 1 : suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 27 ha de jardins maraichers économes en eau dans la région de la Boucle du Mouhoun ;
- Mission 2 : suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 18 ha de jardins maraichers économes en eau dans la région des Hauts-Bassins ;
- Mission 3 : suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 24 ha de jardins maraichers économes en eau dans la région de la Boucle du Mouhoun ;
- Mission 4 : suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 16,48 ha de jardins maraichers économes en eau dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades.

**Aucun consultant ne pourra être attributaire de plus d'une (01) mission.**

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services.

6. Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat ;
- le nombre d'années d'expérience : justifier d'au moins cinq (05) ans d'expérience générale dans le domaine du suivi, du contrôle ou de la supervision de travaux ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : avoir un diplôme de niveau d'études BAC + 2 au moins dans le domaine du génie rural ou de l'hydraulique (joindre la photocopie légalisée du diplôme) ;
- les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues au cours des cinq (05) dernières années. Pour la justification des références, bien vouloir joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne exécution ou les procès-verbaux de réception des travaux ayant fait l'objet de suivi-contrôle. Aussi, le consultant pourra fournir des certificats de travail délivrés par les bureaux de contrôle attestant qu'il a effectué une mission de suivi-contrôle des travaux de réalisation de périmètres irrigués en son sein, ce en relation avec les informations consignées dans le curriculum vitae. Les références à prendre en compte sont celles relatives à la mission de suivi-contrôle des travaux de réalisation de périmètres irrigués. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins l'intitulé de la mission, le nom et les contacts du maître d'ouvrage, l'année de réalisation, les dates de début et de fin de la mission, le montant du marché. Aussi, la Commission d'attribution des marchés de la SONATER, maître d'ouvrage délégué, peut à tout moment demander aux soumissionnaires la présentation des originaux aux fins de vérification.

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinquante (50) pages. Par conséquent, ils ne devront joindre au dossier que les références qui ont un lien avec la mission ci-dessus citée.

8. Chaque consultant devra faire ressortir dans sa lettre de soumission, les missions dont il souhaite soumissionner tout en sachant qu'il ne peut être attributaire d'une seule mission. Les trois (03) premiers consultants les plus qualifiés et les plus expérimentés pour chaque mission seront invités à déposer auprès de la SONATER leurs propositions techniques et financières. Si ces propositions sont jugées conformes et acceptables, ils seront invités suivant le classement à négocier le contrat.

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir les termes de référence ainsi que des informations supplémentaires à l'adresse suivante : Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de la SONATER, rez de chaussée, couloir droit, deuxième porte à gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08, aux heures suivantes : de 07 heures 30 mn à 16 heures 00 mn tous les jours ouvrables.

10. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 1er étage, couloir gauche, première porte à gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08 au plus tard le **jeudi 20 mai 2021**

***Le Directeur Général ;  
Président de la CAM***

**Malik GARANE**  
**Médaillé d'Honneur des Collectivités Locales**

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES*

\* **Marchés de Fournitures et Services courants**

**P. 56 à 60**

\* **Marchés de Travaux**

**P. 61 & 62**

## DG-C.M.E.F.

### *Fournitures et Services courants*

#### **CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU**

#### **Achat de produits et consommables de radiologie et de cardiologie**

##### **Avis de demande de prix**

**N° : 2021 -14MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 28 avril 2021**  
**Financement : Budget du CHR de Dédougou, gestion 2021**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, du Centre Hospitalier Régional de Dédougou.

Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'achat de produits et consommables de radiologie et de cardiologie au profit du CHR de Dédougou tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément de type A1 ou tout établissement disposant de l'autorisation d'importer et de commercialiser des produits de santé au Burkina Faso.), pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Achat de produits et consommables de radiologie et de cardiologie.

Le Budget prévisionnel est de treize millions (13 000 000) francs CFA TTC

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou sis dans l'en-

ceinte dudit Centre aux contacts téléphoniques : Cél : 51 32 70 84; 78 21 68 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dédougou et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l'Agence Comptable dudit CHR auprès du caissier principal.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent vingt-cinq mille (325 000) francs devront parvenir ou être remises au secrétariat de la direction générale avant **le mercredi 19 mai 2021 à 9 heures 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la commission  
d'attribution des marchés**

**Drissa NAON**

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

### Acquisition des fournitures scolaires au profit de la ceb de fara

**Avis de demande de prix**  
**N° 2021-001/RBMHN/PBL/CFR/CCAM**  
**Financement : RESSOURCES TRANSFEREES DU MENAPLN**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021 de la mairie de Fara lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition des fournitures scolaires au profit de la CEB de FARA.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

L'acquisition se décompose en un (01) lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Commune de Fara tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30mn à 16 h 00 mn.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Commune et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la Perception de Fara.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant cinq cent mille (500 000 ) CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie, avant le **24 mai 2021 à 09 heures** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Yacouba BARRY**  
Secrétaire Administratif

## REGION DU CENTRE NORD

### Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Guibaré

Avis de demande de prix  
N°2021- 04/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG  
Financement : Budget communal  
/transfert MENAPLN gestion 2021

La Mairie de Guibaré dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de fournitures scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d'agrément le cas échéant) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
2. Les acquisitions se composent d'un lot unique comme suit : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Guibaré.
3. Le budget prévisionnel est de : treize millions six cent quatre vingt cinq mille huit cent quatre vingt (13 685 880) Francs CFA.
4. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86 tous les jours ouvrables et aux heures de service.
6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, à la Perception de Tikaré.
7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à Secrétariat de la mairie de Guibaré, au plus tard le **24 mai 2021 à 09 heures 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.  
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la commission communale  
d'attribution des marchés**

**K. Benjamin OUEDRAOGO**  
Secrétaire Administratif

## REGION DU CENTRE NORD

### Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et pour personnes nécessiteuses au profit de la commune de Guibaré

Avis de demande de prix  
N°2021- 05/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG  
Financement : Budget communal/  
transfert MENAPLN gestion 2021

La Mairie de Guibaré dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire et pour personnes nécessiteuses au profit de la commune de Guibaré tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d'agrément le cas échéant) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
2. Les acquisitions se composent en deux lots comme suit :  
Lot 1 , Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au profit de la commune de Guibaré (Budget prévisionnel : 38 386 686 francs CFA);  
Lot 2 , Acquisition de vivres au profit des personnes nécessiteuses de la commune de Guibaré (Budget prévisionnel : 5 000 000 francs CFA).
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours par lot.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86 tous les jours ouvrables et aux heures de service.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Mairie et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 2, à la Perception de Tikaré. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) francs CFA pour le Lot 2 devront parvenir ou être remises à Secrétariat de la mairie de Guibaré , au plus tard le **24 mai à 09 heures 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.  
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la commission communale  
d'attribution des marchés**

**K. Benjamin OUEDRAOGO**  
Secrétaire Administratif

## REGION DU CENTRE NORD

### Acquisition d'équipements scolaires au profit de la commune de Guibaré

Avis de demande de prix  
N°2021- 03/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/SG  
Financement : Budget communal/  
transfert MENAPLN gestion 2021

La Mairie de Guibaré dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de fournitures scolaires tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d'agrément le cas échéant) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

2. Les acquisitions se composent en un seul lot :  
Lot unique , Acquisition de matériel et outillages scolaires au profit de la CEB, des Lycées et collèges de la commune de Guibaré (Budget prévisionnel : 15 255 353 Francs CFA).

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés, sise à la Mairie de Guibaré, Tel 61 37 50 86 tous les jours ouvrables et aux heures de service.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, à la Perception de Tikaré

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à Secrétariat de la mairie de Guibaré , au plus tard le **24 mai 2021 à 09 heures**. 00 L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la commission communale  
d'attribution des marchés**

**K. Benjamin OUEDRAOGO**  
Secrétaire Administratif

## REGION DU CENTRE NORD

### Acquisition d'autres fournitures au profit de la commune de KAYA

Avis de demande de prix  
N° : 2021-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF  
Financement : Budget Communal (transfert MENA lot 1 et transfert santé lot 2), Gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de la Commune de Kaya.

1. La Commune de Kaya dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition d'autres fournitures au profit de la commune de KAYA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se composent de deux lots :

- Lot 1 : Acquisition de matériel de fonctionnement au profit des trois (03) CEB de la commune de KAYA (Montant prévisionnel de Neuf millions quatre-vingt-trois mille cinq cent vingt-quatre (9 083 524) francs CFA/TTC))

- Lot 2 : Acquisition d'imprimés spécifiques au profit des CSPS de la commune de KAYA (Montant prévisionnel de Un million trois cent quarante-neuf mille (1 349 000) francs CFA/TTC)

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés ou en appelant au 24 45 30 41 /70 89 95 69.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1 et dix mille (10 000) francs CFA pour le lot 2 à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent soixante-douze mille (272 000) francs CFA pour le lot 1 et quarante mille (40 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises à l'adresse : secrétariat du Secrétaire Général, avant le **24 mai 2021, à 09 heures 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés,  
Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Ousséni DABO**  
Contrôleur des Services Financiers

### Acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de la commune de Kossouka

**Avis de demande de prix**  
**N°2021-04/RNDR/PYTG/C-KSK/PRM**  
**Financement : Transfert de l'Etat, gestion 2021**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de la Commune de Kossouka.

1. La Commune de Kossouka lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de ladite commune. Le financement est assuré par le transfert de l'Etat, gestion 2021.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Kossouka. Budget prévisionnel : 10 176 060 f cfa.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la Mairie, tous les jours ouvrables de 07heures 30minutes à 16heures 00 minutes ou appeler au 78 45 34 92.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés, Tel : 78 45 34 92 et moyennant paiement d'un montant non remboursable vingt milles (20 000) francs CFA auprès de la Perception de Séguénéga. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent milles (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse de la Personne Responsable des Marchés, avant le **24 mai 2021, à 09heures 00minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**NB** : le montant prévisionnel est de dix millions cent soixante-seize mille soixante (10 176 060) f CFA.

**La personne responsable des marchés**

**Ali KINDO**  
**Assistant des affaires économiques**

### Travaux de réhabilitation de bâtiments au profit de la commune de Gassan

Avis de demande de prix  
N°2021-04 /RBMH/PNYL/CGSN

Financement : Lot 1 : Budget communal/ressources transférées MENAPLN, Lot 2 : Budget communal /Fonds minier pour le développement local; gestion 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2021 de la commune de Gassan.

1. Le Maire de la commune de Gassan lance une demande de prix ayant pour objet en lot1: Travaux de réhabilitation de bâtiment de l'école C de Gassan et en lot2 : Travaux de réhabilitation de bâtiment de l'inspection Gassan I, de la salle polyvalente, de l'école Gassan B, CSPS de Tissi, CSPS de Dièrè, CSPS de Djimbara.

Les travaux seront financés par le Budget communal/ressources transférées (lot 1) et le Fonds minier (lot 2), gestion de 2021.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire d'un agrément technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en deux (2) lots pour un montant total de vingt millions neuf cent quarante-huit mille six cent soixante-neuf (20 948 669), soit :

- **Lot1** : Travaux de réhabilitation de bâtiment de l'école C de Gassan : Treize millions trois cent vingt-cinq mille six cent cinquante (13 325 650) francs CFA TTC

- **Lot2** : Travaux de réhabilitation de bâtiment de l'inspection Gassan I, de la salle polyvalente, de l'école Gassan B, CSPS de Tissi, CSPS de Dièrè, CSPS de Djimbara: Sept millions six cent vingt-trois mille dix-neuf (7 623 019) francs CFA TTC.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la mairie Gassan. Tél : 79 60 70 47.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Secrétaire Général de la mairie de Gassan Tél : 79 60 70 47 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à la Trésorerie principale de Toma. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

**Lot1** : Trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) francs CFA,

**Lot2** : Deux cent vingt mille (220 000) francs CFA

Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la Mairie de Gassan avant le **24 mai 2021 à 9 h 00mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la mairie Gassan ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres pour chaque lot.

*Le Président de la Commission d'Attribution  
des Marchés Publics*

**Koudbi ZONGO**  
Administrateur Civil

## REGION DU CENTRE-OUEST

### Travaux de réalisation des infrastructures au profit de la commune de Dalo

#### Avis de demande de prix

N° 2021-001/RCOS/PZR/C-DL/M/SG/CCAM

Financement : Budget communal gestion 2021/Sub PNDRP et Fond minier.

Montants prévisionnels : Lot 1 : 14 693 783 FCFA ;

Lot 2 : 7 600 000 FCFA ; Lot 3 : 19 691 774 FCFA.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de la commune de Dalo.

La commune de Dalo lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation des infrastructures au profit de la commune de Dalo, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2021.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées au moins de catégorie type Fn1 minimum pour le lot1 et de type B1 minimum pour le lot2 et le lot3 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :

- **Lot 1** : Réalisation d'une adduction d'eau potable (AEP) au CEG de la commune de Dalo.
- **Lot 2** : Travaux de construction d'une salle de classe au CEG de la commune de Dalo.
- **Lot 3** : Travaux de construction de la clôture de la mairie de Dalo.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours pour les Lot 1 et Lot 3 ; soixante (60) jours pour le Lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés de la commune de Dalo tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16 heures tél. 76542008/72752850.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la mairie de Dalo et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1,2 & 3 auprès de la perception de Cassou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA, pour lot 1, deux cent mille (200 000) francs CFA pour lot 2, et cinq cent mille (500 000) francs CFA pour lot 3 devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la mairie de Dalo, au plus tard, **le 24 mai 2021, à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission Communale  
d'attribution des marchés**

**Souleymane SANFO**  
Secrétaire Administratif

## REGION DU CENTRE-OUEST

### Travaux de réalisation de Cinq (05) forages positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans les villages de TIABIEN KASSO (02) ; POUN ; SIA et IDIOU (Budget Communal) au profit de la commune de Sapouy

#### AVIS DE DEMANDE DE PRIX

N°2021-002/MATD/RCOS/PZR/CU. SPUY.

financement : Budget Communal (Fonds Propres) Gestion 2021.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021 de la commune de SAPOUY

La commune de SAPOUY lance une demande de prix ayant pour objet Travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type FN1 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique :

- Lot Unique : Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans les villages de TIABIEN KASSO (02) ; POUN ; SIA et IDIOU (Budget Communal) au profit de la commune de Sapouy, Budget prévisionnel : Vingt-huit millions (28 000 000) francs CFA.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de SAPOUY, Tel : +226 60 67 08 75.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de Sapouy et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la mairie de SAPOUY au plus tard **le 24 mai 2021, à neuf (09) heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la commission communale  
d'attribution des marchés**

**Lokré Bernard TOUGOUMA**  
Administrateur Civil



# SODIPRESSE

SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE  
COMMERCE GENERAL



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr  
Tél. / Fax: (226) 25 36 03 80 – Burkina Faso

## Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : ..... 50 000 F CFA

- Abonnement de soutien : ..... 75 000 F CFA

- Abonnement d'honneur : ..... 100 000 F CFA

Mode de règlement : en Espèce  ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement : ....., Fin d'abonnement : .....

Fait à ....., le...../...../20.....

*Le Souscripteur*

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,  
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"  
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

# Marchés Publics

- \* Marchés de Fournitures et Services courants
- \* Marchés de Prestations Intellectuelles
- \* Marchés de Travaux



**Sénégal**



**Burkina Faso**



**Niger**



**Guinée Bissau**



**Côte d'Ivoire**



**Togo**



**Burkina Faso**



**Bénin**

