



Quotidien

N° 3550 - jeudi 09 Février 2023

200 F CFA

Marchés Publics

Sommaire

- * Résultats de dépouillements : P. 3 à 23**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 16
 - Résultats provisoires des régions P. 17 à 23

- * Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 24 à 29**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 24 à 26
 - Marchés de travaux P. 27 à 29

- * Avis d'Appels d'offres des régions : P. 30 à 32**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 30
 - Marchés de travaux P. 31
 - Marchés de prestations intellectuelles P. 32

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmef.bf
Site web : www.dgcmef.gov.bf

Directeur de publication

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Alfred THIOMBIANO

Directeur de la rédaction

Abdoulaye OUATTARA
E-mail : arattaou68@gmail.com

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
BENAO/GANOUE Aïssata Marie Rachel
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO
Boinzenwendé Chantal KABORE/YERBANGA
Wend-Lasida Mahamoudou DIARRA

ISSN 0796 - 5923

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE LA PROSPECTIVE
SECRETARIAT GENERAL

BURKINA FASO
Unité-Progress-Justice

DIRECTION GENERALE DU CONTROLE DES
MARCHES PUBLICS ET DES ENGAGEMENTS
FINANCIERS.

000328
N°2023-____/MEFP/SG/DG-CMEF

Ouagadougou, le 24 JAN 2023

COMMUNIQUE

En vue de permettre un meilleur accès à la revue des marchés publics dans le contexte difficile actuel, il est porté à la connaissance de l'ensemble des acteurs de la commande publique que depuis le 09 janvier 2023, le quotidien des marchés publics est en accès libre sur le site web du Ministère de l'Economie des Finances et de la Prospective et de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers aux adresses respectives suivantes : www.finances.gov.bf / www.dgcmef.gov.bf.

Le Directeur Général du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financier/


Alfred THIOMBIANO


Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

FESTIVAL PANAFRICAIN DU CINEMA ET DE LA TELEVISION DE OUAGADOUGOU (FESPACO)

Demande de prix N° 2023-01/MCCAT/SG/FESPACO/DG/PRM relative à la location de stands rue marchande et de chaises au profit du FESPACO - Date du dépouillement : 1^{er} février 2023 - Nombre de plis reçus : un (04)
Financement : Budget du FESPACO 2023 - Nombre de lots : 01

N° d'ordre	Soumissionnaires	Montants lus en F CFA HT		Observations	Borne inférieure : 13 869 459 Borne supérieure : 18 764 562
01	Groupe CONCO International Sarl	11 900 000	14 042 000	Conforme	2ème
02	PROMO NAFDA	12 432 000	14 669 760	Conforme	3ème
03	CO.GE.MOB	11 642 400	13 738 032	Conforme	Anormalement basse
04	COGEMOB BTP	12 014 800	14 038 696	Conforme Erreur sur le montant en lettre de l'item1 (quatre mille sept cent quatre-vingt en lettres et 4840 en chiffres)	1er

Attributaire provisoire : COGEMOB BTP pour un montant toutes taxes comprises de quatorze millions trente-huit mille six cent quatre-vingt-seize (14 038 696) FCFA avec un délai d'exécution de dix (10) jours

Demande de prix n° 2022-02/MCCAT/SG/FESPACO/DG/PRM pour la location de véhicules particuliers au profit du FESPACO (MCCAT).
Date du dépouillement : 1^{er} février 2023 - Nombre de plis reçus : un (01)
Financement : Budget du FESPACO - Nombre de lots : 01

N° d'ordre	Soumissionnaires	Montants lus en F CFA HT	Montants corrigés en F CFA HT	Observations	Rang
1	HOWELL SERVICE	24 900 000	24 900 000	Conforme	1 ^{er}

Attributaire provisoire : Entreprise HOWELL SERVICE pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent mille (24 900 000) FCFA HT avec un délai d'exécution de dix (10) jours.

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2023-0003/MSHP/SG/DMP DU 17/01/2023 POUR DES PRESTATIONS DE SERVICE DE GARDIENNAGE ET DE SECURISATION DU SITE DU NOUVEAU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOBO-DIOULASSO.
Nombre de plis reçus : 13 ; Date de dépouillement : 01/02/2023, Financement : Budget de l'Etat-exercice 2023.
Borne inférieure : 20 414 309, Borne supérieure : 27 619 359

Nom des soumissionnaires	Montants lus en F CFA				Montants corrigés TTC en F CFA		Observations
	Montant minimum		Montant maximum		Montant minimum	Montant maximum	
	HTVA	TTC	HTVA	TTC			
B.B.C – SECURITY SARL	1 660 000	1 958 800	19 920 000	23 505 600	1 958 800	23 505 600	Conforme
SPG LE FILET	1 542 000	1 819 560	18 761 000	22 137 980	1 819 560	22 137 980	Conforme
B.P.S PROTECTION SARL	1 440 000	1 699 200	17 520 000	20 673 600	1 699 200	20 673 600	Conforme
LION SECURITY SARL	1 438 200	1 697 076	17 498 100	20 647 758	1 697 076	20 647 758	Conforme
BASE	1 440 000	1 699 200	17 520 000	20 673 600	1 699 200	20 673 600	Conforme
S.G.PR.S	-	5 085 068	-	20 622 777	1 695 023	20 622 777	Erreur de quantité au niveau du minimum : lire 30 jours au lieu de 90 jours d'où une différence de 150%. Non conforme
ASPG	1 429 740	1 687 093	17 395 170	20 526 301	1 687 093	20 526 301	Conforme
MAXIMUM PROTECTION	1 427 400	1 684 332	17 366 700	20 492 706	1 684 332	20 492 706	Conforme
OMNI SERVICE LTD	1 441 560	1 701 041	17 538 983	20 696 000	1 701 041	20 696 000	Conforme
YIDOU SERVICE	1 422 000	1 677 960	17 301 000	20 415 180	1 677 960	20 415 180	Conforme
GENERAL DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 462 500	1 725 750	17 793 750	20 996 625	1 725 750	20 996 625	Conforme
SOSEREF	1 355 997	1 600 076	16 497 964	19 467 597	1 600 076	19 467 597	Conforme mais offre anormalement basse
E VISION SARL	1 538 600	1 815 548	18 719 633	21 786 576	1 815 548	22 089 167	Erreur de quantité au niveau du maximum : lire 365 jours au lieu de 360 jours d'où une différence de 1,38%. conforme

Attributaire : YIDOU SERVICE SARL pour un montant minimum d'un million six cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante (1 677 960) FCFA TTC et un montant maximum de vingt-millions quatre cent quinze mille cent quatre-vingt (20 415 180) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque commande et le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2023.

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Demande de prix n°2023-002F/MEEA/SG/DMP du 16/01/2023 pour le gardiennage des bâtiments administratifs du programme budgétaire 113 au profit du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEA) - Financement : Budget de l'État-exercice 2023
Publication de l'Avis : : Quotidien des Marchés Publics n°3536 du vendredi 30 janvier 2023 - Date d'ouverture : 30 janvier 2023
Nombre de plis reçus : onze (11) - Nombre de lots : un (01)

Soumissionnaires	Montants lus		Montants corrigés		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
PYRAMIDE SERVICES	-	Mini: 6 435 720 Maxi: 12 871 440	-	Mini: 6 435 720 Maxi: 12 871 440	Conforme techniquement Non conforme financièrement : En application des dispositions de la clause 21 à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre financière de PYRAMIDE SERVICES est déclarée anormalement basse car le montant maximum TTC de l'offre (12 871 440 FCFA) est inférieur au seuil minimum TTC (15 462 771 FCFA).	-
BASE	-	Mini: 7 703 040 Maxi: 15 406 080	-	-	Non Conforme : - item 17 : absence de précisions des horaires ; - items 18, 19, 20 et 22 : non-respect des horaires : 6h à 18h proposées au lieu de 18h à 6h demandées ; - absence de cartes grises des Motocyclettes.	-
SECUSUR	Mini: 6 780 000 Maxi: 13 560 000	-	Mini: 6 780 000 Maxi: 13 560 000	-	Conforme	7 ^{ème}
LAFORSEC SECURITY SARL	-	Mini: 8 142 000 Maxi: 16 284 000	-	-	Non Conforme : Les attestations de formations des contrôleurs et chefs d'équipe ne sont pas délivrées par une société homologuée (les attestations de formation ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté n°2011-0194/MATDS/CAB du 20/10/2011 portant conditions d'ouverture d'un établissement de formation en sécurité privée est de trois (03) mois au moins).	-
MAXIMUM PROTECTION	-	Mini: 7 895 616 Maxi: 15 791 232	-	Mini: 7 895 616 Maxi: 15 791 232	Conforme	2 ^{ème}
OMNI SERVICE LTD	Mini: 6 729 600 Maxi: 13 459 200	-	Mini: 6 729 600 Maxi: 13 459 200	-	Conforme	5 ^{ème}
S.G.PR.S	-	Mini: 7 904 920 Maxi: 15 809 640	-	Mini: 7 904 920 Maxi: 15 809 640	Conforme	3 ^{ème}
LIONS SECURITY SARL	-	Mini: 7 935 264 Maxi: 15 870 528	-	Mini: 7 935 264 Maxi: 15 870 528	Conforme	4 ^{ème}
GENERAL DE PRESTATIONS DE SERVICES	-	Mini: 8 000 046 Maxi: 16 000 092	-	Mini: 8 000 046 Maxi: 16 000 092	Conforme	6 ^{ème}
YIDOU SERVICE	-	Mini: 7 802 160 Maxi: 15 604 320	-	Mini: 7 802 160 Maxi: 15 604 320	Conforme	1 ^{er}
B.B.C-SECURITY	-	Mini: 8 425 200 Maxi: 16 850 400	-	-	Non Conforme : garantie de soumission non fournie.	-
ATTRIBUTAIRE	YIDOU SERVICE pour un montant minimum de six millions six cent douze mille (6 612 000) F CFA HTVA soit sept millions huit cent deux mille cent soixante (7 802 160) F CFA TTC et un montant maximum de treize millions deux cent vingt-quatre mille (13 224 000) F CFA HTVA soit quinze millions six cent quatre mille trois cent vingt (15 604 320) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de quatre (04) mois par commande.					

POSTE BURKINA FASO

DEMANDE DE PRIX N° 2022-028/DG.LA POSTE BF/DM/DMFPC POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE VINGT (20) SERRURES DE SECURITE POUR CHAMBRES FORTES AU PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO.

Financement : Budget LA POSTE BF - Gestion 2022. Dépouillement : vendredi 20 janvier 2023
Date de publication : RMP N°3528 du mardi 10 décembre 2023. Nombre de plis reçus : zéro (00) plis
Budget : 14 000 000

Attributaire provisoire : Infructueux pour absence d'offres

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

DPX N n°2023-003/MTDPCE/SG/DMP du 10 janvier 2023 relative à la location de salle et fourniture de pause-café/déjeuner lors des réunions et conférences du PBNT à Ouagadougou et hors de Ouagadougou (Koudougou et Ziniaré).

Financement : PBNT Compte trésor

Référence de la publication : Quotidien N°3531 du vendredi 13 janvier 2023

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2023-0028/MTDPCE/SG/DMP/ du 19/01/2023

Date d'ouverture : mardi 24/01/2023 - Nombre de plis : Onze (11)

Lot1: location de salle et fourniture de pause-café/déjeuner lors des réunions et conférences du PBNT à Ouagadougou.

SOU-MIS-SIONNAIRES	MONTANT MINIMUM LU		MONTANT MAXIMUM LU		MONTANT MINIMUM CORRIGE		MONTANT MAXIMUM CORRIGE		Rang	Observations
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC		Borne inférieure : 2 016 021 TTC Borne supérieure : 2 727 557 TTC
ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE	660 200	756 956	2 088 800	2 420 624	660 200	756 956	2 088 800	2 420 624	4 ^{ème}	Conforme
ENAF	625 000	-	1 800 000	-	622 500 (après une remise de 0,4% sur le montant hors TVA)	-	1 792 800 (après une remise de 0,4% sur le montant hors TVA)	-	1er	Conforme
TINEPRO	613 260	-	1 711 040	-	613 260	-	1 711 040	-		Non Conforme pour avoir proposé une offre financière anormalement basse au regard de la borne inférieure qui est de 2 016 021 FCFA TTC
KADISS MULTI SERVICE	625 000	-	1 850 000	-	587 500 (après une remise de 6% sur le montant hors TVA)	-	1 739 000 (après une remise de 6% sur le montant hors TVA)	-		Non Conforme pour avoir proposé une offre financière anormalement basse au regard de la borne inférieure qui est de 2 016 021 FCFA TTC
COM SY	758 000	-	2 116 000	-	758 000	-	2 116 000	-	5 ^{ème}	Conforme
WOURE SERVICES	617 000	698 700	1 734 000	1 987 400	617 000	698 700	1 734 000	1 987 400		Non Conforme pour avoir proposé une offre financière anormalement basse au regard de la borne inférieure qui est de 2 016 021 FCFA TTC
LE ROYAUME	637 955	-	2 251 820	-	637 955	-	2 251 820	-	3 ^{ème}	Conforme
ATTRIBUTAIRE PROVISoire	<p>ENAF pour un montant minimum de six cent vingt-deux mille cinq cents (622 500) francs CFA HTVA et un montant maximum de un million sept cent quatre-vingt-douze mille huit cents (1 792 800) francs CFA HTVA soit un montant de deux millions quarante-quatre mille huit cents (2 044 800) franc CFA HTVA après une augmentation de quantités (72 à l'item 1) entrainant une variation de 14,05% du montant initial avec un délai d'exécution égale au nombre de jours sollicités.</p> <p>NB : lors de l'évaluation des offres au lot 1, la commission a constaté au classement que l'offre financière de ENAF et celle de KADISS MULTI SERVICES étaient ex aequo. Ainsi, le président de la Commission d'Attribution des Marchés a adressé des lettres aux deux (02) soumissionnaires leur demandant de proposer des remises afin de permettre à la CAM de délibérer.</p>									

Résultats provisoires

Lot2 : location de salle et fourniture de pause-café renforcée lors des réunions et conférences du PBNT hors de Ouagadougou Koudougou et Ziniaré).										
Borne inférieure : 13 702 213 TTC — Borne supérieure : 18 538 288 TTC										
EDS	6 997 500	-	13 000 250	-	6 997 500	-	13 000 250	-	5 ^{ème}	Conforme
ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE	6 781 500	7 703 370	12 775 500	14 475 498	6 781 500	7 703 370	12 775 500	14 475 498	4 ^{ème}	Conforme
ENAF	6 675 000	-	12 492 500	-	6 675 000	-	12 492 500	-	3 ^{ème}	Conforme
TINEPRO	6 270 750	-	12 111 600	-	6 270 750	-	12 111 600	-		Non Conforme pour avoir proposé une offre financière anormalement basse au regard de la borne inférieure qui est de 13 702 213 FCFA TTC
OSWE SERVICE	6 585 000	-	11 676 400	-	6 585 000	-	11 676 400	-		Non Conforme pour avoir proposé une offre financière anormalement basse au regard de la borne inférieure qui est de 13 702 213 FCFA TTC
KADISS MULTI SERVICE	6 491 250	-	11 693 275	-	6 491 250	-	11 693 275	-		Non Conforme pour avoir proposé une offre financière anormalement basse au regard de la borne inférieure qui est de 13 702 213 FCFA TTC
COM-SY	758 000	-	2 116 000	-	7 935 000	-	14 682 900	-		Non conforme pour une variation de plus de 15 % (947% en minimum et 594% en maximum)
WOURE SERVICE	6 442 500	7 266 750	12 312 950	13 856 245	6 442 500	7 266 750	12 312 950	13 856 245	1 ^{er}	Conforme
LA SYMBIOSE	7 091 250	-	12 999 775	-	7 091 250	-	12 999 775	-	6 ^{ème}	Conforme
ROSALIE SERVICE	7 500 000	8 250 000	13 922 500	15 314 750	7 500 000	8 580 000	13 922 500	15 886 750	7 ^{ème}	Conforme
LE ROYAUME	6 525 000	-	12 888 500	-	6 525 000	-	12 888 500	-	2 ^{ème}	Conforme
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE	WOURE SERVICES pour un montant minimum de six millions quatre cent quarante-deux mille cinq cents (6 442 500) francs CFA HTVA soit sept millions deux cent soixante-six mille sept cent cinquante (7 266 750) francs CFA TTC et un montant maximum de douze millions trois cent douze mille neuf cent cinquante (12 312 950) francs CFA) francs CFA HTVA soit treize millions huit cent cinquante-six mille deux cent quarante-cinq (13 856 245) francs CFA TTC avec un montant de quinze millions neuf cent vingt-trois mille trois cent quarante-sept (15 923 347) francs CFA TTC après une augmentation des quantités (198 à l'item 1 et 24 à l'item 2) entraînant une variation de 14,91% du montant initial avec un délai d'exécution égale au nombre de jours sollicités.									

BUREAU NATIONAL DES SOLS

DEMANDE DE PRIX N°2023-002/MARAH/SG/BUNASOLS/DG/PRM DU 16/01/2023 POUR L'ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE AU PROFIT DU BUNASOLS.			
Publication de l'avis : Quotidien N°3537 du Lundi 23 Janvier 2023 - Financement : Budget BUNASOLS, exercice 2023			
DATE D'OUVERTURE ET EXAMEN DES PLIS REÇUS : 01/02/2023			
NOMBRE DE PLIS REÇUS : CINQ (05) ; LOT UNIQUE			
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU	MONTANT CORRIGE	OBSERVATIONS
APEWE SARL	8 983 100 HTVA	8 983 100 HTVA	Conforme et classé 1 ^{er}
SCIENCE MODERNE 24 SARL	9 221 000 HTVA	9 221 000 HTVA	Non conforme l'objet du dossier est différent de celui demandé par la DPX ;
ETB	9 100 000 HTVA	9 100 000 HTVA	Non Conforme - Garantie de soumission adressée au Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) au lieu du BUNASOLS ; -- Item1 : le bloc de minéralisation proposée K-436 prend au maximum 12 tubes contre plus de 42 tubes demandés par la DPX
MOUILLO CONSEILS SARL	8 845 000 HTVA	8 845 000 HTVA	Non conforme -le point e) de la lettre de soumission est différent de celui de la DPX ; - Absence de signature et de cachet sur le bordereau de prix unitaire
GROUPE ASA MATERIEL (GAM)	9 650 000 HTVA	9 650 000 HTVA	Non conforme Item1 : Tubes de 50ml proposés alors que la DPX demande des tubes de 75ml
Attributaire	APEWE SARL pour un montant de huit millions neuf cent quatre vingt-trois mille cent (8 983 100) Francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.		

Résultats provisoires

AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ

Demande de prix à commandes N°2023-01/ABNORM/DG/PRM/ du 30/12/2022 pour la fourniture de pauses café et pauses déjeuner pour les activités se déroulant à Ouagadougou et sur un rayon de 50 km.

Financement : Budget ABNORM, Gestion 2023.

Date de publication : Quotidien n° 3529 du mercredi 11 janvier 2023.

Date du dépouillement : 20 janvier 2023. Nombre de plis vendus lot unique : dix-huit (18).

Nombre de plis reçus lot unique : dix-huit (18).

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Rang	Observations
		Minimum TTC	Maximum TTC	Minimum TTC	Maximum TTC		
Lot unique : fourniture de pauses café et pauses déjeuner pour les activités se déroulant à Ouagadougou et sur un rayon de 50 km							
1	COM SY	3 133 900	15 042 720	3 133 900	15 042 720	7è	Conforme
2	JEMIF TENDANCE	2 978 800	14 298 240	2 978 800	14 298 240	Non classé	Non Conforme L'autorisation d'exploiter un restaurant n'a pas été délivrée par le Ministère en charge de la Culture des Arts et du Tourisme comme indiquée dans le dossier mais plutôt par la Mairie de l'arrondissement 11
3	BOULEVARD EMIE CLEMENCEAUX (BEC)	3 107 500	14 916 000	3 045 350	14 617 680	5è	Conforme
4	TINEPRO	2 948 000	14 150 400	2 948 000	14 150 400	Non classé	Non Conforme Offre anormalement basse
5	SOGA	3 575 000	17 160 000	3 575 000	17 160 000	9è	Conforme
6	PRESTIGE ALIMENTAIRE PLUS	3 025 000	14 520 000	3 025 000	14 520 000	4è	Conforme
7	GOLDEN SERVICES IMEX	3 080 000	14 784 000	3 080 000	14 784 000	6è	Conforme
8	KYAM MULTI-SERVICES	2 310 000	11 088 000	2 310 000	11 088 000	Non classé	Non Conforme Le diplôme du chef cuisinier proposé est un BEP en hôtellerie hébergement au lieu d'un diplôme en cuisine ou restauration
9	BATH SERVICES	2 941 950	14 121 360	2 941 950	14 121 360	Non classé	Non Conforme Offre anormalement basse
10	RAYAN SERVICES	2 934 250	14 084 400	2 934 250	14 084 400	Non classé	Non Conforme Offre anormalement basse
11	ESANAD	2 695 000	12 936 000	2 695 000	12 936 000	Non classé	Non Conforme La copie du reçu d'achat du matériel n'a pas été légalisée et le diplôme du chef cuisinier proposé est un diplôme en technique hôtelière en lieu et place d'un diplôme en cuisine ou restauration
12	INTER NEGOS	2 920 500	14 018 400	2 920 500	14 018 400	Non classé	Non Conforme Offre anormalement basse
13	RESTAURANT LES DELICES DE GAEL	3 162 500	15 180 000	3 162 500	15 180 000	8è	Conforme
14	SHAMA BUSINESS	2 997 500	14 388 000	2 997 500	14 388 000	3è	Conforme
15	GOLDEN RESTAURANT	2 909 500	13 965 600	2 909 500	13 965 600	Non classé	Non Conforme Le diplôme du chef cuisinier proposé est un CAP en hôtellerie en lieu et place d'un diplôme en cuisine ou restauration
16	ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE	2 954 600	14 182 080	2 954 600	14 182 080	2è	Conforme
17	WOURE SERVICES (RESTAURANT)	2 953 500	14 176 800	2 953 500	14 176 800	1 ^{er}	Conforme
18	BOSSAKRE SERVICES SARL	3 135 000	15 048 000	3 135 000	15 048 000	Non classé	Non Conforme L'autorisation d'exploiter un restaurant délivré par le Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme est au nom de "LES DEUX MANGUIERS" au lieu de "BOSSAKRE SERVICES SARL". Le certificat de salubrité délivré par les Services d'Hygiène et datant de moins d'un an n'a pas été fourni
Attributaire provisoire		WOURE SERVICES (RESTAURANT) : deux millions neuf cent cinquante-trois mille cinq cents (2 953 500) francs CFA TTC au minimum et quatorze millions cent soixante-seize mille huit cents (14 176 800) francs CFA TTC au maximum. Le délai d'exécution est de trente (30) jours par commande.					

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDRAUCARBURES

**Rectificatif du Quotidien N° 3542 du lundi 30 janvier 2023, page 15 portant sur les montant corrigés HT et TTC de « NPS »
 APPEL D'OFFRES A COMMANDE ACCELERE N°2022-030/MDICAPME/SONABHY POUR
 LE GARDIENNAGE DE LA SONABHY A OUAGA, A BINGO, A BOBO-DIOULASSO ET A PENI
 Publication : revue des marchés publics N° 3509 du mercredi 14 décembre 2022 ; date de dépouillement : vendredi 29/12/2022**

Lot 03 : gardiennage de la SONABHY à Bobo Dioulasso et à Péné

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA HT	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrige en F CFA HT	Montant corrige en F CFA TTC	Ecart	Observations
NPS	Mini : 43 786 080 Maxi : 49 235 520		Mini : 43 786 080 Maxi : 49 235 520	Mini : 51 667 574 Maxi : 58 097 914	0	Conforme
S.G.PR. S	-	Mini : 51 270 528 Maxi : 57 679 344	-	Mini : 51 270 528 Maxi : 57 679 344	0	Conforme : Offre anormalement basse
WORLD SECURITY	-	Mini : 54 114 000 Maxi : 58 575 200	Mini : 44 165 000 Maxi : 49 640 000	Mini : 52 114 000 Maxi : 58 575 200	0	Conforme
ASPG	Mini : 43 800 000 Maxi : 49 200 000	Mini : 51 684 000 Maxi : 58 056 000	Mini : 43 800 000 Maxi : 49 200 000	Mini : 51 684 000 Maxi : 58 056 000	0	Conforme
BASE	-	Mini : 53 286 912 Maxi : 59 947 776	Mini : 44 928 000 Maxi : 50 544 000	Mini : 53 015 040 Maxi : 59 641 920		Conforme <small>(montant en lettre dans le bordereau des prix unitaire (117 000) est différent du montant en chiffre sur le bordereau des prix (117 600) pour les contrôleurs, chef d'équipes et les vigiles de jour et de nuit)</small>
OMNI SERVICE LTD	Mini : 55 071 168 Maxi : 61 955 064	-	Mini : 55 071 168 Maxi : 61 955 064	Mini : 64 983 978 Maxi : 73 106 976	0	
MAXIMUM PROTECTION	-	Mini : 64 984 000 Maxi : 73 107 000	Mini : 55 071 186 Maxi : 61 955 085	Mini : 64 984 000 Maxi : 73 107 000	0	Conforme
NAKAO	-	Mini : 53 191 757 Maxi : 59 840 726	Mini : 45 077 760 Maxi : 50 712 480	Mini : 53 191 757 Maxi : 59 840 726	0	Conforme
MKS	-	Mini : 49 104 352 Maxi : 53 762 688	-	Mini : 49 104 352 Maxi : 53 762 688	0	Non conforme : le montant de la caution de soumission est de 1 200 000 F CFA au lieu de 1 500 000 F CFA
SO.GA. PRES SARL	-	Mini : 53 196 288 Maxi : 59 845 824	Mini : 45 081 600 Maxi : 50 716 800	Mini : 53 196 288 Maxi : 59 845 824	0	Conforme
SGPS	-	Mini : 5 161 320 Maxi : 61 935 840	-	Mini : 5 161 320 Maxi : 61 935 840	0	Non conforme : Il n'a pas joint de diplôme ni de liste pour les vigiles. Aussi il n'a pas joint d'attestation sur l'honneur pour les vigiles. il n'a pas fourni de carte grise ni de contrat/promesse de location pour le matériel roulant
YIDOU SERVICE	-	Mini : 47 859 809 Maxi : 53 806 867	-	Mini : 47 859 809 Maxi : 53 806 867	0	Conforme : Offre anormalement basse
GPS BURKINA	-	Mini : 51 258 209 Maxi : 57 630 067	-	Mini : 51 258 209 Maxi : 57 630 067	0	Conforme : Offre anormalement basse
BPS PROTECTION SARL	-	Mini : 51 225 216 Maxi : 57 628 368	-	Mini : 51 225 216 Maxi : 57 628 368	0	Conforme : Offre anormalement basse
ATTRIBUTAIRE	NPS pour un montant minimum de quarante-trois millions sept cent quatre-vingt-six mille quatre-vingt (43 786 080) francs CFA HT soit cinquante un millions six cent soixante-sept mille cinq cent soixante-quatorze (51 667 574) francs CFA TTC et un montant maximum de quarante-neuf millions deux cent trente-cinq mille cinq cent vingt (49 235 520) francs CFA HT soit cinquante-huit millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatorze (58 097 914) francs CFA TTC pour un délai d'exécution n'excédant pas l'année budgétaire 2023 et un (01) mois par commande					

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Appel d'offres N°2022-017T/MEEEA/SG/DMP du 05/09/2022 pour les travaux de réalisation de 290 forages positifs, la fourniture et pose de 100 Pompes à Motricité Humaine et la construction de 100 superstructures au profit du programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA). Financement : Banque Mondiale / Etat.

Publication de l'Avis : **Quotidien des Marchés Publics N°3448 du mardi 020 septembre 2022.**

Date de dépouillement : **19 octobre 2022.** Nombre de plis : **35.** Nombre de lots : **8.**

Pli N°	Soumissionnaire	Lot (s)	Montant en F CFA		Observations
			Montants lus TTC	Montants corrigés TTC	
1	SS TRANSPORT ET LOGISTIQUE	5	327 132 497	327 132 497	NON QUALIFIE - Marchés non authentiques en référence à la lettre n°2022-339/DT/DG du 17/11/2022 de l'Agence Faso Bara
		6	378 736 482	378 736 482	
2	GroupementETS PAFADNAM SAIDOU/ SHIV FORAGE Sarl	1	43 885 682	301 397 960	NON QUALIFIE - La lettre d'engagement ne spécifie pas le montant de chaque lot ; - Chiffre d'affaires insuffisant pour le lot 1 ou 6 - Marchés signés avec SIM non authentiques au regard de la lettre en date du 09/12/2022 signé le Directeur de SIM mission protestante non probants - Personnel non conforme : Cv non fournis pour les mécaniciens atelier et sondeurs des lots 1 et 6
		6	43 885 682	349 086 480	
3	STAR IMPORT-EXPORT	1	303 239 940	303 428 740	QUALIFIE pour un lot parmi les lots 1, 2, 3, 4 et 5 - Chiffre d'affaires insuffisant pour le lot 6 - Références techniques non conforme pour les lots 7 et 8
		2	303 239 940	303 428 740	
		3	188 612 380	188 612 380	
		4	303 239 940	303 428 740	
		5	303 239 940	303 428 740	
		6	357 568 320	357 568 320	
		7	123 068 100	123 068 100	
		8	123 068 100	123 068 100	
4	Groupement COGEFOR-B / TEMFOR	6	394 397 300	396 167 300	QUALIFIE pour le lot 6
5	Groupement GRPT BAOBAB D'AFRIQUE / EKAMAF	4	253 700 000	253 700 000	NON QUALIFIE Chiffre d'affaires insuffisant 391 203 304 FCFA au lieu de 500 000 000 FCFA demandé pour le lot 4 Matériel : - EPI incomplet, thermomètre non fournis, citerne à carburant de 45 m3 en lieu et place de citernes à eau, cartes grises illisibles
6	Groupement TBMPRO /TEMFOR	5	295 021 240	295 021 240	QUALIFIE pour le lot 5
7	GROUPE BURKINA SERVICE INTERNATIONAL	7	112 052 800	112 052 800	NON QUALIFIE - Pas d'expériences spécifiques similaires - Chiffre d'affaires non authentique en référence à la lettre n°2022-1812/MEFP/SG/DGI/DME CII du 09/11/2022 - Pas de projets similaires aux postes pour l'ensemble du personnel - Absence d'outillages pour la pose des pompes et de cuves à eau minimum 1000 litres
8	AFRICAN TRADE ENERGY	7	109 008 400	109 008 400	NON QUALIFIE - Chiffre d'affaires non authentique en référence à la correspondance n°2022/228/MEFP/SG/DGI/DRIC/DCI-OUAGAVII/SDI-SAABA - Nombre expériences similaires insuffisant - Références techniques : Pas d'attestation de bonne fin ni de PV de réception définitive - Références techniques non probants
		8	108 654 400	108 654 400	
9	TEMFOR	1	323 436 820	323 436 820	QUALIFIE pour 1 lot parmi les lots 1, 2 et 4
		2	323 436 820	323 436 820	
		4	323 436 820	323 436 820	
10	FORBAT Afrique	1	307 761 700	307 761 700	NON QUALIFIE - Références techniques fournies non probant Personnel -Nombre expériences similaires insuffisant
		5	307 761 700	307 761 700	
11	ALLIBUS	2	300 398 500	300 398 500	NON QUALIFIE Personnel non conforme : - Diplômes non probants pour BACHIR Moustapha BALIMA Jacques et de GOULOU Paul
		4	319 449 600	319 449 600	
		5	292 067 700	292 067 700	
		7	120 867 400	120 867 400	
12	SAAT-SA	2	319 473 200	319 473 200	QUALIFIE pour un lot 1 parmi les lots 2, 4 et 5
		4	308 859 100	306 499 100	
		5	308 859 100	308 859 100	

Résultats provisoires

13	COGETRA	3	196 160 250	196 160 250	NON QUALIFIE - Chiffre d'affaires non fourni - Références techniques non conforme : Marché non authentique en référence au mail du 18 novembre 2022 à 07h33 adressé au DMP en réponse du DREA du Centre-Ouest pour l'authentification des marchés fournis) *Personnel - Nombre Expériences générales insuffisant
14	Groupement ECC-KAF/SAOH BTP	1	-	300 217 960	NON QUALIFIE Lettre d'engagement non fourni Personnel non conforme : - Diplôme non conforme pour le responsable hygiène, sécurité et environnement (diplôme d'ingénieur de l'équipement rural au lieu de l'hygiène santé) - Pas d'attestation de travail pour les Opérateurs de développement et d'essai de pompage - Pas de CV pour les ouvriers spécialisés - Diplôme non conforme pour le responsable hygiène, sécurité et environnement (diplôme de TS de l'équipement rural au lieu de l'hygiène santé)
		4	-	300 689 960	
		5	-	300 571 960	
		6	-	348 921 280	
		7	-	114 371 500	
15	GTPCI	1	291 097 740	291 097 740	QUALIFIE pour un lot parmi les lots 1, 2, 3, 4 et 5
		2	291 097 740	291 097 740	
		3	178 414 820	178 414 820	
		4	291 097 740	291 097 740	
		5	291 097 740	291 097 740	
16	Groupement SHALOM GROUPE/EKAF	3	202 308 050	202 308 050	NON QUALIFIE Pas d'agrément technique pour EKAF Références spécifiques fournies ne sont pas conforme *Personnel - Diplômes non probants - Nombre Expériences similaires insuffisant pour l'ensemble du personnel - Postes non pourvus : Chef de chantier Maçon 1 et 2 ; Chef d'équipe d'opération d'essai de pompage 2 ; Mécanicien des ateliers de foration 2 ; Chefs d'équipe d'installation pompe 1 et 2. *Matériel - Matériels incomplets (Compresseurs hautes pressions, Matériels de signalisation et de sécurisation temporaire de chantier, Camion Benne Basculante, Robinet de prélèvement, Compteur d'eau, Bacs de 20, 50 et 100 litres, Vanne à volant, Chronomètres, Conduite pour le rejet, Sonde de mesure de profondeur de 150m)
		7	116 112 000	116 112 000	
17	DIACFA Division Matériaux	7	106 443 670	106 443 670	QUALIFIE pour 2 lot (7 et 8)
		8	109 850 330	109 850 330	
18	Groupement COTRA-GS/AIS	3	182 749 550	182 749 550	QUALIFIE pour le lot 3
19	Groupement Hydro-BAT/ETC SARL	2	311 055 965	311 055 965	QUALIFIE pour un lot parmi les lots 2 et 5
		5	301 881 465	301 881 465	
20	SARAFINA	1	295 868 480	295 868 480	NON QUALIFIE Chiffre d'Affaires : Non authentique en référence de la lettre n°2022-893/MEFP/SG/DG/DCI OIX/SA du Directeur du Centre des Impôts Ouaga IX du 11 novembre 2022 Référence Technique : Marché exécutés non probants Personnel : expériences similaires insuffisantes ou non probantes Matériel : Camion benne manquant pour le lot 6
		6	342 530 400	342 530 400	
21	EOSIF	3	182 085 800	182 085 800	NON QUALIFIE Références similaires non conforme : Marché n°2018/039/IDA/PPCB/PM/SG/BGPL/DG du 21/11/2018 non authentique en référence à la lettre n°2022-574/BGPL/DG/SG/DAFCO/SPGM du 28/11/2022 *Personnel -Nombre Expériences similaires insuffisant -CV non fournis pour les sondeurs et pour les mécaniciens des ateliers de foration
		7	114 637 000	114 637 000	
		8	114 637 000	114 637 000	
22	GESEB SA	1	346 471 600	346 471 600	QUALIFIE pour un lot parmi les lots 1, 2 et 3
		2	346 471 600	346 471 600	
		3	211 066 600	211 066 600	
23	Groupement PANAP Burkina/COGEA International	3	184 033 390	184 033 390	QUALIFIE pour le lot 3
		8	118 053 100	118 053 100	
24	Groupement SHIV FORAGE SARL/ ENTREPRISE YIDIA	2	301 750 000	301 750 000	QUALIFIE pour un lot parmi les lots 2, 3, 4 et 5
		3	182 750 000	182 750 000	
		4	301 750 000	301 750 000	
		5	301 750 000	301 750 000	

Résultats provisoires

25	CORN WATER LIMITED	1	301 497 670	301 497 670	NON QUALIFIE - Chiffre d'affaires non authentique : Document non authentique en référence à la lettre 2022-1817/MEFP/SG/DG/DME CII du 09 novembre 2022 - Références techniques non probant - Caution de soumission non authentique en référence à la lettre n°2022/1428/BCB/DG/DGA/BE/SP/MK du 10/11/2022
		6	348 848 120	348 848 120	
		7	114 755 000	114 755 000	
		8	114 755 000	114 755 000	
26	GOGEA International	2	312 514 150	312 514 150	QUALIFIE pour un lot parmi les lots 2, 4, 5 et 6
		4	312 514 150	312 514 150	
		5	312 514 150	312 514 150	
		6	375 005 770	375 005 770	
27	Somp Central Négoce (SCN)	4	301 869 960	301 869 960	NON QUALIFIE Chiffre d'affaires : Non conforme Références techniques : Marché exécutés non probants Personnel : CV absent pour certains postes Moyens matériels : Véhicule d'accompagnement non fourni
		5	301 869 960	301 869 960	
28	Groupement SIMAD SARL/HIC SARL	2	311 223 820	311 223 820	NON QUALIFIE Chiffre d'affaires non authentique ; Marchés similaires non probants
		5	290 573 820	290 573 820	
29	Groupement EZOH SARL / COGEA International	1	317 579 300	328 199 300	QUALIFIE pour les lots 1 et 7
		7	113 575 000	113 575 000	
30	SAIRA International	1	298 995 775	298 995 775	QUALIFIE pour 1 lot parmi les lots 1, 2, 5 et 6
		2	298 995 775	298 995 775	
		5	298 995 775	298 995 775	
		6	375 005 770	375 005 770	
31	SODEVILLES	1	284 056 680	284 056 680	NON QUALIFIE - Références techniques non probants - Personnel non conforme : insuffisances d'expériences similaires
		4	280 416 380	280 416 380	
		5	287 561 870	287 561 870	
		8	106 666 100	106 666 100	
32	Groupement VENUS LIVRAISON/ PLANETE TECHNOLOGIE Sarl/EKC	1	318 738 650	318 738 650	QUALIFIE pour 1 lot parmi les lots 1, 3, 7 et 8
		3	203 557 670	203 557 670	
		7	119 799 500	119 799 500	
		8	119 799 500	119 799 500	
33	KG.PRES	4	299 886 705	299 886 705	NON QUALIFIE Références techniques : Marché exécutés non probants
		7	108 674 930	108 674 930	
34	Groupement TTM/TMC	1	289 385 560	289 385 560	QUALIFIE pour un lot parmi les lot 1, 2 et 3
		2	289 385 560	289 385 560	
		3	175 516 740	175 516 740	
35	Groupement HAMPANI SERVICES SARL/SAOH-BTP	3	177 433 650	177 433 650	QUALIFIE pour un lot parmi les lot 3 et 5
		5	289 404 440	289 404 440	
ATTRIBUTAIRE					
<p>Lot 1 : Réalisation de cinquante (50) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun et sur les sites abritant des personnes déplacées internes au Groupement TTM/TMC pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante (289 385 560) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p>					
<p>Lot 2 : Réalisation de cinquante (50) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun et sur les sites abritant des personnes déplacées internes à GTPCI pour un montant de deux cent quatre-vingt-onze millions quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quarante (291 097 740) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois;</p>					
<p>Lot 3 : Réalisation de trente (30) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun et sur les sites abritant des personnes déplacées internes au Groupement CONTRA-GS/AIS pour un montant de cent quatre-vingt-deux millions sept cent quarante-neuf mille cinq cent cinquante (182 749550) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p>					
<p>Lot 4 : Réalisation de cinquante (50) forages positifs dans la région des Hauts-Bassins et sur les sites abritant des personnes déplacées internes au Groupement SHIV FORAGE SARL / ENTREPRISE YIDIA pour un montant de trois cent un millions sept cent cinquante mille (301 750 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p>					
<p>Lot 5 : Réalisation de cinquante (50) forages positifs dans la région des Hauts-Bassins et sur les sites abritant des personnes déplacées internes au HAMPANI SERVICES SARL pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent quatre mille quatre cent quarante (289 404440) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p>					
<p>Lot 6 : Réalisation de soixante (60) forages positifs dans les régions des Cascades et du Sud-Ouest et sur les sites abritant des personnes déplacées internes à SAIRA International pour un montant de trois cent cinquante et un millions six cent soixante-treize mille trois cent trente-cinq (351 673 335) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p>					
<p>Lot 7 : Fourniture et pose de cinquante (50) pompes à motricité humaine et construction de cinquante (50) superstructures dans la région du Sud-Ouest à DIACFA Matériaux Division pour un montant de cent six millions quatre cent quarante-trois mille six cent soixante-dix (106 443 670) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois ;</p>					
<p>Lot 8 : Fourniture et pose de cinquante (50) pompes à motricité humaine et construction de cinquante (50) superstructures dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest à DIACFA Matériaux Division pour un montant de cent neuf millions huit cent cinquante mille trois cent trente (109 850 330) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.</p>					

Résultats provisoires

MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Demande de proposition de services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation des tronçons de routes phase 1 : lot 1 : RN12, phase 1, Pâ-Dano-Diébouougou (93 km) et lot 2 : RN08, phase 1, Bobo-Orodara (76 km).
 Nombre de plis reçus : douze (12)
 Date d'ouverture : 23/12/2022
 Date de délibération : 26/01/2023

Formulaire IIB. Résumé de l'évaluation Scores techniques/Classement

Pour le LOT 1 : RN12, phase 1, Pâ-Dano-Diébouougou (93 km)

Consultants	GTAH/GOPA Infra/AC3E	GIC Mali/ AFRICA Engineering /CAEM	ACE/Alpha- Consult	TED/HORSE	TAEP Europe/BECA- Consult	SOCETEC/CA2E/ AFID consultance
(i)Expérience pertinente du consultant [10]	09	10	10	10	10	
(ii) Conformité du plan de travail et de la méthode proposés, aux Termes de référence [30]						
a) Approche technique et méthodologique [15]	13,00	11,50	12,00	13,00	12,00	
b) Plan de travail [08]	6,00	3,75	4,00	6,50	5,00	
c) Organisation et personnel [07]	6,00	4,00	4,00	5,00	4,00	
(iii) Qualification et compétence du personnel clé [60]	53,70	59,4	51,52	60,00	47,22	
TOTAL/NOTE sur 100 points	87,70	88,65	81,52	94,50	78,22	
Observations	-Trois missions de contrôle et surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée d'au moins 50 km au lieu de quatre ; - aucune expérience en contrôle et surveillance de route revêtue et/ou en BB et d'étude ou de revue de 50 km pour le géotechnicien -Non prise en compte de la réponse à la question relative au logement dans l'offre ; -erreur sur la dénomination du client MTP au lieu de MID -Non mobilisation des experts géotechnicien, environnementaliste et Ouvragiste pendant la phase revue.	-Mauvaise définition du rôle de l'ingénieur routier dans l'équipe d'appui technique ; - Non prise en compte de la réponse à la question relative au logement dans l'offre ; -erreur sur la quantité en lettre et en chiffre des véhicules affectés à la mission ; -Parties de l'offre inexploitable (illisible) ; -pas de sortie de terrain des experts (Chef de mission, géotechnicien, environnementaliste, ouvrage d'art) durant la revue des études ; -pas de relation (lien) entre l'ouvragiste et l'équipe Topographe. -le chef de mission et le géotechnicien sont respectivement de nationalité Malienne et Guinéenne.	-Non prise en compte de la réponse à la question relative au logement dans l'offre ; - Mobilisation des experts pour le contrôle et surveillance deux semaines avant la validation de la revue d'études ; - non mobilisation de l'ouvragiste et des équipes Labo et Topo lors de la phase de revue ; -Mobilisation des équipes topo et labo pour 20 mois au lieu de 21 mois ; - l'expert environnementaliste est juste informé (pas consulté) lors des réceptions technique et provisoire et lors des levées de réserves ; -l'équipe topo est seulement sous la tutelle de l'ouvragiste. Le géotechnicien n'est pas National (Nigérien) - une seule expérience fournie en contrôle et surveillance de route revêtue en BB fournie et justifiée et incohérences notoires dans le CV pour le surveillant contrôleur des travaux ; - pas d'expérience	-Non prise en compte de la réponse à la question relative au logement dans l'offre ; -Erreur sur la position de l'équipe topo dans l'organigramme -confusion entre planche d'essai et essais de convenance et de conformité pour le béton.	-Contradiction sur le nombre de phases (étapes) du déroulement des prestations (deux phases dans la compréhension de la mission et trois dans le logigramme et le programme des travaux ; -Erreur de dénomination du maître d'ouvrage délégué ; -le surveillant et l'environnementaliste ne sont pas prévus dans la répartition des tâches - Discordance entre les plannings de mobilisation du personnel et des activités ; -Mobilisation du surveillant pendant la phase revue d'études ; -non mobilisation de l'équipe Labo pendant la phase Revue d'études ; -Chef de mission de nationalité Algérienne ; -aucune expérience pour le géotechnicien en matière de contrôle et surveillance de travaux routiers conformément aux TDR ; -aucune expérience en étude ou revue d'étude routière pour l'expert	Ecarté pour accord de groupement non fourni

Résultats provisoires

			d'étude de routière avec caniveaux couverts pour l'ouvragiste		environnementaliste - une seule mission conforme en contrôle et surveillance de route revêtue en BB et base améliorée pour le surveillant contrôleur.	
Appréciation	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Ecarté

Pour le LOT 2 : RN08, phase 1, Bobo-Orodara (76 km)

Consultants	GTAH/GOPA Infra/AC3E	GIC Mali/ AFRICA Ingeinering /CAEM	ACE/Alpha-Consult	TED/HORSE	TAEP Europe/BECA-Consult	TR-Engineering/ ACIT Géotechnique /GIE
(i)Expérience pertinente du consultant [10]	09	10	10	10	10	10
(ii) Conformité du plan de travail et de la méthode proposés, aux Termes de référence [30]						
b) Approche technique et méthodologique [15]	13,00	11,50	12,00	13,25	13	13,87
b) Plan de travail [08]	6,00	3,75	4,00	6,50	5,50	6,94
c) Organisation et personnel [07]	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	6,00
(iii) Qualification et compétence du personnel clé [60]	60,00	59,40	58,42	50,11	34,32	60,00
TOTAL/NOTE sur 100 points	93,00	88,65	88,42	84,86	66,82	96,81
Observations	-Trois missions de contrôle et surveillance de travaux de construction ou de réhabilitation ou de renforcement de route bitumée d'au moins 50 km au lieu de quatre ; -Non prise en compte de la réponse à la question relative au logement dans l'offre ; -erreur sur la dénomination du client MTP au lieu de MID -Non mobilisation des experts géotechnicien, environnementaliste et ouvragiste pendant la phase revue.	-Mauvaise définition du rôle de l'ingénieur routier dans l'équipe d'appui technique ; - Non prise en compte de la réponse à la question relative au logement dans l'offre ; -erreur sur la quantité en lettre et en chiffre des véhicules affectés à la mission ; -Parties de l'offre inexploitable (illisible) ; -pas de sortie de terrain des experts (Chef de mission, géotechnicien, environnementaliste, ouvrage d'art) durant lors de la revue des études ; -pas de relation (lien) entre l'ouvragiste et l'équipe Topographe. -le chef de mission et le géotechnicien sont respectivement de nationalité Malienne et Guinéenne.	-Non prise en compte de la réponse à la question relative au logement dans l'offre ; - Mobilisation des experts pour le contrôle et surveillance deux semaines avant la validation de la revue d'études ; - non mobilisation de l'ouvragiste et des équipes Labo et Topo lors de la phase de revue ; -Mobilisation des équipes topo et labo pour 20 mois au lieu de 21 mois ; - l'expert environnementaliste est juste informé (pas consulté) lors des réceptions technique et provisoire et lors des levées de réserves ; -l'équipe topo est seulement sous la tutelle de l'ouvragiste. -aucune expérience conforme en étude ou revue d'études pour l'ouvragiste ; -le géotechnicien et le surveillant contrôleur de nationalités respectives Nigérienne et Béninoise ;	-Non prise en compte de la réponse à la question relative au logement dans l'offre ; -non prise en compte de l'analyse des recommandations précédentes lors des réunions ; -l'environnementaliste est de nationalité Sénégalaise ; -une seule mission conforme en route revêtue pour le surveillant contrôleur ; -Aucune mission conforme en contrôle et surveillance de travaux et de routes revêtues, en BB et en base améliorée au concassé pour le géotechnicien ; - le chef de mission est de nationalité Malienne.	-Contradiction sur le nombre de phases (étapes) du déroulement des prestations (deux phases dans la compréhension de la mission et trois dans le logigramme et le programme des travaux ; -Erreur de dénomination du maître d'ouvrage délégué ; -le surveillant et l'environnementaliste ne sont pas prévus dans la répartition des tâches - Discordance entre les plannings de mobilisation du personnel et des activités ; -Mobilisation du surveillant pendant la phase revue d'études ; -non mobilisation de l'équipe Labo pendant la phase Revue d'études ;	Non prise en compte de la réponse à la question relative au logement dans l'offre ; -Cellules illisibles dans l'organigramme.
Appréciation	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Acceptable	Non acceptable	Acceptable

Résultats provisoires

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

Synthèse des résultats de l'appel d'offres relatif N°2022-00093/MTMUSR/SG/DMP du 25/07/2022 pour l'acquisition de véhicules écoles : deux (2) véhicules articulés, deux (2) camions, deux (2) autobus pour le centre de formation de la chambre de commerce et d'industrie à Ouagadougou dans le cadre du Projet Régional sur le Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON).

Publication de l'avis : quotidien N°3448 du mardi 20/09/2022 ; date d'ouverture : 03/11/2022 ;

lettre d'invitation : 2023-00002/MTMUSR/SG/DMP du 04 janvier 2023 ;

Financement : IDA-D8910-BF ; Nombre de plis : neuf (09) ; Date de délibération : 09/01/2023.

Soumissionnaires	Montants lus	Montants corrigés	Observations
Lot 01 : Acquisition de deux (2) véhicules articulés au profit du centre de formation de la chambre de commerce et d'industrie (CFTRA-CCI-BF).			
SEAB SA	230 769 230 HT-HD 300 000 000 TTC	230 769 230 HT-HD 300 000 000 TTC	Non conforme : pas de modèle proposé, prospectus non fournis
SIIC-SA	192 000 000 HT-HD 226 560 000 TTC	192 000 000 HT-HD 226 560 000 TTC	Conforme
WATAM SA	85 686 054 HTVA 101 109 544 TTC	85 686 054 HTVA 101 109 544 TTC	Non conforme : tracteur : euro 2 proposé au niveau de la motorisation du tracteur au lieu de euro 3 demandé dans le dossier, Non-respect du canevas de bordereau des prix des fournitures
Groupement DIACFA Automobiles /CALT	205 000 000 HT-HD 279 000 000 TTC	205 000 000 HT-HD 279 000 000 TTC	Non conforme : semi-remorque : pas de modèle proposé, prospectus non fournis
Groupement 4B /NS AUTO	234 258 475 HTVA 276 425 000 TTC	234 258 475 HTVA 276 425 000 TTC	Non conforme : tracteur : type de propulsion non proposé dans les caractéristiques techniques tandis que le prospectus propose un 6x4 au lieu d'un 4x2 demandé, charge utile de 45 T proposée au lieu de 32 T au niveau de la semi-remorque, Non-respect du canevas de bordereau des prix des fournitures ; Chiffres d'Affaires non fourni
Groupement NOVIS international /travel and trade	138 880 000 HT-HD 224 000 000 TTC	138 880 000 HT-HD 224 000 000 TTC	Non conforme : tracteur : pas de modèle proposé, système de transmission non précisée dans les caractéristiques techniques, pas de modèle proposé, semi-remorque : charge utile proposé 512 kgs au lieu de 32 T demandé, prospectus non fournis. Chiffre d'affaires insuffisant (333 112 322 inférieurs à 400 000 000), Marchés similaires fournis non conformes
PROXITEC International SA	99 400 000 HT-HD 140 892 000 TTC	99 400 000 HT-HD 140 892 000 TTC	Non conforme : Pas de modèle proposé au niveau de la semi-remorque, Aucun diplôme n'a été fourni pour l'ensemble du personnel
Attributaire : SIIC SA pour un montant total HT HD de cent quatre-vingt-douze millions (192 000 000) FCFA et un montant toutes taxes comprises de deux cent vingt-six millions cinq cent soixante milles (226 560 000) F CFA avec un délai d'exécution de 120 jours.			
Lot 02 : Acquisition de deux (2) camions au profit du centre de formation de la chambre de commerce et d'industrie (CFTRA-CCI-BF).			
SEAB SA	230 769 231 HT-HD 300 000 000 TTC	230 769 231 HT-HD 300 000 000 TTC	Conforme
SIIC-SA	150 000 000 HT-HD 177 000 000 TTC	150 000 000 HT-HD 177 000 000 TTC	Conforme
WATAM SA	84 775 424 HTVA 100 035 000 TTC	84 775 424 HTVA 100 035 000 TTC	Non conforme : dimension des carrosseries non conforme ; proposition de la consommation 5.9l/100km non sérieuse, incohérence de PTAC sur la fiche technique (PTAC 26.8T ; charge utile 25 T et poids à vide 5.2T), absence de proposition ferme sur la radio et le lecteur CD, absence de proposition ferme sur le ralenti sur échappement ou chaîne cinématique ; Non-respect du canevas de bordereau des prix des fournitures
Groupement DIACFA Automobiles /CALT	105 000 000 HT-HD 142 000 000 TTC	105 000 000 HT-HD 142 000 000 TTC	Non conforme : prospectus non authentique car ne comportant pas de photos des camions proposés, ne fait pas ressortir l'ABS, contradiction entre les caractéristiques techniques qui proposent radio et lecteur CD alors que le prospectus propose radio et lecteur USB et MP3.
Groupement 4B /NS AUTO	117 796 610 HTVA 130 000 000 TTC	117 796 610 HTVA 130 000 000 TTC	Non conforme : type de propulsion non proposé ; source d'énergie non proposée, charge utile non proposée, Non-respect du canevas de bordereau des prix des fournitures, Chiffres d'Affaires non fourni
Groupement NOVIS international /travel and trade	111 600 000 HT-HD 144 000 000 TTC	111 600 000 HT-HD 144 000 000 TTC	Non conforme : Pas modèle proposé, PTRAC proposé au lieu PTAC demandé ; Marchés similaires fournis non conformes
PROXITEC International SA	97 400 000 HT-HD 138 532 000 TTC	97 400 000 HT-HD 138 532 000 TTC	Non conforme : absence du modèle de la benne basculante, absence de lecteur CD sur les deux items, Aucun diplôme n'a été fourni pour l'ensemble du personnel
Attributaire : SIIC SA pour un montant total HT HD de cent cinquante millions (150 000 000) FCFA et un montant toutes taxes comprises de cent soixante-dix-sept millions (177 000 000) F CFA avec un délai d'exécution de 120 jours.			
Lot 03 : Acquisition de deux (2) autobus au profit du centre de formation de la chambre de commerce et d'industrie (CFTRA-CCI-BF).			
Groupement d'entreprises CZ groupe SARL /EZOS SARL	127 350 000 HT-HD 169 153 000 TTC	127 350 000 HT-HD 169 153 000 TTC	Non conforme : Chiffre d'affaires insuffisant (247 251 619 inférieurs à 250 000 000)
CFAO	155 300 000 HT-HD 202 500 000 TTC	155 300 000 HT-HD 202 500 000 TTC	Conforme
SIIC-SA	169 000 000 HT-HD 199 420 000 TTC	169 000 000 HT-HD 199 420 000 TTC	Conforme
WATAM SA	137 580 508 HTVA 162 344 999 TTC	137 580 508 HTVA 162 344 999 TTC	Non conforme : cylindrée non conforme (9.0 L ; 8975 CC, 258 KW) proposé au lieu de (7 L à 8.9 L, 6 951 <= CC <= 8 949) demandée ; prospectus non fournis, Non-respect du canevas de bordereau des prix des fournitures
Groupement 4B /NS AUTO	150 000 000 HTVA 177 000 000 TTC	150 000 000 HTVA 177 000 000 TTC	Non conforme : Incohérence entre les caractéristiques techniques (CT) le prospectus sur la cylindrée (CT propose 8.3L ; 8 328 CC conforme au dossier tandis que le prospectus propose 11.596CC ; 294 kw non conforme), Non-respect du canevas de bordereau des prix des fournitures, Chiffres d'Affaires non fourni

Résultats provisoires

Groupement NOVIS <international /travel and trade	94 240 000 HT-HD 152 000 000 TTC	94 240 000 HT-HD 152 000 000 TTC	Non conforme : Marchés similaires fournis non conformes
PROXITEC International SA	127 000 000 HT-HD 173 460 000 TTC	127 000 000 HT-HD 173 460 000 TTC	Non conforme : Aucun diplôme n'a été fourni pour l'ensemble du personnel

Attributaire : CFAO MOTORS BURKINA pour un montant total HT HD de cent cinquante-cinq millions trois cent mille (155 300 000) FCFA et un montant toutes taxes comprises de deux cent deux millions cinq cent mille (202 500 000) F CFA avec un délai d'exécution de 120 jours.

Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)											
DEMANDE DE PROPOSITION N° 2022 –090/MTMUSR/SG/DMP/ du 27/07/2022 POUR LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA RR32 (TIBGA – EMB RN04 – DIABO – COMIN YANGA) ET DE LA RR06 (COMIN YANGA – OUARGAYE) 101,16 KM Y COMPRIS 15 KM DE VOIRIES A TIBGA, DIABO, COMIN YANGA, OUARGAYE ET FADA N'GOURMA											
Identification : P168386 ; Financement : DON IDA N°D8910 ; Date de non objection de la Banque Mondiale sur les TDR : 18/03/2022 ; Publication de l'AMI dans le quotidien des Marchés Publics N°3320 du 24/03/2022, Page 11 et 12 ; UNDB : 21/03/2022 ; Référence lettre d'invitation à Soumissionner à la Demande de proposition : DP N° 2022 –0090/MTMUSR/SG/DMP/ du 27/07/2022 Publication des résultats de la Demande de propositions dans le quotidien des Marchés Publics N°3494 du 23/11/2022 Référence de la convocation de la Commission d'attribution des marchés (CAM) : Lettre N° 2022 –00558/MTMUSR/SG/DMP/ du 19/12/2022 Nombre de concurrents consultés : huit (08) ; Nombre de réponses : huit (08) ; Date d'ouverture 22/12/2022 ; Date de délibération : 28 /12/2022.											
Consultants	Rubriques	Chef de file	Note technique sur 100	Montant lu de la soumission (en hors taxes)	Montant de la soumission corrigé en TTC	Scores techniques pondérés	Scores financiers ³	Scores financiers pondérés	Scores combinés (finaux)	Rang	Observations
GROUPEMENT TED Sarl/NOVEC Mali SAS		TED Sarl	92,33	949 562 334	1 120 483 554	73,86	77,70	15,54	89,40	5 ^e	RAS
GROUPEMENT TECHNI-CONSULT – BURKINA/TECHNI-CONSULT NIGER/MEMO		TECHNI-CONSULT BURKINA	98,00	750 297 480	888 352 216	78,40	98,33	19,67	98,07	1 ^{er}	-540 215 sur le montant de la TVA (138 054 736 FCFA au lieu de 138 594 951 FCFA
GROUPEMENT TR ENGINEERING/ACIT GEOTECHNIQUE/GIE		ACIT GEOTEC HNIQUE	93,83	745 892 280	880 152 890	75,06	98,91	19,78	94,84	2 ^e	RAS
GROUPEMENT SCET TUNISIE/CINCAT INTERNATIONAL SA		SCET TUNISIE	80,83	1 063 346 080	1 254 748 374	64,66	69,38	13,88	78,54	8 ^e	RAS
GROUPEMENT LAMCO Ingénierie/GEFASarl/INGER		INGER	91,67	846 527 080	998 901 954	73,34	87,16	17,43	90,77	3 ^e	RAS
GROUPEMENT GERMS CONSULTING/ TEG TUNISIE/OZED INGENIEURS		OZED INGENIEURS	86,50	737 791 205	870 593 622	69,20	100,00	20	89,20	6 ^e	RAS
GROUPEMENT CIRA SAS/AGEIM		CIRA SAS	91,17	1 068 502 Euros et 178 991 100 F CFA Soit 879 882 466 FCFA	1 038 261 310	72,94	83,86	16,77	89,71	4 ^e	RAS
GROUPEMENT ACE/ALPHA CONSULT		ACE	80,33	757 491 080	893 839 474	64,26	97,40	19,48	83,74	7 ^e	RAS
Attributaire	GROUPEMENT TECHNI-CONSULT – BURKINA/TECHNI-CONSULT-NIGER/ MEMO avec un score final de 98,07 est retenu pour la négociation du contrat.										

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE N°17 (RN 17) TENKODOGO-OUARGAYE-SANGHA-FRONTIERE DU TOGO (110 KM) Y COMPRIS 4 KM DE VOIRIES A TENKODOGO ET A OUARGAYE										
Identification : P168386, Financement : DON IDA N°D8910 ; Date de non objection de la Banque Mondiale sur les TDR : 18/03/2022, Publication de l'AMI dans le quotidien des Marchés Publics N°3320 du 24/03/2022, Page 11 et 12, UNDB : 21/03/2022, Référence lettre d'invitation à Soumissionner à la Demande de proposition : DP N° 2022 –0099/MTMUSR/SG/DMP/ du 09/08/2022, Référence de la convocation de la Commission d'attribution des marchés (CAM) : Lettre N° 2022 –00451/MTMUSR/SG/DMP/ du 13/10/2022, Publication des résultats de la de l'AMI dans le quotidien des Marchés Publics N°3374 du 08/06/2022, Nombre de consultants consultés : huit (08), Nombre de réponses : huit (08) ; Date d'ouverture 17/10/2022, Date de délibération : 21/12/2022, Note technique requise : 75 points										
N°	Consultants	Rubriques	Chef de file	Note technique sur 100	Rang	Observations				
1	Groupement TEG TUNISIE/ SECT GUINEE CONAKRY/OZED INGENIEURS		TEG TUNISIE	95,25	1 ^{er}	Qualifié pour la suite de la procédure				

Résultats provisoires

2	GROUPEMENT TECHNI-CONSULT-BURKINA/ TECHN-CONSULT-NIGER/ MEMO SARL	TECHNI-CONSULT BURKINA/	95,17	2 ^e	Qualifié pour la suite de la procédure
3	GROUPEMENT TR ENGINEERING/ACIT GEOTECHNIQUE/GIE	TR ENGINEERING	94,25	4 ^e	Qualifié pour la suite de la procédure
4	GROUPEMENT LAMCO Ingénierie/ GEFA Sarl/INGER	LAMCO Ingénierie	95	3 ^e	Qualifié pour la suite de la procédure
5	GROUPEMENT TED /NOVEC Mali SAS	TED	93,5	5 ^e	Qualifié pour la suite de la procédure
6	GROUPEMENT CIRA SAS/AGEIM	CIRA SAS	89,50	6 ^e	Qualifié pour la suite de la procédure -L'expert en sauvegardes sociales avec des compétences en mitigation des risques de violences basées sur le genre apparaissait chez 3 groupements de soumissionnaires avec des CV différents et des notes différentes. Contacté pour donner des éclaircissements par la DMP, il ne reconnaît pas avoir remis son CV à ce groupement ; -Insuffisance de qualification en experts nationaux
7	GROUPEMENT GIC MALI/ AFRICA INGENERING/ GERMS	GIC MALI	88	7 ^e	Qualifié pour la suite de la procédure -Insuffisance de qualification du Topographe ; -L'expert en sauvegardes sociales avec des compétences en mitigation des risques de violences basées sur le genre apparaissait chez 3 groupements de soumissionnaires avec des CV différents et des notes différentes. Contacté pour donner des éclaircissements par la DMP, il ne reconnaît pas avoir remis son CV à ce groupement.
8	GROUPEMENT CINCAT INTERNATIONAL SA/ SCET TUNISIE	CINCAT INTERNATIONAL SA	82	8 ^{ème}	Qualifié pour la suite de la procédure Insuffisance de qualification de l'Expert en sauvegardes sociales avec des compétences en mitigation des risques de violences basées sur le genre ; Insuffisance de qualification de Surveillant/Contrôleur des travaux N°1 ; Insuffisance de qualification du Surveillant/Contrôleur des travaux N°2 ; Insuffisance de qualification de l'expert en sécurité routière

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TENKODOGO

DEMANDE DE PRIX N°2023-005/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/01/2023 POUR ACQUISITION DE FIL DE SUTURE AU PROFIT DU CHR DE TENKODOGO. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3535 du jeudi 19 janvier 2023
CONVOCATION CAM N°2023-002/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 25/01/2023
 Financement : Budget CHR, EXERCICE 2023. Nombre de plis reçus : 03 plis. Date d'ouverture des plis : 31 janvier 2023

Soumissionnaires	Montants FCFA HTVA		Montants FCFA TTC		Observations	Rang
	Lus	Corrigés	Lus	Corrigés		
Science Moderne 24 SARL	5 081 000				Non conforme - Garantie de soumission non conforme : Montant 400 000F pour acquisition de casques et champs proposé au lieu de 150 000F pour acquisition de fil de suture.	
BMF	5 411 625				Non conforme - item 1 : les caractéristiques figurant sur la photo ne sont pas conformes à celles demandées dans le dossier. - item 2 à 13 : photos commentées proposées au lieu d'échantillons demandés dans le dossier	
UNIVERS BIO-PHARMA	5 860 000				Conforme	1^{er}

ATTRIBUTAIRES : UNIVERS BIO-PHARMA pour un montant de cinq millions huit cent soixante mille (5 860 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2023-008/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/01/2023 POUR ACQUISITION D'IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET MEDICAUX AU PROFIT DU CHR DE TENKODOGO. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3535 du jeudi 19 janvier 2023
CONVOCATION CAM N°2023-002/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 25/01/2023. Financement : Budget CHR, EXERCICE 2023
 Nombre de plis reçus : 06 plis. Date d'ouverture des plis : 31 janvier 2023

Soumissionnaires	Montants FCFA HTVA		Montants FCFA TTC		Observations	Rang
	Lus	Corrigés	Lus	Corrigés		
SHINY SERVICES	36 923 750				Conforme	
TALAS GRAPHIC	11 721 250	11 716 750			Conforme	1^{er}
TDI Sarl	9 255 250				- Offre anormalement basse	
ILICOMG	10 716 000				Non conforme - le certificat de formation de conducteur de presse du chef de production non fourni ; - l'attestation de formation du chef machiniste non fournie ; - l'attestation de disponibilité du véhicule de liaison non fournie ; - l'agrafeuse automatique ne figure pas sur la liste notariée de matériel minimum fournie ; - l'attestation de non engagement AJE non fournie	
ZITI SERVICES	11 629 000		13 722 220		- le certificat de formation de conducteur de presse du Chef de production non fourni ; - l'attestation de non engagement AJE non fournie	
IMPRIMERIE FRATERNITE DU FASO	9 424 500		11 120 910		Non conforme - le Certificat de formation de conducteur de presse du Chef de production non fourni ; - l'attestation de formation du Chef machiniste non fourni ; - l'attestation de travail du relieur non fournie ; - l'attestation de disponibilité du véhicule de liaison non fournie.	

ATTRIBUTAIRES : TALAS GRAPHIC pour un montant de onze millions sept cent seize mille sept cent cinquante (11 716 750) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2023-004/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/01/2023 POUR ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU CHR DE TENKODOGO. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3535 du jeudi 19 janvier 2023. CONVOCATION CAM N°2023-002/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 25/01/2023 Financement : Budget CHR, EXERCICE 2023. Nombre de plis reçus : 16 plis. Date d'ouverture des plis : 30 janvier 2023						
Soumissionnaires	Montants FCFA HTVA		Montants FCFA TTC		Observations	Rang
	Lus	Corrigés	Lus	Corrigés		
BP AFRIQUE	9 170 000				Conforme - Offre anormalement basse ; - les pièces administratives ne sont pas fournies	
EXCELLENCE SERVICES	11 845 000		13 977 100		Conforme	1 ^{er}
DEM'S SERVICES SARL	11 060 000				Non conforme - Item 1 : les spécifications techniques de la cartouche d'encre proposée sont différentes de celles figurant sur le prospectus : H505ACM Iso 14001 proposé et CE505A Iso 19752 sur le prospectus ; - item 2 : les spécifications techniques de la cartouche d'encre proposée sont différentes de celles figurant sur le prospectus : H285CU Iso 14001 proposé et CE285A Iso 19752 sur le prospectus ; - item 11 : les spécifications techniques de la cartouche d'encre proposée sont différentes de celles figurant sur le prospectus : HF217A Iso 14001 proposé et CF217A Iso 19752 sur le prospectus ; - items 16-17-18-19 : Cartouches non précisée sur le prospectus proposé.	
AZARIEL SERVICE	10 962 500				Non conforme - item 1 : la cartouche d'encre CE505A Iso 14001 proposée au lieu de cartouche d'encre H505ACM Iso 14001 demandée dans le dossier ; les spécifications techniques figurants sur le prospectus sont différentes de celles proposées ; - items 2 : la cartouche d'encre CE285A Iso 14001 proposée au lieu de cartouche d'encre H285CU Iso 14001 demandée dans le dossier ; les spécifications techniques figurants sur le prospectus sont différentes de celles proposées ; - item 11 : la cartouche d'encre CF217A Iso 14001 proposée au lieu de cartouche d'encre HF217A Iso 14001 demandée dans le dossier ; les spécifications techniques figurants sur le prospectus sont différentes de celles proposées ; - item 16-17-18-19 : Cartouche d'encre CF410-411-412-413X proposées au lieu de cartouche d'encre HCF410-411-412-413XK demandée dans le dossier ;	
YOUM INER BUSINESS SARL	10 267 150				Non conforme - item 1 : la cartouche d'encre proposée (H505ACM Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CE505A Iso 19752) ; - items 2 : la cartouche d'encre proposée (H285CU Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CE285A Iso/IEC 19752) ; - item 11 : la cartouche d'encre proposée (HF217A Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CF217A Iso/ISO 19752) ; - item 16-17-18-19 : la cartouche d'encre proposée (HCF 410-411-412-413 X) est différente de celle figurant sur le prospectus (CF410-411-412-413 A) ; - les pièces administratives ne sont pas fournies (AJE, CNSS, RCCM, CNF et DRTSS)	
HOUSNA SALAHOUDINE TRADING	10 138 500		11 963 430		Non conforme - item 1 : la cartouche d'encre proposée (H505ACM Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CE505A Iso 19752) ; - items 2 : la cartouche d'encre proposée (H285CU Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CE285A Iso/IEC 19752) ; - item 11 : la cartouche d'encre proposée (HF217A Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CF217A Iso/ISO 19752) ; - item 16-17-18-19 : la cartouche d'encre proposée (HCF 410-411-412-413 X) est différente de celle figurant sur le prospectus (CF410-411-412-413 A) ;	
RACHI SERVICES	10 000 000	9 500 000			Non conforme - item 1 : la cartouche d'encre proposée (HP 505A Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CE505A Iso 19752) ; - items 2 : la cartouche d'encre proposée (HP285A Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CE285A Iso 19752) ; - item 11 : la cartouche d'encre proposée (HP217A Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CF217A Iso 19752) ; - item 16-17-18-19 : Cartouches d'encre non spécifiées sur le prospectus ;	

Résultats provisoires

					- Correction due à une remise de 5% accordée sur le montant HTVA ; - les pièces administratives ne sont pas fournies
DEVIMCO BURKINA	10 169 000				Non conforme - item 1 : la cartouche d'encre CE505A proposée au lieu de cartouche d'encre H505ACM Iso 14001 demandée dans le dossier ; - items 2 : la cartouche d'encre CF285A proposée au lieu de cartouche d'encre H285CU Iso 14001 demandée dans le dossier ; - item 11 : la cartouche d'encre CF217A Iso 14001 proposée au lieu de cartouche d'encre HF217A Iso 14001 demandée dans le dossier ; - item 16-17-18-19 : Cartouche d'encre CF410-411-412-413 A proposées au lieu de cartouche d'encre HCF410-411-412-413X demandées dans le dossier ;
ETABLISSEMENT YAMSEM NOOGO	10 645 000	9 474 050			Conforme - Correction due à une remise de 11% accordé sur le montant HTVA. - Offre anormalement basse
IMPACT INFORMATIQUE	11 505 000		13 575 900		Non conforme - item 1 : la cartouche d'encre proposée (H505ACM Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CE505A Iso 19752) ; - items 2 : la cartouche d'encre proposée (H285CU Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CE285A Iso/IEC 19752) ; - item 11 : la cartouche d'encre proposée (HF217A Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CF217A Iso/ISO 19752) ; - item 16-17-18-19 : Cartouches d'encre non spécifiées sur le prospectus ; - les pièces administratives ne sont pas fournies.
2N TECHNOLOGIE	9 735 000				Non conforme - item 1 : la cartouche d'encre proposée (H505ACM ISO 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CE505A Iso 19752) ; - items 2 : la cartouche d'encre proposée (CE285A ISO 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CE285A Iso/IEC 19752) ; - items 11-16-17-18-19 : photo commentée proposée sans référence.
SODICOM SARL	10 203 000				Non conforme - item 1 : la cartouche d'encre CE505A proposée au lieu de cartouche d'encre H505ACM Iso 14001 demandée dans le dossier ; - items 2 : la cartouche d'encre CF285A proposée au lieu de cartouche d'encre H285CU Iso 14001 demandée dans le dossier ; - item 11 : la cartouche d'encre CF217A Iso 14001 au lieu de cartouche d'encre HF217A Iso 14001 demandée dans le dossier ; - item 16-17-18-19 : Cartouche d'encre CF410-411-412-413 A proposées au lieu de cartouches d'encre HCF410-411-412-413X demandée dans le dossier ;
ECOTECH	10 982 500				Non conforme - item 1 : la cartouche d'encre proposée (H505ACM Iso 14001) est différente de l'échantillon présenté (CE505A Iso 14001) ; - items 2 : la cartouche d'encre proposée (H285CU ISO 14001) est différente l'échantillon présenté (CE285A Iso/IEC 14001) ; - item 11 : la cartouche d'encre proposée (HF217A ISO 14001) est différente de l'échantillon présenté (CF217A Iso 14001) ; - items 16-17-18-19 : Les cartouches d'encre proposées (HCF 410-411-412-413X) est différente de celle figurant sur le prospectus (CF410-411-412-413A) ; - les pièces administratives ne sont pas fournies.
RDI SARL	10 455 000		12 336 900		Non conforme - item 1 : la cartouche d'encre proposée (H505A Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus et sur le site fourni (CE505A Iso 19752) ; - items 2 : la cartouche d'encre proposée (HP285A ISO 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus et sur le site fourni (CE285A Iso/IEC 19752) ; - item 11 : la cartouche d'encre proposée (HF217A) est différente de l'échantillon présenté (CF217A Iso 19752) ; - items 17 : la cartouche d'encre proposée (HP F 411X) est différente de celle figurants sur le prospectus (CF411X). - items 18 : la cartouche d'encre proposée (HFP 412X) est différente de celle figurants sur le prospectus (CF412X). - items 19 : la cartouche d'encre proposée (HPF 413X) est différente de celle figurant sur le prospectus (CF413X).
ALPHA ACADEMIE TRADING SARL	10 147 500				Non conforme - item 1 : la cartouche d'encre proposée (H505A Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CE505A Iso 19752) ;

Résultats provisoires

					- items 2 : la cartouche d'encre proposée (H285A Iso 14001) est différente de celle figurant sur le prospectus (CE285A Iso/IEC 19752) ; - item 11 : la cartouche d'encre CF217A proposée au lieu de cartouche d'encre HF217A Iso 14001 demandée dans le dossier ; les spécifications figurants sur le prospectus sont différentes de celles proposées ; - items 17 : la cartouche d'encre proposée (HP F 411X) est différente de celle figurant sur le prospectus (CF411X). - items 18 : la cartouche d'encre proposée (HFP 412X) est différente de celle figurant sur le prospectus (CF412X). - items 19 : la cartouche d'encre proposée (HPF 413X) est différente de celle figurant sur le prospectus (CF413X).
ADBUTRAD	10 089 500		11 905 610		<p style="text-align: center;">Non conforme</p> - item 1 : la cartouche d'encre CE505A proposée au lieu de cartouche d'encre H505ACM Iso 14001 demandée dans le dossier ; - items 2 : la cartouche d'encre CF285A proposé au lieu de cartouche d'encre H285CU Iso 14001 demandée dans le dossier ; - item 11 : la cartouche d'encre CF217A au lieu de cartouche d'encre HF217A Iso 14001 demandée dans le dossier ; - item 16-17-18-19 : la cartouche d'encre CF410-411-412-413 A proposées au lieu de cartouche d'encre HCF410-411-412-413X demandée dans le dossier.

ATTRIBUTAIRES : EXCELLENCE SERVICES pour un montant de **douze millions sept cent cinq mille (12 705 000) F CFA HTVA** soit **quatorze millions neuf cent quatre-vingt-onze mille neuf cents (14 991 900) F CFA TTC** suite à une augmentation des quantités de l'item 11. Le taux de variation est de 7,26% et le délai d'exécution est de quatorze (14) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2023-005/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/01/2023 POUR ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU CHR DE TENKODOGO. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3535 du jeudi 19 janvier 2023 CONVOCATION CAM N°2023-002/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 25/01/2023. Financement : Budget CHR, EXERCICE 2023 Nombre de plis reçus : 07 plis. Date d'ouverture des plis : 30 janvier 2023						
Soumissionnaires	Montants FCFA HTVA		Montants FCFA TTC		Observations	Rang
	Lus	Corrigés	Lus	Corrigés		
DEM'S SERVICES SARL	12 543 410				Conforme	3^{ème}
DILA SERVICES	14 123 900			12 429 032	Non conforme : - item 15 : échantillon de calculatrice solaire proposé au lieu de calculatrice solaire et a pile deAmandé dans le dossier ; - item 36 : source d'alimentation non conforme : détecteur à pile proposé au lieu de détecteur électrique et à pile demandé ; - item 100 : rallonge de marque VOLTMAN avec un cordon d'alimentation de 4 mètres au lieu de 10 mètres demandé dans le dossier.	
TM SERVICE	14 543 950				Non conforme - item 100 : le cordon de l'échantillon de la rallonge proposé n'est pas conforme aux caractéristiques demandées dans le dossier.	
IMPACT INFORMATIQUE	11 837 100			13 967 778	Non conforme : - item 70 : la photo proposée ne permet pas d'identifier la marque de l'article proposée ; - item 100 : prospectus de la rallonge de marque Legrand proposé avec un cordon d'alimentation de 4 mètres au lieu de 10 mètres demandé dans le dossier.	
ECOTECH	15 038 225				Non conforme : - lettre de soumission non fournie. - les pièces administratives ne sont pas fournies	
ALBARKA SERVICE	12 202 650			14 390 001	Conforme	1^{er}
ADBUTRAD	12 370 225			14 596 866	Conforme	2^{ème}

ATTRIBUTAIRES : ALBARKA SERVICE pour un montant de **douze millions sept cent dix-huit mille neuf cent trente-huit (12 718 938) F CFA HTVA** soit **quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent vingt (14 999 220) F CFA TTC** suite à une augmentation des quantités de l'item 53. Le taux de variation est de 4,58% et le délai d'exécution est de quatorze (14) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2023-005/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM du 16/01/2023 POUR ACQUISITION DE KITS DE CHAMPS ET CASAQUES A USAGE UNIQUE AU PROFIT DU CHR DE TENKODOGO. PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 3535 du jeudi 19 janvier 2023. CONVOCATION CAM N°2023-002/MSHP/SG/CHR-TNK/DG/PRM DU 25/01/2023 Financement : Budget CHR, EXERCICE 2023. Nombre de plis reçus : 06 plis. Date d'ouverture des plis : 31 janvier 2023						
Soumissionnaires	Montants FCFA HTVA		Montants FCFA TTC		Observations	Rang
	Lus	Corrigés	Lus	Corrigés		
Science Moderne 24 SARL	12 690 000				Non conforme : - Garantie de soumission non conforme : Montant 150 000F pour acquisition de fil de suture proposé au lieu de 400 000F pour acquisition de kits de champs et casques.	
CONSO MED	11 010 000			12 991 800	Conforme	2^{ème}
MOUILLO CONSEILS SARL	12 187 500				Conforme	3^{ème}
BMF	12 688 000				Non conforme : -échantillons demandés non fournis ;	
ANCRE GROUP sarl	12 495 000				Conforme	4^{ème}
UNIVERS BIO-PHARMA	10 805 300			12 750 254	Conforme	1^{er}

ATTRIBUTAIRES : UNIVERS BIO-PHARMA pour un montant de **douze millions quatre cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (12 423 990) F CFA HTVA** soit **quatorze millions six cent soixante mille trois cent huit (14 660 308) F CFA TTC** suite à une augmentation des quantités des items 1 et 2. Le taux de variation est de 14,98% et le délai d'exécution est de quatorze (14) jours.

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE OUEST

Appel d'offre ouvert accéléré N°2022-002/RCOS/PBLK/C.IMG/M/SG du 01/04/2022 subdivisé comme suit :

Lot1 : La construction d'un dispensaire + latrine à quatre (04) fosses +douche au CSPS de Pinou

Lot2 : La construction de deux (02) logements + 2 cuisines + 2 latrines douche au CSPS de Pinou

Lot3 : La construction d'une maternité + latrine à quatre (04) fosses +douche au CSPS de Kologwéogo

Lot4 : La construction de deux (02) logements + 2 cuisines + 2 latrines douche au CSPS de Kologwéogo

Lot5 : La construction d'une latrine à quatre (04) postes au CEG de Pinou

Lot6 : La construction de bâtiment administratif dans les CEG de Rana, Pinou et Kanyalé

Financement : Budget communal (Ministère de la Santé, Fonds Minier, MENAPLN et Fonds Propres), gestion 2022

Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 3474 du mercredi 26 octobre 2022

Date de dépouillement : 10/11/2022 - Date de délibération : 10/01/2023

Nombre de soumissionnaires : 22 dont : Lot1=03 ; Lot2=04 ; Lot3=03 ; Lot4=05 ; Lot5 : 03 ; lot6 :04

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT HTVA		MONTANT TTC		OBSERVATIONS	RANG
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé		
Lot1 : La construction d'un dispensaire + latrine à quatre (04) fosses +douche au CSPS de Pinou						
E.W.Y.ZEF	21 273 828	-	25 103 116	-	Conforme	1 ^{er}
E.ZO.WK.F	21 769 038	-	-	-	Conforme	2 ^{ème}
SOTIN SARL	22 653 807	-	26 731 492	-	Conforme	3 ^{ème}
Attributaire	E.W.Y.ZEF pour un montant de Vingt-cinq millions cent trois mille cent seize (25 103 116) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					
Lot2 : La construction de deux (02) logements + 2 cuisines + 2 latrines douche au CSPS de Pinou						
E.W.Y.ZEF	15 988 560		18 866 501	-	Non Conforme : L'entreprise a fourni le même personnel pour le lot 01 et 02. Par conséquent l'entreprise ne peut être attributaire de plus d'un lot	
E.ZI.P/SARL	17 234 470		-		Conforme	1 ^{er}
E.C.B.T-P	17 500 000		-	17 554 272	Non Conforme : Attestation de niveau fourni au lieu de diplôme. Nombre d'années d'expérience non requis. Erreurs constatées aux items II.2 et II.6 du bordereau des prix unitaires.	-
Entreprise Wendteendé	17 084 310		-	17 162 690	Non retenu : Le chiffre d'affaires de l'entreprise de 13 700 000 F CFA est inférieur au chiffre d'affaires de 40 000 000 F CFA demandé. Absence de pièces administratives. Erreur constatée à l'item 1 du bordereau des prix unitaires	
Attributaire	E.ZI.P/SARL pour un montant de Dix-sept millions deux cent trente-quatre mille quatre cent soixante-dix (17 234 470) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					
Lot3 : La construction d'une maternité + latrine à quatre (04) fosses +douche au CSPS de Kologwéogo						
E.O.S/BTP	26 271 503		31 000 374	-	Conforme	2 ^{ème}
SPAP SARL	26 258 000		30 984 440	-	Conforme	1 ^{er}
E.C.B.T-P	23 000 000		-	23 500 007	Non conforme : Le Chiffre d'affaires insuffisant : 52 922 666 F CFA inférieur à 62 000 000 F CFA demandé. Erreur constatée à l'item 2.5 du bordereau des prix unitaires. L'entreprise a un agrément de 2020, nombre d'années d'expérience du chef de chantier et conducteur des travaux non couvert. Absence de certificats de travail pour justifier l'expérience.	
Attributaire	SPAP SARL pour un montant de trente millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quarante (30 984 440) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					
Lot4 : La construction de deux (02) logements + 2 cuisines + 2 latrines douche au CSPS de Kologwéogo						
E.ZI.P/SARL	17 234 470		-	-	Non Conforme : Les diplômes de tout le personnel ne sont pas conformes. les cartes grises et les reçus d'achats du matériel ne sont pas légalisés	
E.ZO.WK.F	16 970 170	-	-	17 275 890	Conforme	1 ^{er}
E.G.O	19 972 950	-	-		Conforme	4 ^{ème}
SPAP SARL	18 377 510		21 685 462		Conforme	3 ^{ème}
CO.G.COB BURKINA SARL	18 083 715		21 338 784	-	Conforme	2 ^{ème}
Attributaire	E.ZO.WK.F pour un montant de dix-sept millions deux cent soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-dix (17 275 890) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					
Lot5 : La construction d'une latrine à quatre (04) postes au CEG de Pinou						
SINIMI SERVICE	3 135 950	-	3 700 421	-	Conforme	1 ^{er}
E.P.F	3 105 000		-	7 938 000	Non conforme : Le taux de variation de 137,68% de son offre financière est supérieur au taux maximum admis de 15%. Erreur constatée à l'item 1.4	-
E.G.O	3 544 800		-		Conforme	2 ^{ème}
Attributaire	SINIMI SERVICE pour un montant de trois millions sept cent mille quatre cent-vingt-un (3 700 421) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.					
Lot6 : La construction de bâtiment administratif dans les CEG de Rana, Pinou et Kanyalé						
E.O.S/BTP	27 998 950	-	33 038 761	-	Conforme	4 ^{ème}
SINIMI SERVICE	27 034 250		31 900 415		Conforme	3 ^{ème}
E-S-B-TP	25 149 825		-			1 ^{er}
S.S.I	26 038 365		30 725 271		Conforme	2 ^{ème}
Attributaire	E-S-B-TP pour un montant de vingt-cinq millions cent quarante-neuf mille huit cent vingt-cinq (25 149 825) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					

Résultats provisoires

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Rectificatif au Quotidien N° 3449 du mercredi 08 février 2023, page 10 & 11

Appel d'Offre Ouvert Accélééré N° 2022-006/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/PRM du 11/10/2022 relatif au travaux de construction de complexes scolaires au profit de la commune de Boudry :

LOT 1 : travaux de construction d'un complexe scolaire à Boalma.

LOT 2 : travaux de construction d'un complexe scolaire à Ouayalgui V5.

Financement : FMDL, gestion 2022. **Publication de l'avis** : Quotidien des marchés publics N° 3471 du vendredi 21 octobre 2022.

Convocation de la CCAM : N°2022-08/RPCL/PGNZ/CBDRY/M/PRM du 28 octobre 2022.

Nombre de pli reçu dans le délai : Lot 1 : onze (11) plis

- Lot 2 : quinze (15) plis. **Nombre de pli reçu hors délai** : zéro(00)

Date d'ouverture des plis : 07 novembre 2022. **Date de délibération** : 29 décembre 2022.

LOT 1 : M=0,6E+0,4P avec E = 48.702.347 ; P=42.159.125 ; 0,6E = 29.221.408 ; 0,4P = 16.863.650 ;

M= 46.085.058 d'où 0,85M= 39.172.300 ; 1,15M = 52.997.817.

LOT 2 : M=0,6E+0,4P avec E = 48.702.347 ; P=42.063.542 ; 0,6E = 29.221.408 ; 0,4P = 16.825.417 ;

M= 46.046.825 d'où 0,85M= 39.139.801 ; 1,15M = 52.953.849.

Toute offre financière inférieure à 0.85M est déclarée anormalement basse ;

Toute offre financière supérieure à 1.15M est déclarée anormalement élevée

(NB : toutes les offres sont évaluées sur la base de TTC)

N°	Soumissionnaires	MONTANT LU en F CFA		MONTANT CORRIGE		OBSERVATIONS
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
LOT 1 : travaux de construction d'un complexe scolaire à Boalma						
01	SOTIN SARL	33.765.083	39.842.798	33.815.083	39.901.798	Conforme : 2^{ème} Offre financière corrigée -erreur de quantité à l'item VIII-2 de 03 salles de classe + bureau + magasin :lire 388,34 et non 338,34.
02	SERVICE EAU POTABLE		39.510.853	27.334.683	32.254.926	Non conforme Variation de -18,36% Offre financière corrigée -erreur de multiplication à l'item II.4 (cuisine du logement enseignant) : 0,27X105.000=28.350 et non vide. - erreur de multiplication à l'item IV.1 (latrine-douche du logement) : 16,3X1.500=24.450 et non 26.400. -erreur de sommation : *lire total général HTVA : 34.334.683 et non 40.483.774. *lire total général HTVA après rabais de 7.000.000 : 27.334.683 et non 33.483.774.
03	SEMAT- BF SARL	38.513.675	-	38.513.675	-	Conforme : 8^{ème}
04	ADAN GROUPE	34.277.735	40.447.727	34.277.645	40.447.621	Conforme : 3^{ème} Offre financière corrigée Erreur de multiplication à l'item III.4 de latrine 04 postes : 1,54X90.000=138.600 et non 138.690
05	UST SARL	35.163.550	41.492.989	35.163.550	41.492.989	Conforme : 5^{ème}
06	BLUE OCEAN	38.085.995	44.941.494	38.085.995	44.941.494	Conforme : 7^{ème}
07	GROUPEMENT D'ENTREPRISE GESEB SA.S/FRIDA HOLDING INTER SARL	38.534.230	45.470.391	38.534.230	45.470.391	Conforme : 9^{ème}
08	ESAC	35.171.710	41.502.618	35.171.710	41.502.618	Conforme : 6^{ème}
09	SOBUPRES	32.993.460	38.932.283	33.593.460	39.640.283	Conforme : 1^{er} Offre financière corrigée Erreur à l'item V.1 de 03 salles de classe: lire et prendre en compte huit cent mille (800.000) en lettre au lieu de deux cent mille (200.000) en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires
10	BETIS	37.108.568	46.111.504	32.992.023	38.930.587	Non conforme pièces administratives non fournies malgré un délai de soixante douze (72) heures accordé. Offre financière corrigée -erreur de sommation de la TVA du total logement enseignant : lire 1.000.588 et non 1.332.932 -erreur à l'item I.3 de la latrine douche du logement : lire et prendre en compte 2.000 en lettre au lieu de 2.500 en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires -erreur de sommation de la TVA du total de la latrine douche du logement. Variation de -15,57%
11	ACMG BTPS SARL	34.397.285	40.588.796	34.397.285	40.588.796	Conforme : 4^{ème}
LOT 2 : travaux de construction d'un complexe scolaire à Ouayalgui V5.						
01	SOTIN SARL	-	39.055.455	33.147.843	39.114.455	Non Conforme : offre financière anormalement basse. Offre financière corrigée -erreur de quantité à l'item VIII-2 de 03 salles de classe + bureau + magasin :lire 388,34 et non 338,34.
02	ENTREPRISE BENERE SARL	35.143.837	41.469.728	35.143.837	41.469.728	Conforme : 6^{ème}

Résultats provisoires

03	EGNB	42.371.074	-	42.371.074	-	Conforme : 12^{ème}
04	SEMAT- BF SARL	38.513.675	-	38.513.675	-	Conforme : 10^{ème}
05	A.S.I.E	35.461.339	41.844.380	35.472.339	41.857.360	Conforme : 7^{ème} Offre financière corrigée -erreur de quantité à l'item II-2 de 03 salles de classe + bureau + magasin : lire 1,64 et non 1,54.
06	ADAN GROUPE	34.277.735	40.447.727	34.277.645	40.447.621	Conforme : 4^{ème} Offre financière corrigée Erreur de multiplication à l'item III.4 de latrine 04 postes : 1,54X90.000=138.600 et non 138.690
07	E.K.A SARL	34.258.867	40.425.463	34.269.367	40.437.853	Conforme : 3^{ème} Offre financière corrigée -erreur de quantité à l'item II-2 de 03 salles de classe + bureau + magasin : lire 1,64 et non 1,54.
08	ESIBA	36.354.135	42.897.879	36.354.135	42.897.879	Conforme : 9^{ème}
09	EKK SARL	35.738.427	42.171.344	35.738.427	42.171.344	Conforme : 8^{ème}
10	GROUPEMENT D'ENTREPRISE GESEB SA.S/FRIDA HOLDING INTER SARL	38.534.230	45.470.391	38.534.230	45.470.391	Conforme : 11^{ème}
11	GSC INTERNATIONAL	32.989.966	38.928.160	33.489.966	39.518.160	Conforme : 1^{er} Offre financière corrigée -erreur à l'item I.1 de 03 salles de classe+bureau+magasin : lire et prendre en compte sept cent mille (700.000) en lettre au lieu de deux cent mille (200.000) en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires
12	Kapi Service SARL	33.058.914	39.009.519	33.058.914	39.009.519	Non Conforme : offre financière anormalement basse.
13	GESER.FA	34.877.236	-	34.877.236	-	Conforme : 5^{ème}
14	BETIS	37.108.568	46.111.504	32.992.023	38.930.587	Non Conforme pièces administratives non fournies malgré un délai de soixante douze (72) heures accordé. Offre financière corrigée -erreur de sommation de la TVA du total logement enseignant : lire 1.000.588 et non 1.332.932 -erreur à l'item I.3 de la latrine douche du logement : lire et prendre en compte deux mille (2.000) en lettre au lieu de deux mille cinq cent (2.500) en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaires -erreur de sommation de la TVA du total de la latrine douche du logement. Variation de -15,57%
15	ACMG BTPS SARL	33.810.285	39.896.136	33.810.285	39.896.136	Conforme : 2^{ème}
Attributaire provisoire LOT 1		SOBUPRES pour un montant TTC de : trente-neuf millions six cent quarante mille deux cent quatre-vingt-trois (39.640.283)FRANCS CFA avec un délai d'exécution de 90 jours.				
Attributaire provisoire LOT 2		GSC INTERNATIONAL pour un montant TTC de : trente-neuf millions cinq cent dix-huit mille cent soixante (39.518.160) FRANCS CFA avec un délai d'exécution de 90 jours.				

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d'attribution des marchés du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, porte à la connaissance des candidats à l'**appel d'offres Ouvert Accélééré N°2023-001/MENAPLN/SG/DMP** du 13/01/2023 suivant autorisation n°2023-0022/MENAPLN/CAB du 12 Janvier 2023 pour l'acquisition de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens et concours 2023 au profit de la DGEC/MENAPLN (marché à commandes), paru dans le quotidien des marchés publics n° 3535 du jeudi 19 janvier 2023 et n°3545 du jeudi 02 février 2023 que ledit **appel d'offres est annulé pour insuffisance technique du dossier.**

Il s'excuse des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

Nicolas SYAN

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 24 à 26

* **Marchés de Prestations Intellectuelles**

P. 27 à 29

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

LA PRIMATURE

Entretien, réparation et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Primature

**Avis de demande de prix
N° 2023-001/PM/SG/DMP du 02/02/2023
Financement : budget Etat, exercice 2023**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, de la Primature.

1. L'autorité contractante : dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'entretien, réparation et la maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de la Primature tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 30 jours pour chaque commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Directrice des Marchés Publics de la Primature.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Directrice des Marchés Publics et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des

Engagements Financiers du Ministère de l'Économie des Finances et de la Prospective (MEFP). En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le **lundi 20 février 2023 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire 2023.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Montant Prévisionnel : vingt-cinq millions (25 000 000) F CFA TTC

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Oui DIOMA

Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Économie et des Finances

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO

Fourniture de pauses café et pauses déjeuner des participants lors des travaux.

**Avis de demande de prix
à commande N°2023/02/MSHP/SG/CHU-T du 18/01/2023
Financement : BUDGET – CHU-T-Gestion 2023**

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2022, du Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T).

Le Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T) dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de pauses café et pauses déjeuner des participants lors des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les fournitures sont en lot unique

Lot unique : la fourniture de pauses café et pauses déjeuner des participants lors des travaux.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq jours (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138,

Les exigences en matière de qualifications sont :

Capacité technique : Voir le DPDPX pour les informations détaillées.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T). 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138, et moyennant paiement d'un montant non remboursable de : vingt mille (20.000) F CFA à la caisse du CHU-T. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, Le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Lot unique : deux cent cinquante mille (250 000) F CFA devront parvenir ou être remises au bureau du Directeur des Marchés Publics du Centre Hospitalier Universitaire de TENGANDOGO (CHU-T). 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25 49 09 00 Poste 1138, avant le **lundi 20 février 2023 à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-T.

Le montant prévisionnel de l'enveloppe est de deux :

Lot unique : douze millions cinq cent mille (12 500 000) F CFA TTC

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

Location de salles pour les ateliers et séminaires au profit du CENAMAFS.

**Avis de demande de prix
n°2023-01/MENAPLN/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 31/01/2023
Financement : Budget CENAMAFS, Exercice 2023**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023, du Centre National des Manuels et Fournitures Scolaires (CENAMAFS).

1• Le CENAMAFS, dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet « Location de salles pour les ateliers et séminaires au profit du CENAMAFS » tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2• La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Les prestations se composent de lot unique comme suit:

« Location de salles pour les ateliers et séminaires au profit du CENAMAFS ».

Les Candidats ne peuvent soumissionner que pour l'ensemble du lot.

3• Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours par commande.

4• Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés sise à la Direction Générale du CENAMAFS, située à la patte d'Oie ex secteur 15, téléphone : +226 73-47-11-11.

5• Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de Demande de prix à la Personne Responsable des Marchés sise à la Direction Générale du CENAMAFS située à la Patte d'Oie, rue Père Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52, téléphone : +226 73-47-11-11 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) FCFA auprès de l'Agence Comptable du CENAMAFS. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6• Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Direction Générale du CENAMAFS, situé à la patte d'Oie, rue Père Joseph WRESINSKI, porte 860/Arrondissement 12 secteur 52, téléphone : +226 73-47-11-11, avant le **lundi 20 février 2023 à 09 heures 00 T.U**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7• Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

N.B : le montant prévisionnel du marché est de Trente-trois millions cinq cent mille (33 500 000) F CFA.

**La Personne Responsable des Marchés
Président de la commission d'attribution des marchés**

Ouadaogo KABORE

Analyse des échantillons prélevés lors des missions d'inspections environnementales des sites miniers.

AVIS DE DEMANDE DE COTATION
N°2023-004/MEMC/SG/DMP DU 07 février 2023
Source de financement : IDA-D872-BF & 6959-BF

Cet avis de demande de cotation fait suite à l'approbation du plan de passation des marchés du l'Unité Sectorielle d'Exécution du volet mines du PARGFM.

1• Le Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de cotation (DPDC) lance une demande de cotation ayant pour objet l'analyse des échantillons prélevés lors des missions d'inspections environnementales des sites miniers tels que décrits dans les Données particulières de la demande de cotation.

2• Le budget prévisionnel de l'acquisition est de quarante-cinq millions cent mille (45 100 000) francs CFA TTC.

3• La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

4• Les prestations se décomposent en un lot unique

5• Le délai d'exécution de chaque ordre de commande ne devrait pas excéder : quinze (15) jours

6• Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de cotation dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières sis dans l'enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (00226) 25 40 86 52. Adresse électronique : dmpmemc26@gmail.com

7• Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de cotation au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis dans l'enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (00226) 25 40 86 52 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de

trente mille (30 000) francs CFA , auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.

8• Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de cotation, et accompagnées d'une garantie de soumission devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEMC, sis dans l'enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (00226) 25 40 86 52, avant le **lundi 20 février 2023 à 09 heures 00 TU**.

9• Le montant de la garantie financière est de : un million (1 000 000) F CFA

10• L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

11• En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de non réception de l'offre transmise par le Candidat.

12• Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la commission d'attribution des marchés

Zakarya SAWADOGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

COMMUNIQUE

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), porte à la connaissance des éventuels candidats à l'**Appel d'Offres International N°2022-0031/MESRI/SG/DMP du 20/12/2022**, paru dans le quotidien des marchés publics N°3518 du mardi 27 décembre 2022 relatif à l'acquisition et l'installation d'équipements de travaux pratiques et de travaux dirigées au profit de l'École Polytechnique de Ouagadougou ; l'Université de Fada N'gourma ; l'Université de Dédougou, l'Université de Ouahigouya et l'Université Nazi BONI, que la date d'ouverture des plis initialement prévue pour le 10 février 2023 à 9 h 00 mn TU précises, est **reportée au 24 février 2023 à 9 h 00 mn TU précises**. La raison de ce report est de pouvoir prendre en compte les observations et demandes d'éclaircissements formulés pour les soumissionnaires sur le DAO.

Adama ZONGO

Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif et des appartâmes du ST-SNC

Appel d'offres ouvert accéléré n° 2023-01/MCCAT/SG/DMP du 06/02/2023

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au plan de Passation des Marchés 2023 du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

2. Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a obtenu des fonds de l'État, afin de financer les travaux de réhabilitation du bâtiment administratif et des appartâmes du ST-SNC et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

3. Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

- lot 1 : travaux de réhabilitation du bâtiment administratif du ST-SNC ;
- lot 2 : travaux de réhabilitation des appartâmes du ST-SNC

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Direction des Marchés Publics du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme sis à l'hôtel administratif du Centre sur l'avenue de l'Europe, derrière la Mairie de la commune de Baskuy, au 1er étage de l'immeuble situé côté Est ; Téléphone : 226 50 44 77 60 / 226 75 44 47 47 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après Secrétariat de la Direction des Marchés Publics aux jours et heures ouvrables.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : Agréments type B4 pour le lot 1 et type B3 pour le lot 2, personnel et matériel. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour chaque lot à l'adresse mentionnée ci-après régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective (MEFP).

8. Les offres devront être remises à l'adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MCCAT au plus tard le **vendredi 24 février 2023 à 09 heures 00** en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de :
-lot 1 : trois millions cent quatre-vingt-seize mille six cents (3 196 600) F CFA ;
-lot 2 : cinq millions trois cent cinquante-quatre mille neuf cents (5 354 900) F CFA.

10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **vendredi 24 février 2023 à 09 heures 05 TU** à l'adresse suivante : salle de réunion du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme sis au rez-de-chaussée de l'hôtel administratif de Ouagadougou, côté Ouest.

Le président de la Commission d'attribution des marchés

OUATTARA San Ibrahim
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SA

COMMUNIQUE

Le Président Directeur Général de BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SA, Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM), porte à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires que suite à l'ouverture des plis le 29 janvier 2022 de la Demande de Prix N°2022-001/Trvx/CO/BD du 07 décembre 2022 relative à la sélection des entreprises pour les travaux d'aménagement du cimetière municipal de l'arrondissement n° 4 de la ville de Ouagadougou au profit de la commune de Ouagadougou paru dans le quotidien des marchés publics N°3508 du mardi 13 décembre 2022 est annulé pour insuffisance technique du dossier.

Il s'excuse des désagréments éventuels que cette annulation pourrait causer et sait compter sur la compréhension de tous.

Le Président Directeur Général
Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Alassane ZAMA
(Médaille d'Honneur des Collectivités Locales)

PROJET D'APPUI A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PAES)

Travaux de rénovation de la toiture d'un bâtiment abritant des amphithéâtres de 1000 et 1500 places au profit de l'Université Thomas SANKARA

Avis d'Appel d'offres

PAYS : BURKINA FASO

NOM DU PROJET : Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur (PAES)

No Prêt/Crédit/Don : IDA Don N° 357-BF du 21 AOUT 2018

Nom du Marché : rénovation de la toiture d'un bâtiment abritant des amphithéâtres de 1000 et 1500 places.

N° Référence : Appel d'Offres Ouvert National n°2023-002/MESRI/SG/UTS/P/PRM du 16/01/2023

1. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur (PAES), et à l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché pour les travaux de rénovation de la toiture d'un bâtiment abritant des amphithéâtres de 1000 et 1500 places au profit de l'Université Thomas SANKARA

2. La Personne Responsable des Marchés de l'Université Thomas SANKARA sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux de rénovation de la toiture d'un bâtiment abritant des amphithéâtres de 1000 et 1500 places. Ces travaux, qui ont un délai d'exécution soixante (60) jours, seront réalisés sur le site de l'Université Thomas SANKARA à Saaba avec un montant provisionnel de cent quarante-deux millions (142 000 000) francs CFA.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d'Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d'Investissement » de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés.

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés à l'adresse mentionnée ci-après : Bureau de la Personne Responsable des marchés de l'Université Thomas SANKARA, au 2ème étage du bâtiment administratif en face du secrétariat de la Présidence et prendre connaissance du dossier d'Appel d'offres tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8 heures 30 mn à 15 heures 30 mn.

5. Le Dossier d'Appel d'offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en s'adressant au bureau de l'Agent Comptable de l'Université Thomas SANKARA au premier étage du bâtiment administratif, 12 BP 417 Ouaga 12, tél 25 40 86 42 sur le site de l'Université Thomas SANKARA dans la commune rurale de Saaba contre un paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA ou l'équivalent dans une autre monnaie librement convertible auprès de l'Agence Comptable de l'Université Thomas SANKARA. La méthode de paiement sera en espèce ou en chèque certifié.

6. Les offres devront être remises à l'adresse ci-dessous au plus tard **le vendredi 10 mars 2023 à 09 heures 00 TU**. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l'expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la salle de réunion au rez-de-chaussée du bâtiment administratif de l'Université Thomas SANKARA **le vendredi 10 mars 2023 à 09 heures 00 précises**.

7. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie d'offre sous forme d'une caution bancaire, d'une institution de microfinance agréée ou d'un établissement financier d'un montant de quatre millions (4 000 000) francs CFA.

8. L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Bureau de la Personne Responsable des Marchés de l'Université Thomas SANKARA dans la commune rurale de Saaba.

9. Nom de l'Agence d'exécution : Université Thomas SANKARA
Nom et les coordonnées du bureau : 2ème étage du bâtiment administratif

Nom du responsable : Salifou KINDO

Adresse postale : 12 BP 417 OUAGA

Téléphone : 25 40 86 42 ; Télécopie : -

Adresse électronique : -

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Salifou KINDO

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

COMMUNIQUE

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) porte à la connaissance des soumissionnaires de la demande de prix N°2022-001/MESRI/SG/UJKZ/P/CDP/PRM relative aux travaux de construction d'une crèche dans le cadre du Contrat De Performance (CDP) à l'Université Joseph KI-ZERBO publié dans le quotidien des marchés publics n°3533 du mardi 17 janvier 2023, que ladite demande de prix est annulée pour insuffisances constatées dans le cahier des clauses techniques et pour se conformer aux procédures du bailleur ultérieurement révélées.

Il s'excuse auprès des soumissionnaires des agréments que causeraient cette annulation.

Tolo SANOU

Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques

Achèvement des travaux de construction de la première phase du lycée scientifique de Kaya au profit du MENAPLN

Avis d'appel d'offres ouvert accéléré
n° : 2023/001/AOOA/FASO BAARA S.A
(Autorisation N° 2023-0089/MENAPLN /CAB du 31 janvier 2023)

1• Le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), a prévu au titre du budget de l'État, gestions 2017, 2018 et 2021, des crédits pour la construction d'infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages positifs équipés dans les régions des Cascades, du Centre-Nord, de l'Est et du Plateau Central.

2• Par convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée, le MENAPLN a confié à l'Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.

3• Le Directeur Général de l'Agence Faso Baara S.A sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

REGION	PROVINCE	COMMUNE	SITE	Ouvrages à achever
CENTRE-NORD	SANMATENGA	KAYA	KAYA	Généralités + réseau électrique
				Blocs pédagogiques
				Bâtiments administratifs
				Guérite
				Clôture + portique

4• Le budget prévisionnel est de cent quarante-deux millions huit cent quatre-vingt mille huit cent trente-neuf (142 880 839) Francs CFA.

5• Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (3) mois.

6• La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

7• Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres dans les bureaux de l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 les jours ouvrables du lundi au jeudi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 45 minutes, et de 13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes.

8• Les exigences en matière de qualifications sont :

- Disposer d'un agrément de catégorie B4 ;
- Avoir réalisé avec succès en tant qu'entrepreneur principal au moins deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières années ;
- Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l'exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du Dossier d'Appel d'Offres ;
- Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée d'un montant 42 800 000 F CFA ;
- Avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création d'un montant de 200 000 000 F CFA.

9• Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux à l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du jeudi 09 février 2023 à 09 heures moyennant le paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA.

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d'Appel d'Offres sera adressé directement (remis main à main).

10• Les offres devront être soumises à l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 au plus tard le **jeudi 16 février 2023 à 09 heures** en un original et trois copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

11• Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de 4 000 000 F CFA.

12• Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le jeudi 16 février 2023 à 09 heures, à l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40

Le Directeur Général

Daouda ZONGO
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

- | | |
|--|--------------|
| * Marchés de Fournitures et Services courants | P. 30 |
| * Marchés de Travaux | P. 31 |
| * Marchés de Prestations Intellectuelles | P. 32 |

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

REGION DES CASCADES

Entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du ministère de l'économie, des finances et de la prospective de la région des Cascades

**Avis de demande de prix
N 2023-001/MATDS/RCAS/GVT/BFR/SG
Financement : (Budget de l'Etat Exercice 2023)**

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, Exercice 2023, le Secrétaire Général de la région des Cascades, président de la commission régionale d'attribution des marchés lance une demande de prix pour l'entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs des structures déconcentrées du Ministère de l'économie, des finances et de la prospective (MEFP) de la région des Cascades.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

La prestation de service se compose d'un (01) lot unique comme suit :

- LOT UNIQUE : L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DES STRUCTURES DECONCENTREES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE (MEFP) DE LA REGION DES CASCADES.

Le soumissionnaire devra présenter une soumission pour le lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'exercice budgétaire 2023.

4. Le soumissionnaire éligible, intéressé peut obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction régionale de l'économie et de la planification des Cascades, tél : 20 91 03 01/ 76 53 54 42/ 52 56 38 01.

5. Le soumissionnaire doit retirer un jeu complet du dossier de

demande de prix à la Direction régionale de l'économie et de la planification des Cascades, tél : 20 91 03 01 moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20.000) Francs CFA pour le lot auprès de la Trésorerie régionale des Cascades.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux candidats, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse de la Direction régionale de l'économie et de la planification des Cascades, tél 20 91 03 01, avant **le lundi 20 février 2023 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

8. Le montant prévisionnel du lot est de Quinze millions huit cent soixante-quinze mille trois cent soixante-quatre (15 875 364) francs CFA TTC.

**Le Secrétaire Général de la région des Cascades
Le Président de la Commission d'attribution des marchés**

Anastasia SAWADOGO/SAWADOGO

Rectificatif

Construction d'un marché à Kari ; Construction d'un marché à Bouéré.

**Rectificatif au Quotidien N° 3548 du mardi 7 février 2023, page 19 portant sur l'agrément
au lieu de : qualifications requises (agrément B1 minimum)**

lire : qualifications requises (agrément B2 minimum)

Avis d'appel d'offres

n°2023-01/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du plan de Passation des Marchés gestion 2023 de la mairie de Houndé.

La mairie de Houndé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises (**agrément B2 minimum**) pour réaliser les travaux suivants :

*Lot 1 : Construction d'un marché à Kari ;

*Enveloppe prévisionnel : 152 380 950 FCFA, Financement : FMDL, gestion 2023

*Lot 2 : Construction d'un marché à Bouéré ;

*Enveloppe prévisionnel : 152 380 950 FCFA, Financement : FMDL, gestion 2023

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la mairie de Houndé dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés, tél : 71 10 07 64 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : bureau de la Personne Responsable des Marchés les jours ouvrables de 7h 30 mn à 12h 30 mn et de 13 h à 16 h.

Les exigences en matière de qualifications sont :

- Ligne de crédit :

*Lot 1 : 45 714 285 FCFA ;

*Lot 2 : 45 714 285 FCFA

- Chiffre d'affaires : 228 000 000 FCFA.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de :

-Lot 1 : cent cinquante mille (150 000) FCFA

-Lot 2 : cent cinquante mille (150 000) FCFA à la régie de recettes de la mairie.

La méthode de paiement sera en espèce. Le dossier d'Appel d'offres sera remis par la PRM main à main.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : bureau de la PRM au plus tard le **jeudi 09 mars 2023 à 09 heures 00** en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de :

-Lot 1 : quatre millions (4 000 000) FCFA ;

-Lot 2 : quatre millions (4 000 000) FCFA ;

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **jeudi 09 mars 2023 à 09 heures 00** à la salle de réunion de la mairie.

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni

Attaché d'Administration Scolaire et Universitaire

RECRUTEMENT DE BUREAUX D'ETUDES POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE HOUNDE

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET n°2023-01/RHBS/PTUY/CHND/SG/PRM

La présente sollicitation de manifestation d'intérêt fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics de la Mairie de Houndé, gestion 2023.

La Mairie de Houndé a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2023, le fond minier de développement local (FMDL) pour la construction des infrastructures au profit de la commune et se propose d'utiliser une partie de ce fond pour le suivi contrôle des travaux de construction desdites infrastructures.

La mairie de Houndé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises (agrément pour l'exercice des missions de l'ingénierie du bâtiment) pour réaliser les travaux suivants :

Les prestations intellectuelles demandées aux bureaux d'étude se décomposent en deux (02) lots :

- Lot 1 : Suivi contrôle des travaux de construction d'un marché à Kari
*montant prévisionnel : 7 619 050 FCFA ; FMDL, gestion 2023.
- Lot 2 : Suivi contrôle des travaux de construction d'un marché à Bouéré
*montant prévisionnel : 7 619 050 FCFA ; FMDL, gestion 2023.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement l'avis à manifestation d'intérêt ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de :

Lot 1 : vingt-cinq mille (25 000) FCFA ;

Lot 2 : vingt-cinq mille (25 000) ; à la régie de recettes de la mairie

La Mairie invite, par le présent avis à manifestation d'intérêt, les bureaux d'études intéressés à présenter leur proposition sous pli fermé et un bureau sera sélectionné conformément aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères ci-après :

- Qualification du candidat (diplôme de base : ingénieur en génie civil)40 points (joindre diplômé légalisé) ;
- Domaine d'activités20 points ;
- Nombre d'année d'expérience.....20 points ;
- Références des marchés similaires (joindre les copies des pages de gardes et de signature des marchés, les PV de réception, ou les attestations de bonne exécution)20 points

NB : joindre obligatoirement les diplômes légalisés, les CV datés (actualisés) et signés du personnel.

La méthode de sélection est basée sur la qualité technique.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous : Personne Responsable des Marchés, tél : 71 10 07 64 et aux heures suivantes : les heures d'ouverture des bureaux Composition, date et lieu de dépôt. Les manifestations d'intérêt sont composées comme suit :

- la lettre de manifestation d'intérêt
- la présentation du bureau (adresse complète , n° IFU ...)
- les diplômes légalisés du personnel
- l'agrément technique ;
- les preuves de références similaires (joindre les copies de la page de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de service fait ou de bonne fin).

Elles doivent être déposées à l'adresse ci-après : bureau de la PRM au plus tard le **vendredi 24 février 2023 à 09 heures 00**.

La Personne Responsable des Marchés

SAWADOGO Ousséni

Attaché d'Administration Scolaire et Universitaire

Communiqué

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE LA PROSPECTIVE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DU CONTROLE DES
MARCHES PUBLICS ET DES ENGAGEMENTS
FINANCIERS.

000328

N°2023-____/MEFP/SG/DG-CMEF

BURKINA FASO

Unité-Progress-Justice

Ouagadougou, le 24 JAN 2023

COMMUNIQUE

En vue de permettre un meilleur accès à la revue des marchés publics dans le contexte difficile actuel, il est porté à la connaissance de l'ensemble des acteurs de la commande publique que depuis le 09 janvier 2023, le quotidien des marchés publics est en accès libre sur le site web du Ministère de l'Economie des Finances et de la Prospective et de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers aux adresses respectives suivantes : www.finances.gov.bf / www.dgcmef.gov.bf.

Le Directeur Général du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financier/.


Alfred THIOMBIANO





Quotidien

Marchés Publics

- * **Marchés de Fournitures et Services courants**
- * **Marchés de Prestations Intellectuelles**
- * **Marchés de Travaux**

UEMOA



Niger



Bénin



Burkina Faso



Togo



Côte d'Ivoire



Sénégal



Guinée Bissau