



La revue des marchés publics



N° 3729 - Mercredi 18 octobre 2023

Quotidien de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers du Burkina

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE LA PROSPECTIVE

**MARCHES
PUBLICS**

La célérité dans la transparence



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
Site web : www.dgcmef.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Alfred THIOMBIANO

Directeur de la rédaction
Kouané II DRABO
E-mail : kouane.drabo@finances.gov.bf

Rédacteur en chef
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : arattaou68@gmail.com

**Conception graphique
et mise en page**
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
Zoenabo SAWADOGO
Boinzenwendé Chantal KABORE/YERBANGA
Wend-Lasida Mahamoudou DIARRA

ISSN 0796 - 5923

Sommaire

*** Résultats de dépouillements : P. 3 à 51**

- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 50
- Résultats provisoires des régions P. 51

*** Avis d'Appels d'offres des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 52 à 55**

- Marchés de fournitures et services courants P. 52
- Marchés de travaux P. 53 & 54
- Marchés de prestations intellectuelles P. 55

*** Avis d'Appels d'offres des régions : P. 56 à 65**

- Marchés de fournitures et services courants P. 56 à 59
- Marchés de travaux P. 60 à 64
- Marchés de prestations intellectuelles P. 65



Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>



RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

DEMANDE DE PRIX N°2023-015/MSHP/SG/CNTS/DG/DMP du 22/09/2023 pour l'acquisition, l'installation et la mise en service d'un groupe électrogène de secours de 100 KVA au profit du CRTS de BOBO DIOULASSO. Référence de la date de publication : revue des marchés publics n°3714-3715 du mercredi 27 & jeudi 28/09/2023 - Convocation CAM pour l'ouverture : lettre n°2023-131/MSHP/SG/CNTS/DG/DM du 05/10/2023 - Date de dépouillement : 09/10/2023 - Nombre de plis reçus : Trois (03) - Nombre de lots : unique

Financement : Budget CNTS ; Exercice 2023

Lot unique : Acquisition, installation et mise en service d'un groupe électrogène de secours de 100 KVA au profit du CRTS de BOBO DIOULASSO.

Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
WATAM SA	13 898 305	16 400 000	-	-	Non conforme - Pour le personnel, une attestation de diplôme d'ingénieur de travaux en génie électrique de 2010 est jointe au dossier en lieu et place du diplôme pour le chef de chantier ; - La température ambiante de fonctionnement proposée dans le prospectus est de (45°) ce qui est inférieure à celle demandée (au moins 50°).	Non classé
AMANDINE SERVICES SARL	-	18 880 000	16 000 000	18 880 000	Conforme	2^{ème}
AFRICA NET WORK CONNEXION	-	18 072 686	15 315 835	18 072 686	Conforme	1^{er}

Attributaire : AFRICA NET WORK CONNEXION pour un montant de quinze millions trois cent quinze mille huit cent trente-cinq (15 315 835) francs CFA HTVA, soit dix-huit millions soixante-douze mille six cent quatre-vingt-six (18 072 686) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.

Résultats provisoires

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2023-014/MSHP/SG/CNTS/DG/DMP DU 08 SEPTEMBRE 2023 POUR L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES (centrifugeuse réfrigérée pour poches de sang, congélateur à plasma et balance électronique) au profit du CNTS ; Référence de la date de publication : revue des marchés publics n°3704 du 13/09/2023 ;

Convocation CAM pour l'ouverture : lettre n°2023-119/MSHP/SG/CNTS/DG/DMP du 14/09/2023 ;

Date de dépouillement : 28/09/2023 ; Nombre de plis reçus : Six (06) ;

Nombre de lots : unique ; Financement : Budget CNTS ; Exercice 2023 ;

Convocation CAM pour la délibération : Lettre N°2023-133/MSHP/SG/CNTS/DG/DMP du 09/10/2023 ;

Lot unique : Acquisition des équipements médico-techniques.

Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
GPS	-	97 831 742	82 908 256	97 831 742	Techniquement conforme mais financièrement hors enveloppe	Non classé
PME Sarl	70 000 000	82 600 000	-	-	Non conforme Autorisation du Distributeur agréé (Intertrade focus) fournie non reconnue par les responsables de la Société Andreas HETTICH GmbH & Co. KG, sise à Foehrenstr. 12 à 78532 Tuttlingen en Allemagne après un échange mail (https://www.hettichlab.com) et le répondant est HERMANN Ilona <Ilona.Hermann@hettichlab.com>	Non classé
REA-EXPRESS	70 580 000	83 284 400	70 580 000	83 284 400	Conforme	1^{er}
CIPEX INTERNATIONAL Sarl	-	71 532 384	-	-	Non conforme : Item 1 (Centrifugeuse réfrigérée pour poches de sang) La capacité maximale du rotor (6x1000ml) proposée au lieu de 6x2000ml demandées ; La force Centrifuge Relative (FCR) maximale : 5167g proposée au lieu de 6520 g demandées ; Absence de précision claire dans les prescriptions proposées la garantie de fournir à la livraison les accessoires (24 autres Nacelles avec support, (01) paire de vérins des portières, (01) carte électronique de gestion des paramètres) demandés dans le dossier d'appel d'offres. Item 2 (Congélateur à plasma) Absence de précision claire dans les prescriptions proposées de fournir à la livraison les accessoires demandés (régulateur de tension ou onduleur, carte électronique d'alimentation et de gestion des paramètres). Item 3 (Balance électronique) Absence de précision claire de la résolution (300 000) demandée dans les prescriptions ; Pas de possibilité d'utiliser une batterie en option ; Conditions environnementales de température ambiante [Max] d'utilisation de 25°C proposées dans le prospectus au lieu de 40 °C Max demandée. Absence de précision claire dans les prescriptions proposées la garantie de fournir à la livraison un régulateur de tension ou onduleur line interactive de puissance adaptée à la balance.	Non classé
BIOMEDICALIS SYSTEMS	-	97 777 023	-	-	Non conforme : Autorisation fournie conforme pour l'item 1 (Centrifugeuse réfrigérée pour poches de sang) mais pas pour le (Congélateur à plasma et la Balance électronique) ; l'autorisation joint mentionne les noms d'autres équipements (mélangeurs et soudeuses). Financièrement hors enveloppe.	Non classé
MEDICAL BURKINA	83 825 700	84 653 700	83 825 700	84 653 700	Conforme	2^{ème}

Attributaire : REA-EXPRESS pour un montant de **soixante-dix millions cinq cent quatre-vingt mille (70 580 000) francs CFA HTVA** soit **quatre-vingt-trois millions deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent (83 284 400) francs CFA TTC** avec un délai de validité de **quatre-vingt-dix jours (90)** et un délai de livraison **soixante (60) jours**.

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Manifestation d'intérêt N°2023-051M/MEEA/SG/DMP du 29/06/2023 pour complément de la liste restreinte de la liste restreinte de la manifestation d'intérêt N°2023-012M/MEEA/SG/DMP/ du 02/03/2023 pour la sélection de bureaux d'études devant réaliser des études (APS, APD, EIES) pour la réalisation de cinq (05) stations de traitement de boues de vidange (STBV).

Publication : Quotidien des Marchés Publics n°3571 du 10 /03 2023 et N° 3667 du 24 /07 2023

Date de dépouillement : date initiale le 27/03/ 2023 et date pour le complément le 08 /08/ 2023 27 mars 2023 et 08 Août 2023

Nombre de plis reçus : 19 - Nombre de lots: 01 - Financement : BAD

N°	Soumissionnaire	Pays	Nombre de références similaires	Rang	Observations
1	Groupement EDE BURKINA/ EDE INTERNATIONAL	Sénégal	6	1 ^{er}	Retenu
2	Groupement STUDI INTERNATIONAL/ AC3E	Tunisie	2	2 ^{ème} ex	Retenu
3	Groupement 3eS / BEPAD	Burkina Faso	1	3 ^{ème}	Retenu
4	Groupement FASO INGENIERIE/ HYDROCONSULT/INTERNATIONAL/ CAFI-B	Burkina Faso	1	3 ^{ème} ex	Retenu
5	Groupement GEREP-ENVIRONNEMENT/PHENIX INGENIERIE	Tunisie	1	3 ^{ème} ex	Retenu
6	Groupement IGIP AFRIQUE BURKINA FASO/ DELVIC/ IGIP AFRIQUE BENIN	Burkina Faso	1	3 ^{ème} ex	Retenu
7	BACED SARL	Burkina Faso	0	7 ^{ème}	Non retenu
8	CONSULT SERVICE	Burkina Faso	0	7 ^{ème} ex	Non retenu
9	FICHTNER WATER AND TRANSPORTATION	Allemagne	0	7 ^{ème} ex	Non retenu
10	Groupement BANGRE VENEEM ALTDEV	Burkina Faso	0	7 ^{ème} ex	Non retenu
11	Groupement CETIS/ CAEM	Burkina Faso	0	7 ^{ème} ex	Non retenu
12	Groupement CINK'S/I2E/ AGECI	Burkina Faso	0	7 ^{ème} ex	Non retenu
13	Groupement CIRA SAS MALI/ SIAT SENEGAL SAS	Mali	0	7 ^{ème} ex	Non retenu
14	Groupement DELVIC/DPActing	Sénégal	0	7 ^{ème} ex	Non retenu
15	Groupement SAHEL INGIENIERIE/ ERCE	Sénégal	0	7 ^{ème} ex	Non retenu
16	Groupement SEFCO INTERNATIONAL COTE DIVOIRE /CACI CONSEILS-SA	Cote d'ivoire	0	7 ^{ème} ex	Non retenu
17	Groupement SICAD/SWEET	Burkina Faso	0	7 ^{ème} ex	Non retenu
18	Groupement SIRA SAS/SIAT SENEGAL	Mali	0	7 ^{ème} ex	Non retenu
19	SIS DEV	Burkina Faso	0	7 ^{ème} ex	Non retenu

Appel d'Offre Ouvert N°2023-036 F/MEEA/SG/DMP du 08/06/2023 pour l'acquisition d'équipements pour l'installation / la mise à jour de stations agro-météorologiques et de kits d'analyse pour les directions régionales dans le cadre du PIDACC/BN.

Financement : Banque Africaine de Développement (BAD) - Publication de l'Avis : Quotidien des Marchés Publics N°3659 et 3664 du mercredi 12/07/2023 et 19/07/2023 - Date de dépouillement : 14 août 2023 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) - Nombre de lots :deux (02)

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HTHD	TTC	HTHD	TTC	
Lot 1 : acquisition d'équipements pour l'installation / la mise à jour de stations agro-météorologiques et synoptiques dans les régions du Centre-Nord, Centre-Est et Est au profit du PIDACC/BN					
EXELLIUM Sarl	-	56 050 000	-	-	Non conforme : - stations (alimentation et capteur de vent) : absence de position ; - copie légalisée du technicien (diplôme d'ingénieur 2IE) non conforme.
Lot 2 : acquisition de kits d'analyse d'eau pour les directions régionales en charge de l'Eau du Sahel, de l'Est, du Centre-Nord et du Centre -Est dans le cadre du PIDACC/BN					
EXELLIUM Sarl	-	27 871 600	-	-	Non conforme : - Electrode à pH : plage de mesure température : 0,0 à 80,0°C proposé au lieu de 0,0 à 100,0°C demandé ; - Cellule de mesure de conductivité : *plage de mesure conductivité : 0µs/cm à 1000µs/cm proposé au lieu de 10µs/cm à 2000µs/cm demandé ; *plage de mesure température : 5,0 à 105,0°C ±0,1°C proposé au lieu de : 0,0 à 100,0°C demandé ; *Model : Conductimètre inolab R Cond 7310 proposé comme cellule de mesure de conductivité est destiné plutôt à un conductimètre de laboratoire contrairement à un Appareil de mesure de poche multi paramètre.
CELYOS Sarl	25 027 700	-	-	-	Non conforme : items 1, 8, 9, 10 et 11 : spéciations fournies non conformes aux spécifications demandées.
ATTRIBUTAIRE	- Lot 1 : acquisition d'équipements pour l'installation / la mise à jour de stations agro-météorologiques et synoptiques dans les régions du Centre, Centre-Nord, Centre-Est et Est au profit du PIDACC/BN, infructueux pour absence d'offre conforme ; - Lot 2 : acquisition de kits d'analyse d'eau pour les directions régionales en charge de l'Eau du Sahel, de l'Est, du Centre-Nord et du Centre -Est dans le cadre du PIDACC/BN, infructueux pour absence d'offre conforme.				

Résultats provisoires

RECTIFICATIF

DEMANDE DE PRIX N°2023-022F/MEEEA/SG/DMP DU 12/04/2023 POUR L'ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES EAUX ET FORETS (DGEF)

Financement : Budget de l'Etat, exercice 2023 - Référence de la publication : Quotidien des marchés publics N° 3599 du lundi 19 avril 2023

Nombre de soumissionnaires : dix-sept (17) - Nombre de lots : unique

Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGEF roués au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF)

Soumissionnaires	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
JEHO NISSI SARL	13 127 000	-	13 127 000	15 489 860	Conforme	1 ^{er}
PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL	-	15 597 240	13 218 000	15 597 240	Conforme	2 ^e
IMPACT AFRIQUE SARL	-	15 611 400	13 230 000	15 611 400	Conforme	3 ^e
GLOBEX INDUSTRIE	-	15 633 112	13 248 400	15 633 112	Conforme	4 ^e
DIMA EXCEL SERVICE	-	15 698 720	13 304 000	15 698 720	Conforme	5 ^e
ASL/SN SARL	13 307 000	-	13 307 000	15 702 260	Conforme	6 ^e
SEWA SERVICE SARL	-	15 715 240	13 318 000	15 715 240	Conforme	7 ^e
AFRIK METAL	13 360 000	-	13 360 000	15 764 800	Conforme	8 ^e
COMPTOIR COMMERCIAL SAK SEY SARL	13 382 000	15 790 760	13 382 000	15 790 760	Conforme	9 ^e
AIMANE FAWAZE ET FRERES	13 629 000	-	13 629 000	16 082 220	Conforme	10 ^e
GLOBAL SAMY SARL	-	16 287 540	13 803 000	16 287 540	Conforme	11 ^e
INTERIEUR MAISON	-	16 466 900	13 955 000	16 466 900	Conforme	12 ^e
Ets. KM DISTRIBUTION	-	15 328 200	12 990 000	15 328 200	Non-conforme Offre anormalement bas (15 473 099-20 934 193)	-
BELIMEX SARL	-	15 056 800	12 760 000	15 056 800	Non-conforme Offre anormalement bas (15 473 099-20 934 193)	-
E.KA.MA.F WP	11 025 000	-	11 025 000	13 009 500	Non-conforme Offre anormalement bas (15 473 099-20 934 193)	-
ART METALCONCEPTION	12 730 000	-	12 730 000	15 021 400	Non-conforme Offre anormalement bas (15 473 099-20 934 193)	-
K.E. DISTRIBUTION	-	15 399 000	13 050 000	15 399 000	Non-conforme Offre anormalement bas (15 473 099-20 934 193)	-

Attributaire : JEHO NISSI SARL pour un montant total de quinze millions quatre-vingt-seize mille cinquante (15 096 050) F CFA HTVA, soit dix-sept millions huit cent treize mille deux cent quatre-vingt (17 813 280) F CFA TTC après une augmentation de 14,99 % du montant total de l'offre initiale. Le délai de livraison est de trente (30) jours.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE DE REPORT

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEA), président de la Commission d'Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des soumissionnaires de la demande de prix n°2023-041F/MEEA/SG/DMP du 04/10/2023 pour l'acquisition de produits pharmaceutiques au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts publiée dans les Quotidiens des Marchés Publics n° 3724 du 11/10/2023 et 3726 du 13/10/2023 que la date de dépôt est fixée au 20 octobre 2023.

Le reste sans changement.

*Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM*

André HIEN

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Appel d'offres n°01-2021/SONABEL/PEDECEL lancé pour la fourniture de matériel de branchement et de comptage.
 Publication de l'avis : quotidien n°3270 du jeudi 13 janvier 2022 des Marchés publics
 - 30 novembre 2021 et sur le site Internet de la BAD
 - n°AfDB-P873141-11/21-22 novembre 2021 dans «UN Development Business on line (UNDB online)»
 Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

Lot 1 : acquisition de matériels de branchements et comptage pour la DRO, DRCE, et la DRCO

N° d'ordre	Entreprises	Observations
1.	SOCARRE Sarl	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire propose pour le «fil rigide 1x10mm ² cuivre, rouge», une intensité admissible en régime permanent proposée de 17A inférieure à la valeur normalisée qui est d'environ 40A. Le soumissionnaire propose pour le «fil rigide 1x10mm ² cuivre, bleue», une intensité admissible en régime permanent proposée de 17A inférieure à la valeur normalisée qui est d'environ 40A. Echantillons de compteur non fournis. Fiches techniques des kits d'extraction sous tension (Module informatique, support matériel) non renseignées. Fiches techniques des kits d'extraction hors tension (Module informatique, support matériel) non renseignées. Pour les échantillons de compteur et les fiches techniques non renseignés, la commission d'analyse n'a pas jugé nécessaire de les requérir auprès du soumissionnaire compte tenu du fait que l'alinéa (i) est une non-conformité majeure.
2.	HOLLEY TECH Ltd	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres.
3.	NINGBO-SANXING Smart Electric Co., Ltd	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Echantillon des compteurs non fournis. Pour les échantillons de compteur non fournis, la commission d'analyse n'a pas jugé nécessaire de les requérir auprès du soumissionnaire compte tenu du fait que l'alinéa (i) est une non-conformité majeure.
4.	Groupement PPI/HEXING	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Les marchés similaires présentés ont été exécutés individuellement par les membres du groupement et non en tant que groupement.
5.	SOCOMELEC Ivoire	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Autorisation de fabricant pour les supports HEA non fournie. Pour l'autorisation de fabricant pour les supports HEA non fournie, la commission d'analyse n'a pas jugé nécessaire de les requérir auprès du soumissionnaire compte tenu du fait que l'alinéa (i) est une non-conformité majeure.
6.	ALPHA TND	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Absence de port VTC au dos du compteur d'énergie monobloc intelligent à prépaiement monophasé 5/60A. Décompte d'énergie lors de l'inversion de l'entrée /sortie du compteur d'énergie monobloc intelligent à prépaiement triphasé 10/80A.
7.	Groupement SOCORITRA/IMACAB	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Tests non réalisés par manque des différents codes demandés. Marques des échantillons de compteurs fournis non conformes aux autorisations de fabricants.
8.	HAGE MATERIAUX	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Fiches techniques des équipements non renseignés. Autorisation de fabricant pour les compteurs non fournis. Pour les fiches techniques des équipements non renseignés et l'autorisation de fabricant des compteurs non fournie, la commission d'analyse n'a pas jugé nécessaire de les requérir auprès du soumissionnaire compte tenu du fait que l'alinéa (i) est une non-conformité majeure.
9.	Groupement UTG Sa/SDT Co., Ltd	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Les marchés similaires présentés ont été exécutés individuellement par les membres du groupement et non en tant que groupement.
10.	LORYNE Sa	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Décompte d'énergie lors de l'inversion entrée/sortie du compteur d'énergie monobloc intelligent à prépaiement triphasé 10/80A.
11.	Groupement SOBEG/CLOU Sarl	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres.

Résultats provisoires

		dossier d'appel d'offres. Les marchés similaires présentés ont été exécutés individuellement par les membres du groupement et non en tant que groupement.
12	INHEMETER Co Ltd	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Fiches techniques et autorisations du fabricant pour les supports HEA non fournis Pour les fiches techniques et les autorisations de fabricant des supports HEA non fournies, la commission d'analyse n'a pas jugé nécessaire de les requérir auprès du soumissionnaire compte tenu du fait que l'alinéa (i) est une non-conformité majeure.

Lot 2 : acquisition de matériels de branchements et comptage pour la zone Ouagadougou lotissement Nord-Ouest

N° d'ordre	Entreprises	Observations
1	SOCARRE Sarl	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire propose pour le « fil rigide 1x10 mm ² cuivre, rouge », une intensité admissible en régime permanent proposée de 17A inférieure à la valeur normalisée qui est d'environ 40A. Le soumissionnaire propose pour le « fil rigide 1x10 mm ² cuivre, bleue », une intensité admissible en régime permanent proposée de 17A inférieure à la valeur normalisée qui est d'environ 40A. Echantillons de compteur non fournis. Fiches techniques des kits d'extraction sous tension (Module informatique, support matériel) non renseignées. Fiches techniques des kits d'extraction hors tension (Module informatique, support matériel) non renseignées. Pour les échantillons de compteur et les fiches techniques non renseignés, la commission d'analyse n'a pas jugé nécessaire de les requérir auprès du soumissionnaire compte tenu du fait que l'alinéa (i) est une non-conformité majeure.
2	HOLLEY TECH Ltd	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire a présenté un seul marché similaire d'au moins 4 500 000 000 CFA.
3	NINGBO-SANXING Smart Electric Co.,Ltd	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Echantillon des compteurs non fournis. Pour les échantillons de compteur non fournis, la commission d'analyse n'a pas jugé nécessaire de les requérir auprès du soumissionnaire compte tenu du fait que l'alinéa (i) est une non-conformité majeure.
4	Groupement PPI / HEXING	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Les marchés similaires présentés ont été exécutés individuellement par les membres du groupement et non en tant que groupement. Le soumissionnaire a présenté un seul marché similaire d'au moins 4 500 000 000 CFA.
5	SOCOMELEC Ivoire	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Autorisation de fabricant pour les supports HEA non fournie Pour l'autorisation de fabricant pour les supports HEA non fournie, la commission d'analyse n'a pas jugé nécessaire de les requérir auprès du soumissionnaire compte tenu du fait que l'alinéa (i) est une non-conformité majeure.
6	ALPHA TND	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Absence de port VTC au dos du compteur d'énergie monobloc intelligent à prépaiement monophasé 5/60A. Décompte d'énergie lors de l'inversion de l'entrée /sortie du compteur d'énergie monobloc intelligent à prépaiement triphasé 10/80A.
7	Groupement SOCORITRA / IMACAB	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Tests non réalisés par manque des différents codes demandés. Marques des échantillons de compteurs fournis non conformes aux autorisations de fabricants
8	HAGE MATERIAUX	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Fiches techniques des équipements non renseignés. Autorisation de fabricant pour les compteurs non fournis. Pour les fiches techniques des équipements non renseignés et l'autorisation de fabricant des compteurs non fournie, la commission d'analyse n'a pas jugé nécessaire de les requérir auprès du soumissionnaire compte tenu du fait que l'alinéa (i) est une non-conformité majeure.
9	Groupement UTG Sa / SDT Co., Ltd	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres.

Résultats provisoires

		Les marchés similaires présentés ont été exécutés individuellement par les membres du groupement et non en tant que groupement. Le soumissionnaire n'a pas présenté de marché similaire d'au moins 4 500 000 000 CFA.
10	LORYNE Sa	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Décompte d'énergie lors de l'inversion entrée/sortie du compteur d'énergie monobloc intelligent à prépaiement triphasé 10/80A.
11	Groupement SOBEG / CLOU Sarl	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Les marchés similaires présentés ont été exécutés individuellement par les membres du groupement et non en tant que groupement.
12	INHEMETER Co Ltd	Le soumissionnaire n'a pas fourni les bilans et les états financiers des fabricants dont il propose les biens conformément au point II, 3.1 (II) de la Section III relative aux critères d'évaluation et de qualification du dossier d'appel d'offres. Fiches techniques et autorisations du fabricant pour les supports HEA non fournis Pour les fiches techniques et les autorisations de fabricant des supports HEA non fournies, la commission d'analyse n'a pas jugé nécessaire de les requérir auprès du soumissionnaire compte tenu du fait que l'alinéa (i) est une non-conformité majeure.

Appel d'offres Ouvert N° 001-2023/SONABEL/PEDECEL lancé pour l'acquisition d'outillage et de matériel de sécurité
Publication de l'avis : quotidien n° 3658 du mardi 11 juillet 2023 des Marchés Publics
Financement : Fonds Africain de Développement (FAD)

Lot unique : Acquisition d'outillage et de matériel de sécurité

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA HTVA		Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	Ouverture	Corrigé	
1	ESPACE MATERIAUX	-	-	114 755 000	-	Non conforme Absence de la lettre de soumission. L'offre ESPACE MATERIAUX est, par conséquent, écarté de la suite de l'analyse.
2	Universel Trading Group Sa / Global Sécurité & Services	-	-	106 654 485	106 654 485	Non conforme Offre anormalement basse
3	Société Adam's Sarl	-	-	129 025 472	129 025 472	Conforme
4	SOCOBAF	101 250 000	-	-	-	Non conforme Autorisation du fabricant fournie non conforme : l'autorisation présentée, n'est ni dûment signée par le représentant habilité, ni cachetée. Absence de marchés similaires. Discordance entre le montant TTC de la lettre de soumission (101 250 000 F CFA) et celui du bordereau des prix pour les fournitures (119 475 000 F CFA). Conformément à la circulaire N°2020-30/ARCOP/CR/znmr, l'offre de SOCOBAF est par conséquent non conforme aux conditions du DAO.

Attributaire provisoire : Société Adam's Sarl pour un montant TTC de cent vingt-neuf millions vingt-cinq mille quatre cent soixante-douze (129 025 472) F CFA, avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.

Demande de prix n° 038/2023 lancée pour la fourniture et pose de câbles à la centrale hydroélectrique de Komienga
Publication de l'avis : quotidien n° 3696 du vendredi 1^{er} septembre 2023 des Marchés Publics
Financement : Fonds Propres SONABEL

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA HTVA		Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	Ouverture	Corrigé	
1	ETEL SARL	56 706 000	-	66 913 080	66 913 080	Non conforme ne fournit pas une autorisation du fabricant pour les câbles
2	GROUPE FASO ENERGIE SARL	56 005 225	56 142 225-	66 086 166	66 247 826	Conforme un e diminution des quantités a été constatée au niveau de la rubrique portant sur les accessoires complémentaires des câbles nues de section 240 mm ² , au niveau de l'item 2, on constate 2 au lieu de 3. Le montant des articles passe de 409 460 TTC à 614 190 TTC après correction. Soit une augmentation du montant de 204 730 F CFA TTC un e augmentation des quantités a été constatée au niveau de la rubrique portant sur les accessoires complémentaires des câbles nues de section 240 mm ² , au niveau de l'item 3, on constate 4 au lieu de 3. Le montant des articles passe de 172 280 TTC à 129 210 TTC après correction. Soit une diminution du montant de 43 070 F CFA TTC

Attributaire Provisoire : GROUPE FASO ENERGIE pour un montant TTC de soixante-six millions deux cent quarante-sept mille huit cent vingt-six (66 247 826) F CFA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.

Résultats provisoires

PRIMATURE

Manifestation d'intérêt N°2023-004/PM/SG/DMP du 20/09/2023 relative au recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le domaine de la protection sociale au profit du Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Protection Sociale (SP-CNPS). Publication de l'avis : Quotidien n°3713 du mardi 25 septembre 2023, Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2023-169/PM/SG/DMP du 10/10/2023 ; Date d'ouverture des plis : 13/10/2023 ; Date de délibération des plis : 13/10/2023 ; Nombre de plis reçus : neuf (09) ; Plis arrivés hors délai : deux (02) - Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2023.

N°	Consultants	Nombre de Marchés similaires au cours des cinq dernières années	Observations	Rang
1	Centre de formation professionnelle "les PRATICIENS"	01	Non retenu	4 ^e
2	ISMIC	0	Non retenu	5 ^e
3	BANGRE VENEEM Int	19	Retenu pour la suite de la procédure	1 ^{er}
4	CABINET CAERD Sarl	19	Retenu pour la suite de la procédure	1 ^{er} ex.
5	CABINET Arnaud et Associé	0	Non retenu	5 ^e ex.
6	IFC Afrique SA	0	Non retenu	5 ^e ex.
7	Horizon performance	11	Retenu pour la suite de la procédure	3 ^e

Manifestation d'intérêt N°2023-005/PM/SG/DMP du 20/09/2023 relative au recrutement d'un bureau d'études/consultant pour la réalisation d'une étude sur la cartographie des projets et programmes du domaine de la protection sociale au profit du Secrétariat Permanent du Conseil National pour la Protection Sociale (SP-CNPS) - Publication de l'avis : Quotidien n°3713 du mardi 25 septembre 2023 - Référence de convocation de la CAM : Lettre N°2023-168/PM/SG/DMP du 10/10/2023 ;
Date d'ouverture des plis : 13/10/2023 ; Date de délibération des plis : 13/10/2023 ; Nombre de plis reçus : dix (10) ;
Nombre de plis arrivés hors délai : 01 - Méthode de sélection : moindre coût ; Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2023.

N°	CABINET OU BUREAU D'ETUDES	NOMBRE DE MARCHÉS SIMILAIRES	OBSERVATIONS	RANG
1	CAGEFIC	02	Non retenu	6 ^{ème}
2	ISMIC Sarl	0	Non retenu	8 ^{ème}
3	Groupement 2AB consulting group SARL/CIDEC Consulting group	02	Non retenu	6 ^{ème} ex.
4	Cabinet Arnaud et associés	0	Non retenu	8 ^{ème} ex.
5	IFC Afrique SA	5	Retenu pour la suite de la procédure	2 ^{ème}
6	Perpectives Afrique Global TS	18	Retenu pour la suite de la procédure	1 ^{er}
7	NSIE Sarl	3	Non retenu	4 ^{ème}
8	AMD International	5	Retenu pour la suite de la procédure	2 ^{ème} ex.
9	AEID Sarl	3	Non retenu	4 ^{ème} ex

MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABÉTISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

Demande de propositions n°2023-008/MENAPLN/SG/DMP du 08/08/2023 pour le recrutement d'un cabinet d'expertise agroalimentaire en vue de la surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des vivres scolaires au profit des structures éducatives du préscolaire et du primaire du Burkina Faso - Financement : Budget Etat, exercice 2023
Références de la convocation CAM : N°2023-00189/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 11/10/2023
Date d'ouverture des propositions financières : 10 octobre 2023 - Nombre de plis : 01
Méthode de sélection : Qualité technique et coût - Score minimum requis : 75 points. Date de délibération : 12 octobre 2023

Nom des consultants	Évaluation technique		Évaluation financière				Évaluation combinée
	Scores techniques	Scores pondérés	Propositions financières		Scores financiers	Scores pondérés	Scores
			Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC			
LOT 1 : Surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des vivres scolaires dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest et du Nord							
TECAL-SATE	90	72,00	45 962 638	45 962 638	100,00	20,00	92,00
LOT 2 : Surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des vivres scolaires dans les régions du Centre, du Plateau Central et du sahel							
TECAL-SATE	90	72,00	46 816 540	46 816 540	100,00	20,00	92,00
LOT 3 : Surveillance des livraisons et le contrôle des quantités et de la qualité des vivres scolaires dans les régions de l'EST, du CENTRE-EST, du CENTRE SUD et DES CASCADES							
TECAL-SATE	90	72,00	46 232 467	46 232 467	100,00	20,00	92,00
ATTRIBUTAIRE	Lot 1 : Cabinet TECAL-SATE pour un montant de quarante-cinq millions neuf cent soixante-deux mille six cent trente-huit (45 962 638) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande. Lot 2 : Cabinet TECAL-SATE pour un montant de quarante-six millions huit cent seize mille cinq cent quarante (46 816 540) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande. Lot 3 : Cabinet TECAL-SATE pour un montant de quarante-six millions deux cent trente-deux mille quatre cent soixante-sept (46 232 467) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande.						

Résultats provisoires

SOCIETE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L'EQUIPEMENT RURAL

Appel d'offres ouvert international n°2023-003/SONATER/DG/SPM pour les travaux d'aménagement de 435 hectares de bas-fonds de type PAFR pour le compte du projet d'appui aux filières agricoles dans les régions du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun (PAFA-4R) - Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N° 2023-093/SONATER/DG/SPM du 20 septembre 2023 - Financement : Budget « PAFA-4R » -FIDA - Publication de l'avis d'appel d'offres : Revues des marchés publics n°3679 du mercredi 09 août 2023 - Date d'ouverture des plis :25 septembre 2023 - Date de délibération : 06 octobre 2023
Avis de non objection du FIDA : FIDA BFA-2000001925-0003-W-ICB/739 du 16 octobre 2023

Lot 1 : Réalisation des travaux d'aménagement de 197,67 ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces de la Poni et de la Bougouriba (région du Sud-Ouest)

Soumissionnaires	Montant lu HT en FCFA	Montant corrigé HT en FCFA	Observations
ENTREPRISE YIDIA	467 489 950	467 489 950	Conforme
G. CO. TRA. P	438 465 602	438 465 602	Conforme
Groupement ECM Sarl/ NGM LOGISTICS AFRIQUE SARL	417 315 808	417 315 808	Non conforme : offre anormalement basse
Groupement COMOB/EBTM	438 175 035	438176595	Non conforme : chiffre d'affaires de EBTM non conforme références similaires fournis non authentiques L'augmentation d'un montant de 1 560 FCFA HT, soit une variation de 0,0004% est due à une erreur de report de la quantité de l'item 402 (2153,26 dans le devis quantitatif et estimatif du dossier d'appel d'offres au lieu de 2153,00 inscrit dans le devis quantitatif et estimatif du groupement)
Groupement JOC-ER/FAC	461 087 875	461 087 875	Conforme
PANAP BURKINA Sarl	444 131 650	444 131 650	Conforme
Groupement GESEB/ICEBERG GROUP	478 628 295	478 628 295	Non conforme : absence du chiffre d'affaires de ICEBERG insuffisance de marchés similaires
Groupement YIENTELLA/ HAAMPANI SERVICES Sarl	436 965 230	436 965 230	Non conforme : insuffisance de marchés similaires
Groupement L'ALTERNATIVE /STTC	459 653 505	459 653 505	Non conforme : absence de marchés similaires ligne de crédit non conforme
SODEVILLES	439 175 110	439 175 110	Conforme
Groupement SAOH-BTB/EEPC	440 801 340	508479615	Non conforme : variation de son offre de plus de 15%. L'augmentation d'un montant de 67678275 FCFA HT, soit une variation de 15,35% est due à une erreur de report des quantités des items 103, 202,203, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 501 et 502 (le soumissionnaire a utilisé le cadre de devis quantitatif du site de Diondione au lieu de celui de Banlo).
Attributaire	G. CO. TRA. P pour un montant de quatre cent trente-huit millions quatre cent soixante-cinq mille six cent deux (438 465 602) francs CFA HT avec un délai d'exécution de cinq (05) mois hors saison des pluies		

Lot 2 : Réalisation des travaux d'aménagement de 120,59 ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces du Nounbiel et de la Poni (région du Sud-Ouest)

Soumissionnaires	Montant lu HT en FCFA	Montant corrigé HT en FCFA	Observations
ENTREPRISE YIDIA	416 571 340	416 571 340	Conforme
G. CO. TRA. P	397 800 185	397 800 185	Conforme
Groupement ECM Sarl/NGM LOGISTICS AFRIQUE SARL	368 910 943	368108943	Non conforme : offre anormalement basse La diminution d'un montant de 802 000 FCFA HT, soit une variation de -0,22% est due à une erreur de report de la quantité de l'item 502 (39,38 dans le devis quantitatif et estimatif du dossier d'appel d'offres au lieu de 55,42 inscrit dans le devis quantitatif et estimatif du groupement)
SOYIS	387 143 405	387 143 405	Non conforme : insuffisance de marchés similaires
Groupement COMOB/EBTM	388 179 758	388 179 758	Non conforme : chiffre d'affaires de EBTM non conforme références similaires fournis non authentiques
Groupement JOC-ER/FAC	408 702 990	408 702 990	Conforme
PANAP BURKINA Sarl	401 777 325	401 777 325	Conforme
Groupement GESEB/ICEBERG GROUP	421 037 465	421 037 465	Non conforme : absence du chiffre d'affaires de ICEBERG insuffisance de marchés similaires
Groupement YIENTELLA/ HAAMPANI SERVICES Sarl	394 434 500	394 434 500	Non conforme : insuffisance de marchés similaires
Groupement L'ALTERNATIVE /STTC	410 181 615	410 181 615	Non conforme : absence de marchés similaires ligne de crédit non conforme
Attributaire	PANAP BURKINA Sarl pour un montant de quatre cent un millions sept cent soixante-dix-sept mille trois cent vingt-cinq (401 777 325) francs CFA HT avec un délai d'exécution de cinq (05) mois hors saison des pluies (G. CO. TRA. P étant attributaire du lot 1)		

Lot 3 : Réalisation des travaux d'aménagement de 116,37 ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces du loba et de la Bougouriba (région du Sud-Ouest)

Résultats provisoires

Soumissionnaires	Montant lu HT en FCFA	Montant corrigé HT en FCFA	Observations
ENTREPRISE YIDIA	472 004 350	472 004 350	Conforme
G. CO. TRA. P	442 633 055	442 633 055	Conforme
Groupement ECM Sarl/ NGM LOGISTICS AFRIQUE SARL	427 480 255	427 480 255	Non conforme : offre anormalement basse
Groupement COMOB/EBTM	434 879 310	434875810	Non conforme : chiffre d'affaires de EBTM non conforme références similaires fournis non authentiques La diminution d'un montant de 3 500 FCFA HT soit, une variation de l'offre de -0,0009% est due à une erreur de report de la quantité de l'item 204 (00 dans le devis quantitatif et estimatif du dossier d'appel d'offres au lieu de 1,00 inscrit dans le devis quantitatif et estimatif du groupement).
PANAP BURKINA Sarl	442 016 348	442 016 348	Conforme
Groupement GESEB/ICEBERG GROUP	470 642 320	470 642 320	Non conforme : absence du chiffre d'affaires de ICEBERG insuffisance de marchés similaires
Groupement YIENTELLA/HAAMPANI SERVICES Sarl	440 000 000	440 000 000	Non conforme : insuffisance de marchés similaires
Groupement YIRIBA-KAN/EDPA	441 217 360	441 217 360	Non conforme : chiffre d'affaires de EDPA non fourni insuffisance de marchés similaires
Groupement L'ALTERNATIVE /STTC	459 190 870	468753870	Non conforme : absence de marchés similaires ligne de crédit non conforme L'augmentation d'un montant de 9563000 FCFA HT, soit une variation de 2,08% est due à la non prise en compte du sous total 1 dans le devis quantitatif et estimatif du site de Zopal
SODEVilles	438 628 865	438 628 865	Conforme
Groupement SAOH-BTB/EEPC	441 421 590	441 421 590	Conforme
Groupement GATP/CC BTP	451 720 100	451 720 100	Non conforme : accord de groupement non conforme : le chef de file n'a pas été désigné et le mandataire est une tierce personne à la convention du groupement marchés similaires fournis non conformes insuffisance du nombre de camions citernes (01 fourni au lieu de 03)
Attributaire	SODEVILLES pour un montant de quatre cent trente-huit millions six cent vingt-huit mille huit cent soixante-cinq (438 628 865) francs CFA HT avec un délai d'exécution de cinq (05) mois hors saison des pluies.		

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE

N°2023-0013-MARAH/SG/DMP

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH), porte à la connaissance des candidats à l'appel d'offres ouvert national n°2023_026F/MARAH/SG/DMP du 25 septembre 2023 pour l'acquisition et installation de pluviographes automatiques, d'antennes et d'un calculateur au profit du PRSA, dont l'avis a été publié dans le quotidien n°3721 du vendredi 06 octobre 2023, que le coût d'achat du dossier est de cinquante mille (50 000) F CFA.

*Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM*

Wendata Raoul KABORE
Chevalier de l'ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf

Résultats provisoires

CENTRE DE FORMATION, DE RECHERCHE ET D'EXPERTISES EN SCIENCES DU MEDICAMENT (CEA-CFOREM)

RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRE

Demande de prix n°2023-003/MESRI/SG/UJKZ/P/CFOREM/PRM du 17/08/2023 pour l'acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques pour analyse de structures chimiques in silico au profit du CEA-CFOREM de l'Université Joseph KI-ZERBO suite au recours préalable de l'entreprise JEBNEJA à la date du 06 octobre 2023. Financement : Budget CEA-CFOREM Contrepartie nationale, exercice 2023 ; Publication : revue N°3685 Page 114 du 17/08/2023, Date de dépouillement : 28/08/2023 ; Date de délibération : 09/10/2023 ; Nombre de plis : 07

Lot unique : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques pour analyse de structures chimiques in silico au profit du CEA-CFOREM de l'Université Joseph KI-ZERBO.

N° d'ordre	Soumissionnaires	Montants lus en francs CFA HT	Montants lus en francs CFA TTC	Montants corrigés lu en francs CFA HT	Montants corrigés en francs CFA TTC	Observations
1	DAKOUPA SERVICES	8 975 000		8 975 000		Il a proposé dans son prospectus : -Un processeur Intel Xeon évolutif au lieu d'un processeur intel Xeon Gold 6230 demandé ; -Un serveur ne possédant pas les spécifications de cartes graphiques NVIDIA QUADRO RTX A 6000 Cuda Cores 48 Gb ; - Un serveur 2U au lieu d'un serveur 1U demandé ; -Une carte graphique de 16 Gb au lieu de 48 Gb demandé. Non Conforme
2	ITEEM LAPS & SERVICES	-	13 098 000	-	13 098 000	Il a proposé dans son prospectus : -Un serveur 2U au lieu d'un serveur 1U demandé ; -Un processeur Intel Xeon Scalable au lieu d'un processeur intel Xeon Gold 6230 demandé ; -Une RAM DDR5 au lieu d'un DDR4 ; -Un disque dur SATA3 de 6 Gb/s au lieu de SATA3 de 12Gb/s. Non Conforme
3	ADV TECHNOLOGIES	-	11 765 780	-	11 765 780	Il a proposé un agrément technique expiré Non Conforme
4	PACIFIC BUSINESS	-	12 390 000	-	12 390 000	- Le prospectus proposé ne fait pas ressortir le site web du fabricant tel que demandé dans le dossier ; -Le prospectus proposé n'est pas précis par rapport aux spécifications demandées. Non Conforme
5	FASO NOOMA MULTI-SERVICES	-	9 971 000	-	9 971 000	Agrément technique non conforme (il a fourni un agrément technique de Domaine 1 catégorie B au lieu de Domaine 1 catégorie C demandé) Non Conforme
6	BYFA	-	13 039 000	-	13 039 000	Il a proposé dans son prospectus : -Un processeur Intel Xeon Scalable au lieu d'un processeur intel Xeon Gold 6230 demandé ; -Une carte graphique NVIDIA V100 M10 T4 Quadro RTX au lieu de NVIDIA QUADRO RTX A 6000 Cuda Cores 48 Gb. -Un disque dur SATA3 de 6 Gb/s au lieu de SATA3 de 12Gb/s. Non conforme
7	JEBNEJA SARL		12 390 000		12 390 000	Conforme
ATTRIBUTAIRE		JEBNEJA SARL pour un montant de douze millions trois cent quatre-vingt-dix mille (12 390 000) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours.				

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf

Résultats provisoires

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°3728 DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 PORTANT SUR L'OBJET ET LE NUMERO DE LA MANIFESTATION D'INTERET

MANIFESTATION D'INTERET N°2023-002/ACOMOD-B/DG/DPM DU 06 SEPTEMBRE 2023 POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE A LAMZOUDO ; DE TROIS (03) PARKINGS, D'UN HANGAR POUR LE STOCKAGE DE TIGES ET DU PAVAGE AU SIEGE DU BUMIGEB.

Rectificatif

- **Publication de l'avis:** Quotidien N°3701 du vendredi 08 Septembre 2023
- **Nombre de plis reçus :** Treize (13) plis - **Financement :** Budget BUMIGEB; Exercice 2023
- **Date d'ouverture :** 22 Septembre 2023 - **Date de délibération :** 13 Octobre 2023

Référence de la convocation CAM pour l'ouverture des plis: Lettre n°2023-0305/ACOMOD-B/DG/DPM du 18 Septembre 2023

Référence de la convocation CAM pour la délibération: Lettre n°2023-0331/ACOMOD-B/DG/DPM du 10 Octobre 2023

Soumissionnaire	Références similaires justifiées des trois (03) dernières années	Nombre total des références	APPRECIATION	RANG
CABINET D'ETUDE, D'INGENIERIE ET DE SUIVI (CETIS)	<p>Marché n° 27/00/02/03/03/2017/00020. Suivi-contrôle et coordination des travaux de constructions de dix-huit (18) boutiques d'intrants agricoles dans la zone d'intervention du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS). Montant : (15 605 500CFA TTC)</p> <p>Marché n° SE-AGETEER/00/02/05/00/2018/00050 Suivi-contrôle des travaux de constructions d'une école ç six (06) classes avec six (06) logements de maitres et latrines à Ramsa et à Goubré dans la commune de Séguénéga, à Irbou dans la commune de Oula (LOT 1). Montant : (11 564 000CFA TTC)</p> <p>Marché n° 23/00/02/03/00/2016/00048MENA/SG/DAF Suivi-contrôle et coordination des travaux de constructions et d'équipement de dix-huit (18) blocs de deux (02) salles de classe pour le poste primaire dans la Région du Nord (LOT 15). Montant : (13 023 618 CFA TTC).</p> <p>Marché n°30/00/02/05/00/2019/00130 Contrôle et surveillance des travaux d'entretien périodique de la route nationale N°13 (RN13) : Yako (Emb RN02)-Kordie (Emb RR)-Koudougou (Emb RN14)/Mission 4. Montant : (151 866 000 CFA TTC).</p>	04	CONFORME	09 ^{ème}
AGENCE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE (2A.BC)	-	-	NON CONFORME Attestation d'appartenance à l'ordre non fournie tel que requis au point VII. Des Termes de Références	Non Classé
Groupement Bureau d'Études d'Ingénierie et de Suivi des Travaux (BCST) Sarl ET SEREIN	<p>Suivi contrôle et coordination des travaux de constructions scolaire dans les communes de Didyre, Godyr et Zecco de Gogo, de Po dans les Régions du Centre, Centre-Ouest et du centre-Sud au profit du MENAPLN, (LOT03). Montant : (19 395 000 CFA TTC).</p> <p>Marché n°20/00/02/06/00/2020/00034 Suivi-contrôle des travaux de constructions des infrastructures sportives du 11 Décembre 2020 dans la ville de Banfora au profit du Ministère des Sports et Loisir. Montant : (28 934 953 CFA TTC).</p> <p>Marché n°00/02/06/00/2020/00128 Mission de surveillance et de contrôle des travaux de constructions d'équipements structurants à Manga : une gare routière, un marché de bétail et la réhabilitation de l'abattoir. Montant : (111 970 200 CFA TTC).</p> <p>Marché n°SE-Agetib/00/02/07/00/2021/00072 Supervision des travaux d'aménagement et de bitumage des voiries pour la commémoration du 11 décembre 2021 dans les villes de Ziniaré, de Boussé et de Zorgo (Région du Plateau Central). Montant : (9 995 000 CFA HTVA).</p> <p>Marché n°2020-000023/MENAPLN/FSD-SERHAU Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de trois (03) blocs de trois (03) salles de classe+bureau+magasin à Ouo, Tiéfora et Loropéni; d'un (01) bloc de latrine à quatre (04) postes à Tiéfora dans les Régions des Cascades et du Sud-Ouest et la confection et fourniture des équipements scolaire. Montant : (19 931 401 CFA TTC).</p> <p>Marché n°2020-0026/IDA/PPCP/PM/SG/BGPL/DG Suivi-contrôle des travaux de constructions d'infrastructures socio-économiques aux profits des personnes affectées par le projet (PAPs) de la rive gauche du barrage de Bagré. Montant : (28 390 800 CFA TTC).</p> <p>Marché n°SE-ACOMOD-B/00/02/06/00/2020/00024 Mission de suivi contrôle des travaux de constructions d'une salle polyvalente</p>	16	CONFORME	5 ^{ème}

Résultats provisoires

	<p>de huit cent (800) places à Banfora. Montant : (29 800 000 CFA TTC). Marché n°SE-ACOMOD-B/00/02/06/00/2020/00023 Mission de suivi contrôle des travaux de constructions d'une salle polyvalente de cinq cent (500) places à Tenkodogo. Montant : (25 346 367 CFA TTC). Contrat n°001-2018-Mo-ISEPC-BD MAITRISE D'OEUVRE Suivi contrôle et coordination du projet de construction d'infrastructure dans la commune de Ouagadougou au profit de l'institut Supérieur d'Étude de Protection Civile (ISEPC). Montant : (134 994 950 CFA TTC). Contrat n°001-2018-BD-Mo/MRAH/PRAPS-BF MAITRISE D'OEUVRE Mission de suivi contrôle des travaux de construction de cinq (05) postes vétérinaires et de trente (30) parcs de vaccination dans la zone d'intervention du PRAPS-BF en quatre (04) lots dans les Régions du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassin, des Cascade, du Nord, du Sahel et de l'Est. Montant : (31 505 797 CFA TTC). Lettre de commande n°EPE-CNRST/00/02/06/00/2018/00037 Suivi-contrôle des travaux de constructions d'un laboratoire en RDC extensible en R+1 et d'une clôture dans la ville de Kaya pour le compte de l'Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) LOT 01. Montant : (12 697 241 CFA TTC). Contrat n°2018-0044/IDA/PPCP/PM/SG/BGPL/DG Suivi-contrôle des travaux de réalisation de magasins de stockage et d'aire de séchage, à Bagré Montant : (56 106 526 CFA TTC). Contrat n°29/00/02/06/80/2018/00007/MEEVCC/SG/PAPSA/PF Suivi-contrôle des travaux construction de bungalows dans le ranch de Gibier de Nazinga au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)- volet environnement. Montant : (10 875 000 CFA TTC). Marché n°10/00/02/06/00/2018/00061 Suivi-contrôle et coordination (ingénierie) des travaux construction du mur de clôture avec postes de police de la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) de Manga LOT 01. Montant : (14 111 242 CFA TTC). Marché n°10/00/02/06/00/2018/00062 Suivi-contrôle et coordination (ingénierie) des travaux construction du mur de clôture et de réhabilitation et réfection d'infrastructures diverse du Tribunal de Grandes Instance (TGI) de Gaoua LOT 02 Montant : (15 881 242 CFA TTC). Marché n°29/00/02/03/80/2017/00010 Étude et contrôle des travaux de construction des infrastructures dans les forêts et réhabilitation du centre de formation de NAZINON. Montant : (313 461 365 CFA TTC).</p>			
<p>BURKINA TUMA S.A</p>	-	-	<p style="text-align: center;">NON CONFORME Attestation d'appartenance à l'ordre non fournie tel que requis au point VII. Des Termes de Références</p>	<p>Non Classé</p>
<p>Bureau d'Etudes Technique d'Ingénierie et de Maitrise d'œuvre (BETIM)</p>	<p>Marché PUDTR n°14/00/02/07/80/2022/00067 Réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation d'un bâtiment administratif à Dédougou au profit de la DREP (Boucle du Mouhoun). Montant : (15 850 000 CFA HTVA). Marché n°-2020-108. /PRES/CAB/SPENPU Mission de suivi contrôle de travaux de construction de la maison de la femme de KPUERE (Province du Noubiel) . Montant : (6 500 000 CFA HT-HD). Marché PUDTR n°14/00/02/07/80/2022/00015 Réalisation des études architecturales, techniques et le suivi-contrôle des travaux de construction d'une latrine et une unité de transformation d'aliment pour bétails : mission2. Montant : (34 306 750 CFA HTVA). Marché Public N°23/00/02/09/00/2021/00040 Suivi contrôle des travaux d'infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso dans le cadre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS-BF) au profit du MENAPLN, lot2 Montant : (7 335 900 CFA HTVA). Marché n°23/00/02/05/00/2021/00543 Mission de suivi contrôle et coordination des travaux de réalisation d'infrastructures éducatives dans les régions des Hauts-Bassins et de la boucle du Mouhoun au profit du MENAPLN. Lot4 Montant : (9 332 033 CFA TTC).</p>	11	<p>CONFORME</p>	<p>6^{ème}</p>

Résultats provisoires

	<p>Marché n°23/00/02/06/00/2021/00327 Mission de suivi contrôle et coordination des travaux de construction de CEG, bâtiments administratifs pour CEG et de salles de classes complémentaires dans les régions du centre sud, du centre, du plateau central et du centre nord lot2 Montant : (6 271 187 CFA TTC). Contrat de maîtrise d'œuvre N°SO-BCN-1040-01/20 Suivi contrôle de coordination des travaux de construction d'une école d'application à l'école supérieur de l'université de Koudougou. Montant : (11 030 435 CFA TTC). Marché n°-2020-00 09/PRES/CAB/SPENPU Suivi contrôle des travaux de construction des maisons des jeunes d'une capacité de deux cent cinquante une places (251) dans les localités diverses du Burkina Faso. Montant : (12 077 330 CFA HTVA). Marché n°-2020-00 33/PRES/CAB/SPENPU Suivi contrôle des travaux de construction d'une salle polyvalente de 500 places assises y compris boutique, latrine et un mur de clôture + une guérite à Boulsa. Montant : (14 899 506 CFA TTC). Lettre de commande n°09/00/01/03/00/2020/00011 Suivi contrôle des travaux de construction des centres-types au profit de l'Office National d'Identification (ONI). Montant : (9 150 000 CFA HTVA). Marché n°-2020-019/ATEM/MOD/CT Suivi contrôle et coordination des travaux de constructions d'un collège d'enseignement et de formation technique et professionnel (CEFTP) à Sapouy pour le compte du MENA. Lot SC2 Montant : (30 000 000 CFA TTC).</p>			
<p>GROUPEMENT CHALLENGE INGENIEURS CONSEILS, BECOTEX / INTEGRALE</p>	<p>Marché n° 30/00/02/05/00/2019/00123 Suivi-contrôle des travaux d'entretien de la Route régionale N°02 (RR02) : KOROSIMORO (EMB, RN03) BOULSA (EMB, RN 15) MISSION 7 Montant : (153 998 555 TTC) Marché n° SE-ACOMOD-B /00/02/06/00/2020/00024 Suivi-contrôle des travaux de constructions d'une salle polyvalente de 800 places à Banfora. Montant : (29 800 000 TTC) Marché n° 2021-000234/FSD-SERHAU/SEC Suivi-contrôle permanent et coordinations des travaux de construction de deux postes de vétérinaires à Bokin dans la province du Passoré, à Séguénéga dans le Yatenga et deux parcs de vaccination à Gourcy dans le Zandoma et à Bérenga dans le Yatenga au profil du PADEL-B. Montant : (20 149 680 CFA TTC) Marché n° SE-ACOMOD-B /00/02/06/00/2019/00023 Suivi-contrôle des travaux de constructions d'une salle polyvalente de 500 places à Tenkodogo. Montant : (25 346 367 TTC) Marché n°2020-000007/ MENAPLN/FSD-SERHAU Suivi contrôle et coordination des travaux de construction de cinq (05) blocs de trois (03) salle de classe + bureau + magasin et cinq (05) blocs de latrines à quatre (04) postes à Diandé, Péni, Kayan, N'Dorola et sindo-trois (03) blocs de deux (02) salle de classe + bureau + magasin à Bobo-Dioulasso et Bekuy dans la région des Hauts-Bassins. Montant : (19 370 626 TTC) Marché n°2020-0000082/ MENAPLN/FSD-SERHAU Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la commune de BOURA. de Sapouy de Po, de Bakata, de Cassou, de Gao dans la région du Centre-Ouest au profit du MENAPLN ; lot 2. Montant : (23 943 000 TTC) Marché n°AAC-AGEM-D /00/02/05/00/2020/108 Suivi contrôle et coordination des travaux de construction du siège de la délégation consulaire régionale de Fada au profit de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Montant : (11 799 996 TTC) Marché n° SE-ACOMOD-B /00/02/06/00/2019/00009 Suivi-contrôle des travaux de constructions du siège de la DRC de la CCI-BF de Kaya. Montant : (9 999 999 TTC) Marché n° 30/00/02/05/00/2019/00135 Contrôle et surveillance des travaux de construction de l'ouvrage de franchissement de POA sur la piste reliant Kyon a POA/ mission 13. Montant : (112 999 750 TTC) Marché n° 001-2019-BD-MO/MRAH/PRAPS-BF Suivi-contrôle des travaux de balisage de pistes à bétail, d'aires de pâture et d'aires de repos dans les régions du sahel et de l'Est au profit du PRAPA-BF. Montant : (60 080 000 TTC) Marché n° 30/00/02/04/00/2017/00173 Contrôle et surveillance des travaux d'entretien périodique de la route nationale N°03 (RN03) – AXE ZINIARE – KAYA et voie d'accès au gouvernement lot 06. Montant : (111 943 230 TTC) Marché n° 2021-000240/FSD/SEC Suivi-contrôle et de coordination des travaux de construction d'un bâtiment RDC à usage d'amphithéâtre au profit du centre Agricole Polyvalent de Mantourkou . Montant : (62 540 000 CFA TTC)</p>	22	CONFORME	4 ^{ème}

Résultats provisoires

	<p>Marché n° 2021-000242/FSD-SERHAU/SEC Suivi-contrôle permanent et coordinations des travaux de construction de deux postes de vétérinaires à Karangasso-Vigué commune dans la province du Houet et à Kokologo commune dans la province du Boulkiemdé au profit du PADEL-B. Montant : (12 450 000 CFA TTC)</p> <p>Marché n° PRISE/14/00/02/09/00/2021/00067 Suivi-contrôle des travaux de construction de deux CSPS à Tanghin 1 dans la commune de KHOGO et à Napalgué dans la commune du Niou dans la région du Plateau Central (lot 17) au profit du PRISE. Montant : (24 000 000 TTC)</p> <p>Marché n° 2020-000088/FSD-SERHAU/SEC Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans les communes de Konki-ipala, de Koubri, de Pabre, de Koudougou, de Kombissiri et de Doulougou dans les régions du centre, du centre-Ouest et du centre sud au profit du MENAPLN lot 1. Montant : (25 589 000 CFA TTC)</p> <p>Marché n° 2020-000090/FSD-SERHAU/SEC Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans les communes de Bane, Bitou, Garango, Komin-Yanga, Dourtenga et Yondé dans les régions du centre-est et du Plateau central au profit du MENAPLN lot 1. Montant : (22 238 000 CFA TTC)</p> <p>Marché n° 2020-000036/FSD-SERHAU/SEC Suivi-contrôle permanent et la coordination des travaux de construction quatre (04) parcs de vaccination et quatre (04) postes vétérinaires dans les provinces du Nounbiel, du Ioba, de la Bougouriba et du Poni au profit du PADEL-B. Montant : (36 500 000 CFA TTC)</p> <p>Marché n° 2020-000019/FSD-SERHAU/SEC Suivi-contrôle permanent et la coordination des travaux de construction cinq (05) blocs de trois (03) salles de classes + bureau+ magasin dans la commune de Gaoua (ENEP); Batié (Gourma), Boussoukoulou (Bidaardou) Diébougou (Navielgané) et Zambo (Borra Gogo) et d'un (01) bloc de latrine à quatre (04) postes dans chacune des écoles de ces Communes dans la région du sud-ouest. Montant : (19 897 706 CFA HTV)</p> <p>Marché n° 003-2019-Mo-CO-BD Suivi-contrôle et coordination des travaux de réalisation et d'achèvement d'infrastructures diverses dans divers arrondissements de la commune de Ouagadougou au profit de la commune de Ouagadougou (lot 3). Montant : (86 999 972 CFA TTC)</p> <p>Marché n° 2019-000600/FSD/SEC Suivi-contrôle et coordination des travaux de transformation des Centre de santé et de Promotion Sociale de Tambaga en centre Médical dans la province de la Tapoa, la réhabilitation et de l'équipement du CMA de Ouargaye dans la province du Koulpéologo au profit du Ministère de la Santé. Montant : (31 464 700 TTC)</p> <p>Marché n° EPE-CAP-M/09/02/07/00/2018/00057 Suivi-contrôle des travaux de construction d'un amphithéâtre équipé de 470 places avec salles connexes au R+1 au profit du centre agricole polyvalent de Matourkou. Montant : (30 098 835 HT)</p> <p>Marché n° EPE-CAP-M/09/02/07/00/2018/00056 Suivi-contrôle des travaux de construction d'un amphithéâtre équipé de 540 places (lot 1 et lot 2) au profit du centre agricole polyvalent de Matourkou. Montant : (25 324 877 HT)</p>			
<p>Groupement Cabinet d'Expertise Immobilière et d'Etude en Travaux Publics (CEITP), ARCADE ET ATELIER d'Architecture, des Projets Urbains et d'Ingénierie (A.A.P.U.I.)-SARL</p>	-	-	<p>NON CONFORME Attestations d'appartenance aux ordres non fournies pour la « Société Agence ARCADE » et A.A.P.U.I SARL.</p>	<p>Non Classé</p>
<p>Groupement Tous Azimuts Ingénierie Conseils (TA_ic), Consortium d'Ingénieries pour l'Excéllence-Ingénieurs Conseils (CIE-IC) et CET-BTP et SERVICE</p>	<p>Marché n° 27/00/02/07/00/2021/00446 Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) conserves d'oignons de 20 tonnes au profit de PDIAP. Montant : (6 494 425 TTC)</p> <p>Marché n° 14/00/02/05/04/2019/00017 Suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures socio-économiques dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du centre Est, du centre Nord, du centre Sud, de l'Est, du Nord et du Sahel. Montant : (179 400 000 TTC)</p> <p>Marché n° 13/00/02/05/00/2020/00382 Suivi-contrôle des travaux de construction et de réhabilitation à l'ENP. Montant : (13 925 000 CFA HTVA)</p> <p>Marché n° 27/00/02/07/00/2020/00255 Suivi-contrôle des travaux d'achèvement de magasin de 100 tonnes et d'aire de séchage dans la région du Nord (Ouahigouya dans la province de Yatenga et à Gourcy dans la province de Zandoma) au profit de la DGPER. Montant : (8 495</p>	32	<p>CONFORME</p>	<p>2^{ème}</p>

Résultats provisoires

<p>000 CFA HTVA) Marché n° 27/00/02/07/00/2019/00346 Suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) unités de transformation des produits agricoles dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades. Montant : (8 450 000 CFA HTVA) Marché N°14/00/02/05/04/2019/00017 pour le suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures socio-économiques dans la région de l'Est, mission 2 (162 840 000 FCFA TTC) Marché n° 27/00/02/07/00/2019/00135 Suivi-contrôle des travaux de construction diverses dans la région de la Boucle du Mouhoun au profit du PNIA. Montant : (9 700 000 CFA HTVA) Marché n° AAC-AGEM-D /00/02/05/00/2018/00049 Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructure scolaires au profit du MENA. Montant : (10 798 850 CFA HTVA) Marché N°CD/WATSAN/FY'23/1002/00125 pour le suivi-contrôle des travaux de construction de 12 ETA et 4 espaces amis des enfants et jeunes, 4 espaces sûrs pour femmes, 5 latrines et 26 réfections de salles de classe dans la région du centre-Nord (8 142 000 FCFA TTC) Marché N°CD/FASST/FY'23/1002/00107 pour le suivi-contrôle des travaux de construction de 84 espaces d'apprentissage temporaires (EAT) dans les régions de l'est, du centre-Nord, du sahel et du Nord (16 343 000 FCFA TTC) Marché n° 064-2022/PUND Suivi-contrôle à pied d'œuvre et la coordination des travaux de réalisation de diverses infrastructures dans les communes de Dassa, Fada et Dédougou pour le compte du PNUD/PAMED. Montant : (13 800 000 CFA HTVA) Marché n° 061-2022/PUND Suivi-contrôle à pied d'œuvre et la coordination des travaux de réalisations et d'installations de chambres froides, d'unités de fabrications de glaces et de fournitures d'accessoires dans les communes de Ouahigouya et de Fada N'Gourma pour le compte PNUD. Montant : (8 100 000 CFA HTVA) Marché n° 2022/019/DSC-COE/PI Suivi-contrôle des travaux d'aménagement des plateformes PIERE et PCEI. Montant : (8 210 000 CFA HTVA) Marché n° 013-2022/PUND Suivi-contrôle de réhabilitation de rénovation et d'alimentation en Energie solaire d'infrastructure socio-éducatives, scolaires et sanitaires dans Falangountou Centre (lot 2). Montant : (13 200 000 CFA HTVA) Marché n° BID-DG/2021-009 Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'un bâtiment de type RDC extensible en R+2 pour le compte du INFTS. Montant : (9 060 000 CFA HTVA) Marché n° 2021-000212/FSD/SERHAU/SEC Suivi-contrôle permanent et coordination des travaux de construction de quatre (04) parcs de vaccination répartis dans les villages suivant : Bogré et Tilonti/ province du Gourma et Kadjena, Bantoampera/province de la Gnagna au profit du PADEL-B. Montant : (31 080 000 CFA HTVA) Marché n° 2021-000214/FSD/SERHAU/SEC Suivi-contrôle permanent et coordination des travaux de construction de trois (03) postes vétérinaires à Fada N'Gourma/province du Gourma à Bogandé/province de la Gnagna et à Bani/province du Séno, de deux (02) parcs de vaccination à Piaga/province de la Gnagna et à Diakongou/province de la Gnagna au profit du PADEL-B, mission 4. Montant : (54 722 500 CFA HTVA) Marché n° 2021-000186/FSD/SERHAU/SEC Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'un (01) bloc de deux (02) salle de classe + bureau + magasin, d'une (01) latrine à quatre (04) postes, un (01) forage positif et équipement du CEG de Kadomba dans la commune de Satiri, région des Hauts Bassins au profit du MENAPLN. Montant : (6 100 000 CFA HTVA) Marché n° 2021-000184/FSD/SERHAU/SEC Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'un (01) bloc de deux (02) salle de classe + bureau + magasin, d'une (01) latrine à quatre (04) postes, un (01) forage positif et équipement du CEG de Bissanga dans la commune de Djigouera, région des Hauts Bassins au profit du MENAPLN. Montant : (6 100 000 CFA HTVA) Marché n° BID-DG/2021-004 Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'un bâtiment de type R+1, d'un restaurant, d'un parking et une toilette au profit de l'INFTS à Ouagadougou. Montant : (19 470 000 CFA HTVA) Marché n° PRISE/14/00/02/09/00/2021/00052 Suivi-contrôle des travaux de construction d'un (01) CSPS et de six (06) forages positifs dans la région de la Boucle du Mouhoun lot 2. Montant : (14 159 999 CFA HTVA) Marché n° 2021-000096/FSD/SERHAU/SEC Suivi-contrôle des travaux de construction de deux (02) maternités dans les villages de NOH et à Wintini au profit de la commune de Sabcé, lot 2. Montant : (20 098 500 CFA TTC) Marché n° AAC-SEMAB/00/02/05/00/2020/00019 Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction et d'équipement</p>	
---	--

Résultats provisoires

	<p>d'infrastructures scolaires dans la région du Nord au profit du MENAPLN. Montant : (11 200 000 CFA HTVA) Marché n° SO-BCN-1107-01-03/2020 Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires dans la région du Sud-Ouest (province du Yoba et de la Bougouriba) au profit du MENAPLN. Montant : (7 404 500 CFA TTC) Marché N°09/00/02/07/00/2023/00035 pour le suivi-contrôle des travaux de construction et de réfection au profit de la BNSP à Bobo-dioulasso, koudougou, Boromo et Ouahigouya (5 219 140 FCFA TTC) Contrat N°14/00/02/09/80/2022/00068 pour les études et le suivi-contrôle des travaux de construction de 51 SDC et 2 bâtiments administratifs dans les communes de Diabo et de Diapangou (132 938 800 FCFA TTC) Contrat N°14/00/02/09/80/2022/00069 pour les études et le suivi-contrôle des travaux de construction de 18 latrines dans les communes de Diabo et de Diapangou (7 569 700 FCFA TTC) Marché n° 2022-000011/FSD/SG/DAF Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de trois (03) logements F3 et annexes dans les villages de Noh, Wintini et lefourba au profit de la commune de Sabcé. Montant : (27 000 000 CFA TTC) Marché n° CD/URGENCE/FY'22/1004/00013 Suivi-contrôle des travaux de construction de Espaces d'apprentissage Temporaires de blocs de latrines et de réhabilitation de salle de classes au compte du projet BASE et BNO1 dans la région du centre Nord. Montant : (14 200 000 CFA TTC) Marché n° PRISE/14/00/02/09/00/2021/00091 Suivi-contrôle des travaux de construction d'un CSPS à Boura, d'un Complexes scolaire + forage à Toéguin et de cinq (05) forages dans la région du Centre-Nord au profit du PRISE. Montant : (16 754 230 CFA TTC) Marché n° 2021-000206/FSD-SERHAU/SEC Suivi-contrôle permanent et coordination des travaux de construction de cinq (05) parcs de vaccination à Tenpèlga, Kaya,Poungou, Mano et Tiakané/provinces du Nahouri et à Toéyoko/province du Zoundweogo au profit du PADEL-B mission 5.. Montant : (32 700 000 CFA TTC) Marché n° AAC-BC-FEI/00/02/07/66/2020/00031 Suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures et des équipements y liés au CEFP-Somgandé à Ouagadougou au profit du MFRSNFAH / FEJ. Montant : (6 105 000 CFA HTVA)</p>			
<p style="text-align: center;">Compagnie Africaine d'Ingenierie-Burkina (CAFI-B) SARL</p>	<p>Marché N° 004-2021 / MENAPLN / C2I-TDI/SC Suivi contrôle et coordination de construction d'infrastructure éducative dans les régions du centre Ouest des hauts bassins du Sud-Ouest et de la boucle du Mouhoun au profit du MENAPLN lot 4 d'un montant de 5 709 460 FCFA TTC Marché N° 2021-000135/FSD-SERHAU/SEC Suivi contrôle et coordination des travaux de construction de cin (05) logements sociaux de types F3 et d'un abattoir moderne avec forage au profit de la commune de Sabcé. D'un montant de 30 620 000 FCFA TC Marché N° 2021-000226/FSD-SERHAU/SEC Suivi contrôle permanent et coordination des travaux de construction de six (06) parcs de vaccinations à Bouboura, Dogoyogoun / province du Houet à Flasso Sokoro province du Kéné Dougou et à Ourowé et Dira province du Banwa au profit du PADEL-B mission 2 pour un montant de 45 000 000 FCFA TTC Marché N° 2020-000021/MENAPLN/FSD-SERHAU/SEC Suivi contrôle et coordination des travaux de constructions d'un bloc d'une salle de classe sans bureau, sans magasin pour CEG à KOBADAH-02 Blocs de (03) trois salle de classes à Niangologo et à Baguera trois (03) blocs de trois (03) salles de classes plus bureau plus magasin à Tiallé, Nafona, Sifarasso- trois (03) blocs de latrines à quatre (04) postes dans la région des cascades et des hauts bassins d'un montant de 18 522 213 FCFA TTC Marché N° SE-AGETEER/00/02/05/04/2019/00017 Suivi contrôle des travaux de construction de 24 magasins de stockages de trente (30) tonnes et 24 aires de séchage dans les provinces du Sanguié du Ziro, des Balé et du Boulikemde au Burkina Faso d'un montant de 46 475 008 FCFA TTC Contrat N° 001-2019-MO-CSBC-BD Suivi contrôle et coordination des travaux de réalisation d'infrastructure diverses dans la commune de Sabcé au profit de la commune de Sabcé d'un montant de 20 000 000 TTC. Marché N° 2019-001/ATEM/MOD/CT Suivi controle et coordination des travaux de construction du siège de la délégation consulaire régionale (DCR) du plateau-central au profit de la chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) à Zinaré-lot Unique d'un montant de 12 935 750 FCFA TTC. Marché N° 2019-019/ATEM/MOD/SC Suivi controle et coordination des travaux de construction d'infrastructure scolaire e équipé dans les régions du centre et du plateau central au profit du MENAPLN lot unique SC1 d'un montant de 24 999 000 FCFA TTC</p>	08	CONFORME	8 ^{ème}
<p>MISSION D'ETUDE ET DE MAITRISE D'OUVRAGE</p>	<p>Marché n°EPE-ENSP/00/02/09/00/2022/00117 Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d'un bloc pédagogique de l'ENSP de Dédougou.</p>	44	CONFORME	1 ^{er}

Résultats provisoires

<p>(MEMO) Sarl</p>	<p>Montant : (22 176 501 CFA TTC). Contrat n°002-2017-Mo-MESRSI-BD Maitrise d'œuvre Suivi contrôle et coordination des travaux de construction (gros-œuvre) du siège de l'université virtuelle - BURKINA FASO (UV-BF) , (bâtiment R+5) et des gros œuvres d'un Espace Numérique Ouvre (ENO), (bâtiment R+1 à Ouagadougou, Province du Kadiogo, Région du Centre au profit du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI)- lot C-1 Montant : (175 912 887 CFA TTC). Marché n°27/00/02/03/03/2018/00116 Surveillance et de contrôle des travaux de construction/réhabilitation des bâtiments des services Techniques Déconcentrés du MAAH dans le cadre du Projet de Sécurité Alimentaire dans l'Est du Burkina(PSAE) Montant : (118 653 240 CFA TTC). Marché n°SE-ACOMOD-B/00/02/09/00/2021/00010 Mission de suivi contrôle des travaux de constructions d'une place de la Nation avec tribune ouverte de cent cinquante places (150) à Zingnaré. Montant : (44 727 824 CFA TTC). Marché n°SE-LA POSTE BF 00/02/07/00/2020/00161 Suivi contrôle des travaux de construction d'un mur de clôture et d'une latrine au Km4 (Ouaga Cité An II), d'un mur de clôture à l'Agence de Yako, de deux (02) parkings auto dans les agences de Dédougou et Gaoua,de socle de l'installation des agences économiques(Boudry,Mogtédou,Kilwin, Grand Saaba Safané),de la réhabilitation du magasin central au Km4 et de l'aménagement d'une aire de lavage à la DMG au profit de la Poste BF Montant : (9 996 134 CFA TTC). Marché n°29/00/02/06/00/2021/00121 Suivi contrôle des travaux de constructions de mur de clôture et réfection de bâtiments au profit de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF). Montant : (18 500 000 CFA TTC). Marché n°EPE-ENSP /00/02/06/00/2021/00104 Suivi contrôle et de coordination des travaux de construction d'un bloc pédagogique de l'ENESP de Dédougou. Montant : (29 500 000 CFA TTC). Marché n°AAC-AGEM-D/00/02/05/80/2021/00168 Mission d'études Techniques ingénieries et de direction des travaux de construction d'une centrale d'Achat des médicaments vétérinaires (CAMVET) au profit du ministère des ressource Animal et Halieutique pour le compte le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au burkina faso (PADEL-B). Montant : (122 700 000 CFA TTC). Marché n°SE-ACOMOD-B/00/02/06/00/2020/00023 Mission de Suivi contrôle des travaux de constructions d'une place de la Nation avec tribune ouverte de cent cinquante places à Banfora. Montant : (27 193 412 CFA TTC). Marché n°CO-O/03/02/05/00/2018/00073 Suivi contrôle et de coordination des travaux de construction d'extension R+2 du bâtiment RDC de la Direction Générale des Services Techniques Municipaux (DGSTM) de la commune de Ouagadougou lot1. Montant : (32 496 809 CFA TTC). Contrat n° 2020-0026/IDA/PPCP/PM/SG/DGPL/DG Suivi contrôle des travaux de constructions d'infrastructure socio-économique au profit des personnes affectées par le projet (PAPs) de la rive gauche du barrage de Bagré. Montant : (28 390 800 CFA TTC). Marché n°SE-ACOMOD-B/00/02/06/00/2020/00025 Mission de surveillance et contrôle des travaux de construction d'équipement structurant à Manga : une gare routière, un marché de bétail et la réhabilitation de l'abattoir Montant : (111 970 200 CFA TTC). Marché n°SE-ACOMOD-B/00/02/06/00/2020/00026 Mission de surveillance et contrôle des travaux de construction d'équipement structurant à Dédougou : une gare routière et un marché au secteur 06. Montant : (79 981 479 CFA TTC). Marché n°24/EPE-UNZ/06/02/05/00/2020/00033 Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d'amphithéâtres jumelé de cinq cent (500) et de trois cent (300) places au profit de l'université Norbert ZONGO. Montant : (72 000 000 CFA TTC). Marché n°10/00/02/06/00/2020/00024 Suivi contrôle et coordination des travaux constructions du mur de clôture avec poste police dans la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) de Tougan et le TGI de FADA N'GOURMA. Montant : (18 750 000 CFA TTC). Marché n°32/00/02/09/80/2019/00015 Suivi-contrôle et surveillance des travaux d'extension en R+2 et R+3 du bâtiment abritant le centre de veille et d'alerte météorologique au profit de l'agence national de la météorologie (ANAM) Montant : (48 761 659 CFA TTC).</p>			
---------------------------	--	--	--	--

Résultats provisoires

<p>Contrat n°28/00/02/05/2020/00004 Une assistance technique chargé des études d'implantation, de la conception, de la supervision et du contrôle des travaux d'aménagement pastoraux, de réalisation des infrastructures pastoral et structurantes au profit du programme du développement durable des exploitations pastorales du Sahel (PDPS) Burkina. Montant : (641 586 910 CFA TTC). Marché t n°2019-000705/FSD/SEC Suivi contrôle et coordination des travaux de transformations des centres de santés et de promotion sociales (CSPS) de Fara et de Oury en centre médicaux (CM) dans la province des Balé province du Mouhoun au profit du ministère de la santé. Montant : (28 701 137 CFA TTC). Contrat n°002-2019-Mo-MS-BD MAITRISE D'ŒUVRE Suivi contrôle et coordination du projet de construction de six (06) centres de santés et de promotion sociale (CSPS) équipés et de six (06) forages à gros débit dans la région du centre-Est au profit du ministère de la santé Montant : (53 578 231 CFA TTC). Marché t n°2019-000743/FSD/SEC passé suivant les dispositions de la lettre n°2019-000596/FSD/DT/SEC du 18 octobre 2019 le recrutement d'un bureau de suivi contrôle des travaux de construction du siège de la délégation consulaire du sud-ouest à Gaoua. Montant : (12 100 891CFA TTC). Contrat n°001-2019-BD-Mo/LA POSTE Étude technique et l'élaboration des plans d'exécution, des spécifications techniques détaillés pour les travaux de construction trente (30) murs de clôtures, vingt (20) boutiques et de deux (02) blocs de latrines à deux (02) postes et le suivi contrôle des travaux de constructions de quatorze (14) murs de clôtures, de vingt (20) boutiques et de deux (02) blocs de latrines à deux (02) postes dans diverses agences de la POSTE BURKINA FASO. Montant : (32 420 571CFA TTC). Contrat n°001-2019-Mo-MSECU-BD Suivi contrôle et coordination des travaux supplémentaire de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN). (Bâtiment R+5 avec R-1), à Ouagadougou, (province de Kadiogo), dans la région du centre au profit du ministère de la sécurité (MSECU). Montant : (63 812 568 CFA TTC). Contrat n°001-2019-Mo-CO-BD Étude d'évaluation, suivi, contrôle et coordination de travaux de réalisations et d'achèvement d'infrastructure diverses dans divers arrondissements de la commune de Ouagadougou au profit de la commune de Ouagadougou. Montant : (109 500 000 CFA TTC). Marché n° SE-ACOMOD-B/00/02/06/00/20219/00024 Mission de suivi contrôle de travaux de construction d'une place de la nation avec tribune ouverte de cent cinquante (150) à Tenkodogo dans la région du centre Est. Montant : (21 000 000 CFA TTC). Marché n°2019/020/DG/SG/DESG Suivi contrôle de travaux de construction et d'équipement d'une auberge dans le cadre des festivités marquant le 11 décembre 2019 à Tenkodogo au profit de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) Montant : (25 397 109 CFA TTC). Marché n°15/00/02/05/00/2019/00045 Suivi contrôle de travaux de construction d'un bloc pédagogique R+1 et des latrines à l'INAFAC au profit du MCAT. Montant : (28 500 000 CFA TTC). Marché public n°24/00/01/07/00/2018/00145 Suivi contrôle de travaux de construction d'un magasin de pièces de rechange et des bureaux au profit d'acquisition de bus à Ouagadougou/MESRSI. Montant : (6 994 592 CFA TTC). Marché n°EPE-CAP-M/09/02/07/00/2018/00057 Suivi contrôle des travaux de construction d'un amphithéâtre équipé de 470 places avec salles connexes au R+1 au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou. Montant : (30 098 835 CFA HTVA). Marché n°EPE-CAP-M/09/02/07/00/2018/00056 Suivi contrôle des travaux de construction d'un amphithéâtre équipé de 540 places (lot 1 et lot 2) au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou. Montant : (25 324 877 CFA HTVA). Marché n°EPE-CNRST/00/02/06/00/2018/00060 Suivi contrôle des travaux de construction d'une clôture sur le site de l'Institut de l'Environnement et de Recherche Agricole (INERA) à Kamboinsin (Ouagadougou) au profit du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). Montant : (21 932 115 CFA TTC). Marché n°CO/03/02/05/00/2018/00073 Suivi-control et coordination des travaux d'extension à R+2 du bâtiment RDC de la Direction Générale des Services Techniques Municipaux (DGSTM) de la commune de Ouagadougou lot 01.</p>	
---	--

Résultats provisoires

	<p>Montant : (24 997 545 CFA TTC). Marché n°38/00/02/05/00/2018/00032 Suivi contrôle des travaux de construction de la place de la nation avec tribune couverte de 300 places à Manga. Montant : (65 072 091 CFA TTC). Contrat n°2018-0044/IDA/PPCP/PM/SG/BGPL/DG Suivi contrôle des travaux de réalisation de magasins et d'aire de séchage, à Bagré. Montant : (56 106 526 CFA TTC). Marché n°10/00/02/06/00/2018/00061 Suivi contrôle et coordination (ingénierie) des travaux constructions du mur de clôture avec poste police de la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) de Manga (lot 01). Montant : (14 111 242 CFA TTC). Marché n°10/00/02/06/00/2018/00062 Suivi contrôle et coordination (ingénierie) des travaux constructions du mur de clôture et de réhabilitation et réfection d'infrastructures diverses du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Gaoua (lot 02). Montant : (15 881 242 CFA TTC). Contrat n°29/00/02/06/80/2018/00007/MEEVCC/SG/PAPSA/PF Suivi contrôle des travaux de construction de BUNGALOWS DANS LE RANCH DE Gibier de Nazinga au profit du Projet d'Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA)- volet environnement. Montant : (10 875 000 CFA TTC). Marché n°27/00/02/03/03/2018/00116 Surveillance et le contrôle des travaux de construction/réhabilitation des bâtiments des Services Techniques Déconcentrés du MAAH dans le cadre du Projet de Sécurité Alimentaire dans l'Est du Burkina (PSAE). Montant : (118 653 240 CFA TTC). Marché n°25/00/02/05/00/2018/00003 Suivi contrôle des travaux de la seconde phase de la nouvelle zone industrielle de Bobo-Dioulasso au profit du Ministère du Commerce, de l'industrie et de l'Artisanat. Montant : (358 058 914 CFA TTC). Marché n°25/00/02/09/00/2019/00048 Suivi contrôle des travaux d'achèvement de la première phase d'aménagement des voiries et d'assainisse de la zone industrielle de Do, dans la commune de Bobo-Dioulasso. Montant : (60 399 993 CFA TTC). Marché n°28/00/02/05/00/2018/00004 Suivi contrôle des travaux de construction d'un abattoir frigorifique équipé pour bovins, petits ruminants et porc à KAYA, l'acquisition et l'installation d'abattoirs mobil de volailles à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour le compte du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques. Montant : (75 000 000 CFA TTC). Marché n°2018-000190/FSD/SEC Suivi contrôle des travaux de construction DE LA PREMIERE TRANCHE DU lycée professionnel de TENKODOGO dans la province du Boulgou au profit du MENA, lot unique. Montant : (63 697 497 CFA TTC). Marché n°10/00/02/03/00/2017/00088 Suivi contrôle et coordination des travaux construction du deuxième Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou. Montant : (139 957 500 CFA TTC). Marché n° SE-ACOMOD-B/00/02/03/00/20216/00009 Mission de suivi contrôle des travaux de construction d'une place de la nation avec tribune ouverte de 300 places à Gaoua dans la région du Sud-Ouest. Montant : (20 415 038 CFA TTC). Contrat n°17/001/ANAM/DG/SAAFJ Suivi contrôle et coordination des travaux construction du Centre National de Veille et de Prévision Météorologique (bâtiment R+1 extensible à R+3). Montant : (46 405 624 CFA TTC).</p>			
Afrik Consult	<p>Contrat d'achat N°DAJ_MO10_v10 pour la maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution d'infrastructures dans le cadre de la mise en œuvre de dispositifs chantier- écoles dans la région du Centre Nord (21 150 000FCFA) Marché N°23/00/02/05/00/2023/00011 pour la mission de suivi-contrôle et coordination des travaux de blocs pédagogiques dans les établissements de l'EFTP au profit du MENAPLN (81 541 068) Contrat N° 2019-03/SCC/FKD/MOD/DG/LONAB Suivi contrôle et coordination des travaux de construction d'un CSPS dans la commune de Kando dans la région du Centre Est d'un montant de 9 841 000 FCFA TTC Marché N° 13/00/02/05/00/2019 /00298 Suivi contrôle des travaux de constructions d'un poste de commandement du groupement de gendarmerie départementale de Tenkodogo d'un montant de 14 998 980 FCFA TTC. Marché N° 42 CDR/10/02/09/00/2020/00017 Suivi contrôle à pieds d'œuvres des travaux de réalisations de 500 latrines familiales finis dans la commune de Séguénéga et Koussouka au profit de la</p>	09	CONFORME	7^{ème}

Résultats provisoires

	<p>Direction Régionale de l'Eau (DREAN) lot 1 et 2 . d'un montant de 5 000 0000 FCFA HTVA Marché N° 23/00/02/06/00/2021/00327 Suivi contrôle et coordination des travaux de construction de CEG, bâtiments administratifs pour CEG et de salles de classe complémentaires dans les régions du Centre Sud, du Centre, du Plateau Central et du Centre Nord (lot 2) d'un montant de 6 271 187 FCFA TTC Marché N°23/00/02/05/00/2021/00543 Mission de suivi, contrôle et coordination des travaux de réalisation d'infrastructures éducatives dans les régions des Hauts-bassins et de la Boucle du Mouhoun au profit du MENAPLN (Lot 4) d'un montant de 9 322 033 FCFA HTVA CONTRAT N°002-2018-BD-Mo-MARH Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de deux postes vétérinaires dans les régions du Centre et du Centre-Ouest au profit du MARH lot C10 d'un montant de 6 087 500 FCFA TTC CONTRAT N°013-2017-BD-Mo-MARH Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de deux postes vétérinaires dans les régions des Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun au profit du MRAH lot C5 d'un montant de 5 625 000 HTVA</p>			
<p>NION ASAGUIWE GUY</p>	-	-	<p>NON CONFORME Le soumissionnaire est un Consultant individuel</p>	<p>Non Classé</p>
<p>GROUPEMENT- Bureau International d'Ingénierie (B2I) Sarl/AFRIQUE DJUIGUI</p>	<p>Marché N°2021-000216/FSD-SERHAU/SEC Suivi-contrôle permanent et coordination des travaux de construction de quatre parcs de vaccination à Diamboyouli, Tounga Namagri/province de la Tapoa et à Ouê/province de la Komandjari au profit du PADEL-B, mission 8 31 000 000 FCFA HTVA Marché N°2020/11/PAPCB/PM/SG/BGPL/DG Suivi-contrôle des travaux de construction de magasins de stockage et d'aires de séchage à Bagré d'un montant de 23 475 000 FCFA HTVA Marché N°EPE-ENESA/00/02/07/00/2020/00038 pour le Suivi contrôle des travaux de construction d'un amphithéâtre de cinq cents (500) places phase1 au profit de l'ENESA d'un montant de 12 495 000 FCFA HTVA Marché N°23/00/02/06/00/2021/00326 Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de CEG, bâtiments administratifs pour CEG et salle de classe complémentaires dans la région du Nord (lot 3) d'un montant 11 500 000 FCFA HTVA Marché N° CR/09/02/06/00/2020/00026 Suivi-contrôle des travaux d'achèvement et d'équipement de la salle de conférence + mezzanine du Conseil Régional des hauts-bassins lot 1 d'un montant de 13 999 992 FCFA TTC Marché N°29/00/02/07/00/2020/00312 Suivi-contrôle des travaux de construction des murs de clôtures des directions régionales de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique du centre, du centre-sud, du centre-nord et des Hauts-bassins suivant consultation de consultant d'un montant de 9 799 955 FCFA HTVA Marché N°EPE-UNB/09/02/06/00/2019/00065 Suivi-contrôle des travaux de construction des bâtiments administratifs RDC extensible en R+2 au profit de l'Université Nazi Boni lot 1 d'un montant 6 495 760 FCFA HTVA Marché N°EPE-UNB/09/02/06/00/2019/00066 Suivi-contrôle des travaux de construction des bâtiments administratifs RDC extensible en R+2 au profit de l'Université Nazi Boni lot 1 d'un montant 6 495 760 FCFA HTVA Marché N°EPE-UNB/09/02/06/00/2019/00067 Suivi-contrôle des travaux de construction des bâtiments administratifs RDC extensible en R+2 au profit de l'Université Nazi Boni lot 1 d'un montant 6 495 760 FCFA HTVA Marché N°29/00/02/07/00/2020/00333 Suivi-contrôle des travaux de construction des murs de clôtures des directions régionales de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique du centre et de la DGEF suivant consultation de consultant d'un montant de 6 499 588 FCFA HTVA Marché N°23/00/02/05/00/2019/00577/MENAPLN/SG/DAF Suivi-contrôle et coordination des travaux de construction de huit complexes scolaires de trois salles de classe équipés et électrifiés dans les régions des Hauts bassins et des cascades lot 2 d'un montant 11 239 542 FCFA HTVA Marché N°13/00/02/05/00/2019/00298 Suivi-contrôle des travaux de construction d'un poste de commandement du Groupement de Gendarmerie Départementale de Tenkodogo d'un montant de 14 998 980 FCFA TTC Contrat N°004-2019-Mo-MENA-BD Suivi, contrôle et coordination des travaux de construction de huit complexes scolaires dans les provinces de l'Oubritenga, du Ganzourgou et du Kourweogo, région du Plateau-Central au profit du MENA lot C4 d'un montant de 9 439 000 FCFA HTVA</p>	24	<p>CONFORME</p>	<p>2^{ème}</p>

Résultats provisoires

<p> Marché N°EPE-UNB/09/03/09/00/2020/00027 Suivi-contrôle des travaux d'extension du rez de chaussée en R+1 bâtiment IUT lot 2 d'un montant de 5 000 000 FCFA HTVA Marché N°EPE-UNB/09/03/09/00/2020/00029 Suivi-contrôle des travaux d'extension du rez de chaussée en R+1 bâtiment IUT lot 1 d'un montant de 5 000 000 FCFA HTVA Marché N°EPE-UNB/09/03/09/00/2020/00028 Suivi-contrôle des travaux d'extension du rez de chaussée en R+1 bâtiment IUT lot 3 d'un montant de 5 000 000 FCFA HTVA Marché N°37/00/02/06/00/2018/00037 Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction du centre provincial de formation professionnelle de Pô lot 2 d'un montant de 11 900 000 FCFA HTVA Marché N°20/00/02/06/00/2019/00031 Suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre 2019 à Tenkodogo au profit du Ministère des Sport et des loisirs d'un montant de 29 495 044 FCFA TTC Contrat N° 14/00/02/05/04/2021/00014 sur demande de proposition restreinte N°2020-025/MINEFID/SG/DMP du 21 avril 2020 Pour le suivi contrôle des travaux de construction d'infrastructures socio-économiques dans les régions des Cascades, du centre, du Centre-Ouest, des Hauts Bassins, du plateau Central et du Sud-Ouest suivant autorisation N° 2020-000248/MINEFID/CAB du 31 janvier 2020 du Ministre de l'économie, des Finances et du Développement d'un montant de 145 545 920 FCFA TTC Contrat PUDTR N° 14/00/02/09/80/2022/00068 Etudes techniques et le Suivi contrôle des travaux de construction de 53 salles de classes dans les communes de Poura et Fara pour un montant de 147 802 080 FCFA TTC. Contrat PUDTR N° 14/00/02/09/80/2022/00069 Etudes techniques et le suivi contrôle des travaux de construction de 25 Latrines dans les communes de Poura et de Fara d'un montant de 11 327 764 FCFA TTC. Marché N°27/00/02/05/03/2021/00032 Suivi contrôle des travaux de renforcement des plateformes Multifonctionnelles (PTMF) des airs d'abatages, des abris des plateformes Multifonctionnelles (PTMF), d'achèvement des Boutiques d'Intrants Agricoles (BIA), de latrines-douches dans le cadre du projet 1 du Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-P2RS) pour un montant de 6 300 000 FCFA TTC. Marché N° PRISE/14/00/02/09/00/2021/00066 suivant autorisation N° 2021 pour la conclusion de marchés par la procédure d'entente directe pour la mise en œuvre de la tranche 2021 du Programme de réalisation des infrastructures socio-économiques (PRISE) Suivi contrôle des travaux de construction d'un 1) complexe scolaire équipé + forage, d'un CSPS dans la région du Sud-Ouest (Lot16) au profit du Programme de réalisation des infrastructures socio-économiques (PRISE) pour un montant de 15 000 000 FCFA TTC. Contrat de prestations intellectuelles N° 082-2020/PNUD pour le Suivi contrôle des travaux de construction de cinq CSPS complets dans la région du Sahel (lot 1) pour le compte du PNUD pour un montant de 57 799 067 FCFA TTC. </p>			
<p> Conclusion : les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure : MISSION D'ETUDE ET DE MAITRISE D'OUVRAGE (MEMO) Sarl ; Groupement Tous Azimuts Ingénierie Conseils (TA_ic), Consortium d'Ingénieries pour l'Excellence-Ingénieurs Conseils (CIE-IC) et CET-BTP et SERVICE ; Groupement Bureau International d'Ingénierie (B2I) Sarl/AFRIQUE DJUIGUI. </p>			

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf

Résultats provisoires

ECOLE POLYTECHNIQUE DE OUAGADOUGOU

Synthèse des résultats de l'appel d'offres ouvert accéléré n°2023-001/MESRI/EPO/DG/PRM du 05/09/2023 suivant autorisation N°2023-026/MESRI/EPO/DG du 28 août 2023 pour l'acquisition, l'installation et la mise en service d'équipements de laboratoires et d'ateliers de travaux pratiques au profit de l'Ecole Polytechnique de Ouagadougou. Publication de l'avis : Quotidien N° 3707 du 18/09/2023 ; Référence de convocation de la CAM pour l'ouverture : Lettre n°2023-001/MESRI/EPO/DG/PRM du 20/09/2023, pour la délibération des offres : Lettre n°2023-001/MESRI/EPO/DG/PRM du 06/10/2023 ; Nombre de plis reçus : 04

Budget : lot 1 : 93 968 532 FCFA TTC, 0.85M = 79 169 360,74 1.15M = 107 111 488,06

Lot 2 : 38 000 000 FCFA TTC; 0.85M = 31 620 612; 1.15M = 42 780 828

Soumissionnaires	Montants HTVA En F CFA		Montants TTC en F CFA		Observations/ Rang
	Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
Lot 1					
Groupement TECHNOLOGIES DISTRIBUTION SERVICES SARL ET TUNISIA DEVELOPMENT SYSTEMS	87 413 200	-	-		<p>Non Conforme, non classé</p> <p>*Absence de prospectus pour les items suivants : 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ,17 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,32 ,38 ,40 ,42 ,43 ,44 ,46 ,51 et 54.</p> <p>*Absence d'autorisations des fabricants des marques suivantes: Tektronix, CISCO, OpenScape, Française d'instrumentation, EISCO, Kitek, ElectronicaVeneta, National Instruments, Sciencéthic, HP et Sordalab.</p> <p>*item 1 : proposition d'un logiciel FluidSIM 4.2, qui n'est qu'un logiciel démo au niveau des caractéristiques techniques proposés en déphasage avec les logiciels demandés que sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logiciel de conception, simulation et animation pour l'étude de la pneumatique et électropneumatique mod.SW-AIR/EV ou ALTERNATIVE : • Logiciel de conception, simulation et animation pour l'étude de la électropneumatique et (electro) oléohydraulique mod. SW-FLU/EV, ou • Logiciel de réalisation de projets, simulation et animation pour applications en automation industriel. mod. SW-CAI/EV. <p>*item 2 : Absence de prospectus des accessoires</p> <p>*item 3 : Absence des câbles consoles (USB ou HDMI), câbles séries, les ports USB, HDMI et séries dans le prospectus</p> <p>*item 4 : présence de 5 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 mais absence d'auto-MDI/X et Normes sans fil intégré : 802.11b/g/n à une chaîne de 2GHz au lieu de double chaîne demandée sur le prospectus.</p> <p>*item 16: le prospectus fourni ne mentionne pas l'échantillonnage ≤ 2 Géch/s et la mémoire de 200 K à 6 M points.</p>
BURKINA-LAB	76 110 080	-	-	-	<p>Non Conforme, non classé</p> <p>*Les autorisations de fabricants des marques ElectronicaVeneta, Didalab et Langlois ne sont pas authentiques pour le items 1, 23, 37,38,45 après vérification avec les fabricants.</p> <p>*item 2 : -le prospectus montre une génératrice cc au lieu d'une génératrice synchrone.</p> <p>-Ca et cc les puissances sont non conforme car les modèles proposés donnent les puissances nominales de 0,25KW et 0,2 KW contre une gamme de puissance de 0,3KW ou 1 KW dans le prospectus.</p> <p>-Une charge résistive 2kW demandées contre 0,3 kw dans le prospectus, une charge inductive 2kVAR demandé contre 0,3 kVAR dans le prospectus et une charge capacitive de 2kVAR demandée contre 0,3 kVAR dans le prospectus.</p> <p>*item 3 : Absence de câble consoles et impossibilité d'extension de la mémoire dans le prospectus.</p>

Résultats provisoires

					<p>*item 32 : L'émetteur-récepteur RF réglable doté de canaux de liaison MIMO full duplex ne figure pas dans le prospectus</p> <p>*item 20 : absence de type de batterie (GP 23A) dans le prospectus</p> <p>*Marché N°EPE-CFPI B/09/01/01/00/2021/00022 portant acquisition des trousseaux pour la formation de 400 jeunes FAFPA avec un montant de 100 072 500 FCFA HTVA + Procès-verbal de Réception du 20/09/2021 avec des discordances entre le contrat et le PV de réception et par correspondance N2023-001/MESRI/EPO/DG/EPO du 02/010/2023 lui demandant les originaux pour vérification n'a pas été satisfaisante au regard de sa réponse en date du 03/10/2023.</p> <p>*Marché N°24/00/01/04 /00/2020/00135 portant acquisition d'équipements de recherche électromécanique avec un montant de 69 950 000 FCFA HTVA + Procès-verbal de pré- réception technique du 05/03/2021 sans le PV de réception provisoire ou attestation de bonne fin.</p> <p>*Marché N°EPE-CFPI B/09/01/01/00/2021/00021 portant acquisition des matières d'œuvres pour la formation de 400 jeunes FAFPA avec un montant de 71 621 450 FCFA HTVA+ Procès-verbal de Réception du 20/09/2021 pour acquisition de la matière d'œuvres pour la formation de 400 jeunes FAFPA n'est pas un projet similaire car le DAO est relatif à l'acquisition d'équipements de labo.</p>
SOGEDIM BTP SARL	-	-	91 898 263	91 898 263	Conforme, 1er
ETS KABRE Lassané	72 855 000	-	85 968 900	-	<p>Non Conforme, non classé</p> <p>*Absence d'autorisations des fabricants pour les items : 1, 2, 3, 14, 16, 19, 23, 30, 32, 37, 38, 44, 45 et 54. Cependant, il dispose d'une autorisation du revendeur DEVEA, sans joindre l'autorisation du fabricant le désignant comme revendeur agréé de la marque. En plus le revendeur agréé ne vend pas les différentes marques proposées dans l'offre : ElectronicaVeneta, SD, FI, Tektronix, Kitek, Langlois, Unify, NI, Sciencéthic, EISCO.</p> <p>*item 2 : Absence de prospectus pour les accessoires</p> <p>*item 3 : Les ports USB, HDMI et séries n'existent pas dans le modèle proposé d'autant plus que la livraison avec : câbles consoles (USB ou HDMI) et câbles séries nécessite l'existence desdits sur l'appareil dans le prospectus.</p> <p>*item 27 : Diamètre mentionné non conforme (2mm) inférieur à 2,5mm demandé sur le prospectus</p>
Lot 2					
BURKINA-LAB	24 848 200	-	-	-	<p>Non Conforme, non classé</p> <p>*item 6 : le nombre de secteurs prise est de (10.1) mentionné dans la proposition technique est différent du nombre demandé (12).</p> <p>*Marché N°EPE-CFPI B/09/01/01/00/2021/00022 portant acquisition des trousseaux pour la formation de 400 jeunes FAFPA avec un montant de 100 072 500 FCFA HTVA + Procès-verbal de Réception du 20/09/2021 avec des discordances entre le contrat et le PV de réception et par correspondance N2023-001/MESRI/EPO/DG/EPO du 02/010/2023 lui demandant les originaux pour vérification n'a pas été satisfaisante au</p>

Résultats provisoires

					<p>regard de sa réponse en date du 03/10/2023.</p> <p>*Marché N°24/00/01/04 /00/2020/00135 portant acquisition d'équipements de recherche électromécanique avec un montant de 69 950 000 FCFA HTVA + Procès-verbal de pré- réception technique du 05/03/2021 sans le PV de réception provisoire ou attestation de bonne fin.</p> <p>*Marché N°EPE-CFPI B/09/01/01/00/2021/00021 portant acquisition des matières d'œuvres pour la formation de 400 jeunes FAFPA avec un montant de 71 621 450 FCFA HTVA+ Procès-verbal de Réception du 20/09/2021 pour acquisition de la matière d'œuvres pour la formation de 400 jeunes FAFPA n'est pas un projet similaire car le DAO parle d'acquisition d'équipements de labo.</p>
SOGEDIM BTP SARL	-	-	36 001 800	36 001 800	Conforme, 1er
ETS KABRE Lassané	28 650 000	-	33 807 000	-	Non Conforme, non classé Absence d'autorisations des fabricants pour les items : 2, 3, et 7. Cependant, il dispose d'une autorisation du revendeur DEVEA, sans joindre l'autorisation du fabricant le désignant comme revendeur agréé de la marque. En plus le revendeur agréé ne vend pas les différentes marques proposées dans l'offre : DJI, LAMBDA, CAMPBELL SCIENTIFIC.
<p>Attributaire provisoire :</p> <p>LOT 1: SOGEDIM BTP SARL pour un montant TTC de quatre-vingt-onze millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-trois (91 898 263) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</p> <p>LOT 2: SOGEDIM BTP SARL pour un montant TTC de trente-six millions mille huit cent (36 001 800) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</p>					

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Demande de prix N°2023-02/RBMH/PNYL/CYE DU 12 SEPTEMBRE 2023 pour la construction d'un logement pour infirmier au CM de Yé ; dans la province du Nayala, financement : Budget communal/ADCT, gestion 2023 ; publication de l'avis ; Quotidien N°3716 du vendredi 29 septembre 2023, p-64, Convocation de la CCAM : N°2023 -01/RBMH/PNYL/CYE/CCAM du 04 octobre 2023. Nombre de plis reçus : UN (01) ; Nombre de plis ouverts : UN (01) date de dépouillement 09 octobre 2023. Date de délibération : 09 octobre 2023

Lot unique : construction d'un logement pour infirmier au CM de Yé

Soumissionnaires	Montant en franc CFA				Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé			
	HT	TTC	HT	TTC		
E.G.C.F	10 785 245	-	-	-	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	E.G.C.F. pour un montant de Dix millions sept cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quarante-cinq (10 785 245) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

Demande de prix N°2023-01/RBMH/PNYL/CO-YE pour l'acquisition et livraison sur site de vivres et d'huile pour cantine au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Yé ; dans la province du Nayala, financement : Budget communal/Ressources Transférées (MENAPLN), gestion 2023 ; publication de l'avis ; Quotidien N°3716 du vendredi 29 septembre 2023, p-61, Convocation de la CCAM : N°2023 -01/RBMH/PNYL/CYE/CCAM du 04 octobre 2023. Nombre de plis reçus : UN (01) ; Nombre de plis ouverts : UN (01) date de dépouillement 09 octobre 2023. Date de délibération : 09 octobre 2023

Lot unique : vivres et d'huile pour cantine au profit des élèves des écoles primaires de la commune de Yé

Soumissionnaires	Montant en franc CFA				Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé			
	HT	TTC	HT	TTC		
EKORIF	38 654 800	-	-	-	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	EKORIF. pour un Montant de Trente-huit millions six cent cinquante-quatre mille huit cents (38 654 800) francs CFA HT avec un délai de livraison de soixante (60) jours.					

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC / AGENCE DE L'EAU DU MOUHOUN

DEMANDE DE PROPOSITION N°2023-02/GIP-AEM/CB/CA/DGAEM/PRM DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023 POUR LE SUIVI CONTRÔLE DES TRAVAUX DE REPROFILAGE DE LA RIVIERE KOU - Financement : Budget AEM/Gestion 2023/DANIDA/SUEDE

Publication de l'avis : Convocation de la CCAM n° N°2023-12/GIP-AEM/CB/CA/DG du 11/10/2023

Nombre de plis reçus : Trois (03) - DATE DE DELIBERATION : le 12 Octobre 2023 - Montant Prévisionnel : 40 000 000 F.CFA Hors Taxes

N	Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Note pondérée	Rang	Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC			
1	Groupement DEC-Ltd/GREEN DIC/ACCESS	31 550 000	37 229 000	-	-	98.25	1 ^{er}	RAS
	CETRI	28 785 000	33 966 300	-	-	95.60	2 ^{ème}	Le consultant propose trois contrôleurs à pied d'œuvre au lieu de quatre (04) exigés par le dossier de demande de proposition.
	AGCop	33 600 000	39 648 000	-	-	91.53	3 ^{ème}	L'organigramme ne présente pas tous les membres de la mission notamment les contrôleurs à pied d'œuvre. Les attributions de chaque membre de la mission ne sont pas clairement définies. Expérience globale insuffisante pour les deux (02) contrôleurs à pied d'œuvre (TS Génie Civil ou hydraulique)

Attributaire provisoire Le Groupement DEC-Ltd/GREEN DIC/ACCESS est retenu pour la négociation finale de l'offre financière

Résultats provisoires

DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE DE L'EAU DES CASCADES

Ouverture des offres financières de la demande de propositions N°2023-02/MEEA/SG/DGAEC/PRM pour le recrutement de cabinet/ bureaux d'études devant assurer des études dans le cadre des activités de l'Agence de l'Eau des Cascades ;

Financement : Budget de l'Agence de l'Eau des Cascades/ DANIDA-SUEDE, gestion 2023 ;

Date de dépouillement : Lundi 09 Octobre 2023 ; **Date de délibération** : Lundi 09 Octobre 2023 ;

Reference de publication de l'avis à manifestation d'intérêt : Quotidien N°3645 du jeudi 22 Juin 2023 ;

Reference de publication de la liste restreinte de l'avis à manifestation d'intérêt : Quotidien N° 3673 du Mardi 1er Août 2023 ;

Reference de publication des résultats de la demande de proposition : Quotidien N° 3718 du Mardi 3 octobre 2023 ;

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2023-11/MEEA/SG/DGAEC/PRM du 05/10/2023.

		Évaluation technique			Évaluation financière			Évaluation combinée	
Lot 1 : Mise en place d'un système d'allocation de l'eau (Haute Comoé)									
Nom des consultants	Scores techniques	Scores pondérés	Class tech	Montant lu en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA HTVA	Scores fin	Scores pondérés	Scores	Classement
BGB MERIDIEN SARL	83	40,67	1 ^{er}	19 600 000	19 600 000	100	0,81	88,1	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE	BGB MERIDIEN SARL pour un montant HTVA de dix-neuf millions six cent mille (19 600 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.								
Lot 2 : Elaboration d'un plan d'action de protection du sous bassin Haute Comoé (tronçon barrage de Moussodougou-Diarrabakoko)									
Nom des consultants	Scores techniques	Scores pondérés	Classement tech	Montant lu en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA HTVA	Scores financiers	Scores pondérés	Scores	Classement
BGB MERIDIEN SARL	71	34,79	1 ^{er}	8 900 000	8 900 000	85	0,6885	75,2	2 ^e
BERAC EXPERTISE ET SERVICE	86	42,14	1 ^{er}	7 560 000	7 560 000	100	0,81	90,2	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE	BERAC EXPERTISE ET SERVICE pour un montant HTVA de sept millions cinq cent soixante mille (7 560 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.								
Lot 3 : Elaboration d'un plan d'action de protection du tronçon allant du barrage de Tourny au barrage de Nioufala									
Nom des consultants	Évaluation technique			Évaluation financière				Évaluation combinée	
	Scores techniques	Scores pondérés	Classement technique	Montant lu en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA HTVA	Scores fin	Scores pondérés	Scores	Classement
BERAC EXPERTISE ET SERVICE	76	37,24	1 ^{er}	8 920 800	8 920 800	100	0,81	83,2	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE	BERAC EXPERTISE ET SERVICE pour un montant HTVA de huit millions neuf cent vingt mille huit cents (8 920 800) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.								
Lot 4 : Elaboration d'un plan d'action de protection du barrage de Toussiana									
Nom des consultants	Évaluation technique			Évaluation financière			Évaluation combinée		
	Scores techniques	Scores pond	Classement technique	Montant lu en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA HTVA	Scores financiers	Scores pondérés	Scores	Classement
BGB MERIDIEN SARL	85	41,65	1 ^{er}	8 920 800	8 920 800	100	0,81	89,5	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE	BGB MERIDIEN SARL pour un montant HTVA de huit millions neuf cent vingt mille huit cents (8 920 800) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.								
Lot 5 : Elaboration d'un plan d'action assorti d'APD pour l'aménagement intégré d'une source d'eau à Tourny									
Nom des consultants	Évaluation technique			Évaluation financière			Évaluation combinée		
	Scores techniques	Scores pond	Classement technique	Montant lu en FCFA HTVA	Montant corrigé en FCFA HTVA	Scores financiers	Scores pondérés	Scores	Classement
GROUPEMENT GREEN DIC-2EC	88	43,12	1 ^{er}	14 469 750	14 469 750	100	0,81	91,6	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE	GROUPEMENT GREEN DIC-2EC pour un montant HTVA de quatorze millions quatre cent soixante-neuf mille sept cent cinquante (14 469 750) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.								

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers**

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE OUEST

Procès-verbal de la séance de dépouillement de la manifestation d'intérêt N°2023_01_/RCOS/PBLK/CNNR/CCAM pour le recrutement de prestataires en vue de demande de cotation pour diverses prestations et acquisitions au profit de la Mairie de Nanoro pour l'année 2023. **Numéro de publication de l'avis:** Revue des marchés n°3703 du mardi 12 Septembre 2023. **Date limite de dépôt des plis:** Mardi 26 Septembre 2023. **Date de délibération:** Mardi 03 Octobre 2023. **Nombre de lots:** 09. **Nombre de plis:** 41.

N° ordre	Nom commercial	N° IFU	N° registre de commerce	Adresse	Observation
LOT1 : Acquisition et livraison sur sites d'huiles au profit des écoliers de la CEB de la commune de Nanoro					
01	KABORE MULTI-SERVICES	00119583.P	OUA.2019.A.3341	70.11.21.32	Retenu
02	ELDAR COMMUNICATION	00123595.R	OUA.2017.A0565	71.25.81.39	Retenu
03	ENTREPRISE DE COMMERCE ET DE TECHNOLOGIE	00086045.H	BF.OUA.2017.A0565	70.24.63.86	Retenu
04	ENTREPRISE RAHIM TECHNOLOGIE	00059293.Z	BFKY.A2014A113	70.37.89.55	Retenu
05	ENTREPRISE JOE	00142245.M	OUA.2020.A.7716	70.68.81.98	Retenu
06	GENERAL MULTI-SERVICES	00089822.Y	BF-KDG.2017.A.165	70.24.70.73	Retenu
07	AMRAD GLOBAL TRADE SARL	00193053.F	BF.OUA.01.2022.B13.14668	70.27.21.38	Retenu
08	OMCOM DISTRIBUTION	00045615.P	BF.OUA.2013.A.1387	76.48.32.32	Retenu
09	ESAMAF SERVICE	00163107.L	BF.OUA.2021.A8720	71.83.69.05	Retenu
10	QUINCAILLERIE RAMDE ET FRERES	00154213.C	BF.OUA.2021.B.2722	70.28.35.01	Retenu
LOT2 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Mairie de Nanoro					
01	ETABLISSEMENT NASSA ADAMA ET FRERES	00071523.R	BF.KDG.2009.A04	70.75.59.76	Retenu
02	ZAMA SERVICES BUSINESS	00166810.L	BF.KDG.2021.A454	71.69.87.55	Retenu
03	ENTREPRISE KALA ET FRERES	00110260.L	BF.KDG.2018.A43	76.80.55.15	Retenu
04	ENTREPRISE RAHIM TECHNOLOGIE	00059293.Z	BFKY.A2014A113	70.37.89.55	Retenu
05	ENTREPRISE DE COMMERCE ET DE TECHNOLOGIE	00086045.H	BF.OUA.2017.A0565	70.24.63.86	Retenu
06	KABORE MULTI-SERVICES	00119583.P	OUA.2019.A.3341	70.11.21.32	Retenu
07	ELDAR COMMUNICATION	00123595.R	OUA.2017.A0565	71.25.81.39	Retenu
08	ENTREPRISE JOE	00142245.M	OUA.2020.A.7716	70.68.81.98	Retenu
09	GENERAL MULTI-SERVICES	00089822.Y	BF-KDG.2017.A.165	70.24.70.73	Retenu
10	WEST AFRICA ENGINEERING SOLUTIONS AND CONSULTANCY SARL	00123028.E	BF.OUA.2019.B.5596	73.85.25.75	Retenu
11	ETABLISSEMENT WENDYAM ET FRERES	00064002.R	BF.OUA.2015.A.1232	70.97.98.52	Retenu
12	ATELIER DE SOUDURE DIANDA TASSERE	00055922.V	BF-KDG.2014.A.108	73.74.10.70	Retenu
13	AMRAD GLOBAL TRADE SARL	00193053.F	BF.OUA.01.2022.B13.14668	70.27.21.38	Retenu
14	OMCOM DISTRIBUTION	00045615.P	BF.OUA.2013.A.1387	76.48.32.32	Retenu
15	GPS BURKINA SARL	000088787.Y	BF.KPL.2022.M.013	70273487	Retenu
16	JM SERVICES	00166291	BF.OUA.2021.A.10648	70.62.07.15	Retenu
17	ETOILE MULTI-SERVICE	00120114.N	BF.KDG.2019.A.099	70273487	Retenu
18	VISION SERVICES NEGOCE	00052157.R	BF.OUA.2013.A.6343	70.52.63.03	Retenu
19	PRODIST SERVICE	00063451.X	BF.OUA.2015.A.0973	70.75.61.53	Retenu
20	AFRIQUE ELITE	00045406.U	BF.OUA.01.2013.B12.01188	56.32.48.66	Retenu
21	NEIMA MULTI-SERVICES	00120610.C	BF.OUA.2019.B.4030	64.25.80.73	Retenu
22	LIBRAIRIE PAPETERIE D'ARIF	00207841.M	BF.KDG.01.2023.A10.00282	70.44.01.10	Retenu
LOT 3 : Acquisition de petit matériel au profit de la Mairie de Nanoro					
01	DAKEN BUSINESS	00175919	BF.KDG.2022.A0125.W	74.30.87.70	Retenu
02	NEIMA MULTI-SERVICES	00120610.C	BF.OUA.2019.B.4030	64.25.80.73	Retenu
03	ENTREPRISE RAHIM TECHNOLOGIE	00059293.Z	BFKY.A2014A113	70.37.89.55	Retenu
04	ENTREPRISE DE COMMERCE ET DE TECHNOLOGIE	00086045.H	BF.OUA.2017.A0565	70.24.63.86	Retenu
05	KABORE MULTI-SERVICES	00119583.P	OUA.2019.A.3341	70.11.21.32	Retenu
06	ELDAR COMMUNICATION	00123595.R	OUA.2017.A0565	71.25.81.39	Retenu
07	ENTREPRISE JOE	00142245.M	OUA.2020.A.7716	70.68.81.98	Retenu
08	GENERAL MULTI-SERVICES	00089822.Y	BF-KDG.2017.A.165	70.24.70.73	Retenu
09	WEST AFRICA ENGINEERING SOLUTIONS AND CONSULTANCY SARL	00123028.E	BF.OUA.2019.B.5596	73.85.25.75	Retenu

Résultats provisoires

10	ETABLISSEMENT WENDYAM ET FRERES	00064 002 R	BF-OUA 2015 A 1232	70 97 98 52	Retenu
11	AMRAD GLOBAL TRADE SARL	00193053 F	BF OUA 01 2022 B13 14668	70 27 21 38	Retenu
12	OMCOM DISTRIBUTION	00045615P	BF OUA 2013 A 1387	76 48 32 32	Retenu
13	JM SERVICES	00166291	BF OUA 2021 A 10648	70 62 07 15	Retenu
14	ETOILE MULTI SERVICE	00120114 N	BF KDG 2019 A 099	70273487	Retenu
15	VISION SERVICES NEGOCE	00052157R	BF OUA 2013 A 6343	70 52 63 03	Retenu
16	PRODIST SERVICE	00063451 X	BF OUA 2015 A 0973	70 75 61 53	Retenu
17	AFRIQUE ELITE	00045406 U	BF OUA 01 2013 B12 01188	56 32 48 66	Retenu
18	QUINCAILLERIE RAMDE ET FRERES	00154213 C	BF OUA 2021 B 2722	70 28 35 01	Retenu
LOT 4 : Acquisition de fournitures scolaires et fournitures spécifiques au profit des écoles de la CEB de Nanoro					
01	AMRAD GLOBAL TRADE SARL	00193053 F	BF OUA 01 2022 B13 14668	70 27 21 38	Retenu
02	OMCOM DISTRIBUTION	00045615P	BF OUA 2013 A 1387	76 48 32 32	Retenu
03	ADAM SERVICES ET DISTRIBUTION	00081798 G	BF OUA 2016 A 7001	70 69 74 52	Retenu
04	ENTREPRISE RAHIM TECHNOLOGIE	00059293 Z	BFKY A2014A113	70 37 89 55	Retenu
05	ENTREPRISE DE COMMERCE ET DE TECHNOLOGY	00086045H	BF OUA 2017 A0565	70 24 63 86	Retenu
06	KABORE MULTI SERVICES	00119583 P	OUA 2019 A 3341	70 11 21 32	Retenu
07	ELDAR COMMUNICATION	00123595 R	OUA 2017 A0565	71 25 81 39	Retenu
08	ENTREPRISE JOE	00142245 M	OUA 2020 A 7716	70 68 81 98	Retenu
09	GENERAL MULTI SERVICES	00089822 Y	BF-KDG 2017 A 165	70 24 70 73	Retenu
10	WEST AFRICA ENGINEERING SOLUTIONS AND CONSULTANCY SARL	00123028 E	BF-OUA 2019 B 5596	73 85 25 75	Retenu
11	ETABLISSEMENT WENDYAM ET FRERES	00064 002 R	BF-OUA 2015 A 1232	70 97 98 52	Retenu
12	GPS BURKINA SARL	000088787 Y	BF KPL 2022 M 013	70273487	Retenu
13	YIDOU SERVICE	00159964 Z	BF OUA 01 2021 B12 06623	70 30 86 60	Retenu
14	YIKORE INTERNATIONAL	00184531 H	BF KDG 2022 B302	70 82 37 00	Retenu
15	VISION SERVICES NEGOCE	00052157R	BF OUA 2013 A 6343	70 52 63 03	Retenu
16	PRODIST SERVICE	00063451 X	BF OUA 2015 A 0973	70 75 61 53	Retenu
17	AFRIQUE ELITE	00045406 U	BF OUA 01 2013 B12 01188	56 32 48 66	Retenu
18	NEIMA MULTI SERVICES	00120610 C	BF OUA 2019 B4030	64 25 80 73	Retenu
19	LIBRAIRIE PAPETERIE D'ARIF	00207841 M	BF KDG 01 2023 A10 00282	70 44 01 10	Retenu
20	LIBRAIRIE PAPETERIE WENDPANGA	00113476 X	BF ZNR 2018 A113	52 20 18 26	Retenu
21	ESAMAF SERVICE	00163107L	BF OUA 2021 A8720	71 83 69 05	Retenu
LOT 5 : Acquisition d'une photocopieuse au profit de la Mairie de Nanoro					
01	ELDAR COMMUNICATION	00123595 R	OUA 2017 A0565	71 25 81 39	Retenu
02	KABORE MULTI SERVICES	00119583 P	OUA 2019 A 3341	70 11 21 32	Retenu
03	ENTREPRISE DE COMMERCE ET DE TECHNOLOGY	00086045H	BF OUA 2017 A0565	70 24 63 86	Retenu
04	ENTREPRISE RAHIM TECHNOLOGIE	00059293 Z	BFKY A2014A113	70 37 89 55	Retenu
05	ENTREPRISE JOE	00142245 M	OUA 2020 A 7716	70 68 81 98	Retenu
06	GENERAL MULTI SERVICES	00089822 Y	BF-KDG 2017 A 165	70 24 70 73	Retenu
07	AMRAD GLOBAL TRADE SARL	00193053 F	BF OUA 01 2022 B13 14668	70 27 21 38	Retenu
08	OMCOM DISTRIBUTION	00045615P	BF OUA 2013 A 1387	76 48 32 32	Retenu
09	GPS BURKINA SARL	000088787 Y	BF KPL 2022 M 013	70273487	Retenu
10	YIDOU SERVICE	00159964 Z	BF OUA 01 2021 B12 06623	70 30 86 60	Retenu
11	ETOILE MULTI SERVICE	00120114 N	BF KDG 2019 A 099	70273487	Retenu
12	YIKORE INTERNATIONAL	00184531 H	BF KDG 2022 B302	70 82 37 00	Retenu
13	VISION SERVICES NEGOCE	00052157R	BF OUA 2013 A 6343	70 52 63 03	Retenu
14	PRODIST SERVICE	00063451 X	BF OUA 2015 A 0973	70 75 61 53	Retenu
15	AFRIQUE ELITE	00045406 U	BF OUA 01 2013 B12 01188	56 32 48 66	Retenu
16	NEIMA MULTI SERVICES	00120610 C	BF OUA 2019 B4030	64 25 80 73	Retenu

Résultats provisoires

LOT 6 : Acquisition de matériel de bureau pour équipement (fauteuils directeurs et chaises VIP) au profit de la Mairie de Nanoro					
01	ETABLISSEMENT ZOODNONMA	00184258J	BF OUA 01 2022 A 10 8068	78 68 87 17	Retenu
02	AL BARKA QUINCAILLERIE	00083273M	BF OUA 2016 A 7749	77 02 35 02	Retenu
03	W WALID DISTRIBUTION	000113717	BF OUA 2018 A 9720	63 08 52 02	Retenu
04	ENTREPRISE RAHIM TECHNOLOGIE	00059293Z	BFKY A2014A113	70 37 89 55	Retenu
05	ENTREPRISE DE COMMERCE ET DE TECHNOLOGY	00086045H	BF OUA 2017 A 0565	70 24 63 86	Retenu
06	KABORE MULTI SERVICES	00119583P	OUA 2019 A 3341	70 11 21 32	Retenu
07	ELDAR COMMUNICATION	00123595R	OUA 2017 A 0565	71 25 81 39	Retenu
08	ENTREPRISE JOE	00142245M	OUA 2020 A 7716	70 68 81 98	Retenu
09	GENERAL MULTI SERVICES	00089822Y	BF KDG 2017 A 165	70 24 70 73	Retenu
10	WEST AFRICA ENGINEERING SOLUTIONS AND CONSULTANCY SARL	00123028E	BF OUA 2019 B 5596	73 85 25 75	Retenu
11	ATELIER DE SOUDURE DIANDA TASSERE	00055922V	BF KDG 2014 A 108	73 74 10 70	Retenu
12	AMRAD GLOBAL TRADE SARL	00193053F	BF OUA 01 2022 B 13 14668	70 27 21 38	Retenu
13	OMCOM DISTRIBUTION	00045615P	BF OUA 2013 A 1387	76 48 32 32	Retenu
14	GPS BURKINA SARL	000088787Y	BF KPL 2022 M 013	70 27 34 87	Retenu
15	YIDOU SERVICE	00159964Z	BF OUA 01 2021 B 12 06623	70 30 86 60	Retenu
16	YIKORE INTERNATIONAL	00184531H	BF KDG 2022 B 302	70 82 37 00	Retenu
17	VISION SERVICES NEGOCE	00052157R	BF OUA 2013 A 6343	70 52 63 03	Retenu
18	PRODIST SERVICE	00063451X	BF OUA 2015 A 0973	70 75 61 53	Retenu
19	AFRIQUE ELITE	00045406U	BF OUA 01 2013 B 12 01188	56 32 48 66	Retenu
20	NEIMA MULTI SERVICES	00120610C	BF OUA 2019 B 4030	64 25 80 73	Retenu
21	LIBRAIRIE PAPETERIE D'ARIF	00207841M	BF KDG 01 2023 A 10 00282	70 44 01 10	Retenu
LOT 7 : Confection du logo de la commune de Nanoro					
01	BUREAU GEOMATIQUE DU FASO	00099030W	BF OUA 2017 A 9432	71 25 05 04	Retenu
02	INTERNATIONAL GEOMATIC	00073705M	BF OUA 2020 B 031	74 93 89 17	Retenu
03	WETIAN MULTI SERVICE SARL	00143013Z	BF OUA 2020 B 8116	77 61 39 28	Retenu
04	ENTREPRISE RAHIM TECHNOLOGIE	00059293Z	BFKY A2014A113	70 37 89 55	Retenu
05	ENTREPRISE JOE	00142245M	OUA 2020 A 7716	70 68 81 98	Retenu
06	GENERAL MULTI SERVICES	00089822Y	BF KDG 2017 A 165	70 24 70 73	Retenu
07	AMRAD GLOBAL TRADE SARL	00193053F	BF OUA 01 2022 B 13 14668	70 27 21 38	Retenu
08	OMCOM DISTRIBUTION	00045615P	BF OUA 2013 A 1387	76 48 32 32	Retenu
LOT 8 : Electrification électrique d'un magasin SAPEP au profit des organisations paysannes de Nanoro					
01	ENTREPRISE JOE	00142245M	OUA 2020 A 7716	70 68 81 98	Retenu
02	GENERAL MULTI SERVICES	00089822Y	BF KDG 2017 A 165	70 24 70 73	Retenu
03	ENTREPRISE RAHIM TECHNOLOGIE	00059293Z	BFKY A2014A113	70 37 89 55	Retenu
04	AMRAD GLOBAL TRADE SARL	00193053F	BF OUA 01 2022 B 13 14668	70 27 21 38	Retenu
05	OMCOM DISTRIBUTION	00045615P	BF OUA 2013 A 1387	76 48 32 32	Retenu
LOT 9 : Réalisation d'un forage positif à l'abattoir de Nanoro					
01	DENE GLOBAL SERVICE D'AFRIQUE	00071863S	BF OUA 2016 A 0812	70 50 27 70	Retenu
02	IB GROUP SARL	00171715B	BF OUA 2021 B 14203	76 11 09 82	Retenu
03	SAHAB IMPORT EXPORT	00081047K	BF OUA 2016 A 6562	66690939	Retenu
04	GENERAL MULTI SERVICES	00089822Y	BF KDG 2017 A 165	70 24 70 73	Retenu
05	COMMERCE WENDPOUIRE KPJP	00118844T	BF KDG 2019 A 037	71 14 80 76	Retenu
06	KABORE GENERALE PRESTATION	00110739X	BF OUA 2018 A 7808	70 05 65 30	Retenu

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-OUEST

DEMANDE DE PRIX N°2023-003/RCOS/PBLK/CKKL-M/SG du 21 août 2023 portant construction de quinze (15) boutiques de rues dans la ville de Kokologho et d'une latrine à deux (02) poses à l'école primaire publique de Toeghin.
 Financement : Budget communal, chapitre 23, article 233, paragraphe 2339 (Fonds ADCT et fonds miniers)
 Publication de la demande de prix : Revue des marchés publics N°3708 du mardi 19 septembre 2023
 Convocation de la CCAM N°2023-/RCOS/PBLK/CKKL/M/SG du septembre 2023.
 Date d'ouverture: 29 septembre 2023

Nombre de plis reçus : six (06) plis pour le lot N°1 et deux (02) plis pour le lot N°2 - Date de délibération : 29 septembre 2023 Attribution
 Conformément à la demande de prix N°2023-003/RCOS/PBLK/CKKL-M/SG du 21 août 2023 portant construction de quinze (15) boutiques de rues dans la ville de Kokologho et d'une latrine à deux (02) poses à l'école primaire publique de Toeghin, la commission communale d'attribution des marchés a fait les attributions suivantes :

LOT N°1 : Construction de quinze (15) boutiques de rues dans la commune de Kokologho

Soumissionnaire	Offres techniques	Montant proposé HTVA	Montant corrigé HTVA	Montant proposé TTC	Montant corrigé TTC	Rang	Observations
E.ZI.P/SARL	conforme	17 001 000	17 001 000	-	-	3 ^{ème}	Conforme et recevable
AUREA LIJAGNE-BTP	conforme	15 690 150	15 690 150	-	-	1 ^{ère}	Conforme et recevable
SOGEBE-TP	conforme	17 285 700	17 285 700	-	-	5 ^{ème}	Conforme et recevable
E.CO.BAT	conforme	16 382 400	16 382 400	19 331 232	19 331 232	2 ^{ème}	Conforme et recevable
SOCA	conforme	17 195 700	17 195 700	20 290 926	20 290 926	4 ^{ème}	Conforme et recevable
W.P.S	conforme	18 065 262	18 065 262	-	-	6 ^{ème}	Conforme et recevable

Attribution : AUREA LIJAGNE-BTP pour un montant de : quinze millions six cent quatre vingt dix mille cent cinquante (15 690 150) FCFA HTVA; avec un délai d'exécution de soixante (60) jours et un délai d'engagement de Soixante (60) jours

LOT N°2 : Construction d'une latrine à deux (02) poses à l'école primaire publique de Toeghin.

Soumissionnaire	Offres techniques	Montant proposé HTVA	Montant corrigé HTVA	Montant proposé TTC	Montant corrigé TTC	Rang	Observations
E.ZI.P/SARL	conforme	1 300 000	1 300 000	-	-	1 ^{ère}	Conforme et recevable
E.P.F	Non conforme	1 277 300	-	-	-	-	Non conforme -Absence de ferrailleur

Attribution : E.ZI.P/SARL pour un montant de : un million trois cent mille (1 300 000) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours et un délai d'engagement de Soixante (60) jours.

Demande de prix N° 2023- 001/MATDS/RCOS/PBLK/CBNG/PRM du mercredi 13 septembre 2023 pour travaux de construction d'un bloc de latrine à trois (03) postes au CEG de Sa (lot1) ; travaux de réalisation de cent quarante-huit latrines familiales semi-finies dans la commune de Bingo (lot2)
 Financement : Financement : Budget communal (ressources transférées /MEEA + MENAPLN + Fonds propres), gestion 2023
 Publication : Revue des Marchés Publics N° 3704 du mercredi 13 septembre 2023
 Nombre de soumissionnaires : cinq (05) - Date d'ouverture des plis : 22 septembre 2023. - Date de délibération : 22 septembre 2023.
 Référence de la convocation de la CCAM Lettre 2023-57/RCOS/PBLK/C.BNG/SG du 20/09/ 2023

Lot 1 : Travaux de construction d'un bloc de latrine à trois (03) postes au CEG de Sa

N°	Soumissionnaires	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant Corrigé	Variation	Observation (s)
1	E.K.O.F WEND PANGA	2 830 932	3 340 500	3 620 154 HTVA 4 271 782 TTC	----	Conforme Item III.5 : erreur sur le prix unitaire du devis montant en lettre sur le bordereau des prix unitaire dix-neuf mille trois cent (19 300) FCFA au lieu de six mille (6000) FCFA comme inscrit dans le devis estimatif soit 19 300 x59,34 =1 145 262 fcfà au lieu de 6000 x59,34=356 040 fcfà

Attributaire : : E. K.O.F WEND PANGA pour un montant de Quatre millions deux cent soixante-onze mille sept cent quatre-vingt-deux (4 271 782) francs TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

Lot 2 : Travaux de réalisation de cent quarante-huit latrines familiales semi-finies dans la commune de Bingo.

N°	Soumissionnaires	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé	Variation	Observation (s)
1	SOCA	13 580 000	16 024 400	13 430 000 HTVA 15 847 400 TTC	----	Conforme Item 1.2 : absence du montant en lettre du bordereau des prix unitaire et prix unitaire le plus élevé considéré des concurrents pris en compte soit 350 000 fcfà nous donne un montant HTVA de 13 430 000 fcfà et montant TTC de 15 847 400
2	ECM/BTP	14 366 000	16 951 880	RAS	----	Conforme
3	AXEL	12 040 800	14 208 144	RAS	----	Non conforme Offre anormalement basse. Moyenne des offres jugées techniquement conformes=15 469 741 FCFA TTC Montant prévisionnel=17 752 000 FCFA TTC Moyenne pondérée pour la détermination des offres anormalement basses ou élevées (moyenne pondérée enveloppée financière X 60% + moyenne des offres jugées conformes X 40%)=16 839 096 FCFA TTC Offre minimal 0,85 M=14 313 232 FCFA TTC Offre maximal 1,15 M=19 364 961 FCFA TTC Offre 14 208 144 TTC inférieur à 14 313 232 TTC est déclarée anormalement basse.
4	ENTREPRISE WEND KUNI SARL	12 603 000	14 871 540	13 491 000 HTVA 15 919 380 TTC	-----	Conforme des prix unitaire soixante-six mille (66 000) FCFA au lieu de soixante mille (60 000) FCFA comme inscrit dans le devis estimatif soit 66000 X 148=9 768 000 FCFA au lieu de 8 880 Item 2 : erreur sur le prix unitaire du devis montant en lettre sur le bordereau 000 FCFA

Attributaire : SO CA pour un montant de quinze millions huit cent quarante-sept mille quatre cent (15 847 400) francs TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE OUEST

Manifestation d'intérêt N°2023-01/RCOS/PBLK/CTYU/M/PRM pour la constitution d'une base de données des fournisseurs/prestataires de services au profit de la commune de Thyou, au titre de l'année 2023

PUBLICATION DE L'AVIS : Revue des marchés publics N°3670 du lundi 27 juillet 2023

Date limite de dépôt : 02 aout 2023 - Date de dépouillement : 02 aout 2023 - Date de délibération : 02 aout 2023

FOURNITURES ET EQUIPEMENTS

N°	Fournisseurs/ prestataires	Représentant légal	Téléphone	IFU	RCCM	Siège	Observation
LOT1 : achat de produits pharmaceutiques au profit des CSPS de la commune de Thyou							
01	WED-PHARMA SARL	OUEDRAOGO Innocent	70819121	00084727K	BFBBD 2016B1980	Bobo Dioulasso	Retenu
02	PHARMACIE LAAFIA SARL	KOULIDIATI G. BORIS	25440060	00096470 N	BF KDG 2016 B 434	KOUDOUGOU	Retenu
LOT2 : achat de produits et consommables informatiques au profit de la mairie							
01	AKD SERVICES	DAHANI A Karim	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A 25	KOUDOUGOU	Retenu
02	NOVA SERVICES BURKINA	ZIBA Ali	73404855	00086890F	BF KDG 201 M 403	KOUDOUGOU	Retenu
03	WINNER'S SOCIETY YAMEOGO	YAMEOGO Denis	70173811	00181019V	BF KDG 2014 M 1	KOUDOUGOU	Retenu
04	ESMAF-N-SARL	NAMALGUE Souleymane	70200625	00131619M	BF OUA 2020 B 0636	OUAGADOUGOU	Retenu
05	YAM ALIX BUSINESS SERVICES	YAMEOGO P ALIX	70 97 91 83	00207939F	BF OUA 01 2023 A 10 09574	OUAGADOUGOU	Retenu
06	PALINGWENDE RATEBA MULTI SERVICES	OUEDRAOGO RATEBA	76906246	00185328X	BF KDG 2022 A 325	KOUDOUGOU	Retenu
07	ETS.OKIF	OUARE K. Yacinthe	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
08	EZOYF	ZONGO G. Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
09	OUILI SERVICES ET PRESTATIONS	OUILI S. Ablassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
10	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
11	YIDEMP SERVICES	BASSOLE Lucien	60003112	00185549N	BF KDG 2022 A 0336	KOUDOUGOU	Retenu
12	KOUKA DISTRIBUTION	BELEM K. Faridate	79461450	00154845V	BF OUA 2021 A 3120	OUAGADOUGOU	Retenu
13	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718C	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
14	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
15	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
16	MOUSLIM SERVICE	DOULKOUMA. Razak	51815006	0019857Z	BF OUA 01 2023 B 13 03484	OUAGADOUGOU	Retenu
LOT3 : achat de produits d'entretien ménagé au profit de la mairie et des CSPS							
01	GLOBAL SAMY SARL	OUEDRAOGO Fatimata	54145900	00130847A	BF OUA 2020 B 0171	OUAGADOUGOU	Retenu
02	DRAMKONIA MULTI-SERVICE	KONATE DRAMANE	70769867	00043173H	BF OUA A 2012 A 5207	OUAGADOUGOU	Retenu
03	OUMA SERVICES	KABORE Noufou	71984216	00176161U	BF OUA 2022 B 3007	OUAGADOUGOU	Retenu
04	NOVA SERVICES BURKINA	ZIBA Ali	73404855	00086890F	BF KDG 2012 M 403	KOUDOUGOU	Retenu
05	FIRST UNITED GROUG	OUEDRAOGO M. Lamine	70210476	00200146A	BF OUA 2014 M1	OUAGADOUGOU	Retenu
06	ESMAF-N-SARL	NAMALGUE Souleymane	70200625	00131619M	BF OUA 2020 B 0636	OUAGADOUGOU	Retenu
07	YAM ALIX BUSINESS SERVICES	YAMEOGO P ALIX	70 97 91 83	00207939F	BF OUA 01 2023 A 10 09574	OUAGADOUGOU	Retenu
08	PALINGWENDE RATEBA MULTI SERVICES	OUEDRAOGO Rateba	76906246	000185328x	BF KDG 2022 A 325	KOUDOUGOU	Retenu
09	ETS.OKIF	OUARE K. YACINTHE	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
10	EZOYF	ZONGO G. Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
11	OUILI SERVICES ET PRESTATION	OUILI S. Ablassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016A 126	KOUDOUGOU	Retenu
12	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
13	YIDEMP SERVICES	BASSOLE Lucien	60003112	00185549N	BF KDG 2022 A 0336	KOUDOUGOU	Retenu
14	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70060441	00167409W	BF OUA 01 2023 M00269	OUAGADOUGOU	Retenu
15	H.M.S	DARANKOUM W. IBRAHIM	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
16	S.T SARL	TRAORE S. Patrice	70237093	00037997 E	BF BGD 2016 M 108	BOGANDE	Retenu
17	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718C	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
18	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu

Résultats provisoires

19	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
20	MOUSLIN SERVICE	DOULKOUA A. Razak	51815006	0019857Z	BF OUA 01 2023 B13 03484	OUAGADOUGOU	Retenu
21	SOCIETE BAINATTE	KOURAOGO Khalifa	70802540	00158388G	BF OUA 2021 B 5602	OUAGADOUGOU	Retenu
22	E.K.O.F Sarl Service	KOURAOGO Oumarou	71333301	00052107D	BF OUA 2013 A 6324	OUAGADOUGOU	Retenu
LOT4 : achat de fournitures de bureau au profit de la mairie et des CSPS							
01	GLOBAL SAMY SARL	OUEDRAOGO Fatimata	54145900	00130847A	BF OUA 2020 B 0171	OUAGADOUGOU	Retenu
02	DRAMKONIA MULTI-SERVICES	KONATE Dramane	70769867	00043173H	BF OUA A 2012 A5207	OUAGADOUGOU	Retenu
03	AKD SERVICES	DAHANI A KARIM	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A 25	KOUDOUGOU	Retenu
04	NOVA SERVICES BURKINA	ZIBA Ali	73404855	00086890F	BF KDG 2012 M 403	KOUDOUGOU	Retenu
05	FIRST UNITED GROUG	OUEDRAOGO M. Lamine	70210476	00200146A	BF OUA 2014 M1	OUAGADOUGOU	Retenu
06	WINNER'S SOCIETY YAMEOGO	YAMEOGO Denis	70173811	00181019V	BF KDG 2014 M 1	KOUDOUGOU	Retenu
07	ESMAF-N-SARL	NAMALGUE Souleymane	70200625	00131619M	BF OUA 2020 B 0636	OUAGADOUGOU	Retenu
08	PALINGWENDE RATEBA MULTI SERVICES	OUEDRAOGO Rateba	76906246	00185328X	BF KDG 2022 A 325	KOUDOUGOU	Retenu
09	ETS.OKIF	OUARE K. Yacinthe	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
10	OUILI SERVICES ET PRESTATIONX	OUILI S. A blassé	60815254	007459H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
11	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
12	YIDEMP SERVICES	BASSOLE Lucien	60003112	00185549N	BF KDG 2022 A 0336	KOUDOUGOU	Retenu
13	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70060441	00167409W	BF OUA 01 2023 M 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
14	H.M.S	DARANKOUM W. Ibrahim	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
15	KOUKA DISTRIBUTION	BELEM K. Faridate	79461450	00154845V	BF OUA 2021 A 3120	OUAGADOUGOU	Retenu
16	S.T SARL	TRAORE S. Patrice	70237093	00037997 E	BF BGD M 2016 108	BOGANDE	Retenu
17	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718C	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
18	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
19	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
20	E.K.O.F Service Sarl	KOURAOGO Oumarou	71333301	00052107D	BF OUA 2013 A 6324	OUAGADOUGOU	Retenu
LOT5 : achat de petits matériel et outillage de la mairie							
01	GLOBAL SAMY SARL	OUEDRAOGO Fatimata	54145900	00130847A	BF OUA 2020 B 0171	OUAGADOUGOU	Retenu
02	AZ NEW CHALLENGE	OUEDRAOGO Isgha	76232325	00064349K	BF OUA-01-2015-A10-01581	OUAGADOUGOU	Retenu
03	DRAMKONIA MULTI-SERVICES	KONATE Dramane	70769867	00043173H	BF OUA A 2012 A5207	OUAGADOUGOU	Retenu
04	AKD SERVICES	DAHANI A Karim	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A 25	KOUDOUGOU	Retenu
05	OUA SERVICES SARLS	KABORE Noufou	71984216	0017616U	BF OUA 2022 B 3007	OUAGADOUGOU	Retenu
06	FIRST UNITED GROUG	OUEDRAOGO M. Lamine	70210476	00200146A	BF OUA 2014 M1	OUAGADOUGOU	Retenu
07	WINNER'S SOCIETY YAMEOGO	YAMEOGO Denis	70173811	00181019V	BF KDG 2014 M1	KOUDOUGOU	Retenu
08	ESMAF-N-SARL	NAMALGUE Souleymane	70200625	00131619M	BF OUA 2020 B 0636	OUAGADOUGOU	Retenu
09	PALINGWENDE RATEBA MULTI SERVICES	OUEDRAOGO Rataba	76906246	00185328x	BF KDG 2022 A 325	KOUDOUGOU	Retenu
10	ETS. OKIF	OUARE K. Yacinthe	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
11	EZOYF	ZONGO G. Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
12	OUILI SERVICES ET PRESTATIONS	OUILI S. Ablassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
13	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
14	YIDEMP SERVICES	BASSOLE Lucien	60003112	00185549N	BF KDG 2022 A 0336	KOUDOUGOU	Retenu
15	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70060441	00167409W	BF OUA 01 2023 M 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
16	H.M.S	DARANKOUM W. Ibrahim	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
17	KOUKA	BELEM K Faridate	79461450	00154845V	BF OUA 2021 A 3120	OUAGADOUGOU	Retenu

Résultats provisoires

	DISTRIBUTION						
18	S.T SARL	TRAORE S. Patrice	70237093	00037997 E	BF BGD 2016 M 108	BOGANDE	Retenu
19	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718C	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
20	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
21	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
LOT6 : achat de gaz au profit des csps de la commune							
01	ESMAF-N-SARL	NAMALGUE Souleymane	70200625	00131619M	BF OUA 2020 B 0636	OUAGADOUGOU	Retenu
02	EZOZYF	ZONGO G. Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
03	OUILI SERVICES ET PRESTATIONS	OUILI S. Ablassé	60815254	0074541H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
04	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
05	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70060441	00167409w	BF OUA 01 2023 M 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
06	H.M.S	DARANKOUM W. Ibrahim	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
07	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
08	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
09	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
LOT7 : achat d'autres sources d'énergies (piles, batteries, plaques....) au profit de mairie et csps							
01	GLOBAL SAMY SARL	OUEDRAOGO Fatimata	54145900	00130847A	BF OUA 2020 B 0171	OUAGADOUGOU	Retenu
02	ENTREPRISE WENNABSSINERE	NANA Issaka	76045776	00019926N	BF KDG 2017A 173	KOUDOUGOU	Retenu
03	AZ NEW CHALLENGE	OUEDRAOGO Isgha	760232325	00064349K	BF OUA-01-2015-A10-01581	OUAGADOUGOU	Retenu
04	DRAMKONIA MULTI-SERVICES	KONATE Dramane	70769867	00043173H	BF OUA A 2012 A5207	OUAGADOUGOU	Retenu
05	ETABLISSEMENT PANG YAA WENDE	KAGAMBEGA Léa	70527872	00031473V	BF KDG 2011 A	KOUDOUGOU	Retenu
06	AKD SERVICES	DAHANI A Karim	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A 25	KOUDOUGOU	Retenu
07	E.W.B	KAGAMBEGA W. Irène	70553793	00064314P	BF KDG 2015 A 65	KOUDOUGOU	Retenu
08	OUMA SERVICES SARL	KABORE Noufou	71984216	00176161U	BF OUA 2022 B 3007	OUAGADOUGOU	Retenu
09	FIRST UNITED GROUG	OUEDRAOGO M. Lamine	70210476	00200146A	BF OUA 2014 M1	OUAGADOUGOU	Retenu
10	WINNER'S SOCIETY YAMEOGO	YAMEOGO Denis	70173811	00181019V	BF KDG 2014 M 1	KOUDOUGOU	Retenu
11	EZOZYF	ZONGO G. Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
12	PALINGWENDE Ratéba MULTI SERVICES	OUEDRAOGO Ratéba	76906246	00185328X	BF KDG 2022 A 325	KOUDOUGOU	Retenu
13	ETS. OKIF	OUARE K. Yacinthe	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
14	OUILI SERVICES ET PRESTATION	OUILI S. Ablassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
15	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
16	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70060441	00167409W	BF OUA 01 2023 M 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
17	H.M.S	DARANKOUM W. Ibrahim	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
18	KOUKA DISTRIBUTION	BELEM K. Faridate	79461450	00154845V	BF OUA 2021 A 3120	OUAGADOUGOU	Retenu
19	S.T SARL	TRAORE S. Patrice	70237093	00037997 E	BF BGD 2016 M 108	BOGANDE	Retenu
20	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
21	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
LOT8 : achat de matériel de protection, matériel médicotechnique et imprimés spécifique au profit des csps de la commune							
01	AKD SERVICES	DAHANI A Karim	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A 25	KOUDOUGOU	Retenu
02	PHARMACIE LAAFIA SARLS	KOULIDIATI G. Boris	25440060	00096470 N	BF KDG 2016 B 434	KOUDOUGOU	Retenu
03	OUILI SERVICES ET PRESTATIONS	OUILI S. Ablassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
04	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
05	YIDEMP SERVICES	BASSOLE Lucien	60003112	00185549	BF KDG 2022 A0336	KOUDOUGOU	Retenu
06	H.M.S	DARANKOUM W.	70482352	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu

Résultats provisoires

		Ibrahim					
07	KOUKA DISTRIBUTION	BELEM K. Faridate	79461450	00154845V	BF OUA 2021 A 3120	OUAGADOUGOU	Retenu
08	S.T SARL	TRAORE S. Patrice	70237093	00037997 E	BF BGD 2016 M 108	BOGANDE	Retenu
09	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718C	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
10	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
11	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
LOT9 : achat de valeurs inactives et autres imprimés au profit de la mairie							
01	AKD SERVICES	DAHANI A Karim	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A 25	KOUDOUGOU	Retenu
02	E.CO	TIOGO Harouna	71696869	00037446H	BF KDG 2012 A16	KOUDOUGOU	Retenu
03	EZOYF	ZONGO G. Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
04	OUILI SERVICES ET PRESTATIONS	OUILI S. Ablassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
05	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
06	ECOBU	ZOUMA Noufou	75943975	00102606T	BF KDG 2018 M 234	KOUDOUGOU	Retenu
07	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70060441	00167409W	BF OUA 01 2023 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
08	H.M.S	DARANKOUM W. Ibrahim	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
09	KOUKA DISTRIBUTION	BELEM K. Faridate	79461450	00154845V	BF OUA 2021 A 3120	OUAGADOUGOU	Retenu
10	S.T SARL	TRAORE S. Patrice	70237093	00037997 E	BF BGD 2016 M 108		Retenu
11	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718C	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
12	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
13	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
LOT10 : acquisition de tables banc, chaises métallique bureau, armoires au profit des écoles de la CEB de thyou							
01	GLOBAL SAMY SARL	OUEDRAOGO Fatimata	54145900	00130847A	BF OUA 2020 B 0171	OUAGADOUGOU	Retenu
02	ENTREPRISE WENNABSSIDNERE	NANA Issaka	76045776	00019926N	BF KDG 2017A 173	KOUDOUGOU	Retenu
03	AZ NEW CHALLENGE	OUEDRAOGO Isgha	76 2323 25	00064349K	BF OUA-01-2015-A10-01581	OUAGADOUGOU	Retenu
04	ETABLISSEMENT PANG YAA WENDE	KAGAMBEGA Lea	70527872	00031473V	BF KDG 2011 A	KOUDOUGOU	Retenu
05	DRAMKONIA MULTI-SERVICES	KONATE Dramane	70769867	00043173H	OUA A 2012 A 5207	OUAGADOUGOU	Retenu
06	AKD SERVICES	DAHANI A Karim	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A 25	KOUDOUGOU	Retenu
07	E.W.B	KAGAMBEGA W. Irène	70553793	00064314P	BF KDG 2015 A 65	KOUDOUGOU	Retenu
08	NOVA SERVICES BURKINA	ZIBA Ali	73404855	00086890F	BF KDG 2021 M 403	KOUDOUGOU	Retenu
09	FIRST UNITED GROUG	OUEDRAOGO M. Lamine	70210476	00200146A	BF OUA 2014 M1	OUAGADOUGOU	Retenu
10	EZOYF	ZONGO G. Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
11	ETS. OKIF	OUARE K. Yacinthe	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
12	OUILI SERVICES ET PRESTATIONS	OUILI S. Ablassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
13	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
14	YIDEMP SERVICES	BASSOLE Lucien	60003112	00185549N	BF KDG 2022 A 0336	KOUDOUGOU	Retenu
15	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70040641	00167409W	BF OUA 01 2023 M 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
16	H.M.S	DARANKOUM W. Ibrahim	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
17	KOUKA DISTRIBUTION	BELEM K. Faridate	79461450	00154845V	BF OUA 2021 A 3120	OUAGADOUGOU	Retenu
18	S.T SARL	TRAORE S. Patrice	70237093	00037997 E	BF BGD 2016 M 108	BOGANDE	Retenu
19	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718C	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
20	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
21	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
LOT11 : acquisition de matériel et outillage scolaire au profit des écoles de la CEB de thyou							
01	GLOBAL SAMY SARL	OUEDRAOGO Fatimata	54145900	00130847A	BF OUA 2020 B 0171	OUAGADOUGOU	Retenu
02	AZ NEW CHALLENGE	OUEDRAOGO Isgha	76 2323 25	00064349K	BF OUA-01-2015-A10-01581	OUAGADOUGOU	Retenu

Résultats provisoires

03	DRAMKONIA MULTI-SERVICES	KONATE Dramane	70769867	00043173H	OUA A 2012 A 5207	OUAGADOUGOU	Retenu
04	NOVA SERVICES BURKINA	ZIBA Ali	73404855	00086890F	BF KDG 2021 M 403	KOUDOUGOU	Retenu
05	FIRST UNITED GROUG	OUEDRAOGO M. Lamine	70210476	00200146A	BF OUA 2014 M1	OUAGADOUGOU	Retenu
06	EZOZYF	ZONGO G.Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
07	PALINGWENDE Rateba MULTI SERVICES	OUEDRAOGO Ratéba	76906246	00185328X	BF KDG 2022 A 325	KOUDOUGOU	Retenu
08	ETS. OKIF	OUARE K. Yacinthe	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
09	OUILI SERVICES ET PRESTATIONS	OUILI S. Aba lassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
10	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
11	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70040641	00167409W	BF OUA 01 2023 M 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
12	H.M.S	DARANKOUM W. Ibrahim	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
13	KOUKA DISTRIBUTION	BELEM K. Faridate	79461450	00154845V	BF OUA 2021 A 3120	OUAGADOUGOU	Retenu
14	S.T SARL	TRAORE S. Patrice	70237093	00037997 E	BF BGD 2016 M 108	BOGANDE	Retenu
15	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718C	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
16	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
17	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
LOT12 : acquisition de matériel information au de la mairie							
01	OUELAF ELECTRONIQUE SARL	OURDRAOGO Lassané	70292402	00148483K	BF OUA 2020 B 11558	OUAGADOUGOU	Retenu
02	E.K.O.F Service Sarl	KOURAOGO Oumarou	71333301	00052107D	BF OUA 2013 A 6324	OUAGADOUGOU	Retenu
LOT13 : acquisition de mobiliers et matériels de bureau au profit de la mairie							
01	GLOBAL SAMY SARL	OUEDRAOGO Fatimata	54145900	00130847A	BF OUA 2020 B 0171	OUAGADOUGOU	Retenu
02	AZ NEW CHALLENGE	OUEDRAOGO Isgha	76 2323 25	00064349K	BF OUA-01-2015-A10-01581	OUAGADOUGOU	Retenu
03	ETABLISSEMENT PANG YAA WENDE	KAGAMBEGA Lea	70527872	00031473V	BF KDG 2011 A	KOUDOUGOU	Retenu
04	DRAMKONIA MULTI-SERVICES	KONATE Dramane	70769867	00043173H	OUA A 2012 A 5207	OUAGADOUGOU	Retenu
05	AKD SERVICES	DAHANI A Karim	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A25	KOUDOUGOU	Retenu
06	FIRST UNITED GROUG	OUEDRAOGO M. Lamine	70210476	00200146A	BF OUA 2014 M1	OUAGADOUGOU	Retenu
07	ETS-AK-SERVICES	KIENDREBEOGO Ayouba	70232638	00094153L	BF KDG 2020 M 014	KOUDOUGOU	Retenu
08	YAM ALIX BUSINESS SERVICES	YAMEOGO P ALIX	70979183	00207939F	BF OUA 01 2023 A10 09574	OUAGADOUGOU	Retenu
09	PALINGWENDE RATEBA MULTI SERVICES	OUEDRAOGO Rateba	76906246	00185328X	BF KDG 2022 A 325	KOUDOUGOU	Retenu
10	ETS. OKIF	OUARE K Yacinthe	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
11	OULI SERVICES ET PRESTATIONS	OUILI S. Ablassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
12	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
13	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70040641	00167409W	BF OUA 01 2023 M 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
14	H.M.S	DARANKOUM W. Ibrahim	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
15	KOUKA DISTRIBUTION	BELEM K. Faridate	79461450	00154845V	BF OUA 2021 A 3120	OUAGADOUGOU	Retenu
16	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718C	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
17	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
18	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70900400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
19	SOCIETE BAINATTE	KOURAOGO Khalifa	70802540	00158388G	BF OUA 2021 B 5602	OUAGADOUGOU	Retenu
II PRESTATION DE SERVICES							
N°	Fournisseurs/prestataires	Représentant légal	Téléphone	IFU	RCCM	Siège	Observation
LOT1 : Entretien et réparation des véhicules à deux roues au profit de la mairie et des cpsp de la commune de thyou							
01	GLOBAL SAMY SARL	OUEDRAOGO	54145900	00130847A	BF OUA 2020 B 0171	OUAGADOUGOU	Retenu

Résultats provisoires

		Fatimata					
02	AZ NEW CHALLENGE	OUEDRAOGO Isgha	76 2323 25	00064349K	BF OUA-01-2015-A10-01581	OUAGADOUGOU	Retenu
03	EZOZYF	ZONGO G. Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
03	DRAMKONIA MULTI-SERVICES	KONATE Dramane	70769867	00043173H	OUA A 2012 A 5207	OUAGADOUGOU	Retenu
04	FIRST UNITED GROUG	OUEDRAOGO M. Lamine	70210476	00200146A	BF OUA 2014 M1	OUAGADOUGOU	Retenu
05	EXCELLENCE GARAGE WENDSONGDA	NABI Abel	76129525	00196770J	BF KDG 01 2013 A 10 00075	KOUDOUGOU	Retenu
06	YIDEMP SERVICES	BASSOLE Lucien	60003112	001855 9N	BF KDG 2022 A 0336	KOUDOUGOU	Retenu
LOT2 : maintenance et réparation de matériels informatique au profit de la mairie							
01	AKD SERVICES	DAHANI A Karim	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A 25	KOUDOUGOU	Retenu
02	FIRST UNITED GROUG	OUEDRAOGO M. Lamine	70210476	00200146A	BF OUA 2014 M1	OUAGADOUGOU	Retenu
03	ETS. OKIF	OUARE K. YACINTHE	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
04	SOCIETE BAINATTE	KOURAOGO Khalifa	70802540	00158388G	BF OUA 2021 B 5603	OUAGADOUGOU	Retenu
LOT3 : fournitures et pause-café au profit de la mairie							
01	PALINGWENDE RATEBA MULTI SERVICES	OUEDRAOGO Ratéba	76906246	00185328X	BF KDG 2022 A 325	KOUDOUGOU	Retenu
LOT4 : nettoyage des locaux de la mairie							
01	PALINGWENDE RATEBA MULTI SERVICES	OUEDRAOGO Ratéba	76906246	00185328X	BF KDG 2022 A 325	KOUDOUGOU	Retenu
02	EZOZYF	ZONGO G.Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
LOT5 : entretien et réparation de matériel, outillage et mobilier de bureau au profit de la mairie							
01	GLOBAL SAMY SARL	OUEDRAOGO Fatimata	54145900	00130847A	BF OUA 2020 B 0171	OUAGADOUGOU	Retenu
02	AZ CHALLENGE	OUEDRAOGO Isgha	76232325	00064349K	BF OUA-01-2015-A10-01581	OUAGADOUGOU	Retenu
03	DRAMKONIA MULTI-SERVICES	KONATE Dramane	70769867	00043173H	BF OUA A 2012 A 5207	OUAGADOUGOU	Retenu
04	AKD SERVICES	DAHANI A Karim	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A25	KOUDOUGOU	Retenu
05	ETS. OKIF	OUARE K. Yacinthe	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
06	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70040641	00167409W	BF OUA 01 2023 M 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
III TRAVAUX							
N°	Fournisseurs/prestataires	Représentant légal	Téléphone	IFU	RCCM	Siège	Observation
LOT1 : construction de latrines au profit du commissariat							
01	ES-BTP	BONKOUNGOU W. Lionel Salvador	78038555	00168117G	BF KDG 2021 A 496	KOUDOUGOU	Retenu
02	E.C.B.T.P	NIKIEMA K. Samuel	70692604	00020127 C	BF KDG 2019 A 124	KOUDOUGOU	Retenu
03	OUILI SERVICES ET PRESTATIONS	OUILI S. Ablassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
LOT2 : réfection des bâtiments des cps de la commune							
01	OUAGADOUGOU	BONKOUNGOU W. Lionel Salvador	78038555	00168117G	BF KDG 2021 A 496	KOUDOUGOU	Retenu
02	E.C.B.T.P	NIKIEMA K. Samuel	70692604	00020127 C	BF KDG 2019 A 124	KOUDOUGOU	Retenu
IV PRESTATIONS INTELLECTUELLES							
N°	Fournisseurs/prestataires	Représentant légal	Téléphone	IFU	RCCM	Siège	Observation
SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX							
01	Consultant individuel	NATAMA Anselme Dieudonné	70590845	00092528Z	BF KDG 2017 A 247	KOUDOUGOU	Retenu
02	Consultant individuel	OUEDRAOGO Fatahou	73800175	00097545H	BF OUA 2016 M 4420	OUAGADOUGOU	Retenu
03	BELIEVE IN GOD ERVICES SARL	NABI K. A. Landry	71123764	00021869F	BF KDG 2007 A 016	KOUDOUGOU	Retenu
04	Consultant individuel	ADOUA WETTA Cheik omar farouk	60919117	060044467P	BF OUA 01 2021 B13 07636	OUAGADOUGOU	Retenu
05	Consultant individuel	KABOUI Emmanuel	70231664	00000442J	BF OUA A 2214 923 B	OUAGADOUGOU	Retenu
06	Consultant individuel	SIMPORE Aboubacar	72674626	00155300U	BF KDG 2021 A 129	KOUDOUGOU	Retenu
07	Consultant individuel	SAIRE B Grégoire	55370099	00042758 ^E	BF OUA 2012 A 4877	OUAGADOUGOU	Retenu
08	NEKRE EXPERTIS SARL	ZONGO W. Yacinthe	71721264				

Résultats provisoires

REGION DES HAUTS BASSINS

Synthèse des résultats de la demande de prix N°2023-055/MSHP/SG/CHUSS/DG/DMP pour la réhabilitation du réseau électrique dans les départements de médecine (néphrologie, pneumologie, cardiologie, psychiatrie) de la pédiatrie du DGOMER, de la chirurgie (réanimation, bloc) et du bâtiment administratif au profit du CHUSS ; Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N°3711 du vendredi 22 septembre 2023 ;
Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : vendredi 29 septembre 2023 ;
Date de délibération : vendredi 29 septembre 2023 ; Nombre de plis reçus : 05 ;
Nombre de lots : lot unique ; Financement : Budget CHUSS ; Exercice 2023.

Soumissionnaires	Montant Lu en FCFA	Montant Corrigé en FCFA	Observations
SOTELMA	25 051 000 TTC	21 229 661 HT 25 051 000 TTC	Conforme et classé 2 ^{ème}
NIMBE SARL	24 855 000 HT	24 855 000 HT 29 328 900 TTC	Conforme et classé 5 ^{ème}
ASDT	23 550 000 HT	23 550 000 HT 27 789 000 TTC	Conforme et classé 4 ^{ème}
GLOBAL TRADING & NEGOCE	21 000 000 HT	21 000 000 HT 24 780 000 TTC	Conforme et classé 1 ^{er}
MVI SARL	22 975 500 HT	22 975 500 HT 27 111 090 TTC	Conforme et classé 3 ^{ème}

ATTRIBUTAIRE : GLOBAL TRADING & NEGOCE pour un montant de vingt-un millions (21 000 000) F CFA HT et un montant de vingt-quatre-millions sept-cent-quatre-vingt-mille (24 780 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOURO SANOU

demande de prix N°2023-055/MSHP/SG/CHUSS/DG/DMP pour la réhabilitation du réseau électrique dans les départements de médecine (néphrologie, pneumologie, cardiologie, psychiatrie) de la pédiatrie du DGOMER, de la chirurgie (réanimation, bloc) et du bâtiment administratif au profit du CHUSS - Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N°3711 du vendredi 22 septembre 2023
Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : vendredi 29 septembre 2023 - Date de délibération : vendredi 29 septembre 2023
Nombre de plis reçus : 05 - Nombre de lots : lot unique - Financement : Budget CHUSS ; Exercice 2023
Borne inférieure : 24 416 107
Borne supérieure : 33 033 556

Soumissionnaires	Montant Lu en FCFA	Montant Corrigé en FCFA	Observations
SOTELMA	25 051 000 TTC	21 229 661 HT 25 051 000 TTC	Conforme et classé 2 ^{ème}
NIMBE SARL	24 855 000 HT	24 855 000 HT 29 328 900 TTC	Conforme et classé 5 ^{ème}
ASDT	23 550 000 HT	23 550 000 HT 27 789 000 TTC	Conforme et classé 4 ^{ème}
GLOBAL TRADING & NEGOCE	21 000 000 HT	21 000 000 HT 24 780 000 TTC	Conforme et classé 1 ^{er}
MVI SARL	22 975 500 HT	22 975 500 HT 27 111 090 TTC	Conforme et classé 3 ^{ème}

ATTRIBUTAIRE : GLOBAL TRADING & NEGOCE (GTN) pour un montant de vingt-un millions (21 000 000) F CFA HT et un montant de vingt-quatre-millions sept-cent-quatre-vingt-mille (24 780 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE ZINIARÉ

SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2023-002/MSHP/SG/CHR-Z/DG/PRM POUR LE COMPLEMENT DE LA BASE DE DONNEES DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE DEMANDES DE COTATION ET DE CONSULTATIONS DE CONSULTANTS AU PROFIT DU CHR DE ZINIARÉ ;
Financement : Budget CHR Ziniaré, gestion 2023 ; Publication de l'avis : Quotidien N° 3708 du mardi 19 septembre 2023 ;
Date d'ouverture : 09 octobre 2023- Date de délibération : 09 octobre 2023 ; Nombre de plis reçus : 38.

N° d'ordre	Soumissionnaires	N° IFU	Observations
Lot 1 : Fourniture de médicaments de spécialité			
	MAMBI SERVICE ET FILS	00181478 N	Retenu
	YODA MOUMA SERVICE SARL	00176157 A	Retenu
	ENOSAF	00106081 J	Retenu
	BIAL	00181387 V	Retenu
	WEST A PHARMA	00096348 E	Retenu
	HOSPIMEDI DU FASO SARL	00077045 K	Retenu
	NARO DISTRIBUTION SARL	00064080 H	Retenu
	PHARMACIE DU BAM	00022018 Y	Retenu
	PHARMACIE WEND YAM SARL	00085198 P	Retenu
Lot 2 : Produits et consommables pour la production d'eau de javel, de savon liquide et de solution hydroalcolique			
	G,GC,BTP-2A	00179614 Y	Retenu
	MAMBI SERVICE ET FILS	00181478 N	Retenu
	YODA MOUMA SERVICE SARL	00176157 A	Retenu
	ENOSAF	00106081 J	Retenu
	ASTO	00195299 P	Retenu

Résultats provisoires

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE ZINIARÉ

SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2023-002/MSHP/SG/CHR-Z/DG/PRM POUR LE COMPLEMENT DE LA BASE DE DONNEES DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE DEMANDES DE COTATION ET DE CONSULTATIONS DE CONSULTANTS AU PROFIT DU CHR DE ZINIARÉ ;

Financement : Budget CHR Ziniaré, gestion 2023 ; Publication de l'avis : Quotidien N° 3708 du mardi 19 septembre 2023 ;

Date d'ouverture : 09 octobre 2023- Date de délibération : 09 octobre 2023 ; Nombre de plis reçus : 38.

N° d'ordre	Soumissionnaires	N° IFU	Observations
Lot 1 : Fourniture de médicaments de spécialité			
	MAMBI SERVICE ET FILS	00181478 N	Retenu
	YODA MOUMA SERVICE SARL	00176157 A	Retenu
	ENOSAF	00106081 J	Retenu
	BIAL	00181387 V	Retenu
	WEST A PHARMA	00096348 E	Retenu
	HOSPIMEDI DU FASO SARL	00077045 K	Retenu
	NARO DISTRIBUTION SARL	00064080 H	Retenu
	PHARMACIE DU BAM	00022018 Y	Retenu
	PHARMACIE WEND YAM SARL	00085198 P	Retenu
Lot 2 : Produits et consommables pour la production d'eau de javel, de savon liquide et de solution hydroalcoolique			
	G,GC,BTP-2A	00179614 Y	Retenu
	MAMBI SERVICE ET FILS	00181478 N	Retenu
	YODA MOUMA SERVICE SARL	00176157 A	Retenu
	ENOSAF	00106081 J	Retenu
	ASTO	00195299 P	Retenu
	WEST A PHARMA	00096348 E	Retenu
	HOSPIMEDI DU FASO SARL	00077045 K	Retenu
	KANTA GLOBAL TRADE	00066189 K	Retenu
	AFRIQUE ELITE	00045406 U	Retenu
	GALAXIE EQUIPEMENT	00036748 X	Retenu
Lot 3 : Consommables d'électricité et accessoires			
	ME-CO SARL	00101621 Y	Retenu
	G,GC,BTP-2A	00179614 Y	Retenu
	MAMBI SERVICE ET FILS	00181478 N	Retenu
	YODA MOUMA SERVICE SARL	00176157 A	Retenu
	ENOSAF	00106081 J	Retenu
	ASTO	00195299 P	Retenu
	SIKA-CG SARL	00199580 V	Retenu
	GPS FASO	00071774 L	Retenu
Lot 4 : Fourniture de produits et matériel d'entretien et de nettoyage courant			
	CHALLENGE BUSINESS	00104269 G	Retenu
	ME-CO SARL	00101621 Y	Retenu
	SIDAK SERVICES & FOURNITURE	00204911 U	Retenu
	G,GC,BTP-2A	00179614 Y	Retenu
	BATCOM	00041626 F	Retenu
	EBELBAT	00115843 W	Retenu
	MAMBI SERVICE ET FILS	00181478 N	Retenu
	YODA MOUMA SERVICE SARL	00176157 A	Retenu
	ENOSAF	00106081 J	Retenu
	ASTO	00195299 P	Retenu
	TRIMAR MULTI-SERVICES	00199548 A	Retenu
	ESIF	00174923 N	Retenu
	GPS BURKINA SARL	000088787 Y	Retenu
	YIDOUJ SERVICE	00159964 Z	Retenu
	ETOILE MULTI SERVICE	00120114 N	Retenu
	YIKORE INTERNATIONNAL	00184531 H	Retenu
	JM SERVICE	00166291 E	Retenu
	WZST A PHARMA	00096348 E	Retenu
	ESAO	00099497 Z	Retenu
	T F G	00130987 H	Retenu
	V.A.G	00198050 B	Retenu
	VISION SERVICES NEGOCE	00052157 R	Retenu
	NEIMA MULTI SERVICES	0012610 C	Retenu
	SIKA-CG SARL	00199580 V	Retenu
Lot 5 : Entretien et réparation de bâtiment			
	G,GC,BTP-2A	00179614 Y	Retenu
	ASTO	00195299 P	Retenu
	ENAK SARL	00028397 W	Retenu
	GPS FASO	00071774 L	Retenu
Lot 6 : Entretien et maintenance du logiciel CROMMIX			
	BATCOM	00041626 F	Retenu
	EBELBAT	00115843 W	Retenu
	GPS BURKINA SARL	000088787 Y	Retenu
	AXEL	00140501 X	Retenu
	CROMMIX	00096785 E	Retenu
	STAR VISION	00148360 G	Retenu
	UNICOM SA	00003571 P	Retenu
	GPS FASO	00071774 L	Retenu

Résultats provisoires

DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE PRIMAIRE ET NON FORMELLE DU PLATEAU CENTRAL

Référence de la publication de l'avis : Quotidien N°3640 du 15/06/2023
Nombre de lots : Vingt-trois (23) - Date d'ouverture des plis : 21/07/2023 - Date de délibération : 21/07/2023

FOURNITURES ET EQUIPEMENTS

1-Liste des prestataires retenus pour les fournitures de bureau

N°	NOM DES ENTREPRISES	N°IFU	CONTACTS	OBSERVATIONS
1	BLAMA DISTRIBUTION ET SERVICE INTER	00149501 E	78 80 96 18	Retenue
2	EKOMA	00044429 R	70 10 09 83	Retenue
3	SARA TRADING	00149847 H	77 66 88 11	Retenue
4	EDYF	00057444 M	78 29 66 32	Retenue
5	TRADING SERVICES	00142786 H	77 79 2475	Retenue
6	EQUIPE SERVICES	00033478 M	70 22 51 38	Retenue
7	HAMDY TRADING	00148330 T	79 11 51 58	Retenue
8	RAPHA PRESTATION SARL	00158354 Z	71 44 18 20	Retenue
9	USA	00154026 K	70 02 03 74	Retenue
10	EBUPRES	00117129 M	78 18 06 89	Retenue
11	BENI BUSINESS INTERNATIONAL	00124821 A	72 16 58 88	Retenue
12	WEMINGA TRADING INTERNATIONAL	00055559 L	70 15 68 87	Retenue
13	GROUPE TANTIGA	00193191 L	72 03 48 38	Retenue
14	APTRA SARL	00107823 Z	75 79 83 64	Retenue
15	COMPAORE Pascal		70 76 16 79	Non retenue : pas de numéro IFU
16	ESPOIR SERVICES	00101319 U	72 59 64 64	Retenue
17	UNION SERVICES	00115572 B	72 03 52 03	Retenue
18	SOPROMIC	00088419 Y	76 11 00 58	Retenue
19	INTER TROPICAL TRADING SARL	00025536 P	70 22 25 28	Retenue
20	BIIG LAADA	00178932 W	70 43 79 70	Retenue
21	GPAS	00093978 A	60 12 05 57	Retenue
22	MANSAL FULL SERVICES	00195737 Y	64 78 4 41	Retenue
23	SOGDIA SERVICES	00148883 U	70 2 33 15	Retenue
24	OUEDRAOGO TRADING ET SERVICES	00082836 M	78 01 99 20	Non retenue: Absence du RCCM
25	COMMERCE DE L'INTEGRATION DU BURKINA FASO	00194477 D	78 24 3 58	Retenue
26	KING NUAGESERVICE INTERNATIONAL SARL	00166980 A	55 41 53 71	Non retenue : Domaines d'activités non mentionnés sur le RCCM
27	ITPS	00195334 K	52 29 34 34	Retenue
28	BUAMA Sarl	00119100 P	70 36 45 62	Non retenue : Dossier destiné à la DREPS/PCL au lieu de la DREPPNF/PCL
29	O BU COM	00060352 A	79 53 56 06	Retenue
30	SOFACOP	00131162 R	73 00 30 87	Retenue
31	NA.M.PRES	00032583 W	68 33 26 50	Retenue
32	SINTEL SARL	00159419 P	56 65 70 70	Retenue
33	TBM PRO	00063963 A	25 36 3720	Retenue
34	AG.E.CO.M	00039996 Z	56 13 11 12	Non retenue: Absence du RCCM, documents non signés et cachetés par le candidat
35	LES ENTREPRISES NOUVELLES DU CENTRE	00105752 C	70 70 29 62	Non retenue: documents non signés et cachetés par le candidat
36	SELA MULTI-SERVICES	00096350 T	70 75 56 89	Retenue
37	SOUWIE	00035331 T	70 78 68 28	Retenue
38	DRAMKONA MULTI-SERVICES	00043173 H	70 76 98 67	Retenue
39	AZ NEW CHALLENGE	00064349 K	76 23 23 25	Retenue
40	GLOBAL SAMY SARL	00130847 A	54 14 59 00	Retenue
41	ARMEL DISTRIBUTION	0048025 E	70 05 30 15	Retenue
42	GLOBAL PRESTATIONS DU FASO	00097767 X	78 38 71 10	Retenue
43	DELTA GLOBAL SERVICES	00138860 V	71 58 04 04	Retenue

2-Liste des prestataires retenus pour les consommables informatiques (agrément)

N°	NOM DES ENTREPRISES	N°IFU	CONTACTS	OBSERVATIONS
1	SHOLACOM	00096084 M	79 50 8409	Retenue
2	GPAS	00093978 A	60 12 05 57	Retenue
3	EDYF	00057444 M	78 29 66 32	Retenue
4	BENI BUSINESS INTERNATIONAL	00124821 A	72 16 58 88	Retenue
5	SOPROMIC	00088419 Y	76 11 00 58	Retenue
6	APTRA SARL	00107823 Z	75 79 83 64	Non retenue: absence d'agrément
7	BLAMA DISTRIBUTION ET SERVICE INTER	00149501 E	78 80 96 18	Retenue
8	EKOMA	00044429 R	70 10 09 83	Non retenue: absence d'agrément
9	EQUIPE SERVICES	00033478 M	70 22 51 38	Non retenue: absence

Résultats provisoires

19	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
20	MOUSLIN SERVICE	DOULKOUMA A. Razak	51815006	0019857Z	BF OUA 01 2023 B13 03484	OUAGADOUGOU	Retenu
21	SOCIETE BAINATTE	KOURAOGO Khalifa	70802540	00158388G	BF OUA 2021 B 5602	OUAGADOUGOU	Retenu
22	E.K.O.F Sarl Service	KOURAOGO Oumarou	71333301	00052107D	BF OUA 2013 A 6324	OUAGADOUGOU	Retenu
LOT4 : achat de fournitures de bureau au profit de la mairie et des CSPS							
01	GLOBAL SAMY SARL	OUEDRAOGO Fatimata	54145900	00130847A	BF OUA 2020 B 0171	OUAGADOUGOU	Retenu
02	DRAMKONIA MULTI-SERVICES	KONATE Dramane	70769867	00043173H	BF OUA A 2012 A5207	OUAGADOUGOU	Retenu
03	AKD SERVICES	DAHANI A KARIM	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A 25	KOUDOUGOU	Retenu
04	NOVA SERVICES BURKINA	ZIBA Ali	73404855	00086890F	BF KDG 2012 M 403	KOUDOUGOU	Retenu
05	FIRST UNITED GROUG	OUEDRAOGO M. Lamine	70210476	00200146A	BF OUA 2014 M1	OUAGADOUGOU	Retenu
06	WINNER'S SOCIETY YAMEOGO	YAMEOGO Denis	70173811	00181019V	BF KDG 2014 M 1	KOUDOUGOU	Retenu
07	ESMAF-N-SARL	NAMALGUE Souleymane	70200625	00131619M	BF OUA 2020 B 0636	OUAGADOUGOU	Retenu
08	PALINGWENDE RATEBA MULTI SERVICES	OUEDRAOGO Rateba	76906246	00185328X	BF KDG 2022 A 325	KOUDOUGOU	Retenu
09	ETS.OKIF	OUARE K. Yacinthe	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
10	OUILI SERVICES ET PRESTATIONX	OUILI S. A blassé	60815254	007459H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
11	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
12	YIDEMP SERVICES	BASSOLE Lucien	60003112	00185549N	BF KDG 2022 A 0336	KOUDOUGOU	Retenu
13	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70060441	00167409W	BF OUA 01 2023 M 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
14	H.M.S	DARANKOUM W. Ibrahim	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
15	KOUKA DISTRIBUTION	BELEM K. Faridate	79461450	00154845V	BF OUA 2021 A 3120	OUAGADOUGOU	Retenu
16	S.T SARL	TRAORE S. Patrice	70237093	00037997 E	BF BGD M 2016 108	BOGANDE	Retenu
17	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718C	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
18	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
19	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
20	E.K.O.F Service Sarl	KOURAOGO Oumarou	71333301	00052107D	BF OUA 2013 A 6324	OUAGADOUGOU	Retenu
LOT5 : achat de petits matériel et outillage de la mairie							
01	GLOBAL SAMY SARL	OUEDRAOGO Fatimata	54145900	00130847A	BF OUA 2020 B 0171	OUAGADOUGOU	Retenu
02	AZ NEW CHALLENGE	OUEDRAOGO Igha	76232325	00064349K	BF OUA-01-2015-A10-01581	OUAGADOUGOU	Retenu
03	DRAMKONIA MULTI-SERVICES	KONATE Dramane	70769867	00043173H	BF OUA A 2012 A5207	OUAGADOUGOU	Retenu
04	AKD SERVICES	DAHANI A Karim	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A 25	KOUDOUGOU	Retenu
05	OUMA SERVICES SARLS	KABORE Noufou	71984216	0017616U	BF OUA 2022 B 3007	OUAGADOUGOU	Retenu
06	FIRST UNITED GROUG	OUEDRAOGO M. Lamine	70210476	00200146A	BF OUA 2014 M1	OUAGADOUGOU	Retenu
07	WINNER'S SOCIETY YAMEOGO	YAMEOGO Denis	70173811	00181019V	BF KDG 2014 M1	KOUDOUGOU	Retenu
08	ESMAF-N-SARL	NAMALGUE Souleymane	70200625	00131619M	BF OUA 2020 B 0636	OUAGADOUGOU	Retenu
09	PALINGWENDE RATEBA MULTI SERVICES	OUEDRAOGO Rataba	76906246	00185328x	BF KDG 2022 A 325	KOUDOUGOU	Retenu
10	ETS. OKIF	OUARE K. Yacinthe	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
11	EZOYF	ZONGO G. Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
12	OUILI SERVICES ET PRESTATIONS	OUILI S. Ablassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
13	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
14	YIDEMP SERVICES	BASSOLE Lucien	60003112	00185549N	BF KDG 2022 A 0336	KOUDOUGOU	Retenu
15	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70060441	00167409W	BF OUA 01 2023 M 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
16	H.M.S	DARANKOUM W. Ibrahim	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
17	KOUKA	BELEM K Faridate	79461450	00154845V	BF OUA 2021 A 3120	OUAGADOUGOU	Retenu

Résultats provisoires

	DISTRIBUTION						
18	S.T SARL	TRAORE S. Patrice	70237093	00037997 E	BF BGD 2016 M 108	BOGANDE	Retenu
19	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718C	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
20	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
21	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
LOT6 : achat de gaz au profit des csps de la commune							
01	ESMAF-N-SARL	NAMALGUE Souleymane	70200625	00131619M	BF OUA 2020 B 0636	OUAGADOUGOU	Retenu
02	EZOYF	ZONGO G. Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
03	OUILI SERVICES ET PRESTATIONS	OUILI S. Ablassé	60815254	0074541H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
04	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
05	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70060441	00167409w	BF OUA 01 2023 M 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
06	H.M.S	DARANKOUM W. Ibrahim	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
07	RAYIM SERVICES	YAMEOGO B. Bertrand	70050248	00152718	BF KDG 2021 A 504	KOUDOUGOU	Retenu
08	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
09	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
LOT7 : achat d'autres sources d'énergies (piles, batteries, plaques....) au profit de mairie et csps							
01	GLOBAL SAMY SARL	OUEDRAOGO Fatimata	54145900	00130847A	BF OUA 2020 B 0171	OUAGADOUGOU	Retenu
02	ENTREPRISE WENNABSSINERE	NANA Issaka	76045776	00019926N	BF KDG 2017A 173	KOUDOUGOU	Retenu
03	AZ NEW CHALLENGE	OUEDRAOGO Isgha	760232325	00064349K	BF OUA-01-2015-A10-01581	OUAGADOUGOU	Retenu
04	DRAMKONIA MULTI-SERVICES	KONATE Dramane	70769867	00043173H	BF OUA A 2012 A5207	OUAGADOUGOU	Retenu
05	ETABLISSEMENT PANG YAA WENDE	KAGAMBEGA Léa	70527872	00031473V	BF KDG 2011 A	KOUDOUGOU	Retenu
06	AKD SERVICES	DAHANI A Karim	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A 25	KOUDOUGOU	Retenu
07	E.W.B	KAGAMBEGA W. Irène	70553793	00064314P	BF KDG 2015 A 65	KOUDOUGOU	Retenu
08	OUMA SERVICES SARL	KABORE Noufou	71984216	00176161U	BF OUA 2022 B 3007	OUAGADOUGOU	Retenu
09	FIRST UNITED GROUG	OUEDRAOGO M. Lamine	70210476	00200146A	BF OUA 2014 M1	OUAGADOUGOU	Retenu
10	WINNER'S SOCIETY YAMEOGO	YAMEOGO Denis	70173811	00181019V	BF KDG 2014 M 1	KOUDOUGOU	Retenu
11	EZOYF	ZONGO G. Yacouba	76225960	00073380G	BF KDG 2016 A 083	KOUDOUGOU	Retenu
12	PALINGWENDE Ratéba MULTI SERVICES	OUEDRAOGO Ratéba	76906246	00185328X	BF KDG 2022 A 325	KOUDOUGOU	Retenu
13	ETS. OKIF	OUARE K. Yacinthe	70872481	00153124M	BF OUA 2021 A 1997	OUAGADOUGOU	Retenu
14	OUILI SERVICES ET PRESTATION	OUILI S. Ablassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
15	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
16	RANKO SARL	DARANKOUM F. Pélagie	70060441	00167409W	BF OUA 01 2023 M 00269	OUAGADOUGOU	Retenu
17	H.M.S	DARANKOUM W. Ibrahim	70482325	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu
18	KOUKA DISTRIBUTION	BELEM K. Faridate	79461450	00154845V	BF OUA 2021 A 3120	OUAGADOUGOU	Retenu
19	S.T SARL	TRAORE S. Patrice	70237093	00037997 E	BF BGD 2016 M 108	BOGANDE	Retenu
20	SOCIETE SOPHIE FILS	YAMEOGO W. J. Marc	70788435	00135136S	BF KDG 2020 A 039	KOUDOUGOU	Retenu
21	YG. S. TG	TIEMTORE Béatrice	70930400	00191399R	BF KDG 01 2023 M 0133	KOUDOUGOU	Retenu
LOT8 : achat de matériel de protection, matériel motocotechnique et imprimés spécifique au profit des csps de la commune							
01	AKD SERVICES	DAHANI A Karim	70925398	00063388A	BF KDG 2015 A 25	KOUDOUGOU	Retenu
02	PHARMACIE LAAFIA SARLS	KOULIDIATI G. Boris	25440060	00096470 N	BF KDG 2016 B 434	KOUDOUGOU	Retenu
03	OUILI SERVICES ET PRESTATIONS	OUILI S. Ablassé	60815254	0074591H	BF KDG 2016 A 126	KOUDOUGOU	Retenu
04	W.CO.BA.TRA.P	ILBOUDO Paul	70248481	00049828G	BF OUA 2013 M 4678	OUAGADOUGOU	Retenu
05	YIDEMP SERVICES	BASSOLE Lucien	60003112	00185549	BF KDG 2022 A0336	KOUDOUGOU	Retenu
06	H.M.S	DARANKOUM W.	70482352	00152240T	BF OUA 2021 A 1452	OUAGADOUGOU	Retenu

Résultats provisoires

2	ARMEL DISTRIBUTION	0048025 E	70 05 30 15	Retenue
3	GLOBAL PRESTATIONS DU FASO	00097767 X	78 38 71 10	Retenue
4	GPAS	00093978 A	60 12 05 57	Retenue
5	EQUIPE SERVICES	00033478 M	70 22 51 38	Retenue
6	BENI BUSINESS INTERNATIONAL	00124821 A	72 16 58 88	Retenue
7	ESPOIR SERVICES	00101319 U	72 59 64 64	Retenue
8	SOPROMIC	00088419 Y	76 11 00 58	Retenue
9	EBUPRES	00117129 M	78 18 06 89	Retenue
10	UNION SERVICES	00115572 B	72 03 52 03	Retenue
11	INTER TROPICAL TRADING SARL	00025536 P	70 22 25 28	Retenue
12	KING NUAGESERVICE INTERNATIONAL SARL	00166980 A	55 41 53 71	Non retenue: Domaines d'activités non mentionnés sur le RCCM
13	BUAMA Sarl	00119100 P	70 36 45 62	Non retenue : Dossier destiné à la DREPS/PCL au lieu de la DREPPNF/PCL
14	O BU COM	00060352 A	79 53 56 06	Retenue
15	NA.M.PRES	00032583 W	68 33 26 50	Retenue
16	LADOUN SARL	00187176 H	78 84 69 22	Non retenue: documents non signés et cachetés par le candidat
17	GLOBAL SAMY SARL	00130847 A	54 14 59 00	Retenue
18	HAMDY TRADING	00148330 T	79 11 51 58	Retenue
7-Liste des prestataires retenus pour les fournitures de pièces de rechange				
N°	NOM DES ENTREPRISES		CONTACTS	OBSERVATIONS
1	HAMDY TRADING	00148330 T	79 11 51 58	Retenue
2	APTRA SARL	00107823 Z	75 79 83 64	Retenue
3	EKOMA	00044429 R	70 10 09 83	Retenue
4	TRADING SERVICES	00142786 H	77 79 2475	Retenue
5	INTER TROPICAL TRADING SARL	00025536 P	70 22 25 28	Retenue
6	BUAMA Sarl	00119100 P	70 36 45 62	Non retenue : Dossier destiné à la DREPS/PCL au lieu de la DREPPNF/PCL
7	SARA TRADING	00149847 H	77 66 88 11	Retenue
8	O BU COM	00060352 A	79 53 56 06	Retenue
9	NA.M.PRES	00032583 W	68 33 26 50	Retenue
10	AZ NEW CHALLENGE	00064349 K	76 23 23 25	Retenue
11	GLOBAL SAMY SARL	00130847 A	54 14 59 00	Retenue
12	USA	00154026 K	70 02 03 74	Retenue
8-Liste des prestataires retenus pour les fournitures de matériels informatiques (agrément)				
N°	NOM DES ENTREPRISES		CONTACTS	OBSERVATIONS
1	GPAS	00093978 A	60 12 05 57	Retenue
2	EDYF	00057444 M	78 29 66 32	Retenue
3	SHOLACOM	00096084 M	79 50 84 09	Retenue
4	BLAMA DISTRIBUTION ET SERVICE INTER	00149501 E	78 80 96 18	Retenue
5	WEMINGA TRADING INTERNATIONAL	00055559 L	70 15 68 87	Non retenue: absence d'agrément
6	EKOMA	00044429 R	70 10 09 83	Non retenue: absence d'agrément
7	BENI BUSINESS INTERNATIONAL	00124821 A	72 16 58 88	Non retenue: absence d'agrément
8	SOPROMIC	00088419 Y	76 11 00 58	Retenue
9	INTER TROPICAL TRADING SARL	00025536 P	70 22 25 28	Retenue
10	BIIG LAADA	00178932 W	70 43 79 70	Non retenue: absence d'agrément
11	BTP-Z	00154029 C	07 48 11 11	Non retenue: absence d'agrément
12	SOGDIA SERVICES	00148883 U	70 2 33 15	Non retenue: absence d'agrément
13	KING NUAGESERVICE INTERNATIONAL SARL	00166980 A	55 41 53 71	Retenue
14	SOFACOP	00131162 R	73 00 30 87	Non retenue: absence d'agrément
15	NA.M.PRES	00032583 W	68 33 26 50	Retenue
16	IMPACT AFRICA SOLUTION - BURKINA SARL	00106342 M	70 60 66 69	Retenue
17	SINTEL SARL	00159419 P	56 65 70 70	Retenue
18	PHONE SERVICE SARL	00009539 X	70 27 46 26	Retenue
19	SOUWIE	00035331 T	70 78 68 28	Retenue
20	EMERGENCE CONSTRUCTION MODERNE -BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SARL	00164577 D	70 00 27 11	Non retenue: documents non signés et cachetés par le candidat
21	RAPHA PRESTATION SARL	00158354 Z	71 44 18 20	Non retenue: absence d'agrément
22	ZITI SERVICES	0047415 D	78 84 69 22	Non retenue: documents non signés et cachetés par le

Résultats provisoires

				candidat
23	CATRE BARRAKA	00070967 D	64 74 01 000	Non retenue: documents non signés et cachetés par le candidat
24	IT PROJET	00052850 F	74 87 27 28	Retenue
25	SARA TRADING	00149847 H	77 66 88 11	Non retenue: absence d'agrément
9-Liste des prestataires retenus pour les fournitures diverses (réparation de toilettes, des portes et de l'éclairage)				
N°	NOM DES ENTREPRISES		CONTACTS	OBSERVATIONS
1	2BNF SARL	00136895 Z	75 31 75 52	Retenue
2	EDYF	00057444 M	78 29 66 32	Retenue
3	GPAS	00093978 A	60 12 05 57	Retenue
4	EQUIPE SERVICES	00033478 M	70 22 51 38	Retenue
5	UNION SERVICES	00115572 B	72 03 52 03	Retenue
6	ESPOIR SERVICES	00101319 U	72 59 64 64	Retenue
7	O BU COM	00060352 A	79 53 56 06	Retenue
8	NA.M.PRES	00032583 W	68 33 26 50	Retenue
9	GLOBAL SAMY SARL	00130847 A	54 14 59 00	Retenue
10	ARMEL DISTRIBUTION	0048025 E	70 05 30 15	Retenue
11	GLOBAL PRESTATIONS DU FASO	00097767 X	78 38 71 10	Retenue
12	DELTA GLOBAL SERVICES	00138860 V	71 58 04 04	Retenue
13	SARA TRADING	00149847 H	77 66 88 11	Retenue
14	HAMDY TRADING	00148330 T	79 11 51 58	Retenue
15	USA	00154026 K	70 02 03 74	Retenue
PRESTATIONS DE SERVICES				
1-Liste des prestataires retenus pour l'entretien et la maintenance des climatiseurs				
N°	NOM DES ENTREPRISES		CONTACTS	OBSERVATIONS
1	2BNF SARL	00136895 Z	75 31 75 52	Retenue
2	DENKO FROID ET CLIMATISATION	00193186 V	70 04 13 75	Retenue
3	EDYF	00057444 M	78 29 66 32	Retenue
4	MANSAL FULL SERVICES	00195737 Y	64 78 4 41	Retenue
5	KING NUAGESERVICE INTERNATIONAL SARL	00166980 A	55 41 53 71	Non retenue: Domaines d'activités non mentionnés sur le RCCM
6	SINTEL SARL	00159419 P	56 65 70 70	Retenue
7	SULSIN CORPORATION	00186857 J	70 94 57 05	Retenue
8	PHONE SERVICE SARL	00009539 X	70 27 46 26	Retenue
9	SOUWIE	00035331 T	70 78 68 28	Retenue
10	AZ NEW CHALLENGE	00064349 K	76 23 23 25	Retenue
11	GLOBAL SAMY SARL	00130847 A	54 14 59 00	Retenue
12	HAMDY TRADING	00148330 T	79 11 51 58	Retenue
13	BIIG LAADA	00178932 W	70 43 79 70	Retenue
2-Liste des prestataires retenus pour l'entretien et la maintenance de bâtiment intérieur/extérieur				
N°	NOM DES ENTREPRISES		CONTACTS	OBSERVATIONS
1	EKOMA	00044429 R	70 10 09 83	Retenue
2	BENI BUSINESS INTERNATIONAL	00124821 A	72 16 58 88	Retenue
3	KING NUAGESERVICE INTERNATIONAL SARL	00166980 A	55 41 53 71	Non retenue: Domaines d'activités non mentionnés sur le RCCM
4	O BU COM	00060352 A	79 53 56 06	Retenue
5	NA.M.PRES	00032583 W	68 33 26 50	Retenue
6	GROUPE SULSIN BTP ET SERVICES	00205436 A	70 94 57 05	Retenue
7	AG.E.CO.M	00039996 Z	56 13 11 12	Non retenue: Absence du RCCM, documents non signés et cachetés par le candidat
8	2BNF SARL	00136895 Z	75 31 75 52	Retenue
9	LES ENTREPRISES NOUVELLES DU CENTRE	00105752 C	70 70 29 62	Non retenue: documents non signés et cachetés par le candidat
10	GROUPE EFFICACE CONSTRUCTION SARL	00168797 A	71 31 33 25	Retenue
11	EMERGENCE CONSTRUCTION MODERNE -BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SARL	00164577 D	70 00 27 11	Non retenue: documents non signés et cachetés par le candidat
12	HAMDY TRADING	00148330 T	79 11 51 58	Retenue
3-Liste des prestataires retenus pour la réfection du circuit eau				
N°	NOM DES ENTREPRISES		CONTACTS	OBSERVATIONS
1	KING NUAGESERVICE INTERNATIONAL SARL	00166980 A	55 41 53 71	Non retenue: Domaines d'activités non mentionnés sur le RCCM
2	SHOLACOM	00096084 M	79 50 84 09	Retenue
3	AZ NEW CHALLENGE	00064349 K	76 23 23 25	Retenue
4	GLOBAL SAMY SARL	00130847 A	54 14 59 00	Retenue
5	2BNF SARL	00136895 Z	75 31 75 52	Retenue

Résultats provisoires

4-Liste des prestataires retenus pour la réfection du circuit électricité

N°	NOM DES ENTREPRISES	CONTACTS	OBSERVATIONS	
1	DENKO FROID ET CLIMATISATION	00193186 V	70 04 13 75	Retenue
2	EKOMA	00044429 R	70 10 09 83	Retenue
3	KING NUAGESERVICE INTERNATIONAL SARL	00166980 A	55 41 53 71	Non retenue: Domaines d'activités non mentionnés sur le RCCM
4	PHONE SERVICE SARL	00009539 X	70 27 46 26	Retenue
5	AG.E.CO.M	00039996 Z	56 13 11 12	Non retenue: Absence du RCCM, documents non signés et cachetés par le candidat
6	LES ENTREPRISES NOUVELLES DU CENTRE	00105752 C	70 70 29 62	Non retenue: documents non signés et cachetés par le candidat
7	IT PROJET	00052850 F	74 87 27 28	Retenue
8	GLOBAL SAMY SARL	00130847 A	54 14 59 00	Retenue
9	HAMDY TRADING	00148330 T	79 11 51 58	Retenue
10	2BNF SARL	00136895 Z	75 31 75 52	Retenue

5-Liste des prestataires retenus pour l'entretien et la maintenance du réseau internet

N°	NOM DES ENTREPRISES	CONTACTS	OBSERVATIONS	
1	IMPACT AFRICA SOLUTION - BURKINA SARL	00106342 M	70 60 66 69	Retenue
2	SINTEL SARL	00159419 P	56 65 70 70	Retenue
3	HAMDY TRADING	00148330 T	79 11 51 58	Retenue
4	PHONE SERVICE SARL	00009539 X	70 27 46 26	Retenue
5	SHOLACOM	00096084 M	79 50 84 09	Retenue
6	IT PROJET	00052850 F	74 87 27 28	Retenue
7	GLOBAL SAMY SARL	00130847 A	54 14 59 00	Retenue
8	BIIG LAADA	00178932 W	70 43 79 70	Retenue

6-Liste des prestataires retenus pour l'entretien et la maintenance de matériel informatique et péri-informatique

N°	NOM DES ENTREPRISES	CONTACTS	OBSERVATIONS	
1	EFAF	00057564 K	70 76 28 08	Retenue
2	BOUDNOMA SERVICES DISPONIBLES	00063109 B	64 42 94 94	Retenue
3	DENKO FROID ET CLIMATISATION	00193186 V	70 04 13 75	Retenue
4	EKOMA	00044429 R	70 10 09 83	Retenue
5	MANSAL FULL SERVICES	00195737 Y	64 78 4 41	Retenue
6	KING NUAGESERVICE INTERNATIONAL SARL	00166980 A	55 41 53 71	Retenue
7	O BU COM	00060352 A	79 53 56 06	Retenue
8	NA.M.PRES	00032583 W	68 33 26 50	Retenue
9	IMPACT AFRICA SOLUTION - BURKINA SARL	00106342 M	70 60 66 69	Retenue
10	SINTEL SARL	00159419 P	56 65 70 70	Retenue
11	SULSIN CORPORATION	00186857 J	70 94 57 05	Retenue
12	PHONE SERVICE SARL	00009539 X	70 27 46 26	Retenue
13	SOUWIE	00035331 T	70 78 68 28	Retenue
14	EMERGENCE CONSTRUCTION MODERNE -BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SARL	00164577 D	70 00 27 11	Non retenue: documents non signés et cachetés par le candidat
15	IT PROJET	00052850 F	74 87 27 28	Retenue
16	SHOLACOM	00096084 M	79 50 84 09	Retenue
17	DRAMKONA MULTI-SERVICES	00043173 H	70 76 98 67	Retenue
18	BIIG LAADA	00178932 W	70 43 79 70	Retenue

7- Liste des prestataires retenus pour l'entretien et la maintenance de véhicules à quatre roues et deux roues

N°	NOM DES ENTREPRISES	CONTACTS	OBSERVATIONS	
1	EKOMA	00044429 R	70 10 09 83	Retenue
2	INTER TROPICAL TRADING SARL	00025536 P	70 22 25 28	Retenue
3	AG.E.CO.M	00039996 Z	56 13 11 12	Non retenue: Absence du RCCM, documents non signés et cachetés par le candidat
4	EFAF	00057564 K	70 76 28 08	Retenue
5	LES ENTREPRISES NOUVELLES DU CENTRE	00105752 C	70 70 29 62	Non retenue: documents non signés et cachetés par le candidat
6	KAB SERVICE	00059482 U	61 05 30 37	Retenue
7	GLOBAL SAMY SARL	00130847 A	54 14 59 00	Retenue
8	NOUVEAU GARAGE WEND PANGA LUS SARL	00151882 M	71 14 65 27	Retenue

8-Liste des prestataires retenus pour le nettoyage des bâtiments

N°	NOM DES ENTREPRISES	CONTACTS	OBSERVATIONS	
1	SARA TRADING	00149847 H	77 66 88 11	Retenue
2	MULTI SERVICE LE SPLENDEIDE PLUS	00095288 Z	78 75 48 82	Non retenue: absence du RCCM
3	ENTREPRISE TEGAWENDE	00034456 H	76 22 21 00	Retenue
4	ESPOIR SERVICES	00101319 U	72 59 64 64	Retenue
5	BENI BUSINESS INTERNATIONAL	00124821 A	72 16 58 88	Retenue
6	GROUPE TANTIGA	00193191 L	72 03 48 38	Retenue
7	EFAF	00057564 K	70 76 28 08	Retenue
8	APTRA SARL	00107823 Z	75 79 83 64	Retenue

Résultats provisoires

9	EBEA-Plus	00003489 R	76 61 37 01	Retenue
10	WD ET FRERES	00129796 Y	70 67 55 63	Retenue
11	BLAMA DISTRIBUTION ET SERVICE INTER	00149501 E	78 80 96 18	Retenue
12	EBUPRES	00117129 M	78 18 06 89	Retenue
13	O BU COM	00060352 A	79 53 56 06	Retenue
14	NA.M.PRES	00032583 W	68 33 26 50	Retenue
15	GROUPE SULSIN BTP ET SERVICES	00205436 A	70 94 57 05	Retenue
16	B.C.S SARL	00030559 W	70 26 63 83	Retenue
17	HAMDY TRADING	00148330 T	79 11 51 58	Retenue
18	TRADING SERVICES	00142786 H	77 79 2475	Retenue

9-Liste des prestataires retenus pour fourniture de pause-café (ou renforcée) et déjeuner

N°	NOM DES ENTREPRISES		CONTACTS	OBSERVATIONS
1	WENDNONGMA SERVICES SARL	00203343 A	76 30 20 60	Retenue
2	SARA TRADING	00149847 H	77 66 88 11	Retenue
3	MULTI SERVICE LE SPLENDIDE PLUS	00095288 Z	78 75 48 82	Non retenue: absence du RCCM
4	BOUDNOMA SERVICES DISPONIBLES	00063109 B	64 42 94 94	Non retenue: absence du RCCM
5	ENTREPRISE TEGAWENDE	00034456 H	76 22 21 00	Retenue
6	EFAF	00057564 K	70 76 28 08	Retenue
7	ENTREPRISE BUUDNOMA	00112209 W	65 64 99 76	Retenue
8	KING NUAGESERVICE INTERNATIONAL SARL	00166980 A	55 41 53 71	Non retenue: Domaines d'activités non mentionnés sur le RCCM
9	ENAF	00124132 E	70 22 50 32	Retenue
10	O BU COM	00060352 A	79 53 56 06	Retenue
11	NA.M.PRES	00032583 W	68 33 26 50	Retenue
12	TRADING SERVICES	00142786 H	77 79 2475	Retenue

10-Liste des prestataires retenus pour la restauration

N°	NOM DES ENTREPRISES		CONTACTS	OBSERVATIONS
1	ESPOIR SERVICES	00101319 U	72 59 64 64	Retenue
2	ENTREPRISE TEGAWENDE	00034456 H	76 22 21 00	Retenue
3	EFAF	00057564 K	70 76 28 08	Retenue
4	WD ET FRERES	00129796 Y	70 67 55 63	Retenue
5	WEMINGA TRADING INTERNATIONAL	00055559 L	70 15 68 87	Retenue
6	GROUPE TANTIGA	00193191 L	72 03 48 38	Retenue
7	EBUPRES	00117129 M	78 18 06 89	Retenue
8	ENTREPRISE BUUDNOOMA	00112209 W	65 64 99 76	Retenue
9	ENAF	00124132 E	70 22 50 32	Retenue
10	SARA TRADING	00149847 H	77 66 88 11	Retenue
11	WENDNONGMA SERVICES SARL	00203343 A	76 30 20 60	Retenue
12	TRADING SERVICES	00142786 H	77 79 2475	Retenue
13	USA	00154026 K	70 02 03 74	Retenue

11- Liste des prestataires retenus pour l'entretien de fosses septiques

N°	NOM DES ENTREPRISES		CONTACTS	OBSERVATIONS
1	EFAF	00057564 K	70 76 28 08	Retenue
2	EQUIPE SERVICES	00033478 M	70 22 51 38	Retenue
3	BENI BUSINESS INTERNATIONAL	00124821 A	72 16 58 88	Retenue
4	INTER TROPICAL TRADING SARL	00025536 P	70 22 25 28	Retenue
5	GROUPE SULSIN BTP ET SERVICES	00205436 A	70 94 57 05	Retenue
6	B.C.S SARL	00030559 W	70 26 63 83	Retenue
7	RAPHA PRESTATION SARL	00158354 Z	71 44 18 20	Retenue

12-Liste des prestataires retenus pour la location de salles de conférence

N°	NOM DES ENTREPRISES		CONTACTS	OBSERVATIONS
1	ESPOIR SERVICES	00101319 U	72 59 64 64	Retenue
2	TRADING SERVICES	00142786 H	77 79 2475	Retenue
3	MULTI SERVICE LE SPLENDIDE PLUS	00095288 Z	78 75 48 82	Non retenue: absence du RCCM
4	GROUPE TANTIGA	00193191 L	72 03 48 38	Retenue
5	EFAF	00057564 K	70 76 28 08	Retenue
6	EQUIPE SERVICES	00033478 M	70 22 51 38	Retenue
7	BENI BUSINESS INTERNATIONAL	00124821 A	72 16 58 88	Retenue
8	WD ET FRERES	00129796 Y	70 67 55 63	Retenue
9	BOUDNOMA SERVICES DISPONIBLES	00063109 B	64 42 94 94	Non retenue: absence du RCCM
10	BLAMA DISTRIBUTION ET SERVICE INTER	00149501 E	78 80 96 18	Retenue
11	EBUPRES	00117129 M	78 18 06 89	Retenue
12	SOGDIA SERVICES	00148883 U	70 2 33 15	Retenue
13	ENAF	00124132 E	70 22 50 32	Retenue
14	NA.M.PRES	00032583 W	68 33 26 50	Retenue
15	SARA TRADING	00149847 H	77 66 88 11	Retenue
16	HAMDY TRADING	00148330 T	79 11 51 58	Retenue
17	USA	00154026 K	70 02 03 74	Retenue

13-Liste des prestataires retenus pour les installations électriques

N°	NOM DES ENTREPRISES		CONTACTS	OBSERVATIONS
1	HAMDY TRADING	00148330 T	79 11 51 58	Retenue
2	2BNF SARL	00136895 Z	75 31 75 52	Retenue

Résultats provisoires

3	EFAF	00057564 K	70 76 28 08	Retenue
4	GROUPE EFFICACE CONSTRUCTION SARL	00168797 A	71 31 33 25	Retenue
5	IT PROJET	00052850 F	74 87 27 28	Retenue
6	GLOBAL SAMY SARL	00130847 A	54 14 59 00	Retenue

TRAVAUX

1-Liste des prestataires retenus pour les travaux de construction de bâtiments (agrément)

N°	NOM DES ENTREPRISES		CONTACTS	OBSERVATIONS
1	ECAPE/SARL	00073257 H	70 70 08 83	Retenue
2	EDF	00027242 G	61 10 19 99	Retenue
3	EKMF	00020578 R	70 47 01 49	Retenue
4	RAPHA PRESTATION SARL	00158354 Z	71 44 18 20	Retenue
5	EFAF	00057564 K	70 76 28 08	Non retenue: absence d'agrément
6	SOGDIA SERVICES	00148883 U	70 2 33 15	Retenue
7	KING NUAGESERVICE INTERNATIONAL SARL	00166980 A	55 41 53 71	Non retenue: absence d'agrément
8	ITPS	00195334 K	52 29 34 34	Non retenue: absence d'agrément
9	CO.MO.B -SARL	00038567 F	70 22 50 32	Retenue
10	TBM PRO	00063963 A	25 36 3720	Retenue
11	GROUPE SULSIN BTP ET SERVICES	00205436 A	70 94 57 05	Non retenue: absence d'agrément
12	AG.E.CO.M	00039996 Z	56 13 11 12	Non retenue: Absence du RCCM, absence d'agrément, documents non signés et cachetés par le candidat
13	GROUPE EFFICACE CONSTRUCTION SARL	00168797 A	71 31 33 25	Non retenue: absence d'agrément
14	EMERGENCE CONSTRUCTION MODERNE -BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS SARL	00164577 D	70 00 27 11	Non retenue: absence d'agrément, documents non signés et cachetés par le candidat

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

ADDENDUM N°1

A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES N°2023-018T/MEEA/SG/DMP DU 08/09/2023 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TRENTE (30) PEA AU PROFIT DU PROJET PROMOTION DE L'HYGIENE, DE L'EAU POTABLE, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DE LA POPULATION A LA COVID 19 ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN MILIEU RURAL DANS 08 PROVINCES AU BURKINA FASO (PHEPA-8P)

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés ou ayant payé le dossier d'Appel d'Offres ouvert pour les travaux de réalisation de trente (30) PEA au profit du Projet Promotion de l'Hygiène, de l'Eau Potable, de l'Assainissement et de Renforcement de la Résilience de la Population à la Covid 19 et au Changement Climatique en milieu rural dans 08 Provinces au Burkina Faso (PHEPA-8P), paru dans le quotidien des marchés publics n° 3711 du vendredi 22 septembre 2023, que la modification a été apportée au niveau des items du cadre du devis quantitatif et estimatif du lot 2.

Au lieu de :

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LE LOT 2

Lot 2 : Travaux de réalisation de dix (10) Postes d'Eau Autonome (PEA) dans la Région du Plateau Central;

Poste N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT en FCFA.	Prix Total HT en FCFA
2.2	POMPE-ELECTRICITE				
2.2.1	Fourniture, pose et raccordement d'une électropompe immergée hybride Grundfos d'au moins 2 m3/h (en fonction du débit obtenu) HMT = 80 m y compris essais de marche et câble de sécurité en acier inoxydable et fourniture, pose de coffret de commande hybride, protections, raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouses, coudes, raccords, union M/F, bride ronde fileté, compteur, clapet AR, manomètre, pressostat, filtre, vanne, robinet de prise) sur la tête de forage y compris butée et support y compris toute sujétion	u	10,00		
2.2.2	Éclairage du site, 1 batterie 12V, 120 AH, 1 chargeur de batterie, 1 limiteur de décharge, 1 inter crépusculaire, 2 luminaires de 11 w ou par 2 potelets équipés chacun d'un luminaire crépusculaire solaire étanche et toutes sujétion	u	10,00		
2.2.3	Installation électrique d'éclairage des bâtiments, câbles et canalisations, prises, 2 réglettes et toutes sujétions.	ens.	10,00		
2.2.4	Fourniture, pose et raccordement d'une électropompe immergée hybride Grundfos d'au moins 2 m3/h (en fonction du débit obtenu) HMT = 80 m y compris essais de marche et câble de sécurité en acier inoxydable et fourniture, pose de coffret de commande hybride, protections, raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouses, coudes, raccords, union M/F, bride ronde fileté, compteur, clapet AR, manomètre, pressostat, filtre, vanne, robinet de prise) sur la tête de forage y compris butée et support y compris toute sujétion	ens.	10,00		

Lire plutôt :

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LE LOT 2

Lot 2 : Travaux de réalisation de dix (10) Postes d'Eau Autonome (PEA) dans la Région du Plateau Central;

Poste N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT en FCFA.	Prix Total HT en FCFA
2.2	POMPE-ELECTRICITE				
2.2.1	Fourniture et pose et raccordement d'un champ solaire de 3 kWc, câblage intégrale, dispositif de protection y compris, clôture grillagée de l'ensemble (champ solaire, tête de forage, bâtiment et château d'eau) et toute sujétion comprises	u	10,00		
2.2.2	Fourniture, pose et raccordement d'une électropompe immergée hybride Grundfos d'au moins 2 m3/h (en fonction du débit obtenu) HMT = 80 m y compris essais de marche et câble de sécurité en acier inoxydable et fourniture, pose de coffret de commande hybride, protections, raccordement d'équipements hydromécaniques (ventouses, coudes, raccords, union M/F, bride ronde fileté, compteur, clapet AR, manomètre, pressostat, filtre, vanne, robinet de prise) sur la tête de forage y compris butée et support y compris toute sujétion	u	10,00		
2.2.3	Éclairage du site, 1 batterie 12V, 120 AH, 1 chargeur de batterie, 1 limiteur de décharge, 1 inter crépusculaire, 2 luminaires de 11 w ou par 2 potelets équipés chacun d'un luminaire crépusculaire solaire étanche et toutes sujétion	ens.	10,00		
2.2.4	Installation électrique d'éclairage des bâtiments, câbles et canalisations, prises, 2 réglettes et toutes sujétions.	ens.	10,00		



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Rectificatif des résultats publiés dans la RMP n°3720 du jeudi 05 octobre 2023, page 10.

DEMANDE DE PRIX N° 2023-18/MSHP/SG/CHR-DDG/DG du 12 septembre 2023 pour l'achat complémentaire de réactifs et de consommables de laboratoire au profit du CHR de Dédougou - FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2023

PUBLICATION DE L'AVIS : RMP N°3704 du mercredi 13 septembre 2023 ; page 72 - DATE DE DEPOUILLEMENT : vendredi 22 septembre 2023 - NOMBRE DE PLIS RECUS : deux (02)

N°	Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
01	TECHNOLOGIE BIOMEDICALE	11 602 500		11 102 500	11 120 500	Conforme, 2^{ème} Correction due à une erreur portant sur la quantité de l'item24 qui est de 3 demandées au lieu de 4 proposées et une erreur sur le montant de la TVA (applicable uniquement à l'item16) qui est de 18 000 FCFA au lieu de 00 FCFA, soit une variation de -3.29%..
02	APEWE SARL	-	12 610 573	-	10 877 532	Conforme, 1^{er} Correction due à des erreurs sur des quantités (item10 : 100 proposés au lieu de 45 demandés ; item 24 : 4 proposés au lieu de 3 demandés) et une erreur sur le montant de la TVA (applicable uniquement à l'item16) qui est de 6 615 FCFA au lieu de 245 003 FCFA, soit une variation de -13.74% du montant initial de l'offre financière.
Attributaire		APEWE SARL avec un montant corrigé de dix millions huit cent soixante-dix-sept mille cinq cent trente-deux (10 877 532) FCFA TTC . Soit une variation de 13,74%. Le délai d'exécution est de trente (30) jours.				



APPELS D'OFFRES

DES MINISTRES ET INSTITUTIONS

MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 52**
- * **Marchés de Travaux** **P. 53 & 54**
- * **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 55**

Fournitures et Services courants

PATRIP FOUNDATION

Acquisition de matériels et équipements médicaux du Centre Médical de Niangoloko

Invitation à soumissionner

Informations générales sur le Projet à destination des soumissionnaires

Nom du projet : Renforcer la résilience des communautés de la région transfrontalière de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso qui sont confrontées à l'extrémisme violent.

Localisation du projet : Ce projet est mis en œuvre au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire :

Respectivement dans les Communes de Niangoloko : Niangoloko, Ouangolodougou et Nofesso

Côte d'Ivoire (Région de Tchologo) : Département Ferkessédougou, Ouangolodougou et Kong.

Résumé du projet :

Le projet est mis en œuvre par International Rescue Committee (IRC) Côte d'Ivoire en partenariat avec deux organisations communautaires : AGEREF Comoé-Léraba au Burkina Faso et AGEREF Warigué en Côte d'Ivoire. Ce projet contribuera à la stabilisation des communautés fragiles dans la région transfrontalière de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, en s'attaquant aux principaux moteurs de la violence et de l'extrémisme en :

- (I) Améliorer le bien-être physique et économique des personnes à travers les groupes ethniques, politiques, sexe, âge et divisions nationales ;
- (II) Engager les communautés à promouvoir le dialogue transfrontalier, une gouvernance légitime ; et
- (III) Protéger les femmes et les filles de la violence et les aider à se

remettre des conséquences de la violence.

Services dont la réalisation est demandée :

Les services objet du présent Appel à soumissionner sont constitués d'un seul lot décrit comme suit :

Lot 4 : Acquisition de matériels et équipements médicaux du Centre Médical de Niangoloko.

Source de financement :

Toutes les activités de ce projet de renforcement de la résilience des communautés de la région transfrontalière de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso qui sont confrontées à l'extrémisme violent sont entièrement financées par la Fondation PATRIP.

Date limite de dépôt des offres et le nombre de plis

Les offres sont attendues sous pli fermé au plus tard **le jeudi 02 novembre 2023 à 12h00 minutes** dans les locaux de AGEREF Comoé-Léraba sis à Banfora au secteur N° 7 non loin de la radio Catholique Terya villa N°350. Chaque soumissionnaire est invité à soumettre trois offres de chaque type (Technique et financière).

Obtention du dossier

-Veuillez adresser un courriel aux adresses ci-après : **trasadam@gmail.com, diakarydiafayama@gmail.com, KonanJacquesHubert.Yao@rescue.org, Edmond.Nahe@rescue.org**

-Nous contacter par téléphone directement sur les numéros suivants : **70 01 37 14/55 88 64 82/78 02 72 20**

-Veuillez cliquer sur ce lien <https://bag4.short.gy/16102023> afin d'accéder au dossier d'appel d'offres.

Travaux de réalisation de vingt (20) piézomètres positifs au Burkina Faso au profit du Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA)

**Avis d'Appel d'Offres
N°2023_-020T/MEEA/SG/DMP**

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, exercice 2023.
2. Le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a obtenu des fonds de la Banque mondiale afin de financer le Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA), et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
3. Le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de vingt (20) piézomètres positifs au Burkina Faso au profit du Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA).
Les travaux comprennent deux (02) lots qui se déclinent comme suit :
 - Lot 1 : Réalisation de dix (10) piézomètres positifs au Burkina Faso ;
 - Lot 2 : Réalisation de dix (10) piézomètres positifs au Burkina Faso.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEEA, sis à Ouaga 2 000, Avenue Ousmane SEMBENE, 03 BP 7010 Ouagadougou, tél. : 25 49 99 22 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après DMP/MEEA à Ouaga 2 000 de 08 heures à 16 heures du lundi au vendredi.
6. Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes morales ou groupements desdites personnes agréées dans la réalisation de forages de socle et disposant de moyens matériels et logistiques nécessaires à la réalisation des travaux à l'échelle demandée dans le présent appel d'offres pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe, ces personnes devront de plus avoir une expérience de travail dans des zones à haut défi sécuritaire. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA pour chacun des lots à l'adresse mentionnée ci-après Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective. La méthode de paiement sera le règlement à la caisse avec la délivrance d'un reçu d'achat qui sera joint au dossier de soumission. Le Dossier d'Appel d'Offres sera retiré à la DMP/MEEA sise à Ouaga 2 000.
8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : DMP/MEEA sise à Ouaga 2 000, Avenue Ousmane SEMBENE, Burkina Faso, 03 BP 7010 Ouagadougou, tél. : 25 49 99 22 au plus tard **le 17 NOVEMBRE 2023 en un (1) original** et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. L'ouverture des plis interviendra après l'heure limite de dépôt en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA pour chacun des lots.
10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis **le 17 NOVEMBRE 2023 à 9H** à l'adresse suivante : DMP/MEEA sise à Ouaga 2 000, Avenue Ousmane SEMBENE, Burkina Faso, 03 BP 7010 Ouagadougou, tél. : 25 49 99 22.
12. Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent DAO à son offre technique, faute de quoi il sera déclaré non conforme.
13. Les montants prévisionnels par lot :
Lot 1 : Réalisation de dix (10) piézomètres positifs au Burkina Faso 100 000 000
Lot 2 : Réalisation de dix (10) piézomètres positifs au Burkina Faso 100 000 000

**Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MEEA**

André HIEN

Travaux de récupération mécanique et d'ensemencement de terres dégradées dans les communes de Dori, Seytenga et Gorom-Gorom

Nom du projet : « Maitrise inclusive et participative des terres et de l'eau pour la paix », en abrégé projet Jam'Borders.

Localisation du projet : Le projet intervient dans la Région du Sahel, précisément dans les communes de Dori, Seytenga, et Falagountou dans la province du Séno, Gorom-Gorom dans l'Oudalan, et Djibo dans le Soum.

Résumé du projet : Mis en œuvre par UFC-Dori en partenariat avec l'Association UNIJED/Afrique de Djibo et UFC-Gorom Gorom pour une durée de trois (03) ans (janvier 2022-Décembre 2024), le projet Jam'Borders a pour objectif de promouvoir la stabilité économique, politique et sociale et la résilience des communautés vivant dans des régions fragiles, notamment le long des frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et à favoriser la résolution locale des conflits et la prévention de l'extrémisme violent.

Source de financement

Le Ministère des Affaires Etrangères d'Allemagne en coopération avec la Banque Publique Allemande de Développement KFW, et à travers la Fondation PATRIP.

Services dont la réalisation est demandée : Travaux de récupération mécanique et d'ensemencement de terres dégradées dans les communes de Dori, Seytenga et Gorom-Gorom.

Allotissement

Allotissement	Région	Province	Commune	Site/Secteur
Lot 1	Sahel	Séno	Dori	Village de Bouloye
Lot 2			Seytenga	Village de Debel
Lot 3		Oudalan	Gorom-Gorom	Secteur 1

Un soumissionnaire peut candidater pour un ou pour plusieurs lots.

Partenaire d'exécution et parties prenantes

UFC-Dori, UFC-Gorom Gorom et UNIJED/Afrique de Djibo, les services techniques publics intervenant sur les thématiques abordées par le projet (Environnement, Eau et Assainissement, Agriculture et Elevage, etc.), les groupes socioculturels de la région du Sahel, etc.

Exigences minimales pour les soumissionnaires

Pour remporter l'appel d'offres, le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

Expérience de travail :

Le soumissionnaire doit de présenter au moins deux (2) références appropriées sur des travaux de récupération de terres dégradées et de clairières, notamment en fournissant la preuve de l'achèvement satisfaisant d'au moins deux (2) marchés de travaux de récupération de terres dégradées d'au moins 7 500 000 Francs CFA pour le lot 1 et 2 500 000 Francs CFA pour les deux autres lots en valeur contractuelle au cours des cinq dernières années.

Capacités financières :

Le chiffre d'affaires annuel moyen au cours des cinq dernières années est d'au moins 9 500 000 Francs CFA pour le lot 1 et de 3 500 000 Francs CFA pour les deux autres lots. Le certificat de chiffre d'affaires doit être délivré par la direction des impôts et vérifiable sur la plateforme dédiée à cet effet.

Ressources humaines :

Le soumissionnaire doit démontrer qu'il dispose du personnel minimum suivant pour chaque lot :

- un expert en récupération de terres dégradées de niveau minimum Baccalauréat, justifiant d'une expérience générale de cinq (05) ans et ayant à son actif au moins deux (02) projets similaires exécutés avec succès dans la récupération de terres dégradées ;
- un topographe de niveau minimum BEP en topographie, justifiant d'une expérience générale de cinq (05) ans et ayant à son actif deux (02) projets similaires exécutés avec succès en tant que topographe ;
- et un conducteur de tracteur de niveau CEP au moins, justifiant d'une expérience générale de cinq (05) ans et ayant à son actif quatre (04) marchés similaires exécutés avec succès en tant que conducteur pour la récupération des terres dégradées.

NB : Les potentiels soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d'Appel d'Offres en adressant un courriel à l'adresse alexiskabore@ufc-dori.org avec copie à jean.serme@ufc-dori.org, giselenandnaba@ufc-dori.org et simporealain@ufc-dori.org.

Date limite et lieu de soumission des offres

Les offres devront être soumises, au plus tard le 07 novembre 2023 à 10h00, au secrétariat de l'Union Fraternelle des Croyants de Dori, tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30.

Évaluation des offres

Le soumissionnaire doit soumettre ses propositions dans une enveloppe scellée comme spécifié dans la Section 1 et la Section 3 du dossier d'appel d'offres. L'évaluation des offres sera effectuée en deux étapes :

- Évaluation technique : les informations requises seront évaluées suivant une approche « succès » et « échec » conformément aux critères énumérés dans la Section 1 ;
- Évaluation financière : le meilleur soumissionnaire est celui dont l'offre financière est la plus basse et est conforme à l'ensemble des exigences.

L'ouverture des plis se fera en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer, **le 07 novembre 2023 à 10h30** dans la salle de réunion de l'UFC à Dori ou tout autre lieu selon l'appréciation du contexte du moment.

Les entreprises intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires aux contacts suivants :

72 69 12 77/66 18 64 66/70 72 06 79.

Le Coordonnateur de UFC-Dori

François Paul RAMDE

Officier de l'Ordre de l'Étalon du Burkina

PRIMATURE

Recrutement d'un cabinet d'études pour concevoir une base de données du domaine de la protection sociale dans le cadre de la mise en œuvre du projet " protection sociale, action humanitaire et filets sociaux" au profit du Secrétariat permanent du conseil national pour la Protection sociale (SP CNPS).

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2023-006/PM/SG/DMP du 16/10/2023

1. La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2023 de la Primature.
2. La Primature à travers le Secrétariat permanent du conseil national pour la protection sociale (SP/CNPS), a obtenu dans le cadre du budget de l'Etat exercices 2023, des fonds afin de financer la conception d'une base de données du domaine de la protection sociale dans le cadre de la mise en œuvre du projet " protection sociale, action humanitaire et filets sociaux" et pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles de «recrutement d'un cabinet d'études pour concevoir une base de données du domaine de la protection sociale dans le cadre de la mise en œuvre du projet " protection sociale, action humanitaire et filets sociaux" au profit du Secrétariat permanent du conseil national pour la Protection sociale (SP CNPS) ».
3. Le service constitué en lot unique comprend la conception d'une base de données du domaine de la protection sociale dans le cadre de la mise en œuvre du projet " protection sociale, action humanitaire et filets sociaux".
4. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.
5. Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 et du décret N°2023-0273/PRES-TRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023 modification du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
 - être un bureau ou un cabinet exerçant dans le domaine de conception de base de données ;
 - justifier d'une expérience d'au moins cinq (05) ans dans le domaine de la conception de base de données ;
 - avoir exécuté au moins un (01) marché similaire au cours des cinq (05) dernières années ou à partir de la date de création du cabinet ;
 - disposer d'un agrément catégorie unique dans le domaine ;NB : Pour les références similaires, joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de bonne exécution ou rapport de validation.
6. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.
7. Une liste de trois (03) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'Autorité contractante. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode «de sélection sur la base du moindre coût ».
8. Le délai d'exécution des prestations est de trente (30) jours calendaires.
9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous : Direction des marchés publics de la Primature sise 2^e étage du bâtiment R+3 de la PRIMATURE, Avenue de l'indépendance, 03 BP 7027 Ouagadougou 03, Tél 25 39 39 20 aux heures suivantes du lundi au jeudi de 7h 30mn à 12h 30 mn et de 13 h 00 à 16 h 00 mn et le vendredi de 7h 30mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16h 30 mn.
10. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après : Direction des marchés publics de la Primature sise 2^e étage du bâtiment R+3 de la PRIMATURE, Avenue de l'indépendance, au plus tard **le 25 OCTOBRE 2023 à 9 h 00 mn.**
NB : Le budget prévisionnel de la prestation en crédit de paiement est : cinquante-neuf millions neuf cent mille (59 900 000) de francs CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la commission d'attribution des marchés

Qui DIOMA
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances



APPELS D'OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 56 à 59**
- * **Marchés de Travaux** **P. 60 à 64**
- * **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 65**

Fournitures et Services courants

AGENCE DE L'EAU DU MOUHOUN

Acquisition de matériels informatiques au profit des structures du MEEA

Avis de demande de prix

N°2023/14/GIP-AEM/CB/CA/DG/PRM

Financement : BUDGET DE L'AGENCE GESTION 2023 - CFE

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023 de l'Agence de l'Eau du Mouhoun (AEM).

1- La Direction Générale de l'Agence de l'Eau du Mouhoun lance une demande de prix pour l'acquisition de matériels informatiques au profit des structures du MEEA

Le montant prévisionnel du marché est de trente millions (30 000 000) francs CFA TTC

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration et disposant d'un agrément technique de catégorie A en matière informatique

3- Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Direction Générale de l'Agence de l'Eau du Mouhoun au 74 64 23 07.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'Agence Comptable de l'Agence de l'Eau du Mouhoun contre paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès l'agence

Comptable de l'AEM.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA

Ces offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de l'AEM avant **le 23/10/2023 à 09 heures 00 TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres.

**La présidente de la Commission
d'attribution des marchés**

GANSONRE/OUEDRAOGO Marie

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE ZINIARE

Prestation du service de nursing des malades des chambres de catégorie au profit du CHR de Ziniaré

Avis de demande de prix à commande
N° 2023-020/MSHP/SG/CHR-Z/DG/PRM

Financement : Budget CHR ZINIARE, gestion 2023

Montant prévisionnel en francs CFA TTC : lot unique : 7 000 000

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023 du Centre hospitalier régional de Ziniaré.

1. Le Centre hospitalier régional de Ziniaré dont l'identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet la prestation du service de nursing des malades des chambres de catégorie au profit du CHR de Ziniaré tel que décrit dans les données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont constitués d'un seul lot : Prestation du service de nursing des malades des chambres de catégorie au profit du CHR de Ziniaré.

3. Le délai d'exécution est de : trente (30) jours pour chaque commande.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la direction générale du CHR de Ziniaré.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'endroit ci-dessus et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de l'Agence Comptable (AC) du CHR de ZINIARE.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

6. Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : Lot unique : deux cent mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction générale du CHR de ZINIARE avant **le 23/10/2023 à 9h 00 mn TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
D'ATTRIBUTION DES MARCHES P/I**

Djibril MAIGA

Administrateur des services de santé

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA

Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua

Avis de demande de prix

N° : 2023-22/MSHP/SG/CHR-G/DG/PRM du 10/10/2023

Financement : Budget du CHR de Gaoua, exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023, du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

Le CHR de Gaoua dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de matériels informatiques au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (Agrément technique en matière informatique) pour autant qu'elles ne soient sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

L'acquisition de matériels informatiques au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua est composée d'un lot unique Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés du CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, E-mail : traoreasane90@gmail.com. Tel 61 34 90 92.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse située dans l'enceinte du CHR de Gaoua moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent quarante mille (140 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 avant **le 23 Octobre 2023 à 09 heures 00 minute TU.** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

NB : Le budget prévisionnel est de sept millions (7 000 000) francs CFA TTC.

**Le Président de la commission
d'attribution des marchés**

Assane TRAORE

Fourniture et installation de climatiseurs et Acquisition et installation de machine à laver de grande capacité au profit du centre hospitalier régional de Gaoua

Avis de demande de prix
N° : 2023-23/MSHP/SG/CHR-G/DG/PRM du 10/10/2023
Financement : Budget du CHR de Gaoua, exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023, du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

Le CHR de Gaoua dont l'identification complète est précisée aux Données Particulières de la Demande de Prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et installation de climatiseurs et Acquisition et installation de machine à laver de grande capacité au profit du centre hospitalier régional de Gaoua. tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots) répartis comme suit :

Lot (01) : Fourniture et installation de climatiseurs au profit du centre hospitalier régional de Gaoua.

Lot (02) : Acquisition et installation de machine à laver de grande capacité au profit du centre hospitalier régional de Gaoua.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés du CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, E-mail : traoreassane90@gmail.com. Tel 61 34 90 92.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse située dans l'enceinte du CHR de Gaoua moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) pour chaque lot. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent quarante mille (140 000) franc CFA pour le lot 1 et de cent quarante-cinq mille (145 000) franc CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 avant **le 24/10/2023 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

NB : Le budget prévisionnel est de sept millions (7 000 000) francs CFA TTC pour le lot 1 et de Sept millions quatre cent quarante-cinq mille trois cent vingt (7 445 320) francs CFA TTC pour le lot 2.

NB : La visite du site est obligatoire pour tous les deux lots et aura lieu le troisième jour à compter du jour de parution de l'avis entre 9heures et 12heures 00. Cette visite de site sera organisée par la Direction des Services Généraux et de la Logistique du CHR de Gaoua.

**Le Président de la commission
d'attribution des marchés**

Assane TRAORE
Administrateur des Services de Santé

Fourniture et installation de climatiseurs et Acquisition et installation de machine à laver de grande capacité au profit du centre hospitalier régional de Gaoua

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°3728 DU MARDI 17 OCTOBRE 2023 PAGE 107 PORTANT SUR LA DATE D'OUVERTURE DES OFFRES

Avis de demande de prix

N° : 2023-23/MSHP/SG/CHR-G/DG/PRM du 10/10/2023

Financement : Budget du CHR de Gaoua, exercice 2023

Rectificatif

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2023, du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

Le CHR de Gaoua dont l'identification complète est précisée aux Données Particulières de la Demande de Prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et installation de climatiseurs et Acquisition et installation de machine à laver de grande capacité au profit du centre hospitalier régional de Gaoua. tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots) répartis comme suit :

Lot (01) : Fourniture et installation de climatiseurs au profit du centre hospitalier régional de Gaoua.

Lot (02) : Acquisition et installation de machine à laver de grande capacité au profit du centre hospitalier régional de Gaoua.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés du CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, E-mail : traoreassane90@gmail.com. Tel 61 34 90 92.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse située dans l'enceinte du CHR de Gaoua moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) pour chaque lot. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent quarante mille (140 000) franc CFA pour le lot 1 et de cent quarante-cinq mille (145 000) franc CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 avant **le 26/10/2023 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

NB : Le budget prévisionnel est de sept millions (7 000 000) francs CFA TTC pour le lot 1 et de Sept millions quatre cent quarante-cinq mille trois cent vingt (7 445 320) francs CFA TTC pour le lot 2.

NB : La visite du site est obligatoire pour tous les deux lots et aura lieu le troisième jour à compter du jour de parution de l'avis entre 9 heures et 12 heures 00. Cette visite de site sera organisée par la Direction des Services Généraux et de la Logistique du CHR de Gaoua.

**Le Président de la commission
d'attribution des marchés**

Assane TRAORE

Administrateur des Services de Santé

Travaux de construction d'un (01) bloc de cinq (05) boutiques de rue au marché de To et de réalisation d'un forage positif au profit de l'école de Tiéssourou dans la Commune de To

Avis de demande de prix
n°2023-02/RCOS/PSSL/CTO/M/SG/PRM
Financement : budget communal, exercice 2023 (ADCT, Fonds Propres, MENAPLN)

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics révisé, exercice 2023 de la Commune de To.

1. La Commune de To lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d'un (01) bloc de cinq (05) boutiques de rue au marché de To et de réalisation d'un forage positif au profit de l'école de Tiéssourou dans la Commune de To tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (agrément B1 pour le lot 1 et Fn1 pour le lot 2) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les travaux se décomposent en deux (2) lots :
 - Lot 1 : travaux de construction d'un (01) bloc de cinq (05) boutiques de rue au marché de To (Enveloppe : douze millions cent douze mille soixante-quinze (12 112 075) Francs CFA TTC) ;
 - Lot 2 : travaux de réalisation d'un forage positif au profit de l'école de Tiéssourou dans la Commune de To (Enveloppe : six millions six cent cinquante mille (6 650 000) Francs CFA TTC).
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour le lot 1 et vingt-un (21) jours pour le lot 2.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés ou par appel au 78 12 38 47 tous les jours ouvrables entre 7h 30 mn et 16h.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable des marchés de la Mairie de To et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 1 et lot 2 à la Trésorerie Principale de la Sissili/Léo.
6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission de trois cent soixante mille (360 000) F CFA pour le lot 1 et de cent quatre-vingt-dix mille (190 000) F CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés au plus tard **le 23/10/2023 à 9 heures 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission
d'Attribution des Marchés d'Attribution des Marchés

Boukaré DAQUEGA
Secrétaire Administratif

CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE GOUMOGHO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAO

Avis de demande de prix
N°2023-003/RCSD/PBZG/CKYO/M du 25 Août 2023 BUDGET ADCT, gestion 2023.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, de la commune de KAYAO, dans la province du Bazèga, Région du Centre-Sud.

1- La commune de Kayao lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix : Lot unique : Budget ADCT, Gestion 2023 ;

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 minimum pour les travaux de bâtiments pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique :

LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE GOUMOGHO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAO

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3- Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :

-LOT UNIQUE : quarante cinq (45) jours

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Kayao : 76 07 36 85 / 72 12 73 28 tous les jours ouvrables à partir de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kayao et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la perception de Saponé. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6- Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA pour cet lot unique, devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés de la commune de Kayao, avant **le 23/10/2023 à 09 heures....00 .minute** . L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

8- Le montant de l'enveloppe financière est le suivant :

Lot Unique : LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE A L'ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE GOUMOGHO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAO : Six millions huit cent cinquante-six mille cent trente-quatre (6 856 134) francs CFA TTC

**Le Président de la Commission Communale
d'Attribution des Marchés**

Bernard D. NIKIEMA
Adjoint Administratif

REHABILITATION DU CEG DE TIM-TIM AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAO

Avis de demande de prix
N°2023-005//RCSD/PBZG/CKYO/M du 04 Septembre 2023 BUDGET MENAPLN, gestion 2023.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, de la commune de KAYAO, dans la province du Bazèga, Région du Centre-Sud.

1- La commune de Kayao lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix : Lot unique : Budget MENAPLN, Gestion 2023 ;

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 minimum pour les travaux de bâtiments pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les travaux se décomposent en lot unique :

LOT UNIQUE : LA REHABILITATION DU CEG DE TIM-TIM AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAO.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3- Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :

- LOT UNIQUE : quarante cinq (45) jours ;

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Kayao : 76 07 36 85/72 12 73 28 tous les jours ouvrables à partir de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kayao et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour cet lot unique à la perception de Saponé. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6- Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) FCFA pour ce lot unique, devront parvenir ou être remises à la personne responsable des marchés de la commune de Kayao, avant **le 24/10/2023 à 09 heures....00 .minute** . L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

7 -Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

8- Le montant de l'enveloppe financière est de :

LOT UNIQUE : LA REHABILITATION DU CEG DE TIM-TIM AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KAYAO : Treize millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille sept cent quatorze (13 485 714) Francs CFA TTC

**Le Président de la Commission Communale
d'Attribution des Marchés**

Bernard D. NIKIEMA
Adjoint Administratif

Travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau + magasin (électrifiés) au profit de la commune de FO

Avis de demande de prix
N°2023-05/RHBS/PHUE/C-FO du 27 septembre 2023
Financement : Budget communal Gestion de 2023 /fonds minier de : 2019 ; 2020 ; 2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023, de la commune de FO.

1. La Commune de Fo dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les Travaux de construction de trois (03) salles de classe+ bureau+ magasin (électrifiés) au profit de la commune de FO tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du : Budget communal Gestion de 2023/fonds minier de 2019 ; 2020 ; 2021.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés Agrément B1 minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se composent en lot unique : Travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin (électrifiés) à Kogouè ; pour un montant prévisionnel de : trente-deux millions (32 000 000) FCFA TTC.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Fo au 76 49 47 52

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la comptabilité de la mairie de Fo au : 76 49 47 52

(Personne Responsable de Marchés) et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la perception de Fo. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : Neuf cent soixante mille (960 000) francs F CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse au service de comptabilité de la mairie de Fo, avant **le 23 OCTOBRE 2023 à 09H00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés, Président
de la Commission Communale d'attribution des marchés**

Yaya TRAORE
Adjoint Administratif

Travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue au marché de Ouéssa

Avis de demande de prix
N°2023-02/RSUO/P-IB/COA/PRM du 07 septembre 2023
Financement : Budget communal (FONDS ADCT), gestion 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023 de la commune de OUESSA.

1. La commune de OUESSA lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les travaux se décomposent comme suit :
? Lot unique : Réalisation des travaux de construction de cinq (05) boutiques de rue au marché de Ouessa.
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la mairie ou appelez 71 77 01 38 / 75 05 83 56
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat de la mairie de OUESSA et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Perception de Dissihn. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 11 Ouéssa, tel : 71 77 01 38 / 75 05 83 56 avant **le jeudi 26 octobre 2023 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

NB : Le budget prévisionnel pour le présent marché est de dix millions cinq cent cinquante-cinq mille cent trente-sept (10 555 137) francs CFA.

**Le Président de la Commission
d'Attribution des Marchés**

Coniel DAMIBA
Administrateur Civil

Constitution d'une base de données de fournisseurs/ prestataires de la Mairie

**Avis à manifestation d'intérêt
n°2023-02/CB/ARRDT N°1/M/SG/SC**

Dans le cadre de l'exécution de son plan de passation des marchés publics gestion 2023, la Mairie de l'Arrondissement n° 1, lance un avis à manifestation d'intérêt dans le domaine suivant en vue de la constitution d'une base de données de fournisseurs/ prestataires de biens, services et travaux dans le cadre des procédures de demandes de cotation.

I FOURNITURES ET EQUIPEMENTS

Lot 01 Acquisition de petits matériels et outillage.

La participation à la présente manifestation est ouverte aux entreprises à jour vis-à-vis de l'Administration.
Les prestataires et fournisseurs devront produire un dossier composé de :

1. une lettre de demande d'inscription adressée à la Secrétaire Générale par ailleurs Personne Responsable des Marchés par intérim, indiquant le lot et le domaine d'activités du candidat ;
2. une présentation de l'entreprise indiquant son adresse complet, sa situation géographique, ses qualifications et compétences dans le domaine d'intervention choisi ;
3. une description des moyens humains et matériels dont dispose l'entreprise ;
4. une copie de l'agrément, attestation ou autorisation pour les domaines qui exigent la possession d'un tel document ;
5. une copie du Registre de commerce et de crédit mobilier ;
6. les preuves des expérience ou de réalisation.

Les entreprises éligibles et désirant prendre part à cette consultation doivent déposer leurs dossiers sous plis fermé avec la mention : Réponse à l'avis à manifestation d'intérêt ainsi que la précision du lot concerné à la comptabilité de la Mairie de l'Arrondissement n°1, au plus tard **le 02 NOVEMBRE 2023 À 9H00**

La Personne Responsable des Marchés PI

Laurence COULIBALY/BASSOLET
Administrateur Civil
Médaille d'Honneur des Collectivités Locales



La célérité dans la transparence