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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

3Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso
N° 3743 - Mardi 7 Novembre 2023



 

DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE 
Demande de prix à commande N°2023-00091/MEFP/SG/DMP du 29/09/2023 pour  

de fourniture de bureau, fourniture  ; 
 : Quotidien N° 3719 du Mercredi 04 Octobre 2023 ; 

Financement :  ; Exercice 2023 ; 
Date de dépouillement : 12/10/2023 ; Date de délibération : 20/10/2023 ; Nombre de plis reçus : vingt-deux (22). 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA 

HTVA LU 
Montant en FCFA 

HTVA Corrigé 
Montant en FCFA  

TTC LU 
Montant en FCFA  

TTC Corrigé Observations 

 Minimum Maximum Minimum  Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Lot 01 :  

JHL NEGOCE Sarl 8 170 000 10 145 000 8 170 000 10 145 000 
10 783 

194 
13 473 712 

10 783 
194 

13 473 712 

Irrecevable: 
Pour avoir adressé sa 
lettre de soumission à 
Monsieur le 
Responsible des 
marchés IGF au lieu 
du Ministre de 

Finances et de la 
Prospective ou du 
Directeur des Marchés 
Publics (DMP/MEFP). 

RACHI-SERVICES 10 196 000 12 639 000 
10 196 

000 
12 639 000 -------- -------- -------- -------- 

Non conforme: 

de 
prospectus/échantillons 
pour les fournitures de 
bureau aux items 02, 
03, 04, 05, 06, 07 et 08. 
Pour les consommables 
informatiques à tous 
les items. 

Qualité 
Construction 
International 

(QCI) 

8 600 000 10 672 500 8 600 000 10 672 500 -------- -------- -------- -------- 

Non conforme : 
pour avoir proposé à 
item 05 un prospectus 
CE410A au lieu de 

 
(Consommables 
informatiques). 

Groupe ASA 
Matériels 

9 082 000 11 344 000 9 082 000 11 344 000 -------- -------- -------- -------- 

Conforme : 
« Remise de 01% sur 
le montant hors 
taxes ». Cette remise 

compte car elle devrait 
être appliqué sur le 
minimum et le maximum 
hors taxe. 

AS-Equipement 9 091 000 11 373 500 9 091 000 11 373 500 
10 727 

380 
13 420 730 

10 727 
380 

13 420 730 Conforme 

OPTIMA PRO 
DIFFUSION Sarl 

10 504 500 
Remise de 

5% 

13 022 500 
Remise de 

5% 
9 979 275 12 371 375    -------- -------- -------- -------- 

Conforme: 
Remise de 5% sur le 
montant min et max 

HTVA 

GUESDELA 10 360 000 12 830 000 
10 360 

000 
12 830 000 -------- -------- -------- -------- 

Non conforme :  
Pour avoir proposé à 
item 05 un prospectus 
CE410A au lieu de 

 
(Consommables 
informatiques). 

JEHO NISSI Sarl 10 550 600 10 762 800 
10 550 

600 
12 991 800    

12 449 
708 

12 700 104 
12 449 

708 
15 330 324   

Non conforme: 
Correction du montant  
total maximum 
entrainant une variation 
à la hausse de 17,15% 
donc écarté pour la 
suite de la procédure. 

Etablissement 
YAMSEM NOOGO 

10 620 000 13 495 000 
10 620 

000 
13 495 000 

12 531 
600 

15 924 100 
12 531 

600 
15 924 100 

Non conforme : 
P
proposé de 
prospectus/échantillons 
pour les consommables 
informatiques aux items 
03, 04, 05, 06,07 et 08. 

P.B.I Sarl 10 060 000 12 534 000 
10 060 

000 
12 534 000 

11 870 
800 

14 790 120 
11 870 

800 
14 790 120 

Non conforme : 
P
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5 

de prospectus pour les 
fournitures de bureau 
aux items 02, 03, 04, 
05, 06, 07 et 08. Pour 
les consommables 
informatiques aux items 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09, 10, 11, 12, 13, 14, 

15. 

Lot 02 : acquisitions de fourniture de bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction Générale de la Coopération 

(DGCOOP) 

JHL NEGOCE 7 510 750 10 496 000 7 510 750 10 496 000 8 862 685 12 385 280 8 862 685 12 385 280 

Irrecevable: 

Pour avoir adressé sa 
lettre de soumission à 
Monsieur le 
Responsible des 
marchés de la 
DGCOOP au lieu du 

des Finances et de la 
Prospective ou du 
Directeur des Marchés 
Publics (DMP/MEFP). 

AZIZ Services 6 558 500 10 976 500 
10 124 

000    
10 976 500 7 739 030 12 952 270 

11 946 
320    

12 952 270 

Non conforme: 

Correction du montant 
total minimum 
entrainant une variation 
à la hausse de 35,21% 
donc écarté pour la 
suite de la procédure. 

Qualité 
Construction 

International 

(QCI) 

7 804 750 10 830 250 7 804 750 10 830 250 -------- -------- -------- -------- Conforme 

Emergence Multi-

Services Sarl 
9 247 650 12 539 575 9 247 650 12 539 575 -------- -------- -------- -------- 

Irrecevable: 
Pour avoir visé dans sa 
lettre de soumission la 
clause 10 des IC au 
lieu de la clause 14 des 

IC. 

Groupe ASA 
Matériels 

8 213 000 

Remise de 
0,1% 

11 312 500 

Remise de 
0,1% 

8 204 787 11 301 188 -------- -------- -------- -------- 

Non conforme: 
Pour avoir proposé à 

 
(Consommables 
informatiques) comme 
référence 131 A Pack 

4 au lieu de Pro 200 
M25 . 

AS-Equipement 7 935 125 10 865 875 7 935 125 10 865 875 9 363 448 12 821 733 9 363 448 12 821 733 Conforme 

GUESDELA 8 935 389 12 440 889 8 935 389 12 440 889 -------- -------- -------- -------- Conforme 

GENERAL 
BUSINESS 

SERVICES Sarl 

7 047 500 11 442 085 7 047 500 11 442 085 8 316 050 13 501 560 8 316 050 13 501 560 Conforme 

SLCGB Sarl 7 933 500 11 950 250 
 

8 323 500    

 

 
12 310 250    

 

9 361 530 14 101 295 
 

9 821 730    

 

 
14 526 095    

 

Conforme: 
Correction du montant 
total au minimum et au 
maximum entrainant 
une variation à la 
hausse de 4,68% au 
minimum et de 2,97% 
au maximum. 

Etablissement 
NIKIEMA 

Moumouni Paul 

6 878 500 9 613 500 6 878 500 9 613 500 8 116 630 11 343 930 8 116 630 11 343 930 

Non conforme: 

P
prospectus ni 

pour les 
fournitures de bureau 
aux items 01, 02, 04, 
06, 07, 08, 

09,10,11,12,13,14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20,21,22, 
23, 24,25,27,28,29, 30, 

31, 32, 33. Pour les 
consommables 
informatiques aux items 

02, 04,06,08,10, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 et 23. 

JEHO NISSI Sarl 9 097 000 10 932 750 -------- -------- 10 734 12 900 645 -------- -------- Non conforme : 



 

460 

de 

prospectus/échantillons 
pour les consommables 

informatiques à tous 

les items. 

Etablissement 

YAMSEM NOOGO 
7 194 500 10 698 500 -------- -------- 8 489 510 12 624 230 -------- -------- 

Non conforme : 

P

de 
prospectus/échantillons 

pour les consommables 

informatiques à 
12. 

P.B.I Sarl 7 339 750 10 989 750 7 339 750 10 989 750 8 660 905 12 967 905 8 660 905 12 967 905 Conforme 

Lot 03 : acquisitions de fournitures de bureau au profit du Secrétariat Permanent du Comité de Politique (SP-CPF)  

 
Montant en FCFA 

HTVA Lu 

Montant en FCFA 

HTVA Corrigé 

Montant en FCFA TTC 

Lu 

Montant en FCFA  

TTC Corrigé 
 

TZ Construction 10 761 500 10 761 500 --------- --------- Conforme 

Qualité 

Construction 

International 
(QCI) 

11 498 500 11 498 500 --------- --------- Conforme 

PLANETE 

SERVICES 

13 068 220 

Remise de 8% 
12 022 762 15 420 500 14 186 859 

Conforme: 

Remise de 8% sur le 
montant HTVA 

EUREKA 

SERVICES Sarl 
11 838 225 11 838 225 13 969 105 13 969 105 Conforme 

LCB 10 552 870 10 259 970 12 452 387 12 106 765 

Non conforme: 
offre anormalement 

basse car le montant de 

la soumission est 
inférieur au seuil 

minimum (0,85M) qui 

est de 12 582 415 
FCFA. 

Correction du montant 

total entrainant une 
variation à la baisse de -

3%. 

GUESDELA 12 150 670 12 150 670 -------- -------- Conforme 

EZO-

INTERNATIONAL 

Sarl 

10 611 750 10 771 750 12 521 865 12 710 665 

Conforme: 
Erreur sur la quantité de 

de 20). 
Correction du montant 

total entrainant une 

variation à la hausse de 
2%. 

CIPRES-W 12 275 500 12 026 000 -------- 14 190 680 

Conforme: 

Différence entre le 
montant en lettre (5500) 

et le montant en chiffre 

(55 000) au niveau de 
. 

Correction du montant 

total entrainant une 
variation à la baisse de -

2,07%. 

SLCGB Sarl 12 664 500 12 664 500 14 944 110 14 944 110 Conforme 

JEHO NISSI Sarl 10 487 915 10 487 915 12 375 740 12 375 740 

Non conforme: 
offre anormalement 

basse car le montant de 

la soumission est 
inférieur au seuil 

minimum (0,85M) qui 

est de 12 582 415 
FCFA. 

Lot 04 :  

 
Montant en FCFA 

HTVA Lu 

Montant en FCFA 

HTVA Corrigé 

Montant en FCFA  

TTC Lu 

Montant en FCFA  

TTC Corrigé 
 

AKIM BUSNESS 7 647 000 7 647 000 --------- 9 023 460 Conforme 

TZ Construction 7 880 000 7 880 000 --------- 9 298 400 Conforme 

RACHI-SERVICES 8 695 000 11880 000 --------- --------- 

Non conforme: 

Correction du montant 
total entrainant variation 

à la hausse de 26,08%  

donc écarté pour la 
suite de la procedure. 
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Qualité 

Construction 

International 
(QCI) 

7 785 000 7 785 000 --------- --------- Conforme 

PLANETE 
SERVICES 

9 405 000 

10 405 000 

Remise de 8% 

9 572 600 

11 097 900 11 295 668    

Conforme: 

Correction montant total 
entrainant une variation 

à la hausse de 9,61%. 

 
Remise de 8% sur le 

montant hors taxe. 

EUREKA 
SERVICES Sarl 

9 048 000 9 048 000 10 676 640 10 676 640 

Non conforme: 

Correction du montant 
total entrainant une 

variation à la hausse de 

37,37% donc écarté 
pour la suite de la 

procédure. 

LCB 7 687 750 7 396 498    9 071 545 8 727 868    

Non Conforme : 
Pour offre 

anormalement basse 

car le montant de sa 
soumission est inférieur 

au seuil minimum 

(0,85M) qui est de 
9 022 119 FCFA. 

Différence entre le 

montant le lettre (400) 
et en chiffre (500) de 

 (Produit 

) entrainant 
à la baisse de -3,93%. 

GUESDELA 8 213 300 11 183 300    --------- 13 196 294    

Non conforme: 

Correction du montant 
total entrainant une 

variation à la hausse de 

26,55% donc écarté 
pour la suite de la 

procédure. 

EZO-
INTERNATIONAL 

Sarl 

7 131 900 --------- 8 415 642 --------- 

Non conforme : 

P
de 

prospectus/échantillons 

à tous les items 
(fourniture de bureau et 

consommables 

informatiques). 

JEHO NISSI Sarl 7 681 500 7 681 500 9 064 170 9 064 170 Conforme 

ATTRIBUTAIRES : 

Lot 1 : Groupe ASA Matériels pour un montant minimum HTVA neuf millions quatre-vingt-deux mille (9 082 000) 

francs CFA <jet un montant maximum HTVA de onze millions trois cent quarante-quatre mille (11 344 000) 

francs CFA avec un -cinq (45) jours par commande. 
 

Lot 2 : GENERAL BUSINEES SERVICES Sarl pour un montant minimum HTVA de sept millions cent quatre-vingt-
quatorze mille cinq cents (7 194 500) francs CFA et un montant maximum HTVA de onze millions quatre cent 

quarante-deux mille quatre-vingt-cinq (11 442 085) francs CFA soit un montant minimum TTC de huit millions 

trois cent seize mille cinquante (8 316 050) francs CFA et un montant maximum TTC de treize millions cinq 
cent un mille cinq cent soixante (13 501 560) francs CFA avec un -cinq (45) 

jours par commande. 

 
Lot 3 : TZ Construction pour un montant HTVA onze millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille (11 899 000) 

francs CFA soit une augmentation de quantité aux items 51 (de 5 à 10), item 54 (de 10 à 20), item 55 ( de 20 à 

30), item 60 ( de 20 à 40), item 61 (de 20 à 40), item 63 ( de 10 à 15), item 64 ( de 20 à 30), item 67 (de 50 à 65), 
item 70 (de 15 à 20), item 71 (de 15 à 20), item 73 ( de 07 à 12), item 74 ( de 07 à 12), item 76 ( de 100 à 120), 

item 77 ( de 10 à 20), item 78 (de 10 à 20), item 79 ( de 05 à 10), item 80 (de 05 à 10), item 83 (de 20 à 25), item 

85 (de 75-100), item 88 ( de 04-10), item 89 (de 50 à 65), item 90 (de 10 à 20) et item 81 (de 30 à 40) 
 9,55%   avec un -un (21) jours ;  

 

Lot 4 : AKIM BUSNESS pour un montant HTVA de huit millions neuf cent quatre-vingt-seize mille (8 996 000) francs 
CFA soit une augmentation de quantité 

220) , item 5 (de 01 à 04), item 6 (de 300 à 400), item 07 ( de 02 à 04), item 08 (de 200 à 300), item 09 (de 03 à 
04), item 10 (de 03 à 07) et item 11 (de 100 à 400) pour les consommables informatiques correspondant à une 

augmentation de 14,99% avec un -un (21) jours . 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Appel d'offres n° 008/2023 lancé pour la fourniture de transformateurs de puissance et de postes préfabriquées. 
Publié dans le Quotidien n° 3608 du mardi 02 mai 2023 des Marchés Publics - Financement: Fonds Propres SONABEL 

Lot 1 : Fourniture de transformateurs de puissance H61 
Montant en F CFA  N° 

d’ordre Entreprises Lu Corrigé en TTC Observations 

1 
Gpt SAMAC 
BTP Sarl 
/ASTOR 

2 518 316 393 TTC - 

Non conforme 
Seul le montant maximum du devis quantitatif et estimatif est communiqué 
dans la lettre d’engagement sans précision alors que les marchés à 
commandes se caractérisent par la précision des montants minimums et 
maximums dans la lettre de soumission (Cf. circulaire n°2020-
30/ARCOP/CR/znmr du 30 septembre 2020). L’offre  
du groupement SAMAC BTP Sarl /ASTOR n’a pas été soumise à 
l’évaluation de l’exhaustivité de l’offre et de la conformité technique. 

2 
SOGETEC 
SA/SASA 
ENERGY 

Mini : 1 685 040 000 
TTC 

Maxi : 2 417 820 000 
TTC 

- 

Non conforme 
A l’item 1 (transformateur 50 kVA/15 kV), la norme 7086 proposée n'est pas 
conforme aux normes de référence du DAO (CEI, 7,78,7986,87,88 
NFC52100, HN52S20,S24) ; les valeurs de la résistance ohmique entre les 
phases HT/BT proposées (15000 ! et 410 !) sont anormalement élevées et 
techniquement incorrectes ; elles doivent être de l'ordre de 120 ! pour la HT 
et 0,035 ! pour la BT ; Aux items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, la résistance 
ohmique entre les phases et la masse d’huile des transformateurs ne sont 
pas renseignées ; Aux items 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 et 9, la température 
ambiante maxi des transformateurs proposée (50°C) est inférieure à celle 
demandées dans le DAO (55°C) et les fiches d’essais types en usine des 
transformateurs ne sont pas fournies ; A l’item 6 (transformateur H61 33 
kV/0,41 kV 50 kVA), le rapport du courant à vide/courant assigné proposé 
est de 6% au lieu de 2,6% selon la norme CEI 76 ; A l’item 9 
(transformateurs H61- 33 /0,41 kV – 25 kVA), les informations 
complémentaires dans le tableau des caractéristiques techniques ne sont 
pas renseignées. Par conséquent, l’offre du groupement SOGETEC 
SA/SASA ENERGY n’est pas conforme aux conditions du DAO.  

3 
Gpt 
EAI/ENERLE
C 

Mini : 1 522 685 865 
TTC 

Maxi : 2 179 373 229 
TTC 

- 

Non conforme 
Pour tous les items, les valeurs des résistances ohmiques entre phases coté 
HT et coté BT des transformateurs ne sont pas renseignées dans les 
tableaux des spécifications techniques ; Aucune fiche d’essais type en usine 
n'a été fournie pour l'ensemble des transformateurs ; Le type de liant utilisé 
dans la composition de la peinture RAL 7033 des transformateurs n'a pas 
été renseigné pour tous les items. Par conséquent, l’offre du groupement 
EAI/ENERLEC n’est pas conforme aux conditions du DAO.. 

4 
Gpt 
ETELPHA / 
EGTS 

Mini : 1 428 664 970 
TTC 

Maxi : 2 055 245 223 
TTC 

Mini : 1 428 664 
975 

Maxi : 2 055 245 
235 

Conforme 
Ecart dû aux erreurs de report des prix unitaires en chiffres sur les devis à 
l’item 1 ; soit une variation de 5 F CFA au montant mini et de 12 F CFA au 
montant maxi. 

5 GAS Sarl 

Mini : 1 418 778 900 
TTC 

Maxi : 2 045 388 400 
TTC 

- 

Non conforme 
Aux items 2 (transformateur H61- 15 /0,41 kV – 100 kVA) et 8 
(transformateur H61 – 33 /0,41 kV – 160 kVA), la tension secondaire est de 
400 V sur la fiche d'essai type en usine au lieu de 410 V demandée dans le 
DAO, A l’item 3 (transformateur H61- 15/0,41 kV – 160 kVA), les pertes en 
charge sur la fiche d'essai type en usine sont de 2609 W au lieu de 2350 W 
demandées dans le DAO ; Discordance entre la valeur de la température 
ambiante maxi des transformateurs mentionnée dans la fiche technique du 
fabricant (50°C) et celle renseignée dans le tableau des caractéristique 
(55°C) pour tous les items du lot 1. Cette valeur de la température ambiante 
maxi de 50°C de la fiche technique est inférieure à celle demandée dans le 
DAO (55° C) et jugée basse ; Item 9 (transformateurs H61- 33 /0,41 kV – 25 
kVA – triphasés), les courants nominaux primaires et secondaires proposés 
sont respectivement de 0,87 A et 70,4 A au lieu de 0,43 A et 35,2 A selon la 
norme CEI 60076 du DAO. Par conséquent, l’offre de GAS n’est pas 
conforme aux conditions du DAO.  

6 

Gpt 
SOGECI/ET
S 
GAS/SEVEN’
SA 

Mini : 1 349 601 400 
TTC 

Maxi : 1 945 235 900 
TTC 

- 

Non conforme 
Aux items 2 (transformateur H61- 15 /0,41 kV – 100 kVA) et 8 
(transformateur H61 – 33 /0,41 kV – 160 kVA), il y a incohérence entre la 
valeur de la tension secondaire mentionnée sur la fiche d'essai type en usine 
(400 V) et celle présentée dans le prospectus et renseignée dans le tableau 
des spécifications techniques (410V). La valeur de la tension sur la fiche 
d’essai type en usine (400 V) est inférieure à celle demandé dans le DAO 
(410 V) ; A l’item 3 (transformateur H61- 15/0,41 kV – 160 kVA), les pertes 
en charge sur la fiche d'essai type en usine sont de 2609 W au lieu de 2350 
W demandées dans le DAO ; Discordance entre la valeur de la température 
ambiante maxi des transformateurs mentionnée dans la fiche technique du 
fabricant (50°C) et celle renseignée dans le tableau des caractéristiques 
(55°C) pour tous les items du lot 1. Cette valeur de la température ambiante 
maxi de 50°C de la fiche technique est inférieure à celle demandée dans le 
DAO (55° C) et jugée basse ; 
A l’item 9 (transformateurs H61- 33 /0,41 kV – 25 kVA – triphasés), les 
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courants nominaux primaires et secondaires proposés sont respectivement 
de 0,87 A et 70,4 A au lieu de 0,43 A et 35,2 A selon la norme CEI 60076 du 
DAO. Par conséquent, l’offre du groupement SOGECI/ETS GAS/SEVEN’SA 
n’est pas conforme aux conditions du DAO. 

7 MCE Sarl 2 174 593 326 TTC - 

Non conforme 
Un seul montant mentionné dans la lettre d’engagement sans précision alors 
que les marchés à commandes se caractérisent par la précision des 
montants minimums et maximums dans la lettre de soumission (cf. Circulaire 
n°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 30 septembre 2020). Par conséquent, l’offre 
de MCE Sarl n’a pas été soumise à l’évaluation de l’exhaustivité de l’offre et 
de la conformité technique et écartée de la suite de l’analyse. 

8 

Gpt 
EFT/HONLE 
GROUPCO.,
LTD 

2 039 040 000 TTC - 

Non conforme 
Un seul montant mentionné dans la lettre d’engagement sans précision alors 
que les marchés à commandes se caractérisent par la précision des 
montants minimums et maximums dans la lettre de soumission (cf. Circulaire 
n°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 30 septembre 2020). Par conséquent, l’offre 
du groupement EFT/HONLE GROUPCO.,LTD Sarl n’a pas été soumise à 
l’évaluation de l’exhaustivité de l’offre et de la conformité technique et 
écartée de la suite de l’analyse. 

9 

Gpt 
BTSI/ROADS 
ENERGY 
CONSTRUC
TION 

1 855 305 948 TTC - 

Non conforme 
Seul le montant maximum du devis estimatif est mentionné dans la lettre 
d’engagement sans précision alors que les marchés à commandes se 
caractérisent par la précision des montants minimums et maximums dans la 
lettre de soumission (cf. Circulaire n°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 30 
septembre 2020). Par conséquent, l’offre du groupement BTSI/ROADS 
ENERGY CONSTRUCTION n’a pas été soumise à l’évaluation de 
l’exhaustivité de l’offre et de la conformité technique et écartée pour la suite 
de l’analyse. 

10 SOCORITRA 

Mini : 1 397 006 897 
TTC 

Maxi : 2 085 157 468 
TTC 

- 

Non conforme 
A l’item 9 (transformateur H61- 33 /0,41 kV – 25 kVA – triphasés), les 
courants nominaux primaires et secondaires proposés sont respectivement 
de 0,87 A et 70,4 A au lieu de 0,43 A et 35,2 A selon la norme CEI 60076 ; 
Aucune fiche d’essais type en usine n'a été fournie pour l'ensemble des 
transformateurs proposés dans l’offre. Par conséquent, l’offre de 
SOCORITRA n’est pas conforme aux conditions du DAO.  

11 

Gpt 
SYSAID/TEC
MON 
ENERGY 

Mini :1 397 953 266 
TTC 

Maxi : 2 011 064 060 
TTC 

Mini : 1 397 952 
997 

Maxi : 2 011 063 
702 

Conforme 
Ecart dû aux erreurs de report des prix unitaires en chiffres sur les devis aux 
items 2,  
3, 4, 5, 7 et 8 ; soit une variation de -269 F CFA au montant mini et de -358 
F CFA au montant maxi.  

12 PPI-BF SA 

Mini : 1 383 922 733 
TTC 

Maxi : 1 993 413 530 
TTC 

- 

Non conforme 
A l’item 8 (transformateur H61- 33 /0,41 kV – 160 kVA), les pertes à vide 
proposées sont de 530 W au lieu de 520 W demandées dans le DAO ; 
A l’items 9 (transformateur H61- 33 /0,41 kV – 25 kVA – triphasés), les 
courants nominaux primaires et secondaires proposés sont respectivement 
de 0,87 A et 70,4 A au lieu de 0,43 A et 35,2 A selon la norme CEI 60076 ; 
les pertes à vide et en charge proposées sont respectivement de 235 W et 
1450 W au lieu de 200 W et 1150 W demandées dans le DAO ; 
Discordance entre la valeur de la température ambiante maxi des 
transformateurs mentionnée dans la fiche technique du fabricant (50°C) et 
celle renseignée dans le tableau des caractéristiques techniques (55°C) pour 
tous les items du lot 1. Cette valeur de la température ambiante maxi de 
50°C de la fiche technique est inférieure à celle demandée dans le DAO (55° 
C) et jugée basse. 
Par conséquent, l’offre de PPI-BF SA n’est pas conforme aux conditions du 
DAO.  

13 ALLIANCE & 
CO Sarl 

Mini : 1 327 629 800 
TTC 

Maxi : 1 900 708 600 
TTC 

- 

Non conforme 
A l’item 1, il y a incohérence entre le couplage présenté dans la fiche 
technique du fabricant (Dzn11) comme preuve de conformité technique et 
celui demandé dans le DAO (Dyn11 ou Yzn11), la valeur de la résistance 
ohmique entre les phases HT proposée est de 247 ! (cette valeur est 
anormalement élevée et techniquement incorrecte) ; elle doit être de l'ordre 
de 120 !, le niveau de bruit maxi proposé est de 60 dB au lieu 49 dB 
demandé dans le DAO ; A l’item 3 (transformateur H 61- 15/0,41 kV – 160 
kVA), la masse totale du transformateur, y compris l'huile proposée est de 
870 kg dans le tableau de spécifications techniques et de 830 kg dans la 
fiche technique du fabricant contre 775 kg maxi demandée dans le DAO, la 
valeur de la résistance ohmique entre phase coté BT proposée (145,5 m!) 
est très élevée ; elle est de l'ordre de 10 m! selon la norme CEI 60076. 
A l’item 5 (Transformateur H61 20/0,41 kV de 160 kVA), la masse totale du 
transformateur, y compris l'huile proposée est de 870 kg dans le tableau de 
spécifications techniques et de 835 kg dans la fiche technique du fabricant 
contre 775 kg maxi demandée dans le DAO ; 
A l’item 8 (Transformateurs H61 33/0,41 kV de 160 kVA), la masse totale du 
transformateur, y compris l'huile proposée est de 970 kg dans le tableau de 
spécifications techniques et de 930 kg dans la fiche technique du fabricant 
conte 900 kg maxi demandée dans le DAO ; 
Le type de liant utilisé dans la composition de la peinture RAL 7033 des 
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transformateurs n'a pas été renseigné pour l'ensemble des transformateurs 
du lot 1 ; La température ambiante maxi proposée pour les transformateurs 
est de 50°C (valeur jugée basse) au lieu de 55°C demandée dans le DAO 
pour tous les items ; A l’item 6 (transformateur H61 33/0,41 kV 50 kVA), le 
rapport du courant à vide/courant assigné proposé est de 4,3% au lieu de 
2,6% demandé dans le DAO. Par conséquent, l’offre de ALLIANCE & CO 
Sarl n’est pas conforme aux conditions du DAO. 

14 Gpt SOBCI 
Sartl / S.H.E 

Mini : 1 505 807 440 
TTC 

Maxi : 2 160 063 160 
TTC 

Mini : 1 505 807 
440 

Maxi : 2 160 063 
160 

Conforme 

15 
Gpt Adam’S 
Sarl/ CIBEXI-
IC 

Mini : 1 392 877 310 
TTC 

Maxi : 1 997 688 670 
TTC 

- 

Non conforme 
Aux items 1, 2 et 3, le type de liant utilisé dans la composition de la peinture 
RAL 7033 des transformateurs n'a pas été renseigné ; Les valeurs de la 
résistance ohmique entre les phases coté HT et coté BT des transformateurs 
que l’entreprise envisage fournir ne sont pas renseignées dans les tableaux 
de spécifications techniques pour l’ensemble des items du lot 1 ; Aux items 
1,2,3,4,5,6,7,8 et 9, les fiches techniques ou les prospectus du fabricant 
fournis comme preuve de conformités techniques ne sont que des plans 
d'encombrement qui ne font pas ressortir les prescriptions techniques 
exhaustives permettant d'établir la conformité technique des transformateurs 
proposés par rapport à celles demandées dans le DAO ; Aucune fiche 
d’essais type en usine n'a été fournie pour l'ensemble des transformateurs 
proposés dans l’offre. Par conséquent, l’offre du groupement Adam’S Sarl/ 
CIBEXI-IC Sarl n’est pas conforme aux conditions du DAO.  

16 
Gpt FT 
Business/ 
SCTT 

Mini : 1 437 056 457 
TTC 

Maxi :  2 066 472 245 
TTC 

Mini : 1 437 056 
457 

Maxi :  2 066 472 
245 

Conforme 

Attributaire provisoire : Groupement SYSAID/TECMON ENERGY pour un montant TTC mini d’un milliard trois cent quatre-vingt-dix-sept     
  millions neuf cent cinquante-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (1 397 952 997) F CFA et maxi de deux milliards onze millions soixante-
trois mille sept cent deux (2 011 063 702) avec un délai d’exécution de cent  cinquante (150) jours. 

 
Lot 2 : fourniture de transformateurs de puissance H59 et postes préfabriqués 

Montant en F CFA  N° 
d’ordre Entreprises Lu Corrigé en TTC Observations 

1 Gpt SAMAC BTP 
Sarl /ASTOR 1 594 065 728 TTC - 

Non conforme 
Seul le montant maximum du devis quantitatif et estimatif est 
communiqué dans la lettre d’engagement sans précision alors que 
les marchés à commande se caractérisent par la précision des 
montants minimums et maximums dans la lettre de soumission (Cf. 
circulaire n°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 30 septembre 2020). Par 
conséquent, l’offre du groupement SAMAC BTP Sarl /ASTOR n’a 
pas été soumise à l’évaluation de l’exhaustivité de l’offre et de la 
conformité technique. 

2 
SOGETEC 
SA/SASA 
ENERGY 

Mini : 1 023 024 000 
TTC 

Maxi : 1 517 692 400 
TTC 

- 

Non conforme 
A l’item1 (transformateur H59 15 kV/0,41kV 400 kVA), le rapport du 
courant à vide/courant assigné proposé est de 1,9% au lieu de 1,6% 
demandé dans le DAO ;  
A l’item 2 (transformateur H59 15 kV/0,41 kV 630 kVA), le rapport 
du courant à vide/courant assigné proposé est de 1,8% au lieu de 
1,2% demandé dans le DAO ; 
A l’item 4 (transformateur H59 33 kV/0,41 kV 400 kVA), le rapport 
du courant à vide/courant assigné proposé est de 3,8% au lieu de 
1,24% demandé dans le DAO ;  
A l’item 5 (transformateur H59 33 kV/0,41 kV 630 kVA), le rapport 
du courant à vide/courant assigné proposé est de 3,4% au lieu de 
1,5% demandé dans le DAO et le niveau de bruit maxi proposé est 
de 70 dB au lieu 67 dB demandé dans le DAO ; 
A l’item 6 (transformateur H59 20 kV/0,41 kV 400 kVA), le rapport 
du courant à vide/courant assigné proposé est de 3,8% au lieu de 
1,6% demandé dans le DAO et la protection interne proposée est un 
thermomètre au lieu d'un DGPT2 demandé dans le DAO ; 
A l’item 9 (poste préfabriqué 36 kV-400 kVA), le tableau des 
spécifications techniques n'est pas renseigné, les fiches techniques 
et les prospectus n'ont pas été fournis ; 
Les valeurs de la résistance ohmique entre les phases côté HT et 
côté BT ne sont pas renseignées dans les tableaux des 
spécifications techniques pour tous les items. 
Par conséquent, l’offre du groupement SOGETEC SA/SASA 
ENERGY n’est pas conforme aux conditions du DAO. 

3 SOGETEL 1 168 983 607 TTC - 

Non conforme 
Un seul montant communiqué dans la lettre d’engagement sans 
précision alors que les marchés à commandes se caractérisent par 
la précision des montantes minimums et maximums dans la lettre de 
soumission. Par conséquent, l’offre de l’entreprise SOGETEL n’a 
pas été soumise à l’évaluation de l’exhaustivité de l’offre et de la 
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conformité technique. 

4 Gpt 
EAI/ENERLEC 

Mini : 900 378 657 
TTC 

Maxi : 1 339 809 231 
TTC 

- 

Non conforme 
A l’item 3 (transformateur H59 33/0,41 kV 250 kVA), le niveau de 
bruit maxi n'a pas été renseigné et le rapport du courant à 
vide/courant assigné proposé est de 2% au lieu de 1,7% selon la 
norme CEI 60076 ; Aux items 7 et 8, les transformateurs de courant 
(TC de 100/5 A et de 75/5 A) proposés sont de classe de précision 
de 0,5 au lieu de 0,2 demandées dans le DAO ; A l’item 9 (poste 
préfabriqué 36 kV-400 kVA), les dimensions des cellules 
interrupteurs et protection ne sont pas renseignées dans le tableau 
des spécifications techniques ; Le type de liant utilisé dans la 
composition de la peinture RAL 7033 des transformateurs de tous 
les items n'a pas été renseigné ; Les valeurs des résistances 
ohmiques entre les phases coté HT et coté BT des transformateurs 
de tous les items ne sont pas renseignées dans les tableaux des 
spécifications techniques. Aucune fiche d’essais type en usine n'a 
été fournie pour l'ensemble des transformateurs de tous les items, 
bien qu’exigée dans le DAO. Par conséquent, l’offre du groupement 
EAI/ENERLEC n’est pas conforme aux conditions du DAO. 

5 
Gpt 
EGC.BGC/EBC 
BTP 

Mini : 773 253 847 
TTC 

Maxi : 1 140 393 885 
TTC 

- 

Non Conforme 
A l’item 1 (transformateur H59 15 kV/0,41 kV 400 kVA), il y a 
incohérence entre la valeur du rapport courant à vide/courant 
assigné renseignée dans le tableau des spécifications techniques 
(1,6%) et celle présentée dans le prospectus (1,8%) comme preuve 
de conformité technique, la valeur du rapport courant à vide/courant 
assigné du prospectus (1,8%) est différente de celle demandée 
dans le DAO (1,6%), la résistance ohmique  entre les phases BT 
proposée (0,00047 !) est anormalement basse: elle est de l'ordre 
de 0,003 ! selon la norme CEI 60076 ; 
Aux items 1, 2 et 3, il y a incohérence entre la valeur de la tension 
secondaire mentionnée sur les fiches d'essai type usine (400 V) et 
celle renseignée dans le tableau des spécifications techniques et 
présentée sur la fiche technique (410 V). Cette valeur de 400 V sur 
les fiches d'essai type usine est différente de celle demandée dans 
le DAO (410 V) ; 
A l’item 2 (transformateur H59 15 kV/0,41 kV 630 kVA), la 
résistance ohmique entre les phases HT proposée (23,8 !) est 
anormalement élevée et techniquement incorrecte ; elle est de 
l'ordre de 3,5 ! selon la norme CEI 60076 ;  
A l’item 4, il y a incohérence entre la valeur du rapport courant à 
vide/courant assigné renseignée dans le tableau des spécifications 
techniques (1,24%) et celle présentée dans le prospectus (3,8%) 
comme preuve de conformité technique ; la valeur du rapport 
courant à vide/courant assigné du prospectus (3,8%) est différente 
de celle demandée dans le DAO (1,24%) ; la résistance ohmique 
entre les phases HT proposée (94,87 !) est anormalement élevée 
et techniquement incorrecte (elle est de l'ordre de 30 ! selon la 
norme CEI 60076) ; 
A l’item 5 (transformateur H59 33 kV/0,41 kV 630 kVA), la 
résistance ohmique entre les phases HT proposée (103,87 !) est 
anormalement élevée et techniquement incorrecte (elle est de 
l'ordre de 20 ! selon la norme CEI 60076) ;  
A l’item 6 (transformateur H59 20 kV/0,41 kV 400 kVA), la 
résistance ohmique entre les phases HT proposée (111,08 !) est 
anormalement élevée et techniquement incorrecte (elle est de 
l'ordre de 10,5 ! selon la norme CEI 60076 du DAO) ; 
 Aux items 7 et 8, les puissances de précision proposées sont de 
3x7,5 VA au lieu de 3x15 VA demandées dans le DAO ; 
A l’item 9 (Poste préfabriqué 36 kV-400 kVA), pour le 
transformateurs type cabine H59- 33 /0,41 kV – 400 kVA – triphasés 
du poste préfabriqué 36 kV, le rapport du courant à vide/courant 
assigné proposé est de 3,8% dans le prospectus au lieu de 1,24% 
demandé dans le DAO. L’offre du groupement EGC.BGC/EBC BTP 
est, par conséquent, non conforme aux conditions du DAO.  

6 GAS Sarl 

Mini : 805 242 325 
TTC 

Maxi : 1 195 853 300 
TTC 

Mini : 805 242 325 
Maxi : 1 195 853 300 conforme 

7 Gpt SOGECI/ETS 
GAS/SEVEN’SA 

Mini :802 834 535 TTC 
Maxi : 1 192 331 047 

TTC 

Mini :802 834 535 
Maxi : 1 192 331 047 conforme 

8 MCE Sarl 1 194 563 029 TTC - 

Non conforme 
Un seul montant mentionné dans la lettre d’engagement sans 
précision alors que les marchés à commande se caractérisent par la 
précision des montants minimums et maximums dans la lettre de 
soumission (cf. Circulaire n°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 30 
septembre 2020). Par conséquent, l’offre de MCE Sarl n’a pas été 
soumise l’évaluation de  
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l’exhaustivité de l’offre et de la conformité technique et écartée de la 
suite de l’analyse. 

9 SLAS 

Mini : 972 133 820 
HTVA 

Maxi : 972 133 820 
HTVA 

- 

Non conforme 
Discordance entre le montant mentionné dans la lettre de 
soumission (972 133 820 HTVA) et celui du devis estimatif initial 
(972 133 820 TTC).Le devis estimatif des prix ne comporte pas de 
montant minimum. Le montant minimum précisé dans la lettre 
d’engagement correspond à une répétition du montant maximum ; 
Les prospectus ou les fiches techniques et les fiches d’essai type 
usine des équipements proposés n’ont pas été fournis ; A l’item 9, 
dans le tableau des caractéristiques du poste 36 kV 400 kVA, le 
rapport du courant à vide/courant assigné proposé est de 3,8% au 
lieu de 1,24% demandé, le niveau de bruit maxi proposé est de 68 
dB au lieu de 65 dB demandé dans le DAO et le mécanisme de 
commande de l'interrupteur proposé est manuel au lieu d’un 
mécanisme automatique demandé dans le DAO. 
L’offre de SLAS est, par conséquent, non conforme aux conditions 
du DAO. 

10 Gpt EFT/HONLE 
GROUPCO.,LTD 1 108 096 700 TTC - 

Non conforme 
Un seul montant mentionné dans la lettre d’engagement sans 
précision alors que les marchés à commande se caractérisent par la 
précision des montants minimums et maximums dans la lettre de 
soumission (cf. Circulaire n°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 30 
septembre 2020). Par conséquent, l’offre du groupement 
EFT/HONLE GROUPCO.,LTD Sarl n’a pas été soumise à 
l’évaluation de l’exhaustivité de l’offre et de la conformité technique 
et écartée pour la suite de l’analyse. 

11 
Gpt BTSI/ROADS 
ENERGY 
CONSTRUCTION 

1 166 595 879 TTC - 

Non conforme 
Seul le montant maximum du devis estimatif est mentionné dans la 
lettre d’engagement sans précision alors que les marchés à 
commande se caractérisent par la précision des montants 
minimums et maximums dans la lettre de soumission (cf. Circulaire 
n°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 30 septembre 2020). Par 
conséquent, l’offre du groupement BTSI/ROADS ENERGY 
CONSTRUCTION n’a pas été soumise à l’évaluation de 
l’exhaustivité de l’offre et de la conformité technique et écartée de la 
suite de l’analyse. 

12 SOCORITRA 
Mini :806 980 618 TTC 
Maxi : 1 198 937 761 

TTC 

Mini :806 980 618 
Maxi : 1 198 937 761 Conforme 

13 
Gpt 
SYSAID/TECMON 
ENERGY 

Mini : 788 386 178 
TTC 

Maxi : 1 186 181 252 
TTC 

Mini : 788 386 178 
Maxi : 1 186 181 252 Conforme 

14 PPI-BF SA 
 

Mini : 789 358 404 
TTC 

Maxi : 1 170 913 086 
TTC 

Mini : 789 358 404 
Maxi : 1 170 913 086 Conforme 

15 Adam’S Sarl 

Mini : 795 232 562 
TTC 

Maxi : 1 172 553 610 
TTC 

- 

Non conforme 
A l’item 4 (transformateur H59 33 kV/0,41 kV 400 kVA), le rapport 
du courant à vide/courant assigné proposé est de 2% au lieu de 
1,24% demandé dans DAO ; Le type de liant utilisé dans la 
composition de la peinture RAL 7033 des transformateurs n'a pas 
été renseigné pour les items ; Les résistances ohmiques entre les 
phases coté HT et coté BT des transformateurs ne sont pas 
renseignées pour tous les items ; A l’item 9 (Poste préfabriqué 36 
kV-400 kVA), le jeu de fusibles de rechange complet n'est pas 
renseigné dans le tableau des caractéristiques du poste 36 kV 400 
kVA ; Les prospectus ou fiches techniques des transformateurs non 
fournis pour tous les items. L’offre de Adam’S Sarl est, par 
conséquent, non conforme aux conditions du DAO.  

16 Gpt FT Business/ 
SCTT 

Mini : 752 607 234 
TTC 

Maxi : 1 119 785 044 
TTC 

- 

Non conforme 
Le groupement n’a pas fourni le reçu de paiement des frais de mise 
à disposition du dossier d’appel d’offres (frais de soumission au lot 
2). L’offre du groupement FT Business/ SCTT est, par conséquent, 
rejetée. 

Attributaire provisoire : Groupement SYSAID/TECMON ENERGY pour un montant TTC mini de sept cent quatre-vingt-huit millions trois  
cent quatre-vingt-six mille cent soixante-dix-huit (788 386 178) F CFA et maxi d’un milliard cent quatre-vingt-six millions cent quatre-vingt-un mille 
deux cent cinq deux (1 186 181 252) F CFA avec un délai d’exécution de cent  cinquante (150) jours. 
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
Demande de propositions allégée N°2023-003/MFPTPS/SG/DMP relative à faisabilité du projet 

administrative  ; Financement : Budget Etat, Exercice 2023 ; 
Référence de la convocation : 2023-029 du 12/09/2023 ; ation : 2023- 0098/0099/0010 du 11/10/2023 ; 

Date de dépouillement : 17/10/2023 ; Date de délibération : 24/10//2023 ; Nombre de plis reçus : Trois (03). 

Consultants 
Marchés 

similaires 
(15 pts) 

Person
nel clé 
(30 pts) 

Méthodol
ogie de 
Travail 
(25 pts) 

Calen 
drier 

 
tion (15 

pts) 

Compréhe
nsion des 

TDR  
(15 pts) 

Total/ 
100 

Montant 
proposé lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
après 

négociatio
n en TTC 

Rang Observations 

GROUPEMENT 
CAERD Sarl-
A.C. I/D. SA 

15 15 18.4 15 10.6 74 - - Non 

Classé 

Non conforme : 

 Score (74/100 pts) en deçà 
du score minimum exigé 
(80/100 pts) ; 

 Expert socio économiste : 
diplôme de BAC+5 en 
développement local et 
décentralisation fourni au 
lieu de BAC+5 en socio- 
économie demandé ; 

 Expert en 
déconcentration/décentratio
n : BAC+5 en droit de 
l de 

fourni au lieu du 
diplôme de BAC+5 en droit 
public notamment en droit 
de la 
déconcentration/décentralisa
tion demandé. 

CEGESS 15 25 19.4 15 10.6 85 41 822 150 53 828 650 1er 
Conforme 

C.G.I. C-
Afrique 05 00 19.2 15 9.4 48.6 - - Non 

Classé 

Non conforme : 

 Score (48,6/100 pts) en 
deçà du score minimum 
exigé (80/100 pts) ; 

 Diplômes originaux des 
experts non envoyés pour 
vérification malgré la 
correspondance n°2023-
00104 du 19/10/2023 ; 

 Un marché similaire 
conforme au lieu de trois 
(03) marchés demandés. 

Attributaire : CEGESS pour un montant TTC de cinquante-trois millions huit cent vingt-huit mille six cent cinquante (53 828 650) F.CFA 
avec un -cinq (45) jours. 

 

1 
 

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 
Demande de prix n°2023-

-ZERBO Financement : 2023, 

Publication : revue n°3720 du 05/10/2023 P 62, Date  de délibération : 16/10/2023 ; Nombre de plis : 05 
Lot unique : -ZERBO 

N° 
SOUMISSIONNAIRE

S 

Montants lus en 

francs CFA HT 

Montants lus en 

francs CFA TTC 

Montants 

corrigés lu en 
francs CFA HT 

Montants 

corrigés en 
francs CFA TTC 

 

Observations 
 

  Groupe C.Z SARL - 

Mini :17 591 

340TTC 

Max :37 604 

830TTC 

- 

Mini 

:  

Max : 

 

GROUPE CZ SARL a facturé la TVA sur 

les items des cahiers de 300P GF 

SEYES, cahiers de 200P PF SEYES et 

cahier de 200P GF SEYES entraînant 

une baisse de 10 710 FTTC sur le 

montant minimum soit -0,06 % et 61 201 
FTTC sur le montant maximum soit -0,16 

%. Conforme 

  
Z Services et BTP la 

Colombe 

Mini : 21 000 300 

HTVA 

Max : 44 751 800 

HTVA 

- 

Mini 21 

000300HTVA 

Max 44 751 

800HTVA 

- 
Offres hors enveloppe. 

Non retenu. 

  CODITRA-B Inter - 

Mini :19 548 

470TTC 

Max :37 494 

862TTC 

- Non évalué 
Garantie de soumission non fournie : 

Non retenu 

  Planète Services - 

Mini : 34 535 

240TTC 

Max :68 174 

890TTC 

- 

Mini :  

TTC 

Max : 

TTC 

PLANETE SERVICES : Erreur de calcul 

18 (2 100 000 au lieu de 2 700 

000 20 (2 500 000 
au lieu de 250 000 au maximum) 

entraînant une variation de +11 800 

FTTC sur le mini soit + 0,3% et + 
 FTTC sur le montant maxi soit 

+2 ,78%. 

Offres hors enveloppe. Non retenu. 

  YOUM-Inter Business - 

Mini : 30 294 140 

TTC 

Max : 61 591 280 

TTC 

- 

Mini :  

TTC 

Max :  

TTC 

YOUM-INTER BUSINESS a facturé la 

TVA sur les items des cahiers de 300P 

GF SEYES, cahiers de 200P PF SEYES 

et cahier de 200P GF SEYES entraînant 

une baisse de 31 320 FTTC sur le 

montant minimum soit - 0,10% et 

129 600 F TTC sur le montant maximum 

soit - 0,21% 

Offres hors enveloppe. Non retenu. 

ATTRIBUTAIRE : Groupe C.Z   SARL pour un montant minimum de dix-sept millions neuf cent quarante mille six cent trente (17 940 630) F CFA 

TTC et un montant maximum de trente-sept millions cinq cent quarante-

livraison de trente (30) jours par commande. 
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MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
Demande de prix N°2023-017/MTDPCE/SG/DMP du 16/10/2023 pour la fourniture de pause-café, pause déjeuner et cocktail dans le cadre 

de la 18ème édition de la Semaine du Numérique. 
Référence de la publication : Quotidien n°3731 du vendredi 20 octobre 2023 ; 

Référence de la convocation de la commission d’attribution des marches (CAM) : Lettre n°2023-0341/MTDPCE/SG/DMP/ du 24/10/2023 ; 
DATE D’OUVERTURE : Vendredi 27/10/2023 ; Nombre de plis : six (06). 

 
Financement : Compte trésor N° 44359000354 intitulé "Semaine Nat Internet" 

Lot 1 : Fourniture de cocktail lors de la cérémonie d’ouverture de la 18ème édition de la Semaine du Numérique 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Rang 
OBSERVATIONS 
Borne inférieure : 4 723 005 TTC 
Borne supérieure : 6 389 947 TTC 

WOURE SERVICE -  4 650 800  -  4 650 800  - Non conforme 
Offre anormalement basse 

ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE 5 320 700  5 852 770  5 320 700  5 852 770  1er Conforme  

INTER NEGOCE -  4 620 000  -  4 620 000  - Non conforme 
Offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE pour un montant de cinq millions trois cent vingt mille sept 
cents (5 320 700) francs CFA HTVA soit cinq millions huit cent cinquante-deux mille sept cent 
soixante-dix (5 852 770) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours. 

Lot 2 : Fourniture de pause déjeuner lors de la 18ème édition de la SN 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
Rang 

OBSERVATIONS 
Borne inférieure : 4 605 756 TTC 
Borne supérieure : 6 231 316 TTC 

WOURE SERVICE - 4 616 700 - 4 616 700 1er Conforme 
ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE 4 226 000 4 648 600 4 226 000 4 648 600 4ème Conforme  

LES DELICES DE KOUDOUGOU 4 513 500 4 964 850 - 4 965 400 5ème 
Conforme 
Erreur de calcul ayant entrainée une 
correction de -0.1% le montant TTC 

INTER NEGOCE - 4 631 000 - 4 631 000 2ème Conforme 
FALIYA SERVICES 4 200 000 - 4 200 000 - 3ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE WOURE SERVICE pour un montant de quatre millions six cent seize mille sept cent (4 616 700) 
francs FCA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours. 

Lot 3 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner aux différents jurys TIC de la SN et au jury officiel 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
Rang 

OBSERVATIONS 
Borne inférieure : 1 497 607 TTC 
Borne supérieure : 2 026 174 TTC 

ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE 1 590 660  1 749 726  1 590 660  1 749 726  1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE pour un montant d’un million cinq cent quatre-vingt-dix mille 
six cent soixante (1 590 660) francs FCA HTVA soit un million sept cent quarante-neuf mille sept 
cent vingt-six (1 749 726) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours. 

Lot 4 : Fourniture de cocktail Rafraichissements pour les participants à la nuit des TIC 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
Rang 

OBSERVATIONS 
Borne inférieure : 3 427 291 TTC 
Borne supérieure : 4 636 924 TTC 

ESANAD - 3 434 288 - 3 434 288 1er Conforme 
FALIYA SERVICES 3 137 500 - 3 137 500 - 2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE ESANAD pour un montant de trois millions quatre cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-
huit (3 434 288) francs FCA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours. 

Lot 5 : Fourniture de cocktail Rafraichissements et pause déjeuner HACKATHON 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
Rang 

OBSERVATIONS 
Borne inférieure : 1 910 390 TTC 
Borne supérieure : 2 584 646 TTC 

WOURE SERVICE - 1 877 480 - 1 877 480 - Non conforme  
Offre anormalement basse 

ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE 2 178 800 2 396 680 2 178 800 2 396 680 1er Conforme 

ESANAD - 1 865 820 - 1 865 820 - Non conforme  
Offre anormalement basse 

FALIYA SERVICES 1 720 000 - 1 720 000 - - Non conforme  
Offre anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE pour un montant de deux millions cent soixante-dix-huit mille 
huit cents (2 178 800) FCA HTVA soit deux millions trois cent quatre-vingt-seize mille six cent 
quatre-vingt (2 396 680) francs FCA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours. 

Lot 6 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner au jury du concours GENIE TIC 2023 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC Rang 
OBSERVATIONS 
Borne inférieure : 1 593 512 TTC 
Borne supérieure : 2 155 928 TTC 

ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE 1 642 410 1 806 651 - 1 806 651 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE pour un montant d’un million six cent quarante-deux mille 
quatre cent dix (1 642 410) FCA HTVA soit un million huit cent six mille six cent cinquante-un (1 
806 651) francs FCA TTC avec un délai d’exécution de dix (10) jours. 

 

N° 3743 - Mardi 7 Novembre 2023
Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso14

Résultats provisoires



AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°027-2023/ABER/DG/DMP/TRAVAUX POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE DOUZE 

(12) SYSTEMES D’ENERGIE PRODUCTIVE A TRAVERS LE POMPAGE SOLAIRE AU BURKINA FASO (LOTS 1 A 3) 
Publication : Quotidien n°3700 du jeudi 07 septembre 2023 – Date de dépouillement : vendredi 06 octobre 2023 - Date de la délibération : 

jeudi 19 octobre 2023 - Nombre de soumissionnaires : 06 - Financement : BUDGET ABER – PUER 

Soumissionnaires 
Prix de l’offre lu 

publiquement en F CFA 
TTC 

Prix de l’offre corrigé  
En F CFA TTC Observations 

LOT 1 : Fourniture et installation de quatre (04) systèmes d’énergie productive à travers le pompage solaire dans les régions de la 
Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest  

ECO Services 
International 82�057�200 81�085�200    

La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur la 
fourniture des équipements solaires (items 2.2.4 et 7.1) a 
été déduite du montant total car lesdits équipements ne 

sont pas assujettis à la TVA.  
Conforme 

G.BTP &Hydraulique 
Sarl 96 276 200 - 

Le soumissionnaire a proposé une pompe fonctionnant 
uniquement au courant alternatif avec un convertisseur 

d'une autre marque (c’est-à-dire non intégré à la pompe). 
Il propose un lampadaire avec flux lumineux de 8.900 lm 
hors de la plage exigée. La température de couleur des 

LED n’a pas été spécifiée sur la fiche technique. La 
puissance proposée du panneau solaire et la capacité de 

la batterie sont inférieures aux minimums exigés. 
Non conforme 

Groupement ETH-GCT 
Sarl/ EKOCT 

Construction et 
Transports 

89�349�600 - 

Le soumissionnaire a proposé une pompe fonctionnant 
uniquement au courant alternatif avec un convertisseur 

d'une autre marque (c’est à dire non intégré à la pompe). Il 
n’a pas renseigné la fiche des spécifications techniques du 

panneau solaire. La capacité de la batterie proposée est 
inférieure (532 Wh) à la valeur minimale exigée (540hWh). 

Aussi, le temps de charge par fort ensoleillement (08h) 
proposé est supérieur à la valeur maximum (07h). 

Non conforme 

WATAM SA 96 999 998 95�559�998 

La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur la 
fourniture des équipements solaires (items 2.2.4 et 7.1) a 
été déduite du montant total car lesdits équipements ne 

sont pas assujettis à la TVA.  
Conforme 

LOT 2 : Fourniture et installation de quatre (04) systèmes d’énergie productive à travers le pompage solaire dans les régions du Centre, 
du Centre-Ouest, du Nord et du Centre-Nord  

ECO Services 
International 79�815�200 78�843�200 

La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur la 
fourniture des équipements solaires (items 2.2.4 et 7.1) a 
été déduite du montant total car lesdits équipements ne 

sont pas assujettis à la TVA.  
Conforme 

ETES Burkina Sarl 94 435 400 93�056�600   

La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur la 
fourniture des équipements solaires (items 2.2.4 et 7.1) a 
été déduite du montant total car lesdits équipements ne 

sont pas assujettis à la TVA.   
Conforme 

G.BTP &Hydraulique 
Sarl 96�276�200    - 

Le soumissionnaire a proposé une pompe fonctionnant 
uniquement au courant alternatif avec un convertisseur 

d'une autre marque (c’est-à-dire non intégré à la pompe). 
Il propose un lampadaire avec flux lumineux de 8.900 lm 
hors de la plage exigée. La température de couleur des 

LED n’a pas été spécifiée sur la fiche technique. La 
puissance proposée du panneau solaire et la capacité de 

la batterie sont inférieures aux minimums exigés. 
Non conforme 

Groupement ETH-GCT 
Sarl/ EKOCT 

Construction et 
Transports 

89�349�600 - 

Le soumissionnaire a proposé une pompe fonctionnant 
uniquement au courant alternatif avec un convertisseur 

d'une autre marque (c’est à dire non intégré à la pompe). Il 
n’a pas renseigné la fiche des spécifications techniques du 

panneau solaire. La capacité de la batterie proposée est 
inférieure (532 Wh) à la valeur minimale exigée (540hWh). 

Aussi, le temps de charge par fort ensoleillement (08h) 
proposé est supérieur à la valeur maximum (07h). 

Non conforme 

WATAM SA 96 999 998 95�559�998 

La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur la 
fourniture des équipements solaires (items 2.2.4 et 7.1) a 
été déduite du montant total car lesdits équipements ne 

sont pas assujettis à la TVA. 
Conforme 

SAPA-BF 82 576 400 - 

Le soumissionnaire n’a fait aucune proposition technique 
de la pompe. Le lampadaire solaire proposé est à élément 

détaché en lieu et place du modèle all in one exigé. 
Non conforme 
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LOT 3 : Fourniture et installation de quatre (04) systèmes d’énergie productive à travers le pompage solaire dans les régions de l’Est, 
du Plateau-Central, Centre-Sud et du Centre-Est  

ETES Burkina Sarl 94�435�400    93�056�600 

La TVA de 18% appliquée par le soumissionnaire sur la 
fourniture des équipements solaires (items 2.2.4 et 7.1) a 
été déduite du montant total car lesdits équipements ne 

sont pas assujettis à la TVA. 
Conforme 

Groupement ETH-GCT 
Sarl/ EKOCT Construction 

et Transports 
89�349�600 - 

Le soumissionnaire a proposé une pompe fonctionnant 
uniquement au courant alternatif avec un convertisseur 

d'une autre marque (c’est à dire non intégré à la pompe). Il 
n’a pas renseigné la fiche des spécifications techniques du 

panneau solaire. La capacité de la batterie proposée est 
inférieure (532 Wh) à la valeur minimale exigée (540hWh). 

Aussi, le temps de charge par fort ensoleillement (08h) 
proposé est supérieur à la valeur maximum (07h). 

Non conforme 

SAPA-BF 82 576 400 - 

Le soumissionnaire n’a fait aucune proposition technique 
de la pompe. Le lampadaire solaire proposé est à élément 

détaché en lieu et place du modèle all in one exigé. 
Non conforme 

ATTRIBUTAIRES : 

   ECO Services International pour un montant de quatre-vingt-un millions quatre-vingt-cinq mille deux cents 
(81�085�200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours ; 

  WATAM SA pour un montant de quatre-vingt-quinze millions cinq cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-dix-huit (95�559�998) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours ; 

  ETES Burkina Sarl pour un montant de quatre-vingt-treize millions cinquante-six mille six cents (93�056�600) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent quatre-vingt (180) jours.   

 
Demande de propositions allégée n°058-2023/ABER/DG/DMP pour le recrutement d’un consultant pour la réalisation d’un état des lieux 

des investissements en matière d’électrification rurale assorti d’une base de données et d’un SIG : phase pilote  
(Plateau-Central et Centre-Ouest). 

Financement : Budget ABER/TDE - Gestion 2023 ; Date de remise de la demande de propositions : 16 octobre 2023 ; 
Ouverture et délibération des offres techniques et financières : 24 octobre 2023 ; Nombre de plis reçus : 01. 

Note technique sur 100 Proposition financière 

Consultants 
Expérience 
pertinente 

du 
consultant 

Conformité du plan 
de travail et de la 

méthodologie 
proposée aux termes 

de références 

Qualifications et 
compétence du 

personnel clé pour 
la mission 

Total Lue en F 
CFA TTC 

Corrigée en F 
CFA  TTC 

Rang Observations 

BGB Méridien Sarl 10 10, 60 63 83,60 18 880 000 18 880 000 1er 
Retenu pour la 
négociation du 

contrat. 

CONCLUSION Après analyse et prise en compte des éléments ci-dessus, propose de procéder à la négociation du contrat avec le bureau 
d’études BGB Méridien Sarl classé premier. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf

COUR DES COMPTES 
Appel d’offres restreint n° 001-2023/CC/DAAF/SMP du 27 juillet 2023 pour l’acquisition d’un véhicule 4X4 au profit de la Cour des comptes. 

Financement Budget de l’Etat – Gestion 2023 - Date de délibération : 30 octobre 2023 

N° Soumissionnaires Montant  
F CFA HTVA 

Montant  
F CFA TTC Rang  Observations 

01 NS AUTO 28 000 000 40 000 000 3e   Conforme 
02 CFAO MOTORS 33 728 814 39 800 000 1er Conforme, Offre évaluée la moins disante 
03 GRAND JAPON 33 855 932 39 950 000 2e   Conforme 

Attributaire CFAO MOTORS : pour un montant HTVA de trente-trois millions sept cent vingt-huit mille huit cent quatorze (33 728 814) et un 
montant TTC de trente-neuf millions huit cent mille (39 800 000) FCFA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  
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DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE L’EAU DES CASCADES LA PERSONNE RESPONSABLE  

DES MARCHES 
Publication de l’avis : Quotidien N°3714-3715 du Mercredi 27 et jeudi 28 septembre 2023 ;  

Financement : Budget AEC/Recettes Propres, Gestion 2023 ; Date de dépouillement : Jeudi 26 octobre 2023 ; 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n°2023-013/GIP-AEC/CB/CA/DGAEC/PRM  

du 20/10/2023 ; 
Nombre de plis reçu : Lot 1 :2 plis ; Lot 2 :3 plis ; Lot 3 :2 plis ; Lot 4 :5 plis ; Lot 5 :2 plis ; Lot 6 :1 pli 

Prix de l’offre lu 
publiquement Prix de l'offre corrigé Observations Classement Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC   
Lot 1 : Réaliser deux puits maraichers à Baguera dans la commune de Loumana 

ISSA 
CONSTRUCTION 5 430 000 6 407 400 5 430 000 6 407 400 Conforme 1er 

ENTREPRISE WEND 
KOUNI 4 900 000 5 782 000 6 900 000 8 142 000 

Non conforme 
 Erreur sur le bordereau des prix unitaire de l’item 

(1) entrainant une augmentation de 40.82% 
 Offre hors enveloppe 

Non classé 

Attributaire : 
ISSA CONSTRUCTION, pour un montant hors taxe de cinq millions quatre cent trente mille (5 430 000) francs CFA et 

pour un montant TTC de six millions quatre cent sept mille quatre cents (6 407 400) francs CFA�; avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 : réaliser un aménagement de la source d'eau à Tourny 

ERITM-BTP 2 774 000 3 273 320 2 774 000 3 273 320 

Non conformes. 
Personnel : 

Aucune référence similaire fournie pour chacun 
des personnels proposés. 

Non classé 

ENTREPRISE WEND 
KOUNI 2 800 000 3 304 000 2 800 000 3 304 000 Conforme  

1er 

GROUPE EZOH 3000000 3 354 000 3 000 000 3 354 000 

Non conformes. 
- Pieces administratives : 

L’ASF, l’AJE, l’Attestation de la Direction 
Régionale chargée des Lois Sociales, l’ASC, 

RCCM et le Certificat de Non Faillite non fournies. 
- Personnel : 

Une seule référence justifiée sur 2 demandées et 
1 seconde référence fournie sans précision du 
bénéficiaire, ni de la nature des travaux, pour 

chacun des personnels proposés. 
OUATTARA Jean 

Non classé 

Attributaire : 
ENTREPRISE WEND KOUNI, pour un montant hors taxe de deux millions huit cent mille (2 800 000) francs CFA et pour 
un montant TTC de trois millions trois cent quatre mille (3 304 000) francs CFA�; avec un délai d’exécution de soixante 

(60) jours 
Lot 3 : Protéger une source d'eau à Toussiana(yidigui) 

ERITM-BTP 3 096 000 3 653 280 3 096 000 3 653 280 Conforme. 1er 

GROUPE EZOH 3000000 3 540 000 3000000 3 540 000 

Non conforme 
- Pieces administratives : 

L’ASF, l’AJE, l’Attestation de la Direction 
Régionale chargée des Lois Sociales, l’ASC, le 

RCCM et le Certificat de Non Faillite non fournies. 
 Bordereau et devis estimatif non fournis 

Non classé 

Attributaire : 
ERITM-BTP, pour un montant hors taxe de trois millions quatre-vingt-seize mille (3 096 000) francs CFA et pour un montant 

TTC de trois millions six cent cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt (3 653 280) francs CFA�; avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 4 : Réaliser quatre (04) forages 
ENTREPRISE 
SAINT REMY 19 345 000 22827100 19 345 000 22 827 100 Conforme 2e 

ERITM-BTP 27 220 000 32 119 600 27 220 000 32 119 600 

Non conformes. 
- Matériel : 

Kit de matériel de géophysique (Ordinateur, 
logiciel, générateur de courant, électrodes, 

câblages, etc.) non fourni, justificatif (reçu) non 
fourni. 

- Offre hors enveloppe 

 
 

Non classé 

K.G.PRES 19 390 400 22 880 672 19 390 400 22 880 672 Conforme 3e 

ENTREPRISE 
WEND KOUNI 20 260 000 23 906 800 19 060 000 22 490 800 

Conforme 
Erreur sur le bordereau des prix unitaire des items 
(III.3 et VIII.3) entrainant une Diminution de 5.92%  

1er 

GROUPE EZOH 19 900 000 23 482 000 19 900 000 23 482 000 

Non conformes 
 

- Pieces administratives : 
L’ASF, l’Attestation de l’AJE, l’Attestation de la 
Direction Régionale chargée des Lois Sociales, 
l’ASC, RCCM et le Certificat de Non Faillite non 

fournies. 

Non classé 

Attributaire : 
ENTREPRISE WEND KOUNI, pour un montant hors taxe de dix-neuf millions soixante mille (19 060 000) francs CFA et 

pour un montant TTC de vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille huit cents (22 490 800) francs CFA�; pour un 
délai d’exécution de soixante (60) jours 
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Lot 5 : réaliser un aménagement de la source d'eau à Sindou 
ERITM-BTP 2 354 100 2 777 838 2 354 100 2 777 838 Conforme 1er 

GROUPE EZOH 2 000 000 2 360 000 2 000 000 2 360 000 

Non conforme 
- Pieces administratives : 

L’ASF, l’AJE, l’Attestation de la Direction 
Régionale chargée des Lois Sociales, l’ASC, 

RCCM et le Certificat de Non Faillite non fournies. 
- Bordereau et devis estimatif non fournis 

Non classé 
 

Attributaire : 
ERITM-BTP, pour un montant hors taxe de deux millions trois cent cinquante-quatre mille cent (2 354 100) francs CFA et 

pour un montant TTC de deux millions sept cent soixante-dix-sept mille huit cent trente-huit (2 777 838) francs CFA�; avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 6 : Réaliser deux puits maraichers à  Tamassari dans la commune de Loumana 
ISSA 

CONSTRUCTION 5 880 000 6 938 400 5 880 000 6 938 400 Conforme 1er 

Attributaire : 
ISSA CONSTRUCTION, pour un montant hors taxe de cinq millions huit cent quatre-vingt mille (5 880 000) francs CFA et 

pour un montant TTC de six millions neuf cent trente-huit mille quatre cents (6 938 400) francs CFA�; avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 
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La célérité dans la transparence



 

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES 

INSTITUTIONS 
Rectificatif n°2 des résultats portant sur les montants d’attribution aux lots 1 et 5 de la demande de prix à commande N°03-2023-

004/MJDHRI/SG/DMP du 09 octobre 2023 pour les prestations de restauration et de location de salle au profit du MJDHRI parus dans la 
Revue des Marchés Publics N°3737 du lundi 30 octobre 2023. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2023 ; 

Publication : Revue des Marchés Publics N°3724 du 11/10/2023 ; Nombre de concurrents : dix-sept (17) ; Date de dépouillement : 17/10/2023. 
Montant lu En FCFA Montants corrigés En FCFA 

Montant 
minimum Montant maximum  Montant minimum Montant maximum Soumissionna

ires 
HTVA TTC  HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

 
Observations N° 

d’or
dre 

Lot 1 : fourniture de pause-café renforcée et location de salle pour les activités du MJDHRI dans la Région du Centre 
E= 21 000 0000  - 0,85M=  16 253 756  - 1,15M= 21 990 376 

1 Etablissement 
la Grâce Divine 

7 135 
920 

 

8 
059 314 

 

14 552 
618 16 458 953 

7 
135 920 

- 

8 
059 314 

 

14 552 
618 

16 458 
953 Conforme  

 
 
2 

Entreprise 
KOANDA 
Hamzata 

7 175 
000 - 14 137 

500 - - - - - 

Non conforme 
absence de CV daté et actualisé 
pour tout le personnel proposé 
non retenu 

 
 
 
3 

ROSALIE 
Service 

- 8 741 
750 - 17 994 182 - - - - 

Non conforme 
l’acte notarié fourni, n’a pas été 
certifié par une autorité(Notaire ou 
Huissier de Justice)  habilitée à le 
faire. Non retenu 

 
 
4 

Harmonie 
Service 

 - 
 

7 682 
050 - 15 527 150 - 

 - - - 
Techniquement conforme mais 
offre anormalement basse   
Non retenu 

 
5 

Entreprise 
ESANAD 

- 
 

7 915 
720 - 16 499 048 - 

 
7 915 
720 - 16 499 

048 Conforme et retenue : 1er   

 
6 Inter Négoces 

- 
 

8 036 
400 - 16 590 760 - 

 
8 036 
400 - 16 590 

760 conforme 

7 AGF Services 
7 360 
000 - 14 904 

000 - 7 360 
000 - 14 904 

000 - conforme 

8 BEN Fayçal 
Services 

6 470 
500 

 
- 

13 383 
000 -  

- 
 
- - - 

Techniquement conforme mais 
offre anormalement basse   
Non retenu 

9 CLUB BELKO - 8 272 
500 - 16 349 000 - - - - Non conforme Le certificat de 

salubrité non fourni. Non retenu 
 

10 
SENAT-
Services 

- 
 

8 379 
000 - 16 780 100 - 

 
8 379 
000 - 16 780 

100 conforme 

Lot 5 : fourniture de pause-café renforcée et location de salle pour les activités du MJDHRI dans les Régions du Centre Est et de l’Est 
E=  21 000 000                                                    0,85M=    16 512 156                                                          1,15M= 22 339 916 

1 
Entreprise 
KOANDA 
Hamzata 

 
3 199 5

00 

 
- 

 
14 177 46

6 

 
 
- 

- - - - 

Non conforme 
absence de CV daté et actualisé 
pour tout le personnel proposé 
non retenu 

2 Rosalie 
Services - 3 707 

700 - 16 397 468 - - - - 

Non conforme l’acte notarié fourni, 
n’a pas été certifié par une 
autorité(Notaire ou Huissier de 
Justice)  habilitée à le faire. Non 
retenu 

3 Harmonie 
Service 

- 
 

4 166 
750 - 16 870 709 - 

 
4 166 
750 - 16 870 

709 Conforme  

4 Golden 
Restaurant -- 3 458 

000 
 18 900 800 - - - - Non conforme le certificat de 

salubrité non fourni. Non retenu 

5 Crystal 
International - 3 740 

000 
- 16 977 620 - 

3 860 00
0 
 

 
 17 259 

620 

Conforme  et retenu : 1er  
 (variation due au taux de la TVA 
appliqué sur les montant hors taxe 
de 10% appliqué au lieu de 18%) 
soit une variation de +120 000 
FCFA TTC du montant minimum 
et une variation de +282 000 FCA 
TTC au maximum 

Attributaires : 
 Lot 1 : Entreprise SANGARE NAZI DOMINGO (ESANAD) pour un montant minimum de sept millions neuf cent quinze mille sept cent vingt 

(7 915 720) FCFA TTC et d’un montant maximum de seize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quarante-huit (16 499 048) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de sept (07) jours par commande. Au regard de l’enveloppe financière et des besoins exprimés, la CAM propose une 
augmentation des quantités au maximum comme suit : 
 les quantités de pause-café, pause déjeuner et de location de salles passent respectivement de 700 plats à 850 plats et de 1000 plats à 1163 
plats et de 43 jours à 49 jours, soit une augmentation respective de 150 plats, 163 plats et de 06 jours.  
Cette augmentation entraine une variation de 14,96%, soit deux millions quatre cent soixante-huit mille cinq cent quarante (2 468 540) Francs 
CFA TTC. Le montant de l’attributaire passe de seize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quarante-huit (16 499 048) FCFA TTC au 
maximum à dix-huit millions neuf cent soixante-sept mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (18 967 594) Francs CFA TTC au maximum avec un 
délai de sept (07) jours par commande. 
Lot 5 : CRYSTAL INTERNATIONAL pour un montant minimum de trois millions huit cent soixante mille (3 860 000) FCFA TTC et un montant 
maximum de dix-sept millions deux cent cinquante-neuf mille six cent vingt (17 259 620) FCFA TTC avec un délai d’exécution de sept (07) jours 
par commande.  
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE!
Synthèse des travaux de la CAM relatifs à l’appel d’offres national n°2023-0024/MSHP/SG/DMP du 30/08/2023 pour l’acquisition du matériel 

anthropométrique pour la DSF (1500 balances à toises incorporées pour adulte) et pour la DN (750 toises et 750 balances pour enfant) au profit 
des formations sanitaires des huit (08) régions du PRSS. 

Référence de la publication : Quotidien des Marchés Publics N° 3700 du jeudi 7 septembre 2023 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marches (CAM) pour la délibération : Lettre N° 2023-1934/MSHP/SG/DMP/ 

du 17/10/2023 - Date d’ouverture : mardi 10 octobre 2023 - Date de délibération : vendredi 20 octobre 2023 
Nombre de plis reçus : 07 - Financement : Accord de prêt IDA –3540-BF 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS  
RANG 

GPS! -! 297 332 310!  - 297 332 565 

Erreur de calcul ayant entraîné 
une variation de 255 francs en 
plus sur le montant TTC. 
Conforme 

       1er 

GALADE PRESTATIONS 
Sarl ! -! 254 804 063! 254 804 063! 300 668 794.34!

Correction prenant en compte 
le montant de la TVA qui est de 
18% appliquée sur tous les 
items du montant HTVA, soit 
254 804 063 x 18% = 45 864 
731   francs CFA Conforme 

2ème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COGEA 
INTERNATIONAL SA!

-! 266 500 000!   

 ITEM 1 
La Capacité fournie est 
inférieure à celle demandée. 
150 kg fourni alors que le 
dossier demande 200 kg 
La toise et la balance sont de 
marques différentes alors 
qu’elles doivent être intégrées ; 
La plage de mesure de la toise 
proposée est inferieure : 60 à 
200 cm proposé alors que le 
DAO demande 60 à 210 cm 

 ITEM 2 
L’équipement proposé n’est 
pas disponible sur le site 
indiqué. (La référence du 
modèle ESHJ02 n’est pas 
disponible sur le site ESSE3) 
Les caractéristiques proposées 
n’ont pas de lien avec celles 
demandées dans le DAO 

 Item 3  
L’équipement proposé n’est 
pas disponible sur le site 
indiqué. (La référence du 
modèle ES5-250 n’est pas 
disponible sur le site 
wwwes3.dreamgest.com) 
Les caractéristiques proposées 
n’ont pas de lien avec celles 
demandées dans le DAO 
Non conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
classé 

CLB BURKINA! 230 421 000! !   

 Item 1 
L’image de l’équipement 
proposé est floue donc non 
lisible. L’équipement proposé 
n’est pas disponible sur le site 
indiqué : photos commentées 

 Item 2 
L’image de l’équipement 
proposé est floue donc non 
lisible. L’équipement proposé 
n’est pas disponible sur le site 
indiqué : photos commentées 
Tableau à mesurer portatif de 
longueur de bébé : plage de 
mesure : il n’est pas ferme sur 
les caractéristiques de la 
précision   

 Item 3 
L’image de l’équipement 
proposé est floue donc non 
lisible. L’équipement proposé 
n’est pas disponible sur le site 
indiqué  
Absence de graduation 
Couvercle d’affichage en 
matériau résistant aux UV 

 
 
 
 
 
 
 

 
Non 

classé 
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durable facile à nettoyer, (par 
exemple, plastique) » Cette 
partie est omise par le 
soumissionnaire. 
Non conforme 

BIOMEDICALIS 
SYSTEMS! 569 298 750 

!
 

671 772 525!   

Item 1 
La capacité fournie est 
inférieure à celle demandée : il 
propose une capacité max 160 
kg et min 10 kg alors que le 
DAO demande  maximum 200 
Kg et minimum 10 Kg  
- Non concordance 
entre les caractéristiques 
techniques de l’équipement sur 
le prospectus et les 
caractéristiques techniques 
proposées sur le tableau de 
prescriptions techniques  
Graduation : 500 G proposé 
alors que le DAO demande 1 
kg   
Dimension : 
- Pèse-personne 
(L*H*P) : 360*1000*628 mm au 
lieu de 317*117*477 demandé 
par le DAO 
- Toise en aluminium 
télescopique mécanique pour 
mesurer la taille des enfants et 
adultes 
- Plage de mesure : 60 
à 200 cm proposé alors que le 
DAO demande 60 à 210 cm 
Dimensions :  
55*1.480*286 mm alors 93 x 
3,5 x 1,5 cm. 
- Poids : Il a proposé 1.4 kg 
alors que le DAO demande 0,7 
kg. 

! Item 2 
 -L’équipement proposé n’est 
pas disponible sur le site 
indiqué 
 
Plage de mesure : il proposé 
15 à 20 alors que le DAO 
demande 10 à 20 jusqu’à 210 
cm 
Non conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
classé 

BMF! 298 812 500! -!   

Items 1 
La capacité fournie est 
inferieure : il propose max 160 
kg et min 10 kg alors que le 
DAO demande maximum 200 
Kg et minimum 10 Kg 
La toise ne comporte pas 
d’équerre et n’est pas 
télescopique et est fixable au 
mur.  
Poids : Il propose 0,2kg alors 
que le DAO demande 0,7 kg. 

Item 2 
 L’équipement proposé n’est 
pas disponible sur le site 
indiqué 
 Graduation 
il n’est pas ferme sur les 
caractéristiques de la précision.   
Non conforme 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
classé 

Groupement PULCHER’S 
SOLUTIONS/KINUU’S 

MODIC-BIO!
206 299 705 

! 243 433 652!   

Item 1 
- L’équipement n’est 
pas disponible sur le site 
indiqué : photos commentées  
Item 2 
- L’équipement n’est 
pas disponible sur le site 
indiqué 

 
 

Non 
classé 
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- La profondeur de la 
planche est inférieure (30 cm 
alors qu’il a fourni 5,5)  
                 Graduation 
- il n’est pas ferme sur 
les caractéristiques de la 
précision   
Item 3 
- L’équipement n’est 
pas disponible sur le site 
indiqué. Non conforme 

Attributaire : GPS pour un montant de deux cent cinquante un millions neuf cent soixante-seize mille sept cents cinquante (251 976 750) francs 
CFA HTVA soit un montant de deux cent quatre-vingt-dix-sept millions trois cents trente-deux mille cinq cent soixante-cinq (297 332 565 ) francs 
CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

!

LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

C O M M U N I Q U E
N°2023 - 003/LONAB/DG/DPS/DMA

Le Directeur Général de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB), président de la Commission d’Attribution des Marchés, informe les
candidats à l’Avis de Demande de Prix ADP N°2023-005/LONAB/DG/DPS/DMA pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit de la Loterie
Nationale Burkinabè (LONAB), publiée dans la revue des marchés publics N° 3736 du vendredi 27 octobre 2023, pages 65, qu’au niveau du
dossier de demande de prix à la SECTION II – Données particulières de la demande de prix (IC 15.1), aux pages 19 et 20, le montant de la
garantie de soumission et la référence de l’Avis de Demande de Prix sont modifiés comme suit :  

Au lieu de : 
- Lot Unique : Quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA ; 
- Référence de la demande de prix N°2023-007/LONAB/DG/DPS/DMA ;
Lire : 
- Lot Unique : Neuf cent mille (900 000) F CFA ; 
- Référence de la demande de prix N°2023-005/LONAB/DG/DPS/DMA.

Le reste des informations de l’avis de demande de prix demeure sans changement. 
Il s’excuse par avance des désagréments que cette modification aurait entrainés pour les candidats intéressés. 

Ibrahim Ben Harouna ZARANI

Chevalier de l’ordre national 

REGION DU SUD-OUEST

C O M M U N I Q U E
N° 2023- 02/RSUO/PPON/CU - G/PRM

ANNULATION D’AVIS DE PUBLICATION

La personne responsable des marchés de la commune urbaine de Gaoua à porte à la connaissance des soumissionnaires que les avis ci-des-
sous cités,  parus dans  le n°3735 de la revue des marchés publics du mercredi 25 octobre 2023 sont annulés :
-Demande de prix No2023-06/RSUO/P.PON/CU-G/M/CAB/PRM du 10 août 2023 pour la réalisation de cinq (05) forages positifs au profit des
villages de la commune urbaine de Gaoua ;
-Demande de prix No2023-08/RSUO/P.PON/CU-G/M/CAB/PRM du 7 juillet 2023 pour les travaux d’achèvement de la salle des fêtes au profit
de la commune urbaine de Gaoua.
Par ailleurs elle invite les entreprises ayant payé les frais de dossiers à prendre attache avec la personne responsable des marchés pour toutes
informations utiles. 

La Personne Responsable des Marchés

Sansan Aristo YOUL

N° 3743 - Mardi 7 Novembre 2023
Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso22

Résultats provisoires



 

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D’OUVRAGE 
DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°2023-004/ACOMOD-BURKINA/DG/DPM DU 28 AOUT 2023 POUR LA REALISATION DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DU BUMIGEB A LAMZOUDO DANS LA PROVINCE DU BAZEGA ; REGION DU 

CENTRE SUD. 
! Date de publication de l’avis : Quotidien 3696 du Vendredi 01 Septembre 2023 

! Nombre de plis reçus :   Seize (16) plis Financement : Budget BUMIGEB, Exercice 2023. 
! Date d’ouverture :   02 Octobre 2023 - Date de délibération :   03 Novembre 2023 

Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour l’Ouverture: Lettre n°2023-0314/ACOMOD-B/DG/DPM du 26 Septembre 2023 
Référence de la Lettre de convocation de la CAM pour la délibération: Lettre n°2023-354/ACOMOD-B/DG/DPM du 30 Octobre 2023 

LOT unique Travaux de construction du mur de clôture du BUMIGEB à LAMZOUDO dans la province du BAZEGA ; région du CENTRE SUD. 

Soumissionnaire 
Montants 
lus FCFA 
TTC 

Montants 
corrigés 
FCFA TTC 

Délais 
d’exécution 

Jours 
supplémentair

es 

Pénalités 
d’évaluatio

n TTC 

Montant final 
pour 

classement  
Appréciation 

Entreprise SKYLINE 
GROUP 
INTERNATIONAL 

215 249 373 
 215 249 

373    05 mois 00 00 215 249 373 
Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
344 812 et  
1,15M=  272 407 687 

Compagnie de 
Construction 
Ecologique  
(CCE-BTP) 

201 484 791 
 201 484 

791    06 mois 30 2 360 000 203 844 791 
Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
344 812 et  
1,15M=  272 407 687 

Groupement 
d’Entreprise ANAYI / 
Général Travaux 
Publics (GTP-CI) 

210 469 829 
 210 469 

829    05 Mois 00 00 210 469 829 

Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
344 812 et  
1,15M=  272 407 687 

Groupement 
GENERAL OF 
BUILDING AND 
MANAGEMENT 
(GBM) / 
COSTRUZIONI 
I.C.M. S.R. L 

202 686 932 
 202 686 

932    05 Mois 00 00 202 686 932 

 
Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
344 812 et  
1,15M=  272 407 687 

Groupement 
Tendaogo Inter Sarl 
(TDG) INTER / Tieny 
Yaaba (ETY) 

206 271 748 
 206 271 748 05 Mois 00 00 206 271 748 

Non Conforme 
Un seul marché similaire d’au 
moins 150 000 000FCFA TTC 
fourni au lieu de deux requis 
dans le DAO au cours des 3 
dernières années 
L’entreprise Tendaogo Inter Sarl 
(Mandataire) a un chiffre 
d’affaire moyen au cours des 3 
dernières années de 
154 100 198 soit  
44,02%, inférieur à 60% requis 
dans le DAO 

Groupement BENIS 
TRAVAUX ET 
SERVICE (BTS) / 
CONSTRUCTION 
MODERNE DU 
BURKINA (CO.MO.B) 
Sarl 

210 331 584 
 210 331 

584    06 mois 30 2 360 000    212 691 584    

Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
344 812 et  
1,15M=  272 407 687 

Groupement 
Entreprise de 
l’Excellence (E-E) / 
ESDP-SA 

212 490 491 
 212 490 

491    06 mois 30 2 360 000    214 850 491    

Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
344 812 et  
1,15M=  272 407 687 

Etablissement 
Nabonswende 
(E.NAB) 

205 935 270 
 205 935 

270    06 mois 30 2 360 000    208 295 270    

Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
344 812 et  
1,15M=  272 407 687 

Entreprise de 
Construction Nouvelle 
Afrique Sarl 
(ECNAF) 

224 696 969 
 224 696 

969    05 mois 00 2 360 000    227 056 969    

Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
344 812 et  
1,15M=  272 407 687 

Groupement 
d’entreprise  
Global Trading and 
Construction (GTC) / 
Compagnie 
Commerciale BTP ( 
CC-BTP) 

203 704 643 
 203 701 

988    05 mois 00 00      203 701 988  

Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
344 812 et  
1,15M=  272 407 687 
Correction des erreurs : 
GUERITE ET PORTIQUE 
D'ENTREE 
ETANCHEITE : item 6.1 : Erreur 
de quantité 5,87 au lieu de 5,57 
requis 

EGCOM SARL 209 685 531 209 685 531    05 mois 00 2 360 000    212 045 531    Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
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344 812 et  
1,15M=  272 407 687 

Pingd-Wende-Global-
Service Sarl (PGS) 210 583 570 

 210 583 
570    04 mois 00 00 210 583 570 

Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
344 812 et  
1,15M=  272 407 687 

Société d’Equipement 
Agricole et Industriel ( 
SEAI Sarl) 

203 440 900 
 203 381 

900    05 mois 00 00 203 440 900 

Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
344 812 et  
1,15M=  272 407 687 
Correction des erreurs : 
GUERITE ET PORTIQUE 
D'ENTREE 
CLIMATISATION - 
VENTILATION 
Sous total 11.4 : Montant pris 
doublement dans le total XI 

Entreprise de 
Construction Kinda et 
Frères (ECKF) 
 

212 520 687 
 212 520 

687    05 mois 00 00 212 520 687 

Offre Conforme au regard de la 
clause IC 17.3 (e) : 0,85M=  201 
344 812 et  
1,15M=  272 407 687 

Etablissement 
Sawadogo et Frères 
(ESAF) 

204 408 326 
 268 014 

539    - - - - 

Non Classé 
Offres Hors enveloppe 
Correction des erreurs : 
RECAPITULATIF CLOTURE ET 
BARBELES 
BETON ARME - 
MACONNERIES - ENDUIT 
Prise en compte du total 3.1 dans 
le récapitulatif clôture et Barbelés 
au lieu du total 3 BETON ARME - 
MACONNERIES - ENDUITS 

Groupement 
d’Entreprise 
Atlas OGH / ECOBAA 
BTP SA 

202 478 454 202 478 454 05 mois 00 00 202 478 454 

Non Conforme 
L’entreprise ATLAS OGH 
(Mandataire) à un chiffre 
d’affaire moyen au cours des 3  
dernières années de   60 343 
950,33 soit 
17,24%, inférieur à 60% requis 
dans le DAO 
Chiffre d’affaire du mandataire 
non authentique après 
vérification 

Attributaire : Groupement GENERAL OF BUILDING AND MANAGEMENT (GBM) / COSTRUZIONI I.C.M. sarl, pour un montant de cent 
soixante et onze millions sept cent soixante-huit mille cinq cent quatre-vingt-six (171 768 586) francs CFA  HTVA, soit  deux cent deux millions six 
cent quatre-vingt-six mille neuf cent trente-deux (202 686 932) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois. 

 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf
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DOSSIER DU NOVEMBRE – SYNTHESE  MTDPCE Page 1 

MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE DES  POSTES ET COMMUNICATIONS ELCTRONIQUES 

MANIFESTATION D’INTERÊT N° 2023-010/MTDPCE/SG/DMP DU 06/10/2023 EN VUE DE LA CONSTITUTION DU REPERTOIRE 
COMPLEMENTAIRE DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES POUR L’ANNEE 2023 

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2023 
REFERENCE DE LA PUBLICATION :   

Quotidien des Marchés Publics n°3724 du mercredi 11 octobre 2023  
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre n°2023- 0324/MTDPCE/SG/DMP 

du 16/10/2023 - Date d’ouverture des plis : Mercredi 18 octobre 2023 - Acquisition de billets d'avion 
N° D'ORDRE SOUMISSIONNAIRE N°IFU N°RCCM AGREMENT  TELEPHONE  OBSERVATION 

1 IRIS TOURS AND TRAVELS 00148893 L BF OUA 2020 
B 11815 Fourni 74 59 01 11 

74 59 01 12/14/15 Retenu 

2 ICONE MEDIAS SARL 00120778 J BF OUA 2019 
B 4102       Fourni 78 23 48 27 

64 72 23 37 Retenu!

3 DONLET VOYAGES ET 
SERVICES SARL 00158409 N BF OUA 2018 

B 8294 Fourni 70 75 75 75 
55 25 23 54 Retenu!

4 SATGURU TRAVELS 00000338 R BF OUA 2020 
M 11806 Fourni 25 30 18 62 

25 30 16 52 Retenu!

5 KAISER VOYAGE 00167988F BF OUA 2021 
B 11 864 Fourni 65 08 38 83 

06 32 43 43 Retenu!

6! AMAZONE Tours 00170551P BF OUA 
2012B 13 399 Fourni 58 75 55 56 

51 39 53 03 Retenu!

7! GTC sarl! 00091493Z! BF OUA 2021  
M 13051! Fourni! 71 85 54 14 

71 31 27 65! Retenu!

8! MAUBAH VOYAGES! 00120112P! BF OUA 2019 
B 3758! Fourni! 65 66 07 07 

72 56 67 46! Retenu!

  
Location de matériel et administration de jeux gaming!

N° D'ORDRE! SOUMISSIONNAIRE! N°IFU! N°RCCM! TELEPHONE! Observation!

1! ICONE MEDIAS SARL! 00120778 J! BF OUA 2019 B 4102! 78 23 48 27!
64 72 23 37! Retenu!

2! AGF SERVICES! 00052034 N! BF OUA 2013 A 6257! 62 60 60 60!
65 11 16 00! Retenu!

3! FALIYA SERVICES! 00133249 G! BF OUA 2020 A 1761! 71 81 81 84!
76 08 10 11! Retenu!

4! BEER-SCHEBA SERVICES Sarl! 00089515 Z! BF OUA 2017 B 3021! 70 22 67 68!
78 21 93 10! Retenu!

5 CENTRALE DES AFFAIRES 
SOUGRINOMA! 00185289 E! BF OUA -01-2022-B13-9197! 70 64 45 54/76 56 76 

03! Retenu!

6 ECOGIETH-A! 00063024 U! BFOUA2015A0653! 70 39 76 64! Retenu!
7 LES STUDIOS MOSSHIGH! 00199770 W! BF OUA -01-2023-B13-03921! 70 39 76 74! Retenu!

 
Organisation d'évènementiel!

N° 
D'ORDRE! SOUMISSIONNAIRE! N°IFU! N°RCCM! TELEPHONE! Observati

on!

1! TERIA CONCEPT 
00137805 D 

 BF OUA 2020 A 4600! 64 90 96 46/63 65 01 46              Retenu 

2! SYNOTYS 00201625 Y BF-OUA-01-2023-A10-
05364!

67 40 90 72 Retenu!

3! SUCCESS GATES Multiservices! 00114287 A! BF OUA 2019 A 0091! 78 60 04 03!
70 27 92 60! Retenu!

4! CIWARA GROUP 001992721 U BF OUA 01202281314454! 66 67 89 14/07 57 57 57/53 
30 02 65 

Retenu!

5! YOLANDE COMMUNICATION 00102496 N BF OUA 2018 A 2185! 75 48 31 33/65 52 47 20 Retenu!
6! NEIL LOGISTICS 00136539 S BF OUA 2020 B 3874! 64 34 34 30/78 79 34 79 Retenu!
7! E.K.IS 00014127 J BF OUA 2007 A 3790 76 11 06 79/78 14 23 36 Retenu!
8! ZELUS 00141331 F BF OUA 2020 B 7126 63 27 35 93/76 45 02 76 Retenu!
9! PRESTANET II SARL 00148936 S BF OUA 2020 B 11860! 56 80 00 02/72 12 28 71 Retenu!

10! DDO PRODUCTION ET SERVICES 00171165 Z BF-OUAGA-01-2023-A10-
05959 70 23 07 31 Retenu!

11! GSI 00039500 V BF OUA 2012 A 2307 76 47 32 75/78 37 57 38 Retenu!
12! VAINQUEUR PLUS 00103199 C BF OUA 2018 A 2615 72 14 49 76/78 21 31 70 Retenu!

13! Ingénierie et prestation de services 
(IPS) 00112065 V BFOUA 2018 A 8789 65 12 34 96 Retenu!

14! Prestige Service 00059788 S BF-DRI-2014-A-112 70 19 46 05 Retenu!
15! GIANT SARL 001484407 S BFOUAGA2020B11509 70 24 53 90 Retenu!
16! GLOBAL SAMY SARL! 00130847 A! BF OUA 2020B0171! 54 14 59 00! Retenu!

17! DRAMKONA MULI-SERVICES! 00043173 H! BF OUA 2012 A 5207! 78217959/ 
70769867! Retenu!

18! AZ NEW CHALLENGE! 00064349 K! BF-OUA-012015-A10-
01581!

70 88 51 89 
        76 23 23 25! Retenu!

19! ICONE MEDIAS SARL! 00120778 J! BF OUA 2019 B 4102! 78 23 48 27!
64 72 23 37! Retenu!

20! FASO EVENTS! 00059690 J! BF OUA 2014 A 5297! 70 05 14 68!
78 26 86 56! Retenu!

N° 3743 - Mardi 7 Novembre 2023
Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso

Résultats provisoires

25



DOSSIER DU NOVEMBRE – SYNTHESE  MTDPCE Page 2 

21! OMNI DECOR! 00011183 J! BF KGS 2006 A 13! 70 24 33 31!
75 95 54 56! Retenu!

22! UNIVERS ADAMANTIN! 00072023 G! BF OUA 2016 A 0888! 62 84 44 41!
79 09 49 36! Retenu!

23! CRAC! 00043336 U! BF MGN 2019 M 130!
73 02 99 99!

73 03 99  
99!

Retenu!

24! GPS! 00103623 N! BF OUA 2018 B 2961! 02 33 66 66! Retenu!

25! AGF SERVICES! 00052034 N! BF OUA 2013 A 6257! 62 60 60 60!
65 11 16 00! Retenu!

26! FALIYA SERVICES! 00133249 G! BF OUA 2020 A 1761! 71 81 81 84!
76 08 10 11! Retenu!

27! BEER-SCHEBA SERVICES Sarl! 00089515 Z! BF OUA 2017 B 3021! 70 22 67 68!
78 21 93 10! Retenu!

28! JL INTERACTIV! 00061051V! BF OUA 2014 B 6243! 25 37 09 09 
62 27 53 50! Retenu!

  
Confection de trophées et médailles (gambrés etc…) 

N° D'ORDRE SOUMISSIONNAIRE N°IFU N°RCCM TELEPHONE  OBSERVATION 

1 ICONE MEDIAS SARL! 00120778 J! BF OUA 2019 B 
4102!

78 23 48 27!
64 72 23 37! Retenu!

2 FASO EVENTS! 00059690 J! BF OUA 2014 A 
5297!

70 05 14 68!
78 26 86 56! Retenu!

3 OMNI DECOR! 00011183 J! BF KGS 2006 A 
13!

70 24 33 31!
75 95 54 56! Retenu!

4 UNIVERS ADAMANTIN! 00072023 G!
BF OUA 2016 A 

0888!
62 84 44 41!
79 09 49 36! Retenu!

5 AGF SERVICES! 00052034 N!
BF OUA 2013 A 

6257!
62 60 60 60!
65 11 16 00! Retenu!

6! FALIYA SERVICES! 00133249 G!
BF OUA 2020 A 

1761!
71 81 81 84!
76 08 10 11! Retenu!

7! BEER-SCHEBA SERVICES Sarl! 00089515 Z! BF OUA 2017 B 
3021!

70 22 67 68!
78 21 93 10! Retenu!

8! APPUI CONSEIL-IMPRIMERIE 
GRACE CONCEPT! 00164846 J! BF OUA 2021 

89643! 60 04 71 09/! Retenu!

9! MODEM CREA! 00149625 G!
BF OUA 2020 B 
12251! 07 99 67 99/25 66 67 99!Retenu!

!

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers
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REGION DES CASCADES 
DEMANDE DE PRIX N°2023-07/RCAS/PLRB/ CNKDG DU 12 SEPTEMBRE 2023 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ 

(05) BOUTIQUES DE RUE A NIANKORODOUGOU - Financement : Budget communal (ressources ADCT), Gestion 2023 
Convocation de la CCAM : N° 2023-015/RCAS/PLRB/CNKDG du 10/10/2023. Date d’ouverture des plis : 20 Octobre 2023. 

Nombre de plis reçus : 05 - Date de délibération : 20 Octobre 2023. Quotidien n°3724 du mercredi 11 octobre 2023 ; Intervalle de sélection des 
offres (anormalement basse ou élevée) : borne inférieure = 9 608 408 FCFA et borne supérieure = 12 999 610 FCFA. 

MONTANT LU MONTANT CORRIGE Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC RANG OBSERVATIONS 

GCOR 7 542 990  8 900 728 8 190 270 9 664 519 1er 
Conforme Correction sur le montant en chiffre 
et en lettre de l’item 2.11 : deux mille huit cent 
(2 800) au lieu de 1 000 

VISION PLUS 8 216 895  9 695 936 8 291 020 9 783 404 2ème 

Conforme 
Correction sur les montants en chiffres et en 
lettre des items : 3.4 = sept mille cinq cent au 
lieu de 3 750 FCFA ; 5.1= cent vingt milles 
(120 000) au lieu de 125 000 FCFA 

SOGESB SARL 9 377 200 11 065 096 - - 3ème Conforme 
EGES 9 938 200 11 727 076   4ème Conforme 

DIO BTP 9 390 395 11 080 666 - - - 

Non conforme 
- Absence d’une attestation de mise à 
disposition du camion ben et du véhicule de 
liaison 
- Absence du directeur des travaux tel 
que demandé dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE : L’Entreprise ‘‘ GCOR ‘’ attributaire pour un montant de  Huit Millions Cent Quatre Vingt Dix Mille Deux Cent Soixante Dix 
(8 190 270) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
 
    

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DU CENTRE EST 
DEMANDE DE PRIX prix n° 2023-012/MATDS/RCES/GVRNT-TNK/SG du 02 Octobre 2023 portant acquisition de matière d’œuvre au profit des 

établissements publics d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels formels (EFTP) de la région du Centre-Est pour les 
examens pratiques - FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2023 - Date et numéro de publication : Revue des Marchés Publics n°3725 

du Jeudi 12/10/2023 - CONVOCATION DE LA CRAM : lettre n° 2023-06/MATDS/RCES/GVRNT-TNK/SG du 19 octobre 2023 
DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 23 octobre 2023 - Date de délibération : 27 octobre 2023 

Nombre de plis réçus : Lot1 : 02 ; lot2 : 03 ; lot3 : 03 ; lot4 : 04 ; lot5 : 04 
N° 

d’ordre 
Soumis 

Sionnaires Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé en 
HT Montant corrigé TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de  matière d’œuvre en maçonnerie, menuiserie-bois et construction métallique au profit du CETFP / Boulgou 

01 NAK DISTRIBUTION 
SARL 3 847 500  4 247 500  Offre conforme 

Retenue : 1er  

02 

ETABLISSEMENTS 
ZOUNGRANA 
HERMAN ET 
FRERES 

 4 462 170   Non classée pour photos en 
couleur des items non jointes 

Attributaire provisoire 
NAK DISTRIBUTION SARL pour un montant de QUATRE MILLIONS SEPT CENT DOUZE MILLE CINQ 
CENTS (4 712 500) FCFA HTVA, après une augmentation de 10,95% des items impactés (n°1 qui passe de 4 
à 6 ; n°2 qui passe de 8 à 9 et n°16 qui passe de 8 à 14) pour un délai de livraison de sept (07) jours 

N° 
d’ordre 

Soumis 
Sionnaires Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé en 

HT Montant corrigé TTC Observations 

Lot 2 : Acquisition de  matière  d’œuvre en électronique au profit du CETFP / NABA ZANRE de Koupéla  

01 PACO BTP  3 745 556  3 745 556 Offre conforme 
Retenue : 2ème 

02 NEYA BUSINESS  3 177 960  3 172 960 (3 744 093) Offre conforme 
Retenue : 1er 

03 ZENITH ENERGY 
VISION 3 496 000  3 476 000  Non classée : pièces 

administratives non fournies. 

Attributaire provisoire 
NEYA BUSINESS pour un montant de TROIS MILLIONS SIX-CENT-QUARANTE-SIX MILLE NEUF-CENT-
SOIXANTE (3 646 960) FCFA HT après une augmentation de 14,94% des items impactés (n°62 qui passe de 5 
à 84) pour un délai de livraison de quinze (15) jours 

N° 
d’ordre 

Soumis 
Sionnaires Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé en 

HT Montant corrigé TTC Observations 

LOT 3. : Acquisition de matière d’œuvre en électromécanique au profit du CETFP / Princesse Yennega de Tenkodogo 

01 PACO BTP  4 455 680  4 668 080 Offre conforme 
Retenue : 1er 

02 BMS SERVICES 3 532 500    

Non conforme : photos en 
couleur non jointes de 
l’ensemble des items ; 
pièces administratives non 
fournies 

03 ZENITH ENERGY 
VISION 4 650 000  4 660 000  Non classé : pièces 

administratives non fournies 

Attributaire provisoire 
PACO BTP pour un montant de QUATRE MILLIONS HUIT-CENT-TRENTE-TROIS MILLE DEUX-CENT-
QUATRE-VINGTS (4 833 280) FCFA TTC APRES UNE AUGMENTATION DE 03,54% des items impactés 
(n°10 de l’atelier câblage qui passe de 10 à 14) pour un délai de livraison de quinze (15) jours 

N° 
d’ordre 

Soumis 
Sionnaires Montant lu HT Montant lu TTC Montant corrigé en 

HT Montant corrigé TTC Observations 

LOT 4 : Acquisition de matière d’œuvre en Génie civil au profit du CETFP / Niagho 

01 US BURKINA SARL 5 148 000  5 148 000 (6 074 640) Offre conforme 
Retenue : 2ème  

02 KENNA NIN BAMBA 
SOLUTIONS 4 893 050    

Non conforme : photos en 
couleur non jointes de 
l’ensemble des items ;  pièces 
administratives exigées non 
fournies 

03 

ETABLISSEMENTS 
ZOUNGRANA 
HERMAN ET 
FRERES 

4 663 500 5 502 930 4 963 500 5 856 930 Offre conforme 
Retenue : 1er 

04 
ETABLISSEMENT 
GODBLESS & 
FRERES 

5 410 000  5 410 000  Non classé pour pièces 
administratives non fournies  

Attributaire provisoire 

ETABLISSEMENTS ZOUNGRANA HERMAN ET FRERES pour un montant de SIX MILLIONS SIX-CENT-
QUATRE-VINGT-QUATORZE-MILLE SEPT-CENT-TRENTE (6 694 730) FCFA TTC APRES UNE 
AUGMENTATION de 14,30% des items impactés (n°1 qui passe de 5 à 8 ; n°5 qui passe de 2 à 3 et n°16 qui 
passe de 20 à 25) pour un délai de livraison de dix (10) jours 

N° d’ordre Soumis 
Sionnaires Montant lu HT Montant lu 

TTC 
Montant corrigé en 

HT 
Montant corrigé 

TTC Observations 

Lot 5 : Acquisition de  matière d’œuvre  en électromécanique et Génie mécanique au profit du lycée professionnel régional de Tenkodogo 

01 
NAK 
DISTRIBUTION 
SARL 

10 869 000  12 369 000 14 595 420 Offre conforme 
Retenue : 1er 

02 KENNA NIN 
BAMBA 11 722 500    Non conforme : photos en 

couleur non jointes de 
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SOLUTIONS l’ensemble des items ;  pièces 
administratives exigées non 
fournies 

03 PACO BTP  14 267 380  14 694 540 Offre conforme 
Retenue : 2ème 

04 
ETABLISSEMENT 
GODBLESS & 
FRERES 

13 000 000  13 000 000  
Non classé :  
pièces administratives non 
fournies 

Attributaire provisoire 

NAK DISTRIBUTION SARL pour un montant de  QUATORZE MILLIONS DEUX-CENT-DIX-NEUF MILLE 
(14 219 000) FCFA HTVA après une augmentation de 14,95% des items impactés (n°14 qui passe de 4 à 5 ; 
n°15 qui passe de 3 à 8 et n°16 qui passe de 2 à 4 ; n°17 qui passe de 6 à 8) pour un délai de livraison de sept 
(07) jours 
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REGION DE L’EST 
Demande de Prix N°2023-002/REST/DSR/SG/PRM pour l’acquisition et la livraison sur site du matériels et du mobiliers au profit du 2 em 

amphithéâtre de l’Université de Fada, province du Gourma, région de  de l’Est 
FINANCEMENT : BUDGET REGIONAL, GESTION 2023   !Publication de l’avis : quotidien N° 3727 du 16/10/2023 

-Date d’ouverture de plis : mardi 24 octobre 2023    -Nombre de plis reçus : 07   -Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00   - Date de 
délibération : 24/10/2023 

Montant de soumission lu 
en (F CFA) 

Montant de soumission 
corrigé en (F CFA) Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
validité 

Rang Observations 

Ets KM 
DISTRUBUTION 

24 000 000  28 320 000  24 000 000  28 320 000  60 jours 4 ème  Conforme 

JEHO NISSI SARL  26 620 800  - 26 620 800  60 jours 2ème Conforme 
APMA SARL 23 520 000   23 520 000  -    60 jours 3ème Conforme 
SGBTP  25 150 992  - 25 150 992  60 jours 1ère Conforme 

ENTREPRISE 
TINGBANI SERVICE 

24 480 000  - 24 480 000  - 60 jours Ecartée 
Catalogue des images différent (absence 
de tiroirs) des caractéristiques techniques 
proposées  
Non Conforme 

TRAWINA DJIBRILA 24 000 000  - 24 000 000  -    60 jours 4 ème  Conforme 

DIARGAL ENERGIE 24 480 000  - 24 480 000  - 60 jours Ecartée Catalogue des images  non fourni  
Non Conforme  

Attributaire 

SGBTP pour un montant de vingt un million trois cent quatorze mille quatre cent (21 314 400) FCFA HT, soit  vingt-
cinq millions cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-douze (25 150 992) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
La commission a décidé d’augmenter la quantité de trente (30) tables individuelles et de trente (30) chaises d’une 
valeur d’un million trois cent trente-deux mille cent cinquante (1 332 150) francs CFA HT et  d’un million cinq cent 
soixante-onze mille neuf cent trente-sept (1 571 937) francs CFA TTC, soit une variation de 6,25%. 
SGBTP reste attributaire du marché d’un montant de vingt-deux millions six cent quarante-six mille cinq cent 
cinquante (22 646 550) francs CFA HT, soit  vingt-six millions sept cent vingt-deux mille neuf cent vingt-neuf 
(26 722 929) francs FCA TTC, après augmentation de la quantité de trente (30) tables individuelles et de trente (30) 
chaises avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2023-011/MSHP/SG/CHR-FG/DG/PRM POUR FOURNITURE DE FILMS ET CONSOMMABLES DE RADIOLOGIE ET 

D’ODONTOLOGIE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FADA N’GOURMA 
Lot 1 : fourniture de films et consommables de radiologie; Lot 2 : fourniture de consommables d’odontostomatologie. 

Publication de l’avis : Quotidien N*3731 du vendredi 20 octobre 2023 page 42 - Date d’ouverture : 26 octobre 2023- Date de délibération : 26 
octobre 2023 - Financement : budget CHR Fada, gestion 2023 - Nombre de plis reçus : Lot 1 : deux (02) plis ; 

Lot 2 :    un (01) plis 
Lot 1 Fourniture de films et de consommables de Radiologie - Montant prévisionnel (E) : 4 750 000 HTVA 

Moyenne arithmétique des montants des offres techniquement conformes (P) = 4 730 000 
Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) : 

M= 0,6E+0,4P= 4 742 000 
Les offres en hors TVA inférieures à 0,85M= 4 030 700 sont déclarées anormalement basses ; 
Les offres en hors TVA supérieures à 1,15M= 5 453 300 sont déclarées anormalement élevées. 

Montants   
en F CFA HTVA 

Montants   
en F CFA TTC Soumissionnaires 

 Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations Rang 

GLOBAL 
MEDICAL GROUP 

SARL 
4 730 000 - - - Conforme 1er 

 
Attributaire 

 GLOBAL MEDICAL GROUP SARL pour un montant en FCFA HTVA de quatre millions sept cent trente mille (4 
730 000). Le délai de livraison est de vingt et un ( 21) jours. 

Lot 2 : Fourniture de consommables d’odontostomatologie 
Montant prévisionnel (E) : 3 400 600 HTVA 
Moyenne arithmétique des montants des offres techniquement conformes (P) = 3 091 350 
Moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres (M) : 
 M= 0,6E+0,4P= 3 276 900  
Les offres en hors TVA inférieures à 0,85M= 2 785 365 sont déclarées anormalement basses ; 
Les offres en hors TVA supérieures à 1,15M= 3 768 435 sont déclarées anormalement élevées.  

Montants   
en F CFA HTVA 

Montants   
en F CFA TTC Soumissionnaires 

 Lus Corrigés Lus Corrigés 
Observations Rang 

LABTECH 3 191 200 - - - Conforme 2ème 
SYMMCG 

MEDICAL SARL 2 991 500 - - - Conforme 1er  

 
Attributaire 

SYMMCG MEDICAL SARL, pour un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cents (2 991 500) 
FCFA HTVA, soit trois millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents (3 397 500) FCFA HTVA après 
augmentation de 13,57% de l’offre initiale avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours. (Quantités augmentées : films 
rétro alvéolaires 13 au lieu de 10, Coton salivaire 13 au lieu de 10, composite photo polymérisable antéropostérieur 4 au lieu 
de 2, EDTA 10 au lieu de 5.) 

 
Demande de Prix N°2023-001/REST/DSR/SG/PRM pour l’acquisition et installation de dix (10) équipements d’éclairage public solaire au profit 

des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la région de l’Est 
FINANCEMENT : BUDGET REGIONAL, GESTION 2023!Publication de l’avis : quotidien N° 3727 du 16/10/2023 

-Date d’ouverture de plis : mardi 24 octobre 2023   - Nombre de plis reçus : 02   - Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00   - Date de 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
Appel d’offre ouvert accéléré N°2023-08/RHBS/PTUY/CHND/M/SG/PRM pour les travaux de construction d’infrastructures marchandes au profit 

de la commune de Houndé en deux (02) lots.Revue des marchés publics N°3678 du 08 aout 2023. Date de dépouillement : 23 Août 2023 
Nombre de lots : unique. Nombre de plis reçus : neuf (09). Date de délibération : 18 septembre 2023 

Calcul de moyenne Lot 1 : M= 87 104 442 / 085M= 74 038 775.7 Lot 2 : M= 1 082 710 309.12/ 0.85M= 920 303 763 
Lot 1 : Construction de cinquante (50) boutiques de marché + deux (02) blocs de latrine à quatre postes à Houndé 

N° Soumissionnair
es 

MONTANT HTVA 
lu 

MONTANT 
HTVA Corrigé MONTANT TTC lu MONTANT 

TTC Corrigé 
Délai 

d’exécutio
n 

Délai de 
validité Rang Observation

s 

01 B.O.O.B 
SERVICES 64 361 285 - 75 946 316 - 120 jours 120 jours 1er Conforme 

02 TOP-BATI SARL 77 377 525 - 91 305 480 - 120 jours 120 jours 6e Conforme 

03 E.G.P.Z SARL 62 455 875 - 73 697 933 - 120 jours 120 jours Non 
classé 

Ecarté 
Offre 
anormaleme
nt basse 

04 E.T.F/ BATHINY 62 264 810 - 73 472 476 - 120 jours 120 jours Non 
classé 

Ecarté 
Offre 
anormaleme
nt basse 

05 
EURO WORLD 
INTERNATIONN
AL 

73 476 660 - 86 702 459 - 120 jours 120 jours 5e Conforme 

06 RAZMO 67 946 090 - 80 176 386 - 120 jours 120 jours 3e Conforme 
07 ED.SHEF 68 256 870 - 80 543 107 - 120 jours 120 jours 4e Conforme 

08 E.CA.SF.DADY.I
MMO.SARL 67 919 220 - 80 144 680 - 120 jours 120 jours 2e Conforme 

Attributaire Provisoire B.O.O.B SERVICES Pour un montant TTC de soixante-quinze millions neuf cent quarante-six mille trois cent 
seize (75 946 316) FCFA avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours 

Lot 2 : Construction de la gare routière de Houndé 

N° Soumissionnair
es 

MONTANT HTVA 
lu 

MONTANT 
HTVA Corrigé MONTANT TTC lu MONTANT 

TTC Corrigé 
Délai 

d’exécutio
n 

Délai de 
validité Rang Observation

s 

01 

GROUPEMENT 
LAMBO 
SEVICES/SIFA-
SA 

919 795 039 - 1 085 358 146  210 jours 120 jours 4e Conforme 

02 
GROUPEMENT 
BGR.SA/CENTR
O.SA 

835 763 759 860 584 275 986 201 235 1 015 489 445 

210 jours 
 
 
 

210 jours 

120 jours 1er 

 

Conforme 
Bâtiment F-
R+1 ; itèm 
III.3.3Erreur 
de 
sommation 
(1 773 450 
FCFA au leu 
de de 
1 773 482 
FCFA) 
Hangar 
métallique : 
erreur de 
sommation 
sous total 
superstructur
es 
(65 627 420 
FCFA au lieu 
de 
50 806 872 
FCFA) 
Erreur de 
calcul à 
l’itèm III. 3.2 
22 500 000 
au lieu de 
12 500 000 

03 ECODI SARL 1 120 621 579 - 1 322 333 463 - 210 jours 120 jours Non 
classé 

Ecarté 
Hors 
enveloppe 

04 E.G.P.Z SARL 765 885 856 - 903 745 310 - 

 
 
 

210 jours 
 
 
 

120 jours Non 
classé 

Non 
Conforme 
Des 
incohérences 
constatées 
sur le 
diplôme du 
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délibération : 24/10/2023 
Montant de soumission lu 

en (F CFA) 
Montant de soumission 

corrigé en (F CFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
validité Rang Observations 

FAEL 9 950 000 -  - 60 jours Ecartée 
 Agrément technique non fourni 
 Garantie de soumission non fournie 

Non conforme 
SETRAP  9 923 000 - 9 923 000 - 60 jours 1ère conforme 

Attributaire SETRAP,  pour un montant de neuf millions neuf cent vingt-trois mille (9 923 000) FCFA HT, avec un délai d’exécution 
de quarante-cinq (45) jours 
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210 jours 

Directeur des 
travaux et sa 
mise a 
disposition ; 
preuves non 
fournies 
malgré la 
lettre 
N°2023- 07-
RHBS/PTUY
/CHND/SG/C
CAM du 09 
Septembre 
2023 

05 
GROUPEMENT 

DETYMA/ 
INTERFACE.SA 

858 321 127 862 124 327 1 012 818 930 1 017 306 706 210 jours 120 jours 2e 

Bâtiment B-
Superstructu
res sous total 
IV : erreur de 
sommation 
(3 803 200 
FCFA au lieu 
de 0) 

06 E.C.W SARL 916 956 086 985 435 051 1 082 008 181 1 162 813 360 

 
 
 
 
 
 
 
 

210 jours 
 
 

210 
Jours 

120 jours Non 
classé 

Ecarté 
Hors 
enveloppe : 
Toilette 2 –
itèm VI.6.2: 
erreur de 
multiplication 
(1 635 550 
FCFA au lieu 
de 1 192 040 
FCFA) 
Erreur de 
sommation 
du devis 
récapitulatif 
(985 4356 
051 FCFA au 
lieu de 
916 956 086 
FCFA) 

07 ELOMA SARL 923 522 863 - 1 089 756 978  210 jours 120 jours 5e Conforme 

08 
GROUPEMENT 
GESEB/GERBA

TP 
897 588 367 - 1 059 154 273 - 210 jours 120 jours 3e Conforme 

09 GROUPEMENT 
G.B.M/I.C.M 735 146 265 - 867 472 593 - 210 jours 120 jours Non 

classé 

Non 
conforme 
Le directeur 
de travaux, 
selon son CV 
n’a pas 
d’expérience
s dans le 
domaine. Il 
est plutôt un 
conducteur 
des travaux 
et non un 
directeur des 
travaux  

10 

EURO WORLD 
INTERNATIONA

L Burkina 
/EURO WORLD 
INTERNATIONA

L Niger 

772 309 338 - 911 325 019 - 210 jours 120 jours Non 
classé 

Non 
Conforme 
Le Chiffre 
d’affaires du 
mandataire 
Euro World 
International 
Burkina n’est 
pas fourni 
- Des 
incohérences 
constatées 
sur le 
diplôme du 
Directeur des 
travaux et sa 
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210 jours 

Directeur des 
travaux et sa 
mise a 
disposition ; 
preuves non 
fournies 
malgré la 
lettre 
N°2023- 07-
RHBS/PTUY
/CHND/SG/C
CAM du 09 
Septembre 
2023 

05 
GROUPEMENT 

DETYMA/ 
INTERFACE.SA 

858 321 127 862 124 327 1 012 818 930 1 017 306 706 210 jours 120 jours 2e 

Bâtiment B-
Superstructu
res sous total 
IV : erreur de 
sommation 
(3 803 200 
FCFA au lieu 
de 0) 

06 E.C.W SARL 916 956 086 985 435 051 1 082 008 181 1 162 813 360 

 
 
 
 
 
 
 
 

210 jours 
 
 

210 
Jours 

120 jours Non 
classé 

Ecarté 
Hors 
enveloppe : 
Toilette 2 –
itèm VI.6.2: 
erreur de 
multiplication 
(1 635 550 
FCFA au lieu 
de 1 192 040 
FCFA) 
Erreur de 
sommation 
du devis 
récapitulatif 
(985 4356 
051 FCFA au 
lieu de 
916 956 086 
FCFA) 

07 ELOMA SARL 923 522 863 - 1 089 756 978  210 jours 120 jours 5e Conforme 

08 
GROUPEMENT 
GESEB/GERBA

TP 
897 588 367 - 1 059 154 273 - 210 jours 120 jours 3e Conforme 

09 GROUPEMENT 
G.B.M/I.C.M 735 146 265 - 867 472 593 - 210 jours 120 jours Non 

classé 

Non 
conforme 
Le directeur 
de travaux, 
selon son CV 
n’a pas 
d’expérience
s dans le 
domaine. Il 
est plutôt un 
conducteur 
des travaux 
et non un 
directeur des 
travaux  

10 

EURO WORLD 
INTERNATIONA

L Burkina 
/EURO WORLD 
INTERNATIONA

L Niger 

772 309 338 - 911 325 019 - 210 jours 120 jours Non 
classé 

Non 
Conforme 
Le Chiffre 
d’affaires du 
mandataire 
Euro World 
International 
Burkina n’est 
pas fourni 
- Des 
incohérences 
constatées 
sur le 
diplôme du 
Directeur des 
travaux et sa 
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mise a 
disposition ; 
preuves non 
fournies 
malgré la 
lettre 
N°2023- 
06/RHBS/PT
UY/CHND/S
G/CCAM du 
09 
Septembre 
2023 

11 GROUPEMENT 
EKS.SA/ SIMAD 807 942 480 - 953 372 126 - 210 

jours 120 jours Non 
classé 

Non 
conforme :  
Le chiffre 
d’affaires du 
mandataire 
SIMAD fourni 
est inférieur 
à ce qui est 
demandé 
dans le DAO 

Attributaire Provisoire GROUPEMENT BGR.SA/CENTRO.SA Pour un montant TTC d’un milliard quinze millions quatre cent quatre-vingt-
neuf mille quatre cent quarante-cinq (1 015 489 445) FCFA avec un délai d’exécution de deux cent dix (210) jours 

 
Appel d’offre N°2023-050/MSHP/SG/CHUSS/DG/DMP pour la réhabilitation dix-huit (18) blocs de toilettes pour les usagers (neurologie, 

néphrologie, urologie, DGOMER, pneumologie, morgue) et deux (02) toilettes du personnel par département y compris le services d’imagerie 
(lot6) au profit du CHUSS - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°3727 du lundi 16 octobre 2023 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : lundi 30 octobre 2023 
Date de délibération : lundi 30 octobre 2023 - Nombre de plis reçus : 02 - Nombre de lots : 01 lot - Financement : Budget CHUSS ; Exercice 2023 
Soumissionnaires Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Observations 

ETABLISSEMENT YAKNABA 
& FRERES 

Montant HT : - 
Montant TTC : 12 090 516 

Montant HT : 10 246 200 
Montant TTC : 12 090 516 

 
Conforme et classée 1ère 
!

MVI SARL Montant HT : 9 200 999 
Montant TTC : -!

Montant HT : 9 200 999 
Montant TTC : 10 857 179 

Non conforme : 
- Il a fourni un Procès-Verbal de délibération LP pour 
assainissement des eaux usées et excreta en lieu et 
place d’un agrément technique B1 en Bâtiment 
comme demandé dans le dossier. 
- La date de naissance de SORE Wahabou chef de 
chantier, est différente de celle qui se trouve sur son 
CV. Il est né le 8/01/1992 à Tansila sur son diplômes 
(BEP) et sur son CV il est né le 14/11/1987 à 
Ouagadougou. 

ATTRIBUTAIRE : ETABLISSEMENT YAKNABA & FRERES pour un montant de dix millions deux cent quarante-six mille deux cents (10 246 
200) F CFA HT et un montant de douze millions quatre-vingt-dix mille cinq cent seize (12 090 516) F CFA TTC avec un délai d’exécution soixante 
(60) jours.  
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REGION DU CENTRE-SUD!
MANIFESTATION D’INTERET POUR LA CONSTITUTION COMPLEMENTAIRE DE SON REPERTOIRE DE FOURNISSEURS ET 

PRESTATAIRES POUR L’ANNEE 2023 
Nombre de plis reçus : Treize (13) plis - Date de publication : Quotidien n°3733 du mardi 24 octobre 2023. Date de dépouillement : Lundi 30 

octobre 2023 
1/Liste de prestataires pour les travaux réhabilitation/ d’extension d’un forage a gros débit en PEA!

DENOMINATION DE 
L’ENTREPRISE! SIGLE! NUMERO 

IFU!
NUMERO RCCM! CONTACTS! OBSERVATIONS!

POUTEERE NOOMA! POUTEERE 
NOOMA! 00044145N!

BF-OUA-01-2013-A10-
00292! 70 24 13 48! retenu!

VISION INTERNATIONALE MULTI 
SERVICE SARL! VIM SARL! 00037038N!

BF-OUA-01-2012-B13-
00286! 70 20 71 70/78 36 03 03! retenu!

REHOBOTH SERVICES 
INTERNATIONL ! ! 00090007N!

BF-OUA-01-2017-B13- 
03369! 70 85 19 90/78 07 43 02! retenu!

OUEDSON GROUP SARL! ! 00127533C!
BF-OUA-01-2019-B13-
07793! 71 00 07 62/76 91 80 87! retenu!

EPC-SAC IMPORT EXPORT SARL! EPC-SAC! 00054645C! BFOUA 2014B1740! 78 03 97 62! retenu!
GENERAL TRADING CENTER 
INTER SARL! G T C I SARL! 00152865Y! BF OUA 2021 B1859! 78 91 93 04/70 47 77 45! retenu!

JACQUES MULTI SERVICE! ! 00096576Z! BF OUA 2017 A 7883! 79 21 99 34/70 18 97 19! retenu!
GROUPE EZOH SARL! ! 00167030U! BF OUA 2021 B 11137! 77 25 60 30/ 79 16 18 18! retenu!
SOCIETE FASO TUUM-NEERE 
SARL! SOFATU! 00100543G!

BF-OUA-01-2018-B13-
00764! 70 07 78 82! retenu!

ENTREPRISE SAINT REMY! ESR! 00019661F! BF OUA 2009 A 092! 78 85 81 33/ 72 07 52 73! retenu!
GROUPE BURKINA SERVICES 
INTERNATIONAL!

GBS 
INTERNATIONAL!00079621K! BF OUA 2016 B5616!  25 48 39 25/70 20 99 11! retenu!

ETS ZONGO HAROUNA! EZONHAR! 00025413C! BF OUA 2020 M 1422! 70 13 14 61/78 01 57 77! retenu!
SAWADOGO SAIDOU SERVICES 
BTP!

SS. SERVICES 
BTP SARL! 00132798F! BF OUA2020B 1427! 70 05 67 96/ 78 64 86 11! retenu!

!

!
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA 

Demande de prix N°2023-23/MSHP/SG/CHR-G/DG/PRM du 10/10/2023 pour la fourniture et installation de climatiseurs et l’acquisition et 
installation de machine à laver de grande capacité au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua en deux (02) lots. 

Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2023 ; Date de dépouillement : 26 octobre 2023 ; 
Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N°3729 du mercredi 18 octobre 2023, page 59 

Lot 1 : Fourniture et installation de climatiseurs 
Nombre de plis : 09 

N° Soumissionnaire Montants lus en 
francs CFA  

Montants corrigés 
en francs CFA  Rang  Observations 

1 DELTA TECHNOLOGIE SARL 6 696 500 TTC 5 675 000 HT 
6 696 500 TTC 3ème Offre conforme 

 

2 SEDOGO TALATO GENERAL 
BUSINESS (STGB) 6 500 000 HT 

6 500 000   HT 
(Soit évaluée à 7 
670 000   TTC) 

- 

Offre non conforme  
car hors enveloppe budgétaire.  
Non transmission des pièces administratives (ASF, 
ASCO et ADCLS). 

3 SIMA SERVICES 
PRESTATIONS ET BTP 4 800 000 HT 

4 800 000   HT 
(Soit évaluée à 5 
664 000   TTC) 

- 

Offre non conforme 
Car anormalement basse avec : 
- Nombre de soumissionnaires techniquement 
conformes = 8 
- P= 6 612 809 FCFA TTC (soit 52 902 468 / 8) 
- M =  6 845 123   FCFA TTC    
- Offre inférieure = 5 818 355   FCFA TTC (soit 0,85 
x M) 

4 
ENTREPRISE NIKA GLOBAL 
CONFORT INTERNATIONAL 
(ENGCI) SARL 

5 096 600 HT 5 096 600   HT 
6 013 988   TTC 1er Offre conforme 

5 SOM MULTI SERVICE 5 250 000 HT - - Offre non conforme : 
Absence de spécifications techniques proposées 

6 ENI-TECH SARL 5 845 000 HT 
5 845 000 HT 

(Soit évaluée à 6 
013 988   TTC) 

- Offre écartée pour non transmission de toutes les 
pièces administratives 

7 

SOCIETE DE 
COMMERCIALISATION DE 
MATERIELS 
ELECTROMENAGER 
(SO.CO.M ELECTRONICS) 

6 860 000 TTC 6 856 000   HT 
8 090 080   TTC - 

Offre non conforme : 
- Nom du soumissionnaire erroné dans la caution 
de soumission : SOCOM ELECTRONIC et non 
SOCOM ELECTRONOQUE SARL 
- Montant total TTC erroné : 8 090 080 F au lieu de 
6 860 000 F ce qui induit une variation à la hausse 
de 17,93%.- Offre anormalement élevée et hors 
enveloppe budgétaire 

8 GROUPE CONCO 
INTERNATIONAL SARL 5 734 800 TTC 4 860 000   HT 

5 734 800   TTC - 

Offre non conforme car anormalement basse 
avec : - Nombre de soumissionnaires 
techniquement conformes = 8 
- P= 6 612 809 FCFA TTC (soit 52 902 468 / 8) 
- M =  6 845 123   FCFA TTC    
- Offre inférieure = 5 818 355   FCFA TTC (soit 0,85 
x M) Non transmission de toutes les pièces 
administratives 

9 BELEM IMPORT EXPORT 
(BELIMEX) SARL 6 136 000 TTC 5 200 000   HT 

6 136 000 TTC 2ème Offre conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Vu le budget prévisionnel (7 000 000 FCFA TTC), la commission a décidé de faire une augmentation de 
13,83% des quantités des items suivants : 
+1 pour l’item 1 ; 
+1 pour l’item 3. 
Le montant obtenu après ajustement s’élève à 5 801 600 
FCFA HTVA. 
ENTREPRISE NIKA GLOBAL CONFORT INTERNATIONAL (ENGCI) SARL pour un montant de cinq 
millions huit cent un mille six cents (5 801 600) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trente 
(30) jours. 

Lot 2 : Acquisition et installation de machine à laver de grande capacité 
Nombre de plis : 06 

N° Soumissionnaire 
 

Montants lus en 
francs CFA  

Montants corrigés 
en francs CFA  Rang  Observations 

1 DELTA TECHNOLOGIE SARL 7 445 320 TTC 
6 105 162 

HT 
7 204 091   TTC 

- 

Offre non conforme : 
- Absence de l'item 2 et de son montant en lettre 
dans le bordereau des prix unitaires  
- Erreur sur le montant de la TVA : 1 098 929 F et 
non 1 340 158 F d’où le montant total est 7 204 091 
F au lieu de 7 445 320 F ce qui induit une variation 
à la baisse de 3,24%. 

2 SEDOGO TALATO GENERAL 
BUSINESS (STGB) 7 745 000 HT 

7 745 000 HT 
(Soit 9 139 100 

TTC) 
- 

Offre non conforme car anormalement élevée et 
hors enveloppe budgétaire. 
Non transmission des pièces administratives (ASF, 
ASCO et ADCLS) 

3 SIMA SERVICES 3 900 000 HT - - Offre non conforme : 
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PRESTATIONS ET BTP Lave-linge de 20 Kg proposé au lieu d’au moins 24 
Kg demandé 

4 
ENTREPRISE NIKA GLOBAL 
CONFORT INTERNATIONAL 
(ENGCI) SARL 

5 170 400 HT 
5 170 400 HT                   

(Soit 6 101 072 
TTC) 

- 

Offre non conforme car 
anormalement basse avec : 
- Nombre de soumissionnaires techniquement 
conformes = 4 
- E = 7 445 320   FCFA TTC 
- P = 7 240 941 (soit 28 963 763 / 4) 
- M = 7 363 568   avec (M = 0,6E + 0,4P) 
- Offre inférieure = 6 259 033   FCFA TTC (soit 0,85 
x M) 

5 

SOCIETE DE 
COMMERCIALISATION DE 
MATERIELS 
ELECTROMENAGER 
(SO.CO.M ELECTRONICS) 

5 956 256 TTC - - 

Offre non conforme : 
- Absence de spécifications techniques de l'item 2 
- Montant dans la lettre de soumission en franc au 
lieu de francs CFA et non précision si montant en 
HTVA ou en TTC 
- Nom du soumissionnaire erroné sur la caution de 
soumission SOCOM ELECTRONIC et non SOCOM 
ELECTRONOQUE 
- Absence de l'item 2 et de son montant en lettre 
dans le bordereau des prix unitaires 

6 BELEM IMPORT EXPORT 
(BELIMEX) SARL 6 519 500 TTC 5 525 000 HT 

6 519 500 TTC 1er Offre conforme  

ATTRIBUTAIRE BELEM IMPORT EXPORT (BELIMEX) SARL pour un montant de six millions cinq cent dix-neuf mille 
cinq cents (6 519 500) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf

FONDS D’ASSISTANCE JUDICIAIRE 

C O M M U N I Q U E

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) du fonds d’Assistance judiciaire, informe les soumissionnaires inté-
ressés par l’avis à manifestation d’intérêt N°2023-01/MJDHRI/FAJ/DG/ PRM du 06 septembre 2023, publié dans la revue n°3709 mercredi 20
septembre 2023 page 103.

Au lieu de lire 

Dans le cadre de l’exécution du Plan de Passation des Marchés Publics (PPM) exercice 2024, le Fonds d’Assistance Judiciaire (FAJ) lance un
appel à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste de fournisseurs et de prestataires pour les demandes de cotation conformé-
ment aux dispositions du décret N° 2023-0273/PRESTRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023 portant modification du décret N° 2017-
049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public.

Lire 

Dans le cadre de l’exécution du Plan de Passation des Marchés Publics (PPM) exercice 2023, le Fonds d’Assistance Judiciaire (FAJ) lance un
appel à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste de fournisseurs et de prestataires pour les demandes de cotation conformé-
ment aux dispositions du décret N° 2023-0273/PRESTRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023 portant modification du décret N° 2017-
049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Louis Anicet BAKOUAN
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REGION DU CENTRE 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2023-004/CO/ARRDT N°01/M/SFBC APPORT DE REMBLAIS LATERITIQUES POUR REPROFILAGE DES 
ROUTES AU PROFIT DE LA  MAIRIE L’ARRONDISSEMENT N°01 - FICHE SYNTHETIQUE D’EVALUATION DES OFFRES FINANCIERES ET 

CLASSEMENT - Financement : Budget Communal/ Arrondissement n°01 gestion 2023 
Publication   : Quotidien des marchés Publics N°3727 du lundi 16 octobre 2023 - Date de dépouillement et délibération : mardi 24 octobre 2023 - 

Date de délibération : 24 Octobre 2023 

N° Soumissionnaires Conformité technique Montant lu publiquement 
en F.CFA Rang Observations 

 

01 BON MACON RAS 6 359 500 F CFA HTVA 
7 504 210 FCFA TTC - Offre non conforme   

Offre anormalement basse 

02 SATURNE SARL RAS 7 245 000 F CFA HTVA 
8 549 100 F CFA TTC 1ER  Offre conforme   

 

Attributaire : SATURNE SARL 
 

pour un montant de huit millions trois cent vingt-huit mille six cent (8 328 600) F CFA HTVA dû à une 
augmentation de 13,01% des quantités (de 1150m3 à 1322m3) et du montant (de sept millions deux cent 
quarante-cinq mille (7 245 000FCFA HTVA) à  huit millions trois cent vingt-huit mille six cent (8 328 
600 F CFA HTVA)). Le délai d’exécution est de trente  (30) jours. 

Selon les IC 21.6 M= 0,6 E + 0,4 P 
Prévision = E = 9 500 000 F CFA TTC 
P = 8 026 655 TTC ; 0,4P = 3 210 662 F CFA TTC ; 0,6 E = 5 700 000 F CFA TTC ; M = 8 910 662 F CFA TTC ; 
0,85 M = 7 574 063 F CFA TTC 
1,15 M = 10 247 261 F CFA TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf



Avis de demande de prix 

N° : 2023-024/MDICAPME/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2023

            
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2023, de la SONABHY.

1.         La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture et l’installation des serveurs rack-
ables, des baies de stockage et des points d’accès au profit de la SON-
ABHY tels que décrits dans les données particulières de la demande de
prix.  

2.         La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. Les acquisitions se décomposent en un lot unique. 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

3.          Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
           

4.         Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat DMP au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

5           . Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat DMP au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY, porte A016. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.
            
6.          Les offres présentées en un original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3
000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier,
RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SON-
ABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le 14/11/2023

à 9h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.

7.         Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

N.B. : l’enveloppe financière est de cent quarante-huit millions cinq cent
mille (148 500 000) F CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics

K S Yannick BASSOLE

Fourniture et l’installation des serveurs rackables, des baies de stockage et des points

d’accès au profit de la SONABHY

SONABHY
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 42 à 45

* Marchés de Travaux P. 46

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 47- 48

Fournitures et Services courants



MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE

Gardiennage des bâtiments administratifs au niveau central et déconcentré du Ministère

de l’Economie, des Finances et de la Prospective (MEFP)

Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes 

N°2023-00101/MEFP/SG/DMP du 17/10/2023

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2024

1.          Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2024 du Ministère de l’Economie, des Finances et
de la Prospective.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective dispose
de fonds sur le budget de l’État, exercice 2023 afin de financer le
Gardiennage des bâtiments administratifs au niveau central et décon-
centré du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective
(MEFP) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.

2.          Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et de la Prospective sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour le
Gardiennage des bâtiments administratifs au niveau central et décon-
centré du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective
(MEFP).
Le délai de validité du contrat est de douze (12) mois renouvelable.

3.          La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. 
Les services sont en deux (02) lots : 
-            Lot 1 : Gardiennage des bâtiments administratifs au niveau
central du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective
(Inspection Générale des Finances et annexes, Magasin du SIAO,
Magasin de Gounghin, Direction Générale des Affaires Immobilières et
de l’Equipement de l’Etat, Direction Générale de la Coopération- DDII,
Direction Générale des Systèmes d’Information, Secrétariat Permanent
de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives,
Direction des Archives et de la Documentation, Direction Générale des
Etudes et des Statistiques Sectorielles et annexes, Secrétariat
Technique pour la Promotion de l’Inclusion Financière, Coordination
Nationale de Lutte contre la Fraude, Direction Générale du
Développement Territorial, Direction Générale de l’Economie et de la
Planification, DGEP-Immeuble KERE, DGEP-Immeuble de l’ex BAES,
Direction de la Coordination et de l’Evaluation des Investissements,
Bâtiments R+4, R+5, R+1 et cour du MEFP, Secrétariat Permanent du
Comité de Politique Fiscale, Secrétariat Exécutif National du Plan
National de Développement, Agence Judiciaire de l’Etat, Direction
régionale du budget du Centre) ;

-            Lot 2 : Gardiennage des bâtiments administratifs au niveau
déconcentré du Ministère de l’Economie, des Finances et de la
Prospective (Directions Régionales du Budget des régions de l’Est,
Centre-Est, du Plateau Central, Centre-Ouest, Boucle du Mouhoun,
des Hauts-Bassins, des Cascades, du Sud-Ouest, du Nord, du Centre-
Nord, du Sahel et du Centre-Sud – Les Directions Régionales de
l’Economie et de la Planification de l’Est, Centre-Est, Plateau  Central,
du Centre-Ouest, Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des
Cascades, du Sud-Ouest, du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et du
Centre-Sud – Les Directions Régionales du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers de l’Est, Centre-Est, Plateau
Central, du Centre-Ouest, Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, des
Cascades, du Sud-Ouest, du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et du
Centre-Sud – Les Hôtels de finances de Fada et Tenkodogo – Bureau
d’Enquêtes et de Recherches de l’Ouest de CNLF à côté de la
Pharmacie DAFRA à Bobo-Dioulasso – L’Antenne de la DGSI des
Hauts-Bassins) ;

4.          La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des

délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

5.          Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseigne-
ments du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et de
la Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des doc-
uments d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics
sise guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et de la Prospective, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

6.          Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO
pour les informations détaillées. 

7.          Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000)
francs CFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux
guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et de la Prospective, 392 avenue Ho Chi
Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42
70. 

8.          Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet
de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et de la
Prospective, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le 06/12/2023 à partir

de 9 h00 T.U. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

9.          Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de Un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA pour
le lot 1 et de Deux millions deux cent mille (2 200 000) francs CFA pour
le lot 2 ; conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public.

10.        Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

11.        Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

06/12/2023 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et de la
Prospective.
2.          L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification
ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent
dossier d’appel d’offres.

13.        NB : les budgets prévisionnels sont les suivants :
- Lot 1 : cent soixante-dix millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille
neuf cent soixante (170 899 960) francs CFATTC ;
- lot 2 : deux cent dix-neuf millions neuf cent quinze mille quarante (219
915 040) francs CFA TTC

Le président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Moumouni TAO

Chevalier de l’Ordre du Mérite, de l’Economie et des Finances                                                                             

Fournitures et Services courants
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

AAOO N° 084/2023

1.         La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu des fonds dans son budget d’exploitation 2023 afin de financer
la fourniture d’équipements.

2.         Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-
ifications requises en vue de la passation de marchés pour la fourniture de pièces de rechange pour les groupes et auxiliaires de la cen-
trale électrique de Komsilga. 

Les fournitures, en deux (02) lots sont réparties comme suit :

lot 1 : Fourniture de pièces de rechange pour le moteur MAN (G1) ;

lot 2 : Fourniture de pièces de rechange pour les auxiliaires des groupes.

Le Budget prévisionnel par lot est de :

lot 1 : Cent soixante-dix-neuf millions quatre cent soixante-dix mille    (179 470 000) F CFA TTC ;

lot 2 : Trois cent vingt-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille   (329 597 000) F CFA TTC ;

Le délai d’exécution des prestations ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours maximum pour chacun des lots 1 et 2. 

3.         Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Département des Marchés sis au 3ème étage, au siège de la SONABEL à Ouagadougou ou aux adresses mail «
salif.lamizana@sonabel.bf » et « secretariat.dg@sonabel.bf ». Ils peuvent prendre connaissance des documents d’appel d’offres au
Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures GMT et de 14 heures à 15 heures GMT,
au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

4.         Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat du
Département des Marchés, au 3ème étage, porte n° 88, au siège de la SONABEL à Ouagadougou, et moyennant le paiement d’une
somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2, à la caisse
siège sise au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

5.         Les offres présentées en un original et deux (02) copies, accompagnées d’une clé USB ou d’un CD contenant les bordereaux de
prix sous format Excel actif et les offres technique et financière sous format Pdf, conformément aux données particulières de l’appel d’of-
fres, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage, porte n° 88, au siège de la SONABEL
à Ouagadougou, au plus tard le 06/12/2023 à 9 heures 00 mn GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le candidat.

Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :

-  lot 1 : Trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA ;

-  lot 2 : Six millions cinq cent mille (6 500 000) F CFA ;

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le

06/12/2023 à 9 heures 00 GMT à l’adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage, au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

6.         Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite
de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPDAO.

Le Directeur Général,

Souleymane OUEDRAOGO

            

Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de pièces de rechange pour les groupes 

et auxiliaires de la centrale électrique de Komsilga

N° 3743 - Mardi 7 Novembre 2023
Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso44



Fournitures et Services courants

La PLATEFORME DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L’AGROALIMENTAIRE (POSAA) 

ACQUISITION DE MATERIEL DE BOULANGERIE AU PROFIT DE LA POSAA

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°3742 LUNDI 06 NOVEMBRE 2023 PORTANT SUR LE FINANCEMENT ET LA DATE D’OUVER-
TURE DES OFFRES

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)
002-2023/SA/CN/POSAA

Financement : HORVAL-SOLSOC-DGD

10.       La PLATEFORME DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L’AGROALIMENTAIRE (POSAA) sollicite des offres fermées de la

part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL DE BOULANGERIE AU PROFIT DE LA POSAA.

11.       La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des

délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

12.       Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la POSAA ; sis à zaktouli cite Abdoul service

2 ou après de la PRM Mr TRAORE Evarice ou l’adresse téléphonique suivant 00226 70 70 08 96 / 55 85 88 45 et prendre connaissance

des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus

13.       Les exigences en matière de qualifications sont inscrites dans le DPAO avec toutes les informations détaillées. 

14.       Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux en espèce

contre paiement  d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA au secrétariat de la POSAA.

15.       Les offres devront être soumises au secrétariat de la POSAA sis à Zactouli cité Abdoul Service 2 au plus tard le 21 Novembre

2023 à 10h00 en un (01) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

16.       Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA. 

Le montant prévisionnel de l’enveloppe est de : 
-           Lot Unique : Cinquante deux millions (52 000 000) F CFA 

17.       Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date

limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

18.       Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
21 Novembre 2023 à l’adresse suivante : Secrétariat de la POSAA sis à Zaktouli cité Abdoul Service 2 à 11H00

TRAORE Y. Evarice

Rectif
ic

atif
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ECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°3742 LUNDI 06 NOVEMBRE 2023 PORTANT SUR LE FINANCEMENT LES LIEUX D’EXÉCUTION DES
TRAVAUX ET LA DATE   D’OUVERTURE DES OFFRES

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)
001-2023/SA/CN/POSAA

Financement : HORVAL-SOLSOC-DGD

1.          La PLATEFORME DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L’AGROALIMENTAIRE (POSAA) sollicite des offres fermées de la part de

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATI-

MENT R+1 EXTENSIBLE EN R+2 A ZAKTOULI, PROVINCE DU KADIOGO, REGION DU CENTRE 

2.          La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/

PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations

de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

3.          Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la POSAA ; sis à zaktouli cite Abdoul service 2 ou

après de la PRM Mr TRAORE Evarice ou l’adresse téléphonique suivant 00226 70 70 08 96 / 55 85 88 45 et prendre connaissance des documents

d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus

4.          Les exigences en matière de qualifications sont inscrites dans le DPAO avec toutes les informations détaillées. 

5.          Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux en espèce contre

paiement  d’une somme non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000) FCFA au secrétariat de la POSAA.

6.          Les offres devront être soumises au secrétariat de la POSAA sis à Zaktouli cité Abdoul Service 2 au plus tard le 21 Novembre 2023 à

09h00 en un (01) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7.          Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions sept cent mille (2 700 000) FCFA.

Le Montant prévisionnel de l’enveloppe est de :

-            Lot unique : Quatre vingt douze millions (92 000 000) F CFA 

8.          Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt

des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

9.          Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21
Novembre 2023 à l’adresse suivante : Secrétariat de la POSAA sis à Zaktouli cité Abdoul Service 2 à 10H00

TRAORE Y. Evarice

Travaux

La PLATEFORME DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE L’AGROALIMENTAIRE (POSAA) 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT R+1 EXTENSIBLE EN R+2 A ZAKTOULI,

PROVINCE DU KADIOGO, REGION DU CENTRE 

Rectif
ic

atif
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Avis à manifestation d’intérêt

N°2023-005/MCCAT/SG/FDCT/PRM du 17/10/2023 

Montant prévisionnel :  17 710 839 FCFA/TTC

1/        La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite
à l’adoption du plan de passation des marchés publics du Fonds de
Développement Culturel et Touristique (FDCT).

2/        Financement : Budget du Fonds de Développement
Culturel et Touristique (FDCT), Exercice 2023 pour la mise en
œuvre de dispositifs de formation pour renforcer les capacités d’ac-
compagnement et de conseil des structures identifiées 

3/        Les services des consultants comprennent un lot unique :  
la mise en œuvre de dispositifs de formation pour renforcer les
capacités d’accompagnement et de conseil des structures identi-
fiées 

4/        Critères d’évaluation : les candidats intéressés sont invités
à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-
dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont quali-
fiés pour exécuter les services. 

Le reste de la procédure de sélection sera celle conforme aux dis-
positions de l’article 70 du décret N°2023-0273/PRES-
TRANS/PM/MEFP du 21/03/2023 portant modification du décret
N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

5/         Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux
dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public
et son modificatif. Les candidats seront notés sur 100 points repar-
tis sur la base des critères ci-après :

Critères Note

OFFRE TECHNIQUE 

Equipe technique :

• Diplômes (chef d’équipe) ; 
• CV détaillé, daté et signé (chef d’équipe + son personnel)
20/20
Méthodologie 30/30
Chronogramme 10/10
Expériences 40/40
Total     100/100
NB : Chaque candidat doit être à jour fiscalement, administrative-
ment et juridiquement. 

6/        Il est demandé aux candidats de fournir les informations ci-
dessus en ne dépassant pas 30 pages maximum. 

7/        A l’issue de l’évaluation, les trois (03) bureaux présentant
au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations et
ayant obtenu le score minimum requis de 75 points seront retenus.
Les consultants figurant sur la liste restreinte et suivant la méthode
de sélection basée sur le moindre coût seront retenus pour la négo-
ciation ainsi que la signature du contrat.

8/        Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de candidature sera constitué d’une offre technique et
d’une offre financière. 
L’offre technique comprendra : 

-           Une description claire de la mission montrant une bonne
compréhension des TDR ;
-           Un planning faisant ressortir les principales phases ;
-           des attestations de bonne fin d’exécution en originales ou
copies certifiées
conforme des références antérieures ;
-           Les documents légaux de création ;
-           le curriculum vitae détaillé, daté et signé du soumission-
naire incluant les références des expériences antérieures durant
les trois (03) dernières années,
-           une copie légalisée du diplôme/attestation ;
-           des attestations de bonne fin d’exécution ;
-           les CV datés et signés de l’équipe technique ;
-           la liste complète du personnel technique et du matériel
technique incluant les caractéristiques ; 
-           le kit de formation.

L’offre financière comprendra tous les coûts liés. 

9. Renseignements complémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires aux heures d’ouverture de service : le matin de 07
heures 30 mn à 12 heures 30, et l’après-midi de 13 heures 00 mn
à 16 heures 00 mn (TU) ou par appel téléphonique : tel :  00226 62
01 18 83 

10        . Dépôt des dossiers

Les candidats intéressés devront soumettre leur candidature
adressée à la personne responsable des marchés sous plis fermés.
La proposition technique et celle financière doivent comporter cha-
cune l’offre originale et trois (03) copies simples.

Chaque proposition technique doit être placée dans une enveloppe
portant clairement la mention « Proposition technique », et chaque
proposition financière dans une autre enveloppe portant la mention
« Proposition financière », ces deux enveloppes étant elles-mêmes
placées dans une enveloppe extérieure avec la mention : « offres
pour la mise en œuvre de dispositifs de formation pour renforcer les
capacités d’accompagnement et de conseil des structures identi-
fiées du Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) ». 
Les dossiers devront parvenir au secrétariat de la Direction
Générale du Fonds de Développement Culturel et Touristique, sise
à la ZAD côté ouest du SIAO à 100m de l’espace culturel
Dieudonné.

11.       L'ouverture des offres interviendra en séance publique
dans la salle de réunion du FDCT le 20 novembre 2023 à partir de

9 heures 00 TU.

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite
au présent avis de manifestation d’intérêt. 

La Personne Responsable des Marchés

 Fulbert. P   KONATE 

Prestations intellectuelles

FONDS DE DEVELOPPEMENTCULTUREL ET TOURISTIQUE

Mise en œuvre de dispositifs de formation pour renforcer les capacités d’accompagne-

ment et de conseil des structures identifiées du Fonds de Développement Culturel et

Touristique (FDCT) 
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AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

N°2023-01/PRES/CNLS-IST/SP/FSMOS 

Dans le cadre de l’exécution de son plan de passation des marchés, exercices 2023, le Fonds de Solidarité envers les Malades et
Orphelins du Sida (FSMOS) lance un avis à manifestation d’intérêt en vue de constituer une base de données de fournisseurs et
prestataires de biens et services pour l’année budgétaire 2023.  

Les Entreprises, fournisseurs et consultants peuvent manifester leur intérêt dans l’un ou plusieurs domaines suivants selon leur spéciali-
sation : 

Les candidats intéressés doivent fournir des informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :

- d’une offre de service adressée à monsieur le Secrétaire Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections
Sexuellement Transmissibles SP/CNLS-IST ordonnateur du budget du FSMOS précisant les domaines d’activité du candidat ;
- d’une copie de la déclaration du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) ;
- d’une copie de l’attestation de situation fiscale datant de moins de 03 mois ;
- d’une copie de l’agrément technique s’il y a lieu (notamment pour les services informatiques et consommables informatiques, les travaux
de bâtiments, les achats de médicaments, le gardiennage et surveillance des locaux ;
- d’une copie de l’autorisation d’exploiter un restaurant pour les Prestations de pause-café et déjeuner ;
- de l’adresse complète : localisation, boite postale, téléphone, fax, email, etc.

Les offres de service rédigées en langue française seront déposées au secrétariat du Département chargé de l’Etude des Dossiers soumis
au FSMOS (DED-FSMOS), bureau N°105 sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-
IST), situé à l’angle de l’avenue du Burkina et de l’avenue KUMDA-YÔORE tous les jours ouvrables de 8 heures à 15 heures 30.
La date limite de dépôt des offres est le 20/11/2023 à 9H TU. 

Les offres doivent être mise sous pli fermé avec la mention « réponse à l’avis à manifestation d’intérêts pour la constitution de la base de
données des prestataires du FSMOS ».

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au secrétariat du Département chargé de l’Étude des Dossiers soumis au
FSMOS (DED-FSMOS), bureau N°105 sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-
IST). Téléphone : 25 30 66 33.

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un candidat n’implique aucune obligation de la part du SP/CNLS-IST à le consulter dans le cadre
d’une procédure de sélection.

Le SP/CNLS-IST se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
appel à manifestation d’intérêt.

Le chef du Département Chargé de

l’Administration et des Finances du SP/CNLS-IST

Valéry Justin ADOUABOU

Médaillé d’Honneur des Collectivités Territoriales
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Prestations intellectuelles

PRESIDENCE DU FASO

MISE EN PLACE D’UN REPERTOIRE DE FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES DU

FONDS DE SOLIDARITE ENVERS LES MALADES ET ORPHELINS DU SIDA (FSMOS)

 

            PRESIDENCE DU FASO                                                                                          BURKINA FASO 
 
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE                   Unité - Progrès -Justice 
   CONTRE LE SIDA ET LES IST        
 

 
 
 
 

SECRETARIAT PERMANENT 
                   ---------------- 
FONDS DE SOLIDARITE ENVERS LES MALADES 
ET ORPHELINS DU SIDA (FSMOS) 

 

N°2023-
01/PRES/CNLS-IST/SP/FSMOS 
REPERTOIRE DE FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES DU 

FONDS DE SOLIDARITE ENVERS LES MALADES ET ORPHELINS DU 
SIDA (FSMOS) 

  

Fonds de Solidarité envers les Malades et Orphelins du Sida (FSMOS) lance un avis à 

prestataires de biens et services  

plusieurs domaines suivants selon leur spécialisation :  
 

N°  

1.  Consommables informatiques 
2.  Produits  et de nettoyage 
3.  Imprimés et Fournitures de bureau  
4.  Kits scolaires 
5.  Location de stands, de chaises et de tables  
6.  Entretien, maintenance et réparation du matériel informatique 
7.  Confection de gadgets et autres 
8.  Matériel de bureau 
9.  Mobilier de bureau 
10.  Aménagement du matériel 
 

 
- 
Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles SP/CNLS-IST ordonnateur du 
budget du FSMOS  
-  ; 
-  ; 
-  (notamment pour les services informatiques et 
consommables informatiques, les travaux de bâtiments, les achats de médicaments, le 
gardiennage et surveillance des locaux ; 
- s de pause-café et 
déjeuner ; 
-  
 
Les offres de service rédigées en langue française seront déposées au secrétariat du 
Département chargé de -FSMOS), bureau N°105 
sis au Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS-

-YÔORE tous les jours 
ouvrables de 8 heures à 15 heures 30. 
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Avis de demande de prix 

N°2023-04/ MSAHRNGF /SG/MEADO/DG/PRM du 25 septembre

2023

Financement : Budget de la MEADO Exercice 2023

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics exercice 2023, de la Maison de l’Enfance André
DUPONT de Orodara (MEADO).

1           . Maison de l’Enfance André DUPONT de Orodara (MEADO)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de machines
multifonctionnelles et autres machines dans les ateliers décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières
de la demande de prix). 

2.          La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration. Les acquisitions se décomposent en un seul lot réparti comme
suit : acquisition de machines multifonctionnelles et autres machines
dans les ateliers. L’enveloppe budgétaire allouée est de quatorze mil-
lions cinq cent douze mille trois cent vingt-neuf (14 512 329) francs
CFA.

3.         Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

4.          Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés à l’immeuble 1er étage et bureau N°15.

5.          Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés à l’immeuble 1er étage et bureau
N°15, président de la Commission d’attribution des marchés et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA à l’Agence Comptable de la MEADO. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande
de prix par le Candidat.

6.         Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans
les bureaux de la Personne responsable des marchés à l’immeuble 1er
étage et bureau N°15, avant le 14/11/ 2023, à 9heures 00mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
            En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

7.          Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Tanguy Donald MILLOGO

Acquisition de machines multifonctionnelles et autres machines dans les ateliers 

au profit de la Maison de l’Enfance André DUPONT de Orodara (MEADO)

REGION DES HAUTS-BASSINS

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 49 

* Marchés de Travaux P. 50 à 52

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 53

N° 3743 - Mardi 7 Novembre 2023
Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrôle des

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso 49

Fournitures et Services courants
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Avis de demande de prix n°2023-09/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM
Financement : Budget communal (FMDL), gestion 2023 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023 de la commune de Founzan.

La Mairie de Founzan lance une Demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d’une salle de garde plus bureau au CSPS

de Founzan.

Les travaux seront financés sur les ressources du Fond minier, gestion 2023

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour le lot

unique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en un lot unique comme suit : 

- Lot unique : Construction d’une salle de garde plus bureau au CSPS de Founzan ; Financement : Budget communal (FMDL), gestion

2023.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Founzan, tél : 70 06 30 88 tous les jours ouvrables entre 7 h 30

mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat Général de la mairie de Founzan et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

pour le lot unique, auprès de la Trésorerie Principale de Houndé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de

la commission communale d’attribution des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumission-

naire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une caution de

soumission d’un montant cent cinquante mille (150 000) francs FCFA pour le lot unique devra parvenir ou être remises au bureau du secré-

taire Général de la mairie de Founzan le mardi 14 Novembre 2023 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement

en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

NB : Budget prévisionnel est de : 6 600 000 FCFA TTC

Le Président de la CCAM

N’Vamara OUATTARA
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’une salle de garde plus bureau au CSPS de Founzan
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Avis de demande de prix n°2023-08/RHBS/PTUY/CFZN/CCAM
Financement : Budget communal (FMDL), gestion 2023 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2023 de la commune de Founzan.

La Mairie de Founzan lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de construction d’un magasin de vivres à la mairie de

Founzan.

Les travaux seront financés sur les ressources du Fond minier, gestion 2023.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour le lot

unique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en un lot unique comme suit : 

-Construction d’un magasin de stockage de vivres à la mairie de Founzan ; 

Financement : Budget communal (FMDL), gestion 2023.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (40) jours pour le lot unique

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la mairie de Founzan, tél : 70 06 30 88 tous les jours ouvrables entre 7 h 30

mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 15 h30 mn et les vendredis de13h 30 à 16h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat Général de la mairie de Founzan et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA

pour le lot unique, auprès de la Trésorerie Principale de Houndé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de

la commission communale d’attribution des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier transmis par le soumission-

naire.

Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une caution de

soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot unique devra parvenir ou être remises au bureau

du secrétaire Général de la mairie de Founzan le mardi 14 novembre 2023 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise

des offres.

NB : Budget prévisionnel est de : 16 150 000 FCFA TTC

Le Président de la CCAM

N’Vamara OUATTARA
Secrétaire Administratif 

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Travaux de construction d’un magasin de stockage de vivres à la mairie de Founzan.
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Avis de demande de prix 

N: 2023-02/RSUO/PIB/C-ZMB/PRM du 25 SEPTEMBRE 2023 

Financement : budget communal gestion 2023 + ADCT gestion 2023 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics rectificatif N°1  gestion 2023 de la commune
de Zambo.
1.         La commune de Zambo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

2.         La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 au minimum
en bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en un lot unique comme suit : Travaux de réalisation d’une aire d’abattage à Djikologo.

3.         Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

4.         Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur KOUAME Brahima OUATTARA; tel : 64798026 / 78 89 93 71 au secrétariat de la mairie
deZambo tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures. 

5.         Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétaire
de la mairie de Zambo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du percepteur
de Dissihn. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6.         Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse au secrétariat de la mairie, avant le 14/11/2023., à 09_heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

7.         Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

NB : Le montant du marché inscrit dans le Plan de Passation de Marché rectificatif N°1 est de dix millions cinquante-six mille cent soixante
deux (10 056 162) FCFA TTC.

La Personne Responsable des Marchés

KOUAME BRAHIMA OUATTARA

Agent de bureau

Travaux

REGION DU SUD- OUEST                                                                                                                    

Réalisation d’une aire d’abattage à Djikologo dans la commune de Zambo
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Avis à manifestation d’intérêt 

N°2023/003/RCAS/PLRB/DSCWLKT

            Dans le cadre de l’exécution de ses crédits délégués, Gestion 2023, la commune de Wolokonto souhaite recevoir des candidatures
pour la mise en place d’une base de données de fournisseurs/prestataires et investissements de biens et services dans le cadre de ses
procédures de demande de cotations pour les domaines ci-après :
N° de Lot Domaines

FOURNITURES ET EQUIPEMENTS

Lot 1    Acquisition de tables bancs au profit des écoles primaires de Wolokonto.

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte aux entreprises à jour vis-à-vis de l’Administration.
La mairie de Wolokonto rappelle aux prestataires et fournisseurs qui ont déjà déposé des offres de service qu’ils ne sont pas dispensés
de cette formalité, et devront produire un dossier composé de :
1- Une lettre de demande d’inscription adressée à Madame la Présidente de la délégation spéciale indiquant le Lot et le domaine d’activité
du candidat ;

2- Une présentation de l’entreprise indiquant notamment son adresse complète, sa situation géographique, ses qualifications et compé-
tences dans le domaine d’intervention choisi ;

3- Une description des moyens humains et matériels dont dispose l’entreprise ;

4- Une copie de l’agrément, attestation ou autorisation pour les domaines qui exigent la possession d’un tel document ;

5- Une copie du registre de commerce et de crédit mobilier ;

6- Les preuves des expériences ou de réalisation.
Les entreprises éligibles et désirant prendre part à cette consultation doivent déposer sous plis fermé avec la mention « Réponse à l’avis
de constitution de la base de données de fournisseurs/prestataires ainsi que la précision du Lot concerné » au secrétariat de la Mairie au
plus tard le 20/11/2023  Contact : 72 17 59 34

            

La Personne Responsable des Marchés

Ibrahim N. DABILGOU

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES

Constitution d’une base de données de fournisseurs/prestataires et investissements 

de la commune rurale de Wolokonto pour l’année 2023



La célérité dans la transparence


