



La revue des marchés publics



<http://www.dacmef.gov.bf>

N° 4097 - Lundi 17 mars 2025

Quotidien de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers du Burkina

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

**MARCHES
PUBLICS**

La célérité dans la transparence



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
Site web : www.dgcmef.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Alfred THIOMBIANO

Directeur de la rédaction
Kouané II DRABO
E-mail : kouane.drabo@finances.gov.bf

Rédacteur en chef
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : arattaou68@gmail.com

**Conception graphique
et mise en page**
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
Zoenabo SAWADOGO
Boinzenwendé Chantal KABORE/YERBANGA
Wend-Lasida Mahamoudou DIARRA

ISSN 0796 - 5923

Sommaire

*** Résultats de dépouillements : P. 3 à 62**

- Résultats provisoires des ministères, institutions
et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 17

- Résultats provisoires des régions P. 18 à 62

*** Avis d'Appels d'offres des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 63 à 71**

- Marchés de fournitures et services courants P. 63 à 66

- Marchés de prestations intellectuelles P. 67 à 71

*** Avis d'Appels d'offres des régions : P. 72 à 84**

- Marchés de fournitures et services courants P. 72 à 80

- Marchés de travaux P. 81 à 83

Marchés de prestations intellectuelles P. 84



**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

<http://www.dgcmef.gov.bf>



RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERS, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - PROGRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT AU BURKINA FASO (GIP-PNVB)

Rectificatif des résultats de la demande de prix à commandes N°2025-02/DG/SG/PRM du 19/12/2024 parus dans le quotidien N°4073 du mardi 11 février 2025 à la page 6 suite au recours préalable de l'entreprise TINEPRO au lot 1 pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner dans la région du centre au profit du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) ; Référence de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics
N°4040 du jeudi 26 décembre 2024 ; Financement : Budget GIP-PNVB, Exercice 2025 ;
Date de dépouillement : 31/12/2024 ; Date de délibération : 06/01/2025 ;
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°2025-036/DG GIP-PNVB/SG/PRM du 19 février 2025
Nombre de plis reçu ; Lot 1 : Huit (08)

Soumissionnaires	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA TTC		Observations	Rang
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		
Lot 1 : fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans la région du Centre						
TINEPRO	18 216 000 TTC	31 270 800 TTC	18 216 000	31 270 800	Conforme	1 ^{er}
RAYAN SERVICES	16 710 000 HTVA 18 381 000 TTC	28 685 50 HTVA 31 554 050 TTC	18 381 000	31 554 050	Conforme	3 ^{ème}
ETS LA GRACE DIVINE	16 737 000 HTVA 18 410 700 TTC	28 731 850 HTVA 31 605 035 TTC	18 410 700	31 605 035	Conforme	4 ^{ème}
BLESSING HORIZON	18 000 000 HTVA	30 900 00 HTVA	19 800 000	33 990 000	Conforme	6 ^{ème}
CRYSTAL INTERNATIONAL	18 414 000 TTC	31 610 700 TTC	18 414 000	31 610 700	Conforme	5 ^{ème}
WOURE SERVICES	18 361 200 TTC	31 520 060 TTC	18 361 200	31 520 060	Conforme	2 ^{ème}
MULTI SERVICE WENDKUNI	16 530 000 HTVA	28 376 500 HTVA	-	-	Aucune réaction à la lettre N°2025-0035/MSJE/GIP-PNVB/DG/SG/PRM du 19 février portant fourniture de pièce complémentaire pour informations au lot 1 Non conforme	-
ESANAD	18 159 900 TTC	31 174 495 TTC	18 159 900	31 174 495	Non conforme Offre anormalement basse car le montant TTC de sa soumission 31 174 495 est inférieur au seuil minimum qui est de 31 218 078 TTC	-
ATTRIBUTAIRE	TINEPRO pour un montant minimum Toutes Taxes Comprises de dix-huit millions deux cent seize mille (18 216 000) francs CFA et d'un montant maximum Toutes Taxes Comprises de trente-cinq millions huit cent vingt-trois mille sept cents (35 823 700) francs CFA suite à l'augmentation des quantités maximum à l'item 1 (500 unités) et à l'item 2 de (850 unités) ; soit une variation à la hausse de 14,56% du montant maximum Hors taxes, avec un délai d'exécution de quinze (15) jours par commande					

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA SECURITE

Demande de prix n°2025-002/MSECU/SG/DMP du 13 février 2025 pour la prestation de pauses café et déjeuner pour l'organisation des concours de la police et du CSD au profit du MSECU - Nombre de plis reçus : 18 plis - Date de Publication : N°4077 du lundi 17 février 2025
Date de dépouillement : Jeudi 27 février 2025 - Nombre de lots : 02.

Lot 1 : Fourniture de pauses café et déjeuner pour l'organisation des concours de la Police au profit de la DRH.

Montant prévisionnel : 17 550 000 - Moyenne pondérée : 15 999 936 - Borne anormalement élevée : 18 399 926
Moyenne des offres financières : 13 674 841 - Borne anormalement basse : 13 599 946 - Seuil de tolérance 5% : 12 919 949

N°	SOUSSIONNAIRES	Montants lus		Montants Corrigés		Montants TTC		Observations	Classement
		MINI	MAXI	MINI	MAXI				
01	ANGE REHOBOTH SERVICE (A.R.S)	5 500 000 HTVA	11 715 000 HTVA	5 500 000 HTVA	11 715 000 HTVA	6 050 000	12 886 500	RAS	Non classé Offre anormalement basse
02	RESTAURANT LA PAILLOTTE	7 018 000 TTC	14 948 340 TTC	7 018 000 TTC	14 948 340 TTC	7 018 000	14 948 340	RAS	12 ^e
03	SOCIETE RESTAURANT LES MERVEILLES	5 840 000 HTVA	12 439 200 HTVA	5 840 000 HTVA	12 439 200 HTVA	6 424 000	13 683 120	RAS	5 ^e
04	RESTAURANT TOFA PLUS	5 975 000 HTVA	12 726 750 HTVA	5 975 000 HTVA	12 726 750 HTVA	6 572 500	13 999 425	RAS	10 ^e
05	CHARLEX SERVICES	5 838 000 HTVA	12 434 940 HTVA	5 838 000 HTVA	12 434 940 HTVA	6 421 800	13 678 434	RAS	4 ^e
06	TINEPRO	6 442 700 TTC	13 722 951 TTC	6 442 700 TTC	13 722 951 TTC	6 442 700	13 722 951	RAS	8 ^e
07	LUCIOLE PRESTATIONS	5 481 000 HTVA	11 674 530 HTVA	5 481 000 HTVA	11 674 530 HTVA	6 029 100	12 841 983	RAS	Non classé Offre anormalement basse
08	ENTREPRISE SINA	4 781 000 HTVA	12 908 700 HTVA	4 781 000 HTVA	10 183 530 HTVA	5 259 100	11 201 883	Non Conforme Erreur de quantité au maximum : a mis 2700 au lieu de 2130 soit une variation de 21.11%	Non classé
09	DOLCE-VITA	6 383 300 TTC	13 596 429 TTC	6 383 300 TTC	13 596 429 TTC	6 383 300	13 596 429	RAS	1 ^{er}
10	"INTER NEGOCES"	6 441 600 TTC	13 720 608 TTC	6 441 600 TTC	13 720 608 TTC	6 441 600	13 720 608	RAS	7 ^e
11	GOLDEN RESTAURANT	5 918 000 TTC	12 605 340 TTC	5 918 000 TTC	12 605 340 TTC	5 918 000	12 605 340	RAS	Non classé Offre anormalement basse
12	ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE	6 477 900 TTC	13 797 927 TTC	6 477 900 TTC	13 797 927 TTC	6 477 900	13 797 927	RAS	9 ^e
13	ESANAD	6 437 200 TTC	13 711 236 TTC	6 437 200 TTC	13 711 236 TTC	6 437 200	13 711 236	RAS	6 ^e
14	SHAMA BUSINESS	8 714 000 HTVA	11 821 500 HTVA	5 550 000 HTVA	11 821 500 HTVA	6 105 000	13 003 650	Non Conforme Erreur de multiplication a l'item 2 : au minimum, à multiplier le prix unitaire au quantité maximum soit une variation de 36.30%	Non classé
15	RESTAURANT WOSSIB Sarl	6 250 000 HTVA	13 312 500 HTVA	6 250 000 HTVA	13 312 500 HTVA	6 875 000	14 643 750	RAS	11 ^e
16	Wouré Services	6 402 000 TTC	13 636 260 TTC	6 402 000 TTC	13 636 260 TTC	6 402 000	13 636 260	RAS	2 ^e
17	HARMONIE SERVICE HA.RE.CA	6 408 600 TTC	13 650 318 TTC	6 408 600 TTC	13 650 318 TTC	6 408 600	13 650 318	RAS	3 ^e
18	PEGD-WENDE SERVICES UNIVERSEL	5 560 000 HTVA	11 842 800 HTVA	5 560 000 HTVA	11 842 800 HTVA	6 116 000	11 842 800	Non Conforme Pour absence de véhicule de livraison et d'aides cuisiniers et pour insuffisance de serveurs et de Kit de services	Non classé
ATTRIBUTAIRE		<p>DOLCE-VITA pour un montant de : -Minimum HTVA de cinq millions huit cent trois mille (5 803 000) francs CFA ; -Maximum HTVA de quatorze millions cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-cinq (14 188 335) francs CFA ; -Minimum TTC de six millions trois cent quatre-vingt-trois mille trois cents (6 383 300) francs CFA ; -Maximum TTC de quinze millions six cent sept mille cent soixante-neuf (15 607 169) francs CFA après une augmentation des quantités maximales de 315 des 2 items soit une variation de 14,78 % avec un délai d'exécution de vingt-et-un (21) jours pour chaque commande.</p>							

Résultats provisoires

Lot 2 : Fourniture de pauses café et déjeuner au profit du CSD.

Montant prévisionnel: 16 000 000 - Moyenne pondérée : 14 739 648 - Borne anormalement élevée : 16 950 595

Moyenne des offres financières : 12 849 119 - Borne anormalement basse : 12 528 701 - Seuil de tolérance 5%: 11 902 266

N°	SOUSSIONNAIRES	Montants lus		Montants Corrigés		Montants TTC		Observations	Classement
		MINI	MAXI	MINI	MAXI				
01	ANGE REHOBOTH SERVICE (A.R.S)	5 500 000 HTVA	10 670 000 HTVA	5 500 000 HTVA	10 670 000 HTVA	6 050 000	11 737 000	RAS	Non classé Offre anormalement basse
02	RESTAURANT LA PAILLOTTE	7 018 000 TTC	13 614 920 TTC	7 018 000 TTC	13 614 920 TTC	7 018 000	13 614 920	RAS	9 ^e
03	SOCIETE RESTAURANT LES MERVEILLES	5 850 000 HTVA	11 349 000 HTVA	5 850 000 HTVA	11 349 000 HTVA	6 435 000	12 483 900	RAS	3 ^e
04	RESTAURANT TOFA PLUS	6 000 000 HTVA	11 640 000 HTVA	6 000 000 HTVA	11 640 000 HTVA	6 600 000	12 804 000	RAS	8 ^e
05	CHARLEX SERVICES	5 858 000 HTVA	11 364 520 HTVA	5 858 000 HTVA	11 364 520 HTVA	6 443 800	12 500 972	RAS	5 ^e
06	LUCIOLE PRESTATIONS	5 535 000 HTVA	10 737 900 HTVA	5 535 000 HTVA	10 737 900 HTVA	6 088 500	11 811 690	RAS	Non classé Offre anormalement basse
07	ENTREPRISE SINA	4 690 000 HTVA	11 490 500 HTVA	4 690 000 HTVA	9 098 600 HTVA	5 159 000	10 008 460	Non Conforme Erreur de quantité au maximum : a mis 2450 au lieu de 1940 soit une variation de 20.81%	Non classé
08	DOLCE-VITA	6 416 300 TTC	12 447 622 TTC	6 416 300 TTC	12 447 622 TTC	6 416 300	12 447 622	RAS	1 ^{er}
09	"INTER NEGOCES"	6 457 000 TTC	12 526 580 TTC	6 457 000 TTC	12 526 580 TTC	6 457 000	12 526 580	RAS	6 ^e
10	GOLDEN RESTAURANT	5 918 000 TTC	11 480 920 TTC	5 918 000 TTC	11 480 920 TTC	5 918 000	11 480 920	RAS	Non classé Offre anormalement basse
11	ETABLISSEMENT LA GRACE DIVINE	8 190 600 TTC	15 889 764 TTC	8 190 600 TTC	15 889 764 TTC	8 190 600	15 889 764	RAS	11 ^e
12	ESANAD	6 549 400 TTC	12 705 836 TTC	6 549 400 TTC	12 705 836 TTC	6 549 400	12 705 836	RAS	7 ^e
13	SHAMA BUSINESS	8 308 400 HTVA	10 902 800 HTVA	5 620 000 HTVA	10 902 800 HTVA	6 182 000	11 993 080	Non Conforme Multiplication a l'item 2 : au minimum, à multiplier le prix unitaire au quantité maximum soit une variation de 32.35%	Non classé
14	RESTAURANT WOSSIP Sarl	7 000 000 HTVA	13 580 000 HTVA	7 000 000 HTVA	13 580 000 HTVA	7 700 000	14 938 000	RAS	10 ^e
15	Wouré Services	6 440 500 TTC	12 494 570 TTC	6 440 500 TTC	12 494 570 TTC	6 440 500	12 494 570	RAS	4 ^e
16	HARMONIE SERVICE HA.RE.CA	6 418 500 TTC	12 451 890 TTC	6 418 500 TTC	12 451 890 TTC	6 418 500	12 451 890	RAS	2 ^e
17	PEGD-WENDE SERVICES UNIVERSEL	5 558 000 HTVA	10 782 520 HTVA	5 558 000 HTVA	10 782 520 HTVA	6 113 800	11 860 772	Non Conforme Pour absence de véhicule de livraison et d'aides cuisiniers et pour insuffisance de serveurs et de Kit de services	Non classé
ATTRIBUTAIRE		<p>DOLCE-VITA pour un montant de :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Minimum HTVA de cinq millions huit cent trente-trois mille (5 833 000) francs CFA ; -Maximum HTVA de treize millions sept mille cinq cent quatre-vingt-dix (13 007 590) francs CFA ; -Minimum TTC de six millions quatre cent seize mille trois cents (6 416 300) francs CFA ; -Maximum TTC de quatorze millions trois cent huit mille trois cent quarante-neuf (14 308 349) francs CFA après une augmentation des quantités maximales de 290 des 2 items soit une variation de 15 % avec un délai d'exécution de vingt-et-un (21) jours pour chaque commande. 							

Résultats provisoires

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES (CENAMAFS)

Appel d'offres ouvert accéléré (AOOA) N°2025-02/MESFPT/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 28/01/2025 pour la livraison de fournitures de bureau, d'imprimés et de consommables de presse

Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau

Lot 2 : acquisition de carnets de quittances

Lot 3 : acquisition de consommables de presse

Financement : Budget CENAMAFS, exercice 2025

Références de la publication de l'avis : RMP N° N°4068 du 04 février 2025

Date de dépouillement : 24/02/2025 ; date de délibération : 07/03/2025 ; Nombre de plis : 15

Seuils des offres anormalement basses et élevées :

Lot 1 : 6 507 674 FCFA TTC ≤ Offres normales ≤ 8 804 500 FCFA TTC

Lot 2 : 1 625 346 FCFA TTC ≤ Offres normales ≤ 2 198 998 FCFA TTC

Lot 3 : 57 320 066 FCFA TTC ≤ Offres normales ≤ 77 550 678 FCFA TTC

Soumissionnaire	Lots	Montants lus (FCFA)	Montants corrigés (FCFA)	Observations
WISDOM	1	Min : 3 623 150 HTVA Max : 6 698 250 HTVA	Min : 3 623 150 HTVA/ 4 275 317 TTC Max : 6 698 250 HTVA/ 7 903 935 TTC	4e
	2	Min : 975 000 HTVA Max : 1 625 000 HTVA	Min : 975 000 HTVA/ 1 150 500 TTC Max : 1 625 000 HTVA/ 1 917 500 TTC	2e
	3	Min : 35 664 500 HTVA Max : 58 164 000 HTVA	Min : 35 518 500 HTVA/ 41 911 830 TTC Max : 58 018 000 HTVA/ 68 461 240 TTC	écartée, pour différence entre les montants mentionnés dans la lettre de soumission et ceux du cadre du devis estimatif
LIPAGO	1	Min : 3 702 000 HTVA Max : 6 779 400 HTVA	Min : 3 702 000 HTVA/ 4 368 360 TTC Max : 6 779 400 HTVA/ 7 999 692 TTC	6e
	2	Min : 2 250 000 HTVA Max : 3 750 000 HTVA	Min : 2 250 000 HTVA/ 2 655 000 TTC Max : 3 750 000 HTVA/ 4 425 000 TTC	Hors enveloppe
LA BOITE NUMERIQUE	2	Min : 1 050 000 HTVA Max : 1 750 000 HTVA	Min : 1 050 000 HTVA/ 1 239 000 TTC Max : 1 750 000 HTVA/ 2 065 000 TTC	Hors enveloppe
IMPRICOLOR	3	Min : 34 593 000 HTVA Max : 53 457 000 HTVA Min : 40 819 740 TTC Max : 63 079 260 TTC	Min : 34 593 000 HTVA/ 40 819 740 TTC Max : 53 457 000 HTVA/ 63 079 260 TTC	1er
STC. SARL	1	Min : 4 334 730 TTC Max : 7 750 610 TTC	Min : 3 685 500 HTVA/ 4 334 730 TTC Max : 6 589 500 HTVA/ 7 750 610 TTC	5e
	2	Min : 973 000 TTC Max : 1 622 500 TTC	Min : 825 000 HTVA/ 973 000 TTC Max : 1 375 000 HTVA/ 1 622 500 TTC	Offre anormalement basse
SOCIETE SOMLARIM & FRÈRES	1	Min : 3 460 800 HTVA Max : 6 146 950 HTVA	Min : 3 460 800 HTVA/ 4 083 744 TTC Max : 6 143 950 HTVA/ 7 249 861 TTC	3e
	2	Min : 975 000 HTVA Max : 1 625 000 HTVA	Min : 975 000 HTVA/ 1 150 500 TTC Max : 1 625 000 HTVA/ 1 917 500 TTC	2e
PLANETE SERVICE	1	Min : 5 925 370 TTC Max : 10 979 900 TTC	Min : 4 870 855 HTVA/ 5 747 609 TTC Max : 9 025 656 HTVA/ 10 650 274 TTC	Rabais de 3% mais hors enveloppe
	2	Min : 1 194 750 TTC Max : 1 991 250 TTC	Min : 982 125 HTVA/ 1 158 908 TTC Max : 1 636 875 HTVA/ 1 931 513 TTC	Rabais de 3%/ 4e
	3	Min : 43 375 620 TTC Max : 69 936 240 TTC	-	La lettre de soumission ne mentionne pas le numéro et l'objet du lot 3
FLASH PRESS	2	Min : 951 375 TTC Max : 1 585 625 TTC	Min : 806 250 HTVA/ 951 375 TTC Max : 1 343 750 HTVA/ 1 585 625 TTC	Offre anormalement basse
COSOMOF	1	5 695 000 HTVA	-	Montant unique proposé au lieu d'un minimum et d'un maximum
WISDOM AROUN SERVICE INTERNATIONAL SARL	1	Min : 3 042 400 HTVA Max : 5 425 390 HTVA	Min : 3 042 400 HTVA/ 3 590 032 TTC Max : 5 425 390 HTVA/ 6 401 960 TTC	Offre anormalement basse
BRASHIFA	1	Min : 3 372 300 HTVA Max : 5 814 750 HTVA	Min : 3 372 300 HTVA/ 3 979 314 TTC Max : 5 814 750 HTVA/ 6 861 405 TTC	1er
GRAPHIC TECHNIQUE SERVICE	2	Min : 1 132 800 TTC Max : 1 888 000 TTC	Min : 960 000 HTVA/ 1 132 800 TTC Max : 1 600 000 HTVA/ 1 888 000 TTC	1er
	3	Min : 42 186 180 TTC Max : 67 357 940 TTC	Min : 35 751 000 HTVA/ 42 186 180 TTC Max : 57 083 000 HTVA/ 67 357 940 TTC	Certificat de chiffre d'affaires non fournie
CONCO DISTRIBUTION	1	Min : 3 512 565 TTC Max : 6 400 910 TTC	Min : 2 976 750 HTVA/ 3 512 565 TTC Max : 5 424 500 HTVA/ 6 400 910 TTC	Offre anormalement basse
	2	Min : 960 225 TTC Max : 1 600 375 TTC	Min : 813 750 HTVA/ 960 225 TTC Max : 1 356 250 HTVA/ 1 600 375 TTC	Offre anormalement basse
	3	Min : 34 609 400 TTC Max : 56 156 200 TTC	Min : 30 230 000 HTVA/ 34 609 400 TTC Max : 48 490 000 HTVA/ 56 156 200 TTC	Offre anormalement basse
SLCGB SARL	1	Min : 4 121 740 TTC Max : 7 289 686 TTC	Min : 3 493 000 HTVA/ 4 121 740 TTC Max : 6 177 700 HTVA/ 7 289 686 TTC	2e
	3	Min : 42 364 360 TTC Max : 67 760 320 TTC	Min : 35 902 000 HTVA/ 42 364 360 TTC Max : 57 424 000 HTVA/ 67 760 320 TTC	2e
IMST	1	Min : 2 880 200 HTVA Max : 5 408 850 HTVA	Min : 2 880 200 HTVA/ 3 398 636 TTC Max : 5 408 850 HTVA/ 6 378 903 TTC	Offre anormalement basse
Attributaires	1	BRASHIFA pour un montant minimum de trois millions trois cent soixante-douze mille trois cents (3 372 300) francs CFA HTVA soit trois millions neuf cent soixante-dix-neuf mille trois cent quatorze (3 979 314) francs CFA TTC et un montant maximum de Cinq millions huit cent quatorze mille sept cent cinquante (5 814 750) francs CFA HTVA soit six millions huit cent soixante et un mille quatre cent cinq (6 861 405) francs CFA TTC avec un délai d'exécution vingt et un (21) jours par commande.		
	2	GRAPHIC TECHNIQUE SERVICE pour un montant minimum de neuf cent soixante mille (960 000) francs		

Résultats provisoires

		CFA HTVA soit un million cent trente-deux mille huit cent (1 132 800) francs CFA TTC et un montant maximum d'un million six cent quatre-vingt-neuf mille six cents (1 689 600) francs CFA HTVA soit un million neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent vingt-huit (1 993 728) francs CFA TTC après une augmentation des quantités maximum et du montant maximum de l'offre financière de 5, 60% avec un délai d'exécution de vingt et un (21) jours par commande.
	3	IMPRICOLOR pour un montant minimum de trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-treize mille (34 593 000) francs CFA HTVA soit quarante millions huit cent dix-neuf mille sept cent quarante (40 819 740) francs CFA TTC et un montant maximum de cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt-huit mille (59 288 000) francs CFA HTVA soit soixante-neuf millions neuf cent cinquante-neuf mille huit cent quarante (69 959 840) francs CFA TTC après augmentation des quantités à l'item 2 de 14% (238 rames de papier) entraînant une hausse de l'offre financière de l'attributaire de 10,91% avec un délai d'exécution de vingt et un (21) jours par commande.

Appel d'offres ouvert accéléré international (AOOI) N°2025-01/MESFPT/SG/CENAMAFS/DG/PRM du 17/01/2025 pour l'acquisition de manuels scolaires du post-primaire au profit du CENAMAFS

Lot 1 : acquisition de manuels scolaires de Sciences de la Vie et de la Terre de la classe de Sixième

Lot 2 : acquisition de manuels scolaires de mathématiques de la classe de Sixième

Financement : Budget CENAMAFS, exercice 2025

Références de la publication de l'avis : RMP N°4059 du 22 janvier 2025

Date de dépouillement : 21/02/2025 ; **date de délibération** : 07/03/2025 ; **Nombre de plis** : 10

Seuils des offres anormalement basses et élevées :

Lot 1 : 196 681 674 FCFA TTC ≤ Offres normales ≤ 266 098 736 FCFA TTC

Lot 2 : 199 354 920 FCFA TTC ≤ Offres normales ≤ 269 715 480 FCFA TTC

Soumissionnaire	Lots	Montants lus (FCFA)	Montants corrigés (FCFA)	Observations
SOCIETE IMPRIMERIE BETA	1	178 327 500 TTC	151 125 000HTVA 178 327 500 TTC	Offres anormalement basses
	2	194 700 000 TTC	165 000 000 HTVA 194 700 000 TTC	
Groupement INTER GRAPHIC SARL/ HOODA GRAPHICS SUARL	1	202 871 500 TTC	171 925 000 HTVA 202 871 500 TTC	2e
Groupement PITAMBRA BOOKS PVT. LTD. / INOVATECH GLOBAL SERVICE SARL	1	198 269 500 TTC	168 025 000 HTVA 198 269 500 TTC	1er
SHIVAM OFFSET	1	215 143 500 TTC	182 325 000 HTVA 215 143 500 TTC	5e
	2	222 666 000TTC	188 700 000 HTVA 222 666 000 TTC	2 ^e
G.I.B -C.A.C.I-B	1	448 695 000 TTC	-	-Garanties de soumission non fournies -Offres hors enveloppes
	2	743 400 000 TTC	-	
INDUSTRIE DES ARTS GRAPHIQUES (IAG) SA	1	190 983 000 TTC	161 850 000 HTVA 190 983 000 TTC	Offre anormalement basse
MARTIN PECHEUR SARL	1	183 300 000 HTVA 216 294 000 TTC	183300000 HTVA 216 294 000 TTC	Références similaires fournies non conformes
	2	243 600 000 HTVA 287 448 000 TTC	243 600 000 HTVA 287 448 000 TTC	Offre hors enveloppe
IMPRICOLOR SA	1	240 500 000 HTVA 283 790 000 TTC	240 500 000 HTVA 283 790 000 TTC	Offres hors enveloppes
	2	480 000 000 HTVA 566 400 000TTC	480 000 000 HTVA 566 400 000TTC	
NIDAP IMPRIMERIE	1	181 545 000 HTVA 214 223 100 TTC	181 545 000 HTVA 214 223 100 TTC	4e
	2	-	-	Offre financière non fournie
Groupement DEFI GRAPHIC SARL ET IMPRIM SERVICES SA	1	211 692 000 TTC	179 400 000 HTVA 211 692 000 TTC	3e
	2	216 648 000 TTC	183 600 000 HTVA 216 648 000 TTC	1 ^{er}
	1	Groupement PITAMBRA BOOKS PVT. LTD./ INOVATECH GLOBAL SERVICE SARL pour un montant de cent quatre-vingt-treize millions deux cent vingt-huit mille sept cent cinquante (193 228 750) francs CFA HTVA, soit un montant TTC de deux cent vingt-huit millions neuf mille neuf cent vingt-cinq (228 009 925) francs CFA après une augmentation du nombre total des manuels de 15% (48 750 manuels de plus) entraînant une hausse de l'offre financière de l'attributaire de 15% également. Le délai d'exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours		
	2	Groupement DEFI GRAPHIC SARL ET IMPRIM SERVICES SA pour un montant de deux cents onze millions cent quarante mille (211 140 000) francs CFA HTVA soit un montant TTC de deux cents quarante-neuf millions cent quarante-cinq mille deux cents (249 145 200) francs CFA après une augmentation du nombre total des manuels de 15% (45 000 manuels de plus) entraînant une hausse de l'offre financière de l'attributaire de 15% également. Le délai d'exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.		

Résultats provisoires

CENTRALE D'ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOMMABLES MEDICAUX (CAMEG)

Appel d'offres ouvert à commande N°02/DG/DMG/CAMEG/2024 du 27 novembre 2024 ;
Prestation de Gardiennage des locaux au profit de la CAMEG ; Publication de l'avis : Quotidien N°4036 du 19 décembre 2024 ;
Date de dépouillement : 13/01/2025 et 14/01/2025 ; Financement : Budget CAMEG 2025.

Lot 1 : Gardiennage des locaux de la Direction Générale (siège)

N°	Soumissionnaires	Montant F CFA HTVA		Montant F CFA TTC		Observations
		LU	CORRIGE	LU	CORRIGE	
1	SO SE REF	Min : 880 000 Max : 10 560 000	Min : 880 000 Max : 10 560 000	Min : 1 038 400 Max : 12 460 800	Min : 1 038 400 Max : 12 460 800	Conforme :1 ^{er}
2	GROUPE SABA	Min : 980 000 Max : 11 760 000	Min : 980 000 Max : 11 760 000	Min : 1 156 400 Max : 13 876 800	Min : 1 156 400 Max : 13 876 800	Non conforme pour absence de diplôme des contrôleurs et superviseurs
3	LIONS SECURITY	Min : 860 475 Max : 10 325 700	Min : 860 475 Max : 10 325 700	Min : 1 015 361 Max : 12 184 326	Min : 1 015 361 Max : 12 184 326	Non conforme Offre anormalement basse
4	OMNI SERVICE	Min : 888 250 Max : 10 659 000	Min : 888 250 Max : 10 659 000	Min : 1 048 135 Max : 12 577 620	Min : 1 048 135 Max : 12 577 620	Conforme :2 ^{ème}
5	MAXIMUM PROTECTION	Min : 1 100 000 Max : 13 200 000	Min : 1 100 000 Max : 13 200 000	Min : 1 298 000 Max : 15 576 000	Min : 1 298 000 Max : 15 576 000	Conforme :4 ^{ème}
6	BPS PROTECTION	Min : 868 450 Max : 10 421 400	Min : 868 450 Max : 10 421 400	Min : 1 024 771 Max : 12 297 252	Min : 1 024 771 Max : 12 297 252	Non conforme Nombre d'année d'expérience des vigiles 1 an au lieu de 2ans Offre anormalement basse
7	M'ZAKA SECURITY	Min : 1 093 400 Max : 13 120 800	Min : 1 093 400 Max : 13 120 800	Min : 1 290 212 Max : 15 482 544	Min : 1 290 212 Max : 15 482 544	Conforme 3 ^{ème}
8	GPS	Min : 875 200 Max : 10 502 400	Min : 875 200 Max : 10 502 400	Min : 1 032 736 Max : 12 392 832	Min : 1 032 736 Max : 12 392 832	Non Conforme Offre anormalement basse
9	YIDOUI SERVICE	Min : 865 700 Max : 10 388 400	Min : 865 700 Max : 10 388 400	Min : 1 021 526 Max : 12 258 312	Min : 1 021 526 Max : 12 258 312	Non conforme Offre anormalement basse
E=15 576 000 F CFA P=13 276 062 F CFA 0.85M =12 457 621 F CFA 1.15M= 16 854 429 F CFA						
Attributaire	SO SE REF pour un montant minimal total TTC d'un million trente-huit mille quatre-cents (1 038 400) F CFA soit huit cent quatre-vingt mille (880 000) F CFA HTVA et un montant maximal total TTC de douze millions quatre cent soixante mille huit cents (12 460 800) F CFA soit dix millions cinq cent soixante-mille (10 560 000) F CFA HTVA					

Lot 2 : Gardiennage des locaux de la plateforme logistique de Tengandogo

N°	Soumissionnaires	Montant F CFA HTVA		Montant F CFA TTC		Observations
		LU	CORRIGE	LU	CORRIGE	
1	SO SE REF	Min : 1701 000 Max : 20 412 000	Min : 1701 000 Max : 20 412 000	Min : 2 007 180 Max : 24 086 160	Min : 2 007 180 Max : 24 086 160	Conforme :2 ^{ème}
2	GROUPE SABA	Min : 1 890 000 Max : 22 680 000	Min : 1 890 000 Max : 22 680 000	Min : 2 230 200 Max : 26 762 400	Min : 2 230 200 Max : 26 762 400	Non conforme pour absence de diplôme des contrôleurs et superviseurs
3	LIONS SECURITY	Min : 1 995 000 Max : 23 940 000	Min : 1 995 000 Max : 23 940 000	Min : 2 354 100 Max : 28 249 200	Min : 2 354 100 Max : 28 249 200	Conforme 3 ^{ème}
4	OMNI SERVICE	Min : 1 673 700 Max : 20 084 400	Min : 1 673 700 Max : 20 084 400	Min : 1 974 966 Max : 23 699 592	Min : 1 974 966 Max : 23 699 592	Non conforme Offre anormalement basse
5	MAXIMUM PROTECTION	Min : 1 653 750 Max : 19 845 000	Min : 1 653 750 Max : 19 845 000	Min : 1 951 425 Max : 23 417 100	Min : 1 951 425 Max : 23 417 100	Non conforme Offre anormalement basse
6	BPS PROTECTION	Min : 1 655 850 Max : 19 870 200	Min : 1 655 850 Max : 19 870 200	Min : 1 953 903 Max : 23 446 836	Min : 1 953 903 Max : 23 446 836	Non conforme Nombre d'année d'expérience des vigiles 1 an au lieu de 2ans
7	M'ZAKA SECURITY	Min : 1 687 000 Max : 20 244 000	Min : 1 687 000 Max : 20 244 000	Min : 1 990 660 Max : 23 887 920	Min : 1 990 660 Max : 23 887 920	Conforme :1 ^{er}
8	GPS	Min : 1 668 800 Max : 20 025 600	Min : 1 668 800 Max : 20 025 600	Min : 1 969 184 Max : 23 630 208	Min : 1 969 184 Max : 23 630 208	Non conforme Offre anormalement basse
9	YIDOUI SERVICE	Min : 2 093 000 Max : 25 116 000	Min : 2 093 000 Max : 25 116 000	Min : 2 469 740 Max : 29 636 880	Min : 2 469 740 Max : 29 636 880	Conforme :4 ^{ème}
E= 29 736 000 F CFA P= 25 229 580 F CFA 0.85M = 23 743 417 F CFA 1.15M= 32 123 447 F CFA						
Attributaire	M'ZAKA SECURITY pour un montant minimal total TTC d'un million neuf cent quatre-vingt-dix mille six cent soixante (1 990 660) F CFA soit un million six cent quatre-vingt-sept mille (1 687 000) F CFA HTVA et un montant maximal total TTC de vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-sept mille neuf cent vingt (23 887 920) F CFA soit vingt millions deux cent quarante-quatre mille (20 244 000) F CFA HTVA					

Lot 3 : Gardiennage des locaux de : Agence commerciale Ouaga II (ACO II), Agence commerciale Ouahigouya (ACOH) et site CAMEG de la ZAD II

N°	Soumissionnaires	Montant F CFA HTVA		Montant F CFA TTC		Observations
		LU	CORRIGE	LU	CORRIGE	
1	SO SE REF	Min : 1 352 000 Max : 16 224 000	Min : 1 352 000 Max : 16 224 000	Min : 1 595 360 Max : 19 144 320	Min : 1 595 360 Max : 19 144 320	Conforme : 6 ^{ème}
2	GROUPE SABA	Min : 1 420 000 Max : 17 040 000	Min : 1 420 000 Max : 17 040 000	Min : 1 675 600 Max : 20 107 200	Min : 1 675 600 Max : 20 107 200	Non conforme pour absence de diplôme des contrôleurs et superviseurs
3	LIONS SECURITY	Min : 1 251 600 Max : 15 019 200	Min : 1 251 600 Max : 15 019 200	Min : 1 476 888 Max : 17 722 656	Min : 1 476 888 Max : 17 722 656	Conforme : 1 ^{er}
4	OMNI SERVICE	Min : 1260 800 Max : 15 129 600	Min : 1260 800 Max : 15 129 600	Min : 1 487 744 Max : 17 852 928	Min : 1 487 744 Max : 17 852 928	Conforme : 2 ^e

Résultats provisoires

5	MAXIMUM PROTECTION	Min : 1 270 400 Max : 15 244 800	Min : 1 270 400 Max : 15 244 800	Min : 1 499 072 Max : 17 988 864	Min : 1 499 072 Max : 17 988 864	Conforme : 4 ^{ème}
6	BPS PROTECTION	Min : 1 276 000 Max : 15 312 000	Min : 1 276 000 Max : 15 312 000	Min : 1 505 680 Max : 18 068 160	Min : 1 505 680 Max : 18 068 160	Non conforme Nombre d'année d'expérience des vigiles 1 an au lieu de 2ans
7	M'ZAKA SECURITY	Min : 1 271 200 Max : 15 254 400	Min : 1 271 200 Max : 15 254 400	Min : 1 500 016 Max : 18 000 192	Min : 1 500 016 Max : 18 000 192	Conforme : 5 ^{ème}
8	GPS	Min : 1 260 800 Max : 15 129 600	Min : 1 260 800 Max : 15 129 600	Min : 1 487 744 Max : 17 852 928	Min : 1 487 744 Max : 17 852 928	Conforme : 2 ^{ème} ex
9	YIDOUI SERVICE	Min : 1 238 800 Max : 14 865 600	Min : 1 238 800 Max : 14 865 600	Min : 1 461 784 Max : 17 541 408	Min : 1 461 784 Max : 17 541 408	Non conforme Offre anormalement basse
E= 22 656 000 F CFA P= 18 014 757 F CFA 0.85M = 17 679 577 F CFA 1.15M=23 919 428 F CFA						
Attributaire		LIONS SECURITY pour un montant minimal total TTC d'un million quatre cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingt-huit (1 476 888) F CFA soit un million deux cent cinquante et un mille six cents (1 251 600) F CFA HTVA et un montant maximal total TTC de dix-sept millions sept cent vingt-deux mille six cent cinquante-six (17 722 656) F CFA soit quinze millions dix-neuf mille deux cents (15 019 200) F CFA HTVA				
Lot 4 : Gardiennage des locaux de : Agence commerciale Bobo-Dioulasso (ACB)						
N°	Soumissionnaires	Montant F CFA HTVA		Montant F CFA TTC		Observations
		LU	CORRIGE	LU	CORRIGE	
1	SO SE REF	Min : 1 530 000 Max : 18 360 000	Min : 1 530 000 Max : 18 360 000	Min : 1 805 400 Max : 21 664 800	Min : 1 805 400 Max : 21 664 800	Conforme : 5 ^{ème}
2	GROUPE SABA	Min : 1 620 000 Max : 19 440 000	Min : 1 620 000 Max : 19 440 000	Min : 1 911 600 Max : 22 939 200	Min : 1 911 600 Max : 22 939 200	Non conforme pour absence de diplôme des contrôleurs et superviseurs
3	OMNI SERVICE	Min : 1 800 000 Max : 21 600 000	Min : 1 800 000 Max : 21 600 000	Min : 2 124 000 Max : 25 488 000	Min : 2 124 000 Max : 25 488 000	Conforme : 6 ^{ème}
4	MAXIMUM PROTECTION	Min : 1 454 400 Max : 17 452 800	Min : 1 454 400 Max : 17 452 800	Min : 1 716 192 Max : 20 594 304	Min : 1 716 192 Max : 20 594 304	Conforme : 4 ^{ème}
5	BPS PROTECTION	Min : 1 403 100 Max : 16 837 200	Min : 1 403 100 Max : 16 837 200	Min : 1 655 658 Max : 19 867 896	Min : 1 655 658 Max : 19 867 896	Non conforme Nombre d'année d'expérience des vigiles 1 an au lieu de 2ans. Offre anormalement basse
6	M'ZAKA SECURITY	Min : 1 431 000 Max : 17 172 000	Min : 1 431 000 Max : 17 172 000	Min : 1 688 580 Max : 20 262 960	Min : 1 688 580 Max : 20 262 960	Conforme : 3 ^{ème}
7	GPS	Min : 1 410 000 Max : 16 920 000	Min : 1 410 000 Max : 16 920 000	Min : 1 663 800 Max : 19 965 600	Min : 1 663 800 Max : 19 965 600	Conforme : 1 ^{er}
8	YIDOUI SERVICE	Min : 1 420 800 Max : 17 049 600	Min : 1 676 544 Max : 20 118 528	Min : 1 676 544 Max : 20 118 528	Min : 1 676 544 Max : 20 118 528	Conforme : 2 ^{ème}
E= 25 488 000 F CFA P= 17 738 232 F CFA 0.85M = 19 029 879 F CFA 1.15M= 25 746 307 F CFA						
Attributaire		GPS pour un montant minimal total TTC d'un million six cent soixante-trois mille huit cents (1 663 800) F CFA soit un million quatre cent dix mille (1 410 000) F CFA HTVA et un montant maximal total TTC de dix-neuf millions neuf cent soixante-cinq mille six cents (19 965 600) F CFA soit seize millions neuf cent vingt mille (16 920 000) F CFA HTVA.				
Lot 5 : Gardiennage des locaux de : Agence commerciale Tenkodogo (ACT), Agence commerciale Dori (ACDO) et Agence commerciale Fada N'Gourma (ACF)						
N°	Soumissionnaires	Montant F CFA HTVA		Montant F CFA TTC		Observations
		LU	CORRIGE	LU	CORRIGE	
1	GROUPE SABA	Min : 1 620 000 Max : 19 440 000	Min : 1 620 000 Max : 19 440 000	Min : 1 911 600 Max : 22 939 200	Min : 1 911 600 Max : 22 939 200	Non conforme pour absence de diplôme des contrôleurs et superviseurs
2	OMNI SERVICE	Min : 1 431 000 Max : 17 172 000	Min : 1 431 000 Max : 17 172 000	Min : 1 688 580 Max : 20 262 969	Min : 1 688 580 Max : 20 262 969	Conforme : 5 ^è
3	MAXIMUM PROTECTION	Min : 1 409 220 Max : 16 910 640	Min : 1 409 220 Max : 16 910 640	Min : 1 662 880 Max : 19 954 555	Min : 1 662 880 Max : 19 954 555	Conforme : 2 ^è
4	BPS PROTECTION	Min : 1 395 000 Max : 16 740 000	Min : 1 395 000 Max : 16 740 000	Min : 1 646 100 Max : 19 753 200	Min : 1 646 100 Max : 19 753 200	Non conforme Nombre d'année d'expérience des vigiles 1 an au lieu de 2ans Offre anormalement basse
5	M'ZAKA SECURITY	Min : 1 431 000 Max : 17 172 000	Min : 1 431 000 Max : 17 172 000	Min : 1 688 580 Max : 20 262 960	Min : 1 688 580 Max : 20 262 960	Conforme : 4 ^{ème}
6	GPS	Min : 1 416 000 Max : 16 992 000	Min : 1 416 000 Max : 16 992 000	Min : 1 670 880 Max : 20 050 560	Min : 1 670 880 Max : 20 050 560	Conforme : 3 ^è
7	YIDOUI SERVICE	Min : 1 402 800 Max : 16 833 600	Min : 1 402 800 Max : 16 833 600	Min : 1 655 304 Max : 19 863 648	Min : 1 655 304 Max : 19 863 648	Conforme : 1 ^{er}
E= 25 488 000 F CFA P= 20 078 938 F CFA 0.85M =19 825 719 F CFA 1.15M= 26 823 032 F CFA						
Attributaire		YIDOUI SERVICE pour un montant minimal total TTC d'un million six cent cinquante-cinq mille trois cent quatre (1 655 304) F CFA soit un million quatre cent deux mille huit cents (1 402 800) F CFA HTVA et un montant maximal total TTC de vingt millions cinquante mille cinq cent soixante (20 050 560) F CFA soit seize millions huit cent trente-trois mille six cents (16 833 600) F CFA HTVA				
Lot 6 : Gardiennage de neuf (09) magasins de stockage de produits pharmaceutiques sis à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Fada N'Gourma						
N°	Soumissionnaires	Montant F CFA HTVA		Montant F CFA TTC		Observations
		LU	CORRIGE	LU	CORRIGE	
1	AKAN GLOBAL	Min : 2 700 000 Max : 32 400 000	Min : 2 700 000 Max : 32 400 000	Min : 3 186 000 Max : 38 232 000	Min : 3 186 000 Max : 38 232 000	Conforme : 5 ^è ex
2	SO SE REF	Min : 2 268 000	Min : 2 268 000	Min : 2 676 240	Min : 2 676 240	Conforme : 2 ^{ex}

Résultats provisoires

		Max: 27 216 000	Max: 27 216 000	Max: 32 114 880	Max: 32 114 880	
3	GROUPE SABA	Min : 2 295 000 Max : 27 540 000	Min : 2 295 000 Max : 27 540 000	Min : 2 708 100 Max : 32 497 200	Min : 2 708 100 Max : 32 497 200	Non conforme pour absence de diplôme des contrôleurs et superviseurs
4	LIONS SECURITY	Min : 2 565 000 Max : 30 780 000	Min : 2 565 000 Max : 30 780 000	Min : 3 026 700 Max : 36 320 400	Min : 3 026 700 Max : 36 320 400	Conforme : 4ème
5	OMNI SERVICE	Min : 2 700 000 Max : 32 400 000	Min : 2 700 000 Max : 32 400 000	Min : 3 186 000 Max : 38 232 000	Min : 3 186 000 Max : 38 232 000	Conforme : 5ème
6	MAXIMUM PROTECTION	Min : 2 241 000 Max : 26 892 000	Min : 2 241 000 Max : 26 892 000	Min : 2 644 380 Max : 31 732 560	Min : 2 644 380 Max : 31 732 560	Conforme : 1er
7	BPS PROTECTION	Min : 2 087 100 Max : 25 045 200	Min : 2 087 100 Max : 25 045 200	Min : 2 462 778 Max : 29 553 336	Min : 2 462 778 Max : 29 553 336	Non conforme Nombre d'année d'expérience des vigiles 1 an au lieu de 2ans. Offre anormalement basse
8	M'ZAKA SECURITY	Min : 2 139 750 Max : 25 677 000	Min : 2 139 750 Max : 25 677 000	Min : 2 524 905 Max : 30 298 860	Min : 2 524 905 Max : 30 298 860	Non conforme Offre anormalement basse
9	GPS	Min : 2 268 000 Max : 27 216 000	Min : 2 268 000 Max : 27 216 000	Min : 2 676 240 Max : 32 114 880	Min : 2 676 240 Max : 32 114 880	Conforme : 2ème
10	YIDOU SERVICE	Min : 2 135 700 Max : 25 628 400	Min : 2 135 700 Max : 25 628 400	Min : 2 520 126 Max : 30 241 512	Min : 2 520 126 Max : 30 241 512	Non conforme Offre anormalement basse
E= 38 232 000 F CFA P= 33 660 887 F CFA 0.85M = 30 943 021 F CFA 1.15M= 41 864 088 F CFA						
Attributaire		MAXIMUM PROTECTION pour un montant minimal total TTC de deux millions six cent quarante-quatre mille trois cent quatre-vingts (2 644 380) F CFA soit deux millions deux cent quarante et un mille (2 241 000) F CFA HTVA et un montant maximal total TTC de trente un millions sept cent trente-deux mille cinq cent soixante (31 732 560) F CFA soit vingt-six millions huit cent quatre-vingt-douze (26 892 000) F CFA HTVA.				

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Appel d'offres ouvert accéléré n°2025-001/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 12/02/2025 pour l'acquisition de poches à sang au profit du CNTS. Référence de la date de publication : revue des marchés publics n°4077 du 17/02/2025 ; Convocation CAM pour l'ouverture : lettre n°2025-024/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 28/02/2025 ; Date de dépouillement : 04/03/2025 ; Nombre de plis reçus : deux (02) ; Nombre de lots : deux (02) lots ; Convocation CAM pour la délibération : lettre n°2025-05/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 06/03/2025 ; Financement : Budget CNTS ; Exercice 2025.						
Lot 1 : Acquisition de poches à sang triples CPD/SAGM 450 ml sans filtre et de poche de sang quintuple CPDA-1 au profit du CNTS						
Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS (GPS)	Mini : 154 818 071 Maxi : 309 636 142	Mini : 154 818 071 Maxi : 309 636 142	-	-	Offre technique non conforme : Les prescriptions techniques proposées à l'item 2 (Poche de sang quintuple CPDA-1) sont conformes aux prescriptions techniques demandées. Mais l'échantillon proposé n'est pas conforme. Il propose la combinaison de deux poches ; une poche simple plus une poche quadruple de transfert en lieu et place du kit de poche quintuple demandée.	Non classé
REA EXPRESS	144 499 400	284 873 800	-	-	Offre technique non conforme : Proposition de montants (HTVA et TTC) sans précision des montants minimums et maximums sur la lettre de soumission.	Non classé
Attributaire Infructueux pour absence d'offres techniquement conforme.						
Lot 2 : Acquisition de poches quadruples CPD/SAGM avec système de filtre déleucocytation pour sang total intégré au profit du CNTS						
Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS (GPS)	MINI : 5 285 280 MAXI : 10 560 880	MINI : 5 285 280 MAXI : 10 560 880	MINI : 5 285 280 MAXI : 10 560 880	MINI : 5 285 280 MAXI : 10 560 880	Conforme	1 ^{er}
REA EXPRESS	5 589 088	8 482 176	-	-	Offre technique non conforme : Proposition de montants (HTVA et TTC) sans précision des montants minimums et maximums sur la lettre de soumission.	Non classé
Attributaire GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS (GPS) pour un montant minimum de cinq millions deux cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingts (5 285 280) francs CFA HTVA et un montant maximum de dix millions cinq cent soixante mille huit cent quatre-vingts (10 560 880) francs CFA HTVA. Avec une augmentation des quantités maximum à l'item2 de 148 unités passant de 515 à 663 unités. Le nouveau montant maximum s'élève à onze millions neuf cent quatre-vingt-treize mille cinq cent vingt (11 993 520) francs CFA HTVA soit une augmentation de 13,56%. Délai de livraison soixante (60) jours.						

Résultats provisoires

PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST

Synthèse rectificative des résultats publiés dans le quotidien des marchés publics n°4082 du 24 février 2024

Pays : Burkina Faso ; Composante 1 : Harmonisation, collecte de données, amélioration de la qualité, diffusion et utilisation des statistiques sociales et économiques de base ; Source de financement : Banque Mondiale (Crédit N°IDA 6573 et DON N°IDA D 581)

Objet du Marché : Acquisition de divers serveurs au profit de l'INSD

Numéro de la Demande de Cotation : N°2025_001/MEF/SG/INSD/PHASAO du 16/01/2025

Référence STEP : [BF-INSD-456508-GO-RFQ](#)

Avis de demande de cotation paru dans le quotidien des marchés publics n°4055 du 16 janvier 2025

Nombre de plis reçus : Huit (08) ; Date d'ouverture des plis : 21 janvier 2025 ; Lieu d'ouverture : *Salle de réunion / INSD*

N°	Nom des Fournisseurs	Prix Total		Délai	Observations
		HTVA	TTC	Exécution	
01	PACIFIC BUSINESS	133 800 000	157 884 000	Soixante (60) jours	Conforme
02	ESOFIT BURKINA SARL	126 900 000	149 742 000	Soixante (60) jours	Non conforme : Absence de fréquence CPU dans la proposition technique du soumissionnaire alors que le dossier en 2,8 GHZ
03	ADV TECHNOLOGIES	199 973 110	235 968 270	Soixante (60) jours	Conforme
04	BURKINA TRADE SERVICES	82 650 000	97 527 000	Soixante (60) jours	Non conforme : Le prospectus du serveur Gigabyte proposé par le soumissionnaire indique deux (02) processeurs au lieu de quatre comme cela est exigé dans le dossier; Le prospectus indique une taille maximale de la mémoire de 2To au lieu de 4To demandé
05	Révolution Technologie	37 370 500	44 097 190	Soixante (60) jours	Non conforme : Le soumissionnaire n'a proposé aucune spécification technique.
06	PRODIGIA	111 145 000	131 151 100	Soixante (60) jours	Non conforme : classé 1 ^{er} , préalablement, le soumissionnaire par correspondance sans numéro datée du 05 mars 2025 informe ne pas pouvoir fournir la prestation demandée. Auparavant, dans sa lettre n°2025/PRO-0218 du 13 février 2025 indique que la licence Barracuda WAF fournie par son fournisseur est une licence de longue durée et non une licence perpétuelle. Son fournisseur ne délivrant pas de licence perpétuelle contrairement à ce qui est demandé dans le dossier et proposé par lui-même dans son offre. Il ne propose pas non plus la durée en lien avec la longue durée.
07	PRODITEK	125 600 000		Soixante (60) jours	Non conforme : classé 2 ^{ème} , après l'analyse, le soumissionnaire par correspondance sans numéro datée du 05 mars 2025 informe ne pas pouvoir fournir la prestation demandée. Auparavant, dans sa lettre n°2025/PRO-0218 du 13 février 2025 indique que la licence Barracuda WAF fournie par son fournisseur est une licence de longue durée et non une licence perpétuelle. Son fournisseur ne délivrant pas de licence perpétuelle contrairement à ce qui est demandé dans le dossier et proposé par le soumissionnaire. Il ne propose pas non plus la durée en lien avec la longue durée.
08	AFRI-TECH SERVICES SARL	130 990 000	154 568 200	Soixante (60) jours	Non conforme : Le soumissionnaire ne propose aucun prospectus pour l'ensemble des items

Attributaire : PACIFIC BUSINESS pour un montant HTVA de cent trente trois millions huit cent (133 800 000) francs CFA soit un montant TTC de cent cinquante sept millions huit cent quatre vingt quatre mille (157 884 000) francs CFA avec un délai d'exécution de 60 jours

Pays : Burkina Faso

Composante 1 : Moderniser ou améliorer les infrastructures matérielles et statistiques

Source de financement : Banque Mondiale (Crédit N°IDA 6573 et DON N°IDA D 581)

Objet du Marché : Acquisition de matériels informatiques au profit de l'Unité de gestion du projet et de l'Institut national de la statistique de la démographie (INSD). Numéro de la Demande de Cotation : N°2025_003/MEF/SG/INSD/PHASAO/UGP-SPM

Référence STEP : BF-INSD-456498-GO-RFQ

Avis de demande de cotation paru dans le quotidien des marchés publics n°4076 du 14 février 2025

Nombre de plis reçus : Cinq (05) ; Date d'ouverture des plis : 19 février 2025 ; Lieu d'ouverture : *Salle de réunion / INSD*

N°	Nom des Fournisseurs	Prix Total		Délai	Observations
		HTVA	TTC	Exécution	
01	Groupement YANNIS Fourniture Sarl et K E Distribution	118 925 000	140 331 500	Soixante (60) jours	Conforme
02	ADBUTRAD	122 685 000	144 768 300	Soixante (60) jours	Non conforme Item 8 : Ecran d'affichage extérieur: Température de fonctionnement non conforme (-20°C et +60°C) indiquée sur le prospectus est différente de la proposition technique faite par le soumissionnaire (-40°C et +70°C) Item 11 Disque dur externe portable SSD: Le fournisseur ne propose pas de marque de modèle et de référence dans les spécifications techniques proposées

Résultats provisoires

03	PACIFIQUE BUSINESS	76 150 000	89 857 000	Soixante (60) jours	<p>Non conforme</p> <p>Item 3 Tablette android: la marque et le modèle proposés par le soumissionnaire ne correspondent pas aux informations contenues dans le prospectus. Il propose Ipad Pro qui a un système d'exploitation iOS au lieu de Android.</p> <p>Item 6 : Ordinateur all in one Le soumissionnaire propose un processus base 1,3GHZ au lieu de 2,7GHZ minimum exigé</p> <p>Item 8 : Ecran d'affichage extérieur : Différence entre l'angle de vue proposé par le soumissionnaire (horizontal 140° et vertical 120°) et celui indiqué sur le prospectus (qui n'est d'ailleurs pas d'origine) (horizontal 110° et vertical 70°); Divergence entre température de fonctionnement proposée par le soumissionnaire (-40°c et +70°c) et celle indiquée dans le prospectus (-20°c et +60°c)</p> <p>Item 14 : Aspirateur: Le soumissionnaire propose une puissance de 400 watts qui est supérieure aux besoins en consommation d'énergie qui est de 40 watts demandés.</p>
04	SLCBG SARL	106 300 000	125 434 000	Soixante (60) jours	<p>Non conforme</p> <p>Item 2 Tablette tactile Ipad : Le soumissionnaire ne fait aucune proposition de système d'exploitation, Le soumissionnaire ne propose pas de système de sécurité « FACE ID »,</p> <p>Item 8 : Ecran d'affichage extérieur Absence de prospectus d'origine. Le soumissionnaire a fourni une fiche commerciale de Alibaba qui est une surface de vente et non le fabricant comme exigé dans le dossier</p>
05	AMS International & Eyaam Informatique	109 175 000	128 826 500	Soixante (60) jours	<p>Non conforme :</p> <p>Item 3 Tablette android: Mémoire tablette : le soumissionnaire propose une RAM de 8GB tandis que le prospectus indique 4GB</p> <p>Item 4 Batterie externe portatif: Absence de prospectus</p> <p>Item 6 : Ordinateur de bureau all in one : Absence de prospectus</p>

Attributaire : Groupement YANNIS Fourniture Sarl et K E Distribution pour un montant HTVA de cent dix huit millions neuf cent vingt cinq mille (118 925 000) francs CFA soit un montant TTC de cent quarante millions trois cent trente un mille cinq cents (140 331 500) francs CFA avec un délai d'exécution de 60 jours

Pays : Burkina Faso Composante 1 : Moderniser ou améliorer les infrastructures matérielles et statistiques Source de financement : Banque Mondiale (Crédit N°IDA 6573 et DON N°IDA D 581) Objet du Marché : Acquisition de matériels informatiques au profit de la Direction générale des impôts (DGI) et de l'Institut supérieur des sciences de la population (ISSP). Numéro de la Demande de Cotation : N°2025_007/MEF/SG/INSD/PHASAO du Référence STEP : BF-INSD-464772-GO-RFQ Avis de demande de cotation paru dans le quotidien des marchés publics n°4076 du 14février 2025 Nombre de plis reçus : Cinq (05) ; Date d'ouverture des plis : 19 février 2025 ; Lieu d'ouverture : Salle de réunion / INSD					
N°	Nom des Fournisseurs	Prix Total		Délai	Observations
		HTVA	TTC	Exécution	
01	YANNIS Fourniture Sarl et K E Distribution	134 275 000	158 444 500	Soixante (60) jours	Conforme
02	ADBUTRAD	101 690 000	119 994 200	Soixante (60) jours	<p>Non Conforme</p> <p>Ordinateur de grande capacité : Capacité de stockage inférieure à 1To SSD</p> <p>Taille de l'écran non précis dans la proposition technique</p> <p>Ordinateur pour enseignant : capacité de stockage interne proposée inférieure</p> <p>Imprimante : Le prospectus indique 27ppm au lieu de 40 proposé</p> <p>Ordinateur portable : Autonomie de la batterie est de 10heures dans le prospectus au lieu de 18 heures proposées</p> <p>Ordinateur pour étudiants : Le prospectus indique une capacité de stockage inférieure à ce qui est proposée par le soumissionnaire</p> <p>Licence serveur : Le soumissionnaire propose Kaspersky pour window serveur en lieu et place de SYMANTEC</p> <p>Baffle audio baladeur : Le soumissionnaire propose un casque en lieu et place d'un baffle audio baladeur</p>

Résultats provisoires

03	PACIFIQUE BUSINESS	118 675 000	140 036 500	Soixante (60) jours	Non conforme Micro ordinateur portable macintosh : Absence de prospectus d'origine (prospectus ne comportant pas d'adresse du constructeur ou du fabricant) Ce prospectus propose un ordinateur reconditionné Le prospectus (non d'origine) propose une mémoire RAM de 32 Go mais aucune information sur le caractère extensible de la mémoire RAM Baffle audio baladeur : le soumissionnaire a joint la fiche AMAZON qui est une surface de vente et non le constructeur ou le fabricant des baffles Vidéoprojecteur : différence entre les tailles de projection : le soumissionnaire présente une taille de l'écran de 20 à 300 pouces (ce qui est conforme à ce qui est demandé. Par contre le prospectus indique une taille de 30 à 300 pouces licence SYMANTEC : Absence de prospectus
04	SLCBG sarl	142 000 000	167 560 000	Soixante (60) jours	Non Conforme Absence de prospectus d'origine pour certains items (exemple le MacBook Pro) Absence d'autorisation du fabricant
05	AMS International & Eyaam Informatique	99 650 000	117 587 000	Soixante (60) jours	conforme

Attributaire : AMS International & Eyaam Informatique pour un montant HTVA de quatre vingt dix neuf millions six cent cinquante mille (99 650 000) et un montant TTC de cent dix sept millions cinq cent quatre vingt sept mille (117 587 000). avec un délai d'exécution de 60 jours

Synthèse rectificative des résultats publiés dans le quotidien n°4082 du 24 février 2025

Pays : Burkina Faso

Composante 1 : Harmonisation, collecte de données, amélioration de la qualité, diffusion et utilisation des statistiques sociales et économiques de base

Source de financement : Banque Mondiale (Crédit N°IDA 6573 et DON N°IDA D 581)

Objet du Marché : Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de l'INSD

Numéro de la Demande de Cotation : N°2025_006/MEF/SG/INSD/PHASAO du 16/01/2025

Référence STEP : [BF-INSD-465195-GO-RFQ](#)

Avis de demande de cotation paru dans le quotidien des marchés publics n°4055 du 16 janvier 2025

Nombre de plis reçus : vingt-neuf (29) ; Date d'ouverture des plis : 22 janvier 2025 ; Lieu d'ouverture : Salle de réunion / INSD

N°	Nom des Fournisseurs	Montant (en F CFA)		Délai	Observations
		HTVA	TTC		
01	LAFIA TECHNOLOGIE	69 062 450	-	Soixante (60) jours	Conforme
02	ARC Construction SARL	82 523 500	-	Soixante (60) jours	Conforme
03	CODE- BTP SARL	60 046 000	-	Soixante (60) jours	Conforme
04	SLCGB	63 270 000	74 658 600	Soixante (60) jours	Conforme
05	Révolution Technologie	65 165 125	76 894 847	Soixante (60) jours	Conforme
06	PREDIUM BD	45 160 000	-	Soixante (60) jours	Désistement suivant correspondance n°002/PRED. DB/2025 du 06/03/2025
07	KAMOUF SARL	82 845 500	-	Soixante (60) jours	Conforme
08	CESIA	52 082 250	61 457 055	Soixante (60) jours	Conforme
09	Ets DENE Abdoul GAWIDOU	50 983 000	-	Soixante (60) jours	Conforme
10	YOLSEDE SARL	57 538 500	-	Soixante (60) jours	Conforme
11	BKC Business univers	61 305 250	72 340 195	Soixante (60) jours	Conforme
12	S2IMS SARL	62 956 000	-	Soixante (60) jours	Conforme
13	BUTTUM SARL	61 625 700	-	Soixante (60) jours	Conforme
14	TRANSCEND	68 473 000	80 798 140	Soixante (60) jours	Conforme
15	YOUS-RA SERVICES	55 973 250	-	Soixante (60) jours	Conforme
16	ETTF	75 036 000	-	Soixante (60) jours	Conforme
17	EWNS	58 059 570	-	Soixante (60) jours	Conforme
18	PRODIGE TECHNOLOGIE	59 849 500	-	Soixante (60) jours	Conforme
19	IPCOM TECHNOLOGIES	59 095 000	69 732 100	Soixante (60) jours	Conforme
20	Ets Marc 2ème Jumeau	104 603 750	-	Soixante (60) jours	Conforme
21	PACIFIC BUSINESS	50 174 000	59 205 320	Soixante (60) jours	Conforme
22	ESF	60 244 000	71 087 920	Soixante (60) jours	Conforme
23	PRETIGE BUSINESS CENTER	59 197 000	-	Soixante (60) jours	Conforme
24	AES	61 607 500	72 696 850	Soixante (60) jours	Conforme
25	AREBATE SARL	48 819 500	55 247 010	Soixante (60) jours	Conforme
26	SIPRONET SARL	51 911 125	-	Soixante (60) jours	Conforme
27	TRIGONE SERVICES	87 576 000	-	Soixante (60) jours	Conforme
28	DATALOFT	66 970 500	-	Soixante (60) jours	Conforme
29	KANDOR GROUP	77 579 378	91 544 253	Soixante (60) jours	Conforme

Attributaire : AREBATE Sarl pour un montant HTVA de cinquante huit millions trois cent quatre mille cinq cent (58 304 500) francs CFA soit un montant TTC de soixante huit millions sept cent quatre vingt dix neuf mille trois cent dix (68 799 310) avec un délai d'exécution de 60 jours après une augmentation des quantités des différents encres.

Résultats provisoires

LA POSTE BURKINA FASO

DEMANDE DE PRIX N°2025-003/LAPOSTEBF/DG/DM/DMFPC POUR LA FOURNITURE ET LA REPARATION D'EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE, LA FOURNITURE ET LA POSE DE MATERIEL DE DEPANNAGE ELECTRIQUE, LES TRAVAUX D'ETANCHEITE, DIVERSES REPARATIONS DANS DIVERS SERVICES ET AGENCES ET TRAITEMENT DE TERMITES ET DESINFECTIION DES SERVICES AU PROFIT DE LA POSTE BURKINA FASO

Financement : Budget La Poste BF- Gestion 2025

Date de dépouillement : 27 janvier 2025

Date de publication : RMP N°4057 du lundi 20 janvier 2025

Nombre de plis reçus : Huit (08) dossiers

Lot 1 : fourniture et réparation d'équipement de plomberie

Budget : 15 000 000 ; M = 14 131 820 ; Intervalle compris entre 12 012 047 et 16 251 593

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU HT FCFA	MONTANT LU TTC FCFA	MONTANT CORRIGE TTC FCFA	DIFFERENCE DU MONTANT CORRIGE (TTC FCFA)	CLASSEMENT	OBSERVATIONS
GETRA - BF	Min: 7 845 000 Max: 10 375 000	Min: 9 257 100 Max: 12 242 500	Min: 9 257 100 Max: 12 242 500	-	2ème	CONFORME
IPCO SARL	-	Min: 8 434 050 Max: 13 416 600	Min: 8 434 050 Max: 13 416 600	-	1er	CONFORME
Attributaire provisoire	IPCO SARL pour un montant minimum TTC de huit millions quatre cent trente-quatre mille cinquante (8 434 050) franc CFA et un montant maximum TTC de treize millions quatre cent seize mille six cents (13 416 600) francs CFA ; avec un délai d'exécution de l'année budgétaire 2025 pour le marché global et de quatorze (14) jours maximums pour chaque intervention.					

Lot 2 : fourniture et pose d'équipements de dépannage électrique

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU TTC FCFA	MONTANT CORRIGE TTC FCFA	DIFFERENCE DU MONTANT CORRIGE (TTC FCFA)	INTERVALLE OFFRE ANORMALEMENT BASSE/ ELEVEE	CLASSEMENT	OBSERVATIONS
MSG FO - B	Max : 23 801 190	Max : 23 801 190	-		-	NON CONFORME Le montant minimum n'est pas mentionné sur la lettre de soumission (circulaire n°2020-30/ARCOP/CR/znmr du 30 septembre 2020)
ESO BF	Min: 6 848 130 Max: 24 996 530	Min: 6 848 130 Max: 24 996 530	-	Budget: 25 000 000 M = 24 685 145 INTERVALLE = de 20 982 373 à 28 387 917	1er	CONFORME
IPCO SARL	Min: 10 860 130 Max: 24 955 820	Min: 10 860 130 Max: 24 955 820	-		3ème	CONFORME
INNOTECH SERVICES	Min: 9 597 530 Max: 23 103 810	Min: 9 594 580 Max: 23 097 910	- 2 950 sur le montant minimum et - 5 900 sur le montant maximum		2ème	CONFORME Bordereau des prix unitaire : Item 4 lire 4200 en lettre au lieu de 4250 en chiffre, d'où un écart variation de 2 950 sur le montant minimum et - 5 900 sur le montant maximum soit une variation de 0,03% sur les montants minimum et maximum
Attributaire provisoire	ESO- BF pour un montant minimum TTC de six millions huit cent quarante-huit mille cent trente (6 848 130) franc CFA et un montant maximum TTC de vingt-quatre millions neuf cent cinquante-cinq mille huit cent vingt (24 955 820) francs CFA ; avec un délai d'exécution de l'année budgétaire 2025 pour le marché global et de quatorze (14) jours maximums pour chaque intervention.					

Lot 3 : travaux d'étanchéité dans divers services et agences au profit de LA POSTE BF

Budget = 15 000 000 ; M= 14 259 260 ; Intervalle compris entre 12 120 371 et 16 398 149

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU TTC FCFA	MONTANT CORRIGE TTC FCFA	DIFFERENCE DU MONTANT CORRIGE (TTC FCFA)	CLASSEMENT	OBSERVATIONS
SALAZA GROUP	Min : 9 469 500 Max : 12 685 000	Min : 9 735 000 Max : 13 068 500	265 500 sur le montant minimum et 383 500 sur le montant maximum	3ème	CONFORME Cadre de devis estimatif : Item I.18 quantités minimum et maximum lire respectivement 50 au lieu de 5 et 75 au lieu de 10, d'où un écart de 265 500 sur le montant minimum et 383 500 sur le montant maximum soit respectivement une variation de 2,80% et 3,02%
GETRA – BF Sarl	Min : 8 130 200 Max : 12 218 400	Min : 8 130 200 Max : 12 189 400	- 29 500 sur le montant maximum	1er	CONFORME Cadre de devis estimatif : Item I.3 quantités maximum lire 250 au lieu de 200, d'où un écart de -29 500 sur le montant

Résultats provisoires

					maximum soit une variation de -0,24%
ESO- BF	Min : 8 932 600 Max :12 531 600	Min : 8 932 600 Max :12 531 600	-	2^{eme}	CONFORME
IPCO SARL	Min : 11 090 230 Max : 14 803 100	Min :11 090 230 Max :14 803 100	-	4^{eme}	CONFORME
Attributaire provisoire	GETRA- BF Sarl pour un montant minimum TTC de huit millions cent trente mille deux cents (8 130 200) francs CFA et un montant maximum TTC de douze millions cent quatre-vingt-neuf mille quatre cents (12 189 400) francs CFA ; avec un délai d'exécution de l' année budgétaire 2025 pour le marché global et de quatorze (14) jours maximums pour chaque intervention.				

Lot 4 : traitement de termites et désinfection dans divers services

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU TTC FCFA	MONTANT CORRIGE TTC FCFA	DIFFERENCE DU MONTANT CORRIGE (TTC FCFA)	CLASSEMENT	OBSERVATIONS
LIBERTY SERVICES	Min : 2 790 700 Max : 8 319 000	-	-		NON CONFORME Agrément E pour applicateur prestataire de pesticide non fourni
Attributaire provisoire	INFRUCTUEUX				

Lot 5 : travaux d'entretien et de réparations dans divers services (Portes, fenêtres, sol, plafonds, murs)

Budget = 10 000 000 ; M= 9 847 980 ; Intervalle compris entre 8 370 783 et 11 325 177

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU TTC FCFA	MONTANT CORRIGE TTC FCFA	DIFFERENCE DU MONTANT CORRIGE (TTC FCFA)	CLASSEMENT	OBSERVATIONS
SALAZA GROUP	Min : 4 335 320 Max : 8 378 000	Min : 1 900 390 Max : 8 860 620	- 2 434 930 sur le montant minimum et - 3 558 290 sur le montant maximum	-	NON CONFORME Bordereau des prix unitaire Item I.16 lire 12 500 en lettre au lieu de 12 000 en chiffre, d'où un écart de 1 770 TTC sur le montant minimum et 2 360 TTC sur le montant maximum Cadre de devis estimatif : Item I.11 quantités minimum et maximum lire respectivement 02 au lieu de 05 et 05 au lieu de 10 , d'où un écart de - 123 900 TTC sur le montant minimum et - 204 140 TTC sur le montant maximum ; Items I.1 à I.2 erreurs de calcul sur le montant minimum, d'où un écart de - 47 200 TTC Items III.1 a III.5 erreurs de calcul sur le montant minimum, d'où un écart de - 384 090 TTC , Total général HTVA erreur de sommation, d'où un écart de - 1 881 510 TTC sur le montant minimum et - 3 354 150 TTC sur le montant maximum. Ecart total : - 2 434 930 TTC sur le minimum et - 3 558 290 TTC sur le maximum soit respectivement une variation de - 56,16% et - 42,47% supérieur à la variation 15% autorisée.
EBSF	Min : 3 799 600 Max : 9 021 100	Min : 3 799 600 Max : 9 021 100	-	2^{ème}	CONFORME
ESO- BF	Min : 1 231 330 Max : 9 979 850	Min : 1 231 330 Max : 9 979 850	-	1^{er}	CONFORME
IPCO SARL	Min : 4 545 950 Max : 9 858 900	Min : 4 545 950 Max : 9 858 900	-	3^{ème}	CONFORME
Attributaire provisoire	ESO- BF pour un montant minimum TTC d'un million deux cent trente un mille trois cent trente (1 231 330) francs CFA et un montant maximum TTC de neuf millions neuf cent soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante (9 979 850) francs CFA ; avec un délai d'exécution de l' année budgétaire 2025 pour le marché global et de quatorze (14) jours maximums pour chaque intervention.				

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Demande de Proposition Allégée N°2024-031P/MEEA/SG/DMP du 22/08/2024 Pour le recrutement d'un bureau d'études pour l'intermédiation sociale et le suivi contrôle des travaux de réalisation de sept cent quatorze (714) blocs de latrines-douches pour les personnes déplacées internes (PDI) dans les régions du Burkina Faso au profit de la DGAEUE - Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2025

Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics N° 4066 du 31/01/2025 - Date d'ouverture de l'offre financière : 17 février 2025 - Nombre de plis : 04 - Nombre de lot : 03 - Score technique minimum : 70 - Méthode de sélection : Sélection au moindre coût

Nom des consultants	Score technique	Montants lus en F CFA		Montants corrigés en F CFA		Rang	Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Lot 1 : ImS et suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux cent trente-huit (238) blocs de latrines-douches au profit des PDI dans les régions du Plateau Central et du Centre							
Groupement ERHA Sarl /CACI-C	92,58	-	5 229 451	4 431 738	5 229 451	1 ^{er}	-
Groupement 3ES/ EDE / SINET	86,17	-	5 650 000	4 788 136	5 650 000	2 ^{ème}	-
Attributaire du lot 1 Groupement ERHA Sarl/CACI-C pour un montant de cinq millions deux cent vingt-neuf mille quatre cent cinquante un (5 229 451) francs CFA TTC pour un délais d'exécution de cinq (05) mois							
Lot 2 : ImS et suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux cent trente-huit (238) blocs de latrines-douches au profit des PDI dans les régions du Plateau Central et du Centre-Sud ;							
Groupement CACI-C/ ERHA Sarl	71,42	-	6 667 000	5 650 000	6 667 000	2 ^{ème}	-
Groupement SEAD/ SINET/ EDE	95,67	5 200 000	6 136 000	5 200 000	6 136 000	1 ^{er}	Même personnel proposé au lot 3
Attributaire du lot 2 : Groupement CACI-C / ERHA Sarl pour un montant de six millions six cent soixante-sept mille (6 667 000) francs CFA TTC pour un délais d'exécution de cinq (05) mois.							
Lot 3 : ImS et suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux cent trente-huit (238) blocs de latrines-douches au profit des PDI dans la région de l'Est.							
Groupement SEAD/ SINET/ EDE	95,67	5 200 000	6 136 000	5 200 000	6 136 000	1 ^{er}	Même personnel proposé au lot 2
Groupement ERHA/ CACI-C	71,42	-	6 750 000	5 720 339	6 750 000	2 ^{ème}	-
Attributaire du lot 3 : Groupement SEAD/ SINET/ EDE pour un montant de six millions cent trente-six mille (6 136 000) francs CFA TTC pour un délais d'exécution de cinq (05) mois.							

Demande de propositions : N°2024-020P/MEEA/SG/DMP du 11 juillet 2024 à faire des propositions technique et financière en vue de la négociation et de la conclusion d'un contrat pour les études de faisabilité, d'Avant-projet Sommaire (APS)/ d'Avant-projet détaillé (APD) et d'évaluation environnementale et sociale pour la réalisation de cinq (05) systèmes d'Adduction d'Eau Potable (AEP) dans la province du Zoundwéogo, Région du Centre-Sud – Financement : Banque Africaine de Développement (BAD)Références de la convocation du CAM

Ouverture : Lettre N°2024-0123/MEEA/SG/DMP du 09 août 2024 - Délibération : Lettre N°2024-0107/MEEA/SG/DMP du 23 octobre 2024 -

Date de dépouillement : 21 août 2024 - Nombre de plis : Un (01) - Nombre de lots : Mode de sélection : Un (01) - Sélection basée sur les qualifications des consultants

Nom du consultant	Evaluation technique	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Montant négocié en F CFA	
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC
Groupement IGIP Afrique Burkina Faso / GERTEC / IGIP Afrique Bénin /SERAT/ SIGEM	CONFORME	30 580 000	36 084 400	30 580 000	36 084 400	30 280 000	35 730 400
ATTRIBUTAIRE : Groupement IGIP Afrique Burkina Faso / GERTEC / IGIP Afrique Bénin /SERAT/ SIGEM pour un montant de trente millions deux cent quatre-vingt mille (30 280 000) francs CFA HT, soit trente-cinq millions sept cent trente mille quatre cents (35 730 400) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.							

Demande de Propositions Allégée : N°2024-034P/MEEA/SG/DMP du 19/09/2024 pour le recrutement d'un cabinet / bureau d'études pour la conception et reproduction de maquette et de catalogues du référentiel technique des ouvrages d'assainissement autonome des eaux usées et excréta au Burkina Faso et formation des formateurs au profit de la Direction Générale de l'assainissement des Eaux Usées et Excréta (DGAEUE) – Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2024 - Publication des résultats techniques : Quotidien des Marchés Publics N° 4006 du 08/11/2024

Date d'ouverture de l'offre financière : 29 novembre 2024 - Nombre de plis : 01 - Nombre de lot : Unique

Score technique minimum : 70 - Méthode de sélection : Sélection au moindre coût

Nom des consultants	Score techniques	Montants lus en F CFA		Montants corrigés en F CFA		Rang	Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
HARMONY Sarl	84,17	42 162 500	49 751 750	42 162 500	49 751 750	1 ^{er}	-
Attributaire : HARMONY Sarl pour un montant de quarante-neuf millions sept cent cinquante un mille sept cent cinquante (49 751 750) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de trois (03) mois							

Rectificatif de la page 4 du quotidien n°4083 du mardi 25 février 2025 portant sur le montant Hors Taxes en chiffre et en lettre de CEGESS

Demande de Proposition Allégée N°2024-030P/MEEA/SG/DMP du 22/08/2024 pour le recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'un état des lieux des ouvrages et pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement dans les institutions dans les régions du Centre, du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins – Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2025

Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics N° 4011 du 15/11/2024 - Date d'ouverture des plis : 26 novembre 2024

Nombre de plis : 02 - Nombre de lots : Unique

Nom des consultants	Score techniques	Montants lus en F CFA		Montants corrigés en F CFA		Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Groupement EDE BURKINA FASO / EDE International	84,50	36 040 000	42 527 200	36 040 000	42 527 200	2 ^{ème}
CEGESS	84,83	30 575 000	36 078 500	30 575 000	36 078 500	1 ^{er}
Attributaire :	Le cabinet CEGESS pour un montant de trente millions cinq cent soixante-quinze mille (30 575 000) francs CFA HTVA, soit trente-six millions soixante-dix-huit mille cinq cent (36 078 500) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quatre (04) mois					

Résultats provisoires

MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Rectificatif des résultats parus dans les revues des marchés publics n°4079 du mercredi 19 février 2025, n°4080 du jeudi 20 février 2025 et n°408 du lundi 24 février 2025

Manifestation d'intérêt: N°2024-018M/MARAH/SG/DMP du 02 juillet 2024 pour le recrutement de bureau d'ingénierie chargé de conduire des études techniques, économiques et d'impact environnemental et social pour l'aménagement de trois mille (3 000) hectares de bas-fonds dans la région du centre-ouest du Burkina Faso pour le compte du programme budgétaire 075 : « aménagements hydro-agricole et irrigation ».

Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) - Publication de l'Avis : Quotidien N° 3921 du Vendredi 02 Juillet 2024

Date de dépouillement : 01/08/2024 - Date de délibération : 16/08/2024 - Nombre de lot : Lot unique - Nombre de plis : Onze (11)

Reference de l'avis de non objection : DAGRI/DDR-2025L-01338 du 07 février 2025

N°	Soumissionnaires	Observations	Conclusion
1	Groupement CACI-C Sa/ SECO International-CI/ SAED Sarl	Non conforme Points faibles : • Le chiffre d'affaires annuel moyen des activités d'étude du soumissionnaire des cinq (05) dernières années du groupement (674 083 560 F CFA) est inférieur au chiffre d'affaires annuel moyen requis (900 000 000 F CFA) • Capacité technique du soumissionnaire : • Quatre (04) études d'impact environnemental et social (EIES) sur les projets d'aménagements de bas-fonds d'une superficie cumulée minimum de deux mille (2 000) hectares durant les dix (10) dernières années (2014-2023) a été fournie au lieu de cinq (05) demandés par la manifestation.	Non retenu
2	MEDIUMA SARL	Conforme	Retenu
3	Groupement ALKHIBRA Etudes et Conseils/ RIVES & EAUX/ GID/ INSUCO	Non conforme Points faibles : • Agrément technique non fourni pour INSUCO • Le groupement n'a pas fourni la preuve de la permanence actuelle du personnel professionnel "Sociologue" : le groupement a fourni une liste de personnel professionnel "Sociologue" permanent non actualisée pour GID (26 Avril 2022)	Non retenu
4	Groupement CINTECH/ BNETD/ GEC Sarl	Non conforme Manifestation rejetée et non évaluée (Le formulaire de soumission de l'AMI n'a pas été respecté).	Non retenu
5	Groupement SCET-TUNISIE/ BERA	Conforme	Retenu
6	Groupement FASO Ingénierie/ CAFI-B	Conforme	Retenu
7	Groupement HAR/ BEI CORP BENIN/ INGEC	Non conforme Manifestation rejetée et non évaluée (Le formulaire de soumission de l'AMI n'a pas été respecté).	Non retenu
8	Groupement AC3E/ SERAT/ GERTEC	Conforme	Retenu
9	Groupement SID/ SERTAS	Non conforme Le groupement n'a pas fourni la preuve de la permanence actuelle du personnel professionnel " Sociologue" : Preuve du personnel professionnel permanent actuel fournie non conforme : 1 - CISSE Abdoulaye (CV non signé) Preuves de personnels professionnels permanents non fournies	Non retenu
10	Groupement CETRI/GMP SARL/HP-IC	Conforme	Retenu
11	Groupement BAC SARL/ BIRAD SARL	Conforme	Retenu

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU CENTRE

COMMUNIQUE

RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DE L'AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°2025 -04/RCEN/CRC/SG/PRM DU 10/03/2025

La Personne responsable des Marchés, Président de la commission d'attribution des marchés du Conseil régional du Centre, informe tous les éventuels soumissionnaires à l'avis à manifestation d'intérêt N°2025-04/RCEN/CRC/SG/PRM DU 10/03/2025 relatif au recrutement d'une agence de communication pour assurer la couverture médiatique des activités du Conseil régional du Centre paru dans le quotidien des marchés publics n°4096 du 14/03/2025 que la durée de la prestation du consultant firme est de <<Année budgétaire 2025>> au lieu de << huit (08) mois >>.

La Personne Responsable des Marchés s'excuse des désagréments que cela pourrait causer.

La Personne Responsable des Marchés

Aboubacar ZONGO

Résultats provisoires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

DEMANDE DE PRIX N°2025/0001/MATM/RBMH/G.DDG/SG/CRAM DU 18/02/2025 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE ET DE QUATRE (04) FORAGES A GROS DEBIT DANS LA REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DE LA BOUCLE DU MOUHOUN ; REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 4078 du mardi 18 février 2025 ; Date d'ouverture : 28/02/2025 ; Date de délibération : 03/03/2025 ; Nombre de plis reçus : 08 (05 pour le lot 1 et 03 pour le lot 2) ; Financement : BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2025.

N°	Candidat	Evaluation technique du candidat	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Classement Général	Observations
			Montant en HTVA	Montant en TTC	Montant en HTVA	Montant en TTC		
Lot 1 : Travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la région de la Boucle du Mouhoun.								
<p>NB : Une offre est anormalement basse ou élevée si elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de l'autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants Toutes Taxes Comprises corrigés des offres techniquement conformes, affectés des coefficients de pondération précisés dans le dossier d'appel à concurrence.</p> <p><i>Pour le cas présent, une offre est anormalement basse si < 23 050 819 FCFA TTC et anormalement élevée si > 31 186 402 FCFA TTC</i></p> <p><i>Aussi, le décret N°1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics autorise la consultation d'un soumissionnaire se trouvant dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil de l'offre anormalement basse afin qu'il confirme son montant de soumission avant l'attribution du marché. Pour ce cas, l'entreprise COTRA-GS ayant soumissionné pour les lots 1 ou 2, et ayant confirmé son montant du lot 2, le lot 1 revient à celle classée deuxième d'où l'attribution à EKOCT CONSTRUCTION ET TRANSPORT.</i></p>								
01	ESIF Forage et construction	Non Conforme	19 960 000	23 552 800	19 960 000	23 552 800	-	Non Conforme : Méthodologie d'exécution des travaux incomplète et absence de plan et module de formation des surveillants de pompes ; pas de visite technique et d'assurance pour le matériel roulant.
02	COTRA-GS	Conforme	18 500 512	22 561 600	18 500 512	22 561 600	1 ^{er}	Offre conforme
3	EMPIRE BUILDING AND SERVICE SARL	Non Conforme	19 300 000	22 774 000	19 300 000	22 774 000	-	Non Conforme : Absence de méthodologie d'exécution des travaux et de plan et module de formation des surveillants de pompes ; pas de visite technique et d'assurance pour le matériel roulant.
4	SOUTONG-NOOMA Multi Service	Non Conforme	19 739 040	24 072 000	19 739 040	24 072 000	-	Non Conforme : Méthodologie d'exécution des travaux incomplète et absence de plan et module de formation des surveillants de pompes ; pas de visite technique et d'assurance pour le matériel roulant.
5	EKOCT CONSTRUCTION ET TRANSPORT	Conforme	22 329 789	27 231 450	22 329 789	27 231 450	2 ^{ème}	Offre conforme
Attributaire : EKOCT CONSTRUCTION ET TRANSPORT pour un montant de vingt-sept millions deux cent trente-un mille quatre cent cinquante (27 231 450) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trois (3) mois.								

N°	Candidat	Evaluation technique du candidat	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Classement Général	Observations
			Montant en HTVA	Montant en TTC	Montant en HTVA	Montant en TTC		
Lot 2 : Travaux de réalisation de quatre (04) forages à gros débit dans la région de la Boucle du Mouhoun.								
<p>NB : Une offre est anormalement basse ou élevée si elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% à la moyenne du montant prévisionnel de l'autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants Toutes Taxes Comprises corrigés des offres techniquement conformes, affectés des coefficients de pondération précisés dans le dossier d'appel à concurrence.</p> <p><i>Pour le cas présent, une offre est anormalement basse si < 25 135 312 FCFA TTC et anormalement élevée si > 34 006 599 FCFA TTC</i></p> <p><i>Aussi, le décret N°1748/PRES/PM/31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics autorise la consultation d'un soumissionnaire se trouvant dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil de l'offre anormalement basse afin qu'il confirme son montant de soumission avant l'attribution du marché. L'entreprise COTRA-GS a confirmé le montant du lot 2</i></p>								
01	COTRA-GS	Conforme	20 595 366	25 116 300	20 595 366	25 116 300	1 ^{er}	Offre conforme
	BERHA-T INGENIERIE	Conforme	25 202 100	29 738 478	25 202 100	29 738 478	2 ^{ème}	Offre conforme
	EMPIRE BUILDING AND SERVICE SARL	Non Conforme	20 840 000	24 591 200	20 840 000	24 591 200	-	Non Conforme : Absence de méthodologie d'exécution des travaux et absence de plan et module de formation des surveillants de pompes, pas de visite technique et d'assurance pour le matériel roulant.
Attributaire : COTRA-GS pour un montant de vingt-cinq millions cent seize mille trois cent (25 116 300) FCFA TTC avec un délai d'exécution de trois (3) mois.								

Résultats provisoires

DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

Liste de candidats à consulter pour les demandes de cotation au profit de la Direction Régionale
de l'Action Humanitaire de la Solidarité Nationale du Centre (DRAHSN-C)
Ouagadougou, le 5 mars 2025

Base De Données Suite A L'avis à manifestation d'intérêt N°2024-001/MAHSN/RG/DRAHSN-C/SGF du 19 décembre 2024

Domaine	N°	Sous-domaines
Fournitures et équipements	1	Materiel et consommable informatique et peri-informatique
	2	Matériel et mobilier de bureau
	3	fourniture de bureau
	4	Produits d'entretien
	5	Produit alimentaire
	6	Pneus et batteries
	7	Prestation d'imprimerie
	8	materiel menager
	9	Véhicules à deux (02) roues
	10	restauration
	11	credit de communication
Services courants	12	Titres de transport aérien
	13	Entretien et reparation de vehicules à deux (02) roues
	14	Entretien et reparation de copieurs
	15	location de salles
	16	location de matériels et d'équipements
	17	Entretien et reparation de vehicules à quatre (04) roues
	18	Gardiennage
	19	Entretien et reparation du circuit électrique
	20	Entretien et reparation de la plomberie sanitaire
	21	Entretien et reparation du mobilier de bureau
	22	Entretien et reparation du de la climatisation
	23	Conception et diffusion de spots publicitaires, couverture mediatique, communication et relations publiques
	24	abonnement aux bouquets satellitaires
	25	abonnement aux journaux
	26	Service de pauses café-déjeuner

N°	Fournisseur	N°	N°	Nom	N°	N°
1	FROID PLUS	00034934B	BFOUA2011B3418	ZONGO Bernard	25340795/70322175/78851085	1,2,22
2	VISION SERVICES INTERNATIONAL	00098178L	BFOUA2017A8913	DIANDE Idrissa	78103130 / 70247683	4,17
3	K2D INTERNATIONAL	00116793Z	BF-OUA-01-2019-A10-01605	SANOUE D. D. Kader	78 69 08 83 / 70 65 07 66	1,3,4,7,14,22
4	HOPE MULTI SERVICES	00128245B	BFOUA2019A9085	ZAONGO Yasmina	73753043	1 à 26
5	ELITE TECHNOLOGIE INDUSTRIE & COMMERCE SARL	00140192Y	BF-OUA-01-2020-B12-06271	TAPSOBA WENDINDA Evrand	70705919 / 63191708 / 78808290	1,3,4,7,14,22
6	S.E.NE.F (SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DU FASO)	00000029P	BF-OUA-01-2004-A10-02018	BARRY Habibatou	70415787 / 57577900 / 78775905	01 à 26
7	IMANE SERVICE	00047021V	BFOUA2013A2434	TAPSOBA Sidnoma François Xavier	78 90 70 76/71 41 43 94	1,3,4,7,14,22
8	ETS CONGO ABDOUL MOUNIROU	00056954P	BFOUA2014A3458	CONGO Abdoul Mounirou	70 11 22 42/ 78 81 86 92	1,3,4,7,14,22
9	BUREAU D'ETUDES TOPOGRAPHIQUE	00172462N	BF OUA 2022 A 0418	ZABRE Managdbouaga Pascal	70 44 23 87 /	1,2
10	ASSI BA-MULTI-PREST-SERVICE (A.M.P.S)	00056856N	BFOUA2014A3457	BARRY Habibatou	78829721 / 76576552	1 à 26
11	COMPAGNIE D'ETUDES ET DES TRAVAUX	000227006 J	BF OUA 2009 A 2721	Daouda ADAMOUE	01 BP 2773 OUAGA 01 TEL: 70 24 52 82	1,2
12	COLOSSAL CONSTRUCTION & MANAGEMENT GROUP	00106410D	BF OUA 2018 A 4916	KABORE ZAKARIA	71222881	1,3,4,7,14,22
13	IBRAHIM DISTRIBUTION ET CONSTRUCTION	00047774T	BF OUA 2013 A	OUEDRAOGO IBRAHIM	70234665 76165020	1,3,4,7,14,22
14	BURKINA INFORMATIQUE SH	00048217V	BF OUA 2013 A 3361	SAWADOGO HAMADO	78306414 70635104	1-5 9 13 14 16 19 21 22
15	COMINA SARL	0116445F	BF OUA 2019 B 1376	CONGO ABDOUL MOUNIROU	70112242	1-5 9 10 16 19 21 22
16	LAZIER INTERNATIONAL SERVICE, Sarl	00128106F	BF-OUA-A20-2019-B9004	PARE MOUSSA	70371436/64694695	1-5 9 13 14 16 19 21 22
17	PROMAT-SARL	00100420H	BF OUA 2018 B0644	KABORE Issaka	70240000	1-5 9 13 14

Résultats provisoires

						16 19 21 23
18	CONIS Informatique SARL	00226061X	BF-OUA-01-2024-B13-02680		70112242/76262668	1-5 9 10 16 19 21 22
19	ZONON SIRIKI SERVICE	00178703R	BF OUA-01-2022-A-10-4401	ZONON Siriki	78 20 23 60 / 70 19 92 42	1-9, 13,14,16,19,20, 21,22
20	ISIS SERVICE EXPRESS & COMMERCE	00151957F	BFBBDD2021A0085	SAWADOGO Aboubacar Isidine	78 56 49 71	1-9, 13,14,16,19,20, 21,23
21	GARAGE AUTO WENDLAMITA	00038565X	BF OUA 2012 A 1573	OUEDRAOGO W. Arsène	70295395/ 7830 53 86	13-22
22	RELWVNDÉ SERVICE INTERNATIONAL	00154735L	BF OUA 2021 B 3058	OUEDRAOGO S. Jean Hervé	78211255 / 7049 35 67	13-22
23	NOUVELLE TECHNOLOGIE AUTOMOBILES	00189661T	BF OUA -01-2022-B12-12354	SOURGOU Mouyoure	78 12 60 12 / 70 24 39 39	13-22
24	A.B TECHNOLOGIES	00010488A	BF OUA 2007 A 673	Aboubkary BATHIBALE	70261404 / 74 90 93 00	1;14
25	SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DU FASO S.E.NE.F	00000029P	BF OUA 2013 M 5376	Habibatou BARRY	04 BP 8048 OUAGA 04 Tél: 70 41 57 87	01 à 26
26	Assi BA- MULTI - Prest - Service	00056956N	BF OUA2014 A 3457	Assita BARRY	01 BP 4457 OUAGA 01 Tél 7882 9721	01 à 26
27	GENERAL DISTRIBUTION OF INDUSTRIAL EQUIPEMENT (GDMI-DRILL)	00127605 E	BF OUA 2019 B8 659	Yacouba GNAKENE	70 95 52 10	01 à 26
28	SANKARA PELGA	00195052D	BF OUA -01-2023-B13-00881	SANKARA Pelga dit Samuel	78 82 33 83 / 71 03 08 15	01 à 26
29	SONGDB-WAOGA	00192226W	BF OUA 01-2022-A10-1483	Abdoul- Lawal OUEDRAOGO	S/C 01 BP 2307 OUAGA 01 Tél: 79 61 80 44 / 75 34 38 42	1,3,4,7,8,14
30	GENERAL DES OFFRES MODERNES (GOM/T.C.B)	00019289W	BF OUA 2009 A 091		12 BF 91 OUAGA 12	01 à 26
31	COMPAGNIE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE (CEN)	00003718W	BF OUA 2007 A 999	ILBOUDO C, Justin	05 BF 6503 OUAGA 05	1 à 26
32	AB AGRONOMIE-BIO	00081608U	BF OUA 2016 A 6806	Abdouzizou OUEDRAOGO		1 à 26
33	HAM-MA SERVICE	00174718G	BF OUA -01-2022-A10-01962	LANKOANDE Talata Elie	7049 84 26 / 78 27 05 91	1- 5,9,13,14,16,19 21,22
34	SOUGR NOOMA MULTI SERVICES	00110251D	BF OUA 2018 A7451	SAWADOGO FATOUMATA	73535050 / 76 67 57 20	1- 5,9,13,14,16,19 21,23
35	ELECTRICITY -SARL	00112053B	BF OUA-01-2018-B12-08781	KABORE Issaka	01BP 3145 OUAGA 01 TEL:7024 00 00	2,3,9,13,14,16, 19,21,22
36	ECOBAS	00004541G	BF OUA 2015 A 1828	Yacouba TOU	02BP 6048 OUAGA 02 TEL:50431223/78 80 91 09	1 ET 2
37	BACGE	00046128M	BF OUA 2013 A 1843	Donatien M. SOME	78 84 75 32 / 70 99 72 12	1 ET 2
38	SERVICE FROID ELECTRICITE (SFE)	00017389E	BF OUA 2003 A 1326	Pp. Marial ZONGO	76 2093 02	19,20,22
39	GARAGE OUARE	00122860X	BF OUA 2019 A 5496	B. Maurice OUARE	S/C 01 BF 4264 OUAGA 01 TEL: 7011 21 69 / 78 46 98 64	17
40	GARAGE MECANIQUE AUTO ASSISTANCE, FROID ET CONSEIL (GEMAAF-C)	00187300S	BF OUA -01-2022-B15-10679	Issaka OUEDRAOGO	01 BP 2610OUAGA 01 TEL: 7020 06 12 / 65 00 00 03	17
41	ARNAULD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	00023565M	BF OUA 2009A 42 42	Arnaud W. KAFANDO	02 BP 5172 OUAGA 02 TEL:25 45 77 57 / 70 24 14 84	1,3,4,7,8,14
42	BRIK'S SARL	00212536R	BF OUA -01-2023-B13-12473	Marc NITIEMA	S/C 02 BP 5172 OUAGA 02	1,3,4,7,8,14
43	BUSINESS 45	00058139 K	BF OUA 2014 A 41 88	Moussa SIMPORE	65568204 / 6311 16 46	
44	LIBRAIRIE LE LIBANAIS NOIR	002400860D	BF OUA 01- 2024-A10-09877	Rahim SORE	11BP1682 CMS OUAGA 11	1 à 8
45	ENTREPRISE DERRA ZAKARIA	00148287P	BF OUA 2022 M 1420	Zakaria DERRA	04BP484 OUAGA 04 72 28 65 21/ 7933 25 08	1 à 8
46	EBS INFORMATIQUE	00202835C	BF OUA 01-2023-A10-06046	Appoline Kando KEZOMBIE	01 BP 6039 OUAGA 01 TEL: 7024 6205 / 78 17 76 08	1 à 8
47	ETOB.F	00093538B	BF OUA 2017 A 5876	Baba OUERMI	10 BP 595 OUAGA 10 TEL: 76 38 38 95 / 71 41 99 12	1 à 8

Résultats provisoires

48	ELF SHA MULTISERVICES	00224062F	BF OUA-01-2024-A10-01620	Gaétan Micaïl ZOUNGRANA	S/C 01 BP 3145 OUAGA 01	1 à 8
49	EMERGENCE AFRIQUE WENDPOUIRE SARL	00102878Z	BFOUA2018B4437	Idrissa OUEDRAOGO	70-26-50-75	1,3,4,7,8,14
50	NADI'S PRESTATIONS SARL	0014274F	BFOUA2020B7758	Moumini OUEDRAOGO	71-43-44-65	1,3,4,7,8,14
51	DIWALI SARL	00154874W	BFOUA2021B3137	Tiraogo OUEDRAOGO	70121313	1,3,4,7,8,14
52	FADOUL BUSINESS INTERNATIONAL	00036652M	BF OUA 2012 A 013	Fadoul OUEDRAOGO	71 08 13 08 / 78 37 58 64	1,2. 14
53	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE L'AVENIR (E.C.A)	00034041E	BF OUA 2011 A 26680	R. Philippe CONONBO	78 07 56 41	1,2. 14
54	ENTREPRISE WEND-LASSIDA	00064825S	BF OUA 2015 A 1979	Dieudonné OUEDRAOGO	S/C 04BP 8036 OUAGA 04 TEL : 79 43 31 38	1,2. 14

LYCEE MUNICIPAL KATIA VAN WEEL DE SAKOULA

FICHE DE SYNTHÈSE DES RESULTATS DE L'EVALUATION DES OFFRES RELATIVES A L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2025-01/CO/M /LMKVWSKL POUR LA CONSTITUTION DE SON REPERTOIRE DE FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES POUR L'ANNEE 2025
Suite à l'avis à manifestation d'intérêt N°2025-01/CO/M/LMKVWSKL, paru dans la revue de la DGCMEF N°4076 du vendredi 14 février 2025, la liste suivante a été retenue pour servir de répertoire de fournisseurs et de prestataires du Lycée Municipal Katia Van Weel de Sakoula pour l'année 2025

N°	Soumissionnaires	N° IFU	N° RCCM	REPRESENTANT LEGAL	CONTACT	Observations
LOT1 Fournitures scolaires et de fournitures de bureau						
1	ISIF-TECHNOLOGIES	00056535E	BFOUA2014A3131	ILBOUDO SALAM	78-36-91-86	Retenu
2	MADOUBA-SERVICE	00154276W	BFOUA2021A2747	TRAORE Abdoulaye	76 39 35 72	Retenu
3	NAFA DISTRIBUTION	00052695	BF OUA2014A0244	ABDOULAYE COMPAORE	70-70-00-55	Retenu
4	TRANIK MEDIK	00071576Y	OUA2016A0515	TRAORE Souleymane	76 53 43 78	Retenu
5	POLEN Service	00180001T	BBD012022-B12-0772	BARRY Aboubacar	70 46 60 45	Retenu
6	BANTIA Sarl	00133972B	BFOUA2020B2192	TENDANO BLAISE SALIFOU	68 66 63 66	Retenu
7	RAMA VENEGRE SERVICES INTERNATIONAL	00247468S	BF-OUA-01-2024-13714	RASMATA KABORE	54-23-35-06	Retenu
8	ENTREPRISE DU FASO SARL	00120870J	BF-OUA 2019B4218	ILBOUDO SOULEYMANE	60-78-78-25	Retenu
9	I A D	00054885Y	BF-OUA2014A1914	ZIDWEMBA ISSA	70-28-60-43	Retenu
10	ENTREPRISE ET COMMERCE DE LA PAIX (ECP)	00036882M	BF-OUA2012A0224	OUEDRAOGO Mariam	70-14-17-85	Retenu
11	FASO BOIMA Service	00218669N	BFOUA012023B12166	OUEDRAOGO Aminata	65 40 25 05	Retenu
12	Ets CONGO ABDOUL MOUNIROU EC/AM	00056954P	BF-OUA2014A3458	CONGO ABDOUL MOUNIROU	78-81-86-92	Retenu
13	AFRICA DISTRIBUTION	00131088S	BF-OUA-2020A0322	ILBOUDO BOUBACAR	70-60-27-22	Retenu
14	SANKARA PELGA	00011358F	BF-OUA-2004A2890	SANKARA PELGA	78-82-33-83	Retenu
15	BO SERVICES Sarl	00113725M	BFOUA2018 B9736	BANDE Ousmane	70-66-90-95	Retenu
16	SOMEBFA	00278081T	BFOUA-01-2024-A-010-14071	OHO AIDA SOME	78-85-66-98	Retenu
17	CHOUKRIYA SERVICE	00110138L	BF-OUA-2018A7353	AWA DIANDA	78-43-93-98	Retenu
18	E.T.R.E	00255095H	BFOUA-01-2024-A17989	TIEMTORE RASMANE	68-16-26-22	Retenu
19	SODIO Sarl	00217324	BFOUA 01 2023B1315442	DAIKYO ALBERT	78-06-57-88	Retenu
20	OUILY'SS SERVICES Sarl	00150036Y	BFOUA2020A.12607	OUILY ABDOUL BASSIROU	70-65-17-64	retenu
21	FATOUA BUREAUTIQUE Service	00232145P	BFOUA-01-2024-10-05842	OUEDRAOGO Fatoumata	78-78-78-16	retenu

Résultats provisoires

LYCEE MUNICIPAL KATIA VAN WEEL DE SAKOULA

FICHE DE SYNTHÈSE DES RESULTATS DE L'EVALUATION OFFRES RELATIVES A L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2025-01/CO/M /LMKVWSKL POUR LA CONSTITUTION DE SON REPERTOIRE DE FOURNISSEURS ET PRESTATIRES POUR L'ANNEE 2025
Suite à l'avis à manifestation d'intérêt N°2025-01/CO/M/LMKVWSKL, paru dans la revue de la DGCMEF N°4076 du vendredi 14 février 2025, la liste suivante a été retenue pour servir de répertoire de fournisseurs et de prestataires du Lycée Municipal Katia Van Weel de Sakoula pour l'année 2025

N°	Soumissionnaires	N° IFU	N° RCCM	REPRESENTANT LEGAL	CONTACT	Observations
LOT1		Fournitures scolaires et de fournitures de bureau				
1	ISIF-TECHNOLOGIES	00056535E	BFOUA2014A3131	ILBOUDO SALAM	78-36-91-86	Retenu
2	MADOUBA-SERVICE	00154276W	BFOUA2021A2747	TRAORE Abdoulaye	76 39 35 72	Retenu
3	NAFA DISTRIBUTION	00052695	BF OUA2014A0244	ABDOULAYE COMPAORE	70-70-00-55	Retenu
4	TRANIK MEDIK	00071576Y	OUA2016A0515	TRAORE Souleymane	76 53 43 78	Retenu
5	POLEN Service	00180001T	BBD012022-B12-0772	BARRY Aboubacar	70 46 60 45	Retenu
6	BANTIA Sarl	00133972B	BFOUA2020B2192	TENDANO BLAISE SALIFOU	68 66 63 66	Retenu
7	RAMA VENEGRE SERVICES INTERNATIONAL	00247468S	BF-OUA-01-2024-13714	RASMATA KABORE	54-23-35-06	Retenu
8	ENTREPRISE DU FASO SARL	00120870J	BF-OUA 2019B4218	ILBOUDO SOULEYMANE	60-78-78-25	Retenu
9	I A D	00054885Y	BF-OUA2014A1914	ZIDWEMBA ISSA	70-28-60-43	Retenu
10	ENTREPRISE ET COMMERCE DE LA PAIX (ECP)	00036882M	BF-OUA2012A0224	OUEDRAOGO Mariam	70-14-17-85	Retenu
11	FASO BOIMA Service	00218669N	BFOUA012023B12166	OUEDRAOGO Aminata	65 40 25 05	Retenu
12	Ets CONGO ABDOUL MOUNIROU EC/AM	00056954P	BF-OUA2014A3458	CONGO ABDOUL MOUNIROU	78-81-86-92	Retenu
13	AFRICA DISTRIBUTION	00131088S	BF-OUA-2020A0322	ILBOUDO BOUBACAR	70-60-27-22	Retenu
14	SANKARA PELGA	00011358F	BF-OUA-2004A2890	SANKARA PELGA	78-82-33-83	Retenu
15	BO SERVICES Sarl	00113725M	BFOUA2018 B9736	BANDE Ousmane	70-66-90-95	Retenu
16	SOMEBFA	00278081T	BFOUA-01-2024-A-010-14071	OHO AIDA SOME	78-85-66-98	Retenu
17	CHOUKRIYA SERVICE	00110138L	BF-OUA-2018A7353	AWA DIANDA	78-43-93-98	Retenu
18	E.T.R.E	00255095H	BFOUA-01-2024-A17989	TIEMTORE RASMANE	68-16-26-22	Retenu
19	SODIO Sarl	00217324	BFOUA 01 2023B1315442	DAIKYO ALBERT	78-06-57-88	Retenu
20	OUILY'SS SERVICES Sarl	00150036Y	BFOUA2020A.12607	OUILY ABDOUL BASSIROU	70-65-17-64	retenu
21	FATOUA BUREAUTIQUE Service	00232145P	BFOUA-01-2024-10-05842	OUEDRAOGO Fatoumata	78-78-78-16	retenu

LYCEE MUNICIPAL DE SIG-NOGHIN 2

FICHE DE SYNTHÈSE DES RESULTATS DE L'EVALUATION OFFRES RELATIVES A L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2025-01/CO/M / LMSN2 POUR LA CONSTITUTION DE SON REPERTOIRE DE FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES POUR L'ANNEE 2025
Suite à l'avis à manifestation d'intérêt N°2025-01/CO/M/LMSN2, paru dans la revue de la DGCMEF du jeudi 20/01/2025 et son modificatif paru le 30/01/2025, la liste suivante a été retenue pour servir de répertoire de fournisseurs et de prestataires du Lycée Municipal de SIG-NOGHIN 2 pour l'année 2025 :

1-MATERIELS INFORMATIQUES ET PERI INFORMATIQUE

N°	NOM COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACT
1	MADOUBA-SERVICE	TRAORE Abdoulaye	76 39 35 72
2	TRANIK MEDIK	TRAORE SOULEYMANE	76 53 43 78
3	SODIBO SARL	DAKYUO Albert	65 40 25 05
4	POLEN SERVICES SARL	BARRY Abdoulaye	70 46 60 45
5	FASO BOI MA SERVICE	OUEDRAOGO Aminata	65 40 25 05
6	ARNAUD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	Arnaud W. KAFANDO	70 24 14 84
7	BRICK'S SARL	Marc NITIEMA	70 11 63 74
8	ISIS SERVICE EXPRESS & COMMERCE	SAWADOGO Aboubacar ISIDINE	76 90 72 000
9	FASO SERVICES YALSAHA	SOUBEIGA Lionel Martial	75 22 95 22

2-ENTRETIEN ET REPARATION DE MACHINE ET DE MOBILIER.

N°	NOM COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACT
1	ZONON SIRIKI SERVICE	ZONON Siriki	70 19 92 42
2	ECOM SERVICES	COMPAORE Martin	70 23 11 17
3	K2D INTERNATIONAL	Kader D.D SANOU	70 65 07 66
6	ARNAUD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	Arnaud W. KAFANDO	70 24 14 84
7	BRICK'S SARL	Marc NITIEMA	70 11 63 74
8	ISIS SERVICE EXPRESS & COMMERCE	SAWADOGO Aboubacar ISIDINE	76 90 72 000
9	FASO SERVICES YALSAHA	SOUBEIGA Lionel Martial	75 22 95 22
8	SODITRAF	YALWEOGO Léonard	62 41 06 06

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE

RESULTATS DE L'AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET N° 2025-01/CO/M/LM9 QUOTIDIEN NUMERO 4054 DU MERCREDI 44315
JANVIER 2025 AU PROFIT DU LYCEE MUNICIPAL DE L'ARRDT 9

	DOMAINE D'INTERVENTION	IDENTITE DE L'ENTREPRISE	LOCALISATION	NUMEROS	COMMENTAIRES
01	FOURNITURES SCOLAIRES	W.M. COMMERCE	OUAGADOUGOU	-76580625 -76580625	
		COMPAORE ISSAKA WEND-MALEGDE BUSINESS CENTER	OUAGADOUGOU	-51783390 -78928458	
		INFOLEC-TECH	OUAGADOUGOU	-78216988 -70748153	
		SAMBO MOHAMED SERVICE INTERNATIONAL	OUAGADOUGOU	-71455583	
		SOULCHAFIR MULTI SERVICE	OAGADOUGOU	-78146882 -64673320 -01358754	
		OBI	OUAGADOUGOU	-70270236 -78788070	
		KM MARVEL SERVICE	OUAGADOUGOU	-58432526 -67750470	
		BUMANI	OUAGADOUGOU	-65635960	
		COMITRAS Burkina	OUAGADOUGOU	-60261370 -25659292	
		BEST PLANETE TECH	OUAGADOUGOU	-64174040	
		DS SERVICES	OUAGADOUGOU	-61294242 -65567676	
		KABEL DISTRIBUTION	OUAGADOUGOU	-78725057	
		GLOBEX DIFFUSION	OUAGADOUGOU	-70090986	
		RPKI	OUAGADOUGOU	-70235955	
		FORGERON GLOBAL SERVICE	OUAGADOUGOU	-76115507 -70046840	
		ARNAULD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	OUAGADOUGOU	-25457757 -70241484	
		BRICK'S SARL	OUAGADOUGOU	-70116374 -78142181	
		SFGPM SARL	OUAGADOUGOU	-78959787	
		P CHARLES SERVICE	OUAGADOUGOU	-78454149 -76935226	
		POLEN SERVICES	OUAGADOUGOU	-70466045	
		MADOUBA SERVICE	OUAGADOUGOU	-76393572 -71327487	
		PRESTANCE NOUR	OUAGADOUGOU	-70821530 -76972081	
		SODIO SARL	OUAGADOUGOU	-05811818 -78065788	
		FASO BOIMA SERVICE	OUAGADOUGOU	-65402505	
		TRANIK MEDIK	OUAGADOUGOU	-58848263	
		STY-NIRA	OUAGADOUGOU	-25453431 -70737628	
		RACHE TECHNOLOGIE	OUAGADOUGOU	-70090669	
		YOUM CONSULTING SARL	OUAGADOUGOU	-70530627	
		YEM'S SERVICE	OUAGADOUGOU	-79050061	
		PHILS MEDIA SERV	OUAGADOUGOU	-25401579 -73727061	
		INTERNATIONAL SARL	OUAGADOUGOU	-70430084 -56205277	
		EKORIF	OUAGADOUGOU	-70238305 -76606823	
		DAREE YANDE SARL	OUAGADOUGOU	-79505026 -76476845	
		TDG INTER	OUAGADOUGOU	-70238305 -25409851	
		YAKOUL MSI	OUAGADOUGOU	-76586900	
02	FOURNITURES DE BUREAU	W.M. COMMERCE	OUAGADOUGOU	-76580625 -76580625	
		COMPAORE ISSAKA WEND-MALEGDE BUSINESS CENTER	OUAGADOUGOU	-51783390 -78928458	
		INFOLEC-TECH	OUAGADOUGOU	-78216988 -70748153	
		SAMBO MOHAMED SERVICE INTERNATIONAL	OUAGADOUGOU	-71455583	

Résultats provisoires

		SOULCHAFIR MULTI SERVICE	OAGADOUGOU	-78146882 -64673320 -01358754	
		OBI	OUAGADOUGOU	-70270236 -78788070	
		KM MARVEL SERVICE	OUAGADOUGOU	-58432526 -67750470	
		BUMANI	OUAGADOUGOU	-65635960	
		COMITRAS Burkina	OUAGADOUGOU	-60261370 -25659292	
		BEST PLANETE TECH	OUAGADOUGOU	-64174040	
		DS SERVICES	OUAGADOUGOU	-61294242 -65567676	
		KABEL DISTRIBUTION	OUAGADOUGOU	-78725057	
		GLOBEX DIFFUSION	OUAGADOUGOU	-70090986	
		RPKI	OUAGADOUGOU	-70235955	
		FORGERON GLOBAL SERVICE	OUAGADOUGOU	-76115507 -70046840	
		ARNAULD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	OUAGADOUGOU	-25457757 -70241484	
		BRICK'S SARL	OUAGADOUGOU	-70116374 -78142181	
		SFGPM SARL	OUAGADOUGOU	-78959787	
		P CHARLES SERVICE	OUAGADOUGOU	-78454149 -76935226	
		POLEN SERVICES	OUAGADOUGOU	-70466045	
		MADOUBA SERVICE	OUAGADOUGOU	-76393572 -71327487	
		PRESTANCE NOUR	OUAGADOUGOU	-70821530 -76972081	
		SODIO SARL	OUAGADOUGOU	-05811818 -78065788	
		FASO BOIMA SERVICE	OUAGADOUGOU	-65402505	
		TRANIK MEDIK	OUAGADOUGOU	-58848263	
		STY-NIRA	OUAGADOUGOU	-25453431 -70737628	
		RACHE TECHNOLOGIE	OUAGADOUGOU	-70090669	
		YOUM CONSULTING SARL	OUAGADOUGOU	-70530627	
		YEM'S SERVICE	OUAGADOUGOU	-79050061	
		PHILS MEDIA SERV	OUAGADOUGOU	-25401579 -73727061	
		INTERNATIONAL SARL	OUAGADOUGOU	-70430084 -56205277	
		EKORIF	OUAGADOUGOU	-70238305 -76606823	
		DAREE YANDE SARL	OUAGADOUGOU	-79505026 -76476845	
		TDG INTER	OUAGADOUGOU	-70238305 -25409851	
		YAKOUL MSI	OUAGADOUGOU	-76586900	
		POLEN SERVICES	OUAGADOUGOU	-70466045	
		MADOUBA SERVICE	OUAGADOUGOU	-76393572 -71327487	
		PRESTANCE NOUR	OUAGADOUGOU	-70821530 -76972081	
		SODIO SARL	OUAGADOUGOU	-05811818 -78065788	
		STY-NIRA	OUAGADOUGOU	-25453431 -70737628	
		RACHE TECHNOLOGIE	OUAGADOUGOU	-70090669	
		YOUM CONSULTING SARL	OUAGADOUGOU	-70530627	
		YEM'S SERVICE	OUAGADOUGOU	-79050061	
		PHILS MEDIA SERV	OUAGADOUGOU	-25401579 -73727061	
		INTERNATIONAL SARL	OUAGADOUGOU	-70430084 -56205277	
		POLEN SERVICES	OUAGADOUGOU	-70466045	
		MADOUBA SERVICE	OUAGADOUGOU	-76393572 -71327487	
		PRESTANCE NOUR	OUAGADOUGOU	-70821530 -76972081	
3	PRODUITS D'ENTRETIEN				
4	MATERIEL DE SPORT				

Résultats provisoires

		SODIO SARL	OUAGADOUGOU	-05811818 -78065788	
		STY-NIRA	OUAGADOUGOU	-25453431 -70737628	
		RACHE TECHNOLOGIE	OUAGADOUGOU	-70090669	
		YOUM CONSULTING SARL	OUAGADOUGOU	-70530627	
		YEM'S SERVICE	OUAGADOUGOU	-79050061	
		PHILS MEDIA SERV	OUAGADOUGOU	-25401579 -73727061	
		INTERNATIONAL SARL	OUAGADOUGOU	-70430084 -56205277	
5	ENTRETIEN ET REPARATION DES MACHINES ET DU MOBILIER	BUMANI	OUAGADOUGOU	-65635960	
		POLEN SERVICES	OUAGADOUGOU	-70466045	
		MADOUBA SERVICE	OUAGADOUGOU	-76393572 -71327487	
		PRESTANCE NOUR	OUAGADOUGOU	-70821530 -76972081	
		SODIO SARL	OUAGADOUGOU	-05811818 -78065788	
		STY-NIRA	OUAGADOUGOU	-25453431 -70737628	
		RACHE TECHNOLOGIE	OUAGADOUGOU	-70090669	
6	DOCUMENTS PEDAGOGIQUES	YOUM CONSULTING SARL	OUAGADOUGOU	-70530627	
		YEM'S SERVICE	OUAGADOUGOU	-79050061	
		POLEN SERVICES	OUAGADOUGOU	-70466045	
		MADOUBA SERVICE	OUAGADOUGOU	-76393572 -71327487	
		PRESTANCE NOUR	OUAGADOUGOU	-70821530 -76972081	
		SODIO SARL	OUAGADOUGOU	-05811818 -78065788	
		STY-NIRA	OUAGADOUGOU	-25453431 -70737628	
7	MATERIEL ET MOBILIER	RACHE TECHNOLOGIE	OUAGADOUGOU	-70090669	
		YOUM CONSULTING SARL	OUAGADOUGOU	-70530627	
		YEM'S SERVICE	OUAGADOUGOU	-79050061	
		POLEN SERVICES	OUAGADOUGOU	-70466045	
		MADOUBA SERVICE	OUAGADOUGOU	-76393572 -71327487	
		PRESTANCE NOUR	OUAGADOUGOU	-70821530 -76972081	
		SODIO SARL	OUAGADOUGOU	-05811818 -78065788	
8	ENTRETIEN BATIMENTS	STY-NIRA	OUAGADOUGOU	-25453431 -70737628	
		RACHE TECHNOLOGIE	OUAGADOUGOU	-70090669	
		YOUM CONSULTING SARL	OUAGADOUGOU	-70530627	
		YEM'S SERVICE	OUAGADOUGOU	-79050061	
		POLEN SERVICES	OUAGADOUGOU	-70466045	
		MADOUBA SERVICE	OUAGADOUGOU	-76393572 -71327487	
		PRESTANCE NOUR	OUAGADOUGOU	-70821530 -76972081	
		SODIO SARL	OUAGADOUGOU	-05811818 -78065788	
		STY-NIRA	OUAGADOUGOU	-25453431 -70737628	
9	MAINTENANCE INFORMATIQUE	RACHE TECHNOLOGIE	OUAGADOUGOU	-70090669	
		YOUM CONSULTING SARL	OUAGADOUGOU	-70530627	
		YEM'S SERVICE	OUAGADOUGOU	-79050061	
		POLEN SERVICES	OUAGADOUGOU	-70466045	
10	MATERIELS INFORMATIQUES	MADOUBA SERVICE	OUAGADOUGOU	-76393572 -71327487	
		PRESTANCE NOUR	OUAGADOUGOU	-70821530 -76972081	
		ARNAUD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	OUAGADOUGOU	-25457757 -70241484	
		POLEN SERVICES	OUAGADOUGOU	-70466045	
		MADOUBA SERVICE	OUAGADOUGOU	-76393572	

Résultats provisoires

				-71327487	
		PRESTANCE NOUR	OUAGADOUGOU	-70821530 -76972081	
		SODIO SARL	OUAGADOUGOU	-05811818 -78065788	
		STY-NIRA	OUAGADOUGOU	-25453431 -70737628	
		RACHE TECHNOLOGIE	OUAGADOUGOU	-70090669	
		YOUM CONSULTING SARL	OUAGADOUGOU	-70530627	
		YEM'S SERVICE	OUAGADOUGOU	-79050061	
		ARNAULD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	OUAGADOUGOU	-25457757 -70241484	
11	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET PERI INFORMATIQUES	POLÉN SERVICES	OUAGADOUGOU	-70466045	
		MADOUBA SERVICE	OUAGADOUGOU	-76393572 -71327487	
		PRESTANCE NOUR	OUAGADOUGOU	-70821530 -76972081	
		SODIO SARL	OUAGADOUGOU	-05811818 -78065788	
		STY-NIRA	OUAGADOUGOU	-25453431 -70737628	
		RACHE TECHNOLOGIE	OUAGADOUGOU	-70090669	
		YOUM CONSULTING SARL	OUAGADOUGOU	-70530627	
		YEM'S SERVICE	OUAGADOUGOU	-79050061	
		ARNAULD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	OUAGADOUGOU	-25457757 -70241484	
		W.M. COMMERCE	OUAGADOUGOU	-76580625 -76580625	
		COMPAORE ISSAKA WEND-MALEGDE BUSINESS CENTER	OUAGADOUGOU	-51783390 -78928458	
12	PRESTATION DE SERVICES	SAMBO MOHAMED SERVICE INTERNATIONAL	OUAGADOUGOU	-71455583	
		SOULCHAFIR MULTI SERVICE	OAGADOUGOU	-78146882 -64673320 -01358754	
		BEST PLANETE TECH	OUAGADOUGOU	-64174040	
		DS SERVICES	OUAGADOUGOU	-61294242 -65567676	
		ARNAULD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	OUAGADOUGOU	-25457757 -70241484	

LYCEE DE NAGRIN

FICHE DE SYNTHÈSE DES RESULTATS DE L'EVALUATION DES OFFRES RELATIVES A L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2024-01/CO/M/ LN POUR LA CONSTITUTION DE SON REPERTOIRE DE FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES POUR L'ANNEE 2025
Suite à l'avis à manifestation d'intérêt N°2024-01/CO/MLN, paru dans la revue de la DGCMF du, la liste suivante a été retenue pour servir de répertoire de fournisseurs et de prestataires du Lycée de Nagrin pour l'année 2025

1 - FOURNITURES SCOLAIRES

N°	NOM ET COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACTS
01	AFRI-TECH-SERVICES SARL	AHODEKON C. B. Judicael	25 37 50 97 / 74 22 22 83
02	ARNAUD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	KAFANDO W. Arnaud	70 24 14 84 / 78 82 22 12
03	AS EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	ILBOUDO I. Issa	66 11 11 80 / 78 40 91 76
04	BRICK'S SARL	NITIEMA Marc	70 11 63 74 / 78 14 21 81
05	EBAMA	BAYILI Sinclair	70 3594 09 / 78 81 88 25
06	ETS CONSIGUI Dominique	CONSIGUI Dominique	78 72 00 99
07	ETS. OKIF ETABLISSEMENT OUARE KISWENDSIDA ET FILS	OUARE Kiswendsida Yacinthe	78 50 96 99 / 70 87 24 41
08	G.P.S. SARL	HIEN Bôscô	79 24 24 62 / 70 35 53 75
09	GROUPE MAJOR SARL	OUEDRAOGO W. Armel	62 13 90 90 / 75 46 42 42
10	KANKELE MULTI-SERVICES	TRAORE Honoré	78 16 72 51 / 25 50 34 31
11	NOURIZ	DONDASSE Issaka	70 25 26 77 / 78 02 31 95
12	OUELAF ELECTRONIQUE Sarl	OUEDRAOGO Lassané	70 29 24 02 / 76 50 03 03
13	PHYTO SANS FRONTIERE	OUEDRAOGO Y. Antoine	76 60 26 24 / 72 00 24 40
14	RMS RAFNAR MULTISERVICES	OUEDRAOGO Bassirou	78 58 57 41 / 76 11 47 40
15	SOUWIE Word Informatics and Electronics	SOU Alain Ibrahim	70 78 68 28 / 76 55 78 62
16	STY-NIRA	BADOULOU Bioumon Adama	70 73 76 28 / 76 25 80 78
17	TS Téegawendé Immobilier Services. SARL	OUEDRAOGO Inès T.	71 00 66 80

2 - FOURNITURES DE BUREAU

N°	NOM ET COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACTS
01	AFRI-TECH-SERVICES SARL	AHODEKON C. B. Judicael	25 37 50 97 / 74 22 22 83
02	ARNAUD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	KAFANDO W. Arnaud	70 24 14 84 / 78 82 22 12
03	AS EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	ILBOUDO I. Issa	66 11 11 80 / 78 40 91 76
04	BRICK'S SARL	NITIEMA Marc	70 11 63 74 / 78 14 21 81
05	EBAMA	BAYILI Sinclair	70 3594 09 / 78 81 88 25

Résultats provisoires

06	ETS CONSIGUI Dominique	CONSIGUI Dominique	78 72 00 99
07	ETS. OKIF ETABLISSEMENT OUARE KISWENDSIDA ET FILS	OUARE Kiswendsida Yacinthe	78 50 96 99 / 70 87 24 41
08	G.P.S. SARL	HIEN Bôscô	79 24 24 62 / 70 35 53 75
09	GROUPE MAJOR SARL	OUEDRAOGO W. Armel	62 13 90 90 / 75 46 42 42
10	KANKELE MULTI-SERVICES	TRAORE Honoré	78 16 72 51 / 25 50 34 31
11	NOURIZ	DONDASSE Issaka	70 25 26 77 / 78 02 31 95
12	OUELAF ELECTRONIQUE Sarl	OUEDRAOGO Lassané	70 29 24 02 / 76 50 03 03
13	PHYTO SANS FRONTIERE	OUEDRAOGO Y. Antoine	76 60 26 24 / 72 00 24 40
14	RMS RAFNAR MULTISERVICES	OUEDRAOGO Bassirou	78 58 57 41 / 76 11 47 40
15	SOUWIE Word Informatics and Electronics	SOU Alain Ibrahim	70 78 68 28 / 76 55 78 62
16	STY-NIRA	BADOULOU Bioumon Adama	70 73 76 28 / 76 25 80 78
17	TS Téegawendé Immobilier Services. SARL	OUEDRAOGO Inès T.	71 00 66 80

3 - MATERIELS ET MOBILIERS

N°	NOM ET COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACTS
01	A.N.J.F METAL PRO	NONGUIERMA Jachari	76 66 95 14 / 69 16 74 47
02	ARNAUD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	KAFANDO W. Arnaud	70 24 14 84 / 78 82 22 12
03	AS EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	ILBOUDO I. Issa	66 11 11 80 / 78 40 91 76
04	BRICK'S SARL	NITIEMA Marc	70 11 63 74 / 78 14 21 81
05	EBAMA	BAYILI Sinclair	70 3594 09 / 78 81 88 25
06	ETS. OKIF ETABLISSEMENT OUARE KISWENDSIDA ET FILS	OUARE Kiswendsida Yacinthe	78 50 96 99 / 70 87 24 41
07	G.P.S. SARL	HIEN Bôscô	79 24 24 62 / 70 35 53 75
08	GROUPE MAJOR SARL	OUEDRAOGO W. Armel	62 13 90 90 / 75 46 42 42
09	KANKELE MULTI-SERVICES	TRAORE Honoré	78 16 72 51 / 25 50 34 31
10	NOURIZ	DONDASSE Issaka	70 25 26 77 / 78 02 31 95
11	OUELAF ELECTRONIQUE Sarl	OUEDRAOGO Lassané	70 29 24 02 / 76 50 03 03
12	PHYTO SANS FRONTIERE	OUEDRAOGO Y. Antoine	76 60 26 24 / 72 00 24 40
13	RMS RAFNAR MULTISERVICES	OUEDRAOGO Bassirou	78 58 57 41 / 76 11 47 40
14	SOUWIE Word Informatics and Electronics	SOU Alain Ibrahim	70 78 68 28 / 76 55 78 62
15	STY-NIRA	BADOULOU Bioumon Adama	70 73 76 28 / 76 25 80 78
16	TS Téegawendé Immobilier Services. SARL	OUEDRAOGO Inès T.	71 00 66 80

4 - MATERIELS INFORMATIQUES

N°	NOM ET COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACTS
01	AFRI-TECH-SERVICES SARL	AHODEKON C. B. Judicaël	25 37 50 97 / 74 22 22 83
02	ARNAUD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	KAFANDO W. Arnaud	70 24 14 84 / 78 82 22 12
03	AS EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	ILBOUDO I. Issa	66 11 11 80 / 78 40 91 76
04	ASTECH	NONGUIERMA Isaac	78 67 67 60 / 70 78 62 60
05	BRICK'S SARL	NITIEMA Marc	70 11 63 74 / 78 14 21 81
06	EBAMA	BAYILI Sinclair	70 3594 09 / 78 81 88 25
07	ETS. OKIF ETABLISSEMENT OUARE KISWENDSIDA ET FILS	OUARE Kiswendsida Yacinthe	78 50 96 99 / 70 87 24 41
08	G.P.S. SARL	HIEN Bôscô	79 24 24 62 / 70 35 53 75
09	GROUPE MAJOR SARL	OUEDRAOGO W. Armel	62 13 90 90 / 75 46 42 42
10	KANKELE MULTI-SERVICES	TRAORE Honoré	78 16 72 51 / 25 50 34 31
11	NOURIZ	DONDASSE Issaka	70 25 26 77 / 78 02 31 95
12	OUELAF ELECTRONIQUE Sarl	OUEDRAOGO Lassané	70 29 24 02 / 76 50 03 03
13	PHYTO SANS FRONTIERE	OUEDRAOGO Y. Antoine	76 60 26 24 / 72 00 24 40
14	RMS RAFNAR MULTISERVICES	OUEDRAOGO Bassirou	78 58 57 41 / 76 11 47 40
15	SOUWIE Word Informatics and Electronics	SOU Alain Ibrahim	70 78 68 28 / 76 55 78 62
16	STY-NIRA	BADOULOU Bioumon Adama	70 73 76 28 / 76 25 80 78
17	TS Téegawendé Immobilier Services. SARL	OUEDRAOGO Inès T.	71 00 66 80

5 - CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET PERI-INFORMATIQUES

N°	NOM ET COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACTS
01	AFRI-TECH-SERVICES SARL	AHODEKON C. B. Judicael	25 37 50 97 / 74 22 22 83
02	ARNAUD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	KAFANDO W. Arnaud	70 24 14 84 / 78 82 22 12
03	AS EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	ILBOUDO I. Issa	66 11 11 80 / 78 40 91 76
04	ASTECH	NONGUIERMA Isaac	78 67 67 60 / 70 78 62 60
05	BRICK'S SARL	NITIEMA Marc	70 11 63 74 / 78 14 21 81
06	EBAMA	BAYILI Sinclair	70 3594 09 / 78 81 88 25
07	ETS. OKIF ETABLISSEMENT OUARE KISWENDSIDA ET FILS	OUARE Kiswendsida Yacinthe	78 50 96 99 / 70 87 24 41
08	G.P.S. SARL	HIEN Bôscô	79 24 24 62 / 70 35 53 75
09	GROUPE MAJOR SARL	OUEDRAOGO W. Armel	62 13 90 90 / 75 46 42 42
10	KANKELE MULTI-SERVICES	TRAORE Honoré	78 16 72 51 / 25 50 34 31
11	NOURIZ	DONDASSE Issaka	70 25 26 77 / 78 02 31 95
12	OUELAF ELECTRONIQUE Sarl	OUEDRAOGO Lassané	70 29 24 02 / 76 50 03 03
13	PHYTO SANS FRONTIERE	OUEDRAOGO Y. Antoine	76 60 26 24 / 72 00 24 40
14	RMS RAFNAR MULTISERVICES	OUEDRAOGO Bassirou	78 58 57 41 / 76 11 47 40
15	SOUWIE Word Informatics and Electronics	SOU Alain Ibrahim	70 78 68 28 / 76 55 78 62

Résultats provisoires

16	STY-NIRA	BADOULOU Bioumon Adama	70 73 76 28 / 76 25 80 78
17	TS Téegawendé Immobilier Services. SARL	OUEDRAOGO Inès T.	71 00 66 80
6 - PRODUITS D'ENTRETIEN MENAGER			
N°	NOM ET COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACTS
01	AS EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	ILBOUDO I. Issa	66 11 11 80 / 78 40 91 76
02	EBAMA	BAYILI Sinclair	70 3594 09 / 78 81 88 25
03	ETS CONSIGUI Dominique	CONSIGUI Dominique	78 72 00 99
04	ETS. OKIF ETABLISSEMENT OUARE KISWENDSIDA ET FILS	OUARE Kiswendsida Yacinthe	78 50 96 99 / 70 87 24 41
05	G.P.S. SARL	HIEN Bôscô	79 24 24 62 / 70 35 53 75
06	GROUPE MAJOR SARL	OUEDRAOGO W. Armel	62 13 90 90 / 75 46 42 42
07	KANKELE MULTI-SERVICES	TRAORE Honoré	78 16 72 51 / 25 50 34 31
08	NOURIZ	DONDASSE Issaka	70 25 26 77 / 78 02 31 95
09	OUELAF ELECTRONIQUE Sarl	OUEDRAOGO Lassané	70 29 24 02 / 76 50 03 03
10	PHYTO SANS FRONTIERE	OUEDRAOGO Y. Antoine	76 60 26 24 / 72 00 24 40
11	RMS RAFNAR MULTISERVICES	OUEDRAOGO Bassirou	78 58 57 41 / 76 11 47 40
12	SOUWIE Word Informatics and Electronics	SOU Alain Ibrahim	70 78 68 28 / 76 55 78 62
13	STY-NIRA	BADOULOU Bioumon Adama	70 73 76 28 / 76 25 80 78
14	TS Téegawendé Immobilier Services. SARL	OUEDRAOGO Inès T.	71 00 66 80
7 - MATERIELS DE SPORT			
N°	NOM ET COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACTS
01	AS EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	ILBOUDO I. Issa	66 11 11 80 / 78 40 91 76
02	EDAF	DAMBRE Xavier	70 37 73 16
03	ETS. OKIF ETABLISSEMENT OUARE KISWENDSIDA ET FILS	OUARE Kiswendsida Yacinthe	78 50 96 99 / 70 87 24 41
04	G.P.S. SARL	HIEN Bôscô	79 24 24 62 / 70 35 53 75
05	NOURIZ	DONDASSE Issaka	70 25 26 77 / 78 02 31 95
06	OUELAF ELECTRONIQUE Sarl	OUEDRAOGO Lassané	70 29 24 02 / 76 50 03 03
07	RMS RAFNAR MULTISERVICES	OUEDRAOGO Bassirou	78 58 57 41 / 76 11 47 40
08	SOUWIE Word Informatics and Electronics	SOU Alain Ibrahim	70 78 68 28 / 76 55 78 62
8 - PAUSE-CAFE			
N°	NOM ET COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACTS
01	G.P.S. SARL	HIEN Bôscô	79 24 24 62 / 70 35 53 75
02	SOUWIE Word Informatics and Electronics	SOU Alain Ibrahim	70 78 68 28 / 76 55 78 62
9 - MAINTENANCE INFORMATIQUE			
N°	NOM ET COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACTS
01	AFRI-TECH-SERVICES SARL	AHODEKON C. B. Judicael	25 37 50 97 / 74 22 22 83
02	ARNAUD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	KAFANDO W. Arnaud	70 24 14 84 / 78 82 22 12
03	AS EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	ILBOUDO I. Issa	66 11 11 80 / 78 40 91 76
04	ASTECH	NONGUIERMA Isaac	78 67 67 60 / 70 78 62 60
05	BRICK'S SARL	NITIEMA Marc	70 11 63 74 / 78 14 21 81
06	EBAMA	BAYILI Sinclair	70 3594 09 / 78 81 88 25
07	ETS. OKIF ETABLISSEMENT OUARE KISWENDSIDA ET FILS	OUARE Kiswendsida Yacinthe	78 50 96 99 / 70 87 24 41
08	G.P.S. SARL	HIEN Bôscô	79 24 24 62 / 70 35 53 75
09	GROUPE MAJOR SARL	OUEDRAOGO W. Armel	62 13 90 90 / 75 46 42 42
10	KANKELE MULTI-SERVICES	TRAORE Honoré	78 16 72 51 / 25 50 34 31
11	NOURIZ	DONDASSE Issaka	70 25 26 77 / 78 02 31 95
12	OUELAF ELECTRONIQUE Sarl	OUEDRAOGO Lassané	70 29 24 02 / 76 50 03 03
13	PHYTO SANS FRONTIERE	OUEDRAOGO Y. Antoine	76 60 26 24 / 72 00 24 40
14	RMS RAFNAR MULTISERVICES	OUEDRAOGO Bassirou	78 58 57 41 / 76 11 47 40
15	SOUWIE Word Informatics and Electronics	SOU Alain Ibrahim	70 78 68 28 / 76 55 78 62
16	STY-NIRA	BADOULOU Bioumon Adama	70 73 76 28 / 76 25 80 78
17	TS Téegawendé Immobilier Services. SARL	OUEDRAOGO Inès T.	71 00 66 80
10 - PRESTATION DE SERVICES			
N°	NOM ET COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACTS
01	A.N.J.F METAL PRO	NONGUIERMA Jachari	76 66 95 14 / 69 16 74 47
02	AS EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	ILBOUDO I. Issa	66 11 11 80 / 78 40 91 76
03	EBAMA	BAYILI Sinclair	70 3594 09 / 78 81 88 25
04	G.P.S. SARL	HIEN Bôscô	79 24 24 62 / 70 35 53 75
05	GROUPE MAJOR SARL	OUEDRAOGO W. Armel	62 13 90 90 / 75 46 42 42
06	KANKELE MULTI-SERVICES	TRAORE Honoré	78 16 72 51 / 25 50 34 31
07	NOURIZ	DONDASSE Issaka	70 25 26 77 / 78 02 31 95
08	OUELAF ELECTRONIQUE Sarl	OUEDRAOGO Lassané	70 29 24 02 / 76 50 03 03
09	PHYTO SANS FRONTIERE	OUEDRAOGO Y. Antoine	76 60 26 24 / 72 00 24 40
10	RMS RAFNAR MULTISERVICES	OUEDRAOGO Bassirou	78 58 57 41 / 76 11 47 40
11	SOUWIE Word Informatics and Electronics	SOU Alain Ibrahim	70 78 68 28 / 76 55 78 62
12	STY-NIRA	BADOULOU Bioumon Adama	70 73 76 28 / 76 25 80 78
13	TS Téegawendé Immobilier Services. SARL	OUEDRAOGO Inès T.	71 00 66 80

Résultats provisoires

11 - ENTRETIEN DE BATIMENTS			
N°	NOM ET COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACTS
01	A.N.J.F METAL PRO	NONGUIERMA Jachari	76 66 95 14 / 69 16 74 47
02	ASTECH	NONGUIERMA Isaac	78 67 67 60 / 70 78 62 60
03	G.P.S. SARL	HIEN Bôscô	79 24 24 62 / 70 35 53 75
04	GMC Global Multi Construction SARL	KOMI Boubakar	70 25 12 51 / 77 55 18 15
05	GROUPE MAJOR SARL	OUEDRAOGO W. Armel	62 13 90 90 / 75 46 42 42
06	PHYTO SANS FRONTIERE	OUEDRAOGO Y. Antoine	76 60 26 24 / 72 00 24 40
06	SOUWIE Word Informatics and Electronics	SOU Alain Ibrahim	70 78 68 28 / 76 55 78 62
07	TS Téegawendé Immobilier Services. SARL	OUEDRAOGO Inès T.	71 00 66 80
12 - ENTRETIEN ET REPARATION DE MACHINES ET DE MOBILIER			
N°	NOM ET COMMERCIAL	REPRESENTANT LEGAL	CONTACTS
01	A.N.J.F METAL PRO	NONGUIERMA Jachari	76 66 95 14 / 69 16 74 47
02	AS EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	ILBOUDO I. Issa	66 11 11 80 / 78 40 91 76
03	EBAMA	BAYILI Sinclair	70 3594 09 / 78 81 88 25
04	ETS. OKIF ETABLISSEMENT OUARE KISWENDSIDA ET FILS	OUARE Kiswendsida Yacinthe	78 50 96 99 / 70 87 24 41
05	G.P.S. SARL	HIEN Bôscô	79 24 24 62 / 70 35 53 75
06	GROUPE MAJOR SARL	OUEDRAOGO W. Armel	62 13 90 90 / 75 46 42 42
07	KANKELE MULTI-SERVICES	TRAORE Honoré	78 16 72 51 / 25 50 34 31
08	NOURIZ	DONDASSE Issaka	70 25 26 77 / 78 02 31 95
09	OUELAF ELECTRONIQUE Sarl	OUEDRAOGO Lassané	70 29 24 02 / 76 50 03 03
10	PHYTO SANS FRONTIERE	OUEDRAOGO Y. Antoine	76 60 26 24 / 72 00 24 40
11	RMS RAFNAR MULTISERVICES	OUEDRAOGO Bassirou	78 58 57 41 / 76 11 47 40
12	SOUWIE Word Informatics and Electronics	SOU Alain Ibrahim	70 78 68 28 / 76 55 78 62
13	STY-NIRA	BADOULOU Bioumon Adama	70 73 76 28 / 76 25 80 78
14	TS Téegawendé Immobilier Services. SARL	OUEDRAOGO Inès T.	71 00 66 80

REGION DU CENTRE

Rectificatif suite à un recours préalable sur les résultats de la demande de prix N°2025-03/CTGD/MSG/PRM du 17/01/2025 relative à l'acquisition de matériels informatiques, parus dans le quotidien n°4090 du jeudi 06 mars 2025.

Financement : Budget communal, gestion 2025 - Publication de l'avis : quotidien des Marchés Publics N°4068 du mardi 04 février 2025

Date de dépouillement : 12 février 2025 - Nombre de plis : huit (08)

Contrôle : 0,85M= 20 304 395 TTC - 1,15M= 27 470 653 TTC

Montant de l'enveloppe financière : 25 000 000 TTC

SOUSSION NAIRES	MONTANT LU HTVA	MONTANT LU TTC	MONTANT CORRIGE HTVA	MONTANT CORRIGE TTC	RANG	OBSERVATIONS
FZ SERVICES Sarl	18 250 000				3 ^e	Conforme
INFOLEC-TECH	20 515 000	24 207 700	-----	-----	Non classé	Conforme Pièces administratives non fournies
SL.CGB Sarl	20 500 000	24 190 000	-----	-----	5 ^e	Conforme
IDINE SAS	17 422 000		-----	-----	2 ^e	Conforme
CONCO DISTRIBUTION		20 408 100	-----	-----	1 ^{er}	Conforme
AS EQUIPEMENTS ET TRAVAUX		20 856 500			Non classé	Non Conforme -Choix non opéré au point 21 de l'ordinateur de bureau -Choix non opéré au point 11 du scanner -Aucune précision sur la compatibilité du logiciel de l'imprimante avec Linux -Pièces administrative non fournies
EBAF	15 375 000				Non classé	Non Conforme Agrément technique non probant
ABI	18 995 000		-----	-----	4 ^e	Conforme
Attributaire provisoire :	« CONCO DISTRIBUTION » pour un montant de vingt-trois millions neuf cent cinquante-neuf mille neuf cent (23 959 900) francs CFA TTC après une augmentation du matériel ci-après : items 2 de trois (03) unité d'ordinateur de bureau ; items 5 d'une (01) unité d'imprimante ; items 7 de quatre (04) unités de disque dur externe soit une variation de 14,82% avec un délai de livraison de soixante (60) jours.					

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2025-02/CO/M/DCP :

Elaboration et réalisation d'une stratégie de communication globale pour la commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal, gestion 2025 ; **Publication** : Quotidien des marchés Publics N°4070 du 06-02-2025 ;
Date de dépouillement : 20-02-2025 ; **Date de délibération** : 03-03-2025.

N°	Nom du Candidat	Nature des activités du candidat (domaine d'activité)	Nombre d'année d'expérience	Qualifications générales et le nombre de personnel professionnel	Références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues +pièces justificatives	Organisation technique et managériale	Observations
1	ACE DEVELOPPEMENT SYNERGIE	Etudes de projets et de programmes de communication multimédia, hors média de relations publiques ou de développement. Conception, réalisation, mise en œuvre, exécution, distribution...	31 ans	-02 experts en communication -02 spécialistes en communication -01 illustrateur Etc..	Plus de 20 références similaires justifiées	Fournie	Retenu
2	JL INTERACTIV	Agence conseil en communication spécialisé dans trois domaines : Communication Relation publique Marketing	11 ans	-01 spécialiste en communication -01 expert en communication -01 communicateur pour le développement -01 infographe -01 spécialiste en infographie Etc...	17 références similaires justifiées	Fournie	Retenu
3	GROUPEMENT IMCG/KORY CONCEPT	Agence conseil en communication, études socio-économiques et évaluation des projets et programmes, études marketing	-IMCG :14 ans -KORY CONCEPT : 09 ans	-04 experts en communication journaliste -01 économiste -01 webmaster -01 infographe -01 technicien de son et de prise de vue -01 monteur et cameraman Etc...	Plus de 20 références similaires justifiées	Fournie	Retenu

Objet : construction d'un bâtiment administratif à usage de bureau au profit de l'arrondissement n°10

Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 03/03/2025 ; **Nombre de plis reçus** : 05

Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°4081 du 21/02/2025

Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou /Arrondissement n°10/ Gestion 2025

Référence de la demande de prix N° 2025-01/CO/ARRDTN°10/M/CAB/PRM du 18/02/2025

Lot unique : construction d'un bâtiment administratif à usage de bureau au profit de la mairie de l'arrondissement n°10

N°	Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigés en FCFA		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
1	SAWADOGO TIBNONGODO OUSMANE (STO)	79 273 965	93 543 279	79 273 965	93 543 279	Non conforme Les diplômes du chef d'équipe maçonnerie, du chef d'équipe menuiserie métallique, du menuisier, du soudeur et du maçon DIAO Souleymane non conformes
2	EGC-BGC	73 719 135	86 988 579	73 719 135	86 988 579	Conforme 1^{er}
3	DAZ BUILD	74 697 814	88 143 420	74 697 825	88 143 434	Conforme 2^e Erreurs de calcul aux items 2.1,2.4,2.8 ;2.9 ;2.10 ;2.12 ;2.13 ;2.14 ;2.5 ;2. 17 ;2.20 ;3.7 Variation : 0,000015 %
4	FAGUEMAF	84 088 580	99 224 524	76 140 980	89 846 356	Non conforme Correction liée à la désactivation des PM aux items 5.22 ;5.23 8.4 et 8.5 Variation : -9.45% La configuration des CV ne permet pas d'apprécier l'expérience spécifique requise Diplôme du menuisier NIKIENMA Abdoul Aziz non conforme
5	SEAI SARL	79 493 293	93 802 086	79 493 293	93 802 086	Non conforme La configuration des CV ne permet pas d'apprécier l'expérience spécifique requise Diplôme du plombier non adéquat

ATTRIBUTAIRE : **Entreprise Générale – Commerce – Bâtiments – Génie Civil (EGC-BGC)** est déclarée attributaire pour un montant de quatre-vingt-six millions neuf cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante-dix-neuf (86 988 579) FCFA TTC.

Avec l'activation des PM (items 5.22 ; 5.23 ; 8.4 et 8.5), le montant attribué passe à **cent deux millions neuf cent vingt-trois mille cinq cent trente-cinq (102 923 535) FCFA TTC** avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours.

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE-EST

Fiche de synthèse des résultats de la demande de prix n°2025-01/RCES/PBLG/CZGA/SG du 07 février 2025 pour la réalisation de trois (03) forages positifs munis de pompe à motricité humaine au profit de la commune de Zoaga.

FINANCEMENT : Budget Communal/ Fonds Minier, Gestion 2025.

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N° 4081 du vendredi 21 février 2025.

REFERENCE CONVOCATION CCAM : Lettre N° 2025-01/RCES/PBLG/CZGA/SG/CCAM du 27 février 2025.

Date d'ouverture des plis : 03 mars 2025 - Nombre de plis reçus : **lot unique** : 02 - Date de délibération : 03 mars 2025

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Observations	Rang
	HT	TTC	HT	TTC		
LOT UNIQUE						
ENTREPRISE SANA OUMOROU	10 225 000	-	10 225 000	-	Conforme	1 ^{er}
FALAHY TRADING GROUP	10 765 000	12 703 290	10 765 000	12 703 290	Conforme	2 ^{ème}
Attributaires	Lot unique : ENTREPRISE SANA OUMOROU: pour un montant de dix millions deux cent vingt-cinq mille (10 225 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KAYA

Demande de prix n°2025-005/MS/SG/CHR-K/DG/PRCP du 25/02/2025 pour achat d'emballages, d'imperméables et de boites de sécurité au profit du CHR de Kaya - Publication de l'avis : Quotidien n° 4087 du Lundi 03 Mars 2025, page 70

Financement : Budget du CHR de Kaya, gestion 2025 - Date de dépouillement : 07 Mars 2025

Nombre de lots : Unique - Nombre de plis reçus : Quinze (15)

N°	Soumissionnaires	Montant lu FCFA HTVA	Montant corrigé FCFA HTVA	Observations	Classement
1	ETABLISSEMENT SAWADOGO et Fils	13 261 250	13 261 250	Offre non conforme ; absence de garantie de soumission	
2	E.FE.S INTERNATIONAL	10 970 000	10 970 000	Conforme	3 ^{ème}
3	Burkina Services Plus	11 798 000	11 798 000	Conforme	6 ^{ème}
4	International Services et Commerce SARL	10 615 000	10 615 000	Conforme	1 ^{er}
5	WENDKOUNI SERVICES	11 756 000	11 756 000	Offre techniquement non conforme, absence de prospectus	
6	3M-SLI	11 696 000	11 696 000	Prospectus non fourni Offre non conforme	
7	AZA SERVICES	12 925 000	12 795 750	Un rabais de 1% a été appliqué sur le montant hors taxes Conforme	7 ^{ème}
8	MOUNO/COM	13 048 750	13 048 750	Conforme	8 ^{ème}
9	AGIA	12 120 000	12 120 000	Offre techniquement non conforme pour défaut de prospectus.	
10	DAF	10 813 575	10 813 575	Conforme	2 ^{ème}
11	TRIGONE SERVICES	10 080 000	10 080 000	Offre anormalement basse : Total des offres conforme : 121 471 059 Moyenne des offres : 121 471 059/9= 13 496 784 Moyenne pondérée : (0.6*1616000) + (0.4*13 496 784) = 15 094 714 Borne inférieure : (15 094 714*0.85) = 12 830 507 Limite des 5% 12 830 507*5/100= 641 525 Borne tolérable : 12 830 507-641 525= 12 188 981	
12	SAL SABINE INTERNATIONAL	12 707 500	12 453 350	Un rabais de 2% sur le montant hors taxes es accordé. Offre techniquement non conforme pour défaut de prospectus.	
13	MAM SERVICE	11 187 500	11 187 500	Offre techniquement non conforme pour absence de caution et de prospectus	
14	HODAVIA DISTRIBUTION SARL	11 639 000	11 639 000	Conforme	5 ^{ème}
15	ETB	11 181 500	11 181 500	Conforme	4 ^{ème}
Attributaire provisoire.		International Services et Commerce SARL pour un montant hors taxes de Dix millions six cent quinze mille (10 615 000). La commission a aussi procédé à une augmentation des quantités aux items 1(+ 100) et 11 (+5). Le montant hors taxe s'élève alors à douze millions quarante mille (12 040 000) francs CFA ; soit une variation de 13,42% avec un délai de livraison de Trente (30) jours.			

Résultats provisoires

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Synthèse des résultats de l'Appel d'offres ouvert n°2025-01/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 02 janvier 2025 portant travaux de **construction et réhabilitation d'infrastructures scolaires au profit de la commune de Mogtédó**

Lot 1 : Construction d'un CEG (04 salles de classes+un bloc administratif y compris salle de prof et 02 blocs de latrines à 04 postes) à Nobsin au profit de la commune de Mogtédó ; budget communal/Fonds minier ; délai d'exécution : 90 jours

Lot 2 : Construction d'un CEG (04 salles de classes+un bloc administratif y compris salle de prof, et 02 blocs de latrines à 04 postes) tampon entre MV1 ; MV2 et BV2 au profit de la commune de Mogtédó ; budget communal/Fonds minier ; délai d'exécution : 90 jours

Lot 3 : Construction d'un CEG (04 salles de classes+un bloc administratif y compris salle de prof, et 02 blocs de latrines à 04 postes) tampon entre MV3 ; MV4 ; MV5 ; BV1 et Gadghin au profit de la commune de Mogtédó ; budget communal/Fonds minier ; délai d'exécution : 90 jours

Lot 4 : Construction de 03 salles de classe +bureau+magasin et 1 bloc de latrines à 4 postes à Mogtédó V5 au profit de la commune de Mogtédó ; budget communal/Fonds minier ; délai d'exécution : 90 jours

Lot 5 : Construction de quatre (04) logements (F3+cuisine externe +latrine) d'enseignants à l'école Mogtédó V4 au profit de la commune de Mogtédó ; budget communal/Fonds minier ; délai d'exécution : 90 jours

Lot 6 : Construction de trois (03) logements (F3+cuisine externe +latrine) d'enseignants à l'école Mogtédó V2 au profit de la commune de Mogtédó ; budget communal/Fonds minier ; délai d'exécution : 90 jours

Lot 7 : Construction de trois (03) logements (F3+cuisine externe +latrine) d'enseignants à l'école Bomboré V1 au profit de la commune de Mogtédó ; budget communal/Fonds minier ; délai d'exécution : 90 jours

Lot 8 : Réhabilitation de six (06) salles de classes, du bâtiment administratif et de la salle de prof du LDM au profit de la commune de Mogtédó ; budget communal/Fonds minier ; délai d'exécution : 60 jours

Lot 9 : Réhabilitation de trois (03) salles de classes+bureau+magasin à l'école Mogtédó AB et à l'école Mogtédó V2 au profit de la commune de Mogtédó ; budget communal/Fonds minier ; délai d'exécution : 60 jours

Lot 10 : Construction d'une cuisine et de deux (02) blocs de latrines à quatre (04) postes à l'école Bomboré V1 au profit de la commune de Mogtédó ; budget communal/Fonds minier ; délai d'exécution : 60 jours

Lot 11 : Construction d'un magasin à l'école Mogtédó V4 au profit de la commune de Mogtédó ; budget communal/Fonds minier ; délai d'exécution : 30 jours

Publication : Revue des marchés publics n°4060 du jeudi 23 janvier 2025

Convocation de la CCAM : lettre n°2025-05/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 03 février 2025

Date de dépouillement : 24 février 2025

Nombre de soumissionnaires participants : lot1 : 23 lot2 : 09 lot3 : 23 lot4 : 10
lot5 : 24 lot6 : 18 lot7 : 11 lot8 : 08 lot9 : 20 lot10 : 13 lot11 : 12

LOTS	SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		OBSERVATIONS	RANG
		MONTANT EN FCFA HTVA	MONTANT EN FCFA TTC	MONTANT EN FCFA HTVA	MONTANT EN FCFA TTC		
Lot 1	Groupement ETS INTEGRALE AFRIQUE/ OZAMBOUE	49 379 049	58 267 278	49 979 150	58 975 397	-Contradiction entre le montant en lettre et celui en chiffres au niveau de 04 salles de classes à l'item I-1 (non facturée et non 500 000) et a l'item I-2 (500 000 au lieu de 200 000) -ASC non valide -Absence de pièces administratives (ASF, AJT)	Non classé
	GCE BTP	44 913 796	-	45 153 796	-	Erreur de calcul du total général Bloc pédagogique 4 salles de classes (27 849 655 au lieu de 27 609 655)	10 ^e
	BARACK BARAKA SARL	40 006 066	47 207 158	-	-	Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure)	3 ^e
	EKMF International Sarl	42 331 546	-	42 914 746	-	Contradiction entre le montant en lettre et celui en chiffre au niveau de 4-1 du V de latrine à 4 postes (30 000 au lieu de 3000).	8 ^e
	ACIFEB SARL	41 110 211	48 510 049	41 109 985	48 509 782	Erreur de reportage de quantité au niveau de 1.3 de l'administration (5,145 au lieu de 5,152) Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item 2.1 de l'administration (1,374 au lieu de 1,375) Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item 2.13 des 04 salles de classes (588,8 au lieu de 588,88)	5 ^e
	ETRACOM SARL	42 354 823	49 978 691	-	-	Non conforme -L'attestation de la CNSS fournie n'est pas conforme à l'agrément B4 fourni (3 personnes déclarées au lieu de 16) -L'attestation de situation fiscale non authentique -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Le conducteur des travaux COMPAORE Sibiri Mohamed et COMPAORE Sidbé Romuald Styven n'ont pas les cinq (05) ans d'expérience au vu des CV et attestation de travail fournis -Méthodologie non convainquant (la méthodologie ne fait pas ressortir clairement la mise en œuvre des tâches des ouvrages)	Non classé

Résultats provisoires

						-Planning non conforme (les travaux de remblai interviennent dans le chronogramme avant l'exécution des bétons et des maçonneries, chose impossible car le remblai est étalé après la mise en œuvre des parpaings ou longrines)	
Burkina Building Corporation Sarl (2 BC SARL)	40 002 314	47 202 731	42 293 814	49 906 700		Conforme Erreur de calcul au niveau de sous total latrine à 04 postes (2 719 300 au lieu de 1 573 550)	1 ^{er}
ECF SARL	40 737 343	48 070 065	40 903 818	48 266 505		Conforme Erreur de calcul au niveau de super structure de 4 salles de classes (1,85*90 000 = 166 500 et 1,85*90 000 = 25)	4 ^e
ENTREPRISE SOUGOURINOOMA	43 156 887	-	-	-		Non conforme -Absence de certificat de visite de site -Absence de pièces administratives (CNF et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
GRACE PEGDEWENDE	45 774 600	-	45 215 335	-		Non conforme -Absence de certificat de visite de site -Contradiction entre le montant en lettre et celui en chiffre au niveau de 0.5 de bloc pédagogique (2500 au lieu de 2000) -Contradiction entre le montant en lettre et celui en chiffre au niveau de 1.2 de latrine (250 au lieu de 250 000) -Contradiction entre le montant en lettre et celui en chiffre au niveau de 3.3 de latrine (2005 au lieu de 2500).	Non classé
ENTREPRISE FIMBA	42 709 625	50 397 358	44 666 960	52 707 013		Conforme -Erreur de calcul du sous total administration et salle des profs (11 877 210 au lieu de 10 988 885) -Erreur de calcul du sous total bloc pédagogique (26 980 460 au lieu de 25 911 450)	9 ^e
LOAD SERVICES SARL	38 519 100	45 452 538	-	-		Non conforme Offre anormalement basse	Non classé
SBUCO BTP	42 582 191	50 246 985	-	-		Non conforme -Absence de certificat de visite de site -Absence de pièces administratives (ASC, DRTLS)	Non classé
CONSTRUCTION AFRIQUE DEVELOPPEMENT (CAD)	42 258 889	49 865 489	-	-		Conforme	7 ^e
ICADE SARL	49 465 433	58 369 211	53 066 553	62 618 533		Non conforme -Offre hors enveloppe -Absence de certificat de visite de site -Montant du sous total latrine non multipliée par 2 : (3 601 120*2 = 7 202 240).	Non classé
BCGC	40 772 046	48 111 014	-	-		Non conforme Absence de l'ASF malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
TDG INTER SARL	42 656 414	50 334 569	46 256 495	54 582 664		Non conforme -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Facture N°0045/2023 délivrée par KTS non normalisée (facturée avec TVA mais ne comporte pas de sticker) -Méthodologie des travaux non détaillée (mise en œuvre des travaux non détaillée) -Planning incohérent (les corps d'état de maçonnerie, charpente et terrassement sont exécutés à la même période) -Le conducteur des travaux Jules Sorgho ainsi que les autres ouvriers sont employés en même temps par l'entreprise Darée-Yandé (selon les attestations de travaux fournis) et TDG Inter Sarl (selon les CV) -Sur les CV, TDG Inter Sarl est employeur depuis 2020 alors que selon le RCCM, l'entreprise est créée en 2021 -L'item 1.6 de bloc pédagogique non facturé (application de la facturation la plus élevée des soumissionnaires du lot1) -Montant du sous total latrine non multiplié par 2 (3 600 080*2=7 200 160)	Non classé
GVC	47 958 561	-	49 826 371	-		Non conforme -Personnel déclaré non conforme à l'agrément	Non classé

Résultats provisoires

						fourni -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Ubiquité du personnel (les mêmes personnes sont à GBC selon les attestations de travail et à GVC selon les CV au même moment, soit de 2008 à nos jours et 2012 à nos jours) -L'attestation de mise à disposition de GESEB est douteuse -La carte grise de la citerne immatriculée 11 KL5876 est illisible -Montant du sous total latrine non multipliée par 2 (3 600 080*2=7 200 160)	
	ETABLISSEMENT LANKOA SERVICES	41 518 281	48 991 572	43 510 286	51 342 132	Conforme -Omission du sous total de travaux préparatoire du bloc pédagogique, 4 salles de classes -Erreur de calcul au niveau de l'item 4.2 de latrine (2*25 000= 50 000 et non 2*25 000= 4000)	6 ^e
	ACMG SARL	50 212 381	59 250 610	-	-	Non conforme Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTLS, AJT, CNF et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	EOFF	40 002 515	47 202 967	39 928 489	47 115 617	Conforme -Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure) -Confirmation des prix par lettre S/N du 05/03/2025 -Contradiction entre le prix unitaire en chiffre (95 000) et celui en lettre (quatre-vingt-quinze francs) à l'item 2.7 (Administration + salle des professeurs)	2 ^e
	TENGA NOMWENDE BAT ET SERVICES	50 264 632	-	-	-	Non conforme Absence de pièces administratives (ASF, CNF et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	ETABLISSEMENT NEKELETOUMBA	50 291 127	-	-	-	Conforme	11 ^e
Lot 2	GLOBAL BOWENDSONGRE SUSINESS	50 287 535	-	-	-	Conforme	2 ^e
	COMPTOIR NABONSWEND DU PAPIER	50 207 535	-	-	-	Conforme Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTLS, CNF, AJT et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	PROGRESS AND PROFIT INTERNATIONAL	50 247 535	-	-	-	Non conforme Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTLS, CNF, AJT et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	ETRACOM SARL	42 354 823	49 978 691	-	-	Non conforme -L'attestation de la CNSS fournie n'est pas conforme à l'agrément B4 fourni (3 personnes déclarées au lieu de 16) -L'attestation de situation fiscale non authentique -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Le conducteur des travaux COMPAORE Sibiri Mohamed et COMPAORE Sidbé Romuald Styven n'ont pas les cinq (05) ans d'expérience au vu des CV et attestation de travail fournis -Méthodologie non convainquant (la méthodologie ne fait pas ressortir clairement la mise en œuvre des tâches des ouvrages) -Planning non conforme (les travaux de remblai interviennent dans le chronogramme avant l'exécution des bétons et des maçonneries, chose impossible car le remblai est étalé après la mise en œuvre des parpaings ou longrines)	Non classé
	T.D.G INTER SARL			46 871 495	55 308 364	Non conforme -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Facture N°0045/2023 délivrée par KTS non normalisée (facturée avec TVA mais ne comporte pas de sticker) -Méthodologie des travaux non détaillée (mise	Non classé

Résultats provisoires

		42 656 414	50 334 569			<p>en œuvre des travaux non détaillée)</p> <p>-Planning incohérent (les corps d'état de maçonnerie, charpente et terrassement sont exécutés à la même période)</p> <p>-Le conducteur des travaux Jules Sorgho ainsi que les autres ouvriers sont employés en même temps par l'entreprise Darée-Yandé (selon les attestations de travaux fournis) et TDG Inter Sarl (selon les CV)</p> <p>-Sur les CV, TDG Inter Sarl est employeur depuis 2020 alors que selon le RCCM, l'entreprise est créée en 2021</p> <p>-Non facturation de l'item 1.6 de terrassement de bloc pédagogique</p> <p>-Total latrine a 4 postes non multiplié par 2 (3 600 080*2= 7 200 160).</p>	
	GVC	45 007 411	-	48 224 530	-	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <p>-Personnel déclaré non conforme à l'agrément fourni</p> <p>-Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés</p> <p>-Ubiquité du personnel (les mêmes personnes sont à GBC selon les attestations de travail et à GVC selon les CV au même moment, soit de 2008 à nos jours et 2012 à nos jours)</p> <p>-L'attestation de mise à disposition de GESEB est douteuse</p> <p>-La carte grise de la citerne immatriculée 11 KL5876 est illisible</p> <p>-Total latrine a 4 postes non multiplié par 2 (3 217 120*2= 6 434 240)</p>	Non classé
	SODGIA SERVICES	50 275 496	59 325 085	-	-	Conforme	1 ^{er}
	MULTI SERVICE WENDKUNI	50 291 496	-	-	-	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <p>Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTL, CNF, AJT et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025</p>	Non classé
	ENGCI SARL	49 461 496	59 364 565	-	-	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <p>Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTL, CNF, AJT et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025</p>	Non classé
Lot 3	BARACK BARAKA SARL	39 821 513	46 989 385	-	-	<p style="text-align: center;">Conforme</p> <p>Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure)</p>	3 ^e
	SOYIS-COYETRA	48 250 174	56 935 205	52 430 946	61 868 517	<p style="text-align: center;">Conforme</p> <p>Erreur de calcul au sous point IV de menuiserie métallique au niveau de bloc administration salles de profs (omission du sous total 4.2 (900 000))</p>	16 ^e
	ACIFEB SARL	41 118 644	48 520 000	41 109 985	48 509 782	<p style="text-align: center;">Conforme</p> <p>-Erreur de reportage de quantité au niveau de 1.3 de l'administration (5,145 au lieu de 5,152)</p> <p>-Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item 2.1 de l'administration (1,374 au lieu de 1,375)</p> <p>-Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item 2.13 des 04 salles de classes (588,8 au lieu de 588,88)</p>	7 ^e
	COLOSSAL	42 055 822	49 625 870			Conforme	8 ^e
	ETRACOM SARL	42 354 823	49 978 691	-	-	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <p>-L'attestation de la CNSS fournie n'est pas conforme à l'agrément B4 fourni (3 personnes déclarées au lieu de 16)</p> <p>-L'attestation de situation fiscale non authentique</p> <p>-Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés</p> <p>-Le conducteur des travaux COMPAORE Sibiri Mohamed et COMPAORE Sidbé Romuald Styven n'ont pas les cinq (05) ans d'expérience au vu des CV et attestation de travail fournis</p> <p>-Méthodologie non convainquant (la méthodologie ne fait pas ressortir clairement la mise en œuvre des tâches des ouvrages)</p> <p>-Planning non conforme (les travaux de remblai interviennent dans le chronogramme avant l'exécution des bétons et des maçonneries, chose impossible car le remblai est étalé après</p>	Non classé

Résultats provisoires

						la mise en œuvre des parpaings ou longrines	
2 BC SARL	40 254 235	47 499 997	42 545 735	203 967		Conforme Erreur de calcul du total latrine a 4 postes (2 719 300 et non 1 573 550)	4 ^e
ECF SARL	39 795 165	46 958 294	39 961 640	47 154 735		Conforme -Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure) -Erreur de calcul au niveau de 2.9 de 4 salles de classes (1,85*90 000= 166 500 au lieu de 25)	2 ^e
ENTREPRISE SOUGOURINOOMA	42 806 154	-	-	-		Non conforme -Absence de certificat de visite de site -Absence de pièces administratives (CNF et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
LOAD SERVICES SARL	38 986 606	46 004 195	39 591 606	46 954 195		Conforme -Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure) -Confirmation des prix par lettre S/N du 05/03/2025 -Contradiction entre le montant en lettre (un million cinq mille quatre-vingt-cinq) et celui en chiffre (200 000) à l'item 6.1	1 ^{er}
SOGEBAT-TP SARL	47 726 842	56 317 673	-	-		Conforme	15 ^e
SAHEL DEVELOPEMENT WAMIN	47 494 623	56 043 655	-	-		Conforme	14 ^e
C.A.D SARL	44 158 889	52 107 489	-	-		Conforme	11 ^e
RATEBA SERVICES	40 687 831	48 011 641	40 807 831	48 153 241		Conforme Contradiction entre le montant en lettre (50 000) et celui en chiffre (40 000).	5 ^e
NER-BE-WENDE SARL.	42 903 799	50 626 483	43 063 799	50 815 282		Conforme Erreur de calcul au niveau de bloc pédagogique, omission du sous total de travaux et préparation dans le total général	9 ^e
ICADE SARL	49 465 433	58 369 211	53 066 553	618 533		Non conforme -Offre hors enveloppe -Absence de certificat de visite de site -Montant du sous total latrine non multipliée par 2 : (3 601 120*2 = 7 202 240).	Non classé
BCGC	41 796 997	49 320 456	42 196 997	49 792 456		Non conforme - Absence de l'ASF malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025 -Erreur de cal du total du bloc pédagogique (total travaux préparatoires non prise en compte)	Non classé
T.D.G INTER SARL	42 656 414	50 334 569	46 871 495	55 308 364		Non conforme -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Facture N°0045/2023 délivrée par KTS non normalisée (facturée avec TVA mais ne comporte pas de sticker) -Méthodologie des travaux non détaillée (mise en œuvre des travaux non détaillée) -Planning incohérent (les corps d'état de maçonnerie, charpente et terrassement sont exécutés à la même période) -Le conducteur des travaux Jules Sorgho ainsi que les autres ouvriers sont employés en même temps par l'entreprise Darée-Yandé (selon les attestations de travaux fournis) et TDG Inter Sarl (selon les CV) -Sur les CV, TDG Inter Sarl est employeur depuis 2020 alors que selon le RCCM, l'entreprise est créée en 2021 -Erreur de calcul sur tout le sous point peinture et revêtement.	Non classé
GVC	39 495 401	-	42 264 074	-		Non conforme -Personnel déclaré non conforme à l'agrément fourni -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Ubiquité du personnel (les mêmes personnes sont à GVC selon les attestations de travail et à GVC selon les CV au même moment, soit de 2008 à nos jours et 2012 à nos jours)	Non classé

Résultats provisoires

						-L'attestation de mise à disposition de GESEB est douteuse -La carte grise de la citerne immatriculée 11 KL5876 est illisible -Montant du sous total latrine non multipliée par 2 (2 768 673*2= 5 537 345 et non 2 768 673)	
	ETABLISSEMENT ZONGO KJ & FRERES	44 112 860	52 053 175	-	-	Conforme	10 ^e
	E.C.BE. V	46 793 927	55 216 833	50 479 412	59 565 706	Conforme -Contradiction entre le montant en lettre (100 000 et celui en chiffre 80 000 au niveau de l.1 de travaux préparatoires. -Erreur de reportage de quantité au niveau de 2.6 de superstructure de 4 salles de classes (438,7 au lieu de 438,5). -Total latrine non multipliée par 2	13 ^e
	LAAFI LA BUMBU	44 896 088	59 250 610	45 554 138	53 753 883	Conforme Erreur de calcul du total bloc administratif (11 496 018 au lieu de 10 837 968)	12 ^e
	SGCE SARL	40 973 246	-	41 806 472	-	Conforme Erreur de calcul du sous total charpente couverture de bloc pédagogique (2 908 175 au lieu de 2 074 950)	6 ^e
	SHAFI SARL	44 356 773	52 340 993	44 546 773	52 565 193	Non conforme -Absence des pièces administratives (ASC, DRTLS) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025 -Erreur de calcul du total bloc pédagogique 4 salles de classes (28 414 730 au lieu de 28 224 730).	Non classé
Lot 4	AFRICA CONSTRUCTION & SERVICE SARL (ACS-BTP SARL)	21 027 466	24 812 410	21 527 466	25 402 410	Conforme Contradiction entre le montant en chiffre (500 000) et celui en lettre (un million) à l'item 8.1	1 ^{er}
	A C B L	24 031 755	28 357 471	-	-	Conforme	7 ^e
	GESER-FA SARL	21 785 233	25 706 575	-	-	Non conforme -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Pour le personnel d'encadrement le Chef de chantier GYENGANI Hippolithe est un Consultant individuel et non un employé de l'entreprise -L'expérience de la plupart du personnel n'est pas requise -L'expérience de PEMOU Racine Eder non requise (diplôme délivré en 2023) -Signature de GYENGANI Hippolithe non conforme -Signature de OUEDRAOGO Sombéwindin Armel Lionel non conforme	Non classé
	ENTREPRISE SOUGOURINOOMA	22 908 225	-	-	-	Non conforme -Absence de certificat de visite de site -Absence de pièces administratives (CNF et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	SAKAM GROUP SARL	21 849 626	-	21 529 662	-	Conforme Erreur de calcul du sous total IV de latrine (332 400 au lieu de 652 400)	2 ^e
	ENTREPRISE FIMBA	22 707 485	26 794 832	24 537 705	28 954 492	Conforme -Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item 1.4 de trois salles de classes+bureau+magasin (28,83 au lieu de 28,33) -Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item 1.5 de trois salles de classes+bureau+magasin (28,83 au lieu de 28,33)	3 ^e
	SOGEBAT-TP SARL	24 246 890	28 611 330	24 265 490	28 633 278	Conforme Contradiction entre le montant en lettre (66 000) et celui en chiffre (60 000) au niveau de l'item 2.1 de trois salles de classes+bureau+magasin	8 ^e
	ALYAH EQUIPEMENT ET SERVICE (AES) SARL	22 712 392	-	22 632 392	-	Conforme Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item 2.4 de latrine (1,16 au lieu de 1,96)	4 ^e
	C.A.D SARL	23 256 200	27 442 316	-	-	Conforme	5 ^e
	SGCE SARL	23 746 872		23 927 934	-	Conforme -Contradiction entre le montant en lettre (150) et	6 ^e

Résultats provisoires

						celui en chiffre (150 000) au niveau de l'item 1.3 de trois salles de classes -Erreur de calcul au niveau de l'item 2.5 de trois salles de classes (83,84*7500=628 800 et non 328 800)	
Lot 5	Groupement ETS INTEGRALE AFRIQUE/ OZAMBOUE	41 004 480	48 385 286	-	-	Non conforme -ASC non valide -Absence de pièces administratives (ASF, AJT)	Non classé
	GCE-BTP	35 170 180	-	-	-	Conforme	11 ^e
	BELEMYIDA SA	35 503 596	41 894 243	-	-	Conforme	12 ^e
	BARACK BARAKA SARL	36 000 080	42 480 094	-	-	Conforme	13 ^e
	EKMF INTERNATIONAL SARL	33 652 220	-	33 347 610	-	Conforme -Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure) -Contradiction entre le montant en lettre (75) et celui en chiffre (75 000) au niveau de cuisine 1.2. -Contradiction entre le montant en lettre (10 005) et celui en chiffre (10 500)	7 ^e
	SOYIS-COYETRA BTP	39 673 280	46 814 470	-	-	Conforme	15 ^e
	ETRACOM SARL	34 330 220	40 509 660	36 552 900	42 896 422	Non conforme -L'attestation de la CNSS fournie n'est pas conforme à l'agrément B4 fourni (3 personnes déclarées au lieu de 16) -L'attestation de situation fiscale non authentique -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Le conducteur des travaux COMPAORE Sibiri Mohamed et COMPAORE Sidbé Romuald Styven n'ont pas les cinq (05) ans d'expérience au vu des CV et attestation de travail fournis -Méthodologie non convainquant (la méthodologie ne fait pas ressortir clairement la mise en œuvre des tâches des ouvrages) -Planning non conforme (les travaux de remblai interviennent dans le chronogramme avant l'exécution des bétons et des maçonneries, chose impossible car le remblai est étalé après la mise en œuvre des parpaings ou longrines -Erreur de calcul du sous total IV de logement du maire (755 710 au lieu de 252 400) -Omission du résultat au niveau de 1.4 de latrine (7,56*6 000= 43 360) -Erreur de calcul au niveau de l'item 3.6 de latrine (17,20*2500=43 000 au lieu de 82100) -Erreur de calcul au niveau de 3.7 de latrine (15,64*2500=39100 au lieu de 43 000).	Non classé
	FELECITE SERVICES CONTINENTAL	39 735 340	-	-	-	Conforme	16 ^e
	2 BC SARL	33 072 840	39 025 951	-	-	Conforme -Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure) -Confirmation des prix par lettre S/N du 05/03/2025	2 ^e
	ECF SARL	33 500 720	39 530 850	-	-	Conforme Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure)	5 ^e
	ENTREPRISE SOUGOURINOOMA	33 855 352	-	-	-	Non conforme -Absence de certificat de visite de site -Absence de pièces administratives (CNF et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	LOAD SERVICES SRAL	33 400 580	39 412 684	-	-	Conforme Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure)	4 ^e
	ENTREPRISE GODO ABDOUL AZISE ET FRERES	36 020 120	-	-	-	Conforme	14 ^e
RATEBA SERVICES	33 898 960	40 000 773	-	-	Conforme Décalage des prix unitaires en lettre et en chiffre à partir de cuisine du logement II-2-1.	8 ^e	
NER BE WENDE SARL	34 099 420	40 140 131	-	-	Conforme	9 ^e	

Résultats provisoires

	BCGC SARL	33 917 580	40 022 744	-	-	Non conforme Absence de l'ASF malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	IDAR SERVICES	32 956 300	38 888 434	33 214 300	39 192 874	Conforme -Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure) -Confirmation des prix par lettre S/N du 05/03/2025 -Erreur de calcul du sous total II-logement du maitre (1 321 000 au lieu de 1 256 500)	1 ^{er}
	LAAFI LA BUMBU	34 248 400	40 413 112	-	-	Conforme	10 ^e
	ENTREPRISE LANKOA SERVICE	33 211 320	39 189 358	-	-	Conforme Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure)	3 ^e
	ACMG SARL	41 842 680	49 374 362	-	-	Non conforme Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTL, AJT, CNF et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	ETABLISSEMENT OUEDRAOGO FRANCIS ET FRERES (EOFF)	41 833 960	49 364 073	-	-	Conforme	17 ^e
	TENGA NOMWENDE BAT & SERVICES (ACS-BTP SARL)	41 824 960	-	-	-	Non conforme Absence de pièces administratives (ASF, CNF et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	ETABLISSEMENT NEKELETOUMBA	33 501 920	-	-	-	Conforme Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure)	6 ^e
	SHAFI SARL	33 314 100	39 310 638	-	-	Non conforme -Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure) -Absence des pièces administratives (ASC, DRTL) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
Lot 6	BMS SARL	26 677 179	31 479 071	26 677 170	31 479 061	Conforme Erreur de calcul du total général hors tva pour un travaux (8 892 390 au lieu de 8 892 393)	11 ^e
	BELEMYIDA SA	26 596 845	31 384 277	-	-	Conforme	10 ^e
	EKMF INTERNATIONAL SARL	25 239 165	-	24 673 335	-	Conforme -Erreur de sommation du sous total III (369 355 au lieu de 557 965) -Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure) -Confirmation des prix par lettre S/N du 05/03/2025	7 ^e
	ETRACOM SARL	25 743 960	30 377 873	27 244 140	32 148 085	Non conforme -L'attestation de la CNSS fournie n'est pas conforme à l'agrément B4 fourni (3 personnes déclarées au lieu de 16) -L'attestation de situation fiscale non authentique -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Le conducteur des travaux COMPAORE Sibiri Mohamed et COMPAORE Sidbé Romuald Styven n'ont pas les cinq (05) ans d'expérience au vu des CV et attestation de travail fournis -Méthodologie non convainquant (la méthodologie ne fait pas ressortir clairement la mise en œuvre des tâches des ouvrages) -Planning non conforme (les travaux de remblai interviennent dans le chronogramme avant l'exécution des bétons et des maçonneries, chose impossible car le remblai est étalé après la mise en œuvre des parpaings ou longrines -Erreur de calcul au sous total IV de logement du maitre (779 685 au lieu de 236 625) -Erreur de calcul au niveau de l'item 3.6(17,20*2500=43 000 au lieu de 82 100)	Non classé

Résultats provisoires

						-Erreur de calcul au niveau de l'item 3.7 (15,64*2500=49 100 au lieu de 43 000)	
	E C B L	25 161 165	29 690 175	27 186 165	32 079 675	Conforme -Erreur de calcul du total au niveau de logement (6 606 485 au lieu de 5 931 485)	6 ^e
	2 BC SARL	24 804 630	29 269 463	-	-	Conforme	5 ^e
	ECF SARL	24 676 440	29 118 199	-	-	Conforme Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure)	3 ^e
	ENTREPRISE SOUGOURINOOMA	25 515 167	-	-	-	Non conforme -Absence de certificat de visite de site -Absence de pièces administratives (CNF et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	LOAD SERVICES SARL SAHEL DEVELOPPEMENT WAMIN	26 314 146	31 050 692	-	-	Conforme	9 ^e
	NER-BE-WENDE SARL	25 253 190	29 798 762	25 242 840	29 786 551	Conforme Contradiction entre le montant lu le jour du dépeillement (25 253 190) et celui du devis estimatif (25 242 840)	8 ^e
	ICADE SARL	30 304 177	35 758 929	30 304 179	35 758 931	Non conforme -Absence de certificat de visite de site -Ecart de 2f dus aux arrondis	Non classé
	BCGC SARL	24 878 415	29 356 530	-	-	Non conforme Absence de l'ASF malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	I.D.A.R SERVICES	24 717 225	29 166 326	25 126 725	29 649 536	Conforme Erreur de calcul au niveau du sous total II de logement du maitre (1 321 000 au lieu de 1 256 500)	4 ^e
	E.C.BE. V	27 594 300	32 561 274	41 878 185	49 416 258	Conforme -Offre hors enveloppe -Erreur de reportage de quantité au niveau de logement en I.5 (9,91 au lieu de 5.91) -Contradiction entre le montant en lette (8 500) et celui en chiffre 8000 au niveau de III.3.1 de logement maitre -Erreur de reportage de quantité au niveau de 4.1 de logement (31 au lieu de 31,55) -Erreur de reportage de quantité au niveau de V.2.1 de cuisine (0,43 au lieu de 1,49) -Erreur de reportage de quantité au niveau de II.2.2 de cuisine (0,35 au lieu de 2,48) -Erreur de reportage de quantité au niveau de II.2.3 de cuisine 17,28 au lieu de 0,37) -Erreur de reportage de quantité au niveau de II.2.4 de cuisine (0,38 au lieu de 8) -Erreur de reportage de quantité au niveau de 3.2 (0,39 au lieu de 15) -Erreur de reportage de quantité au niveau de 3.3 (15 au lieu de 0,43) -Erreur de reportage de quantité au niveau de 3.4 (0,43 au lieu de 14)	Non classé
	LAAFI LA BUMBU	26 105 160	30 804 089	-	-	Conforme	8 ^e
	ENTREPRISE LANKOA SERVICE	24 667 940	29 108 169	-	-	Conforme Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure)	1 ^{er}
	ETABLISSEMENT YAMBRESSINGA & FERES	24 823 660	-	24 674 000	-	Conforme -Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure) -Contradiction entre le montant en chiffre (100 000) et celui en lettre (260340) à l'item 1.2 du logement du Maitre	2 ^e
Lot 7	WENDSONGDA SERVICES	26 770 620	31 589 332	-	-	Conforme	9 ^e
	BELEMYIDA SA	26 596 845	31 384 277	-	-	Conforme	7 ^e
	COLOSSAL	25 081 800	29 596 524	-	-	Conforme	3 ^e
	AFRICA CONSTRUCTION & SERVICES SARL (ACS-BTP SARL)	24 468 922	28 873 328	-	-	Conforme	2 ^e

Résultats provisoires

	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION NEEMA DU FASO SARL (ECNF)	25 161 165	-	27 186 165	-	Conforme Erreur de calcul du total logement F3 (6 606 485 au lieu de 5 931 485).	4 ^e
	GESER-FA-SARL	25 744 485	30 378 492	27 265 545	32 173 343	Non conforme -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Pour le personnel d'encadrement le Chef de chantier GYENGANI Hippolithe est un Consultant individuel et non un employé de l'entreprise -L'expérience de la plupart du personnel n'est pas requise -L'expérience de PEMOU Racine Eder non requise (diplôme délivré en 2023) -Signature de GYENGANI Hippolithe non conforme -Signature de OUEDRAOGO Sombéwindin Armel Lionel non conforme -Erreur de calcul du sous total IV de logement (848 460 au lieu de 252 400) Erreur de calcul du sous total I de latrine, omission du prix total de l'item I.4 dans le calcul (45 360)	Non classé
	SOGEBAT-TP SARL	26 246 970	30 971 425	-	-	Conforme	6 ^e
	GBC	22 439 185	26 477 058	22 438 995	26 477 306	Non conforme -L'attestation de non faillite et l'attestation d'inscription au registre de commerce non authentiques -Agrément technique expiré depuis Août 2024 (la demande de renouvellement devrait être introduite trois mois avant l'expiration selon les textes alors que la demande de renouvellement introduite par GBC date du 14 octobre 2024) -Ubiquité du personnel (les mêmes personnes sont à GBC selon les attestations de travail et à GVC selon les CV au même moment, soit de 2008 à nos jours et 2012 à nos jours) -Offre anormalement basse -Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item 3.1 de latrine, douche (0,53 au lieu de 0,52)	Non classé
	LAAFI LA BUMBU	26 105 160	30 804 089	-	-	Conforme	5 ^e
	SGCE SARL	26 616 000	-	26 113 800	-	Erreur de calcul au niveau de l'item 2.2 de cuisine (2,58*7500=18 600 au lieu de 186 000)	8 ^e
	ETABLISSEMENT YAMBRESSINGA & FRERES (EYF)	24 416 100	-	25 016 100	-	Conforme Contradiction entre le montant en chiffre (225 000) et celui en lettre (quatre cent vingt-cinq mille francs) à l'item 8.1 du logement de Maitre	1 ^{er}
Lot 8	GLOBAL BOWENDSONGRE BUSINESS SARL	48 066 610	-	-	-	Conforme	1 ^{er}
	COMPTOIR NABONSWEND DU PAPIER	48 150 822	-	-	-	Conforme	2 ^e
	PROGRESS AND PROFIT INTERNATIONAL	48 235 034	-	48 300 822	-	Conforme -Erreur de calcul au niveau du total III réhabilitation de 4 salles de classes au LDM (24 281 356 au lieu de 24 215 568)	3 ^e
	POUGD WENDE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS	44 114 904	52 055 587	44 648 779	52 685 560	Non conforme -Absence de certificat de visite de site -Absence d'agrément technique -Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item V.2 de réhabilitation de l'administration du LDM (123,67 au lieu de 26,32) -Erreur de calcul du total III. Réhabilitation de 4 salles de classes au LDM (19 355295 au lieu de 19 555 295) -Erreur de calcul du sous total VIII. Réhabilitation de 4 salles de classes (3 452 970 au lieu de 3 652 970) -Erreur de reportage de quantité au niveau de III.2 de réhabilitation de 4 salles de classes (1,48 au lieu de 1,43).	Non classé
	GESER-FA-SARL	39 610 168	46 739 998	39 611 068		Non conforme	Non

Résultats provisoires

					46 741 060	-Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Pour le personnel d'encadrement le Chef de chantier GYENGANI Hippolithe est un Consultant individuel et non un employé de l'entreprise -L'expérience de la plupart du personnel n'est pas requise -L'expérience de PEMOU Racine Eder non requise (diplôme délivré en 2023) -Erreur de reportage de quantité au niveau de VI.1 de réhabilitation de 4 salles de classes (462,25 au lieu de 463,25) -Signature de GYENGANI Hippolithe non conforme -Signature de OUEDRAOGO Sombéwindin Arnel Lionel non conforme	classé
	BSR	38 983 051	46 000 000	-	-	Non Conforme -Absence de certificat de visite de site -Absence de reçu d'achat de dossier -Absence de pièces administratives (ASC, DRTLS, CNF) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	TDG INTER SARL	41 076 302	48 470 036	-	-	Non conforme -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Facture N°0045/2023 délivrée par KTS non normalisée (facturée avec TVA mais ne comporte pas de sticker) -Méthodologie des travaux non détaillée (mise en œuvre des travaux non détaillée) -Planning incohérent (les corps d'état de maçonnerie, charpente et terrassement sont exécutés à la même période) -Le conducteur des travaux Jules Sorgho ainsi que les autres ouvriers sont employés en même temps par l'entreprise Darée-Yandé (selon les attestations de travaux fournis) et TDG Inter Sarl (selon les CV) -Sur les CV, TDG Inter Sarl est employeur depuis 2020 alors que selon le RCCM, l'entreprise est créée en 2021	Non classé
	GBC	37 771 535	44 570 411	-	-	Non conforme -L'attestation de non faillite et l'attestation d'inscription au registre de commerce non authentiques -Agrément technique expiré depuis Août 2024 (la demande de renouvellement devrait être introduite trois mois avant l'expiration selon les textes alors que la demande de renouvellement introduite par GBC date du 14 octobre 2024) -Ubiquité du personnel (les mêmes personnes sont à GBC selon les attestations de travail et à GVC selon les CV au même moment, soit de 2008 à nos jours et 2012 à nos jours) -Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure)	Non classé
Lot 9	BERENICE MULTI-SERVICES SARL	19 363 100	22 848 458	-	-	Conforme	4 ^e
	KIMTEG GLOBAL SERVICES SARL	22 886 247	27 005 772	-	-	Conforme	13 ^e
	BARACK BARAKA SARL	19 050 000	22 479 000	-	-	Conforme - Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure) - Confirmation des prix par lettre S/N du 05/03/2025	1 ^{er}
	POUGD WENDE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS	18 657 881	22 016 300	18 903 630	22 308 643	Non Conforme -Absence de l'agrément technique -Absence de certificat de visite de site -Erreur de calcul au niveau de l'item V.11 d'électricité (4*7500=30000 au lieu de 4*7500=1)	Non classé

Résultats provisoires

						-Erreur de reportage au niveau de l'item III.3 (14 au lieu de 5) -Erreur de calcul au niveau du sous total VI (25 000 au lieu de 9 375) -Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item III.8 (40 au lieu de 4)	
ECNF SARL	19 558 373	-	-	-	-	Conforme	5 ^e
GESER-FA-SARL	19 806 850	23 372 083	-	-	-	Non conforme -Formulaire EXP 3.2 a) et 3.2 b) non renseignés -Pour le personnel d'encadrement le Chef de chantier GYENGANI Hippolithe est un Consultant individuel et non un employé de l'entreprise -L'expérience de la plupart du personnel n'est pas requise -L'expérience de PEMOU Racine Eder non requise (diplôme délivré en 2023) -Signature de GYENGANI Hippolithe non conforme -Signature de OUEDRAOGO Sombéwindin Arnel Lionel non conforme	Non classé
ENTREPRISE SOUGOURINOOMA	19 987 838	-	-	-	-	Non conforme -Absence de certificat de visite de site -Absence de pièces administratives (CNF et AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
ENTREPRISE FIMBA	22 544 130	26 602 073	-	-	-	Conforme	10 ^e
SOGEBAT-TP SARL	21 487 000	25 354 660	-	-	-	Conforme	9 ^e
LA CONCORDE BTP	20 335 163	23 995 492	-	-	-	Non conforme -Absence de certificat de visite de site - Absence de pièces administratives (ASC, DRTLS, AJT, AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
ALYA EQUIPEMENT ET SERVICES (AES)	20 364 427	-	-	-	-	Conforme	7 ^e
SAHEL DEVELOPEMENT WAMIN	21 151 170	24 958 381	-	-	-	Conforme	8 ^e
KBC	23 162 672	27 331 952	-	-	-	Conforme	12 ^e
WEND-PUIRE MOBILIER ET SERVICES (WEMOS)	21 252 073	25 077 446	-	-	-	Conforme Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTLS, AJT, CNF, AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
GBC	20 165 277	23 795 027	-	-	-	Non conforme -L'attestation de non faillite et l'attestation d'inscription au registre de commerce non authentiques -Agrément technique expiré depuis Août 2024 (la demande de renouvellement devrait être introduite trois mois avant l'expiration selon les textes alors que la demande de renouvellement introduite par GBC date du 14 octobre 2024) -Ubiquité du personnel (les mêmes personnes sont à GBC selon les attestations de travail et à GVC selon les CV au même moment, soit de 2008 à nos jours et 2012 à nos jours)	Non classé
LAAFI LA BUMBU	19 981 362	23 578 007	20 421 362	24 097 207		Conforme Erreur de calcul du sous total réhabilitation de 3 salles de classes (omission du sous total V dans le calcul 440 000)	6 ^e
ENTREPRISE LANKOA SERVICE	19 316 285	22 793 216	-	-	-	Conforme Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure)	2 ^e
PIBILA CHARLES ET SERVICE	19 345 331	22 827 490	-	-	-	Conforme	3 ^e
ERAU-SERVICES SARL	17 496 587	20 645 973	-	-	-	Non conforme Absence de certificat de visite de site	Non classé
SHAFI SARL	20 241 977	23 885 533	-	-	-	Non conforme Absence des pièces administratives (ASC,	Non classé

Résultats provisoires

						DRTLS) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	
Lot 10	WEND SONGDA SERVICES	11 623 360	13 715 565	12 520 640	14 774 355	Conforme Erreur de calcul au niveau du total hors tva cuisine (omission du sous total VII dans le calcul)	6 ^e
	ENTREPRISE IN CHALA TAOUFIQ	11 092 100	13 088 678	9 221 090	10 880 886	Non conforme -Offre anormalement basse -Contradiction entre le prix unitaire en lettre (55 000) et celui en chiffre (80 000) au niveau de l'item 2.6 -Contradiction entre le prix unitaire en lettre (55 000) et celui en chiffre (80 000) au niveau de l'item 3.1 à 3.6 de superstructure -Contradiction entre le prix en lettre (2300) et celui en chiffre (2800) au niveau de l'item 3.1 à l'item 3.11. de superstructure. -Erreur de calcul du sous total VII (388 832 au lieu de 828 832).	Non classé
	BSR	11 250 000	13 275 000	-	-	Non Conforme -Absence de certificat de visite de site -Absence de pièces administratives (ASC, DRTLS, CNF) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
	WEND KOUNI SERVICES	12 963 875	15 297 373	-	-	Conforme	8 ^e
	SOGEBAT-TP SARL	11 713 280	13 821 670	-	-	Conforme	7 ^e
	LA CONCORDE BTP	11 561 554	13 642 634	16 783 089	19 804 045	Non conforme -Offre hors enveloppe -Absence de certificat de visite de site -Absence de pièces administratives (ASC, DRTLS, AJT, AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025 -Absence de certificat de visite de site -Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item V.7 d'électricité (2 au lieu de 1) -Total latrine non multiplié par 2	Non classé
	KBC	12 614 395	14 884 986	16 814 360	19 840 945	Non conforme -Offre hors enveloppe -Total latrine non multiplié par 2	Non classé
	C.A.D SARL	10 359 920	12 224 706	-	-	Non conforme Offre anormalement basse	Non classé
	COMPAGNIE DE CONSTRUCTION KATIEN SARL	11 271 557	13 300 437	11 631 557	13 725 237	Conforme Erreur de calcul au niveau de l'item 4.1 (4*60 000= 240 000 au lieu de 60 000)	2 ^e
	RATEBA SERVICES	11 368 305	13 414 600	-	-	Conforme	3 ^e
	ENTREPRISE AFRENG	11 559 185	13 639 838	13 403 945	15 816 655	Conforme -Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item 2.7 d'infrastructure (40,04 au lieu 9,59). -Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item 2.8 d'infrastructure (2,99 au lieu de 0,689) -Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item 2.9 d'infrastructure (0.64 au lieu de 0,122) -Erreur de reportage de quantité au niveau de l'item 3.11 de super structure (115,3 au lieu de 52).	5 ^e
	ETABLISSEMENT ZONGO KJ & FRERES	11 518 370	13 591 677	-	-	Conforme	4 ^e
	SGCE SARL	11 209 300	-	11 212 300	-	Conforme Erreur de calcul au niveau du total général hors TVA cuisine (4 862 970 au lieu de 4 859 970)	1 ^{er}
Lot 11	BELEMYIDA SA	4 158 155	4 906 623	-	-	Non conforme Offre anormalement basse	Non classé
	IYA CONSTRUCTION	4 907 732	-	-	-	Conforme	5 ^e
	NTM BTP	4 459 420	5 262 116	-	-	Conforme Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure)	3 ^e
	FELICITE SERVICES CONTINENTAL	5 418 735	-	5 412 735	-	Conforme Modification de quantité au niveau de l'item 5.3 d'électricité (0 au lieu de 2)	7 ^e

Résultats provisoires

SAKAM GROUP SARL	4 601 476	-	-	-	Conforme	4 ^e
LA CONCORDE BTP	4 649 599	5 486 527	-	-	Non conforme -Absence de certificat de visite de site -Absence de pièces administratives (ASC, DRTLS, AJT, AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
KBC	5 622 746	6 634 839	-	-	Conforme	8 ^e
C.A.D SARL	4 354 380	5 138 168	-	-	Conforme Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure)	2 ^e
WEND-PUIRE MOBILIER ET SERVICES	4 960 135	5 852 959	-	-	Conforme	6 ^e
BCGC SARL	4 162 886	4 912 205	-	-	Non conforme -Offre anormalement basse - Absence de l'ASF malgré la notification de la lettre N°2025-001/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 24/02/2025	Non classé
ENTREPRISE AFRENG	4 397 535	5 189 091	6 242 295	7 365 908	Conforme -Offre hors enveloppe -Modification de quantité au niveau de l'item 3.11 de superstructures (115,31 au lieu de 52).	Non classé
LAAFI LA BUMBU	4 243 775	5 007 655	4 343 775	5 125 654	Conforme -Offre anormalement basse (dans la limite de tolérance de la variation de 5% de la borne inférieure) -Confirmation des prix par lettre S/N du 05/03/2025 -Contradiction entre le montant en chiffre (45 000) et celui en lettre (cent quarante-cinq mille) à l'item 1.2	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRES	<p>Lot 1 : Burkina Building Corporation Sarl (2 BC SARL) pour son offre d'un montant de quarante-sept millions deux cent deux mille sept cent trente un (47 202 731) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours (après avoir confirmé les prix)</p> <p>Lot 2 : SODGIA SERVICES pour son offre d'un montant de cinquante-neuf millions trois cent vingt-cinq mille quatre-vingt-cinq (59 325 085) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</p> <p>Lot 3 : LOARD SERVICES SARL pour son offre d'un montant de quarante-six millions quatre mille cent quatre-vingt-quinze (46 004 195) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours (après avoir confirmé les prix)</p> <p>Lot 4 : AFRICA CONSTRUCTION & SERVICE SARL (ACS-BTP SARL) pour son offre d'un montant de vingt-quatre millions huit cent douze mille quatre cent dix (24 812 410) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</p> <p>Lot 5 : IDAR SERVICES pour son offre d'un montant de trente-huit millions huit cent quatre-vingt-huit mille quatre cent trente-quatre (38 888 434) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours (après avoir confirmé les prix)</p> <p>Lot 6 : ENTREPRISE LANKOA SERVICE pour son offre d'un montant de vingt-neuf millions cent huit mille cent soixante-neuf (29 108 169) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours (après avoir confirmé les prix)</p> <p>Lot 7 : ETABLISSEMENT YAMBRESSINGA & FRERES (EYF) pour son offre d'un montant de vingt-quatre millions quatre cent seize mille cent (24 416 100) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours</p> <p>Lot 8 : GLOBAL BOWENDSONGRE BUSINESS SARL pour son offre d'un montant de quarante-huit millions soixante-six mille six cent dix (48 066 610) francs CFA HT avec un délai d'exécution de soixante (60) jours</p> <p>Lot 9 : BARACK BARAKA SARL pour son offre d'un montant de vingt-deux millions quatre cent soixante-dix-neuf mille (22 479 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours (après avoir confirmé les prix)</p> <p>Lot 10 : SGCE SARL pour son offre d'un montant de onze millions deux cent neuf mille trois cent (11 209 300) francs CFA HT avec un délai d'exécution de soixante (60) jours</p> <p>Lot 11 : LAAFI LA BUMBU pour son offre d'un montant de cinq millions sept mille six cent cinquante-cinq (5 007 655) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours (après avoir confirmé les prix)</p>					

Résultats provisoires

Synthèse des résultats de la Demande de prix N°2025-04/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 13/01/2025 pour l'acquisition de mobiliers scolaires au profit des établissements primaires et secondaires de Mogtédó. Financement : Fond Minier, Gestion 2025
 Publication : Revue des marchés publics n°4076 du vendredi 14 février 2025 ;
 Convocation de la CCAM : lettre n°2025-04/ RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 14 février 2025 ;
 Date de dépouillement : 21 février 2025 ; Nombre de soumissionnaires participants : 07.

N° d'ordre	SOUSSIONNAIRES	MONTANT PROPOSE		MONTANT CORRIGE		OBSERVATIONS	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
1	ILYS.CO	14 550 000	-	-	-	Conforme	4 ^e
2	AIMANE FAWAZE & FRERES	14 700 000	17 346 000	-	-	Non conforme Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTLS, AJT, CNF, AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-04/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 21/02/2025	Non classé
3	ACMY	12 250 000	-	-	-	Non conforme Absence de pièce administrative (ASC) malgré la notification de la lettre N°2025-04/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 21/02/2025	Non classé
4	MOHAMMAD NOUR SERVICE Sarl	13 600 000	-	-	-	Conforme	3 ^e
5	AFRICA CONSTRUCTION & SERVICES SARL (ACS-BTP SARL)	12 800 000	15 104 000	13 175 000	15 546 500	Conforme Contradiction entre le montant en chiffre (22 000) et celui en lettre (vingt-trois mille deux cent cinquante)	1 ^{er}
6	ENTREPRISE ELEAZAR SERVICE	13 200 000	15 576 000	-	-	Conforme	2 ^e
7	ELISA SIMP MULTI SERVICES	12 750 000	-	10 600 000	-	Non conforme Absence de pièces administratives (ASF, ASC, DRTLS, AJT, CNF, AIRC) malgré la notification de la lettre N°2025-04/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 21/02/2025 Offre anormalement basse Erreur de reportage de la quantité à l'item 2 (200 au lieu de 300).	Non classé
Attributaire		AFRICA CONSTRUCTION & SERVICES SARL (ACS-BTP SARL) pour son offre d'un montant de quinze millions cinq cent quarante-six mille cinq cent (15 546 500) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours					

Synthèse des résultats de la Demande de prix n°2025-05/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 13/01/2025 pour l'acquisition du matériel médical au profit des CSPS de la commune de Mogtédó ; Financement : Fond Minier, Gestion 2025 ;
 Publication : Revue des marchés publics n°4076 du vendredi 14 février 2025 ;
 Convocation de la CCAM : lettre n°2025-05/ RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 14 février 2025 ;
 Date de dépouillement : 21 février 2025 ; Nombre de soumissionnaires participants : 11.

N° d'ordre	SOUSSIONNAIRES	MONTANT PROPOSE		MONTANT CORRIGE		OBSERVATIONS	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
01	T M T	11 100 000	-	-	-	Conforme	5 ^e
02	COSMED PLUS SARL	12 600 000	-	-	-	Conforme	8 ^e
03	AIMANE FAWAZE ET FRERES	11 400 000	13 452 000	-	-	Conforme	6 ^e
04	KAFANDO DISTRIBUTION DE MATERIEL MEDICAL SARL	12 600 000	-	-	-	Non conforme Absence de pièces administratives (AIRC, CNF) malgré la notification de la lettre N°2025-05/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 21/02/2025	Non classé
05	SANNI BIOSYSTEM SARL	10 530 000	-	-	-	Conforme	3 ^e
06	FAS'MED SARL	10 500 000	-	-	-	Conforme	2 ^e
07	PHARMACIE THEOBE	9 535 500	11 251 890	10 386 000	12 255 480	Conforme Contradiction entre le prix en chiffre (48 925) et celui en lettre (soixante-trois mille cent) à l'item 2	1 ^{er}
08	HODAVIA DISTRIBUTION SARL	10 805 040	-	-	-	Conforme	4 ^e
09	ERNO SERVICES	11 700 000	-	-	-	Conforme	7 ^e
10	SODGIA SERVICES	11 052 000	-	-	-	Non conforme -Absence d'agrément technique -Absence de pièces administratives (ASC, DRTLS, AJT) malgré la notification de la lettre N°2025-05/RPCL/PGNZ/CMGT/PRM du 21/02/2025	Non classé
11	Raouf W.P. International Sarl	13 050 000	-	-	-	Conforme	10 ^e
Attributaire		PHARMACIE THEOBE pour son offre d'un montant de quatorze millions quarante-deux mille quatre cent soixante-douze (14 042 472) francs CFA TTC après une augmentation de 14,58% de quantité de l'item 2 (matelas médical) pour un délai d'exécution de trente (30) jours.					

Résultats provisoires

GOUVERNORAT DE ZINIARE

MANIFESTATION D'INTERETS N°2025-01/MATM/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM DU 29/01/2025 POUR LE SUIVI-CONTROLE A PIED D'ŒUVRE ET MISE EN ŒUVRE DE L'INTERMEDIATION SOCIALE POUR LES TRAVAUX DE REALISATION ET DE REHABILITATION DES OUVRAGES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ETUDE DE REALISATION D'AEP MULTI-VILLAGE DANS LA REGION DU PLATEAU CENTRAL AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE

L'ENVIRONNEMENT DU PLATEAU CENTRAL (DREAE-PCL) ; FINANCEMENT : Budget de l'Etat, Exercice 2025 ;

Publication : Quotidien des Marchés Publics n°4068 du mardi 04/02/2025 ;

Référence de la convocation de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM) :

Ouverture : n°2025-01/MATM/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 13/02/2025 ; **Délibération :** n°2025-03/MATM/RPCL/GVT-ZNR/SG/CRAM du 28/02/2025 ; **Date de dépouillement :** 18/02/2025 ; **Date de délibération :** 04/03/2023 ;

Méthode de sélection : Moindre coût ; **Nombre de plis :** 23.

Soumissionnaires	Lettre de manifestation d'intérêt	Accord de groupement et procuration de signature	Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : Agrément technique (Fsic1 pour le lot1 et lot4, Eu3 pour le lot2 et Fc1 pour le lot3, Eu2 pour le lot5 et Fs pour le lot 6)	Le domaine des activités du candidat	Les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues conformes	Rang	Observations
Lot 1 : Suivi-contrôle à pied d'œuvre et mise en œuvre de l'intermédiation sociale pour les travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement du Plateau Central (DREAE-PCL)							
C.A.C.I Conseils SA.	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	19	1 ^{er}	<u>Retenu pour la suite de la procédure</u> Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
Groupement EDEBF/SINET	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	12	2 ^{ème}	<u>Retenu pour la suite de la procédure</u> Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
FASO INGENIERIE SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	08	3 ^{ème}	<u>Retenu pour la suite de la procédure</u> Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
ERHA SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	01	4 ^{ème}	<u>Non retenu pour la suite de la procédure</u>

Résultats provisoires

							<p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
BETAT-IC	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	02	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécutés à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés.</p> <p>Aucun projet similaire conforme en ImS des AEPS.</p> <p>Le bureau ne dispose pas de références similaires en intermédiation sociale pour les travaux de réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine</p>
GID Sarl	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	01	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin et des attestations incohérents ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p> <p>Aucun projet similaire conforme en ImS des travaux de forages équipés de PMH</p> <p>Le bureau ne dispose pas de références similaires en intermédiation sociale pour les travaux de réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine</p>
ECOSIM	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés.</p> <p>Aucun projet similaire conforme en suivi-contrôle ou ImS des forages équipés de PMH n'est fourni.</p>

Résultats provisoires

							Le bureau ne dispose pas de références similaires conforme.
FAZEL SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	01	-	<p>Non conforme</p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p> <p>Aucun projet similaire conforme en ImS des travaux de forages équipés de PMH</p> <p>Le bureau ne dispose pas de références similaires en intermédiation sociale pour les travaux de réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine</p>
Groupement SID-CETA-TPI	Fourni conforme	Fourni	Fourni non conforme	Conforme	03	-	<p>Non conforme</p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p> <p>L'agrément Eu3, Ac et EC fourni par CETA-TPI n'est pas conforme</p>
ARC-management et conseils	Fourni non conforme	Non requis	Fourni non conforme	Non conforme	-	-	<p>Non conforme</p> <p>lettre de manifestation non conforme, la lettre évoque une demande de cotation alors que le présent dossiers concerne une de manifestation d'intérêts pour le suivi-contrôle à pied d'œuvre et mise en œuvre de l'intermédiation sociale pour les travaux de réalisation et de réhabilitation des ouvrages d'approvisionnement en eau potable et étude de réalisation d'AEP multi-village dans la région du plateau central au profit de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement de l'environnement du plateau central (DREAE-PCL), Agrément technique de la catégorie E du Ministère des infrastructures fourni.</p>
Lot 2 : Suivi-contrôle à pied d'œuvre et mise en œuvre de l'intermédiation sociale pour les travaux de réalisation d'un système d'Adduction d'Eau Potable Simplifié (AEPS) à Bantogodo, Commune de Sourgoubila et pour les travaux d'achèvement du système d'Adduction d'Eau Potable Simplifié (AEPS) de Kougri commune de Zam, Province du Ganzourgou dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement du Plateau Central (DREAE-PCL)							
Groupement AgCOP/EDEBF	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	11	1 ^{er}	<p>Retenu pour la suite de la procédure</p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et</p>

Résultats provisoires

							accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
SERAT SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	08	2 ^{ème}	<p><u>Retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
C.A.C.I Conseils SA	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	05	3 ^{ème}	<p><u>Retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
BEIDL-2S	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés. Aucun projet similaire conformes n'est fourni. Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes</p>
BETAT-IC	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	02	-	Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes
CETIS	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés. Aucun marchés t similaires conformes n'est fourni. Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes</p>
GERTEC SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	02	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p>

Résultats provisoires

							<p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés.</p> <p>Aucun marché similaire en lms AEPS</p> <p>Le bureau ne dispose pas de références similaires en intermédiation sociale pour les travaux d'AEPS</p>
GID SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<p>Non conforme</p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin et des attestations incohérents ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 20 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés. Aucun marché similaire conformes n'est fourni.</p> <p>Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes</p>
FAISO INGENIERIE SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	04	-	<p>Non conforme</p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés.</p> <p>Aucun marché similaire en lms AEPS</p> <p>Le bureau ne dispose pas de références similaires en intermédiation sociale pour les travaux d'AEPS</p>
Groupement SID/CETA-TPI	Fourni conforme	Fourni	Fourni conforme	Conforme	00	-	<p>Non conforme</p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés.</p> <p>Aucun projet similaire conforme n'est fourni.</p> <p>Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes</p>
FAZEL SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<p>Non conforme</p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés.</p> <p>Aucun projet similaire conforme n'est fourni.</p> <p>Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes</p>

Résultats provisoires

							avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés. Aucun projet similaire conforme n'est fourni. Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes
GREEN DIC	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	03	-	<p style="text-align: center;"><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés. Aucun marché similaire en lms AEPS. Le bureau ne dispose pas de références similaires en intermédiation sociale pour les travaux d'AEPS</p>
Lot 3 : Suivi-contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation de quatre (04) forages positifs à gros débit dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement du Plateau Central (DREAE-PCL).							
FASO INGENIERIE SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	09	1 ^{er}	<p style="text-align: center;"><u>Retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
Groupement EDEBF/SINET	Fourni conforme	Fourni	Fourni conforme	Conforme	05	2 ^{ème}	<p style="text-align: center;"><u>Retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
CACI-Conseils SA	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	05	2 ^{ème} ex	<p style="text-align: center;"><u>Retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p>

Résultats provisoires

							Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
BETAT-IC	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	03	4 ^{ème}	<p><u>Non retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
GID SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin et des attestations incohérents ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 20 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés. Aucun marché similaire conforme n'est fourni. Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes.</p>
ECOSIM	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés. Aucun marché similaire conforme n'est fourni. Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes</p>
Groupement SID/CETA-TPI	Fourni conforme	Fourni	Fourni non conforme	Conforme	00	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p> <p>L'agrément Eu3, Ac et EC fourni par CETA-TPI n'est pas conforme</p>
FAZEL SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas</p>

Résultats provisoires

							<p>comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p> <p>Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes</p>
<p>Lot 4 : Suivi-contrôle à pied d'œuvre et mise en œuvre de l'intermédiation sociale pour les travaux de réhabilitation de trois (03) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les Zones d'accueil des PDI dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement du Plateau Central (DREAE-PCL)</p>							
CACI-Conseils SA	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	21	1 ^{er}	<p><u>Retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
Groupement EDEBF/SINET	Fourni conforme	Fourni	Fourni conforme	Conforme	13	2 ^{ème}	<p><u>Retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
FASO INGENIERIE SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	09	3 ^{ème}	<p><u>Retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
ERHA SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	01	4 ^{ème}	<p><u>Non retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et</p>

Résultats provisoires

							accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
FAZEL SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	01	4 ^{ème} ex	<p><u>Non retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
BETAT-IC	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	02	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés Le bureau ne dispose pas de références similaires en intermédiation sociale pour la réhabilitation de forages équipés de pompes à motricité humaine</p>
GID SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	01	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin et des attestations incohérents ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 20 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés Le bureau ne dispose pas de références similaires en intermédiation sociale pour la réhabilitation de forages équipés de pompes à motricité humaine</p>
ECOSIM	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<p><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes</p>
Groupement SID/CETA-	Fourni	Fourni	Fourni non	Conforme	04	-	<u>Non conforme</u>

Résultats provisoires

TPI	conforme		conforme				Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2019 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés L'agrément Eu3, Ac et EC fourni par CETA-TPI n'est pas conforme
Lot 5 : Etude de réalisation d'une AEP multi-village dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement du Plateau Central (DREAE-PCL)							
GREEN-DIC	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	22	1 ^{er}	<u>Retenu pour la suite de la procédure</u> Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
CACI-Conseils SA	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	15	2 ^{ème}	<u>Retenu pour la suite de la procédure</u> Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
SERAT SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	13	3 ^{ème}	<u>Retenu pour la suite de la procédure</u> Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
CAFI-B SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	10	4 ^{ème}	<u>Non retenu pour la suite de la procédure</u> Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à

Résultats provisoires

							partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
Groupement AgCop / EDEBF	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	09	5 ^{ème}	<p><u>Non retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
Groupement GERTEC /IGIP AFRIQUE	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	06	6 ^{ème}	<p><u>Non retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
AC3E SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	05	7 ^{ème}	<p><u>Non retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
FASO INGENIERIE SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	05	7 ^{ème} ex	<p><u>Non retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
Groupement SID/CETA-TPI	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	05	7 ^{ème} ex	<p><u>Non retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux</p>

Résultats provisoires

							de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
FAZEL SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	01	9 ^{ème}	<u>Non retenu pour la suite de la procédure</u> Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
BEIDL-2S	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<u>Non conforme</u> Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés. Aucun marché similaire conforme n'est fourni Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes
BETAT-IC	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<u>Non conforme</u> Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes
CETIS	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<u>Non conforme</u> Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes
NOVA CONSULT&DEVELOPPEMENT SARL	Fourni conforme	Non requis	Non Fourni	Conforme	00	-	<u>Non conforme</u> Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.

Résultats provisoires

							<p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés, L'agrément technique n'est pas fourni, aucun marché similaire conforme n'est fourni</p> <p>Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes, l'agrément technique n'est pas fourni.</p>
GID SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	00	-	<p style="text-align: center;"><u>Non conforme</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin et des attestations incohérents ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 20 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p> <p>Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes.</p>
Lot 6 : Redynamiser onze (11) Associations d'Usagers d'Eau (AUE) de la commune de Ourgou-Manega dans la Région du Plateau Central au profit de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement du Plateau Central (DREAE-PCL).							
ERHA SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	08	1 ^{er}	<p style="text-align: center;"><u>Retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
FASO INGENIERIE SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	03	2 ^{ème}	<p style="text-align: center;"><u>Retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles.</p> <p>Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés</p>
CACI-Conseils SA	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Conforme	02	3 ^{ème}	<p style="text-align: center;"><u>Retenu pour la suite de la procédure</u></p> <p>Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés.</p> <p>Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne</p>

Résultats provisoires

							exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés
NOVA CONSULT&DEVELOPPEMENT SARL	Fourni non conforme	Non requis	Fourni conforme	Non fourni	00	-	Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés. L'agrément technique n'est pas fourni, aucun marché similaire conforme n'est fourni Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes, l'agrément technique n'est pas fourni
Groupement SID/CETA-TPI	Fourni non conforme	Fourni	Fourni conforme	Fourni non conforme	00	-	Non conforme Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés L'agrément Eu3, Ac et EC fourni par CETA-TPI n'est pas conforme
FAZEL SARL	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Fourni conforme	00	-	Non conforme Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes
BETAT-IC	Fourni conforme	Non requis	Fourni conforme	Fourni conforme	00	-	Non conforme Les marchés fournis sans attestation de bonne fin ne sont pas comptabilisés. Les marchés conclus et exécutés avant 2020 ne sont pas comptabilisés. Les PV de réception technique, provisoire ne justifient pas la bonne exécution des prestations des bureaux de suivi-contrôles. Seuls les marchés conclus, exécuté à partir de 2020 à nos jours et accompagnés d'une attestation de bonne exécution ou de rapport de validation sont comptabilisés Le bureau ne dispose pas de références similaires conformes

Résultats provisoires

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA

Demande de prix N°2025-10/MS/SG/CHR-G/DG/PRM du 17/02/2025 pour l'entretien, le nettoyage, l'enlèvement des ordures de l'incinérateur, le curage manuel des fosses septiques et l'entretien de jardin au profit du Centre hospitalier régional de Gaoua.

Financement : Budget du CHR Gaoua, Exercice 2025 ; Date de dépouillement : 11 mars 2025 ;

Publication : Quotidien de la Revue des Marchés publics N° 4086 du vendredi 28 février 2025, page 57

Nombre de plis : 04

N°	Soumissionnaire	Montants lus en francs CFA	Montants corrigés en francs CFA	Rang	Observations
1	S.O GLOBAL SERVICE	Min : 4 856 693 HTVA Max : 13 009 722 HTVA	-	-	Offre non conforme : - Diplôme de CEPE fourni au lieu de diplôme de technicien d'hygiène hospitalière demandé pour le contrôleur d'équipe - Absence de reçu ou de liste notariée du matériel demandé - Absence de proposition de produits requis pour l'entretien - Absence d'autorisation d'exercice d'activité privée de nettoyage
2	NIDIS SARL	Min : 915 533 HTVA Max : 11 880 000 HTVA	Min : 915 533 HTVA Max : 11 880 000 HTVA	1 ^{er}	Offre conforme
3	WEND-PANGA RAFAF MULTI-SERVICES (W.P.R.M.S)	Min : 3 414 188 HTVA Max : 10 532 940 HTVA	-	-	Offre non conforme : - Diplôme de technicien biomédical fourni au lieu de diplôme de technicien d'hygiène hospitalière demandé pour le contrôleur d'équipe - Absence d'autorisation d'exercice d'activité privée de nettoyage
4	LABAÏKA	Min : 1 000 808 TTC Max : 12 934 384 TTC	-	-	Offre non conforme : - Diplôme du technicien d'hygiène non authentique - Absence de visite technique du véhicule - Absence de toutes les pièces administratives
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE		<i>NIDIS SARL pour un montant minimum de neuf cent quinze mille cinq cent trente-trois (915 533) francs CFA HTVA et pour un montant maximum de onze millions huit cent quatre-vingt mille (11 880 000) francs CFA HTVA, avec un délai de validité qui est l'année budgétaire 2025 pour le contrat et trente (30) jours pour chaque commande.</i>			

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf



APPELS D'OFFRES

DES MINISTRES ET INSTITUTIONS

MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

*** Marchés de Fournitures et Services courants**

P. 63 à 66

*** Marchés de Prestations Intellectuelles**

P. 67 à 71

Fournitures et Services courants

PROGRAMME BUDGETAIRE TRANSFORMATION ET ECOSYSTEME NUMERIQUES

Acquisition des ordinateurs portables au profit de Stagiaires IT IMCP

Demande de Cotations

N° 2025-005/MTDPCE/SG/PB-TEN/WURI du 14 mars 2025

AVIS DE DEMANDE DE COTATIONS N° 2025-005/MTDPCE/SG/PB-TEN/WURI du 14 mars 2025

Source de financement : IDA Don n° D609-BF et Crédit n° 6610-BF

1. Le Burkina Faso a obtenu un financement de l'Association Internationale pour le Développement pour financer le coût du Projet d'Identification unique pour l'Intégration régionale et l'Inclusion en Afrique de l'Ouest (WURI) et se propose d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre de la Demande de cotations pour l'acquisition des ordinateurs portables au profit de Stagiaires IT IMCP.
2. Le Coordonnateur du Projet WURI sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications pour l'acquisition des ordinateurs portables au profit de Stagiaires IT IMCP.
3. Les offres rédigées en langue française devront être faites en Hors Taxes Hors Douane (HT-HD) et en Toutes Taxes Comprises (TTC). Elles seront remises sous plis fermés auprès du Secrétariat du Projet WURI, sis à Ouaga 2000, 05 BP 6344 Ouagadougou Patte d'oie 05, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles avec la mention « Cotations pour l'acquisition des ordinateurs portables au profit de Stagiaires IT IMCP ».
4. Le délai d'exécution du marché est de soixante (60) jours.
5. La passation du Marché sera conduite par demande de cotations avec l'approche ouverte telle que prévue au point 5.1 « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement » de la Banque mondiale de Juillet 2016 Révision novembre 2017, août 2018, novembre 2020, septembre 2023 et février 2025 ».
6. Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat du Projet WURI, sis à Ouaga 2000, 05 BP 6344 Ouagadougou Patte d'oie 05, où le dossier complet de Consultation de Fournisseurs pourra être retiré de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes le vendredi.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de cotations complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de 20 000 F CFA ou l'équivalent du montant dans une monnaie librement convertible au auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue Ho Chi Minh.
8. Les offres devront être déposées au plus tard le **jeudi 27 mars 2025 à 09 heures 00 minute** précises auprès du Secrétariat du Projet WURI, sis à Ouaga 2000, 05 BP 6344 Ouagadougou Patte d'oie 05, où l'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion le même jour à partir de 09 heures 15 mn, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, en FCFA ou dans une monnaie librement convertible d'un montant de Sept cent cinquante mille (750 000) FCFA.
10. L'UGP du Projet WURI se donne le droit de ne donner aucune suite à cette présente demande de cotations.

Dr Tegawendé F. BISSYANDE

Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques

: Acquisition de réactifs, de consommables médicaux non spécifiques et de consommable d'étiquetage au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS).

Avis d'appel d'offres ouverts accéléré à commandes
n°2025-002/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 10 mars 2025.
Financement : Budget CNTS, Exercice 2025

1. Cet avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, Exercice 2025, du CNTS.

Le Centre national de transfusion sanguine dispose des fonds sur son budget, exercice 2025 afin de financer l'acquisition de réactifs, de consommables médicaux non spécifiques et de consommable d'étiquetage au profit du CNTS et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. Le Directeur des Marchés Publics du Centre national de transfusion sanguine sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de réactifs, de consommables médicaux non spécifiques et de consommable d'étiquetage au profit du CNTS.

La validité du contrat est l'année budgétaire 2025 et le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour chaque commande.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration. Pour le lot 1, un agrément A2 relative à la fourniture des réactifs et consommables médico-technique en cours de validité est obligatoire.

Les acquisitions sont en deux (02) lots :

Lot 1 : acquisition de réactifs et de consommables médicaux non spécifiques au profit du CNTS ;

Lot 2 : acquisition de consommables d'étiquetage au profit du CNTS.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-FID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Centre national de transfusion sanguine sis à Paspanga. Rue : Avenue de la liberté ; Ville : Ville Ouagadougou ; Boîte postale : 01 BP 5372 Ouaga 01 ; Pays : Burkina Faso ; Numéro de téléphone : 25 30 42 18 ; numéro vert : 78 47 77 77 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à commandes au secrétariat de la DMP sis à paspanga du lundi au jeudi de 7h30 à 15H30 et le vendredi de 7h30 à 16H00.

Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet au secrétariat de la DMP ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2 auprès de l'Agence comptable du CNTS.

7. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux DPAO, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

Lot1 : trois millions deux cent mille (3 200 000) francs CFA ;

Lot2 : un million (1 000 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la DMP, au plus tard le **01/04/2025 à 09 heures 00 minute TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du CNTS.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

9. Le budget prévisionnel est de :

Lot 1 : deux cent quinze millions cent soixante-trois mille quatre cents (215 163 400) francs CFA TTC ;

Lot 2 : soixante-neuf millions cent quarante-huit mille (69 148 000) francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Maurice TIENDREBEOGO

Entretien et réparation du matériel roulant au profit de l'Université Thomas SANKARA

Avis de demande de prix :
n°2025-00003/MESRI/SG/UTS/P/PRCP
Financement : Budget de l'Université Thomas SANKARA, Gestion 2025.
Budget prévisionnel : lot 1 : 22 000 000 FCFA TTC et lot 2 : 1 800 000 FCFA TTC

Cet Avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés, gestion 2025 de l'Université Thomas SANKARA.

1. L'Université Thomas SANKARA dont l'identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'entretien et la réparation du matériel roulant tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique pour la maintenance du matériel roulant valable en 2025, de catégorie 4 minimum pour le lot 1), pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les prestations se décomposent en deux (02) lots comme suit:
 - Lot 1 : Entretien et réparation des véhicules à quatre (4) roues au profit de l'Université Thomas SANKARA (marché à commandes) ;
 - Lot 2 : Entretien et réparation des engins à deux (2) roues au profit de l'université Thomas SANKARA (marché à commandes).Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots.
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours par commande de l'année budgétaire 2025.
4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable de la Commande publique de l'Université Thomas SANKARA, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 40 86 42, commune rurale de Saaba sur la route nationale n° 4, deuxième étage du bâtiment administratif en face du secrétariat du Cabinet et prendre connaissance des documents de la demande de prix au secrétariat de la Direction de l'Administration des Finances (DAF) au premier étage du bâtiment administratif, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 40 86 42, sur le site de l'Université Thomas SANKARA dans la commune rurale de Saaba de 8 h 30 mn à 15 h 30 mn tous les jours ouvrables.
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'Agence Comptable de l'Université Thomas SANKARA, 12 BP 417 Ouaga 12, Tél 25 40 86 42 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour le lot 1 et dix mille (10 000) FCFA pour le lot 2.
6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent cinquante mille (650 000) francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne responsable de la Commande publique de l'Université Thomas SANKARA au deuxième étage du bâtiment administratif en face du secrétariat du cabinet avant **le 26/03/2025 à 9 heures 00 mn TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le candidat.
7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission
d'Attribution des Marchés**

Salifou KINDO

Achat de billets d'avion au profit de l'Université Thomas SANKARA

Avis de demande de prix
N°2025-00004/MESRI/SG/UTS/P/PRCP
Financement : Budget de l'Université Thomas SANKARA, gestion 2025
Budget prévisionnel : lot unique : 45 000 000 FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés, gestion 2025 de l'Université Thomas SANKARA.

1. L'Université Thomas SANKARA dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'achat de billets d'avion au profit de l'université Thomas SANKARA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées disposant d'une licence d'Agence de voyages et de tourisme de catégorie A, valable en 2025, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les fournitures sont en un lot unique à savoir l'achat de billets d'avion pour le transport du personnel à l'extérieur au profit de l'Université Thomas SANKARA (marché à commandes) ;
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trois (03) jours par commande durant l'année budgétaire 2025.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction de l'Administration des Finances de l'Université Thomas SANKARA au premier étage du bâtiment administratif, commune rurale de SAABA, sur la route nationale n° 4, 12 BP 417 Ouaga 12, tél : (00226) 25 40 86 42, tous les jours ouvrables de 8 h 30 mn à 15 h 30 mn.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction de l'Administration des Finances de l'Université Thomas SANKARA au premier étage du bâtiment administratif, tél : (00226) 25 40 86 42 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l'Agence Comptable de l'Université Thomas SANKARA, tél : (00226) 25 40 86 42.
6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million trois cent mille (1 300 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne responsable de la Commande Publique de l'Université Thomas SANKARA, 12 BP 417 Ouaga 12, commune rurale de Saaba, deuxième étage du bâtiment administratif en face du secrétariat du cabinet au plus tard **le 26/03/2025 à 9 heures 00 mn TU.**
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le candidat.
7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission
d'Attribution des Marchés**

Salifou KINDO

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC - PROGRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT AU BURKINA FASO

Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de communication éducatif sur les valeurs du volontariat au profit du Groupement d'Intérêt Public - Programme National de Volontariat au Burkina Faso

Avis à manifestation d'intérêt
N°2025-02/MSJE/GI-PNVB/DG/SG/PRM du 10/03/2025

1. Objet et financement

Le présent avis à manifestations d'intérêt fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés publics, exercice 2025 du Groupement d'Intérêt Public - Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB). Le GIP-PNVB a obtenu dans le cadre du budget GIP-PNVB des fonds, afin de financer la réalisation de ses activités, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour financer le contrat relatif à l'élaboration d'un plan de communication éducatif sur les valeurs du volontariat.

2. Condition de participation

Le présent avis à manifestation d'intérêt est ouvert à égalité de conditions aux personnes morales remplissant les conditions du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

3. Délai d'exécution

La durée de la mission ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

4. Consistance des prestations

L'objectif général de la mission est d'élaborer un plan de communication éducatif sur les valeurs du volontariat.

De façon spécifique, il s'agit de :

- Ecrire le scénario ;
- Décliner le scénario en épisodes ;
- Concevoir les personnages ;
- Réaliser et animer les personnages.

5. Composition du dossier de manifestation d'intérêt

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du GIP-PNVB invite les consultants qualifiés à manifester leur intérêt. Les candidats fourniront les documents suivants :

- Une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général du GIP-PNVB,
- l'adresse complète du consultant et en précisant deux numéros de téléphone utiles,
- la présentation complète du consultant,
- l'autorisation d'exercer des activités de production cinématographique et audiovisuelle,
- les moyens humains,
- les moyens logistiques,
- et les références techniques similaires exécutées avec l'Etat ou avec ses démembrements.

Les informations complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés du GIP-PNVB au Tél. : (226) 25 37 40 78 tous les jours ouvrables de 7h 30 à 16h 00.

6. Critères de sélection

Les candidats seront classés sur la base du nombre de références similaires fournies et justifiées.

Les trois (03) candidats les plus qualifiés et expérimentés seront invités à déposer leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection : « budget déterminé ».

NB : l'évaluation des expériences prendra en compte uniquement les pages de garde, les pages de signature des contrats, les certificats et/ou attestations de bonne fin ou d'exécution. Les références similaires demandées sont celles des trois (03) dernières années.

7. Dépôt des dossiers

Les dossiers de manifestations d'intérêt devront être déposés sous plis fermés au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sise Avenue du dialogue 15.585 ; secteur 54 ; 3ème étage ; 11 BP : 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél. : (226) 25 37 40 78 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 au plus tard **le 01/04/2025 à 9heures 00 TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

8. Présentation des offres

Les offres rédigées en langue française en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux copies, sous plis fermés, devront être adressées à Monsieur le Directeur Général du GIP-PNVB, avec la mention suivante : « Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de communication éducatif sur les valeurs du volontariat au profit du Groupement d'Intérêt Public - Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) ».

*La Personne Responsable des Marchés par intérim,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés*

Sidnoma SAWADOGO

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE L'EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES GUICHETS JAAL ET AGRINOVA AU PROFIT DU FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (FBDES)

**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N°2025-003/MEF/SG/FBDES/DG/DMP**

1. La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés (PPM) 2025 du FBDES.
2. **Financement : budget FBDES, exercice 2025.**
L'objectif général est de recruter un consultant pour l'évaluation de la mise en œuvre des programmes JAAL et AgriNova du FBDES. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.
3. Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024.
4. Les cabinets seront évalués sur la base des critères ci-après:
 - Justifier d'une expérience générale de cinq (05) ans dans le domaine de l'évaluation de la mise en œuvre des guichets de financements.
 - Avoir conduit au cours des cinq (05) dernières années (à compter du 31/12/2024) des missions similaires dans le domaine de l'évaluation de la mise en œuvre des guichets de financements.Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.
5. La méthode de sélection est la demande de propositions allégée. Les trois consultants les plus expérimentés et qualifiés seront sélectionnés et invités à remettre des propositions techniques et financières. Les propositions techniques qui atteindront le score technique minimum requis de 85 seront ouvertes et la proposition financière évaluée la moins disante est retenue pour la négociation et la signature du contrat.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse suivante : Tel. : 25 37 60 26.
7. Les TDRs peuvent être consultés au Secrétariat du FBDES sis au 1er étage de l'immeuble R+5 abritant l'espace PMUB cours en direct situé à la zone d'Activités Diverses (ZAD) au côté sud du Bâtiment NESCAFE.
8. Les dossiers de manifestations d'intérêt devront être déposés en 3 exemplaires dont (01) original obligatoire et (02) copies sous plis fermés au secrétariat du FBDES, sis au Secrétariat au FBDES sis au 1er étage de l'immeuble R+5 abritant l'espace PMUB cours en direct situé à la zone d'Activités au plus tard **le 01/04/2025 à 9h 00 mn.**
9. L'ouverture des plis aura lieu le **01/04/2025, à 9h00 TU** dans la Salle de réunion du FBDES, 4ème étage de l'immeuble de l'immeuble R+5 abritant l'espace PMUB cours en direct, situé à la zone d'Activités.

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à ce présent avis à manifestation d'intérêt.
NB : l'enveloppe prévisionnelle du contrat est de 20 000 000 F CFA TTC.

*La Directrice des Marchés Publics, Présidente
de la Commission d'Attribution des Marchés du FBDES*

Chantal Sidbéwindé KABORE

Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'évaluation d'impact du projet

Avis manifestation d'intérêt
N°2025/01QC/MARAH/SG/RP075/PReCA du 04 mars 2025

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le « Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA) et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour effectuer les paiements au titre du marché relatif au recrutement d'un consultant (cabinet/bureau d'études) pour la réalisation d'une mission d'évaluation d'impact du projet.

I. Contexte et justification

Le Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA) a pour objectif de développement « accroître la productivité agricole et l'accès au marché pour les petits producteurs et les petits et moyens entrepreneurs agro-industriels (PME) pour les chaînes de valeur sélectionnées dans les zones de projet ». Il vise à soutenir la transformation structurelle du secteur rural et concrétise ainsi la vision du Gouvernement d'avoir une agriculture durable et compétitive, générant de la croissance économique et diversifiant les opportunités d'emploi, au profit de la population burkinabè.

Le PReCA est structuré en quatre composantes : (i) Amélioration de la productivité agricole ; (ii) Amélioration de la compétitivité et facilitation de l'accès au marché ; (iii) Promotion et développement de l'agro-industrie par le secteur privé et (iv) Coordination du projet, renforcement des capacités institutionnelles et composante d'intervention d'urgence contingente (CERC).

Les principaux résultats attendus de sa mise en œuvre sont :

- (i) Aménagement de 2 648 ha de périmètres irrigués et de bas-fonds ;
- (ii) Accroissement des rendements d'au moins 40% pour le riz, 30% pour la mangue, 40% pour la tomate et 50% pour l'oignon ;
- (iii) 150 000 bénéficiaires directs touchés par le projet dont 33% de femmes
- (iv) Construction/réhabilitation de 8 comptoirs d'achat et de 48 entrepôts/magasins ;
- (v) Accroissement des volumes de vente des produits ciblés : 75% pour le riz, 95% pour la mangue, 90% pour la tomate, 50% pour l'oignon et 95% pour le beurre de karité ;
- (vi) Financement de 1906 micro et sous projets ;
- (vii) Construction/réhabilitation de 114 km de pistes rurales.

L'année 2025 qui marque la dernière année de mise en œuvre du PReCA, accorde la priorité au suivi/supervision des activités, à l'évaluation et à la capitalisation des résultats.

Dans le cadre du suivi des impacts, une évaluation des effets du projet est prévue à la fin du projet. A cet effet, l'étude d'évaluation des effets doit être réalisée en 2025 avant la clôture du projet. Cette évaluation permettra d'apprécier l'incidence des actions du projet sur les conditions de vie des populations bénéficiaires conformément aux indicateurs d'impact déjà identifiés dans le cadre de résultats et à d'autres indicateurs d'évaluation des effets des activités clés du projet.

II. Objectifs de la mission

L'objectif de la présente étude est de mesurer les changements découlant des interventions du PReCA sur les plans techniques, économiques, sociaux et environnementaux sur les différents types de bénéficiaires.

La présente étude couvrira l'ensemble des domaines d'intervention du projet. Au regard des indicateurs d'impacts, le Consultant cherchera à mesurer les changements et effets induits par les actions du projet dans les domaines suivants :

amélioration de la productivité agricole ;
amélioration de la compétitivité agricole et mise en marché ;
promotion et développement de l'agro-industrie par le secteur privé ;
développement institutionnel et renforcement de capacités des acteurs.

De façon transversale, les effets/impacts seront évalués sur les aspects suivants :

- l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires grâce aux actions et à l'augmentation des revenus ;
- l'évaluation du bilan carbone ;
- l'application de pratiques appropriées en matière de respect des normes environnementales et sociales, notamment la question du genre et du foncier.

Le Consultant veillera particulièrement à la question de l'attribution des changements mesurés ou observés, spécifiquement au projet en tenant compte d'un groupe témoin pour certaines activités spécifiques conformément à la méthodologie depuis l'établissement de la situation de référence et à l'évaluation à mi-parcours.

Le Consultant procédera également à : (i) l'évaluation de la durabilité et l'appropriation des changements engendrés par le projet, c'est à dire, si les changements et évolutions engendrés par le projet se poursuivront dans le moyen et long terme après son achèvement ; (ii) l'appréciation de la capacité du projet à innover et à réagir aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités.

III. Profil du consultant

L'étude sera conduite par un bureau d'étude justifiant de solides compétences dans les domaines d'études d'impact des projets de développement agricoles, du développement et promotion des filières agricoles, du développement institutionnel des organisations paysannes et du secteur privé.

Pour l'exécution de la mission le consultant mobilisera les experts clés ayant le profil ci-après :

Un (01) Chef de mission : (Docteur/Ph.D en agroéconomie ou économie), justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans en matière d'évaluation d'impacts des projets et programmes de développement dans le secteur rural notamment en matière de la productivité agricole et l'accès au marché pour les petits producteurs et les petites et moyennes entreprises agro-alimentaires (PME) et de l'analyse technique et économique des filières agricoles. Il doit avoir réalisé au moins trois (03) missions similaires.

Un (01) Ingénieur agronome : il devra être titulaire d'un diplôme de niveau BAC+5 au moins en agroéconomie et justifiant d'au moins 8 ans d'expériences professionnelles dans le domaine ;

Un (01) Expert en suivi évaluation : il devra avoir un diplôme un niveau BAC+5 minimum en agroéconomie, agronomie, statistiques ou toute autre discipline similaire, justifiant d'une expérience professionnelle minimum de 07 ans dont au moins 05 dans le domaine du suivi-évaluation des projets et programmes de développement ;

Un (01) Statisticien : il devra être titulaire d'un diplôme de niveau BAC+5 minimum en statistiques, justifiant d'une expérience professionnelle minimum de 07 ans dont au moins 05 dans le domaine de la collecte, l'analyse des données agricoles des projets et programmes de développement du secteur rural notamment dans les statistiques agricoles. Il devra également disposer d'une bonne expérience dans la conception d'applications, en mise en place et gestion de base de données ainsi qu'en systèmes d'information géographiques (SIG) et en matière de suivi-évaluation. Il devra disposer d'une bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels statistiques ou de base de données.

Un (01) Spécialiste en sauvegarde environnemental et social : il doit être titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 5 au moins en environnement, avec une expérience d'au moins 10 ans dans la conduite des études d'impact environnemental et social des projets d'aménagements hydro-agricoles. Il devra avoir une expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre des Plans d'Action de Réinstallation des Personnes affectées par les projets et programmes de développement, avoir des connaissances en EAS/HS-VBG. Il doit avoir une bonne maîtrise des exigences et des procédures de la Banque Mondiale en matière de politiques de réinstallation des populations.

IV. Délai d'exécution de la mission

Le délai d'exécution de la mission est estimé à soixante (60) jours.

V. Composition du dossier

Par la présente, le Coordonnateur du PReCA invite les consultants (bureaux d'études/firmes), à manifester leur intérêt à fournir les prestations décrites ci-dessus.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises pour l'exécution des services ci-dessus indiqués. Les dossiers de manifestation d'intérêt devront comporter notamment :

- une lettre de manifestation adressée à Monsieur le Coordonnateur ;
- une présentation du bureau d'étude faisant ressortir ses domaines de compétence;
- les références techniques similaires exécutées au cours des dix (10) dernières années (la présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins: l'intitulé de la mission, le nom du client, l'année de réalisation, les date de début et de fin de la mission, le personnel clé mobilisé par le consultant, le montant du marché, le contact du client);

les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution.

Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

VI. Méthode de sélection

Un consultant sera retenu suivant la méthode de sélection fondée sur les « Qualifications du Consultant (QC) » en accord avec les procédures du règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement de projet d'investissement (édition septembre 2023).

VII. Renseignements complémentaires

Les bureaux d'études ou firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (termes de références) à l'adresse ci-après et aux jours ouvrables le matin de 7 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et l'après-midi de 13 heures à 16 heures 00 minute.

Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA),
Rue 15.293, Porte 409, Ouaga 2000,
Ouagadougou, côté Ouest du monument des martyrs,
BP 6645 OUAGADOUGOU 01
Tél : 70 24 36 63 / 25 37 64 21

VIII. Dépôt des dossiers

Les manifestations d'intérêt rédigées en français en un (01) original et trois (03) copies sous plis fermés avec la mention « sélection d'un consultant (firme) pour la réalisation de l'évaluation d'impacts de projet au profit du PReCA » doivent être déposées au plus tard le **02 avril 2025 à 09 heures TU** à l'adresse ci-dessus indiquée. L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à partir de 9 heures 05 minutes en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Coordonnateur

Adama SIRI
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

Recrutement d'un consultant (personne morale) relatif au recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système de code à barres au sein du service certification de l'ABNORM.

Avis à manifestation d'intérêt

13 mars 2025

Financement : PAM Burkina.

1. La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite à la signature d'une convention entre le PAM Burkina et l'ABNORM.
2. Les services comprennent le recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système de code à barres au sein du service certification de l'ABNORM. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours calendaires
3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.
4. Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
 - la nature des activités du candidat : 20 points,
 - et le nombre d'années d'expérience (05 ans) : 10 points,
 - les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : 20 points
 - les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues (trois marchés similaires, joindre page de garde et de signature des contrats et l'attestation de bonne fin d'exécution) 30 points,
 - les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels : 20 points.
5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.
6. Les trois consultants au plus, les plus qualifiés et expérimentés seront retenus. Ces derniers seront invités à remettre une proposition technique et financière et un seul sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur le moindre coût. Il sera invité à négocier le marché. Note technique minimale : 75/100.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de référence à l'adresse ci-dessous : secrétariat de la Personne responsable des Marchés de l'ABNORM sis au 3e étage du bâtiment abritant le siège de l'ABNORM sis à l'Avenue des Arts en face de la Station PETROFA ZAD, Section : PD, Lot :30, Secteur :30, , Tel : (226) 25 37 14 43/25 33 06 53, Email : abnorm.bf@gmail.com; N°IFU: 00081071 F aux heures suivantes : Lundi au jeudi : 7H30 à 12H30 et 13H00 à 16H00 ; le Vendredi : 7H30 à 12H30 et 13H30 à 16H30.
8. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après secrétariat de la Personne responsable des Marchés de l'ABNORM sis au 3e étage du bâtiment abritant le siège de l'ABNORM sis à l'Avenue des Arts en face de la Station PETROFA ZAD, Section : PD, Lot :30, Secteur :30, , Tel : (226) 25 37 14 43/25 33 06 53, Email : abnorm.bf@gmail.com; N°IFU: 00081071 F au plus tard le **01/04/2025**.

Enveloppe budgétaire est de : 15 000 000 FCFA.

TOU Moussa



APPELS D'OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 72 à 80**
- * **Marchés de Travaux** **P. 81 à 83**
- * **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 84**

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

Achat de fournitures de bureau et confection d'imprimés

Avis de demande de prix à commande
N° 2025 -08/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRM du 10 mars 2025
Financement : BUDGET DU CHR-DDG ; GESTION 2025

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, du CHR de Dédougou

Le CHR de Dédougou dont l'identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour objet l'achat de fournitures, la confection d'imprimés tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix à commande.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en plusieurs lots avec les budgets prévisionnels suivants :

- Lot 1 : achat de fournitures de bureau. Le montant prévisionnel est de neuf millions (9 000 000) de francs CFA TTC;
- Lot 2 : confection d'imprimés. Le montant prévisionnel est de neuf millions (9 000 000) de francs CFA TTC;

Le délai de validité est l'année budgétaire 2025 et le délai d'exécution pour le lot 02 ne devrait pas excéder quinze (15) jours pour chaque commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à commande au bureau de la Personne responsable

de la commande publique situé au dans le bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande auprès de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot 1 et le lot 2 à l'agence comptable du CHR de Dédougou. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

- Deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 1 ;
 - Deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2 ;
- devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des marchés au plus tard le **26/03/2025 à 9h00 mn TU**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission
d'attribution des marchés**

Drissa NAON

Acquisition de petits matériels agricoles au profit de la Direction Régionale de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques du Centre Est

Avis de demande de prix
N°2025 - /MATM/RCES/GVRNT-TNK/SG
Financement : Budget Accord PAM 2024-2025,
MOU N°082_ACL1_2024_DRA CE_SOA_4600062268 du 01 Octobre 2024,
Compte n°443520000812, DRARAH CENTRE EST

Cet avis de demande de prix fait suite à la signature de l'accord de collaboration « MOU N°082_ACL1_2024_DRA CE_SOA_4600062268 du 01 Octobre 2024 » entre la Direction Régionale de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutique du Centre Est (DRARAH-CES) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM).

A cet effet, et dans le cadre de l'exécution des activités en lien avec l'accord, la DRARAH CES lance une demande de prix ayant pour objet, acquisition de petits matériels agricoles au profit de la Direction Régionale de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques du Centre Est tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés par le budget du protocole avec PAM.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont en lot unique dénommé : acquisition de petits matériels agricoles au profit de la Direction Régionale de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques du Centre Est

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 30 jours

1. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, peut obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix ou retirer un jeu complet du dossier au secrétariat de la DRARAH du Centre Est, tel 24 71 00 66 moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la trésorerie régionale du Centre-Est. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
2. Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million trois cent mille (1 300 000) francs CFA devra parvenir ou être remises au Secrétariat de la DRARAH CES, avant **le 26/03/2025 à 09 heures 00 mn.**
3. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
4. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.
5. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

NB : l'enveloppe financière disponible est de cinquante un millions trois cent soixante un mille (51 361 000) de franc CFA.

Président de la Commission
Régionale d'attribution des marchés

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil
Commandeur de l'Ordre de l'Étalon

Maintenance des équipements biomédicaux au profit du CHUSS

**Avis de demande de prix à commandes
N° 2025-011/MS/SG/CHUSS/DG/DMP
Financement : Budget du CHUSS exercice 2025**

Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2025 du Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou (CHUSS).

1. le CHUSS dont l'identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix à commandes lance une demande de prix à commandes ayant pour objet : la maintenance des équipements biomédicaux pour un montant prévisionnel de vingt-neuf millions cent cinquante-neuf mille (29 159 000) francs CFA TTC au profit du CHUSS, tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix à commandes.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (ayant l'agrément technique du domaine B de la catégorie B3 du Ministère de la Santé) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

La prestation est en lot unique comme suit : maintenance des équipements biomédicaux au profit du CHUSS.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 1 an exercice budgétaire 2025 et 30 jours par commande.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à commandes dans le bureau du Directeur des Marchés Publics (DMP) sis au rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, (bureau DMP), téléphone : +226 70 67 64 22.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes au bureau du Directeur des Marchés Publics (DMP) sis au rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, (bureau DMP) et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA au service de recouvrement du CHUSS.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix à commandes, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Bureau du Directeur des Marchés Publics sis au rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS avant **le 26/03/2025 à 9h 00 mn TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Président de la Commission
d'Attribution des Marchés**

Aboubacar OUATTARA/-
Administrateur des Services de Santé

Fourniture de petits matériels biomédicaux au profit du CHUSS

**Avis de demande de prix
N° 2025-010/MSHP/SG/CHUSS/DMP.
Financement : Budget du CHUSS exercice 2025**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025 du Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou (CHUSS).

1. Le CHUSS dont l'identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet : fourniture de petits matériels biomédicaux pour un montant prévisionnel de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA TTC au profit du CHUSS, tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (ayant l'agrément technique du domaine A catégorie A3 du ministère de la santé) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

L'acquisition se compose en lot unique comme suit : la fourniture de petits matériels médicaux.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du Directeur des Marchés Publics (DMP) sis au rez de chaussée du bâtiment administratif, (bureau DMP), téléphone : +226 70 67 64 22/ 78 42 49 94.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Directeur des Marchés Publics (DMP) sis au rez de chaussée du bâtiment administratif, (bureau DMP) et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA au service de recouvrement du CHUSS.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Bureau du Directeur des Marchés Publics sis au rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS avant **le 26/03/2025 à 9h 00 mn TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission
d'Attribution des Marchés**

Aboubacar OUATTARA/-
Administrateur des Services de Santé

Impression de valeurs inactives au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso

Avis de demande de prix à commande
no2025-08/CBDLS/M/CAB/DMP/SCP du 11 mars 2025
Financement : Budget communal, Gestion 2025

Cet avis de demande de prix à commande fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la commune de Bobo-Dioulasso.

1. La commune de Bobo-Dioulasso dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix à commande ayant pour l'impression de valeurs inactives au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso, tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Impression de valeurs inactives au profit de la Commune de Bobo-Dioulasso, montant prévisionnel trente millions (30 000 000) francs CFA toutes taxes comprises.
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire 2025 et trente (30) jours par commande.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l'ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 61 16 80 90, de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l'ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l'état civil central ou de la Direction des Infrastructures Routières et de la Mobilité de Bobo-Dioulasso.
6. Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l'ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant **le 26/03/2025, à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission
Communale d'Attribution des Marchés**

N. Abdoul Aziz SAWADOGO
Administrateur civil

Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRESFPT NORD pour l'organisation du BEPC 2025, Baccalauréat 2025, les conférences pédagogiques et le fonctionnement

Avis de demande de prix à commande
N° 003...../MATM/RNRD/GVT-OHG/SG/CRAM
Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2025

1- Cet Avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de Passation des Marchés de la Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et Technique du NORD.

2- La Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et Technique (DRESFPT) du NORD dispose de fonds sur le budget de l'État exercice 2025 afin de financer l'acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRESFPT NORD pour l'organisation du BEPC 2025, Baccalauréat 2025, les conférences pédagogiques et le fonctionnement.

3- la Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et Technique (DRESFPT) du NORD sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures de bureau. Le budget prévisionnel est de Trente neuf millions cent mille (39 100 000) Francs CFA TTC.

Les acquisitions se décomposent en Un seul (01) lot : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRESFPT NORD pour l'organisation du BEPC 2025, Baccalauréat 2025, les conférences pédagogiques et le fonctionnement.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder Trente (30) jours.

4- La passation du Marché sera conduite par demande de prix telle que défini aux articles 06 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 Décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et ouverts à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et Technique (DRESFPT) du NORD ; BP : 338 Ouahigouya, Tél : 70 75 01 53 /66 85 42 20 et prendre connaissance des documents de demande de prix auprès du Service de Gestion des Ressources financière et matérielle de la DRESFPT du NORD du lundi au jeudi de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00.

5- Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DDPX pour les informations détaillées.

6- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du Service des Recettes de la Trésorerie Régionale du NORD. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier de demande de prix sera remis main à main.

7- Les offres devront être remises à la Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et Technique (DRESFPT) du NORD ; BP : 338 Ouahigouya, Tél : 70 75 01 53 /66 85 42 20 au plus tard **le 26/03/2025 à 09 heures TU**, en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant d'un million cent soixante treize mille (1 173 000) francs.

9- Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **26/03/2025 à 09 heures TU** à la salle de réunion de la Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et Technique (DRESFPT) du NORD

Le Secrétaire Général de la Région du Nord
Président de la Commission Régionale
d'Attribution des Marchés

Kouiga Albert ZONGO
Administrateur Civil
Officier de l'Ordre de l'Étalon
Médaille d'Honneur des Collectivités Locales

Achat de matériel de gestion des déchets hospitaliers (lot 1) et achat de produits et matériel d'entretien et de nettoyage courant (lot 2) au profit du CHR de Ziniaré

Avis de demande de prix à commande
N° 2025-010/MS/SG/CHR-Z/DG/PRM
Financement : Budget CHR Ziniaré, gestion 2025

Montants prévisionnels en francs CFA TTC :

lot 1 : 6 000 000 FCFA TTC,

lot 2 : 6 000 000 FCFA TTC.

Cet avis de demande de prix fait suite au projet de plan de passation des marchés publics gestion 2025 du Centre hospitalier régional de Ziniaré.

1. Le Centre hospitalier régional de Ziniaré dont l'identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant pour objet l'achat de matériel de gestion des déchets hospitaliers (lot 1) et l'achat de produits et matériel d'entretien et de nettoyage courant (lot 2) au profit du CHR de Ziniaré tel que décrit dans les données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les fournitures sont constituées de plusieurs lots :

- Lot 1 : Achat matériel de gestion des déchets hospitaliers au profit du CHR de Ziniaré ;
- Lot 2 : Achat de produits et matériel d'entretien et de nettoyage courant au profit du CHR de Ziniaré.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder 30 jours pour chaque lot.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la direction générale du CHR de Ziniaré.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'endroit ci-dessus et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de l'Agence Comptable (AC) du CHR de ZINIARE.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

6. Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

- Lot 1 : cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA ;
- Lot 2 : cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction générale du CHR de ZINIARE avant le **26/03/2025 à 9h 00 mn TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
D'ATTRIBUTION DES MARCHES**

Djibril MAIGA
Administrateur des services de santé

Acquisition d'habillement de police municipale et de petits matériels et outillages au profit de la Mairie et de la Police Municipale de Ziniaré

Avis de demande de prix
N°2025-01/RPCL/POTG/CZNR/CAB/SCP
Financement : BUDGET COMMUNAL (LOT N°1 ET LOT N°2).

Les enveloppes prévisionnelles allouées aux acquisitions sont les suivantes :

- Lot n°1 : sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs CFA TTC ;
- Lot n°2 : quatre millions trois cent un mille six cent quarante (4 301 640) francs CFA TTC ;

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la commune de Ziniaré.

1. La commune de Ziniaré lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition d'habillement de police municipale et de petits matériels et outillages pour la Mairie et la Police Municipale de Ziniaré.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant l'autorisation du Ministère de la Sécurité d'exercer dans le domaine de fourniture de matériel et équipement militaire et paramilitaire au Burkina Faso pour le lot n°1, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se composent en deux (02) lots répartis comme suit :

- Lot n°1 : Acquisition d'habillement au profit de la police municipale ;
- Lot n°2 : Acquisition de petits matériels et outillages pour la Mairie et la police municipale de Ziniaré ;

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour le lot n°1 et trente (30) jours pour le lot n°2.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la Mairie de Ziniaré, Tél : 74 75 25 53.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des deux lots à la Trésorerie Régionale du plateau central à Ziniaré. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent vingt-cinq mille (225 000) francs CFA pour le lot n°1 et cent vingt-cinq mille (125 000) francs CFA pour le lot n°2 devront parvenir et être remises au service de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Ziniaré, avant **le 26/03/2025, à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission
Communale d'Attribution des Marchés**

Noélie SAWADOGO/BOENE
Secrétaire Administratif

REGION DU SUD OUEST

ACQUISITION DE MATIERES D'ŒUVRE AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE (DRESFPT) DU SUD OUEST

Avis de demande de prix
N° 2025- 003/MATM/RSUO/GVRAT-G/SG/CRAM
Financement : budget de l'Etat, Exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 202r de la Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire de la Formation Professionnelle et Technique du Sud-Ouest.

1. Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire de la Formation Professionnelle et Technique du Sud-Ouest lance une demande de prix ayant pour objet : ACQUISITION DE MATIERES D'ŒUVRE AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE (DRESFPT) DU SUD OUEST telle que décrite dans les données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en Six (06) lots répartis comme suit :

Lot 1 : Acquisition de matières d'œuvre en Génie Civil au profit du Lycée Professionnel Régional Doma SOME de Gaoua pour les travaux pratiques.

Lot 2 : Acquisition de matières d'œuvre en Électromécanique au profit du CETFP Mon Seigneur Jean Baptiste SOME de Diébougou pour les travaux pratiques.

Lot 3 : Acquisition de matières d'œuvre en Génie Civil au profit du CETFP Mon Seigneur Jean Baptiste SOME de Diébougou pour les travaux pratiques.

Lot 4 : Acquisition de matières d'œuvre en Électrotechnique au profit du Lycée Professionnel Régional Doma SOME de Gaoua pour les travaux pratiques.

Lot 5 : Acquisition de matières d'œuvre en Maintenance de Véhicule Automobile au profit du Lycée Professionnel Régional Doma SOME de Gaoua pour les travaux pratiques.

Lot 6 : Acquisition de matières d'œuvre en Agroalimentaire au profit du Lycée Professionnel Régional Doma SOME de Gaoua pour les travaux pratiques.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront obligatoirement présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix auprès du Service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DRESFPT du Sud-Ouest, contact : 70 59 20 64 / 76 11 71 47.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Chef de Service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DRESFPT de Sud-Ouest, moyennant paiement d'une somme non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA par lot, auprès de la Trésorerie Régionale du Sud-Ouest.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, sont accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Quatre-vingt mille (80 000) francs CFA pour le lot 1; Soixante-cinq mille (65 000) francs CFA pour le lot 2; Soixante-cinq mille (65 000) francs CFA pour le lot 3; Soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 4; Cinquante-cinq mille (55 000) francs CFA pour le lot 5 et Soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 6.

7. Les offres devront être remises au secrétariat de la Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire de la Formation Professionnelle et Technique du Sud-Ouest, sis au secteur 02 de Gaoua, Tel : (226) 20 90 02 28 au plus tard le **20/03/2025 à 9h TU**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. L'ouverture des plis sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la DREPS en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le candidat.

8. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Les montants prévisionnels sont les suivants:

Lot 1 : Quatre millions vingt mille cinq cent soixante-treize (4 020 573) francs CFA TTC ;

Lot 2 : Trois millions trois cent soixante-quatorze mille treize (3 374 013) francs CFA TTC.

Lot 3 : Trois millions trois cent mille (3 300 000) francs CFA TTC.

Lot 4 : Trois millions cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-dix (3 153 390) francs CFA TTC.

Lot 5 : Deux millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent trente-quatre (2 798 634) francs CFA TTC.

Lot 6 : Trois millions cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-dix (3 153 390) francs CFA TTC.

**Le Secrétaire Général de la Région du Sud-Ouest,
Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés**

Robert ZOUNGRANA
Administrateur Civil
Officier de l'Ordre de l'Étalon

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU MARCHÉ DE PASPANGA

Avis d'Appel d'Offres Ouvert (AOO)
N°2025-01/CO/ADEU/DG/SCP du 05/02/2024
Financement : Budget ADEU Exercice 2025

1. Cet avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2025, de l'ADEU.
2. L'Agence du Développement Economique Urbain (ADEU), sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réaménagement du marché de Paspanga.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini par les dispositions du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de l'Agence de Développement Economique Urbain (ADEU) sis au premier étage de l'immeuble du siège sise au rue conseil économique et social côté sud de l'immeuble de nations unies. Tel : 25 33 10 12 /25 31 77 95 et prendre connaissance du document d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après de 07 h 30 mn à 16 h 00 mn.
5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les DPAO pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres ouvert complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA auprès de la caisse de l'ADEU, en numéraire ou par chèque de caisse. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par les voies habituelles.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Secrétariat de l'ADEU, 01 BP : 5373 Ouagadougou 01 / Tél. : 25 33 10 12 / 25 31 77 95 au plus tard **le 15/04/2025 à 9 h 00 mn** en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de quatre millions (4 000 000) francs CFA.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **15/04/2025 à 09 h 10 mn** à l'adresse suivante : dans la salle de réunion de l'ADEU, sise au Rez de chaussée du siège de l'ADEU.

Le montant prévisionnel du marché est estimé à : cent quarante-trois millions cent mille (143 100 000) francs CFA TTC.

**Le Président de la commission
d'attribution des marchés**

Issaka GAMPENE

Travaux de réalisations de trente-quatre (34) lavoir-puisards dans la région du Centre-Est.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2025 _____/MATM/RCES/GVRNT-TNK/SG/CRAM
Financement : Budget de l'Etat exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics EXERCICE 2025, de la DREAE-CES.

1. Le Secrétaire Général de la région du Centre-Est lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisations de trente-quatre (34) lavoir-puisards dans la région du Centre-Est.
 2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément Lp) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les travaux s'exécutent en un lot unique (Budget 20 000 000 Francs CFA)
 3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Quatre Vingt Dix (90) jours.
 4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'environnement du Centre-Est
 5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'environnement du Centre-Est et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Cinquante Mille (50 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale du Centre-Est. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
 6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Cinq Cent Mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à au secrétariat de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'environnement du Centre-Est, avant **le 26/03/2025, à 09 heures**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
- En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

*Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Est,
Président de la Commission Régionale
d'Attribution des Marchés*

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil
Commandeur de l'Ordre de l'Etalon

Travaux de réhabilitation des écoles primaires publiques de Karangasso-Sambla B et C et la réalisation de quatre (04) latrines à trois (03) postes dans les écoles de Bouende Brousse, de Karangasso-Sambla B, de Toukora Sambla A et Kongolikan dans la Commune

Avis de demande de prix
N° 2025-001/RHBS/PHUE/CKS/SG/PRM
Financement : Fonds minier

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la commune de Karangasso-Sambla

1. La commune de Karangasso-sambla lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les (Données particulières de la demande de prix).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B1 minimum pour chacun des lots) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

Lot1 : travaux de réhabilitation des écoles primaires publiques de Karangasso-Sambla B et C pour un montant prévisionnel de onze millions quatre cent mille (11 400 000) francs CFA TTC,

Lot2 : travaux de réalisation de quatre (04) latrines à trois (03) postes dans les écoles de Bouende Brousse, de Karangasso-Sambla B, de Toukora Sambla A et de Kongolikan dans la Commune pour un montant prévisionnel de huit millions six cent treize mille huit cent soixante-douze (8 613 872) francs CFA TTC;

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours par lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de Karangasso-Sambla, Tel :70 45 48 80.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général de la mairie, Tel : 70 45 48 80 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de :

Lot1 : trente mille (30 000) francs CFA ;

Lot2 : trente mille (30 000) francs CFA ;

À la trésorerie régionale des Hauts Bassins.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

Lot1 : trois cent mille (300 000) francs CFA ;

Lot2 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie, avant **le 26/03/2025, à 09 heures**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Personne Responsable des Marchés.

Brama SOULAMA

Adjoint Administratif

Médaillé d'Honneur des Collectivités Locales

Constitution de paniers de prestataires en vue des demandes de cotations pour diverses acquisitions et prestations au profit de la Direction provinciale des sports et des loisirs des Balé

**MANIFESTATION D'INTERET
n°2025-01/MSJE/RBMH/DRSL-BMHN/PBL/DPSL**

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat exercice 2025, la présidente de la commission d'attribution des marchés de la Direction provinciale des sports et des loisirs des Balé voudrait constituer un panier de prestataires pour diverses acquisitions et prestations. Elle lance pour se faire un avis de manifestation d'intérêt dont la consistance en données ci-dessous.

1. Financement :

Le financement des prestations est assuré par : Budget de l'Etat, exercice 2025

2. Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

3. Description des prestations

La nature des prestations est composée comme suit :

- Lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau
- Lot 2 : Acquisition de consommable informatiques
- Lot 3 : Entretien de véhicule à deux (02) roues
- Lot 4 : Acquisition de matériel sportifs et loisirs

4. Conditions d'éligibilité ;

- Etre légalement constitué;
- Etre du domaine postulé;
- Disposer le cas échéant d'un agrément technique.

5. Composition du dossier

Les candidats intéressés doivent répondre aux critères suivants :

- une lettre de manifestation d'intérêt ;
 - Une copie du RCCM ;
 - Une copie de l'IFU ;
 - Un agrément technique pour le lot 2.
- N.B : toute fausse déclaration ou information incomplète entrainera le rejet de l'offre.

6. Dépôts et ouverture des offres

Les manifestations d'intérêts rédigées en langue française en trois exemplaires (un (1) original obligatoire et deux (02) copies) devront être déposées sous plis fermé avec la mention « manifestation d'intérêt relative à la constitution de paniers de prestataires en vue des demandes de cotations pour diverses acquisitions et prestations au profit de la Direction provinciale des sports et des loisirs des Balé» au plus tard **le 01/04/2025 à 09 heure 00 mn** à laquelle l'ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la présidente de la commission d'attribution des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

7. Renseignements

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Gestionnaire des crédits, Téléphone : 73 41 59 75/56 50 64 41

8. Réserves

L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

La Présidente de la CAM

Assèta KOANDA

Administrateur Civil

Médaillé d'Honneur des Collectivités Locales

Communiqué :

« indicateurs de performance pour l'évaluation de la performance du système de la commande publique au titre de l'année 2024 »

Au titre de l'article 2 du décret 2024-1695/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024, l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) est chargée d'évaluer périodiquement la conformité et la performance du système national de passation des marchés publics et des partenariats public-privé. Aussi, l'article 37 du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics fait obligation à l'ARCOP de procéder annuellement à une évaluation de la performance des acteurs et de soumettre un rapport en Conseil des ministres.

La performance des acteurs est appréciée en référence à des indicateurs relatifs à la célérité, à la qualité des documents et à la transparence des procédures, ainsi qu'à leurs cibles. Ces indicateurs sont tirés essentiellement de la réglementation générale de la commande publique du Burkina Faso et du mécanisme de surveillance multilatérale de l'Union économique et monétaire ouest-Africaine (UEMOA).

Pour l'année 2024, l'évaluation de la performance du système se basera sur des indicateurs de performance définis dans le tableau en annexe, qui est accessible via le site web de l'ARCOP (www.arcop.bf dans la rubrique « Informations » et la sous rubrique « Communiqué » ou <https://www.arcop.bf/la-liste-des-indicateurs-pour-levaluation-de-la-performance-du-systeme-de-la-commande-publique-au-titre-de-lannee-2024/>

Je vous invite, acteurs de la commande publique, à vous approprier les indicateurs concernant vos activités et à prendre les dispositions pour faciliter la collecte des données y relatifs.



Le Secrétaire Permanent

Modeste YAMEOGO
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

Liste des indicateurs de performance retenus pour l'évaluation de la performance du système de la commande publique au titre de l'année 2024

N° ordre	Intitulé de l'indicateur	Signification	Méthode de calcul	Source/ Référentiel	Acteurs concernés	Cibles
Ind_01	Proportion des PPM approuvés au plus tard le 31 décembre 2022	Mesurer la disponibilité des PPM des autorités contractantes à bonne date	Rapport du nombre de PPM initiaux en 2023 approuvés avant le 31 décembre 2022 sur le nombre de PPM initiaux en 2023 (approuvés).	Indicateur national	AC DGCMEF	≥ 90%
Ind_02	Délai de réaction de DGCMEF sur le DAC	Mesurer le délai entre la réception du DAC et la réaction de la DGCMEF sur ledit dossier.	Moyenne arithmétique des nombres de jours entre la date de réception du DAC par la DGCMEF et la date de publication, de rejet du DAC ou d'avis de conformité de la DGCMEF	Indicateur national UEMOA	DGCMEF	≤ 3 jours ouvrables (National) ≤ 7 jours calendaires (UEMOA)
Ind_03	Taux des DAC rejetés par la DGCMEF	Apprécier la qualité des DAC produits par les autorités contractantes	Rapport du nombre de DAC rejetés par la DGCMEF en 2023 sur le nombre de DAC traités en 2023 (pour les procédures atteignant le seuil de contrôle a priori)	Indicateur national UEMOA	AC	< 15% (National) < 8% (UEMOA)
Ind_04	Délai d'attribution des marchés ¹	Apprécier le niveau de célérité de l'attribution des marchés publics. Il s'agit du temps mis : - entre la date d'ouverture des plis et la date de transmission des résultats à la DGCMEF - entre la date d'ouverture des plis et la notification aux entreprises pour les procédures de DC et CC	- Moyenne arithmétique des nombres de jours entre la date d'ouverture des plis et la date de transmission des résultats à la DGCMEF - Moyenne arithmétique des nombres de jours entre la date d'ouverture des plis et la date de notification des résultats aux entreprises (cas des DC et CC)	Indicateur national UEMOA	AC (CAM)	≤ 5 jours ouvrables UEMOA < 20 jours pour les fournitures < 20 jours pour les services courants < 30 jours pour les travaux < 30 jours pour les prestations intellectuelles
Ind_05	Délai de traitement des résultats par la DGCMEF	Apprécier le niveau de célérité de la DGCMEF dans le traitement des résultats. Il s'agit de mesurer le délai entre la transmission des rapports d'évaluation de la CAM à la DGCMEF et la réaction de la DGCMEF sur lesdits rapports.	Moyenne arithmétique des nombres de jours entre la date de réception des résultats par la DGCMEF et la date de publication ou de rejet desdits résultats par la DGCMEF	Indicateur national	DGCMEF	≤ 3 jours ouvrables
Ind_06	Taux des résultats rejetés par la DGCMEF	Apprécier la part des résultats des travaux des CAM rejetés à leur première transmission à la DGCMEF	Rapport du nombre de résultats des travaux des CAM rejetés par la DGCMEF sur le nombre de résultats des travaux des CAM traités en 2023 (pour les procédures atteignant le seuil de contrôle a priori)	UEMOA	AC	< 5%
Ind_07	Nombre moyen des rejets des résultats des travaux des CAM par la DGCMEF	Apprécier la qualité des travaux des CAM	Rapport du nombre cumulé des rejets des résultats des travaux des CAM par la DGCMEF sur le nombre de résultats des travaux des CAM ayant fait l'objet d'un rejet (pour les procédures atteignant le seuil de contrôle a priori)	Indicateur national	AC	Pour suivi

¹ Tenir compte des deux étapes (ouverture des propositions techniques et ouverture des propositions financières) pour les demandes de propositions.

Communiqué

Ind_08	Délai de traitement des recours par l'ARCOP	Mesurer le temps moyen mis par l'ARCOP pour traiter les recours	Moyenne arithmétique des nombres de jours entre la date de saisine de l'ORD et la date de notification de l'extrait de décision de l'ORD	Indicateur national UEMOA	ARCOP	≤ 3 jours ouvrables ≤ 7 jours ouvrables (UEMOA)
Ind_09	Délai de notification des décisions de l'ORD en matière de litige	Mesurer la célérité de l'ARCOP à notifier les décisions rendues aux parties	Moyenne arithmétique des nombres de jours entre la date de prononcé de la décision par l'ORD et la date de la lettre de notification de la décision de l'ORD à l'AC	Indicateur national	ARCOP	≤ 21 jours ouvrables
Ind_10	Taux des décisions de l'ORD confirmées par les tribunaux	Mesurer la qualité des décisions de l'ARCOP	Rapport du nombre de décisions de l'ARCOP confirmées par les tribunaux sur le nombre des décisions rendues	Indicateur national	ARCOP	≥ 95%
Ind_11	Délai pour l'élaboration du projet de marché	Mesurer la célérité dans l'élaboration du projet de marché et sa transmission à l'attributaire pour signature	Moyenne arithmétique des nombres de jours entre la date de notification de l'attribution définitive et la date de notification du projet de marché à l'attributaire pour signature	Indicateur national	AC	≤ 7 jours ouvrables
Ind_12	Délai d'approbation du contrat	Mesurer le temps moyen mis entre la signature du contrat par l'attributaire et son approbation.	Moyenne arithmétique des nombres de jours entre la date de signature de l'attributaire et la date d'approbation des contrats	Indicateur national UEMOA	AC DGCMEF Autorité d'approbation	< 12 jours ouvrables < 15 jours calendaires (UEMOA)
Ind_13	Taux des marchés approuvés dans le délai de validité des offres	Mesurer la part des marchés qui ont été approuvés dans le délai de validité des offres. Ce délai de validité des offres est de 120 jours pour les AO travaux, 90 jours pour les AO fournitures, services courants et prestations intellectuelles et 60 jours les DPX et DPA.	Rapport du nombre de marchés approuvés dans le délai de validité des offres sur le nombre de marchés approuvés en 2023	Indicateur national	AC, DGCMEF Autorité d'approbation	≥ 90%
Ind_14	Délai de passation des marchés publics	Mesurer le temps mis par l'autorité contractante pour passer un marché public, depuis son lancement.	Moyenne arithmétique des nombres de jours entre la date de lancement ² de la procédure de passation et la date d'approbation du contrat	Indicateur national	AC DGCMEF Attributaire Autorité d'approbation	<p>AOO ≤ 76 jours ouvrables et 84 jours calendaires</p> <p>AOOA ≤ 59 jours ouvrables et 69 jours calendaires</p> <p>AOR ≤ 76 jours ouvrables et 84 jours calendaires</p> <p>ED ≤ 39 jours ouvrables et 41 jours calendaires</p> <p>DPX ≤ 56 jours ouvrables et 64 jours calendaires</p> <p>DPRO restreinte ≤ 101 jours ouvrables et 119 jours calendaires</p> <p>DPRO avec MI ≤ 162 jours ouvrables et 192 jours calendaires</p> <p>DPRO allégée ≤ 85 jours ouvrables et 97 jours calendaires</p> <p>MI-CI ≤ 68 jours ouvrables et 78 jours calendaires</p>

² Date de publication de l'avis pour les procédures ouvertes ou date de la lettre d'invitation à soumissionner pour les procédures restreintes et l'entente directe

Communiqué

						DC ≤ 50 jours ouvrables et 56 jours calendaires CC ≤ 50 jours ouvrables et 56 jours calendaires
Ind_15	Pourcentage des marchés ayant fait l'objet d'avenant	Apprécier la qualité dans le montage des DAC et des contrats conclus en contrôlant l'usage d'avenant pendant l'exécution des marchés.	Rapport du nombre de marchés ayant fait l'objet d'avenant sur le nombre total des marchés conclus en 2023	UEMOA	DMP GC DCCMEF Services techniques	< 5%
Ind_16	Pourcentage des marchés réceptionnés sans réserve dans les délais contractuels	Mesurer la performance des entreprises dans l'exécution des marchés publics.	Rapport du nombre de marchés réceptionnés (provisoire/unique) dans le délai et sans réserve sur le nombre total des marchés exécutés et ceux en retard d'exécution.	UEMOA	Titulaire Autorités contractantes	> 90%
Ind_17	Pourcentage de complétude des pièces/informations des dossiers des marchés publics	Apprécier le niveau d'exhaustivité des documents ainsi que la disponibilité des informations relatives à la passation, à l'exécution au règlement des marchés publics.	Rapport du nombre de documents ou informations réellement disponibles sur le nombre total de documents/informations attendus.	PEFA MAPS PA-Audit	AC DGCMEF DGTCP	≥ 80%
Ind_18	Taux des paiements de marchés effectués dans les délais par type de paiement	Mesurer la part des paiements de marchés effectués dans les délais	Rapport du nombre cumulé des paiements de marchés effectués dans les délais sur le nombre cumulé des paiements de marchés effectués ou des paiements de marchés en cours dont le délai est dépassé	Indicateur national	AC DGTCP	Suivi
Ind_19	Taux de rejet des demandes de paiement	Apprécier la qualité des dossiers de paiement des titulaires	Rapport du nombre de demandes de paiement rejetées sur le nombre de demandes de paiement reçues par l'AC en 2023	Indicateur national	AC Titulaire	< 15%
Ind_20	Taux des procédures concurrentielles	Mesurer le niveau de concurrence du système (pour les ministères et institutions)	Rapport du nombre de marchés passés par des procédures concurrentielles ³ sur le nombre total de marchés passés en 2023	Indicateur national	AC	> 80%
Ind_21	Taux des procédures ouvertes	Mesurer le degré de liberté d'accès aux marchés publics (pour les ministères et institutions)	Rapport (nombre de marchés passés par des procédures ouvertes ⁴ sur le nombre total de marchés passés)	Indicateur national	AC	> 60%

Légende

- AC : Autorité contractante ;
- AOO : Appel d'offres ouvert ;
- AOOA : Appel d'offres ouvert accéléré ;
- AOOOR : Appel d'offres ouvert restreint ;
- ARCOP : Autorité de régulation de la commande publique ;
- CAM : Commission d'attribution des marchés ;
- CC : Consultation de consultants ;
- DC : Demande de cotations ;
- DGCMEF : Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers ;
- DGTCP : Direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;
- DMP : Directeur des marchés publics ;
- DPRO : Demande de propositions précédée de manifestation d'intérêt ;
- DPROA : Demande de propositions allégée ;
- DPROR : Demande de propositions restreinte ;
- DPX : Demande de prix ;
- ED : Entente directe ;
- GC : Gestionnaire de crédits ;
- MAPS : Methodology for Assessing Procurement Systems (Méthodologie pour l'évaluation des systèmes de passation des marchés publics) ;
- MI – CI : Manifestation d'intérêt pour la sélection de consultants individuels ;
- ORD : Organe de règlement des différends ;
- PA : Plan d'actions ;
- PEFA : Public expenditure and financial accountability (Dépenses publiques et Responsabilité Financière) ;
- UEMOA : Union économique et monétaire Ouest africaine.

³ Tous les types de procédure de passation hormis l'entente directe

⁴ Il s'agit des procédures suivantes : AOO, DPX, DPRO, DPROA et MI - CI



La célérité dans la transparence