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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE YALGADO OUEDRAOGO 
DEMANDE DE PRIX N°2025-016/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP 30/06/2025 POUR ACQUISITION DE TENUES ET MATERIEL DE PROTECTION POUR 
LE PERSONNEL DU CHU-YO - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°4175 jeudi 03 juillet 2025 ; Date du dépouillement :11/07/2025 ; 

Nombre de plis reçus : 07 ; Nombre de lots : 01 
Borne inférieure et supérieure : 15 935 649 FCFA-21 559 995 FCFA Seuil de tolérance : 15 138 867 FCA. 

FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2025. 

Soumissionnaires Montant HTVA lu Montant 
HTVA corrigé Montant TTC lu Montant 

TTC corrigé Observations Rang 

PALLIUM GROUP Min : 10 325 000 
Max : 13 511 500 - - - 

Non conforme 
-Déclaration d’ouverture (extrait du registre 
de commerce) non fournie ;  
-item 9 : absence de bride sur l’échantillon 
fourni ; 
-item10 : échantillon fourni non conforme ;    
-Diplôme de CQP fourni pour le chef d’atelier 
en lieu de CAP demandé. 

- 

MEGA MULTI-SERVICES Min : 10 862 000 
Max : 14 380 000 - - - 

Non conforme 
-Déclaration d’ouverture (extrait du registre 
de commerce) non fournie ; 
- Diplôme du chef d’atelier non fourni ; 
-Attestation de travail de couturier non 
fournie. 

- 

A-C-DIS Min : 10 101 925 
Max : 13 172 425 - - - 

Non conforme 
-Déclaration d’ouverture (extrait du registre 
de commerce) non fournie ;  
-Echantillons demandés non fournis aux 
items 1 ;2 ;3 ; 5 ; 9 et 10 ; 
-les pièces administratives non fournies. 

- 

DigiDesign BUSINESS Min : 10 648 000 
Max : 13 443 200 - - - Conforme 2ème 

ARTEX- INDUSTRIE Min : 10 497 500 
Max : 13 375 500 - Min : 12 387 050 

Max : 15 783 090  Conforme 1er 

GENERAL TRADING 
CENTER INTER SARL 

Min : 9 791 530 
Max : 12 937 370 - Min : 11 554 005 

Max : 15 266 097  

Non conforme 
-Déclaration d’ouverture (extrait du registre 
de commerce) non fournie ; 
- Diplôme du chef d’atelier non fourni ;  
-Echantillons demandés non fournis aux 
items 1 ;2 ;3 ; 5 ; 9 et 10.  

 

SODEMCI SARL Min : 12 510 000 
Max : 16 607 000 - - - 

Non conforme 
-Déclaration d’ouverture (extrait du registre 
de commerce) non fournie ;  
-Diplôme de CQP fourni pour le chef d’atelier 
en lieu de CAP en couture demandé ; 
-Echantillons demandés non fournis aux 
items 1 ;2 ;3 ; 5 ; 9 et 10 ; 
-les pièces administratives non fournies 
(AJE, DRTSS, CNF, RCCM et ASC) 
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ATTRIBUTAIRE : ARTEX-INDUSTRIE pour un montant minimum de douze millions trois cent quatre-vingt-sept mille cinquante (12 387 050) 
FCFA TTC et un montant maximum de dix-huit millions cent quarante-sept mille huit cent dix (18 147 810) francs CFA TTC suite à une 
augmentation des quantités maximum des item 1 (+63) ; item 2 (+55) ; item 3 (+32), item 4 (+11) et item 9 (+95). Le taux de variation est de 
14,98% et le délai de livraison de trente (30) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2025-017/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP 30/06/2025 POUR ACQUISITION DE DRAPAGES CHIRURGICAUX A USAGE UNIQUE 

AU PROFIT DE L’OFFICINE PHARMACEUTIQUE ET LES SOINS D’URGENCE DU CHU-YO. 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°4175 jeudi 03 juillet 2025 ; Date du dépouillement :11/07/2025 ; Nombre de plis reçus : 03 ; 

Nombre de lots : 01 - Borne inférieure : 41 382 839- Borne supérieure : 55 988 547 FCFA. 
FINANCEMENT : Budget du CHU-YO, Exercice 2025. 

Soumissionnaires Montant HTVA lu Montant 
HTVA corrigé Montant TTC lu Montant TTC 

corrigé Observations Rang 

SDM SARL Min : 28 740 000 
Max : 40 655 000  Min : 33 913 200 

Max : 47 972 900  Conforme   
 3ème 

UNIVERS 
BIOPHARMA 

Min : 28 086 000 
Max : 38 880 000  Min : 33 141 480 

Max : 45 878 400  Conforme   
 1er 

FASO BIOPHARMA Min : 28 715 000 
Max : 39 230 000  Min : 33 883 700 

Max : 46 291 400  Conforme   
 2ème 

ATTRIBUTAIRE : UNIVERS BIOPHARMA pour un montant minimum de trente-trois millions cent quarante un mille quatre cent quatre-vingt 
(33 141 480) FCFA TTC et un montant maximum de quarante-cinq millions huit cent soixante-dix-huit mille quatre cents (45 878 400) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES 

Lot unique : Acquisition de mille cinq cents (1500) palettes en bois 
Rectificatif suite à la décision N° 2025- L0250/ARCOP/ORD du 14/07/2025 rendue par l’ARCOP suite au recours de ELT PUB sur les résultats 

parus dans le quotidien N° 4178 du mardi 8 juillet 2025 
Demande de prix n° 2025-03/CAMEG/DG/DMG du 09 mai 2025 pour l’acquisition de mille cinq cents (1500) palettes au profit de la CAMEG 

Référence et date de publication de l’avis : Revue des marchés publics N°4136 du vendredi 09 mai 2025 
Date de dépouillement : 20 mai 2025 - Financement : Budget CAMEG 2025 

N° Soumissionnaires Montant 
F CFA HTVA 

Montant 
F CFA TTC Observations  

  LU CORRIGE LU CORRIGE  

1 PENDWENDE BUSINES CENTER 
SARL  33 450 000 39 471 000 39 471 000 Conforme :5ème  

2 SOSAMAF SARL 35 550 000 35 550 000  41 949 000 Conforme : 26ème 
3 MOL-A SARL 38 250 000 38 250 000 45 135 000 45 135 000 Conforme :34ème 

4 GROUP ASA MATERIEL  
34 259 657 
Après rabais 

0,001% 

40 426 800 
 

40 426 395 Après 
réduction de 0,001% Conforme :14ème 

5 DUNIA INTERNATIONAL 35 100 000 35 100 000 41 418 000 41 418 000 Conforme :20ème 

6 KISWENSIDA UNIVERSEL 
SERVICES 35 505 000 35 505 000  41 895 900 

 Conforme :25ème 

7 IMA TECHNOLOGIE 34 198 500 34 198 500  40 354 230 
 Conforme :12ème 

8 RACHI-SERVICES 33 121 500 33 121 500  39 083 370 
 Conforme :2ème 

9 STWG 34 132 500 34 132 500  40 276 350 
 Conforme :10ème 

10 DEC-COM BURKINA 33 600 000 33 600 000  39 648 000 Conforme :6ème 

11 ZITI SERVICES 32 475 000 32 475 000 38 320 500 38 320 500 
 

Conforme  
Offre anormalement basse 

12 GSCOF 36 337 500 36 337 500  42 878 250 
 Conforme :29ème 

13 TARWAOGA SERVICES 32 992 500 32 992 500  38 931 150 Conforme  
Offre anormalement basse 

14 LICOTRA 34 867 500 34 867 500  41 143 650 Conforme :17ème 
15 TIENSO-CDR 36 975 000 36 975 000 43 650 500 43 630 500 Conforme :31ème 
16 CREAT COM INTERNATIONAL 34 500 000 34 500 000  40 710 000 Conforme :16ème 

17 PEGASUS EQUIPEMENT 32 985 000 32 985 000  38 922 300 Conforme  
Offre anormalement basse 

18 COMPTOIR COMMERCIAL 
SAKSEY SARL  33 390 000 39 400 200 39 400 200 Conforme :4ème 

19 EMS 33 735 000 33 735 000 39 807 300 39 807 300 Conforme :7ème 
20 ERNO SERVICES 35 032 500 35 032 500  41 338 350 Conforme :19ème 
21 SADEC SARL  34 162 500 34 162 500 40 311 750 40 311 750 Conforme :11ème 

22 WENDINBOUDE INVESTMENT 
GROUP 33 750 000 33 750 000 39 825 000 39 825 000 Conforme :8ème 

23 UDM AFRIQUE 37 500 000 37 500 000  44 250 000 Conforme :33ème 
24 ELISA SIMP MULTI-SERVICES 34 350 000 34 350 000  40 533 000 Conforme :15ème 

25 TARBARAKA MULTI SERVICES 
SARL   36 675 000 43 276 500 43 276 500 Conforme :30ème 

26 CETEC-AFRIQ 36 000 000 36 000 000  42 480 000 Conforme :28ème 
27 K-GROUP 34 042 500 34 042 500  40 170 150 Conforme :9ème 
28 HEMA SERVICES 37 470 000 37 470 000  44 214 600 Conforme :32ème 

29 SGM  32 550 000 38 409 000 38 409 000 Conforme  
Offre anormalement basse 

30 MAAR SARL 39 000 000 39 000 000 46 020 000 46 020 000 Conforme :35ème 
31 TURBO IMPRIMERIE 35 100 000 35 100 000 41 418 000 41 418 000 Conforme :21ème 
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32 KSD 35 415 000 35 415 000 41 789 700 41 789 700 Conforme :24ème 
33 SAM TRADIS 35 100 000 35 100 000 41 418 000 41 418 000 Conforme :22ème 
34 EAO  33 150 000 39 117 000 39 117 000 Conforme :3ème 
35 ALYA MAESTRA TRADING 35 250 000 35 250 000  41 595 000 Conforme :23ème 
36 SOCADIM SARL  34 200 000 38 763 000 40 356 000 Conforme :13ème 
37 JBNEJA SARL  35 550 000 38 409 000 41 949 000 Conforme :27ème 

38 PROS-IMPACT CENTER PRICE 31 425 000 29 925 000  35 311 500 Conforme  
Offre anormalement basse 

39 ETB  34 950 000 41 241 000 41 241 000 Conforme :18ème 

40 ELT PUB  33 000 000 38 940 000 38 940 000 
Conforme :1er 
Offre financière confirmée par le 
soumissionnaire 

E= 53 100 000 F CFA ; P= 40 934 116 F CFA ; M=48 233 646 F CFA ; 0.85M = 40 998 599 F CFA ; 1.15M= 55 468 693 F CFA ; LT=38 948 670 F CFA 

Attributaire ELT PUB pour un montant TTC de trente-huit millions neuf cent quarante mille (38 940 000) F CFA soit trente-trois 
millions (33 000 000) F CFA HT avec un délai de livraison de trente (30) jours.  

 
FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION  DU SPORT ET DES LOISIRS 

APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT ACCELERE N°2025-02/FNPSL/DG/PRCP DU 10 JUIN 2025 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN 
PLATEAU OMNISPORTS COUVERT A BOBO –  

Référence de la lettre d’ouverture des plis : Lettre N°2025-287/MSJE/SG/FNPSL/DG/PRCP du 07 juillet 2025 ; 
Note N°2025-020/FNPSL/DG/PRCP du 07 juillet 2025 - Référence de la publication de l’avis : QMP N°4173 du mardi 1er juillet 2025. 

Nombre de plis reçus : Quatre (04)  - Financement :  Budget du FNPSL-exercice 2025 - Date de délibération :  Vendredi 18 juillet 2025. 
 

Lot : unique 
Nombre de plis reçus : 04 

Borne inférieure Borne supérieure 
0.85 M 1.15 M 

486 071 633 FCFA TTC 657 626 327 FCFA TTC 
 

SOUMISSIONNAIRES 
 MONTANT LU   MONTANT CORRIGE   CLASSEMENT OBSERVATIONS 

LOT UNIQUE : TRAVAUX DE REALISATION D’UN PLATEAU OMNISPORTS COUVERT A BOBO. 
AFRIK-BTP ET 
LOGISTIQUES 522 220 881 F CFA TTC 522 220 881 F CFA TTC 2ème Conforme 

ESIBF SARL/ENITAF SARL 496 474 335 F CFA TTC 496 474 335 F CFA TTC - 
 

Non Conforme 
-Le groupement a fourni un diplôme de biologie 
santé et environnement en lieu et place d’un 
diplôme hygiène santé et environnement pour le 
poste de responsable hygiène et santé. 
-Incohérence de l’objet des projets similaires de 
tout le personnel proposé dans le  CV (Travaux 
de construction du lycée de Zabré et de la 
réhabilitation d’un plateau omnisport, province du 
Boulgou, dans la Région du Centre-Est, dans le 
cadre du projet d’amélioration de l’accès et de la 
qualité de l’éducation région du Centre-Est lot 2 
montant : 126 105 452 F CFA TTC et travaux de 
construction d’un (01) lycée scientifique régional 
muni d’un plateau omnisport à Banfora dans le 
cadre du projet d’amélioration de l’accès et de la 
qualité de l’éducation (QAAQUE) lot 1 montant 
482 016 767 F CFA) avec l’objet des projets 
similaires du groupement fournis ((Travaux de 
construction du lycée de Zabré, province du 
Boulgou, dans la Région du Centre-Est, dans le 
cadre du projet d’amélioration de l’accès et de la 
qualité de l’éducation région du Centre-Est lot 2 
montant : 126 105 452 F CFA TTC et travaux de 
construction d’un (01) lycée scientifique régional à 
Banfora dans le cadre du projet d’amélioration de 
l’accès et de la qualité de l’éducation (QAAQUE) 
lot 1 montant 482 016 767 F CFA). 
-Le groupement n’a fourni aucun projet similaire 
conforme. 
-La carte grise du chariot élévateur de 15 m de 
hauteur n’est pas fournie. 

EMIP CONSTRUCTION 492 024 016 F CFA TTC 492 024 016 F CFA TTC 1er Conforme 

SOBIJ SARL 503 646 844 F CFA TTC 503 646 844 F CFA TTC - 
 

 Non Conforme 
-Le personnel proposé ne dispose pas de projets 
similaires conformes. 
-L’entreprise ne dispose d’aucun projet similaire 
conforme. 
-La carte grise du chariot élévateur n’est pas 
fournie. 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : EMIP CONSTRUCTION est déclaré attributaire provisoire pour un montant de quatre cent quatre-vingt-douze 
millions vingt-quatre mille seize (492 024 016) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2025-06/FNPSL/DG/PRCP DU 02 JUILLET 2025 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET/CONSULTANT POUR 

LE SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION D’UN PLATEAU OMNISPORTS COUVERT A BOBO 
Référence de la lettre d’ouverture et de délibération de plis : Lettre N°2025-291/MSJE/SG/FNPSL/DG/PRCP du 15 juillet 2025 ; 
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Note N°2025-023/FNPSL/DG/PRCP du 16 juillet 2025 - Référence de la publication de l’avis : QMP N°4181 du vendredi 11 juillet 2025. 
Nombre de plis reçus : Six (06) - Financement : Budget du FNPSL-exercice 2025 - Date de délibération : lundi 21 juillet 2025. 

N° Cabinet/Consultant Classement Observations 

01  INNOV CONSULTATION - 
 

Non Retenu 
Absence des rapports de validation ou attestations de bonne fin d’exécution des deux (02) 
projets similaires. 

02 GROUPEMENT INTER- PLAN 
SARL/ACROPOLE SARL 

3ème 
 

Retenu 
Le groupement de cabinet dispose de trois (03) projets similaires dans les études 
architecturales et techniques et le suivi contrôle d’infrastructures sportives et de loisirs 
conformes 

03 GROUPEMENT SEREIN/ GRETECH 
SARL 

2ème 
 
 

Retenu 
Le groupement de cabinet dispose de trois (03) projets similaires dans les études 
architecturales et techniques et le suivi contrôle d’infrastructures sportives et de loisirs 
conformes 

04 GROUPEMENT EKAMAF-
BTP/MASSIVE DYNAMIC SARL 1er 

Le groupement de cabinet dispose de huit (08) projets similaires dans les études 
architecturales et techniques et le suivi contrôle d’infrastructures sportives et de loisirs 
conformes. 

05 MEITBA - 
Non retenu 
Le cabinet ne dispose d’aucun projet similaire dans les études architecturales et 
techniques et le suivi contrôle d’infrastructures sportives et de loisirs conforme 

06 
GROUPEMENT ACD 
ARCHITECTURE ET 
DEVELOPPEMENT SARL/BEI CORP 

- 

Non retenu 
Le groupement de cabinet ne dispose d’aucun projet similaire dans les études 
architecturales et techniques et le suivi contrôle d’infrastructures sportives et de loisirs 
conforme. 

 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

Demande de prix N°2025-0008/MESRI/SG/CNRST/DG/PRCP du 24 juin 2025 pour l’acquisition de matières premières pour la production de 
jus locaux au profit de l’IRSAT. Financement : Budget CNRST, gestion 2025 ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°4175 
du jeudi 03 juillet 2025 ; Nombre de plis reçus : 02 ; date d’ouverture des plis : 14 juillet 2025 à 09 heures 00 minute ; Nombre de lots : lot 

unique ; convocation de la CAM : Lettre N°2025-0313/MESRI/SG/CNRST/DG/PRCP du 08/07/2025 ; date de délibération : 14 juillet 2025. 

Soumissionnaires Montants lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Observations 
4 103 800   5 552 200 Rang HTVA TTC HTVA TTC 

Talmyam Conseils Min : 956 500 Max: 
4 953 500  Min : 956 500 Max: 

4 953 500  Offre conforme  2è 

Agro. Clean Group 
(A.C.G) 

Min : 732 600  
Maxi : 4 186 500  Min : 732 600  

Maxi : 4 186 500  Offre conforme  1er 

Attributaire provisoire : Agro. Clean Group (A.C.G) pour un montant minimum HTVA de sept cent trente deux mille six cents (732 600) FCFA 
et un montant maximum HTVA de quatre millions cent quatre-vingt-six mille cinq cents (4 186 500) FCFA TTC. Le délai d’exécution est de 
soixante (60) jours. 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

Appel d’Offres Ouvert N°2025-02T/MARAH/SG/DMP DU 21 mars 2025 portant travaux d’aménagement de 109,21 ha de bas-fonds de type PAFR 
dans la région des hauts-bassins pour le compte du Projet De Développement Intégré des Chaines de Valeurs Agricole (PDI-CVA).  

Financement : Prêt-LLF/BID N°BFA-1033 du 29 mars 2023. Publication de l’Avis : Revue des marchés publics N°4105 du 27 mars 2025.  
Date de dépouillement : 28 avril 2025. Date de délibération : 08 mai 2025. Lettre de convocation : Lettre N°2025-052/MARAH/SG/DMP du mardi 

06 mai 2025. Nombre de lot : Deux (02). Nombre de plis : Lot 1 : 09 et Lot 2 : 09. 

Soumissionnaire 
Prix de l'offre lu 
publiquement Prix de l'offre corrigé Observations Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 
Lot 1 : Travaux d’aménagement de 55,89 de type PAFR ha de bas-fonds de type PAFR dans les provinces de Tuy et Houet, région des 

hauts-bassin  

Bema Assistance 
et Service (BAS) 247 256 000 291 762 080 247 256 000 291 762 080 Conforme 8ème 

Groupement EYF 
/Entreprise ANAS 
SARL 

209 289 750 246 961 905 209 289 750 246 961 905 Conforme 2ème 

Hermione Service - 261 571 037 221 670 370 261 571 037 Conforme  3ème 

Groupement EKBF 
/ SAOH-BTP - 239 153 060 - - 

Non Conforme  
Garantie de soumission : la garantie de soumission fournie est 
délivrée par la Caisse Ligdi Baoré alors que selon les dispositions 
l’IS 19.1 des DPAO les garanties non bancaires ne sont pas 
admises  

Non 
classé 

ESDP-SA 244 637 780 - 244 637 780 288 672 580 Conforme 6ème 
EGNV/BTP SARL - 274 783 609 232 867 465 274 783 609 Conforme 5ème 
YIENTELLA SARL 222 457 740 262 500 133 222 457 740 262 500 133 Conforme 4ème 

ACCORD BTP - 268 641 526 246 962 310 291 415 526 

Conforme 
-   A l’items 302 du site de Dougoumato (Remblai compacté aux 
engins et talutage des diguettes et cavaliers) le devis de ACCORD 
BTP mentionne 441,93 m3 en lieu et place de 4 541,93 m3 
demandé dans les spécifications techniques ; 
-   A l’item 402 du site de Dougoumato (Fourniture et pose de 
moellons sur remblais compactés) le devis d’ACCORD BTP 
mentionne 463,44 m3 en lieu et place 4163,44 m3 demandé dans 
les spécifications technique. 
La prise en compte de la correction dû à ces erreurs citées ci-
dessus entraine une augmentation du prix de l’offre d’ACCORD 
BTP qui passe de 227 662 310 FCFA HTVA à 246 962 310 FCFA 
HTVA soit une augmentation de 19 300 000 FCFA HTVA. 

7ème 

COMOB SARL 204 664 635 241 504 269 204 664 635 241 504 269 Conforme 1er 
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LOT 2 Réalisation de sept (07) forages pastoraux équipés d’AEPS dans les régions du Centre-Sud, de l’Est et du Centre-Est au profit du 

PRAPS2-BF 

Bema Assistance 
et Service (BAS) 236 033 000 278 518 940 236 037 500 278 524 250 

Conforme 
A l’item 401 du site de Site de Gnafogon (Fourniture et pose de 
géotextile non tissé (épaisseur ≥1,0 mm; résistance à la rupture ≥ 
3 KN/m; résistance au déchirement ≥0,1 KN/m; résistance à 
l'éclatement CBR ≥0,6 KN/m) ; l’offre se BAS mention 21303,53 m² 
en lieu et place de 21306,53 m² demandé dans les spécifications 
techniques. 
La prise en compte de cette correction entraine une augmentation 
du prix de l’offre de BAS qui passe de 236 033 000 FCFA HTVA à 
236 037 500 FCFA HTVA soit une augmentation de 4 500 FCFA 
HTVA. 

7ème 

Groupement EYF 
/Entreprise ANAS 
SARL 

200 111 940 236 132 089 200 111 940 236 132 089 

Non Conforme 
Le groupement EYF /Entreprise ANAS SARL, a présenté des 
marchés similaires qui ne sont pas conformes aux exigences 
demandées ;  
Le personnel clé (conducteur des travaux, chef de chantier, 
proposé n’est pas qualifié pour la réalisation de la mission et 
aucune copie légalisé des CNIB ou passeport du personnel 
proposé n’est joint.  
Les polices d’assurances et les certificats de visite technique n’ont 
pas été fournie pour les matériels roulants. 

1er  

ESDP-SA 227 021 459 - 227 021 459 267 885 322 Conforme 5ème 

EGNV/BTP SARL - 255 566 731 216 331 975 255 271 731 

Conforme 
A l’item 201 du site de Nianaba ; il est constaté une divergence 
entre le prix unitaire en lettre sur le bordereau des prix unitaires 
(750 000 FCFA) et le prix unitaire sur le Devis quantitatif et estimatif 
(1 000 000 FCFA).  
Conformément à l’article 31.1 alinéa C des Instructions aux 
soumissionnaires, qui dispose que : « S’il existe une contradiction 
entre le montant indiqué en lettres et le montant indiqué en chiffres, 
le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit 
entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en 
chiffres prévaudra », le montant en lettre du bordereau des prix 
unitaires a été utiliser pour la correction de l’offre de EGNV/BTP 
SARL. 
La prise en compte de cette correction entraine une diminution du 
prix de l’offre de EGNV/BTP SARL qui passe de 216 581 975 FCFA 
HTVA à 216 331 975 FCFA HTVA soit une diminution de 250 000 
FCFA. 

3ème 

YIENTELLA SARL 209 638 750 247 373 725 209 638 750 247 373 725 Conforme 2ème 

ACCORD BTP - 230 373 465 229 811 340 271 177 381 

Conforme 
- A l’item 202 du site de Gnafogon ; il est constaté une divergence 

entre le prix unitaire en lettre sur le bordereau des prix unitaires 
(300 000 FCFA) et le prix unitaire Devis quantitatif et estimatif 
(100 000 FCFA) ; 

- A l’item 203 du site de Gnafogon ; il est constaté une divergence 
entre le prix unitaire en lettre sur le bordereau des prix unitaires 
(200 000 FCFA) et le prix unitaire Devis quantitatif et estimatif 
(100 000 FCFA) ; 

- A l’item 302 du site de Gnafogon ; il est constaté une divergence 
entre le prix unitaire en lettre sur le bordereau des prix unitaires 
(2 000 FCFA) et le prix unitaire Devis quantitatif et estimatif (1 
000 FCFA) ; 

- A l’item 401 du site de Gnafogon ; il est constaté une divergence 
entre le prix unitaire en lettre sur le bordereau des prix unitaires 
(3 000 FCFA) et le prix unitaire Devis quantitatif et estimatif (2 
000 FCFA). 

Conformément à l’article 31.1 alinéa C des Instructions aux 
soumissionnaires, qui dispose que : « S’il existe une contradiction 
entre le montant indiqué en lettres et le montant indiqué en chiffres, 
le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit 
entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en 
chiffres prévaudra », le montant en lettre du bordereau des prix 
unitaires a été utiliser pour la correction de l’offre d’ACCORD BTP. 
La prise en compte de cette correction entraine une diminution du 
prix de l’offre d’ACCORD BTP qui passe de 195 231 750 FCFA 
HTVA à 229 811 340 FCFA HTVA soit une augmentation de 
34 579 590 FCFA HTVA. 

6ème 

COMOB SARL 216 342 407 255 284 040 216 342 407 255 284 040 Conforme 4ème 

Attributaires 

- Lot 1 : COMOB SARL pour un montant de deux cent quatre millions six cent soixante-quatre mille six cent trente-cinq (204 
664 635 HTVA) francs CFA HTVA soit deux cent quarante un millions cinq cent quatre mille deux cent soixante-neuf 
(241 504 269) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

- Lot 2 : YIENTELLA SARL pour un montant de deux cent neuf millions six cent trente-huit mille sept cent cinquante (209 638 
750) francs CFA HTVA soit deux cent quarante-sept millions trois cent soixante-treize mille sept cent vingt-cinq (247 373 725) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
Appel d’offres national ouvert:N°2025-007F/MARAH/SG/DMP pour l’acquisition de matériels pour l’équipement de magasins de stockage au profit du 

Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA) - Financement: Prêt : Accord de crédit IDA N° 6492-BF 
Publication de l’Avis: Site de BAD : https://www.afdb.org/en/documents/aoi-burkina-faso-travaux-de-rehabilitation-de-410-ha-de-perimetres-irrigues-de-

la-plaine-de-douna-paval - Revue des marchés N°4127 du 28 avril 2025 - Date de dépouillement: 28/5/2025 
Date de délibération : 30/6/2025 - Lettre de convocation: N°2025-118/MARAH/SG/DMP du 23 mai 2025 

Nombre de lot: Un (01) - Nombre de plis: Dix (10) 

Soumissionnaires 
Prix de l'offre lu 
publiquement Prix de l'offre corrigé 

Ecart Observations Rang 
HTVA TTC HTVA  

TTC 
Lot unique : Acquisition de matériels en vue de l’équipement des magasins de stockage au profit du Projet de Résilience et de 

Compétitivité Agricole (PReCA).  

GROUPEMENT 
DAOUEGA 
SERVICE/COMPTOIR 
COMMERCIAL 
SAKSEY SARL 

182 552 500 215 411 950 - - - 

Non conforme  
Sur les spécifications techniques : 
En application de l’article 11.1. « i » des IS traitant 
des documents constitutifs de l’offre et de l’article 
29 des IS traitant de la conformité des offres :  
ITEM 6 :  la Puissance de 22 Kw/22000rpm 
proposée est non conforme à celle demandée qui 
doit être comprise entre12kw/7500rpm-
15kw/8000rpm ; 
ITEM 8 : l’épaisseur du plateau n’est pas précisée ; 
ITEM 11 : la densité de 60 µ d’épaisseur proposée 
au niveau des sachets est non conforme à celle 
demandée qui est de 80 µ ; 
ITEM 13 :  la longueur de 60 cm du sac proposée 
est non conforme à celle demandé qui est de 80 
cm. 

Non 
classé  

GROUPEMENT 
L’INGENIEUR SAS/ 
SERVICE BIO-
MEDICAL PLUS  

217 000 000 256 060 000 - - - 

Non conforme 
Sur la garantie de soumission : 
En application de l’article 11.1. « c » des IS traitant 
des documents constitutifs de l’offre et de l’article 
19.8 des IS traitant de l’acceptabilité de la garantie 
de soumission d’un Groupement d’Entreprise (GE), 
la garantie de soumission proposée est établie au 
nom d’un seul membre du groupement au lieu de 
tous les membres du GE comme requis. 

Non 
classé 

GROUPEMENT 
FAGUEMAF   
ET IMPERIUM 
GROUP 
INTERNATIONAL 
SARL  

170 000 000 200 600 000 - - - 

Sur les spécifications techniques : 
En application de l’article 11.1. « i » des IS traitant 
des documents constitutifs de l’offre et de l’article 
29 des IS traitant de la conformité des offres :  
ITEM 2 :  la Photo est non conforme aux 
prescriptions techniques demandées ; 
ITEM 3 :  la Photo est non conforme aux 
prescriptions techniques demandées ; 
ITEM 4 : fiche technique non jointe ; 
ITEM 5 : photo non jointe ; 
ITEM 7 :  Vitesse de couture non précisée, 
Epaisseur du matériel non précisée, Vitesse de 
rotation non précisée, Puissance non précisée, 
Model en photo non conforme aux prescriptions 
techniques demandées, Fiche technique non 
fournie ; 
ITEM 8 : Hauteur non précisée, Epaisseur du 
plateau non précisée. 

Non 
classé  

GROUPEMENT MCB/  
VITRAFA   170 365 000 201 030 700 - -  

Sur les spécifications techniques : 
En application de l’article 11.1. « i » des IS traitant 
des documents constitutifs de l’offre et de l’article 
29 des IS traitant de la conformité des offres :  
ITEM 3 :  la Photo est non conforme aux 
prescriptions techniques demandées ;  
ITEM 4 : fonctionnement de « Sur 220v » proposé 
est non conforme au fonctionnement demandé de 
« Sur 220 /230v » ; 
ITEM 8 : la photo est non conforme aux 
prescriptions techniques demandées, Contradiction 
entre la fiche et les prescriptions sur la hauteur ; 
ITEM 9 :  la Photo est non conforme aux 
prescriptions techniques demandées. 

Non 
classé  

GROUPEMENT 
KANDOR GROUP 
SARL/GFB SARL   
 

205 550 218 242 549 257 - - . - 

Non conforme  
Sur les spécifications techniques : 
En application de l’article 11.1. « i » des IS traitant 
des documents constitutifs de l’offre et de l’article 
29 des IS traitant de la conformité des offres :   
ITEM 3 :  la Photo est non conforme aux 
prescriptions techniques demandées ;  
ITEM 8 : Caractéristique des roues (gonflables) 
dans la fiche technique est non conforme aux 
prescriptions techniques demandées. 

Non 
classé 
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GROUPEMENT 
COGEA 
INTERNATIONAL 
SA/KOBRI- 
INTERMEDIATION-
IMPORT-EXPORT,   

213 737 500 252 210 250 - -  

Sur les spécifications techniques : 
En application de l’article 11.1. « i » des IS traitant 
des documents constitutifs de l’offre et de l’article 
29 des IS traitant de la conformité des offres :  
ITEM 8 : la photo est non conforme aux 
prescriptions techniques demandées ; 
ITEM 9 : la photo est non conforme aux 
prescriptions techniques demandées ; 
ITEM 14 : absence de propositions de prescriptions 
techniques. 

Non 
classé  

SOCIETE DE 
LIVRAISON ET DE 
COMMERCE 
GENERAL DU 
BURKINA SARL 

183 230 000 216 211 400 183 230 000 216 211 400 - Conforme  2e  

GROUPEMENT 
PWBC SARL/ 
K.E DISTRIBUTION 

168 573 500 198 916 730 - - - 

Sur les spécifications techniques : 
En application de l’article 11.1. « i » des IS traitant 
des documents constitutifs de l’offre et de l’article 
29 des IS traitant de la conformité des offres :  
ITEM 6 : la puissance de 22kw/22000rpm 
proposée est nettement supérieure à la puissance 
demandée qui doit être comprise 
entre12kw/7500rpm-15kw/8000rpm, Batterie de 
12v/105AH proposée est non conforme à celle 
demandée de 12v/9AH, Consommation non 
précisée ; 
ITEM 8 : Epaisseur du plateau non précisée. 

 

ETS NIKIEMA ET 
FRERES (ENF)  

 
144 052 500 

 

 
169 981 950 

 
143 772 500 169 651 550 -0.19% 

Conforme 
Erreur de calcul à l’items 10. 
Discordance entre les montants en lettre du 
bordereau des prix unitaires et en chiffre du devis 
quantitatif et estimatif à l’Item 14 : prise en compte 
du montant en lettre. 

1er  

SOCIETE E.G.F SARL 
 

222 100 475 
 

262 078 561 
 - - - 

Non conforme  
Sur les spécifications techniques : 
En application de l’article 11.1. « i » des IS traitant 
des documents constitutifs de l’offre et de l’article 
29 des IS traitant de la conformité des offres :  
ITEM 3 :  la photo est non conforme aux 
prescriptions techniques demandées. 

Non 
classé  

Attributaire 
Lot unique : ETS NIKIEMA ET FRERES (ENF) pour un montant de cent quarante-trois millions sept cent soixante-douze 
mille cinq cents (143 772 500) FCFA HTVA soit cent soixante-neuf millions six cent cinquante un mille cinq cent 
cinquante (169 651 550) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires. 

 
Appel d’offres international ouvert N°2025-003T/MARAH/SG/DMP du 26/03/2025 pour la réalisation des travaux d’aménagement de 370 ha de bas-

fonds au profit du Projet d’Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL) 
Reference et objet de la procédure:Appel d’offres international ouvert N°2025-003T/MARAH/SG/DMP du 26/03/2025 pour la réalisation des travaux 

d’aménagement de 370 ha de bas-fonds au profit du Projet d’Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL) 
Service bénéficiaire : PAVAL - Date d'ouverture et d'examen des plis reçus: 02 mai 2025 

Nombre de plis reçus: Six (06) plis - Financement: Accord de Prêt 100% Fonds international de développement agricole (FIDA)      n° : 2000003107 du 
04/11/2019 - Publication de l’avis de l’Appel d’offres international ouvert: Site de la BAD : https://www.afdb.org/en/documents/aoi-burkina-faso-travaux-

damenagement-de-370-ha-de-bas-fonds-paval 
Revue des marchés N°4109 du 02 avril 2025 

Soumissionnaires 
Montant HTVA 

lu 
publiquement 

Montant TTC 
lu 

publiquement 

Montant 
HTVA 

corrigé 
Montant TTC 

corrigé Écart Rang Observations 

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 200 ha de bas-fonds sur les sites de Golona, Bombora Tangnané, Nékanklou, Tapana 2, Nafona et Tapana 
1 au profit du Projet d’Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL) 

ENIM SARL 1 501 518 800 1 771 792 184 ---- ----- ---- ---- 

Non conforme  
1-Sur l’exhaustivité : Lettre de soumission non 
fournie en application de l’article 11 point « a » des 
instructions aux soumissionnaires traitant des 
documents constitutifs de l’offre et de l’article 12 
des instructions aux soumissionnaires traitant des 
conditions d’acceptabilité de la lettre de 
soumission 
 
2-Sur le personnel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO 
Conducteur de travaux 1 : 02 projets 
d’aménagement de bas-fonds réalisés au lieu de 
03 projets demandés ;  
Conducteur de travaux 2 : 02 projets 
d’aménagement de bas-fonds réalisés au lieu de 
03 projets demandés 
3-Sur le matériel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
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traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO 
 
Tracteurs agricoles avec sous-soleuses et 
charrues à disques : Tracteurs agricoles de 60 CV 
fournis au lieu de tracteurs de 80 CV minimum 
demandés 

BGR SA / SINI 
SARL 650 965 525 768 139 320 650 965 525 768 139 320 ---- 1er Conforme 

EMTB GROUP 
SARL 631 391 450 745 041 911 ---- ----- ---- ---- 

Non conforme  
 
1-Sur l’exhaustivité : Agrément technique non 
fourni en application de l’article 1 de l’arrêté 
conjoint n°2008-0041/MAHRH/MEF du 08 août 
2008 portant conditions attribution d'agrément 
technique aux entreprises des travaux exerçant 
dans le domaine des barrages et des 
aménagements hydro agricoles conditionnant 
l’attribution d’un marché public d’aménagement 
hydro agricole aux entreprises de droit burkinabè à 
la production d’un agrément technique et l’article 
11 point « k » des instructions aux 
soumissionnaires   et des Données particulières 
traitant des documents constitutifs de l’offre 
2-Sur le personnel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO 
Conducteur de travaux 1 : 01 projets 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 03 
projets demandés ; 
Conducteur de travaux 2 : 04 ans d’expériences 
spécifiques dans le domaine des aménagements 
hydro-Agricole au lieu de 5 ans minimum 
demandés et 02 projets d’aménagement de bas-
fonds réalisés au lieu de 03 projets demandés ; 
Responsable Hygiène Santé Sécurité 
Environnement :  01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés ; 
Chef de chantier 1 : 01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés; 
Chef de chantier 2 : 01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés; 
Chef de chantier 3 : 01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés ; 
Chef de chantier 4 : 01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés; 
Chef de chantier 5 : 01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés; 
Chef de chantier 6 : 01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés ; 
Chef d'équipe topographie 1 : 01 projet 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 02 
projets demandés ; 
Chef d'équipe topographie 2 :  01 projet 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 02 
projets demandés ; 
Chef d’équipe génie civil 1 : 01 projet 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 02 
projets demandés ; 
Chef d’équipe génie civil 2 : 01 projet 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 02 
projets demandés ; 
Chef d’équipe génie civil 3 : 01 projet 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 02 
projets demandés ; 
Chef d’équipe génie civil 4 : 01 projet 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 02 
projets demandés. 
 
3- Sur le matériel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO  
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Camions bennes : 11 camions bennes fournis au 
lieu de 12 demandés ;  
Tracteurs agricoles avec sous-soleuses et 
charrues à disques : 21 Tracteurs fournis au lieu 
de 24 tracteurs demandés. 
 

Groupement 
Etablissement 
YAKNABA & 
FRERES (EYF) / 
ANASS SARL 

642 832 150 758 451 937 654 082 150 771 816 937 1,75% 2è 

Conforme 
 
Offre financière corrigée 
+ 11 250 000 FCFA HTVA (item402 : discordance 
entre le prix unitaire en lettre (1000) au bordereau 
des prix unitaires et le montant en chiffre du devis 
estimatif (700) 

Lot 2 : Travaux d’aménagement de 170 ha de bas-fonds sur les sites de Laro, Boudané, N’Demté et Koena 2 au profit du Projet 
d’Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL). 

ECR-BTP-
INGENIERIE 1 807 635 900 2 133 010 362 ---- ----- ---- ---- 

Non conforme  
 
1-Sur le personnel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO  
Conducteur de travaux 1 : Aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds réalisé. 
Conducteur de travaux 2 : Aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds réalisé. 
Responsable Hygiène Santé Sécurité 
Environnement : 4 ans d’expérience au lieu de 5 
ans minimum demandées et aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds réalisé. 
Chef de chantier 1 : Aucun projet similaire en 
aménagement de bas-fonds réalisé. 
Chef de chantier 2 : Aucun projet similaire en 
aménagement de bas-fonds réalisé. 
Chef de chantier 3 : Aucun projet similaire en 
aménagement de bas-fonds réalisé. 
Chef de chantier 4 : Aucun projet similaire en 
aménagement de bas-fonds réalisé. 
Chef d'équipe topographie 1 : Aucun projet 
similaire en aménagement de bas-fonds réalisé. 
Chef d'équipe topographie 2 : Aucun projet 
similaire en aménagement de bas-fonds  réalisé. 
Chef d'équipe topographie 3 : 04 ans d’expérience 
spécifique réalisés au lieu de 5 ans minimum 
demandés et aucun projet similaire en 
aménagement de bas-fonds  réalisé 
Chef d'équipe topographie 4 :  03 ans d’expérience 
spécifique  au lieu de 5 ans minimum demandés et 
aucun projet similaire en aménagement de bas-
fonds réalisé 
Chef d’équipe géotechnique 1 : Aucun projet 
similaire en aménagement de bas-fonds réalisé  
Chef d’équipe géotechnique 2 : Aucun projet 
similaire en aménagement de bas-fonds réalisé  
Chef d’équipe géotechnique 3 : Aucun projet 
similaire en aménagement de bas-fonds  réalisé. 
Chef d’équipe géotechnique 4 : Aucun projet 
similaire en aménagement de bas-fonds  réalisé. 
Chef d’équipe génie civil 1 : Aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds  réalisé. 
Chef d’équipe génie civil 2 ; Aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds  réalisé. 
Chef d’équipe génie civil 3 : Aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds  réalisé. 
Chef d’équipe génie civil 4 : Aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds réalisé. 
 
2-Sur le Matériel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO  
Tracteurs agricoles avec sous-soleuses et 
charrues à disques (item6) : 03 véhicules de type 
spécial fourni au lieu de 16 Tracteurs agricoles 
avec sous-soleuses et charrues à disques 
demandés 

Groupement BGR 
SA / SINI SARL 597 244 350 704 748 333 597 244 350 704 748 333 ---- 2è Conforme 
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Groupement 
SONATLG BTP / 
Ets THIAM SARL 

---- 1 838 191 846 ---- ----- ---- ---- 

Non conforme 
 
1-Sur le Matériel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO  
 
Bulldozer (item2) : 3 Bulldozers fournis au lieu de 4 
demandés;  
Camions bennes (item4) : 06 camions bennes 
fournis au lieu de 8 demandés ;  
Citernes (item5) : 07 citernes fournis au lieu de 8 
demandés. 

Groupement 
Etablissement 
YAKNABA & 
FRERES (EYF) / 
ANASS SARL 

518 667 000 612 038 860 518 667 000 612 038 860 ---- 1er Conforme  
 

Attributaires 

Lot 1 : Groupement BGR SA / SINI SARL pour un montant de six cent cinquante millions neuf cent soixante-cinq mille cinq 
cent vingt-cinq (650 965 525) FCFA HT-HD soit sept cent soixante-huit millions cent trente-neuf mille trois cent vingt (768 
139 320) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 
 
Lot 2 : Groupement Etablissement YAKNABA & FRERES (EYF) / ANASS SARL pour un montant de cinq cent dix-huit 
millions six cent soixante-sept mille (518 667 000) FCFA HT-HD soit six cent douze millions trente-huit mille huit cent 
soixante (612 038 860) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Appel d’Offres Ouvert: N°2025-13F/MARAH/SG/DMP pour l’acquisition de kits de pisciculture dans le cadre du Projet de développement intégré des 

chaînes de valeur maïs, soja, volaille et poisson et de résilience (PIMSAR) 
Financement:Prêt FAD n°2100150043497 du 27/02/2023 - Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N° 4132 du lundi 05 mai 2025 

Date de dépouillement: 03/06/2025 - Date de délibération : 08/07/2025 - Lettre de convocation CAM: N° 2025-127/MARAH/SG/DMP du 30 mai 2025 
Nombre de plis: Un (01) - Nombre de lots : Unique 

Soumissionnaires 
Prix de l'offre lu 
publiquement Prix de l'offre corrigé Observations Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 
BARK SERVICES INTERNATIONAL SARL 93 210 000 - 93 210 000 - Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE BARK SERVICES INTERNATIONAL SARL pour un montant quatre-vingt-treize millions deux cent 
dix mille (93 210 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours calendaires 

 
Appel d’offres ouvert nationalN°2025-012F/MARAH/SG/DMP portant acquisition de petits équipements post-récoltes pour l’exploitation des sites 

aménagés par le Projet de résilience et de compétitivité agricole (PReCA). 
Service bénéficiaire: PReCA 

Date d'ouverture et d'examen des plis reçus: 02 juin 2025 
Nombre de plis reçus: Quatre (04) plis – Financement: IDA, Accord de crédit N°6492-BF 

Publication de l’avis de l’Appel d’offres national ouvert: Revue des marchés publics N° 4131 du 02 mai 2025 

Soumissionnaires Montant HTVA lu 
publiquement 

Montant TTC lu 
publiquement 

Montant HTVA 
corrigé 

Montant TTC 
corrigé Écart Rang Observations 

Lot unique : acquisition de petits équipements post-récoltes pour l’exploitation des sites aménagés par le Projet de résilience et de 
compétitivité agricole (PReCA). 

Groupement MALIBUR/ZOUBA 
TECH 182 229 750 215 031 105 182 229 750 215 031 105 - 2ème 

 
Conforme  
 

GROUPEMENT  
KOBRI INTERNATIONAL / 
COGEA INTERNATIONAL 

153 450 000 181 071 000 153 450 000 181 071 000 - 
 
 

1er 

 
 
Conforme 

Ets NIKIEMA & FRERES (ENF) 207 780 000 245 180 400 207 780 000 245 180 400 - 4ème 
 
Conforme  
 

EGF Sarl 185 589 600 218 995 728 185 589 600 218 995 728 - 3ème 
 
Conforme 
 

Attributaire 
Groupement KOBRI International/COGEA International pour un montant de cent cinquante-trois millions quatre 
cent cinquante mille (153 450 000) F CFA HTVA, soit cent quatre-vingt-un millions soixante-onze mille (181 071 
000) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours calendaires. 

 
Reference et objet de la procédure: Appel d’offres international ouvert N°2025-003T/MARAH/SG/DMP du 26/03/2025 pour la réalisation des travaux 

d’aménagement de 370 ha de bas-fonds au profit du Projet d’Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL) 
Service bénéficiaire : PAVAL 

Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 02 mai 2025 - Nombre de plis reçus: Six (06) plis. 
Financement: Accord de Prêt 100% Fonds international de développement agricole (FIDA)      n° : 2000003107 du 04/11/2019 

Publication de l’avis de l’Appel d’offres international ouvert 
: 

Site de la BAD : https://www.afdb.org/en/documents/aoi-burkina-faso-travaux-damenagement-de-370-ha-de-bas-fonds-paval 
Revue des marchés N°4109 du 02 avril 2025 

Soumissionnaires 
Montant HTVA 

lu 
publiquement 

Montant TTC 
lu 

publiquement 
Montant 

HTVA corrigé 
Montant 

TTC corrigé Écart Rang Observations 

Lot 1 : Travaux d’aménagement de 200 ha de bas-fonds sur les sites de Golona, Bombora Tangnané, Nékanklou, Tapana 2, Nafona et Tapana 
1 au profit du Projet d’Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL) 



 

N°3827 – lundi 04 Mars 2024 
 

13 
 

N° 4193 du mardi 29 juillet 2025 

www.dgcmef.gov.bf                                                     www.finances.gov.bf 

 

ENIM SARL 1 501 518 800 1 771 792 184 ---- ----- ---- ---- 

Non conforme  
1-Sur l’exhaustivité : Lettre de soumission non 
fournie en application de l’article 11 point « a » des 
instructions aux soumissionnaires traitant des 
documents constitutifs de l’offre et de l’article 12 
des instructions aux soumissionnaires traitant des 
conditions d’acceptabilité de la lettre de 
soumission 
 
2-Sur le personnel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO 
Conducteur de travaux 1 : 02 projets 
d’aménagement de bas-fonds réalisés au lieu de 
03 projets demandés ;  
Conducteur de travaux 2 : 02 projets 
d’aménagement de bas-fonds réalisés au lieu de 
03 projets demandés 
 
3-Sur le matériel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO 
 
Tracteurs agricoles avec sous-soleuses et 
charrues à disques : Tracteurs agricoles de 60 CV 
fournis au lieu de tracteurs de 80 CV minimum 
demandés 

BGR SA / SINI 
SARL 650 965 525 768 139 320 650 965 525 768 139 320 ---- 1er Conforme 

EMTB GROUP 
SARL 631 391 450 745 041 911 ---- ----- ---- ---- 

Non conforme  
 
1-Sur l’exhaustivité : Agrément technique non 
fourni en application de l’article 1 de l’arrêté 
conjoint n°2008-0041/MAHRH/MEF du 08 août 
2008 portant conditions attribution d'agrément 
technique aux entreprises des travaux exerçant 
dans le domaine des barrages et des 
aménagements hydro agricoles conditionnant 
l’attribution d’un marché public d’aménagement 
hydro agricole aux entreprises de droit burkinabè à 
la production d’un agrément technique et l’article 
11 point « k » des instructions aux 
soumissionnaires   et des Données particulières 
traitant des documents constitutifs de l’offre 
2-Sur le personnel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO 
Conducteur de travaux 1 : 01 projets 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 03 
projets demandés ; 
Conducteur de travaux 2 : 04 ans d’expériences 
spécifiques dans le domaine des aménagements 
hydro-Agricole au lieu de 5 ans minimum 
demandés et 02 projets d’aménagement de bas-
fonds réalisés au lieu de 03 projets demandés ; 
Responsable Hygiène Santé Sécurité 
Environnement :  01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés ; 
Chef de chantier 1 : 01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés; 
Chef de chantier 2 : 01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés; 
Chef de chantier 3 : 01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés ; 
Chef de chantier 4 : 01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés; 
Chef de chantier 5 : 01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés; 
Chef de chantier 6 : 01 projet d’aménagement de 
bas-fonds réalisé au lieu de 02 projets demandés ; 
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Chef d'équipe topographie 1 : 01 projet 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 02 
projets demandés ; 
Chef d'équipe topographie 2 :  01 projet 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 02 
projets demandés ; 
Chef d’équipe génie civil 1 : 01 projet 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 02 
projets demandés ; 
Chef d’équipe génie civil 2 : 01 projet 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 02 
projets demandés ; 
Chef d’équipe génie civil 3 : 01 projet 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 02 
projets demandés ; 
Chef d’équipe génie civil 4 : 01 projet 
d’aménagement de bas-fonds réalisé au lieu de 02 
projets demandés. 
 
3- Sur le matériel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO  
Camions bennes : 11 camions bennes fournis au 
lieu de 12 demandés ;  
Tracteurs agricoles avec sous-soleuses et 
charrues à disques : 21 Tracteurs fournis au lieu 
de 24 tracteurs demandés. 
 

Groupement 
Etablissement 
YAKNABA & 
FRERES (EYF) / 
ANASS SARL 

642 832 150 758 451 937 654 082 150 771 816 937 1,75% 2è 

Conforme 
 
Offre financière corrigée 
+ 11 250 000 FCFA HTVA (item402 : discordance 
entre le prix unitaire en lettre (1000) au bordereau 
des prix unitaires et le montant en chiffre du devis 
estimatif (700) 

Lot 2 : Travaux d’aménagement de 170 ha de bas-fonds sur les sites de Laro, Boudané, N’Demté et Koena 2 au profit du Projet 
d’Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL). 

ECR-BTP-
INGENIERIE 1 807 635 900 2 133 010 362 ---- ----- ---- ---- 

Non conforme  
 
1-Sur le personnel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO  
Conducteur de travaux 1 : Aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds réalisé. 
Conducteur de travaux 2 : Aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds réalisé. 
Responsable Hygiène Santé Sécurité 
Environnement : 4 ans d’expérience au lieu de 5 
ans minimum demandées et aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds réalisé. 
Chef de chantier 1 : Aucun projet similaire en 
aménagement de bas-fonds réalisé. 
Chef de chantier 2 : Aucun projet similaire en 
aménagement de bas-fonds réalisé. 
Chef de chantier 3 : Aucun projet similaire en 
aménagement de bas-fonds réalisé. 
Chef de chantier 4 : Aucun projet similaire en 
aménagement de bas-fonds réalisé. 
Chef d'équipe topographie 1 : Aucun projet 
similaire en aménagement de bas-fonds réalisé. 
Chef d'équipe topographie 2 : Aucun projet 
similaire en aménagement de bas-fonds  réalisé. 
Chef d'équipe topographie 3 : 04 ans d’expérience 
spécifique réalisés au lieu de 5 ans minimum 
demandés et aucun projet similaire en 
aménagement de bas-fonds  réalisé 
Chef d'équipe topographie 4 :  03 ans d’expérience 
spécifique  au lieu de 5 ans minimum demandés et 
aucun projet similaire en aménagement de bas-
fonds réalisé 
Chef d’équipe géotechnique 1 : Aucun projet 
similaire en aménagement de bas-fonds réalisé  
Chef d’équipe géotechnique 2 : Aucun projet 
similaire en aménagement de bas-fonds réalisé  
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Chef d’équipe géotechnique 3 : Aucun projet 
similaire en aménagement de bas-fonds  réalisé. 
Chef d’équipe géotechnique 4 : Aucun projet 
similaire en aménagement de bas-fonds  réalisé. 
Chef d’équipe génie civil 1 : Aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds  réalisé. 
Chef d’équipe génie civil 2 ; Aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds  réalisé. 
Chef d’équipe génie civil 3 : Aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds  réalisé. 
Chef d’équipe génie civil 4 : Aucun projet similaire 
en aménagement de bas-fonds réalisé. 
 
2-Sur le Matériel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO  
Tracteurs agricoles avec sous-soleuses et 
charrues à disques (item6) : 03 véhicules de type 
spécial fourni au lieu de 16 Tracteurs agricoles 
avec sous-soleuses et charrues à disques 
demandés 

Groupement BGR 
SA / SINI SARL 597 244 350 704 748 333 597 244 350 704 748 333 ---- 2è Conforme 

Groupement 
SONATLG BTP / 
Ets THIAM SARL 

---- 1 838 191 846 ---- ----- ---- ---- 

Non conforme 
 
1-Sur le Matériel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO  
 
Bulldozer (item2) : 3 Bulldozers fournis au lieu de 4 
demandés;  
Camions bennes (item4) : 06 camions bennes 
fournis au lieu de 8 demandés ;  
Citernes (item5) : 07 citernes fournis au lieu de 8 
demandés. 

Groupement 
Etablissement 
YAKNABA & 
FRERES (EYF) / 
ANASS SARL 

518 667 000 612 038 860 518 667 000 612 038 860 ---- 1er Conforme  
 

Attributaires 

Lot 1 : Groupement BGR SA / SINI SARL pour un montant de six cent cinquante millions neuf cent soixante-cinq mille cinq 
cent vingt-cinq (650 965 525) FCFA HT-HD soit sept cent soixante-huit millions cent trente-neuf mille trois cent vingt (768 
139 320) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois ; 
 
Lot 2 : Groupement Etablissement YAKNABA & FRERES (EYF) / ANASS SARL pour un montant de cinq cent dix-huit 
millions six cent soixante-sept mille (518 667 000) FCFA HT-HD soit six cent douze millions trente-huit mille huit cent 
soixante (612 038 860) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Reference et objet de la procédure: Appel d’offres international ouvert N°2025-004T/MARAH/SG/DMP du 26/03/2025 pour les travaux de réalisation du 
réseau de drainage et hydraulique de 350 ha de périmètres irrigués de la plaine de Karfiguela au profit du Projet d’Aménagement et de Valorisation de 

la plaine de la Léraba (PAVAL) - Service bénéficiaire: PAVAL - Date d'ouverture et d'examen des plis reçus: 02 mai 2025 
Nombre de plis reçus: Deux (02) plis - Financement: 100% Prêt BAD N°2000200004402 du 09/10/2019 

 
Publication de l’avis de l’Appel d’offres international ouvert: Site de la BAD : https://www.afdb.org/en/documents/aoi-burkina-faso-travaux-de-

realisation-du-reseau-de-drainage-et-hydraulique-de-350-ha-de-perimetres-irrigues-de-la-plaine-de-karfiguela-paval 
Revue des marchés N°4109 du 02 avril 2025 

Soumissionnaires Montant 
HTVA lu 

publiquement 

Montant TTC 
lu 

publiquement 

Montant 
HTVA corrigé 

Montant TTC 
corrigé 

Écart Rang Observations 

SBI SARL 1 638 011 500 1 932 853 570 ---- ----- ---- ---- Non conforme  
1-Sur le personnel : en application de l’article 
11 point « i » des instructions aux 
soumissionnaires   traitant des documents 
constitutifs de l’offre et de l’article 17 des 
instructions aux soumissionnaires   traitant 
des critères de qualifications à la section III 
du DAO 
Le conducteur de travaux : Diplôme 
d’ingénieur des techniques du 
développement rural option eau et foret 
fourni au lieu d’Ingénieur du Génie rural 
demandé ; nombre d’année d’expérience 
spécifique dans le domaine des 
aménagements hydro-Agricole : un an au 
lieu de 5 ans demandés ; nombre 
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d’expérience dans des travaux similaires en 
tant que Conducteur des travaux : une 
référence réalisée au lieu de 05 références 
demandées. 
Chef de chantier 1 : nombre d’année 
d’expérience spécifique dans le domaine des 
aménagements hydro-Agricole : un an au 
lieu de 3 ans demandés ; nombre 
d’expérience dans des travaux similaires en 
tant que Chef de chantier :  une référence 
réalisée au lieu de 02 références 
demandées. 
Chef de chantier 2 : nombre d’expérience 
dans des travaux similaires en tant que Chef 
de chantier :  une référence réalisée au lieu 
de 02 références demandées. 
Chef Topographe : BTS en topographie 
fourni au lieu d’un diplôme d’ingénieur en 
topographie ; nombre d’année d’expérience 
spécifique dans le domaine des 
aménagements hydro-Agricole : un an au 
lieu de 3 ans demandés ; nombre 
d’expérience dans des travaux similaires en 
tant que Topographe :  une référence 
réalisée au lieu de 02 références 
demandées. 
Hydro mécanicien : nombre d’année 
d’expérience spécifique dans le domaine des 
aménagements hydro-Agricole : un an au 
lieu de 3 ans demandés ; nombre 
d’expérience dans des travaux similaires en 
tant qu’Hydro mécanicien :  une référence 
réalisée au lieu de 02 références 
demandées. 
Expert Environnemental, Social, Hygiène et 
Sécurité (ESHS) : nombre d’année 
d’expérience spécifique dans le domaine 
environnemental, social, hygiène et sécurité : 
un an au lieu de 5 ans demandés ; nombre 
d’expérience dans des travaux similaires en 
tant qu’Expert Environnemental, Social, 
Hygiène et Sécurité (ESHS) :  une référence 
réalisée au lieu de 02 références 
demandées. 
 
2-Sur le matériel : en application de l’article 
11 point « i » des instructions aux 
soumissionnaires   traitant des documents 
constitutifs de l’offre et de l’article 17 des 
instructions aux soumissionnaires   traitant 
des critères de qualifications à la section III 
du DAO 
Les preuves de la possession (cartes grises) 
ou de la location des dames sauteuses 
(item14), du réservoir gasoil > 10 0000 l 
(item18), du Camion entretien engin 
(item20), du tracteur agricole supérieur à 100 
(item24) n’ont pas été fournies 

GROUPEMENT 
TRAVOMED / FORBAT 
AFRIQUE 

1 994 694 400 2 353 739 392 1 994 694 400 2 353 739 392 ---- 1er Conforme 

Attributaire GROUPEMENT TRAVOMED / FORBAT AFRIQUE pour un montant d’un milliard neuf cent quatre-vingt-quatorze 
millions six cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent (1 994 694 400) FCFA HT-HD soit deux milliards trois cent 
cinquante-trois millions sept cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-douze (2 353 739 392) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de huit (08) mois. 

 
Reference et objet de la procédure: Appel d’offres international ouvert N°2025-005T/MARAH/SG/DMP du 26/03/2025 pour la réalisation des travaux 

d’aménagement de 220 ha de périmètres irrigués au profit du Projet d’Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL) 
Service bénéficiaire: PAVAL- Date d'ouverture et d'examen des plis reçus: 02 mai 2025 - Nombre de plis reçus: Deux (02) plis. 

Financement: 100% Prêt BAD N°2000200004402 du 09/10/2019 - Publication de l’avis de l’Appel d’offres international ouvert: Site de la BAD : 
https://www.afdb.org/en/documents/aoi-burkina-faso-travaux-damenagement-de-220-ha-de-perimetres-irrigues-paval 

Revue des marchés N°4109 du 02 avril 2025 

Soumissionnaires Montant HTVA lu 
publiquement 

Montant TTC 
lu 

publiquement 
Montant 

HTVA corrigé 
Montant TTC 

corrigé Écart Rang Observations 

 
Groupement 
SOGEDIM SARL / 
EKAF SA 
 

---- 2 339 191 880 1 982 366 000 2 339 191 880 ---- 1er 
 
Conforme  
 

INNOV AFRIQUE - 2 400 000 010 ---- ----- ----  Non Conforme 
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1-Sur l’examen préliminaire :  
 
Défaut de validité de la procuration de 
signature de Monsieur SOMDA Patrick 
présenté comme le Directeur en 
contradiction avec l’extrait du registre de 
commerce datant du 12/01/2025 désignant 
Docteur Ousmane Ben Abdallah comme 
Directeur Général habilité à engager 
l’entreprise INNOV AFRIQUE ou à délivrer 
une procuration conformément au point 20.3 
des IS et des DPAO ; 
 
2-Sur le personnel : en application de l’article 
11 point « i » des instructions aux 
soumissionnaires   traitant des documents 
constitutifs de l’offre et de l’article 17 des 
instructions aux soumissionnaires   traitant 
des critères de qualifications à la section III 
du DAO 
 
Le Directeur des travaux : Diplôme non 
fourni ; 
Le Conducteur des travaux de 
terrassement : Diplôme non fourni ; 
Le Chef de chantier terrassement 1 : 
Diplôme non fourni ; 
Le Chef de chantier terrassement 2 : 
Diplôme non fourni ; 
Le Chef de chantier béton et ouvrages : 
Diplôme non fourni ; 
Le Techniciens métreur 2 : Diplôme non 
fourni ; 
Le Géotechnicien : Diplôme en 
Hydrogéologie fourni au lieu de diplôme en 
génie civil avec une certification (certificat de 
travail ou attestation de spécialisation) en 
géotechnique 

Attributaire 
Groupement SOGEDIM SARL / EKAF SA pour un montant d’un milliard neuf cent quatre-vingt-deux millions trois cent soixante-six 
mille (1 982 366 000) FCFA HT-HD soit deux milliards trois cent trente-neuf millions cent quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-
vingt (2 339 191 880) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois. 

 
Reference et objet de la procédure: Appel d’offres international ouvert N°2025-006T/MARAH/SG/DMP du 26/03/2025 pour la réalisation des travaux de 

réhabilitation de 410 ha de périmètres irrigués de la plaine de Douna - Service bénéficiaire: PAVAL 
Date d'ouverture et d'examen des plis reçus: 02 mai 2025 - Nombre de plis reçus: Trois (03) plis. 

Financement: 100% Prêt BAD N°2000200004402 du 09/10/2019 - Publication de l’avis de l’Appel d’offres international ouvert: Site de BAD : 
https://www.afdb.org/en/documents/aoi-burkina-faso-travaux-de-rehabilitation-de-410-ha-de-perimetres-irrigues-de-la-plaine-de-douna-paval 

Revue des marchés N°4109 du 02 avril 2025 

Soumissionnaires 
Montant 
HTVA lu 

publiquement 
Montant TTC lu 
publiquement 

Montant 
HTVA 

corrigé 

Montant 
TTC 

corrigé 
Écart Rang Observations 

Groupement ERI 
SARL / GME SA 1 700 043 600 2 006 051 448 1 700 043 

600 
2 006 051 

448 ---- 1er Conforme  

SBI SARL 1 398 612 000 1 650 362 160 ---- ----- ---- ---- 

Non conforme  
1-Sur le personnel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO 
 
Le conducteur de travaux : Diplôme d’ingénieur des 
techniques du développement rural option eau et 
foret fourni au lieu d’Ingénieur du Génie rural 
demandé ; nombre d’année d’expérience spécifique 
dans le domaine des aménagements hydro-Agricole 
: un an au lieu de 5 ans demandés ; nombre 
d’expérience dans des travaux similaires en tant que 
Conducteur des travaux : une référence réalisée au 
lieu de 05 références demandées. 
 
Chef de chantier 1 : nombre d’année d’expérience 
spécifique dans le domaine des aménagements 
hydro-Agricole : un an au lieu de 3 ans demandés ; 
nombre d’expérience dans des travaux similaires en 
tant que Chef de chantier :  une référence réalisée 
au lieu de 02 références demandées. 
 
Chef de chantier 2 : nombre d’expérience dans des 
travaux similaires en tant que Chef de chantier :  une 
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référence réalisée au lieu de 02 références 
demandées. 
 
Chef Topographe : BTS en topographie fourni au 
lieu d’un diplôme d’ingénieur en topographie ; 
nombre d’année d’expérience spécifique dans le 
domaine des aménagements hydro-Agricole : un an 
au lieu de 3 ans demandés ; nombre d’expérience 
dans des travaux similaires en tant que Topographe 
:  une référence réalisée au lieu de 02 références 
demandées. 
 
Hydro mécanicien : nombre d’année d’expérience 
spécifique dans le domaine des aménagements 
hydro-Agricole : un an au lieu de 3 ans demandés ; 
nombre d’expérience dans des travaux similaires en 
tant qu’Hydro mécanicien :  une référence réalisée 
au lieu de 02 références demandées. 
 
Expert Environnemental, Social, Hygiène et Sécurité 
(ESHS) : nombre d’année d’expérience spécifique 
dans le domaine environnemental, social, hygiène et 
sécurité : un an au lieu de 5 ans demandés ; nombre 
d’expérience dans des travaux similaires en tant 
qu’Expert Environnemental, Social, Hygiène et 
Sécurité (ESHS) :  une référence réalisée au lieu de 
02 références demandées. 
 
2-Sur le matériel : en application de l’article 11 point 
« i » des instructions aux soumissionnaires   traitant 
des documents constitutifs de l’offre et de l’article 17 
des instructions aux soumissionnaires   traitant des 
critères de qualifications à la section III du DAO 
 
Les preuves de la possession (cartes grises) ou de 
la location des dames sauteuses (item14), du 
réservoir gasoil > 10 0000 l (item18), du Camion 
entretien engin (item20), du tracteur agricole 
supérieur à 100 (item24) n’ont pas été fournies 
 

Groupement 
Etablissement 
YAKNABA & 
FRERES (EYF) / 
ANASS SARL 

1 237 705 200  1 460 492 136 ---- ----- ---- ---- 

 
Non Conforme 
 
1-Sur le personnel : en application de l’article 11 
point « i » des instructions aux soumissionnaires   
traitant des documents constitutifs de l’offre et de 
l’article 17 des instructions aux soumissionnaires   
traitant des critères de qualifications à la section III 
du DAO 
 
Chef de chantier 1 : Diplôme de technicien supérieur 
option génie civil fourni au lieu d’Ingénieur des 
travaux du Génie Civil (BAC+3) au minimum ; 
 
Hydro mécanicien : Master en ingénierie de l’eau et 
de l’environnement, option Energie fourni au lieu 
d’un diplôme d’Ingénieur en électromécanique. 
 
2-Sur le matériel : en application de l’article 11 point 
« i » des instructions aux soumissionnaires   traitant 
des documents constitutifs de l’offre et de l’article 17 
des instructions aux soumissionnaires   traitant des 
critères de qualifications à la section III du DAO 
 
Les preuves de la possession  (cartes grise) ou de la 
location des compacteurs vibrant pieds de mouton 
10 à 16 T (item8), des compacteurs vibrant 1 à 2 T 
(item10), des marteaux piqueurs (item12), du 
tracteur à chenille de 240 CV équipé de dent de 
ripage (item13), des dames sauteuses (item14), du 
camions transport personnel (item19), du camion 
entretien engins (item20), des bétonnières 
professionnel supérieur à 350 l (item26), des 
groupes motopompe 5 à 10 CV (item27), des 
groupes électrogène d’au moins supérieur à 50 kVA 
(item28), des pervibrateurs (item29) non fournies ; 
Une pelle hydraulique 125 à 195 CV (item1) fournie 
au lieu de 3 pelles hydrauliques demandées ; 
Trois (3) bulldozers 90 à 317 CV (item3) fournis au 
lieu de 4 bulldozers demandés ; 
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Quatre (4) Camions benne supérieur ou égal 10 m 
(item16) fournies au lieu de 6 camions bennes 
demandés. 

Attributaire 
Groupement ERI SARL / GME SA pour un montant d’un milliard sept cent millions quarante-trois mille six cents (1 700 
043 600) FCFA HT-HD soit deux milliards six millions cinquante-un mille quatre cent quarante-huit (2 006 051 448) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de huit (08) mois. 

 
PROJET DE GESTION DURABLE DES PAYSAGES COMMUNAUX POUR LA REDD+ 

Demande de Cotation : N°2025-031/MEEA/SG/PGPC/REDD+/SPM pour les Travaux d’aménagement et de réhabilitation de bas-fonds dans les 
régions Centre-Ouest, Sud-Ouest et Boucle du Mouhoun dans le cadre du PGPC/REDD+. 

Référence STEP :  BF-PIF-490555-CW-RFQ - Référence de la publication : Revue des marchés publics N°4162 du lundi 16/06/2025 
Date d’ouverture et examen des plis reçus : 30/06/2025 - Nombre de plis reçus : 04 - Nombre de lot : 01 

Financement : Banque Mondiale/Accord de Don IDA 9660-BF 

Soumissionnaires Montant lu en Francs CFA Montant corrigé en Francs CFA Observations HTVA TTC HTVA TTC 
CLEAN TECH 
INTERNATIONAL 
GROUP 

218 647 200 258 003 696 218 647 200 258 003 696 Conforme 

SOPOLYB 232 300 750 274 114 885 233 020 750 274 964 485 

Conforme 
Correction du montant avec une variation de 0,31% 
suite à une erreur de sommation au total 08 et au total 
09  

BERENICE MULTI 
SERVICES 189 451 700 223 553 006 189 451 700 223 553 006 

Non Conforme 
-BTS et DTS en environnement fourni pour les deux 
Assistant HSSE en lieu et place d’une licence 
demandée ;  
-Diplôme du troisième Assistant non fourni 
La preuve de la disposition du Camion-citerne non 
fournie ; 
-Pas de référence en travaux d’aménagement 

GENERAL WORK 
SARL 217 952 450 257 183 891 240 631 700 283 945 406 

Conforme 
Correction du montant avec une variation de 10,41% 
suite à une : 
Omission de la quantité à l’item 1 ; 
Erreur de sommation au total 01  
Erreur de sommation au total 05, 
Erreur de sommation au total 08  
Erreur de sommation au total 09  

Attributaire : CLEAN TECH INTERNATIONAL GROUP pour un montant de Deux cent dix-huit millions six cent quarante-sept mille deux cent 
(218 647 200) FCFA HTVA soit Deux cent cinquante-huit millions trois mille six cent quatre-vingt-seize (258 003 696) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 

 
Demande de Cotation : N°2025-027/MEEA/SG/PGPC/REDD+/SPM pour les travaux de réhabilitation de plateformes multifonctions, de parcs à 

vaccination, de magasins de stockage, des locaux savonneries et de fixation de balises dans les régions Centre-Ouest, Sud-Ouest, et de la Boucle 
Mouhoun dans le cadre du PGPC/REDD+ - Référence STEP :  BF-PIF-490552-CW-RFQ 

Référence de la publication : Revue des marchés publics N°4162 du lundi 16/06/2025 
Date d’ouverture et examen des plis reçus : 30/06/2025 - Nombre de plis reçus : 11 - Nombre de lot : 02 

Financement : Banque Mondiale/ Accord de Don IDA 9660-BF 

Soumissionnaires Montant lu en Francs CFA Montant corrigé en Francs 
CFA Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de plateformes multifonctions, de parcs à vaccination, de magasins de stockage, des locaux savonneries et 

de fixation de balises dans les régions Centre-Ouest, et de la Boucle Mouhoun dans le cadre du PGPC/REDD+. 
ACTIVATION WORLD 
Sarl 24 548 532 28 967 268 24 548 532 28 967 268 Conforme 

SOKAS & CO 25 575 790 30 179 432 29 931 990 35 319 748 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une variation de 
17,03%, suite à des montants non renseignés au du site de 
Bitiako (4.23) et site de Boromissi (4.24). 

GENIE CONSULT + 22 551 580 - 23 001 580 27 141 864 

Conforme 
Correction du montant HTVA entrainant une variation de 
2%, suite à des montants non renseignés au niveau des 
items 4.3 et 4.5 du site de Boromissi 

OUEDAF SARL BTP 19 788 665 23 350 625 20 926 950 24 693 801 

Conforme  
Correction du montant HTVA entrainant une variation de 
5,80% suite à : 
-Erreur de sommation au sous total 4.3 et 4.9, 4.12, montant 
non renseigné à l’item 2.6 et omission de l’tem 3.18 
(traitement des fissures) du site de Silemba ;  
-Montant et quantité non renseignés au niveau de l’item 3.3 
du site Pazoetfom ; 
-Prise en compte non justifié de l’item 4.2 au niveau du site 
de Virou ; 
-Erreur de calcul à l’item 3.3 site de Ouri 
-Différence entre montant en lettre et en chiffre à l’item 1.2 
sur le site de Koena ; 
-Erreur de sommation au sous total 1 sur le site de Lanpara 

SOPOLYB 32 234 792 38 037 055 32 159 792 37 948 555 Non conforme 
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Fourni un diplôme en Biologie et physiologie végétale au 
lieu d’une licence en Science de l’Environnement. 
Correction du montant HTVA entrainant une variation de -
0,23%, suite à la prise en compte non justifié de l’item 4.4 
au niveau du site de silemba et omission de la quantité à 
l’item 5.1 sur le site de Bormissi 

EZONIF SARL 24 900 790 29 382 932 29 649 990 34 986 988 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une variation de 
19,07%, suite à des montants non renseignés au du site de 
Bitiako (4.23) et site de Boromissi (4.24). 

TUUMD YAM 25 575 790 30 179 432 29 279 990 34 550 388 

Conforme 
Correction du montant HTVA entrainant une variation de 
14,48%, suite à des montants non renseignés au du site de 
Bitiako (4.23) et site de Boromissi (4.24). 

BERENICE MULTI 
SERVICES 24 814 244 29 280 808 27 032 024 31 897 788 

Non conforme 
Diplôme non fourni pour 4 chefs de chantier, le responsable 
et les Assistants HSSE  
Diplôme non conforme pour 2 postes de Chef chantier 
(diplôme en Topologie et Géologie fourni en lieu et place 
d’un diplôme en génie civil ou rural demandée). 
Correction du montant HTVA entrainant une variation de 
8,94%, dû à une différence des montant en lettre et en 
chiffre dans le Devis et le BPU sur les sites de Ouri aux 
items 3.3, 4.3 à 4.5, Koena 2.2, 3.3, 4.3 à 4.5, Lanpara 1.3, 
2.3 à 2.10, Bitiako 3.3, 4.3 à 4.5, Boromissi 3.3, 4.3 à 4.5. et 
des montants non précisés sur les sites de Lorou : 3.1 ; 5.1, 
Bakata : 3.1 et Zilivelé 3.1. 

H2S SERVICES 23 189 388 27 363 478 23 189 388 27 363 478 Conforme 

FC BTP  36 901 086 - 38 301 086  

Correction du montant HTVA entrainant une variation de 
3,79%, suite à une erreur de calcul sur le site Nagarpoulou 
et Zilivèlè à l’item 1.1 et aux quantités non précisées aux 
items 5.2 et 5.3 du site de Virou 

KM MARVEL 
SERVICES 34 722 536 - 35 939 676 45 195 281 

Correction du montant HTVA entrainant une variation de 
3,51%, suite à erreur de sommation au total 4.16 sur le site 
Babdogo et au total 4.24 sur le site de Boromissi. 

Attributaire : OUEDAF SARL BTP pour un montant de Vingt millions neuf cent vingt-six mille neuf cent cinquante (20 926 950) FCFA HTVA, 
soit Vingt-quatre millions six cent quatre-vingt-treize mille huit cent un (24 693 801) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de plateformes multifonctions, de parcs à vaccination, de magasins de stockage, des locaux savonneries et 

de fixation de balises dans la région Sud-Ouest, dans le cadre du PGPC/REDD+. 
ACTIVATION WORLD 
Sarl 33 397 340 39 408 861 33 397 340 39 408 861 Conforme 

SOKAS & CO 34 524 950 40 739 441 35 419 950 41 795 541 

Conforme  
Correction du montant HTVA entraînant une variation de 
2,59%, suite aux montants non précisés à l’item 5.1 sur le 
site de Mévar et aux items 5.1 et 5.2 sur le site de Midebdo 

OUEDAF SARL BTP 27 148 895 32 035 696 29 350 695 34 633 820 

Non conforme 
Fourni un diplôme en génie rural et BTP au lieu d’une 
licence en Science de l’Environnement pour 2 postes 
d’Assistant HSSE  
Correction du montant HTVA entraînant une variation de 
8,11%, suite à des erreurs de sommation au sous total 4 
site de Tampla V1 et au total 4.31, site de Poura, omission 
du sous total 4 sur le site Teniankoura, différence entre 
montant en lettre et en chiffre à l’item 1.2 du site de 
Gourma, erreur de quantité à l’item 4.2 site de Fadjo et 
montant non préciséà l’item 2.1 site de Midebdo 

SOPOLYB 41 076 990 48 470 848 40 976 590 48 352 376 

Non conforme 
Fourni un diplôme en Biologie et physiologie végétale au 
lieu d’une licence en Science de l’Environnement 
Correction du montant HTVA entraînant une variation de -
0,24%, suite à une erreur de sommation du total 4.25 site 
de bontioli et la la non prise en compte du sous total 5 du 
site de Poura 

EZONIF SARL 32 529 950 38 385 341 33 424 950 39 441 441 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une variation de 
2,75%, suite aux montants non précisés à l’item 5.1 sur le 
site de Mévar et aux items 5.1 et 5.2 sur le site de Midebdo. 

TUUMD YAM 32 203 380 37 999 988 32 978 380 38 914 488 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une variation de 
2,41%, suite aux montants non précisés à l’item 5.1 sur le 
site de Mévar et aux items 5.1 et 5.2 sur le site de Midebdo. 

BERENICE MULTI 
SERVICES 30 015 530 35 418 325 30 515 530 36 008 325 

Non conforme 
Diplôme non fourni pour 4 chefs de chantier, le responsable 
et les Assistants HSSE  
Diplôme non conforme pour 2 postes de Chef chantier 
(diplôme en Topologie et Géologie fourni en lieu et place 
d’un diplôme en génie civil ou rural demandée). 
Correction du montant HTVA entraînant une variation de 
1,67%, suite au montant non renseigné à l’item 7.5 sur le 
site de Tiankoura. 
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H2S SERVICES - 38 784 712 35 012 400 41 314 632 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une variation de 
6,52%, suite à une différence entre le montant en lettre et 
en chiffre à l’item 3.17 sur le site de Yorkia 

Attributaire : TUUMD YAM pour un montant de Trente-deux millions neuf cent soixante-dix-huit mille trois cent quatre-vingt (32 978 380) 
FCFA HTVA, soit Trente-huit millions neuf cent quatorze mille quatre cent quatre-vingt-huit (38 914 488) FCFA TTC avec un délai d’exécution 
de deux (02) mois.  

  
Demande de Cotation : N°2025-028/MEEA/SG/PGPC/REDD+/SPM  pour lesTravaux de réhabilitation de périmètres maraîchers dans les régions 

Centre-Ouest, Centre-Sud, Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun dans le cadre du PGPC/REDD+ 
Référence STEP :  BF-PIF-490558-CW-RFQ  Référence de la publication : Revue des marchés publics N°4162 du lundi 16/06/2025 

Date d’ouverture et examen des plis reçus : 30/06/2025 - Nombre de plis reçus : 08 - Nombre de lot : 02 
Financement : Banque Mondiale/ Accord de Don IDA 9660-BF 

Soumissionnaires Montant lu en Francs CFA Montant corrigé en Francs CFA Observations HTVA TTC HTVA TTC 
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de périmètres maraîchers dans les régions Centre-Ouest et du Centre-Sud dans le cadre du PGPC/REDD+ 

ENTREPRISE 
DIEHANGOU 118 638 373 139 993 280 121 338 373 143 179 280 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une de 
2,23%, suite à : 
Erreur de calcul au total 4.1 (16 687 382 au lieu de 14 
637 382) suite à une omission de l’item 1.2 sur le site 
de Basnéré  
Erreur de Calcul au total 4.1 (18 046 212 au lieu de 16 
196 212) 
Erreur de calcul au total 4.6 (10 365 814 au lieu de 11 
565 813,5) suite à une erreur de sommation du sous 
total 2.2 sur le site de Guidissi 

ANDAL INGENIERIE 
CONSEILS 113 981 118 134 497 719 127 863 618 150 879 069 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une de 12,18 
%, suite à : 
Erreur de calcul au total 4.1 sur le site de Basnéré (18 
667 953 au lieu de 15 185 453) 
Erreur de calcul au total 4.2 (18 786 086 au lieu de 15 
565 086) suite à une erreur de sommation du sous 
total 2 sur le site de Nabipalga  
Omission du total 4.3 d’un montant de 18 781 853, 
Erreur de sommation du sous total 2 sur le site de 
Zamo (7 400 000 au lieu de 8 275 000) 
Erreur de calcul au total 4.9 (1 333 535 au lieu 1 533 
935) suite à une différence entre le montant en lettre 
et le montant en chiffre à l’item 1.5 sur le site de 
Nacombgo 

Groupement 
SOPOLYB/SORIF 112 226 502 132 427 272 109 626 502 129 359 272 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une de-2,32 
%, suite à : 
Erreur de calcul au total 4.3 (15 170 355 au lieu de 17 
770 335) suite à une erreur de sommation du sous 
total 2 sur le site de Zamo 

TUUMD YAM 117 073 680 138 146 942 117 793 680 138 996 542 
Conforme 
Erreur de sommation arithmétique du montant hors 
TVA entraînant une variation de 0,36%. 

BERENICE MULTI 
SERVICES 95 617 648 112 828 825 95 617 648 112 828 825 

Non Conforme 
-Diplôme du 3ème Topographe non fourni 
Assistant HSSE (DTS et BTS fournis en lieu et place 
d’une licence demandée ; 
-Matériel requis : les preuves de véhicule de liaison et 
des ateliers de forages non fournies 

EROBAK COLLECTION 115 998 680 136 406 442 109 188 730 128 842 701 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une de -
5,87%, suite à une différence entre le montant en 
lettre et le montant en chiffre à l’item 2.1.1sur le site 
de Tampouy. 

Attributaire : EROBAK COLLECTION pour un montant de Cent neuf millions cent quatre-vingt-huit mille sept cent trente (109 188 730) FCFA 
HTVA soit Cent vingt-huit millions huit cent quarante-deux mille sept cent un (128 842 701) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre 
(04) mois. 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de périmètres maraîchers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest dans le cadre du 
PGPC/REDD+ 

CHIC BTP 
INTERNATIONAL 59 644 129 72 736 743 71 890 032 84 830 338 

Conforme 
Correction du montant HTVA suite à une erreur de 
sommation total 4.19 sur le site de Nambleteon. 

Groupement 
SOPOLYB/SORIF 81 421 317 96 077 154 81 421 317 96 077 154 Conforme 

BERENICE MULTI 
SERVICES 69 344 084 81 826 019 69 694 084 82 239 019 

Non Conforme 
Diplôme du 3ème Topographe non fourni 
BTS et DTS en environnement fourni au lieu d’une 
licence en HSSE pour 2 Assistants 
Matériels (véhicules et Atelier de Forage) non fourni. 
Correction du montant HTVA suite à une erreur de 
sommation sous total 2.2 et total 4.17. 
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Groupement FCS 
BTP/GENERAL WORK 81 098 144 95 695 810 90 947 144 107 317 630 

Conforme 
Correction du montant HTVA suite à une erreur de 
calcul ou sommation à l’item 4.3, sous total 4, total 
4.18 sur le site de Kpankpire ; total 4.19 du site de 
Nambleton ; item 2.2.4, item 5.4 et total 4.20 du site 
de Navielgane ; total 4.21 du site de Bombora. 

Attributaire : CHIC BTP INTERNATIONAL pour un montant de Soixante-onze millions huit cent quatre-vingt-dix mille trente-deux (71 890 032) 
FCFA HTVA soit Quatre-vingt-quatre millions huit cent trente mille trois cent trente-huit (84 830 338) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
quatre (04) mois.  

 
Demande de Cotation : N°2025-028/MEEA/SG/PGPC/REDD+/SPM pour les travaux de réhabilitation et de réalisation de forage pastoral et à exhaure 

solaire dans les régions Centre-Ouest, Centre-Sud et Sud-Ouest dans le cadre du PGPC/REDD+ 
Référence STEP :  BF-PIF-490535-CW-RFQ - Référence de la publication : Revue des marchés publics N°4162 du lundi 16/06/2025 

Date d’ouverture et examen des plis reçus : 30/06/2025 - Nombre de plis reçus : 08 - Nombre de lot : 02 
Financement : Banque Mondiale/Accord de Don IDA 9660-BF 

Soumissionnaires Montant lu en Francs CFA Montant corrigé en Francs CFA Observations HTVA TTC HTVA TTC 
Lot 1 : Travaux de réhabilitation et de réalisation de forage pastoral et à exhaure solaire dans les régions Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest 

et du Centre-Sud dans le cadre du PGPC/REDD+ 

CHIC BTP 
INTERNATIONAL 35 510 000 41 901 800 33 710 000 39 777 800 

Conforme 
Correction du montant HTVA, suite à une erreur 
de sommation du sous total 5 et total 4.8 du site 
de Kackin ; sous total 5 et total 4.9 du site 
Nacombgo 

KOUNI AFRIQUE 
SERVICES SARL 47 085 000 55 560 300 45 585 000 53 790 300 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une 
variation de -3,19% suite à une erreur de 
sommation total 4.7 du site de Bangléongo 

SOPOLYB 46 905 000 55 347 900 46 905 000 55 347 900 Conforme 

BERENICE MULTI 
SERVICES 34 275 500 40 445 090 44 175 500 52 127 090 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une 
variation de 28,88%, suite à la non prise en 
compte de la sommation de l’item 1.1 du site de 
Ouri et du total 4.8 du site de Kackin 

GROUPE ECOSAI SARL 36 855 000 - 41 275 000 48 704 500 

Non Conforme 
Diplôme Assistant HSSE non conforme pour 
incohérence de dates 
Correction du montant HTVA entraînant une 
variation de 11, 99%, suite à une erreur de 
sommation total 4.1 du site de Lorou  

Attributaire : CHIC BTP INTERNATIONAL pour un montant de Trente-trois millions sept cent dix mille (33 710 000) FCFA HTVA soit Trente-
neuf millions sept cent soixante-dix-sept mille huit cent (39 777 800) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation et de réalisation de forage pastoral et à exhaure solaire dans la région du Sud-Ouest dans le cadre  
du PGPC/REDD+ 

SOCIETE TEEGWENDE 
SIBIRI 40 379 000 47 647 220 40 259 000 47 705 620 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une 
variation de -0,30%, suite à une Erreur sur la 
quantité à l’item 1.2 du site Koubeira Poura 

NOUR SALIM BTP 47 214 250 55 712 815 48 164 250 56 833 815 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une 
variation de 2,01%, suite à une erreur de 
sommation au total 4.20 sur le site de Tioyo, et la 
non prise en compte du sous total 2 du site de 
Koulby 

CHIC BTP International 41 314 000 48 750 520 41 314 000 48 750 520 Conforme 

SOPOLYB 51 731 800 61 043 524 52 731 800 62 223 524 

Conforme 
Correction du montant HTVA entraînant une 
variation de 1,93%, suite à une erreur de 
sommation au total 4.19 du site de Yéléla et une 
différence du montant en lettre et en chiffre sur 
BPU du site de Tioyo ; au Total 4.23 du Mevar 

BERENICE MULTI 
SERVICES 43 608 000 51 457 440 43 608 000 51 457 440 Conforme 

GENERAL PRESTATION 
DU FASO SARL 43 245 400 51 029 572 43 245 400 51 029 572 Conforme 

COMMERCE GROUPE 
ECOSAI SARL 44 507 450 - 42 707 450 50 394 791 

Non Conforme 
-Diplôme directeur des travaux non conforme pour 
incohérence de dates ; 
-Diplôme de 2 chefs de Chantier non conformes 
pour incohérence de dates  
- Diplôme Assistant HSSE non conforme pour 
incohérence de dates  
Correction du total HTVA entraînant une variation 
de -4,04%, suite à une erreur de sommation du 
sous total 4.13, et une erreur de quantité au point 
5.4. 

Attributaire SOCIETE TEEGWENDE SIBIRI pour un montant de Quarante millions deux cent cinquante-neuf mille (40 259 000) FCFA HTVA 
soit Quarante-sept millions sept cent cinq mille six cent vingt (47 705 620) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) mois. 
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Demande de Cotation : N°2025-030/MEEA/SG/PGPC/REDD+/SPM pour les travaux de réhabilitation de pépinières, clôtures grillagées avec 
aménagements de périmètres dans la région Sud-Ouest dans le cadre du PGPC/REDD+ 

Référence STEP :  BF-PIF-490554-CW-RFQ - Référence de la publication : Revue des marchés publics N°4162 du lundi 16/06/2025 
Date d’ouverture et examen des plis reçus : 30/06/2025 - Nombre de plis reçus : 03 - Nombre de lot : 01 

Financement : Banque Mondiale/Accord de Don IDA 9660-BF 

Soumissionnaires Montant lu en Francs CFA Montant corrigé en Francs CFA Observations HTVA TTC HTVA TTC 
Groupement 
SOPOLYB/SORYF 102 389 259 120 819 325 102 389 259 120 819 325 Conforme 

TUUMD YAM 115 217 945 135 957 175 113 639 945 134 095 135 
Conforme 
Erreur de sommation du Montant HTVA entrainant 
une variation de -1,37% 

BERENICE MULTI 
SERVICES 91 237 732 107 660 524 91 237 732 107 288 824 

Non Conforme 
-BTS et DTS en environnement fourni pour les 
deux Assistant HSSE en lieu et place d’une 
licence demandée ;  
-Diplôme du troisième Assistant non fourni 
La preuve de la disposition du Camion-citerne non 
fournie ; 
-Matériels (un véhicule et atelier de forage non 
fourni 
Erreur de sommation du Montant HTVA entrainant 
une variation de -0,34% 

Attributaire : Groupement SOPOLYB/SORYF pour un montant de Cent deux millions trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cent cinquante-
neuf (102 389 259) FCFA HTVA soit Cent vingt millions huit cent dix-neuf mille trois cent vingt-cinq (120 819 325) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de Quatre (04) mois. 

 
 
 
 

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE  (SO.NA.GE.S.S) 
Manifestation d’intérêt en vue d’une demande de propositions N°2025-001/SONAGESS/DG/DMP du 29/04/2025 pour le suivi et le contrôle des travaux 

de construction et de réfection d’infrastructures au profit de la SONAGESS 
Financement : Budget SONAGESS -GESTION 2025 - Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°4141 du 16 mai 2025 

Date de dépouillement : 30 mai 2025 - Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n° 2025-558/SONAGESS/DG/DMP 27/05/2025 
Nombre de lots : 04 - Nombre de consultants par lot : vingt-cinq (25). 

N° 
Plis Nom des Consultants 

 
 
 

Lots 

Domaine 
des 

activités 
du 

candidat 
[indiquer 

Nombre 
d’années 

d’expérience 

Qualificatio
ns du 

candidat 
dans le 

domaine 
des 

prestations 
 

Références du 
candidat 

concernant 
l’exécution de 

marchés 
analogues 

Observations Conclusion 

 
 
1 

CABINET D’ACHITECTURE ET 
D’INGENIERIE DU FASO (CAIF) 
 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

10 

 
 

Conforme 

 
 

05 

36 références 
fournies dont 05 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt.  

NON 
RETENU 

 
 
2 

GROUPEMENT (BETAT-
IC/AVET/GER-BTP) 
 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

17 

 
 

Conforme 

 
 

52 

78 références 
fournies dont 52 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt.  

RETENU : 
4ème 

 
 
 
3 

GROUPE DE REALISATION ET 
ETUDES TECHNIQUE EN 
CONSTRUCTION CIVILES ET 
HYDRAULIQUE (GRETECH Sarl) 

 
 
 

1, 2, 3, 4 

 
 
 

Conforme 

 
 
 

30 

 
 
 

Conforme 

 
 
 

51 

118 références 
fournies dont 51 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation d’intérêt 

RETENU : 
5ème 

 
 
4 

BUREAU D’ETUDE ET DE 
CONSTRUCTION TECHNIQUE DE 
L’HABITAT(BECOTECH) 
 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

01 

 
 

Conforme 

 
 

00 

03 références 
fournies dont 00 
conforme à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt.  

NON 
RETENU 

 
 
5 

 
EXCELL INGENIERIE 
 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

15 

 
 

Conforme 

 
 

15 

15 références 
fournies dont 15 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation d’intérêt 

NON 
RETENU 

 
6 

AGDCO (ABDOUL GROUP DESIGN 
AND CONSTRUCTION OFFICE) 

 
1, 2, 3, 4 

 
Conforme 

 
06 

 
Conforme 

 
00 

 
Aucune référence 
fournie 

 
NON 
RETENU 

 
 
 
7 

 
ENTREPRISE DIALLO ZAKARIA ET 
FILS 
 

 
 
 

1, 2, 3, 4 

 
 
 

Conforme 

Début : 
03/03/2025 : 
moins d’une 

année 
d’expérience 

 
 
 

Conforme 

 
 
 

00 

 
 
Aucune référence 
fournie 

NON 
RETENU 
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8 ELIYAH CORPORATION 
 1, 2, 3, 4 Conforme 01 Conforme 00 Aucune référence 

fournie 
NON 
RETENU 

 
 
9 

GROUPEMENT ACTE-ART sarl/ 
CEMP sarl/TRACES-CONSEILS sarl 
 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

04 

 
 

Conforme 

 
 

17 

27 références 
fournies dont 17 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation d’intérêt 

NON 
RETENU 

 
 
 
10 

THIOMBIANO SOUMAILA 
EVARISTE CONSULTANT 
INDIVIDUEL 
Tel : 78 26 20 67/ 72 89 84 69 
IFU : 000811347F 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

NON 
CLASSE : 
Consultant 
individuel 
(non 
concerné) 

 
 
11 

LANKOANDE Isidore 
S/C BP 2347 
Tel : 70 84 44 26//76 34 98 53 
IFU N°00187783S 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

NON 
CLASSE : 
Consultant 
individuel 
(non 
concerné) 

 
 
 
12 
 

BUREAU D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE DE COORDINATION 
ET D’ORDONNANCEMENT 
(BATCO SARL) 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

20 

 
 

Conforme 

 
 

16 

16 références 
fournies dont 16 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt. 

NON 
RETENU 

 
 
13 

 
INTER-PLAN Sarl 
 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

16 

 
 

Conforme 

 
 

73 

97 références 
fournies dont 73 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt. 

 
 
RETENU : 
3ème 

 
 
14 

GROUPEMENT ARDI-ACERD 
 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

19 

 
 

Conforme 

 
 

29 

41 références 
fournies dont 29 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt. 

 
 
NON 
RETENU 

 
 
15 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
ET DE L’INNOVATION (ECI) 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

07 

 
 

Conforme 

 
 

05 

10 Références 
fournies dont 05 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt. 

 
 
NON 
RETENU 

 
 
 
 
 
16 

ENTREPRISE SORCIAM 

 
 
 

1, 2, 3, 4 

 
 
 

Conforme 

 
 
 

02 

 
 
 

Conforme 

 
 
 

02 

 
02 références 
fournies dont 02 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation d’intérêt 

 
 
 
NON 
RETENU 

 
 
 
 
 
17 

GROUPEMENT CONSORTIUM 
D’INGENIERIE POUR 
L’EXCELLLENCE-INGENIEUR 
CONSEILS (CIE-IC) /CET-BTP α 
SERVICES/TOUS AZIMUTS 
INGENIERIE CONSEILS (TA-IC) 

 
 
 
 

1, 2, 3, 4 

 
 
 
 

Conforme 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

Conforme 

 
 
 
 

118 

 
 
179 références 
fournies dont 118 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt.  

 
 
 
 
RETENU : 1er 

 
 
18 

BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE 
DES BUSINESS AFRICAINS 
(BETBA) 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

13 

 
 

Conforme 

 
 

03 

03 références 
fournies dont 03 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt. 

 
NON 
RETENU 

 
 
19 

GROUPEMENT AFRIK-
CONSULT/CHALLENGE 
IC/BETAIC/CGMA-IC 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

08 

 
 

Conforme 

 
 

82 

110 références 
fournies dont 82 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt. 

 
 
RETENU : 
2ème 

 
 
20 

GROUPEMENT CETRI/BANCA 
ENGINEERING 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

26 

 
 

Conforme 

 
 

17 

40 références 
fournies dont 17 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt. 

 
 
NON 
RETENU 

 
 
21 

BUREAU INTERNATIONAL 
D’INGENIERIE(B21) SARL 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

12 

 
 

Conforme 

 
 

48 

65 références 
fournies dont 48 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 

 
 
RETENU : 
6ème 
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manifestation 
d’intérêt. 

 
 
22 

INTERNATIONAL ENGINEERING 
COMPANY-BTP 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
 

03 

 
 

Conforme 

 
 

04 

09 références 
fournies dont 04 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation d’intérêt 

 
 
NON 
RETENU 

 
 
 
23 

BOLEHO NIKIEFO VICTOR 
CONSULTANT 
01 BP 2978 Ouagadougou 01 
71 93 99 58/76 83 02 65 

 
 
 

1, 2, 3, 4 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
   - 

 
NON 
CLASSE : 
Consultant 
individuel 
(non 
concerné) 

 
 
 
 
 
24 

GROUPEMENT CABINET 
D’INGENIERIE DES STRUCTURES 
(CIN’S-IC SARL) /BEST 
ENGINEERING INNOVATION-
CORPORATION INGENIEURS 
CONSEILS (BEI CORP) 

 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4 

 
 
 
 
 

Conforme 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

Conforme 

 
 
 
 
 

30 

46 références 
fournies dont 30 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt. 

 
 
 
 
 
NON 
RETENU 

25 
GROUPEMENT/PYC UNIVERS 
BTP/L’UNIVERS DES 
ENTREPRISES 

 
 

1, 2, 3, 4 

 
 

Conforme 

 
Non précisé 

 
 

Conforme 

 
 

04 

04 références 
fournies dont 04 
conformes à l’objet et 
aux conditions de la 
manifestation 
d’intérêt. 

NON 
RETENU 

Conclusions 

Sont retenus pour le : 
 
Lot 1 :  Suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction de magasin de 
stockage : 
Groupement consortium d’ingénierie pour l’excelllence-ingenieur conseils (CIE-IC) /CET-
BTP & services/tous azimuts ingénierie conseils (TA-IC) ; Groupement afrik-
consult/challenge IC/BETAIC/CGMA-IC ; INTER-PLAN Sarl ; Groupement (BETAT-
IC/AVET/GER-BTP) ; Groupe de réalisation et études technique en construction civiles et 
hydraulique (GRETECH Sarl) ; Bureau international d’ingénierie(B21) SARL. 
 
Lot 2 : Suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux de réfection de magasin de 
stockage : 
 
Groupement consortium d’ingénierie pour l’excelllence-ingenieur conseils (CIE-IC) /CET-
BTP  & services/tous azimuts ingénierie conseils (TA-IC) ; Groupement afrik-
consult/challenge IC/BETAIC/CGMA-IC ; INTER-PLAN Sarl ; Groupement (BETAT-
IC/AVET/GER-BTP) ; Groupe de réalisation et études technique en construction civiles et 
hydraulique (GRETECH Sarl) ; Bureau international d’ingénierie(B21) SARL. 
Lot 3 : Suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction et de réfection de 
bâtiments administratifs 
Groupement consortium d’ingénierie pour l’excelllence-ingenieur conseils (CIE-IC) /CET-
BTP  &  services/tous azimuts ingénierie conseils (TA-IC) ; Groupement afrik-
consult/challenge IC/BETAIC/CGMA-IC ; INTER-PLAN Sarl ; Groupement (BETAT-
IC/AVET/GER-BTP) ; Groupe de réalisation et études technique en construction civiles et 
hydraulique (GRETECH Sarl). Bureau international d’ingénierie(B21) SARL. 
 
Lot 4 : Suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction de murs de 
clôture : 
 
Groupement consortium d’ingénierie pour l’excelllence-ingenieur conseils (CIE-IC) /CET-
BTP & services/tous azimuts ingénierie conseils (TA-IC) ; Groupement afrik-
consult/challenge IC/BETAIC/CGMA-IC ; INTER-PLAN Sarl ; Groupement (BETAT-
IC/AVET/GER-BTP) ; Groupe de réalisation et études technique en construction civiles et 
hydraulique (GRETECH Sarl). Bureau international d’ingénierie(B21) SARL. 

 
 

                               BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKUNA 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2025-01/BUMIGEB/DG/PRM du 04/06/2025 pour l’acquisition d’outils de foration au profit du BUMIGEB. 

Référence de l’Avis de publication : quotidien des Marchés Publics N°4169 du mercredi 25 juin 2025. 
Date de dépouillement : 08 juillet 2025 - Nombre de plis reçus : huit (08) - Date de délibération : 11 juillet 2025 

Financement : budget BUMIGEB, exercice 2025 
N° 

d’ordre 
Nom du 
Soumissionnaire Montants lus Montants corrigés Délai d’exécution Rang Observations 

Lot : Acquisition d’outils de foration au profit du BUMIGEB 
Enveloppe financière (E) : 236 000 000; Moyenne arithmétique (P) : 217 810 222; Moyenne pondéré (M) : 228 724 089; 0.85M : 194 415 476; 

1.15M : 263 032 702 

1 MAINTECH FASO Mini HT :86 145 000 
Maxi HT :176 665 000 

Mini HT :86 145 000 
Maxi HT :176 665 000 

Mini TTC : 101 651 100 
Maxi TTC : 208 464 700 

90 jours par 
commande 2ème  Conforme 

2 CIGEM Mini HT :84 769 800 
Maxi HT :175 072 100 

Mini HT :84 769 800 
Maxi HT :175 072 100 

Mini TTC : 100 028 364 

90 jours par 
commande 1er  Conforme 
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Maxi TTC : 206 585 078 

3 HASS GROUPE Mini HT :90 494 214 
Maxi HT :187 538 427 

Mini HT :90 494 214 
Maxi HT :187 538 427 

Mini TTC : 106 783 296 
Maxi TTC : 221 295 592 

90 jours par 
commande 3ème  Conforme 

 

4 SGE SARL 

Mini HT :97 993 000 
Maxi HT :199 064 000 
Mini TTC :115 631 740 
Maxi TTC:234 895 520 

Mini HT :97 993 000 
Maxi HT :199 064 000 
Mini TTC :115 631 740 
Maxi TTC:234 895 520 

90 jours par 
commande 4ème  Conforme 

 

5 IMPERIUM GROUP 
INTERNATIONAL 

Mini TTC :104 949 200 
Maxi TTC :215 267 

400 
- - Non 

classé 

                                Non conforme 
Dans les prospectus, 
-Item3 : A Fourni un prospectus d’un 
outil de foration multicones sans tube 
intérieur au lieu de Aléseur de marteau 
(digout sub /bac reamer ; manchon 
complet (ext+int) DR115 4"1/2 x m4" 
remet (digout sub /bac reamer) pour 
marteau PR52 
-Item 18 : A fourni un prospectus de 
tubes de filetage male-male, femelle-
femelle et male-femelle au lieu de 
Tiges RC ext+int) 4"1/2 DR115 - 3m - 
ep 6,35 mm avec joints en uréthane 
-Item 25 : A fourni un prospectus de 
tube adapteur réducteur ¾’’ à  ½’’ 
(38mm) au lieu de Adaptateur de tige 
de la tête de rotation (king swivel 
adaptor ) 
-Item 26 : A fourni un prospectus d’un 
ensemble d’outils au lieu de RC WEAR 
SLEEVE EPIROC E100 (Kil road) 
-Item 31 : A fourni un prospectus de 
joint de tige hydraulique symétrique 
avec anneau de précharge au lieu 
Orings de tige RC, Joint en uréthane  
-Item 48 : A fourni un prospectus de 
tête de carottier au lieu de Carottier 
complet 1.5 HQ 
-Item 49 : A fourni un prospectus de 
tiges, tete de carottier ,perceuse et 
boitie au lieu de Tube intérieur de 
carottier 1,5 m HQ 
-Item 51 : A fourni un prospectus de 
15000 litres 86 person klargester 
shallow Dig septic thank au lieu de 
piscine 

6 BKA 
TECHNOLOGIES 

Mini HT :92 080 000 
Maxi HT :192 360 000 - - Non 

classé 

                                Non conforme 
Différence de montants maximum 
dans la lettre de soumission 
(192 360 000 HT) et dans le 
devis (194 360 000 HT) . L’offre est 
écartée conformément à la note 
circulaire 2020-030/ARCOP/CR/znmr 
du 03/09/2020, relative aux modalités 
d'appréciation des rabais non 
conditionnels dans les marchés à 
commandes et des incohérences dans 
les offres et propositions 

7 ETS NAABA 
YONRE 

Mini TTC :95 184 700 
Maxi TTC :202 960 

000 
- - Non 

classé 

       Non conforme 
Dans le tableau des caractéristiques 
techniques à l’ Item 17 : marque, 
modèle et type du produit non 
proposés. 
Dans les prospectus : 
Item1 : A fourni un prospectus de 
marteau de forage d’eau au lieu de 
Marteau complet RC PR52 4"1/2 - 
4"remet 
Item 25 : Absence de prospectus 
d’Adaptateur de tige de la tête de 
rotation (king swivel adaptor ) 
Item 26 : Absence prospectus de RC 
WEAR SLEEVE EPIROC E100 (Kil 
road) 
Item 32 : Absence de prospectus de 
Marteau complet PR52 4"1/2 - 4"remet 
Item 45 : Absence de prospectus de 
Jeu de diode (foot clamp) HQ 
Item 50 : Absence de prospectus de 
Ligne à eau 1000 m par rouleau de 50 
m 
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Item 51 : A fourni un prospectus de 
Hidro water non conforme à la piscine 
FF15000 33000 LMP Galon municipal 
portable water Tank 15000 litres 

8 SLCGB SARL 

Mini HT :89 650 000 
Maxi HT :178 150 000 
Mini TTC :105 787 000 

Maxi TTC :210 217 
000 

- - Non 
classé 

                 Non conforme  
Item 3 : A fourni un prospectus de 
marteau et mèches à circulation 
inverse Mincon MR120 RC hammer au 
lieu de Aléseur de marteau (digout sub 
/bac reamer ; manchon complet 
(ext+int) DR115 4"1/2 x m4" remet 
(digout sub /bac reamer) pour marteau 
PR52 
Item 26 : A fourni un prospectus de 
ressort de compression ,capteur et vis 
d’assemblage  au lieu de RC WEAR 
SLEEVE EPIROC E100 (Kil road) 
Item 31 : A fourni un prospectus de 
joint torique de marteau fond du trou 
MR132 au lieu Orings de tige RC, Joint 
en urethane 

Attributaire provisoire 
CIGEM, pour un montant minimum de quatre-vingt-quatre millions sept cent soixante-neuf mille huit cents (84 
769 800) FCFA HT et un montant maximum de cent soixante-quinze millions soixante-douze mille cent (175 072 
100) FCFA HT, avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours par commande. 

 
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 

FONDS D’APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L’APPRENTISSAGE (FAFPA) 
 

Manifestation d’intérêt N°2025-003/MESFPT/SG/DG-FAFPA/PRM du 19/02/2025 pour le recrutement de consultants habilités (cabinets ou bureaux 
d’étude) pour l’exécution des missions de formation dans le cadre des Projets Collectifs de Formation (PCF), Plans de Formation Entreprises (PFE) et 

des Appels A Projets (AAP) » - Financement : CAST-AFD/APOSE 
Référence de la publication de l’avis : - RMP N°4128 du mardi 29 avril 2025 

Nombre de plis : cinq cent huit (508) -  Date de dépouillement : 08/05/2025 - Date de délibération : 17/06/2025. 

N° du Thème Nom du soumissionnaire Habilitation Marchés Rang Conclusion 
 Nombre   

1 

Formation de cent (100) jeunes filles 
dont cinquante (50) vulnérables et 
cinquante (50) déplacées internes 

sur les bases théoriques et 
pratiques de la coiffure esthétiques 
féminine ainsi qu’en entreprenariat 

(esprit de création et de gestion 
d’entreprise) » 

FINANCE INFORMATIQUE 
MANAGEMENT AUDIT 

INTERNATIONNAL SARL 

Non habilité en coiffure 
esthétique.  

Non conforme 
- Non classé Non retenu 

ABS SARL 
Non habilité en coiffure 

esthétique.  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

ICEF CONSULT 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

ICADE F 
Non habilité en coiffure 

esthétique.  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 

Non habilité en coiffure 
esthétique. 

Non conforme 
  

- Non classé Non retenu 

       

2 
Formation en tissage – teinture au 

profit de cinquante (50) jeunes filles 
et femmes de la commune de 

Dédougou 

PRO-NATURE Conforme 2 1er Retenu 
LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 2 2ème Retenu 

ICADE F Conforme 2 3ème Retenu 
NUTRITECH AGRO Conforme 1 4ème Retenu 

EXPERTIZ AFRICAINE ET 
ASSOCIES Conforme 1 5ème Retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 1 6ème Retenu 
OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ENTREPRISE ANGE ZEYNA 
NEGOCE CONSULT Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING 
Non habilité en 
tissage-teinture. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

MAERI Conforme 0 Non classé Non retenu 
CIDEO SARL conforme 0 Non classé Non retenu 

EXPERTISE NIMBA 
INTERNATIONAL 

Pas de document 
d’habilitation. 

Non conforme 
- Non classé Non retenu 

EXSAINTEST Conforme 0 Non classé Non retenu 
SYD NABAM SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

AGORA-CH 
Non habilité en 
tissage-teinture. 
Non confome 

- Non classé Non retenu 

CABINET CANA MULTISERVICES Conforme 0 Non classé Non retenu 
CFP WELL MERCERIE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

3 Formation en technique 
d'implantation de jardin nutritif au 

NORDIC C SARL Conforme 21 1er Retenu 
YIIR SAYA SARL Conforme 1 2ème Retenu 
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profit de trente-sept (37) jeunes de 
L’ASSOCIATION BANI KOZAA 

(ABK) 

ABS SARL Conforme 1 3ème Retenu 
EXPERTISE UNIE Conforme 1 4ème Retenu 

CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

BUCIO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

4 

Formation de perfectionnement en 
technique de production intensive de 

riz et de lutte contre les ravageurs 
au profit de trente (30) producteurs 
de la société coopérative simplifiée 

de producteurs de riz de daka 

YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
FOYER AGRO SERVICE ET 

TRANSFORMATION Conforme 0 Non classé Non retenu 

CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 
OTHILBO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

BUREAU D'ETUDE ET DE 
CONSEIL EN AGRONOMIE 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BEMS 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formationNon 

conforme 

- Non classé Non retenu 

EXPERTISE UNIE Conforme 0 Non classé Non retenu 

5 

Formation de perfectionnement 
formation de perfectionnement en 

techniques de production de la 
tomate, du chou et de l’oigNon au 

profit de trente-trois (33) producteurs 

NORDIC C SARL Conforme 21 1er Retenu 
STRAVISION Conforme 13 2ème Retenu 

BEMS Conforme 7 3ème Retenu 
BUREAU D'ETUDE ET DE 

CONSEIL EN AGRONOMIE Conforme 5 4ème Retenu 

YIIR SAYA SARL Conforme 1 5ème Retenu 
ABS SARL Conforme 1 6ème Retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 7ème Non retenu 

LA PEPITE Conforme 1 8ème Non retenu 
INITIATIVE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT ET 
D'EXPERTISE 

Conforme 1 9ème Non retenu 

AECF Conforme 1 10ème Non retenu 
EXPERTISE UNIE Conforme 1 11ème Non retenu 
SO-YIR SERVICE Conforme 1 12ème Non retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 
OTHILBO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
VISION BURKINA Conforme 0 Non classé Non retenu 

EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

FLORENCE CONSULTING ET 
SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

TALATO BUNESS SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

BUCIO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

6 

Formation en perfectionnement en 
technique d’aviculture locale 

améliorée au profit de soixante (60) 
membres de balamba association 
action solidaire et édification du 

sourou (BAASE) 

NORDIC C SARL Conforme 11 1er Retenu 
SEED CONSULTING Conforme 2 2ème Retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 3ème Retenu 

FINANCE INFORMATIQUE 
MANAGEMENT AUDIT 

INTERNATIONNAL SARL 
Conforme 1 4ème Retenu 
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GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL Conforme 1 5ème Retenu 

TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 
BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET D'ETUDE LES 
SOLUTIONNAIRES SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CEMAE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
GAMASA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 
WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 

BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 

AECF Conforme 0 Non classé Non retenu 
SADOUTO FORMATION ET 

EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

aviculture 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BUCIO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CAFEMA SN SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

BAYILI P MARIE THEODORE 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

GESWENDE GLOBAL BUSINESS Conforme 0 Non classé Non retenu 
GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

7 
Formation de cinquante (50) 
productrices en technique de 

production intensive de la tomate et 
des choux 

NORDIC C SARL Conforme 21 1er Retenu 
CIEMAT Conforme 2 2ème Retenu 

YIIR SAYA SARL Conforme 1 3ème Retenu 
ABS SARL Conforme 1 4ème Retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 5ème Retenu 

LA PEPITE Conforme 1 6ème Retenu 
INITIATIVE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT ET 
D'EXPERTISE 

Conforme 1 7ème Non retenu 

EXPERTISE UNIE Conforme 1 8ème Non retenu 
SO-YIR SERVICE Conforme 1 9ème Non retenu 

BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET DONLE ZIBARI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 
OTHILBO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
VISION BURKINA Conforme 0 Non classé Non retenu 

EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

FLORENCE CONSULTING ET 
SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

TALATO BUNESS SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
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JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

8 

Formation en technique d'élevage 
naisseur et d'embouche ovine au 
profit de trente (30) membres du 

groupement d’éleveuse de porcs et 
de moutons « BENBAKOONE » 

NORDIC C SARL Conforme 12 1er Retenu 
CIDEO SARL Conforme 1 2ème Retenu 

ABS SARL Conforme 1 3ème Retenu 
CIMEF INTERNATIONAL SARL Conforme 1 4ème Retenu 

SO-YIR SERVICE Conforme 1 5ème Retenu 
SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 

ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KAL CONSULTING SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 
WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

EAPEDD Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

embouche ovine 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

RAZACK ECLAT SERVICE 

Non habilité en 
technique d'élevage 

naisseur 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BAYILI P MARIE THEODORE 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

9 

Formation en technique d’installation 
et de maintenance des systèmes 

solaires photovoltaïques au profit de 
quarante (40) membres de 

l’association des jeunes pour le 
développement du Sourou 

(A.J.D.S.) 

LAMZOUSSI MULTI SERVICE Conforme 10 1er Retenu 
MEL BURKINA Conforme 2 2ème Retenu 

ICADE F Conforme 2 3ème Retenu 
BELKO BULDING Conforme 1 4ème Retenu 

DESEB TUONA SERVICE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

PIC ENERGIE Conforme 0 Non classé Non retenu 

LTRK 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

HAAK TECH CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 
AGORA-CH Conforme 0 Non classé Non retenu 

10 

Formation de 23 membres de 
l’association des jeunes tailleurs de 
SIDERADOUGOU en technique de 
réalisation de la taille princesse et 

de L'ABACOS 

GRACE CONFECTION 
ESTHETIQUE ET SERVICE Conforme 2 1er Retenu 

ENTREPRISE ANGE ZEYNA 
NEGOCE CONSULT Conforme 0 Non classé Non retenu 

ICEF CONSULT 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

AGORA-CH Conforme 0 Non classé Non retenu 
CFP WELL MERCERIE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

11 
Formation de trente-cinq (35) 

membres de l’association action 
solidarité sur le thème : production 

et commercialisation de miel 

PRO-NATURE Conforme 0 Non classé Non retenu 
SMART EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 
WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

apiculture. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

12 

Formation de cinquante (50) 
membres du groupement 

DINGUEBA des apiculteurs de 
SIDERADOUGOU sur le thème : 

techniques modernes intégrés 
d'élevage d'abeilles et de 

transformation de produits dérives 
du miel 

BOOLOGO CONSULTING Conforme 1 1er Retenu 
PRO-NATURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

SMART EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 
LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
VISION BURKINA Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

apiculture. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 
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BAYILI P MARIE THEODORE 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

13 

Formation de 51 membres de 
société des coopératives simplifiée 
des productrices d’amande et de 

beurre de karité de 
Soubakaniédougou en 

transformation des amandes de 
karité en beurre bio et en savon 

EXPERTIZ AFRICAINE ET 
ASSOCIES Conforme 2 1er Retenu 

BIEM SARL Conforme 2 2ème Retenu 
CABINET AGRO-MEDIC SARL Conforme 1 3ème Retenu 

CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SEED CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET D'INGENIERIE DE 
FORMATION ET DE CONSEILS 

DIMFAB 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

SMART EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

WADIMS 

Non habilité en 
transformation des 
amandes de karité 

Non conforme 

- Non classé Non retenu 

AGRO CORPORATION Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

EAPEDD 

Non habilité en 
transformation des 
amandes de karité 

Non conforme 

- Non classé Non retenu 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

ICEF CONSULT 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 

Non habilité en 
transformation des 
amandes de karité 

Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BAWOULE DALAI MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
BENEBARKA CONSULT SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

14 
Formation par apprentissage de 

cent-vingt (120) jeunes et femmes 
vivant avec un handicap en 

technique de tricotage a la machine 

GRACE CONFECTION 
ESTHETIQUE ET SERVICE Conforme 2 1er Retenu 

NUTRITECH AGRO Conforme 1 2ème Retenu 
OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

MAERI Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL 

Non habilité en 
technique de tricotage 

a la machine  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

ICEF CONSULT 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DEFI ET STRAEGIES 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

AGORA-CH 

Non habilité en 
technique de tricotage 

a la machine  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

15 

Formation par apprentissage de 
soixante (60) jeunes sur les 

techniques de production et de 
constitution des stocks de fourrages 
de qualité et en quantités suffisantes 

NORDIC C SARL Conforme 12 1er Retenu 
CABINET DONLE ZIBARI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 

Non habilité en 
techniques de 

production et de 
constitution des stocks 

de fourrages 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

RAZACK ECLAT SERVICE 

Non habilité en 
techniques de 

production et de 
constitution des stocks 

de fourrages 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DEFI ET STRAEGIES 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 
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EXPERTISE UNIE 

Non habilité en 
techniques de 

production et de 
constitution des stocks 

de fourrages 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CAFEMA SN SARL 

Non habilité en 
techniques de 

production et de 
constitution des stocks 

de fourrages 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BAYILI P MARIE THEODORE 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 

Non habilité en 
techniques de 

production et de 
constitution des stocks 

de fourrages 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

16 

Formation de perfectionnement de 
cent-cinquante (150) membres de 

l’association burkinabè des éleveurs 
et agricultures handicapes (ABEAH) 

en élevage de la volaille locale 
améliorée 

STRAVISION Conforme 14 1er Retenu 
NORDIC C SARL Conforme 11 2ème Retenu 

EMP SARL Conforme 7 3ème Retenu 
BOOLOGO CONSULTING Conforme 3 4ème Retenu 

SEED CONSULTING Conforme 2 5ème Retenu 
MEL BURKINA Conforme 2 6ème Retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 7ème Non retenu 

TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 
BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

FINANCE INFORMATIQUE 
MANAGEMENT AUDIT 

INTERNATIONNAL SARL 
Conforme 1 8ème Non retenu 

CABINET DONLE ZIBARI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 

ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CEFMD Conforme 1 9ème Non retenu 
SAM CONSEILS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
AFRICA PROJECT EXPERTISE 

GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CEMAE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

GAMASA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 
WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 

AECF Conforme 0 Non classé Non retenu 
SADOUTO FORMATION ET 

EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 

Non habilité en 
élevage de la volaille 

locale améliorée  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL Conforme 1 10ème Non retenu 

DEFI ET STRAEGIES 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CAFEMA SN SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
BENEBARKA CONSULT SARL Conforme 1 11ème Non retenu 

GESWENDE GLOBAL BUSINESS Conforme 0 Non classé Non retenu 
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GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

17 

Formation de perfectionnement de 
trente-neuf (39) membres de 

l’association TEEDA MANEGRE sur 
l’itinéraire technique de production 
et commercialisation de l’oigNon 

NORDIC C SARL Conforme 21 1er Retenu 
BEMS Conforme 7 2ème Retenu 

BUREAU D'ETUDE ET DE 
CONSEIL EN AGRONOMIE Conforme 5 3ème Retenu 

YIIR SAYA SARL Conforme 1 4ème Retenu 
ABS SARL Conforme 1 5ème Retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 6ème Retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 1 7ème Non retenu 

AECF Conforme 1 8ème Non retenu 
EXPERTISE UNIE Conforme 1 9ème Non retenu 
SO-YIR SERVICE Conforme 1 10ème Non retenu 

BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET DONLE ZIBARI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CEFMD Conforme 0 Non classé Non retenu 
SAM CONSEILS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CABINET D'ETUDE LES 
SOLUTIONNAIRES SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

FLORENCE CONSULTING ET 
SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

TALATO BUNESS SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

DEFI ET STRAEGIES 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

NET A TERME Conforme 0 Non classé Non retenu 
GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

18 

Formation de perfectionnement de 
cinquante un (51) membres de la 
société coopérative simplifiée des 

producteurs de riz wende Pouire de 
Tintilou sur les normes, la qualité et 
l’hygiène de transformation du riz 

paddy et la commercialisation 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 2 1er Retenu 
CFGG Conforme 2 2ème Retenu 

CEMAE SARL Conforme 1 3ème Retenu 
SINASPA SARL Conforme 1 4ème Retenu 

CABINET AGRO-MEDIC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

ENTREPRISE ANGE ZEYNA 
NEGOCE CONSULT 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KABOD SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

AGRO CORPORATION 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

LAMZOUSSI MULTI SERVICE 
Absence de 

qualification en lien 
avec le domaine objet 

- Non classé Non retenu 
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de la formation 
Non conforme 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

DEFI ET STRAEGIES 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

EXPERTISE UNIE 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BENEBARKA CONSULT SARL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

  

- Non classé Non retenu 

19 

Formation de perfectionnement de 
trente (30) membres du groupement 
NonG-TAABA DE NABA ZANA en 

élevage de la volaille locale 
améliorée 

NORDIC C SARL Conforme 11 1er Retenu 
EMP SARL Conforme 7 2ème Retenu 

SEED CONSULTING Conforme 2 3ème Retenu 
MEL BURKINA Conforme 2 4ème Retenu 

FINANCE INFORMATIQUE 
MANAGEMENT AUDIT 

INTERNATIONNAL SARL 
Conforme 1 5ème Retenu 

GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL Conforme 1 6ème Retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 7ème Non retenu 

CEFMD Conforme 1 8ème Non retenu 
TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 

ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

SAM CONSEILS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CEMAE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
GAMASA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 
WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 

AECF Conforme 0 Non classé Non retenu 
SADOUTO FORMATION ET 

EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 

Non habilité en 
élevage de la volaille 

locale améliorée.  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DEFI ET STRAEGIES 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BAYILI P MARIE THEODORE 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

GESWENDE GLOBAL BUSINESS Conforme 0 Non classé Non retenu 
GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

20 Formation de perfectionnement de 
soixante-dix-neuf (79) jeunes de la 

NORDIC C SARL Conforme 21 1er Retenu 
BEMS Conforme 7 2ème Retenu 
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mairie de Saaba en techniques de 
production maraichère biologique de 
la tomate, de l’oigNon, du chou, de 

l’aubergine et du piment 

BUREAU D'ETUDE ET DE 
CONSEIL EN AGRONOMIE Conforme 5 3ème Retenu 

BOOLOGO CONSULTING Conforme 2 4ème Retenu 
CIEMAT Conforme 2 5ème Retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 6ème Retenu 

BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET DONLE ZIBARI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CEFMD Conforme 0 Non classé Non retenu 
SAM CONSEILS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

AFRICA PROJECT EXPERTISE 
GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

YIIR SAYA SARL Conforme 1 7ème Non retenu 
CABINET D'ETUDE LES 

SOLUTIONNAIRES SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 
OTHILBO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

LA PEPITE Conforme 1 8ème Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 
AECF Conforme 1 9ème Non retenu 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 
FLORENCE CONSULTING ET 

SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

TALATO BUNESS SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

DEFI ET STRAEGIES 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

EXPERTISE UNIE Conforme 1 10ème Non retenu 
NET A TERME Conforme 0 Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 1 11ème Non retenu 

GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

21 

Formation de perfectionnement de 
quarante-six (46) agents de Islamic 

Finance Group (IFG) sur 
l’environnement des SFD et 

banques au Burkina 

TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 
FINANCE INFORMATIQUE 

MANAGEMENT AUDIT 
INTERNATIONNAL SARL 

Conforme 2 1er Retenu 

WHAT YOU NEED Conforme 1 2ème Retenu 

SAM CONSEILS 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CFAC 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

MANU SALES SARL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KAL CONSULTING SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

SEC DIARRA 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DEFI ET STRAEGIES 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CAFEMA SN SARL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 
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GESWENDE GLOBAL BUSINESS Conforme 0 Non classé Non retenu 

22 

Formation de perfectionnement de 
quarante-six (46) agents de Islamic 

Finance Group (IFG) sur le 
fonctionnement des institutions 
financières islamiques : cas des 

SFD islamiques 

FINANCE INFORMATIQUE 
MANAGEMENT AUDIT 

INTERNATIONNAL SARL 
Conforme 2 1er Retenu 

WHAT YOU NEED Conforme 1 2ème Retenu 
TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

SAM CONSEILS 
Non habilité en 

finances islamiques  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CFAC 
Non habilité en 

finances islamiques  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KAL CONSULTING SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

LYTHAN CONSULTING SERVICE 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 

SEC DIARRA 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DEFI ET STRAEGIES 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CAFEMA SN SARL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

GESWENDE GLOBAL BUSINESS Conforme 0 Non classé Non retenu 

23 

Formation de perfectionnement de 
vingt-neuf (29) agents de 

l’Entreprise SUNU ASSURANCES 
VIE BURKINA FASO en gestion du 
temps et l’efficacité professionnelle 

AECF Conforme 4 1er Retenu 
RASHCOM Conforme 1 2ème Retenu 

SO-YIR SERVICE Conforme 1 3ème Retenu 
TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

CSO QUEBEC INTERNATIONAL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

FINANCE INFORMATIQUE 
MANAGEMENT AUDIT 

INTERNATIONNAL SARL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

SAM CONSEILS 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CFAC 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

MANU SALES SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

ICEF CONSULT 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DEFI ET STRAEGIES 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CAFEMA SN SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

24 
Formation de perfectionnement de 

vingt-neuf (29) agents de 
l’Entreprise SUNU ASSURANCES 

VIE BURKINA FASO en 

TISSOU CONSULTING Conforme 1 1er Retenu 
RAZACK ECLAT SERVICE Conforme 1 2ème Retenu 

CSO QUEBEC INTERNATIONAL 
Non habilité en 

informatique 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 
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informatique (niveau intermédiaire et 
avancé) 

FINANCE INFORMATIQUE 
MANAGEMENT AUDIT 

INTERNATIONNAL SARL 

Non habilité en 
informatique 

Non conforme 
0 Non classé Non retenu 

SAM CONSEILS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CFAC 
Non habilité en 

informatique 
Non conforme 

0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

VISION BURKINA Conforme 0 Non classé Non retenu 

LYTHAN CONSULTING SERVICE 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LTA 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude Non 
conforme 

- Non classé Non retenu 

AECF 
Non habilité en 

informatique 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

ICEF CONSULT 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED Conforme 0 Non classé Non retenu 

DEFI ET STRAEGIES 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CAFEMA SN SARL 
Non habilité en 

informatique 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

25 

Formation de perfectionnement de 
cinquante-trois (53) agents de 

l’Entreprise SUNU ASSURANCES 
VIE BURKINA FASO sur la stratégie 

clients-partenaires dans 
l’environnement des assurances 

TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

CSO QUEBEC INTERNATIONAL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

SAM CONSEILS 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CFAC 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

MANU SALES SARL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

ICEF CONSULT 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DEFI ET STRAEGIES 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CAFEMA SN SARL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

26 
Formation de perfectionnement en 

électricité photovoltaïque : 
dimensionnement, installation et 

réparation (100 apprenants) 

LAMZOUSSI MULTI SERVICE Conforme 10 1er Retenu 
MEL BURKINA Conforme 2 2ème Retenu 

ICADE F Conforme 2 3ème Retenu 
BELKO BULDING Conforme 1 4ème Retenu 

DESEB TUONA SERVICE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

PIC ENERGIE Conforme 0 Non classé Non retenu 
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LTRK 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude Non 
conforme 

- Non classé Non retenu 

HAAK TECH CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 
AGORA-CH Conforme 0 Non classé Non retenu 

27 
Formation d’apprentissage en 

techniques de production de miels 
monofloraux et d’hydromel (126 

bénéficiaires) 

PRO-NATURE Conforme 0 Non classé Non retenu 
SMART EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 
WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 

VISION BURKINA Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

apiculture  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

28 

Formation d’apprentissage de 100 
personnes en techniques de teinture 

sur fil et tissage de pagne 
traditionnel avec motifs sur métier a 

deux pédales 

PRO-NATURE Conforme 2 1er Retenu 
LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 2 2ème Retenu 

ICADE F Conforme 2 3ème Retenu 
NUTRITECH AGRO Conforme 1 4ème Retenu 

EXPERTIZ AFRICAINE ET 
ASSOCIES Conforme 1 5ème Retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 1 6ème Retenu 
OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET CANA MULTISERVICES Conforme 0 Non classé Non retenu 

ENTREPRISE ANGE ZEYNA 
NEGOCE CONSULT Conforme 0 Non classé Non retenu 

AFRICA PROJECT EXPERTISE 
GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING 
Non habilité en 

teinture et tissage 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

NC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
MAERI Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SYD NABAM SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

AGORA-CH 
Non habilité en 

teinture et tissageNon 
conforme 

- Non classé Non retenu 

CFP WELL MERCERIE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

29 

Formation d’apprentissage en 
techniques de production 

maraichère : production de tomates, 
choux, oigNons et aubergines (42 

bénéficiaires) 

NORDIC C SARL Conforme 21 1er Retenu 
BEMS Conforme 7 2ème Retenu 

BUREAU D'ETUDE ET DE 
CONSEIL EN AGRONOMIE Conforme 5 3ème Retenu 

YIIR SAYA SARL Conforme 1 4ème Retenu 
FOYER AGRO SERVICE ET 

TRANSFORMATION Conforme 1 5ème Retenu 

LA PEPITE Conforme 1 6ème Retenu 
INITIATIVE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT ET 
D'EXPERTISE 

Conforme 1 7ème Non retenu 

EXPERTISE UNIE Conforme 1 8ème Non retenu 
CABINET DONLE ZIBARI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

AFRICA PROJECT EXPERTISE 
GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 
OTHILBO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

FLORENCE CONSULTING ET 
SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

TALATO BUNESS SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

BUCIO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

30 Formation en techniques 
d’embouche ovine (33 bénéficiaires) 

NORDIC C SARL Conforme 12 1er Retenu 
RAZACK ECLAT SERVICE Conforme 2 2ème Retenu 
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CABINET D'ETUDE LES 
SOLUTIONNAIRES SARL Conforme 1 3ème Retenu 

CIDEO SARL Conforme 1 4ème Retenu 
CIMEF INTERNATIONAL SARL Conforme 1 5ème Retenu 

SO-YIR SERVICE Conforme 1 6ème Retenu 
SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 

ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

AFRICA PROJECT EXPERTISE 
GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

KAL CONSULTING SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

EAPEDD Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

embouche ovine. 
 Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BAYILI P MARIE THEODORE 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

31 
Formation d’apprentissage en 

techniques d’apiculture moderne (35 
bénéficiaires) 

PRO-NATURE Conforme 0 Non classé Non retenu 
SMART EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
VISION BURKINA Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

apiculture. 
 Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BAYILI P MARIE THEODORE 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

32 
Renforcement des capacités de 100 

personnes en technique de 
transformation du riz local en riz 

étuvé 

LAMZOUSSI MULTI SERVICE Conforme 10 1er Retenu 
BEMS Conforme 8 2ème Retenu 

SAM CONSEILS Conforme 2 3ème Retenu 
LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 2 4ème Retenu 

CEMAE SARL Conforme 1 5ème Retenu 
SINASPA SARL Conforme 1 6ème Retenu 

CABINET AGRO-MEDIC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
KADAYO CONSULT ET TRAINING Conforme 0 Non classé Non retenu 

KABOD SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET D'INGENIERIE DE 

FORMATION ET DE CONSEILS 
DIMFAB 

Conforme 0 Non classé Non retenu 

SMART EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 
AGRO CORPORATION Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
EXPERTISE UNIE Conforme 0 Non classé Non retenu 

33 
Formation par apprentissage en 

techniques de production 
maraichère (oigNon, chou) (50 

bénéficiaires) 

NORDIC C SARL Conforme 21 1er Retenu 
BOOLOGO CONSULTING Conforme 2 2ème Retenu 

CIEMAT Conforme 2 3ème Retenu 
YIIR SAYA SARL Conforme 1 4ème Retenu 

ABS SARL Conforme 1 5ème Retenu 
FOYER AGRO SERVICE ET 

TRANSFORMATION Conforme 1 6ème Retenu 

LA PEPITE Conforme 1 7ème Non retenu 
INITIATIVE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT ET 
D'EXPERTISE 

Conforme 1 8ème Non retenu 
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EXPERTISE UNIE Conforme 1 9ème Non retenu 
CABINET DONLE ZIBARI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CEFMD Conforme 0 Non classé Non retenu 
CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

AFRICA PROJECT EXPERTISE 
GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

NC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET D'ETUDE LES 

SOLUTIONNAIRES SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 
OTHILBO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

FLORENCE CONSULTING ET 
SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

TALATO BUNESS SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

34 
Formation en plomberie et 

installation sanitaire pour 150 
bénéficiaires 

DESEB TUONA SERVICE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET CANA MULTISERVICES 
Pas d’habilitation en 

plomberie 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CCD-SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

EMERAUDE / FC 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LTA 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

ICADE F Conforme 0 Non classé Non retenu 

CBPA SARL 
Pas d’habilitation en 

plomberie 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

35 

Formation par apprentissage en 
technique de d’élevage de la 

volaille, race locale améliorée au 
profit de quarante-trois (43) femmes 
de l’association des femmes rurales 
engagées pour le développement « 

AFRED-TILGRE » dans la 
commune de SIGLE / PROVINCE 

DU BOULKIEMDE 

NORDIC C SARL Conforme 11 1er Retenu 
EMP SARL Conforme 7 2ème Retenu 

SEED CONSULTING Conforme 2 3ème Retenu 
MEL BURKINA Conforme 2 4ème Retenu 

FINANCE INFORMATIQUE 
MANAGEMENT AUDIT 

INTERNATIONNAL SARL 
Conforme 1 5ème Retenu 

GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL Conforme 1 6ème Retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 7ème Non retenu 

CEFMD Conforme 1 8ème Non retenu 
TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET DONLE ZIBARI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CEMAE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
GAMASA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 
WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
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CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 

AECF Conforme 0 Non classé Non retenu 
SADOUTO FORMATION ET 

EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 

Non habilité en 
élevage de la volaille 

locale améliorée 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CAFEMA SN SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

BAYILI P MARIE THEODORE 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

GESWENDE GLOBAL BUSINESS Conforme 0 Non classé Non retenu 
GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

36 
Formation de renforcement de 

capacite en sécurité dans l’hôtellerie 
et la restauration au profit de trente-

trois (33) travailleurs de l’hôtel 

RASHCOM Conforme 2 1er Retenu 
CFGG Conforme 2 2ème Retenu 

TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

CFAC 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

MANU SALES SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
WHAT YOU NEED Conforme 0 Non classé Non retenu 

ESTH 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

37 

Formation de renforcement de 
capacite en hygiène et qualité dans 
l’hôtellerie et la restauration au profit 

de trente et un (31) travailleurs de 
l’hôtel 

CFGG Conforme 2 1er Retenu 
TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

CCD-SARL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CFAC 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

SINASPA SARL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BELKO BULDING 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

MANU SALES SARL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

NUTAF Conforme - Non classé Non retenu 
WHAT YOU NEED Conforme 0 Non classé Non retenu 

ESTH 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

38 
Formation de renforcement de 

capacite en hygiène et qualité dans 
l’hôtellerie et la restauration au profit 

CFGG Conforme 2 1er Retenu 

CFAC 
Absence de 

qualification en lien 
avec le domaine objet 

- Non classé Non retenu 
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de tente et un (31) travailleurs de 
l’hôtel 

de la formation  
Non conforme 

CCD-SARL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

SINASPA SARL 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BELKO BULDING 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

NUTAF 

Absence de 
qualification en lien 

avec le domaine objet 
de la formation  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED Conforme 0 Non classé Non retenu 

ESTH 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

39 
Formation de trente (30) membres 

de l’association NECRE en 
pâtisserie. 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BETA CONCEPT 
Non habilité en 

pâtisserie 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

ENTREPRISE ANGE ZEYNA 
NEGOCE CONSULT Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING 
Non habilité en 

pâtisserie 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CEMAE SARL 
Non habilité en 

pâtisserie 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

SINASPA SARL 
Non habilité en 

pâtisserie 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BELKO BULDING 
Non habilité en 

pâtisserie 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS 
Non habilité en 

pâtisserie 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

EAPEDD Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

LAMZOUSSI MULTI SERVICE 
Non habilité en 

pâtisserie 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BEMS 
Non habilité en 

pâtisserie 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL 

Non habilité en 
pâtisserie 

Non conforme 
- Non classé Non retenu 

BENEBARKA CONSULT SARL 
Non habilité en 

pâtisserie 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

40 
Formation de 25 membres 

l’association NonGTAABA des 
aveugles et malvoyant de Kombissiri 

en techniques de tissage 

PRO-NATURE Conforme 2 1er Retenu 
LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 2 2ème Retenu 

ICADE F Conforme 2 3ème Retenu 
OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET CANA MULTISERVICES Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING Non habilité en tissage 
Non conforme - Non classé Non retenu 

MAERI Conforme 0 Non classé Non retenu 
CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

AGORA-CH Non habilité en tissage 
Non conforme - Non classé Non retenu 

CFP WELL MERCERIE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
41 PRO-NATURE Conforme 2 1er Retenu 
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Formation de 25 membres 
l’association NonGTAABA des 

aveugles et malvoyant de TAMSE 
en techniques de tissage 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 2 2ème Retenu 
ICADE F Conforme 2 3ème Retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 1 4ème Retenu 
OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING Non habilité en tissage 
Non conforme - Non classé Non retenu 

MAERI Conforme 0 Non classé Non retenu 
CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

AGORA-CH Non habilité en tissage 
Non conforme - Non classé Non retenu 

42 
Formation de 50 jeunes de 

l’association Burkinabè pour le 
Développement de la jeunesse en 
aviculture traditionnelle améliorée 

NORDIC C SARL Conforme 11 1er Retenu 
EMP SARL Conforme 7 2ème Retenu 

BOOLOGO CONSULTING Conforme 3 3ème Retenu 
SEED CONSULTING Conforme 2 4ème Retenu 

MEL BURKINA Conforme 2 5ème Retenu 
FINANCE INFORMATIQUE 

MANAGEMENT AUDIT 
INTERNATIONNAL SARL 

Conforme 1 6ème Retenu 

GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL Conforme 1 7ème Non retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 8ème Non retenu 

CEFMD Conforme 1 9ème Non retenu 
TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET DONLE ZIBARI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CEMAE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
GAMASA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 
WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 

SADOUTO FORMATION ET 
EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

aviculture 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CAFEMA SN SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
GESWENDE GLOBAL BUSINESS Conforme 0 Non classé Non retenu 

GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

43 

Formation de quatre-vingt-dix (90) 
jeunes de la cellule régionale des 

jeunes entrepreneurs du programme 
de promotion de l’entrepreneuriat 

des jeunes (PPEJ) en apprentissage 
sur les techniques modernes de 

teinture et tissage de pagnes 
traditionnels 

PRO-NATURE Conforme 2 1er Retenu 
LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 2 2ème Retenu 

ICADE F Conforme 2 3ème Retenu 
NUTRITECH AGRO Conforme 1 4ème Retenu 

EXPERTIZ AFRICAINE ET 
ASSOCIES Conforme 1 5ème Retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 1 6ème Retenu 
OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ENTREPRISE ANGE ZEYNA 
NEGOCE CONSULT Conforme 0 Non classé Non retenu 

AFRICA PROJECT EXPERTISE 
GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING 
Non habilité en 

teinture et en tissage. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 
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MAERI Conforme 0 Non classé Non retenu 
CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
EXSAINTEST Conforme 0 Non classé Non retenu 

SYD NABAM SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

AGORA-CH 
Non habilité en 

teinture et en tissage. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

44 

Formation de quarante-deux (42) 
jeunes en tissage et teinture au 

profit des membres de 
L’ASSOCIATION NAYALGUE DE 

TOECE. 

PRO-NATURE Conforme 2 1er Retenu 
LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 2 2ème Retenu 

ICADE F Conforme 2 3ème Retenu 
NUTRITECH AGRO Conforme 1 4ème Retenu 

EXPERTIZ AFRICAINE ET 
ASSOCIES Conforme 1 5ème Retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 1 6ème Retenu 
OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET CANA MULTISERVICES Conforme 0 Non classé Non retenu 

ENTREPRISE ANGE ZEYNA 
NEGOCE CONSULT Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING 
Non habilité en 

teinture et en tissage. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

NC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
MAERI Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SYD NABAM SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

AGORA-CH 
Non habilité en 

teinture et en tissage. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

45 

Formation de deux cent (200) 
femmes sur les technologies et 

techniques améliorées de 
transformation dans les métiers de 

l'agro-alimentaire 

STRAVISION Conforme 14 1er Retenu 
LAMZOUSSI MULTI SERVICE Conforme 10 2ème Retenu 

BEMS Conforme 10 3ème Retenu 
DIM TECHNOLOGIE Conforme 3 4ème Retenu 

SINASPA SARL Conforme 2 5ème Retenu 
LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 2 6ème Retenu 

EXPERTISE UNIE Conforme 2 7ème Non retenu 
SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 

ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

BETA CONCEPT 
Non habilité en 
agroalimentaire. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CABINET AGRO-MEDIC SARL Conforme 1 8ème Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTRITECH AGRO Conforme 1 9ème Non retenu 

ENTREPRISE ANGE ZEYNA 
NEGOCE CONSULT Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING Conforme 0 Non classé Non retenu 
CEMAE SARL Conforme 1 9ème Non retenu 
KABOD SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET D'INGENIERIE DE 
FORMATION ET DE CONSEILS 

DIMFAB 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

SMART EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

WADIMS 
Non habilité en 
agroalimentaire. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
PBI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

PREMIUM FORMATION EXPRESS Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL Conforme 1 10ème Non retenu 

BUCIO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
NET A TERME Conforme 0 Non classé Non retenu 

46 Formation de 50 PDI en teinture de 
fil et tissage 

PRO-NATURE Conforme 2 1er Retenu 
LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 2 2ème Retenu 

ICADE F Conforme 2 3ème Retenu 
EXPERTIZ AFRICAINE ET 

ASSOCIES Conforme 1 4ème Retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 1 5ème Retenu 
OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ENTREPRISE ANGE ZEYNA 
NEGOCE CONSULT Conforme 0 Non classé Non retenu 
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AFRICA PROJECT EXPERTISE 
GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING 
Non habilité en 

teinture et en tissage. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

NC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
MAERI Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
PBI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

AGORA-CH 
Non habilité en 

teinture et en tissage. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

47 

Formation au profit de 50 membres 
de la société coopérative simplifiée 

des vaccinateurs volontaires 
villageois TINKOANI PAADI dans la 
province du gourma en technique 

d’aviculture traditionnelle améliorée 

STRAVISION Conforme 14 1er Retenu 
NORDIC C SARL Conforme 11 2ème Retenu 

EMP SARL Conforme 7 3ème Retenu 
SEED CONSULTING Conforme 2 4ème Retenu 

FINANCE INFORMATIQUE 
MANAGEMENT AUDIT 

INTERNATIONNAL SARL 
Conforme 1 5ème Retenu 

GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL Conforme 1 6ème Retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 7ème Non retenu 

BENEBARKA CONSULT SARL Conforme 1 8ème Non retenu 
CEFMD Conforme 1 9ème Non retenu 

TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 
BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
AFRICA PROJECT EXPERTISE 

GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CEMAE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

GAMASA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 
CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
EXSAINTEST Conforme 0 Non classé Non retenu 

EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

PBI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 
SADOUTO FORMATION ET 

EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

aviculture 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CAFEMA SN SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
GESWENDE GLOBAL BUSINESS Conforme 0 Non classé Non retenu 

GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

48 
Formation de perfectionnement de 

35 personnes en techniques de 
transformation du lait en yaourt et 

dérives 

CABINET AGRO-MEDIC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

AFRICA PROJECT EXPERTISE 
GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING 
Non habilité en 

transformation du lait. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KABOD SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
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SINASPA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

INSERTIS SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

SYD NABAM SERVICE 
Non habilité en 

transformation du lait. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DIM TECHNOLOGIE Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

EXPERTISE UNIE Conforme 0 Non classé Non retenu 

NET A TERME 
Non habilité en 

transformation du lait. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BAYILI P MARIE THEODORE 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude Non 
conforme 

- Non classé Non retenu 

49 
Formation de (16) personnes en 
maitrise de la technologie des 

nouveaux produits laitiers innovants 

AGRO CORPORATION Conforme 3 1er Retenu 
BETA CONCEPT Conforme 0 Non classé Non retenu 

CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

AFRICA PROJECT EXPERTISE 
GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING 
Non habilité en 

transformation du lait. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KABOD SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SINASPA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

INSERTIS SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

50 

Formation de cinquante (50) 
femmes PDI en initiation a la 

production du savon solide, liquide 
et pommades corporelles a base de 

beurre de karité 

BIEM SARL Conforme 2 1er Retenu 
EXPERTIZ AFRICAINE ET 

ASSOCIES Conforme 2 2ème Retenu 

CABINET AGRO-MEDIC SARL Conforme 1 3ème Retenu 
SINASPA SARL Conforme 1 4ème Retenu 

DIM TECHNOLOGIE Conforme 1 5ème Retenu 
EAPEDD Conforme 1 6ème Retenu 

CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SEED CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET D'INGENIERIE DE 
FORMATION ET DE CONSEILS 

DIMFAB 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
EXSAINTEST Conforme 0 Non classé Non retenu 

AGRO CORPORATION Conforme 0 Non classé Non retenu 
SYD NABAM SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

PBI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

ICEF CONSULT 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

51 Formation de 44 personnes en 
techniques d’embouche bovine 

NORDIC C SARL Conforme 12 1er Retenu 
RAZACK ECLAT SERVICE Conforme 2 2ème Retenu 

CFAC Conforme 1 3ème Retenu 
SO-YIR SERVICE Conforme 1 4ème Retenu 

ABS SARL Conforme 1 5ème Retenu 
SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 

ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
KAL CONSULTING SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 
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CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude Non 

conforme 
- Non classé Non retenu 

CIMEF INTERNATIONAL SARL 
Non habilité en 

embouche bovine 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

PBI SARL 
Non habilité en 

embouche bovine 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

embouche bovine 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu  

52 Formation de 35 personnes 
techniques d’embouche bovine 

NORDIC C SARL Conforme 12 1er Retenu 
RAZACK ECLAT SERVICE Conforme 2 2ème Retenu 
FINANCE INFORMATIQUE 

MANAGEMENT AUDIT 
INTERNATIONNAL SARL 

Conforme 1 3ème Retenu 

CFAC Conforme 1 4ème Retenu 
ABS SARL Conforme 1 5ème Retenu 

SO-YIR SERVICE Conforme 1 6ème Retenu 
SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 

ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
KAL CONSULTING SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CIMEF INTERNATIONAL SARL 
Non habilité en 

embouche bovine 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

PBI SARL 
Non habilité en 

embouche bovine 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

embouche bovine 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

53 
Formation au profit de 40 jeunes en 
technique d’aviculture traditionnelle 

améliorée 

STRAVISION Conforme 14 1er Retenu 
NORDIC C SARL Conforme 11 2ème Retenu 

EMP SARL Conforme 7 3ème Retenu 
SEED CONSULTING Conforme 2 4ème Retenu 

GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL Conforme 1 5ème Retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 6ème Retenu 

CEFMD Conforme 1 7ème Non retenu 
TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 

ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
AFRICA PROJECT EXPERTISE 

GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
NC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CEMAE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
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GAMASA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 
WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 

SADOUTO FORMATION ET 
EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

aviculture 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DOUBE CONSULTING SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CAFEMA SN SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

BAYILI P MARIE THEODORE 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

GESWENDE GLOBAL BUSINESS Conforme 0 Non classé Non retenu 
GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

54 Formation de perfectionnement de 
16 personnes en électricité moto 

EMERAUDE / FC 
Non habilité en 
électricité moto 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

EMERGEN-CE GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

PIC ENERGIE 
Non habilité en 
électricité moto 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

ICADE F 
Non habilité en 
électricité moto 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

HAAK TECH CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

55 

Formation de 15 personnes en 
maitrise de la technologie des 

nouveaux produits laitiers innovants 
(yaourt pro biotique, SKYR et 

MOZZARELLA et des 
recommandations du guide de 
bonnes pratiques d’hygiène en 

transformation laitière 

BETA CONCEPT Conforme 0 Non classé Non retenu 
CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

AFRICA PROJECT EXPERTISE 
GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING 
Non habilité en 

transformation du lait 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KABOD SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SINASPA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

INSERTIS SARL 
Pas de document 
d’habilitation.Non 

conforme 
- Non classé Non retenu 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 
DIM TECHNOLOGIE Conforme 0 Non classé Non retenu 

EXPERTISE UNIE Conforme 0 Non classé Non retenu 

56 

Formation en techniques de 
transformation de maïs en 

couscous, grumeaux et biscuit au 
profit de trente (30) membres de 

L’ASSOCIATION 
SABABOUGNOUMA 2 de 

Toussiana 

LAMZOUSSI MULTI SERVICE Conforme 10 1er Retenu 
BEMS Conforme 10 2ème Retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 2 3ème Retenu 
EXPERTISE UNIE Conforme 2 4ème Retenu 
SINASPA SARL Conforme 1 5ème Retenu 

GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL Conforme 1 6ème Retenu 

NUTRITECH AGRO Conforme 1 7ème Non retenu 
BETA CONCEPT Conforme 0 Non classé Non retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET AGRO-MEDIC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
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ENTREPRISE ANGE ZEYNA 
NEGOCE CONSULT Conforme 0 Non classé Non retenu 

CEMAE SARL Conforme 1 8ème Non retenu 
KABOD SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET D'INGENIERIE DE 
FORMATION ET DE CONSEILS 

DIMFAB 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

SMART EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 
KADAYO CONSULT ET TRAINING Conforme 0 Non classé Non retenu 

BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
AGRO CORPORATION Conforme 0 Non classé Non retenu 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

EAPEDD Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

BUCIO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
NET A TERME Conforme 0 Non classé Non retenu 

57 

Formation sur les techniques de 
transformation du grain de néré en 

soumbala graine, en cube et poudre 
au profit de cinquante (53) membres 

de la Coopérative simplifiée des 
productrices de soumbala « 
NOMBINMBE » de Orodara 

LAMZOUSSI MULTI SERVICE Conforme 10 1er Retenu 
BEMS Conforme 8 2ème Retenu 

NUTRITECH AGRO Conforme 1 3ème Retenu 
KABOD SARL Conforme 1 4ème Retenu 

SINASPA SARL Conforme 1 5ème Retenu 
CABINET AGRO-MEDIC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
KADAYO CONSULT ET TRAINING Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET D'INGENIERIE DE 
FORMATION ET DE CONSEILS 

DIMFAB 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

SMART EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

WADIMS 

Non habilité en 
transformation du 

grain de néré. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
EXSAINTEST Conforme 0 Non classé Non retenu 

AGRO CORPORATION Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
PREMIUM FORMATION EXPRESS Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
NET A TERME Conforme 0 Non classé Non retenu 

58 

Formation par apprentissage en 
techniques moderne de teinture sur 

fil et de tissage de pagne FASO 
DAFANI avec motifs sur métiers a 

deux pédales, au profit de 150 
jeunes de l’association « source de 

bonheur » en abrégé SOUBO 

PRO-NATURE Conforme 2 1er Retenu 
LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 2 2ème Retenu 

ICADE F Conforme 2 3ème Retenu 
EXPERTIZ AFRICAINE ET 

ASSOCIES Conforme 1 4ème Retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 1 5ème Retenu 
OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET CANA MULTISERVICES Conforme 0 Non classé Non retenu 

ENTREPRISE ANGE ZEYNA 
NEGOCE CONSULT Conforme 0 Non classé Non retenu 

AFRICA PROJECT EXPERTISE 
GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING 
Non habilité en 

teinture et en tissage 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

NC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
MAERI Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SYD NABAM SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

AGORA-CH 
Non habilité en 

teinture et en tissage 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

59 

Formation de 50 membres de 
l’association pour la promotion de la 

jeunesse africaine et le 
développement (APJAD/PSR) en 

techniques de production d’oigNon 
hivernal 

NORDIC C SARL Conforme 21 1er Retenu 
BEMS Conforme 7 2ème Retenu 

BUREAU D'ETUDE ET DE 
CONSEIL EN AGRONOMIE Conforme 5 3ème Retenu 

CIEMAT Conforme 2 4ème Retenu 
ABS SARL Conforme 1 5ème Retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 1 6ème Retenu 

EXPERTISE UNIE Conforme 1 7ème Non retenu 
CEFMD Conforme 0 Non classé Non retenu 
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CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

NC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET D'ETUDE LES 

SOLUTIONNAIRES SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 
OTHILBO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 

FLORENCE CONSULTING ET 
SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

TALATO BUNESS SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

NET A TERME Conforme 0 Non classé Non retenu 
  GROUPE D'APPUI POUR LE 

DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

60 
Formation de trente (30) membres 

de l’association TEEL WEND 
YEMSE en élevage de volaille race 

locale amélioré 

NORDIC C SARL Conforme 11 1er Retenu 
EMP SARL Conforme 7 2ème Retenu 

SEED CONSULTING Conforme 2 3ème Retenu 
FINANCE INFORMATIQUE 

MANAGEMENT AUDIT 
INTERNATIONNAL SARL 

Conforme 1 4ème Retenu 

GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL Conforme 1 5ème Retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 6ème Retenu 

CEFMD Conforme 1 7ème Non retenu 
TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 

ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CEMAE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
GAMASA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 
WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

EXSAINTEST Conforme 0 Non classé Non retenu 
CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

aviculture.  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DOUBE CONSULTING SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
GESWENDE GLOBAL BUSINESS Conforme 0 Non classé Non retenu 

GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

61 
Formation de perfectionnement de 

trente-sept (37) membres du 
groupement DELWENDE de Laongo 
en production de semences : NIEBE 

CFAC 

Non habilité en 
production de 

semences  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OTHILBO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ABS SARL Non habilité en 
production de - Non classé Non retenu 
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semences  
Non conforme 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

KAL CONSULTING SARL 

Non habilité en 
production de 

semences  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BENEBARKA CONSULT SARL 

Non habilité en 
production de 

semences  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

62 

Formation de vingt-trois (23) 
membres de la société coopérative 

simplifiée « DJAM-NATI » en 
technologie des nouveaux produits 

innovants (yaourt pro biotique, 
SKYR ET MOZZARELLA) et les 
bonnes pratiques d’hygiène en 

transformation laitière 

AGRO CORPORATION Conforme 3 1er Retenu 
CFAC Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING 
Non habilité en 

transformation du lait. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KABOD SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SINASPA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

INSERTIS SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DIM TECHNOLOGIE Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

63 

Formation en technique de 
transformation du lait en yaourt au 
profit de dix-neuf (19) membres de   
la société coopérative simplifiée « 

ALLAH RENOU » 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING 
Non habilité en 

transformation du lait. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KABOD SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SINASPA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

INSERTIS SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DIM TECHNOLOGIE Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

EXPERTISE UNIE Conforme 0 Non classé Non retenu 

64 

Formation en technique d’embouche 
ovine au profit de vingt-cinq (25) 

membres de l’association des 
éleveurs pour la gestion durable de 

l’environnement 

RAZACK ECLAT SERVICE Conforme 2 1er Retenu 
FINANCE INFORMATIQUE 

MANAGEMENT AUDIT 
INTERNATIONNAL SARL 

Conforme 1 2ème Retenu 

CIMEF INTERNATIONAL SARL Conforme 1 3ème Retenu 
SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 

ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
KAL CONSULTING SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

EAPEDD Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Pas d’habilitation en 

embouche ovine. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

65 

Formation en technique de 
production, de conservation et de 

commercialisation du niébé au profit 
de trente (30) membres de la 

société coopérative simplifiée « 
GOLLE BURI HAALA » 

 Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

SMART EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 
OTHILBO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL 

Pas d’habilitation en 
technique de 

production, de 
conservation et de 

- Non classé Non retenu 
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commercialisation du 
niébé 

Non conforme 

NET A TERME 

Pas d’habilitation en 
technique de 

production, de 
conservation et de 

commercialisation du 
niébé 

Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KAL CONSULTING SARL 

Pas d’habilitation en 
technique de 

production, de 
conservation et de 

commercialisation du 
niébé 

Non conforme 

- Non classé Non retenu 

BENEBARKA CONSULT SARL 

Pas d’habilitation en 
technique de 

production, de 
conservation et de 

commercialisation du 
niébé 

Non conforme 

- Non classé Non retenu 

66 

Formation en technique d’embouche 
bovine et ovine au profit de trente 

(30) membres de la   société 
coopérative simplifiée d’embouche 
bovine « YIDDE GOLLE LOBDE » 

NORDIC C SARL Conforme 12 1er Retenu 
RAZACK ECLAT SERVICE Conforme 2 2ème Retenu 
FINANCE INFORMATIQUE 

MANAGEMENT AUDIT 
INTERNATIONNAL SARL 

Conforme 1 3ème Retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
KAL CONSULTING SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CIMEF INTERNATIONAL SARL 

Non habilité en 
embouche ovine et 

bovine. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 

Non habilité en 
embouche ovine et 

bovine. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CIFCO Conforme 0 Non classé Non retenu 
INITIATIVE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT ET 
D'EXPERTISE 

Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

67 

Formation par apprentissage en 
technique d’élevage de volaille race 

locale améliorée au profit de 
quarante-deux (42) membres de 

L’ASSOCIATION ENTRAIDE 
2GKDP 

STRAVISION Conforme 14 1er Retenu 
EMP SARL Conforme 7 2ème Retenu 

SEED CONSULTING Conforme 2 3ème Retenu 
MEL BURKINA Conforme 2 4ème Retenu 

FINANCE INFORMATIQUE 
MANAGEMENT AUDIT 

INTERNATIONNAL SARL 
Conforme 1 5ème Retenu 

GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL Conforme 1 6ème Retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 7ème Non retenu 

CEFMD Conforme 1 8ème Non retenu 
TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 

ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CFAC 
Non habilité en 

aviculture 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 
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CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
AFRICA PROJECT EXPERTISE 

GROUP Conforme 0 Non classé Non retenu 

YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CEMAE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

GAMASA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 
WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 

SADOUTO FORMATION ET 
EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

aviculture 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DOUBE CONSULTING SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

BAYILI P MARIE THEODORE 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

GESWENDE GLOBAL BUSINESS Conforme 0 Non classé Non retenu 
GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

68 

Formation de perfectionnement en 
technique de production et de 

transformation des graines de néré 
en soumbala au profit de trente (36) 

femmes membres de 
L’ASSOCIATION DES FEMMES 

CATHOLIQUES DE GAOUA. 

LAMZOUSSI MULTI SERVICE Conforme 10 1er Retenu 
BEMS Conforme 8 2ème Retenu 

EXPERTISE UNIE Conforme 2 3ème Retenu 
KABOD SARL Conforme 1 4ème Retenu 

SINASPA SARL Conforme 1 5ème Retenu 
SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 

ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET AGRO-MEDIC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CFAC 

Pas d’habilitation en 
technique de 

production et de 
transformation des 

graines de néré 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
NUTRITECH AGRO   Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET D'INGENIERIE DE 

FORMATION ET DE CONSEILS 
DIMFAB 

Conforme 0 Non classé Non retenu 

WADIMS 

Pas d’habilitation en 
technique de 

production et de 
transformation des 

graines de néré 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING Conforme 0 Non classé Non retenu 
BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

EXSAINTEST Conforme 0 Non classé Non retenu 
AGRO CORPORATION Conforme 0 Non classé Non retenu 

DIM TECHNOLOGIE Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 
PREMIUM FORMATION EXPRESS Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
NET A TERME Conforme 0 Non classé Non retenu 

BENEBARKA CONSULT SARL Pas d’habilitation en 
technique de - Non classé Non retenu 



 

N°3827 – lundi 04 Mars 2024 
 

54 
 

N° 4193 du mardi 29 juillet 2025 

www.dgcmef.gov.bf                                                     www.finances.gov.bf 

 

production et de 
transformation des 

graines de néré 
Non conforme 

69 
Formation de perfectionnement en 
technique de production de beurre 

de karité au profit de trente (30) 
membres de l’association TAGNE. 

DIM TECHNOLOGIE Conforme 2 1er Retenu 
CABINET AGRO-MEDIC SARL Conforme 1 2ème Retenu 

NUTRITECH AGRO Conforme 1 3ème Retenu 
KABOD SARL Conforme 1 4ème Retenu 

SINASPA SARL Conforme 1 5ème Retenu 

BIEM SARL 

Pas d’habilitation en 
technique de 

production de beurre 
de karité.  

Non conforme 

- Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET D'INGENIERIE DE 

FORMATION ET DE CONSEILS 
DIMFAB 

Conforme 0 Non classé Non retenu 

WADIMS 

Pas d’habilitation en 
technique de 

production de beurre 
de karité.  

Non conforme 

- Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

EAPEDD 

Pas d’habilitation en 
technique de 

production de beurre 
de karité.  

Non conforme 

- Non classé Non retenu 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 
JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

NET A TERME Conforme 0 Non classé Non retenu 

70 

Formation de perfectionnement en 
technique de production et de 

transformation des graines de néré 
en soumbala au profit de quarante 

(40) femmes membres de la Société 
Coopérative Simplifiée 

WOUTANANon des 
Transformatrices d’Amendes 

(SCOOPS-W/TA). 

LAMZOUSSI MULTI SERVICE Conforme 10 1er Retenu 
BEMS Conforme 8 2ème Retenu 

EXPERTISE UNIE Conforme 2 3ème Retenu 
NUTRITECH AGRO  1 4ème Retenu 

KABOD SARL Conforme 1 5ème Retenu 
SINASPA SARL Conforme 1 6ème Retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET AGRO-MEDIC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET D'INGENIERIE DE 
FORMATION ET DE CONSEILS 

DIMFAB 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

WADIMS 

Pas d’habilitation en 
technique de 

production et de 
transformation des 
graines de néré.  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

KADAYO CONSULT ET TRAINING Conforme 0 Non classé Non retenu 
AGRO CORPORATION Conforme 0 Non classé Non retenu 

DIM TECHNOLOGIE Conforme 0 Non classé Non retenu 
YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 

NUTAF Conforme 0 Non classé Non retenu 
PREMIUM FORMATION EXPRESS Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

BENEBARKA CONSULT SARL 

Pas d’habilitation en 
technique de 

production et de 
transformation des 
graines de néré.  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

71 

Formation de perfectionnement en 
technique d’élevage de volaille race 

locale améliorée au profit de 
quarante (40) aviculteurs du comité 
villageois et de développement de 

TANSIE. 

STRAVISION Conforme 14 1er Retenu 
NORDIC C SARL Conforme 11 2ème Retenu 

EMP SARL Conforme 7 3ème Retenu 
SEED CONSULTING Conforme 2 4ème Retenu 

MEL BURKINA Conforme 2 5ème Retenu 
FINANCE INFORMATIQUE 

MANAGEMENT AUDIT 
INTERNATIONNAL SARL 

Conforme 1 6ème Retenu 
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GLOBAL BUSINESS MULTI 
SERVICE SARL Conforme 1 7ème Non retenu 

FOYER AGRO SERVICE ET 
TRANSFORMATION Conforme 1 8ème Non retenu 

CEFMD Conforme 1 9ème Non retenu 
TISSOU CONSULTING Conforme 0 Non classé Non retenu 

BIEM SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CABINET DONLE ZIBARI SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

SOCIETE ROUKHADA D'ELEVAGE 
ET D'AGRICULTURE Conforme 0 Non classé Non retenu 

CPDMR-SARL 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

OUED SAF INTERNATIONAL SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
YIIR SAYA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CEMAE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
GAMASA SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CABINET TRAKA INTERNATIONAL Conforme 0 Non classé Non retenu 

ATID AGRO SARL 
Pas de document 

d’habilitation. 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

LAURENCIA SERVICE PLUS Conforme 0 Non classé Non retenu 
WADIMS Conforme 0 Non classé Non retenu 

CIDEO SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
BAA YII AN WE SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

CENTRE DE REFERENCE POUR 
LA PROMOTION DES METIERS 

AGRO SYLVO PASTORAUX SARL 

N’est ni cabinet ni 
bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

YELE MULTI SERVICE Conforme 0 Non classé Non retenu 
DEMAIN Conforme 0 Non classé Non retenu 

SADOUTO FORMATION ET 
EXPERTISE Conforme 0 Non classé Non retenu 

JABAMIAH SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

WHAT YOU NEED 
Non habilité en 

aviculture 
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

DOUBE CONSULTING SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
CAFEMA SN SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 

BAYILI P MARIE THEODORE 
N’est ni cabinet ni 

bureau d’étude  
Non conforme 

- Non classé Non retenu 

GESWENDE GLOBAL BUSINESS Conforme 0 Non classé Non retenu 
GROUPE D'APPUI POUR LE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF Conforme 0 Non classé Non retenu 

INITIATIVE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT ET 

D'EXPERTISE 
Conforme 0 Non classé Non retenu 

KWC SARL Conforme 0 Non classé Non retenu 
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de Prix N°019/2025/ONEA/DG/SG/DM/SMFC pour la fourniture et l’installation de caméras de surveillance au profit de l’ONEA. 

Financement : Budget ONEA, gestion 2025 - Publication : Revue des marchés publics N°4114 du mercredi 09 avril 2025. 
Budget prévisionnels : Lot 1 : quarante-cinq millions (45 000 000) FCFA ; 

Lot 2 : quarante-cinq millions (45 000 000) FCFA ; 
Lot 3 : vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA 

Date d’ouverture des plis : 15/04/2025 - Nombre de plis : sept (09) - Date de délibération : lundi 06 juillet 2025. 
Lot 1 : Fourniture et installation d’un système de vidéosurveillance pour l’extension du siège de l'ONEA 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANTS EN FCFA TTC OBSERVATIONS 
       Borne inférieure =      35 542 464 
        Borne supérieure =    48 086 864 
             

LUS CORRIGES 
Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 
Montant 

HTVA 
Montant 

TTC 

BNET TECH - 37 036 660 - 37 037 
250 

Offre conforme et classé :1er 

Erreur de sommation au niveau des montants  occasionnant une 
différence de 590 entre le montant lu et le montant corrigé d’où une 
variation de 0,002% 

CETELCOM - 38 110 460 -  
- 

Offre conforme non conforme :  
Le soumissionnaire a fourni des certificats en Anglais. 
Au niveau des fiches techniques le soumissionnaire n’a pas fourni 
de Switch POE 4 ports, Switch POE 8 ports, Switch POE 16 ports 
et Switch POE 24 ports. 

BURKINDI MULTI 
SERVICE - 36 157 560  - 

Offre non conforme 

La référence du cameras Dôme extérieur 4 Mégapixels   au niveau 
des caractéristiques de l’item1 est diffèrent du prospectus proposé. 
Au niveau de l’item 11 le soumissionnaire n’a pas fourni de Switch 
POE 24 ports 

INTEL SECURITY - 43 569 140 - - 
Offre non conforme :   
Les fiches techniques du lot 1, lot 2 et lot 3 sont confondus et non 
identifiable.    
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Absence de proposition des caractéristiques techniques demandés 
dans le dossier. 
Au niveau de l’item 9, le soumissionnaire n’a pas fourni de SWITH 
POE DE 04 PORTS, A l’item 10, il n’a pas fourni de SWITH POE 
DE 8 PORTS, A l’item 11, il n’a pas fourni de SWITH POE DE 24 
PORTS, A, l’item 12, il n’a pas fourni de SWITH POE DE 16 
PORTS. 
 A l’item 26 le soumissionnaire n’a pas fourni de TV 43 POUCE 
SMART TV.  
A l’item 8 le soumissionnaire n’a pas fourni d’écran de supervision 
65 pouces. 

SURETAS  
- 43 798 532 - - 

Offre non conforme :  
Les fiches techniques de lot 1, lot 2 et lot 3 sont confondus et non 
identifiable. 
 Absence de proposition des caractéristiques techniques demandés 
dans le dossier. 
Service après-vente non fourni. 
Le soumissionnaire n’a pas fourni de prospectus de l’Ecran Poste 
de supervision 32 pouces. 

CASYSMA - 56 022 860 - - Offre non conforme : Montant hors budget 

ATTRIBUTAIRE 
BNET TECH    :01 BP 1109 OUAGA 01, RCCM N° BF OUA-01 -2018- B 13- 04716 , IFU N°00106118F,   tel :25 37 42 
57/65 16 91 91, Email : r.bassane@bnet-technoloy.com retenu pour un montant de trente-sept millions trente-six 
mille six cent soixante (37 036 660) FCA TTC, avec un délai d’exécution de (03) mois. 

Lot 2 : FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE DANS 5 AGENCES DRO et AU SIEGE DRO 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANTS EN FCFA TTC OBSERVATIONS 
BUDGET PREVISIONNEL : 45 000 000 
Borne inférieure = 35 298 936 
Borne supérieure = 47 757 384              

LUS CORRIGES 
Montant HT Montant TTC Montant HT Montant 

TTC 
 BURKINDI MULTI 
SERVICE - 36 320 400 - 36 320 400 Offre conforme et classée 1er  

 
BNET TECH  38 918 760 - 38 918 760 Offre conforme et classée 2eme 

CETELCOM - 38 574 200 - - 

Offre non conforme : Le soumissionnaire a fourni des 
certificats en Anglais.  
Au niveau des fiches techniques le soumissionnaire n’a ni 
fourni de SWITH POE  04 ports au niveau de l’item 7, ni fourni   
de Switch POE 24 ports à l’item 8. 

INTEL SECURITY - 43 518 400 - - 

Offre non conforme : Le soumissionnaire n’a ni fourni de 
SWITH POE  04 PORTS au niveau de l’item 7, ni fourni   de 
Switch POE 24 ports à l’item 8. 
A l’item 6, le soumissionnaire n’a pas fourni de Poste de 
supervision 32 pouces (unité centrale + écran 32 pouces. 
Les fiches techniques de lot 1, lot 2 et lot 3 sont confondus.      

SURETAS - 714 180 - - 

Offre non conforme :  
Les fiches techniques du lot 1, lot 2 et lot 3 sont confondus et 
non identifiable. 
Absence de tableau de proposition des caractéristiques 
techniques demandés dans  
le dossier. 
Le soumissionnaire n’a pas fourni de prospectus Poste de 
supervision 32 pouces (unité centrale + écran 32 pouce. 
Service après-vente non fourni 

CASYSMA -  90 801 000 - - Offre non conforme : Montant hors budget. 

ATTRIBUTAIRE 
BURKINDI MULTI SERVICE, 12 BP 242 OUAGA 12, Tél. : 25408686/78414150/76615849 RCCM N° BF OUA2015 
B1165, IFU N°00063745 D, Email :  burkindims@gmail.com, retenu pour un montant de trente-six millions trois cent 
vingt mille quatre cent (36 320 400) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de (03) mois. 

Lot 3 : FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE AUX MAGASIN CENTRAL, MAGASIN CHÂTEAU JUMBO 
ET MAGASIN CEMEAU. 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANTS EN FCFA TTC OBSERVATIONS 
              BUDGET PREVISIONNEL : 25 000 000 
             Borne inférieure    =   19 508 214 
             Borne supérieure     = 26 393 466 

LUS CORRIGES 

Montant HT Montant TTC Montant HT Montant 
TTC 

BURKINDI MULTI SERVICE - 19 877 100 - 19 877 100 Offre conforme et classée 1er 

BNET TECH - 20 108 380 - 20 344 380 

Offre conforme et classé 2 eme : 
 Erreur de sommation au niveau des montants entrainant 
une différences entre le montant lu et le montant corrige 
de 236 000 d’où une marge de 1,17% 

CETELCOM - 23 010 000 - - 

Offre non conforme :  
Le soumissionnaire a fourni des certificats en Anglais.  
Au niveau des fiches techniques le soumissionnaire n’a 
pas fourni de Switch POE 4. 

INTEL SECURITY - 145 600 - - 

Offre non conforme :     
         - Le soumissionnaire n’a pas fourni de SWITH POE  
04 PORTS au niveau de l’item 5.         
-   A l’item 4, le soumissionnaire n’a pas fourni de 
prospectus Poste de supervision 32 pouces (unité 
centrale + écran 32 pouce. 
Les fiches techniques du lot 1, lot 2 et lot 3 sont 
confondus et non identifiable.   

SURETAS - 22 293 740 - - Offre non conforme :  
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Les fiches techniques du lot 1, lot 2 et lot 3 sont 
confondus et non identifiable.  
 
Service après-vente non fourni. 
 
Absence de tableau de proposition des caractéristiques 
techniques demandés dans le dossier. 
 
A l’item 4, le soumissionnaire n’a pas fourni de prospectus 
Poste de supervision 32 pouces (unité centrale + écran 
32 pouce 

CASYSMA - 38 615 500 - - Offre non conforme : Montant hors budget 

ATTRIBUTAIRE 
BURKINDI MULTI SERVICE, 12 BP 242 OUAGA 12, Tél. : 25408686/78414150/76615849 RCCM N° BF OUA2015 
B1165, IFU N°00063745 D,, Email :  burkindims@gmail.com, retenu pour un montant de dix-neuf millions huit 
cent soixante-dix-sept mille cent  (19 877 100) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de (03) mois. 

 
LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

RECTIFICATIF DES RESULTATS SUIVANT LA DECISION N° 2025-L0234/ARCOP/ORD DU 01/07/2025 
Demande de prix N°2025-008f/LONAB/DG/DPS/DMA pour l’acquisition de consommables informatiques au profit de la LONAB. Financement : Budget 

de la LONAB Exercice 2025 
Reference et date de publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°4131 du vendredi 02 mai 2025 

Nombre de plis reçus : Vingt-huit (28) – Date de dépouillement : lundi 12 mai 2025  
Lettre de convocation : Lettre N°2025-103/LONAB/DG/DPS/DMA du 08 mai 2025. 

LOT 2 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la DRC de la LONAB 
Montant prévisionnel : 14 000 000FCFA 

Borne inférieure (0,85 M) = 10 797 303F CFA TTC   et Borne supérieure (1,15 M) = 14 608 116F CFA TTC 
Seuille de tolérance de 5% : 10 257 438F CFA TTC à 10 797 303F CFA TTC 

N°  Soumissionnaires Offre financière lue Offre financière corrigée Observations/ Classement HTVA TTC HTVA TTC 

1 ALPHA ACADEMIE 
TRADING (AAT) 

Mini : 5 955 000 
Max : 9 767 500  Mini : 5 955 000 

Max : 9 767 500 
Mini 7 026 900 

Max : 11 525 650 Conforme/9ème  

2 
ENTREPRISE 
CONGO ASSAMI 
ET FRERES 

 
 

Mini : 6 125 000 
Max : 9 507 500 

 
 

 
 

Mini : 6 690 000 
Max :10 385 000 

 
 

Mini : 7 894 200 
Max : 12 254 300 

Conforme/10ème  
9,22% 
Discordance entre le montant en lettre et en 
chiffre au niveau des Items suivants :  item2, 
item3, item4, item5, item6, item7, item8, 
item9, item11, item12, item13, item14 item15 
; item 16; item17 

3 DATANG 
SOLUTION 

Mini : 5 330 600 
Max : 9 612 450 

 
 

 
 

Mini : 5 010 764 
Max : 9 035 703 

 
 

Mini : 5 912 702 
Max :10 662 130 

Conforme/4ème 
Rabais 6% : 
Offre anormalement basse mais acceptée au 
regard de : 
-la limite du seuil de tolérance de 5% 
-la confirmation des prix par le 
soumissionnaire 

4 MONDIALE 
DISTRIBUTION  

Mini : 6 284 196 
Max 11 313 167 

 
 Mini : 5 781 461 

Max 10 397 494 

Conforme/3ème   
Rabais : 8% 
Offre anormalement basse mais acceptée au 
regard de : 
-la limite du seuil de tolérance de 5% 
-la confirmation des prix par le 
soumissionnaire 
de l’acceptation de l’augmentation de la 
garantie de bonne exécution à 30% en cas 
d’attribution 

5 BMBC SARL 
Mini : 5 547 500 
Max : 9 589 950 

 
 

 
 

Mini : 5 159 175 
Max 8 918 653 

 
 

Mini : 6 087 827 
Max :10 524 011 

Conforme/5ème  
Rabais : 7% 
Offre anormalement basse mais acceptée au 
regard de : 
-la limite du seuil de tolérance de 5% 
-la confirmation des prix par le 
soumissionnaire 

6 
INTEGRAL 
BUSINESS 
GROUP(IBG) 

Mini : 5 440 000 
Max : 8 325 000 

 
 

Mini : 5 440 000 
Max : 8 325 000 

 

Mini :6 448 700 
Max :9 882 500 

Non conforme : 
Offre anormalement basse 

7 ZITI SERVICES  Mini : 6 608 000 
Max 10 482 530  Mini : 6 608 000 

Max 10 482 530 Conforme/7ème  

8 LADOUN SARL Mini : 4 963 000 
Max 8 687 000  Mini :4 963 000 

Max 8 687 000 
Mini :5 856 340 
Max 10 250 660 

Non conforme : 
Offre anormalement basse 

9 JUVAL Mini : 5 742 250 
Max : 8 639 000  Mini : 5 742 250 

Max : 8 639 000 
Mini : 6 775 855 

Max : 10 194 020 
Non conforme : 
Offre anormalement basse 

 
10 

INAFAT 
ENTREPRISE 

Mini : 7 045 000 
Max 11 835 000 

 
 Mini : 5 337 997 

Max : 8 967 380 
Mini : 6 298 836 

Max : 10 581 508 

Conforme/13ème  
Rabais : 24 ,23% 
Offre anormalement basse mais acceptée au 
regard de : 
-la limite du seuil de tolérance de 5% 
-la confirmation des prix par le 
soumissionnaire 

11 HOWELL SERVICE  Mini : 0 
Max :11 006 450  Mini : 0 

Max :11 006 450 
Non conforme 
Pour avoir proposé un montant unique 
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(CF Circulaire N°2020-030/ARCOP/CR/znmr 
du 03/09/2020)   

12 DECLIQ TRADING  
Mini : 7 802 160 
Max 12 847 840 

 
 

Mini : 7 802 160 
Max 12 847 840 

 
Conforme/12ème  

13 H2S SERVICE  Mini : 8 357 350 
Max : 13 876 800  Mini : 6 318 992 

Max :10 492 248 

Conforme/14ème  
Rabais : 24,40% 
Offre anormalement basse mais acceptée au 
regard de : 
-la limite du seuil de tolérance de 5% 
-la confirmation des prix par le 
soumissionnaire 
de l’acceptation de  

14 PROMAT SARL  Mini : 6 546 640 
Max 12 864 360  Mini 6 022 909 

Max 10 029 840 
Conforme/ 6ème  
Rabais : 8% 

15 ECOTECH  

 
Mini : 8 487 150 
Max :13 997 750 

 

 Mini : 6 416 285 
Max : 10 582 299 

Conforme/ 15ème 
Rabais : 24,40% 
Offre anormalement basse mais acceptée au 
regard de : 
-la limite du seuil de tolérance de 5% 
-la confirmation des prix par le 
soumissionnaire 

16 BURKIMBI 
PRESTATIONS  Mini : 7 480 020 

Max 11 193 480  Mini : 7 480 020 
Max 11 193 480 

Conforme/ 11ème 
Offre anormalement basse mais acceptée au 
regard de : 
-la limite du seuil de tolérance de 5% 
-la confirmation des prix par le 
soumissionnaire 

17 L P A Mini : 4 399 500 
Max : 6 797 500  Mini : 4 399 500 

Max : 6 797 500 
Mini : 5 191 410 
Max : 8 021 050 

Non conforme : 
 Offre anormalement basse 

18 SOCADIM SARL  Mini : 6 280 550 
Max :10 995 830  Mini : 6 516 550 

Max :10 995 830 

Conforme/2ème  
3,76% 
Erreur de somation au montant minimum 

19 JEBNEJA SARL  Mini : 6 189 100 
Max 10 762 780  Mini : 6 484 100 

Max : 10 762 780 

Conforme/1er   
4,77% 
ITEM 1 et ITEM 14 erreurs de calcul 
arithmétique 

20 SADEC  Mini : 8 319 000 
Max 12 944 600  Mini : 8 319 000 

Max 12 944 600 

Non Conforme 
Item :6 : capacité d’impression 2200 pages 
proposé au lieu de 2300 pages demandé 

21 CONCO 
DISTRIBUTION  11 405 880 TTC  11 405 880 TTC 

Non conforme 
Pour avoir proposé un montant unique 
(CF Circulaire N°2020-030/ARCOP/CR/znmr 
du 03/09/2020)   

22 DIGITRON Mini : 5 780 000 
Max 9 222 000  Mini : 5 780 000 

Max 9 222 000 
Mini : 6 820 400 

Max : 10 882 550 Conforme/8ème  

Attributaire provisoire 

JEBNEJA SARL pour un montant minimum de six millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille 
cents (6 484 100) FCFA TTC et un montant maximum de douze millions huit cents cinquante-sept 
mille deux cent quatre-vingt (12 857 280) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quinze 
(15) jours pour chaque commande. 
Ces montants font suite à une augmentation au maximum de 14,96% de l’enveloppe prévisionnel 
correspondant aux items 3 et 5. 

 
 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics  

et des Engagements Financiers 
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COMMUNE DE BONDOUKUY 
DEMANDE DE PRIX N°2025-02/RBMH/ PMHN/ COBDK/ CCAM DU 18/06/2025 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE Réalisation d’un 

périmètre maraicher de 02,84 hectares à Tankuy avec forage à exhaure solaire y compris (lot1) ; Réalisation d’un périmètre maraicher de 02 
hectares à Syn-Bèkuy avec forage à exhaure solaire y compris (lot2) ; Réalisation d’un périmètre maraicher de 02 hectares à Kèra avec 

forage à exhaure solaire y compris (lot2). Financement : PDIC-PGPC/REDD+ ANNEE 2025, 
Publication de l’avis : 

- Quotidien des marchés publiques n° 4170 du jeudi 26 juin 2025 
- Avis de conformité N°2025-0003/MEF/SG/DG-DRCMEF/DR-CMEF/BMH, du 23-06-2025 
- Convocation de la CCAM N° 2025-01/RBMH/PMHN/COBDK/SG/PRM du 30-06-06-2025, 

Nombre de plis reçus : lot1 : 04 plis lot2 : 04 plis lot3 : 04 plis. DATE DE DELIBERATION : le 07 juillet 2025 

Soumissionnaires 
Montants lus 

 Montants corrigés Observations 
 HTVA TTC HTVA TTC        

SOPOLYB  
SARL 

Lot1 :17 949 102 
Lot2 :16 426 559 
Lot3 :16 426 559 

Lot1 :21 179 940 
Lot2 : 19 383 340 
Lot3 :19 383 340 

- - 
 

Conforme 
1er pour le lot1 
2ème pour lot2 et 3 

GROUPE TIHAN 
SARL 

Lot1 :20 176 585 
Lot2 :18 305 887 
Lot3 :18 305 887 

Lot1 :23 808 370 
Lot2 : 21 600 947 
Lot3 : 21 600 947 

Lot1 :21 176 585 
Lot2 :20 305 887 
Lot3 : - 

Lot1 :24 988 371 
Lot2 :23 960 947 
Lot3 : - 

Conforme 
Erreurs de sommation 
4ème pour les lots1 ;2 et 3 

AMG SARL 
Lot1 :18 765 084 
Lot2 :17 693 064 
Lot3 :17 040 244 

Lot1 :22 142 799 
Lot2 : 20 877 815 
Lot3 :20 107 488 

Lot1 : - 
Lot2 : - 
Lot3 :16 820 464 

Lot1 : - 
Lot2 : - 
Lot3 :19 848 148 

Conforme 
Item2.1.4 montant en lettre deux cent vingt et 
montant en chiffre 220 000 
3ème pour les lots 1 ;2 :3 

EMPIRE BUILDING 
AND SERVICE SARL 

Lot2 :16 252 542 
Lot3 :16 252 542 - - - Conforme 

1er pour le lot2 et le lot3 

KGPRES SARL Lot1 ; 18 515 
445 - - - Conforme 

2ème pour le lot1 

Attributaires 

Lot1 : l’entreprise « SOPOLYB SARL » pour un montant de dix-sept millions neuf cent quarante-neuf mille cent deux 
(17 949 102) francs CFA Hors TVA et vingt un millions cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quarante (21 179 940) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot2 : l’entreprise « EMPIRE BUILDING AND SERVICE SARL » pour un montant de seize millions deux cent cinquante-deux 
mille cinq cent quarante-deux (16 252 542) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot3 : l’entreprise « EMPIRE BUILDING AND SERVICE SARL » pour un montant de seize millions deux cent cinquante-deux 
mille cinq cent quarante-deux (16 252 542) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2025-02/RBMH/ PMHN/ COBDK/ CCAM DU 18/06/2025 POUR DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE D’UNE PEPINIERE DE 

0.5 HECTARE AVEC FORAGE ET MAGASIN COMPRIS A KERA (lot unique). Financement : PDIC-PGPC/REDD+ ANNEE 2025, 
Publication de l’avis : 

- Quotidien des marchés publiques n° 4170 du jeudi 26 juin 2025 
- Avis de conformité N°2025-0003/MEF/SG/DG-DRCMEF/DR-CMEF/BMH, du 23-06-2025 
- Convocation de la CCAM N° 2025-01/RBMH/PMHN/COBDK/SG/PRM du 30-06-06-2025, 

Nombre de plis reçus : 01/DATE DE DELIBERATION : le 07 juillet 2025 

Soumissionnaires N° Lot Montants lus Montants corrigés Observations HTVA TTC HTVA TTC      
GROUPE TIHAN SARL UNIQUE 8 284 905 9 776 188 - - Conforme 

Attributaire 
L’entreprise « GROUPE TIHAN SARL » pour un montant de huit millions deux cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent cinq 
(8 284 905) francs CFA Hors TVA et neuf millions sept cent soixante-seize mille cent quatre-vingt-huit (9 776 188) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N°2025-01/RBMH/ PMHN/ COBDK/ CCAM DU 18/06/2025 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) 
FORAGES PASTORAUX A EXHAURE SOLAIRE A TANKUY ET A KERA DANS LA COMMUNE DE BONDOUKUY lot unique. Financement : 

PDIC-PGPC/REDD+ ANNEE 2025, 
Publication de l’avis : 

- Quotidien des marchés publiques n° 4170 du jeudi 26 juin 2025 
- Avis de conformité N°2025-0003/MEF/SG/DG-DRCMEF/DR-CMEF/BMH, du 23-06-2025 
- Convocation de la CCAM N° 2025-01/RBMH/PMHN/COBDK/SG/PRM du 30-06-06-2025, 

Nombre de plis reçus : 06. DATE DE DELIBERATION : le 07 juillet 2025 

Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations 
 HTVA TTC HTVA TTC 

EKAB/BTP 18 495 800  
- 18 495 800  

- 

Non conforme  
Agrément technique B2 au lieu de Fn1 minimum 
Masse de tiges non précisée 

GROUPE TIHAN SARL 20 723 000 24 453 140 20 723 000 24 453 140 3ème Conforme  

VNC AFRIQUE 
ENERGIE 21 936 700 - 

 17 838 700 - 

Non conforme  
Masse de tiges non précisée, personnel (foreur et aide foreur non 
précisée)  
Erreur à l’item : 3.1 montants en lettre : mille montant en chiffre : 2 050 
000 
Ecart 4 098 000 
Taux : 22.97% 

BOUBA TRAVAUX ET 
SERVICE SARL 19 967 500 23 561 650 19 967 500 23 561 650 2ème Conforme 

 

ENTREPRISE ACCORD 
SERVICE SARL 19 175 000 22 626 500 30 695 000 36 220 100 

4ème Conforme mais hors enveloppe ; 
Erreur Item 2.2.2 montants en lettre huit cent mille montant en chiffre 
80 000, 
Ecart 11 520 000, 
Taux 60.07 

EMPIRE BUILDING AND 
SERVICE SARL 18 250 000 - 18 250 000 -  1er Conforme 

Attributaire EMPIRE BUILDING AND SERVICE SARL : pour un montant de : dix-huit millions deux cent cinquante mille (18 250 000) 
Francs cfa HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
REGION DU CENTRE 

Demande de prix N°2025-13/CTGD/M/SG/PRCP du 16/05/2025 relative à l’acquisition de matériels médico-techniques pour équiper les CSPS 
de la commune de Tanghin-Dassouri. Financement : Budget communal, gestion 2025. 
Publication de l’avis : quotidien des Marchés Publics N°4159 du mercredi 11 Juin 2025 

Date de dépouillement : 23 Juin 2025. Nombre de plis : Neuf (09) 
Contrôle : 0,85M= 22 733 930   TTC        Seuil de tolérance : 21 597 234 TTC 

Montant de l’enveloppe financière : 30 000 000 TTC 

Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Rang Observations HTVA TTC HTVA TTC  
KNACOR 
INTERNATIONAL SARL 26 235 000 26 995 500 - 26 995 500 2ème  Conforme 

 

COMED PLUS SARL 
(CMP) 20 750 000 22 973 000 - 21 335 000 Non 

classé 

Conforme 
-Correction due à la TVA applicable uniquement sur l’item 4 (matelas 
mousse spéciale) : les autres items ne sont pas soumis à la TVA. 
Variation :-7.13% 
Offre anormalement basse et en dessous du seuil de tolérance 

SAFTMED 
TECHNOLOGIES 20 752 000 24 487 360 - 21 424 750 Non 

classé 

Conforme  
-Correction due à la TVA applicable uniquement sur l’item 4 (matelas 
mousse spéciale) : les autres items ne sont pas soumis à la TVA. 
Variation :-12,51% 
Offre anormalement basse et en dessous du seuil de tolérance 

MERVEILLE 
DISTRIBUTION 
INTERNATIONAL SARL 
(MDI) 

20 999 700  -  Non 
classé 

Conforme 
Offre anormalement basse et en dessous du seuil de tolérance 

SILANGOR MEDICAL 
INTERNATIONAL 18 992 500  -  Non 

classé 
Conforme 
Offre anormalement basse et en dessous du seuil de tolérance 

FAS’MED SARL 20 515 000  -  Non 
classé 

Conforme 
Offre anormalement basse et en dessous du seuil de tolérance 

LABOS MARGUERITE 22 462 750 26 506 045 - 23 340 250 Non 
classé  

Conforme 
-Correction due à la TVA applicable uniquement sur l’item 4 (matelas 
mousse spéciale) : les autres items ne sont pas soumis à la TVA. 
Variation :-11,94% 
Pièces administratives non fournies 

3D-NFORMATIQUE 18 513 500 21 845 930 - 19 098 500 Non 
classé 

Conforme 
-Correction due à la TVA applicable uniquement sur l’item 4 (matelas 
mousse spéciale) : les autres items ne sont pas soumis à la TVA. 
Variation :-12,51% 
Offre anormalement basse et en dessous du seuil de tolérance 

LEBGO-GROUP SARL 21 400 000  -  1er   Conforme 
Attributaire : « LEBGO-GROUP SARL » pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix mille (24 590 000) francs CFA HTVA 
après une augmentation du matériel ci-après : items 1 de treize (13) unité de lits ; items 4 de treize (13) unité de matelas ; items 5 de onze (11) 
unités de potences soit une variation de 14,91% avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

         
DEMANDE DE PRIX N°2025-01/CO/ARRDT N°2/M/CAB/PRM ; OBJET : La fourniture et la pose d’un groupe électrogène de 200KVA au profit de la 

Mairie de l’Arrondissement n°2. Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 17 JUILLET 2025. Nombre de plis reçus : 06 
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Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 4178 DU 08 JUILLET 2025 
Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou / l’Arrondissement n°2 gestions 2025 

Référence de la lettre d’invitation : N° 2025-001/CO/A. N°2/M/CAB/PRM du 14/07/2025 

SOUMISSIONNAIRES Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC Rang OBSERVATIONS lu corrigé lu corrigé 
2 TSB SARL 32 000 000 32 000 000 37 760 000 37 760 000 1er Conforme 
WATAM SA 32 250 000 32 250 000 38 055 000 38 055 000 2 -ème Conforme 
GIFA 32 576 271 32 576 271 38 440 000 38 440 000 3 -ème Conforme 
AMANDINE 32 600 000 32 600 000 38 468 000 38 468 000 Non conforme Absence de pièces administratives 
HAGE MATERIAUX 33 100 000 33 100 000 39 058 000 39 058 000 Non conforme Absence de pièce administratives 
PPI 34 991 283 34 991 283 41 289 714 41 289 714 4 -ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 L’offre de 2 TSB est accepté avec un montant de trente-deux millions (32 000 000) F CFA HT et trente-sept millions 
sept cent soixante mille (37 760 000) F CFA TTC  
Le délai d’exécution est de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2025-0062/MATM/RCEN/GVTO/SG/CRAM DU 18/06/2025 RELATIF LA REALISATION DE SIX (06) BLOCS DE LATRINES 
COMMUNAUTAIRES ET INSTITUTIONNELLES DANS LA REGION DU CENTRE AU PROFIT DE LA DREAE-C. FINANCEMENT : Financement : 

Budget de l’Etat, Exercice 2025. Publication :  Quotidien des marchés publics N°4172 du Lundi 30/06/2025 
Référence de la convocation de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés (CRAM) 

Ouverture : N°2025-0065/MATM/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 30/06/2025 
Délibération : N°2025-0065/MATM/RCEN/GVTO/SG/CRAM du 30/06/2025 

Date de dépouillement : 09 Juillet 2025. Date de délibération : 09 Juillet 2025. Nombre de plis reçus : 07 
Soumissionnaire Montant lu 

HTVA (F.CFA) 
Montant lu 

TTC (F.CFA) 
Montant corrigé 
HTVA (F.CFA) 

Montant corrigè 
TTC (F.CFA) Commentaires Rang 

Lot unique : Travaux de réalisation de six (06) blocs de latrines communautaires et institutionnelles dans la région du Centre au profit de la 
DREAE-C 

P= 27 795 059   FCFA TTC ; E = 300 000 000 FCFA TTC ; M = 29 118 024 FCFA TTC ;  
0,85 M =24 750 320 FCFA TTC ; Seuil de tolérance : 23 512 804 FCFA TTC 

SEE SARL 20 436 450 24 115 011 - - 
OFFRE NON CONFORME 

Le chef de chantier ZONGO Rakiswendé Lazarre a 
fourni un diplôme non probant. 

_ 

SOCIO SARL 20 326 510 - - - 

OFFRE NON CONFORME 
Le soumissionnaire a proposé dans son cadre de 

devis à l’item N°2.3 une  maçonnerie d'agglo pleins de 
13x20x40 cm au lieu de 15x20x40 cm comme 

demandée dans le dossier. 

_ 

E.KO.C.T 
CONSTRUCTION 
ET TRANSPORT 

23 555 135 27 795 059 - - CONFORME 1er 

ESE 
INTERNATIONAL 

SARL 
23 190 280 - - - 

OFFRE NON CONFORME 
Les deux chefs maçons n'ont pas fourni de CV. Le 
soumissionnaire ESE INTERNATIONAL SARL a 

fourni un tracteur routier au lieu de camion benne et 
l’immatriculation de la moto tricycle fournie est illisible. 

_ 

G.BTP ET 
HYDRAULIQUE 

SARL 
19 879 060 - - - 

OFFRE NON CONFORME 
Le soumissionnaire G.BTP HYDRAULIQUE SARL n’a 
pas fourni deux (02) motos (Cylindrée minimum : 125 
cc) et deux (02) vibreurs. En effet, le soumissionnaire 

G.BTP ET HDRAULIQUE SARL a présenté deux 
cartes grises immatriculées 11 HL 3167 et 11 HK 

2157 non conformes.. 

_ 

MASSA SERVICES 
SARL - 24 997 874   

OFFRE NON CONFORME 
Le soumissionnaire MASSA SERVICES SARL n’a 

pas fourni une garantie de soumission et son 
agrément technique fourni est non conforme 

_ 

AMG SARL - 24 711 218   

OFFRE NON CONFORME 
Le conducteur des travaux BONZI Tamoussi a fourni 
un diplôme non probant. Il n’a pas fourni de camion 

benne, un véhicule de liaison car les carte grises 
immatriculée 11 KM 3020 et 8236 F8 03 sont non 

conformes. En plus, le soumissionnaire n’a pas fourni 
de cartes grises ou d’attestations de mise à 

disposition de la moto tricycle et des deux (02) motos 
(Cylindrée minimum : 125 cc). Le soumissionnaire n’a 

fourni aucune pièce administrative. 

_ 

ATTRIBUTAIRE :  
Lot unique : E.KO.C.T CONSTRUCTION ET TRANSPORT pour un montant de vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-quinze mille cinquante-
neuf (27 795 059) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  

 
REGION DU CENTRE EST 

DEMANDE DE PRIX N°2025-04/RCES/ PKRT/ CBKR/ CCAM DU 04 juin 2025 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN PERIMETRE 
MARAICHER DE 02 HA EQUIPE D’UN FORAGE A EXHAURE SOLAIRE A KOUDJOGHIN DANS LE VILLAGE DE KOMSILGA, LES TRAVAUX 

D’AMENAGEMENT D’UN PERIMETRE MARAICHER DE 02 HA EQUIPE D’UN FORAGE A EXHAURE SOLAIRE A NATENGA DANS LE VILLAGE 
DE KOMSILGA ET LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN PERIMETRE MARAICHER DE 02 HA EQUIPE D’UN FORAGE A EXHAURE SOLAIRE 

A TOSSIN. FINANCEMENT : PGPC/REDD+, Gestion 2025 ; Publication de l’avis : Quotidien N° 4172 du lundi 30 juin 2025 ; Convocation de la 
CCAM n° 2025-002/RCES/PKRT/CBKR/M/CCAM du 03 juillet 2025 ; Nombre de plis reçus : Neuf (09) ; DATE DE DELIBERATION : 07 juillet 2025 

Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations 
HTVA TTC HTVA TTC  

LOT1 



 

N°3827 – lundi 04 Mars 2024 
 

62 
 

N° 4193 du mardi 29 juillet 2025 

www.dgcmef.gov.bf                                                     www.finances.gov.bf 

 

ENTREPRISE GRS 17 335 130  20 455 453   Conforme 5e 
ENTREPRISE DE FORAGE 
EBEN EZER 

16 975 508 
  20 031 099   Conforme  

ENTREPRISE ACCORD 
SERVICE 16 938 983  19 988 000   Conforme : M=23 534 430 ; 0,85M=20 004 265 

0,95BI=19 004 052 
ENTTREPRISE WARMISSI 
FORAGE SARL 16 575 348 19 558 911     Conforme : M=23 534 430 ; 0,85M=20 004 265 

0,95BI=19 004 052 
ENTREPRISE PRESTATION ET 
SERVICE-BURKINA SARL 18 029 500 21 274 810 

 19 040737 22 468 070 Conforme : correction du à erreur de sommation sous total 6 : 
4 418 237 au lieu de 3 407 000  

ENTREPRISE VITA SERVICE 16 800 574 19 824 677   Conforme : M=23 534 430 ; 0,85M=20 004 265 
0,95BI=19 004 052 

ENTREPRISE EGMS  18 439 360 21 758 445 19 639 360 23 174 445 Conforme : ITEM 2.2.2 : erreur du Montant en lettre deux cent 
vingt-cinq mille et montant en chiffre 125 000 

LOT2 
ENTREPRISE GRS 17 335 130  20 455 453   Conforme  
ENTREPRISE DE FORAGE 
EBEN EZER 17 342 418  20 464 053   Conforme  

ENTREPRISE ENOUCE  21 216 628  25 035 621 18 266 628 21 554 621 Conforme : erreur de sommation sous total 3 : 1 200 000 au lieu 
de 2 950 000 ; et sous total 4 : 1 400 000 au lieu de 5 550 000 

ENTREPRISE ACCORD 
SERVICE 17 796 611 21 000 000   Conforme 

ENTTREPRISE WARMISSI 
FORAGE SARL 16 610 148 19 599 975    Conforme M=23 633 921 et 0,85M=20 088 833 

0,95BI=19 084 391 
ENTREPRISE PRESTATION ET 
SERVICE-BURKINA SARL 18 029 500 21 274 810 

 19 040 737 22 468 070 Conforme ERREUR DE SOMMATION 
SOUS TOTAL 6 : 4 418 237 au lieu de 3 407 000  

ENTREPRISE EGMS 17 839 360 21 050 445   Conforme  
LOT3 

ENTREPRISE DE FORAGE 
EBEN EZER 18 004 586  21 245 411   Conforme  

ENTREPRISE ENOUCE 21 216 628 25 035 621 18 266 628 21 554 621 Conforme : erreur de sommation sous total 3 : 1 200 000 au lieu 
de 2 950 000 ; et sous total 4 : 1 400 000 au lieu de 5 550 000 

ENTREPRISE SBUCO-BTP 16 059 922 18 950 708   NON CONFORME Offre anormalement basse  
 M=23 479 432 ;  0,85M=19 957 517 0,95BI=18 959 641 

 
Attributaires :  

LOT1 : Entreprise Warmissi Forage SARL pour un montant de dix-neuf millions cinq cent cinquante-huit 
mille neuf cent onze (19 558 911) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

LOT2 : Entreprise Warmissi Forage SARL pour un montant de dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cent soixante-quinze (19 599 975) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours  

LOT3 : Entreprise de Forage EBEN EZER pour un montant de dix-huit millions quatre mille cinq cent quatre-
vingt-six (18 004 586) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

 
DEMANDE DE PRIX DE PRIX N°2025-08/RCES/P.KRT/C.PTG/M/SG/PRCP DU 23 JUIN 2025 POUR L’ACQUISITIONS DE TENUES ET 

ACCESSOIRES POUR LA POLICE MUNICIPALE, TENUES DES COLLECTEURS ET VDP DE LA COMMUNE DE POUYTENGA 
Publication de l’avis de la demande de prix : Quotidien des marchés publics N° N° 4179 du mercredi 09 juillet 2025 ; Financement : Budget 

communal, gestion 2025 sur Fonds propres ; Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : N°2025-
19/RCES/P.KRT/C.PTG/M/SG/PRCP DU 09 juillet 2025. Date de dépouillement : 15 juillet 2025 ; Date de délibération : 15 juillet 2025 

N° Soumissionnaire Lot Montant lu 
publiquement  

Montant corrigé 
en  Montant corrigé  Montant de 

l'enveloppe Observations 

1 NEANT … NEANT NEANT NEANT 11 000 000 NEANT 
ATTRIBUTAIRES infructueux pour absence d’offre.  

 
Demande de prix n°2025-006/RCES/PBLG/CZBR du 09 avril 2025 pour des travaux de réhabilitation des bâtiments des CEB Zabré I et II profit de la 

commune de Zabré; publié dans la revue des marchés publics n°4154 du 04 juin 2025. Date de convocation de la CCAM : 11 juin 2025.  
Date de dépouillement : 13 juin 2025. Date de délibération : 13 juin 2025. Nombre de plis reçu : 01. Nombre de lot : lot unique 

Financement : FMDL, gestion 2025 

Soumissionnaires Montant HT 
lu en FCFA 

Montant TTC 
en FCFA lu 

Montant HT corrigé 
en FCFA 

Montant TTC corrigé 
en FCFA 

Observations 
 

Réhabilitation des bâtiments des CEB Zabré I et II profit de la commune de Zabré 
BTC Sarl 8 410 330 9 924 189 8 410 330 9 924 189 Offres conformes (1er) 

Attributaire 
L’entreprise BTC Sarl comme attributaire pour un montant de huit millions quatre cent dix mille trois cent trente (8 410 330) francs 
CFA et neuf millions neuf cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-neuf (9 924 189) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.  

 
REGION DU CENTRE-OUEST 

DEMANDE DE PRIX N°2025-01/RCOS/PSSL/CO-LEO/CAB/CCAM DU 21 MAI 2025 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN 
DISPENSAIRE AU CSPS DU SECTEUR N°3 DE LEO. DATE DU DEPOUILLEMENT : 07/07/2025.  

FINANCEMENT : Budget communal/PREGOLS Exercice – 2025.  
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°4171 du vendredi 27 Juin 2025.  

CONVOCATION : N° 2025-001/RCOS/PSSL/CO-LEO/CAB/CCAM du 02 Juillet 2025 
NOMBRE DE LOTS : lot unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : sept (7) 

Soumissionnaires Montant initial lu 
HTVA 

Montant initial 
lu TTC 

Montant corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé TTC Rang Observations 

INNOVATION BURKINA 18 001 315 HT  18 001 315 HT 
   

CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
Offre anormalement basse et est en 

deca du seuil de 5% 
AFRICAN SERVICES 
EFFIECIENTS 17 886 015 HT  

 17 886 015 HT  
 2ème CONFORME POUR L’ESSENTIEL 

SOCIETE TIENDREBEOGO 
ET COMPAGNIE SARL 17 356 595 HT 20 480 782 TTC 17 356 595 HT 20 480 782 TTC 3ème CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
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ECMI SARL 19 324 650 HT 22 803 087 TTC 19 324 650 HT 22 803 087 TTC 4ème CONFORME POUR L’ESSENTIEL 
PEGDWENDE EDIFICE 
MODERNE 17 357 815 HT - 17 357 815 HT   

NON CONFORME 
Attestation de situation cotisante 

non probant 

TSG AMIR 17 350 939 HT  17 350 939 HT -  
NON CONFORME 

Absence de pièces administrative 
malgré la notification 

ACIFEB SARL 16 377 118,64 HT 19 325 000 TTC 16 377 118, 64 HT 19 325 000 TTC 1er CONFORME POUR L’ESSENTIEL 

Attributaire  
ACIFEB SARL pour un montant de seize millions trois cent soixante-dix-sept mille cent-dix-huit virgule soixante-quatre 
(16 377 118,64) francs CFA HT et un montant de dix-neuf millions trois cent vingt-cinq mille (19 325 000) francs CFA 
TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2025-01/RCOS/PSSL/CO-LEO/CAB/CCAM DU 21 MAI 2025 RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE 

(04) BLOCS DE CINQ (05) BOUTIQUES DE RUE A LEO. DATE DU DEPOUILLEMENT : 07/07/2025 
FINANCEMENT : Budget communal/PREGOLS Exercice - 2025 

PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des Marchés Publics N°4171 du vendredi 27 Juin 2025. 
CONVOCATION : N° 2025-001/RCOS/PSSL/CO-LEO/CAB/CCAM du 02 Juillet 2025 
NOMBRE DE LOTS : lot unique. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : quinze (15) 

Soumissionnaires  
Montant 
initial lu 
HTVA 

Montant 
initial lu 

TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 
Rang Observations 

INNOVATION BURKINA 28 803 300 
HT  28 803 300 

HT  4ème CONFORME POUR L’ESSENTIEL 

SO TRA BA.C 26 778 700 
HT 

31 598 866 
TTC 

26 778 700 
HT 

31 598 866 
TTC  NON CONFORME 

Absence de pièces administratives malgré la notification 
GOUN WEND MANEGRE 
(GWM/BTP) 

27 996 076 
HT 

33 035 370 
TTC 

27 996 076 
HT 

33 035 370 
TTC  NON CONFORME 

Absence de pièces administratives malgré la notification 
AFRICAN SERVICES 
EFFICIENTS SARL 

26 322 600 
HT  26 322 600 

HT  3ème CONFORME POUR L’ESSENTIEL 

SOCIETE 
TIENDREBEOGO ET 
COMPAGNIE SARL 

 32 398 292 
TTC  32 398 292 

TTC  
NON CONFORME 

Absence de pièces administratives malgré la notification  
CV du maçon OUEDRAOGO Sibiri non actualisé 

AFRICA CONSTRUCTION 
ET SERVICES SARL  31 703 414

F TTC  31 703 414
F TTC  NON CONFORME CV du personnel non actualisé  

Absence de pièces administratives malgré la notification 
PEGDWENDE EDIFICE 
MODERNE 

27 458 400 
HT  27 458 400 

HT   NON CONFORME 
Pièce administrative non probant (CNSS) 

ECMI SARL 32 008 125 
HT 

37 769 588 
TTC 

32 008 125 
HT 

37 769 588 
TTC 5ème CONFORME POUR L’ESSENTIEL 

ETS KOUKA VICTOR 25 894 948
F HT - 25 894 948 

HT  1er CONFORME POUR L’ESSENTIEL 

ENTREPRISE 
SOUGOURI NOOMA 

7 033 047 
HT 

28 132 188 
TTC 

7 033 047 
HT 

28 132 188 
TTC  NON CONFORME 

Offre ne respectant pas le dossier de demande de prix 
TSG AMIR 27 900 064 

HT  27 900 064 
HT   NON CONFORME 

Absence de pièces administratives malgré la notification 
AFRICA GENERAL 
BUILDING  29 696 045 

TTC  29 696 045 
TTC  CONFORME POUR L’ESSENTIEL 

Offre anormalement basse en deca de seuil de 5% 

BERENICE MULTI 
SERVICES  30 400 670 

TTC  30 400 670 
TTC  

NON CONFORME 
Incohérence entre le délai et le chronogramme proposé (11 
semaines dans le chronogramme et 90 jours comme délai) 

sur le programme calendrier de construction, le béton armé 
se trouve placer à la dernière semaine des travaux, 

incohérence entre les dates de naissance sur les diplômes 
et les CV du conducteur des travaux et le menuisier 

coffreur. 03/08/1970 sur le diplôme et 18/04/2001 sur le CV 
pour le conducteur des travaux, et 25/12/1985 sur le diplôme 

et 25/11/1985 sur le CV pour le menuisier coffreur. 
PRESTATION ET 
SERVICE BURKINA SARL  31 253 714 

TTC  31 253 714 
TTC  NON CONFORME 

Absence de pièces administratives malgré la notification 
 
ACIFEB SARL  30 800 000 

TTC  30 800 000 
TTC 2ème CONFORME POUR L’ESSENTIEL 

Attributaire  ETS KOUKA VICTOR pour un montant de vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quarante-huit 
(25 894 948) francs CFA HT pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
DIRECTION PROVINCIALE DE L’ENSIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 

DU GOURMA 
FICHE DE SYNTHESE DE LA BASE DE DONNEES COMPLEMENTAIRE DE FOURNISSEURS/PRESTATAIRES de la Direction provinciale de 
l’Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et Technique du Gourma pour l’année 2025 suivant avis de manifestation 

N°2025-003/MESFPT/DRESFPT /DPESFPT-GRM du 10/07/2025 ; REFERENCE DE LA PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N° 4181- vendredi 
11 juillet 2025 ; Nombre de lot : un (01) ;  Date   d'ouverture des plis : 18 /07/ 2025 ; Nombre de plis : 10 ; Date de délibération : 18 /07/ 2025 

N° Domaine Soumissionnaires Numéro de 
téléphone RCCM N° IFU Agrément Obser-

vation 
Installation de réseau informatique 

1 Prestation de biens et services (installation de 
réseau informatique) YENTEMA SERVICE/CG 72 00 75 51 

79 43 08 50 BF FDG-2013 A138 00052243G -Fourni Retenu 

2 Prestation de biens et services (installation de 
réseau informatique) KOAYALA SERVICES  76 48 72 50 

78 25 16 13  BF-BGDE-2013A018 00171238 Non Fourni  Non 
Retenu 

3 Prestation de biens et services (installation de 
réseau informatique) EZAF INFORMATIQUE 70 55 28 87 

78 89 15 09 BF OUA 2008A2748 00018006B -Fourni Retenu 
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4 Prestation de biens et services (installation de 
réseau informatique) 

GULMU BUREAUTIQUE 
ET INFORMATIQUE 

72 00 75 51 
65 62 94 61 BF FDG 012025A1000082 00264545Z -Fourni   

Retenu 

5 Prestation de biens et services (installation de 
réseau informatique) 

BS INTERNATIONAL 
SARL  

75 07 50 77 
70 65 35 24 BF BGD-01-2024-00071 00248994F -Fourni  Retenu 

6 Prestation de biens et services (installation de 
réseau informatique) 

INTERGRAL BS 
SERVICE  

78 80 96 99 
71 04 01 07 BF OUA012022A109119 00185201J -Fourni  Retenu 

7 Prestation de biens et services (installation de 
réseau informatique) PRODITEK SARL  70 22 62 64 

78 07 03 08 BF OUA012023B1306613 00203636X  Fourni  Retenu 

8 Prestation de biens et services (installation de 
réseau informatique) BFA SERVICES SARL 75 07 50 77 

51 27 28 28 BF FDG012023B13237 00213094Z  Fourni   
Retenu 

9 Prestation de biens et services (installation de 
réseau informatique) 

GROUPE NETFORCE 
SARL 

05 25 69 59 
06 20 05 55 BF OUA2019B3987 00120599G Fourni Retenu 

10 Prestation de biens et services (installation de 
réseau informatique) PRODIGIA 72 19 49 19 

78 07 03 08 BF OUA2014A0796 00053410U  Fourni  Retenu 

 
 

 

 

 

 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés 
Publics  

et des Engagements Financiers 
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Fournitures et Services courants 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  
 

Acquisition de compteuses de billets et détecteurs de faux billets au profit de la Direction 
Générale des Impôts 

 

Avis de demande de prix 
N°2025-0048/MEF/SG/DMP du 23/07/2025 

Financement : Budget Etat, exercice 2025 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, du Ministère de l’Economie et des Finances. 

1- Le Directeur des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une 
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de compteuses de billets et détecteurs de faux billets au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI), tels que 
décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

2-  La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions sont en un lot unique : 

Lot unique : acquisition de compteuses de billets et détecteurs de faux billets au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI). 

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours. 

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au 
guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements de l’immeuble R+11, situé dans la Zone d’Activités Commerciales et 
Administratives (ZACA), 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 
16h00. 

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des 
Marchés Publics sis guichets de renseignements de l’immeuble R+11, situé dans la Zone d’Activités Commerciales et Administratives (ZACA), 03 BP 
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à la régie de 
la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère 
de l’Économie et des Finances, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une 
garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics 
sis guichets de renseignements de l’immeuble R+11, situé dans la Zone d’Activités Commerciales et Administratives (ZACA), 03 BP 7012 
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 07/08/2025 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence 
des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise 
par le Candidat. 

7-  Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres. 

8- L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande de 
prix. 

NB : le budget prévisionnel est de : vingt et un millions deux cent vingt-trois mille (21 223 000) francs CFA TTC. 

                                                                          
Pour le Directeur des Marchés Publics, 

Le Chef de Service du Suivi de l’Exécution des Marchés Publics, chargé de l’intérim 

 

Herbert KALMOGO 
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Fournitures et Services courants 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DESRESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES  
 

Acquisition de kits fourragers, de motoculteurs et de broyeurs polyvalents au profit du Projet 
de Développement des Chaines de Valeur Intégrées de l’Elevage au Burkina Faso  

(PDCVIE-BF) 
 

RECTIFICATIF PORTANT SUR LA D’OUVERTURE DES PLIS 
 

Avis d’appel d’offres 
N°2025-19F/MARAH/SG/DMP 

Financement : Prêt N°5900150003853 du 26/02/2024 
               

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2025, du Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Animales et Halieutiques (MARAH).  

1. Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) dont l’identification complète est précisée aux Données 
particulières de l’appel d’offre (DPDAO) lance un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de kits fourragers, de motoculteurs et de 
broyeurs polyvalents au profit du Projet de Développement des Chaines de Valeur Intégrées de l’Elevage au Burkina Faso (PDCVIE-
BF) tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offre.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous 
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis 
comme suit :  

v Lot 1 : acquisition de kits fourragers au profit du PDCVIE-BF ; 
v Lot 2 : acquisition de motoculteurs au profit du PDCVIE-BF ; 
v Lot 3 : acquisition de broyeurs polyvalents du PDCVIE-BF. 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs 
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.   

3.    Le délai d’exécution du marché ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours calendaires. 

4.    Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres 
au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques 
(MARAH), sise à l’Avenue SEMBENE Ousmane, Ouagadougou, Burkina Faso 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél : 00226 51 91 03 
79/67 46 14 07, Étage/ numéro de bureau : Rez-de-Chaussée de l’immeuble principal du Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Animales et Halieutiques (MARAH); 

5.   Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse précitée moyennant 
paiement d’une somme non remboursable de :  

v Lot 1 et 2 : cent cinquante mille (150.000) FCFA pour chacun des lots ;  
v Lot 3 : trente mille (30 000) FCFA auprès du régisseur la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements 

Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’économie et des finances (MEF) sis à l’avenue HO CHI MINH, 01 BP 7012 Ouagadougou 
01.  

6. Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, devront parvenir ou être 
remises à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales 
et Halieutiques (MARAH), sise à l’Avenue SEMBENE Ousmane, Ouagadougou, Burkina Faso 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél : 
00226 51 91 03 79/67 46 14 07, Étage/ numéro de bureau : Rez-de-Chaussée de l’immeuble principal du Ministère de l’Agriculture, 
des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) au plus tard le 09/09/2025 à 9h 00 mn TU. L’ouverture des plis sera faite 
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne 
responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat. 
 

7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :   
v Lot 1 : neuf millions (9 000 000) FCFA ; 
v Lot 2 : huit millions (8 000 000) F CFA ; 
v Lot 3 : un million (1 000 000) F CFA. 

8.   Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date 
limite de remise des offres.                                                  

NB : Le budget prévisionnel pour chaque lot est de :  

v Lot 1 : trois cent vingt-neuf millions six cent vingt-cinq mille (329 625 000) FCFA hors taxe ; 
v Lot 2 : deux cent soixante-dix-sept millions cinq cent mille (277 500 000) FCFA hors taxe ; 
v Lot 3 : quarante-six millions huit cent soixante-quinze mille (46 875 000) FCFA hors taxe. 

 
              

LE DIRECTEUR DES MARCHES PUBLICS 
Président de la commission d’attribution des marchés 

         
 

        Wendsongda Elie ZONGO 
Administrateur des services financiers 
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Travaux 
 

BURKINA YIN-WISGR META 
 

Travaux de construction d’un bâtiment à usage de laboratoire et de radiologie au profit de 
Burkina Yin -wisgr Meta (BYM) 

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA) 
N°2025-001/BYM/DG/PRM du 21/07/2025 

Financement : Budget BYM, Exercice 2025 
 

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite à l’adoption du plan de Passation des Marchés de Burkina Yin Wisgr Meta. 

BURKINA YIN-WISGR META sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les 

travaux suivants : Travaux de construction d’un bâtiment à usage de laboratoire et de radiologie pour un montant prévisionnel de quatre cent vingt 

millions trois cent trente-sept mille trois cent soixante-seize (420 337 376) Francs CFA TTC 

 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 64 et suivants du décret n°2024-1748/ 

PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et ouvert à tous les 

candidats éligibles.  

L’agrément technique B4 est exigé  

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de BYM et prendre connaissance des 

documents d’Appel d’offres ouvert accéléré à l’adresse mentionnée ci-dessus conformément aux heures légales de travail au sein de l’administration 

publique. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement 

auprès de l’Agence Comptable de BYM, d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) en francs CFA. Le Dossier d’Appel d’offres 

ouvert accéléré sera retiré au à la Personne Responsable des Marchés sise au Palais des Sports de Ouaga 2000 au 1er étage 2e porte. 

Les offres devront être soumises au : à la Personne Responsable des Marchés Publics de BURKINA YIN-WISGR META (BYM) sise au (1er) étage 2e 

porte au Palais des Sports de Ouaga 2000, Tél. (00226) 25 48 89 68 au plus tard le 27/08/2025 à 9 heures 00 TU en un (1) original et trois 3 copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de douze millions six cent mille (12 600 000) Francs CFA  

 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres 

comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 

 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 27/08/2025 à 9 heures 
00 TU à l’adresse suivante : Salle de Réunion au Palais des Sports de Ouaga 2000. 

 

Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’Offre 

Ouvert. 

 

 

La Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés Publics 
          La Personne Responsable des Marchés de BYM 

 
 

 

 

                                                                                            Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 
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Travaux 
 

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SO.NA.GE.S.S) 
 

Travaux de réalisation/réhabilitation de bâtiments administratifs au profit de la SO.NA.GE.S.S 
 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°: AAOO N°2025-013/SONAGESS/DG/DMP du 07/07/2025 

Financement : Budget SONAGESS Gestion 2025 
 

Cet avis de d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la Société Nationale de Gestion du Stock 
de Sécurité Alimentaire (SONAGESS). 
 

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS)  dont l’identification complète est précisée aux Données particulières 
du présent appel d’offres lance un Appel d’Offres Ouvert Direct (AOOD) ayant pour objet : travaux de réalisation/réhabilitation de bâtiments 
administratifs  AU PROFIT DE LA SO.NA.GE.S.S 

Les délais d’exécution ne devront pas excéder : cent vingt (120) jours pour chacun des lots.. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux dispositions du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 
2024 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics., et ouvert à tous les candidats éligibles.  

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de d’appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés publics de la 
SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah , tel 25 31 28 05/06, 1erétage, porte 115. 
Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le DPAO pour les 
informations détaillées.  

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la SONAGESS, sis au 896 Av du Dr 
Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) pour le lot 1 et 
de cinquante mille (50 000) F CFA pour chacun des lot 2; lot 3 et lot 4 à la caisse de la SONAGESS. 

 En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier 
d’appel d’offres par le Candidat. 

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé 
N’Krumah ah,tel 25 31 28 05/06,1er étage, porte 115 tous les jours ouvrables de 7 heures 30 mm à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, avant 
27/08/2025 à 9 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 
 
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres Les offres doivent comprendre 
une garantie de soumission, d’un montant de :  
 lot 1 : trois millions cent mille (3 100 000) FCFA 

lot 2 : un million trois cent quatre-vingt mille  (1 380 000) FCFA 

lot 3 : un  million trois cent mille (1 300 000) FCFA 

lot 4 : un million quatre cent mille  (1 400 000) FCFA 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 

Les montants prévisionnels sont présentés comme suit :  
LOT 1 : cent six millions deux cent cinquante-neuf mille sept cent soixante-quinze (106 259 775) F CFA TTC, 
LOT 2 :. Quarante-six millions vingt-trois mille sept cent cinquante-cinq (46 023 755) F CFA TTC, 
LOT 3 : quarante-trois millions neuf cent six mille sept cent trente (43 906 730) FCFA TTC 
LOT 4 : quarante-six millions neuf cent trente-sept mille huit cent cinq (46 937 805) FCFA TTC. 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 27/08/2025 à 9 heures 
00 mn à l’adresse suivante : Salle de réunion de la SONAGESS sise au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah à Ouagadougou au 2ème étage, porte 212. 

 
                                                                                                                 

 
Le Directeur Général 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés 
 

 

 

Stéphane Gildas TIENDREBEOGO 
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Prestations intellectuelles 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES  
 

CONTROLE ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE 50 HA DE PERIMETRES IRRIGUES 
DANS LA REGION DU SUD-OUEST AU PROFIT DU PROJET 2 DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE 

A L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL (P2-P2RS-BF). 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2025-023M/MARAH/SG/DMP PORTANT SUIVI 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

Secteur : agriculture-sécurité alimentaire 
Référence de l’accord de financement : Prêt FAD No 2100150043446 

N° d’Identification du Projet : P-Z1-C00-094 
 

Le Burkina Faso a obtenu un prêt du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour financer le coût du Projet 2 du Programme de 
Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS-BF), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce 
prêt pour financer le contrat de services de firme de consultant pour le suivi-contrôle et le suivi environnemental des travaux d’aménagement de 50 ha de 
périmètres irrigués dans la région du Sud-Ouest.  

L'objectif général de la mission du consultant est d’assurer le suivi-contrôle, le suivi-environnemental et la coordination de l’exécution des travaux 
d’aménagement 50 ha de périmètres irrigués conformément aux spécifications techniques et plans d’exécution et ce, suivant les règles de l’art.  

De façon spécifique, les prestations sont notamment : 

- le suivi-contrôle de l’utilisation de matériel, matériaux et agrégats de qualité sur les chantiers ;  

- le suivi-contrôle de la réalisation des travaux de qualité conformes aux contrats des travaux et suivant les règles de l’art ; 

- le suivi-contrôle de la réalisation des clauses environnementales et sociales sur les chantiers. 

Le délai de la prestation du consultant est prévue pour cent soixante-cinq (165) jours.  

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques invite les Consultants qualifiés à présenter 
leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Le Consultant devra être une firme disposant des compétences requises et prouvées 
par la conduite de suivi-contrôle et suivi environnemental des travaux de réalisation et/ou de réhabilitation d’aménagements de périmètres irrigués 
d’au moins 10 ha chacun. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés 
pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.). Les consultants peuvent 
se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification 

Les dossiers de manifestation d’intérêts devront comporter les documents suivants : 

- Une lettre de manifestation d’intérêt dûment signée par le représentant habilité de la firme et adressée à Monsieur le Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques ; 

- La présentation de la firme accompagnée des preuves de son existence juridique (copie de son registre de commerce ou de ses statuts) 
; 

- Un tableau spécifique de présentation des références de missions similaires (suivi-contrôle et suivi environnemental des travaux de 
réalisation et/ou de réhabilitation d’aménagements de périmètres irrigués d’au moins 10 ha chacun) au cours des cinq (05) dernières 
années faisant ressortir pour chaque mission les informations minimum suivantes : (i) l’intitulé de la mission ; (ii) le nom, l’adresse et les 
contacts du client ; (iii) la description sommaire de la mission et des services réalisés ; (iv) la superficie du périmètre irrigué concerné ; 
(v) le pays de réalisation de la mission ; (vi) l’année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission ; (vii) le montant du 
contrat ; (viii) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission, etc… ; 

- Les attestations de bonne exécution ou des certificats attestant la bonne fin des prestations accompagnées des copies lisibles des pages de 
garde et de signature des contrats ; 

- Dans le cas d’un groupement : un accord de groupement entre les entreprises membres du groupement, daté et signé par chacune des 
parties et désignant le mandataire dûment habilité à engager légalement tous les membres du groupement. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des marchés pour 
les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d’octobre 2015, disponible sur le site web de la Banque à 
l’adresse suivante http://www.afdb.org. La méthode de sélection pour ce contrat sera la sélection fondée sur les qualifications du Consultant (SQC) 
telle que décrite dans le Manuel des opérations de passation des marchés de la Banque africaine de développement. 
La liste restreinte des consultants qualifiés pour la mission sera établie sur la base du nombre de missions similaires réalisées au cours des cinq (05) 
dernières années : suivi-contrôle et suivi environnemental des travaux d’aménagement de périmètres irrigués. Il est à noter que l’intérêt manifesté 
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par une firme n’implique aucune obligation de la part du Projet de l’inclure dans la liste restreinte. 
A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et financière en 
vue de la négociation du contrat. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures suivantes tous les jours 
ouvrables de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis au Rez-de-chaussée de l’Immeuble du 
MARAH, Ouaga 2000, Avenue SEMBENE Ousmane, Tél : (00226) 51 91 03 79/67 46 14 07, dmpmaah@gmail.com, de 07 heures 30 minutes 12 heures 
30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 
minutes à 16 heures 30 minutes le vendredi (Temps Universel) 

Les expressions d'intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées ou 
envoyées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 14/08/2025 à 09 heures TU et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt 
pour le suivi-contrôle technique et environnemental des travaux d’aménagement de 50 ha de périmètres irrigués dans la région du Sud-Ouest. 
»  

À l'attention : Wendsongda Elie ZONGO, Directeur des Marchés Publics du MARAH 
Immeuble du MARAH sis à Ouaga 2000, Rez-de-chaussée 
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso 
Tél : (00226) 51 91 03 79 / 67 46 14 07 
 
 
E-mail : dmpmaah@gmail.com  
 

Le Directeur des Marchés Publics, 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 

                                                                                                             Wendsongda Elie ZONGO 
                                                                                                  Administrateur des services financiers 

 

REGION DES CASCADES 

La personne responsable de la commande publique de Wolonkoto porte à la connaissance des soumissionnaires à la demande de prix N°2025-

01/RCAS/PLRB/C.WLKT du 14 juillet 2025 relative aux Travaux de réhabilitation de trois salles de classes à l’école de Mlatiari, la toiture du bâtiment du 

lycée départemental de Wolokonto, du bâtiment du préscolaire lot 2, parue dans le quotidien N°4190 du jeudi 24 juillet 2025, que la date limite de dépôt 

des offres contient des erreurs. En effet, c’est plutôt le 04/08/2025 au lieu du 08/04/2025. 

La personne responsable de la commande publique de Wolokonto s’excuse auprès des soumissionnaires pour cette erreur indépendamment de sa 

volonté. 

                                                                             La personne responsable des Marchés 

                                                                                                  DIALLO Sita 

 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ZINIARE 

 

COMMUNIQUE RELATIF A LA DEMAMDE DE PRIX  

N°2025-019/MS/SG/CHR-Z/DG/PRM  

Pour l’achat de petit matériel médicotechnique et de consommables médicaux au profit du CHR de Ziniaré   

 

La personne responsable des marchés publics, président de la commission d’attribution des marchés du CHR de Ziniaré, informe les éventuels 

soumissionnaires à la demande de prix N° 2025-019/MS/SG/CHR-Z/DG pour l’achat de petit matériel médicotechnique et de consommables 

médicaux au profit du CHR de Ziniaré, publié dans le quotidien n° 4189 du mercredi 23 juillet 2025 à la page 44 qu’une erreur s’est glissée dans le 

dossier d’appel à concurrence au lot 2 achat de films et consommables d'imagerie médicale au profit du CHR de Ziniaré sur les quantités des items 2, 
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3 et 4. Ainsi, bien vouloir lire pour le lot 2 tableau du bordereau des prix pour les fournitures page 50 et le tableau liste des Fournitures et calendrier de 

livraison page 68 : 

Au lieu de : 

Item 2 film radio quantité 80  

Item 3 film radio quantité 80 

Item 4 film écho quantité 110 

Lire plutôt : 

Item 2 film radio quantité 70 

Item 3 film radio quantité 60 

Item 4 film écho quantité 11 

Le reste sans changement. 

Aussi, afin de permettre aux éventuels soumissionnaires de se conformer aux modifications intervenues dans ce dossier, la date limite de dépôt des 

offres précédemment fixée avant le 01/08/2025 à 9h 00 mn TU est repoussée au 06/08/2025 avant 9h 00 mn TU. 

La personne responsable des marchés s’excuse auprès des candidats pour les éventuels désagréments.  

 

Le Président de la Commission D’Attribution des Marches 

 

 

                                                                                                              Djibril MAIGA 
Administrateur des services de santé 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT  
 

PROGRAMME D’INTERCONNEXION DES ROUTES COMMUNAUTAIRES ET DE FACILITATION  
DES TRANSPORTS (PIRCOFaT) 

 

BURKINA FASO 
Programme d’Interconnexion des Routes Communautaires et de Facilitation des Transports (PIRCoFaT) 

 
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 
1. Le Gouvernement du BURKINA FASO a reçu de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement un prêt FAD et FAT 
en vue du financement du Programme d’Interconnexion des Routes Communautaires et de Facilitation des Transports (PIRCoFaT). 
 
2. Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  
 
- L’objectif de développement du programme est de contribuer à l’amélioration de niveau de service des corridors routiers dans l’espace 
communautaire ouest africain, afin de stimuler le commerce intra-régional, améliorer les conditions de vie des populations des pôles urbains régionaux y compris 
celles du monde rural, et contribuer aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité dans la zone. Le but est d’accroître la performance de la chaîne logistique 
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nationale et régionale des transports par le relèvement du niveau et de la qualité de service des sections de routes le long des corridors depuis les ports 
d’Abidjan jusqu’à Ouagadougou et de San Pédro jusqu’à Bamako ainsi que le développement de l’industrie logistique et des services et métiers connexes. 
 
- Le programme est articulé autour de quatre (4) composantes : (i) Travaux routiers robustes aux aléas climatiques ; (ii) Aménagements connexes 
intégrés qui incluent une variété d’activités (iii) Facilitation du Transport des échanges et sécurité routière et (iv) Appui institutionnel et Gestion du projet.  
 
- Au Burkina Faso, Le coût estimatif est de 202,97 millions d’UC. Le Gouvernement contribue sensiblement pour soutenir l’investissement, le 
fonctionnement et la sécurisation à hauteur de 3,13 millions d’UC (1,54%) soit 2,52 milliards FCFA.  
 
3. Les acquisitions des biens, des travaux et services de consultants indiqués dans le tableau ci-dessous seront effectuées suivant les Méthodes et 
Procédures d’Acquisitions de la Banque (MPAB), conformément à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 
Banque datée d’octobre 2015, en utilisant les Dossiers Standards de Sollicitation (DSS) appropriés de la Banque.  
 

DESIGNATION DES ACQUISITIONS MODES D’ACQUISITION SYSTEME DE PASSATION DE 
MARCHES  

TRAVAUX 
Travaux de réhabilitation/ renforcement de la section Banfora 
– Frontière Côte d'Ivoire (70,3 km) Appel d’offres ouvert (AOO) Méthodes et Procédures de la Banque 

(MPAB) 
Travaux de voiries en pavés dans cinq communes (10 Km), 
réhabilitation de 50 Km de pistes rurales AOO MPAB 

Travaux de construction du Pont sur la LERABA AOO MPAB 
Construction et réhabilitation d’infrastructures socio-
économiques et socio- communautaires y compris la 
réalisation de forages équipés de mini-réservoir 

AOO MPAB 

BIENS 
Acquisition d'intrants et de semences climato-résilientes au 
profit des groupements féminin Consultation de Fournisseurs (CF) Méthodes et Procédures de la Banque 

(MPAB) 
Acquisition d’équipements de transfusion sanguine, 
d’oxygénation et de kits d’instruments pour traumatologie au 
profit des centres de santé de Banfora et Niangoloko
 Biens 

CF  MPAB 

Acquisition de matériels informatiques et bureautiques au 
profit de l’Ecole nationale des travaux public (ENTP) et la 
Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-
BF) 

CF  MPAB 

Acquisition d’équipements pour les magasins de stockage et 
d’équipements pour les clubs d’entretien des infrastructures 
connexes 

CF  MPAB 

Acquisition d'équipements techniques de contrôle de la qualité 
du béton bitumineux à module élevé au profit du Laboratoire 
national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP) 

 Appel d’offres ouvert (AOO) MPAB 

Acquisition d'équipements et logiciels y compris la formation à 
leur utilisation au profit des services techniques du secteur 
des transports de la zone du projet 

AOO MPAB 

Acquisition d’ambulances d’évacuation pour les Centres 
médicaux de Bérégadougou, Niangoloko, Banfora, d’une 
ambulance de secours et d’un véhicule de lutte contre 
l’incendie pour les Centres de secours des sapeurs-pompiers 

AOO MPAB 

Acquisition d’équipements didactiques et mobilier pour les 
écoles, les centres de formation professionnelle des Régions 
des Hauts-Bassins et des Cascades, les structures sanitaires 
le long du corridor et la Maison de la femme de Banfora 

AOO MPAB 

Acquisition de simulateurs pour engins lourds BTP au profit de 
l'Ecole nationale des travaux publics (ENTP) et la CCI-BF y 
compris la formation des formateurs 

CF MPAB 

Appui à l'archivage (dotation d'équipements + formation) à la 
DGIR, DGNET et la Direction des Marchés Publics du 
Ministère des Infrastructures  

CF MPAB 

Acquisition de support et gadgets de communication pour les 
campagnes de sensibilisation à la sécurité routière CF MPAB 

Fournitures, installation et formation à l’utilisation de divers 
dispositifs /matériels de contrôle de la qualité de l’air, de 
contrôle de vitesse et de contrôle de la qualité de la 
signalisation verticale et horizontale  

AOO MPAB 

Acquisition de matériel d’archivage y compris la formation au 
profit de la Direction Générale des Infrastructures de 
Transport (DGIT), la Direction des Marchés Publics (DMP) et 
de la Direction Générale de la Normalisation des Etudes 
Techniques (DGNET) 

CF MPAB 

CONSULTANTS 

Contrôle et surveillance des travaux routiers Sélection fondée sur la qualité et le 
coût (SFQC) 

Méthodes et Procédures de la Banque 
(MPAB) 

Réalisation des études technico-économique 
environnementale des travaux de construction et de bitumage 
des routes RR18-RD151 (Bobo-Dioulasso – Dinderesso – 
Banzon – Samoroguan – Sindo-frontière Mali (115 km) 

 SFQC MPAB 

Contrôle et surveillance des travaux de voiries en pavés et de 
réhabilitation des pistes rurales SFQC MPAB 

Contrôle et surveillance des travaux de construction du pont 
sur la LERABA SFQC MPAB 
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Réalisation des études techniques d'avant-projet détaillé de 
150 km de pistes de désenclavement dans l'espace SKBO y 
compris les gares routières de Banfora, Péni et Toussiana 

SFQC MPAB 

Réalisation d’un audit technique des travaux du projet SFQC MPAB 
Evaluation de la mise en œuvre de la stratégie du secteur des 
transports 2011/2025 et élaboration d’une nouvelle stratégie 
pour la période 2025-2035 

SFQC MPAB 

Elaboration de la stratégie pour la sauvegarde des 
infrastructures routières SFQC MPAB 

Réalisation d’un audit des comptes du projet au titre des 
exercices 2025, 2026 et 2027 SFQC MPAB 

Réalisation d’un audit des comptes du projet au titre des 
exercices 2028, 2029 et clôture SFQC MPAB 

Réalisation des études et contrôle des travaux de 
construction/réhabilitation d’infrastructures socio-économiques 
et socio- communautaires 

SFQC MPAB 

Campagne de sensibilisation et d’information des acteurs de 
la chaîne des transports et usagers du corridor Cu7b sur les 
dispositions des règlements communautaires relatives à la 
facilitation de transport. 

SFQC MPAB 

Réalisation d’une étude pour l'amélioration du système de 
connectivité et de suivi de la cargaison le long du corridor 

Comparaison d’au moins 
3 CV MPAB 

Communication et visibilité du projet  Sélection dans le cadre d’un budget 
déterminé (SBD) MPAB 

Sensibilisation par une ONG, des populations de la ZIP à la 
protection de l’environnement et des ouvrages, aux IST, VIH 
SIDA, aux violences basées sur le genre et la lutte contre 
l’immigration des enfants 

SFQC MPAB 

Identification, formation, alphabétisation, assistance et suivi 
des activités de soutien à l’autonomisation socioéconomique 
des femmes, des jeunes et des personnes handicapés 

SFQC MPAB 

Sensibilisation, formation à l'entretien des infrastructures 
connexes et équipements connexes y compris l'installation et 
la dotation de club d’entretien et l’élaboration d’un manuel de 
procédures d’entretien 

SFQC MPAB 

Sensibilisation par une ONG de 1500 jeunes y compris les 
personnes déplacées internes dont 40% de femmes sur la 
cohésion sociale et les conduites addictives 

SFQC MPAB 

Réalisation d’un audit annuel de performance et de conformité 
environnementale et sociale du projet au titre des exercices 
2025, 2026 et 2027 

SFQC MPAB 

Réalisation d’un audit annuel de performance et de conformité 
environnementale et sociale du projet au titre des exercices 
2028 et 2029 

SFQC MPAB 

Appui périodique de l'Agence d'exécution du projet en 
passation des marchés et gestion des contrats SFQC MPAB 

Renforcement de capacités de l’Agence d’exécution en 
sauvegarde environnementale et social et changement 
climatique. 

Comparaison d’au moins 3 CV   MPAB 

Renforcement de capacités institutionnelles de l'administration 
routière et des transports pour l'intégration du changement 
climatique en lien avec le CDN dans les études des projets de 
transports 

Comparaison d’au moins 3 CV   MPAB 

Réalisation d’une étude pour le développement d’un 
mécanisme de suivi des échanges le long du corridor Comparaison d’au moins 3 CV   MPAB 

Réalisation d’une étude sur les délais des traitements avant 
arrivée et pour la mainlevée des marchandises sur le corridor 
Abidjan-Ouaga dans les bureaux de Niangoloko et Bobo Gare  

Comparaison d’au moins 
3 CV MPAB 

Mise à jour et diffusion du guide du transporteur routier inter-
Etats 

Comparaison d’au moins 
3 CV MPAB 

Actualisation du manuel de procédures de gestion 
administrative, comptable et financière du SP-PST 

Comparaison d’au moins  
3 CV MPAB 

Convention avec l’Agence des travaux d’infrastructures du 
Burkina Faso (AGETIB) pour la maîtrise d'ouvrage déléguée de 
la mise en œuvre des activités de voiries et aménagements 
connexes 

Convention Entente directe (ED) MPAB 

Convention avec l’Institut national de la statistique et de la 
démographie (INSD) pour le suivi-évaluation des impacts 
socio-économiques du projet 

ED MPAB 

Convention avec l'ONASER pour les campagnes de 
sensibilisation en sécurité routière et l'audit de sécurité 
routière du projet 

ED MPAB 

Convention avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Burkina Faso (CCI-BF) pour le développement des 
compétences de 200 jeunes (y compris les PDI dont 40% de 
filles) et la mise en place du « Marché agricole et artisanal 
virtuel féminin » 

ED MPAB 

Convention avec la Direction Générale des Transports 
Terrestres et Maritimes (DGTTM) du Burkina Faso pour ED MPAB 
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l'élaboration des textes complémentaires relatifs à la 
modernisation des activités de transport, l’appui au comité 
national de facilitation des transports pour les missions de 
supervisions des corridors (axe Ouagadougou-Bobo-Léraba 
frontière de la CI, axe Bobo Banfora -frontière du Mali) et 
l’appui à la mise en place du Comité de coordination inter-
agences à la frontière de la Léraba 
Convention avec l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) 
pour un appui au recrutement des jeunes diplômés au premier 
emploi 

ED MPAB 

 
4- Le Projet comporte les volets suivants 
A-Travaux routiers robustes aux aléas climatiques ;  
B- Aménagements connexes intégrés qui incluent une variété d’activités  
C- Facilitation du Transport des échanges et sécurité routière  
D- Appui institutionnel et Gestion du projet.  
 
5- Les premiers dossiers d’appels d’offres et les avis à manifestations d’intérêt devraient être disponibles à partir du mois d’Octobre 2025. 
 
6- Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
Nom de l’organisme : Ministère des Infrastructures et du Désenclavement / Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports 
 
Personne à contacter :  
 
Chargé du projet : Pingdwindé Basile François NIKIEMA 
Tél : (+226) 70 24 10 79, Email : pst-2@pst-2.bf  
 
 
 
 

 
Le Secrétaire Permanent du Programme Sectoriel des Transports (SP-PST) 

 

 

Pingdwindé Basile François NIKIEMA 
Chevalier de l’Orde de l’Etalon 
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Fournitures et Services courants 
 

REGION DU CENTRE EST  
 

Acquisition de matériel de fonctionnement courant des écoles au profit de la direction 
provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) DU KOURITENGA 

 

Avis de demande de prix 
N° 2025-   /MATM/RCES/PKRT/HC-KPL/SG/ CPAM du 15 Juillet 2025 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2025 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025 de la Direction Provinciale de l’Education Préscolaire, 

Primaire et Non Formelle (DPEPPNF) du Kouritenga. 

1. La Direction Provinciale de l’Education Préscolaire, Primaire et Non Formelle (DPEPPNF) du Kouritenga. lance une demande de prix ayant pour objet, 

l’acquisition de matériel de fonctionnement courant des écoles, telle que décrite dans les données particulières de la demande de prix. 

 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions se décomposent de lot unique :  
 Acquisition de matériel de fonctionnement courant des écoles au profit de la direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non 
formelle (DPEPPNF) DU KOURITENGA 
 NB : Le montant prévisionnel de la commande est de Quarante millions cinq cent cinquante un mille six cent quarante-quatre (40 551 644) francs 
TTC. 
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder-vingt-un (21) jours pour chaque lot. 

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les 

bureaux du Chef de service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DPEPPNF du Kouritenga, contact : 70 30 86 57 / 74 40 02 57. 

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Chef de service de Gestion des 

Ressources Financières et Matérielles de la DPEPPNF du Kouritenga, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs 

CFA auprès de la Trésorerie Provinciale du Kouritenga. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Gestionnaire des crédits de la DPEPPNF-

KRT ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat. 

 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, sont accompagnées d’une 

garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être remise au secrétariat de la DPEPPNF du 

Kouritenga avant le 06 aout 2025 à 10 heures 00munites. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

7.Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres. 

 

Le Secrétaire Général de la Province du Kouritenga, Président de la Commission Provinciale d’Attribution des Marchés Publics 
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Fernand Wenceslas Yicinbalo N’DO 
Administrateur Civil 

 
 

 
 

Fournitures et Services courants 
REGION DE L’EST  

 

Acquisition de fournitures et consommables scolaires pour le fonctionnement courant des 
écoles au profit de la DPEPPNF du Gourma 

 

Avis Demande de Prix 
No2025-01/REST/PGRM/DPEPPNF-GRM du 18 juillet 2025 

Financement : BUDGET ETAT EXERCICE  2025 
 

1.             Dans le cadre de l’exécution du budget Etat gestion 2025, la DPEPPNF du Gourma lance un appel à la concurrence pour l’acquisition des 

fournitures et consommables scolaires pour le fonctionnement courant des écoles au profit de la DPEPPNF du Gourma.  

 

2.            La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration 

de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les acquisitions  se composent en lot unique dénommé comme tel : 

Acquisition de fournitures et consommables scolaires pour le fonctionnement courant des écoles au profit de la DPEPPNF du Gourma.  
 
3.                   Le délai de livraison  ne devrait pas excéder : trente (30) jours. 

 

4.              Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de 

demande de prix  au service administratif et financier de la DPEPPNF du Gourma. 

 

5.              Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  à la DPEPPNF 

du Gourma, tél : 24 77 06 46; moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la trésorerie régionale 

de l’Est à Fada N’Gourma.  

 

6.               Les offres présentées en un original et trois (03) copies obligatoires, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et 

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf cent cinquante mille (950 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la 

DPEPPNF du Gourma, tél : 70 05 45 37, avant le 07/08/2025 à 09 heures 00munites. L’ouverture des plis sera faite immédiatement ce jour, en 

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.  

 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la DPEPPNF du Gourma ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par 

le soumissionnaire. 

 

7.          Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des 

offres. 

 

8.         Le budget prévisionnel est de : trente deux millions cent trente deux mille vingt trois (32 132 023) F CFA TTC 
  

  
Le Secrétaire Général de la Province du Gourma 

 

 
 

Yaya KONE 
Administrateur Civil 

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 
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Travaux 
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

 

Travaux de construction de quatre blocs de cinq Boutiques de rue au profit du Conseil 
Régional de la Boucle du Mouhoun 

 

Avis de demande de prix 

N° : 2025-02/RBMH/CR/SG/PRM 
Financement : Budget Conseil Régional (fonds miniers), Gestion 2025 

 
 

1. Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de 

quatre blocs de cinq Boutiques de rue au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun d’un montant prévisionnel de quarante-huit millions neuf 

cent quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante (48 996 250) F CFA. Les travaux seront financés sur Budget fonds miniers, Gestion 2025.  

 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés d’un agrément B1ou plus, couvrant la 

région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en deux Lots à savoir : 

Ø Lot1 : construction de deux blocs de cinq boutiques de rue à Safané (24 498 125) F CFA TTC ; 

Ø Lot2 : construction de deux blocs de cinq boutiques de rue à Poura (24 498 125) F CFA TTC ; 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours par lot. 

 

3                Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix au secrétariat général du conseil régional, Tel : 20 52 11 24. 

 

 4                 Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général du 

conseil régional, Tel : 20 52 11 24 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCA par lot auprès de la 

Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut 

être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

 

 5                  Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 

Ø Lot1 : sept cent mille (700 000) Francs CFA 
Ø Lot2 : sept cent mille (700 000) Francs CFA 

devront parvenir ou être remises à l’adresse secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le 07/08/2025 à 09 heures 00munites. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre 

transmise par le Candidat. 

 

6                     Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des 

offres. 

 

 

 

Signature du Président de la Commission 
d’attribution des marchés 
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Laodou Claude Arnaud GOLANE 

 

 

 

 
 
 

Travaux   

AGENCE MUNICIPALE DES GRANDS TRAVAUX 
 

Travaux de réalisation de deux (02) blocs de toilettes Eco autonome dans la commune de 
Ouagadougou 

 

Avis de demande de prix 
N° :2025-04/AMGT/DG/DPM/AIMF du 23 juillet 2025 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des Marchés publics gestion 2025 de l’Agence Municipale des Grands Travaux. 

La mairie de OUAGADOUGOU a obtenu de L’Association Internationale des Maires et Responsables des Capitales et Métropoles Partiellement 
ou Entièrement Francophones (AIMF) un concours financier pour le financement du Programme d’Assainissement Inclusif à l’échelle des villes. 

 

3. L’Agence Municipale des Grands Travaux en tant que Maitre d’Ouvrage Délégué lance une demande de prix ayant pour objet la  réalisation 
de deux (02) blocs de toilettes Eco autonome dans la commune de Ouagadougou. 

 

4. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Pour les entreprises installée au Burkina faso, elle doivent être titulaire d’un 

agrément technique pour la Catégorie Lp ou R en cours de validité. 

 

5. Les travaux sont en lot unique et le délai d’exécution est de soixante (60) jours. 
 
6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans les bureaux de les bureaux de Secrétariat de la Direction de passation des Marchés l’Agence Municipale des Grands Travaux (AMGT) sise 

Arrondissement n°4 (Tanghin), Rue des Poètes, 01 BP 1917 Ouagadougou 01/ Email : amgt.mairieouaga@gmail.com / Téléphone : +226 25 41 90 

15/25 66 91  97 aux heures suivantes : de 7h30mn à 12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi ; de 7h30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 16h30 

mn le vendredi. 

 

7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de 

l’Administration, des Finances et de la Comptabilité de l’AMGT sis Arrondissement 4, Secteur 18, rue des Poètes, côté ouest- Mur mitoyen à la Mairie 

de l’Arrondissement 4 (ex - Arrondissement de Nongr- Maassom) ; 01 BP : 1917 Ouagadougou 01 ; Téléphone : +226 25 41 90 15/25 66 91 97, E-

mail : amgt.mairie@ouaga-amgt.bf. et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)   FCFA . En cas d’envoi par 

la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de 

prix par le Candidat. 

 

8. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant huit cent mille (800 000) de Francs FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse 

au Secrétariat de la Direction de passation des Marchés de l’Agence Municipale des Grands Travaux sise à l’Arrondissement n°4, secteur 18 (Tanghin), 

Téléphone : +226 25 41 90 15/25 66 91 97, avant le 07/08/2025 à 09 heures 00munites.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence 

des Candidats qui souhaitent y assister. 

 

 9              Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des 

offres. 

Le budget prévisionnel est de vingt-huit millions cent vingt-huit mille (28 128 000) francs CFA. 
NB : La commission se donne le droit de vérifier de la disponibilité du personnel et du materiel proposés avant toute attribution 
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Le Directeur de la Passation des Marchés 

 
 
 

Lenkora Drissa DEMBELE 
 

 

Travaux 
 

REGION DU CENTRE-EST 
 

Travaux d’extension du bâtiment administratif de la mairie et la construction d’une salle de 
classe équipée au lycée départemental de Dialgaye 

 

Avis de demande de prix  

N°:2025-02/RCES/PKRT/CDLG/M/SG/PRCP du 8 Juillet 2025 

Financement : Ressources propres/Transfert MENAPLN 2023/Budget communal, gestion 2025 

 

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés (CCAM) de la commune de Dialgaye lance un avis de demande de prix pour 
le recrutement d’une entreprise ou groupement d’entreprises pour les travaux d’extension du bâtiment administratif de la mairie de Dialgaye (lot 1) et 
la construction d’une salle de classe équipée au lycée départemental de Dialgaye (Lot2) au profit de la commune de Dialgaye. 

 

2.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales et ayant un agrément de type B1, pour autant qu’elles 
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle 
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les travaux se décomposent en quatre lots intitulés comme suit :  

 Lot 1 : Travaux d’extension du bâtiment administratif de la mairie  

 Lot 2 : Construction d’une salle de classe équipée au lycée départemental de Dialgaye 

L’enveloppe prévisionnelle est de : 

Lot 1 : Dix millions deux cent trente-un mille quatre cent quatre-vingt-six franc CFA (10 231 486) F CFA TTC 

Lot 2 : Huit millions huit cent trente-six mille trois cent quarante-cinq (8 836 345) franc CFA TTC 

 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours pour chaque lot. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 
prix dans les bureaux de la mairie de Dialgaye, bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique. 

 

5-Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Dialgaye ; 
moyennant paiement à la Trésorerie Principale de Koupéla, d’un montant non remboursable de : Trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot. 

 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une garantie de 
soumission d’un montant de : Trois cent six mille (306 000) francs CFA pour le lot 1 et Deux cent soixante-cinq mille (265 000) pour le lot 2 
devront parvenir ou être remises à la mairie de Dialgaye au plus tard le 06 aout 2025 à 10 heures 00munites. L’ouverture des plis sera faite 
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne 
responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le soumissionnaire. 

 

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante jours (60) jours, à compter de la date de remise des 
offres. 

 

Président de la CCAM 
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KABORE PEGD-WENDE EMMANUEL 
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire 

 

 
 

 
 
 
 
 

Travaux 
 

REGION DU CENTRE-EST 
 

Travaux de réalisation dans la Commune de Pouytenga 
 

Avis de demande de prix 
N°2025-09/RCES/P.KRT/C.PTG/M/SG/PRCP DU 07 JUILLET 2025 

Financement : Fonds Propres 
 
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la Commune de Pouytenga. 
 
1.  La Commune de Pouytenga dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une 
demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation dans la Commune de Pouytenga, tels que décrits dans les Données particulières de 
la demande de prix. 
 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (au Minimum : Agrément type B1 pour chacun 
des lots 1, 2, 3, 4, 5 et Fn pour le lot 6) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de 
l’administration. Les travaux se décomposent en six lots intitulés comme suit : 
 - Lot 1 : Travaux de réalisation de boutiques de rues dans la ville de Pouytenga (FMDL & FONDS PROPRES); 
 - Lot 2 : Travaux de construction de bâtiments administratifs pour les services de la Mairie de Pouytenga; 
 - Lot 3 : Remblayage aux portes d'entrée et à l'intérieur du marché à bétail; 
 - Lot 4 : Travaux de construction d'un bloc de latrine à trois postes au lycée départemental de Pouytenga; 
 - Lot 5 : Réfection complémentaire d'une demeure communale; 
 - Lot 6 : Travaux de réhabilitation complémentaire des forages dans la commune de Pouytenga. 
NB : montant de l’enveloppe  

- Lot 1 : Travaux de réalisation de boutiques de rues dans la ville de Pouytenga (FMDL & FONDS PROPRES) quarante-sept millions cent 
soixante-dix mille quatre cent trente-quatre (47 170 434) FCA TTC.  

- Lot 2 : Travaux de construction de bâtiments administratifs pour les services de la Mairie de Pouytenga. Vingt-huit millions cinq cents mille (28 
500 000) FCA TTC. 

- Lot 3 : Remblayage aux portes d'entrée et à l'intérieur du marché à bétail. Neuf millions huit cents mille (9 800 000) FCA TTC.    
- Lot 4 : Travaux de construction d'un bloc de latrine à trois postes au lycée départemental de Pouytenga. Quatre millions deux cents quatre-

vingt-cinq mille sept cents quatorze (4 285 714) FCA TTC.  
- Lot 5 : Réfection complémentaire d'une demeure communale. Quatre millions trois cents milles (4 300 000) FCA TTC.  
-  Lot 6 : Travaux de réhabilitation complémentaire des forages dans la commune de Pouytenga. Un million soixante-six mille cinq cents quarante-

huit (1 066 548)   FCA TTC 
 
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour les lots 3,4,5,6 et quatre-vingt-dix (90) jours pour les lots 1 et 2. 
 
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans 
les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique, BP : 40 Mairie de Pouytenga, Tel : 24-70-68-82/ 72-52-17-16. 
 
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la Mairie 
de Pouytenga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2, vingt 
mille (20 000) Francs CFA pour le lot 3, dix mille (10 000) Francs CFA pour chacun des lots 4 et 5 et quinze mille (15 000) Francs CFA pour 
le lot 6, à la Perception de Pouytenga.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la 
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 
 
6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une 
garantie de soumission d’un montant de :  

-Lot 1 : Travaux de réalisation de boutiques de rues dans la ville de Pouytenga (FMDL & FONDS PROPRES) = Un million (1 000 000) F CFA. 
-Lot 2 : Travaux de construction de bâtiments administratifs pour les services de la Mairie de Pouytenga = huit cents mille (800 000) F CFA. 
-Lot 3 : Remblayage aux portes d'entrée et à l'intérieur du marché à bétail = deux cent cinquante mille (250 000) F CFA. 
-Lot 4 : Travaux de construction d'un bloc de latrine à trois postes au lycée départemental de Pouytenga = cent mille (100 000) F CFA. 
-Lot 5 : Réfection complémentaire d'une demeure communale = cent mille (100 000) F CFA.  
-Lot 6 : Travaux de réhabilitation complémentaire des forages dans la commune de Pouytenga= (30 000) F CFA. 
et, devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable de la Commande Publique, avant le 06 aout 2025 à 10 heures 
00munites. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

 
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 
 

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés (CCAM) 
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Palingwendé André BONKOUNGOU 
Secrétaire Administratif 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Travaux 
 

REGION DU CENTRE-OUEST 
 

Travaux de construction de quatre (04) blocs de cinqboutiques de rue au profit de la 
Commune de Kyon               

 

Avis de demande de prix 
N° : 2025-01/RCOS/PSNG/CKYO/PRM 

Financement : Budget communal (Fonds Minier de Développement), gestion 2025 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics révisé, gestion 2025 de la Commune de Kyon. 

 

1            La Commune de Kyon lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de quatre (04) blocs de 
cinq boutiques de rue. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (Fonds Minier de Développement), gestion 2025. 

 

 2             La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum pour 

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en un (01) lot : 

-Lot unique : travaux de construction de quatre (04) blocs de cinq boutiques de rue au profit de la Commune de Kyon. 

 
 3                   Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

4                   Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne responsable des marchés 

en appelant le 77 72 99 09 et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés. 

 

5                 Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Kyon après 

paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie principale de Réo. En cas d’envoi par la poste 

ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le 

Candidat. 

 

 6                   Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie de Kyon, 

avant le 07/08/2025 à 09 heures 00munites. 

 
 L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre 

transmise par le Candidat. 

 

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres. 

 

Budget prévisionnel : trente millions (30 000 000) francs CFA TTC 
 

 
La Personne Responsable des Marchés 
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Césaire Bélili BATIONO 
Secrétaire Administratif 

 

 

 
 
 
 

Travaux 
 

REGION DU NAZINON                                                     
 

TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX BLOCS DE LATRINE A QUATRE POSTES A L’ECOLE DE MOASSAN DANS LA 
COMMUNE DE GUIARO 

 

Avis de demande de prix 
N°2025-005/RCSD/PNHR/C.GUI/M/PRCP du 16/07/2024 

Financement : Budget communal (transfert MENAPLN), gestion 2025 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2025, de la commune de Guiaro. 

 

1.              La commune de Guiaro lance une demande de prix ayant pour objet : DEMANDE DE PRIX N°2025-005/RCSD/PNHR/C.GUI/M/PRCP 
RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX BLOCS DE LATRINE A QUATRE POSTES A L’ECOLE DE MOASSAN DANS LA 
COMMUNE DE GUIARO. 
 
2.                La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant (l’Agrément Lp ou équivalent) dans le 

domaineconcerné pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration 

 Les travaux de construction sont en lot unique comme suit :  

Travaux De Réalisation De Deux Blocs De Latrine A Quatre Postes A L’école De Moassan Dans La Commune De Guiaro.  
 
3-             Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.  
 
4-             Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres 

au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la mairie téléphone 77 25 92 65 du lundi au vendredi de 08h à 16h00. 

5-Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Guiaro moyennant 

paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) FCFA à la Trésorerie Principale de Pô. 

 

6-              Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission 

Les montants des garanties de soumission se présentent comme suit :  

Quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA. 

Les offres devront parvenir ou être remises avant le 07/08/2025 à 09 heures 00munites à l’adresse suivante : au bureau de la Personne 

Responsable des Marchés de la mairie, Tél. : 77 25 92 65. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent 

y assister. 

- En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception 
de l’offre transmise par le Candidat. 

 

7               Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période minimum de soixante (60) jours à compter de la date limite du 

dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 

-  

NB Montant prévisionnel : 
Quinze millions (15 000 000) FCFA TTC 
 

La Personne Responsable de la commande publique 
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Pierre VALLEAN 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux 
 

REGION DU NAZINON                                                     
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN + UN (01) BLOC DE LATRINE 
A QUATRE (04) POSTES A SYA 

 

Avis de demande de prix 
N°2025-006/RCSD/PNHR/C.GUI/M/PRCP du 17 juillet 2025 
Financement : Budget communal (FMDL), gestion 2025 

Montant prévisionnel : 
Lot unique : Vingt-trois millions sept cent cinquante mille (23 750 000) FCFA TTC 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2025, de la commune de Guiaro. 

 

1.               La commune de Guiaro lance une demande de prix ayant pour objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) SALLES DE 

CLASSE + BUREAU + MAGASIN + UN (01) BLOC DE LATRINE A QUATRE (04) POSTES A SYA. 

 

2.               La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant (l’Agrément B1 minimum couvrant la 

Région du Nazinon Ex Centre-Sud) dans le domaine du bâtiment pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en 

règle vis-à-vis de l’administration.  

Les travaux sont en un lot unique comme suit : 

Lot unique : Travaux De Construction De Trois (03) Salles De Classe + Bureau + Magasin + Un (01) Bloc De Latrine A Quatre (04) Postes A Sya. 

 

3.              Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-vingt-dix (90) Jours.  
 

4.               Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans le bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Guiaro. Tel : 77 25 92 65/73 39 18 58 

 

5.             Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Guiaro 

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) FCFA pour le lot unique à la Trésorerie Principale de Pô.  

 

6.             Les offres présentées en un original (01) et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission Sept Cent Douze Mille (712 000) Francs CFA pour le lot unique devra parvenir ou être remises à 

l’adresse :  

Secrétariat de la Mairie de Guiaro au plus tard le 07/08/2025 à 09 heures 00munites.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des 

Candidats qui voudraient y assister.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre 

transmise par le candidat.  

 

7.               Les Candidats resteront engager par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de 

remise des offres.   
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La Personne Responsable de la commande publique 

 

 

Pierre VALLEAN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux 
 

REGION DE L’EST 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES DANS LA COMMUNE DE FADA N’GOURMA 

 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
 N : 2025-005/REST/PGRM/CO-FDG/SG/PRCP 

Financement : Budget du Communal (Fonds propres), gestion 2025 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la commune de Fada N’Gourma. 

9. La commune de Fada N’Gourma lance une demande de prix ayant pour objet la construction d’infrastructures diverses dans la commune de 

Fada N’Gourma. 

10. Les travaux seront financés sur les ressources propres du Budget de la commune de Fada N’Gourma, gestion 2025 

11. Le montant de l’enveloppe est : 35 000 000 TTC F CFA pour le lot1: 50 000 000 TTC F CFA pour le lot2 

12. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour le lot1 et 
le lot 2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

13. Les travaux se décomposent comme suit , 

 

LOT Objet Province  Commune Localité 
 

 

Lot 1 

Travaux de construction d’une salle d’archive au profit de la 

commune de Fada N’Gourma. 

Gourma Fada 

N’Gourma 

Mairie 

 

Lot 2 

Travaux de construction d’une clôture à l’école Sarbongou A et 

E au profit de la commune de Fada N’Gourma  

Gourma Fada 

N’Gourma 

 Ecole 

Sarbongou A 

et E 

 

14                Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun des lots 

15                    Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande 

de prix auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique sise au siège à la mairie de Fada N’Gourma, téléphone : 75 05 56 87/ 70 38 

37 25. 

  16               Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Présidente 

de la Commission d’attribution des marchés sis au siège à la mairie de Fada N’Gourma, téléphone : 75 05 56 87/70 38 37 25 et moyennant paiement 

d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA  pour le lot1 et Soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le lot2 à la régie de 

recettes de la Mairie de Fada N’Gourma ou à la Trésorerie régionale de l’Est.  

 16                  Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) F CFA pour le lot1 et d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) 
FCFA pour le lot2 devra parvenir ou être remises à l’adresse de la Personne Responsable de la Commande Publique ci-dessus indiquée avant le 

07/08/2025 à 09 heures 00munites. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 
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En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat. 

 17                  Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des 

offres. 

                                                                                                

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés 

 
 

T. Véronique SAWADOGO/KERE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Travaux 
 

COMMUNE DE DANDE 
 

Travaux de construction de trois (03) salles de classe+magasin+bureau et de latrines. 
 

Avis de demande de prix 
N° 2025-02/RHBS/PHUE/CO-DD/M/SG/PRM 

Financement : Budget communal/ Fonds Minier,Gestion 2025 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la commune de Dandé. 

 

La commune de Dandé lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction composés en trois (03) lots : 

Ø Lot1 : travaux de construction de trois salles de classe+magasin+bureau à  l’école primaire Dandé ‘’D’’ 

Ø Lot2 : travaux de construction de trois salles de classe+magasin+bureau à l’école primaire Dandé ‘’E’’ 

Ø Lot3 : travaux de construction d’un bloc de latrines à trois (03) postes au CEG de Lanfièra-Coura 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées (agrément B1 minimum) pour autant qu’elles ne 

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en trois (03) lots, comme suit :  

ü LOT1 : Travaux de construction de trois salles de classe+magasin+bureau à l’école primaire Dandé ‘’D’’ pour un Budget 
prévisionnel : Vingt-trois millions sept cent cinquante mille (23 750 000) F CFA TTC. 

ü LOT2 : Travaux de construction de trois salles de classe+magasin+bureau à l’école primaire Dandé ‘’E’’ pour un Budget 
prévisionnel : Vingt-trois millions sept cent cinquante mille (23 750 000) F CFA TTC 

ü Lot3 : travaux de construction d’un bloc de latrine de trois (03) postes au CEG de Lanfira-Coura pour un budget prévisionnel de : 
trois millions trois cent vingt-cinq mille (3 325 000) francs CFA TTC 

 Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :  quatre-vingt-dix (90) jours pour chacun lot1 et lot2 et de soixante (60) jours pour le lot3. 

 
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le 

bureau de la Personne responsable des marchés de la commune de Dandé ; 

Tel : 79 83 14 03 ; tous les jours ouvrables entre 07h 30 minutes à 12h 30 minutes et de 13h à 16h 00 minutes, et les vendredis de13h 30 à 16h 30 

minutes. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix de chaque lot auprès de la Personne 

Responsable des Marchés de la Commune de Dandé moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA 

pour chacun des Lot1 et lot2 et dix mille (10 000) francs CFA pour le lot3, auprès de la Perception de Fô. En cas d’envoi par la poste ou autre mode 

de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat. 

 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de :  

• Lot1 : sept cent mille (700 000) francs CFA, 
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• Lot2 : sept cent mille (700 000) francs CFA 
• Lot3 : Quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA 

 
devront parvenir ou être remises à l’adresse du bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Dandé, avant le, 

07/08/2025 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat. 

14. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres. 

 
Le Président de la CCAM 

 
 

Souleymane SANGA 
PRM 

 
 
 
 
 
 
 

Travaux 
  

REGION DU YAADGA 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REFECTION D’INFRASTRUCTURES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KALSAKA 

 

Avis de demande de prix  
N° 2025 -001/RYDG/PYTG/CKLS/SG/PRM 

Financement : Budget Communal + Fonds Minier, Gestion 2025 
FINANCEMENT : Lot 1 : FMDL ; Lot2 et Lot3 : Fonds Propres 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Gestion 2025, de la commune de Kalsaka.La commune 

de Kalsaka lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction et de réfection d’infrastructures au profit de la commune de 

Kalsaka.  

15. Les travaux seront financés par le Budget Communal + Fonds Minier, Gestion 2025 

16. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés titulaire de l’agrément technique de 
catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en 03 lots ainsi qu’il suit : 

Lot 1 : Travaux de construction d’un bâtiment administratif au profit du CEG de Kalsaka. 

LOT 2 : Travaux de construction d’un bloc de latrine à trois (3) postes à l’école primaire publique de Kalsaka D. 

LOT 3 : Travaux de réfection du bâtiment administratif de Mairie de Kalsaka 

Le montant prévisionnel du marché pour chacun des lots est de :  

Lot 1 : quatorze millions cent soixante-treize mille huit cent soixante-dix-neuf (14 173 879) FCFA TTC 

Lot 2 : quatre millions cent cinquante mille (4 150 000) francs CFA TTC 

Lot 3 : quinze millions (15 000 000) francs FCA TTC 

17                 Le délai d’exécution pour chacun des lots ne devrait pas excéder : soixante (60) jours. 
  18                      Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande 

de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Kalsaka, Tél : 74165041. 

19                     Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat 

général de la mairie de Kalsaka et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente milles (30 000) F CFA pour les lots 1 et 3, et dix 
milles (10 000) F CFA pour les lot 2 à la Perception de Séguénéga. 
Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission devra parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Kalsaka, avant le 07/08/2025 à 09 heures 00munites.. 
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L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de 

courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Le montant de la garantie pour chacun des lots est de :  

LOT 1 : quatre cent milles (400 .000) francs CFA 

LOT 2 :  cent vingt mille (120.000) FCFA 

LOT 3 :  quatre cent cinquante milles (450.000) FCFA  

20                 Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des 

offres. 

 
La personne responsable de la Commande Publique  

 
 

Yacouba SORE  
Assistant des affaires économiques 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux 
 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
 

Travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue dans la commune de Zitenga 

 

Avis de demande de prix 
N°2025-005/RPCL/POTG/CZTG/SG/PRM 

Financement : Budget Communal/FMD, Exercice 2025. 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics révisé gestion 2024, de la Commune de 

Zitenga 

17.                 La Commune de Zitenga lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données 

particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.  

18.  

19.                  La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B 1 pour autant qu’elles 

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

20.  

21.                  Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent (100) jours. 
22.  

23.                 Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix au secrétariat de la Mairie de Zitenga, Tel : 00226 70 38 66 29 

24.  

25.                  Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la Mairie de 

Zitenga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze-mille (75 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale du 
Plateau Central sis à Ziniaré. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable 

de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

26.  

27.                    Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de deux-millions (2 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de 

la Mairie de Zitenga au plus tard le 07/08/2025 à 09 heures 00munites.. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats 

qui souhaitent y assister. 
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En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre 

transmise par le Candidat. 

28.                   Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des 

offres. 

 

29. L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande de prix. 

 

NB: Enveloppe financière prévisionnelle en TTC:     Soixante-neuf-millions-cinq-cent-six-mille-deux-cent-quarante-huit (69 506 248) Francs CFA  

 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés Publics 

 

Oumarou SOMANDA 
Secrétaire Administratif 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Travaux 
  

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
 

Travaux de construction du jardin du Maire au profit de la Commune de Zitenga 
 

Avis de demande de prix 
N°2025-013/RPCL/POTG/CZTG/SG/PRM 

Financement : Lot unique : Budget Communal/FMD, Exercice 2025 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics révisé gestion 2025, de la Commune de Zitenga 

                   La Commune de Zitenga lance une demande de prix ayant pour objet : 

Lot unique : Travaux de construction du jardin du Maire. 
 

                   La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B 1 pour autant qu’elles 

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

 

                   Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : cent (100) jours. 
 

                   Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix au secrétariat de la Mairie de Zitenga, Tel : 00226 70 38 66 29 

 

                  Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat de la Mairie de 

Zitenga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante-mille (50 000) Francs CFA à la Trésorerie Régionale du Plateau 

Central sis à Ziniaré. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la 

non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

 

                  Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant d’un-million (1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse au bureau de la Personne 

Responsable des Marchés de Zitenga au plus tard le 07/08/2025 à 09 heures 00munites. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence 

des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre 

transmise par le Candidat. 
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               Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des 

offres. 

 

               L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente demande de prix. 

 

NB:  

Enveloppe financière prévisionnelle en TTC: Trente-huit-millions-quatre-vingt-quinze-mille-cinq-cent (38 095 500) Francs CFA   

 
 
 

Le Président de la Commission Communale  
d’Attribution des Marchés Publics 

 

Oumarou SOMANDA 
Secrétaire Administratif 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prestations intellectuelles 
REGION DU CENTRE NORD  

 

Liste des Fournisseurs/ Prestataires à constituer pour les demandes de cotations de la 
commune de Rollo 

 

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2025-001/RCNR/PBAM/CRLO/SG/PRM du 22 juillet 2025 

 
 
1.              Dans le cadre de l’exécution du Plan de Passation des Marchés publics révisé (PPM) gestion 2025, la commune de Rollo lance un avis à 
manifestation d’intérêt en vue de la constitution de son répertoire de fournisseurs et prestataires pour l’année 2025 
. 
 
2.                  L’objectif principal de cet avis à manifestation d’intérêt est de disposer d’une base de données composée de Fournisseurs / Prestataires 
que la commune pourra contacter dans le cadre des demandes de cotation pour l’acquisition de biens et services. 
 
3.                   Peuvent soumissionner, les personnes physiques ou morales ne figurant pas sur la liste des fournisseurs défaillants et spécialisées dans 
les domaines ci-après. 
 
 
Fournitures et équipements 
 

1. Fournitures de bureau 
2. Fournitures d’imprimés spécifiques ; 
3. Fourniture de consommable informatique (agrément exigé) 

 
Prestations de service 
 

1- Entretien et maintenance des véhicules à quatre roues (agrément exigé) ; 
2- Entretien et maintenance des véhicules à deux roues (agrément exigé) ; 
3- Entretien et réparation du matériel informatique (agrément exigé); 
4- Prestation d’imprimerie de valeurs inactives ; 

 
4.              Les candidats intéressés sont invités à déposer leurs manifestations d’intérêt sous pli fermé portant uniquement la mention « appel à 
manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste des fournisseurs/prestataires pour les demandes de cotation. » 
 
5.               les dossiers des candidats devront comporter les informations et pièces ci-après : 
- une lettre de manifestation d’intérêt précisant le numéro et le domaine pour lequel le candidat manifeste son intérêt ; 
- le domaine principal des activités ; 
- une présentation de l’entreprise ou le CV pour les personnes physiques ; 
- une copie de l’extrait du registre de commerce (RCCM) pour les personnes morales ; 
- l’agrément technique dans le domaine s’il y a lieu ;  
- un contact téléphonique permanent. 
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6.                   Les entreprises ayant déposé une offre de services auprès de la commune de Rollo sont invitées à participer à la présente manifestation 
d’intérêt afin de fournir les informations et pièces requises. 
 
7.              Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique 
de la Mairie de Rollo à Kongoussi.  Contacts : 70 80 97 97 aux heures suivantes : 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h 00 mn à 16 h 00 mn TU. 
 
8.             Les manifestations d’intérêt doivent être déposées au Secrétariat de la mairie de Rollo sise à Kongoussi au plus tard le 04/08/2025 à 09 
heures 00munites.. Une commission siègera pour arrêter la liste des prestataires par domaine en se basant sur le domaine d’activités inscrit dans le 
RCCM ou l’agrément technique. 
 
9.               La Commune de Rollo se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie des manifestations d’intérêt reçues. 
 
                                                                              
           

La Personne Responsable de la Commande Publique 
                                                                                             
 
  
 
 

G. Rodrigue LOMPO 
                                                                                                       Adjoint Administratif 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prestations intellectuelles 
 

REGION DU CENTRE-OUEST  
 

Constitution du répertoire complémentairedes fournisseurs et prestataires pour l’année 2025 
 

Avis à manifestation d’intérêt 

N° : 2025-02/RCOS/PSNG/CKYO/PRM 
 

Dans le cadre de l’exécution du plan de passation des marchés publics revisé, gestion 2025, la Commune de Kyon souhaite recevoir des 

candidatures pour la constitution de son répertoire des fournisseurs et prestataires de biens et services pour les procédures de demande de 

cotations dans les domaines ci-après : 

 

N° de lot Domaines 
I- Fournitures et équipements 

Lot 1 Acquisition de produits pharmaceutiques 

Lot 2 Acquisition de petits matériels d’énergies 

Lot 3 Acquisition de matériels et fournitures médicaux et bio médicaux 

Lot 4 Acquisition de matériels et mobiliers de bureau 

Lot 5 Acquisition et installation de lampadaires solaires 

II- Prestation de services courants 

Lot 6 Entretien de bâtiments 

III- Travaux 

Lot 7 Construction d’une (01) cuisine scolaire au profit du CEEP de Kyon 

 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension, en règle vis-à-vis de l’administration et spécialisées dans le domaine. 

Les candidats désirant participer à la concurrence devront déposer un dossier complet comprenant les documents ci-après au regard du domaine : 

1. Une lettre à manifestation d’intérêt précisant le domaine pour lequel le candidat souscrit ; 

2. Une description du domaine d’activité ; 

3. Une présentation de l’entreprise et/ou du CV pour les personnes physiques indiquant les qualifications et les compétences dans le 

domaine d’activité choisi ; 

4. Une copie de l’agrément technique s’il y a lieu ; 

5. Une copie de l’attestation de situation fiscale (ASF) ; 

6. Une copie de l’attestation de situation cotisante (CNSS) ; 



 

N°3827 – lundi 04 Mars 2024 
 

91 
 

N° 4193 du mardi 29 juillet 2025 

www.dgcmef.gov.bf                                                     www.finances.gov.bf 

 

7. Une copie de l’attestation de soumission aux marchés publics (Lois sociales) ; 

8. Une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM) ; 

9. Une copie du certificat de non faillite 

10. Une adresse complète (numéro de téléphone, boite postale, …). 

Les entreprises ayant déposé une offre de service auprès de la Mairie de Kyon sont invitées à participer à la présente manifestation d’intérêt en 

fournissant les informations complémentaires et les différentes pièces requises. 

Les entreprises éligibles ou désirant prendre part à cette consultation sont invitées à déposer leurs dossiers sous pli fermé avec la mention 

« Réponse à la manifestation d’intérêt pour la constitution du répertoire complémentaire de fournisseurs et prestataires de la Commune de Kyon (en 

précisant le ou les lot (s) concerné) » au bureau de la personne responsable des marchés de Kyon avant le 04/08/2025 à 09 heures 00munites..  
Contact : 77 72 99 09.  

La commune de Kyon se réserve le droit de ne donner suite à une quelconque offre. 

 

                                                                                    La Personne Responsable des Marchés 
 

Césaire Bélili BATIONO 
Secrétaire Administratif 
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