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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

e

SYNTHESE DES RESULTATS DES TRAVAUX DE LA CAM RELATIFS AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2025-
0033/MS/SG/DMP DU 10 JUIN 2025 POUR LE RECRUTEMENT D’'UNE AGENCE D’ASSISTANCE MEDICALE NATIONALE EN VUE DE CONCLURE
UN ACCORD-CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE POUR LES PRESTATAIONS DE SOINS DES PATIENTS EVACUES SANITAIRES A LETRANGER

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA SANTE

Publication : Quotidien des marchés publics N°4165 du jeudi 19 juin 2025 ; Nombre de plis recu : 03
Nombre minimum de soumissionnaires requis pour la conclusion de I’accord cadre : 03

Date d’ouverture des plis : 03 juillet 2025 ; Date de délibération : 16 juillet 2025

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés pour la délibération (CAM) :
Lettre N°2025-1351/MS/SG/DMP/SMT-PI du 14/07/2025.

Financement : Budget de I'Etat, Exercice 2025, 2026, 2027, 2028

Critéres de qualification

Soumissionnaires Chiffres Ligne de Marchés Personnel Observations Commentaires
d’affaires crédit similaires minimum exigé
s
AFRICARE BURKINA Non fourni Fournie |similaires fournis| Fourni conforme AFRICARE BURKINA fournie en Non conforme
non conforme . , X
lieu et place d’'un agrément.
Convention signée entre le
Spécialiste en Ministére de la santé du Burkina
AFRIQUE ASSISTANCE ) ) Fournis évacuation Faso et AFRIQUE ASSISTANCE
MEDICALE INTERNATIONALE Fourni fournie . Non conforme
ET SERVICES (2AMIS) conforme sanitaire non MEDICALE INTERNATIONALE
fourni ET SERVICES (2AMIS) fournie en
lieu et place d’'un agrément.
- Convention signée entre
le Ministére de la santé et
Marchés Un (01) médecin INTERNATIONAL MEDICAL
INTERNATIONAL MEDICAL |Chiffre d’affaire N . . . ASSISTANCE AGENCY fournie
Non fourni |similaires fournis |proposé au lieu de Non conforme

ASSISTANCE AGENCY

non certifié

non conforme

deux (02) exigés.

en lieu et place d'un agrément.

- Garantie de soumission
non fournie

Conclusion

Au vue de I'impossibilité de répondre aux exigences de I'article 143 du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31
décembre 2024 portant procédures de passation, d’exécution et de réeglement des marchés publics qui requiert un
nombre minimum de trois (03) prestataires pour la formalisation d’'un accord-cadre et conformément a I'article 118 du
dudit décret, la Commission d’Attribution des Marchés du Ministere de la Santé a déclaré le présent appel d'offres

ouvert accéléré infructueux pour insuffisance du nombre de prestataires qualifiés requis.
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MINISTERE DE LA SANTE

AGENCE NATIONALE DE REGULATION PHARMACEUTIQUE
SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA CAM : APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N° 2025-067MS/SG/ANRP/PRM DU 26/06/2025 POUR LA
SELECTION DE CONSULTANTS DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUE (MOD) RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT
ADMINISTRATIF R+3 EXTENSIBLE A R+5 AU PROFIT DE L’AGENCE NATIONALE DE REGULATION PHARMACEUTIQUE
Publication : Revue des marchés publics n° 4174 du mercredi 02 juillet 2025 ; Financement : Budget de 'ANRP, Exercice 2025 ;
Référence de la convocation de la CAM : Lettre N° 2025-076/MS/SG/ANRP/PRM du 11/07/2025
Date de dépouillement : 16 juillet 2025 ; Nombre de plis : 06
Nombre de
références
Lettre de la |Présentation Reconnaissan | _similaires
-| Nom des bureaux | Accord de s . Agrément ce au plan justifiées les .
N ) o manifestation du . X R Observations
d’études Groupement bt A technique national et dix (10)
d’intérét consultant P A
régional derniéres
années (2015-
2024)
1 BID Sans objet Fourni Fourni Conforme Oui 3 Rjﬁf’n’e‘“
9 Non Non retenu
" |HARMONY Sans objet Fourni Fourni conforme Agrément technique fourni
différent de celui demandé TB2
3 laaDicTAC Fourni Fourni Fourni Non _Nonretenu
conforme Agrément technique échu
4. |AGEM- . . . . Retenu
DEVELOPPEMENT Sans objet Fourni Fourni Conforme Oui 11 geme
5. |BOUTIQUE DE . . . . Retenu
DEVELOPPEMENT Sans objet Fourni Fourni Conforme Oui 18 qer
6. |AGENCE FASO ) . . . Retenu
BAARA Sans objet Fourni Fourni Conforme Oui 12 eme
Quatre (04) consultants sont retenus pour la suite de la procédure : BID ; AGEM-DEVELOPPEMENT ; BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT et AGENCE
FASO BAARA.

MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI

Demande de prix N°2025-004/MSJE/SG/DMP/PADEJ-MR du 03/07/2025 pour I'acquisition de matériels pour l'installation des femmes nécessiteuses
formées aux métiers - Financement : Fonds Africain de Développement (FAD) - Publication de I'avis : Quotidien N°4177 du mardi lundi 07 juillet 2025
Date de dépouillement : mercredi 16 juillet 2025 - Date de délibération : mercredi 16 juillet 2025 ;

Nombre de soumissionnaires : six (06).

Soumissionnaires

Montant

TVA

en FCFAH

lu Montant
corrigé en F
CFAHTVA

Montant lu en
FCFATTC

Montant
corrigé en F
CFATTC

Observations

E =30 000 000 FCFA HTVA

P =28 878 400 FCFA HTVA

M =29 551 360 F CFA HTVA

0,85 M =25118 656 F CFA HTVA

1,15 M =33 984 064 FCFA HTVA

Marge de tolerance de 5%= 23 862 723 FCFA HTVA

RMS BURKINA

20 394 250 -

38 931 740

39 689 890

Non Conforme : pas de précision de marque pour tous
les items conforment a la circulaire n°2017-
20/ARCOP/CR du 17 mai 2017

Il. PROVINCE DU SANGUIE :

11.2. KIT ELEVAGE DE PORCS : item 3 Aliments porc
croissance (concentré) proposé au lieu Aliments porc
croissance (concentré) sac de 50 kg demandé.

IV. PROVINCE DU BAM :

IV.1. KIT AVICULTURE : items 8 et 10 choix non ferme
IV.2. KIT CULTURE DE RENTE, IV.2.1. Production de
sésame : item 4 choix non ferme ; 1V.2.2. Production
d'arachide : item 4 choix non ferme ; 1V.2.3. Production
de niébé : item 4 choix non ferme ; IV.2.4. Production
de soja : item 5 choix non ferme

V. PROVINCE DU NAMENTENGA :

V.1. KIT AVICULTURE : items 8 et 10 choix non ferme
V.2. KIT CULTURE DE RENTE ; V.2.1. Production de
sésame : item 1 variété est Nafi, Comcallé, Tilgré
proposée au lieu Variété : S42, CROSS N°3
demandée, V.2.2. Production d'arachide : item 1
variété est Nafi, Comcallé, Tilgré Quantité : 15 kg
proposée au lieu Variété : SH 470 P, Te 3, RMP 91
Quantité : 150 kg demandée

VI. PROVINCE DES BALE :

VI.2. KIT POUR TRANSFORMATION DE

CEREALES : item 17 Tamis de petite taille proposé au
lieu de Tamis de petite maille demandé.

NOOGO

ETABILSSEMENT YAMSEM

29 046 000 -

34 274 280

Non Conforme :

Il. PROVINCE DU SANGUIE :

11.2. KIT ELEVAGE DE PORCS : item 3 Aliments porc
croissance (concentré) proposé au lieu Aliments porc
croissance (concentré) sac de 50 kg demandé.
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VI. PROVINCE DES BALE :

VI.1. KIT POUR TRANSFORMATION-

CONSERVATION DE PFNL : item 8 Table de

remplissage en inox de 2,5m 1,25m proposé au lieu de

Table de remplissage en inox de 2,5m x 1,25m

demandé ;

VI.2. KIT POUR TRANSFORMATION DE

CEREALES : Item 10 Bassine en aluminium proposé

au lieu de Bassine en aluminium de 75 litres demandé
V. PROVINCE DU NAMENTENGA :

V.1. KIT AVICULTURE : item 12 choix non ferme

DELTA TECHNOLOGIE SARL 29040400 | 34 267 672

28 878 400

34 076 512

Conforme : lll. PROVINCE DU ZIRO : lIl.2. KIT POUR
LA SAPONIFICATION quantité (item 3) 01 au lieu de
10. Entrainant une variation de -0,56%

AREBATE SARL - -

26 767 710

Non Conforme :

Il. PROVINCE DU SANGUIE :

I1.11. KIT SAPONIFICATION : item 6 Gants plastique
rouge Taille 27/30/35/40/45 cm Antidérapant, résistant
a l'abrasion, non jetable proposé au lieu de Gants en
PVC rouge plastique Coton ou polyester (Taille
27/30/35/40/45 cm) Antidérapant, résistant a
I'abrasion, non jetable demandé

PRISCE MULTISERVICE

AGENCY 19 330 500 -

Non Conforme : pas de précision de marque pour tous
les items conforment a la circulaire n°2017-
20/ARCOP/CR du 17 mai 2017

IV. PROVINCE DU BAM :

IV.1. KIT AVICULTURE : items 8 et 10 choix non ferme
IV.2. KIT CULTURE DE RENTE, IV.2.1. Production de
- sésame : item 4 choix non ferme ; IV.2.2. Production
d'arachide : item 4 choix non ferme ; IV.2.3. Production
de niébé : item 4 choix non ferme ; IV.2.4. Production
de soja : item 5 choix non ferme

V. PROVINCE DU NAMENTENGA :

V.1. KIT AVICULTURE : items 8 et 10 choix non ferme

SOKOF SARL 27 188 750 -

Non Conforme : pas de précision de marque pour tous
les items conforment a la circulaire n°2017-
20/ARCOP/CR du 17 mai 2017

Il. PROVINCE DU SANGUIE :

II.1. KIT SAPONIFICATION : item 9 Moule a bois

- vernis de piéces format 250g proposé au lieu de Moule
a bois vernis de 60 pieces format 250g demandé

IV. PROVINCE DU BAM :

IV.2. KIT CULTURE DE RENTE, IV.2.2. Production
d'arachide : item 5 utilisé pour les semis proposés au
lieu de pioche utilisée pour les semis demandés.

d’exécution de vingt-un (21) jours.

Attributaire : DELTA TECHNOLOGIE SARL pour un montant HTVA de vingt-huit millions huit cent soixante-dix-huit mille quatre cents (28
878 400) F CFA soit un montant TTC de trente-quatre millions soixante-seize mille cinq cent douze (34 076 512) F CFA avec un délai

‘ INSTITUT DES FINANCES PUBLIQUES DU BURKINA
Demande de prix n°2025-002/IFPB/DG/PRCP du 11 juillet 2025 pour les travaux d’'aménagement du hall du bloc administratif R+3 de I'lFPB.
Référence de la convocation de la CAM pour I'ouverture des plis, I'analyse des offres et délibération : N°2025-013/IFPB/DG du 16 juillet 2025
FINANCEMENT : BUDGET IFPB, Exercice 2025 - Allotissement : lot unique - Nombre de plis regus : sept (07)
0,85M = 19489625 1,15M= 26 368 317
Seuil de tolérance : 18 515 144

Montants lus en

SOUMISSIONNAIRES ECFA

Montants corrigés

en FCFA TTC

Observations

SOLEIL MULTI SERVICES 19481800 TTC

19 481 800

Montant supérieur a 95% du seuil de I'offre anormalement
basse (18 515 144)
CONFORME

5iéme

EC BTP 18 880 000 TTC

18 880 000

Montant supérieur a 95% du seuil de I'offre anormalement
basse (18 515 144)
CONFORME

4iéme

ARTS CONSTRUCTION ET SERVICES | 20 278 250 HTVA

23 928 335

CONFORME

6iéme

G.BTP SARL 18734860 TTC

18 734 860

Montant supérieur a 95% du seuil de I'offre anormalement
basse (18 515 144)
CONFORME

2iéme

JEBNEJA SARL 18447 825 TTC

19 037 825

Correction d’'une erreur de sommation au sous total Il ayant
entrainé une variation de 3,20% de son offre.

CONFORME

1er

Pl 18 871 740 TTC

18 871 740

Montant supérieur a 95% du seuil de I'offre anormalement
basse (18 515 144)

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrdle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso

N° 4195 - Jeudi 31 juillet 2025

//?\/\J La re\/u e : 5

EF archés icq
£/ des marchés publics 7

www.dgcmef.gov.bf

www.finances.qgov.bf




CONFORME
3|eme
SOGECOTRAP Montant de la lettre de soumission différent du montant du devis
SARL 16 251 50 HTVA - estimatif et quantitatif
NON CONFORME
La commission propose I'attribution du Marché a I’entreprise JEBNEJA SARL pour un montant
toutes taxes comprises de : DIX HUIT MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE SEPT MILLE HUIT
Attributaire CENT VINGT CINQ (18 447 825) FRANCS CFA TTC soit un montant HTVA de QUINZE MILLIONS SIX
CENT TRENTE TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE (15 633 750) FCFA. Le délai d’exécution est de
60 jours
Synthése des résultats provisoires de la demande de prix N°2025-19/MS/SG/CHU-T du 02/07/2025 pour 'acquisition d’imprimés médicaux
et administratifs au profit du CHU-T. Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 4177 du lundi 07 juillet 2025.
Date d’ouverture et d’examen des plis regus : mercredi 16/07/2025 ; Nombre de plis regus : 19 plis ;
Référence de la lettre d’invitation de la CAM N°2025-27/MS/SG/CHU-T/DG/DMP du 08/07/ 2025 ;
Financement : Budget du CHU-T, Gestion 2025 ; Montant prévisionnel : 34 940 000 F CFA TTC.
Borne inférieure :26 517 836 F CFA TTC ; Seuil de tolérance (5% borne inférieure) : 25 191 944 F CFATTC.
N° Soumissionnaires Montant lu | Montant corrigé Observations Rang
(F CFA) (F CFA)
Conforme
ASF n’a pas été fournie a I'expiration du délai de 72heures suivant
1 [S“g\';T_'MER'E SPEED TECH| 54 485 000 HT ; LN°2025-01/MS/SG/CHU-T/DG/DMP du 16/07/2025 ASF n'a pas été | 13¢m
fournie a I'expiration du délai de 72h suivant LN°2025-01/MS/SG/CHU-
T/DG/DMP du 16/07/2025
Conforme
-Erreur de calcul a I'item 18 : 200 000 au lieu de 20 000 ;
ENTREPRISE DAKUYO ET -ASF n’a pas été fournie a I'expiration du délai de 72h suivant sme
2 |FLs 21750 000 HT | 21930 000 HT |, Noo025.02/MS/SG/CHU-T/DG/DMP du 16/07/2025 ; 6
-Offre financiére anormalement basse mais supérieure au seuil de
tolérance avec confirmation de prix.
3 |IPRINT VISION 23 141 500 HT - . .., . Nonconforme o -
Au niveau du matériel, il y a absence de machine presse numérique.
4 |SOKOF SARL 19 717 500 HT - N Conforme . , -
Offre financiére anormalement basse et inférieure au seuil de tolérance
Conforme
5 |BATIMART Sarl 25647 300 TTC - Offre financiéere anormalement basse mais supérieure au seuil de 5éme
tolérance avec confirmation de prix.
Conforme
-ASC n’a pas été fournie a I'expiration du délai de 72h suivant
6 |NIDAP IMPRIMERIE 26 380080 TTC - LN°2025-05/MS/SG/CHU-T/DG/DMP du 16/07/2025 ; 11éme
-Offre financiére anormalement basse mais supérieure au seuil de
tolérance avec confirmation de prix.
Conforme
7 |RE.NA.COM 25264 980 TTC - Offre financiere anormalement basse mais supérieure au seuil de 1
tolérance avec confirmation de prix
Conforme
8 |SITD 25299 200 TTC - Offre financiere anormalement basse mais supérieure au seuil de 26éme
tolérance avec confirmation de prix.
Conforme
9 |SOCIP 21482 000 HT - Offre financiere anormalement basse mais supérieure au seuil de 4 éme
tolérance avec confirmation de prix.
10 |BCS SARL 24 136 080 TTC - N Conforme o -
Offre financiére anormalement basse et inférieure au seuil de tolérance
11 |DJABACOM 21192 500 HT - N Conforme . , -
Offre financiére anormalement basse et inférieure au seuil de tolérance
12 |LE PELERIN Burkina Faso | 22 225 000 HT - . .., . Non conforme -
Au niveau du matériel, il y a absence d’agrafeuse
13 [LANABY CONCEPT 20 361 500 HT - N Conforme . , -
Offre financiére anormalement basse et inférieure au seuil de tolérance
Conforme
14 |SHINY SERVICES SARL |25305100TTC - Offre financiere anormalement basse mais supérieure au seuil de 3éme
tolérance avec confirmation de prix.
Conforme
-Erreur sur la quantité a 'item 22 : 2000 au lieu de 200 ; sme
15 |ICNF 21873 500 HT | 24933 500 HT | \qpip ASC n'ont pas été fournies & Pexpiration du délai de 72h 8
suivant LN°2025-12/MS/SG/CHU-T/DG/DMP du 16/07/2025
Conforme
-Aucune piece n’'a été fournie a I'expiration du délai de 72h suivant 9.
16 |K.M.A.S TRADE SARL 21921 000 HT - LN°2025-13/MS/SG/CHU-T/DG/DMP du 16/07/2025 ; eme
-Offre financiére anormalement basse mais supérieure au seuil de
tolérance avec confirmation de prix.
Conforme
17 |HYPPOL SERVICE 21779 000 HT - Offre financiére anormalement basse mais supérieure au seuil de 78éme
tolérance avec confirmation de prix.
18 |DEFIC GRAPHIC 27 095160 TTC - Conforme 126me
19 | MPRIERIE FRATERNITE 26 210 750 TTC - Conforme 100me
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T/DG/DMP du 16/07/2025 ;

tolérance avec confirmation de prix.

-ASMP, ASC, ANE/AJE, CNF, ARCCM n’ont pas été fournies a
I'expiration du délai de 72h suivant LN°2025-15/MS/SG/CHU-

-Offre financiére anormalement basse mais supérieure au seuil de

Attributaire provisoire

RE.NA.COM pour un montant de vingt cinq millions deux cent soixante quatre mille neuf cent quatre vingt
(25 264 980) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours.

AGENCE D’INFORMATION DU BURKINA (AIB).
DEMANDE DE PROPOSITIONS ALLEGEE N°2025-001/MCCAT/SG/AIB/DG/PRCP du

Pour recrutement d’un cabinet d’architectes en vue de la réalisation des études architecturales et I'élaboration des dossiers d’appel d’offres (dao) d’'un
immeuble R+2 extensible en R+4 et de batiments annexes a usage de bureaux au profit de I’Agence d’Information du Burkina (AlB).

-Nombre de plis regus : six (06)- -Date ouverture des plis : le 22 juillet 2025
-Score minimale pour étre qualifié : soixante-dix (70) points

Appréciations techniques

07/07/2025

SATA AFRIQUE SA

Critéres et sous critéres Points

Note
obtenue

Observations

Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission : 15 points

Expérience pertinente des Soumissionnaires pour la mission (deux (02) projets similaires au cours
des cinq (05) dernieres années (2020 a 2024)) :(15 points).

NB : Pour I'expérience pertinente du bureau d’études, seuls les contrats accompagnés des
attestations de bonne fin de mission, des pages de garde et de signature des contrats seront pris en
compte.

15

Plus de 2
références

Approche technique et méthodologie (20 points)
Excellent : 18-20

Bon: 12-14 20
Passable : 10-11
Mauvais : 5-9

Plan de travail (10 points)
Excellent : 8-10

Bon : 5-7 10
Passable : 3-4
Mauvais : 1-2

05

Organisation (05 points) 05

03

Excellent : 4-5
Bon: 3

Bonne approche ;
Plan de travail
cohérent ;
Organisation et
personnel en
adéquation avec
les TDR

Qualifications et compétence du personnel-clé pour la mission 50

Chef de mission : 15 points

ZERBO Souleymane

Un (01) chef de mission : architecte

Dipléme : BAC+5 en architecture

nombre d’année d’expérience : 10 ans au moins
Cinq (05) projets similaires

Dipléme :5 pts

Expérience : 2 pts par projet similaire

15

Sans objet

Chef de mission adjoint : 07 points

OUATTARA Abdel Aziz Bassory

Dipléme : ingénieur en génie civil

BAC+5 en génie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :2 pts

Expérience : 01 pt par projet similaire

07

07

Sans objet

Ingénieur hydraulicien (BAC+5) : 07 points
BOLY Guibrilou

Dipléme : ingénieur en génie civil et hydraulique
BAC+5 en génie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent 06
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :01 pt

Expérience : 01 pt par projet similaire

06

Sans objet

Ingénieur électricien (BAC+5) : 07 points

KY Anatou

Dipléme : ingénieur en électricité

BAC+5 en électricité ou tout autre dipléme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :1 pt

01 pt par projet similaire

06

06

Sans objet

Ingénieur topographe ou géométre (BAC+5) : 07 points
KABRE M. René

Dipléme : ingénieur en topographie 06
BAC+5 en électricité ou tout autre dipléme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

06

Sans objet

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrdle des o q o
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso N° 4195 - Jeudi 31 ]Ul”et 2025

£

2/ des marchés publics 7

//?\/\J La re\/u e : 7

Ef

www.dgcmef.gov.bf www.finances.qgov.bf




Dipléme :1 pt
01 pt par projet similaire

Deux (02) dessinateurs 05 points

NANA Jacqueline

MINOUGOU Martial

BEP en dessin d’architecture ou tout autre diplédme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (03) projets similaires

Dipléme : 1 pt

Expérience : 0,5 pt par projet similaire

05

05

Sans objet

Deux (02) métreurs 05 points

NIKIEMA Sébastien

SANGLI Georges Paguindamba

BEP en génie civil ou tout autre diplédme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (03) projets similaires

Dipléme : 1 pt

Expérience : 0,5 pt par projet similaire

05

05

Sans objet

Total

100

87

Qualifié

BATISSEUR DU BEAU

Critéres et sous critéres

Points

Note
obtenue

Observations

Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission : 15 points

Expérience pertinente des Soumissionnaires pour la mission (deux (02) projets similaires au cours
des cing (05) dernieres années (2020 a 2024)) :(15 points).

NB : Pour I'expérience pertinente du bureau d’études, seuls les contrats accompagnés des
attestations de bonne fin de mission, des pages de garde et de signature des contrats seront pris en
compte.

15

Plus de 2
références

Approche technique et méthodologie (20 points)
Excellent : 18-20

Bon : 12-14

Passable : 10-11

Mauvais : 5-9

20

Plan de travail (10 points)
Excellent : 8-10

Bon : 5-7

Passable : 3-4

Mauvais : 1-2

10

08

Organisation (05 points)
Excellent : 4-5
Bon: 3

05

04

Excellente
approche ;

Plan de travail
cohérent et
excellent ;
Organisation et
personnel en
adéquation avec
les TDR

Qualifications et compétence du personnel-clé pour la mission

50

Chef de mission : 15 points

SAVADOGO Yassia

Un (01) chef de mission : architecte

Dipléme : BAC+5 en architecture

nombre d’année d’expérience : 10 ans au moins
Cinq (05) projets similaires

Dipléme :5 pts

Expérience : 2 pts par projet similaire

15

Sans objet

Chef de mission adjoint : 07 points

KABORTE M. Oscar

Dipléme : ingénieur en génie civil

BAC+5 en génie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :2 pts

Expérience : 01 pt par projet similaire

07

07

Sans objet

Ingénieur hydraulicien (BAC+5) : 07 points

DINTOUMDA B. S. Edwige

Dipléme : ingénieur en génie civil et hydraulique

BAC+5 en génie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :01 pt

Expérience : 01 pt par projet similaire

06

06

Sans objet

Ingénieur électricien (BAC+5) : 07 points

OUEDRAOGO Ousmane

Dipléme : ingénieur en réseaux électriques

BAC+5 en électricité ou tout autre dipléme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :1 pt

01 pt par projet similaire

06

06

Sans objet

Ingénieur topographe ou géométre (BAC+5) : 07 points
DA B. Gabin

Dipléme : ingénieur en topographie

BAC+5 en électricité ou tout autre dipléme jugé équivalent

06

06

Sans objet
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05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires
Dipléme :1 pt

01 pt par projet similaire

Deux (02) dessinateurs 05 points

LANKOUANDE Ismaél

KIENTEGA Yves

BEP en dessin d’architecture ou tout autre diplédme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (03) projets similaires

Dipléme : 1 pt

Expérience : 0,5 pt par projet similaire

05

05

Sans objet

Deux (02) métreurs 05 points

SAWADOGO W. Dénis

BOUDA A. Wendpanga

BEP en génie civil ou tout autre diplédme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (03) projets similaires

Dipléme : 1 pt

Expérience : 0,5 pt par projet similaire

05

05

Sans objet

Total

100

95

Qualifié

GROUPEMENT DE CABINETS CAURI - HARMONY SARL — ACROPOLE - AFRIK STUDIO

Critéres et sous critéres

Points

Note
obtenue

Observations

Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission : 15 points

Expérience pertinente des Soumissionnaires pour la mission (deux (02) projets similaires au cours
des cing (05) dernieres années (2020 a 2024)) :(15 points).

NB : Pour I'expérience pertinente du bureau d’études, seuls les contrats accompagnés des
attestations de bonne fin de mission, des pages de garde et de signature des contrats seront pris en
compte.

15

Plus de 2
références

Approche technique et méthodologie (20 points)
Excellent : 18-20

Bon : 12-14

Passable : 10-11

Mauvais : 5-9

20

Plan de travail (10 points)
Excellent : 8-10

Bon : 5-7

Passable : 3-4

Mauvais : 1-2

10

Organisation (05 points)
Excellent : 4-5
Bon: 3

05

- Bonne approche ;
-Plan de travail
cohérent ;
-Organisation et
personnel en
adéquation avec
les TDR
-Document difficile
a exploiter
-Présence de
bureaux d’études
dans le
groupement

Qualifications et compétence du personnel-clé pour la mission

50

Chef de mission : 15 points

KOLOGO T. Joseph

Un (01) chef de mission : architecte

Dipléme : BAC+5 en architecture

Nombre d’année d’expérience : 10 ans au moins
Cinq (05) projets similaires

Dipléme :5 pts

Expérience : 2 pts par projet similaire

15

4 projets similaires
pertinents

Chef de mission adjoint : 07 points

SANOU Koseyra S. Stéphane

Dipléme : ingénieur en génie civil

BAC+5 en génie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :2 pts

Expérience : 01 pt par projet similaire

07

06

4 projets similaires
pertinents

Ingénieur hydraulicien (BAC+5) : 07 points

ZEMBA B. Joél

Dipléme : ingénieur en génie civil et hydraulique

BAC+5 en génie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :01 pt

Expérience : 01 pt par projet similaire

06

05

4 projets similaires
pertinents

Ingénieur électricien (BAC+5) : 07 points

OUEDRAOGO Ousmane

Dipléme : ingénieur en réseaux électriques

BAC+5 en électricité ou tout autre dipléome jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :1 pt

01 pt par projet similaire

06

05

4 projets similaires
pertinents

Ingénieur topographe ou géométre (BAC+5) : 07 points
SIA R. Arnaud Ouindboya Jean
Dipléme : ingénieur en topographie

06

05

4 projets similaires
pertinents
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BAC+5 en électricité ou tout autre dipléme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :1 pt

01 pt par projet similaire

Deux (02) dessinateurs 05 points

ZAMPALIGRE W. Julienne

DAO Aboubakar

BEP en dessin d’architecture ou tout autre diplédme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (03) projets similaires

Dipléme : 1 pt

Expérience : 0,5 pt par projet similaire

05

05

Sans objet

Deux (02) métreurs 05 points

SAWADOGO W. Dénis

BOUDA A. Wendpanga

BEP en génie civil ou tout autre diplédme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (03) projets similaires

Dipléme : 1 pt

Expérience : 0,5 pt par projet similaire

05

05

Sans objet

Total

100

82

Qualifié

GROUPEMENT ARCADE/CARURE/AAPUI/CEITP

Critéres et sous critéres

Points

Note
obtenue

Observations

Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission : 15 points

Expérience pertinente des Soumissionnaires pour la mission (deux (02) projets similaires au cours
des cing (05) dernieres années (2020 a 2024)) :(15 points).

NB : Pour I'expérience pertinente du bureau d’études, seuls les contrats accompagnés des
attestations de bonne fin de mission, des pages de garde et de signature des contrats seront pris en
compte.

15

Plus de 2
références

Approche technique et méthodologie (20 points)
Excellent : 18-20

Bon : 12-14

Passable : 10-11

Mauvais : 5-9

20

Plan de travail (10 points)
Excellent : 8-10

Bon : 5-7

Passable : 3-4

Mauvais : 1-2

10

Organisation (05 points)
Excellent : 4-5
Bon: 3

05

- Bonne approche ;
-Plan de travail
cohérent ;
-Organisation et
personnel en
adéquation avec
les TDR
-Document difficile
a exploiter
-Présence de
bureaux d’études
dans le
groupement

Qualifications et compétence du personnel-clé pour la mission

50

Chef de mission : 15 points

OUEDRAOGO Francis Fabien Z.

Un (01) chef de mission : architecte

Dipléme : BAC+5 en architecture

Nombre d’année d’expérience : 10 ans au moins
Cinq (05) projets similaires

Dipléme :5 pts

Expérience : 2 pts par projet similaire

15

Sans objet

Chef de mission adjoint : 07 points

HEMA Marc Siefriba

Dipléme : ingénieur en génie civil

BAC+5 en génie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :2 pts

Expérience : 01 pt par projet similaire

07

06

4 projets similaires
pertinents

Ingénieur hydraulicien (BAC+5) : 07 points

OUEDRAOGO Adama

Dipléme : ingénieur en équipement rural

BAC+5 en génie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :01 pt

Expérience : 01 pt par projet similaire

06

05

4 projets similaires
pertinents

Ingénieur électricien (BAC+5) : 07 points

DEMBELE Issiaka

Dipléme : ingénieur en réseaux électriques

BAC+5 en électricité ou tout autre dipléme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :1 pt

01 pt par projet similaire

06

03

02 Projets
similaires
pertinents

Ingénieur topographe ou géométre (BAC+5) : 07 points
OUEDRAOGO David

06

06

Sans objet
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Dipléme : ingénieur en topographie
BAC+5 en électricité ou tout autre dipléme jugé équivalent
05 ans au moins
Cinq (05) projets similaires
Dipléme :1 pt
01 pt par projet similaire
Deux (02) dessinateurs 05 points
THOMBIANO Y. Désiré
BAMA Bassossa
BEP en dessin d’architecture ou tout autre diplédme jugé équivalent 05 05 Sans objet
05 ans au moins
Cinq (03) projets similaires
Dipléme : 1 pt
Expérience : 0,5 pt par projet similaire
Deux (02) métreurs 05 points
TARAM P. Valére
KABRE B. Fabrice
BEP en génie civil ou tout autre diplédme jugé équivalent 05 05 Sans objet
05 ans au moins
Cinq (03) projets similaires
Dipléme : 1 pt
Expérience : 0,5 pt par projet similaire
Total 100 83 Qualifié
ARDI

Lo L . Note .

Criteres et sous critéres Points Observations
obtenue
Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission : 15 points
Expérience pertinente des Soumissionnaires pour la mission (deux (02) projets similaires au cours
des cinq (05) dernieres années (2020 a 2024)) :(15 points). 15 15 Plus de 2
NB : Pour I'expérience pertinente du bureau d’études, seuls les contrats accompagnés des références
attestations de bonne fin de mission, des pages de garde et de signature des contrats seront pris en
compte.
Approche technique et méthodologie (20 points)
Excellent : 18-20
Bon: 12-14 20 18 .
Passable : 10-11 - Bonne approche ;
Mauvais - 5-9 -Plap de t.ravall
Plan de travail (10 points) °8here!“ ’t' t
Excellent : 8-10 -rganisation €
Bon : 5-7 10 7 per’sonn.el en
Passable : 3-4 ;dse_lqgglon avec
Mauvais : 1-2
Organisation (05 points)
Excellent : 4-5 05 3
Bon: 3
Qualifications et compétence du personnel-clé pour la mission 50
Chef de mission : 15 points
KOBIANE V. Armand
Un (01) chef de mission : architecte
Rlplome .‘BAC'+5 eTn ar’chltectu.re . 15 15 Sans objet
ombre d’année d’expérience : 10 ans au moins

Cinq (05) projets similaires
Dipléme :5 pts
Expérience : 2 pts par projet similaire
Chef de mission adjoint : 07 points
KABLE Kodjo
Dipléme : ingénieur en génie civil
(?5AC+5 en genie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent 07 07 Sans objet

ans au moins
Cinq (05) projets similaires
Dipléme :2 pts
Expérience : 01 pt par projet similaire
Ingénieur hydraulicien (BAC+5) : 07 points
BAKE Nadine Zime
Dipléme : ingénieur en équipement rural 2 broiets similaires
BAC+5 en génie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent 06 03 proj
05 ans au moins pertinents
Cinq (05) projets similaires
Dipléme :01 pt
Expérience : 01 pt par projet similaire
Ingénieur électricien (BAC+5) : 07 points
BAGRE Ahmed Ousmane Irrégularité sur le
Dipléme : ingénieur en réseaux électriques cv : employeur
BAC+5 en électricité ou tout autre dipléme jugé équivalent 06 01 GROUPEMENT
05 ans au moins ARDI/ACERD et
Cinq (05) projets similaires non cabinet ARDI
Dipléme :1 pt
01 pt par projet similaire
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Ingénieur topographe ou géométre (BAC+5) : 07 points
SAFO Justin

Dipléme : ingénieur en topographie

BAC+5 en électricité ou tout autre dipléme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :1 pt

01 pt par projet similaire

06

06

Sans objet

Deux (02) dessinateurs 05 points

TANDAMBA Adizatou

BELEMKOABGA Romain

BEP en dessin d’architecture ou tout autre diplédme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (03) projets similaires

Dipléme : 1 pt

Expérience : 0,5 pt par projet similaire

05

05

Sans objet

Deux (02) métreurs 05 points

MOSSE Simon

LANKOANDE Bernard

BEP en génie civil ou tout autre diplédme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (03) projets similaires

Dipléme : 1 pt

Expérience : 0,5 pt par projet similaire

05

05

Sans objet

Total

100

85

Qualifié

6. GROUPEMENT CADY SARL — CAFI-B SARL

Critéres et sous critéres

Points

Note
obtenue

Observations

Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission : 15 points

Expérience pertinente des Soumissionnaires pour la mission (deux (02) projets similaires au cours
des cing (05) dernieres années (2020 a 2024)) :(15 points).

NB : Pour I'expérience pertinente du bureau d’études, seuls les contrats accompagnés des
attestations de bonne fin de mission, des pages de garde et de signature des contrats seront pris en
compte.

Plus de 2
références

Approche technique et méthodologie (20 points)
Excellent : 18-20

Bon : 12-14

Passable : 10-11

Mauvais : 5-9

20

Plan de travail (10 points)
Excellent : 8-10

Bon : 5-7

Passable : 3-4

Mauvais : 1-2

6,5

Organisation (05 points)
Excellent : 4-5
Bon: 3

05

- Bonne approche ;
-Plan de travail
cohérent ;
-Organisation et
personnel en
adéquation avec
les TDR
-Document difficile
a exploiter
-Présence de
bureaux d’études
dans le
groupement

Qualifications et compétence du personnel-clé pour la mission

50

Chef de mission : 15 points

BAZIE Aristide Nébila

Un (01) chef de mission : architecte

Dipléme : BAC+5 en architecture

Nombre d’année d’expérience : 10 ans au moins
Cinq (05) projets similaires

Dipléme :5 pts

Expérience : 2 pts par projet similaire

09

02 projets
similaires
pertinents

Chef de mission adjoint : 07 points

BAZEMO A. P. Neteye

Dipléme : ingénieur en génie civil

BAC+5 en génie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :2 pts

Expérience : 01 pt par projet similaire

07

04

02 projets
similaires
pertinents

Ingénieur hydraulicien (BAC+5) : 07 points

NGARADOUM Bétolngar

Dipléme : ingénieur en équipement rural

BAC+5 en génie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :01 pt

Expérience : 01 pt par projet similaire

06

04

03 projets
similaires
pertinents

Ingénieur électricien (BAC+5) : 07 points

DEMBELE Ibbrahim

Dipléme : ingénieur en réseaux électriques

BAC+5 en électricité ou tout autre dipléme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

06

04

03 Projets
similaires
pertinents

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrdle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso

N° 4195 - Jeudi 31 juillet 2025

\LlCVUCE| [ 42

%) des marchés publics

www.dgcmef.gov.bf

www.finances.gov.bf




Dipléme :1 pt

01 pt par projet similaire

Ingénieur topographe ou géométre (BAC+5) : 07 points
OUEDRAOGO David

Dipléme : ingénieur en topographie

BAC+5 en électricité ou tout autre dipléme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (05) projets similaires

Dipléme :1 pt

01 pt par projet similaire

Deux (02) dessinateurs 05 points

BAYALA Paterne

BAZIE Adama

BEP en dessin d’architecture ou tout autre diplédme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (03) projets similaires

Dipléme : 1 pt

Expérience : 0,5 pt par projet similaire

Deux (02) métreurs 05 points

BAMOUNI José Lionnel

BADOLO Arséne

BEP en génie civil ou tout autre dipldme jugé équivalent
05 ans au moins

Cinq (03) projets similaires

Dipléme : 1 pt

Expérience : 0,5 pt par projet similaire

Total 100 75,5 Qualifié

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES

APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECT N°2025-001/MEMC/SG/DMP DU 17/04/2025 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES POUR
GEOLOGUES ET POUR ENERGETICIENS AU PROFIT DU MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES (02 LOTS)
Référence de publication de I’avis : Quotidien N° 4154 du mercredi 04 juin 2025
Financement : Fonds d’Equipement, exercice 2025
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés pour I’ouverture des travaux :
N°2025-100/MEMC/SG/DMP du 26 Juin 2025
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés pour la délibération :

Lettre N°2025-109/MEMC/SG/DMP du 11 Juillet 2025
Date d’ouverture : jeudi 03 juillet 2025.
Date de délibération : mardi 15 juillet 2025
Nombres de soumissionnaires : douze (12) plis dont 8 pour le lot 1 et 9 pour le lot 2.
Montant corrigé
Soumissionnaires Montants lus en FCFA en FCFATTC Rang Observations
HTVA | TTC HTVA | TTC
Lot 1: Acquisition de matériels techniques pour géologues au profit du Ministére de I’Energie, des Mines et des Carriéres
E = montant prévisionnel : 100 000 000 FCFA
Moyenne (M) = 95 502 069
Offre anormalement basse = 0,85M = 81 176 758
Offre anormalement élevée = 1,15M = 109 827 379
Seuil de tolérance de 5% de l'offre anormalement basse = 77 117 921
Offre dans la limite du seuil de tolérance de 5% ;
1°" apres confirmation des prix par lettre SN/PRO
PRO-TECHNO SARL |66 102240 | 78 000 643 | 66 102 240 | 78 000 643 1er TECHNO du 14 juillet 2025

06 06 Sans objet

05 05 Sans objet

05 05 Sans objet

Conforme
Item 18 (GPS différentiel) :
-Formats de données pris en charge (RTCM 2.1 2.3 3.0
3.1 3.2 CMR CMR+ RTCA constaté sur le prospectus au
lieu de NMEA-0183 demandé) ;

-Batterie
(7,2V, 6800mAh constaté sur le prospectus au lieu de
7,4V, 9750 mAh demandé) ;
-Endurance +10h fournie au lieu de +15h demandées ;
-température de fonctionnement -30°C a +65°C fournie
au lieu de -20 a +70° demandée ;

YIENTELLA SARL |71 360 000 | 84 204 800 | 71 360 000 | 84 204 800 | Non classé

-Température de stockage température de stockage -
40°C a +80°C fournie au lieu de -40 a +85° demandée

Non conforme

KANRE DISTRIBUTION| 70 762 750 | 83 500 045 | 70 762 750 | 83 500 045 2° Conforme

Item 9 (Lithotéque) : photo de la fabrication locale non
fournie

S.L.C.G.B SARL .
73 750 000 | 87 025 000 | 73 750 000 | 87 025 000 | Non classé ltem 18 (GPS différentiel) : la Marque : DEVECENT, le
Modele : M65, la Référence : 8526919090 et le site

internet fournis ne renvoient pas au prospectus proposeé ;
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spécifications techniques introuvables a travers les
références fournies

Non conforme

GROUPEMENT AS
AMANDINE SERVICES - 97 804 300 | 82 885 000 | 97 804 300 4e Conforme
SARL & AFRIQ-ECO
Offre incompléte (offres financieres des Lot 1 & 2 non
SIEKOUDOUIN ) ) ) ) Non classé fournies)
FOBANA SERVICES Garantie de soumission non signée
Non conforme
GROUPEMENT WBSS
SOGICA SARL - 95715700 | 81 115000 | 95 715 700 3e Conforme
Item3 (Chargeur de piles rechargeables) : capacité de
charger 2 piles fournie au lieu d’'une capacité de 4 piles
demandée
Item 7 (Objectif zoom pour appareil photo numérique) :
IMPERIUM GROUP ) 78 999 820 | 66 949 000 | 78 999 820 | Non classé poids de 919g fourni au lieu de 660g au plus demandé ;

INTERNATIONAL

hauteur fournie (22,85cm) au lieu de 14,5 cm demandé ;

le type de focus fourni est manuelle uniquement au lieu

de manuelle/automatique ; type de produit proposé (EF
24-105 mm F4L IS USM) au lieu de SLR demandé.

Non conforme

Attributaire :

PRO-TECHNO SARL, pour un montant de quatre-vingt-neuf millions trois cent vingt-huit mille six cent quarante-trois
(89 328 643) FCFA TTC aprés une augmentation de trente (30) unités a I'item 1(GPS) équivalant approximativement a 14,52%
du montant initial HTVA. Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lot 2 : Acquisition de matériels techniques pour énergéticiens au profit du Ministére de I'Energie, des Mines et des Carriéres

E = montant prévisionnel : 60 000 000 FCFA

Moyenne (M) = 56 082 218

Offre anormalement basse = 0,85M = 47 669 885
Offre anormalement élevée = 1,15M = 64 494 551
Seuil de tolérance de 5% de l'offre anormalement basse = 45 286 391

Montant corrigé en
Soumissionnaires Montants lus en FCFA FCFATTC Rang Observations
HTVA TTC HTVA TTC
RAMTRACO 144 938 000 - 40 938 000 | 48 306 840 3¢ Conforme
GA & GA TRADING & or
CO SARL 40 431 000 - 40 431 000 | 47 708 580 1 Conforme
Offre dans la limite du seuil de tolérance de 5% ;
INNOVATIS LAB SARL | 40 000 000 - 40 000 000 | 47 200 000 | Non classé ﬂﬁ‘e{‘ggg”f“mes par lettre SN/ Innovatis Lab du 11
Non conforme
YIENTELLA SARL |43 905000 | 51 807 900 | 43 905 000 | 51 807 900 4° Conforme
KANRE DISTRIBUTION | 45 764 000 | 54 001 520 | 45 764 000 | 54 001 520 5° Conforme
W.K.P 40 686 500 - 40 686 500 | 48 010 070 2¢ Conforme
Item 10 : Prospectus/photo de la carte administrative du
S.L.C.G.BSARL |46 365000 | 54 710 700 | 46 365 000 | 54 710 700 | Non classé Burkina Faso plastifiée de format A0 non fourni
Non conforme
Offre incompléte (offres financieres des Lot 1 & 2 non
SIEKOUDOUIN - - - - Non classé Garantie de s]:())tljjr:wr}lszs;z)n non signée
FOBANA SERVICES 9
Non conforme
GROUPEMENT WBSS o
& SOGICA SARL - 54 403 900 | 46 105 000 | 54 403 900 6 Conforme

Attributaire

GA & GA TRADING & CO SARL, pour un montant de quarante six millions quatre cent quatre vingt quinze mille (46 495
000) francs CFA HTVA aprés une augmentation de quinze (15) unités a I'item 8 (Jauge étalon mobile de 10 litres Outelec
Métrologie), d’'une (01) unité a I'item 18 (Hygrométre) et de trois (03) unités aux items 2 (Luxmétre), 3 (Caisse a outils textile
43 L compléte pour Ingénieur électricien), 4 (Solarimétre), 5 (Testeur de batterie), 7 (GPS), 9 (Thermodensimeétre électronique),
10 (Carte administrative du Burkina Faso plastifiee de format AQ0), 15 (Décametre),
approximativement a 14,99% du montant initial HTVA. Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.

16 (Tellurométre) équivalant

MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Projet d’Accélération de la Transformation Digitale du Burkina Faso (PACTDIGITAL-BF)
Manifestation d’intérét N° 2025-005/MTDPCE/SG/PB-DICE/PACTDIGITAL du 26 juin 2025 relative au recrutement d'un consultant pour 'audit et le
développement de modules dans le cadre de la mise en ceuvre des procédures du dossier e-patient.

Financement : IDA Crédit N°74620-BF - Référence de la publication de I'avis : Revue des Marchés Publics N° 4173 du mardi 01juillet 2025
Nombre de plis : Onze (11) ; Date de dépouillement : 15/07/2025 ; Date de délibération : 15/07/2025.

N° Pli [Nom du bureau Nombre de missions pertinentes Classement
justifiées
1 |TRISAGION PROCESS 00 -
2 |ILLIMITIS TECHNOLOGIES 00 -
3 |GROUPEMENT YULCOM TECHNOLGIES & THE OPEN IT GROUP LTD 04 1
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4 |LICELI TECHNOLOGIES 00 -
5 |GISI SARL 01 3éme
6 |CIBI SARL 02 28me
7 |GROUPEMENT AUTOMA TECH / ITONGA CONSULTING & CO 00 -
8 |JIL MONDE CONSULTING SARL 00 -
9 |SWITCH MAKER SARL 00 -
10 |GROUPEMENT SIGMA /EXPERTS — DEV BURKINA 01 4eme
11 |INTOUCH BURKINA 00 -

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO

DAO accéléré N°2025-03/MS/SG/CHU-T du 24/06/2025 pour I'acquisition, 'installation et la mise en service d’un groupe froid pour la climatisation du
bloc de la maternité, de compresseurs pour la réanimation et d’accessoires au profit du Centre Hospitalier Universitaire DE TENGANDOGO -
Publication : Quotidien des marchés publics N°4173 du mardi 1er juillet 2025.

Date de dépouillement : 15 juillet 2025 ; Nombre de soumissionnaires : 05 plisregus dans les délais ; Référence de la lettre d’invitation de la CAM
N°2025-25/MS/SG/CHU-T/DG/DMP du 08 juillet 2025.

Financement : Budget du CHU-T - Gestion 2025 ;Montant prévisionnel : 100 000 000 F CFATTC ;

Borne inférieure :82 789 751 FCFATTC ; Borne supérieure : 112 009 663 FCFATTC
Montantluen F Montant en

CFA F CFA TTC

N° |Soumissionnaires Observations Rang

Non Conforme

-Absence de preuve de possession de kit a outils
complet pour frigoriste et de kit a outils complet

1 |ERT A 92 453 000 TTC 92 453 000 p:tl:r soudeur, tire a vide etsoufflgur é!gctrique. )
-Absence de preuve de possession d’échelle au
moins 6 m ;

-Dipléme du technicien en électricité ZONGO W.
Fabrice (CAP) non légalisé.

2 |GROUPEMENT E.K.S.F Sarl & ERS Sarl 88 983 800 88 983 800 |Conforme 1"
3 |ABM EXPERTISES AFRICA 99 474 000 TTC 99 474 000 |Conforme 3éme
Non Conforme

Alitem 1, au niveau des composants du module
hydraulique :

2 pompes simples en paralléles équipés de :

-2 vannes d’isolement ;

-1 filtre a tamis ;

-1 clapet anti retour ;

-1 ensemble de contréle constitué de manometres
pour mesurer la différence de pression sur les
pompes ;

GROUPEMENT AS AMANDINE SERVICE Sarl -Systéme automatique d’alternance des pompes
& AFRIQ-ECO 76110000 TTC | 76110000 | g1y yequilibrer leur usure ; -
-Pompes de classe A avec corps en fonte, roue en
fibre de verre renforcée, moteurs a rotor noyé ;
non proposées dans les spécifications techniques.
Au niveau des prospectus a l'item 2 :

La puissance du compresseur proposée est de
20,42 KW en lieu et place de 20,8 KW demandée
dans le dossier ;

-Piéces administrative a compléter non fournies a
I'expiration du délai de 72h suivant LN°2025-
MS/SG/CHU-T/DG/DMP du 15/07/2025.

5 |GROUPEMENT A.B.E.F.D & ESO-BF 92 040 000 TTC 92 040 000 Conforme 2éme
GROUPEMENT E.K.S.F Sarl & ERS Sarl : pour un montant de quatre-vingt-huit millions
Attributaire Provisoire neuf cent soixante-trois mille huit cent (88 963 800) francs CFA TTC, avec un délai de
livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (SO.NA.GE.S.S)
Demande de prix : n°2025-010/SONAGESS/DG/DMP du 03/06/2025 pour I'acquisition de mobiliers de bureau au profit de la SONAGESS
Financement : Budget SONAGESS -EXERCICE 2025 - Publication de I’Avis : Quotidien des Marchés Publics n°4164 du 18 juin 2025
Date de dépouillement : 27 juin 2025 - Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°® 2025-670/SONAGESS/DG/DMP du 18/06/2025
Nombre de soumissionnaires : trente-cing (35)

MONTANT CORRIGE EN
N° Soumissionnaires MONTANT LU EN FCFA FCFA Observations Classement
HTVA [TTC HTVA [TTC

Lot unique : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la SONAGESS
Erreur de sommation a l'item 8, entrainant

1 |IMPACT AFRQUE SARL - 24 542 230 | 20 857 500 | 24 611 850 |une plus-value de 0,28%. 4eme
Conforme
Erreur de sommation a I'item 8, entrainant

PENGR WEND BUSINESS ’ sme

2 CENTER SARL - 24 449 600 | 20 780 000 | 24 520 400 |une plus-value de 0,29%. 3
Conforme
Erreur de sommation a l'item 8, entrainant

3 |SODIKAD - 24 691 500 | 20 995 000 | 24 774 100 |une plus-value de 0,33%. 78me
Conforme

4 |coGs - 24 455 500 - - [Non conforme Non classé

- Fauteuil secrétaire : couleur non précise.
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- Chaise visiteur directeur : Angle
d’inclinaison du dossier non précis.
Non Conforme

5 |ASL/SN-SARL 21075 000 - - - |Bureau directeur Général matiére propose : | o gjagse
bois mélamine au lieu bois et contre-plaqué
bété.
Conforme

6 |SOSERVCO 18 825 000 - 18 825 000 | 22 213 500 |Mais offre financiére en dessous du seuil de | Non classé
tolérance.
Conforme

7 |E.AO - 36 447 250 - 36 447 250 |Mais offre financiére en dessous du seuil de | Non classé
tolérance.

8 |SOPABUCE SARL - 25 664 882 - - |NonConforme : Chaise visiteur directeur: |\, gj5556
Angle d’inclinaison du dossier non précis.
Conforme

9 |AMG SARL - 24 089 700 - 24 089 700 |Mais offre financiére en dessous du seuil de | Non classé
tolérance.
Conforme

10 |EMS 20 338 750 | 23 999 725 | 20 338 750 | 23 999 725 gﬁ‘a'fazfcff financiére en dessous du seull de |\, jacee

SGM Services Généraux et . . 6"

11 Mobiliers - 25181200 | 20 913 200 | 24 677 576 |Rabais de 2% soit 426 800 F Conforme

12 |DYTECH Services 21252 900 - 21252900 | 25 875 816 |Conforme 15

13 |JEMAMY HIGH-TECH 21081 200 - 21081 200 | 24 875 816 |Conforme geme
Non Conforme :
- Fauteuil secrétaire : couleur non précise.

14 |EKAF BURKINA 24 900 000 - - - -~ Bureau directeur : couleur non précise. | o gjage6
- Armoire a battants : couleur non précise.
- Armoire mixte : spécifications techniques
non fournies.

15 |E. KAMA.F WP 21965 000 - 21965 000 | 25918 700 |Conforme 16°me

16 |SGBTP - 25 600 000 - 25 600 000 |Conforme 13%me
Iltem 1 : montant en lettres différent du
montant en chiffres : la correction entraine

17 |ESM SERVICES 20 700 400 - 20 500 400 | 24 190 472 |une variation négative de 200 000 F en 1er
valeur absolue soit -0.98% en valeur relative.
Conforme

18 |AIEC/SARL 19 730 000 - - - |NonConforme : Chaise visiteur directeur: |\, oj5556
Angle d’inclinaison du dossier non précis.
Non Conforme :
- Dimension des panneaux latéraux du

19 |KTS DISTRIBUTION SARL | 18 300 000 - - - bureau directeur non conforme. Non classé
- Couleur de I'armoire a battant et du bureau
secrétaire non précise.

20 |ETS. KM DISTRIBUTION 22 335000 | 26 355300 | 22 335000 | 26 355 300 |Conforme 19°%me

21 |A2FC - 25 043 288 - 25 043 288 |Conforme 11éme

22 |LBC 21543 255 - 21543 255 | 25421 041 |Conforme 128me

23 |INTERIEUR MAISON SARL - 26 184 200 - 26 184 200 |Conforme 18%me
Conforme

24 |ZZ SERVICES 20010 000 | 23611800 | 20 010 000 | 23 611 800 |Mais offre financiére en dessous du seuil de | Non classé
tolérance
Conforme

25 |PACIFIC BUSINESS 18 320 000 | 21 617 600 | 18 320 000 | 21 617 600 |Mais offre financiére en dessous du seuil de | Non classé
tolérance

26 |K.E. DISTRIBUTION - 25010 100 - 25010 100 |Conforme 10°me
Non Conforme :
- Chaise visiteur directeur : Angle

27 |KHAFIFA SARL - 25413 660 - 25413 660 |d'inclinaison du dossier non précis. Non classé
- Fauteuil secrétaire : couleur non précise.
- Bureau directeur : couleur non précise.

28 |CONSORTIUM BURKINA - 25 871 500 - 25 871 500 |Conforme 148me

29 |JEHO NISSI SARL - 25 995 400 - 25 995 400 |Conforme 178me

30 [APMA COMMERCE 22 180 000 ; 21071000 | 24 863 780 |Rabais de 5% soit 1109 000 F Conforme geme

31 |SEZAM SERVICES 20 895 000 - 20 895 000 | 24 656 100 |Conforme 5eme
Conforme

32 |10 NODJIBUSINESS 14914500 | 17 559 110 | 14 914 500 | 17 559 110 |Mais offre financiére en dessous du seuil de | Non classé
tolérance.

ENERGIE SOLAIRE Conforme : offre financiére en dega de 50% .

33 TECHNOLOGIE 13 025000 | 15369 500 | 13 025 000 | 15 369 500 du montant prévisionnel. Non classé

34 |URANUS TECHNOLOGY 20715740 | 24 444 575 | 20 715740 | 24 444 575 |Conforme 26me
Conforme

35 |[TRENSCEND 19 760 000 - 19 760 000 | 23 316 800 |Mais offre financiére en dessous du seuil de | Non classé
tolérance.
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d’exécution de soixante (60) jours.

Montant prévisionnel du lot : 33 575000 F CFATTC

Offre anormalement Basse = (0,85*M) : 25 430 996 F CFA TTC et seuil de tolérance : 24 159 446 F CFA TTC.

Attributaire : ESM SERVICES pour un montant HTVA de vingt millions sept cent mille quatre cents (20.700.400) francs CFA avec un délai

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Manifestation d’intérét n° 2025/009/CNSS/DSI/SM pour la mise en place de la solution WALLIX pour la gouvernance des acces (en fournissant un
Mappage complet des identités avec leurs autorisations respectives) - - Date de publication : 29 avril 2025
N° de la Revue n° 4128 - Nombre de plis regus : 01. Date d’ouverture : 08 mai 2025 - Date délibération : 20 juin 2025

Agrément D5 en Disposer d'une Disposer d’une Nombre de

N° Compétences/Conformités iy certification Wallix . marchés .

. L . matiére X X autorisation du Rang |Observation
Pli Soumissionnaire . . Transacting Elite du analogues
informatique constructeur
constructeur conformes
. retenu pour la
1 PIXELS-BF Agrﬁ’:ieELDs' Partenariat Elite Fourni 01 1o |suite de la
q procédure

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D'OUVRAGE
DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

PROJET DE MOBILITE ET DE DEVELOPPEMENT URBAIN DES VILLES SECONDAIRES (PMDUVS)

Recrutement de maitre d’ceuvre (bureaux d’études) pour la réalisation des études techniques et du suivi-contréle des travaux

Manifestation d’intérét n°2025-003/ACOMOD-BURKINA/DG/DPM du 02 Juillet 2025

de construction et équipement de salles de classe supplémentaires a Ouahigouya
Financement : Banque Mondiale - (Crédit IDA N°7413-BF)
Référence STEP : BF-PIU-PMDUVS-485355-CS-CQS

Publication de la manifestation d’intérét : Quotidien des Marchés Publics n°4176 du mardi 04 juillet 2025

. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) pour I'ouvertures des propositions : Lettre n°2025-
0366/ACOMOD-B/DG/DPM du 11 juillet 2025
. Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) pour la délibération : Lettre n°2025-399/ACOMOD-
B/DG/DPM du 24 Juillet 2025
Mission en
Missions matiere de Mission en
A Missions en mission matiére Mission en
Missions en L o N ) o Volume des
- en matiére | matiere compléte d’études matiére de s
matiére o e . . e ~ . |expériences
7 d’études suivi- (études techniques | suivi-controle :
d’études B , . pertinentes
» |Consultants : techniques| contréle | architecturales, | pour des pour des N
N architectura| ;- " . . A justifiées [NOTE Observa
. |(Bureaux d’ingénieri des techniques et | travauxde | travauxde N Rang .
pli |, les des .. A P P des cinq | /100 tions
d’Etude) e des travaux | suivi-controle) | réalisation | réalisation
travaux de ’: ’ (05)
PP ~ | travaux de de des travaux de |d’infrastruc |d’infrastructur o
batiments : bati .| bati salisati lai . | derniéres
20 points atlme.nts : |batiments rea isation tur.es es scolaires : —
30 points : 30 d’infrastructure | scolaires : 05 points
points s éducatives : | 05 points
10 points
Groupement
1 |Yeda 00 00 09 00 00 00 03 09 7éme RAS
Consult/Nola
Groupement
2 |CADY SARL 00 30 21 10 00 00 21 61 2¢éme RAS
/ICAFI-B SARL
3 |Harmony Sarl 00 03 03 05 00 00 03 1 6°me RAS
Groupement B2l/
4 |BAT 00 09 18 00 00 00 09 27 4éme RAS
INTERNATIONAL
Groupement
5 |MEMO Sarl 20 30 30 10 05 05 37 100 | 1 | RAS
| Le Batisseur du
Beau Sarl
Groupement
6 |CEITP 04 15 12 05 00 00 12 36 3éme RAS
/ARCAD
Groupement
7 |ACD/BEL corp 02 00 12 05 00 00 03 19 5eme RAS
Sarl

Proposition : le groupement Mission d’Etudes et de Maitrise d’Ouvrage (MEMO Sarl) / Le Batisseur du Beau Sarl est retenu pour la suite de la
procédure

Ap

pel d’Offres Ouvert

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

N°2025-02F/MARAH/SG/DMP du 04 mars 2025 pour I'acquisition de cinquante (50) motoculteurs au profit du Projet de
Développement Intégré des Chaines de Valeurs Agricoles (PDI-CVA).

Financement

Prét-LLF/BID N°BFA-1033 du 29 mars 2023

Publication de I’Avis

Revue des marchés publics ; Quotidien des marchés N°4094 du 12 mars 202

Date de dépouillement 10 avril 2025

Date de délibération 20 juin 2025

Lettre de convocation Lettre N°2025-068/MARAH/SG/DMP du mardi 17 juin 2025
Nombre de lot Deux (02)
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Nombre de plis

[11

Soumissionnaire

Prix de I'offre lu
publiquement

Prix de I'offre corrigé

HTVA | TTC

HTVA | TTC

Observations

Rang

Lot 1 : Acquisition de
(PDI-CVA)

trente (30) motoculteurs moyens au profit du Projet de développement intégré des chaines de valeurs agricoles

SDMD SA

- 88 24 800

Non Conforme

- Alitem 1.3 des caractéristiques techniques, il est demandé
des dimensions avec les roues cages supérieur ou égale a 3 650
X 1430 X 1 300 mm le soumissionnaire propose des dimensions
de 2300 X 955 X 1100 mm, ce qui est non conforme ;

- Alitem 1.8 des caractéristiques techniques, il est demandé
un systéme de freinage a tambour alors que le soumissionnaire
propose un systeme de freinage a cricoide avec des expansion
intérieure et blocage d’engrenage ce qui est non conforme ;

- Alitem 1.9 des caractéristiques techniques, il est demandé
des pneus de dimension 750-16, le soumissionnaire propose des
pneus de dimension 600-12 ce qui est non conforme ;

Non
classé

GCI SARL

- 99 120 000

Non Conforme
- A litem 1.1 le soumissionnaire ne précise pas le
modeéle des motoculteurs proposés ce qui n’est pas conforme

- A Tlitem 1.3 le soumissionnaire propose des
motoculteurs de dimension avec les roues cages 3 650 X 1 430
X 1300 mm alors que les dimensions sur le prospectus sont de
2950 X 1200 X 1250 mm ce qui est non conforme ;

- Le soumissionnaire n'a pas été précis dans ses
propositions par rapport aux items 1.4, 1.5, 1.12, 1.13, 2.7, 2.10,
3.4 et 3.8 des caractéristiques techniques. Ce qui est non
conforme.

Non
classé

Imperium Group
International

- 127 440

000

Non Conforme

- A Tlitem 1.3 le soumissionnaire propose des
motoculteurs de dimension avec les roues cages 3 650 X 1 430
X 1300 mm alors que les dimensions sur le prospectus sont de
3200x1050x1080 mm ce qui est non conforme ;

- A litem 1.13 des caractéristiques le soumissionnaire
propose un poids de la structure avec les roues sans le moteur
de 350 Kg alors que sur le prospectus qu'il a fourni le poids de la
structure avec les roues sans le moteur est de 215 Kg, ce qui
est non conforme ;

Non
classé

KE DISTRIBUTION

85 510 000 | 100 901

800

Non Conforme

Le soumissionnaire n’a pas été précis dans ses propositions par
rapport a item 1.4 des caractéristiques techniques. Ce qui est
non conforme.

Non
classé

Société Global
Equipement (SGE)
SARL

93 000 000

LTHD | 119475

000

Non Conforme

Le soumissionnaire n’a pas été précis dans ses propositions par
rapport aux items 1.4 et 3.8 des caractéristiques techniques. Ce
qui est non conforme.

Non
classé

Groupement
(SO.BU.CP.P) SARL /
DAOUEGA SERVICE

120 720 000
HT-HD

Non Conforme

- Le soumissionnaire propose a item 2.5 une puissance
maximale de 14 CV/2200 tr/mn alors que sur le prospectus qu'il
a présenté la puissance maximale est de 12CV, ce qui n’est pas
conforme ;

- Le soumissionnaire propose a item 2.10 un poids a
vide de 160 Kg alors que sur le prospectus qu'il a présenté le
poids a vide est de 100 kg, ce qui n’est pas conforme ;

- Le soumissionnaire propose a item 3.1 une charge
nominale du chariot de 1 000 Kg alors que sur le prospectus qu’il
a présenté la charge nominale du chariot est de 100 kg, ce qui
n’est pas conforme ;

- Le soumissionnaire n'a pas été précis dans ses
propositions par rapport aux items 1.4, 1.5, 1.12, 1.13, 2.7, 2.10,
et 3.4 des caractéristiques techniques. Ce qui est non
conforme.

Non
classé

SL.CGB SARL

126 000 000 | 148 680

000

Non Conforme

- A Tlitem 1.3 le soumissionnaire propose des
motoculteurs de dimension avec les roues cages 3 650 X 1 430
X 1300 mm alors que les dimensions sur le prospectus sont de
2680x960x1250 mm, ce qui est non conforme ;

- Le soumissionnaire propose a item 2.5 une puissance
maximale de 14 CV/2200 tr/mn alors que sur le prospectus qu'il
a présenté la puissance maximale est de 18CV, ce qui n’est pas
conforme ;

- Le soumissionnaire n'a pas été précis dans ses
propositions par rapport aux items 1.4, et 3.4 des caractéristiques
techniques. Ce qui est non conforme

- A litem 3.5 le soumissionnaire propose les
propositions des roues cage de 800 mm de diamétre alors que
les spécifications technique demande des roues cages dont le

Non
classé

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrdle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso

N° 4195 - Jeudi 31 juillet 2025 (7771 revuecs

%) des marchés publics

18

www.dgcmef.gov.bf

www.finances.gov.bf




diamétre est compris entre 880 et 980mm. Ce qui est non
conforme

WATAM SA

73576 830
HT-HD

95 649 879

112 866 857

Conforme

zéme

PACIFIC BUSINESS

112 500 000

132 750 000

Non Conforme

Le soumissionnaire n’a pas été précis dans ses propositions par
rapport aux items 1.4, 1.5et 3.5 des caractéristiques techniques.
Ce qui est non conforme

Non
classé

Etablissement
Nikiéma et
(ENF)

Fréere

94 400 000

80 000 000

94 400 000

Conforme

1er

Groupement Mansa
Company Business
(MCB) / Vitrerie et
Aluminium du Faso
(VITRAFA)

165 000 000

165 000 000

194700 000

Conforme

3éme

Attributaire

Etablissement Nikiéma et Frére (ENF) pour un montant de quatre-vingt millions (80 000 000) FCFA HTVA, soit quatre-vingt

millions (80 000 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 2 : Acquisition de

vingt (20) petits motoculteurs au profit du Projet de développement intégré des chaines de valeurs agricoles (PDI-CVA)

SDMD SA

53 994 440

Non Conforme

- A litem 1.3 des caractéristiques techniques, il est
demandé des dimension avec les roues cages supérieur ou
égale a 3200 x 1050 x 1080 mm le soumissionnaire propose des
dimensions de 2300 x 950 x 1050 mm, ce qui est non
conforme;

- A litem 1.8 des caractéristiques techniques, il est
demandé un systéme de freinage a tambour alors que le
soumissionnaire propose un systéme de freinage par blocage
d’engrenage ce qui est non conforme ;

- A litem 1.9 des caractéristiques techniques, il est
demandé des pneus de dimension 750-16, le soumissionnaire
propose des pneus de dimension 600-12 ce qui est non
conforme ;

- A litem 1.12 des caractéristiques techniques, il est
demandé un Mancherons supérieur ou égal a 2 000 mm alors
que le soumissionnaire propose un Mancheron de 1 300 mm. Ce
qui est non conforme

Non
classé

GCI SARL

61 360 000

Non Conforme

- A litem 1.1 le soumissionnaire ne précise pas le
modeéle des motoculteurs proposés ce qui n’est pas conforme
- A Tlitem 1.3 le soumissionnaire propose des
motoculteurs de dimension avec les roues cages 3200 x 1050 x
1080 mm alors que les dimensions sur le prospectus sont de 2
950 X 1 200 X 1250 mm ce qui est non conforme ;

- Le soumissionnaire n'a pas été précis dans ses
propositions par rapport aux items 1.4, 1.12, 1.13, 2.1, 2.4, 2.6,
2.7,2.10, 3.4 3.5 et 3.8 des caractéristiques techniques. Ce qui
est non conforme.

Non
classé

Imperium
International

Group

69 738 000

59 100 000

69738 000

Conforme

zéme

KE DISTRIBUTION

56 340 000

66 481 200

Non Conforme

- A litem 1.3 des caractéristiques techniques, il est
demandé des dimension avec les roues cages supérieur ou
égale a 3200 x 1050 x 1080 mm le soumissionnaire propose des
dimensions de3 650 x 1 430 x 1300 mm, ce qui est non
conforme;

- Le soumissionnaire n'a pas été précis dans ses
propositions par rapport aux items 1.4, 2.4, et 3.8 des
caractéristiques techniques. Ce qui est non conforme.

Non
classé

Global
(SGE)

Société
Equipement
SARL

62 000 000
HT-HD

79 650 000

Non Conforme

Le soumissionnaire n’a pas été précis dans ses propositions par
rapport aux items 2.4 et 3.4 des caractéristiques techniques. Ce
qui est non conforme.

Non
classé

Groupement
(SO.BU.CP.P) SARL /
DAOUEGA SERVICE

80 500 000
HT-HD

Non Conforme

- Le soumissionnaire propose a item 2.5 une puissance
maximale de 12 CV/2200 tr/mn alors que sur le prospectus qu'il
a présenté la puissance maximale est de 14 CV, ce qui n’est
pas conforme ;

- Le soumissionnaire propose a item 2.10 un poids a
vide de 100 Kg alors que sur le prospectus qu'il a présenté le
poids a vide est de 160 kg, ce qui n’est pas conforme

- Le soumissionnaire n'a pas été précis dans sa
proposition par rapport a item 3.4 des caractéristiques
techniques. Ce qui est non conforme.

Non
classé

SL.CGB SARL

79 000 000

93 220 000

Non Conforme
- A litem 1.9 des caractéristiques techniques, il est
demandé des pneus de dimension 750-16, le soumissionnaire

Non
classé
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propose des pneus de dimension 6.00 a 12 ce qui est non
conforme ;

- Le soumissionnaire propose a item 2.5 une puissance
maximale de 12 CV/2200 tr/mn alors que sur le prospectus qu'il
a présenté la puissance maximale est de 12CV/ 2400 tr/mn, ce
qui n’est pas conforme ;

- Le soumissionnaire n'a pas été précis dans sa
proposition par rapport a item 3.4 des caractéristiques
techniques. Ce qui est non conforme

Non Conforme
Les critéres de qualification ne sont pas satisfaits :
Le soumissionnaire ne fait pas la preuve des marchés similaires

WATAM SA 3OH6_Iji|gOO 39795 990 | 46959 268 z(ajlors que les qritéres de qgglification ex!geaient en guis‘e dg Non'
- apacité technique et expérience de faire la preuve d’avoir|classé

réalisé avec succes un (01) marché pour des fournitures
similaires d’'un montant de cent millions (100 000 000) FCFA au
cours des cing (05) derniéres années

PACIFIC BUSINESS | 65000000 | 76 700 000 | 65000 000 | 76700000 |Conforme 3éme

Etablissement

Nikiéma et Frére 59 590 000 | 50 500 000 | 59590 000 |Conforme 1¢

(ENF)

Groupement Mansa

Company Business

(MCB) / Vitrerie et|105000 000 105 000 000 | 123 900 000 |Conforme 4eme

Aluminium du Faso

(VITRAFA)

Attributaire

Etablissement Nikiéma et Frére (ENF) pour un montant pour un montant de cinquante millions cing cent mille (50 500 000)
FCFA HTVA soit cinquante millions cing cent mille (50 500 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

Reference et objet de la

procédure

secteur de la

Manifestation d'intérét N°2024-025M/MARAH/SG/DMP du 12/08/2024 portant recrutement d’'un cabinet d’études
chargé des études techniques, économiques et d'impact environnementale et social pour I'étude diagnostique du
valorisation agroalimentaire au Burkina Faso et de I'élaboration du programme de
développement intégré du secteur agricole, pastoral et halieutique au Burkina Faso au profit Direction Générale de
la Promotion de I'Economie Rurale (DGPER)

Financement

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

Publication de I’Avis

Revue des marchés publics N°3953 du Mardi 27 Ao(t 2024

Date de dépouillement 11/09/2024
Nombre de lot Lot unique
Nombre de plis Cinqg (05)

Méthode de sélection

Qualité technique-Codt

Avis de non objection

BOAD du 04/07/2025

Py . . s . E ité E ité 'g . .
Capacité économique et financiére : Ca 'aclte i Capacité ?echnl Y€ | Observations | Conclusion ,Pa'y's
professionnelle : : d’origine
i) Avoir réaliser trois
(03) missions
d’études
diagnostiques dans le
i)Le chiffre d'affaires secteur de la
annuel moyen des valorisation agro-
activités d’étude du alimentaire des
soumissionnaire doit produits
étre supérieur ou i) Avoir une agropastoraux et
égale a six cent | trésorerie et des | . halieutiques ou des
2 . i) Exercerdansle | . 9
millions (600 000 | équivalents de . missions d’études de
o & . ! . domaine de la e i s . e
N Bureaux d’études 000) de F CFA qui t(esorene dg mission (fournir le fa:sablllte. technique Szlat‘lsfalt aux BURKINA
correspond au total | début et de fin . de projet agro- criteres de la Retenu
. ) . registre du . ; FASO
des paiements d'exercice commerce ou industriels ou des Mi
mandatés regus glopalemgnt, carte d'opérateur) ) I”nI.SSIOﬂS
pour les marchés en| excédentaires. d’expériences dans
cours ou achevés I'élaboration de
au cours des trois programme et/ou
(03) dernieres projet de
années (2021, 2022 développement du
et 2023) secteur agricole,
pastorale et
halieutique durant les
trois (03) derniéres
années (2021-2023)
1)Contrat de service
Le groupement ot
. ep: A pour la réalisation
Le chiffre d’affaires | possede une ) .
. . . d’'une étude sur les
moyen au cours des | trésorerie et des | Le registre du )
Groupement s (03) derni squival d P . | chaines de valeur de Satisfai
CEFCOD SARL/ADA | T0is (03) demiéres | équivalents de | commerce fourni | “gus o' i asgorti | Satisfait aux BURKINA
01 CONSULTING années du trésorerie de pour tous les d'un plan de criteres de la Retenu FASO
groupement est de | début et de fin membres du . P Mi
AFRICA/SERTAS \ ; développement
1095 024 809 F d'exercice groupement (Attestation de bonne
CFA globalement, e
X . fin d’exécution
excédentaires P .
ournie)
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2)Etude, conception
et formulation d’'un
projet de
développement d’'une
zone de
transformation agro-
alimentaire (ZDA)
dans le bassin de
I'Outi et de cours
supérieur du bassin
du Mono (Attestation
de bonne fin
d’exécution fournie) ;
3) Etude stratégique
et technique dans le
cadre de préparation
du projet de pole
intégré de croissance
agro-industrielle dans
le sud (PICAS)
(Attestation de bonne
fin d’exécution
fournie).

02

Groupement
AGRODEYV SERVICE
ET LOGISTIQUE/2M
AGROFIS/ADVANCE
CONSULTING

Le chiffre d’affaires
moyen au cours des
trois (03) derniéres
années du
groupement est de
2370703377 F
CFA

Le groupement
posséde une
trésorerie et des
équivalents de
trésorerie de
début et de fin
d'exercice
globalement,
excédentaires

Le registre du
commerce fourni
pour tous les
membres du
groupement

1)ldentifié coaché et
mettre a niveau des
entreprises de
transformation de la
mangue du Burkina
Faso, Céte d'lvoire et
Mali (Attestation de
bonne fin d’exécution
fournie) ;
2)Formulation et la
mise en ceuvre du
projet Burkina Dry
More sur les chaines
des valeurs
mangues, fonios,
gingembre, hibiscus,
moringa Kiichi et
ananas (Attestation
de bonne fin
d’exécution fournie) ;
3)Etude de faisabilité
d’une unité moderne
de transformation de
mangues sur notre
site de Léguéma a
Bobo Dioulasso suivi
de I'élaboration d’'un
bisness plan
(Attestation de bonne
fin d’exécution
fournie).

Satisfait aux
criteres de la

Retenu
MI

BURKINA
FASO,

03

Groupement GEDES
SARL/CEAE
SARL/GRAD
CONSULTING
GROUP

Le chiffre d’affaires
moyen au cours des
trois (03) derniéres
années du
groupement est de
728 254 493 F CFA

Le groupement
posséde une
trésorerie et des
équivalents de
trésorerie de
début et de fin
d'exercice
globalement,
excédentaires

Le registre du
commerce fourni
pour tous les
membres du
groupement

1)Etude diagnostique
des filiéres bovines et
laitiéres dans la ville
de Bobo Dioulasso,
province du Houet,
Burkina Faso
(Attestation de bonne
fin d’exécution
fournie) ;
2)Etude sur la mise
en place d’une unité
de production de jus
de pain de singe
fortifié au moringa a
Koudougou, province
du Boulkiemdé,
Région du Centre
Ouest (Attestation de
bonne fin d’exécution
fournie) ;
3)Mise en place
d’'une unité de
transformation du
moringa a Kongoussi,
province du Bam

Satisfait aux
criteres de la

Retenu
MI

BURKINA
FASO
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(Attestation de bonne
fin d’exécution
fournie).

1)Réalisation des
études préparatoires
du projet d’insertion
des jeunes et des
femmes dans les
secteurs agro-sylvo-
pastoraux-
halieutiques et
fauniques (PIJEF)
Attestation de bonne
fin d’exécution
fournie).
2)Réalisation d’'une
étude de faisabilité
en vue de la création
d’'un parc industriel
dans la commune de
Zianré (Attestation de
bonne fin d’exécution
fournie).
3)Etude de faisabilité
de I'agropole de
Samendéni
(Attestation de bonne
fin d’exécution
fournie) ;

Le groupement
posséde une
trésorerie et des | Le registre du
équivalents de | commerce fourni
trésorerie de pour tous les
début et de fin membres du
d'exercice groupement
globalement,
excédentaires

Le chiffre d’affaires
moyen au cours des
Groupement CAERD | trois (03) derniéres
SARL/ACID SA années du

groupement est de
602 093 074 F CFA

04

Satisfait aux
criteres de la
MI

BURKINA

Retenu FASO

1)Etudes
diagnostiques dans le
secteur de la
valorisation agro-
alimentaire des
produits
agropastoraux et
halieutiques au profit
de la commune de
Bobo-Dioulasso,
dans la région des
Hauts Bassins
(Attestation de bonne
Le groupement fin d’exécution
posséde une fournie) ;
trésorerie et des | Leregistre du | 2)Etude diagnostique
équivalents de | commerce fourni | et caractérisation de
trésorerie de pour tous les  |la filiére lait au regard
début et de fin membres du de I'agroécologie
d'exercice groupement dans la zone
globalement, périurbaine de Bobo
excédentaires Dioulasso au profit du
conseil régional des
Hauts-Bassins
(Attestation de bonne
fin d’exécution
fournie) ;
3)Etude de faisabilité
d’'un projet de zone
de transformation
agro-industrielle
agropole-centre-
bélier (Attestation de
bonne fin d’exécution

Le chiffre d’affaires
moyen au cours des
trois (03) derniéres
années du
groupement est de
612 653 016 F CFA

05 [MEDIUMA

fournie).

Satisfait aux
criteres de la
MI

BURKINA

Retenu FASO

Demande de Propositions n°2025-007P/MARAH/SG/DMP du 31 janvier 2025 pour la réalisation des études techniques de travaux
d’aménagement de 500 ha de bas-fonds dans les régions du Centre-Sud et du Centre-Est au profit du Projet 2 du programme de

renforcement de la résilience a I'insécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel (P2-P2RS-BF).

Reference et objet de la procédure : Demande de Propositions n°2025-007P/MARAH/SG/DMP du 31 janvier 2025 pour réalisation des études
techniques de travaux d’'aménagement de 500 ha de bas-fonds dans les régions du Centre-Sud et du Centre-Est au profit du Projet 2 du programme
de renforcement de la résilience a I'insécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel (P2-P2RS-BF). Service bénéficiaire : P2-P2RS - BF

Date d'ouverture des propositions financiéres et d'examen des plis regus : 29 avril 2025 a 09h00

Nombre de plis regus : Cing (05) plis. Financement : FASU

Reference de la convocation de la CAM : Lettre n°2025 -043 MARAHSG/DMP du 23/04/2025

Mode de sélection : Qualité colt

Soumissionnaires Evaluation technique Evaluation financiére Evalua'tlgn Observations
combinée
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Score Score Score
. . Montant Score ) .
technique | technique | Montant lu en L ) : financier
o corrigé en |financier (100) - Score | Rang
(100) pondéré HTVA HTVA pondéré -
(80%) (20%)
CAFI-B SARL 98,00 78,40 130 000 000 | 130 000 000 69,51 13,90 92,30 3éme -
FASO INGENIERIE 89,55 71,64 110 156 250 | 110 156 250 82,03 16,41 88,04 4eme -
GROUPEMENT ome
BERA/AC3E/SERAT 97,50 78,00 116 943 750 |116 943 750 77,27 15,45 93,45 2 -
GROUPEMENT « |Se désiste confere lettre
AGECET-BTP/CETRI 97,20 77,76 90 359 500 | 90 359 500 100,00 20,00 97,76 1 n°00002-06/2025/CETRI
du 02 juin 2025
La proposition financiére
est relative aux études
techniques de travaux
d'aménagement de
trente (30) périmétres
maraichers et onze (11)
jardins nutritifs dans les
MEDIUMA 92,50 74 régions du Centre-Ouest
et du Plateau-Central au
70 000 000 profit du P2-P2RS-BF ce
70 000 000 ) ) ) Non' qui est différent de [‘opjet
classé |de la présente mission
donc
non conforme et par
ailleurs écartée
Attributaire Le Groupement BERA/AC3E/SERAT pour un montant de cent seize millions neuf cent quarante-trois mille sept cent
cinquante (116 943 750) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de trois (03) mois calendaires.

Appel d’offres ouvert national

N°2025-07T/MARAH/SG/DMP portant travaux de finalisation des travaux
. |d’'aménagement de trente et un (31) périmétres maraichers du Projet 1 du
" |Programme de renforcement de la résilience a I'insécurité alimentaire et
nutritionnele au Sahel (P1-P2RS).

Service bénéficiaire : |P2-P2RS
Date d'ouverture et d'examen des plis regus 1 |21 mai 2025
Nombre de plis regus : [Six (06) plis.

Financement

: |PRET FAD N° 2100150043446 du 27/02/2023

Publication de I’avis de I’Appel d’offres national ouvert

: |Revue des marchés publics N° 4122-4123 du lundi 21 et mardi 22 avril 2025

Résultat de I’examen et évaluation

Soumissionnaires

Montant HTVA
lu
publiquement

Montant TTC lu
publiquement

Montant HTVA

corrigé

Montant TTC

corrigé

Ecart

Rang

Observations

Lot 01 : Travaux de finalisation des travaux d’aménagement de douze (12) périmétres maraichers du Projet 1 du Programme de renforcement
de la résilience a I'insécurité alimentaire et nutritionnele au Sahel (P1-P2RS) dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre
et du Centre-Ouest.

Etablissement
YAKNABA et Fréres

139 185 000

164 238 300

Non classé

Attestation de visite non
fournie

Non conforme

PRECOBAT International

141 012 000

141 012 000

Conforme

SIRTE Sarl

128 126 500

151 189 270

Non classé

Compresseur de basse
pression de 7-15 bars,
Groupe électrogéne de 10
kva minimum, poste a
dsouder mobile, pompe
immergée de débit de 5
m?®/h a 80 m, sonde
électrique de mésure du
niveau d’eau de 100m,
chronométre, GPS,
conduite pour le rejet,
bétonniére, vibreur, lot de
matériel de magonnerie,
caisse d’outil d’électricité,
caisse d’outil de plomberie
NON FOURNIS.

Les cartes grise du
camion plateau et du
deuxiéme véhicule de
liaison sont illisibles.

Non conforme

Attributaire

PRECOBAT INTERNATIONAL Sarl pour un montant de cent quarante un millions douze mille cinq cents (141 012 500)
F CFA HTVA, avec un délai d’exécution de trois (03) mois.
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Soumissionnaires

Montant HTVA
lu
publiquement

Montant TTC lu
publiquement

Montant HTVA

corrigé

Montant TTC

corrigé

Ecart

Rang Observations

Lot 02 : Travaux de finali

sation des travaux d’aménagement de neuf (09)
de la résilience a I'insécurité alimentaire et nutritionnele au Sahel (P1-P2RS) dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre et du

Centre-Ouest

périmeétres maraic

hers du Projet 1 du Programme de renforcement

Etablissement
YAKNABA et Fréres

109 795 000

125 558 100

Conforme

PRECOBAT International

132746 500

132 846 500

100 000

erreur de sommation sur
le site Kuilmassaga
entrainant une hausse de
100 000 soit un taux de
variation de 0.08% ; d’ou
un montant total corrigé
de 132 846 500 FCFA HT
Hors enveloppe

Non classé

ECOF-Sarl

243 044 600

Les chefs d’équipe
plomberie
(BONKOUNGOU Jean et
Amoudoum Anma), et
'opérateur de
développement et essaie
de pompage (ZONGO
Abdoiul Kader) : nombre
de projets similaires dans
le poste non fournis

Non classé

Non conforme

C-TRAPE

86 745 750

102 359 985

88 162 750

104 032 045

1417 000

Site Wa (5.1 et 5.2) Site
secteur 4 Ritiguekodogo
(9.2) ; Site de Kuilmasga
(5.1 et 5.2) et Site de
Bomboré V1 (5.1 et 5.2).
entrainant une hausse de
1417 000 FCFA aprés
correction, soit un taux de
variation de 1.63% ; d’ou
un montant total corrigé
de 88 162 750 FCFA H

Offre anormalement
basse

Attributaire

Etablissement YAKNABA et Fréres pour un montant de cent neuf millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (109 795
000) F CFA HTVA, soit un montant de cent vingt-cing millions cinq cent cinquante-huit mille cent (125 558 100) F CFA
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

Soumissionnaires

Montant
HTVA lu
publiquement

Montant TTC
lu
publiquement

Montant
HTVA
corrigé

Montant TTC Ecart

Rang

corrigé

Observations

la résilience a I'insécurité aliment

aire et nutritionnele au Sahel

(P1-P2RS) dans les région
Ouest.

Lot 03 : Travaux de finalisation des travaux d’aménagement de dix (10) périmétres maraichers du Projet 1 du Programme de renforcement de
s de la Boucle du Mouhoun, du Centre et du Centre-

Etablissement
YAKNABA
Fréres

et

126 055 000

148 744 900

126 055 000

148 744 900 -

4éme

Conforme

SIRTE Sarl

114 410 000

135003 800

117 005 000

138 065 900 |2 595 000

3éme

omission du sous total 3 dans la sommation
du Site de Bissiri entrainant une hausse
apres correction d’'un montant de 2 595 000
soit un taux de 2.27% ; d’ou un montant total
corrigé de 117 005 000 FCFA HTVA

Conforme

C-TRAPE-SA

92 333 559

108 953 600

98 953 559

116 765 200 | 1620 000

qer

Site 6 Bissiri -item 4.1 incohérences entre le
prix unitaire en lettre (cing millions cinq cent
mille) et en chiffre (3 500 000)

Site 8 Bagadogo -item 4.1 incohérences
entre le prix unitaire en lettre (cing millions
cing cent mille) et en chiffre (3 500 000)
Site 9 Nangouma 2 -item 4.1 incohérences
entre le prix unitaire en lettre (six cent vingt-
cing mille) et en chiffre (50 000)

Site 10 Nangouma 1 -item 4.1 incohérence
entre le prix unitaire en lettre (six cent vingt-
cing mille) et en chiffre (200 000)

Ces erreurs de calcul, de sommations et
d’incohérence ; I'offre a connu une
augmentation d’'un montant de 6 620 000,
soit un taux de 7.17% du montant initiale.
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d’otl un montant total corrigé de 98 953 559
FCFAH
Conforme

Site 1 Tanghin : -item 4.1 incohérences
entre le prix unitaire en lettre (cent mille) et
en chiffre (50 000) ;
item 4.3 incohérences entre le prix unitaire
en lettre (cent mille) et en chiffre (50
000).Entrainant une hausse de 100 000
FCFA ; d’'ou un montant total corrigé de 9
863 000
Site 2 Léoupo : -item 4.1 incohérences entre
le prix unitaire en lettre (cent mille) et en
chiffre (50 000) ;
item 4.3 incohérences entre le prix unitaire
en lettre (cent mille) et en chiffre (50 000) ;
item 5.1 modifications de la quantité 150 au
lieu de 100. Entrainant une augmentation de
150 000 FCFA
Site 4 Boyenga :- item 4.1 incohérence entre
le prix unitaire en lettre (cent mille) et en
chiffre (50 000) ; item
4.3 incohérences entre le prix unitaire en
lettre (cent mille) et en chiffre (50 000).
Site 5 Yorgo/Bolam : -item 4.1 incohérences
entre le prix unitaire en lettre (cent mille) et
en chiffre (50 000) ;
item 4.3 incohérences entre le prix unitaire
en lettre (cent mille) et en chiffre (50 000) ;
item 5.1 modifications de la quantité 50 au
lieu de 100. Entrainant une augmentation de
50 000 FCFA
Site 6 Bissiri : -item 4.4, Insertion d’un item :
fourniture et pose d’un by-pass aérien,
entrainant un cout supplémentaire de 30 000
FCFA.
item 5.1 modifications de la quantité 150 au
géme lieu de 100.
item 7.3, incohérence entre montant en
lettre (quatre cent mille) et en chiffre (45
000) ; entrainant une augmentation d’'un
montant de 375 000 FCFA, d’'ou un montant
total corrigé du site de 11 188 000 FCFA.
Site 7 Naraogtenga :-item 4.1 incohérence
entre le prix unitaire en lettre (cent mille) et
en chiffre (50 000) ;
item 4.3 incohérences entre le prix unitaire
en lettre (cent mille) et en chiffre (50 000) ;
-item 5.1 modifications de la quantité 90 au
lieu de 100. Entrainant une augmentation de
90 000 FCFA ; d’ou un montant total corrigé
du site de 9 853 000 FCFQA.
Site 8 Bgadogo : - item 4.4, Insertion d'un
item : fourniture et pose d'un by-pass aérien,
entrainant un cout supplémentaire de 30 000
FCFA
item 5.1 modifications de la quantité 30 au
lieu de 100 ;
item 7.3, incohérence entre montant en
lettre (quatre cent mille) et en chiffre (45
000) ; entrainant une augmentation d’'un
montant de 355 000 FCFA, d’ou un montant
total corrigé du site de 11 068 000 FCFA.
Site 10 Nangouma 1 : -item 5.1
modifications de quantité 600 au lieu de 100,
entrainant une hausse de 500 000 FCFA ;
d’otl un montant total corrigé de 10 363 000
FCFA
Ces corrections ont entrainé une
augmentation du montant global du lot, de 1
820 000 FCFA, soit un taux d’augmentation
de 1.82% ce qui entraine.

Conforme

SYRBA Sarl 99 930 000 117 917 400 | 101 750 000 | 120 065 000 | 1 820 000

C-TRAPE Sa pour un montant de quatre-vingt-douze millions trois cent trente-trois mille cinq cent cinquante-neuf (92 333

Attributaire | 559) F CEA HTVA, avec un délai d'exécution de trois (03) mois.

Rectificatif suite a la décision N°2025-L0260/ARCOP/ORD du 18/07/2025
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Demande de prix n °2025-02/MARAH/SG/ENESA/DG relative aux travaux de réfection du batiment administratif de I’'Ecole Nationale de I'Elevage et de
la Santé Animale (ENESA). Financement : Budget de 'TENESA exercice 2025, suite a la décision N°2025-L0260/ARCOP/ORD du 18 juillet 2025
portant infirmation du rectificatif du résultat paru dans la revue des marchés N°4181 du 11 juillet 2025 aux pages 46-47.
- Publication de 'avis de la demande de prix dans le Quotidien des Marchés Publics N°4148 du mardi 27 mai 2025
- Nombre de plis regus : Douze (12) ; Date de dépouillement : 05 juin 2025

E=33 600 000 ; P=26 776 839 ; M=0,6E+0,4P =30 870 736 ; 0,85M=26 240 126 ; 1,15M=35 501 346 ; 0,8075M=24 928 119
N° Nom des Montants lus en | Montant corrigé Observations
soumissionnaires FCFA en FCFA
-La garantie de soumission fournie ne respecte pas la numérotation du modéle
du dossier comme l'exige les IC-8.1 (c) du dossier conformément aux IC.
PERSONNEL
-L'électricien proposé ne remplit pas les 03 années d’expérience globale de
travaux exigée dans le dossier (Septembre 2022 a juin 2025 avec son
22 200 000 HT employeur actuel). Absence de certificat de travail justifiant son complément
01 |ASDT 22 200 000 HT 26 196 000 TTC d’expérience de travail avec son ancien employeur ECSF.
MATERIEL
-Incohérence des informations des dates de fabrication mentionnées sur les
formulaires MAT et cartes grises du camion benne et du véhicule PICK-UP.
-Le propriétaire du camion benne immatriculé A0176 E1 03 ne reconnait pas étre
signataire de l'attestation de mise a disposition dudit véhicule.
NON CONFORME
-Piéces administratives non fournies dans le délai des 72 heures accordé par la
22 475 520 HT
02 TTC SARL 26 521 114 TTC 26 521 114 TTC CAM.

NON CONFORME

COGECAB-IT BTP

21612 878 HT

21612 878 HT
25503196 TTC

PERSONNEL
-Signatures (a la méme date) non identiques sur les CV et attestations de
disponibilité pour la plupart du personnel proposé.

03 NON CONFORME
PERSONNEL
-Absence de réponses favorables pour la vérification des diplémes de certains
membres du personnel suite a la Lettre N°2025-051/ENESA/DG/PRCP/aa du 12
juin 2025 car:
21 917 770 HT Certaines informations illisibles et difficilement appréciables sur les diplémes de
04 (IPI 25862969 TTC DIARRA Bourama et KOANDA Abzeta 1ere Jumelle
25862969 TTC . - : e T
-les copies des certificats de travails du personnel joint en justification des
expériences antérieures avec les anciens employeurs ne sont pas Iégalisées.
-Les périodes effectives de réalisation de chaque projet par le personnel ne sont
pas précisées conformément au modeéle du CV.
NON CONFORME
21 998 490 HT Piéces administratives non fournies malgré le délai de 72 heures accordé par la
05 |[ETADI 25958 218 TTC 25 958 218 TTC CAM suivant lettre de demande de complément desdites piéces.
NON CONFORME
21300 125 HT CONFORME : 2"
06 |EXCLUSIVA 25134147 TTC 25 134 147 TTC Dans la marge de tolérance de 5% en dega du seuil de I'offre anormalement
basse (article 115 du décret N°2024-1748)
24 133 244 HT eme
07 |GETRA-BF SARL 28 477 229 TTC 28 477 229 TTC CONFORME : 4
24 147 M1 HT eme
08 |SCCAV SERVICES 24 147 11 HT 28 493 945 TTC CONFORME : 5
21168 590 HT CONFORME :1*
09 |NYI MULTISERVICES | 24 978 936 TTC 24 978 936 TTC Dans la marge de tolérance de 5% en dega du seuil de I'offre anormalement
basse (article 115 du décret N°2024-1748)
PERSONNEL
-Dipldme non probant pour le conducteur des travaux car niveau Bachelor en
ingénierie fourni n'est pas un équivalent du niveau Ingénieur (Niveau Ingénieur
21923 232 HT |en Génie civil ou BTP correspond a un BAC+5 contrairement au Bachelor qui est
10 |TIENSO-CDR 25869 414 TTC 25 869 414 TTC |un BAC+3)
-Les périodes effectives de réalisation de chaque projet par le personnel ne sont
pas précisées conformément au modeéle du CV.
NON CONFORME
PERSONNEL
- La réponse défavorable a la lettre N°2025-047/ENESA/DG/PRCP/aa de
demande de vérification des diplémes de certains membres du personnel est
contradictoire avec le Tableau 1.4 donnant la situation des marchés en cours
d’exécution fourni dans l'offre.
20 871 010 HT |MATERIEL
11 |CARMEL GROUPE 24 627792 TTC 24 627 792 TTC |- Capacité de la seule bétonniére de 350 litres affectée aux travaux comme
précisé dans la liste du matériel a affecter aux travaux est insuffisante a la
capacité de 500 litres demandée pour les travaux ;
- La puissance du groupe électrogene affecté aux travaux est inférieure a la
puissance demandée pour les travaux.
NON CONFORME
12 |BTIS 22711 810 HT | 22711810 HT CONFORME : 3™

26 799936 TTC

Attributaire provisoire : NYI MULTI SERVICES pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-six
(24 978 936) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours aprés lettre de confirmation des prix et un engagement a fournir
une caution de garantie de bonne exécution de 30%.
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Demande de prix

N°2025-019T/MEEA/SG/DMP du 01/07/2025 pour les travaux de réalisation de deux (02) mini AEP dans la
région du centre-ouest au profit du programme AGREF

Financement

Etat, exercice 2025

Publication de l'avis

Quotidien des Marchés Publics N°4178 du 18/07/2025

Date d’ouverture des plis

17/07/2025

Nombre de plis

02

Nombre de lots 01

Montant lu

Montant corrigé

N°Pli Soumissionnaires

HT-HD
(F CFA)

TTC (F CFA)

HT-HD (F CFA)

TTC (F CFA)

Observations

1 AMG -

31211 000 -

Non qualifié
- absence d’expérience
'ensemble du personnel
- les cartes grise des 2 motocyclette
non fournies

pour

2 GTCI -

29 389 080 -

Non qualifié

- le mécanicien d’atelier de foration
a une attestation de formation de foreur au
lieu de mécanicien

-un camion-citerne a eau fourni au lieu de 2
-une motocyclette fournie au lieu de 2

-le marteau piqueur avec accessoires
justifier par un regu d’achat au nom de CLC
sans attestation de mise a disposition

Attributaire

Infructueux pour absence d’offres techniques conformes

Rectificatif du quotidien n°® 4175 du jeudi 03 juillet 2025 portant sur le délai d’exécution

Demande de propositions :

N°2025-005P/MEEA/SG/DMP du 05/02/2025 pour le recrutement d’'un consultant chargé du suivi-contréle des
travaux de construction de deux mille (2000) latrines familiales, de cent vingt (120) blocs de latrines
institutionnelles/publiques et de soixante-dix (70) lavoirs-puisards dans les régions du Nord et du Centre-Ouest

Financement

Banque Africaine de Développement (BAD)

Références de la convocation du CAM

Ouverture : Lettre N°2025-024/MEEA/SG/DMP du 11 mars 2025
Délibération : Lettre N°2025-030/MEEA/SG/DMP du 08 avril 2025

Date de dépouillement

17 mars 2025

Nombre de plis

Un (01)

Nombre de lots
Mode de sélection :

Un (01)
Sélection basée sur les qualifications des consultants

Nom du consultant Evaluation Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Montant négocié en F CFA
technique HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC
Groupement BIST/ERHA
SARL/GET-GCH CONFORME 43 927 393 51 834 324 43 927 393 51 834 324 42 227 393 49 828 324

ATTRIBUTAIRE : Groupement BIST/ERHA SARL/GET-GCH pour un montant de quarante-deux millions deux cent vingt-sept mille trois cent
quatre-vingt-treize (42 227 393) francs CFA HT-HD, soit quarante-neuf millions huit cent vingt-huit mille trois cent vingt-quatre (49 828 324)
francs CFA TTC avec un délai d'exécution de neuf (09) mois.

SUIVANT AVIS DE NON OBJECTION DE LA BAD DU 08/04/2025 et du 19 mai 2025

Rectificatif du quotidien n°4187 du lundi 21 juillet 2025 portant sur le montant HTVA du Groupement Entreprise PHOENIX/GGF
Services du lot 2

Appel d’ offres international
ouvert

N°2024-005T/MEEA/SG/DMP du 12 mars 2024 pour les travaux de réalisation de cent (100) mini systémes
d’adduction d’eau potable/postes d’eau autonome (AEP/PEA) dans les régions du Centre-Ouest, Centre-Nord,
Nord et Plateau Central au profit du Projet d’Amélioration des Services d’'Eau Potable et d’Assainissement pour
le Renforcement de la Résilience (PASEPA-2R).

Financement

Banque Africaine de Développement (BAD)

Publication de I’Avis

Quotidien des Marchés Publics N°3935 du 01/08/2024

Référence de la convocation de la
CAM ouverture

Lettre n°2024-0144/MEEA/SG/DMP du 09 septembre 2024

Référence de la convocation de la
CAM délibération

Lettre n°2025-001/MEEA/SG/DMP du 06 janvier 2025

Date de dépouillement

17/09/2024

Nombre de plis

Quinze (15)

Nombre de lots

Quatre (04)

. . Lots Montants lus en F CFA Mc')n!ants Montant§ corrigé's apreés rabais .
Soumissionnaires corrigés (HT- inconditionnel Observations
HT-HD TTC HD) en F CFA HT-HD TTC
1 935 000 000 1167 934 500 792 375 000 792 375 000 792 375 000 |Non conforme
L’entreprise ERTP dispose de
17, 73% de chiffre d’affaires ce
KABOURA qui est inférieur au 25%
SARL/ER-TP 4 783 750 000 924 825 000 783 750 000 783 750 000 924 825000 |minimum demandé par le DAO
-Une seule expérience
spécifique conforme sur deux
demandées par le DAO.
Groupement 1 902 000 000 1064 360 000 902 000 000 902 000 000 1064 360 000 |Non conforme
NIKHITAA'S IMPEX 2 989 775 000 1167 934 500 989 775 000 989 775 000 1167 934 500 |Le chiffre d’affaires de
BURKINA FASO / 3 935 000 000 1167 934 500 935 000 000 935 000 000 1103 300 000 |l'entreprise AMMAN
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AMMAN

INTERNATIONAL

4 902 150 000 1 064 360 000

902 150 000 902 150 000

1064 537 000

international est non
authentique selon les services
des impbts a travers la lettre
N°2024

1 928 660 000 1095 818 800

928 660 000 928 660 000

1095 818 800

Non conforme

SHIVA Entreprise

928 660 000 1095 818 800

928 660 000 928 660 000

1 095 818 800

L’entreprise n’a justifié aucune
expérience spécifique.

935 000 000 1103 300 000

935 000 000 935 000 000

1103 300 000

Conforme pour un lot

990 000 000 1168 200 000

990 000 000 990 000 000

1168 200 000

Le groupement ECC KAF/BDT

WIN[=] B

989 500 000 1167 610 000

989 500 000 989 500 000

1167 610 000

a soumissionné pour les lots 1,

Groupement ECC
KAF/BDTP

4 935 500 000 1103 890 000

935 500 000 935 500 000

1103 890 000

2, 3 et 4 mais il ne peut étre
attributaire que d’un seul lot
pour les motifs suivants :

- Le groupement n’a
fourni que deux (02) marchés
similaires  conformes  alors
qu'aux termes du point 4.2 (a)
des critéres déligibilité et de
qualification du DAO, en cas de
soumission pour plusieurs lots :
Le minimum requis pour des lots
multiples sera le montant
cumulé de I'ensemble des lots
pour lesquels le
Soumissionnaire a remis une
Offre, sachant qu'un méme
Marché ne peut étre pris en
compte plus d’une fois au titre du
nombre de marchés produits
pour chaque lot.

- le groupement a
également fourni le méme
personnel clé pour les lots 3 et 4
auxquels il a soumissionné,
alors qu’aux termes du DAO, un
personnel distinct par lot doit
étre proposé par le
Soumissionnaire pour prétendre
a plusieurs lots

1 1007 975 000 | 1189410 500

1007 975 000 | 1007 975 000

1189 410 500

Conforme pour un lot

Groupement ESDP-
SA/SAHA

Sarl/CHAOULANI | 3 966 725 000

1140 735 500

966 725 000 966 725 000

1140 735 500

Le groupement ESDP-
SA/SAHA Sarl/CHAOULANI a
soumissionné pour les lots 1, et
3 mais il ne peut étre attributaire
que d’un seul lot pour les motifs
suivants :

- Le groupement n’a
fourni que deux (02) marchés
similaires  conformes  alors
qu'aux termes du point 4.2 (a)
des critéres déligibilité et de
qualification du DAO, en cas de
soumission pour plusieurs lots :
Le minimum requis pour des lots
multiples sera le montant
cumulé de I'ensemble des lots
pour lesquels le
Soumissionnaire a remis une
Offre, sachant qu'un méme
Marché ne peut étre pris en
compte plus d’une fois au titre du
nombre de marchés produits
pour chaque lot.

- le groupement a
également fourni le méme
personnel clé pour les lots 1 et 3
auxquels il a soumissionné,
alors qu’aux termes du DAO, un
personnel distinct par lot doit
étre proposé par le
Soumissionnaire pour prétendre
a plusieurs lots

N

Groupement 1016 437 500 | 1199 396 250

1016 437 500 | 1016437 500

1199 396 250

FORBAT 3 1016 437 500 | 1199 396 250

1016 437 500 | 1016437 500

1199 396 250

Non conforme

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contréle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso

N° 4195 - Jeudi 31 juillet 2025

,y]

2/ des marchés publics

La re\/u e

28

www.dgcmef.gov.bf

www.flnances.qov.bf




Afrique/HYDRASS
BF/TRAVOMED

Une seule référence technique
fourni et conforme sur 02
demandées par le DAO

Groupement

BEGEP/SEEBA

1036 691 250

1223 295 675

1036 691 250

1036 691 250

1223 295 675

1068 191 250

1260 465 675

1068 191 250

1068 191 250

1260 465 675

Non conforme
Le chiffre d’affaires du
groupement est insuffisant.

Groupement
Entreprise

PHOENIX/GGF

Services

1045 812 500

1234 058 750

1045 812 500

1045 812 500

1234 058 750

1045 812 500

1234 058 750

1054 812 500

1054 812 500

1244 678 750

1045 812 500

1234 058 750

1045 812 500

1045 812 500

1234 058 750

Conforme pour un lot

Groupement

COGEA /ECODI

ol w N2 s

1048 562 500

1237 303 750

1048 562 500

1048 562 500

1237 303 750

1 050 562 500

1239 663 750

1 050 562 500

1 050 562 500

1239 663 750

Non conforme

Une seule référence technique
fournie et conforme sur 02
demandées par le DAO

Groupement

GESEB/ICEBERG

1090 812 500

1287 158 750

1090 812 500

1090 812 500

1287 158 750

Non conforme

Une seule référence technique
fournie et conforme sur 02
demandées par le DAO

BURKINA DECOR

1087 875 000

1283 692 500

1087 875 000

1087 875 000

1283 692 500

Non conforme
Aucune expérience spécifique
conforme fournie

PPI BF SA

1195 762 500

1410 999 750

1195 762 500

1195 762 500

1410 999 750

1175 262 500-

1386 809 750

1250 262 500

1250 262 500

1475 309 750

Conforme pour un lot
L’entreprise PPl BF SA a
soumissionné pour les lots 1 et
4 mais il ne peut étre attributaire
que d’un seul lot car le
groupement a également fourni
le méme personnel clé pour les
lots 1 et 4 auxquels il a
soumissionné, alors qu’'aux
termes du DAO, un personnel
distinct par lot doit étre proposé
par le Soumissionnaire pour
prétendre a plusieurs lots

IBT

1467 474 800

1731620 264

1467 474 800

1467 474 800

1731620 264

1542 474 800

1542 474 800

1542 474 800

1820 120 264

Conforme pour un lot
L’entreprise IBT a soumissionné
pour les lots 1 et 4 mais il ne
peut étre attributaire que d’'un
seul lot car le groupement a
également fourni le méme
personnel clé pour les lots 1 et
4 auxquels il a soumissionné,
alors qu’aux termes du DAO, un
personnel distinct par lot doit
étre proposé par le
Soumissionnaire pour prétendre
a plusieurs lots.

Groupement
HYDRASS-

Burkina/FORBAT
Afrique/EMSI-BF

1060 225 000

1251 065 500

1060 225 000

1060 225 000

1251 065 500

1060 225 000

1251 065 500

1060 225 000

1060 225 000

1251 065 500

Non conforme

- L'entreprise EMSI BF SARL
n'a pas 25% du chiffres
d’affaires demandés

- Une seule référence
similaire conforme).

EFTP

1085 625 000

1281 037 500

1085 625 000

1085 625 000

1281 037 500

Non conforme

L’entreprise EFTP n’a pas le
chiffre d’affaires requis par le
DAO

Attributaire

: Travaux de réalisation de vingt-cing (25) mini AEP/PEA dans la Région du Centre- Ouest est attribué a I'entreprise PPI
BF SA pour un montant d’'un milliard cent quatre-vingt-quinze millions sept cent soixante-deux mille cing cents (1 195 762 500)
francs CFAHT/HD, soit un milliard quatre cent dix millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante (1 410 999 750)

francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de huit (08) mois ;

Lot 2 : Travaux de réalisation de vingt-cing (25) mini AEP/PEA dans la Région du Nord, est attribué au Groupement
PHOENIX/GGF Services pour un montant d’'un milliard cinquante-quatre millions huit cent douze mille cing cents (1 054 812 500)
francs CFA HT/HD, soit un milliard deux cent quarante-quatre millions six cent soixante-dix-huit mille sept cent cinquante
(1244 678 750) francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de huit (08) mois ;

Lot 3 : Travaux de réalisation de vingt-cinq (25) mini AEP/PEA dans la Région du Centre- Nord, est attribué au Groupement
ESDP-SA/SAHA Sarl/CHAOULANI pour un montant de neuf cent soixante-six millions sept cent vingt-cinqg mille (966 725 000)
francs CFA HT/HD, soit un milliard cent quarante millions sept cent trente-cinqg mille cing cents (1 140 735 500) francs CFA TTC et
pour un délai d’exécution de huit (08) mois ;

Lot 4 : Travaux de réalisation de vingt-cing (25) Mini AEP/PEA dans la Région du Plateau Central est attribué au Groupement
ECC KAF/BDTP pour un montant de neuf cent trente-cing millions cinqg cent mille (935 500 000) francs CFA HT/HD, soit un milliard
cent trois millions huit cent quatre-vingt-dix mille (1 103 890 000) francs CFA TTC et pour un délai d’exécution de huit (08) mois.

Rectificatif du quotidien n°® 4175 du jeudi 03 juillet 2025 portant sur le délai d’exécution |
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Demande de propositions :

N°2025-006P/MEEA/SG/DMP du 06/02/ 2025 pour le suivi-contréle des travaux de construction de mille cing
cent (1 500) latrines familiales, de quarante-deux (42) blocs de latrines institutionnelles et publiques et de vingt
(20) lavoirs-puisards dans la région du Centre-Nord.

Financement

Banque Africaine de Développement (BAD)

Références de la convocation du CAM

Ouverture : Lettre N°2025-026/MEEA/SG/DMP du 11 mars 2025
Délibération : Lettre N°2025-031/MEEA/SG/DMP du 08 avril 2025

Date de dépouillement

18 mars 2025

Nombre de plis

Un (01)

Nombre de lots
Mode de sélection :

Un (01)
Sélection basée sur les qualifications des consultants

Nom du consultant Evaluation Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Montant négocié en F CFA
technique HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC
Groupement ERHA
SARL/BIST/GET-GCH CONFORME 22 966 924 27 100 970 22 966 924 27 100 970 22 966 924 27 100 970

ATTRIBUTAIRE : Groupement ERHA SARL/BIST/GET-GCH pour un montant de vingt-deux millions neuf cent soixante-six mille neuf cent vingt-
quatre (22 966 924) francs CFA HT-HD, soit vingt-sept millions cent mille neuf cent soixante-dix (27 100 970) francs CFA TTC avec un délai

d'exécution de neuf (09) mois.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Synthése Rectificative des Résultats de la Demande de Prix N°2025-001/MID/SG/DG-FSR-B/DMP, pour I’entretien-réparation des véhicules
au profit du FSR-B, publié dans le quotidien N°4177 du lundi 07 juillet 2025 ; Financement : Budget FSR-B, gestion 2025

Date de publication de I'avis : 1°'/05/2025 ; Date d’ouverture des plis : 09/05/2025
Date de délibération : 19/06/2025 ; Date de réexamen : 21/07/2025 ; Nombre de plis : quinze

15)

SOUMISSION
NAIRES

MONTANTS
min Lu (EN F
CFA)

MONTANTS
max Lu (EN F
CFA)

Conformité
administrati
ve et

HTVA | TTC

HTVA | TTC

technique

Montants min
corrigés avec
Rabais
HTVA TTC

Montants maxi
corrigés avec
Rabais
HTVA TTC

Seuil des offres
anormalement
basses /seuil de

tolérance (en TTC)

Personnel
et du

0,85 xM

(0,85 x M)
x0,95

matériel

Observations/
Classement

GARAGE
ZAMPALIGRE

18
770
850

15 907
500

22 246
500

26 250
870

Conforme

Non
conforme :
Conformément
au communiqué
rectificatif du
quotidien 4134
et transmis au
numéro 70 69
62 50 du
soumissionnair
e sur les devis:
*propose
Tiroléne
complet au lieu
de Tolerie
complete
*ne précise pas
les références
des pneus des
différents
véhicules
*ne précise pas
la réparation de
la climatisation
avec charge de
gaz et toute
suggestion
*ne précise pas
les références
des batteries

GARAGE
MCS
SOLIDARITE/
GMS

18

640

28 058
040

Conforme

16 433
530

24 971
656

23432

conforme
regard
clause IC

21.6 de
la DPx

153
Offre

22 260

au 545

de la

Conforme

Conforme :

2éme

GARAGE
WEND
POUIRE

17

620

24 564
060

Conforme

14 251
575

16 816
859

20 304
375

23 959
163

Non
conforme :
*Erreur de
sommation au
sous total 1
*Moteur
complet de la
TOYOTA
HILUX
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11AA6622 a
500.000FCFA
(offre
déséquilibrée).

Non
conforme::
Incohérence de
montant max

HTVA entre
18 484 21 956 17 468 | 20612 lettre de
GERA 800 | "~ | 560 - | Conforme | Ty | 400 - - - - - soumission et
bordereau des
prix et quantité (
21956560
contre
21958010)
23432
153
Offre
conforme
corr A a6t Conforme | 20720 | 24450 (23437 | 27656 | au | 22200 | | Conforme:
T 500 450 131 925 752 regard j geme
de la
clause IC
21.6 de
la DPx
23432
153
Offre
GATS conforme
(GARAGE | | f | |ara17| o . |12921| 15246 |19982| 23578 | au | 22200 | | Conforme:
TIEMTORE 910 300 070 863 100 878 regard ) 1er
SALIFOU) de la
clause IC
21.6 de
la DPx
22 260
23432 545
153 Offre
Offre | conforme
anormale sous
GARAGE 21 ment |réserve de Conforme :
SAWADOGO - 560 ) 24 417 Conforme 17449 | 20589 119761/ 23 318 Basse au la Conforme
610 034 860 710 818 ) . sme
Alphonse 063 regard | confirmati 3
de la on des
clause IC| prix et de
21.6 de |la garantie
la DPx | de bonne
exécution
Non conforme :
conformément
au communiqué
rectificatif du
quotidien 4134
et transmis au
numéro 76 60
16 01 du
soumissionnair
e sur les devis
*propose
Tiroléne
complet au lieu
19 de Tolerie
GfEQSgIEE - 857 - 2139754 Conforme - - - - - - - . comgléte
040 ne précise pas

les références
des pneus des
différents
véhicules
*ne précise pas
la réparation de
la climatisation
avec charge de
gaz et toute
suggestion
*ne précise pas
les références
des batteries
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Non
conforme :
conformément
au communiqué
rectificatif du
quotidien 4134
et transmis au
numéro 78 70
00 42 du
soumissionnair
e sur les devis:

*propose
Tiroléne
14 complet au lieu
GARAGE G.P ) 821 ) 24 025 Conforme ) ) ) ) ) ) ) de Tolerie
OUBDA SARL 390 390 compléte
*ne précise pas
les références
des pneus des
différents
véhicules
*ne précise pas
la réparation de
la climatisation
avec charge de
gaz et toute
suggestion
*ne précise pas
les références
des batteries
23432
153
Offre Non Conforme :
FASO anormale Offre
GARAGE (101891 lag7ag| | |14876| 17553 |17231| 20333 | oM | 22200 anormalement
NOUVELLE 850 170 881 462 125
VISION regard regard de la
de la clause IC 21.6
clause IC de la DPx
21.6 de
la DPx
23432
153
Offre
GARAGE conforme Conforme :
AFRICA |18938| - la1q00 | | 118000 | 21240 |20045| 23653 | au | 2220 | ‘
MAINTENAN 000 600 708 000 100 regard 4eme
CE de la )
clause IC
21.6 de
la DPx
Non conforme :
conformément
au communiqué
rectificatif du
quotidien 4134
et transmis au
numéro 70 00
92 00
soumissionnair
e sur les devis :
*propose
16 Tiroléne
TECHNIK |13 784 265 15847 | 18 699 Conforme ) ) ) ) ) ) complet au lieu
SERVICES 000 120 000 460 de Tolerie
complete

*ne précise pas
les références
des pneus des
différents
véhicules
*ne précise pas
la réparation de
la climatisation
avec charge de
gaz et toute
suggestion
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*ne précise pas
les références
des batteries

Non
conforme :

Soumission au

GENERAL lot1 : Entretien,
PIECES 17 109 25 289 Non maintenance et
AUTOS (G 000 ) 000 ) Conforme ) ) ) ) ) ) réparation du
PA) matériel roulant
04 roues, au
profit de la
primature
23 432
153
Offre Non Conforme :
EMERGENCE anormale Offre
SERVICES e | 22087 oo | 15260 | 18007 |17 204| 20301 | MM | 22280 anormalement
INTERNATIO 180 960 933 920 806
NAL (E.S.I) 840 regard regard de la
dela clause IC 21.6
clause IC de la DPx
21.6 de
la DPx
23 432
153
Offre
conforme
ATLAS 125 053 24 559 20950 | 24721 |23331| 27530 | au | 22250 Conforme :
AUTOMOBIL - - Conforme 545 Conforme ame
E BURKINA 000 000 350 413 050 639 regard . 6
de la
clause IC
21.6 de
la DPx
L’Entreprise «<GATS (GARAGE TIEMTORE SALIFOU) », pour un montant de minimum de quinze millions deux cent quarante-six
Attributaire : mille huit cent soixante-trois (15 246 863) Francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-trois millions cing cent soixante-
" |dix-huit mille huit cent soixante-dix-huit (23 578 878) Francs CFA TTC,, avec un délai d’exécution de quinze(15) jours pour chaque
ordre de commande.

Financement : Budget ONEA, gestion 2025 - Publication : Revue des marchés publics n°4125 du jeudi 24 avril 2025 page 36
Budget prévisionnels : lot 1 : 59 000 000 FCFATTC.

OFFICE NATIONAL DE LEAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Demande de Prix N°014/2025/0NEA/DG/SG/DM/SMTI pour les travaux de sécurisation des ouvrages de production et batiments commerciaux a la

Direction Régionale de Ouagadougou et a la Direction Régionale de de Koudougou.

lot 2 : 36 580 000 FCFATTC.
Date d’ouverture des plis : 05/05//2025- Nombre de plis : six (06) - Date de délibération : 20/06/2025.

Ouagadougou

Lot 1: Réalisation des travaux de sécurisation des ouvrages de production et batiments commerciaux a la Direction Régionale de

SOUMISSIONNAIRES

MONTANTS EN FCFA TTC

OBSERVATIONS

LUS

CORRIGES

Borne inférieure = 47 195 241

Montant
HT

Montant TTC

Montant
HT

Montant TTC

Borne supérieure = 63 852 385
Marge de tolérance de 5%= 44 835 479

EBENAF BTP (pli 5)

46 889 270,6

46 071 531

le plus élevé proposé par les autres fournisseur:
Erreur 00 niveau du sous total Il du tableau IX

tableau 12

Offre conforme et classée 1% : Le fournisseur a omis de
renseigner de 0.1 par conséquent on lui a appliqué le montant

Erreur sur la quantité chez le fournisseur a I'ltem Ill. 2 du

S.

(pli 4)

GPS BURKINA SARL

46 575 309

46 629 070

Offre conforme et classée 2°™:

0,38 a l'ltem I1.7 du tableau 4
Erreur de sommation chez GPS lire 229 300 au
300 au niveau du sous total IV du tableau V

Erreur de quantité dans le DQE de GPS, lire 0,388 au lieu de

lieu de 184

SEAI SARL (pli 6)

52 408 237

52 631 257

renseigner de 1.1 du tableau 10 par conséquen

fournisseurs
Erreur sur la quantité chez le fournisseur lire 47
41,05 a l'item 1Il.2 du tableau 12

Offre conforme et classée 3°™ : Le fournisseur a omis de

appliqué le montant le plus élevé proposé par les autres

tonluia

,05 au lieu de

IMPACT SERVICE
INTERNATIONAL (PLI 2)

56 183 051

- 57 324 11

1

DQE et celui du BPU a I'ltem IV.3 du tableau V

Offre conforme et classée 4°™: Différence entre le montant du

ATTRIBUTAIRE

EBENAF BTP 02 BP 120 OUAGADOUGOU 02, TEL : 7575 69 59/ 70 29 60 76/78 93 01 69, RCCM N°BF OUA
2022B2868 , IFU N°00175969F, retenu pour un montant de quarante-six millions soixante-onze mille cinq cent

trente un (46 071 531) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de six (06) mois.

Koudougou

Lot 2: Réalisation des travaux de sécurisation des ouvrages de production et batiments commerciaux a la Direction Régionale de

SOUMISSIONNAIRES

MONTANTS EN FCFA TTC

OBSERVATIONS

LUS

CORRIGES

Borne inférieure = 28 898 658
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Montant
HT

Montant TTC

Montant
HT

Montant TTC

Borne supérieure = 39 098 184
Marge de tolérance de 5%= 27 453 725

ETJ (pli 3)

28 800 024

- 28 800 024

Offre conforme et classée 1°® : RAS

COLOMBE SERVICE
WENDPANGA SARL (PLI -

1)

31460 133

- 31283 133

Offre conforme et classée 2™ : Erreur sur la quantité chez le
fournisseur lire 128, 13 au lieu de 188,13 al'ltem 2.12 du

tableau 1

SEAI SARL (pli 6)

33 325 093

- 33 242 493

Offre conforme et classée 3™ : Erreur sur la quantité du DQE
chez le fournisseur lire 18 au lieu de 16 a I'ltem 4.3 du tableau

1

GPS BURKINA SARL (pli

4)

28 505 413

- 27 078 557

Offre non conforme: Offre en dessous du seuil de tolérance
Erreur de sommation chez le fournisseur, il a omis de prendre
en compte le montant de 1.2 du tableau 5

Le montant total du récapitulatif du tableau 4 est different de
total trouvé dans le DQE total DQE du tableau 4 qui est
2520 000 alors que le total récapitulatif du tableau 4 est

3829 200

ATTRIBUTAIRE

ETJ SARL, BP 266 KDG, 70 20 75 76/ 76 60 06 31, RCCM N°BF KDG 2008 B019, IFU N°00016205M, retenu pour un
montant de vingt-huit millions huit cent mille vingt-quatre (28 800 024) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de six
(06) mois.

Avis a Manifestation d’Intérét N°008/2024/ONEA/DG/SG/DM/SMFE pour I'élaboration des études de faisabilité, d’Avant-Projet Détaillé (APD),
d’Evaluation Environnementale et Sociale (EES) et du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la réalisation du Centre de Production d’'Eau (CPE) de
Samendéni dans la Région des Hauts Bassins.— Financement : Prét FAD n° 2100150044293—- Publication de 'avis : quotidien d’information des
marchés publics N° 3890 du jeudi 30 mai 2024— Lot unique — Nombre de plis recu : Treize (13) - Date d’ouverture des plis : 13 juin 2024 a 09 heures
05 mn - Date de délibération : 29 aolt 2024, Date d’ANO : 09 juin 2025.

Lot unique : recrutement d’un consultant pour I’élaboration des études de faisabilité, d’avant-projet détaille (APD), d’évaluation
environnementale et sociale (EES) et du dossier d’appel d’offres (DAO) pour la réalisation du centre de production d’eau (CPE) de
Samendéni dans la Région des Hauts Bassins

Accord de Lettre de Nombre de missions
N° de Candidats Pays groupeme manifesta| Présentation | similaires (Etudes de Classement Observations et appréciation
plis nt tion du bureau Faisabilité, APD, EES sur le candidat
d’intérét DAO de CPE)
Groupement
01 SICAD / SETID Tehad Fourni Fournie Fournie 1 10 éme Non retenu
/ Id-Sahel / conforme | conforme conforme
SINEC
Groupement Fourni Fournie Fournie
02 |GOPAInfra/ Allemagne 24 1 Retenu
conforme | conforme conforme
GTAH
Groupement
HYDRO Fourni Fournie Fournie
03 |PLANTE/ Tunisie 0 - Non retenu
conforme | conforme conforme
Emergence
Ingénierie
Groupement
IGIP Afrique
04 Sarl Burkina Bénin Fourni Fournie Fournie 9 6 eme Retenu
Faso / IGIP conforme | conforme conforme
Afrique Bénin
Sarl
Groupement Fourni Fournie Fournie A
05 |CIRASAS/ Mali conforme | conforme conforme 16 4 Retenu
SERAT
Groupement Fourni Fournie Fournie A
06 |AGREE Belgique conforme | conforme conforme 2 g eme Non retenu
TYPSA/BEM
Groupement
SGl ltaly / SGI
Afrique / Fourni Fournie Fournie A
07 |CACO Italie 20 3¢eme Retenu
- conforme | conforme conforme
Ingénieurs
Conseils / EDS
/| BETAT-IC
Groupement
Hydroconsult/ Fourni Fournie Fournie A
08 |Faso Sénégal 6 7°me Non retenu
P conforme | conforme conforme
Ingénierie /
CAFI-B
Groupement Fourni Fournie Fournie o
09 CID /pBERA Maroc conforme | conforme conforme 24 1% Ex Retenu
Groupement
10 STUDY. Tunisie Fourni Fournie Fournie 5 geme Non retenu
International / conforme | conforme conforme
AC3E
Groupement
11 gfl, I\r;ggrl’nene Suisse Sans objet clc:)ﬁ:‘gprfe clc:)ﬁ:‘gprfe 14 5eme Retenu
Consulting Sarl
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CHARSO

12 |Prestations Burkina Sans objet Fournie Fournie 0 - Non retenu
Sarl Faso conforme conforme

13 |DMIC Maroc Sans objet Fournie Fournie 0 - Non retenu
conforme conforme
Groupement Fourni Fournie Fournie

14 KBB/TECO Ouganda conforme | conforme conforme 0 ) Non retenu
Groupement Fourni Fournie Fournie

15 |BEDEX/ Algérie 0 - Non retenu
MANILEC conforme | conforme conforme

16 |CID Tunisie Tunisie | Sans objet Fournie Fournie 0 - Non retenu
conforme conforme

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Demande de prix n° 001/2025 lancée pour les travaux de réaménagement de la salle serveur au siege de la SONABEL
Publié dans le Quotidien n° 4144 du mercredi 21 mai 2025 des Marchés Publics
Financement: Fonds propres SONABEL
Lot unique : réaménagement de la salle serveur au siége de la SONABEL.
Le Budget estimatif des travaux estde :75570000 F CFATTC
Apres calcul : la borne inférieure est de : 60 661 444 F CFATTC
la borne supérieure est de: 82 071 365 F CFATTC

N° Soumissionnaires Montant en F CFA a| Montant en F CFA
d’ordre I'ouverture TTC corrigé TTC Observations
E-SERVICES
01 01 BP 6652 Ouaga 01 65 989 022 65 989 022 Conforme

Tel : 25 37 55 49

Non conforme : L'attestation provisoire (Dipléme Universitaire de

Genéral Micro System Technologie option Génie Electrique/Electronique) du responsable

02 |11 B8P 429 Ouaga CMS 64 575 500 64575500 | ergie a 6té délivré le 25/10/2021 pour une validité de six
) mois. A ce jour, I'attestation n’est plus valable.
N° d’ordre Soumissionnaires Montanten F CFA a Montan't e:n F CFA Observations
I'ouverture TTC corrigé TTC
Groupement Neurones
Technologies-BF/Neurones Non conforme : n’'a pas fourni les caractéristiques techniques de
03 Technologies SA 68 389 044 68 389 044 la ventouse de levage double. Il n’a pas fourni les prospectus de
15 BP 143 Ouaga 15 I'Ecran de monitoring, et de la Rallonge Rack able.
Tel : 55 40 04 04
NeXT'S
04 01 BP 3436 Ouaga 64 133 000 64 133 000 Conforme

Tel: 71413515

Non conforme : la caution de soumission fournie est scannée au
lieu de I'original conformément a I'articles 100 et 102 du décret

TRADECOM 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024. Il n’a pas fourni
Technologies les prospectus des différents cables de descentes, de la
05 11 BP 1481 Ouaga 11 69 114 092 69 114 092 Jarretiéres de 15 m. Son responsable énergie BAC+2 n’'a pas
Tel : 2546 09 19 d’expérience dans le domaine des onduleurs. Il n’a pas fourni le
bordereau des prix unitaires. Par conséquent son offre est écartée
pour la suite de I'analyse.
Non conforme : le spécialiste en énergie n’a fourni aucune
certification ou attestation de formation sur les onduleurs comme
Axel demandée dans le dossier ; le technicien n° 1 n’a pas fourni de
06 Tel : 70 44 95 98 62110663 110 663 dipldme en électricité, électronique ou Telecom, mais a plutét
fourni un dipléme d'ingénieur des travaux en technologie des
Réseaux et Systéemes.
Non conforme : n’a pas fourni de proposition pour le SPX8
REVIVAL Technologies AKCP-SPX8 1U SPX8+ avec 8 ports pour capteurs ni pour la
Conseil Zone de confinement chassis alu, 2 portes alu, plexiglass et pour
o7 09 BP 823 Ouaga 09 65 345 824 65 345 824 Ventouse de levage double. Il n’a pas fourni le bordereau des prix
Tel : 73 31 50 00 unitaires. Par conséquent son offre est écartée pour la suite de

'analyse.
Attributaire provisoire : NeXT’S pour un montant TTC de soixante-quatre millions cent trente-trois mille (64 133 000) F CFA avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

FICHE SYNTHESE RECTIFICATIVE
(Rectificatif portant sur le délai d’exécution conformément au DAO)
Appel d'offres ouvert n° 046/2024 lancé pour la fourniture de deux (02) groupes électrogénes pour la sécurisation des cérémonies et la fourniture,
l'installation et la mise en service de deux (02) disjoncteurs de 15 kV a la centrale de la SONABEL a Dédougou.
Publication de I'avis : Publié dans le Quotidien N° 4027 du lundi 09 décembre 2024 et le rectificatif publié dans le
quotidien n° 4049 du mercredi 8 janvier 2025 - Financement : Fonds Propres SONABEL

Lot 2 : fourniture, installation et mise en service de deux (02) cellules de 15 kV avec disjoncteurs pour le groupe G4 et le départ
BNP de la centrale de Dédougou

N° Montant en F CFA
d'ord Soumissionnaires Cl ment |Observations
ordre initial Corrigé en TTC
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01 |MCE 125752600 TTC

125752600 TTC

zéme

Conforme

02 |STGE SARL 117 362 800 TTC

117 362 800 TTC

Non conforme

STGE SARL : Absence de proposition pour le TORE et la
boite d’essai comme exigé dans le DAO (pas de
documentation ou prospectus y relatif). Les spécifications
techniques fournies ne sont pas complétes et ne
fournissent pas également toutes les informations
demandées

BUTEC ENERGIES &
03 |SERVICES BURKINA 125667 734 TTC

125667 734 TTC

qer

Conforme

04 |PPI-BF SA 133817900 TTC

133817900 TTC

3éme

Conforme

05 |COBUTAM 134251701 TTC

134251701 TTC

Non conforme

COBUTAM : Le moteur de réarmement proposeé est de 48
V alors que les spécifications techniques du DAO requiert
220/250V.

Attributaire provisoire : BUTEC ENERGIES & SERVICES BURKINA pour un montant TTC de cent vingt-cinq millions six cent soixante-sept
mille sept cent trente-quatre (125 667 734) F CFA avec un délai d’exécution de 150 jours

Direction Générale du Controle des Marchés Publics

et des Engagements Financiers

http:.//www.dgcmet.gov.bf
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

Résultats provisoires

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
CONMMUNE DE BONDOUKUY

DEMANDE DE PRIX N°2025-02/RBMH/ PMHN/ COBDK/ CCAM DU 18/06/2025 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE :
-Réalisation d’'un périmétre maraicher de 02,84 hectares a Tankuy avec forage a exhaure solaire y compris (lot1)
Réalisation d’'un périmétre maraicher de 02 hectares a Syn-Bekuy avec forage a exhaure solaire y compris (lot2)

Réalisation d’'un périmétre maraicher de 02 hectares a Kéra avec forage a exhaure solaire y compris (lot2)
Financement : PDIC-PGPC/REDD+ ANNEE 2025,
Publication de I’avis : Quotidien des marchés publiques n° 4170 du jeudi 26 juin 2025
- Avis de conformité N°2025-0003/MEF/SG/DG-DRCMEF/DR-CMEF/BMH, du 23-06-2025
- Convocation de la CCAM N° 2025-01/RBMH/PMHN/COBDK/SG/PRM du 30-06-06-2025,
Nombre de plis regus : lot1 : 04 plis lot2 : 04 plis lot3 : 04 plis
DATE DE DELIBERATION : le 07 juillet 2025

Soumissionnaires N° Lot Montants lus Montants corrigés Observations
HTVA TTC HTVA TTC
Lot1, Lot1:17 949 102 Lot1:21 179 940 Conforme
SoRDLYB Lot2, Lot2 116 426 559 | Lot2: 19 383 340 - - 19 pour le lot1
lot3 Lot3 :16 426 559 Lot3 :19 383 340 2°™ pour lot2 et 3
Lot1:20 176 585 Lot1:23 808 370 | Lot1:21 176 585 | Lot1:24 988 371 |Conforme
SROUPETIHAN Lot 92| Lot2:18305887 | Lot2:21600947 | Lot2:20 305887 | Lot2:23 960 947 |Erreurs de sommation
Lot3 :18 305 887 Lot3 : 21 600 947 Lot3: - Lot3: - 4me pour les lots1;2 et 3
Conforme
Lot, Lot1:18 765084 | Lot1:22 142799 Lot1 : - Lot1:- | lema14 momant e
AMG SARL Lot2, Lot2 :17 693 064 Lot2 : 20 877 815 Lot2: - Lot2: - montant en caiﬁre
Lot3 Lot3 :17 040 244 Lot3:20 107 488 | Lot3:16 820 464 | Lot3:19 848 148 220000
3°™e pour les lots 1;2 :3
EMPIRE BUILDING Lot2 ; Lot2 :16 252 542 ) ) ) Conforme
AND SERVICE SARL Lot3 Lot3 :16 252 542 1°" pour le lot2 et le lot3
KGPRES SARL Lott 18 515 445 - - - Conforme
2°™ pour le lot1
Lot1 : I'entreprise « SOPOLYB SARL » pour un montant de dix-sept millions neuf cent quarante-neuf mille cent deux
(17 949 102) francs CFA Hors TVA et vingt un millions cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quarante (21 179 940) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Attributaires Lot2 : l'entreprise « EMPIRE BUILDING AND SERVICE SARL » pour un montant de seize millions deux cent cinquante-deux
mille cing cent quarante-deux (16 252 542) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
Lot3 : I'entreprise « EMPIRE BUILDING AND SERVICE SARL » pour un montant de seize millions deux cent cinquante-deux
mille cing cent quarante-deux (16 252 542) francs CFA Hors TVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

DEMANDE DE PRIX N°2025-02/RBMH/ PMHN/ COBDK/ CCAM DU 18/06/2025 POUR DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE
D’'UNE PEPINIERE DE 0.5 HECTARE AVEC FORAGE ET MAGASIN COMPRIS A KERA (lot unique)
Financement : PDIC-PGPC/REDD+ ANNEE 2025,

Publication de I’avis : Quotidien des marchés publiques n° 4170 du jeudi 26 juin 2025
- Avis de conformité N°2025-0003/MEF/SG/DG-DRCMEF/DR-CMEF/BMH, du 23-06-2025
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- Convocation de la CCAM N° 2025-01/RBMH/PMHN/COBDK/SG/PRM du 30-06-06-2025,
Nombre de plis regus : 01 ; DATE DE DELIBERATION : e 07 juillet 2025

Soumissionnaires N° Lot Montants lus Montants corrigés Observations
HTVA TTC HTVA TTC
GROUPE TIHAN SARL |UNIQUE 8 284 905 9776 188 - - Conforme
L’entreprise « GROUPE TIHAN SARL » pour un montant de huit millions deux cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent cinq
Attributaire (8 284 905) francs CFA Hors TVA et neuf millions sept cent soixante-seize mille cent quatre-vingt-huit (9 776 188) francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cing (45) jours.

CONMMUNE DE BONDOUKUY

DEMANDE DE PRIX N°2025-01/RBMH/ PMHN/ COBDK/ CCAM DU 18/06/2025 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES
PASTORAUX A EXHAURE SOLAIRE A TANKUY ET A KERA DANS LA COMMUNE DE BONDOUKUY lot unique
Financement : PDIC-PGPC/REDD+ ANNEE 2025,
Publication de I’avis : Quotidien des marchés publiques n° 4170 du jeudi 26 juin 2025
Avis de conformité N°2025-0003/MEF/SG/DG-DRCMEF/DR-CMEF/BMH, du 23-06-2025
Convocation de la CCAM N° 2025-01/RBMH/PMHN/COBDK/SG/PRM du 30-06-06-2025,
Nombre de plis recus : 06 ; DATE DE DELIBERATION : e 07 juillet 2025

Soumissionnaires N° Lot Montants lus Montants corrigés Observations
HTVA TTC HTVA TTC

Non conforme

EKAB/BTP Lot unique| 18 495 800 ) 18 495 800 ) Agrément technique B2 au fieu de Fn1
Masse de tiges non précisée

GROUPE TIHAN SARL |Lot unique| 20 723 000 24 453 140 20 723 000 24 453 140 |3 Conforme
Non conforme
Masse de tiges non précisée, personnel
(foreur et aide foreur non précisée)

‘é:glgl'é'QUE Lot unique| 21 936 700 ; 17 838 700 ; Erreur & litem : 3.1 montants en lettre :

mille montant en chiffre : 2 050 000
Ecart 4 098 000
Taux : 22.97%

BOUBA TRAVAUX ET

SERVICE SARL Lot unique| 19 967 500 23 561 650 19 967 500 23 561650 [2°™ Conforme

4me Conforme mais hors enveloppe ;
Erreur ltem 2.2.2 montants en lettre huit

ENTREPRISE ACCORD || ot unique| 19175000 | 22626500 | 30695000 | 36220100 |cent mille montant en chiffre 80 000,
SERVICE SARL

Ecart 11 520 000,

Taux 60.07
EMPIRE BUILDING AND 18 250 000 ] 18 250 000 i 1 Conforme

SERVICE SARL

EMPIRE BUILDING AND SERVICE SARL : pour un montant de : dix-huit millions deux cent cinquante mille (18 250 000)

Attributaire Francs cfa HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours

COMMUNE DE DOUMBALA
DEMANDE DE PRIX N°2025-001/RBMH/ PKSS/ CDBLA/CCAM/ DU 02/07/2025 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES
SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE DOUMBALA
FINANCEMENT : ADCT/ FMDL : Gestion 2025 ; Publication de I’avis : Quotidien n° 4180 du Jeudi 10 Juillet 2025, page 33
Convocation de la CCAM n° 2025-08/MATM/RBMH/PKSS/C-DBLA/CCAM/PRM du 11 Juillet 2025
Nombre de plis regus : Un (01) ; DATE DE DELIBERATION : le 21 Juillet 2025

Soumissionnaire Montants lus Montants corrigés Observations
HTVA TTC HTVA TTC
OUEDRAOGO BOUBACAR
COMPAGNIES SARL 12 750 0000 - - - Conforme
(OBC Sarl)

OBC Sarl pour un montant de douze millions sept cent cinquante mille (12 750 000) francs CFA HTVA avec un délai

Attributaire de livraison de trente (30) jours

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC /

AGENCE DE L’EAU DU MOUHOUN
DEMANDE DE PRIX A COMMANDE N°2025-14/GIP-AEM/CB/CA/DG/PRM 07/07/2025 POUR LA LIVRAISON DE PAUSE-CAFE ET DEJEUNER
AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DE L’AGENCE DE L’EAU DU MOUHOUN (02 LOTS)
Financement : Budget AEM/Gestion 2025/CFE

Publication de I’avis : Quotidien N°4181 du vendredi 11 juillet 2025 page 71
Convocation de la CCAM N°2025-054/GIP-AEM/CB/CA/DG/PRM du 17 juillet 2025
Nombre de plis recus : Quatre (04) ; DATE DE DELIBERATION : le 21 juillet 2025

Lot 1 : livraison de Pause-Café et Déjeuner complémentaire a Koudougou

Enveloppe prévisionnelle : Lot 1: 4944 000 TTC
Montant lu Montant Corrigé
Min HTVA/TTC Max HTVA/TTC Min HTVA/TTC Max HTVA/TTC
2250 000 HTVA | 4120 000 HTVA
2475000 TTC 4532000 TTC

Observations

Soumissionnaire

CONFORME

Non Conforme
-Mise a disposition non signé par le

OSWE SERVICE

CROSSROADS CAFE 2027 025 TTC 3711708 TTC e SRS b
propriétaire désigné du véhicule sur
la carte grise
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-Certificats de désinfection et de
salubrité non authentique (Absence
du nom de signataire)

Proposition d’attribution

OSWE SERVICE pour un montant minimum de : Deux millions quatre cent soixante-quinze mille (2 475 000) francs
CFA TTC et un montant Maximum de Quatre millions cinq cent trente-deux mille (4 532 000) francs CFA TTC

Lot 2 : livraison de Pause-Café et Déjeuner complémentaire a Bobo-Dioulasso et Gaoua

Enveloppe prévisionnelle : Lot 2: 12 648 000 TTC

Montant lu Montant corrigé
Soumissionnaire . Max . Observations
Min HTVA/TTC HTVA/TTC Min HTVA Max HTVA MIN TTC MAX TTC
4750 000 10 013 000

LA ROSE BLANCHE HTVA HTVA Conforme
Non Conforme
-Dipléme du responsable
cuisine non conforme
(Diplébme en
Agroalimentaire fourni au
lieu d’un diplédme en

HAIDARA SERVICE 5830 000 TTC 12 289 640 cuisine)

TRAITEUR TTC / . -
- Certains Petits matériels
non fourni

-Absence de contrat de
bail ou de partenariat
avec une entreprise a
Gaoua

CROSSROADS CAFE

4704700 TTC

9917 508 TTC

Non Conforme
-Certificat de désinfection
et de salubrité du
partenaire a Gaoua
AFIMED SERVICE non
authentique (Entéte des
documents : commune de
Gaoua ; cachet commune
de Koudougou)

Proposition d’attribution

LA ROSE BLANCHE pour un montant minimum de : Quatre millions sept cent cinquante mille (4 750 000) francs CFA
HTVA et un montant maximum de : Dix millions treize mille (10 013 000) francs CFA HTVA

GOUVERNORAT DE BANFORA

REGION DES CASCADES

DEMANDE DE PRIX N°2025-06/MATM/RCAS/GVT-BFR/SG/CRAM DU 14/04/2025 POUR LA REHABILITATION D'UNE ADDUCTION D’EAU
POTABLE SIMPLIFIEE (AEPS) A TIEFORA DANS LA REGION DES CASCADES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE

L’ASSAINISSEMENT DE L’ENVIRONNEMENT (DREAE)DES CASCADES
REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 4124 du mercredi 23 avril 2025 page 33
Date d’ouverture : 02/05/2025 ; Date de reprise de la délibération : 22/07/2025

Nombre de plis regus :05 lot unique ; Financement : BUDGET DE L’ETAT, EXERCICE 2025

N° Candidat

Evaluation Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA cl ment
technique Montant Montant Montant Montant Général
du candidat| en HTVA en TTC en HTVA en TTC

Observations

Lot Unique : travaux de réhabilitation d’une adduction d’eau potable simplifiée (AEPS) a Tiéfora, dans la région des CASCADES au profit de
la Direction Régionale de I'Eau et de I’Assainissement de ’'Environnement (DREAE) des CASCADES.
NB : Une offre est anormalement basse ou élevée si elle est inférieure ou supérieure de plus de 15% a la moyenne du montant prévisionnel de
l'autorité contractante et de la moyenne arithmétique des montants Toutes Taxes Comprises corrigés des offres techniquement conformes,
affectés des coefficients de pondération précisés dans le dossier d’appel a concurrence.
Pour le cas présent, une offre est anormalement basse si <97 070 165 FCFA TTC et anormalement élevée si > 131 330 223FCFA TTC

1| ENIREPRISE Conforme | 84249500 | 99414410 | 84249500 | 99414410 ter  |RAS
TEOLEC | Conforme | 91529000 | 108004220 | 91529000 | 108 004 220 2tme  RAS
G.BTP Conforme | 94162500 | 111111750 94 162 500 111111750 3eme RAS
Non conforme
Matériels
-Absence de
groupe électrogene 15 KVA
minimum ;
-Absence de
Kit d’analyse d’eau in situ (T°,
GROUPEMENT pH, conductivité, etc.)
, Non . |-Absence
4 |D’ENTREPRISE RCU 85214 500 | 100 553 110 85214 500 100 553 110 | Non classé . .
conforme Equipement topographique
& EAD Ab
sence de
Pompes immergées Q nominal
210 m3/h, a 80 m de HMT,
avec accessoires ;
-Bordereau des prix unitaires
non conforme
(non-respect du bordereau des
prix_unitaires)
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SO.GE.DIS SARL

Non
Conforme

92 335 000

108 955 300

92 335 000

108 955 300

Non classé

Non conforme

Personnel

-méme personnel pour le
marché de PEA et d’AEPS
Non conforme

-Matériel

-méme matériel pour le marché
de de PEA et ’AEPS

Attributaire : ENTREPRISE POULOUNGO pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent-quatorze mille quatre cent dix (99 414

410 TTC) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

CONSEIL REGIONAL

Le résultat de la Demande de Prix N° 2025-007/ RCAS/ CR/ SG/ PRCP du 30/05/2025 Relative I'acquisition d’équipement de génie civil et

outillage pour le Centre Régional de Formation Professionnelle des Jeunes de Banfora

Financement : Budget du Conseil régional des Cascades (subvention FMDL), gestion 2025.

Publication de I'avis : Quotidien °4165 du jeudi 19 juin 2025 ;
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés Publics (CRAM) :
lettre n° 2025-073/RCAS/CR/SG/PRCP du 25 juin 2025 ; Date d’ouverture des plis : 30/06/2025

Nombre de plis regus : Lot 1 douze (12) plis et Lot 2 onze (11) plis ; Date de délibération : 30/06/2025

Lot 1 : Acquisition d’équipement de génie civil et outillage pour les filieres Electricité Batiment et Coupe-couture du Centre Régional de
Formation Professionnelle des Jeunes de Banfora

Montant prévisionnel : 28 000 000
Total des Offres techniquement et financierement conforme en TTC : 21 613 470+22 420 000+24 225 400+
23 080 800+22 060 100+25 594 200+27 328 800+21 098 400+23 588 200+23 473 150 = 234 482 520
Moyenne des offres en TTC : 234 482 520/10 = 23 448 252

Borne inférieure en TTC : (0,85*26 179 300) = 22 252 405

Marge tolérée en TTC : (22 252 405) - (0.05*22 252 405) = 21 139 785

Moyenne pondérée en TTC :(0,6"28 000 000) + (0.4*23 448 252) = 26 179 300

N°

Soumissionnaires

Montant Lu F.CFA

Montant Corrigé F.CFA

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Rang

Observations

01

JEHO NISSI SARL

18 316 500

21613470

2éme

Conforme

02

APMA

18 566 500

21908 470

Non
Classée

Non Conforme :

Le nom de la structure bénéficiaire de
la Garantie de soumission est le
Conseil Régional des Cascades

contrairement au Centre Régional de

Formation Professionnelle des jeunes

de Banfora telle que constaté dans son
dossier de soumission

03

AMIDOU SERVICE/C.T.I.D

19 000 000

22 420 000

4éme

Conforme

04

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION ET DE
PRESTATION DE
SERVICES (ECB-
SERVICES)

19 445 000

22 945 100

Non
Classée

Non Conforme :

Aucune proposition de spécifications
techniques fournie pour tous les items
et absence de prospectus et de
catalogue pour mieux étayer son offre
L’examen de son devis proposé ne
mentionne aucune spécification
technique également

05

GBA WOLRDWIDE SARL

19 760 000

23 316 800

23 160 000

27 328 800

6éme

Conforme
- Différence de prix de l'item 7 appliqué
dans le bordereau des Prix Unitaire
(cent mille (100 000) mentionné) et le
bordereau des Prix (200 000
appliqués)

- Erreur de sommation arithmétique
ayant entrainé une variation de
positive de son offre apres correction
de l'ordre de 14,68%

06

ISRAEL BUSINESS
CENTER SARL

21690 000

25 594 200

10éme

Conforme

07

TACIME INDUSTRIE SARL

20 530 000

24 225 400

9éme

Conforme

08

GROUPE GEE SARL

19 892 500

23473 150

7éme

Conforme

09

SO.DI.CA SARL

19 560 000

23 080 800

5éme

Conforme

10

SO.DI.KAD

18 695 000

22 060 100

3éme

Conforme

1"

OUATTKO

18 280 000

21 570 400

17 880 000

21 098 400

Conforme

Ajout d’un item intitulé « SIRENE
D’ALARME AC 200V-240V 50-60 HZ
REF. (MS290) » constaté dans le point
I. relatif a la commande d’équipements

pour la filiere Electricité Batiment
ayant entrainé une variation négative

de 0,21% de son offre apres
soustraction du montant correspondant
a l'item ajouté

12

FAT PRESTATIONS

19 990 000

23 588 200

8éme

Conforme

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE

Entreprise OUATTKO pour son offre corrigé d’'un montant de dix-sept millions huit cent quatre-
vingt mille (17 880 000) Francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
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Lot 2 : Acquisition d’équipement de génie civil et outillage pour les filieres Menuiserie bois et Mécanique du Centre Régional de Formation

Total des Offres techniquement et financierement conforme en TTC : 40 104 070+42 603 900+43 908 685+
41762 118+40 468 100+39 860 400+47 869 650+41 850 765 = 338 427 688

Professionnelle des Jeunes de Banfora

Montant prévisionnel : 52 000 000

Moyenne des offres en TTC : 338 427 688/8 = 42 303 461

Moyenne pondérée en TTC :(0,6"52 000 000) + (0.4*42 303 461) = 48 121 384

Borne inférieure en TTC : (0,8548 121 384) = 40 903 176
Marge tolérée en TTC : (40 903 176) - (0.05"40 903 176) = 38 858 018

N°

Soumissionnaires

Montant Lu F.CFA

Montant Corrigé F.CFA

HTVA

TTC

HTVA

TTC

Rang

Observations

01

JEHO NISSI SARL

33 986 500

40 104 070

qer

Conforme

02

APMA

34 206 500

40 363 670

Non
Classée

Non Conforme :

Le nom de la structure bénéficiaire de
la Garantie de soumission est le
Conseil Régional des Cascades

contrairement au Centre Régional de

Formation Professionnelle des jeunes

de Banfora telle que constaté dans son
dossier de soumission

03

AMIDOU SERVICE/C.T.I.D

36 105 000

42 603 900

3éme

Conforme

04

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION ET DE
PRESTATION DE
SERVICES (ECB-
SERVICES)

37 180 512

43 873 004

Non
Classée

Non Conforme :

Aucune proposition de spécifications
techniques fournie pour tous les items
et absence de prospectus et de
catalogue pour mieux étayer son offre
L’examen de son devis proposé ne
mentionne aucune spécification
technique également

05

GBA WOLRDWIDE SARL

37 790 000

44 592 200

35 391 625

41762 118

6éme

Conforme
Erreur de sommation arithmétique
ayant entrainé une variation de
négative de son offre aprés correction
de l'ordre de 6,7%

06

ISRAEL BUSINESS
CENTER SARL

40 567 500

47 869 650

8éme

Conforme

07

SEBOGO CONSTRUCTION
SARL

37 230 000

43 931 400

35 466 750

41 850 765

5éme

Conforme

08

SO.DI.CA SARL

73 029 000

86 174 220

Non
Classée

Non Conforme
Offre évaluée hors enveloppe

09

SO.DI.KAD

37 210 750

43 908 685

4éme

Conforme

10

SAFI-YA Industrie

34 295 000

40 468 100

2éme

Conforme

1"

FAT PRESTATIONS

38 060 000

44 910 800

33 780 000

39 860 400

7éme

Conforme
Erreur constatée dans la

quantification pour les items 11 et 12

du point Il relatif a la commande

d’équipements pour la filiere

Mécanique ayant entrainé une

variation négative de 12,67% de son
offre

- Item 11 : 5 valises de

diagnostique Launch X431 V+
proposées au lieu de 2 demandées
- Item 12 : 10 Postes a souder

portatif proposées au lieu de 3

demandées

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE

Entreprise JEHO NISSI SARL pour son offre d’'un montant de quarante millions cent quatre mille
soixante-dix (40 104 070) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

REGION DU CENTRE

CONMMUNE RURALE DE KOMSILGA

DEMANDE DE PRIX N°2025-05/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM pour les travaux d’achévement de diverses infrastructures dans la commune de
Komsilga (Lot 1 et Lot 2). Date d’ouverture d’examen des plis recgus :14 juillet 2025.

Financement : Budget Communal (ressources transférées MEBAPLN +fonds propres) gestion 2025
Référence de la lettre d’invitation : N°2025-033/RCEN/PKAD/CR-KSG/M/PRM du 09 juillet 2025

Nombre de plis regus : lot 1 : 02 plis ; lot 2 : 02 plis.
Publication : revue des marchés publics n® 4176 du 04 juillet 2025.

Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC

Montant Montant

corrigé corrigé

Lot1 : Achévement des travaux de construction de deux (2) blocs pédagogiques (2 salles de classe + salles des professeurs électrifiées ; 2
salles de classe + bureau des surveillants électrifiés) + administration +3 blocs de latrines au CEG de Sabtoana;

Immobilier Construction, Non recevable :

Art, Décoration (ICADE) La lettre de soumission n’est pas adressée a

Soumissionnaires Rang Observations

Montant lu Montant lu

49 650 139 - 158 587 164 - NC

Sarl l'autorité contractante
Quotic'iien d’i?formation dela Direction.Géné.raIe du Cont.réle des N° 4195 - Jeudi 31 juiIIet 2025 //’:'?\{F\‘ La revu e ¢ a1
Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso \EZE ) des marchés publics 7

www.dgcmef.gov.bf www.finances.qgov.bf




Montant TTC hors enveloppe

ENTREPRISE
YIENUTODIMA
SERVICES

53 435 857

53 435857 | 63054 311 |63 054 311 1"

Conforme

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE YIENUTODIMA SERVICES, pour un Montant hors TVA de cinquante-trois millions quatre cent trente-cing mille huit
cent cinquante-sept (53 435 857) francs CFA soit soixante-trois millions cinquante-quatre mille trois cent onze (63 054 311) F CFA TTC avec un
délai d’exécution de quatre-vingt dix (90) jours.

Lot2 : Achévement des travaux de construction d'un dispensaire avec incinérateur au CSPS de Dayoubsi .

Immobilier Construction, Non recevable :
Art , Décoration (ICADE) | 19 898 385 23 480 094 - NC La lettre de soumission n’est pas adressée a
Sarl l'autorité contractante
ENTREPRISE
YIENUTODIMA 21076 430 21076 430 24 870 188 |24 870 188 1er Conforme
SERVICES

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE YIENUTODIMA SERVICES, pour un montant de vingt un millions soixante-seize mille quatre cent trente (21 076 430)
F CFA HTVA soit vingt-quatre millions huit cent soixante-dix mille cent quatre-vingt-huit (24 870 188) francs CFA TTC. Délai d’exécution de
quatre-vingt-dix (90) jours

ARRONDISSEMENT N°11

COMMUNE DE OUAGADOUGOU

FICHE DE SYNTHESE DE LA BASE DE DONNEES COMPLEMENTAIRES DES FOURNISSEURS/ PRESTATAIRES

Référence de la publication de I’avis : quotidien n°4183 du mardi 15 juillet 2025 — Date limite de dép6t des plis : vendredi 18 juillet 2025
Délibération : vendredi 18 juillet 2025- Nombres de domaines : 1 — Nombre de plis regus : 23

DE LA MAIRIE DE L’ARRONDISSEMENT N°11

- commission restreint : PRM (01), Gestionnaire de crédit (01).

FOURNITURES ET EQUIPEMENTS

N°  [NOM COMMERCIAL [N°IFU |REPRESENTANT LEGAL |[ADRESSE  [OBSERVATION
FOURNITURES ET POSE DE CLIMATISEURS
01 [CHIDA BUSINESS SARL 00195748 K OUEDRAOGO Ahmed 7897 70 74 Retenu
02 ggg\'ﬁgg‘f&ﬁ;ﬂ%y ILBOUDO MULTI 00238849 X ILBOUDO Issa 78 36 40 02 Retenu
03 [LEADER ET SERVICE 00153327 V SANFO Samiratou 60 02 08 21 Retenu
04  [IB GENERAL TRADING 00158294 N OUEDRAOQGO Ibrahim 70 14 40 51 Retenu
05 |[MEDUSTECH 00251187 U NONGUIERMA Isaac 78 67 67 60 Retenu
06 |ASTECH 00061283 S NONGUIERMA Isaac 64 00 00 63 Retenu
07 |KBC 00174957 F NONGUIERMA W. Isabelle 78 67 67 60 Retenu
08  [QSDDMS SARL 00240822 D ILBOUDO . David 70 10 16 01 Retenu
09  [JACK MULTI SERVICES (JMS) 00053140 G OUEDRAOGO W. Jacques 70 70 96 36 Retenu
10 [FECOB-BURKINA 00031878 A YODA Luc 71437243 Retenu
11 |ZANNA CONSTRUCTION SARL 00214661 H BELEM Brahima 78 22 25 29 Retenu
12 |[EGMS 00115136 C YAMEOGO Moumouni 74 46 36 46 Retenu
13 |SEWA SERVICE SARL 00092325 T KABORE W.Elie 70 14 60 85 Retenu
14 |ELECTRO AFRIQUE SOLAR 00175055 H BONKOUNGOU W. Ferdinand 71 82 55 41 Retenu
15 |BARKA SAS 00117121 J BILA Kafando 70 20 11 91 Retenu
16 |LASERT 00060222 N BILA Kafando 512020 79 Retenu
17 [INNOVATION BURKINA 00090056 S KABORE Fulgence 72 66 16 38 Retenu
18 |DIWALI SARL 00154874 W OUEDRAOGO Tiraogo 07143737 Retenu
19 [NADI'S PRESTATIONS 00142274 F OUEDRAOGO Moumini 7143 44 65 Retenu
20 |[EMERGENCE AFRIQUE WENDPOUIRE SARL (00102878 Z OUEDRAOGO Idrissa 70121313 Retenu
21 [SYMELECT 00054356 Y SAWADOGO W.L.K. Eric 54 00 09 09 Retenu
22 [JEMAMY HIGH-TECH (JHTECH) 00198668 X KABORE/ABASSIRI B.Yvette 62 76 46 75 Retenu
23 |KOUMBIA YASMINE SERVICE 00092443 P KOUMBIA Idrissa 58 26 24 99 Retenu

DEMANDE DE PRIX N°2025-09/CO/M/DCP : Acquisition de toilettes publiques mobiles au profit de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget Communal 2025 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°4180 du 10/07/2025

Date d’ouverture et de délibération : 21/07/2025

Soumissionnaires

Ajustements en F CFA Montant aprés

Montant lu en F
CFA

Par rapport au
délai d’exécution

Par rapport a la
préférence locale

ajustement en F
CFA

Rang

Observations

D-EXPRESS

32 499 750 HTVA

Offre rejetée pour :
Spécifications
(Eclairage solaire)
Contradiction entre la marque
et le modele (le modele TPT-
LO1 renvoi a une marque autre
que D-EXPRESS)

incompletes

BATH SERVICES

37 490 134 TTC

Offre  rejetée  pour une
contradiction du délai
d’exécution (100 jours sur le
calendrier d’exécution et 120
jours sur le bordereau des prix),
un parameétre d’ajustement.

IMMO SERVICES 2000

37750011 TTC

Ouagadougou

1599 577 HTVA 30 391 958 HTVA

Conforme avec un délai
d’exécution de cent (100) jours.

AFRICA PROTECT Offre anormalement basse et
EQUIPMENT 36199 975 TTC - - - ~  |en deca du seuil de tolérance.
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DEMANDE DE PRIX N°2025-09/CO/M/DCP : Acquisition de toilettes publiques mobiles au profit de la Commune de Ouagadougou
Financement : Budget Communal 2025 ; Publication : Revue des Marchés Publics N°4180 du 10/07/2025

Date d’ouverture et de délibération : 21/07/2025

Montant Iu en F Ajustements en F CFA Montant aprés
Soumissionnaires Par rapport au Parrapportala | ajustementenF | Rang Observations
CFA N s
délai d’exécution | préférence locale CFA
Ouagadougou sme |Conforme avec un délai
SIBERY SERVICES 38 768 500 HTVA 00 1938 425 HTVA 36 830 075 HTVA | 2 dexécution de cent (100) jours.
Ouagadougou ) Conforme avec un délai
GROUPE SOPAM 43861411 TTC |+5575603 HTVA -1 858 534 HTVA 40 887 756 HTVA | 3 jciﬁ;(secutlon de cent cinq (105)
SADEC SARL 35 105 000 TTC - - - .. |Offre anormalement basse et
en dega du seuil de tolérance.
Conforme avec un délai
PENGR WEND BUSINESS +18 921 000 Ouagadougou T ;
CENTER 37211300 TTC HTVA 1576 750 HTVA 48 879 250 HTVA | 5 jcf)ﬁ;(:cutlon de cent vingt (120)
Conforme avec un délai
+18 864 900 Ouagadougou sme B ]
IMPACT AFRIQUE 37 100970 TTC HTVA 1572075 HTVA 48 734 325 HTVA | 4 jciﬁ;(secutlon de cent vingt (120)
Offre rejetée pour absence de
I'attestation de situation
cotisante, l'attestation de
ISRAEL BUSINESS Ouagadougou soumission  aux  marchés
CENTER 38124030 TTC | +9692550 HTVA | 16457405 HTyA | #0385 625 HTVA | 1 hlics et Iattestation de non
engagement AJE malgré le
délai de 72 heures accordé
pour le complément.
DISTRIBUTION ZONGO Offre rejetée pour absence de
ABOUBACAR ET 40 120 000 HTVA - - - - récisio#s surﬁa marque
COMMERCE (DZAC) P que.
IMMO SERVICES 2000 pour un montant de quarante-deux millions cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-neuf (42
ATTRIBUTAIRE 191 189) F CFA TTC aprés une augmentation de 11,76 % des quantités a I'item 1 (+2). Le délai d’exécution est de cent
(100) jours.

ARRONDISSENMNT N°11
Demande de prix N°2025-02/CO/ARRDT N°11/M/PRM du 11 juillet pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe plus un (01) bloc de
latrines de deux (02) fosses au profit du Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire de Manegda dans I'arrondissement n°11 de la Commune de
Ouagadougou. LOT UNIQUE - Financement : Budget de la Commune de Ouagadougou /Arrondissement n°11/ Gestion 2025
Nombre de plis regus : Un (01) - Date de dépouillement : 21/07/2025 - Date de délibération : 21/07/2025
Référence de la publication de I'avis : Quotidien N°4181 du lundi 11 juillet 2025

Lot unique
° . . Montant lu Montant corrigé .
N° |Soumissionnaire HTVA TTC HTVA TTC Observations
01 |[EGMS 21016 210 24 799 128 21016 210 24 799 128 Conforme :

LOT UNIQUE : EGMS pour un montant de vingt un millions seize mille deux cent dix (21 016 210) francs CFA
en Hors TVA et vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent vingt-huit (24 799 128) francs
CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE

REGION DU CENTRE EST
Demande de prix n°2025-006/RCES/PBLG/CZBR du 09 avril 2025 pour des travaux de réhabilitation des batiments des CEB Zabré | et Il profit
de la commune de Zabré; publié dans la revue des marchés publics n°4154 du 04 juin 2025. Date de convocation de la CCAM : 11 juin 2025
Date de dépouillement : 13 juin 2025. Date de délibération : 13 juin 2025
Nombre de plis recu : 01. Nombre de lot : lot unique. Financement : FMDL, gestion 2025
Montant HT lu en Montant TTC en | Montant HT corrigé Montant TTC
FCFA FCFA lu en FCFA corrigé en FCFA
Réhabilitation des batiments des CEB Zabré | et |l profit de la commune de Zabré
8410 330 | 9924189 | 8410 330 | 9924 189 |Offres conformes (1er)
L’entreprise BTC Sarl comme attributaire pour un montant de huit millions quatre cent dix mille trois cent trente (8 410 330)
francs CFA et neuf millions neuf cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-neuf (9 924 189) francs CFA TTC, avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.

Soumissionnaires Observations

BTC Sarl

Attributaire

REGION DU CENTRE-NORD
Demande de prix a commandes N°2025-01/RCNR/PSNM/CZGA/PRCP du 1°" juillet 2025 pour les travaux de réalisation de diverses infrastructures au
profit de la commune de ZIGA. Référence de la publication de 'avis : Quotidien N° 4173 du mardi 1°" juillet 2025
Financement : Budget communal (FMDL) ; exercice 2025
Date de dépouillement : 10/07/2025 - Date de délibération : 14/07/2025 - Nombre de plis regus : quatre (04).

v Lot 1 : Enveloppe prévisionnelle : 27 000 000 FCFA TTC ; Borne inférieure : 22 476 922 FCFA TTC ;
Borne supérieure : 30 409 954 FCFA TTC ; Seuil de tolérance de 5% : 21 353 076 FCFATTC.
Montant lu publiquement Montant corrigé
HT | T1TC HT | T1TC
Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classes+ bureau+ magasin et un bloc de latrines a trois postes a Gansé dans la
commune de Ziga.

Soumissionnaire Observations
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ETABLISSEMENT
ZIDOUEMBA ADAMA ET 22 847 130 26 959 613 22 847 130 26 959 613 Conforme pour I’essentiel : 1er
FRERES-BTP

Non Conforme :

N’avoir pas fourni aucune piece
administrative malgré les soixante
(72) heures accordées pour le
complément conformément a la lettre
d’invitation n°2025-
036/RCNR/PSNM/CZGA/PRCP du
10/07/2025.

LIMANIA SERVICE 20 557 270 24 257 579 20 557 270 24 257 579

Attributaire : ETABLISSEMENT ZIDOUEMBA ADAMA ET FRERES-BTP avec un montant de vingt-six millions neuf cent cinquante-neuf mille six
cent treize (26 959 613) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution Soixante (60) jours.

Lot 2 : travaux de construction d’un (01) bloc de cing (05) boutiques de rue au marché de Ziga

Ets WEND KONTA
BELEMVIRE OUSMANE ET 9300 143 10 974 169 9300 143 10974169  |Conforme pour P'essentiel : 1er
FRERES (EW B F)

Attributaire : Ets WEND KONTA BELEMVIRE OUSMANE ET FRERES (E W B F) pour un montant de neuf millions trois cent mille cent quarante-trois
(9 300 143) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.

Lot 3 : Travaux de construction d’un bloc de trois (03) chambres sur le site de la maison des hoétes

ERNO SERVICES [8 483 118 [10 010 079 [8 483 118 [10 010 079 |Conforme pour I'essentiel : 1er

Attributaire : ERNO SERVICES pour un montant de huit millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cent dix-huit (8 483 118) francs CFA HT avec un
délai d’exécution de soixante (60) Jours.

REGION DU CENTRE-OUEST

Demande de prix N° 2025-05/RCOS/CR/SG/PRM pour I'acquisition de kits d’installation et d’équipements au profit des jeunes et des femmes
de la région du Centre-Ouest ; FINANCEMENT : Budget du Conseil régional (Fonds propres), gestion 2025.
Date de publication : Quotidien des marchés publics N° 4183 du mardi 15 juillet 2025
Date de dépouillement, d’analyse et de délibération : 23 juillet 2025
Lot unigue : nombre de soumissionnaires : 00
Convocation de la commission d’attribution n°2025-04/RCOS/CR/SG/PRM du 21 juillet 2025

Classement des soumissionnaires
Lot unique : Acquisition de kits d’installation et d’équipements au profit des jeunes et des femmes de la région du Centre-Ouest

Soumissionnaire Montant lu en FCFA Montant corrige Ran Observations
HTVA TTC HTVA TTC 9
NEANT
| | | | |
Attributaire Infructueux pour absence de soumissionnaire.

Dossier de demande de prix N° 2025- 01/CBNG/M/SGPRM du 16 juin 22025 pour les Travaux de réalisation de deux (02) blocs de deux (02) salles de
classe + administration + salle de professeurs + bureau surveillant+ trois (03) blocs de latrines a trois (03) postes a Silgo (lot1) et les travaux de
construction d'une salle de classe a I'école de Bingo B (lot2) ; Financement : Budget communal, gestion 2025.

Publication : Revue des Marchés Publics 4176 du vendredi 04 juillet 2025 ; Nombre de soumissionnaires : trois (03).

Date d’ouverture des plis : 14 juillet 2025. Date de délibération : 14 juillet 2025.

Référence de la convocation de la CCAM Lettre N° 2025-66/CBNG/SG/SCP du 07/07/ 2025

Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe + administration + salle de professeurs + bureau surveillant+
trois (03) blocs de latrines a trois (03) postes a Silgo

Montant lu Montant lu Montant

N° | Soumissionnaires HTVA TTC Corrigé Variation Observation (s)
CONFORME
-Alltem 4.5 : erreur sur les quantités, lire 220,26 au lieu de
220,36
1 Agence Cinq | 64 900 000 65003 179 L
Etoiles TTC TTC -B/ltem 3,9: erreur sur les quantités, lire 489,4 au lieu de 489,10

-Clltem 3,12:erreur sur les quantités, lire 163,35 au lieu de
165,35

CONFORME

Alltem | : absence des items (1,2,4,6,7,8,9,10,11) ;le sous total

de I'item 1 donne un montant corrigé de 4 284 725 fcfa apres

application des prix unitaires de l'offre la plus élevée des items

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11 au lieu de 229 600 fcfa

2 |KEF S48 160 ) 06212231 | . |Bitem:
*Item1.1: erreur sur les quantités, lire 468,10 au lieu de 168,10

*Item 3.7 :erreur sur les quantités, lire 393,12 au lieu de 27,48

-D/item IV:
*Item1.4: erreur sur les quantités, lire 39,323 au lieu de 39,32
*Item1.6: erreur sur les quantités, lire 39,323 au lieu de 39,32

Attributaire : Agence Cing Etoiles pour un montant de Soixante-cing millions trois mille cent soixante-dix-neuf (65 003 179) francs TTC avec un délai
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours

Lot 2 : Travaux de construction d'une salle de classe a I'école de Bingo B

° o . Montant lu Montant lu Montant - .
N Soumissionnaires HTVA TTC Corrigé Variation Observation (s)
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1 |[ECOS-AFRIQ [ [8088292 [RAS | | CONFORME

Attributaire : ECOS-AFRIQ pour un montant de Huit millions quatre-vingt-huit m|IIe deux cent quatre-vingt-douze (8 088 292) francs TTC avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours

COMMUNE DE DALO
Demande de prix N°2025-001/RCOS/PZR/C-DL/M/SG/PRM, Portant travaux de construction d’'une Unité de production et de vente de beurre de karité
et produits forestiers non ligneux (PFNL) au profit de la commune de Dalo.
Financement : PGPC/REED+, gestion 2025. Publication de I'avis : N° 4174 du mercredi 02 juillet 2025
Date de dépouillement : vendredi 11 juillet 2025. Nombre de concurrent lot unique : zéro (01)

Lot unique : construction d’'une Unité de production et de vente de beurre de karité et produits forestiers non ligneux (PFNL) au profit de la commune
de Dalo.

MONTANT DE L’OFFRE LU MONTANT DE L’OFFRE

PUBLIQUEMENT F CFA HTVA | CORRIGE F CFA HTVA | Observations Rang

N° Nom Soumissionnaires

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT

Infructueux pour absence d’offres
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU
PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES RELATIVES A LA DEMANDE DE PRIX N°2025-016MS/SG/ CHR-KDG/DG/PRM PORTANT ACHAT

DE PETITS MATERIELS MEDICO-TECHNIQUES (LOT1) ACQUISITION DEMBALLAGES BIODEGRADABLES POUR LE DEPOT
PHARMACEUTIQUE (LOT2) ET L'ACHAT DE SACHETS POUBELLE (LOT3) AU PROFIT DU SERVICE D’HYGIENE DU CHR DE KOUDOUGOU

DEMANDE DE PRIX N° N°2025-016/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM du 03/06/2025
FINANCEMENT : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2025
Revue des marchés publics : Quotidien N°4168 du mardi 24 juin 2025
Convocation CAM : N° 2025_DPX016/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM du 27 juin 2025
Nombre de plis regus : sept (07)
Date d’ouverture des plis : jeudi 03 juillet 2025

Lot 1 : I’achat de petits matériels médicotechniques au profit du Centre hospitalier régional de Koudougou

Attributaire : infructueux pour absence d’offres

Lot2 : Pacquisition d’emballages biodégradables au profit du service de Pharmacie du Centre hospitalier régional de Koudougou

En déterminant la marge de tolérance (Mto) de 5%
M= 0,4P+0,6E
E=5 000 000 FCFATTC
En ramenant les montants de toutes les offres financiéres en TTC
P= (4 531 033 + 4 566 600+3 817 300) /3 = 4 305 033
0,4P= (4 305 033) *0,4= 1722013
0,6 E= 0,6*(5 000 000) = 3 000 000
M=4722013
M’=0,85M = 0,85*(4 722 013) =4 013 711
Mto= 0,95 M’= 0,95%(4 013711) =3 813 026 CFATTC

MONTANT LU MONTANT CORRIGE
Ecart Classe

SOUMISSIONNAIRES (en FCFA) (en FCFA) (en FCFA) | ment Observations

Hors taxe| TTC Hors taxe TTC
Prix unitaire de l'item item3 en lettres dix-neuf prime sur
SOGEP 3960 000 3840 000 (120 000) éme I(;ahm:zsu)mtalre en chiffres (dix-neuf en lettres et 20 en
Offres technique et financiére conformes
FIRDAW’S 3870 000 3870 000 0 3me | Offres technique et financiére conformes
EFES er . . Ly
INTERNATIONAL 3235000 3235000 0 1 Offres technique et financiére conformes

Attributaire : EFES INTERNATIONAL pour un montant de trois millions huit cent quarante mille (3 567 000) FCFA HTVA da a une augmentation de la
quantité de litem2 de 80 000 a 83 000, celle de l'item3 de 120 000 a 135 000 et enfin la quantité de I'item4 passe 3000 a 3500 soit une majoration
cumulée de 07,30%

Lot3 : Achat de sachets poubelles au profit du service d’Hygiéne

SOGEP 3862 500 3862 500 0 5me | Offre financiére conforme
FIRDAW’S 3883 250 3883 250 0 6°™¢  |Offre financiére conforme
M= 0,4P+0,6E

E=5 000 000 FCFATTC

En ramenant les montants de toutes les offres en TTC
P= (4 557 750+4 582 235+4 000 200 +4 130 000+ 4 187
820+4 315 850) /6

EFES
3390 000 3390 000 0 1 10,4P= (4 295 643) *0,4= 1718 257

INTERNATIONAL 0.6 E= 0,6*(5 000 000) = 3 000 000
M= 4718 257
M’=0,85M = 0,85*(4 718 257) =4 010 518
Mto= 0,95 M’= 0,95%(4 010 518) = 3 809 993CFA TTC
Offre financiére conforme

ISC SARL 3500 000 3500 000 0 2°me | Offre financiére conforme

DN BARKITRADING| 3 549 000 3549 000 0 3*m | Ofre financiére conforme

PLANETE SERVICES 4 315 850 4 315 850 0 4°me | Offre financiére conforme

Attributaire : EFES INTERNATIONAL pour un montant de trois millions huit cent quarante mille (3 720 000) FCFA HTVA da a une augmentation de la
quantité de chacun des items 1, 3,4,5 de cing (05) unités et celles de items 7 et 8 de deux (02) unités chacun, soit une majoration de 09,73%

PROCES VERBAL D’OUVERTURE DES OFFRES RELATIVES A LA DEMANDE DE PRIX N°2025-019MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM DU 03/06/2025
PORTANT FOURNITURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU PROFIT DU SERVICE D’HYGIENE DU CHR DE KOUDOUGOU

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contréle des 0 0 4
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DEMANDE DE PRIX N° N°2025-019/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM du 03/06/2025
FINANCEMENT : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2025
Revue des marchés publics : Quotidien N°4168 du mardi 24 juin 2025
Convocation CAM : N° 2025_DPX019/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM du 27 juin 2025
Nombre de plis regus : deux (02)
Date d’ouverture des plis : jeudi 03 juillet 2025

Lot unique : La fourniture de produits alimentaires au profit du Centre hospitalier régional de Koudougou

MONTANT LU MONTANT CORRIGE
SOUMISSIONNAIRE (en FCFA) (en FCFA) (enE;?:"t: A Classe Observations
Hors taxe TTC Hors taxe TTC

Iltem 01 : café soluble en stick de 2g proposé en lieu et
place de carton de paquets/120 sticks demandé
Iltem03 : proposé lait entier instantané de 400g de Vit A
et D, calcium, protéines en et place de carton de
12boites/400g Vit A D calcium, protéines demandé

'I?QRII-DI?Q(FB{QARL 9 565 500 Non . |ltem 05 : proposé lait non sucré 170g en lieu et place de

classé . .

carton/96boites demandé
Iltem 11 : sucre blond en carreau paquet de 1kg proposé
en lieu et place de carton/25 demandé
Non-respect des spécifications techniques
Offres technique non conforme

ESAIF SERVICES 1%‘33 1%‘53 0 1 |Offres technique et financiére conformes

Attributaire : ESAIF SERVICES pour un montant de onze millions trois cent un mille deux cent trente (11 301 230) FCFA HTVA dG a une augmentation
de la quantité de I'item1 de 200 a 230, celle de 'item3 de 160 a 185 et enfin la quantité de I'item13 passe 600 a 650 soit une majoration de 08,42%

PROCES VERBAL D’'OUVERTURE DES OFFRES RELATIVES A LA DEMANDE DE PRIX N°2025-DPX017/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM
DU 26/05/2025 PORTANT CONSTRUCTION D’UN (01) HANGAR AU PROFIT DE LA CLINIQUE MOBILE, LA CONSTRUCTION D’UN (01)
AU PROFIT DES SERVICES DE CHIRURGIE/REANIMATION (LOT1), LA CONSTRUCTION D’UN (01) HANGAR MUNI DE GRILLE AU PROFIT
DU SERVICE DE PHARMACIE DU CHR-KDG

DEMANDE DE PRIX N° N°2025-010/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM du 26/05/2025
FINANCEMENT : Budget du CHR de Koudougou, Exercice 2025
PUBLICATION : Revue des marchés publics n°® N°4163 du mardi 17 juin 2025
CONVOCATION CAM : N° 2025_DPX017/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM du 23 juin 2025
Nombre de plis regus : huit (08) ; Date d’ouverture des plis : jeudi 26 juin 2025
Lot 1 : La construction d’'un (01) hangar au profit de la clinique mobile, la construction d’'un (01) au profit des services de Chirurgie/Réanimation
Détermination de la marge de tolérance Mto de 05%
M= 0,6 E+0,4P P=12 947 897 d'ou 0,4P= 4 4 457 897 et 0,6 E= (14 000 000) *0.6 = 8 400 000 donc M= 12 947 897
M’= 0,85M = (12 947 897) *0,85= 11 005 712 Mto = 0,95 M’ = (11 005 712)*0.95 = 10 455 427
Montant corrigé
Montant lu (en FCFA) (en FCFA) Ecart Classement Observations
Hors taxes TTC Hors taxe TTC
SOCOSOB-SARL 8 864 091 Non classé |Piéces administratives non fournies

Soumissionnaire

Pieces administratives non fournies
Devis estimatif des travaux

HK PRO BTP BF 11 900 256 Non classé |supplémentaires

Non-respect du cadre du devis estimatif
Non Conforme

E2C 10 006 836 Non classé |Pieces administratives non fournies

Hangar Chirurgie/Réa.

Item IV Charpente-Couverture quantité
exprimée en ens. = 950 000

Sous item 4-2 quantité exprimée en
ens. au lieu d'unité exprimée en m? =
85,5 ce qui donne 85,5x850 000 =

11 232 966 . |72875000

SOPOLYB 93 487 668 | 82257 702 | Non classé |Soit une variation de 732,26% du
montant de I'offre initiale

Double facturation de I'ltem IV
Non-respect du bordereau des
quantités

Non-respect du bordereau de quantité
et des prix unitaires

Offre technique non conforme

FACOBAT 11 690 066 11 690 066 0 qeme Offres technique et financiéere
conformes

BATIMENTS 11 011 049 11 011 049 éme Offres technique et financiéere
TRAVAUX GENERAUX conformes

Hangar clinque mobile : Erreur de
sommation Sous total | ltem I-
Terrassement : Ecart de 697 250 FCFA
HTVA

Hangar chirurgie/Réa : Erreur de
sommation Sous-total Item |-
Terrassement Ecart de 227 250 FCFA
HTVA

1090 910

FCFA TTC

JEBNEJA SARL 10317 200 11408110 |  soit une ger

variation de
10,57%
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Suivant la marge de tolérance (Mto) de
5% on a donc :
Mto =10 455 427 < 11 408 110
Offre financiere conforme

Pli transmis hors délai c’est-a-dire « le
A e A A - - - - - Non classé [26/06/2025 3 09h00 » en lieu de « le
26/06/2025 avant 9h 00 » pli non ouvert
Attributaire : JEBNEJA SARL pour un montant de dix millions trois cent dix-sept mille deux cents (10 317 200) FCFATTC

Lot2 : la construction d’un (01) hangar muni de grille au profit du service de Pharmacie du CHR-KDG

Montant corrigé (en
Montant lu (en FCFA) FCFA) Ecart Classement Observations

Hors taxe TTC Hors taxe TTC

SOUMISSIONNAIRES

Variation de 17,32% du montant de
SOPOLYB 2651 869 3206 689 554 820 Non classé |lI'offre financiére initiale

Offre financiére non conforme

Erreur de sommation due a 'omission

FACOBAT 2 460 896 2514 497 45 425 1¢r
du montant sous total lll-Superstructure
BATIMENTS sme Erreur de sommation sous total IlI-
TRAVAUX GENERAUX 2553 650 2660 852 90850 2 Superstructure non pris en compte
Variation de 17,61% du montant de
JEBNEJA SARL 2516 300 2959 636 443 336 Non classé |I'offre financiére initiale

Offre financiére non conforme
Attributaire : FACOBAT pour un montant de deux millions quatre cent soixante mille huit quatre-vingt-seize (2 460 896) FCFA TTC.

REGION DU CENTRE SUD

manifestation d'intérét N° 2025-002/RCSD/PBZG/CIPLC du 30 juin 2025 pour I’élaboration de :
Lot 1 (2 cahiers) : Elaboration d'un cahier de charge pour la gestion de la pépiniere multifonctionnelle de Guisma et d’'un cahier de charge pour la
gestion de la pépiniére multifonctionnelle de Sambin.
Lot 2 (2 cahiers) : Elaboration d’'un cahier de charge pour la gestion du parc de vaccination et du forage pastoral de Guisma et d’'un cahier de charge
pour la gestion du parc mixte de vaccination et du forage pastoral de Sambin.
Lot 3 (3 cahiers) : Elaboration d'un cahier de charge pour la gestion de la plateforme multifonctionnelle de Ipelcé , d’un cahier de charge pour la gestion
de la plateforme multifonctionnelle de Sambin et d’un cahier de charge pour la gestion du périmétre maraicher de Guisma.
Reference de la publication : Quotidien N° 4181 du 11 juillet 2025 - Date de dépouillement : 25 juillet 2025
Date de délibération : 25 juillet 2025 - Nombre de plis regus : Lot 1 : Neuf (09)
Lot 2 : Six (06)
Lot 3 : Cing (05)
Score minimum : soixante-dix (70) points.
Financement : PGPC/REDD+, gestion 2025
Lot1:
Soumissionnaire Note Montant lu | Montant M'or!tant Mc')nt’ant Observations Rang
HT TVA luTTC |corrigé HTVA |corrigé TTC
ZALLE Salfo 48
BETC 06
HUMPANIEN 51
GUELBEOGO Sidiki 93 1780000 | 1508 475 - Correction de l'offre entrainant une -
variation de plus de 15%.
SAWADOGO Mahamadi 61.5 -
SAVADOGO Abdou 47
GSD 67
ECGSF 84 700 000 1400 000 Con:re.ction de I'offre entrainant une
variation de plus de 15%.
SAWADOGO Sidi Moctar 32 -
Attributaire Infructueux
Lot2:
Soumissionnaire Note Montant lu | Montant M'or!tant Mc')nt’ant Observations Rang
HT TVA luTTC |corrigé HTVA |corrigé TTC
GUELBEOGO  Sidiki 93 1780 000 Con:re.ction de I'offre entrainant une
variation de plus de 15%.
SAWADOGO Mahamadi 61,5
GSD 67
ECGSF 84 700 000 ) Con:re.ction de I'offre entrainant une )
variation de plus de 15%.
SAWADOGO Sidi Moctar 32 -
SAWADOGO Yacouba 69
Attributaire Infructueux
Lot 3:
Soumissionnaire Note Montant lu | Montant Montant Montant Observations Rang
HT TVA luTTC |corrigé HTVA |corrigé TTC
GUELBEOGO Sidiki 93 2670 000 Con:re.ction de I'offre entrainant une
variation de plus de 15%.
GSD 67
ECGSF 84 700 000 ) Con:re.ction de I'offre entrainant une )
variation de plus de 15%.
SAWADOGO Sidi Moctar 32 -
BEFAC 81 2595 000 Hors enveloppe
Attributaire Infructueux
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE FADA N'GOURMA

Demande de prix N°2025-013/MS/SG/CHR-FG/DG/PRCP du 30/06/2025 pour I'entretien et maintenance du systeme de sécurité et d'incendie (Lot1)
I'entretien et maintenance du circuit d'oxygene (Lot2), I'entretien et maintenance de la chambre froide (Lot3), I'entretien et maintenance des appareils
d'échographies (Lot4) et I'entretien et maintenance de la table os poumon (Lot5) au profit du CHR de Fada N'Gourma.

Cinq (05) lots :

Date d’ouverture : 14 juillet 2025 - Date de délibération : 14 juillet 2025
Financement : budget CHR Fada, gestion 2025
Nombre de plis regus : 09
Lot 1 : deux (02) plis ;

Lot 2 : un (01) plis ;

Lot 3 : quatre (04) plis ;

Lot 4 :un (01) plis ;

Lot 5 :un (01) plis

Lot 1 : Entretien et maintenance du systéeme de sécurité et d’incendie ;
Montant prévisionnel (E) : 2 000 000 TTC
Borne inférieure : 1 628 620
Borne supérieure : 2 203 428

L . Montants en F CFA HTVA Montants en F CFA TTC .
Soumissionnaires — — Observations Rang
Lus Corrigés Lus Corrigés
FASO ENERGIE Min : 1 019 500
EQUIPEMENT S. SARL | Max : 1414 000 ) ) ) CONFORME ler
Min : 1 170 000
MAMBI SERVICES PLUS Max - 1 620 000 - - - CONFORME 2e

FASO ENERGIE EQUIPEMENT S. SARL, pour des montants minimum et maximum HTVA en francs CFA respectivement
Attributaire provisoire d’un million dix-neuf mille cinq cents (1 019 500) et un million quatre cent quatorze mille (1 414 000). Le délai d’exécution
est 'année budgétaire soit quinze (15) jours pour chague commande.

Lot 2 : Entretien et maintenance du circuit d'oxygene ;
Montant prévisionnel (E) : 5 000 000 TTC
Borne inférieure 4 082 584
Borne supérieure : 5 523 496

. . Montants en F CFA HTVA Montants en F CFA TTC .
Soumissionnaires — — Observations Rang
Lus Corrigés Lus Corrigés
Min : 2 342 300
LABTECH SARL - - Max - 4 507 600 - CONFORME 1er

est 'année budgétaire soit quinze (15) jours pour chague commande.

LABTECH SARL, pour des montants minimum et maximum HTVA en francs CFA respectivement de deux millions trois cent
Attributaire provisoire quarante-deux mille trois cents (2 342 300) et quatre millions cing cent sept mille six cents (4 507 600). Le délai d’exécution

Lot 3 : Entretien et maintenance de la chambre froide ;
Montant prévisionnel (E) : 4 000 000 TTC
Borne inférieure : 3 303 780
Borne supérieure : 4 469 820

Soumissionnaires Montants en F CFA HTVA Montants en F CFATTC .
— — Observations Rang
Lus Corrigés Lus Corrigés
CONFORME
Min : 1 550 000 Min : 1 600 000 Erreur de sommation a l'item 4 N
ZIDA WENBE SERVICES Max : 3 100 000 Max : 3 200 000 ) entrainant une augmentation de son 2éme
offre initiale 2 3 600 000
NON CONFORME
o Absence de précision sur les actions a
MEGA SOFT PLUS Min B 1800 000 - - mener sur la maintenance des Non .
Max : 3 600 000 e o x . . . classé
réfrigérateurs des services : Laboratoire,
Chirurgie, ORL, Pharmacie, CREN
NON CONFORME
o Absence de précision sur les actions a
LABTECH SARL - - Min B 1652000 - mener sur la maintenance des Non .
Max : 3 304 000 e o x . . . classé
réfrigérateurs des services : Laboratoire,
Chirurgie, ORL, Pharmacie, CREN
Min : 1 550 000
MAMBI SERVICES Max - 3 100 000 - - CONFORME 1er
MAMBI SERVICES, pour des montants minimum et maximum HTVA en francs CFA respectivement d’un million cing cent
Attributaire provisoire cinquante mille (1 550 000) et trois millions cent mille (3 100 000). Le délai d’exécution est 'année budgétaire soit quinze
(15) jours pour chaque commande.

Lot 4 : Entretien et maintenance des appareils d'échographies ;
Montant prévisionnel (E) : 2 000 000 TTC
Borne inférieure : 1 521 500
Borne supérieure : 2 058 500

L . Montants en F CFAHTVA Montants en F CFATTC .
Soumissionnaires — — Observations Rang
Lus Corrigés Lus Corrigés
Min : 1 416 000
LABTECH SARL - - Max - 1 475 000 - Conforme ler

LABTECH SARL, pour des montants minimum et maximum TTC en francs CFA respectivement d’'un million quatre cent seize
Attributaire provisoire |mille (1 416 000) et un million quatre cent soixante-quinze mille (1 475 000). Le délai d’exécution est 'année budgétaire soit
quinze (15) jours pour chaque commande.

Lot 5 : Entretien et maintenance de la table os poumon.
Montant prévisionnel (E) : 2 300 000 TTC
Borne inférieure : 1 907 196
Borne supérieure : 2 580 324

Soumissionnaires | Montants en F CFA HTVA | Montants en F CFA TTC |Observations [Rang
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Lus

Corrigés

Lus

Corrigés

LABTECH SARL -

Min : 1 097 400
Max : 2 159 400

- Conforme

ler

Attributaire provisoire

LABTECH SARL, pour des montants minimum et maximum en francs CFA TTC respectivement de un million quatre-vingt-dix-
sept mille quatre cents (1 097 400) et deux millions cent cinquante-neuf mille quatre cents (2 159 400). Le délai d’exécution est
de quinze (15) jours pour chaque commande.

REGION DES HAUTS BASSINS

CONSEIL REGIONAL
RESULTATS DE L’AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2025-002/RHBS/CR/CAB/PRCP DU 04 JUILLET 2025, RELATIVE A LA CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES COMPLEMENTAIRE
ET UNE LISTE DES FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES DU CONSEIL REGIONAL DES HAUTS BASSINS
Référence de la publication : « Quotidien » RMP n°4181 du vendredi 11 juillet 2025
Nombre d’offres recues : 29 ; Date d’ouverture des plis : 17 juillet 2025
Référence de la CAM-CRHBS : lettre N°2025-112/RHBS/CR/CAB/PRCP du mardi 15 juillet 2025
Lieu
N° Soumissionnaires Numéro IFU Numéro RCCM |d’établissemen| Représentant légal Contacts Observations
t
|l. SERVICES COURANTS
LOT 1 : Entretien et réparation de Batiments (sanitaire, électricité, climatiseurs, etc.)
BF-BBD-01-2025- . YAMEOGO WINDINDA | 70627271/
01 [CROW 0026 4905 L B13-0654 Bobo-Dioulasso CHRISTIAN 6083 10 10 Retenu
BF-OUA-2021- 70 07 04 74/
02 |SISIMA INGENIERIE 001677152 B9946 Ouagadougou SAMA CLOVIS 6502 01 08 Retenu
03 |D.E.S./BTP 0004 9083 E |BF-BBD-2013-M566 | Bobo-Dioulasso | DIABATE OUSMANE | 109367 0% Retenu
TOUNDO YAM’'S BUILDING BF-KDG-01-2023- 60 68 09 16/
04 AND CONSULT/BTP 0020 1518 W A10-00178 Koudougou YAMEOGO MAURICE 5531 16 10 Retenu
ZONGO LUDOVIC 7078 30 12/
05 |C.N.EEE.C 0009 90772 L |BF-KDG-2017 B161| Koudougou SERGE 56 14 87 55 Retenu
BF-BBD-01-2023 B . 77 7567 77/
06 |HISSIN SERVICES SARL 00197527 P 1200322 Bobo-Dioulasso| COMBIA ASSETOU 7129 07 03 Retenu
BF-OUA-01-2014- SAWADOGO ISMAEL | 54 000909/
07 |SYM ELECT 0005 4356 Y A10-01522 Ouagadougou KASSOUM ERIC 78 71 29 61 Retenu
BF-BBD-2018 A . 70 27 98 38/
08 |DAKOUPA SERVICES 0010 2816 P 0386 Bobo-Dioulasso BANCE ADAMA 65 40 00 01 Retenu
PERFERMANCE BF-BBD-2016-A . 76 47 78 48/
09 TECHNIQUE SUPER FROID 0007 7428 G 1001 Bobo-Dioulasso | BANCE YACOUBA J. 70 98 44 25 Retenu
INTERFACE BF-OUA-2015 M OUEDRAOGO 70 63 27 27
10 | TECHNOLOGIES SARL 0003 3882 T 1751 Ouagadougou DAOUDA Retenu
BF-BBD- 01-2024 A . 66 02 14 14/
11 |KORODIA SERVICES 0022 8355 S 1000610 Bobo-Dioulasso | DIABATE KOROTIMI 70 27 98 38 Retenu
BF-DDG-2022-M . 75 33 21 20/
12 |SAK TECHNOLOGIES 00159759 E 118 Dédougou SO A. KARIM 62 28 99 75 Retenu
SOCIETE 3C BF-OUA-2022- OUEDRAOGO 70 17 30 40/
13 |CONSTRUCTION SARL 00156587 T 184356 Ouagadougou | epyOND ISMAEL | 07 47 21 21 Retenu
SIDYIDA TRADING ET BF-OUA-2019-B OUEDRAOGO 70 25 87 58/
14 |SERVICES 00130155C 10455 Ouagadougou | epyOND ISMAEL | 07 47 21 21 Retenu
BF-BBD-2013-A . 76 41 37 22/
15 |C.E.G.T.C 0004 9110 J 583 Bobo-Dioulasso SANON SYLVAIN 70 31 44 49 Retenu
LOT 2 : Entretien et réparation de matériels, outillages et mobiliers
BF-OUA-2021- 70 07 04 74/
01 |SISIMA INGENIERIE 001677152 B9946 Ouagadougou SAMA CLOVIS 65 02 01 08 Retenu
TOUNDO YAM’'S BUILDING BF-KDG-01-2023- 60 68 09 16/
02 AND CONSULT/BTP 0020 1518 W A10-00178 Koudougou YAMEOGO MAURICE 5531 16 10 Retenu
ZONGO LUDOVIC 7078 30 12/
03 |C.N.EEE.C 0009 90772 L |BF-KDG-2017 B161| Koudougou SERGE 56 14 87 55 Retenu
BF-BBD-01-2023 B . 77 7567 77/
04 |HISSIN SERVICES SARL 00197527 P 1200322 Bobo-Dioulasso| COMBIA ASSETOU 7129 07 03 Retenu
BF-BBD-2018 A . 70 27 98 38/
05 |DAKOUPA SERVICES 0010 2816 P 0386 Bobo-Dioulasso BANCE ADAMA 65 40 00 01 Retenu
PERFERMANCE BF-BBD-2016-A . 76 47 78 48/
06 TECHNIQUE SUPER FROID 0007 7428 G 1001 Bobo-Dioulasso | BANCE YACOUBA J. 70 98 44 25 Retenu
INTERFACE BF-OUA-2015 M OUEDRAOGO 70 63 27 27
97 |TECHNOLOGIES SARL 0003 3882 T 1751 Ouagadougou DAOUDA Retenu
BF-BBD- 01-2024 A . 66 02 14 14/
08 |KORODIA SERVICES 0022 8355 S 1000610 Bobo-Dioulasso | DIABATE KOROTIMI 70 27 98 38 Retenu
BF-DDG-2022-M . 75 33 21 20/
09 |SAK TECHNOLOGIES 0015 9759 E 118 Dédougou SO A. KARIM 62 28 99 75 Retenu
SIDYIDA TRADING ET BF-OUA-2019-B OUEDRAOGO 70 25 87 58/
10 |SERVICES 00130155C 10455 Ouagadougou | epyOND ISMAEL | 07 47 21 21 Retenu
LOT 3 : Entretien et maintenance des matériels (photocopieurs et caméras de surveillance)
BF-BBD-2018 A . 70 27 98 38/
01 |DAKOUPA SERVICES 0010 2816 P 0386 Bobo-Dioulasso BANCE ADAMA 65 40 00 01 Retenu
PERFERMANCE BF-BBD-2016-A . 76 47 78 48/
02 TECHNIQUE SUPER FROID 0007 7428 G 1001 Bobo-Dioulasso | BANCE YACOUBA J. 70 98 44 25 Retenu
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03 | A e SARL 0003 38827 | BFOUAZ01SM | yagadougou OUEDRIOGO 70632727 Retenu
04 |KORODIA SERVICES 002283555 | BFBBD- 012024 A gopo pioulasso | DIABATE koroTIMI | 9 9218 14 Retenu
05 |SAK TECHNOLOGIES 00159759 | BFPPS2022M | peyougoy SO A. KARIM A Retenu
o ST | onorsoc | FOES | o | oS | BETH | e
iI. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
LOT 4 : Suivi contrdle des travaux de construction
01 |POSSIBO INGENIERIE 002223447 | BFOUAT2024 | ouagadougou | ONADIAKANDIA 1 71 6840171 Retenu
02 |cROW 0026 4905 L | BFBBO-01°2025 | b pioutasso | YAMEOSO WINDINDA |70 62 72 71 Retenu
03 |SISIMA INGENIERIE 0016 77 15 Z BF'%%S%O% Ouagadougou SAMA CLOVIS 76% %72 %‘1 z‘g Retenu
04 |ALLINCE FOURNITURES | 9009 50097 | BFOUSP20T7A~ | Guagadougou |vokouma NARCIssE | 551927 92 Retenu
05 |D.E.S./BTP 0004 9083 E |BF-BBD-2013-M566 | Bobo-Dioulasso | DIABATE OUSMANE | 109367 0% Retenu
06 |MAIGA TIDJANI 0024 8458 D BF'SE&TZ}ZS% Ouagadougou |  MAIGA TIDJANI 2‘; 332 ?27 ;72’ Retenu
07 |NANA SOULEYMANE 0024 4010 T BF'gfﬁ‘ﬁg'gfz“' Ouagadougou | NANA SOULEYMANE 77% %ﬁ %26 7788’ Retenu
08 |ZARE ISMAEL 0006 5108 K | BTQUA2015 | ouagadougou ZARE ISMAEL SR eacid Retenu
09 |BURE.D 0000 04424 | BFADDAZI02A 1 oiagadougou | KABDUIAKANON | 253031 4% Retenu
10 |OUEDRAOGO P. ABEL 001013358 | BFBBD-2018A g pioulasso |OUEDRAOGO P. ABEL| 052 82 0% Retenu
11 |EMERGENCE BTP 00086197 R | PTBBD20TTA Tgoho pioulasso|  DARGASYLVAIN | 72902026/ Retenu
12 |DIO-YA GROUPE SARL 0017 94115 | BFOUS01-20228 | Guagadougou | DAMAVAANTOINE | 74504875/ Retenu
13 |R8 00129417 F | BFOUMZ0I9A 1 ouagadougou | ol AVNENE roraesy Retenu
14 [JODNDO YENS BUILDING | 0020 1518w | BFRDC012023- 1 koudougou | YAMEOGO MAURICE | 9298 99781 Retenu
15 |CN.EE.C 0009 90772 L |BF-KDG-2017 B161| Koudougou | ZONGOEUDOVIC | 70783012 Retenu
16 |HISSIN SERVICES SARL | 00197527 P | BFBBD-01-20238 | g pioutasso | comsiaassetou | 77 720777 Retenu
17 |INNOV CONSULTATION 0009 1186L | ST BBD-2017A g, pioulasso | ZOMBRE T. EUGENE | 52 773819/ Retenu
18 |CECTUR SARL 0025 6545 T BF'SE;‘E)%%S%' Ouagadougou | VOKOUMA NARCISSE 216 216 725; 262/ Retenu
19 [EST 00143301 | PFORD2020A Orodara IOMBIANO SN Aoz Retenu
T T s e i o Bt A
o SO T | o | TOST [omrane]  HESEN | SHTT | e

Objet : DEMANDE DE PRIX N°2025-001/RHBS/PHUE/CSTR DU 20 juin 2025 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION D’UNE AIRE DE
STATIONNEMENT A SATIRI DANS LA COMMUNE DE SATIRI
Numéro et Date de publication du Marché : Revue des marchés publics n° 4177 du lundi 07 juillet 2025
Date de dépouillement des offres : 16 juillet 2025 ; Nombre de plis regus : quatre (04)
Date de délibération : 16 juillet 2025 ; FINANCEMENT : Budget communal / Fonds minier

. . Montant lu publiquement Montant corrigé .
Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations Rang
15/07/2025
15h — 37 mns 28 632 800 33786 704 | 28 632 800 |33 786 704 TTC | Conforme 3éme
ELAN SERVICE SARL
16/07/2025
7H-54 mns 25 894 000 30 554 920 | 25894 000 |30 554 920 TTC |Conforme 1er
SBT2I
16/07/2025 Non Conforme : plan de charge non fourni; offre
7H55mns financiére non exhaustive, un item oublié dans le
SIMOHA SERVICE 82466200 | 38310116 - - bordereau des prix unitaires, notamment litem 111.8
SARL jugé nécessaire pour la consistance des travaux ;
16/07/2025
8H-52 mns 26 125 400 30827 972 | 26 125400 |30 827 972 TTC |Conforme 2¢éme
GROUPE W SARL
SBT2l avec un montant en hors taxe de vingt-cingq millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille (25 894 000) F CFA HT
Attributaire et tout taxe de trente millions cinq cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt (30 554 920) F CFA TTC ; avec un délai
d’exécution de soixante (60) jours.
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GOUVERNORAT DE BOBO-DIOULASSO

Demande de proposition N° 2025-00012/MATM/RHBS/GBD/CRAM du 02 mai 2025
relative au recrutement de bureaux d’études pour I'intermédiation sociale et le suivi-contréle des travaux de réalisation d’'une Adduction d’Eau Potable
Simplifiée (AEPS) neuve dans la commune de Orodara, région des Hauts-Bassins au profit de la Direction Régionale de I'Eau et de I'Assainissement
de 'Environnement des Hauts-Bassins (DREAE-HBS), lot 2, lettre d’invitation a soumissionner n°2025 -00012/MATM/RHBS/GBD/CRAM du 02 mai
2025 ; Financement : Budget de I'Etat gestion 2025 : Publication des résultats des offres techniques : revu n° 4168 du 24/06/2025 ;
Date d’ouverture des offres financiéres :02 juillet 2025 ; date de délibération : 04 juillet 2025,
Méthode de sélection : Qualité technique de la proposition.

Montant lu TTC en Montant corrigé en

Soumissionnaire Note technique Franc CFA Francs CFA Observations

CACI-Conseils 97,5 5953 100 - 1°"; conforme

Attributaire : CACI-Conseils pour un montant de cinq millions neuf cent cinquante-trois mille cents (5 953 100) Francs CFA TTC avec un délai
d’exécution de cent trente-cinq (135) jours

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE

Manifestation d’intérét (Ml) N°2025-06/GIP-AEN/CB/CA/DG/PRCP du 25/06/2025 pour la réalisation des études APD de dragage du barrage N°2 de
Ouagadougou pour le compte de I'Agence de I'Eau du Nakanbé
Financement Budget AEN Exercice 2025,
Date de publication de I'avis : Quotidien N°4175 du jeudi 03/07/2025
Convocation de la CAM : Lettre N°2025-0117/GIP-AEN/CB/CA/DG/PRCP du 15/07/2025
Date de délibération : Vendredi 25/07/2025 ; Nombre de plis regus : 04

les qualifications du les expériences
candidat dans le le domaine similaires et Total
N° s L. . domaine des des activités d’envergure .
oumissionnaire X . . N (100 Rang Conclusion
prestations du candidat pertinente a la ints
(agrément technique) (10 pts) présente mission points)
10 pts (80 pts)
01 S‘EOF?X/%’TS%CH 10 10 60 80 1°"  |Retenu pour la suite de la procédure
02 g‘;%‘ji‘é”;f’gtEN?,'\lD’AGCET' 10 10 60 80 1ere |Retenu pour la suite de la procédure
03 |CETRI 10 10 60 80 1°7e*° |Retenu pour la suite de la procédure
Non retenu
Groupement Insuffisance de marchés similaires
04 NOVEC/AC3E 10 10 40 60 - (certains marchés ont été fournis
sans les attestations de bonne fin
d’exécution et les pages de garde)

REGION DU NORD
Procés-verbal de délibération de I'’Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2025-01/RNRD/DS/SG/PRM du 12/06/2025 pour les travaux de construction de
boutiques de rue au profit du Conseil Régional du Nord, Financement : Fonds miniers, Imputation : Chapitre 23, Article 233, Paragraphe 2332,
Publication de I'avis : QMP n°4168-Mardi 24 Juin 2025, Lettre de convocation de la CCAM : N°2025-158/RNRD/CR/SG/CAM,

Date d’ouverture des plis : 08/07/2025 ; Nombre de soumissionnaires : 07 pour le lot 01 et 05 pour le lot 02

N.B : L’application de la formule de I'offre anormalement basse ou élevée des offres conformes donne :
Lot 01 : 0,85M = 88 390 033 = borne minimale et 1,15M = 119 586 516 = borne maximale.
Lot 02 : 0,85M = 94 632 924 = borne minimale et 1,15M = 128 032 780 = borne maximale

Lot n°01 : Travaux de construction d'un bloc de dix (10) boutiques en R+1 dans I'enceinte de la salle de spectacle de Ouahigouya au profit du Conseil

Régional du Nord

L . Montant HT Montant TTC Observations/ classement
Soumissionnaires — —
Lu Corrigé Lu Corrigé
Non conforme
- la différence résulte d’'une erreur de calcul dans
le cadre du devis a l'item 3.6 du R+1 : lire 10 000
ENTREPRISE FIMBA 87 588 775 103 354 755 | 102977 155 |au lieu de 330 000
- le Dipléme fourni pour le chef magon est BEP
option : dessin batiment en lieu et place de BEP
option : construction demandé dans le DAO
SBUCO-BTP - 91 297 992 Conforme 1¢"
Non conforme
Attestation ou certificat de travail du conducteur
ETF SARL 116 950 683 des travaux, chef de chantier, chef électricien, chef
macon, chef soudeur et chef menuisier non fourni
Non conforme
ENTREEELSTIIESTI%E JEAN - 107 096 000 - Validité de I'offre estimé a 60 jours en lieu et place
de 120 jours
Non conforme
E_Ng)?ggﬂgNEcDEE - 100 000 000 - Validité.de I'offre estimé a 60 jours en lieu et place
de 120 jours
ERBTP 87 500 000 Conforme 2°™
ENTREPRISE KONDA ET Non conforme
FRERES 94 493 444 111506 984 Piéces administratives non fournies
SOCIETE BURKINABE DE CONSTRUCTION, MENUISERIE, METALLIQUE ET BOIS (SBUCO), pour un montant
Attributaire de Quatre-vingt-onze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-douze (91 297 992)
FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours.

Lot 2 : Travaux de construction d’un bloc de dix (10) boutiques en R+1 dans I'enceinte de la salle de spectacle de Ouahigouya au profit du Conseil

Régional du Nord
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Montant HT Montant TTC Observations/ classement

Soumissionnaires — —
Lu Corrigé Lu Corrigé

Conforme 1°"

- la différence résulte d’'une erreur de sommation a
ENTREPRISE FIMBA 85 424 105 83 322 520 100 800 444 | 100680 574 |l'item sous total Il RDC : lire 30 988 335 au lieu de
30 998 380 et a I'item 3.6 du R+1: 10 000 au lieu
de 330 000

Non conforme

- la différence résulte d’'une erreur au niveau du
bordereau des prix unitaire : lire 4 000 en lettre au
lieu de 400 000 en chiffre a I'item V.1 du RDC:
-Expérience global du chef électricien non atteint : 4
ans au lieu de 5 ans demandé dans le DAO

SOLEIL MULTI- SERVICE 94 835 525 90 587 525

Non conforme

- la différence résulte d’une erreur de quantité a
I'item 111.11 du RDC : 227,74 m? dans le DAO au
lieu de 227,70 m? et a I'item .12 du R+1: 10,50 m?
dans le DAO au lieu de 18,50 m?

- Attestation de mise a disposition non fourni pour
la carte grise de la citerne a eau dont le
propriétaire est RABO Karim

EGHTP 100 527 164 | 100 341 550

Non conforme

-Personnel unique fourni pour un seul lot sauf le
chef de chantier

105991 503 - - le matériel (Citerne a eau, véhicule de liaison de
type 4x4) fourni pour un seul lot

-Validité de I'offre estimé a 60 jours en lieu et place
de 120 jours

ENTREPRISE TOE JEAN
BAPTISTE

ENTREPRISE KONDA ET
FRERES

92 423 305 109 059 500 - Conforme 2°™

ENTREPRISE FIMBA pour un montant de cent millions six cent quatre-vingt mille cinq cent soixante-quatorze

Attributaire (100 680 574) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinquante (150) jours

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

COMMUNIQUE

La Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére des Infrastructures et du Désenclavement, informe les attributaires et
soumissionnaires respectivement de I'Appel d'offres ouvert n°2025-0252/MID/SG/DMP/SMT-PI du 27 mars 2025 pour les travaux d'aménagement d’environ 300 km de pistes rurales
dans neuf (09) régions du Burkina Faso dont les résultats ont été publiés dans la Revue des Marchés Publics n°4175 du Jeudi 03 juillet 2025, et de la Demande de propositions
n°2025-0472/MID/SG/DMP/SMT-PI du 06 mai 2025 relative aux services de consultants pour le contrdle et la surveillance des travaux d'aménagement d'environ 300 km de pistes rurales
dans neuf (09) régions du Burkina Faso dont les résultats des propositions techniques ont été publiés dans la Revue des Marchés Publics n°4185 du Jeudi 17 juillet 2025, de
I'annulation desdites procédures pour insuffisance de crédits.

La Directrice des Marchés Publics s’excuse auprés desdits attributaires et soumissionnaires pour les désagréments que cette annulation pourrait leur causer.

Par ailleurs, elle les informe que les justificatifs de paiement des anciens dossiers seront valables pour les nouveaux dossiers d'appel d'offres et de demande de propositions pour les
soumissionnaires qui produiront la preuve de paiement de ces anciens dossiers.

Lizata SAVADOGO
Chevalier de I'Ordre de Mérite

UNIVERSITE YEMBILA ABDOULAYE TOGUYENI

COMMUNIQUE

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) porte a la connaissance des éventuels candidats de I’Appel d'Offre Ouvert Nationale
Acceéléré N°2025-001/UYAT/P/SG/PRCP relative a I’acquisition de matériel médical au profit de I'Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI paru dans
la revue des marchés publics n°4177 du lundi 07 juillet 2025, que des incidents survenus sur le site la veille de I'ouverture des plis précisé dans le
DAO n’a pas permis a tous les candidats d'y participer a cette ouverture suite au changement brusque de destination d’ouverture de derniére minute.

Cependant pour des principes d’égalité et de transparence de la commande publique I'ouverture des plis qui était faite ce jour 21 juillet 2025 est annulée
suite a la contestation d'un candidat. Les Candidats soumissionnaires sont invités a retirer leurs anciennes offres aupres de la Personne Responsable
de la Commande Publique. Par ailleurs, nous invitons les candidats a déposer a nouveau leurs offres au Secrétariat de la Personne Responsable de la
Commande Publique de I'Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI avant le 06/08/2025 a 9h00 prévu pour la nouvelle ouverture.

Outirahira BADIBOU
Adméinistratenr des Senuices Financiers
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APPFELS D°’OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’ OUVRRAGES DEIFEFGUEES

Vs
)

es el Services courants

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de titres de transport au profit du PCIM-INTS (marché a commandes)

Avis de demande de prix
N°2025-13/MCCAT/SG/DMP du 29/07/2025
Financement : Compte trésor PCIM-INTS, gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2025, du Ministére de la Communication, de la Culture,
des Arts et du Tourisme.

1.Le Ministere de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme dont I'identification compléte est précisée aux Données particulieres de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de titres de transport au profit du Projet de Construction des Infrastructures du Mémorial
Isidore Noél Thomas SANKARA (PCIM-INTS) tels que décrits dans les Données particulieres de la demande de prix.

2.La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d'interdiction
ou de suspension et en régle vis-a-vis de 'administration disposant de la licence A d’exercice de la profession d’Agence de voyage et de tourisme délivrée par
le Ministére en charge du Tourisme.

Les prestations sont en un lot unique : Acquisition de titres de transport au profit du PCIM-INTS (marché a commandes).
3. Le délai d’exécution ne devrait excéder I’année budgétaire 2025 dont sept (07) jours pour chaque commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat
de la Direction des Marchés Publics sis 7¢" immeuble de I’hétel administratif du centre cété ouest, 1°" étage aile Est, rue de I’Europe 03 BP 7007
Ouagadougou 03 téléphone 73 74 80 40 du lundi au jeudi de 7h30 a 15h30 et le vendredi de 7h30 a 16h00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics sis 1¢" immeuble de I’h6tel administratif du centre c6té ouest, 1°" étage aile Est, rue de ’Europe 03 BP 7007 Ouagadougou 03 téléphone : 73
74 80 40 du lundi au jeudi de 7h30 mn a 16h00 mn et le vendredi de 7h30 mn a 16h30 mn et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt-
cing mille (25 000) francs CFA a la régie de la Direction Générale du Controéle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au Ministére de
I'Economie et des Finances, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompagnées d’'une
garantie de soumission d’un montant de neuf cent mille (900 000) francs CFA, devront parvenir ou étre remises a I'adresse : Secrétariat de la DMP/MCCAT
18" immeuble de I'hétel administratif du centre coté ouest, 1" étage aile Est, 03 BP 7007 Ouaga 03 avant le 11/08/2025 a 09 heures 00 minute T.U.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut étre responsable de la non réception de I'offre transmise par
le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des offres.

Budget prévisionnel : trente millions (30 000 000) francs CFA TTC.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Assane OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants

I CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE I

Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants au profit du Centre national de
transfusion sanguine (CNTS)

Avis de demande de prix
n°2025-008/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 28 juillet 2025
Financement : Budget CNTS, Exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, du Centre national de
transfusion sanguine (CNTS).

1. Le CNTS dont l'identification compléte est précisée aux Données particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet I’entretien, la réparation et la maintenance de matériels roulants tels que décrits dans les
Données particuliéres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension_et en régle vis-a-vis de I’administration. Les candidats doivent obligatoirement
fournir un agrément technique pour la maintenance des véhicules légers (Catégorie 2) pour tous les lots.

Les prestations se décomposent en neuf (09) lots répartis comme suit :

. Lot 1 : Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants au profit du Centre national de transfusion sanguine
(CNTS) siege ;

. Lot 2 : Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants au profit du Centre régional de transfusion sanguine
de Bobo-dioulasso (CRTS-BDSSO) ;

. Lot 3 : Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants au profit du Centre régional de transfusion sanguine
de Fada N'Gourma (CRTS-FDNG) ;

. Lot 4 : Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants au profit du Centre régional de transfusion sanguine
de Koudougou (CRTS-KDG).

. Lot 5 : Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants au profit du Dép6t préleveur distributeur de produits
sanguins (DPD/PS) de Tenkodogo.

. Lot 6 : Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants au profit du Dép6t préleveur distributeur de produits
sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya.

. Lot 7 : Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants au profit du Dép6t préleveur distributeur de produits
sanguins (DPD/PS) de Kaya.

. Lot 8 : Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants au profit du Dép6t préleveur distributeur de produits
sanguins (DPD/PS) de Gaoua.

. Lot 9 : Entretien, réparation et maintenance de matériels roulants au profit du Dép6t préleveur distributeur de produits
sanguins (DPD/PS) de Dédougou.
Le budget prévisionnel par lot est de :

- Lot 1 : treize millions deux cent mille (13 200 000) francs CFA TTC ;

- Lot 2 : douze millions cinq cent mille (12 500 000) francs CFA TTC ;

- Lot 3 : huit millions cinq cent mille (8 500 000) francs CFA TTC ;

- Lot 4 : Sept millions neuf cent mille (7 900 000) francs CFA TTC ;

- Lot 5: Sept millions quatre-vingt-trois mille (7 083 000) francs CFA TTC ;
- Lot 6 : Six millions cing cent mille (6 500 000) francs CFA TTC ;

- Lot 7 : Six millions cing cent mille (6 500 000) francs CFA TTC ;

- Lot 8 : Sept millions sept cent mille (7 700 000) francs CFA TTC ;

- Lot 9 : Cing millions cinq cent mille (5 500 000) francs CFA TTC.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou 'ensemble des lots. Dans le cas ou ils
soumissionnent pour plusieurs ou 'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
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3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Exercice 2025 et trente (30) jours par commande.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
secrétariat de la DMP et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA pour chacun des lots
a I’Agence Comptable du CNTS.

Les candidats ont la possibilité de passer sur les différents sites pour la visite du parc automobile a la date de leur
convenance. Cette visite du parc est facultative.

6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de :

Lot 1 : deux cent mille (200 000) francs CFA ;

Lot 2 : cent quarante mille (140 000) francs CFA ;
Lot 3 : cent trente mille (130 000) francs CFA ;
Lot 4 : cent vingt mille (120 000) francs CFA ;

Lot 5 : cent dix mille (110 000) francs CFA ;

Lot 6 : cent mille (100 000) francs CFA ;

Lot 7 : cent mille (100 000) francs CFA ;

Lot 8 : cent quinze mille (115 000) francs CFA ;

Lot 9 : quatre-vingt-cing mille (85 000) francs CFA ; devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la DMP, avant le
11/08/2025 a 09 heures 00.L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la
non réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date
limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Maurice TIENDREBEOGO
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| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE |

Acquisition, installation et mise en service de matériel informatique au profit de la Délégation
générale du CNRST
Avis de demande de prix
N°2025-0010/MESRI/SG/CNRST/DG/ PRCP du 18/07/2025
Financement : Budget CNRST - Gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics, Gestion 2025, du Centre National de la Recherche Scientifique
et Technologique (CNRST).

Le Délégué Général lance une demande de prix ayant pour objet I'acquisition de matériel informatique au profit de la Délégation générale du CNRST.
La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions se présentent en deux (02) lots :
Lot 1 « Acquisition, installation et mise en service de scanners au profit de la Délégation générale du CNRST »

Lot 2 « Acquisition installation et mise en service d’'un systéme complet de visioconférence ».
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les
bureaux du Secrétariat de la Personne Responsable la Commande Publique (PRCP) du CNRST au 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au RDC
de I'immeuble abritant le siége de la Délégation Générale en face de I'Hopital Yalgado OUEDRAOGO de : sept heures trente minutes (7 h 30 mn) a seize heures
(16 h).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot a 'agence comptable du CNRST sis au RDC de I'immeuble abritant le siege de la
Délégation Générale en face de I'Hopital Yalgado OUEDRAOGO de sept heures trente minutes (7 h 30 mn) a seize heures (16 h).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’'un montant de cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA pour le lot 1 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2 au
secrétariat de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) du CNRST, 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au RDC de
l'immeuble abritant le siege de la Délégation Générale en face de I'Hopital Yalgado OUEDRAOGO au plus tard le 11/08/2025 a 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique ne peut étre responsable de la non-réception de

I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des offres.
NB : le budget provisionnel est de :

Lot 1 : huit millions cinq cent mille (8 500 000) francs CFA

Lot 2 : cinq millions (5 000 000) francs CFA

La Personne Responsable de la Commande Publique

Djiblirou KOLONGO
Chevalier de I’Ordre de Mérite Burkinabé
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res el Services courants

| ECOLE NORMALE SUPERIEURE |

Entretien et réparation de mobilier de bureau et scolaire, et la réalisation du diagnostic et de
Pévaluation des équipements et machines dans les ateliers en vue de la maintenance au

profit de PEcole Normale Supérieure
Avis de demande de prix
N°: 2025-013/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRCP du 07/07/2025
Financement : budget de ’ENS, gestion 2025.

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de 'ENS.

1. L’ENS dont l'identification compléte est précisée aux Données particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant
pour objet I’entretien et réparation de mobilier de bureau et scolaire, et la réalisation du diagnostic et de I’évaluation pour la maintenance

des équipements et machines dans les ateliers au profit de I’'Ecole Normale Supérieure (ENS).

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration disposant d’'un document officiel (registre de commerce) dans le domaine
des entretiens de mobilier de bureau (lot 1) et de documents (Agrément-certificat reconnu ou tout autre document équivalent délivré par une autorité
compétente en matiére de diagnostic pour le diagnostic des équipement et machine des ateliers. (Lot 2).

Les prestations se décomposent en deux (02) lots :

-Lot 1 : Entretien et réparation de mobilier de bureau et scolaire au profit de 'Ecole Normale Supérieure un montant prévisionnel de neuf millions
neuf cent mille (9 900 000) FCFA TTC ;

-Lot 2 : Réalisation du diagnostic et de I’évaluation pour la maintenance des équipements et machines dans les ateliers d’'un montant
prévisionnel de trois millions (3 000 000) FCFA TTC.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt-un (21) jours/commande pour chaque le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis au siége de 'ENS au sein du batiment administratif a droite et au numéro de téléphone
suivant: 72 30 09 11 /78 08 39 76.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a 'agence comptable de 'ENS
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1 et dix mille (10 000) francs CFA pour le lot
2 auprés du service des recettes de 'Ecole Normale Supérieure & Koudougou, téléphone : 79 77 64 60.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’'un montant de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75 000) F CFA
pour le lot 2 ; devront parvenir ou étre remises a la salle des professeurs de 'ENS, au plus tard le 11/08/2025 a 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception de I'offre
transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des
offres.
8. I'Ecole Normale Supérieure se réserve le droit de ne donner suite a tout ou & une partie du présent dossier de demande de prix.

La Personne Responsable de la Commande Publique
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama LOUGUE
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res et Services courants

I ECOLE NORMALE SUPERIEURE

Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de PEcole Normale
Supérieure

Avis de demande de prix
N° : 2025-014/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRM du 09 juillet 2025
Financement : budget de 'ENS, gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de 'ENS.

1. L’ENS dont l'identification compléte est précisée aux Données particulieres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant

pour objet I'acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de ’Ecole Normale Supérieure (ENS).

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration disposant d’'un agrément de catégorie B1 (Au moins la catégorie B du
domaine 1) dans le domaine informatique.

Les acquisitions sont en lot unique :

-Lot unique : I'acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de I'Ecole Normale Supérieure pour un montant prévisionnel
de onze millions sept cent trente mille (11 730 000) FCFA TTC ;

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cing (45) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis au siége de 'ENS au sein du batiment administratif a droite et au numéro de téléphone
suivant: 72 30 09 11 /78 08 39 76.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a 'agence comptable de 'lENS
moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprés du service des recettes de 'Ecole Normale
Supérieure a Koudougou, téléphone 79 77 64 60.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception

du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a la salle des
professeurs de I'ENS, au plus tard le 11/08/2025 a 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception de I'offre

transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des
offres.
8. I'Ecole Normale Supérieure se réserve le droit de ne donner suite & tout ou & une partie du présent dossier de demande de prix.

La Personne Responsable des Marchés
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama LOUGUE
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res el Services courants

ECOLE NORMALE SUPERIEURE

Entretien et réparation des batiments administratifs, entretien et maintenance des
climatiseurs et des appareils sanitaires (plomberie) au profit de ’Ecole Normale Supérieure

Avis de demande de prix
N°: 2025-014/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRCP du 09/07/2025
Financement : budget de 'ENS, gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de 'ENS.
1. L’ENS dont l'identification compléte est précisée aux Données particuliéres de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet I’entretien et réparation des batiments administratifs, I’entretien et maintenance des climatiseurs et des appareils sanitaires

(plomberie) au profit de ’'Ecole Normale Supérieure (ENS).

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration disposant de I'agrément technique de catégorie B1 au moins domaine des
travaux de batiments pour le lot 1.

Les services se décomposent en trois (03) lots :

-Lot 1 : entretien et réparation des batiments administratifs d’'un montant prévisionnel de neuf millions neuf cent mille (9 900 000) FCFA TTC ;

-Lot 2 : entretien et maintenance des climatiseurs d’'un montant prévisionnel de cingq millions (5 000 000) FCFA TTC.

-Lot 3 : entretien, maintenance et installation des appareils sanitaires (plomberie) d’'un montant prévisionnel de six millions (6 000 000) FCFA TTC.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans le bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique sis au siege de 'ENS au sein du batiment administratif a droite et au numéro
de téléphone suivant: 72 30 09 11 /78 08 39 76.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a I'agence comptable de 'TENS
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot, auprés du service des recettes de I'Ecole
Normale Supérieure a Koudougou, téléphone 79 77 64 60.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut étre responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) F CFA pour le lot 1, cent vingt-cing mille (125 000) F CFA
pour le lot 2 et cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 3 ; devront parvenir ou étre remises a la salle des professeurs de 'ENS, au plus
tard le 11/08/2025 a 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception de I'offre

transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des
offres.
8. I'Ecole Normale Supérieure se réserve le droit de ne donner suite & tout ou & une partie du présent dossier de demande de prix.

La Personne Responsable de la Commande Publique
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Adama LOUGUE

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contréle des N° 4195 - Jeudi 31 juiIIet 2025 '/@] La re\/u e ol 59

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso -“;*?F;_“lii/ des marchés publics

www.dgcmef.gov.bf www.finances.gov.bf




res el Services courants

I CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Support technique des produits ORACLE installes a la CNSS et la mise a niveau des licences

desdits produits
Appel d’offre ouvert
n°2025/033/CNSS/DSI/SM

Dans le cadre de I'exécution du budget 2025, et sous financement propre, la Direction générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance
un appel d’offre ouvert le support technique des produits ORACLE installes a la CNSS et la mise a niveau des licences desdits produits.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour :

Lot Désignation Montant
$upport techqlque des. produits ORACLE installes a la CNSS et la mise a niveau des 401 7 580 TTC
licences desdits produits

unique

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 63 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF
du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics et ouvert a tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des Marchés, et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres a I'adresse mentionnée ci-apres au 2°™ étage de I'immeuble du siége, place de la nation.

Les exigences en matiere de qualifications sont :

lot Agrément technique

Agrément technique domaine 5
Agrément Oracle : OPN Member
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

unique

Le délai d’exécution est de 90 jours pour les licences et 1 an pour Mission d’assistance.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer a titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cent mille (100 000) francs FCFA par lot a 'adresse mentionnée ci-aprés Service des Marchés au 2°™ étage de
immeuble du siége. La méthode de paiement sera en espece. Le dossier d’Appel d’offres sera remise main a main.

Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-aprés secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS a Ouagadougou, au
6eme étage de I'immeuble du siége sis Place de la nation au plus tard le 29/08/2025 a 09 heures. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptéees.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’'un montant de douze millions (12 000 000) FCFA conformément a l'article 100 du
décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d’exécution et de réglement des marchés publics
et ouvert a tous les candidats éligibles.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) a compter de la date limite du dépot
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a l'ouverture des plis le 29/08/2025 a 09
heures a 'adresse suivante : salle du Conseil d’Administration au 6°™ étage de I'immeuble du siége sis Place de la nation.

N.b : lorsque I'offre de I'attributaire est dans la limite de tolérance de cing pourcent (5%) en dega du seuil de 'offre anormalement basse, la
garantie de bonne exécution est fixée a 35% du marché augmenté ou diminué le cas échéant des avenants en application de I'article 115 du
décret n° 2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d’exécution et de réeglement des marchés publics

Le président de la commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO
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AGENCE FASO ABATTOIRS

CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES DE FOURNISSEURS /PRESTATAIRES DE L’AGENCE FASO ABATTOIRS
(AFA) POUR L’ANNEE 2025

Avis a manifestation d’intérét
N°2025-_01_/MARAH/SG/AFA
Dans le cadre de la mise en ceuvre de son plan de passation des marchés publics (PPM) 2025, I'Agence Faso Abattoirs (AFA) lance un appel a manifestation

d’intérét en vue de la constitution d’'une base de données de fournisseurs/prestataires de biens et services a consulter dans le cadre de ses demandes de cotations.

L'objectif principal de cet appel @ manifestation d’'intérét est de disposer d’'une base de données composée de Prestataires/Fournisseurs que I'’AFA pourra consulter
dans le cadre de ses procédures de demande de cotation au titre de I'année budgétaire 2025.

Les prestataires, fournisseurs ou entrepreneurs souhaitant étre retenus dans cette base de données sont invités a manifester leur intérét en déposant leur(s) pli(s)
fermé (s) portant uniquement la mention «Avis @ manifestation d’intérét en vue de la constitution d’'une base de données des fournisseurs/prestataires au profit de
I'AFA au titre de I'exercice 2025».

Peuvent soumissionner, les prestataires, fournisseurs ou entrepreneurs ne figurant pas sur la liste des fournisseurs défaillants et spécialisés dans les domaines ci-
apres :

Numéro du lot Domaines

Acquisition de divers outils de communication (kakemonos, posters, etc.)

Acquisition de matériel informatique, de bureau, de logement etc.

Entretien et réparation des biens mobiliers et assimilés

Entretien et réparation du matériel informatique et du réseau informatique et téléphonique
Entretien et réparation de copieurs

Prestation de service de nettoyage et d’entretien des locaux de 'AFA

Acquisition d’autres matériels (enseigne d’indication...)

Prestations intellectuelles

© ® Nl o g M W N =

Entretien et réhabilitation de batiments et assimilés

La participation a la présente manifestation d’intéréts est ouverte aux entreprises remplissant les criteres suivants :

- étre légalement constituée ;
- étre du domaine indiqué par le présent avis a manifestation d’intérét ;

- disposer d’un agrément technique ou I'autorisation d’exercer dans le domaine, s'il y a lieu.
L’AFA informe aux prestataires et fournisseurs que devront produire un dossier composé de :

a. Une lettre de demande d'inscription adressée au Directeur général de I'AFA précisant le lot et le domaine d’activités du candidat ;
Une présentation de I'entreprise indiquant obligatoirement son adresse complete, sa situation géographique, ses qualifications et
compétences dans le domaine d’intervention choisi, contact téléphonique permanent ;

C. Une copie de 'agrément, attestation ou autorisation pour les domaines qui exigent la possession d’'un tel document ;
Une copie du Registre de commerce et de crédit mobilier ;

e. Une copie de la certification d'immatriculation identifiant financier unique (IFU)
NB. aucun candidat ne peut soumissionner plus de deux (02) lots.

Les entreprises éligibles et désirant prendre part a cette consultation doivent déposer leur dossier sous plis fermé avec la mention «Réponse a I'avis de la constitution
de la base de données de fournisseurs/prestataires ainsi que la précision du lot concerné», au secrétariat de 'AFA sis a SOMGANDE au sein de la Centrale
d’Achat des Médicaments Vétérinaires (CAMVET), au coté du Commissariat de Police de Nongr-Massom ..tel .76 41 71 00..au plus tard le 07/08/2025 a
09 heures GMT.

Le Directeur Général

Hamadé OUEDRAOGO
Ingénieur d’Elevage
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I PROGRAMME BUDGETAIRE DEVELOPPEMENT D’INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Recrutement d'un cabinet pour le suivi-contrdle de la couverture des zones blanches.

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET
N° 2025-006/MTDPCE/SG/ PB-DICE/PACTDIGITAL du 28 juillet 2025
Source de financement : IDA Crédit N°74620-BF
Référence STEP : BF-PACTDIGITAL-502185-CS-CQS

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Burkina Faso a obtenu un financement de I'’Association Internationale pour le Développement pour financer le co(t du Projet
d’accélération de la transformation digitale du Burkina Faso (PACTDIGITAL-BF) et se propose d'utiliser une partie des fonds pour
effectuer des paiements autorisés au titre du contrat suivant « Recrutement d'un cabinet pour le suivi-contréle de la couverture
des zones blanches ».

2. OBJECTIF DE LA MISSION

L'objectif général de cette consultation est une assistance a I'’Administration publique pour le suivi-contrle jusqu’a la réception
provisoire des travaux et prestations relatifs a la couverture des zones blanches par les opérateurs de télécommunications privés
sélectionnés.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- géolocaliser 'ensemble des nouveaux sites et transférer les formulaires sur la plateforme GEMS de la Banque mondiale du
projet ;

- élaborer des rapports trimestriels de 'avancement des travaux et prestations des opérateurs de télécommunications privés
sélectionnés ;

- réaliser les tests de recette technique des équipements actifs et passifs des sites de télécommunications en vue des
opérations de réceptions technique et provisoire ;

- qualifier la couverture 2G/3G/4G et les services exigés dans les villages rattachés ;

- vérifier le respect des clauses environnementales et sociales ;

- valider la conformité et la complétude des données a collecter pour la plateforme de I'Observatoire de 'aménagement
numérique (OAN) ;

- assurer le suivi de la performance et de la conformité environnementale et sociale

- formuler toutes recommandations pour améliorer la mise en ceuvre des contrats avec les opérateurs de télécommunications
sélectionnés.

3. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus de cette mission sont :

- l'ensemble des nouveaux sites sont visibles sur la plateforme GEMS de la Banque mondiale du projet;

- les rapports trimestriels de l'avancement des travaux et prestations des opérateurs de télécommunications privés
sélectionnés sont élaborés ;

- les tests de recette technique des équipements actifs et passifs des sites de télécommunications en vue des opérations de
réceptions technique et provisoire sont réalisés et rapportés ;

- la couverture 2G/3G/4G et les services exigés dans les villages rattachés sont attestés ;

- des rapports sur le respect des clauses environnementales et sociales assortis de recommandations dans le volet
environnemental et social sont produits ;

- les données a collecter pour la plateforme de 'Observatoire de 'aménagement numérique (OAN) sont complétes et conforme
au modéle conceptuel ;

- le suivi de la performance et de la conformité environnementale et sociale sont assurés

- des recommandations sont formulées pour améliorer la mise en oeuvre des contrats avec les opérateurs de

télécommunications sélectionnés.

4. Le délai d’exécution de la mission est de dix (10) mois a compter de la date de notification de I'ordre de service pour
commercer les prestations.
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5. Les TDR détaillés de la mission peuvent étre obtenus au secrétariat du PACTDIGITAL-BF a I'adresse ci-dessous :
sis a Ouagadougou a la cité AZIMO, 05 BP 6344 Ouagadougou 05, Tél. 25 37 47 98 ou en écrivant a
maxime.belem@tic.gov.bf pour solliciter lesdits TDRs.

6. La Coordonnatrice du projet d’accélération de la transformation digitale du Burkina Faso (PACTDIGITAL-BF) invite
maintenant les consultants (cabinets) a manifester leur intérét a fournir les services. Les consultants intéressés devraient
fournir des renseignements démontrant qu’ils possédent les qualifications et les expériences pertinentes requises pour
exeécuter les services.

Les dossiers de manifestation d’intérét devront comporter notamment :

- une lettre de manifestation d’intérét adressée, datée et signée ;
- une présentation du cabinet faisant ressortir ses domaines de compétence ;
- les références de prestations pertinentes en rapport avec la mission.

NB : Les prestations similaires exécutées doivent étre justifiées par les copies des pages de garde et de signature des
contrats et d’attestations de bonne fin ou des rapports de validation. Seules les références attestées par des piéces
justificatives seront prises en compte pour I’évaluation.

En cas d’ex-aequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critére additionnel pour le
classement final des consultants.

L’administration se réserve le droit de procéder a toute vérification jugée utile et toute fausse information sera traitée
conformément aux textes en vigueurs.

7. Lattention des consultants intéressés est attirée sur la section lll, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du Reglement de passation
des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), sixieme édition de février
2025 exposant la politique de la Banque mondiale en matiére de conflits d’intéréts.

8. Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de Sélection Fondée sur les qualifications du consultant (SQC) (7.11), en
accord avec les regles et procédures définies dans le reglement de passation des marchés de la Banque mondiale pour les
Emprunteurs sollicitant le financement de projets d'investissements (FPI), sixieme édition de février 2025.

9. Des informations supplémentaires peuvent étre obtenues a I'adresse du Secrétariat du PACTDIGITAL, sise a la Cité
AZIMO, 05 BP 6344 Ouagadougou 05, Tél. 25 37 47 98, E-mail : maxime.belem@tic.gov.bf aux jours ouvrables de 07
heures 30 minutes a 16 heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes a 16 heures 30 minutes le vendredi.

10. Les manifestations d’'intérét devront étre rédigées en francgais, multipliées en trois (03) exemplaires dont un original et
deux (02) copies et déposées sous plis fermés uniquement a 'adresse ci-dessus en personne ou par courrier express
au plus tard le 14 aolt 2025 avec la mention « réponse a la manifestation d’intérét pour le recrutement d'un cabinet
pour le suivi-controle de la couverture des zones blanches ».

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

La Coordonatrice

Haoua OUATTARA/DAMA
Chevalier de I'Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication
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I CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS) I

Sélection d'un bureau d'étude pour la réalisation d’une étude de faisabilité, d'impact
économique, de rentabilité et architecturale + études de sol et fondations pour des travaux
de construction d’une cité sur le terrain a Silmiougou au profit de la CNSS
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N° 2025/034/CNSS/DESG/SM
Budget prévisionnel : 80 000 000 FCFA

1. La présente sollicitation de manifestations d'intérét fait suite au plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale.
2. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a obtenu dans le cadre de son budget gestion 2025 des fonds, afin de financer la réalisation d’'une étude de

faisabilité, d'impact économique, de rentabilité et architecturale + études de sol et fondations pour des travaux de construction d’une cité sur le terrain
a Silmiougou au profit de la CNSS.
3. L'objectif de la mission est de confier @ un bureau d’études pluridisciplinaire composé d’architectes, d’'ingénieurs, promoteurs immobiliers et

d’économistes, la réalisation des études nécessaires permettant de déterminer sur le projet :
] la faisabilité technique ;

] la faisabilité économique et financiére ;
. la faisabilité environnementale et sociale ;
. la faisabilité commerciale ;

] les risques globaux et spécifiques.

4. Les candidats intéressés sont invités a manifester leur intérét pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis a manifestation d’intérét est soumis aux dispositions du décret N° 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures
de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics. Les candidats seront évalués sur la base des critéres ci-aprés :
- Etre un bureau d’étude pluridisciplinaire composé d’architectes, d'ingénieurs, promoteurs immobiliers et d’économistes dans les domaines

concernés par I'étude ;

- Avoir dix (10) années d’expérience dans le domaine ;

- Les références du candidat concernant I'exécution de marchés de prestations analogues (étude de faisabilité, de rentabilité économique,
architecturale et technique) au cours des 05 dernieres années (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés et les
documents/attestations de bonne exécution ou tout autres documents prouvant la réalisation et la bonne fin d’exécution du marché ou
projet).

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par I’Autorité contractante ; ces candidats
présélectionnés seront ensuite invités a présenter leurs propositions techniques et financiéres et un candidat sera sélectionné selon la méthode : de
sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-co(t).

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence au service des marchés sis au 26me
étage de 'immeuble du siége, place de la nation.

9. Les manifestations d'intérét doivent étre déposées au secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS a Ouagadougou, au 6%™¢

étage de 'immeuble du siége sis Place de la nation, avant le 14/08/2025 a 09 heures.

N.B : tous les soumissionnaires sont invités de joindre une clé USB qui contient leur offre.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Mohomed OUEDRAOGO
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APPELS D’ OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

J
A\

| REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN |

Acquisition et installation de matériels hydrométriques dans le cadre de Popérationnalisation

du plan de suivi communautaire des comités locaux de I’eau Djenkoa et Mouhoun Ta

Avis de demande de prix
N°2025-01/GIP-AEM/CB/CA/DG/PRM
Financement : Budget Gestion 2025/ECDD-GIRE

Cet avis de demande de prix fait suite a la signature du protocole d’accord entre le projet ECDD-GIRE et 'Agence de 'Eau du Mouhoun (AEM).

La Direction Générale de I’Agence de I'Eau du Mouhoun lance une demande de prix pour pour I'acquisition et installation de matériels hydrométriques dans le cadre de
'opérationnalisation du plan de suivi communautaire des comités locaux de I'eau Djenkoa et Mouhoun Ta

Le montant prévisionnel est de : vingt millions (20 000 000) francs CFA TTC

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d'’interdiction ou de suspension
et en régle vis-a-vis de I'administration et disposant d’'un agrément d’équipement radioélectrique

Les acquisitions sont constituées en un lot

Acquisition et installation de matériels hydrométriques dans le cadre de I’opérationnalisation du plan de suivi communautaire des comités locaux de I'’eau
Djenkoa et Mouhoun Ta

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés de la Direction Générale de I'Agence de I'Eau du Mouhoun au 70 00 12 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de ’Agence de 'Eau du Mouhoun contre
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprés '’Agence Comptable de 'AEM.

Les offres sont présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix et accompagnées d’'une garantie de
soumission d’'un montant de : Quatre cent mille (400 000) francs CFA

Ces offres devront parvenir ou étre remises au Secrétariat de 'AEM avant le 11/08/2025 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non
réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires a compter de la date limite de remise des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

BAKOUAN Gnama
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU

Fourniture d’équipements de protection individuels au profit du CHR-KDG

Avis de demande de prix
N° 2025-026/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM
Financement : Budget CHR-KDG, exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics révisé, exercice 2025 du Centre hospitalier régional de
Koudougou (CHR-KDG).

1. le Centre hospitalier régional de Koudougou dont l'identification compléte est précisée aux données particulieres de la demande de prix, lance
une demande de prix pour :

Lot unique : la fourniture d’équipements de protection individuels au profit du CHR-KDG.

Montant prévisionnel : Trente-cing millions (35 000 000) FCFATTC

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés (I’autorisation d’ouverture et d’exploitation
d’un Etablissement Pharmaceutique de Distribution en gros ou d’une officine pharmaceutique) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix

au secrétariat de la direction générale, BP 300 Koudougou, téléphone 71 83 67 09.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a I'’endroit ci-dessus et moyennant

paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA a ’Agence Comptable (AC) du CHR de Koudougou.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier

de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’'un montant d’'un million cinquante mille (1 050 000) francs CFA, devront parvenir ou étre remises a 'adresse a la

Direction générale du CHR de Koudougou avant le 11/08/2025 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats

qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des

offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Mamadou TRAORE
Administrateur des services de santé
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I CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE KOUDOUGOU I

Acquisition de réactifs généraux de laboratoire au profit du CHR de Koudougou

Avis de demande de prix
N° 2025-018/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM
Financement : Budget CHR-KDG, exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics révisé, exercice 2025 du Centre hospitalier régional de
Koudougou (CHR-KDG).

1. le Centre hospitalier régional de Koudougou dont l'identification compléte est précisée aux données particulieres de la demande de prix,
lance une demande de prix pour :

Lot unique : 'acquisition de réactifs généraux de laboratoire au profit du CHR de Koudougou

Montant prévisionnel : cing millions (5 000 000) FCFATTC

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément A1 exigé au minimum)

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt-un (21) jours.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande

de prix au secrétariat de la direction générale, BP 300 Koudougou, téléphone 71 83 67 09.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a I'endroit ci-dessus et

moyennant paiement d’'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA a '’Agence Comptable (AC) du CHR de Koudougou.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier

de demande de prix par le Candidat.

6 Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’'un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse a la Direction générale
du CHR de Koudougou avant le 11/08/2025 a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des

offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Mamadou TRAORE
Administrateur des services de santé
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res el Services courants

I REGION DU CENTRE NORD

Equipement des CSPS urbain de Yalgo et de Taparko en matériel médico- technique

Avis de demande de prix
n° 2025-05/RCNR/PNMT/CYLG/SG DU 02/07/2025.
Financement : Budget communal (Fonds Propres), gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la commune de Yalgo.

1. La commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour objet I'équipement des CSPS urbain de Yalgo et de Taparko en matériel

médico- technique tels que décrits dans les Données particulieres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie A3 pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot :

-Equipement des CSPS urbain de Yalgo et de Taparko en matériel médico- technique.

Montant prévisionnel : trente deux millions (32 000 000) FCFATTC.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante -cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans

les bureaux du secrétariat général de la Mairie de Yalgo ou appeler au 72 87 18 72.

4. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la
mairie de Yalgo et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA a la perception de Yalgo.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la commission d’attribution des marchés ne peut étre responsable de

la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’'une garantie de soumission d’'un montant neuf cent soixante mille (960 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises a la

Personne Responsable des Marchés de la mairie de Bouroum, avant le 11/08/2025 a 09 heures 00.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception de

I'offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date limite de remise des

offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés publics

Aly DISSA
Secrétaire Administratif
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de quatre blocs de cinq Boutiques de rue au profit du Conseil
Régional de la Boucle du Mouhoun

Avis de demande de prix
N° :2025-02/RBMH/CR/SG/PRM
Financement : Budget Conseil Régional (fonds miniers), Gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, du Conseil Régional de la Boucle du

Mouhoun

Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de quatre
blocs de cing Boutiques de rue au profit du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun d’un montant prévisionnel de quarante-huit millions neuf cent

quatre-vingt-seize mille deux cent cinquante (48 996 250) F CFA. Les travaux seront financés sur Budget fonds miniers, Gestion 2025.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés d’'un agrément B1ou plus, couvrant la
région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension_et en régle vis-a-vis de I'administration.
Les travaux se décomposent en deux Lots a savoir :

» Lot1 : construction de deux blocs de cing boutiques de rue a Safané (24 498 125) F CFATTC ;
» Lot2: construction de deux blocs de cing boutiques de rue a Poura (24 498 125) F CFA TTC ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au secrétariat général du conseil régional, Tel : 20 52 11 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général du conseil
régional, Tel : 20 52 11 24 et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCA par lot auprés de la Trésorerie
Régionale de la Boucle du Mouhoun. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre

responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une_garantie de soumission d’'un montant de :
» Lot1 : sept cent mille (700 000) Francs CFA
» Lot2 : sept cent mille (700 000) Francs CFA

devront parvenir ou étre remises a I'adresse secrétariat du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, avant le_11/08/2025 a 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de I'offre

transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des

offres.
Signature du Président de la Commission
d’attribution des marchés
Laodou Claude Arnaud GOLANE
hzﬂzﬂglse::bll?cf::?zt;nliie la Direction Générale du Controle des N° 4195 - Jeudi 31 juillet 2025 o) La re\/u e ) 69
gagements Financiers du Burkina Faso \F=/ des marchés publics

www.dgcmef.gov.bf www.finances.gov.bf




REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Poura

Avis de demande de prix
N° : 2025-01/RBMHN/PBL/CPUR/PRCP.
Financement : PREGOLS + FMD, gestion 2025.

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la commune de Poura, dans la province

des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun.

La commune de Poura lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulieres

de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément de type B1 minimum) pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension_et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux sont en deux (02) lots :
» Lot1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au lycée départemental de Poura ;

» Lot2 : Travaux de réhabilitation des salles de classes aI'école D de Poura.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) de la mairie de Poura, tel : 71 61 49 88/ 67 76 60 84 tous les

jours ouvrables a partir de 07 heures 30minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne
Responsable de la Commande Publique (PRCP) de la mairie de Poura et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA pour chaque lot a la Trésorerie Départementale de Fara. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

Responsable de la Commande Publique (PRCP) ne peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de : lot1 quatre cent mille (400 000) francs CFA et pour lot2 deux cent cinquante mille
(250 000) FCFA devront parvenir ou étre remises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) de la mairie de Poura

avant le 11/08/2025 a 09 heures 00. L’'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des

offres.

NB : le montant prévisionnel est :
Lot1 : treize millions trois cent cinquante mille (13 350 000) francs CFA TTC ;
Lot2 : neuf millions cing cent trente mille (9 530 000) francs CFA TTC.

La Personne responsable de la Commande Publique

KOALA Emmanuel
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction d’infrastructures dans la commune de Poura

Avis de demande de prix
N° : 2025-02/RBMHN/PBL/CPUR/PRCP.
Financement : PREGOLS + FMD, gestion 2025.

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la commune de Poura, dans la province

des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun.

La commune de Poura lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulieres

de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément de type B1 minimum) pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension_et en régle vis-a-vis de 'administration.

Les travaux sont en deux (02) lots :

Lot1 : Travaux de construction de deux blocs de cinq (05) boutiques de rue dans la commune de Poura;

Lot2 : Travaux de construction de deux blocs de sept (07) boutiques de rue dans la commune de poura.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) de la mairie de Poura, tel : 71 61 49 88/ 67 76 60 84 tous les

jours ouvrables a partir de 07 heures 30minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne
Responsable de la Commande Publique (PRCP) de la mairie de Poura et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA pour le Lot1 et cinquante mille (50 000) FCFA pour le Lot2 a |la Trésorerie Départementale de Fara. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) ne peut étre responsable de la non réception du dossier de

demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’'un montant de : lot1 quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA et pour le lot2 six cent mille (600 000)
FCFA devront parvenir ou étre remises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) de la mairie de Poura_avant le

11/08/2025 a 09 heures 00. L’'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des

offres.

NB : le montant prévisionnel est :
Lot1 : quinze millions trois cent trente mille (15 330 000) francs CFA TTC ;

Lot2 : vingt millions deux cent onze mille trois cent cinquante-neuf (20 211 359) francs CFA TTC.

La Personne responsable de la Commande Publique

KOALA Emmanuel
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de construction de six (06) bacs a ordures dans la commune de Poura

Avis de demande de prix
N° : 2025-03/RBMHN/PBL/CPUR/PRCP.
Financement : Budget communal, Programme pour la Résilience,
la Gouvernance Locale et les Services de Base (PREGOLS), gestion 2025.

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la commune de Poura, dans la province

des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun.

La commune de Poura lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particuliéres

de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément de type B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension_et en régle vis-a-vis de 'administration.
Les travaux sont en un (01) lot :

Lot2 : Travaux de construction des bacs a ordures dans la commune de Poura.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) de la mairie de Poura, tel : 71 61 49 88/ 67 76 60 84 tous les

jours ouvrables a partir de 07 heures 30minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne
Responsable de la Commande Publique (PRCP) de la mairie de Poura et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille
(30 000) FCFA pour le Lot2 a la Trésorerie Départementale de Fara. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable

de la Commande Publique (PRCP) ne peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’'un montant de : deux cent mille (200 000) francs CFA pour le Lot2 devront parvenir ou étre remises

au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) de la mairie de Pour_avant le 11/08/2025 a 09 heures 00. L’'ouverture des

plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des offres.

NB : le montant prévisionnel est :
Lot2 : sept millions six cent vingt mille (7 620 000) francs CFA TTC.

La Personne responsable de la Commande Publique

KOALA Emmanuel
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avVaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN |

Travaux de réhabilitation et de finition d’infrastructures scolaires au profit de la commune de
Gassan

Avis de demande de prix
N°2025-002/RBMH/PNYL/CO-GSN
Financement : Budget communal/ FMDL, Gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la Commune de Gassan.

1. La Commune de Gassan lance une demande de prix ayant pour objet : Les travaux de réhabilitation et de finition d’infrastructures scolaires
au profit de la commune de Gassan tels que décrits dans les Données particulieres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particuliéres de la demande de prix. Le montant prévisionnel des lots sont :

- Lot 1: Treize millions cinq cent trente-six mille cinquante-cinq (13 536 055) francs CFA TTC.

- Lot 2 : Onze millions cinq cent mille (11 500 000) francs CFA TTC.

- Lot 3 : Douze millions six cent treize mille trente-trois (12 613 033) francs CFA TTC.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de catégorie B1
minimum couvrant la région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension_et en regle
vis-a-vis de I'administration.
Les travaux se décomposent comme suit :

— Lot1: Travaux de Réhabilitation des batiments du lycée departamental de Gassan.

— Lot2: Travaux de finition du batiments de trois salles de classes a I'école C de Gassan
et realisation de latrines a deux postes.

— Lot3: Travaux de Réhabilitation des batiments de I’école B de Gassan.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis dans les anciens locaux de la mairie de Toma, rue pavé, ville de TOMA, Tel : 76
93 49 23.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de
Gassan sis dans les anciens locaux de la mairie de Toma, rue pavé, ville de TOMA et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de Trente

mille (30 000) francs CFA pour chaque lot a la Trésorerie Provinciale de Toma.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’'un montant de Quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1; Trois cent quarante-cinq mille (345 000)
francs CFA pour le lot 2, Trois cent soixante-dix mille (370 000) francs CFA pour le lot 3 devront parvenir ou étre remises au secrétariat de la

Mairie de Gassan avant le 11/08/2025 a 09 heures 00. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de I'offre

transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des offres.

Le Gestionnaire de crédit

KONKOBO Issouf
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ravaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réalisation d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Ouri

Avis de demande de prix
N° 2025-001/RBM/PBL/C-OURI/SG/PRCP du 04 juillet 2025
Financement : Budget communal/ Fonds minier de développement local (FMDL)

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2025 de la commune de Ouiri.

La commune de Ouri lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données particuliéres

de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B1 au minimum pour

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.
Les travaux se décomposent en deux (2) lots :

- Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau et magasin a I'école primaire de Lasso.

- Lot 2 : travaux de réhabilitation de cinq (05) salles de classe a I'école « B » de Oullo

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou 'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs

ou I'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
au bureau de la Personne responsable de la Commande publique sis a la mairie de Ouri, téléphone : 70-40-69-06, tous les jours ouvrables et aux

heures de service.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne
responsable de la Commande publique de la mairie de Ouri et moyennant paiement a la trésorerie provinciale de Boromo d’'un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le ot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une garantie de soumission conformément a I'article 100 du décret N° 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de
passation, d’exécution et de réglement des marchés publics d’'un montant de huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA pour le lot 1 et deux
cent trente mille (230 000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou étre remises a la personne responsable de Commande publique a la mairie

de Ouri, avant le 11/08/2025 a 09 heures 00 minute TU. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y

assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande publique ne peut étre responsable de la non-

réception de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des offres.

NB : les montants prévisionnels des lots sont :
- lot1 : vingt-neuf millions cing cent quatre-vingt-neuf mille trois cent trente-deux (29 589 332) francs CFATTC
- lot 2 : sept millions neuf cent soixante-cing mille quatre cent quarante un (7 965 441) francs CFATTC

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sibiri Claude MANDE
Secrétaire administratif
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REGION DU CENTRE - EST

Travaux d’achévement d’un radie a koungou au profit de la commune de Zonsé

Avis de demande de prix
N° 2025-01/RCES/PBLG/CZNS/SG/ du 01 /06/2025
Financement : budget communal/fonds miniers gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion, 2025 révisé de la commune de Zonsé.

1. La commune de Zonsé lance une demande de prix ayant pour objet les travaux d’achévement d’un radie a koungou au profit de la commune
de Zonsé.

2. Les travaux seront financés sur les ressources , fonds miniers.

3. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie T1 pour autant qu’elles

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension_et en régle vis-a-vis de I'administration.
Les travaux se décompose en un lot unique :

les travaux d’achévement d’un radie a koungou au profit de la commune de Zonsé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 60 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans le bureau la Personne Responsable de Marchés de la mairie de Zonsé tel : 75 66 12 29.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne Responsable
de Marchés de la mairie de Zonse, moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA a la perception de
ZABRE.

Les offres présentées en un original et deux (2)copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’'un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA devrait parvenir ou étre remises a I'adresse :bureau de la

Personne Responsable de Marchés, avant le 11/08/2025 a 09 heures 00. L’'ouverture des plissera faite immédiatement en présence des Candidats qui

souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut étre responsable de la non-réception de I'offre

transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires a compter de la date de remise des offres.
NB : Enveloppe prévisionnel :6 660 000TTC

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

ZONGO Issaka
Secrétaire Administratif
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COMMUNE DE OUAGADOUGOU
Travaux de voiries et d’équipements de voiries dans la ville de Ouagadougou
Avis d’Appel d’Offres (AAO) N°2025-18/CO/M/DCP
suivant autorisation N°00485/MEF/SG/DGB/DTFCT du 04/06/2025
Autorité contractante : Commune de Ouagadougou
Financement : Budget communal 2025
Cet Avis d’'appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2025, de la Commune de Ouagadougou
1. La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de
voiries et d'équipements de voiries dans la ville de Ouagadougou, constitués de cinq (05) lots :
> Lot 1 : Travaux de renforcement de la signalisation verticale et horizontale dans la ville de Ouagadougou avec un montant prévisionnel de douze millions (12 000 000)
F CFATTC
> Lot 2 : Travaux d'équipements des voies en feux tricolores dans la ville de Ouagadougou avec un montant prévisionnel de quatre-vingt-quatre millions (84 000 000) F
CFATTC
> Lot 3 : Travaux d'aménagement de ralentisseurs de vitesse dans la ville de Ouagadougou avec un montant prévisionnel de quinze millions (15 000 000) F CFATTC
> Lot 4 : Travaux de terrassement, de revétement, d'assainissement et de protection des caniveaux dans la ville de Ouagadougou avec un montant prévisionnel de
soixante-quinze millions (75 000 000) F CFATTC
> Lot 5 : Fourniture et pose de feux tricolores automatisés sur la plateforme du pése Essieux au CTVD avec un montant prévisionnel de dix millions (10 000 000) F CFA

TTC

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant
procédures de passation, d’exécution et de reglement des marchés publics, d’exécution et de réglement des marchés publics, et ouvert a tous les candidats
éligibles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres a 'adresse mentionnée ci-aprés : Direction
de la Commande Publique sise a I'Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou
01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 entre 8h et 15h30 TU.

4. Les exigences en matiére de qualifications sont : le personnel, le matériel minimum exigés, ainsi que 'agrément de :

- Catégorie T ou TR1 pour le lot 1,

- Catégorie T3 ou TR1 pour le lot 3,

- Catégorie T2 ou TR1 pour le lot 4,

Voir les DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet
ou le retirer a titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de :

- Trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot1,

- Trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot 2,

- Trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot3,

- Soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour le lot 4,

- Vingt mille (20 000) F CFA pour le lot5,
aupres du Régisseur Municipal a I'annexe de la Trésorerie Régionale du Centre sise a l'arrondissement n°1 secteur 2 Rue de I'Hotel de ville-01 BP 85
Ouagadougou 01 ou auprés de la recette municipale sise a la Trésorerie Régionale du Centre. La méthode de paiement sera en espéces. Le Dossier d’Appel
d'offres sera adressé par 'acheminement main a main.

5. Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-aprés : Direction de la Commande Publique, sise a I'Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 au plus tard le 11/08/2025 a 9h00 TU., en un (1)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’'un montant de :
> Trois cent cinquante mille (350 000) F CFA pour le lot 1
> Deux millions cing cent mille (2 500 000) F CFA pour le lot 2
> Quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA pour le lot 3
> Deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) F CFA pour le lot 4
> Trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot5

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours a compter de la date limite du dép6t des offres comme
spécifiées au point 19.1 des IC et aux DPAO.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture des plis le 11/08/2025 a 9h00 TU., a la
salle de réunion de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise a I’Arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé
OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés
Aristide B. AOUEDRAOGO
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COMMUNE DE OUAGADOUGOU |

Travaux de construction d'une salle d’hospitalisation au CSPS de Pazani dans la commune de
Ouagadougou

Avis de demande de prix N°2025-16/CO/M/DCP
suivant autorisation N°00485/MEF/SG/DGB/DTFCT du 04/06/2025
Autorité contractante : Commune de Ouagadougou

Financement : Budget Communal 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a I'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la Commune de Ouagadougou

1. La commune de Ouagadougou lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de construction d'une salle d’hospitalisation au CSPS de
Pazani dans la commune de Ouagadougou tels que décrits dans les Données particulieres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur

les ressources indiquées dans les Données particulieres de la demande de prix.

2. La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie « B » pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.
Les travaux se composent en lot unique.
Le montant prévisionnel est de quarante millions (40 000 000) F CFATTC

3. Le délai d’exécution est compris entre soixante-quinze (75) jours minimum et quatre-vingt-dix (90) jours maximum.

4.  Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine
Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

5.  Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction de la Commande Publique
de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP
85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 ; et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA,
auprés du Receveur Municipal a 'annexe de la Trésorerie Régionale du Centre sise a I'arrondissement n°1 secteur 2 Rue de I'Hétel de Ville-01 BP
85 Ouagadougou 01 ou aupres de la recette municipale sise a la ZAD. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées d’'une garantie
de soumission d’'un montant d’'un million deux cent mille (1 200 000) F CFA, devront parvenir ou étre remises a la Direction de la Commande Publique
de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP

85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23, avant le 12/08/2025 a 9 heure. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de I'offre

transmise par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, & compter de la date de remise des offres.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO
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COMMUNE DE OUAGADOUGOU

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES COMPLEMENTAIRES AU PROFIT DE LA POLICE MUNICIPALE ET
DE REHABILITATION DES ECOLES KARPALA DANS L'ARRONDISSEMENT N°11 DE LA COMMUNE DE OUAGADOUGOU

Avis de demande de prix N°2025-17/CO/M/DCP
suivant autorisation N°00485/MEF/SG/DGB/DTFCT du 04/06/2025
Autorité contractante : Commune de Ouagadougou
Financement : Budget Communal 2025

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la Commune de Ouagadougou

La commune de Ouagadougou lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de de construction d'infrastructures complémentaires au profit
de la Police Municipale et de réhabilitation des écoles Karpala dans I'arrondissement n°11 de la commune de Ouagadougou tels que décrits dans les
Données particuliéres de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particuliéres de la demande

de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie « B » pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de 'administration.
Les travaux se composent en deux (02) lots :
- Lot 1 : Travaux de construction d'infrastructures complémentaires au profit de la Police Municipale de I'arrondissement 11 avec un montant
prévisionnel de soixante-huit millions cinq cent mille (68 500 000) F CFATTC
- Lot 2 : Travaux de réhabilitation des écoles Karpala A-B-C (Muipéla) dans I'arrondissement n°11 de la Commune de Ouagadougou (phase

2) avec un montant prévisionnel de quarante millions (40 000 000) F CFATTC

Le délai d’exécution est compris entre :
- Soixante-quinze (75) jours minimum et quatre-vingt-dix (90) jours maximum pour le lot1;
- Soixante-quinze (75) jours minimum et quatre-vingt-dix (90) jours maximum pour le lot2
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur 10,
Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la Direction de la Commande Publique
de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2 secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38 23 ; et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de :
- Soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour lot1,
- Cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot2,
auprés du Receveur Municipal a I'annexe de la Trésorerie Régionale du Centre sise a I'arrondissement n°1 secteur 2 Rue de I'H6tel de Ville-
01 BP 85 Ouagadougou 01 ou auprés de la recette municipale sise a la ZAD. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées d’'une garantie
de soumission d’un montant de :
- deux millions (2 000 000) F CFA pour le lot1;
- un million deux cent mille (1 200 000) F CFA pour le lot2,
devront parvenir ou étre remises a la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sise a I'arrondissement n°2
secteur 10, Rue Capitaine Niandé OUEDRAOGO a 50 m du Ciné Neerwaya - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (00 226) 25 39 38

23, avant le 14/08/2025 a 9 heure. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception
de I'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des offres.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Quotidien d’information de la Direction Générale du Contrdle des N° 4195 - Jeudi 31 juillet 2025 'Q%l\] La re\/u e v 78

Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina Faso -“;i.%_“lii/ des marchés publics

www.dgcmef.gov.bf www.finances.gov.bf




avaux

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de réalisation d’un caniveau plus dalot devant le centre médical de la Commune
de Yalgo

Avis de demande de prix
N°: 2025 - 02/RCNR/PNMT/CYLG/SG/CCAM
Financement : Budget communal-Fonds Miniers,

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la commune de Yalgo.

La commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation d’'un caniveau plus dalots devant le centre

médical de la Commune de Yalgo tels que décrits dans les Données particuliéres de la demande de prix.

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie TR1 ou plus pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension_et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en lot unique :

Travaux de réalisation d’un caniveau plus dalot devant le centre médical de la Commune de Yalgo;

Montant prévisionnel : soixante-cing millions neuf cent soixante-dix-neuf mille quatre cent vingt-huit (65 979 428) FCFA TTC.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt -dix (90) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix

dans les bureaux du Secrétariat général de la Mairie de Yalgo 72 87 18 72.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de la Mairie de
Yalgo et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75.000) Francs CFA a payer a la perception de Yalgo. En
cas d’'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le président de la commission d’attribution des marchés ne peut étre responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompagnées
d’'une garantie de soumission d’'un montant de un million neuf cent mille (1 900 000) Francs CFA devront parvenir ou étre remises a I'adresse au

Secrétariat général de la Mairie avant 11/08/2025 a 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui

souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de I'offre

transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des

offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Aly DISSA
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REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réhabilitation d’un dispensaire, de deux forages positifs et de travaux
de raccordement d’eau du chateau d’eau aux services administratifs au profit
de la commune de Gao

AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N°2025-0002/ RCOS/PZR/C.GAO/M-GAO/PRCP
FINANCEMENT : FMDL, Gestion 2025
Montants prévisionnels :

Lot1: 7225 000 FCF TTC
Lot2 : 5992 003 FCF TTC
Lot3 : 4987 000 FCF TTC

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2025 de la commune de Gao.

La commune de Gao lance une demande de prix pour des travaux de Travaux de réhabilitation d’un dispensaire, de deux forages positifs et
de travaux de raccordement d’eau du chateau d’eau aux services administratifs au profit de la commune de Gao.
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal (FMDL), Gestion 2025 pour chaque lot

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques, morales ou groupements agréées (Agrément B1 Fn2 et U2)

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I’Administration.

Les travaux sont en trois (03) lots :

Lot 1 : Travaux de réhabilitation du dispensaire du CSPS de Mao-Nassira ;

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de deux (02) forages positifs dans le village de Passin au profit de la commune de Gao ;

Lot 3: Travaux de raccordement d'Eau du chateau d'Eau a certains services administratifs départementaux et communaux au profit de la Commune
de Gao.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou

'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3. Les délais d’exécution ne devraient pas excéder-vingt-un (90) jours pour chaque lot.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne responsable de la commande publique. Tel : 78 40 92 70/ 70-49-59-19

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la perception de
Cassou moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’'une
garantie de soumission d’'un montant de trois cent soixante mille (360 000) francs CFA pour le lot 1, trois cent mille (300 000) francs CFA.pour le
lot 2 et deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA devront parvenir ou étre remises au Secrétariat Général de la Mairie de Gao, avant le
11/08/2025 a 09 heures 00 mn. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique ne peut étre responsable de la non-
réception de I'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, a compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Koudoubi ZONGO
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REGION DU CENTRE-SUD |

Travaux de construction de deux blocs de cinq (05) boutiques de rue au marché de Pissi dans
la commune de Saponé
Avis de demande de prix
N":2025-01/RCSD/PBZG/CSPN du 14 juillet 2025

Financement : Budget communal — Gestion 2025 / Fonds propres
Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics révisé N°1 gestion 2025, de la commune de Saponé.

La commune de Saponé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulieres de la

demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulieres de la demande de prix).

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de I'administration.
Les travaux sont en lot unique :

Lot unique : travaux de construction de deux blocs de cinq (05) boutiques de rue au marché de Pissi dans la commune de Saponé.

Montant prévisionnel :
Lot unique : vingt millions (20 000 000) francs CFATTC;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans

les bureaux de de la Personne responsable des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la mairie de Saponé et moyennant
paiement d’'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA a la Trésorerie Départementale de Saponé. En cas d’envoi par la
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non réception du dossier de demande de prix
par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompagnées d’'une
garantie de soumission d’'un montant de six cent mille (600 000) pour le lot unique devront parvenir ou étre remises a I'adresse de la personne

responsable des marchés, avant le 11/08/2025 a 09 heures 00 mn. L'ouverture des plis sera faite inmédiatement en présence des Candidats qui

souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de I'offre

transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

B. Emile NAGALO
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REGION DU CENTRE-SUD |

Travaux de construction et réfection d’infrastructures scolaires dans la commune de Saponé
Avis de demande de prix
N":2025-02/RCSD/PBZG/CSPN du 14 juillet 2025

Financement : Budget communal — Gestion 2025 / Fonds propres

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation révisé N°1 des marchés publics gestion 2025, de la commune de Saponé.La
commune de Saponé lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulieres de la

demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particuliéres de la demande de prix).

La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés (B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d'’interdiction ou de suspension et en regle vis-a-vis de 'administration.Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme
suit :

Nombre et identification des lots faisant I'objet de la présente demande de prix : deux (02) lots

Lot 1 : Construction de trois salles de classes a I'école primaire centre A de Karkuidighin dans la commune de Saponé.
Lot 2 : réfection d'une salle de classe au CEG de Bonogo dans la commune de Saponé.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou
'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
- Montants prévisionnels :
Lot 1 : vingt-quatre millions (24 000 000) francs CFATTC;
Lot 2 : quatre millions (4 000 000) francs CFATTC .

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et quarante-cinq (45) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans
les bureaux de de la Personne responsable des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix a la mairie de Saponé et moyennant
paiement d’'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et dix mille (10 000) francs CFA pour le lot 2 a la
Trésorerie Départementale de Saponé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particuliéres de la demande de prix, et accompagnées d’'une
garantie de soumission d’'un montant de sept cent vingt mille (720 000) francs CFA pour le lot 1 et cent vingt mille (120 000) francs CFA pour le lot 2
devront parvenir ou étre remises a I'adresse de la personne responsable des marchés, avant le 11/08/2025 a 09 heures 00 mn. L'ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut étre responsable de la non-réception de I'offre
transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, a compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

B. Emile NAGALO
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REGION DU NORD |

Travaux de construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la région du nord

Avis de demande de prix
N°2025-02/RNRD/DS/SG/PRM du 15/07/2025
Financement : Fonds minier, Gestion 2025
Montants prévisionnels : Lot 1 =13 632 000 FCFA TTC
Lot 2 =37 651 244 TTC

Cet avis de demande de prix fait suite a 'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la Délégation Spéciale Régionale du
Nord.

1- La Délégation Spéciale Régionale du Nord lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulieres de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulieres de la demande de prix.

2- La participation a la concurrence est ouverte a toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en régle vis-a-vis de I'administration.

Les travaux se décomposent en 02 lots :

Lot 1 : Travaux de réfection d’'un bloc de quatre (04) salles de classe a Kourono dans la commune de Samba

Lot 2 : Travaux de construction d’'une maternité a Bingo dans la commune de Arbollé

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou I'ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent pour plusieurs ou

'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3- Le délai d’exécution maximum est de Soixante (60) jours pour le lot 1 et quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 2.

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Personne Responsable de la commande publique du conseil régional du Nord, téléphone 70 03 17 39, tous les jours
ouvrables de 7h30mn a 16h00mn...

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix aupres de la personne
responsable de la commande publique et moyennant paiement d’'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 1 et de
cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2 a la trésorerie Régionale du Nord.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable de la commande publique ne peut étre responsable de la non réception

du dossier de demande de prix par le Candidat.

6- Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulieres de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission de :
Lot 1 = quatre cent mille (400 000) FCFA et Lot 2 = 1 000 000 (un million) FCFA, devront parvenir ou étre remises a la Personne Responsable de la

commande publique, avant le 11/08/2025 a 09 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable de la commande publique ne peut étre responsable de la non-réception

de I'offre transmise par le Candidat.

7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours minimums a compter de la date de remise des

offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

P. Nathalie LANKOANDE
Administrateur Civil
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Prestations intellectuelles

[ REGION DU CENTRE-SUD |

Lot 1 : Elaboration d’'une charte fonciére locale de la forét villageoise Selogo de Boulsin dans
la commune de Saponé ;
Lot 2 : Elaboration d’'une charte fonciére locale de I'Espace de Conservation 2 (EC2)" forét de
Nionsna-Pazoetfom " dans la commune de Saponeé ;
Lot 3 : Elaboration d’'une charte fonciére locale pour la gestion de la forét villageoise Woré de
Baguemnini dans la commune de Saponé

Avis a manifestation d’intérét

N°2025 — 01 /RCSD/PBZG/CSPN DU 25/07/2025

1. La présente sollicitation de manifestations d'intérét fait suite a I'adoption du Projet de développement
Intégré Communal pour la REDD+ (PDIC/REDD+) de la commune de Saponé.
2. La Commune de Saponé a obtenu dans le cadre de son PDIC/REDD+ des ressources financiéres du
PGPC/REDD+, afin de financer, et a I'intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de services de prestations intellectuelles.
Ces prestations se décomposent en trois (03) lots :
Lot 1 : Elaboration d’'une charte fonciére locale de la forét villageoise Selogo de Boulsin dans la commune de Saponé ;
Lot 2 : Elaboration d’une charte fonciere locale de I'Espace de Conservation 2 (EC2)" forét de Nionsna-Pazoetfom " dans la commune
de Saponé ;
Lot 3 : Elaboration d’une charte fonciéere locale pour la gestion de la forét villageoise Woré de Baguemnini dans la commune de Saponé.

Budget prévisionnel : Deux millions (2 000 000) francs CFA TTC pour chaque lot.
Source de financement : PGPC/REDD+

3. Missions du consultant
Mise en place d’'un Comité de suivi du processus d’élaboration de la charte ;
Information/sensibilisation de la population ;
Collecte de données terrain ;
Consolidation des données ;
Elaboration de la charte ;
Restitution et adoption de la charte dans le village concerné ;
Prise en compte des amendements ;
Adoption de la charte par le conseil de la collectivité communale ;
Reproduction et diffusion de la Charte.

NN NN NN

4, Qualification et expérience du Consultant

- Profil du consultant

oLa mission sera conduite par un (01) consultant qualifié et expérimenté possédant une solide expérience en matiere
de sécurisation fonciére au Burkina Faso et/ou en gestion des ressources naturelles : Géographe, Juriste,
ingénieur du développement rural ou Sociologue de formation (Bac + 4 Minimum) ou de tout autre dipldme
équivalent.

Le consultant doit avoir :
oUne solide connaissance des questions foncieres en rapport avec I'élaboration des chartes ;

oUne bonne connaissance des institutions locales, des questions fonciéres et des approches participatives du
développement local ;

o La capacité d’animation des rencontres villageoises de planification ;
oAvoir une expérience antérieure en élaboration des chartes et/ou de conventions locales ;

oLa communication avec I'administration publigue déconcentrée et décentralisée et une trés bonne capacité de
synthése et de rédaction.

5. Composition du dossier de candidature
Le dossier de candidature sera constitué d’'une offre technique et d’'une offre financiére. L'offre technique comprendra :
- La brochure de présentation du consultant et contenant son adresse et I'adressage (localisation) de son siege ;
- Les fiches d'expériences similaires du consultant ;

Les copies des pages de garde et de signature de contrats de missions similaires ou les attestations de bonne fin des missions
correspondantes ;
- Le curriculum vitae détaillé du consultant ;
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- Les photocopies légalisées des diplémes et attestations obtenus ;
- Une description de la méthodologie proposée et un plan pour la réalisation de sa prestation.

L'offre financiere comprendra tous les colts liés a I'exécution de la prestation : honoraires, déplacement, fournitures et consommables
de bureau et autres charges financiéres y relatives.

6. Critére de sélection

Pour la réalisation de la mission, le consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le co(t (0,8 pour la
note technique et 0,2 pour la note financiére).

Les consultants soumissionnaires seront évalués selon la grille de notation suivante :

Grille de notation des soumissionnaires

Baréme Note maximale
A. Expérience pertinente du consultant trois (3) année minimum : /10 points
Le CV daté et signé comportant au moins trois années
1 d’expériences dans le domaine (trois pages maximum) ; 10 points
B. Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés aux termes de référence |/25 points
1 Approc.he technique et méthodologie pour les 05 points
prestations
2 Plan de travail 10 points
3 Organisation 10 points
C. Qualification et compétence du consultant /60 points
1 Dipldme requis (Bac + 4 en Géographe, Juriste, ingénieur du développement rural .
o . . . A A 10 points
ou Socio économiste, Sociologue de formation ou de tout autre dipldome équivalent)
Références du candidat concernant I'exécution de marchés similaires au cours des .
2 . o . o . 50 points
cing derniéres années (10 pts par marché similaire fourni)
D. Qualité de la proposition /5 points
Total 100 points

N.B:

. Un score minimum est requis : soixante-dix (70) points pour la conformité de I'offre technique.

. Pour chaque marché similaire cité, les consultants consultés doivent donner 'adresse compléte et les contacts du maitre
d'ouvrage/client aux fins de vérifications de I'authenticité des missions similaires réalisées.

. En outre, la commission se réserve le droit d’exiger les originaux des marchés et attestation de bonne exécution a un
soumissionnaire pour vérification en cas de nécessité.

7. Livrables attendus
v" Le document de la charte fonciére pour la gestion de la forét élaboré et validé ;

v" Les documents de la charte déposés en trois exemplaires dont un original.

8. Les candidats intéressés et a jour de leurs obligations fiscales peuvent obtenir les informations
supplémentaires dans le bureau de la personne responsable de la commande publique de la mairie de
Saponé tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes a 16 heures. Tel : 65 65 18 55.

Les offres présentées en un original et deux copies devront parvenir ou étre remises main a main a la personne responsable de la
commande publique de la mairie de Saponé au plus tard le 14/08/2025 a 09 heures 00 minutes.

L'ouverture se fera immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La Personne Responsable de la Commande Publique

NAGALO B. Emile
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Prestations inte

REGION DE NANDO

Constitution d’une base de données de fournisseurs/ prestataires de la DPAHSN
du Ziro pour Pannée 2025

Avis d’appel a manifestation d’intérét
n°2025-02/ MAHSN/ RNDO/ DR-NDO/ DP-ZR

Dans le cadre de la mise en ceuvre de ses activités au titre de I'année 2025, la Direction Provinciale I’Action Humanitaire et de la
Solidarité Nationale du Ziro (DPAHSN-ZR) souhaite recevoir des candidatures pour la mise en place d’'une base de données de

fournisseurs/ prestataires de biens et services dans le cadre de ses procédures de demande de cotation pour le domaine ci-apres :

Numéro du lot ‘ Domaines

I- Construction et grosses réparations des immeuble/ batiments administratifs a usage technique

Lot 1 ‘ Réfection batiment

La participation a la présente manifestation d’intérét est ouverte aux entreprises a jour vis-a-vis de I'administration.

La DPAHSN-ZR rappelle aux prestataires et fournisseurs qui ont déja déposé des offres de service qu'ils ne sont pas dispensés de
cette formalité, et devront produire un dossier complet composé de :
1- Une lettre de demande d'inscription adressée a Monsieur le Directeur Provincial de I'Action Humanitaire et de la

Solidarité Nationale du Ziro indiquant le lot et le domaine d’activités du candidat;

2- une présentation de l'entreprise indiquant notamment son adresse compléte, sa situation géographique, ses

qualifications et compétences dans le domaine d’intervention;

w
1

une description des moyens humains et matériels dont dispose I'entreprise;

4
5- une copie du registre de commerce et de crédit mobilier;
6

une copie de I'agrément, attestation ou autorisation pour les domaines qui exigent la possession d’un tel document;

les preuves des expériences ou de réalisation.

Les entreprises éligibles et désirant prendre part a cette consultation doivent déposer leur dossier sous plis fermé avec la
mention « Réponse a I'avis de constitution de la base de données de fournisseurs/ prestataires ainsi que la précision du lot
concerné » au secrétariat de la DPAHSN-ZR sis au secteur n°1, cété sud de la nouvelle Mairie de Sapouy tel : 70 15 56 80/77 86 57
52 au plus tard le 13 aodit 2025 a 16 heures TU.

Le Directeur Provincial

Jean Séverin BAKALA
Administrateur des Affaires Sociales
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| REGION DES HAUTS - BASSINS

Constitution d’une base de données actualisée des prestataires /fournisseurs de la Mairie
de Houndé au titre de Pexercice budgétaire 2025

Avis a manifestation d’intérét
N°2025/ 02 /RHBS/PTUY/CHND/M/SG/PRM

Dans le cadre de I'exécution de son budget ; Exercice 2025, la mairie de Houndé lance un appel a manifestation d’intérét en vue de

la constitution de son répertoire actualisé des fournisseurs/consultants/prestataires pour I'exercice 2025.

L'objectif principal de cet appel a manifestation d’intérét est de disposer d’'une base de données de prestataires que la
Mairie pourra contacter dans le cadre de demande de cotation pour la réalisation des services.

Peuvent soumissionner, les personnes physiques ou morales spécialisées dans le domaine ci-aprés :

Prestations de services courant ;

Lot unique : Recrutement d'une société de gardiennage au profit de la mairie

Les candidats intéressés sont invités a déposer leurs offres sous pli fermé portant uniquement la mention « Appel a
manifestation d’intérét en vue de la constitution d’'une base de données des prestataires/fournisseurs pour I’lannée 2025 de
la Mairie de Houndé ».

Les offres des candidats devront comporter les informations et pieces ci-aprés concernant le soumissionnaire :

- Une lettre de demande d'inscription adressée a la mairie de Houndé et le domaine d’activité du candidat ;

- Une description détaillée de I'entreprise ou le CV pour les personnes physiques ;

- Une copie de 'extrait du registre de commerce pour les personnes morales ;

- Une attestation de situation fiscale ;

- Un certificat de non faillite ;

- L’agrément technique dans le domaine s'il y a lieu ;

- Un contact téléphonique permanent.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprés de la personne Responsable des
Marché de la mairie : 20 99 03 04/ 70 1549 75
Les offres doivent étre libellées en langue frangaise et comporteront trois (3) exemplaires dont un (1) original et deux (2) copies et

déposées a I'adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 07/08/2025 a 09 heures 00 minute précise.

La Personne Responsable des Marchés
Président de la Commission Communal d’attribution des marchés

BAMOGO Dramane
Conseiller des Affaires Economique
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| REGION DU SUD OUEST |

Constitution d’'une base de données de fournisseurs et prestataires au profit de la Direction
Provinciale de la Jeunesse et de PEmploi de la Bougouriba pour année 2025

Avis d’Appel a manifestation d’intérét
N°2025- 001/MSJE/SG/DRJE-SUO/DPJE-BGB

1. Dans le cadre de I'exécution du Plan de Passation des Marchés (PPM) 2025 le Directeur Provincial de la Jeunesse et de 'Emploi de la Bougouriba,
gestionnaire de crédit lance un avis d’appel a manifestation d'intérét en vue de la constitution de son répertoire des personnes physiques ou entreprises
spécialisées dans I'un des domaines cités ci-dessous pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et qui sont en regle vis-
a-vis de ’Administration.

2. Les prestations sont de trois (03) lots distincts.

Numéro des lots Domaines

| FOURNITURES ET EQUIPEMENTS

Lot 01 Acquisition de fournitures de bureau
Lot 02 Produits pour informatiques et péri informatiques
Lot 03 Acquisition de carburant
3. Les candidats ont la possibilité de manifester leur intérét pour plusieurs lots.
4. Les candidats intéressés sont invités a déposer leurs offres sous pli fermé portant uniquement la mention << Appel a manifestation d’intérét en

vue de la constitution d’'une base de données des fournisseurs et prestataires au profit de la Direction Provinciale de la Jeunesse et de 'Emploi de la

Bougouriba >>.

Les offres devront comporter les informations et piéces ci-apres :
Le domaine d’activité du soumissionnaire,

Une description détaillée de I'entreprise (situation géographique, téléphone, etc.) ou le curriculum Vitae pour les personnes physiques ;

LR

Les expériences similaires en lien avec le lot postulé (joindre les pages de garde et de signature des marchés, joindre les bordereaux de livraison
ou les procées-verbaux de réception) ;

v Une copie de I'extrait du registre de commerce ;

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires aupres du gestionnaire de crédit de la Direction Provinciale de la
Jeunesse et de 'Emploi de la Bougouriba au 74 34 51 03 /60 77 00 77 de 8h 30 mn a 16h00 tous les jours ouvrables.

Les offres devront étre soumises a I'adresse ci-apres : Direction Provinciale de la Jeunesse et de 'Emploi de la Bougouriba, Téléphone 74 34 51 03/60
77 00 77 au plus tard le 07/08/2025 a 09 heures 00.

Le Gestionnaire

Bébé Bio DA
Conseiller de Jeunesse et d’Education Permanente
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