



# La revue des marchés publics



*N° 4240 du jeudi 02 octobre 2025*

[www.dgcmef.gov.bf](http://www.dgcmef.gov.bf)

Quotidien de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics  
et des Engagements Financiers du Burkina

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

**MARCHES  
PUBLICS**

*La célérité dans la transparence*



392 Avenue Ho Chi Minh  
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01  
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25  
Site web : [www.dgcmef.gov.bf](http://www.dgcmef.gov.bf)

**Directeur de publication**  
Le Ministre délégué Chargé du Budget

**Co-directeur de publication**  
Le Directeur Général du Contrôle  
des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers  
Alfred THIOMBIANO

**Directeur de la rédaction**  
Kouané II DRABO  
E-mail : [kouane.drabo@finances.gov.bf](mailto:kouane.drabo@finances.gov.bf)

**Rédacteur en chef**  
Abdoulaye OUATTARA  
E-mail : [arattaou68@gmail.com](mailto:arattaou68@gmail.com)

**Conception graphique  
et mise en page**  
Xavier TAPSOBA  
W. Martial GOUBA  
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE  
Bintou ILBOUDO  
Frédéric Modeste Somwaoga  
OUEDRAOGO  
Zoenabo SAWADOGO  
Boinzemwendé Chantal  
KABORE/YERBANGA  
Wend-Lasida Mahamoudou DIARRA

ISSN 0796 - 5923

# Sommaire

## RESULTATS PROVISOIRES

- *Ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées* P. 3
- *Régions* P. 35

## AVIS

### Ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées

- *Marchés de fournitures et services courants* P. 48
- *Marchés de travaux* P. 54
- *Marchés de prestations intellectuelles* P. 57

### Régions

- *Marchés de fournitures et services courants* P. 60
- *Marchés de travaux* P. 63
- *Marchés de prestations intellectuelles* P. 73



**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers**

**[www.dgcmef.gov.bf](http://www.dgcmef.gov.bf)**





# RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTRES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

## MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE DES ARTS ET DU TOURISME

Demande de prix N° 2025-14/MCCAT/SG/DMP du 20/08/2025 pour la location de chapiteaux, Stands et chaises dans le cadre de l'organisation de la FILO - Dépouillement du 26/09/2025 - Nombre de plis reçus : 01

Financement : Compte trésor RITC, gestion 2025 - Publication : Quotidien des Marchés Publics N°4228 du mardi 16 septembre 2025 (page 43).

Nombre de lot : un (01)

Lot unique : pour la location de chapiteaux, stands et chaises dans le cadre de l'organisation de la FILO

E = Enveloppe prévisionnelle de la demande de prix : 55 000 000 FCFA TTC

P = 46.500.000 = Moyenne des offres financières techniquement conformes

M =  $(0,6 \times 55.000.000) + (0,4 \times 54.870.000) = 54.948.000$  = Moyenne pondérée des offres

Seuil des offres anormalement basses :  $0,85 \times 54.948.000 = 46.705.800$

Seuil des offres anormalement élevées :  $1,15 \times 54.948.000 = 63.190.200$

NB : Le seuil normal des offres est compris entre (46.705.800 et 63.190.200).

| Soumissionnaires            | Montant lus en F CFA HTVA                                                                                                                                      | Montant corrigé en F CFA HTVA | Observations | Rang |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------|
| HYPERCOM INTERNATIONAL SARL | 46 500 000                                                                                                                                                     | 46 500 000                    | Conforme     | 1er  |
| Attributaire                | HYPERCOM INTERNATIONAL SARL pour un montant HTVA de quarante-six millions cinq cent mille (46 500 000) francs CFA avec un délai d'exécution de six (06) jours. |                               |              |      |

## CENTRALE D'ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS GENERIQUES ET DES CONSOMMABLES MEDICAUX

Demande de prix n° 06/DG/DMP/CAMEG/2025 relative à la confection de calendriers et de blocs-notes au profit de la CAMEG.

**Décision N°2025-2121/CAMEG du 21 août 2025**

Publication de l'avis : Quotidien N°4207 du lundi 18 août 2025

Date d'ouverture des offres : 27 août 2025 - Nombre de lots : 3 ; Nombre de plis reçus : 28 - Date de délibération : 22 septembre

Nombre de plis arrivé en retard : 00 - Financement : Budget CAMEG 2025

| N°                                                                                                                      |                     | Soumissionnaires | Montant<br>F CFA HTVA |           | Montant<br>F CFA TTC |                                                                                                                               | Observations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                         |                     |                  | LU                    | CORRIGE   | LU                   | CORRIGE                                                                                                                       |              |
| Lot 1 : Confection de calendriers planning au profit de la CAMEG                                                        |                     |                  |                       |           |                      |                                                                                                                               |              |
| E= 11 800 000 F CFA ; P= 8 664 418 F CFA ; M= 10 545 767 F CFA ; 0.85M = 8 963 902 F CFA ; 0.95*0.85M= 8 515 707 F CFA. |                     |                  |                       |           |                      |                                                                                                                               |              |
| 1                                                                                                                       | EDF                 | 7 100 000        | -                     | -         | -                    | Non recevable :<br>Récépissé CSC non fourni ;                                                                                 |              |
| 3                                                                                                                       | LE PELERIN          | 6 800 000        | 6 800 000             | -         | -                    | Offre Anormalement Basse                                                                                                      |              |
| 4                                                                                                                       | BATIMART IMPRIMERIE | -                | -                     | 8 614 000 | 8 614 000            | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme<br>2ème |              |
| 5                                                                                                                       | SOCIP               | 7 415 000        | -                     | -         | -                    | Non Recevable :<br>copie du AIRCCM et du CNF fourni suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                          |              |
| 6                                                                                                                       | SITD                | -                | -                     | 8 714 300 | -                    | Non Recevable : copie du AIRCCM et du CNF fourni suite à la                                                                   |              |

|    |                      |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |           |           |           |           | correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                                                                                                    |
| 7  | CREA COM             | 7 150 000 | -         | -         | -         | Non recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                           |
| 8  | IMPRIMERIE EMPREINTE |           | -         | 8 024 000 | 8 024 000 | Offre Anormalement Basse                                                                                                                                                                                 |
| 10 | SORECK INTERNATIONAL | 6 800 000 | -         | -         | -         | Non recevable : Lettre de soumission non conforme. Un seul montant pour l'ensemble des trois lots ; Récépissé CSC non fournis au terme de la suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG            |
| 11 | EXTRA PRINT          | 8 175 000 | -         | -         | -         | Non recevable : Récépissé CSC non fourni au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                                            |
| 12 | ELT.PUB              | -         | -         | 7 788 000 | -         | Non recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                      |
| 13 | MOUILO CONSEIL       | 7 275 000 | -         | -         | -         | Non recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                           |
| 14 | IPRINT VISION        | 7 780 000 | -         | -         | -         | Non Conforme<br>Item 1 : non prise en compte des précisions suivantes ;<br>la conception maquette papier couché message CAMEG non prise en compte<br>Format non conforme(100*65cm)                       |
| 15 | SHINY SERVICES SARL  |           |           | 8 761 500 | 8 761 500 | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme 5ème                                                                               |
| 16 | DIGI PRINT           | 2 500 000 | -         | -         | -         | Non recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG ; montant de soumission inférieure à 50% des montants des enveloppes prévisionnelles |
| 17 | FLAS PRESS           | -         | -         | 9 251 200 | -         | Non recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                            |
| 18 | SDE GRAPHISM         | 8 250 000 | 8 250 000 | -         | -         | Conforme 8ème                                                                                                                                                                                            |
| 20 | AWEGA                | 7 350 000 | 7 350 000 | -         | -         | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme 4ème                                                                               |
| 21 | TURBO IMPRIMERIE     | -         | -         | 9 204 000 | 9 204 000 | Conforme 7ème                                                                                                                                                                                            |
| 22 | DEC COM BURKINA      | 7 350 000 | -         | -         | -         | Non Recevable : CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                           |
| 23 | SOKOF SARL           | 7 270 000 | -         | -         | -         | Non Recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, ASMP, Récépissé CSC non fournis ; AIRCCM et CNF fournis en version copie au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                         |
| 24 | PHILS MEDIA SERVICES | -         | -         | 8 555 000 | 8 555 000 | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme 1er                                                                                |
| 25 | G.I.B-C.A.C.I.B      | -         | -         | 8 791 000 | -         | Non Recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                   |                      |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                      |            |            |            |            | de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                                                                                              |
| 26                                                                                                                                | B.C.S SARL           | -          | -          | 8 260 000  | 8 260 000  | Offres Anormalement Basse                                                                                                                                                                                |
| 27                                                                                                                                | DEFI GRAPHIC         | -          | -          | 8 791 000  | 8 791 000  | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme<br>6ème                                                                            |
| 28                                                                                                                                | HYPPOL SERVICE       | 7 345 000  | 7 345 000  | -          | -          | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme<br>3ème                                                                            |
| <b>Lot 2 : Confection de calendriers muraux à feuille au profit de la CAMEG</b>                                                   |                      |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E= 23 600 000 F CFA ; P= 17 626 840 F CFA ; M= 21 210 736 F CFA ; 0.85M = 18 029 126 F CFA ; 0.95*0.85M= 17 127 669 F CFA.</b> |                      |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                 | EDF                  | 14 200 000 | -          | -          | -          | Non recevable : Récépissé CSC non fourni ;                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                   | KORY CONCEPT         | 12 500 000 | -          | -          | -          | Non recevable : garantie de soumission a pour bénéficiaire l'agence nationale de biosécurité.                                                                                                            |
| 3                                                                                                                                 | LE PELERIN           | 13 500 000 | 13 500 000 | -          | -          | Offres Anormalement Basses                                                                                                                                                                               |
| 4                                                                                                                                 | BATIMART IMPRIMERIE  | -          | -          | 17 257 500 | 17 257 500 | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme<br>2ème                                                                            |
| 5                                                                                                                                 | SOCIP                | 14 845 000 | -          | -          | -          | Non Recevable : copie du AIRCCM et du CNF fourni suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                                        |
| 6                                                                                                                                 | SITD                 | -          | -          | 17 399 100 | -          | Non Recevable : copie du AIRCCM et du CNF fourni suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                                        |
| 7                                                                                                                                 | CREA COM             | 13 810 000 | -          | -          | -          | Non recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, RCCM, ASMP non fournis au terme de la suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                |
| 8                                                                                                                                 | IMPRIMERIE EMPREINTE |            |            | 16 992 000 | 16 992 000 | Offres Anormalement Basses                                                                                                                                                                               |
| 10                                                                                                                                | SORECK INTERNATIONAL | 13 500 000 | -          | -          | -          | Non recevable : Lettre de soumission non conforme. Un seul montant pour l'ensemble des trois lots ; Récépissé CSC non fournis au terme de la suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG            |
| 11                                                                                                                                | EXTRA PRINT          | 16 250 000 | -          | -          | -          | Non recevable : Récépissé CSC non fourni au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                                            |
| 12                                                                                                                                | ELT.PUB              | -          | -          | 16 520 000 | -          | Non recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                      |
| 13                                                                                                                                | MOUILO CONSEIL       | 14 850 000 | -          | -          | -          | Non recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                           |
| 14                                                                                                                                | IPRINT VISION        | 14 740 000 | -          | -          | -          | Item 1: non prise en compte des précisions suivantes la conception maquette papier couché message CAMEG                                                                                                  |
| 15                                                                                                                                | SHINY SERVICES SARL  | -          | -          | 17 051 000 | 17 051 000 | Offres Anormalement Basses                                                                                                                                                                               |
| 16                                                                                                                                | DIGI PRINT           | 6 355 000  | -          | -          | -          | Non recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG ; montant de soumission inférieure à 50% des montants des enveloppes prévisionnelles |
| 17                                                                                                                                | FLAS PRESS           | -          | --         | 18 266 400 | -          | Non recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                            |
| 18                                                                                                                                | SDE GRAPHISM         | 18 250 000 | 18 250 000 | -          | -          | Conforme                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                   |                      |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                      |            |            |            |            | 6ème                                                                                                                                                                                            |
| 20                                                                                                                                | AWEGA                | 14 500 000 | 14 500 000 | -          | -          | Offres Anormalement Basses                                                                                                                                                                      |
| 22                                                                                                                                | DEC COM BURKINA      | 14 925 000 | -          | -          | -          | Non Recevable :<br>CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                               |
| 23                                                                                                                                | SOKOF SARL           | 14 420 000 | -          | -          | -          | Non Recevable :<br>ASF, CNSS, ANE-TP, ASMP, Récépissé CSC non fournis ; AIRCCM et CNF fournis en version copie au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                             |
| 24                                                                                                                                | PHILS MEDIA SERVICES | -          |            | 18 290 000 | 18 290 000 | Conforme<br>5ème                                                                                                                                                                                |
| 25                                                                                                                                | G.I.B-C.A.C.I.B      | -          | -          | 17 523 000 | -          | Non Recevable :<br>ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                          |
| 26                                                                                                                                | B.C.S SARL           | -          | -          | 17 316 500 | 17 316 500 | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme<br>3ème                                                                   |
| 27                                                                                                                                | DEFI GRAPHIC         | -          | -          | 17 582 000 | 17 582 000 | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme<br>4ème                                                                   |
| 28                                                                                                                                | HYPPOL SERVICE       | 14 580 000 | 14 580 000 | -          | -          | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme<br>1er                                                                    |
| <b>Lot 3 : Confection d'agendas et blocs-notes au profit de la CAMEG</b>                                                          |                      |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>E= 47 200 000 F CFA ; P= 36 202 990 F CFA ; M= 42 801 196 F CFA ; 0.85M = 36 381 017 F CFA ; 0.95*0.85M= 34 561 966 F CFA.</b> |                      |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                 | EDF                  | 31 200 000 | -          | -          | -          | Non recevable :<br>Récépissé CSC non fourni ;                                                                                                                                                   |
| 3                                                                                                                                 | LE PELERIN           | 26 500 000 | 26 500 000 | -          | -          | Offres Anormalement Basses                                                                                                                                                                      |
| 4                                                                                                                                 | BATIMART IMPRIMERIE  |            |            | 34 609 400 | 34 609 400 | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme<br>1er                                                                    |
| 5                                                                                                                                 | SOCIP                | 29 745 000 | -          | -          | -          | Non Recevable :<br>copie du AIRCCM et du CNF fourni suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                            |
| 6                                                                                                                                 | SITD                 |            |            | 34 904 400 | -          | Non Recevable : copie du AIRCCM et du CNF fourni suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                               |
| 7                                                                                                                                 | CREA COM             | 27 645 000 | -          | -          | -          | Non recevable :<br>ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                               |
| 8                                                                                                                                 | IMPRIMERIE EMPREINTE | -          | -          | 34 987 000 | -          | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme<br>2ème                                                                   |
| 9                                                                                                                                 | G.M.S                | -          | -          | 35 400 000 | -          | Non recevable :<br>ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                               |
| 10                                                                                                                                | SORECK INTERNATIONAL | 26 500 000 | -          | -          | -          | Non recevable :<br>Lettre de soumission non conforme. Un seul montant pour l'ensemble des trois lots ;Récépissé CSC non fournis au terme de la suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG |
| 11                                                                                                                                | EXTRA PRINT          | 34 750 000 | -          | -          | -          | Non recevable :<br>Récépissé CSC non fourni au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                                |
| 12                                                                                                                                | ELT.PUB              | -          | -          | 34 810 000 | -          | Non recevable :                                                                                                                                                                                 |

|                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            | ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                                                                                                                |
| 13                              | MOUILO CONSEIL             | 29 900 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | -          | -          | Non recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la suite à la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                                                                                     |
| 14                              | IPRINT VISION              | 30 290 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | -          | -          | *Item 1<br>Absence de :<br>- personnalisation logo à chaud en couleur.<br>- Pages internes 200 pages ivoires unies personnalisé en couleur avec logo CAMEG<br>- 8 pages publicitaire maximum (papier couche 135g)<br>- Papier internes 90 g/m2<br>- Confère charte graphique CAMEG |
| 15                              | SHINY SERVICES SARL        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | 35 459 000 | 35 459 000 | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme 4ème                                                                                                                                                         |
| 17                              | FLAS PRESS                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | 36 078 500 | -          | Non recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                                                                                                      |
| 18                              | SDE GRAPHISM               | 38 725 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 725 000 |            |            | Conforme 8ème                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19                              | ACE-DEVELOPPEMENT SYNERGIE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 37 170 000 | 37 170 000 | Conforme 6ème                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20                              | AWEGA                      | 29 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 000 000 | -          | -          | Offres Anormalement Basses                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21                              | TURBO IMPRIMERIE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 35 872 000 | -          | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme 5ème                                                                                                                                                         |
| 22                              | DEC COM BURKINA            | 29 900 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | -          | -          | Non Recevable : CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                                                                                                     |
| 24                              | PHILS MEDIA SERVICES       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | 37 465 000 | 37 465 000 | Conforme 7ème                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25                              | G.I.B-C.A.C.I.B            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | 35 370 500 | -          | Non Recevable : ASF, CNSS, ANE-TP, CNF, RCCM, ASMP non fournis au terme de la correspondance N°2025-06/DG/DMP/CAMEG                                                                                                                                                                |
| 27                              | DEFI GRAPHIC               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | 35 282 000 | -          | Offre Anormalement Basse, mais dans la limite du seuil de tolérance. Prix confirmé par le soumissionnaire<br>Conforme 3ème                                                                                                                                                         |
| <b>Attributaires provisoire</b> |                            | <p><b>Lot 1 : PHILS MEDIA SERVICES pour sept millions deux cent cinquante mille (7 250 000) francs CFA HTVA soit huit millions cinq cent cinquante-cinq mille (8 555 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.</b></p> <p><b>Lot 2 : HYPPOL SERVICE pour quatorze millions cinq cent quatre-vingt mille (14 580 000) francs CFA HTVA soit dix-sept millions deux cent quatre mille quatre cent (17 204 400) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.</b></p> <p><b>Lot 3 : BATIMART IMPRIMERIE pour vingt-neuf millions trois cent trente mille (29 330 000) francs CFA HTVA soit trente-quatre millions six cent neuf mille quatre cents (34 609 400) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.</b></p> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Demande de prix N°2025- 0013/MESRI/SG/CNRST/DG/PRCP pour des travaux de pavage dans le cadre de l'aménagement du parc botanique et construction d'une vitrine au profit du CNRST ; Financement : Budget CNRST, gestion 2025 ; Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N°4210 du 21 août 2025 ; Nombre de plis reçus : lot 1 : cinq (05) ; lot 2 : sept (07) ; date d'ouverture des plis : lundi 1<sup>er</sup> septembre 2025 à 09 heures 00 ; Nombre de lots : 02 ; convocation de la CAM : lettre N°2025-0388/MESRI/SG/CNRST/DG/PRCP du 29/08/2025 ; date de délibération : 1<sup>er</sup> /09/2025.

#### Lot 1 : Aménagement du parc botanique avec la construction d'une vitrine au profit de l'IRSS.

| Soumissionnaires | Montants lus en francs CFA |     | Montants corrigés en francs CFA |     | Observations<br>Bornes < 49 915 089<br>Seuil tolérance : 47 419 334 | Rang |
|------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------|
|                  | HTVA                       | TTC | HTVA                            | TTC |                                                                     |      |



|                                                                          |            |            |   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| TINSANA TRAVAUX<br>CONSTRUCTIONS SARL TTC<br>SARL)                       | -          | 46 381 187 | - | -          | Non Conforme<br>le montant mentionné sur la lettre de<br>soumission diffère de celui du devis estimatif.<br>Une correction à la hausse suite à une erreur<br>arithmétique de 3 523 012 FCFA TTC,<br>représentant environ 7,60 % du montant initial<br>de 46 381 187 FCFA TTC, | Non<br>classé   |
| BATIPLUS SERVICES SARL                                                   | -          | 49 690 968 | - | -          | Non Conforme<br>Devis descriptif non fourni                                                                                                                                                                                                                                   | Non<br>classé   |
| FAGUEMAF SA                                                              | 41 201 818 | 48 618 145 | - | 48 618 145 | Conforme<br>Offre tolérable                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 <sup>er</sup> |
| ENTREPRISE BERNARD<br>BRIQUETERIE BATIMENT-<br>TRAVAUX PUBLICS (EBB BTP) | -          | 50 000 023 | - | 50 000 023 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 <sup>e</sup>  |
| SOCIETE DES TRAVAUX DE<br>CONSTRUCTION (SOTRAC-SARL)                     | -          | 48 503 966 | - | 48 503 966 | Non Conforme<br>Devis descriptif non fourni                                                                                                                                                                                                                                   | Non<br>classé   |

**Attributaire provisoire : FAGUEMAF SA pour un montant de quarante et un millions deux cent un mille huit cent dix-huit (41 201 818) francs CFA HTVA et Quarante-huit millions six cent dix-huit mille cent quarante-cinq (48 618 145) francs CFA TTC. Le délai d'exécution est de quatre-vingt (80) jours.**

**Lot 2 : Travaux de pavage (phase 2) dans le cadre de l'aménagement du parc botanique**

| Soumissionnaires                                                         | Montants lus en francs<br>CFA |            | Montants corrigés en<br>francs CFA |            | Observations<br>Bornes < 40 070 308<br>Seuil tolérance : 38 066 793                                                                                                                                                                                                                                        | Rang            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                          | HTVA                          | TTC        | HTVA                               | TTC        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| TINSANA TRAVAUX<br>CONSTRUCTIONS SARL                                    | -                             | 37 381 503 | -                                  | 37 381 503 | Non Conforme : anormalement basse                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non<br>classé   |
| AFRICA CONSTRUCTION ET<br>SERVICES SARL (ACS-BTP SARL)                   | -                             | 39 766 399 | -                                  | 39 766 399 | Conforme<br>Offre tolérable                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 <sup>er</sup> |
| BATIPLUS SERVICES SARL                                                   | -                             | 39 999 900 | -                                  | -          | Non Conforme<br>Devis descriptif non fourni                                                                                                                                                                                                                                                                | Non<br>classé   |
| FAGUEMAF SA                                                              | 33 889 688                    | 39 989 832 | 33 889 688                         | 39 989 832 | Conforme<br>Offre tolérable                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 <sup>e</sup>  |
| ENTREPRISE BERNARD<br>BRIQUETERIE BATIMENT-<br>TRAVAUX PUBLICS (EBB BTP) | -                             | 40 302 154 | -                                  | 40 302 154 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 <sup>e</sup>  |
| S2F INNOVE                                                               | -                             | 35 176 902 | -                                  | -          | Non Conforme<br>L'objet mentionné au point b) de la lettre de<br>soumission « Travaux de construction de<br>dortoirs au profit des centres du siège du<br>SND » est différent de l'objet de la demande<br>de prix : « Travaux de pavage (phase 2) dans<br>le cadre de l'aménagement du parc<br>botanique » | Non<br>classé   |
| SOCIETE DES TRAVAUX DE<br>CONSTRUCTION (SOTRAC-SARL)                     | -                             | 39 108 372 | -                                  | -          | Non Conforme<br>Devis descriptif non fourni                                                                                                                                                                                                                                                                | Non<br>classé   |

**Attributaire provisoire : AFRICA CONSTRUCTION ET SERVICES SARL (ACS-BTP SARL) un montant de trente-trois millions sept cent mille trois cent trente-huit (33 700 338) francs CFA HTVA et Trente-neuf millions sept cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (39 766 399) francs CFA TTC. Le délai d'exécution de soixante-cinq (65) jours.**

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES**

**Appel d'offres Ouvert** N°2025-018F/MARAH/SG/DMP portant acquisition d'équipements informatiques et bureautiques pour l'unité de gestion du projet (UGP), la DGPA et les structures partenaires de mise en œuvre du projet pour la modernisation du système d'information sur les marchés agro-sylvo-pastorales et halieutiques. **Financement** : Prêt FAT N°5900150003853 du 26/02/2024.

**Publication de l'Avis** : Revue des marchés publics ; Quotidien N°4196 du vendredi 1er août 2025. **Date de dépouillement** : 01/09/2025.

**Date de délibération** : 18/09/2025/ **Lettre de convocation** : N°2025-0108/MARAH/SG/DMP du 15 septembre 2025. **Nombre de lot** : Deux (02).

**Nombre de plis** : Treize (13)

| Soumissionnaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prix de l'offre lu publiquement |             | Prix de l'offre corrigé |     | Ecart | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rang        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HTVA                            | TTC         | HTVA                    | TTC |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Lot 1 : acquisition d'équipements informatiques au profit du PDCVIE-BF<br>Budget prévisionnel : 134 800 000 FCFA HTVA<br>Moyenne des offres retenues : 121 123 000 FCFA HTVA Moyenne pondérée : 129 329 200 FCFA HTVA Montant seuil des offres anormalement basses : 109 929 820 FCFA HTVA Limite de tolérance : 104 433 329 FCFA HTVA |                                 |             |                         |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| K.T.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109 475 000                     | -           |                         |     |       | <b>Non Conforme</b><br><b>Item 1, 2</b> : propose un modèle de processeur en lieu et place de la référence demandée<br><b>Item 3</b> : Le type de processeur proposé n'inclut pas la technologie turbo boost<br><b>Item 9</b> : propose un modèle de disque dur en lieu et place de la référence demandée<br><b>Personnel</b> : attestation de travail et de disponibilité non fournies pour l'ensemble du personnel<br><b>Autorisation de fabricant</b> : non fournie pour toutes les marques proposées. | Non classée |
| RAFIQ VISION SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112 550 000                     | 132 809 000 |                         |     |       | <b>Non Conforme</b><br><b>Item 1,2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 et 12</b> : référence de l'ordinateur non proposée ;<br><b>Personnel</b> : attestation de travail et de disponibilité non fournies pour l'ensemble du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Non classée |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |   | <b>Personnel</b> : attestation de travail et de disponibilité non fournies pour l'ensemble du personnel<br><b>Agrément technique</b> : D1 B fourni au lieu de D1 C demandé<br><b>Autorisation du fabricant</b> : non fournie pour les marques Fujitsu, MSI Datamag, Eaton Sandisk et Epson                                                                                                                                                                         |                  |
| A-D-S SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121 123 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 925 140 | 121 123 000 | -           | - | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 <sup>er</sup>  |
| CONTINENTAL INFORMATIQUE MAINTENANCE SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 400 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           |             | -           | - | <b>Non Conforme</b><br>Modification du modèle de garantie de soumission : modèle non respecté<br>Chiffre d'affaires non fourni<br><b>Item 3</b> : La fréquence de base n'est pas spécifiée et le type de processeur proposé n'inclut pas la technologie turbo boost<br><b>Personnel et matériel</b> : non proposés<br><b>Service après-vente</b> : non proposé                                                                                                     | Non classé       |
| COMPTOIR COMMERCIAL SAK SEY SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123 350 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           |             |             |   | <b>Non Conforme</b><br><b>Item 1, 2</b> : propose un modèle de processeur en lieu et place de la référence demandée<br><b>Item 3</b> : Le type de processeur proposé n'inclut pas la technologie turbo boost<br><b>Item 9</b> : propose un modèle de disque dur en lieu et place de la référence demandée<br><b>Matériel</b> : carte grise du véhicule non fourni                                                                                                  | Non classé       |
| GROUPEMENT BATRACOR/ABM EXPERTISES AFRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116 850 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137 883 000 | Non évaluée | Non évaluée | - | <b>Non Conforme</b><br>L'entreprise <b>BATRACOR</b> est exclue de la commande publique sur la période du 09/06/2025 au 08/06/2026 pour production de documents non authentique suivant décision n°2025-D0009/ARCOP/ORD du 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                               | Non classé       |
| AFRICA PACIFIC BUSINESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133 700 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 157 766 000 |             |             |   | <b>Non Conforme</b><br><b>Item 1</b> : la référence proposée ne renvoie pas à l'équipement proposé<br><b>Item 12</b> : La référence et le prospectus fournis renvoient à un Smartphone <b>S23 ULTRA</b> et non à un smartphone <b>S24 ULTRA</b> comme indiqué dans les prescriptions proposées.<br><b>Personnel</b> : attestation de travail et de disponibilité non fournies pour l'ensemble du personnel<br><b>Matériel</b> : carte grise du véhicule non fourni | Non classé       |
| IMPERIUM GROUP INTERNATIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 245 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107 669 100 |             |             |   | <b>Non Conforme</b><br><b>Item 1, 2</b> : Référence non proposée<br><b>Item 3</b> : propose un modèle de processeur en lieu et place de la référence demandée<br><b>Item 12</b> : propose un modèle en lieu et place d'une référence demandée<br><b>Matériel</b> : carte grise du véhicule non fourni                                                                                                                                                              | Non classé       |
| SL CGB SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 132 160 000 | Non évaluée | Non évaluée | - | <b>Non Conforme</b><br>L'entreprise <b>SL CGB SARL</b> est exclue de la commande publique pour non comparation en matière de défaillance suivant décision n°2025-D0091/ARCOP/ORD du 14/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non classé       |
| Groupelement SO.BU.CO.P SARL/Axel Sarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124 925 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -           |             |             |   | <b>Non Conforme</b><br>Absence d'accord de groupements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non classé       |
| <b>Lot 2 : acquisition de matériel de bureau au profit du PDCVIE-BF</b><br>Budget prévisionnel : 15 765 000 FCFA HTVA<br>Moyenne des offres retenues : 14 508 750 FCFA HTVA    Moyenne pondérée : 15 262 500 FCFA HTVA    Montant seuil des offres anormalement basses : 12 973 125 FCFA HTVA    Limite de tolérance : 12 324 469 FCFA HTVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| ELITE IMPROTECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 725 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           |             |             |   | Non Conforme<br><b>Item 1</b> : incohérence entre la taille proposée et la diagonale de l'écran. Un écran de 90" fait 229 cm au lieu de 196 cm sur le prospectus fourni<br><b>Item 2</b> : incohérence entre la taille proposée et la diagonale de l'écran. Un écran de 55" fait 139 cm au lieu de 123 cm sur le prospectus fourni<br><b>Item 3</b> : la référence proposée ne renvoie pas à l'équipement proposé<br><b>Item 11</b> : référence non proposée       | Non classée      |
| A.S.D.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 215 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -           | -           | - | <b>Non Conforme</b><br>Garantie de soumission non conforme. L'objet de la garantie est différent de l'objet du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non classée      |
| RAFIQ VISION SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 500 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 750 000  |             |             |   | <b>Non Conforme</b><br><b>Item 1 à 12</b> : spécifications techniques non proposées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non classée      |
| A-D-S SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 797 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 461 050  |             | 14 797 500  | - | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 <sup>ème</sup> |
| ZZ SERVICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 220 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 779 600  |             | 14 220 000  | - | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 <sup>er</sup>  |
| Groupelement SO.BU.CO.P SARL/Axel Sarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 650 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | -           | -           | - | <b>Non Conforme</b><br>Absence d'accord de groupements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non classée      |
| <b>Attributaires provisoires</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Lot 1 : A-D-S SARL pour un montant de cent trente-quatre millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille (134 794 000) francs CFA HTVA soit cent cinquante-neuf millions cinquante-six mille neuf cent vingt (159 056 920) francs CFA TTC après une augmentation des quantités de l'item 2 (80), l'item 4 (30), l'item 9 (118), l'item 10 (27) et</b> |             |             |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i><b>l'item 12 (135) soit une hausse de 11.29% de l'offre financière. Le délai de livraison est de soixante (60) jours calendaires ;</b></i></p> <p><b>Lot 2 : ZZ SERVICES pour un montant de quatorze millions deux cent vingt mille (14 220 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours calendaires.</b></p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |             |                               |             |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <p><b>Demande de Cotation : N°2025-038/MEEA/SG/PGPC/REDD+/SPM du 04/08/2025</b><br/> <b>Objet : Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des Services Fonciers Ruraux, de l'UICN, et de l'UGP/PGPC/REDD+</b><br/> <b>Référence de la publication : Revue des marchés publics N° 4201 - Vendredi 08 Aout 2025, page 57</b><br/> <b>Date d'ouverture et examen des plis reçus : 18/08/2025. Nombre de plis reçus : 10. Nombre de lot : unique. Financement : Banque Mondiale</b></p> |                          |             |                               |             |                                                           |
| Soumissionnaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant lu en Francs CFA |             | Montant corrigé en Francs CFA |             | Observations                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HTVA                     | TTC         | HTVA                          | TTC         |                                                           |
| CDRAC SYNERGIE SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 107 521 600 | 91 120 000                    | 107 521 600 | Conforme                                                  |
| LEADER ET SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 005 000               | 86 145 900  | 73 005 000                    | 86 145 900  | Conforme                                                  |
| ENTREPRISE ELEAZAR SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65 165 000               | 76 894 700  | 65 165 000                    | 76 894 700  | Conforme                                                  |
| AIMANE FAWAZE ET FRERES CONSORTIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 106 676 956 | 90 404 200                    | 106 676 956 | Conforme                                                  |
| ENTREPRISE MONE SERVICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64 825 000               | 76 493 500  | 64 825 000                    | 76 493 500  | Conforme                                                  |
| ETS NIKIEMA & FRERES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 107 651 400 | 91 230 000                    | 107 651 400 | Conforme                                                  |
| EZANFAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63 000 000               |             | 63 000 000                    |             | Conforme                                                  |
| GROUP VOLKOFF SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69 905 000               |             | 69 905 000                    |             | Conforme                                                  |
| EZENADRA SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53 000 000               |             | 53 000 000                    |             | Non Conforme<br>Items 24, 25, 26, 27 et 28 non renseignés |
| EZONIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 470 000               | 74 894 600  | 63 470 000                    | 74 894 600  | Conforme                                                  |
| <b>Attributaire : EZANFAD pour un montant de Soixante-trois millions (63 000 000) FCFA HTVA, avec un délai de livraison de soixante (60) jours</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |             |                               |             |                                                           |

| MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><b>DEMANDE DE PRIX N°2025-007/MUH/SG/DMP/SMF-PC du 04/09/2025 POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET PERI-INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA DGUVT - Financement : Budget du Fonds d'Aménagement Urbain, Exercice 2025</b><br/> <b>Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n° 2025-201/MUH/SG/DMP/SMF-PC du 09/09/2025.</b><br/> <b>Nombre de plis reçus : 10. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d'ouverture des plis : 17/09/2025.</b><br/> <b>Publication : Quotidien des marchés publics N°4222 du 08 septembre 2025. Date de délibération : 22/09/2025.</b><br/> <b>Bornes des offres anormalement basses ou élevées : la borne inférieure est de 44 495 714 FCFA HTVA, le seuil de tolérance est de 42 270 928 FCFA HTVA la borne supérieure est de 60 200 084 FCFA HTVA</b></p> |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| LOT UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Soumissionnaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant lu (FCFA)                 | Montant corrigé (FCFA)            | Observations                                                                                                                                                                                                                | Classement       |
| DARY SERVICES SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 375 000 HTVA                   | 52 375 000 HTVA                   | Non conforme<br>Offre financière non conforme car la lettre de soumission est non signée                                                                                                                                    | Non classé       |
| ETS SODRE & FILS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49 950 000 HTVA<br>58 941 000 TTC | 49 950 000 HTVA<br>58 941 000 TTC | Conforme                                                                                                                                                                                                                    | 1 <sup>er</sup>  |
| E.T.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 325 000 HTVA                   | 45 325 000 HTVA                   | Non conforme<br>Agrément technique en matière informatique non fourni                                                                                                                                                       | Non classé       |
| ZZ SERVICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51 750 000 HTVA<br>61 065 000 TTC | 51 750 000 HTVA<br>61 065 000 TTC | Non conforme<br>Agrément technique en matière informatique fourni non probant                                                                                                                                               | Non classé       |
| CONTINENTAL INFORMATIQUE MAINTENANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 425 000 HTVA                   | 47 425 000 HTVA                   | Non conforme<br>Agrément technique en matière informatique fourni non probant                                                                                                                                               | Non classé       |
| BURKINA MATERIEL INFORMATIQUE ET SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38 999 900 HTVA                   | 38 999 900 HTVA                   | Non conforme<br>Agrément technique en matière informatique fourni non probant                                                                                                                                               | Non classé       |
| PRODITEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 100 000 HTVA                   | 52 100 000 HTVA                   | Conforme                                                                                                                                                                                                                    | 3 <sup>ème</sup> |
| BEST PLANETE TECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51 475 000 HTVA<br>61 059 100 TTC | 51 475 000 HTVA<br>61 059 100 TTC | Conforme                                                                                                                                                                                                                    | 2 <sup>ème</sup> |
| CONCO DISTRIBUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000 000 HTVA<br>59 000 000 TTC | 50 000 000 HTVA<br>59 000 000 TTC | Non conforme<br>Garantie de soumission non conforme :<br>Le soumissionnaire propose une garantie de soumission de cinq cent mille (500 000) F CFA au lieu de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA exigé par le DDPX. | Non classé       |
| BITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 446 704 HTVA                   | 52 446 704 HTVA                   | Conforme                                                                                                                                                                                                                    | 4 <sup>ème</sup> |
| <b>ATTRIBUTAIRE : ETS SODRE &amp; FILS pour un montant de cinquante-deux millions huit cent cinquante (52 850 000) F CFA HTVA, soixante-deux millions trois cent soixante-trois mille (62 363 000) F CFA TTC suite à une augmentation des quantités entrainant une variation d'environ 5,80% du montant initial. Le délai d'exécution est de soixante (60) jours.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                  |

| MINISTRE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES                                                                                                                                                                           |                                 |     |                      |  |                                        |     |                        |     |                                                    |     |      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------|--|----------------------------------------|-----|------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------|
| Demande de prix N°2025-014/MTDPCE/SG/DMP du 09 septembre 2025 pour l'acquisition et configuration des environnements centraux (Serveur) de production des actes d'Etat civil au profit de la DGMEC. Financement : Budget de Budget de l'Etat, exercice 2025. |                                 |     |                      |  |                                        |     |                        |     |                                                    |     |      |                               |
| REFERENCE DE LA PUBLICATION : revue des marchés publics N°4226 du vendredi 12 septembre 2025. REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) : Lettre N°2025-0295/MTDPCE/SG/DMP du 17/09/2025.                                 |                                 |     |                      |  |                                        |     |                        |     |                                                    |     |      |                               |
| Date d'ouverture des plis : 22 septembre 2025 à 09 heures 00 minute TU. Nombre de plis : neuf (09) plis                                                                                                                                                      |                                 |     |                      |  |                                        |     |                        |     |                                                    |     |      |                               |
| a).soumissionnaires                                                                                                                                                                                                                                          | Prix de l'offre lu publiquement |     | Corrections          |  | f) Prix de l'offre corrigé (f = c + d) |     | Rabais inconditionnels |     | i) Prix de l'offre corrigé/avec rabais i = (f - h) |     | Rang | Observations                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |     | d) Erreurs de calcul |  |                                        |     |                        |     |                                                    |     |      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | HTVA                            | TTC |                      |  | HTVA                                   | TTC | HTVA                   | TTC | HTVA                                               | TTC |      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |     |                      |  |                                        |     |                        |     |                                                    |     |      | Borne inférieure : 24 107 182 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                           |            |   |   |  |  |  |  |  |  |                  |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                           |            |   |   |  |  |  |  |  |  |                  | <b>Borne inférieure tolérable :<br/>22 901 823</b>                                                                                        |
| <b>ADS SARL</b>                                   |                                                                                                                                                                                           | 22 800 000 | - | - |  |  |  |  |  |  |                  | <b>Non conforme</b><br>Pour offre anormalement basse                                                                                      |
| <b>KTM</b>                                        |                                                                                                                                                                                           | 22 799 960 | - | - |  |  |  |  |  |  |                  | <b>Non conforme</b><br>Pour offre anormalement basse                                                                                      |
| <b>ABM EXPERTISES<br/>AFRICA</b>                  | 22 850 000                                                                                                                                                                                | 26 963 000 | - | - |  |  |  |  |  |  | 3 <sup>ème</sup> | <b>Conforme</b>                                                                                                                           |
| <b>BKA TECHNOLOGIES</b>                           | 24 000 000                                                                                                                                                                                |            | - | - |  |  |  |  |  |  | 5 <sup>ème</sup> | <b>Conforme</b>                                                                                                                           |
| <b>NERIS TECHNOLOGIES</b>                         | 20 150 000                                                                                                                                                                                |            | - | - |  |  |  |  |  |  | 1 <sup>er</sup>  | <b>Conforme</b>                                                                                                                           |
| <b>TOTAL ACCES</b>                                |                                                                                                                                                                                           | 27 725 000 | - | - |  |  |  |  |  |  | 4 <sup>ème</sup> | <b>Conforme</b>                                                                                                                           |
| <b>ADV TECHNOLOGIES</b>                           |                                                                                                                                                                                           | 28 659 840 |   |   |  |  |  |  |  |  | 6 <sup>ème</sup> | <b>Conforme</b>                                                                                                                           |
| <b>PRODIGE<br/>TECHNOLOGIE SARL</b>               | 22 189 000                                                                                                                                                                                |            |   |   |  |  |  |  |  |  | 2 <sup>ème</sup> | <b>Conforme</b>                                                                                                                           |
| <b>NEURONES<br/>TECHNOLOGIES<br/>BURKINA FASO</b> |                                                                                                                                                                                           | 29 987 837 |   |   |  |  |  |  |  |  |                  | <b>Non conforme</b><br>Absence de précision ferme sur la<br>vitesse du processeur<br>Absence de précision ferme sur<br>capacité de la RAM |
| <b>ATTRIBUTAIRE<br/>PROVISOIRE</b>                | NERIS TECHNOLOGIES pour un montant HTVA de vingt millions cent cinquante mille (20 150 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours sur l'année budgétaire 2025. |            |   |   |  |  |  |  |  |  |                  |                                                                                                                                           |

### MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

**Rectificatif des résultats publiés dans la Revue des marchés publics n°4230 du jeudi 18 septembre 2025 de la page 12 à la page 33  
après décision de l'ARCOP  
Extrait de la décision N°2025-L0371/ARCOP/ORD du 25/09/2025**

Appel d'offres ouvert accéléré n°2025-1022/MID/SG/DMP/SMT-PI du 04 Août 2025 pour les travaux d'aménagement d'environ 144 km de pistes rurales dans huit (08) régions du Burkina Faso - Nombre de plis reçus : trente-huit (38) - Date d'ouverture : 18 Août 2025  
-Date de délibération : 09 Septembre 2025 - Financement : Budget de l'Etat-Gestion 2025  
-Convocation : 2025-1203/MID/SG/DMP/SMT-PI du 03/09/2025 LOT 1

| Nom du soumissionnaire                                   | Montant<br>soumission lu<br>TTC<br>(F CFA) | Correction opérée en plus ou<br>moins-value |   | Montant corrigé<br>HTVA (F CFA) | Montant corrigé<br>TTC (F CFA) | Appréciation générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                            | -                                           | + |                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EROF                                                     | 460 315 478                                | -                                           | - |                                 |                                | Non conforme<br>- Discordance entre le montant en lettre (176 832 023) et en chiffre (176 832 123) de la ligne de crédit rendant celle-ci insuffisante ;<br>-Un (01) projet similaire fourni non conforme (Montant de 270 898 098 FCFA TTC inférieur à 300 000 000 FCFA TTC requis par le DAO) .                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Groupeement SABA<br>CONSTRUCTION<br>Sarl/DYNAMIK SERVICE | 451 303 508                                | -                                           | - | 382 460 600                     | 451 303 508                    | Conforme<br>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Groupeement BTC<br>SARL/EJFTP                            | 449 581 274                                |                                             |   |                                 |                                | Non conforme-<br>L'Accord de groupement non signé par le chef de file du groupement qui est BTC Sarl conformément à l'article 48 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics ;<br>La lettre de soumission du groupement n'est pas signée conformément à l'article 99 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics qui stipule que les offres sont accompagnées d'une lettre de |

|                                               |             |                    |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |             |                    |  |             |             | soumission qui est signée par le soumissionnaire ou son représentant dûment habilité ;<br>- Chiffre d'affaire du groupement non conforme (BTC ne remplit pas les conditions requises 85790929 FCFA TTC fournie qui est inférieure à 20 % du chiffre d'affaire soit 94320000FCFA TTC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SBT2I                                         | 432 285 259 |                    |  |             |             | Non conforme<br>Ecartée pour motif de la pièce administrative (ASF) non fournie après réception de la lettre N° 2025-1106.<br>/MID/SG/DMP/SMT-PI du 20/08/2025 et ce conformément à l'article 109 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics qui stipule que : l'appréciation de la présence ou de la validité de la justification est faite avant toute proposition d'attribution. A l'attribution, lorsque les pièces requises ne sont pas fournies ou ne sont pas valides, l'offre est écartée.<br>-Le bordereau est non conforme au formulaire type du DAO.<br>-insuffisance de références similaires (1 référence Similaire fournie conforme sur 2 demandées au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 requis par le DAO pour l'ensemble du personnel. Les autres références listées sont antérieures à la période (2022-2024) avec des natures différentes (entretien courant, travaux HIMO non requis).<br>-Incohérence entre les expériences similaires du personnel mentionnées dans le cv et les marches similaires fournis par le soumissionnaire<br>- insuffisance du matériel fourni (04 vibreurs fournis sur 5 requis par le DAO).<br>Diplôme non probant de l'Assistant laboratoire . |
| TGO                                           | 456 554 951 |                    |  | 386 910 975 | 456 554 951 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Groupement CA SERVICES / CDA SERVICES TRADING | 457 623 871 | 460 200 soit 0.10% |  | 387 426 840 | 457 163 671 | Conforme<br>Discordance sur le bordereau de prix de la tâche 802, lire 5 000 en lettre au lieu de 200 000 en chiffre, entraînant une variation en moins-value de 460 200 soit -0.10%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Groupement EBC BTP /SEGNA BTP                 | 456 733 172 |                    |  |             |             | Non conforme<br>- Le Récépissé de dépôts de renouvellement de l'agrément technique est non fourni par le Groupement<br>-le Groupement EBC BTP /SEGNA BTP a fourni une quittance de paiement pour la demande d'agrément technique de catégorie TR3 a la date du 14/08/2025 et non un récépissé de dépôt de renouvellement. Confère l'article 43 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 qui stipule que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |             |             | toute demande de renouvellement d'agrément est introduite quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d'expiration de l'agrément en cours.<br>-Agrément technique T4 de EBC BTP en date du 11/02/2020 expiré le 11/02/2025.<br>- Agrément technique T4 de SEGNA BTP en date du 23/10/2018 expiré le 23/10/2023. |
| Groupelement CONCORDE BTP / GENERAL IMMO | 457 231 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 387 484 690 | 457 231 934 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Groupelement 3 MESCOM / ARAFAT SERVICE   | 458 951 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 388 942 270 | 458 951 879 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Groupelement SOCA /SIMCO                 | 443 056 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |             |             | Non conforme<br>-La Lettre de soumission est non Signée au lot 1.<br>Conformément à l'article 99 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024                                                                                                                                                                |
| <b>ATTRIBUTAIRE</b>                      | <b>Groupelement SABA CONSTRUCTION Sarl/DYNAMIK SERVICE pour un montant HTVA de trois cent quatre-vingt-deux millions quatre cent soixante mille six cents (382 460 600) F CFA, soit un montant TTC de quatre cent cinquante un millions trois cent trois mille cinq cent huit (451 303 508) F CFA pour un délai d'exécution de neuf (09) mois.</b> |  |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**LOT 2**

| Nom du soumissionnaire      | Montant soumission lu TTC (F CFA) | Correction opérée en plus ou moins-value |   | Montant corrigé HTVA (F CFA) | Montant corrigé TTC (F CFA) | Appréciation générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                   | -                                        | + |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ESIBF                       | 470 893 177                       | -                                        | - |                              |                             | Non conforme<br>- les références de l'Avis mentionnées sur la garantie de soumission et la ligne de crédit ne sont pas conformes (le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré 2025-0017/ MID/SG/DMP du 1 <sup>er</sup> août 2025 dans l'offre du soumissionnaire est différent de l'Avis d'Appel d'offres ouvert accéléré N°2025-1022 /MID/SG/DMP/SMT-PI Suivant autorisation n°2025-0017/MID/SG/DMP du 1 <sup>er</sup> août 2025) ;<br>- Les mises à disposition du matériel fourni par Max Luc IBIDOLA DIOGO est non conforme (L'Avis d'Appel d'Offres N°2025-1022 /MID/SG/DMP/SMT-PI dans l'offre du soumissionnaire est différent de l'Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré N°2025-1022 /MID/SG/DMP/SMT-PI Suivant autorisation n°2025-0017/MID/SG/DMP du 1 <sup>er</sup> Août 2025). |
| Groupelement ECF/EGC-BGC    | 457 484 483                       | -                                        | - | 387 698 714                  | 457 484 483                 | Conforme<br>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Groupelement BTC SARL/EJFTP | 461 023 787                       |                                          |   |                              |                             | Non conforme<br>- L'Accord de groupement non signé par le chef de file du groupement qui est BTC Sarl conformément à l'article 48 du décret 2024-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                              |             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |             |  |  |  | <p>1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics ; La lettre de soumission du groupement n'est pas signée conformément à l'article 99 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics qui stipule que les offres sont accompagnées d'une lettre de soumission qui est signée par le soumissionnaire ou son représentant dûment habilité ;</p> <p>- Chiffre d'affaire du groupement non conforme (BTC ne remplit pas les conditions requises 85790929 FCFA TTC fournie qui est inférieure à 20 % du chiffre d'affaire soit 94320000FCFA TT C).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Groupement GECAUMINE / ELOMA | 493 259 292 |  |  |  | <p>Non conforme</p> <p>-Insuffisance du nombre de référence similaire pour l'ensemble du personnel (une expérience similaire conforme fournie) au lieu de 02 requises au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 par le DAO.</p> <p>-absence de la signature du CV de l'assistant de laboratoire</p> <p>- insuffisance du matériel roulant (camion-citerne : 01 camion-citerne conforme sur 02 requis par le DAO.)</p> <p>-absence de certificat de mise à disposition pour la semi-remorque 11JJ2656.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SBT2I                        | 440 008 912 |  |  |  | <p>Non conforme</p> <p>Ecartée pour motif de la pièce administrative (ASF) non fournie après réception de la lettre N° 2025-1106. /MID/SG/DMP/SMT-PI du 20/08/2025 et ce conformément à l'article 109 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics qui stipule que : l'appréciation de la présence ou de la validité de la justification est faite avant toute proposition d'attribution. A l'attribution, lorsque les pièces requises ne sont pas fournies ou ne sont pas valides, l'offre est écartée.</p> <p>-Le bordereau est non conforme au formulaire type du DAO.</p> <p>. -insuffisance de références similaires (1 référence Similaire fournie conforme sur 2 demandés au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 requis par le DAO pour l'ensemble du personnel. Les autres références listées sont antérieures à la période (2022-2024) avec des natures différentes (entretien courant, travaux HIMO non requis) ;</p> <p>-Incohérence entre les expériences similaires du personnel mentionnées dans les CV et les marches similaires fournis par le soumissionnaire ;</p> |

|                                                    |             |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |             |  |  |  |  | - insuffisance du matériel fourni (04 vibreurs fournis sur 5 requis par le DAO).<br>Diplôme non probant de l'Assistant laboratoire .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Groupeement ENTREPRISE POULOUNGO / ENTREPRISE EBLC | 449 709 070 |  |  |  |  | Non conforme<br>Ecartée pour motif des pièces administratives de l'ENTREPRISE EBLC (ASC, ASF, AJE.DRTSS, RCCM, CNF) non fournies et ce conformément à l'article 109 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics qui stipule que : l'appréciation de la présence ou de la validité de la justification est faite avant toute proposition d'attribution. A l'attribution, lorsque les pièces requises ne sont pas fournies ou ne sont pas valides, l'offre est écartée.<br>- insuffisance de références similaire (une référence Similaire fournie conforme sur 2 demandés au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 requis par le DAO pour le Directeur des travaux, le chef d'équipe en topographie et l'assistant de laboratoire).<br>-les deux autres marches cites sont hors période 2022-2024.<br>-Absence des PV de réceptions provisoires sans réserve ou définitives ou les attestations/ certificats de bonne fin).<br>-Absence de marché similaire conforme pour le groupement. |
| Groupeement EBC BTP /SEGNA BTP                     | 464 377 667 |  |  |  |  | Non conforme<br>- Le Récépissé de dépôts de renouvellement de l'agrément technique est non fourni par le Groupement<br>-le Groupement EBC BTP /SEGNA BTP a fourni une quittance de paiement pour la demande d'agrément technique de catégorie TR3 a la date 14/08/2025 et non un récépissé de dépôt de renouvellement. Confère l'article 43 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 qui stipule que toute demande de renouvellement d'agrément est introduite quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d'expiration de l'agrément en cours<br>-Agrément technique T4 de EBC BTP en date du 11/02/2020 est expiré le 11/02/2025.<br>- Agrément technique T4 de SEGNA BTP en date du 23/10/2018 est expiré le 23/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Groupeement GPS BURKINA /ETF                       | 468 153 145 |  |  |  |  | Non conforme<br>-la garantie de soumission et la ligne de crédit sont non conformes (La garantie de soumission fournie pour l'avis d'appel d'offre N 2025-0315/MID/SG/DMP/SMT-PI relatif aux travaux d'entretien courant des routes bitumées de l'année 2025 en lieu et place de l'avis d'appel d'offres ouvert accéléré N 2025-1022/MID/SG/DMP/SMT-PI relatif aux travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |   |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |   |                              |                             | d'aménagement d'environ 144 km de pistes rurales.<br>-La ligne de crédit fournie pour l'avis d'appel d'offre N° 2025-0315/MID/SG/DMP/SMT-PI relatif aux travaux d'entretien courant des routes bitumées de l'année 2025 en lieu et place de l'avis d'appel d'offres ouvert accéléré N 2025-1022/MID/SG/DMP/SMT-PI relatif aux travaux d'aménagement d'environ 144 km de pistes rurales).<br>-La garantie de soumission et la ligne de crédit sont au nom d'un seul membre du groupement. Contrairement aux exigences du DAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Groupement SOCA /SIMCO                            | 500 635 835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |   | 424 267 657                  | 500 635 835                 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTRIBUTAIRE                                      | Groupement ECF/EGC-BGC pour un montant HTVA de trois cent quatre-vingt-sept millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quatorze (387 698 714) F CFA ,soit un montant TTC de quatre cent cinquante-sept millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois (457 484 483) F CFA pour un délai d'exécution de neuf (09) mois. |                                          |   |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LOT 3                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |   |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nom du soumissionnaire                            | Montant soumission lu TTC (F CFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correction opérée en plus ou moins-value |   | Montant corrigé HTVA (F CFA) | Montant corrigé TTC (F CFA) | Appréciation générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                        | + |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ALIANCE & CO                                      | 599 046 977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                        | - |                              |                             | Non conforme<br>-Insuffisance du matériel roulant (camions bennes : 07 camions bennes fournis sur 08 requis par le DAO).<br>-incohérence sur le numéro d'immatriculation du camion benne entre la carte grise (TG 8284 AT) et le certificat de mise à disposition (TG AT 8284)<br>-Absence de la preuve du matériel roulant (carte grise).<br>- insuffisance de références similaires (une référence Similaire fournie conforme sur 2 demandées au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 par le DAO pour l'ensemble du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Groupement KAMA CONCEPTS /ZILLA GROUPS            | 589 475 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                        | - | 499 555 510                  | 589 475 502                 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GBC                                               | 695 555 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |   |                              |                             | Non conforme<br>- Aucune référence similaire fournie conforme pour l'ensemble du personnel au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 requis par le DAO ;<br>- insuffisance de matériel roulant (01 Camion-citerne à eau fourni conforme sur 2 requis par le DAO : carte grise N°1116 T1 03 sans une mise à disposition pour GBC) ;<br>-la nature des projets similaires fournis est non conforme : (Marchés N°30/00/04/09/00/2024/00303 et le n°30/00/04/09/00/2020/00206 sont de nature travaux d'entretien d'urgence et travaux d'entretien courant des pistes rurales et des routes du réseau classé différentes de la nature (aménagement de pistes rurales ou de construction ou d'aménagement/réhabilitation/entreti en périodique de route en terre) requise par le DAO au cours des trois (03) dernières années (2022-2024). |
| Groupement SABA CONSTRUCTION Sarl/DYNAMIK SERVICE | 582 794 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5248404<br>Soit -<br>0,90%               |   | 489 446 200                  | 577 546 516                 | Conforme<br>-Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                               |             |  |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |             |  |  |             |             | décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics<br>-Piste 3 : discordance sur le prix unitaire à la tâche 402 : lire 3350 en lettre dans le bordereau au lieu de 3500 en chiffre dans le bordereau et le devis entraînant une variation en moins-value de 5 248 404 FCFA soit -0,90%.<br>Entreprise déjà attributaire au lot 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Groupement AFRIC BUSINESS CENTRAL/ ACCORD BTP | 573 500 845 |  |  |             |             | Non conforme<br>- ACCORD BTP est exclu de la commande publique pour une période du 10 juin 2025 au 09 juin 2026 par la décision N 2025-D0023/ARCOP/ORD du 10 juin 2025.<br>le paragraphe 4.4 de la partie généralité des instructions aux candidats du DAO stipule qu' un soumissionnaire faisant l'objet d'une déclaration d'exclusion prononcée par l'autorité compétente ou le bailleur de fonds en cas de financement extérieur conformément à l'article 3.1 ci-dessus, à la date limite de réception des offres ou ultérieurement, est disqualifié. La liste des fournisseurs ainsi sanctionnés est indiquée à l'adresse électronique mentionnée dans les DPAO.<br>Donc l'entreprise ACCORD BTP est disqualifiée et Par conséquent le groupement d'entreprise AFRIC BUSINESS CENTRAL/ ACCORD BTP est disqualifié . |
| ELOMA SARL                                    | 697 134 182 |  |  | 590 791 680 | 697 134 182 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Groupe OTAF / GéSéB                           | 580 938 240 |  |  | 492 320 542 | 580 938 240 | Conforme<br>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEGNA BTP                                     | 596 375 103 |  |  |             |             | Non conforme<br>- Le Récépissé de dépôts de renouvellement de l'agrément technique est non fourni (SEGNA BTP a fourni une quittance de paiement pour la demande d'agrément technique de catégorie TR3 a la date 14/08/2025 et non un récépissé de dépôt de renouvellement. Confère l'article 43 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 qui stipule que toute demande de renouvellement d'agrément est introduite quatre-vingt-dix (90) avant la date d'expiration de l'agrément en cours ;<br>- Agrément technique T4 de SEGNA BTP en du 23/10/2018 est expiré le 23/10/2023).                                                                                                                                                                                                                                   |
| EG2S                                          | 585 283 540 |  |  | 496 003 000 | 585 283 540 | Conforme<br>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Groupe ECZ BURKINA / EEBTP SARL U             | 590 006 688 |  |  |             |             | Non conforme<br>-Insuffisance de référence similaire pour la majorité du personnel fournie (01 référence similaire fournie sur 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |             |             | requis par le DAO pour le Directeur des travaux, le Conducteur des travaux, le chef de chantier, le chef d'équipe ouvrage et l'Assistant de laboratoire) ;<br>-Absence de mise à disposition pour le matériel roulant (les cartes grises du chargeur (9308 E8 03), du compacteur (8050 E7 03), du camion benne (7722 E7 03), de la semi-remorque citerne à eau (3355 E9 03), du tracteur routier (2745 T1 03) et du camion pick-up (0791 E5 03)) sont au nom de ZOUNGRANA Christophe et non la propriété du groupement ECZ BURKINA / EEBTP SARL U) ;<br>-la méthodologie proposée est inappropriée pour l'objet du marché donc non conforme (méthodologie fournie pour une expérience en travaux HIMO et non celle d'un aménagement des pistes rurales, de réhabilitation/entretien périodique de route en terre)<br>-Absence de proposition du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) conformément au dossier.                                                                                                                                                               |
| COMOB SARL                                         | 566 120 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |             |             | Non conforme<br>-incohérence entre le CV (formation académique 2012 à 2015) et l'obtention de l'attestation de réussite en date du 27/08/2010 de l'assistant de laboratoire ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ECHA                                               | 636 883 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 539 731 710 | 636 883 418 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Groupeement ENTREPRISE POULOUNGO / ENTREPRISE EBLC | 565 687 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |             |             | Non conforme<br>Ecartée pour motif des pièces administratives de l'ENTREPRISE EBLC (ASC, ASF, AJE.DRTSS, RCCM, CNF) non fournies et ce conformément à l'article 109 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics qui stipule que : l'appréciation de la présence ou de la validité de la justification est faite avant toute proposition d'attribution. A l'attribution, lorsque les pièces requises ne sont pas fournies ou ne sont pas valides, l'offre est écartée.<br>-Insuffisance de références similaire (une référence Similaire fournie conforme sur 2 demandés au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 requis par le DAO pour le Directeur des travaux, le chef d'équipe en topographie et l'assistant de laboratoire).<br>-Les deux autres marches cites sont hors période 2022-2024.<br>-Absence des PV de réceptions provisoires sans réserve ou définitives ou les attestations/ certificats de bonne fin).<br>-Absence de marché similaire conforme pour le groupement. |
| ECODI SARL /REEBORN                                | 592 883 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 502 443 820 | 592 883 708 | conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Groupeement SICOBAT SARL/FASO CONCEPT SARL         | 579 392 048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 491 010 210 | 579 392 048 | Conforme<br>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ATTRIBUTAIRE</b>                                | <b>Groupeement SICOBAT SARL/FASO CONCEPT SARL pour un montant HTVA de quatre cent quatre-vingt-onze millions dix mille deux cent dix (491 010 210) F CFA ,soit un montant TTC de cinq cent soixante-dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-douze mille quarante-huit (579 392 048) F CFA pour un délai d'exécution de dix (10) mois</b> |  |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| LOT 4                   |                                   |                                          |   |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du soumissionnaire  | Montant soumission lu TTC (F CFA) | Correction opérée en plus ou moins-value |   | Montant corrigé HTVA (F CFA) | Montant corrigé TTC (F CFA) | Appréciation générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         |                                   | -                                        | + |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZIDA MAHAMADI           | 605 310 452                       | -                                        | - |                              |                             | Non conforme<br>-les références similaires fournies pour l'ensemble du personnel au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 requis par le DAO sont non conformes ;<br>- insuffisance du matériel roulant (07 camions bennes fournis conforme sur 08 requis par le DAO)<br>-incohérence du numéro d'immatriculation (camion benne : carte grise n° 1966 E5 10 est sans une mise à disposition et la mise à disposition n°1866 E5 10 listée est sans la carte grise) ;<br>-Le soumissionnaire a fourni des marchés dont la nature ne cadre pas avec celle du DAO<br>-le chiffre d'Affaire moyen est insuffisant ( 496 753 355 FCFA au lieu de 601 500 000 FCFA)                                                                                                                            |
| EMIP CONSTRUCTION       | 616 155 374                       |                                          |   |                              |                             | Non conforme<br>-Les projets similaires fournis sont non Conforme au cours de la période 2022-2024 requis par le DAO ;<br>L'entreprise a fourni des marchés dont la nature ne cadre pas avec celle du DAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Groupeement ECF/EGC-BGC | 578 362 316                       |                                          |   | 490 137 556                  | 578 362 316                 | Conforme<br>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics<br>Entreprise déjà attributaire au lot 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ENG SARL                | 592 248 981                       |                                          |   |                              |                             | Non conforme<br>-Absence de la preuve du matériel roulant (cartes grise de la niveleuse, du compacteur et chargeur non fournies) ;<br>-Le récépissé de dépôt du dossier d'immatriculation du matériel roulant (la niveleuse, le compacteur et le chargeur) est expiré depuis 6 mois ;<br>-Absence de proposition du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) conformément au dossier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SBT2I                   | 580 785 956                       |                                          |   |                              |                             | Non conforme<br>Ecartée pour motif de la pièce administrative (ASF) non fournie après réception de la lettre N° 2025-1106. /MID/SG/DMP/SMT-PI du 20/08/2025 et ce conformément à l'article 109 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics qui stipule que : l'appréciation de la présence ou de la validité de la justification est faite avant toute proposition d'attribution. A l'attribution, lorsque les pièces requises ne sont pas fournies ou ne sont pas valides, l'offre est écartée.<br>-Le bordereau est non conforme au formulaire type du DAO.<br>-insuffisance de références similaires (1 référence similaire fournies conformes sur 2 demandées au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 par le |

|                               |             |                          |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |             |                          |  |             |             | <p>DAO pour l'ensemble du personnel. Les autres références listées sont antérieures à la période (2022-2024) avec des natures différentes (entretien courant, travaux HIMO non requis) ;</p> <p>-Incohérence entre les expériences similaires du personnel mentionnées dans les CV et les marchés similaires fournis par le soumissionnaire ;</p> <p>- insuffisance du matériel fourni (04 vibreurs fournis sur 5 requis par le DAO).</p> <p>Diplôme non probant de l'Assistant laboratoire.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Groupement OTAF / GéSéB       | 580 592 380 |                          |  | 492 027 441 | 580 592 380 | <p>Conforme</p> <p>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ECHA                          | 709 794 994 | 22 247 759<br>soit 3.13% |  | 582 667 148 | 687 547 235 | <p>Conforme</p> <p>-Erreur de sommation de la série 600 de la Piste 1 : lire 75 822 100 au lieu de 37 595 125 ;</p> <p>-Erreur de sommation des sous totaux de la Piste 2 : lire 100 035 209 au lieu de 167 390 799. Cela a entraîné une variation en moins-value de 22 247 759 soit 3.13%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Groupement EBC BTP /SEGNA BTP | 619 466 665 |                          |  |             |             | <p>Non conforme</p> <p>- Le Récépissé de dépôts de renouvellement de l'agrément technique est non fourni par le Groupement</p> <p>-le Groupement EBC BTP /SEGNA BTP a fourni une quittance de paiement pour la demande d'agrément technique de catégorie TR3 a la date 14/08/2025 et non un récépissé de dépôt de renouvellement Confère l'article 43 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 qui stipule que toute demande de renouvellement d'agrément est introduite quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d'expiration de l'agrément en cours-Agrément technique T4 de EBC BTP en date du 11/02/2020 est expiré le 11/02/2025.</p> <p>- Agrément technique T4 de SEGNA BTP en date du 23/10/2018 est expiré le 23/10/2023.</p> |
| EGBTP SARL U                  | 601 018 116 |                          |  |             |             | <p>Non conforme</p> <p>-Aucune référence similaire fournie n'est conforme au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 pour l'ensemble du personnel (Les références mentionnées dans les CV sont antérieures à la période de 2022-2024 requis par le DAO)</p> <p>-les marchés similaires fournis sont hors périodes (Les projets similaires fournis sont antérieurs à la période demandée par le DAO (2022-2024)).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Groupement GPS BURKINA /ETF   | 598 530 965 |                          |  |             |             | <p>Non conforme</p> <p>-la garantie de soumission et la ligne de crédit sont non conformes (La garantie de soumission fournie pour l'avis d'appel d'offre N 2025-0315/MID/SG/DMP/SMT-PI relatif aux travaux d'entretien courant des routes bitumées de l'année 2025 en</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                              |                             | lieu et place de l'avis d'appel d'offres ouvert accéléré N 2025-1022/MID/SG/DMP/SMT-PI relatif aux travaux d'aménagement d'environ 144 km de pistes rurales.<br>-La ligne de crédit fournie pour l'avis d'appel d'offre N° 2025-0315/MID/SG/DMP/SMT-PI relatif aux travaux d'entretien courant des routes bitumées de l'année 2025 en lieu et place de l'avis d'appel d'offres ouvert accéléré N 2025-1022/MID/SG/DMP/SMT-PI relatif aux travaux d'aménagement d'environ 144 km de pistes rurales).<br>-La garantie de soumission et la ligne de crédit sont au nom d'un seul membre du groupement. |
| Groupement SICOBAT SARL/FASO CONCEPT SARL        | 603 487 216                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 511 429 844                  | 603 487 216                 | conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Groupement SOCA /SIMCO                           | 585 215 494                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1520501 soit 0,26% | 497 233 894                  | 586 735 995                 | Conform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ATTRIBUTAIRE                                     |                                   | Groupement OTAF / GéSéB pour un montant HTVA de quatre cent quatre-vingt-douze millions vingt-sept mille quatre cent quarante un (492 027 441) F CFA ,soit un montant TTC de cinq cent quatre-vingt millions cinq cent quatre-vingt-douze mille trois cent quatre-vingt (580 592 380) F CFA pour un délai d'exécution de dix (10 ) mois. |                    |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LOT 5                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nom du soumissionnaire                           | Montant soumission lu TTC (F CFA) | Correction opérée en plus ou moins-value                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | Montant corrigé HTVA (F CFA) | Montant corrigé TTC (F CFA) | Appréciation générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  |                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +                  |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ALIANCE & CO                                     | 259 572 376                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                              |                             | Non Conforme<br>- insuffisance de références similaire (une référence Similaire fournie conforme sur 2 demandées au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 pour l'ensemble du personnel requis par le DAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Groupement GLOBEX CONSTRUCTION/ DYNAMIKS SERVICE | 240 166 285                       | 515 424 soit 0.22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 203 093 950                  | 239 650 861                 | Conforme<br><br>-Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics ;<br>-Discordance sur le bordereau à la tâche 402 : lire 3300 en lettre au lieu de 3350 en chiffre entraînant une variation en moins-value de 515 424 soit -0.22%                                                                                                                                       |
| EROF                                             | 241 128 410                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 204 346 110                  | 241 128 410                 | Conforme<br>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Groupement DONKINO BTP/ARAFAT SERVICE            | 243 114 568                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 206 029 295                  | 243 114 568                 | Conforme<br>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Groupement GECAUMINE / ELOMA                     | 248 185 120                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                              |                             | Non conforme<br>- Le groupement ne s'engage pas au lot 5 pour les travaux (Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au DAO et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                |             |  |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |             |  |  |             |             | <p>CCT et plans les travaux ci-après : Travaux d'aménagement d'environ 144km de pistes rurales dans huit (08) régions du Burkina. Lot 2 : Région des Cascades/Province de la Comoé ; Piste : Moussodougou – Dou – Orodara = 17.200 km comprenant : l'installation de chantier, les travaux préliminaires, les travaux de terrassement, les travaux de la chaussée, les travaux d'ouvrages, la signalisation, les mesures environnementales et sociales et les travaux connexes dans un délai d'exécution de neuf (09mois) ;</p> <p>Insuffisance du nombre de référence similaire pour l'ensemble du personnel (une expérience similaire conforme fournie) au lieu de 02 requises au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 par le DAO.</p> <p>- Absence de la signature du CV de l'assistant de laboratoire.</p> <p>-Insuffisance de matériel roulant (absence du certificat de la mise à disposition pour la semi-remorque 11 JJ 2656)</p> |
| NAILINE                                        | 240 623 889 |  |  |             |             | <p>Non conforme</p> <p>-Une (01) référence Similaire fournie au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 au lieu de deux (02) pour le Directeur des travaux, le chef de chantier, le Chef d'équipe ouvrage, le chef d'équipe en Topographie et l'assistant de laboratoire.</p> <p>- référence similaire fournie non conforme au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 pour le conducteur des travaux.</p> <p>- incohérence entre carte grise et mise à disposition (la carte grise 11 GK 7855 fourni pour le Compacteur à rouleau lisse n'a pas de mise à disposition et 11 GK 7857 a une mise à disposition mais sans la carte grise).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Groupeement CA SERVICES / CDA SERVICES TRADING | 251 582 083 |  |  | 213 205 155 | 251 582 083 | <p>Conforme</p> <p>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ESSAF                                          | 263 454 600 |  |  | 223 266 610 | 263 454 600 | conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UTS SARL                                       | 244 528 500 |  |  |             |             | <p>Non conforme</p> <p>- Absence des preuves des référence similaires (Les références du contrat et la période exacte non référencées dans le CV) ;</p> <p>-une référence similaire conforme sur 02 requise par le DAO au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 pour le conducteur des travaux, chef de chantier, Chef d'équipe ouvrage, le chef d'équipe en Topographie et l'assistant de laboratoire.</p> <p>- insuffisance de matériel roulant ( 02 camions bennes fournis conforme sur 04 demandés par le DAO deux tracteurs routiers immatriculation 11 LP 0815 et 11</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |   |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |   |                              |                             | KH 2381 fournis sans les semi-remorques).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Groupement ECZ BURKINA / EEBTP SARL U | 250 003 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |   |                              |                             | Non conforme<br>-Insuffisance de référence similaire pour la majorité du personnel fourni (01 référence similaire fournie sur 02 requises par le DAO pour le Directeur des travaux, le Conducteur des travaux, le chef de chantier, le chef d'équipe ouvrage et l'Assistant de laboratoire) ;<br>-Absence de mise à disposition pour le matériel roulant (les cartes grises du chargeur (9308 E8 03), du compacteur (8050 E7 03), du camion benne (7722 E7 03), de la semi-remorque citerne à eau (3355 E9 03), du tracteur routier (2745 T1 03) et du camion pick-up (0791 E5 03)) sont au nom de ZOUNGRANA Christophe et non la propriété du groupement ECZ BURKINA / EEBTP SARL U) ;<br>-la méthodologie proposée est inappropriée pour l'objet du marché donc non conforme (méthodologie fournie pour une expérience en travaux HIMO et non celle d'un aménagement des pistes rurales, de réhabilitation/entretien périodique de route en terre)<br>-Absence de proposition du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) conformément au dossier. |
| COMOB SARL                            | 264 241 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |   |                              |                             | Non conforme<br>-incohérence entre le CV (formation académique 2012 à 2015) et l'obtention de l'attestation de réussite en date du 27/08/2010 de l'assistant de laboratoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Groupement SOCA /SIMCO                | 236 656 033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |   |                              |                             | Non conforme<br>- le bordereau des prix unitaires du Lot 5 n'est pas signé conformément au formulaire type du BPU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTRIBUTAIRE                          | Groupement GLOBEX CONSTRUCTION/ DYNAMIKS SERVICE pour un montant HTVA de deux cent trois millions quatre-vingt-treize mille neuf cent cinquante (203 093 950) F CFA ,soit un montant TTC de deux cent trente-neuf millions six cent cinquante mille huit cent soixante un (239 650 861) F CFA pour un délai d'exécution de sept (07) mois. |                                          |   |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LOT 6                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |   |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nom du soumissionnaire                | Montant soumission lu TTC (F CFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Correction opérée en plus ou moins-value |   | Montant corrigé HTVA (F CFA) | Montant corrigé TTC (F CFA) | Appréciation générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                        | + |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZIDA MAHAMADI                         | 447 005 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | - |                              |                             | Non conforme<br>-les références similaires fournies pour l'ensemble du personnel au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 requis par le DAO sont non conformes ;<br>-Le soumissionnaire a fourni des marchés dont la nature ne cadre pas avec celle du DAO et de l'entreprise .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ESIBF                                 | 463 362 955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |   |                              |                             | Non conforme<br>- les références de l'Avis mentionnés sur la garantie de soumission et la ligne de crédit sont non conformes (le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré 2025-0017/ MID/SG/DMP du 1 <sup>er</sup> août 2025 dans l'offre du soumissionnaire est différent de l'Avis d'Appel d'offres ouvert accéléré N°2025-1022 /MID/SG/DMP/SMT-PI Suivant autorisation n°2025-0017/MID/SG/DMP du 1 <sup>er</sup> août 2025) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                           |             |                         |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |             |                         |  |             |             | - Les mises à disposition du matériel fournies par Max Luc IBIDOLA DIOGO est non conforme (L'Avis d'Appel d'Offres N°2025-1022 /MID/SG/DMP/SMT-PI dans l'offre du soumissionnaire est différent de l'Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré N°2025-1022 /MID/SG/DMP/SMT-PI Suivant autorisation n°2025-0017/MID/SG/DMP du 1 <sup>er</sup> Août 2025).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Groupelement SABA<br>CONSTRUCTION<br>Sarl/DYNAMIK SERVICE | 447 473 086 | 4 702 005 soit<br>-1.1% |  | 375 229 730 | 442 771 081 | Conforme<br>-Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics ;<br>-Discordance sur le bordereau des prix, à la tâche 303 : lire 1250 en lettre au lieu de 2500. Cela a entraîné une variation en moins-value 4 702 005 soit 1.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Groupelement BTC<br>SARL/EJFTP                            | 444 966 729 |                         |  |             |             | Non conforme<br>L'Accord de groupement non signé par le chef de file du groupement qui est BTC Sarl conformément à l'article 48 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics ;<br>La lettre de soumission du groupement n'est pas signée conformément à l'article 99 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics qui stipule que les offres sont accompagnées d'une lettre de soumission qui est signée par le soumissionnaire ou son représentant dûment habilité ;<br>- Chiffre d'affaire du groupement non conforme (BTC ne remplit pas les conditions requises 85 790 929 FCFA TTC fournie qui est inférieure à 20 % du chiffre d'affaire soit 92 080 000FCFA TTC). |
| Groupelement DONKINO<br>BTP/ARAFAT SERVICE                | 446 548 792 |                         |  | 378 431 180 | 446 548 792 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SBT2I                                                     | 450 864 135 |                         |  |             |             | Non conforme<br>Ecartée pour motif de la pièce administrative (ASF) non fournie après réception de la lettre N° 2025-1106. /MID/SG/DMP/SMT-PI du 20/08/2025 et ce conformément à l'article 109 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics qui stipule que : l'appréciation de la présence ou de la validité de la justification est faite avant toute proposition d'attribution. A l'attribution, lorsque les pièces requises ne sont pas fournies ou ne sont pas valides, l'offre est écartée ;<br>-Le bordereau est non conforme au formulaire type du DAO ;<br>-insuffisance de références similaires (1 référence Similaire fournie conforme sur 2                                                                                                                 |

|                                              |             |  |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |             |  |  |             |             | demandées au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 par le DAO pour l'ensemble du personnel. Les autres références listées sont antérieures à la période (2022-2024) avec des natures différentes (entretien courant, travaux HIMO non requis) ;<br>-Incohérence entre les expériences similaires du personnel mentionnées dans les CV et les marchés similaires fournis par le soumissionnaire ;<br>Diplôme non probant de l'Assistant laboratoire .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ELOMA SARL                                   | 512 772 953 |  |  | 434 553 350 | 512 772 953 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TGO                                          | 448 554 958 |  |  | 380 131 320 | 448 554 958 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Groupe OTAF / Géséb                          | 440 198 983 |  |  | 373 049 986 | 440 198 983 | Conforme<br>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEGNA BTP                                    | 469 227 248 |  |  |             |             | Non conforme<br>- Le Récépissé de dépôts de renouvellement de l'agrément technique est non fourni (SEGNA BTP a fourni une quittance de paiement pour la demande d'agrément technique de catégorie TR3 à la date 14/08/2025 et non un récépissé de dépôt de renouvellement. Confère l'article 43 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 qui stipule que toute demande de renouvellement d'agrément est introduite quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d'expiration de l'agrément en cours<br>- Agrément technique T4 de SEGNA BTP en du 23/10/2018 est expiré le 23/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Groupe ENTREPRISE POULONGO / ENTREPRISE EBLC | 434 306 670 |  |  |             |             | Non conforme<br>Ecartée pour motif des pièces administratives de l'ENTREPRISE EBLC (ASC, ASF, AJE.DRTSS, RCCM, CNF) non fournies et ce conformément à l'article 109 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics qui stipule que : l'appréciation de la présence ou de la validité de la justification est faite avant toute proposition d'attribution. A l'attribution, lorsque les pièces requises ne sont pas fournies ou ne sont pas valides, l'offre est écartée.<br>-Insuffisance de références similaire (une référence Similaire fournie conforme sur 2 demandés au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 requis par le DAO pour le Directeur des travaux, le chef d'équipe en topographie et l'assistant de laboratoire).<br>-Les deux autres marches cites sont hors période 2022-2024.<br>-Absence des PV de réceptions provisoires sans réserve ou définitives ou les attestations/ certificats de bonne fin). |



|                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                              |                             | -Absence de marché similaire conforme pour le groupement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Groupement CONCORDE BTP / GENERAL IMMO           | 481 396 016                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 407 962 725                  | 481 396 016                 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Groupement SOCA /SIMCO                           | 437 974 440                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 371 164 780                  | 437 974 440                 | Conforme<br>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ATTRIBUTAIRE                                     |                                   | Groupement SOCA /SIMCO pour un montant HTVA de trois cent soixante-onze millions cent soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt (371 164 780) F CFA ,soit un montant TTC de quatre cent trente-sept millions neuf cent soixante-quatorze mille quatre cent quarante (437 974 440) F CFA pour un délai d'exécution de neuf (09) mois. |                      |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LOT 7                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nom du soumissionnaire                           | Montant soumission lu TTC (F CFA) | Correction opérée en plus ou moins-value                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | Montant corrigé HTVA (F CFA) | Montant corrigé TTC (F CFA) | Appréciation générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  |                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +                    |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Groupement GLOBEX CONSTRUCTION/ DYNAMIKS SERVICE | 688 907 996                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 279 197 soit 0.19% | 584 904 401                  | 690 187 193                 | Conforme<br>-Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics<br>-Discordance sur le bordereau des prix unitaires à la piste 2 :<br>- à la tâche 601.4 : lire 112 000 en lettre au lieu de 112 500 en chiffre ;<br>-tâche 601.10 : lire 3700 en lettre au lieu de 3000 en chiffre ;<br>-à la tâche 707 : lire 200 000 en lettre au lieu de 250 000 en chiffre.<br>Cela a entraîné une variation en plus-value 1 279 197 soit 0.19%. |
| Groupement KAMA CONCEPTS /ZILLA GROUPS           | 720 510 631                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 610 602 230                  | 720 510 631                 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ENG SARL                                         | 710 399 269                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                              |                             | Non conforme<br>-Absence de la preuve du matériel roulant (cartes grises de la niveleuse, du compacteur et chargeur non fournies) ;<br>-Le récépissé de dépôt du dossier d'immatriculation du matériel roulant (la niveleuse, le compacteur et le chargeur) est expiré depuis 6 mois ;<br>-Absence de proposition du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) conformément au dossier.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Groupement AFRIC BUSINESS CENTRAL/ ACCORD BTP    | 690 863 051                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                              |                             | Non conforme<br>ACCORD BTP est exclu de la commande publique pour une période du 10 juin 2025 au 09 juin 2026 par la décision N 2025-D0023/ARCOP/ORD du 10 juin 2025.<br>Le paragraphe 4.4 de la partie généralité des instructions aux candidats du DAO stipule qu' un soumissionnaire faisant l'objet d'une déclaration d'exclusion prononcée par l'autorité compétente ou le bailleur de fonds en cas de                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                         |             |  |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |             |  |  |             |             | financement extérieur conformément à l'article 3.1 ci-dessus, à la date limite de réception des offres ou ultérieurement, est disqualifié. La liste des fournisseurs ainsi sanctionnés est indiquée à l'adresse électronique mentionnée dans les DPAO. Donc l'entreprise ACCORD BTP est disqualifiée et par conséquent le groupement d'entreprise AFRIC BUSINESS CENTRAL/ ACCORD BTP est disqualifié .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SBT2I                   | 668 745 404 |  |  |             |             | <p>Non conforme</p> <p>Ecartée pour motif de la pièce administrative (ASF) non fournie après réception de la lettre N° 2025-1106. /MID/SG/DMP/SMT-PI du 20/08/2025 et ce conformément à l'article 109 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics qui stipule que : l'appréciation de la présence ou de la validité de la justification est faite avant toute proposition d'attribution. A l'attribution, lorsque les pièces requises ne sont pas fournies ou ne sont pas valides, l'offre est écartée ;</p> <p>-Le bordereau est non conforme au formulaire type du DAO.</p> <p>-insuffisance de références similaires (1 référence similaire fournie conforme sur 2 demandées au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 par le DAO pour l'ensemble du personnel. Les autres références listées sont antérieures à la période (2022-2024) avec des natures différentes (entretien courant, travaux HIMO non requis) ;</p> <p>-Incohérence entre les expériences similaires du personnel mentionnées dans les CV et les marchés similaires fournis par le soumissionnaire ;</p> <p>- insuffisance du matériel fourni (04 vibreurs fournis sur 5 requis par le DAO).</p> <p>Diplôme non probant de l'Assistant laboratoire.</p> |
| ELOMA SARL              | 811 391 680 |  |  | 687 620 068 | 811 391 680 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Groupement OTAF / GéSéB | 703 443 234 |  |  | 596 138 334 | 703 443 234 | <p>Conforme</p> <p>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEGNA BTP               | 716 884 441 |  |  |             |             | <p>Non conforme</p> <p>- Le Récépissé de dépôts de renouvellement de l'agrément technique est non fourni (SEGNA BTP a fourni une quittance de paiement pour la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                        |             |  |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------------|--|--|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |             |  |  |             |             | demande d'agrément technique de catégorie TR3 a la date du 14/08/2025 et non un récépissé de dépôt de renouvellement. Confère l'article 43 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 qui stipule que toute demande de renouvellement d'agrément est introduite quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d'expiration de l'agrément en cours<br>- Agrément technique T4 de SEGNA BTP en du 23/10/2018 est expiré le 23/10/2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EG2S                                   | 688 966 955 |  |  | 583 870 301 | 688 966 955 | Conforme<br>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ESSAF                                  | 720 720 143 |  |  | 610 779 782 | 720 720 143 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Groupeement ECZ BURKINA / EEBTP SARL U | 688 156 189 |  |  |             |             | Non conforme<br>-Insuffisance de référence similaire pour la majorité du personnel fournie (01 référence similaire fournie sur 02 requises par le DAO pour le Directeur des travaux, le Conducteur des travaux, le chef de chantier, le chef d'équipe ouvrage et l'Assistant de laboratoire) ;<br>-Absence de mise à disposition pour le matériel roulant (les cartes grises du chargeur (9308 E8 03), du compacteur (8050 E7 03), du camion benne (7722 E7 03), de la semi-remorque citerne à eau (3355 E9 03), du tracteur routier (2745 T1 03) et du camion pick-up (0791 E5 03)) sont au nom de ZOUNGRANA Christophe et non la propriété du groupeement ECZ BURKINA / EEBTP SARL U) ;<br>-la méthodologie proposée est inappropriée pour l'objet du marché donc non conforme (méthodologie fournie pour une expérience en travaux HIMO et non celle d'un aménagement des pistes rurales, de réhabilitation/entretien périodique de route en terre)<br>-Absence de proposition du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) conformément au dossier. |
| COMOB SARL                             | 670 344 251 |  |  |             |             | Non conforme<br>-incohérence entre le CV (formation académique 2012 à 2015) et l'obtention de l'attestation de réussite en date du 27/08/2010 de l'assistant de laboratoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ECHA                                   | 749 443 388 |  |  | 635 121 515 | 749 443 388 | Conforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Groupeement ECODI SARL /REEBORN        | 711 285 525 |  |  | 602 784 343 | 711 285 525 | conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EGBTP SARL U                           | 716 083 378 |  |  |             |             | Non conforme<br>-Aucune référence similaire fournie n'est conforme au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                          |   |                              |                             | cours des trois (03) dernières années 2022-2024 pour l'ensemble du personnel (Les références mentionnées dans les CV sont antérieures à la période de 2022-2024 requis par le DAO)<br>Les projets similaires fournis sont antérieurs à la période demandée par le DAO (2022-2024)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe SICOBAT SARL/FASO CONCEPT SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 691 341 513                       |                                          |   | 585 882 638                  | 691 341 513                 | Conforme<br>Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ATTRIBUTAIRE</b> <i>EG2S pour un montant HTVA de cinq cent quatre-vingt-trois millions huit cent soixante-dix mille trois cent un (583 870 301) F CFA ,soit un montant TTC de six cent quatre-vingt-huit millions neuf cent soixante-six mille neuf cent cinquante-cinq (688 966 955 ) F CFA pour un délai d'exécution de dix (10 ) mois.</i> |                                   |                                          |   |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LOT 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                          |   |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nom du soumissionnaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Montant soumission lu TTC (F CFA) | Correction opérée en plus ou moins-value |   | Montant corrigé HTVA (F CFA) | Montant corrigé TTC (F CFA) | Appréciation générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | -                                        | + |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Groupe KAMA CONCEPTS /ZILLA GROUPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 516 493 977                       |                                          | - | 437 706 760                  | 516 493 977                 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ESIBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 494 934 130                       |                                          |   |                              |                             | Non conforme<br>- les références de l'Avis mentionnées sur la garantie de soumission et la ligne de crédit ne sont pas conformes (le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré 2025-0017/ MID/SG/DMP du 1 <sup>er</sup> août 2025 dans l'offre du soumissionnaire est différent de l'Avis d'Appel d'offres ouvert accéléré N°2025-1022 /MID/SG/DMP/SMT-PI Suivant autorisation n°2025-0017/MID/SG/DMP du 1 <sup>er</sup> août 2025) ;<br>- Les mises à disposition du matériel fournies par Max Luc IBIDOLA DIOGO est non conforme (L'Avis d'Appel d'Offres N°2025-1022 /MID/SG/DMP/SMT-PI dans l'offre du soumissionnaire est différent de l'Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accéléré N°2025-1022 /MID/SG/DMP/SMT-PI Suivant autorisation n°2025-0017/MID/SG/DMP du 1 <sup>er</sup> Août 2025). |
| EMIP CONSTRUCTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 490 187 620                       |                                          |   |                              |                             | Non conforme<br>-Les projets similaires fournis sont non Conforme au cours de la période 2022-2024 requis par le DAO ;<br>l'entreprise a fourni des marches dont la nature ne cadre pas avec celle du DAO .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Groupe ECF/EGC-BGC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 444 768                       |                                          |   | 424 505 736                  | 500 444 768                 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Groupe BTC SARL/EJFTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 483 630 990                       |                                          |   |                              |                             | Non conforme<br>-L'Accord de groupement non signé par le chef de file du groupement qui est BTC Sarl conformément à l'article 48 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                              |             |                         |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-------------|-------------------------|--|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |             |                         |  |             |             | de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics ;<br>La lettre de soumission du groupement n'est pas signée conformément à l'article 99 du décret 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics qui stipule que les offres sont accompagnées d'une lettre de soumission qui est signée par le soumissionnaire ou son représentant dûment habilité ;<br>- Chiffre d'affaire du groupement non conforme (BTC ne remplit pas les conditions requises 85 790 929 FCFA TTC fournie qui est inférieure à 20 % du chiffre d'affaire soit 101 723 000 FCFA TTC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Groupement GECAUMINE / ELOMA | 507 642 024 |                         |  |             |             | Non conforme<br>-Insuffisance du Nombre de référence similaire pour l'ensemble du personnel (une expérience similaire conforme fournie) au lieu de 02 requises au cours des trois (03) dernières années 2022-2024 par le DAO<br>-Absence de la signature du CV de l'assistant de laboratoire<br>- insuffisance du matériel roulant (01 camion-citerne eau conforme fourni sur 02 requis par le DAO.)<br>-absence de certificat de mise à disposition pour la semi-remorque 11JJ2656 ;<br>-- Le groupement ne s'engage pas au lot 8 pour les travaux (Nous nous engageons à exécuter et achever conformément au DAO et CCT et plans les travaux ci-après : Travaux d'aménagement d'environ 144km de pistes rurales dans huit (08) régions du Burkina. Lot 2 : Région des Cascades/Province de la Comoé ; Piste : Moussodougou – Dou – Orodara = 17.200 km comprenant : l'installation de chantier, les travaux préliminaires, les travaux de terrassement, les travaux de la chaussée, les travaux d'ouvrages, la signalisation, les mesures environnementales et sociales et les travaux connexes dans un délai d'exécution de neuf (09mois) . |
| ENG SARL                     | 499 718 930 |                         |  |             |             | Non conforme<br>-Absence de la preuve du matériel roulant (cartes grises de la niveleuse, du compacteur et chargeur non fournies) ;<br>-Le récépissé de dépôt du dossier d'immatriculation du matériel roulant (la niveleuse, le compacteur et le chargeur) est expiré depuis 6 mois ;<br>-Absence de proposition du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) conformément au dossier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Groupement UTS SARL/ SIFA SA | 486 234 354 | 3 902 850<br>soit 0.80% |  | 408 755 512 | 482 331 504 | Conforme<br>-Offre anormalement basse mais acceptable au regard du seuil de tolérance après confirmation de ses prix conformément à l'article 115 du décret N°2024-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |             |             | 1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics<br>-discordance sur le bordereau des prix unitaires à la tâche601.12 : lire 3 000 en lettre au lieu de 5 000 en chiffre entrainant une variation en moins-value de 3 902 850.43 soit 0.80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Groupement ECZ BURKINA / EEBTP SARL U                                                                                                                                                                                                                                                    | 495 004 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |             |             | Non conforme<br>-Insuffisance de référence similaire pour la majorité du personnel fourni (01 référence similaire fournie sur 02 requises par le DAO pour le Directeur des travaux, le Conducteur des travaux, le chef de chantier, le chef d'équipe ouvrage et l'Assistant de laboratoire) ;<br>-Absence de mise à disposition pour le matériel roulant (les cartes grises du chargeur (9308 E8 03), du compacteur (8050 E7 03), du camion benne (7722 E7 03), de la semi-remorque citerne à eau (3355 E9 03), du tracteur routier (2745 T1 03) et du camion pick-up (0791 E5 03)) sont au nom de ZOUNGRANA Christophe et non la propriété du groupement ECZ BURKINA / EEBTP SARL U) ;<br>-la méthodologie proposée est inappropriée pour l'objet du marché donc non conforme (méthodologie fournie pour une expérience en travaux HIMO et non celle d'un aménagement des pistes rurales, de réhabilitation/entretien périodique de route en terre)<br>-Absence de proposition du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) conformément au dossier. |
| COMOB SARL                                                                                                                                                                                                                                                                               | 515 676 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |             |             | Non conforme<br>-incohérence entre le CV (formation académique 2012 à 2015) et l'obtention de l'attestation de réussite en date du 27/08/2010 de l'assistant de laboratoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Groupement 3 MESCOM / ARAFAT SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                     | 480 958 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 407 591 975 | 480 958 530 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Groupement SOCA /SIMCO                                                                                                                                                                                                                                                                   | 493 860 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 418 525 717 | 493 860 346 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTRIBUTAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                             | Groupement 3 MESCOM / ARAFAT SERVICE pour un montant HTVA de quatre cent sept millions cinq cent quatre-vingt-onze mille neuf cent soixante-quinze (407 591 975) F CFA, soit un montant TTC de quatre cent quatre-vingt millions neuf cent cinquante-huit mille cinq cent trente (480 958 530) F CFA pour un délai d'exécution de neuf (09) mois. |  |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le montant globale des attributions s'élève à trois milliards trois cent dix-huit millions neuf cent dix-sept mille neuf cent soixante-onze (3 318 917 971) FCFA HTVA soit trois milliards neuf cent seize millions trois cent vingt-trois mille deux cent cinq (3 916 323 205) FCFA TTC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                          |              |
| <p>Suivant décision n° 2025-L0282/ARCOP/ORD du 12 août 2025 suite à des contestations des résultats provisoires du lot 1, résultats publiés dans le quotidien des marchés publics n° 4194 du mercredi 30 juillet 2025</p> <p>Repris après recours préalable du 11 septembre 2025 d'un soumissionnaire contre les résultats provisoires du lot 1 publié dans la revue des marchés publics n°4223 du mardi 09 septembre 2025</p> <p>APPEL D'OFFRES N°2025-001/CARFO/DG/DMP PORTANT ACQUISITION DE FOURNITURES INFORMATIQUES EN DEUX (02) LOTS AU PROFIT DE LA CARFO - Financement : Budget CARFO, gestion 2025 ; Budget prévisionnel : 183 100 000 Francs CFA TTC ; lot 1 : 145 300 000 Francs CFA TTC ; lot 2 : 37 800 000 Francs CFA TTC.</p> <p>Publication : Revue des Marchés Publics Quotidien N° 4109 du Mercredi 02 avril 2025 ;</p> <p>Date de dépouillement : Mercredi 30 avril 2025 - Nombre de plis : 37</p> |                     |                          |              |
| LOT 1 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES POUR IMPRIMANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                          |              |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTANT LU EN F CFA | MONTANT CORRIGE EN F CFA | OBSERVATIONS |

|    | SOUSSION<br>NAIRES          | MIN HT    | MIN TTC       | MAX HT        | MAX TTC        | MIN HT    | MIN TTC       | MAX HT         | MAX TTC     |                                                                                                                                                                                                                                                             | RANG<br>(suivant le<br>montant<br>minimum<br>TTC) |
|----|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | RDI SARL                    | -         | 3 021 980     | -             | 140 337<br>400 | 1 997 580 | 2 357<br>144  | 92 765 400     | 109 463 172 | Non Conforme (Prix irréaliste pour certains items, fausse facturation ce qui entraine un montant minimum jugé trop faible engendrant un déséquilibre significatif par rapport au montant maximum). Remise de 22% sur les montants maximum et minimum HTVA). | Non classé                                        |
| 2  | SOCIETE Z-<br>NEERE SARL    | 3 940 000 | -             | 97 325<br>000 | -              | 3 940 000 | 4 649<br>200  | 97 325 000     | 114 843 500 | Non Conforme (Prix irréaliste pour certains items, fausse facturation ce qui entraine un montant minimum jugé trop faible engendrant un déséquilibre significatif par rapport au montant maximum).                                                          | Non classé                                        |
| 3  | ZAILA<br>TRADING            | -         | 8 142 000     | -             | 123 782<br>000 | 6 900 000 | 8 142<br>000  | 100 800<br>000 | 118 944 000 | Conforme (Erreur sur les quantités maximum des items 02 et 12, entrainant une variation de 4,067% sur le maximum TTC)                                                                                                                                       | 6 <sup>ème</sup>                                  |
| 4  | ECAF                        | 7 800 000 | -             | 98 475<br>000 | -              | 7 800 000 | 9 204<br>000  | 98 475 000     | 116 200 500 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 <sup>ème</sup>                                 |
| 5  | JEHONISSI<br>SARL           | -         | 7 848 770     | -             | 129 012<br>350 | -         | -             | -              | -           | Non Conforme (absence de catalogue ou prospectus au niveau des spécifications techniques de l'item Encre 37A/CF237A <sup>2</sup> )                                                                                                                          | Non classé                                        |
| 6  | TGSI                        | -         | 10 002<br>860 | -             | 117 026<br>500 | 8 112 000 | 9 572<br>160  | 103 505<br>000 | 122 135 900 | Conforme (Erreur sur les quantités minimum et maximum des items 14, 40, 41, 42, 43 et 44 entrainant une variation de 4,5% sur le minimum TTC et 4,183% sur le maximum TTC)                                                                                  | 13 <sup>ème</sup>                                 |
| 7  | PRO-<br>TECHNO              | -         | 7 966 770     | -             | 130 664<br>350 | -         | -             | -              | -           | Non Conforme (absence de catalogue ou prospectus au niveau des spécifications techniques de l'item Encre 37A/CF237A <sup>2</sup> )                                                                                                                          | Non classé                                        |
| 8  | M & S<br>SERVICES           | -         | 10 148<br>000 | -             | 140 058<br>330 | 8 687 000 | 10 250<br>660 | 118 093<br>500 | 139 350 330 | Conforme (Erreur sur les quantités minimum de l'item 42 et maximum de l'item 04, entrainant une variation de -1,001% sur son minimum TTC et 0,508% sur son maximum TTC)                                                                                     | 14 <sup>ème</sup>                                 |
| 9  | ADS SARL                    | -         | 8 287 848     | -             | 115 752<br>690 | 7 077 600 | 8 351<br>568  | 97 565 000     | 115 126 700 | Conforme (Erreur sur les quantités minimum de l'item 42 et maximum de l'item 04, entrainant une variation de -0.763% sur son minimum TTC et 0.535% sur son maximum TTC)                                                                                     | 7 <sup>ème</sup>                                  |
| 10 | ABM<br>EXPERTISES<br>AFRICA | -         | 8 323 720     | -             | 109 114<br>600 | 7 054 000 | 8 323<br>720  | 92 470 000     | 109 114 600 | Conforme (l'offre respecte la marge de tolérance de 5%)                                                                                                                                                                                                     | 8 <sup>ème</sup>                                  |

|    |                               |               |               |                |                |               |               |                |             |                                                                                                                                                                                 |                   |
|----|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 11 | INAFAT<br>ENTREPRISE          | 2 525 000     | -             | 121 505<br>000 | -              | -             | -             | -              | -           | Non Conforme<br>(proposition non<br>conforme aux<br>spécifications<br>techniques demandées<br>au niveau de l'item<br>Encre Tally Genicom<br>6800)                               | Non classé        |
| 12 | L. P. A                       | 6 765 000     | -             | 96 662<br>500  | -              | 6 765 000     | 7 982<br>700  | 96 662 500     | 114 061 750 | Conforme (l'offre<br>respecte la marge de<br>tolérance de 5%)                                                                                                                   | 6 <sup>ème</sup>  |
| 13 | TIK-NEERE<br>SARL             | -             | 7 721 920     | -              | 114 436<br>400 | 6 544 000     | 7 721<br>920  | 96 980 000     | 114 436 400 | Conforme dans le<br>respect de la marge de<br>tolérance 5%                                                                                                                      | 4 <sup>ème</sup>  |
| 14 | KITECH & CO                   | 6 020 000     | -             | 96 100<br>000  | -              | 5 719 000     | 6 748<br>420  | 91 295 000     | 107 728 100 | Non Conforme offres<br>anormalement basse<br>(l'offre ne respecte pas<br>la marge de tolérance<br>de 5%).<br>Rabais de 5% sur les<br>montants maximum et<br>minimum HTVA.       | Non classé        |
| 15 | EZO<br>INTERNATION<br>AL      | -             | 7 227 500     | -              | 122 985<br>500 | 5 432 875     | 6 410<br>793  | 92 447 575     | 109 088 139 | Conforme dans le<br>respect de la marge de<br>tolérance de 5%<br>Remise de 11,3% sur<br>les montants maximum<br>et minimum HTVA                                                 | 3 <sup>ème</sup>  |
| 16 | AS<br>EQUIPEMENT<br>S TRAVAUX | -             | 9 740 900     | -              | 118 560<br>500 | 8 255 000     | 9 740<br>900  | 100 475<br>000 | 118 560 500 | Conforme                                                                                                                                                                        | 12 <sup>ème</sup> |
| 17 | LK-<br>MANENERE               | 10 855<br>000 |               | 118 900<br>000 |                | 10 855<br>000 | 12 808<br>900 | 118 900<br>000 | 140 302 000 | Conforme                                                                                                                                                                        | 17 <sup>ème</sup> |
| 18 | SBPE                          | -             | 7 188 5<br>60 |                | 115 545<br>600 | 6 092 000     | 7 188<br>560  | 97 920 000     | 115 545 600 | Conforme                                                                                                                                                                        | 2 <sup>ème</sup>  |
| 19 | LCF                           | -             | 8 730 230     | -              | 131 357<br>600 | 6 100 063     | 7 198<br>075  | 91 783 340     | 108 304 341 | Non Conforme offre<br>anormalement basse<br>(l'offre ne respecte pas<br>la marge de tolérance<br>de 5%).<br><br>Rabais de 17,55% sur<br>les montants maximum<br>et minimum HTVA | Non classé        |
| 20 | ECOTECH                       | -             | 5 953 100     | -              | 137 735<br>500 | -             | -             | -              | -           | Non Conforme<br>(proposition non<br>conforme aux<br>spécifications<br>techniques demandées<br>au niveau de l'item<br>Encre Tally Genicom<br>6800).                              | Non classé        |
| 21 | JEBNEJA                       | -             | 7 139 000     | -              | 144 491<br>000 | 6 895 000     | 8 136<br>100  | 122 450<br>000 | 144 491 000 | Conforme (Erreur de<br>calcul sur les montants<br>minimum des items 10,<br>14, 20, 44 entraînant<br>une variation de -<br>12,255% sur son<br>minimum TTC)                       | 1 <sup>er</sup>   |
| 22 | H2S<br>SERVICES               | -             | 3 746 500     | -              | 122 336<br>500 | -             | -             | -              | -           | Non Conforme<br>(proposition non<br>conforme aux<br>spécifications<br>techniques demandées<br>au niveau de l'item<br>Encre Tally Genicom<br>6800)                               | Non classé        |
| 23 | E.T. B                        | -             | 9 316 100     | -              | 145 022<br>000 | 7 895 000     | 9 316<br>100  | 122 900<br>000 | 145 022 000 | Conforme                                                                                                                                                                        | 11 <sup>ème</sup> |
| 24 | PROMAT<br>SARL                | -             | 10 378<br>100 | -              | 136 526<br>000 | 7 387 800     | 8 717<br>604  | 97 188 000     | 114 681 840 | Conforme (Rabais de<br>16% sur les montants<br>maximum et minimum<br>HTVA)                                                                                                      | 15 <sup>ème</sup> |
| 25 | SIIC SARL                     | -             | 8 737 900     | -              | 92 625<br>000  | -             | -             | -              | -           | Non Conforme (la<br>cartouche d'encre<br>proposée est différente<br>de ce qui est exigée<br>dans les spécifications<br>techniques du DAO au                                     | Non classé        |

|                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |             |           |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |             |           |            |             |             | niveau de l'item Encre Canon 039A)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 26                | ADBUTRAD           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 584 300  | - | 136 098 250 | 3 302 250 | 3 896 655  | 98 036 875  | 115 683 513 | Non Conforme (Prix irréaliste pour certains items, fausse facturation ce qui entraine un montant minimum jugé trop faible engendrant un déséquilibre significatif par rapport au montant maximum). Remise de 15% sur les montants maximum et minimum HTVA.                                                      | Non classé        |
| 27                | SLCGB              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 038 900 | - | 132 337 000 | 9 355 000 | 11 038 900 | 112 150 000 | 132 337 000 | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 <sup>ème</sup> |
| 28                | LBH                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 684 800  | - | 107 734 000 | 7 360 000 | 8 684 800  | 91 300 000  | 107 734 000 | Non Conforme (l'offre est anormalement basse et ne respecte pas la limite du seuil de tolérance de 5%)                                                                                                                                                                                                          | Non classé        |
| 29                | PROTECH SARL       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 012 740  | - | 109 014 300 | 5 943 000 | 7 012 740  | 92 385 000  | 109 014 300 | Non Conforme (l'offre est anormalement basse et ne respecte pas la limite du seuil de tolérance de 5%)                                                                                                                                                                                                          | Non classé        |
| 30                | SADEC SARL         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 720 200  | - | 112 539 550 | 7 390 000 | 8 720 200  | 95 372 500  | 112 539 550 | Conforme (l'offre respecte la marge de tolérance de 5%)                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 <sup>ème</sup>  |
| 31                | OUMZA DISTRIBUTION | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 394 960  | - | 113 347 850 | 4 572 000 | 5 394 960  | 94 877 500  | 111 955 450 | Non Conforme (Prix irréaliste pour certains items, fausse facturation ce qui entraine un montant minimum jugé trop faible engendrant un déséquilibre significatif par rapport au montant maximum). Erreur de calcul sur le montant Maximum de l'item 32 entrainant une variation de 1,244% sur son Maximum TTC. | Non classé        |
| <b>CONCLUSION</b> |                    | <b>JEBNEJA est attributaire du lot 1 pour un montant minimum TTC de sept millions cent trente-neuf mille (7 139 000) francs CFA et d'un montant maximum TTC de cent quarante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-onze mille (144 491 000) francs CFA avec un délai d'exécution de douze (12) mois pour le contrat et vingt un (21) jours pour chaque ordre de commande.</b> |            |   |             |           |            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

### SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA - (SONABEL)

#### PROJET D'EXTENSION ET DE RENFORCEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES

DEMANDE DE PROPOSITIONS RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'AUDIT DES ETATS FINANCIERS DU PROJET D'EXTENSION ET DE RENFORCEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES (PERREL)

Référence de la publication l'avis à manifestation d'intérêt : Quotidien des marchés publics n°4054 du mercredi 15 janvier 2025

Référence de la Demande de Propositions : DDP N°01-2025/PEQ/DP/PERREL –

Date d'ouverture des Propositions techniques : 22 mai 2025 - Date d'ouverture des propositions financières : 18 juillet 2025

Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés (CAM) :

Lettre N° 2025-033/DG/SG/PEQ/DP/PERREL/AK/ADC du 30 juillet 2025- Financement : Banque Islamique de Développement (BID)

Note minimale de qualification : 80 points - Mode de sélection : Sélection au Moindre Coût (SMC)

| Nom du Consultant                                                  | Note technique | Montant de la proposition financière |             | Classement       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
|                                                                    |                | En FCFA HTVA                         | En FCFA TTC |                  |
| Groupeement SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA MALI                     | 96             | 9 000 000                            | 10 620 000  | 1 <sup>er</sup>  |
| FIDUCIAL EXPERTISE AK                                              | 92             | 10 100 000                           | 11 918 000  | 2 <sup>ème</sup> |
| Groupeement PANAUDIT BURKINA/ FAUCON                               | 95,49          | 12 000 000                           | 14 160 000  | 3 <sup>ème</sup> |
| Groupeement SECCAPI AUDIT ET CONSEIL/ CONVERGENCE AUDIT ET CONSEIL | 95             | 12 450 000                           | 14 691 000  | 4 <sup>ème</sup> |
| AUREC AFRIQUE BF                                                   | 88,33          | 15 000 000                           | 17 700 000  | 5 <sup>ème</sup> |

**Attributaire : le Groupeement SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA MALI est retenu pour la négociation du contrat.**



# RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

## REGION DU DJÔRÔ

**Manifestation d'intérêt :** N°2025-02/RDJR/P.NBL/CMIDEB/CCAM du 22/08/2025 pour la constitution d'une base de données additive de fournisseurs/prestataires de la commune de Midebdo pour l'année 2025. **Financement :** Budget communal, Gestion 2025  
**Publication de l'avis :** Quotidien N°4215 du jeudi 28 août 2025. **Date d'ouverture des plis :** Mercredi 03 septembre 2025  
**Date de délibération :** Mercredi 03 septembre 2025

| N° ordre                                                                 | Soumissionnaire                 | Numéro IFU | Référence RCCM            | Téléphone   | Observation |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>LOT 1 : Réalisation et réhabilitation de forages</b>                  |                                 |            |                           |             |             |
| 01                                                                       | E-W-M/BTP                       | 00212889E  | BF-GAO-01-2023-A10-00108  | 75 71 33 47 | Retenue     |
| 02                                                                       | CABINET DV IMPACT-CONSEILS      | 00048156X  | BF-GAO-2013-A-044         | 70 43 15 70 | Retenue     |
| <b>LOT2 : Réalisation de latrines</b>                                    |                                 |            |                           |             |             |
| 01                                                                       | E-W-M/BTP                       | 00212889E  | BF GAO 01- 2023 A10-00108 | 75 71 33 47 | Retenue     |
| 02                                                                       | CABINET DV IMPACT-CONSEILS      | 00048156X  | BF GAO 2013-A-044         | 70 43 15 70 | Retenue     |
| 03                                                                       | ESEG                            | 00048138Z  | BF OUA 2020 M 10592       | 70 28 86 98 | Retenue     |
| <b>LOT3 : Réhabilitation d'adduction d'eau potable simplifiée (AEPS)</b> |                                 |            |                           |             |             |
| 01                                                                       | CABINET DV IMPACT-CONSEILS      | 00048156X  | BF GAO 2013 A 044         | 70 43 15 70 | Retenue     |
| 02                                                                       | ODIAL SOLUTIONS VERGNET BURKINA | 00028214R  | BF OUA 01- 2023-M-01133   | 70 20 25 55 | Retenue     |
| 03                                                                       | E-W-M/BTP                       | 00212889E  | BF GAO 01-2023 A10-00108  | 72539491    | Retenue     |

**DEMANDE DE PRIX N° 2025-02 /RSUO/PPON/CKMP/M/SG PRM du 08 juillet 2025 pour les travaux de réhabilitation du CEG de Gongone au profit de la commune de Kampti. FINANCEMENT :** Budget communal gestion 2025. **PUBLICATION DE L'AVIS :** N° 4194 du mercredi 30 juillet 2025  
**DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM :** 06 août 2025. **DATE DE DEPOUILLEMENT :** 08 août 2025. Nombre de lot : 01.  
Nombre de concurrent : 01/ **Lot unique :** travaux de réhabilitation du CEG de Gongone au profit de la commune de Kampti

| SOUSSIONNAIRES                                                                                                                                                                                                      | Montant lu en FCFA |            | Montant corrigé en FCFA |            | OBSERVATIONS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | HT                 | TTC        | HT                      | TTC        |              |
| E.GE.TA.F CONSORTIUM SARL                                                                                                                                                                                           | 12 000 605         | 14 160 714 | 12 000 605              | 14 160 714 | Conforme     |
| <b>ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE :</b> E.GE.TA.F CONSORTIUM SARL pour un montant de quatorze millions cent soixante mille sept cent quatorze (14 160 714) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours |                    |            |                         |            |              |

**Manifestation d'intérêt N°2025-02/RDJR/P.NBL/CBAT/CCAM du 22/08/2025** pour la Constitution d'une base de données additive de fournisseurs/prestataires de la commune de Batié pour l'année 2025. **Financement :** Budget Communal Gestion 2025  
**Publication de l'avis :** Quotidien N°4215 du jeudi 28 août 2025. **Nombre de lot :** Six (06)  
**Date d'ouverture des plis :** Mercredi 03 septembre 2025. **Date de délibération :** Jeudi 04 septembre 2025

| N° / Lot                          | Soumissionnaires             | Lettre de soumission | Description détaillée de l'entreprise ou CV | Agrément s'il y a lieu | RCCM                      | N° IFU    | Contacts                  | Observations |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| <b>1 Produits pharmaceutiques</b> |                              |                      |                                             |                        |                           |           |                           |              |
| 1                                 | BIOMEDIS-TECH SARL           | fournie              | fournie                                     | fourni                 | BF DRI 2020 B 0017        | 00132191G | 76 40 63 04 / 78 85 79 49 | Retenu       |
| 2                                 | BADRO SERVICE SARL           | fournie              | fournie                                     | fourni                 | BF-KDG-01-2023-B12-00210  | 00205141U | 70 87 97 26 / 05 67 11 15 | Retenu       |
| 3                                 | ERNO SERVICES                | fournie              | fournie                                     | fourni                 | BF-OUA-01- 2022-B13-01553 | 00174083F | 70 70 84 49 / 56 63 94 94 | Retenu       |
| 4                                 | SANNI BIOSYSTEM              | fournie              | fournie                                     | fourni                 | BF BBD 2020 B 1164        | 00142948T | 70 95 41 34 / 77 85 15 78 | Retenu       |
| 5                                 | MEABI INTER                  | fournie              | fournie                                     | Non fourni             | BF BBD 01 2025 B12 00576  | 00262938H | 71 32 24 95 / 67 59 44 19 | Retenu       |
| 6                                 | 2B PHARMA                    | fournie              | fournie                                     | Non fourni             | BF-OUA-01-2024-B13-00198  | 00221499V | 52 08 85 95 / 60 64 00 52 | Retenu       |
| 7                                 | HOSPIMEDI DU FASO SARL       | fournie              | fournie                                     | Non fourni             | BF-OUA-2016-B-4568        | 00077045K | 70 73 39 76 / 78 02 46 42 | Retenu       |
| 8                                 | SINASPA SARL                 | fournie              | fournie                                     | Non fourni             | BF OUA 2018 B 1447        | 00101415N | 76 13 83 99 / 78 23 62 75 | Retenu       |
| <b>2 Autres sources d'énergie</b> |                              |                      |                                             |                        |                           |           |                           |              |
| 1                                 | SOCIETE DL BUSINESS SERVICES | fournie              | fournie                                     | Non fourni             | BF-OUA-01-2022-B13-13659  | 0191553V  | 01 01 66 89 / 55 48 16 68 | Retenu       |
| 2                                 | GROUPE SN SERVICE            | fournie              | fournie                                     | Non fourni             | BF-GAO-2015-M-013         | 00029573K | 70 16 01 85 / 76 85 38 40 | Retenu       |



|                                                       |                                                    |         |         |            |                           |           |                           |        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| 3                                                     | BASSNERE SERVICE D'ELECTRICITE                     | fournie | fournie | Non fourni | BF-GAO-2020-A-00150       | 00151147L | 76 27 55 62 / 71 42 11 12 | Retenu |
| 4                                                     | ETABLISSEMENT KABORE ET FRERE (E.KA.F)             | fournie | fournie | Non fourni | BF-GAO-2017-A-118         | 00094371H | 70 85 25 30 / 74 03 67 14 | Retenu |
| 5                                                     | ENTREPRISE COMMERCIALE OUATTARA ET FRERE (E.C.O.F) | fournie | fournie | Non fourni | BF-GAO-2020-A00073        | 00142280H | 75 50 77 01               | Retenu |
| 6                                                     | ETABLISSEMENT BOULOU ADAMA ET FRERES               | fournie | fournie | Non fourni | BF-DBG-2015-A-009         | 00064043S | 70 15 17 94 / 76 59 13 15 | Retenu |
| 7                                                     | ENTREPRISE NABOUKOMBA GROUP (E.N.G)                | fournie | fournie | Non fourni | BF-DBG-2021-A-0020        | 00153046U | 65 65 68 16 / 73 33 01 85 | Retenu |
| 8                                                     | TIENOUTODIMA SARL                                  | fournie | fournie | Non fourni | BF-OUA-01-2023-B13-02326  | 00196990K | 55 26 14 84 / 73 28 66 62 | Retenu |
| 9                                                     | SOANKA ITECH SERVICES (SIS)                        | fournie | fournie | Non fourni | BF-DBG-01-2024-A10-00165  | 00256830D | 64 72 07 30 / 71 51 47 50 | Retenu |
| 10                                                    | Etablissement SINZOGAN et Frères (E.S.F)           | fournie | fournie | Non fourni | BF-GAO-2020-A00134        | 00150924C | 70 15 14 69               | Retenu |
| 11                                                    | RATEBA Services                                    | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2019 A 8382        | 00121525R | 75 88 04 64               | Retenu |
| 12                                                    | E.C.G.S.F                                          | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2017 A 4362        | 00091369M | 78 38 76 40               | Retenu |
| 13                                                    | RABO LASSANE                                       | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2016 A 8833        | 00084998M | 78 26 33 20               | Retenu |
| 14                                                    | WOUSSOGO BTP et Services                           | fournie | fournie | Non fourni | BF DDG 2021 A 327         | 00169932N | 75 98 62 33               | Retenu |
| 15                                                    | A.C.B.F.A                                          | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 01 2022 A10 4458   | 00178586L | 78 20 46 60               | Retenu |
| 16                                                    | G.P.S                                              | fournie | fournie | Non fourni | BF KDG 2021 A 545         | 0017029V  | 76 30 32 21               | Retenu |
| <b>3 Matériels de protection et médico-techniques</b> |                                                    |         |         |            |                           |           |                           |        |
| 1                                                     | BIOMEDIS-TECH SARL                                 | fournie | fournie | fourni     | BF DRI 2020 B 0017        | 00132191G | 76 40 63 04 / 78 85 79 49 | Retenu |
| 2                                                     | BADRO SERVICE SARL                                 | fournie | fournie | fourni     | BF-KDG-01-2023-B12-00210  | 00205141U | 70 87 97 26 / 05 67 11 15 | Retenu |
| 3                                                     | ERNO SERVICES                                      | fournie | fournie | fourni     | BF-OUA-01- 2022-B13-01553 | 00174083F | 70 70 84 49 / 56 63 94 94 | Retenu |
| 4                                                     | SANNI BIOSYSTEM                                    | fournie | fournie | fourni     | BF BBD 2020 B 1164        | 00142948T | 70 95 41 34 / 77 85 15 78 | Retenu |
| 5                                                     | MEABI INTER                                        | fournie | fournie | Non fourni | BF BBD 01 2025 B12 00576  | 00262938H | 71 32 24 95 / 67 59 44 19 | Retenu |
| 6                                                     | 2B PHARMA                                          | fournie | fournie | Non fourni | BF-OUA-01-2024-B13-00198  | 00221499V | 52 08 85 95 / 60 64 00 52 | Retenu |
| 7                                                     | HOSPIMEDI DU FASO SARL                             | fournie | fournie | Non fourni | BF-OUA-2016-B-4568        | 00077045K | 70 73 39 76 / 78 02 46 42 | Retenu |
| 8                                                     | ETABLISSEMENT BOULOU ADAMA ET FRERES               | fournie | fournie | Non fourni | BF-DBG-2015-A-009         | 00064043S | 70 15 17 94 / 76 59 13 15 | Retenu |
| 9                                                     | ENTREPRISE NABOUKOMBA GROUP (E.N.G)                | fournie | fournie | Non fourni | BF-DBG-2021-A-0020        | 00153046U | 65 65 68 16 / 73 33 01 85 | Retenu |
| 10                                                    | TIENOUTODIMA SARL                                  | fournie | fournie | Non fourni | BF-OUA-01-2023-B13-02326  | 00196990K | 55 26 14 84 / 73 28 66 62 | Retenu |
| 11                                                    | SOANKA ITECH SERVICES (SIS)                        | fournie | fournie | Non fourni | BF-DBG-01-2024-A10-00165  | 00256830D | 64 72 07 30 / 71 51 47 50 | Retenu |
| 12                                                    | SINASPA SARL                                       | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2018 B 1447        | 00101415N | 76 13 83 99 / 78 23 62 75 | Retenu |
| 13                                                    | WATHNIOU SARL                                      | fournie | fournie | Non fourni | BF-OUA-01-2023-B12-01125  | 00195381F | 70 83 53 93 / 78 69 81 21 | Retenu |
| 14                                                    | RATEBA Services                                    | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2019 A 8382        | 00121525R | 75 88 04 64               | Retenu |
| 15                                                    | E.C.G.S.F                                          | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2017 A 4362        | 00091369M | 78 38 76 40               | Retenu |
| 16                                                    | RABO LASSANE                                       | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2016 A 8833        | 00084998M | 78 26 33 20               | Retenu |
| 17                                                    | WOUSSOGO BTP et Services                           | fournie | fournie | Non fourni | BF DDG 2021 A 327         | 00169932N | 75 98 62 33               | Retenu |
| 18                                                    | A.C.B.F.A                                          | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 01 2022 A10 4458   | 00178586L | 78 20 46 60               | Retenu |
| 19                                                    | G.P.S                                              | fournie | fournie | Non fourni | BF KDG 2021 A 545         | 0017029V  | 76 30 32 21               | Retenu |
| <b>4 Matériels et outillages médicaux</b>             |                                                    |         |         |            |                           |           |                           |        |
| 1                                                     | BIOMEDIS-TECH SARL                                 | fournie | fournie | fourni     | BF DRI 2020 B 0017        | 00132191G | 76 40 63 04 / 78 85 79 49 | Retenu |
| 2                                                     | BADRO SERVICE SARL                                 | fournie | fournie | fourni     | BF-KDG-01-2023-B12-00210  | 00205141U | 70 87 97 26 / 05 67 11 15 | Retenu |
| 3                                                     | ERNO SERVICES                                      | fournie | fournie | fourni     | BF-OUA-01- 2022-B13-01553 | 00174083F | 70 70 84 49 / 56 63 94 94 | Retenu |
| 4                                                     | SANNI BIOSYSTEM                                    | fournie | fournie | fourni     | BF BBD 2020 B 1164        | 00142948T | 70 95 41 34 / 77 85 15 78 | Retenu |
| 5                                                     | MEABI INTER                                        | fournie | fournie | Non fourni | BF BBD 01 2025 B12 00576  | 00262938H | 71 32 24 95 / 67 59 44 19 | Retenu |
| 6                                                     | 2B PHARMA                                          | fournie | fournie | Non fourni | BF-OUA-01-2024-B13-00198  | 00221499V | 52 08 85 95 / 60 64 00 52 | Retenu |
| 7                                                     | HOSPIMEDI DU FASO SARL                             | fournie | fournie | Non fourni | BF-OUA-2016-B-4568        | 00077045K | 70 73 39 76 / 78 02 46 42 | Retenu |
| 8                                                     | ENTREPRISE NABOUKOMBA GROUP (E.N.G)                | fournie | fournie | Non fourni | BF-DBG-2021-A-0020        | 00153046U | 65 65 68 16 / 73 33 01 85 | Retenu |
| 9                                                     | TIENOUTODIMA SARL                                  | fournie | fournie | Non fourni | BF-OUA-01-2023-B13-02326  | 00196990K | 55 26 14 84 / 73 28 66 62 | Retenu |
| 10                                                    | SOANKA ITECH SERVICES (SIS)                        | fournie | fournie | Non fourni | BF-DBG-01-2024-A10-00165  | 00256830D | 64 72 07 30 / 71 51 47 50 | Retenu |
| 11                                                    | WENDSOM PRESTIGE                                   | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2013 A 5219        | 00050509E | 76 13 08 96 / 71 64 78 16 | Retenu |
| 12                                                    | SINASPA SARL                                       | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2018 B 1447        | 00101415N | 76 13 83 99 / 78 23 62 75 | Retenu |
| 13                                                    | WATHNIOU SARL                                      | fournie | fournie | Non fourni | BF-OUA-01-2023-B12-01125  | 00195381F | 70 83 53 93 / 78 69 81 21 | Retenu |
| <b>5 Fournitures spécifiques</b>                      |                                                    |         |         |            |                           |           |                           |        |
| 1                                                     | SOCIETE DL BUSINESS SERVICES                       | fournie | fournie | Non fourni | BF-OUA-01-2022-B13-13659  | 0191553V  | 01 01 66 89 / 55 48 16 68 | Retenu |
| 2                                                     | GROUPE SN SERVICE                                  | fournie | fournie | Non fourni | BF-GAO-2015-M-013         | 00029573K | 70 16 01 85 / 76 85 38 40 | Retenu |
| 3                                                     | BASSNERE SERVICE D'ELECTRICITE                     | fournie | fournie | Non fourni | BF-GAO-2020-A-00150       | 00151147L | 76 27 55 62 / 71 42 11 12 | Retenu |
| 4                                                     | ETABLISSEMENT KABORE ET FRERE (E.KA.F)             | fournie | fournie | Non fourni | BF-GAO-2017-A-118         | 00094371H | 70 85 25 30 / 74 03 67 14 | Retenu |
| 5                                                     | ENTREPRISE COMMERCIALE OUATTARA ET FRERE (E.C.O.F) | fournie | fournie | Non fourni | BF-GAO-2020-A00073        | 00142280H | 75 50 77 01               | Retenu |
| 6                                                     | ETABLISSEMENT BOULOU ADAMA ET FRERES               | fournie | fournie | Non fourni | BF-DBG-2015-A-009         | 00064043S | 70 15 17 94 / 76 59 13 15 | Retenu |
| 7                                                     | ENTREPRISE NABOUKOMBA GROUP (E.N.G)                | fournie | fournie | Non fourni | BF-DBG-2021-A-0020        | 00153046U | 65 65 68 16 / 73 33 01 85 | Retenu |
| 8                                                     | TIENOUTODIMA SARL                                  | fournie | fournie | Non fourni | BF-OUA-01-2023-B13-02326  | 00196990K | 55 26 14 84 / 73 28 66 62 | Retenu |
| 9                                                     | SOANKA ITECH SERVICES (SIS)                        | fournie | fournie | Non fourni | BF-DBG-01-2024-A10-00165  | 00256830D | 64 72 07 30 / 71 51 47 50 | Retenu |
| 10                                                    | WENDSOM PRESTIGE                                   | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2013 A 5219        | 00050509E | 76 13 08 96 / 71 64 78 16 | Retenu |

|                                                             |                                                    |         |         |            |                          |           |                           |        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| 11                                                          | SINASPA SARL                                       | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2018 B 1447       | 00101415N | 76 13 83 99 / 78 23 62 75 | Retenu |
| 12                                                          | WATHNIOU SARL                                      | fournie | fournie | Non fourni | BF-OUA-01-2023-B12-01125 | 00195381F | 70 83 53 93 / 78 69 81 21 | Retenu |
| <b>6 Travaux d'entretien et de réhabilitation de voirie</b> |                                                    |         |         |            |                          |           |                           |        |
| 1                                                           | Entreprise Services Général (E.S.E.G)              | fournie | fournie | fourni     | BF OUA 2020 M 10592      | 00048138Z | 70 28 86 98 / 76 80 29 00 | Retenu |
| 2                                                           | ETABLISSEMENT BOULOU ADAMA ET FRERES               | fournie | fournie | Non fourni | BF-DBG-2015-A-009        | 00064043S | 70 15 17 94 / 76 59 13 15 | Retenu |
| 3                                                           | BASSNERE SERVICE D'ELECTRICITE                     | fournie | fournie | Non fourni | BF-GAO-2020-A-00150      | 00151147L | 76 27 55 62 / 71 42 11 12 | Retenu |
| 4                                                           | ETABLISSEMENT KABORE ET FRERE (E.K.A.F)            | fournie | fournie | Non fourni | BF-GAO-2017-A-118        | 00094371H | 70 85 25 30 / 74 03 67 14 | Retenu |
| 5                                                           | ENTREPRISE COMMERCIALE OUATTARA ET FRERE (E.C.O.F) | fournie | fournie | Non fourni | BF-GAO-2020-A00073       | 00142280H | 75 50 77 01               | Retenu |
| 6                                                           | Etablissement SINZOGAN et Frères (E.S.F)           | fournie | fournie | Non fourni | BF-GAO-2020-A00134       | 00150924C | 70 15 14 69               | Retenu |
| 7                                                           | WENDSOM PRESTIGE                                   | fournie | fournie | fourni     | BF OUA 2013 A 5219       | 00050509E | 76 13 08 96 / 71 64 78 16 | Retenu |
| 8                                                           | RATEBA Services                                    | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2019 A 8382       | 00121525R | 75 88 04 64               | Retenu |
| 9                                                           | E.C.G.S.F                                          | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2017 A 4362       | 00091369M | 78 38 76 40               | Retenu |
| 10                                                          | RABO LASSANE                                       | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 2016 A 8833       | 00084998M | 78 26 33 20               | Retenu |
| 11                                                          | WOUSSOGO BTP et Services                           | fournie | fournie | Non fourni | BF DDG 2021 A 327        | 00169932N | 75 98 62 33               | Retenu |
| 12                                                          | A.C.B.F.A                                          | fournie | fournie | Non fourni | BF OUA 01 2022 A10 4458  | 00178586L | 78 20 46 60               | Retenu |
| 13                                                          | G.P.S                                              | fournie | fournie | Non fourni | BF KDG 2021 A 545        | 0017029V  | 76 30 32 21               | Retenu |

## DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE DE L'EST

FICHE DE SYNTHESE DE LA BASE DE DONNEES N°02/2025 DES FOURNISSEURS/PRESTATAIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2025 DE LA DRAHSN DE L'EST. REFERENCE DE LA PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien N°4224 du mercredi 10 septembre 2025 ;

Quotidien N°4229 du mercredi 17 septembre 2025

NOMBRE DE LOT : deux (02). DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 23 septembre 2025. DATE DE DELIBERATION : 24 septembre 2025.

LISTE DES FOURNISSEURS/PRESTATAIRES RETENUS N°02/2025

| N°                                                                          | FOURNISSEURS                                       | N°IFU      | OBSERVATIONS |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>RESULTATS PROVISOIRES</b>                                                |                                                    |            |              |
| <b>DOMAINE DES FOURNITURES</b>                                              |                                                    |            |              |
| <b>LOT 1 : ACQUISITION DE MOBILIER ET MATERIEL DE LOGEMENT ET DE BUREAU</b> |                                                    |            |              |
| 1                                                                           | B.F.A SERVICE, tel : 51 27 28 28                   | 00213094Z  | Retenu       |
| 2                                                                           | KOAYAALA SERVICES, tel : 76487250                  | 00171238T  | Retenu       |
| 3                                                                           | BS INTERNATIONAL, tel 70 65 35 24                  | 00248994F  | Retenu       |
| 4                                                                           | K MS (KOUUMBO MULTI SERVICE SARL, tel 63 79 50 50  | 00157052N  | Retenu       |
| 5                                                                           | ENTREPRISE SONGRI ET FILS, tel 63 79 50 50         | 00069289M  | Retenu       |
| 6                                                                           | YENTORMA SERVICES, tel 63 79 50 50                 | 00194617L  | Retenu       |
| 7                                                                           | SHOLACOM SERVICES, tel 70 80 20 37                 | 00096084M  | Retenu       |
| 8                                                                           | HUGOTECH HOME MULTISERVICE (2HM), tel 60 57 71 17  | 00211158K  | Retenu       |
| 9                                                                           | ENTREPRISE SEDOGO DISTRIBUTION, tel 70 80 20 37    | 00252683J  | Retenu       |
| 10                                                                          | NSOROMMA BURKINA, tel 70 12 21 66                  | 00251542L  | Retenu       |
| 11                                                                          | NEPHTALI SARL, tel, 73 04 73 04                    | 00210140D  | Retenu       |
| 12                                                                          | SORCIAM, tel 60 22 82 85                           | 00206951B  | Retenu       |
| 13                                                                          | SOCIETE VENUS INTERNATIONAL (SVI), tel 01 59 88 88 | 00261141Z  | Retenu       |
| 14                                                                          | UNIVERSEL GLOBA SERVICE, tel 70 70 87 88           | 00232945E  | Retenu       |
| 15                                                                          | GROUPE COSMOS SERVICES (GCS), tel 72 98 10 44      | 00197780T  | Retenu       |
| 16                                                                          | AFRICA LAUREAT SARL, 70 22 21 51                   | 00138279 T | Retenu       |
| 17                                                                          | GSB SARL GROUPE SAMA BURKINA                       | 00075065 R | Retenu       |
| 18                                                                          | 2C SARK CHRISTVI CONSORTUM, 70 27 44 80            | 00261152G  | Retenu       |
| 19                                                                          | WENDBALA SERVICE, tel 70 27 71 35                  | 00217054T  | Retenu       |
| 20                                                                          | BERJAC SERVICE, 79 80 98 32                        | 00281102F  | Retenu       |
| 21                                                                          | PREHNITE BUREAUTIQUE TECHNIQUE, 70 26 35 67        | 00231024D  | Retenu       |
| 22                                                                          | K.T.M SARL, tel 70 24 60 44                        | 00052588G  | Retenu       |
| 23                                                                          | ETS. KAGAMBEGA OUSMANE, tel                        | 00138926P  | Retenu       |
| 24                                                                          | ETABLISSEMENT YAMEOGO LOKRE ET FLS, 70 70 22 60    | 00057989P  | Retenu       |
| 25                                                                          | INTEGRAL BS SERVICE, 32 58 65 03                   | 00185201J  | Retenu       |
| 26                                                                          | EZAF INFORMATIQUE, 70 45 46 14                     | 00018006B  | Retenu       |
| 27                                                                          | YENTEMA SERVICE, 70 07 51 00                       | 00052243G  | Retenu       |
| 28                                                                          | GULMU BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE, 72 00 75 51     | 00234545Z  | Retenu       |
| <b>LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE DE BUREAU</b>               |                                                    |            |              |
| 1                                                                           | B.F.A SERVICE, tel : 51 27 28 28                   | 00213094Z  | Retenu       |
| 2                                                                           | KOAYAALA SERVICES, tel : 76487250                  | 00171238T  | Retenu       |
| 3                                                                           | BS INTERNATIONAL, tel 70 65 35 24                  | 00248994F  | Retenu       |
| 4                                                                           | SHOLACOM SERVICES, tel 70 80 20 37                 | 00096084M  | Retenu       |
| 5                                                                           | HUGOTECH HOME MULTISERVICE (2HM), tel 60 57 71 17  | 00211158K  | Retenu       |
| 6                                                                           | ENTREPRISE SEDOGO DISTRIBUTION, tel 70 80 20 37    | 00252683J  | Retenu       |
| 7                                                                           | NSOROMMA BURKINA, tel 70 12 21 66                  | 00251542L  | Retenu       |
| 8                                                                           | NEPHTALI SARL, tel, 73 04 73 04                    | 00210140D  | Retenu       |
| 9                                                                           | WENTWEN SERVICES, tel 73 07 20 67                  | 00114002L  | Retenu       |
| 10                                                                          | SORCIAM, tel 60 22 82 85                           | 00206951B  | Retenu       |
| 11                                                                          | SOCIETE VENUS INTERNATIONAL (SVI), tel 01 59 88 88 | 00261141Z  | Retenu       |
| 12                                                                          | UNIVERSEL GLOBA SERVICE, tel 70 70 87 88           | 00232945E  | Retenu       |
| 13                                                                          | GROUPE COSMOS SERVICES (GCS), tel 72 98 10 44      | 00197780T  | Retenu       |

|    |                                                 |            |        |
|----|-------------------------------------------------|------------|--------|
| 14 | ROYAL DEVELOPPEMENT (SARL), tel 70 76 65 73     | 00135664G  | Retenu |
| 15 | AFRICA LAUREAT SARL, 70 22 21 51                | 00138279 T | Retenu |
| 16 | GSB SARL GROUPE SAMA BURKINA                    | 00075065 R | Retenu |
| 17 | WENDBALA SERVICE, tel 70 27 71 35               | 00217054T  | Retenu |
| 18 | BERJAC SERVICE, 79 80 98 32                     | 00281102F  | Retenu |
| 19 | PREHNITE BUREAUTIQUE TECHNIQUE, 70 26 35 67     | 00231024D  | Retenu |
| 20 | K.T.M SARL, tel 70 24 60 44                     | 00052588G  | Retenu |
| 21 | ETS. KAGAMBEGA OUSMANE, tel                     | 00138926P  | Retenu |
| 22 | ETABLISSEMENT YAMEOGO LOKRE ET FLS, 70 70 22 60 | 00057989P  | Retenu |
| 23 | BUREAU NET SERVICE, 70 09 08 41                 | 00030135J  | Retenu |
| 24 | INTEGRAL BS SERVICE, 32 58 65 03                | 00185201J  | Retenu |
| 25 | EZAF INFORMATIQUE, 70 45 46 14                  | 00018006B  | Retenu |
| 26 | YENTEMA SERVICE, 70 07 51 00                    | 00052243G  | Retenu |
| 27 | GULMU BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE, 72 00 75 51  | 00234545Z  | Retenu |

### UNIVERSITE NAZI BONI

#### RESULTAT PROVISoire RECTIFICATIF SUIVANT DECISION N°2025-L0363/ARCOP/ORD DU 25/09/2025 RELATIF A LA DEMANDE DE PRIX POUR INSTALLATION D'AEPS A NASSO ET LA REHABILITATION DE CHATEAUX D'EAU A BAMA ;

Relatif à la demande de prix N° 2025-012/MESRI/SG/UNB/P/PRM pour installation d'AEPS à Nasso et la réhabilitation de châteaux d'eau à Bama au profit de l'UNB. Date de dépouillement : Vendredi 22 aout 2025. Source de financement : Budget de l'UNB, exercice 2025/Fond minier. Référence de publication de l'Avis dans le quotidien des marchés publics : N° 4204 du mercredi 13 aout 2025. Nombre de lot : lot unique avec une enveloppe prévisionnelle de vingt millions (20 000 000) de francs CFA TTC.

| N°                      | Soumissionnaires                                 | Conformité technique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Analyse financière en FCFA      |                                 | Appréciation générale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montant Lu                      | Montant Corrigé                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                       | COMPAGNIE BURKINABE DE CONSTRUCTION ET D'OUVRAGE | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 464 000 TTC                  | 14 464 000 HT<br>17 464 000 TTC | Conforme, classé 3 <sup>ème</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                       | CONSTRUCTION MODERNE RAKISWENDE (CMR)            | Non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 475 000 HT<br>17 080 500 TTC | Non examiné                     | Non Conforme, non classé<br>- Technicien supérieur en génie rural ou en science de la terre non fourni                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                       | WEND-MITIRI (W.M) SARL                           | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 244 000 TTC                  | 14 613 559 HT<br>17 244 000 TTC | Conforme, classé 2 <sup>ème</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                       | 2T-ICO CONSTRUCTION SARL                         | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 322 300 TTC                  | 12 985 000 HT<br>15 322 300 TTC | Conforme, classé 1 <sup>er</sup><br>Offre dans le seuil de tolérance de 5% avec confirmation de prix.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                       | SOCIETE SANLE ET FILS                            | Non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 363 600 TTC                  | Non examiné                     | Non Conforme, non classé<br>Document attestant la propriété (reçu d'achat) non conforme pour le matériel suivant : Pompe à boue, Poste à souder, Pompe immergée + accessoire, Lot de tige de forage , Masse de tige, Lot de casing ou tubage perdu (PVC), Débitmètre (compteur, bac jaugé), Matériel de mesure in situ, Matériel de sécurité |
| Attributaire provisoire |                                                  | A l'issue des évaluations technique et financière ci-dessus, la CAM déclare l'entreprise « 2T-ICO CONSTRUCTION SARL », attributaire du marché pour installation d'AEPS à Nasso et la réhabilitation de châteaux d'eau à Bama au profit de l'UNB, pour un montant de quinze millions trois cent vingt-deux mille trois cents (15 322 300) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de Quarante-cinq (45) jours. |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### REGION DU GUIRIKO

Demande de prix N° 2025-07/RHBS/PHUE/CPNI/PRM/PDIC/REDD+ du 1<sup>er</sup> septembre 2025 pour la réalisation d'une plateforme multifonctionnelle de transformation de PFLN à Dodougou. Numéro et Date de publication du Marché : Revue des marchés publics n° 4226 du vendredi 12 septembre 2025. Date de dépouillement des offres : 22 septembre 2025 à 09h 00 mn. Nombre de plis reçus : trois (03).

FINANCEMENT : PGPC/REDD+, gestion 2025

| Soumissionnaires                                                                                                                                                                                        | Montant lu à l'ouverture |            | Montant corrigé |            | Rang             | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | HT                       | TTC        | HT              | TTC        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lot unique : Réalisation d'une plateforme multifonctionnelle de transformation de PFNL à Dodougou pour un montant prévisionnel de seize millions sept cent cinquante mille (16 750 000) francs CFA TTC. |                          |            |                 |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ECBF                                                                                                                                                                                                    | 12 825 270               | 15 133 819 | 12 825 270      | 15 133 819 | 3 <sup>ème</sup> | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ECR Afrique Bâtiment                                                                                                                                                                                    | 12 165 280               |            | 12 165 280      | 14 355 030 | 2 <sup>ème</sup> | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GROUPE W Sarl                                                                                                                                                                                           | 10 863 676               | 12 819 138 | 10 863 676      | 12 819 138 | 1 <sup>er</sup>  | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                         |                          |            |                 |            |                  | Offre anormalement basse car le montant de de la soumission est inférieur au seuil minimum (0,85M) qui est de 13 337 405. Toutefois, elle est dans le seuil de tolérance qui est de 12 670 535 et la lettre de confirmation de prix a été répondu favorablement par GROUPE W sarl et s'est engagé à fournir la garantie de bonne exécution de 40% |
| Attributaire : GROUPE W Sarl pour un montant TTC de douze millions huit cent dix-neuf mille cent trente-huit (12 819 138) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours                   |                          |            |                 |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Demande de prix N° 2025-08/RHBS/PHUE/CPNI/PRM/PDIC/REDD+ du 1<sup>er</sup> septembre 2025 pour la réalisation d'une plateforme multifonctionnelle de transformation de PFLN à Finlandé. Numéro et Date de publication du Marché : Revue des marchés publics n° 4226 du vendredi 12 septembre 2025. Date de dépouillement des offres : 22 septembre 2025 à 09h 00 mn. Nombre de plis reçus : deux (02)

FINANCEMENT : PGPC/REDD+, gestion 2025

| Soumissionnaires                                                                                                                                                                                           | Montant lu à l'ouverture |     | Montant corrigé |     | Rang | Observations |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                            | HT                       | TTC | HT              | TTC |      |              |
| Lot unique : réalisation d'une plateforme multifonctionnelle de transformation de PFNL à Finlandé pour un montant prévisionnel de quatorze millions neuf cent cinquante mille (14 950 000) francs CFA TTC. |                          |     |                 |     |      |              |



|                      |            |            |            |            |                  |          |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|
| ECBF                 | 12 607 620 | 14 876 992 | 12 607 620 | 14 876 992 | 1 <sup>er</sup>  | Conforme |
| ECR Afrique Bâtiment | 12 657 850 |            | 12 657 850 | 14 936 263 | 2 <sup>ème</sup> | Conforme |

**Attributaire** : ECBF pour un montant TTC de quatorze millions huit cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingt-douze (14 876 992) francs CFA avec un délai de soixante (60) jours

### RÉGION DES KOULSÉ

**RECTIFICATIF DE LA FICHE DE SYNTHÈSE DES RESULTATS PARUS DANS LE QUOTIDIEN N°4226 du vendredi 26 septembre 2025 sur le montant d'attribution du (lot1) en TTC AU LIEU DE HTVA.**

#### SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PROVISOIRES DE LA COMMISSION COMMUNALE D'ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE SUITE À L'AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2025-04/RKLS/PBAM/CSBC/PRCP RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE REALISATION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SABCE.

Date d'ouverture et d'examen des plis : 09 Septembre 2025, Date de convocation des membres : 02 Septembre 2025  
 Nombre de plis reçus dans le délai : dix-neuf (19) dont trois (03) pour lot 1, huit (08) pour lot 2 et huit (08) pour le lot 3 Financement : Budget Communal (Fonds Miniers de Développement Local+Fonds propre), Gestion 2025.  
 Enveloppe : LOT 1=11 400 000 FCFA TTC, LOT 2 = 60 800 000 TTC et lot 3= 60 800 000 TTC.  
 Références de la publication de l'Avis : Revue des Marchés publics N°4216 du jeudi 29 Août 2025.

**LOT 1 : Travaux de réhabilitation de salles de classe dans le village de KOUKOUNDI.**  
 Enveloppe=11 400 000 P=8 819 335 M=10 367 734 offre anormalement basse=8 812 574 seuil de tolérance de 5%=8 371 945 offre anormalement élevée=11 922 894

| SOUSMISSIONNAIRE               | Montants lus en FCFA                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Montants corrigés en FCFA |           | Observations                                                                                                                                                                     | Rang           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                | En HT                                                                                                                                                                                                                                                                    | En TTC    | En HT                     | En TTC    |                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>E.Z.F</b>                   | 6 931 325                                                                                                                                                                                                                                                                | -         | 6 931 325                 | 8 178 964 | Conforme<br>Mais offre anormalement basse en dessous du seuil de tolérance                                                                                                       | Non classé     |
| <b>E.S.P.N.F</b>               | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 459 706 | -                         | 9 459 706 | Conforme                                                                                                                                                                         | 1 <sup>e</sup> |
| <b>BURKINA META</b>            | 8 157 650                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 626 027 | 8 157 650                 | 9 626 027 | Non conforme : CNSS,DRTJE,AJT ,AIRC, CNF non fournis ,absence de planning , de matériel affecté , personnel proposé en vrac pour trois lots, garantie de soumission non conforme | Non classé     |
| <b>Attributaire provisoire</b> | E.S.P.N.F pour les travaux de réhabilitation de salles de classe dans le village de koukoundi pour un montant de neuf millions quatre cent cinquante-neuf mille sept cent six(9 459 706) Francs CFA <b>TTC</b> avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. |           |                           |           |                                                                                                                                                                                  |                |

**Objet** : Avis à manifestation d'intérêts N°2025-002/RCNR/PNMT/CBRM/SG/SMP du 16 septembre 2025 portant constitution du répertoire des fournisseurs et prestataires pour l'année 2025 de la mairie de Bouroum. **Publication** : Revue des marchés publics n°4231 du vendredi 19 septembre 2025. **Convocation de la CCAM** : lettre n°2025-11/ RCNR/PNMT/CBRM/SG/SMP du 22/09/2025

**Date de dépouillement** : 25 septembre 2025. **Nombre de soumissionnaires participants** : 03.

| N°                                                                                           | SOUSMISSIONNAIRES                   | N° IFU    | RCCM                  | N°AGREMENT   | N° Téléphone | Observations |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1- Achat de matériels informatiques ( agrément exigé)</b>                                 |                                     |           |                       |              |              |              |
| 01                                                                                           | TOUTEC INFORMATIQUE BURKINA SARL    | 00257384L | BF OUA 012025B1300680 | ATI-2025-096 | 78 27 77 05  | Retenu       |
| 02                                                                                           | F Z SERVICE SARL                    | 00229501Y | BF OUA 012024M06175   | ATI-2024-240 | 70 29 51 05  | Retenu       |
| 03                                                                                           | ENTREPRISE SANATA AMS PRO TECH SARL | 00258311C | BF OUA 012025B1301199 | ATI-2025-095 | 76 69 9930   | Retenu       |
| <b>2- Achat de matériels et mobilier de bureau</b>                                           |                                     |           |                       |              |              |              |
| 01                                                                                           | TOUTEC INFORMATIQUE BURKINA SARL    | 00257384L | BF OUA 012025B1300680 | ATI-2025-096 | 78 27 77 05  | Retenu       |
| 02                                                                                           | F Z SERVICE SARL                    | 00229501Y | BF OUA 012024M06175   | ATI-2024-240 | 70 29 51 05  | Retenu       |
| 03                                                                                           | ENTREPRISE SANATA AMS PRO TECH SARL | 00258311C | BF OUA 012025B1301199 | ATI-2025-095 | 76 69 9930   | Retenu       |
| <b>2- Achat de vivres au profit des personnes déplacés internes de la commune de Bouroum</b> |                                     |           |                       |              |              |              |
| 01                                                                                           | TOUTEC INFORMATIQUE BURKINA SARL    | 00257384L | BF OUA 012025B1300680 | ATI-2025-096 | 78 27 77 05  | Retenu       |
| 02                                                                                           | F Z SERVICE SARL                    | 00229501Y | BF OUA 012024M06175   | ATI-2024-240 | 70 29 51 05  | Retenu       |
| 03                                                                                           | ENTREPRISE SANATA AMS PRO TECH SARL | 00258311C | BF OUA 012025B1301199 | ATI-2025-095 | 76 69 9930   | Retenu       |

### REGION DES KULSE

Rectificatif des résultats provisoires parus dans la revue des marchés publics N°4238 du Mardi 30 septembre 2025 portant sur l'objet du lot2.  
 Appel d'offre ouvert accéléré n°2025-01/CMNE/M/CAB/PRCP pour la réalisation d'infrastructures marchandes au profit de la commune de Mané;  
 Revue des Marchés Publics Quotidien des marchés publics N°4192 du lundi 28 juillet 2025 convocation de la CCAM : N°2025-17/CMNE/M/CAB/PRM du 04/08/2025 ; Date de dépouillement : 11 août 2025 ; Date de délibération :20 août 2025; Nombre des soumissionnaires : 19; source de financement : Budget communal (Fonds Miniers de Développement Local), Exercice 2025.

Lot 1 : Réalisation de cinquante (50) hangars au marché de Mané. Montant prévisionnel =49 875 000  
 Moyenne = 46 179391 ; Offre anormalement bas = 39 252 482 ; Offre anormalement élevé=53 106 300 ; Borne inférieur = 37 287 857

| SOUSMISSIONNAIRES | Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) |            | Montant de l'offre corrigé (FCFA) |            | OBSERVATIONS                                                                                                                                                               | Rang           |
|-------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | HTVA                                      | TTC        | HTVA                              | TTC        |                                                                                                                                                                            |                |
| SIDI BTP          | 36 076 488                                | 42 570 255 | 36 076 488                        | 42 570 255 | Conforme                                                                                                                                                                   | 7 <sup>e</sup> |
| SGBTP             | 34 064 750                                | 40 196 405 | 34 064 750                        | 40 196 405 | Non conforme<br>-Absence de l'originale de l'offre financière<br>-Facture du lot du petit matériel falsifié<br>-Nombre d'année d'expérience non conforme pour le personnel | Non classé     |
| ESWF              | 39 357 500                                | 46 441 850 | 39 357 500                        | 46 441 850 | Conforme                                                                                                                                                                   | 8 <sup>e</sup> |
| EGAAF             | 35 276 975                                | -          | 35 276 975                        | -          | Non conforme<br>-Agrément technique non fourni<br>-Ensemble des diplômes du personnel non légalisé                                                                         | Non classé     |
| EOIF              | 30 956 200                                | -          | 30 956 200                        | -          | Conforme                                                                                                                                                                   | Non classé     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AGENCE DE CONSTRUCTION BATIMENT (ACB) | 33 638 025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 692 870 | 33 638 025 | 39 692 870 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 3 <sup>e</sup>    |
| EOLE SARL                             | 35 580 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | 35 580 100 | -          | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 6 <sup>e</sup>    |
| ECBR/M                                | 34 704 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 951 664 | 34 704 800 | 40 951 664 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 5 <sup>e</sup>    |
| G-NAM SERVICES SARL                   | 32 747 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 641 578 | 32 747 100 | 38 641 578 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 2 <sup>e</sup>    |
| LOAD SERVICE SARL                     | 34 269 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 437 951 | 34 269 450 | 40 437 951 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 4 <sup>e</sup>    |
| AXIOME HYDRAU-BTP                     | 37 050 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | 37 050 727 | -          | Non conforme<br>Expériences non acquises pour le conducteur des travaux et le chef de chantier (03 ans fourni au lieu de 05 ans)                                                                                 | Non classé        |
| NOUMANE SERVICE BTP                   | 32 603 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 471 903 | 32 606 075 | 38 475 169 | Conforme<br>(Lettre de confirmation de prix N°004-2025/NS BTP/DG du 21 août 2025) erreur de calcul de multiplication des items suivants : 1.4,2.1,2.2 ; 2.3,2.4,2.6,2.8,2.9,2.10,2.11,                           | 1 <sup>er</sup>   |
| <b>ATTRIBUTAIRE PROVISoire</b>        | <b>NOUMANE SERVICE BTP pour un montant de : Trente-huit millions quatre cent soixante et onze mille neuf cent trois (38 471 903) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de Quatre-vingt-dix (90) jours</b><br><b>Au lieu de Lot 2 : Réalisation de quarante (40) hangars au marché de Mané</b><br><b>Lire Lot 2 : Réalisation de quarante (40) Boutiques au marché de Mané</b><br><b>Montant prévisionnel =79 800 000</b><br><b>Moyenne = 70 652 623 ; Offre anormalement bas = 64 719 892 ; Offre anormalement élevé=87 562 207 ; Borne inférieure = 61 483 897</b> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| ESWF                                  | 65 912 052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77 776 221 | 65 912 052 | 77 776 221 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 4 <sup>ème</sup>  |
| EOLE                                  | 59 638 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 373 177 | 59 638 286 | 70 373 177 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 2 <sup>ème</sup>  |
| G-NAM SERVICES SARL                   | 56 036 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 122 598 | 56 036 100 | 66 122 598 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 1 <sup>er</sup>   |
| LOAD SERVICE SARL                     | 60 784 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71 725 380 | 59 349 100 | 70.031 938 | Conforme<br>Erreur de calcul sur les BPU à l'item 3.13; 3.14; (68 338 496)                                                                                                                                       | 3 <sup>ème</sup>  |
| <b>ATTRIBUTAIRE PROVISoire</b>        | <b>G-NAM SERVICES SARL pour un montant de : soixante-six million cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (66 122 598) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</b><br><b>Lot 3 : Réalisation de trente (30) boutiques au marché de Mané</b><br><b>Montant prévisionnel =59 850 000</b><br><b>Moyenne= 56 469 503, offre anormalement bas= 47 999 078, Offre anormalement élevé= 64 939 929, Borne inférieure = 45 599 124</b>                                                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| SAM                                   | 42 371 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | 42 371 399 | -          | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 3 <sup>e</sup>    |
| SDB SARL                              | 49 061 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 893 043 | 49 061 901 | 57 893 043 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 9 <sup>e</sup>    |
| ESWF                                  | 48 091 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 748 289 | 48 091 770 | 56 748 289 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 8 <sup>e</sup>    |
| EGAAF                                 | 45 641 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | 45 641 529 | -          | Non conforme<br>-Caution 600 000 au lieu de 1 500 000<br>-Agrément technique non joint<br>-Ensemble des diplômes du personnel non légalisé                                                                       | Non classé-       |
| EOIF                                  | 36 804 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | 36 804 990 | -          | Conforme<br>-offre anormalement bas                                                                                                                                                                              | Non classé        |
| AGENCE DE CONSTRUCTION BATIMENT (ACB) | 45 332 046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 491 814 | 45 332 046 | 53 491 814 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 7 <sup>e</sup>    |
| ECBR/M                                | 41 840 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 372 214 | 41 840 859 | 49 372 214 | Non conforme                                                                                                                                                                                                     | 2 <sup>e</sup>    |
| G-NAM SERVICES SARL                   | 39 830 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 000 014 | 39 830 520 | 47 000 014 | Conforme<br>(Lettre de confirmation de prix, SN du 19 Août 2025)                                                                                                                                                 | 1 <sup>er</sup>   |
| LOAD SERVICE SARL                     | 42 915 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 640 019 | 42 915 270 | 50 640 019 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 4 <sup>e</sup>    |
| SBUCO                                 | 39 056 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 086 375 | 39 056 250 | 46 086 375 | Non conforme<br>- Expérience du conducteur des travaux non acquis (04 ans au lieu de 05ans)<br>-Absence des attestations de mise à disposition du camion benne A7321 G1 03 et du véhicule de liaison A5323 E4 05 | <b>Non classé</b> |
| BAT AFRIQ                             | 44 360 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52 345 288 | 44 360 414 | 52 345 288 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 5 <sup>e</sup>    |
| HABIB TRADING                         | 44 973 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 068 760 | 44 973 525 | 53 068 760 | Conforme                                                                                                                                                                                                         | 6 <sup>e</sup>    |
| <b>ATTRIBUTAIRE PROVISoire</b>        | <b>G-NAM SERVICES pour un montant de : Quarante-sept millions quatorze (47 000 014) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                  |                   |

### COMMUNE DE KOUDOUGOU

DDP n°2025-07/CKDG/M/SG/DMP RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN AU PROFIT DE LA MAIRIE.

Financement : Budget communal (Fonds propres), Gestion 2025. Revue des marchés publics (quotidien) n°4224 du mercredi 10 Septembre 2025, page 60. Date d'ouverture de plis : 19 septembre 2025. Nombre de plis reçus : cinq (05)

Lot unique : Construction d'un magasin au profit de la Mairie.

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Budget prévisionnel                              | = 55 000 000 FCFA TTC ; |
| Moyenne des offres conformes                     | = 43 264 827 FCFA TTC ; |
| Moyenne Pondérée (MP)                            | = 50 305 931 FCFA TTC ; |
| Minimum (0,85MP)                                 | = 42 760 041 FCFA TTC ; |
| Offre minimale de tolérance de moins 5% (0,950m) | = 40 622 039 FCFA TTC   |



| Maximum (1,15MP) = 57 851 821 FCFA TTC.                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                         |            |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Les résultats des travaux analysés techniquement et financièrement sont consignés dans les tableaux ci-dessous : |                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                         |            |                                                                   |
| N°                                                                                                               | Soumissionnaires                                  | Montant lu (F CFA)                                                                                                                                                                                                         |            | Montant Corrigé (F CFA) |            | Explications et Conclusion                                        |
|                                                                                                                  |                                                   | HTVA                                                                                                                                                                                                                       | TTC        | HTVA                    | TTC        |                                                                   |
| 1                                                                                                                | SAHA CONSTRUCTION BTP                             | 36 259 825                                                                                                                                                                                                                 | 42 786 594 | 36 259 825              | 42 786 594 | Offre conforme pour l'essentiel et retenue                        |
| 2                                                                                                                | ARC EN CIEL EXPERIENCE                            | -                                                                                                                                                                                                                          | 40 090 168 | 33 974 719              | 40 090 168 | Offre technique conforme mais offre financière anormalement basse |
| 3                                                                                                                | A.L – BTP                                         | 39 000 000                                                                                                                                                                                                                 | -          | 39 000 000              | -          | Offre conforme pour l'essentiel et retenue                        |
| 4                                                                                                                | E.T.J SARL                                        | -                                                                                                                                                                                                                          | 43 930 252 | 37 229 027              | 43 930 252 | Offre conforme pour l'essentiel et retenue                        |
| 5                                                                                                                | ETS KOUKA VICTOR                                  | 36 861 968                                                                                                                                                                                                                 | -          | 36 861 968              | -          | Offre conforme pour l'essentiel et retenue                        |
| ATTRIBUTAIRES :                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                         |            |                                                                   |
| Lot                                                                                                              | Travaux à réaliser                                | Soumissionnaires proposés                                                                                                                                                                                                  |            |                         |            |                                                                   |
| Unique                                                                                                           | Construction d'un magasin au profit de la Mairie. | SAHA CONSTRUCTION BTP pour un montant de quarante-deux millions sept cent quatre-vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (42 786 594) francs CFA TTC avec un délai d'exécution des travaux de soixante (60) jours. |            |                         |            |                                                                   |

**DDP n°2025-11/CKDG/M/SG/DMP RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION/REHABILITATION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE SCOLAIRE DANS LA COMMUNE DE KOUDOUGOU.**

- Financement : Budget communal (Fonds propres et FMDL), Gestion 2025
- Revues des marchés publics n°4224 du mercredi 10 Septembre 2025, page 59
- Date d'ouverture de plis : 19 septembre 2025
- Nombre de plis reçus : Six (06)

**Lot 1 : Construction de quatre salles de classe + administration + salle des professeurs + bureau surveillants + deux blocs de latrines à trois postes au CEG de Yandeguin.**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Budget prévisionnel                 | 61 337 682 |
| Moyenne des offres jugées conformes | 57 126 481 |
| Moyenne pondérée (MP)               | 59 653 201 |
| Offre minimale (0,85MP)             | 50 705 221 |
| Offre maximale (1,15MP)             | 68 601 182 |

**Lot 2 : Réhabilitation de six (06) salles de classe de l'école Zeguedinguin A**

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Budget prévisionnel                                             | 11 000 000 |
| Moyenne des offres jugées conformes                             | 8 567 453  |
| Moyenne pondérée (MP)                                           | 10 026 981 |
| Offre minimale (0,85MP)                                         | 8 522 934  |
| Offre minimale dans la limite de tolérance de moins 5% (0,95Om) | 8 096 787  |
| Offre maximale                                                  | 11 531 028 |

**Lot 3 : Réalisation d'une salle de classe à l'école Naaba Sigr**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Montant total des offres jugées conformes | 24 654 011 |
| Moyenne des offres jugées conformes       | 8 218 004  |
| Moyenne pondérée                          | 8 987 202  |
| Offre minimale                            | 7 639 121  |
| Offre maximale                            | 10 335 282 |

Les résultats des travaux analysés techniquement et financièrement sont consignés dans les tableaux ci-dessous :

**Lot 1 : Construction de quatre salles de classe + administration + salle des professeurs + bureau surveillants + deux blocs de latrines à trois postes au CEG de Yandeguin**

| N° | Soumissionnaires       | Montant lu (F CFA) |            | Montant Corrigé (F CFA) |            | Explications et Conclusion                                                                                                                                                                    | Rang             |
|----|------------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                        | HTVA               | TTC        | HTVA                    | TTC        |                                                                                                                                                                                               |                  |
| 1  | ARC EN CIEL EXPERIENCE | -                  | 53 005 745 | 44 920 123              | 53 005 745 | Offres conformes pour l'essentiel et retenues                                                                                                                                                 | 1 <sup>er</sup>  |
| 2  | E.CO.BAT               | -                  | 61 247 216 | 54 524 420              | 64 338 816 | Offres conformes pour l'essentiel et retenues :<br>- Erreur de sommation constatée sur le total HTVA du A : 36 750 680F au lieu de 34 130 680F soit une variation à la hausse d'environ 5,04% | 2 <sup>ème</sup> |

**Lot 2 : Réhabilitation de six (06) salles de classe de l'école Zeguedinguin A**

| N° | Soumissionnaires      | Montant lu (F CFA) |           | Montant Corrigé (F CFA) |           | Explications et Conclusion                    | Rang             |
|----|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|
|    |                       | HTVA               | TTC       | HTVA                    | TTC       |                                               |                  |
| 1  | SAHA CONSTRUCTION BTP | 7 051 290          | 8 320 522 | 7 051 290               | 8 320 522 | Offres conformes pour l'essentiel et retenues | 1 <sup>er</sup>  |
| 2  | W. T. Y               | 7 283 678          | -         | 7 283 678               | -         | Offres conformes pour l'essentiel et retenues | 3 <sup>ème</sup> |
| 3  | FA.C.I. L             | 7 239 415          | -         | 7 239 415               | -         | Offres conformes pour l'essentiel et retenues | 2 <sup>ème</sup> |
| 4  | ETS KOUKA VICTOR      | 7 467 930          | -         | 7 467 930               | -         | Offres conformes pour l'essentiel et retenues | 4 <sup>ème</sup> |

**Lot 3 : Réalisation d'une salle de classe à l'école Naaba Sigr**

| N° | Soumissionnaires      | Montant lu (F CFA) |           | Montant Corrigé (F CFA) |           | Explications et Conclusion                                              | Rang             |
|----|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                       | HTVA               | TTC       | HTVA                    | TTC       |                                                                         |                  |
| 1  | SAHA CONSTRUCTION BTP | 6 387 935          | 7 537 763 | 6 387 935               | 7 537 763 | Offres conformes pour l'essentiel et retenues :<br>- Absence de vibreur | Non classé       |
| 2  | W. T. Y               | 7 484 645          | -         | 7 484 645               | -         | Offres conformes pour l'essentiel et retenues                           | 3 <sup>ème</sup> |
| 3  | FA.C.I. L             | 6 560 915          | -         | 6 560 915               | -         | Offres conformes pour l'essentiel et retenues                           | 1 <sup>er</sup>  |
| 4  | ETS KOUKA VICTOR      | 6 847 670          | -         | 6 847 670               | -         | Offres conformes pour l'essentiel et retenues                           | 2 <sup>ème</sup> |

**ATTRIBUTAIRES :**

| Lot | Travaux à réaliser                                                                                                                                                  | Soumissionnaires proposés                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Construction de quatre salles de classe + administration + salle des professeurs + bureau surveillants + deux blocs de latrines à trois postes au CEG de Yandeguini | ARC EN CIEL EXPERIENCE pour un montant de cinquante-trois millions cinq mille sept cent quarante-cinq (53 005 745) francs CFA TTC avec un délai d'exécution des travaux de quatre-vingt-dix (90) jours. |
| 2   | Réhabilitation de six (06) salles de classe de l'école Zeguedinguin A                                                                                               | SAHA CONSTRUCTION BTP pour un montant de huit millions trois cent vingt mille cinq cent vingt-deux (8 320 522) francs CFA TTC avec un délai d'exécution des travaux de quarante-cinq (45) jours.        |
| 3   | Réalisation d'une salle de classe à l'école Naaba Sigri                                                                                                             | FA.C.I. L pour un montant de six millions cinq cent soixante mille neuf cent quinze (6 560 915) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution des travaux de quarante-cinq (45) jours.                      |

**DDP n°2025-08/CKDG/M/SG/DMP RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE BUREAU DANS LA COMMUNE DE KOUDOUGOU.**

- Financement : Budget communal (Fonds propres et ADCT/PREGOLS), Gestion 2025
- Revues des marchés publics n°4224 du mercredi 10 Septembre 2025
- Date d'ouverture de plis : 19 septembre 2025
- Nombre de plis reçus : Sept (07)

**-Lot 1 : Travaux complémentaires du bâtiment de l'état civil (Montant prévisionnel : 15 000 000 FCFA TTC)**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Budget prévisionnel                 | 15 000 000 |
| Moyenne des offres jugées conformes | 11 988 879 |
| Moyenne pondérée (MP)               | 13 795 551 |
| Offre minimale (0,85MP)             | 11 726 219 |
| Seuil de tolérance(5%)              | 11 139 908 |
| Offre maximale (1,15MP)             | 15 864 884 |

**-Lot 2 : Construction des bâtiments d'état civil au profit de six (06) CSPS (Montant prévisionnel : 30 000 000 FCFA TTC)**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Budget prévisionnel                 | 30 000 000 |
| Moyenne des offres jugées conformes | 26 602 066 |
| Moyenne pondérée (MP)               | 28 640 827 |
| Offre minimale (0,85MP)             | 24 344 703 |
| Offre maximale                      | 32 936 951 |

**Lot 3 : Construction de dix (10) centres d'état civil secondaires équipés de plaques solaires (Montant prévisionnel : 50 000 000 FCFA TTC)**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Budget prévisionnel                 | 50 000 000 |
| Moyenne des offres jugées conformes | 45 536 672 |
| Moyenne pondérée (MP)               | 48 214 669 |
| Offre minimale (0,85MP)             | 40 982 468 |
| Offre maximale                      | 55 446 869 |

Les résultats des travaux analysés techniquement et financièrement sont consignés dans les tableaux ci-dessous :

**-Lot 1 : Travaux complémentaires du bâtiment de l'état civil (Montant prévisionnel : 15 000 000 FCFA TTC).**

| N° | Soumissionnaires | Montant lu (F CFA) |                    | Montant Corrigé (F CFA) |                    | Explications et Conclusion                                                                                                      | Rang             |
|----|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                  | HTVA               | TTC                | HTVA                    | TTC                |                                                                                                                                 |                  |
| 1  | ETJ              | -                  | 12 648 656<br>FCFA | -                       | 12 648 656<br>FCFA | Aucune erreur constatée dans la vérification du bordereau des prix unitaires et du devis quantitatif et estimatif :<br>Conforme | 3 <sup>ème</sup> |
| 2  | AL-BTP           | 10 000 000<br>FCFA | -                  | 10 000 000<br>FCFA      | -                  | - Aucune erreur constatée dans la vérification du bordereau des prix unitaires et du devis quantitatif et estimatif : Conforme  | 2 <sup>ème</sup> |
| 3  | ES-BTP           | -                  | 11 517 980<br>FCFA | -                       | 11 517 980<br>FCFA | Aucune erreur constatée dans la vérification du bordereau des prix unitaires et du devis quantitatif et estimatif :<br>Conforme | 1 <sup>er</sup>  |

**-Lot 2 : Construction des bâtiments d'état civil au profit de six (06) CSPS (Montant prévisionnel : 30 000 000 FCFA TTC)**

| N° | Soumissionnaires | Montant lu (F CFA) |     | Montant Corrigé (F CFA) |     | Explications et Conclusion                                                                                                                                                      | Rang             |
|----|------------------|--------------------|-----|-------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                  | HTVA               | TTC | HTVA                    | TTC |                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1  | NATOGUE SARL     | 21 998 850         | -   | 21 998 850              | -   | Offres conformes pour l'essentiel et retenues<br>Aucune erreur constatée dans la vérification du bordereau des prix unitaires et du devis quantitatif et estimatif              | 1 <sup>er</sup>  |
| 2  | ETS KOUKA VICTOR | 23 101 398         | -   | 23 089 398              | -   | Offres conformes pour l'essentiel et retenues<br>- Erreur sous total VI : 914 000 au lieu de 916 000, entraînant une diminution de l'offre financière globale à 23 089 398 FCFA | 2 <sup>ème</sup> |

**Lot 3 : Construction de dix (10) centres d'état civil secondaires équipés de plaques solaires (Montant prévisionnel : 50 000 000 FCFA TTC)**

| N° | Soumissionnaires              | Montant lu (F CFA) |                    | Montant Corrigé (F CFA) |                    | Explications et Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                 | Rang            |
|----|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                               | HTVA               | TTC                | HTVA                    | TTC                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 1  | E.CO.BAT                      | -                  | 49 995 727<br>FCFA | -                       | 83 979 727<br>FCFA | Offre non conforme<br>-Erreur sous total V : 3 558 580 au lieu de 496 850.<br>-Erreur sous total VI : 1 388 000 au lieu de 1 172 000.<br>-En somme, on enregistre une augmentation de l'offre globale à 86 528 527 FCFA, soit une variation positive de l'ordre de 73.07%. | Non classée     |
| 2  | TIM-NOOMA TRAVAUX ET SERVICES | -                  | 41 312 272<br>FCFA | -                       | 45 536 672<br>FCFA | Offres conformes pour l'essentiel et retenues<br>-Erreur sur la quantité de l'item V-6 : 150 mentionné au lieu de 230. Cela entraîne une variation du sous total V passant de 443 300 à 489 300.                                                                           | 1 <sup>er</sup> |

|                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | -Omission des items VI-9 à VI-12<br>-Application faite des prix proposé par son concurrent, le sous total VI s'élève à 1 080 000.<br>En somme, on enregistre une augmentation de l'offre financière globale à 45 536 672 FCFA, soit une variation positive de l'ordre de 10.22%. |  |
| <b>ATTRIBUTAIRES :</b> |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Lot</b>             | <b>Travaux à réaliser</b>                                                                    | <b>Soumissionnaires proposés</b>                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>1</b>               | <b>Travaux complémentaires du bâtiment de l'état civil</b>                                   | <b>ES-BTP</b> pour un montant de onze millions cinq cent dix-sept mille neuf cent quatre-vingts (11 517 980) francs CFA TTC avec un délai d'exécution des travaux <b>de quarante-cinq (45) jours.</b>                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>2</b>               | <b>Construction des bâtiments d'état civil au profit de six (06) CSPS</b>                    | <b>NATOGUE SARL</b> pour un montant de vingt et un millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinquante (21 998 850) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution des travaux <b>de soixante (60) jours.</b>                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>3</b>               | <b>Construction de dix (10) centres d'état civil secondaires équipés de plaques solaires</b> | <b>TIM-NOOMA TRAVAUX ET SERVICES</b> pour un montant de quarante et un millions trois cent douze mille deux cent soixante-douze (41 312 272) francs CFA TTC avec un délai d'exécution des travaux <b>de quatre-vingt-dix (90) jours.</b> |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

**REGION DU NAZINON**  
**COMMUNE DE SAPONE**

**SYNTHESE RECTIFICATIVE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION COMMUNAL D'ATTRIBUTION DES MARCHES PARUE DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N°4237 du lundi 29 septembre 2025 page 28 et 29**

Demande de prix N°2025-03/RCSD/PBZG/CSPN du 14/07/2025 pour les travaux de réalisation de six (06) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine et de réhabilitation de quatre (04) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le N°4216 du vendredi 29 août 2025 - Date de dépouillement : 09 septembre 2025  
 Date de Délibération : 16 septembre 2025 - Financement : BUDGET COMMUNAL FONDS PROPRES/ FONDS MINIER, GESTION 2025  
 Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°4216 du vendredi 29 août 2025.

**Lot 1 : réalisation de deux forages positifs équipés de pompe à motricité humaine (un au CEG de Kougpaka et un Raabon / Kougpaka) dans la commune de Saponé.**

| Soumissionnaires                                           | Montant de l'offre lue en F CFA |                                                                                                                                                                                                         | Montant de l'offre corrigée en F CFA |           | Rang             | Observation                                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | HT                              | TTC                                                                                                                                                                                                     | HT                                   | TTC       |                  |                                                                                            |
| SOciété FAso TUum – neere (SOFATU) Sarl                    |                                 | 9 392 800                                                                                                                                                                                               |                                      | 9 392 800 |                  | Non Conforme, offre anormalement basse                                                     |
| SORAF SARL                                                 | 8 400 000                       |                                                                                                                                                                                                         | 8 400 000                            |           | 2 <sup>ème</sup> | Conforme, offre anormalement basse mais dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil |
| Rime International Sarl                                    |                                 | 9 640 600                                                                                                                                                                                               |                                      | 9 640 600 | 1 <sup>er</sup>  | Conforme, offre anormalement basse mais dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil |
| EMERGENCE GENERALE DE NOUVELLE AFRIQUE – BTP « EGNAB-BTP » | 8 420 000                       |                                                                                                                                                                                                         | 8 420 000                            |           | 3 <sup>ème</sup> | Conforme                                                                                   |
| <b>Attributaire provisoire :</b>                           |                                 | <b>Rime International Sarl attributaire provisoire pour un montant de : neuf millions six cent quarante mille six cent (9 640 600) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</b> |                                      |           |                  |                                                                                            |

**Lot 2 : réalisation de deux forages positifs équipés de pompe à motricité humaine (un à Saponé marché et un à Bonogo) dans la commune de Saponé.**

| Soumissionnaires                                           | Montant de l'offre lue en F CFA |                                                                                                                                                                                       | Montant de l'offre corrigée en F CFA |            | Rang             | Observation                                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | HT                              | TTC                                                                                                                                                                                   | HT                                   | TTC        |                  |                                                                                            |
| SOciété FAso TUum – neere (SOFATU) Sarl                    |                                 | 9 864 800                                                                                                                                                                             |                                      | 9 864 800  | 2 <sup>ème</sup> | Conforme, offre anormalement basse mais dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil |
| SORAF SARL                                                 | 8 350 000                       |                                                                                                                                                                                       | 8 350 000                            |            | 1 <sup>er</sup>  | Conforme offre anormalement basse mais dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil  |
| SOLAF SARL                                                 | 8 990 000                       |                                                                                                                                                                                       | 8 990 000                            |            | 5 <sup>ème</sup> | Conforme                                                                                   |
| Rime International Sarl                                    |                                 | 10 136 200                                                                                                                                                                            |                                      | 10 136 200 | 4 <sup>ème</sup> | Conforme                                                                                   |
| Minere Travaux et Prestations (MTP) SARL                   | 8 030 000                       |                                                                                                                                                                                       | 8 030 000                            |            |                  | Non Conforme, offre anormalement basse                                                     |
| EMERGENCE GENERALE DE NOUVELLE AFRIQUE – BTP « EGNAB-BTP » | 8 120 000                       |                                                                                                                                                                                       | 8 420 000                            |            | 3 <sup>ème</sup> | Conforme, offre anormalement basse mais dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil |
| <b>Attributaire provisoire :</b>                           |                                 | <b>SORAF SARL attributaire provisoire pour un montant de : huit millions trois cent cinquante mille (8 350 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</b> |                                      |            |                  |                                                                                            |

**Lot 3 : réalisation de deux forages positifs équipés de pompe à motricité humaine (un à Watinoma de Bonogo et un à Somkièta de Karkuidighin) dans la commune de Saponé.**

| Soumissionnaires                         | Montant de l'offre lue en F CFA |                                                                                                                                                                                                                                 | Montant de l'offre corrigée en F CFA |           | Rang             | Observation                                                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | HT                              | TTC                                                                                                                                                                                                                             | HT                                   | TTC       |                  |                                                                                            |
| SOciété FAso TUum – neere (SOFATU) Sarl  |                                 | 9 581 600                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 9 581 600 | 1 <sup>er</sup>  | Conforme, offre anormalement basse mais dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil |
| SORAF SARL                               | 8 500 000                       |                                                                                                                                                                                                                                 | 8 500 000                            |           | 3 <sup>ème</sup> | Conforme                                                                                   |
| SOLAF SARL                               | 9 000 000                       |                                                                                                                                                                                                                                 | 9 000 000                            |           | 4 <sup>ème</sup> | Conforme                                                                                   |
| Rime International Sarl                  |                                 | 9 086 000                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 9 086 000 |                  | Non Conforme, offre anormalement basse                                                     |
| Minere Travaux et Prestations (MTP) SARL | 8 210 000                       |                                                                                                                                                                                                                                 | 8 210 000                            |           | 2 <sup>ème</sup> | Conforme, offre anormalement basse mais dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil |
| <b>Attributaire provisoire :</b>         |                                 | <b>SOciété FAso TUum – neere (SOFATU) Sarl attributaire provisoire pour un montant de : neuf millions cinq cent quatre-vingt-un mille six cent (9 581 600) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</b> |                                      |           |                  |                                                                                            |

| Lot 4 : réhabilitation de quatre forages positifs (un à l'école primaire de Kougpeltenga, un à l'école de Ziou, un à l'école de Bissiga et un à Bonkoré) dans la commune de Saponé. |                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| Soumissionnaires                                                                                                                                                                    | Montant de l'offre lue en F CFA |                                                                                                                                                                                                    | Montant de l'offre corrigée en F CFA |           | Rang            |
|                                                                                                                                                                                     | HT                              | TTC                                                                                                                                                                                                | HT                                   | TTC       |                 |
| Rime International Sarl                                                                                                                                                             |                                 | 7 038 700                                                                                                                                                                                          |                                      | 7 038 700 | 1 <sup>er</sup> |
| <b>Attributaire provisoire :</b>                                                                                                                                                    |                                 | <b>Rime International Sarl attributaire provisoire pour un montant de : sept millions trente-huit mille sept cent (7 038 700) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.</b> |                                      |           |                 |

| GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L'EAU DU NAKANBE                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demande de Prix N°2025-03/GIP-AEN/CB/CA/DG/PRCP du 26/08/2025 pour l'acquisition de matériel et d'équipements techniques |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Financement AEN, Exercice 2025. Date de publication de l'avis : Quotidien N°4217 du lundi 01 septembre 2025              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Convocation de la CAM : lettre N°2025-169/GIP-AEN/CB/CA/DG/PRM du 08/09/2025                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Date de délibération : Mercredi 10 septembre 2025. Nombre de plis reçus : Six (06)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lot 1 : Acquisition de GPS au profit de l'AEN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Soumissionnaire                                                                                                          | Montants lus FCFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Montants corrigés FCFA |            | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          | HTVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TTC        | HTVA                   | TTC        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NEANT                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTRIBUTAIRE                                                                                                             | Infructueux pour absence d'offres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lot 2 : Acquisition des pièces de rechange des PMH au profit des DREAE et des communes                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Borne inferieure : 16 121 712 FCFA TTC                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Borne supérieure : 21 811 728 FCFA TTC                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Soumissionnaire                                                                                                          | Montants lus FCFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Montants corrigés FCFA |            | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          | HTVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TTC        | HTVA                   | TTC        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ERNO SERVICES                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 340 000 | -                      | -          | <b>Non conforme :</b><br>Le catalogue ou prospectus proposé ne fait pas ressortir les éléments suivants :<br>:<br>- le volume d'eau puisée par chaque mouvement d'entraînement (un aller - retour du levier).<br>- le débit instantané en utilisation normale (préciser la cadence d'utilisation d'aller-retour du levier par minute en fonction de la profondeur du niveau dynamique) ; - des plans détaillés sur la construction de la pompe (ces plans montrant toutes les dimensions et les composantes de la pompe) ;<br>- le schéma détaillé et complet de la pompe et de ses accessoires y compris les moyens de levage et outillages ;<br>- les notices techniques d'installation et de maintenance des pompes ;<br>- la description du réseau de commercialisation ;<br>- la description des moyens et méthodes qui seront mis en œuvre pour la formation des surveillants de pompe ;<br>- la description des outillages pour artisans réparateurs ;<br>- la description des outillages pour les surveillants de pompe ;<br>- la description des outillages de repêchage. |
| SORCIAM                                                                                                                  | 13 040 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | -                      | -          | <b>Non conforme :</b><br>-L'inox a été proposé comme le type de la pompe INDIA II. L'inox est la qualité de matière utilisée et non le type qui est soit manuel ou automatique ;<br>-Le lien du site web du fabricant non fourni. Ce qui ne permet pas d'identifier le modèle de la pompe proposée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NAYALBA SARL                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 799 896 | -                      | -          | <b>Non conforme :</b><br>-Les prescriptions techniques n'ont pas été fournies ;<br>-Le manuel pour la maintenance, entretien et réparation des pompes fourni en lieu et place du catalogue ou prospectus demandé ;<br>-Le lien du site web du fabricant non fourni. Ce qui ne permet pas d'identifier le modèle de la pompe proposée<br>-Le formulaire d'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie et celui relatif à la liste des fournitures et calendrier de livraison n'ont pas été fournis ;<br>-Le canevas de la lettre de soumission n'a pas été respecté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNIVERSAL GROUP SARL                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 520 000 | -                      | -          | <b>Non conforme :</b><br>-Le manuel pour la maintenance, entretien et réparation des pompes fourni en lieu et place du catalogue ou prospectus demandé ;<br>-Le lien du site web du fabricant non fourni. Ce qui ne permet pas d'identifier le modèle de la pompe proposée ;<br>-Les pays d'origine du matériel proposé n'a pas été fourni ;<br>-Les documents administratifs n'ont pas été fournis malgré la lettre de demande de complément N°2025-172/GIP-AEN/CB/CA/DG/PRCP du 10/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BBM BUSINESS AND TRAVAUX SARL                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 416 800 | 14 760 000             | 17 416 800 | <b>Conforme : 1<sup>er</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTRIBUTAIRE                                                                                                             | BBM BUSINESS AND TRAVAUX SARL pour un montant de <b>seize millions deux cent trente-six mille (16 236 000) Francs CFA HTVA</b> soit <b>dix-neuf millions cent cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt (19 158 480) Francs CFA TTC</b> , après une augmentation de <b>10%</b> sur le montant de l'offre initiale, avec un délai d'exécution de <b>quarante-cinq (45) jours</b> |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lot 3 : Acquisition des dispositifs mobiles de pompage au profit des DREAE et des communes                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Borne inferieure : 9 811 040 FCFA TTC                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Borne supérieure : 13 273 760 FCFA TTC                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Soumissionnaire                                                                                                          | Montants lus FCFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Montants corrigés FCFA |            | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          | HTVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TTC        | HTVA                   | TTC        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ERNO SERVICES                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 446 000 | 9 700 000              | 11 446 000 | <b>Conforme : 2<sup>ème</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIME INTERNATIONAL SARL       | -                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 558 000  | -         | -          | <b>Non conforme :</b><br>-Les liens des sites web des fabricants du polytank, de l'électropompe immergée et du groupe électrogène diesel insonorisé n'ont pas été fournis. Ce qui ne permet pas d'identifier les différents modèles proposés ;<br>-Les Catalogues ou extraits de catalogue ou prospectus du polytank, de l'électropompe immergée et du groupe électrogène diesel insonorisé n'ont pas été fournis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNIVERSAL GROUP SARL          | -                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 912 000  | -         | -          | <b>Non conforme :</b><br>-la couleur et le poids réel du polytank WIKITANK n'ont pas été précisés ;<br>-les caractéristiques proposées pour l'électropompe immergée de 5 m3/h HMT n'existe pas dans la marque SEAKOO ;<br>-le modèle du groupe électrogène diesel insonorisé proposé n'est pas conforme (c'est un groupe électrogène avec fonction de branchement de poste de soudure) et certaines caractéristiques techniques sont fausses :<br>*vitesse : 3000tr/mn au lieu de 1500tr/mn ;<br>*courant : 22,7A et non 12A<br>* Tension :220V uniquement et non 230V/400V ;<br>-Le modèle du groupe électrogène DIESEL ATS n'est pas fourni ;<br>-Les liens des sites web des fabricants du polytank, de l'électropompe immergée et du groupe électrogène diesel insonorisé n'ont pas été fournis. Ce qui ne permet pas d'identifier les différents modèles proposés |
| BBM BUSINESS AND TRAVAUX SARL | -                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 266 000 | 8 700 000 | 10 266 000 | <b>Conforme : 1<sup>er</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ATTRIBUTAIRE</b>           | <b>BBM BUSINESS AND TRAVAUX SARL pour un montant de huit millions sept cent mille (8 700 000) Francs CFA HTVA soit dix millions deux cent soixante-six mille (10 266 000) Francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours</b> |            |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Demande de propositions</b> N°2025-01/GIP-AEN/CB/CA/DG/PRCP du 06/08/2025 suivant Manifestation d'intérêt (MI) N°2025-06/GIP-AEN/CB/CA/DG/PRCP du 25/06/2025 pour la réalisation des études APD de dragage du barrage N°2 de Ouagadougou pour le compte de l'Agence de l'Eau du Nakanbé. <b>Financement</b> Budget AEN Exercice 2025, <b>Date d'ouverture des offres techniques</b> : vendredi 22 août 2025<br><b>Date de publication des résultats des offres techniques</b> : Quotidien N°4233 du 23 septembre 2025<br><b>Références de convocation de la CAM</b> : Lettre N°2025-182/GIP-AEN/CB/CA/DG/PRCP du 26/09/2025<br><b>Date d'ouverture des offres financières</b> : lundi 29/09/2025. <b>Date de délibération</b> : lundi 29/09/2025. <b>Mode de sélection</b> : qualité technique seule |                                                                                                                                                |                                                |             |                        |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|
| Soumissionnaire (Bureau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evaluation technique                                                                                                                           | Montant de la proposition financière lu (FCFA) |             | Montant corrigé (FCFA) |             | Commentaires |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | HTVA                                           | TTC         | HTVA                   | TTC         |              |
| Groupe BERA/CINTECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conforme                                                                                                                                       | -                                              | 199 951 000 | 169 450 000            | 199 951 000 | RAS          |
| <b>Conclusion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suivant la méthode de sélection fondée sur la qualité technique seule, le <b>Groupe BERA/CINTECH</b> est retenu pour la négociation du contrat |                                                |             |                        |             |              |

| REGION DE OUBRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |             |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| <b>DEMANDE DE PRIX N°2025-007/ROBR/PKWG/CSGBL/PRCP du 16/08/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE RUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement :</b> budget communal/Fonds propres, Gestion 2025<br><b>Publication de l'avis :</b> -Revue des marchés publics n° 4153 du Mardi 03 juin 2025<br><b>Convocation de la CCAM :</b> n° 2025-003/ROBR/PKWG/CSGBL/M/CCAM/PRCP du 23/09/2025<br><b>Date d'ouverture des plis :</b> Vendredi 26 Septembre 2025 ; <b>Nombre de plis reçus :</b> 02 ; <b>Date de délibération :</b> Vendredi 26 Septembre 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |             |           |              |
| Soumissionnaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONTANT HTVA |           | MONTANT TTC |           | Observations |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lu           | Corrigé   | Lu          | Corrigé   |              |
| Ets Wendinmanegde Multi Services & Commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 521 000    | 7 521 000 | -           | -         | Conforme     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 521 000    | 7 521 000 | -           | -         | Conforme     |
| ETABLISSEMENT ZONGO KJ & FRERES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 546 354    | 7 546 354 | 8 904 697   | 8 904 697 | Conforme     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 512 378    | 7 512 378 | 8 864 605   | 8 864 605 | Conforme     |
| Attributaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Lot 1 : Ets Wendinmanegde Multi Services &amp; Commerce pour un montant de Sept millions cinq cent vingt un mille (7 521 000) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de 90 jours.</b><br><b>Lot 2 : ETABLISSEMENT ZONGO KJ &amp; FRERES pour un montant de Huit millions huit cent soixante quatre mille six cent cinq (8 864 605) FCFA TTC avec un délai d'exécution de 90 jours.</b> |              |           |             |           |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |            |             |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|--------------|
| DEMANDE DE PRIX N°2025-006/ROBR/PKWG/CSGBL/PRCP du 16/08/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOURGOUBILA. Financement : budget communal/ (Fonds propres), Gestion 2025<br>Publication de l'avis : -Revue des marchés publics n° 4232 du Lundi 22 Septembre 2025<br>Convocation de la CCAM : n° 2025-003/RPCL/PKWG/CSGBL/M/CCAM/PRCP du 23/09/2025<br>Date d'ouverture des plis : Vendredi 26 Septembre 2025 ; Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : Vendredi 26 Septembre 2025 |                                                                                                                                                                                  |            |             |         |              |
| Soumissionnaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTANT HTVA                                                                                                                                                                     |            | MONTANT TTC |         | Observations |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lu                                                                                                                                                                               | Corrigé    | Lu          | Corrigé |              |
| Rapha Prestation SARL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 893 360                                                                                                                                                                       | 14 893 360 | -           | -       | Conforme     |
| Attributaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rapha Prestation SARL pour un montant de Quatorze millions huit cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante (14 893 360) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de 90 jours. |            |             |         |              |

RÉGION DE OUBRI

Demande de proposition allégée n°2025-01/RPCL/CR/SG/PRM du 29 août 2025 pour l’élaboration d’un plan régional de développement (PRD) au profit de la Région de Oubri

Résultats de la manifestation d’intérêt publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 4212 du lundi 25 août 2025.

Référence de la convocation des membres de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N° 2025-109/ROBR/CR/SG/PRM du 09 septembre 2025 - Nombre de lots : Un (01) - Nombre de plis : Deux (02) - Financement : Budget Régional, Gestion 2025 sur fonds propres.

Date de dépouillement des propositiontions technqiues : 18 septembre 2025 –

Date de dépouillement des propositiontions financières : 19 septembre 2025

| Bureaux d'études | Note de qualification | Score technique du Consultant | Montant lu en francs CFA |     | Montant corrigé en francs CFA |     | Classement |
|------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------|-----|------------|
|                  |                       |                               | HTVA                     | TTC | HTVA                          | TTC |            |



|                         |           |           |            |            |            |            |                             |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| Cabinets BeCG et ALG SA | 75 points | 78 points | 16 550 000 | 19 529 000 | 16 550 000 | 19 529 000 | Conforme : 2 <sup>ème</sup> |
| Granital SARL           |           | 94 points | 16 105 932 | 19 005 000 | 16 105 932 | 19 005 000 | Conforme : 1 <sup>er</sup>  |

**Attributaire : Granital SARL pour son offre financière de dix-neuf millions cinq mille (19 005 000) francs CFA toutes taxes comprises avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours, pour la négociation du contrat concernant l'élaboration d'un plan régional de développement (PRD) au profit de la Région de Oubri**

### REGION DU PLATEAU CENTRAL

**Demande de prix N°2025-01/MATM/RPCL/POTG/HC/SG du 29/07/2025 pour l'acquisition de matériels et fournitures pour le fonctionnement courant des écoles au profit des CEB de la DPEPPNF de l'Oubritenga. FINANCEMENT :** Budget de l'État, Exercice 2025 ; Section : 23 ; Programme : 161 ; Action : 16102 ; **Activité : 1610203 ; Chapitre : 2011021118 ; Article : 60 ; paragraphe : 601.** Revue des marchés publics n°4209 du mercredi 20 août 202. **Publication : Référence de la convocation de la Commission Provinciale d'Attribution des Marchés (CPAM) ; Lettre d'invitation : N°2025-193/MATM/RPCL/POTG/HC/SG du 26 juillet 2025. Date de dépouillement : 29/08/2025. Nombre de plis reçus : 20**

| Soumissionnaire | MONTANT<br>LU HTVA<br>(F.CFA) | MONTANT<br>CORRIGE<br>HTVA<br>(F.CFA) | MONTANT<br>LU TTC<br>(F.CFA) | MONTANT<br>CORRIGE<br>TTC<br>(F.CFA) | COMMENTAIRES | CLASSE<br>MENT |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|

**LOT 1 : Acquisition de matériels et fournitures pour le fonctionnement courant des écoles au profit des CEB (Loumbila, Dapélogo, Ourgou-Manéga et Zitenga) de la DPEPPNF de l'Oubritenga.**

P = 5 350 075 FCFA TTC ; E = 16 832 673 FCFA TTC ; 0,6\*E = 10 099 604 FCFA TTC ; M = 15 449 679 FCFA TTC ; 0,85 M = 13 132 227 FCFA TTC  
 $0,95 \times (0,85M) = 12 475 616$  FCFA TTC ; 1,15M = 17 767 161 FCFA TTC

|                            |            |            |            |            |                                                                                                                               |        |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RACHI SERVICES             | 10 857 250 | 12 538 315 | 10 857 250 | 12 538 315 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 1      |
| L'INTELLIGENCE GROUPE      | 11 978 650 | 14 134 807 | 11 978 650 | 13 811 887 | OFFRE CONFORME : Montant de la TVA erroné (1 833 237 au lieu de 2 156 157 car les cahiers (item) ne sont pas soumis à la TVA) | 6      |
| GANDA SERVICESS            | 11 333 400 | 13 062 912 | 11 333 400 | 13 062 912 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 3      |
| SOUGR-NOOMA-MULTI SERVICES | 13 167 300 | 15 164 814 | 12 903 950 | 14 861 518 | OFFRE CONFORME : Rabais de 2% du montant hors TVA                                                                             | 8      |
| JP MULTISERVICE            | 10 800 640 | 12 396 995 | 10 800 640 | 12 396 995 | OFFRE CONFORME : offre anormalement bas                                                                                       | Écarté |
| DECLIQ-TRADING SARL        | 11 858 400 | 13 732 092 | 11 858 400 | 13 732 092 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 5      |
| BO SERVICES SARL           | 11 686 150 | 13 392 217 | 11 686 150 | 13 392 217 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 4      |
| PLANETE SERVICES           | 11 099 000 | 12 749 060 | 12 341 000 | 13 991 060 | OFFRE CONFORME : Erreur de calcul sur l'item 8 (1 380*2 300= 3 174 000 et non 1 164*2300= 1 932 000)                          | 7      |
| A.P.I.                     | 10 963 950 | 12 589 701 | 10 963 950 | 12 589 701 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 2      |

**ATTRIBUTAIRE DU LOT1**  
**RACHI SERVICES** pour un montant de **deux millions trois cent quatre mille cent cinquante (12 304 150) FCFA HTVA** après une augmentation des quantités des **items 1 de six cent quatre-vingt-neuf (689) boîtes et l'item 8 de six cent quatre-vingt-neuf (689) unités** ce qui a augmenté son offre d'un million quatre cent quarante-six mille neuf cents (1 446 900) francs CFA HTVA soit une variation de **13,33%** avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours.

**LOT 2 : Acquisition de matériels et fournitures pour le fonctionnement courant des écoles au profit des CEB (Ziniaré1, Ziniaré 2, Nagréongo et Absouya) de la DPEPPNF de l'Oubritenga.**

P = 4 492 559 FCFA TTC ; E = 14 072 000 FCFA TTC ; 0,6\*E = 8 443 200 FCFA ; M = 12 935 759 FCFA TTC ; 0,85 M = 10 995 395 FCFA TTC  
 $0,95 \times (0,85M) = 10 445 625$  FCFA TTC ; 1,15M = 14 876 123 FCFA TTC

|                            |            |            |            |            |                                                                                                                               |        |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| RACHI SERVICES             | 9 155 650  | 10 573 195 | 9 155 650  | 10 573 195 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 2      |
| L'INTELLIGENCE GROUPE      | 9 155 650  | 10 573 195 | 9 155 650  | 10 573 195 | OFFRE CONFORME : Montant de la TVA erroné (1 545 858 au lieu de 1 818 234 car les cahiers (item) ne sont pas soumis à la TVA) | 7      |
| GANDA SERVICESS            | 10 101 300 | 11 919 534 | 10 101 300 | 11 647 158 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 4      |
| SOUGR-NOOMA-MULTI SERVICES | 9 620 750  | 11 090 585 | 9 708 920  | 11 090 585 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 8      |
| JP MULTISERVICE            | 10 435 350 | 12 020 385 | 10 226 643 | 11 779 977 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 1      |
| DECLIQ-TRADING SARL        | 9 107 965  | 10 454 071 | 9 107 965  | 10 454 071 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 6      |
| BO SERVICES SARL           | 9 999 800  | 11 579 768 | 9 999 800  | 11 579 768 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 5      |
| DIANE SA MULTISERVICES     | 10 000 200 | 11 444 052 | 10 000 200 | 11 444 052 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 9      |
| PLANETE SERVICES           | 10 232 900 | 10 232 900 | 10 232 900 | 11 781 494 | OFFRE CONFORME : Erreur de calcul sur l'item 8 (1 164*2 300= 2 677 200 et non 1 164*2300= 1 629 000)                          | 10     |
| A.P.I.                     | 9 650 100  | 11 093 790 | 10 697 700 | 12 141 390 | OFFRE CONFORME                                                                                                                | 3      |
| W. Y. S                    | 9 245 650  | 10 616 539 | 9 245 650  | 10 616 539 | OFFRE CONFORME : offre anormalement bas                                                                                       | Écarté |

**ATTRIBUTAIRE DU LOT 2**  
**JP MULTISERVICE** pour un montant de **onze millions huit cent quatre-vingt-dix mille deux cent quatre (11 898 204) FCFA TTC** après une augmentation des quantités des **items 1 de cinq cent quatre-vingt-un (581) boîtes et l'item 8 de six cent quatre-vingt-un (581) unités** ce qui a augmenté son offre d'un million quatre cent quarante-quatre mille cent trente-trois (1 444 133) francs CFA TTC soit une variation de **13,81%** avec un délai d'exécution de quatorze (14) jours.

### REGION DES TANNOUNYAN

**Demande de proposition alléguée N° 2025 - 01/RTNY/PLRB/CDKR relative à la présélection de bureaux d'études ou de groupements de bureaux d'études pour l'intermédiation sociale et le suivi-contrôle des travaux de mise à niveau de l'AEPS et extension spatiale à l'horizon 2040, au profit de la commune de Dakoro.**

Référence de la publication des résultats de l'avis à manifestation d'intérêt : **N°4190 du jeudi 24 juillet 2025** ; Financement : Budget de la commune (FMDL) 2025 ; Date d'ouverture des offres : 08 septembre 2025 ; Nombre d'offres reçu : 03 ; Date de délibération : 11 septembre 2025, Score minimum requis : 80 points

| Candidat             | Nombre de point sur 100 | Montant TTC (Francs CFA) | Montant TTC corrigé (Francs CFA) | Rang                                                               |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Groupeement ABEH/CEN | 79 points               |                          | -                                | <b>Non conforme</b><br>Nombre de points minimum requis non atteint |
| GBTI                 | 89 points               | <b>14 313 548</b>        |                                  | <b>Conforme 1<sup>er</sup></b>                                     |
| WID                  | 51,5 points             |                          |                                  | <b>Non conforme</b><br>Nombre de points minimum requis non atteint |

**Attributaire : GBTI** pour un montant de **quatorze millions trois cent treize mille cinq cent-quarante-huit (14 313 548) Francs CFA TTC** avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.

**DEMANDE DE PRIX N°2025-01/PLRB/COLN/M/PRCP du 25 Août 2025** relative à de construction de deux (02) salles de classes à l'école de Sountourkou et à l'école de Kablera. **FINANCEMENT** : Budget Communal (TPP), gestion 2025.

**DATE DE DEPOUILLEMENT** : le mercredi 03 septembre 2025. **DATE DE DELIBERATION** : le mercredi 03 septembre 2025

**NOMBRE DE PLIS RECUS** : Un (01)

**LOT1**

| N° | Soumissionnaire  | Montant lu |           | Montant corrigé |             | Observation |
|----|------------------|------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
|    |                  | HTVA       | TTC       | HTVA corrigé    | TTC corrigé |             |
| 01 | ZENIQ GROUP SARL | 6 030 020  | 7 115 424 | -               | -           | Conforme    |

**Attributaire:** ZENIQ GROUP SARL : pour un montant de Sept millions cent quinze mille quatre cent vingt-quatre (7 115 424) FCFA TTC avec un délai d'exécution quarante-cinq (45) jours.

**LOT2**

| N° | Soumissionnaire  | Montant lu |           | Montant corrigé |             | Observation                                                                                                           |
|----|------------------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | HTVA       | TTC       | HTVA corrigé    | TTC corrigé |                                                                                                                       |
| 01 | ZENIQ GROUP SARL | 5 634 405  | 6 648 598 | 5 561 190       | 6 562 204   | Conforme<br>Item II.2,8 : quatre mille en lettres au lieu de 4500 en chiffres = 146.43*4000 = 585 720 au lieu 658 935 |

**Attributaire :** ZENIQ GROUP SARL : pour un montant de six millions six cent quarante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (6 648 598) FCFA TTC avec un délai d'exécution quarante-cinq (45) jours.

**RESULTATS PROVISOIRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2025-08/RCAS/PLRB/CNKDG/CCAM/PRCP du 08 aout 2025** relative aux travaux de réalisation des dalots à Korendougou, Nangolo et Salenténé dans la commune de Niankorodougou en un (01) lot.

Financement budget communal, gestion 2025, FMD,

**Référence de publication** : quotidien des marchés publics N°4210-du jeudi 21 août 2025, page 60.

**Référence de la lettre d'invitation des membres de la CCAM** : N°2025-007/RTNY/PLRB/CCAM/PRCP du 26 août 2025. Nombres de plis : 05

**Lot unique** : travaux de réalisation des dalots à Korendougou, Nangolo et Salenténé dans la commune de Niankorodougou

Calcul de l'offre anormalement basse ou élevée

**Borne inférieure : 67 262 866 ; Seuil de tolérance : 63 899 723 ; borne supérieure : 77 352 296**

| Soumissionnaires :           | Montant lu FCFA |            | Montant corrigé F CFA |            | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | HTVA            | TTC        | HTVA                  | TTC        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRUPE W SARL                 | 55 493 760      | 65 482 637 | 55 493 760            | 65 482 637 | Conforme, 2 <sup>ème</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EMCI SARL                    | -               | 82 673 494 | 70 062 283            | 82 673 494 | Conforme, 4 <sup>ème</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AFRIQUE CONSTRUCTION DURABLE | 59 980 524      | 70 777 018 | 59 980 524            | 70 777 018 | Conforme, 3 <sup>ème</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TINDAOGO INTER SARL          | -               | 65 375 000 | 55 402 548            | 65 375 000 | Conforme, 1 <sup>er</sup> Après confirmation de prix                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AL BASSIT INTERNATIONAL SARL | 55 466 102      | 65 450 000 | 53 899 702            | 63 601 648 | Non conforme : offre anormalement basse.<br>Discordance des montants aux items :<br><b>Dalot 2x2x1,5</b><br>-Item 8 : 3000 en lettres et 5000 en chiffres<br>-Item 10 : 2000 en lettres et 4000 en chiffres<br><b>Dalot 2x2x2</b><br>-Item 8 : 5000 en lettres et 3000 en chiffres<br>-Item 10 : 4000 en lettres et 2000 en chiffres |

**Attributaire** Entreprise TDG INTERNATIONAL SARL pour un montant de : cinquante-cinq millions quatre cent deux mille cinq cent quarante-huit (55 402 548) Francs CFA HT et soixante-cinq millions trois cent soixante-quinze mille (65 375 000) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics  
et des Engagements Financiers**

<http://www.dgcmef.gov.bf>



# **APPELS D'OFFRES**

## **DES MINISTRES ET INSTITUTIONS**

### **MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES**

#### **Fournitures et Services courants**

#### **MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS**

#### **Acquisition complémentaire de registres et d'imprimés spécifiques au profit du MJDHRI**

Avis de demande de prix à commandes  
N° 2025-013/MJDHRI/SG/DMP du 29/09/2025  
Financement : Budget Etat, exercice 2025

Cet avis de demande de prix à commandes fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés du Ministère de la Justice et des Droits Humains, chargé des Relations avec les Institutions, exercice 2025.

Le président de la Commission d'Attribution des Marchés du **Ministère de la Justice et des Droits Humains, chargé des Relations avec les Institutions** dont l'identification complète est précisée aux *Données particulières de la demande de prix (DPDPX)* lance une demande de prix à commandes ayant pour objet : **Acquisition complémentaire de registres et d'imprimés spécifiques au profit du MJDHRI** tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

La présente acquisition est constituée en lot unique intitulé comme suit :

**Acquisition complémentaire de registres et d'imprimés spécifiques au profit du MJDHRI.**

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : **trente (30) jours par commande.**

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l'immeuble du FASO, au 3ème étage sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 40 92 22, 01 BP : 526 Ouagadougou 01.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commandes au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis à l'immeuble du Faso, au 3ème étage sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 40 92 22, 01 BP : 526 Ouagadougou 01 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **vingt-cinq mille (25 000) francs CFA** à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l'Economie, des Finances et la Prospective (DG-CMEF/MEFP).

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **sept cent cinquante mille (750 000) FCFA** devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics, sis à l'immeuble du FASO, au 3ème étage sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 40 92 22, 01 BP : 526 Ouagadougou 01, avant le **13/10/2025 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres. **Le budget prévisionnel est de vingt-cinq millions (25 000 000) de FCFA TTC.**

**Le Directeur des Marchés Publics/PI**

**Yacouba SIENOU**

**Acquisition de matériels informatiques spécifiques au profit de l'Inspection Générale des Finances (IGF).**

Avis d'appel d'offres ouvert

N°2025-0073/MEF/SG/DMP du 10/09/2025

Financement : Budget de l'Etat, exercice 2025

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés, exercice 2025, du Ministère de l'Economie et des Finances. Le Ministère de l'Economie et des Finances dispose de fonds sur le budget de l'État, exercice 2025 afin de financer l'acquisition de matériels informatiques spécifiques au profit de l'Inspection Générale des Finances (IGF), et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

1. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Economie et des Finances sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'acquisition de matériels informatiques spécifiques au profit de l'Inspection Générale des Finances (IGF).
2. Le délai d'exécution est de **quarante-cinq (45) jours**.
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (**agrément technique en matière informatique domaine 1, catégorie A**) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
4. **Les acquisitions lot unique** : acquisition de matériels informatiques spécifiques au profit de l'Inspection Générale des Finances (IGF).
5. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 64 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics sis au rez de chaussée de l'immeuble R+11 situé dans la zone d'activités commerciales et administratives (ZACA) Tél : (+226) 25 47 20 69/ 64 91 35 51 et y prendre connaissance des documents d'appel d'offres du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h 00.  
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **cent mille (100 000) francs CFA** à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au guichet de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie et des Finances, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /64 91 35 51.
8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis au guichet de renseignement au **rez de chaussée de l'immeuble R+11, situé dans la zone d'activités commerciales et administratives (ZACA)** Tél : (+226)25 47 20 69/ 64 91 35 51 au plus tard le **31/10/2025 à partir de 9h00**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de **trois millions (3 000 000) francs CFA valable 28 jours après le délai de validité de l'offre qui est de 90 jours**.
10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **31/10/2025 à partir de 9h00**, dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Économie et des Finances.

**NB : le budget prévisionnel est de : Cent millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent soixante-seize (100 493 776) francs CFA TTC.**

**Le Directeur des Marchés Publics,  
Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

**Moumouni TAO-/,  
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances**

**INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION**

**Acquisition de matériels audio-visuels au profit de l'ISTIC.**

Demande de Prix  
N° 2025-11/ISTIC/DG/PRCP  
Financement : BUDGET ISTIC GESTION 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication.

1. L'Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication dont l'identification complète est précisée aux *Données particulières de la demande de prix (DPDPX)* lance une demande de prix ayant pour objet **l'acquisition de matériels audio-visuels au profit de l'ISTIC** tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en **lot unique** :

**Acquisition de matériels audio-visuels au profit de l'ISTIC.**

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : **soixante (60) jours**.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique sis aux 1200 logements au 1er étage.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique sis aux 1200 logements au 1er étage. Tél : 00226 25 40 84 63/75 86 46 97 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **trente mille (30 000) francs CFA**; à l'Agence Comptable de Direction Générale de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication sise à KOULOUBA. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : **Huit cent soixante mille (860 000) FCFA** devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de la commande publique sis aux 1200 logements au 1er étage avant le **13/10/2025 à partir de 9h00.** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Budget prévisionnel : 28 898 955 FCFA TTC**

*La Personne Responsable de la Commande Publique*

**Soumana SANOU**



**CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE**

**Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU)**

Avis de demande de prix  
N°2025-07/CNAMU/DG/DMP du 24/09/2025  
Financement : Budget CNAMU – EXERCICE 2025 Budget prévisionnel :  
Lot unique: 25 000 000 FCFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2025 de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU).

1. La Caisse nationale d'assurance maladie universelle dont l'identification complète est précisée aux *Données particulières de la demande de prix (DPDPX)* lance une demande de prix ayant pour objet **l'acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU)** telle que décrite dans les *Données particulières de la demande de prix*.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les services demandés sont constitués en un lot unique : **Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU)**.

3. Le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2025 et celui d'exécution de **quinze (15) jours**.

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à la Direction des marchés publics et du patrimoine de la CNAMU sise à Ouaga 2000.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics et du Patrimoine de la CNAMU sise à Ouaga 2000 moyennant paiement à la Direction des Finances et de la Comptabilité de la CNAMU d'un montant non remboursable de :

**Lot unique: trente mille (30 000) FCFA ;**

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot unique**, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics et du Patrimoine sise à l'Immeuble abritant la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, au 2ème étage sur le **Boulevard Mouammar KADHAFI Tél: 70 79 17 60**, avant le **13/10/2025 à partir de 9h00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le candidat.

7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Soumaïla GAMSORE**  
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Administration et du Travail

**Acquisition de matériel informatique au profit de la CAMEG**

Avis de demande de prix

N°12/DG/DMP/CAMEG/2025

Financement : Budget CAMEG, Exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la CAMEG.

La CAMEG dont l'identification complète est précisée aux *Données particulières de la demande de prix (DPX)* lance une demande de prix ayant pour objet **l'acquisition de matériel informatique au profit de la CAMEG** tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

**Les acquisitions se décomposent en lot unique**

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder **quinze jours (15) jours**.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au **Secrétariat de la Direction des marchés publics de la CAMEG, tél : 25 37 37 50/51**.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des marchés publics de la CAMEG sise au Siège de la CAMEG, Bâtiment 01, RDC et moyennant paiement d'une somme non remboursable de **vingt mille (20 000) francs CFA** auprès de la caisse de la CAMEG.

Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant **trois cent mille (300 000) FCFA** devra parvenir ou être remises à l'adresse suivante : *secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la CAMEG, tél (226) 50 37 37 50/51 au plus tard le 13/10/2025 à partir de 9h00*.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**NB : seize millions quarante mille (16 040 000) francs CFA TTC.**

**Le Directeur des Marchés Publics**

**Oula S. Ahmed OUATTARA**

**CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (CNRST)**

**couverture médiatique au profit du projet AcceSS.**

Demande de prix  
N°2025-0017/MESRI/SG/CNRST/DG/PRCP du 23/09/2025  
Financement : Budget CNRST/Projet AcceSS - Gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, Gestion 2025, du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

Le Délégué Général lance une demande de prix ayant pour objet la couverture médiatique au profit du projet AcceSS.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension [et en règle vis-à-vis de l'administration](#).

Les acquisitions se présentent en **un (01) lot « couverture médiatique au profit du projet AcceSS »**.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : l'année budgétaire 2025 pour le marché à commande et quinze (15) jours par commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Personne Responsable la Commande Publique (PRCP) du CNRST au 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au RDC de l'immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l'Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de : sept heures trente minutes (7 h 30 mn) à seize heures (16 h).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **vingt mille (20 000) francs CFA** à l'agence comptable du CNRST sis au RDC de l'immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l'Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de sept heures trente minutes (7 h 30 mn) à seize heures (16 h).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **quatre cent quatre-vingt-dix mille (490 000) francs CFA** au secrétariat de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) du CNRST, 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au RDC de l'immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l'Hôpital Yalgado OUEDRAOGO au plus tard le **13/10/2025 à partir de 9h00**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**NB** : le budget provisionnel est de **seize millions six cent vingt-neuf mille sept cent soixante-dix (16 629 770) francs CFA**.

**La Personne Responsable de la Commande Publique**

**Djiblrirou KOLONGO**  
Chevalier de l'Ordre de Mérite Burkinabè

**Fourniture et installation d'un transformateur 90/15 kV 40 MVA avec une rame kV et une rame 33 kV.**

**Avis d'Appel d'Offres Ouvert  
INTERNATIONAL ACCELERE N° 014/2025**

1. La Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) lance un appel d'offres ayant pour objet les **travaux de renforcement du poste 132/90/33/15 kV de la Patte d'Oie**, en lot unique intitulé comme suit : **fourniture et installation d'un transformateur 90/15 kV 40 MVA avec une rame kV et une rame 33 kV**.

Les prestations seront financées sur les ressources propres de la SONABEL. Le montant estimatif en francs CFA TTC des prestations est de **4 839 952 000 FCFA TTC**.

Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises en vue de la passation de marché pour les **travaux de renforcement du poste 132/90/33/15 kV de la Patte d'Oie**.

Le délai d'exécution des prestations est de dix (10) mois.

2. La passation du marché est ouverte à tous les candidats éligibles et sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 63 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

3. Les candidats intéressés peuvent prendre connaissance des documents d'appel d'offres au Secrétariat de la Direction des Marchés à l'immeuble COMPAORE au 2ème étage sis au côté Ouest du monument des héros nationaux à Ouaga 2000 à Ouagadougou, de 10 heures à 12 heures GMT et de 14 heures à 15 heures GMT. Ils peuvent aussi avoir des informations complémentaires aux adresses électroniques suivantes : [abzeta.sanfo@sonabel.bf](mailto:abzeta.sanfo@sonabel.bf) et [secretariat.dg@sonabel.bf](mailto:secretariat.dg@sonabel.bf) ;

L'exigence en matière de qualifications est de disposer de : **agrément de catégorie R4 minimum du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières** ;

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres complet au Secrétariat de la Direction des Marchés ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme de trois cent mille (300 000) F CFA pour chacun des lots. Le paiement se fera en espèces à la caisse siège, au premier étage du siège de la SONABEL à Ouagadougou, ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à VISTA BANK Burkina Faso. Le dossier d'appel d'offres, en version papier, sera retiré au Secrétariat de la Direction des Marchés sur présentation de la preuve de paiement du coût d'achat du dossier.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, accompagnées d'une clé USB contenant les bordereaux de prix sous format Excel actif et les offres technique et financière sous format Pdf, conformément aux données particulières du dossier d'appel d'offres, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des Marchés, au 2ème étage, de l'immeuble Compaoré sis côté Ouest du monument des héros nationaux à Ouaga 2000, au plus tard le **31/10/2025 à 9 heures 00 GMT**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission conformément à l'article 100 du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et le montant exigé est de **quatre-vingt-seize millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille (96 799 000) FCFA**.

5. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.

6. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **31/10/2025 à 9 heures 00 GMT** à l'adresse suivante : salle de réunions au rez-de-chaussée de l'immeuble Compaoré sise côté Ouest du monument des héros nationaux à Ouaga 2000.

**Le Directeur Général**

**Souleymane OUEDRAOGO**

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Réalisation des travaux de rebranding du Siège de la Direction Générale des Impôts

Appel d'Offres Ouvert

N°2025-0065/MEF/SG/DMP du 03 septembre 2025

Financement : *Fonds d'équipement DGI, exercice 2025*

Cet avis du dossier d'appel d'offres ouvert fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, du Ministère de l'Economie et des Finances.

Le Directeur des Marchés Publics dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de l'Appel d'Offres Ouvert (DPAOO) lance un dossier d'appel d'offres ouvert ayant pour objet la réalisation des **travaux de rebranding du siège de la Direction Générale des Impôts** tels que décrits dans les Données particulières de l'appel offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (**copie légalisée de l'agrément pour l'exercice de la profession d'entrepreneur, catégorie B4**) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont repartis en un lot : **travaux de rebranding du Siège de la Direction Générale des Impôts.**

Le délai d'exécution est de **120 jours**.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres ouvert au guichet de la Direction des Marchés Publics sis au **Rez de chaussée de l'immeuble R+11 situé dans la Zone d'Activités Commerciales et Administrative (ZACA)** téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h 30 à 16h 00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel d'offres ouvert au guichet de la Direction des Marchés Publics sis au **Rez de chaussée de l'immeuble R+11 situé dans la Zone d'Activités Commerciales et Administrative (ZACA) ; 03 BP 7012 Ouagadougou 03 ; téléphone (+226) 25-47-20-69 /64-91-35-51** et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA** à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie et des Finances, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément, aux données particulières de l'appel d'offres ouvert et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant comme suit : quinze millions (15 000 000) francs CFA (la garantie de soumission restera valables pour une durée minimum de vingt-huit (28) jours après la validité des offres soit cent quarante-huit (148) jours pour compter de la date limite de leur remise) devront parvenir ou être remises avant le **15/10/2025 à 09 heures 00 minute GMT** à l'adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés Publics sis au Rez de chaussée de l'immeuble R+11 situé dans la Zone d'Activités Commerciales et Administrative (ZACA), Tél. : (+226) 25-47-20-69 /64-91-35-51. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

**NB :** le montant prévisionnel pour les travaux est de **cinq cent soixante-dix millions (570 000 000) Francs CFA TTC**

*Pour le Directeur des Marchés Publics,  
le Chef de Service des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles assurant l'intérim*

**Z. Georges ZOUNDI**  
Chevalier de l'ordre du Mérite de l'Economie et des Finances



**CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (CNRST)**

**Construction de quatre bureaux à la Délégation générale du CNRST**

Avis de demande de prix  
N°2025-0018/MESRI/SG/CNRST/DG/ PRCP du 29/09/2025  
Financement : Budget du CNRST - Gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, Gestion 2025, du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

Le Délégué Général lance une demande de prix ayant pour objet la construction de quatre bureaux à la Délégation générale du CNRST.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées **avec l'agrément de type B1** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se présentent en **un (01) lot : « construction d'un bâtiment à quatre (04) bureaux au CNRST »**

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Personne Responsable la Commande Publique (PRCP) du CNRST au 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au RDC de l'immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l'Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de : sept heures trente minutes (7 h 30 mn) à seize heures (16 h).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **cinquante mille (50 000) francs CFA** à l'agence comptable du CNRST sis au RDC de l'immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l'Hôpital Yalgado OUEDRAOGO de sept heures trente minutes (7 h 30 mn) à seize heures (16 h).

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **six cent vingt mille (620 000) francs CFA** au secrétariat de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) du CNRST, 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au RDC de l'immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l'Hôpital Yalgado OUEDRAOGO au plus tard le **13/10/2025 à 9 heures 00 GMT**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**NB : le budget provisionnel est de :**

**Vingt et un millions (21 000 000) francs CFA**

*La Personne Responsable de la Commande Publique*

**Djiblrirou KOLONGO**  
*Chevalier de l'Ordre de Mérite Burkinabè*

**SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉLECTRICITÉ DU BURKINA**

**Recrutement d'un bureau pour le contrôle et la supervision des travaux du Projet d'Extension de la Centrale de Komsilga avec une tranche additionnelle de 50 MW fonctionnant au fuel lourd, assortie d'un système d'évacuation de l'énergie et d'infrastructures connexes, par la Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) à Ouagadougou au Burkina Faso**

**PROJET D'EXTENSION DE LA CENTRALE DE KOMSILGA  
AVIS À MANIFESTATION D'INTERET**

Source de financement : Contrat de Prêt de la BOAD n° 2024065/PR BF 2024 51 00 du  
20 décembre 2024

AMI N°001/2025/DP/PECK DU 12 SEPTEMBRE 2025  
Procédure restreinte internationale

**DESCRIPTION DU PROJET**

**1. Type de marché**

Prix unitaires

**2. Description du marché**

La Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) des fonds pour le financement du *Projet d'extension de la centrale de Komsilga avec une tranche additionnelle de 50 MW fonctionnant au fuel lourd, assortie d'un système d'évacuation de l'énergie et d'infrastructures connexes*, située dans la banlieue sud de Ouagadougou. L'énergie produite sera directement injectée sur le réseau électrique national interconnecté de la SONABEL via l'extension du poste 15/90 kV de Komsilga située également sur le même site.

De façon spécifique, il s'agira de réaliser les prestations de contrôle et de supervision des travaux qui comprennent : (i) le suivi technique, administratif, financier et environnemental de l'exécution des travaux pour une durée globale de vingt (20) mois y compris la période de garantie sur les installations électriques ; (ii) la vérification des notes de calcul et les plans de Génie Civil des travaux et équipements ; (iii) les réceptions en usine et sur site des équipements, la validation des essais pour les mises en service et les réceptions provisoire et définitive des travaux et (iv) le contrôle de la qualité des travaux et des quantités mises en œuvre conformément au Cahier de Prescriptions Techniques Particulières.

Les Termes de référence (TdR) de la mission seront communiqués à la demande, à tout candidat.

**3. Nombre et intitulé des lots**

Le marché est en un lot unique (01 lot)

**4. Budget maximal**

Le budget maximal alloué au présent marché est de : six cent millions (600 000 000) francs CFA HT-HD.

**CONDITIONS DE PARTICIPATION**

**5. Éligibilité**

La participation au marché est ouverte aux personnes morales (participant soit individuellement, soit dans un groupement - consortium – de soumissionnaires) éligibles conformément au point 2.2.2 du *Guide des Procédures de passation de marchés et règles d'attribution des contrats financés par la Banque ouest africaine de développement*, disponible à l'adresse <https://www.boad.org/fr/opportunités/documentation-passation-de-marchés/>. La participation d'une entité inéligible entraînera l'élimination automatique de l'offre concernée.

**6. Nombre d'offres**

Une personne morale ne peut pas soumettre plus d'une offre, quelle que soit la forme de sa participation (soit individuellement, soit dans un groupement - consortium – de soumissionnaires). Dans le cas où une personne physique ou morale soumettrait plus d'une offre, toutes les offres auxquelles cette personne participe seront éliminées.

**7. Situations d'exclusion**

Dans le formulaire de soumission, les soumissionnaires doivent soumettre une déclaration signée, incluse dans le formulaire standard de soumission, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au point 2.2.2 du *Guide des Procédures de passation de marchés et règles d'attribution des contrats financés par la Banque ouest africaine de développement*, disponible à l'adresse <https://www.boad.org/fr/opportunités/documentation-passation-de-marchés/>.

**8. Possibilités de sous-traitance**

La sous-traitance n'est pas autorisée dans le cadre de ce marché.

**CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS**

**9. Date prévue de commencement du marché**

La date de commencement prévue est fixée au 1<sup>er</sup> décembre 2025

## 10. Durée de mise en œuvre du marché

La période d'exécution du marché sera de vingt (20) mois à partir de la date de commencement de la prestation.

## CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

### 11. Critères de sélection

Les critères de sélection suivants seront appliqués aux soumissionnaires. Dans le cas où les offres seraient soumises par un consortium, ces critères de sélection s'appliqueront au consortium dans son ensemble :

#### 1) Capacité économique et financière du soumissionnaire.

Dans le cas où le soumissionnaire est un organisme public, une information équivalente devrait être fournie.

- Personnes morales :

- a. Le candidat doit justifier d'un chiffre d'affaires **moyen** annuel d'au moins **trois cent soixante millions (360 000 000) francs CFA** au cours des *trois (03) exercices (2022 à 2024)*.
- b. La trésorerie et les équivalents de trésorerie de début et de fin d'exercice sont globalement, excédentaires.

#### 2) Capacité professionnelle du soumissionnaire

Personnes morales :

- a. Avoir un agrément ou fournir une attestation d'inscription au registre du commerce mentionnant l'exercice d'activités d'ingénierie et de conseils dans le domaine de l'énergie électrique ou thermique diesel ou tout document équivalent ;
- b. Au moins 20% de l'ensemble des effectifs du soumissionnaire travaillant en 2024 dans des domaines en rapport avec le présent marché sont permanents. Joindre les copies d'identités légalisées ainsi que les certificats de déclaration de ce personnel à la Caisse de Sécurité Sociale ou tout document officiel pouvant attester l'effectivité d'embauche de ce personnel;
- c. Avoir au moins trois (03) experts permanents au sein de l'équipe du Consultant dont un (01) ingénieur mécanicien ou électromécanicien Bac+5 ou équivalent, ayant au moins dix (10) années d'expérience professionnelle, avec une connaissance avérée en thermique diesel, un (01) ingénieur électricien ou électromécanicien Bac+5 ou équivalent, ayant au moins dix (10) années d'expérience professionnelle, avec une connaissance avérée en thermique diesel et un (01) ingénieur génie civil Bac+5 au moins ou équivalent, ayant au moins dix (10) années d'expérience professionnelle. Joindre les copies d'identités légalisées ainsi que les certificats de déclaration de ce personnel à la Caisse de Sécurité Sociale ou tout document officiel pouvant attester de l'embauche de ce personnel.

#### 3) Capacité technique du soumissionnaire

Personnes morales :

- a. Avoir exécuté avec satisfaction, au cours des cinq dernières années (2020-2024) au moins un (01) marché de contrôle et de supervision des travaux de construction de centrale thermique diesel raccordée au réseau électrique avec une capacité installée d'au moins 50 MW, avec un montant minimum de 600 000 000 FCFA. Le soumissionnaire devra justifier ledit marché/contrat en joignant la page de garde et de signature du marché/contrat et le certificat de bonne fin d'exécution délivré par le maître d'ouvrage.

La liste des candidats présélectionnés comprendra entre 3 et 6 candidats.

Si plus de six candidats éligibles satisfont aux critères de sélection énumérés ci-dessus, leurs points forts et leurs points faibles doivent être réexaminés afin d'établir un classement de leurs candidatures et d'identifier les six meilleurs candidats ayant participé à la procédure. Les seuls critères de comparaisons additionnels qui seront pris en considération dans le cadre de ce réexamen sont, dans l'ordre dans lequel ils figurent ci-après, les suivants :

- le plus grand nombre de missions de contrôle et de supervision de travaux de centrales thermiques diesel (priorité aux centrales de capacité de plus de 50 MW) ;
- le plus grand nombre d'année d'expérience dans le domaine de l'énergie thermique diesel (uniquement en cas d'ex éco pour départager les six retenus).

### 12. Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse, sélection basée sur la qualité et le coût.

## SOUSSION DE LA MANIFESTATION D'INTERÊT

### 13. Date limite de réception des manifestations d'intérêt

La date limite pour la réception des manifestations d'intérêt : le **16/10/2025 à 09 heures 00 minute GMT**.

### 14. Modalités de présentation des manifestations d'intérêt et renseignements à fournir

Les manifestations d'intérêt doivent être rédigées uniquement au moyen du *Formulaire de soumission* standard, disponible auprès de l'Autorité contractante à l'adresse indiquée au point 15 du présent avis et dont le modèle et les dispositions doivent être strictement respectés. Tout document supplémentaire (brochure, lettre, etc.) joint à l'offre ne sera pris en considération, excepté les preuves demandées dans le *Formulaire de soumission*.

### 15. Modalités d'envoi des manifestations d'intérêt

Les candidats intéressés peuvent solliciter et obtenir des informations complémentaires sur la mission, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 16h GMT auprès de l'Autorité contractante, par mail à l'adresse [secretariat.dg@sonabel.bf](mailto:secretariat.dg@sonabel.bf) et en copie :

- [abzeta.sanfo@sonabel.bf](mailto:abzeta.sanfo@sonabel.bf) ;

- [emmanuel.dentounda@sonabel.bf](mailto:emmanuel.dentounda@sonabel.bf) ;
- [benjamin.gouba@sonabel.bf](mailto:benjamin.gouba@sonabel.bf).

Les candidats intéressés par le présent appel à manifestations d'intérêt sont invités à envoyer leurs dossiers physiques, en quatre (04) exemplaires (un original et 03 copies) en français, ainsi qu'une version électronique sous clé USB en précisant l'objet « **Réponse à l'avis à manifestations d'intérêt N°001/2025/DP/PECK – Contrôle et supervision des travaux du Projet d'extension de la centrale de Komsilga avec une tranche additionnelle de 50 MW fonctionnant au fuel lourd, assortie d'un système d'évacuation de l'énergie et d'infrastructures connexes au Burkina Faso** » au plus tard le **16/10/2025 à 09 heures 00 minute GMT** à l'adresse ci-dessous :

**Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL)**  
 39, Avenue Manne KAKA, zone du Bois  
 01 BP 54 Ouagadougou 01 – Burkina Faso  
 Secrétariat de la Direction des Projets, au Rez de chaussée  
 Téléphone : +226 25 30 61 00 / 25 36 82 24

Les manifestations d'intérêt seront ouvertes en présence des représentants des candidats qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **16/10/2025 à 9 heures 15 minute GMT** à l'adresse indiquée ci-dessus.

Les manifestations d'intérêt reçues après la date et l'heure limites susvisées ne seront pas examinées.

**NB** : L'envoi par voie de courrier électronique n'est pas autorisé.

#### 16. Débriefing

Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa manifestation d'intérêt (et plus tard sa proposition) n'a pas été retenue doit en faire la demande. L'autorité contractante communiquera dans les plus brefs délais par écrit l'explication du rejet de la manifestation d'intérêt (ou de l'offre). Si le soumissionnaire fait la demande d'assister à une réunion de **débriefing**, il devra en assumer tous les coûts.

#### 17. Langue

Toutes les communications par écrit pour cette procédure d'appel d'offres et ce marché doivent être en français.

#### 18. Base juridique

Le *Guide des Procédures de passation de marchés et règles d'attribution des contrats financés par la Banque Ouest Africaine de Développement*, disponible à l'adresse <https://www.boad.org/fr/opportunités/documentation-passation-de-marchés/>.

**Le Directeur Général**

**Souleymane OUEDRAOGO**

## MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

### COMMUNIQUE N°2025-013/MEBAPLN/SG/DMP du 01/10/2025

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la commission d'attribution des marchés du Ministère de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N°2025-044/MEBAPLN/SG/DMP du 22/09/2025 pour l'acquisition de matériels spécifiques pour les apprenants handicapés au profit de la DGACEVS, parue dans le quotidien des marchés publics n°4235 du jeudi 25 septembre 2025 qu'une erreur s'est glissée au niveau du point de l'avis concernant le montant de la garantie de soumission. Ainsi :

**Au lieu de** « 6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une **garantie de soumission d'un** lundi 06 octobre 2025 à 9 heures 00 minute TU. »

**Lire :** « 6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une **garantie de soumission d'un montant de huit cent mille (800 000) F CFA** devront parvenir ou être remises à l'adresse Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, avant le **lundi 06 octobre 2025 à 9 heures 00 minute TU.** »

Le reste sans changement.

Il s'excuse des éventuels désagréments et sait compter sur la compréhension de tous.

**Pour le Directeur des Marchés Publics  
Le Chef de service des marchés de Travaux et de  
Prestations Intellectuelles, assurant l'intérim**

**Théophile OUILI**



# APPELS D'OFFRES

## DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

### Fournitures et Services courants

#### CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAOUA

#### Acquisition de fournitures de garage au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua

Avis de demande de prix  
N° : 2025-31/MS/SG/CHR-G/DG/PRCP du 25/09/2025  
Financement : Budget du CHR de Gaoua, exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, du Centre Hospitalier Régional de Gaoua.

1. Le CHR de Gaoua dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet **acquisition de fournitures de garage au profit du Centre Hospitalier Régional de Gaoua**.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.  
Les acquisitions se décomposent en lot unique : **Lot unique** : (Acquisition de fournitures de garage au profit du CHR de Gaoua)
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder-quinze (15) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable de la commande publique du CHR de Gaoua, BP 167 Gaoua, E-mail : [traoreassane90@gmail.com](mailto:traoreassane90@gmail.com). Tel : 61 34 90 92/76 26 45 05
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la caisse située dans l'enceinte du CHR de Gaoua moyennant paiement d'un montant non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **cent mille (100 000) francs CFA** devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction Générale du Centre Hospitalier Régional de Gaoua. BP 167 avant le **13/10/2025 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**NB : Le budget prévisionnel est de quatre millions deux cent trente mille trois cents (4 230 300) francs CFA TTC.**

*Le Président de la commission d'attribution des marchés*

**Assane TRAORE**  
Administrateur des Service de Santé



**AGENCE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE URBAIN (ADEU)**

**Fourniture, la pose et la mise en service du matériel de sonorisation et de la lumière scénique de la salle de spectacle du Palais de la Jeunesse et la Culture Jean Pierre GUINGANE**

Avis de demande de prix  
n°2025-05/CO/ADEU/DG/SCP du 25/09/2025  
Autorité contractante : Madame la Directrice Générale de l'ADEU  
Financement : Budget ADEU, gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2025 de l'Agence du Développement Economique Urbain (ADEU).

1. L'ADEU dont l'identification complète est précisée aux *Données particulières de la demande de prix (DPDPX)* lance une demande de prix ayant pour objet **la fourniture, la pose et la mise en service du matériel de sonorisation et de la lumière scénique de la salle de spectacle du Palais de la Jeunesse et la Culture Jean-Pierre GUINGANE** tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :

**Lot 1** : fourniture, la pose et la mise en service du matériel de sonorisation ;

Budget prévisionnel est de **trente-cinq millions (35 000 000) francs CFA TTC**.

**Lot 2** : fourniture, la pose et la mise en service de la lumière scénique

Budget prévisionnel est de **quatorze millions (14 000 000) francs CFA TTC**.

3. **Le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours pour chaque lot.**

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de l'ADEU (**Ex RAGEM**) Sis à Zabre Daaga Rue : conseil économique et social côté Sud de l'immeuble des Nations Unies, **téléphone : 25 31 77 95**

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l'ADEU et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2** à la caisse de l'ADEU.

6. Les offres présentées en **un original et trois (3) copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées **d'une garantie de soumission** d'un montant d'un million (1 000 000) Francs CFA pour le lot 1 et de quatre cent mille (400 000) Francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat de l'ADEU, au plus tard le **13/10/2025 à 9 heures 00 minute**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le candidat.

7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Issaka GAMPENE**

**REGION DE YAADGA**

**Acquisition d'équipements scolaires et sanitaires au profit de la Région du Nord**

Avis de demande de prix  
N°2025-009/RNRD/DS/SG/PRCP du 19/09/2025  
**Financement** : Budget Conseil régional du Nord

**Montants prévisionnels :**  
Lot 1 = 6 177 300 FCFA TTC  
Lot 2 = 4 779 000 FCFA TTC  
Lot 03 = 14 900 000 FCFA TTC.  
Lot 04 = 15 900 000 FCFA TTC.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, du *Conseil Régional du Nord*.

7. La Délégation Spéciale Régionale du Nord lance une demande de prix ayant pour objet ***l'acquisition d'équipements scolaires et sanitaires au profit de la Région du Nord*** tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*.
8. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques de la catégorie B1 pour les lots 1 et 2 et la catégorie A3 pour les lots 3 et 4 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.  
Les acquisitions se décomposent en quatre lots :  
**Lot 1** : Acquisition d'équipements scolaires au profit de l'école "Tougzagué B" dans la commune de Ouahigouya.  
**Lot 2** : Acquisition d'équipements scolaires au profit de l'école B de Kera Douré dans la commune de Bassi  
**Lot 3** : Acquisition de matériel médico-techniques au profit de la maternité de Kourono dans la commune de Samba.  
**Lot 4** : Acquisition de matériel médico-techniques au profit de la maternité de Bingo dans la commune de Arbolé.  
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
9. Le délai d'exécution des travaux est de **Soixante (60) jours pour tous les lots**.
10. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction de l'Administration et des Finances du Conseil régional du Nord à Ouahigouya.
11. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service des marchés publics du Conseil régional du Nord à Ouahigouya et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **vingt mille (20 000) francs CFA pour les lots 1 et 2 et trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 3 et 4 à la trésorerie régionale du Nord**.
12. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.  
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA pour le lot 01, cent quarante mille (140 000) francs CFA pour le lot 02 et quatre cent mille (400 000) francs CFA pour les lots 3 et 4** devront parvenir ou être remises à la la Personne responsable de la Commande Publique avant le **13/10/2025 à 09 heures 00 minute TU.** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.  
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
13. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés**

**LANKOANDE P. Nathalie**  
Administrateur Civil

## COMMUNE DE DEDOUGOU

## Travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures dans la commune de Dédougou

Appel d'offres ouvert accéléré  
n° 2025-01/ CM-DDG/M/SG/SMP

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'approbation du plan de Passation des Marchés gestion 2025 du budget révisé de la Commune de Dédougou.

1. La commune de Dédougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de constructions suivants :

**Lot 1 : poursuite de travaux du bâtiment annexe de la mairie**

**Lot 2 : Travaux de réhabilitation de l'ex CCP**

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini au décret n°2024-1748/ PRES/PM/MINEFID du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Mairie de la Commune de Dédougou ; (PRM : OUATTARA Omarou, 0226 72 34 47 74 et prendre connaissance des documents du dossier d'appel d'offre auprès du bureau de la Personne Responsable des Marchés 72 34 47 74, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 12 heures 30 minutes à 16 heures 00 minutes.
4. Le délai d'exécution ne devra pas excéder **soixante (60) jours pour les lots n°1 et trente (30) jours pour le lot n°2.**
5. Les exigences en matière de qualifications sont : disposées de l'agrément technique B1 pour chacun des lots. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) FCF pour le lot 2** à l'adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Régionale de la Région des BANKUI ou à la régie de recettes de la mairie de Dédougou. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d'Appel d'offres sera remis main à main au service des marchés publics de la mairie de Dédougou sur présentation de la quittance de paiement.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après Personne responsable des marchés de la Mairie de Dédougou au plus tard le **16/10/2025 à 09 heures 00 minute TU**, en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de :  
**Lot 1 : 2 400 000 FCFA**  
**Lot 2 : 190 000 FCFA**  
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de **quatre-vingt-dix (90) jours** à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **16/10/2025 à 09 heures 00 minute TU** à l'adresse suivante : salle des fêtes de la Mairie de Dédougou, 226) 20 52 04 12.

Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du cahier des clauses technique particulière du présent dossier d'appel d'offres à son offre technique faute de quoi il sera déclaré non conforme.

NB : Le montant prévisionnel est établi comme suite :

**Lot 1 : 80 000 000**

**Lot 2 : 6 597 980**

\*avant la signature de contrat par l'attributaire, la présentation d'une garantie de bonne exécution est exigée faute de quoi le marché sera réattribué au deuxième sur la liste candidats conformes

COMMUNE DE TIANKOURA

**Travaux d'aménagement d'un bas-fond rizicole de type PAFR de 05 ha (déblayage, labour, DCN, parcellement, etc.) dans le village de Sounkpourouna/commune de Tiankoura**

Avis de demande de prix  
N° 2025-07/RDJR/PBGB/CTNKR du 02 septembre 2025  
Financement : Budget communal, Gestion 2025, PGPC/REDD+

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics du PDIC/REDD+, gestion 2025, de la Commune de Tiankoura.

La Commune de Tiankoura lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les *Données particulières de la demande de prix*. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans la catégorie la **catégorie TA minimum** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont en lot unique comme suit :

**Lot unique : Travaux d'aménagement d'un bas-fond rizicole de type PAFR de 05 ha (déblayage, labour, DCN, parcellement, etc.) dans le village de Sounkpourouna/commune de Tiankoura**

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder **soixante (60) jours**.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la *Personne Responsable de la Commande Publique*, tous les jours ouvrables ou appeler au 70 81 78 75 / 74 49 13 50.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au *secrétariat de la Mairie de Tiankoura* et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **trente mille (30 000) francs CFA** à la **Trésorerie Principale de Diébougou**.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en **un (01) original et deux (02) copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA**, devront parvenir ou être remises à l'adresse du Président de la Commission d'Attribution des Marchés à la Mairie de Tiankoura, avant le **13/10/2025 à 09 heures 00 minute TU**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.  
**Budget prévisionnel : Quinze millions (15 000 000) de francs CFA TTC.**

**Le Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Mwinviel DABIRE**  
Attaché d'Intendance Scolaire et Universitaire

COMMUNE DE TIANKOURA

**Travaux d'aménagement d'un bas-fond rizicole de type PAFR de 05 ha (déblayage, labour, DCN, parcellement, etc.) dans le village de Tinguéra/commune de Tiankoura**

*Avis de demande de prix*  
**N° 2025-08/RDJR/PBGB/CTNKR du 02 septembre 2025**  
**Financement : Budget communal, Gestion 2025, PGPC/REDD+**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics du PDIC/REDD+, gestion 2025, de la Commune de Tiankoura.

La Commune de Tiankoura lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les *Données particulières de la demande de prix*. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées dans la catégorie la **catégorie TA minimum** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont en lot unique comme suit :

**Lot unique : Travaux d'aménagement d'un bas-fond rizicole de type PAFR de 05 ha (déblayage, labour, DCN, parcellement, etc.) dans le village de Tinguéra/commune de Tiankoura**

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder **soixante (60) jours**.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la *Personne Responsable de la Commande Publique*, tous les jours ouvrables ou appeler au 70 81 78 75 / 74 49 13 50.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au *secrétariat de la Mairie de Tiankoura* et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **trente mille (30 000) francs CFA** à la **Trésorerie Principale de Diébougou**.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en **un (01) original** et **deux (02) copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA**, devront parvenir ou être remises à l'adresse du Président de la Commission d'Attribution des Marchés à la Mairie de Tiankoura, avant le **13/10/2025 à 09 heures 00 minute TU**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Budget prévisionnel : Quinze millions (15 000 000) de francs CFA TTC.**

**Le Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Mwinviel DABIRE**  
*Attaché d'Intendance Scolaire et Universitaire*



## COMMUNE DE TIANKOURA

**Travaux d'aménagement d'un bas-fond rizicole de type PAFR de 05 ha (déblayage, labour, DCN, parcellement, etc.) dans le village de Walkièra/commune de Tiankoura**

*Avis de demande de prix*  
 N° 2025-06/RDJR/PBGB/CTNKR du 02 septembre 2025  
 Financement : Budget communal, Gestion 2025, PGPC/REDD+

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics du PDIC/REDD+, gestion 2025, de la Commune de Tiankoura.

La Commune de Tiankoura lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les *Données particulières de la demande de prix*. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie la **catégorie TA minimum** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont en lot unique comme suit :

**Lot unique : Travaux d'aménagement d'un bas-fond rizicole de type PAFR de 05 ha (déblayage, labour, DCN, parcellement, etc.) dans le village de Walkièra/commune de Tiankoura**

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder **soixante (60) jours**.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la *Personne responsable de la commande publique*, tous les jours ouvrables ou appeler au 70 81 78 75 / 74 49 13 50.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au *secrétariat de la Mairie de Tiankoura* et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **trente mille (30 000) francs CFA** à la **Trésorerie Principale de Diébougou**.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en **un (01) original** et **deux (02) copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA**, devront parvenir ou être remises à l'adresse du Président de la Commission d'Attribution des Marchés à la Mairie de Tiankoura, avant le **13/10/2025 à 09 heures 00 minute TU..**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Budget prévisionnel : Quinze millions (15 000 000) de francs CFA TTC.**

**Le Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Mwinviel DABIRE**  
*Attaché d'Intendance Scolaire et Universitaire*

**REGION DES KOULSE**

**Travaux de réfection complémentaire au profit du centre d'accueil et d'animation rurale de la Commune de Pissila**

Avis de demande de prix  
N°2025-003/RKLS/PSBT/CRPSL/PRCP du 15 septembre 2025  
Financement : *Etat (DGE), budget communal, Exercice 2025*

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2025, de la Commune de Pissila.

1. La Mairie de Pissila lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des **travaux de réfection complémentaire au profit du centre d'accueil et d'animation rurale de la Commune de Pissila**. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal (*Etat DGE*), Exercice 2025.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant l'**agrément technique de catégorie B1 minimum** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.  
Les travaux se composent en un **(01)** lot unique comme suit :  
**Lot unique : Travaux de réfection complémentaire au profit du centre d'accueil et d'animation rurale de la Commune de Pissila.**  
Le montant prévisionnel est de **Douze millions cinq cent mille (12 500 000) francs CFA TTC pour ledit lot unique.**
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente **(30) jours pour ledit lot unique**.  
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique (**PRCP**) de la Mairie de Pissila, Tél 79 47 61 89.
4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Pissila et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour ledit lot unique à la perception de Pissila.
5. Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **Trois cent quinze mille (315 000) francs CFA pour ledit lot unique. Les offres devront** parvenir ou être remises à la personne Responsable de la Commande Publique, au plus tard **le 13 octobre 2025, à 09 heures 00 minute**.  
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.  
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.
6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Ousmane SAWADOGO**  
PRCP/Mairie de Pissila

REGION DES KOULSE

**Travaux de réalisation d'un forage à motricité solaire avec un château de 10 000 litres à l'auberge de Korsimoro**

Avis de demande de prix  
N° 2025-003/RKLS/PSBT/CKRS/CCAM  
Financement : *Budget Communal/Fond Minier pour le Développement des Locales (FMDL), exercice 2025*

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, de la commune de Korsimoro.

La commune de Korsimoro lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réalisation d'un forage à motricité solaire avec un château de 10 000 litres à l'auberge de Korsimoro. Ces travaux seront financés sur ressources du budget communal et du FMDL.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaire **d'un agrément technique Fn1 au minimum couvrant la région des Koulse** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont composés en plusieurs lots.

**Lot1 unique** : Travaux de réalisation d'un forage à motricité solaire avec un château de 10 000 litres à l'auberge de Korsimoro pour un budget prévisionnel de **neuf millions deux cent mille (9 200 000) francs CFA TTC**

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Soixante (60) jours .

4

5 Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau du président de la commission d'attribution des marchés sis à la mairie de Korsimoro, tél : 73 76 70 76.

6 Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la mairie de KORSIMORO et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **trente mille (30 000) francs CFA** ; auprès de la **Perception de Korsimoro**. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

7

8 Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **deux cent soixante-seize mille (276 000) francs CFA** devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Korsimoro, au plus tard le **13 octobre 2025 à 09 heures 00mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le candidat

9

10 Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**La Personne Responsable de la  
Commande Publique**

**Ludovic Thierry Ounteni OUOBA**

**REGION DES KOULSE****Travaux de construction de salles de classe au profit de la Commune de Rouko**

Avis de demande de prix  
N° 2025-05/RKLS/PBAM/CRKO/PRCP  
Financement : Budget communal fonds propre, gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics révisé n°1, gestion 2025, de la Commune de Rouko. La Commune de Rouko lance une demande de prix ayant pour objet la construction de salles de classe tels que décrits dans les *données particulières de la demande de prix*. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les *données particulières de la demande de prix*.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées **B** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se composent en deux lots :

- **Lot1 : Travaux de construction de trois salles de classe à l'école Rouko C au profit de la commune de Rouko.**
- **Lot2 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Silmidougou au profit de la commune de Rouko.**

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : **soixante (60) jours**.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou les deux (02) lots.

En cas de soumission pour les deux (02) lots, ils doivent présenter une offre séparée pour chaque lot mais un candidat ne peut être attributaire à la fois des deux lots.

Tous Candidat éligible, intéressé par le présent avis peut obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à la mairie de Rouko aux jours ouvrés et aux heures réglementées pour le service.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Guibaré BP : Tél : 73 89 28 32/ 76 55 38 94 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **trente mille (30 000) francs CFA** chaque lot, à la Trésorerie départementale de Tikaré. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et **TROIS (3) copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de **Cinq cent quatre-vingt-seize mille (596 000) francs CFA pour le lot1 et de Trois cent quatre-vingt-dix-sept mille (397 000) francs CFA pour le lot2**, devront parvenir ou être remises à l'adresse de la Personne responsable de la Mairie, avant le **13/10/2025 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de **soixante (60) jours** calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Budgets prévisionnels :**

**Lot1 : 19 896 365 Francs CFA TTC**

**Lot2 : 13 264 244 Francs CFA TTC**

**Le Président de la Commission Communale  
d'Attribution des Marchés**

**Tienouhambri DAYAMBA**  
Adjoint Administratif

**COMMUNE DE KOUDOUGOU**

**Travaux d'achèvement de deux blocs de deux salles + administration + salle de professeurs + bureau surveillants + trois blocs de latrines à trois postes au CEG de Peyiri**

Avis de demande de prix  
N° 2025-12/CKDG/M/SG/DMP  
Financement : Transfert MENAPLN, gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2025, de la commune de Koudougou.

La commune de Koudougou lance une demande de prix ayant pour objet **Travaux d'achèvement de deux blocs de deux salles + administration + salle de professeurs + bureau surveillants + trois blocs de latrines à trois postes au CEG de Peyiri** tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de type **B1 minimum** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se composent en lot unique présentés comme suit :

**Lot unique : Travaux d'achèvement de deux blocs de deux salles + administration + salle de professeurs + bureau surveillants + trois blocs de latrines à trois postes au CEG de Peyiri (Montant prévisionnel : 45 000 000 FCFA TTC)**

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une **soumission séparée** pour chaque lot : **sans objet**

Le délai d'exécution des travaux ne devrait pas excéder **quarante-cinq (45) jours**.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Koudougou, **sis au rez-de-chaussée du bâtiment principal de la Mairie**.  
**Tel : 78 79 31 09.**

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la mairie de Koudougou et moyennant paiement auprès de la régie de recettes de la Mairie d'un montant non remboursable de **cinquante mille (50 000) F CFA**.

Les offres présentées en **un original et trois (03) copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

✓ **Lot unique : un million trois cent mille [1 300 000] F CFA**

Elles devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la **Mairie de Koudougou**, avant le **13/10/2025 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis se fera immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de **soixante (60) jours calendaires**, à compter de la date de remise des offres.

**Harouna NIKIEMA**



**Travaux de réalisation de deux blocs de dix (10) boutiques de rue au marché de Zam**

**Avis de demande de prix**  
**n°2025- 005/ROBR/PGNZ/CZAM/M/PRM**  
**Financement : Fonds Minier de Développement (FMD), gestion 2025**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la commune de Zam.

1. La commune de Zam lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de réalisation de deux blocs de dix (10) boutiques de rue au marché de Zam.  
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique de la **catégorie B1 minimum** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.  
Les travaux se décomposent en un lot unique :
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : **soixante (60) jours**.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de **la personne responsable des marchés : LOMPO Ounténi, tél : 70351270**
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétariat de la mairie et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **cinquante mille (50.000) francs CFA pour le lot unique** à la perception de Mogtédou. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'**un million (1 000 000) francs CFA**,  
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie, avant le **13/10/2025 à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.  
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours pour le lot unique à compter de la date de remise des offres.

NB : le montant prévisionnel est : Lot unique de 34 689 690 FCFA TTC

**Le Président de la Commission**  
**Communale d'Attribution des Marchés**

**LOMPO Ounténi**  
*Personne Responsable des Marchés*

REGION DE YAADGA

**Travaux de réhabilitation et de réfection de bâtiments de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement de Yaadga**

Avis de demande de prix  
N°2025 --11-- /MATM/RDYG/GVT-OHG/SG  
Financement : Budget Etat, Gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement de Yaadga.

La Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement de Yaadga lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix, et seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de la catégorie **B1 minimum** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en deux Lots qui sont :

**Lot 1 = Travaux de réhabilitation d'un atelier de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement de Yaadga, pour un montant de Vingt-cinq millions six cent vingt mille (25 620 000) francs CFA TTC;**

**Lot 2 = travaux de réhabilitation de bâtiment (magasin 01 et bâtiment 02) de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement de Yaadga pour un montant de dix millions neuf cent quatre-vingt mille (10 980 000) francs CFA TTC.**

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : **soixante dix (70) jours par lot.**

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de DREAE/RDYG BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 70 17 32 10/ 24 55 05 48 email : dreanordohg@yahoo.com

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la DREAE/RDYG BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 24 55 05 48/70 17 32 10 email : dreanordohg@yahoo.com

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la DREAE/RDYG BP : 39 OUAHIGOUYA, Tel : 78 26 13 75/ 24 55 05 48 email : dreanordohg@yahoo.com

et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **Cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1** et de **trente mille (30 000) FCFA pour le lot 2** au Trésor Public de Ouahigouya. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **quatre cent (400 000) francs CFA pour le lot 1** et **deux cent (200 000) francs CFA pour le lot 2** et devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'environnement de Yaadga, BP 039 Ouahigouya, **le 13/10/2025 à 09 heures 00 minute TU.**, soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement de l'Environnement de Yaadga.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Le Secrétaire Général de la Région de Yaadga**  
**Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés**

**Albert Kouilga ZONGO**  
Administrateur Civil  
Chevalier de l'Ordre de l'Etalon  
Médaille d'Honneur des Collectivités locales

**REGION DES HAUTS-BASSINS**

**Actualisation de la base de données de fournisseurs/prestataires de services au profit du CHUSS**

Avis d'appel à manifestation d'intérêt  
N°2025\_019/MS/SG/CHUSS/DG/DCP  
**Financement :** Budget du CHUSS, exercice 2025

Dans le cadre de l'exécution du plan de passation des marchés publics (PPM) exercice 2025, le Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU (CHUSS) souhaite recevoir des candidatures pour l'actualisation de la base de données de fournisseurs /prestataires dans le cadre de ses procédures de demandes de cotations pour les domaines ci-après :

| Numéro du lot                        | Domaines                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I- Fournitures et équipements</b> |                                                                                 |
| LOT 01                               | Fourniture de Consommables Biomédicaux (Laboratoire) au profit du CHUSS         |
| LOT 02                               | Maintenance de fluides médicaux au profit du CHUSS                              |
| LOT 03                               | Fourniture de produits d'hygiène spécifique au profit du CHUSS                  |
| LOT 04                               | Fourniture de films et consommables pour l'imagerie médicale au profit du CHUSS |
| LOT 05                               | Fourniture d'imprimés spécifiques au profit du CHUSS                            |
| LOT 06                               | Achat de fournitures de bureau au profit du CHUSS                               |
| LOT 07                               | Acquisition d'imprimés, catalogues, publications au profit du CHUSS             |
| <b>II- Services courants</b>         |                                                                                 |
| LOT 08                               | Production de supports de communication au profit du CHUSS                      |
| LOT 09                               | Transit au profit du CHUSS                                                      |

La participation à la présente manifestation d'intérêts est ouverte aux entreprises à jour vis-à-vis de l'Administration. **Les offres des candidats devront comporter les informations et pièces ci-après concernant le soumissionnaire :**

- 1- Une lettre de demande d'inscription adressée au Directeur de la Commande Publique du CHUSS indiquant le lot et le domaine d'activité du candidat ;
- 2- Une présentation de l'entreprise indiquant notamment son adresse complète, sa situation géographique, ses qualifications et compétences dans le domaine d'intervention choisi ;
- 3- Une description des moyens humains et matériels dont dispose l'entreprise ;
- 4- Une copie de l'agrément, attestation ou autorisation pour les domaines qui exigent la possession d'un tel document ;
- 5- Une copie du registre de commerce et de crédit mobilier pour les personnes morales ;
- 6- Les preuves des expériences ou de réalisations similaires.

Les entreprises éligibles et désirant prendre part à cette consultation doivent déposer leur dossier sous plis fermé avec la mention « Réponse à l'avis de constitution de la base de données de fournisseurs/prestataires ainsi que la précision du lot concerné au bureau du Directeur de la Commande Publique (DCP) sis au rez de chaussée du bâtiment administratif du CHUSS, (Bureau DCP), téléphone : +226 70 25 64 84 / 03 07 87 67 au plus tard le **07/10/2025 à 09 heures 00 minute TU..**

**Le Directeur de la Commande Publique**

**Issa YAMEOGO/-**  
Administrateur des services de santé

**Relecture du plan communal de développement (PCD) avec prise en compte des personnes déplacées internes (PDI) de la Commune de Kombissiri.**

Avis à manifestation d'intérêt  
N° 2025-01/RCSD/PBZG/CKBS du 25 Août 2025

**Financement : FONDS ADCT PREGOLS 2024 ET FONDS PROPRES, GESTION 2025.**

La présente sollicitation à manifestations d'intérêt fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2025 de la Commune de Kombissiri.

La Commune de Kombissiri lance une manifestation d'intérêt ayant pour objet l'actualisation du plan communal de développement de la Commune de Kombissiri, tels que décrit dans les termes de référence.

Les firmes de consultants intéressées sont invitées à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'elles sont qualifiées pour exécuter les services.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de proposition alléguée à la Mairie de Kombissiri, au Bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique tél 73 77 20 98 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **Vingt-cinq mille (25 000) francs CFA** à la **Trésorerie Principale de Kombissiri**.

Les offres présentées en **un original** et **deux (02) copies**, conformément aux données particulières de la demande de proposition alléguée.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder **soixante (60) jours**.

Le budget prévisionnel est de **Douze millions trois cent cinquante-quatre mille quatre cent quarante un (12 354 441) francs CFA** toutes taxes comprises.

Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 Décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- (i) la nature des activités de la firme de consultants (10 points) ;
- (ii) l'organisation technique et managériale de la firme de consultants (15 points) ;
- (iii) le nombre d'étude similaire réalisée par la firme de consultants (élaboration de plans locaux de développement) au cours des quinze (15) dernières années (15 points dont 3 points par PCD réalisé) ;

**Total des points pour le critère (i, ii, iii):**

**40 points**

- (iv) les expériences du personnel essentiel indiqué dans les termes de référence (20 points pour chaque personnel clé).

**a) Chef d'équipe : Un (e) économiste, socio-économiste, planificateur, aménageur, expert en développement économique ou spécialiste en développement local, de niveau Bac+5.** Il doit avoir une expérience globale d'au moins 10 ans dont au moins 5 ans confirmés dans la planification, l'identification et la gestion de projet, le développement local et la décentralisation. Il doit justifier d'une expérience dans l'élaboration de plans locaux de développement. Il pilote les activités de l'étude. Il est l'interlocuteur de la délégation spéciale pour la prestation ;  
**20 points**

**b) Un environnementaliste/développement durable, de niveau Bac+4 au moins.** Il doit avoir une expérience globale d'au moins 5 ans dont au moins 2 ans dans des activités en lien avec la mission. Il assiste le chef de mission pour les questions environnementales. Il doit justifier d'une expérience dans l'élaboration de plans locaux de développement  
**20 points**

**c) Un(e) géographe ou aménageur, spécialiste en SIG de niveau BAC+4 minimum.** Il doit avoir une expérience globale d'au moins 5 ans dont au moins 2 ans dans des activités en lien avec la mission. Il assiste le chef de mission sur les questions relatives à l'urbanisme, cartographie... Il doit justifier d'une expérience dans l'élaboration de plans locaux de développement.  
**20 points**

**Total des points pour le critère (iv) : 60 points**

**N.B. :**

- Le candidat fournira obligatoirement les justificatifs des missions similaires réalisées (Pages de gardes et de signature des contrats).

- Joindre une copie légalisée des diplômes et un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications, l'expérience et les travaux similaires pour le personnel.

1. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique, téléphone : 73 77 20 98, de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi. Et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.

2. Les manifestations d'intérêt doivent être composées de l'offre technique et de l'offre financière et déposées au Bureau Personne Responsable de la Commande Publique, avant le **16/10/2025 à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

**La Présidente de la Commission Communale d'Attribution des Marchés**

**Hadissa SAMANDOULOGOU**

## **SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA - (S O N A B E L)**

### **COMMUNIQUE**

**Avis de demande de prix n° 019/2025 lancé pour la fourniture de soixante-dix (70) ordinateurs de bureau au profit de la Direction des Systèmes d'Information**

Le Directeur Général de la SONABEL informe les éventuels soumissionnaires à l'avis de demande de prix n° 019/2025 paru dans le quotidien n° 4232 du lundi 22 septembre 2025 à la page 47 dont la date de dépôt est initialement fixée au mercredi 01 octobre 2025, que ledit dossier est **annulé**.

**Le Directeur Général**

**Souleymane OUEDRAOGO**

## **UNIVERSITE DANIEL OUEZZIN COULIBALY**

### **COMMUNIQUE**

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) de l'Université Daniel OUEZZIN COULIBALY porte à la connaissance des soumissionnaires à la demande de prix N°2025-06/UDOC/P/SG/PRM pour la réalisation d'une ferme agro-pédagogique à deux (02) bassins aquacoles au profit à l'Université Daniel OUEZZIN COULIBALY dont l'avis a été publié dans le quotidien des **marchés publics N°4232 du lundi 22 septembre 2025 à la page 53**, que suite à un recours à l'ARCOP, le dépouillement prévu pour se tenir le **mercredi 1<sup>er</sup> octobre 2025** est reporté au **vendredi 03 octobre 2025 à 9h00mn**.

**Le reste est sans changement.**

Par ailleurs le président s'excuse des désagréments que cette situation pourrait occasionner.

**Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

**BAGA Salifou**  
*Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire*





*La célérité dans la transparence*