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MINISTERE DE LA SANTE 

SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES RELATIVE AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
NATIONAL N°2025-0030/MS/SG/DMP du 19/05/25 POUR L’ACQUISITION DES EQUIPEMENTS POUR LES AGENTS DE SANTE A BASE 

COMMUNAUTAIRE (ASBC) 
Rectificatif des résultats parus au quotidien des marchés publics N°4223 du mardi 09 septembre 2025 relatif à l’acquisition des équipements 

pour les Agents de Santé à Base Communautaire (ASBC) avec prise en compte de l’extrait de décision N°2025-Lo353/ARCOP/ORD du 
17/09/2025 

Financement : FONDS MONDIAL/SRPS/ACTIVITE 11 
• Publication : Quotidien des marchés publics No 4149-4150 du mercredi 28 au jeudi 29 mai 2025 ; Date d’ouverture jeudi 26 juin 2025 

; Nombre de plis reçus : 14 

• Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) pour l’ouverture des plis : Lettre N°2025-1139/MS/SG/DMP 
du 24/06/2025 

• Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) pour la délibération : Lettre N°2025-0297/MS/SG/DMP  

• du 08/07/2025 

• Avis de Non Objection (ANO) du Partenaire Technique et Financier 

•  
LOT UNIQUE : ACQUISITION DES EQUIPEMENTS POUR LES AGENTS DE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE (ASBC) 

N° 
D’ODRE 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANTS LUS 
PUBLIQUEMENT  

EN FCFA 

MONTANTS CORRIGES  
EN FCFA OBSERVATIONS 

CLASSE
MENT 

HTVA TTC HTVA TTC 

1 
INTER TROPICAL 
TRADING SARL 

145 095 000 - 145 095 000 - 

Offre anormalement basse mais retenue 
par le calcul du seuil de tolérance de 5% de 
la borne inférieure (147 107 940-
5%*147 107 940=139 752 543) 
➢ CONFORME 

 1er 

2 
GROUPEMENT 
GAFOUREY/TOGUNA 
MEDICAL SARL 

168 225 000 - 168 225 000 - ➢ CONFORME 3ème 

3 
SOREK 
INTERNATIONAL 

183 001 800 215 942 124 173 857 125 205 151 408 

- Garantie de soumission non conforme : 
délai de validité de l’offre est de 60 jours 
dans la garantie de soumission au lieu de 
90 jours demandé.  
-Ligne de crédit non fournie. 
 
➢ NON CONFORME 

- 

4 
IMPERIUM GROUP 
INTERNATIONAL 

148 050 000  - 308 100 000 - 

-Non recevable au regard du point IC 4.4 du 
DAO qui stipule « Un candidat ou 
soumissionnaire ne peut présenter pour le 
même appel d’offres ou un de ses lots, 
plusieurs offres en agissant à la fois en 
qualité de candidats individuels ou de 
membres d'un ou de plusieurs 
groupements. 
 
-- Garantie de soumission non conforme : 
délai de validité de l’offre est de 60 jours 
dans la garantie de soumission au lieu de 
90 jours demandé. 
 
➢ NON CONFORME 

- 
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5 OT CONCESSION 185 250 000 - 185 250 000 - ➢  CONFORME 5ème 

6 

GROUPEMENT 
FAGUEMAF/IMPERIU
M GROUP 
INTERNATIONAL 

 161 955 000  161 955 000 

-Accord de groupement non valide : plutôt 
entre ADAM’S BUREAUTIQUE TRADING et 
FAGUEMAF SA au lieu de FAGUEMAF SA 
et IMPERIUM GROUP INTERNATIONAL ; 
 
-Non recevable au regard du point IC 4.4 du 
DAO qui stipule que « Un candidat ou 
soumissionnaire ne peut présenter pour le 
même appel d’offres ou un de ses lots, 
plusieurs offres en agissant à la fois en 
qualité de candidats individuels ou de 
membres d'un ou de plusieurs 
groupements » 
 
➢ NON CONFORME 

- 

7 

GROUPEMENT 
BURKIMBI 
PRESTATIONS 
SARL/LEADER 
COMMERCE DU 
FASO 

160 350 000  160 350 000  ➢ CONFORME 2ème 

8 DEC COM BURKINA 121 650 000  121 650 000  
➢ Offre CONFORME mais 
anormalement basse 
 

NON 
CLASSE 

9 
SETBA TRADING 
SARL 

168 240 000  168 240 000  

Lettre de soumission non conforme ; 
clause 14.1 visé au lieu de 19.1 pour le 
délai de validité de l’offre. 
 
➢ NON CONFORME 

- 

10 

GROUPEMENT 
KANDOR 
GROUP/PROTECHNO 
SARL 

144 474 622  144 474 622  

Contenu de la convention de groupement 
confus : les références de l’appel d’offres 
ouvert ne sont pas mentionnées dans la 
convention de groupement et pour cette 
même convention les membres désignent 
le chef de file à conclure et signer au nom 
du groupement le contrat pour l’entente 
directe alors qu’il s’agit d’un appel d’offres 
ouvert. 
 
NON CONFORME 

- 

11 
IMPRIMERIE 
FRATERNITE DU 
FASO 

 170 097 000   

-Absence de liens à l’item 17 pour 
permettre de vérifier la conformité des 
informations fournies (spécifications 
techniques) ;  
- marque de l’item 7 non probante. 
➢ NON CONFORME 

- 

12 
SONAZA IMPRIMERIE 
SARL 

135 750 000  135 750 000  
➢ Offre CONFORME mais 
anormalement basse 

NON 
CLASSE 

13 
GROUPEMENT 
SADEC SARL/GAS 
SARL 

178 800 000  178 800 000  ➢ CONFORME 4ème 

14 HEMA SERVICES 142 575 000  142 575 000  
-CHIFFRE D’AFFAIRE NON FOURNI 
➢ NON CONFORME 

- 

Attributaire provisoire :  

INTER TROPICAL TRADING SARL pour l’acquisition des équipements pour les Agents de Santé à Base 
Communautaire (asbc), pour un montant de cent soixante-quatre millions quatre-cent-cinq mille (164 405 000) 
F CFA HT-HD soit une augmentation de +13,33% avec un délai d’exécution de soixante (60) jours après une 
augmentation des quantités des items suivants : 
 
- Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 16 et 17 (1 500 à 1 700) ; 
- Items 6 et 9 (18 000 à 20 400) ; 
- Item 8 (6 000 à 6 800) ; 
- Items 11 et 12 (3 000 à 3 400) ; 
- Item 15 (4 500 à 5 100).  

 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

Demande de prix (marché à commandes) N°2025-0016/MESRI/SG/CNRST/DG/PRCP du 26 Septembre 2025 pour l’entretien,  
réparation et maintenance du matériel roulant au profit du projet AcceSS ; Financement : Budget du CNRST, Gestion 2025 ; 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 4236 du Vendredi 26 Septembre 2025 ; 
Nombre de plis reçus : 04 ; date d’ouverture des plis : lundi 06 octobre 2025 ;  

Nombre de lots : 01 ; date de délibération : lundi 06 octobre 2025. 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX DE L'OFFRE LU PUBLIQUEMENT PRIX DE L'OFFRE CORRIGE 

OBSERVATION (S) 

 
RANG 

HTVA TTC HTVA TTC  

PLANETE 
AUTOMOBILE 
Tel : 58 20 75 53/76 60 
16 07  

Minimum : 254 000 
Maximum : 1 659 500 

  - 
Non Conforme : offre 

déséquilibrée aux items 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9. 

Non 
classé 

GROUPE NOUVEL ET 
SERVICES SARL (GNS) 

Minimum : 563 000 
Maximum : 1 649 000 

  
Minimum : 664 340 

Maximum : 1 945 820 
Conforme 1er 
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Tel : 58 52 97 80/67 87 
61 57/78 08 11 44 

GARAGE MCS 
SOLIDARITE/GMS 
Tel : 78 94 97 46/70 47 
28 23/76 35 79 68 

 
Minimum : 443 090 

Maximum : 1 744 630 
  

Non Conforme : Garantie 
de soumission non 

fourni. 

Non 
classé 

OPIO-YDIN P-
AUTOMOBILE ET 
SERVICES AFRICA 
Tel : 76 24 39 01/79 19 
39 73/61 53 49 54 

Minimum : 326 500 
Maximum : 1 534 500 

  
Minimum : 686 170 

Maximum : 1 810 710 

Non Conforme : pas de 
propositions fermes et 

irrévocables des items 1, 
2, 3, 4, 5, 6 et 7 

Non 
classé 

Attributaire provisoire : GROUPE NOUVEL ET SERVICES SARL (GNS) pour un montant minimum HTVA de cinq cent soixante-trois mille 
(563 000) francs CFA et un montant maximum HTVA d’un million six cent quarante-neuf mille (1 649 000) francs CFA. 

 

 

Rectificatif du quotidien n°4244 du mercredi 08/10/2025 portant sur intégration des montants corrigés HTVA 
 

Demande de prix N°2025-0012/MESRI/SG/CNRST/DG/PRCP pour les travaux de construction d’un centre d'analyse de données  
en préfabriqués au profit de l’IRSS ; Financement : Budget des projets HHFA/PSSR et MDCF - Gestion 2025 ;  

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 4223 du 09 septembre 2025 ; Nombre de plis reçus : 03 ;  
date d’ouverture des plis : jeudi 18 septembre 2025 ; Nombre de lots : lot unique ; date de délibération : 18 septembre 2025. 

Lot unique : travaux de construction d’un centre d'analyse de données en préfabriqués au profit de l’Institut de Recherche en Sciences  
de la Santé (IRSS). 

Soumissionnaires 

Montants lu en francs 
CFA 

Montants corrigés en francs 
CFA 

Observations 
Borne ≤ = 36 184 213  

ST = 34 375 002 HTVA TTC HTVA TTC 

MAY VICTORY INTER 
(MVI) SARL  

- 33 722 925 28 578 750 33 722 925 
Non conforme 

Offre anormalement basse  

SOCIETE DES 
TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION 
(SOTRAC) SARL 

- 33 522 207 28 408 650 33 522 207 

Non conforme 
Non prise en compte dans le calcul 
- Pas de visite de site 
- La mise à disposition du camion grue non 
conforme (le nom sur la carte grise (Doussoula Techcniquec 
express) est différent de celui de la mise à disponibilité 
(Doussoula Technique express)  

FAGUEMAF SA - 44 125 392 37 394 400 44 125 392 Conforme  

Attributaire provisoire : FAGUEMAF-SA pour un montant de trente-sept millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents (37 394 
400) F CFA HTVA de quarante-quatre millions cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-douze (44 125 392) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt (80) jours. 

 

 FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS 
 

DPX N°2025-0018/MESRI/SG/CNRST/DG/PRCP du 29 septembre 2025 pour la construction d’un bâtiment à quatre (04) bureaux à la 
délégation générale du CNRST ; Financement : Budget du CNRST-gestion 2025 ; Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 

4240 du jeudi 29/09/2025 ; Nombre de plis reçus : 01 ; date d’ouverture des plis : lundi 13/10/2025 à 09 heures 00 ; Nombre de lots : lot unique 
; convocation de la CAM : lettre N°2025-0240/MESRI/SG/CNRST/DG/PRCP du 03/10/2025 ; date de délibération : 03/10/2025. 

Lot unique : Construction d’un bâtiment à quatre (04) bureaux à la délégation générale du CNRST 

Soumissionnaires 
Montants lus en francs CFA Montants corrigés en francs CFA Observations 

Bornes < 17 727 153 
Seuil de tolérance = 16 840 795 

Rang 
HTVA TTC HTVA TTC 

G.BTP 17 490 410   20 638 684  17 490 410   20 638 684   - 

Attributaire provisoire : G.BTP pour un montant HTVA de dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-dix mille quatre cent dix (17 490 410) FCFA 
et un montant TTC de vingt millions six cent trente-huit mille six cent quatre cent quatre-vingt-quatre (20 638 684) FCFA. 

 

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 

RECTIFICATIF des Résultats provisoires de la DEMANDE DE PRIX N°2025-041/JKZ/P/PRM DU 06/10/2025 relatif à l’acquisition d’autres 
matériels informatiques (scanners, imprimantes, photocopieurs, vidéo projeteurs, etc.) paru dans la revue des marchés publics n°4249  

du mercredi 15-10-2025 à la page 13 
 

Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Exercice 2025. 
Publication : N°4235 du jeudi 25 septembre 2025 Page 31 

Date d’ouverture des plis : 25/03/2025 ; Nombre de plis : Quatre (04) reçus. 

LOT Unique : L’acquisition d’autres matériels informatiques (scanners, imprimantes, photocopieurs, vidéo projeteurs, etc.). 

N° SOUMISSIONNAIRES Montant lu en FCFA 
Montant corrigé 

en FCFA 
Observations Rang 

1.  GBC 

Montant HT :  
30 032 600 

 
Montant TTC : 

35 438 468 

- 

- Agrément technique non fourni 
- Scanner : le prospectus fourni ne répond pas à la marque 
proposée, 
- Copieur : Absence de prospectus, 
- Serveur : manque de références du processeur. 

Non conforme 

Non 
classé 

2.  POSITIVE 

Montant HT :  
30 004 000 

 
Montant TTC : 

35 404 720 

- 

- Scanner : Références non précisée dans les spécifications 
techniques proposées, 
- Scanner : le model indiqué dans le prospectus a un 
chargeur de document d’une capacité de 80 pages au lieu de 300 
demandé, 
- Copieur : La capacité de la rame proposée (1,25G) est 
inférieure à celle demandé par le dossier (3 G) 

Non 
classé 
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http://www.finances.gov.bf/


 

N°3827 – lundi 04 Mars 2024 
 

6 

 

N° 4250 du jeudi 16 octobre 2025 

www.dgcmef.gov.bf                                                     www.finances.gov.bf 

 

- Copieur : La dimension de l’écran tactile indiqué dans le 
prospectus (8 pouce) est inférieure à celles demandée (10 pouce), 
- Serveur : absence des caractéristiques du processeur. 

Non conforme 

3.  ZZ Services 

Montant HT :  
33 755 000 

 
Montant TTC : 

39 830 900 

- 

- Scanner : le model indiqué dans le prospectus a un 
chargeur de document d’une capacité de 60 pages au lieu de 300 
demandé, 
- Serveur : La capacité du disque dur indiqué dans le 
prospectus (8x300Go SAS 10K) est inférieure à celle demandé par le 
dossier (16x1200Go SAS 10K) 

Non conforme 

1er 

4.  FZ Sarl 

Montant HT :  
31 000 000 

 
Montant TTC : 

36 580 000 

- 

- Deux bordereaux de prix fournis (un pour marché à 
commandes et l’autre pour marché simple) 
- Sur l’un des bordereaux des prix unitaires, l’objet est 
marché à commande au lieu de demande de prix, 
- Rallonge : Le model H05Vv-F Lexman, 3680 W indiqué 
dans le prospectus est sans parafoudre, 
- Serveur : Deux prospectus différends fournis 

Non Conforme 

Non 
classé 

ATTRIBUTAIRE 

Au lieu de : 
ZZ SERVICES, pour un montant de Trente-trois millions sept cent cinquante-cinq mille (33 755 000) francs CFA HTVA et 
un montant maximum de trente-neuf millions huit cent trente mille neuf cents (39 830 900) francs CFA TTC, avec un délai 
de livraison de trente (30) jours. 
 
Lire plutôt 
Infructueux pour absence d’offres techniquement conformes. 

 

AGENCE NATIONALE DE BIOSECURITE 

Rectificatif des résultats provisoires parus dans le quotidien des marchés publics n°4242 du lundi 06 octobre 2025 de la DEMANDE DE PRIX 
N°2025-006/MESRI/SG/ANB/DG/PRM DU 18/09/2025 pour l’acquisition de consommables et de réactifs de laboratoire au profit de l’ANB. 

FINANCEMENT : Budget ANB, Exercice 2025. CONVOCATION CAM : N°2025- 029/MESRI/SG/ANB/DG/PRM du 26/09/2025 
PUBLICATION : Quotidien des Marchés publics N°4232 du lundi 22 septembre 2025. NOMBRE DE CONCURRENTS : deux (02) 

Lot unique : acquisition de consommables et de réactifs de laboratoire au profit de l’ANB. 

N° Soumissionnaires 
Montants lus Montants corrigés  

Observations Rang Montant en  
(FCFA/ HTVA) 

Montant en  
(FCFA/ TTC) 

Montant en  
(FCFA/ HTVA) 

Montant en 
(FCFA / TTC) 

01 
INNNOVATION 

BURKINA 
13 590 610 - - - 

- Spécifications techniques non conformes de l’item 4 (au 
lieu de L. Serine 302-84-1 (Racémique), il propose L. 
Serine KJELTABS AB90-500 comprimé). 

- Spécifications techniques non conformes de l’item 18, 
absence de la mention graduée comme demandée pour 
Flacon a vis clair de 1000 ml verre borosilicate pour 
usage en laboratoire. 

- Spécifications techniques non conformes de l’item 19, 
absence de la mention graduée comme demandée pour 
Flacon a vis clair de 500 ml verre borosilicate pour usage 
en laboratoire. 

- Spécifications techniques non conformes de l’item 20, 
pour absence de la mention graduée comme demandée 
pour Flacon a vis clair de 250 ml verre borosilicate pour 
usage en laboratoire. 

- Spécifications techniques non conformes de l’item 35 (au 
lieu de Riboflavine (B2), standard analytique CAS 
number 83-88-5 pureté 99% conditionnement 1000mg, il 
propose Thiamine Hydrochloride (B1) standard 
analytique CAS Number 67-03-8 pureté 99,1% 
conditionnement 1000 mg 

- Spécifications techniques non conformes de l’item 59 (au 
lieu de Positive sample of maize envent MON810, il 
propose Positive sample of maize envent M810) 

Non conforme 

Non 
classé 

02 
KANTA GLOBAL 

TRADE SARL 
14 869 000 17 545 420 14 870 000 17 546 600 

Item 33 : Discordance entre le bordereau des prix unitaires 
(191 000) et sur le devis estimatif (190 000) d’où une 
différence de +1000 représentants une variation de 
0,0001% 

Conforme 

1er 

Attributaire : KANTA GLOBAL TRADE SARL pour un montant de dix-sept millions cinq cent quarante-cinq mille quatre cent vingt (17 545 420) 
F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante (40) jours. 

 

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES 

Appel d’Offres Ouvert Direct N°2025-07/MEMC/SG/DMP du 06/08/2025 pour l’acquisition de licence pour logiciel métier au profit du Ministère de 
l’Energie, des Mines et des Carrières. Référence de la publication de l’avis : : Quotidien N° 4211 du vendredi 22 août 2025 portant rectificatif du 

Quotidien ° 4210 du 21 août 2025, page 46. Financement : Fonds d’Equipement, exercice 2025 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés pour l’ouverture des travaux : N°2025-162/MEMC/SG/DMP du 17 

septembre 2025. Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés pour la délibération : Lettre N°2025-
166/MEMC/SG/DMP du 23 septembre 2025. Date d’ouverture : lundi 22 septembre 2025. Date de délibération : 24 septembre 2025   

Nombres de soumissionnaires : deux (02) 

Soumissionnaires Montants lus en FCFA 
Montant corrigé en FCFA 

TTC  
Rang Observations 
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HTVA TTC HTVA TTC 

Lot unique : Acquisition de licence pour logiciel métier au profit du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières 

E = montant prévisionnel : 100 000 000 FCFA 
Moyenne (M) = 93 039 528  

Offre anormalement basse = 0,85M = 79 083 599 
Offre anormalement élevée = 1,15M = 106 995 457 

Seuil de tolérance de 5% de l’offre anormalement basse = 75 129 419 

CARMEL GROUPE 79 860 000 94 234 800 - - 
Non 

classé 

Item 1.3 : 
. - Spécifications techniques minimum du serveur pour 
l’installation non fournie ; 
-Absence des caractéristiques techniques minimum du 
serveur pour l’installation sur le prospectus fourni. 

 
Item 1.4.2 : 

Ecart (13 ans) entre l’année d’obtention du diplôme de 
Master II (2010) et la date de naissance de 

OUEDRAOGO Hatto (31/12/1997) supposé incongru. 
 

Item1.5 :  
Autorisation du fabricant de la licence du logiciel métier 

non fournie 
 

Non conforme 

Groupement NERIS 
TECHNOLOGIES SARL 
& PROTECHNO SARL 

69 999 000 - 69 999 000 82 598 820 1er  Conforme  

Attributaire : 
Groupement NERIS TECHNOLOGIES SARL & PROTECHNO SARL pour un montant de soixante-neuf millions neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille (69 999 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Appel d’offres ouvert: N°2025-039F/MEEA/SG/DMP du 27/05/2025 pour l’acquisition de plants et de grilles de protection individuelle de plant, la 
plantation (trouaison, compostage et plantation) et le suivi-entretien des plants pendant une année dans les Régions du Centre-Nord, du Nord, du 

Plateau-Central et du Sahel et sur la voie de contournement de la ville de Ouagadougou au profit du Projet d’Amélioration des Services d’Eau Potable 
et d’Assainissement pour le Renforcement de la Résilience (PASEPA-2R). Financement : BAD/ Accord de Prêt FAT N°5900150003702 

Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°4171 du vendredi 27 juin 2025 
Date de dépouillement : 28 juillet 2025. Nombre de soumissionnaires : dix-huit (18). Nombre de lots : cinq (05) 

Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations Rang 
H TVA TTC H TVA TTC 

Lot 01 : acquisition de plants et de grilles de protection individuelle de plant, la plantation (trouaison, compostage et plantation) et le Suivi-
entretien des plants pendant une année dans la Région du Centre-Nord 

Seuil minimum HTVA : 13 200 160 ; Seuil de tolérance : 12 540 152 

FASO GRILLAGES 13 793 000 - 13 793 000 - Conforme  4ème  

CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONELLE DES 

PRATICIENS (CFPP) 
11 821 666 - - - 

Non conforme 
Attestations de disponibilité du personnel non 
fournies 

- 

TROPICA PAYSAGES 16 700 000 - - - 

Non conforme  
pour avoir adressé la lettre de soumission à Mr 
le Directeur Général du Ministère de 
l’environnement de l’Eau et de l’Assainissement  

-  

CABINET OPURE SARL 13 595 000 - 7 837 070 000 - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 

Corrections dues à : 
- des erreurs d’incohérences entre les prix en 
lettre du bordereau des prix unitaires et ceux du 
devis de l’offre financière ; 
- une erreur sur la quantité à l’item I.4 de l’offre 
financière (quantité 1100 proposé au lieu de 110 
demandé). 
 Ces erreurs ont entrainé une variation de + 7 
823 475 000 soit +57546,71% par rapport à 
l’offre initiale. 

- 

BTT 15 412 500 - - - 

Non conforme :  
- Arrêté d’intégration et arrêté de reclassement 
du chef de projet GANSORE Bangraogo fournis 
en lieu et place du diplôme de niveau BEPC+2 
en environnement ou en foresterie demandé ; 
- Attestations de disponibilité du personnel non 
fournies. 

- 

AFRICOS SARL - 14 950 600 12 670 000  - 

Conforme  
En application des dispositions de la clause 33 
à son point 6 des Instructions aux candidats, 
l’offre financière de AFRICOS SARL est 
déclarée anormalement basse, mais acceptable 
au regard du seuil de tolérance. 

2ème  

GENERAL TRADING 
CENTER INTER SARL 

12 640 000 - 12 640 000 - 

Conforme 
En application des dispositions de la clause 33 
à son point 6 des Instructions aux candidats, 
l’offre financière de GENERAL TRADING 
CENTER INTER SARL est déclarée 
anormalement basse, mais acceptable au 

1er  
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regard du seuil de tolérance et retenu après 
confirmation des prix et engagement à 
augmenter le taux de la garantie de bonne 
exécution à 30%. 

S.I.P.T Sarl 16 308 000 - - - 
Non conforme : 

pour n’avoir pas adressé sa lettre de soumission 
à l’autorité contractante. 

- 

MANU PRODUCTIONS 
SARL 

13 443 000 - 13 443 000 - Conforme 3ème  

ICONE MEDIAS 13 700 000 - - - 

Non conforme : 
- Item II.2.1 (dimensions du Maillage) : 
20mm/200mm proposé au lieu de 20mm/20mm 
demandé ; 
 
- Aucune expérience dans les positions 
similaires pour le chef de projet et le chef de 
chantier. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
GENERAL TRADING CENTER INTER SARL, pour un montant total de douze millions six cent quarante mille (12 
640 000) francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 02 : acquisition de plants et de grilles de protection individuelle de plant, la plantation (trouaison, compostage et plantation) et le suivi-
entretien des plants pendant une année dans la Région du Nord 

Seuil minimum HTVA : 12 878 886 ; Seuil de tolérance : 12 234 941 

Entreprise KOSWINDE 12 887 500 15 207 250 12 887 500 - 
Conforme et moins disant mais ne peux être 

attributaire de plus d’un lot 
En raison du personnel fourni insuffisant  

- 

BERFAC - 20 204 550 10 687 225 - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 

Item II.1 : erreur due à une discordance entre le 
prix unitaire en lettre (5 225) et celui en chiffre 
(5 747 500), entrainant une variation de -9 517 
325 soit -47,10% par rapport à l’offre initiale. 

- 

3K Multi Service 14 038 000 - - - 

Non conforme 
- chef de projet :  absence de diplôme de niveau 
BEPC+2 ans en environnement ou en foresterie 
ou tout autre diplôme équivalent ;  
- Attestations de disponibilité du personnel non 
fournies 
- Attestations de travail des ouvriers non 
fournies. 

- 

BTT 15 755 000 - - - 

Non conforme : 
- Arrêté d’intégration et arrêté de reclassement 
du chef de projet GANSORE Bangraogo fournis 
en lieu et place du diplôme de niveau BEPC+2 
en environnement ou en foresterie demandé ; 
- Attestations de disponibilité du personnel non 
fournies. 

- 

GENERAL TRADING 
CENTER INTER SARL 

13 000 000 - 13 000 000 - Conforme 1er  

S.I.P.T Sarl 16 808 000 - - - 
Non conforme 

pour n’avoir pas adressé sa lettre de soumission 
à l’autorité contractante. 

-  

ICONE MEDIAS 13 700 000 - - - 

Non conforme : 
- Item II.2.1 (dimensions du Maillage) : 
20mm/200mm proposé au lieu de 20mm/20mm 
demandé ; 
- Aucune expérience dans les positions 
similaires pour le chef de projet et le chef de 
chantier. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
GENERAL TRADING CENTER INTER SARL pour un montant total de treize millions (13 000 000) francs CFA HTVA, 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 03 : acquisition de plants et de grilles de protection individuelle de plant, la plantation (trouaison, compostage et plantation) et le suivi-
entretien des plants pendant une année dans la Région du Plateau Central 

Seuil minimum HTVA : 13 109 777 ; Seuil de tolérance : 12 454 288 

LOGIE SERVICES SARL - 11 366 000 11 366 000 - 

Conforme techniquement 
 

Non conforme financièrement : 
En application des dispositions de la clause 33 
à son point 6 des Instructions aux candidats, 
l’offre financière de Logie Services Sarl est 
déclarée anormalement basse. 

- 

KYSY 15 050 000 - 15 050 000 - Conforme 3ème  

FASO GRILLAGES 12 823 000 - 12 823 000 - 

Conforme 
En application des dispositions de la clause 33 
à son point 6 des Instructions aux candidats, 
l’offre financière de FASO GRILLAGE est 
déclarée anormalement basse, mais acceptable 
au regard du seuil de tolérance et retenu après 
confirmation des prix et engagement à 
augmenter le taux de la garantie de bonne 
exécution à 30%. 

1er   
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TROPICA PAYSAGES 16 950 000 - - - 

Non conforme  
pour avoir adressé la lettre de soumission à Mr 
le Directeur Général du Ministère de 
l’environnement de l’Eau et de l’Assainissement 

- 

MASSA SERVICES SARL - 16 653 340 - - 

Non conforme : 
Item II.2.1 (dimensions du Maillage) : 
10cm/10cm proposé au lieu de 20mm/20mm 
demandé. 

- 

CABINET OPURE SARL 13 565 000 - 8 163 520 000 - 

Conforme techniquement 
 

Non conforme financièrement : 
Erreur due à des incohérences entre les prix en 
lettre du bordereau des prix unitaires et ceux du 
devis d’où les prix en lettre pris en compte 
entrainant une variation de + 8 149 955 000 soit 
+60080,76% par rapport à l’offre initiale. 

- 

BTT 15 241 250 - - - 

Non conforme : 
- Arrêté d’intégration et arrêté de reclassement 
du chef de projet GANSORE Bangraogo fournis 
en lieu et place du diplôme de niveau BEPC+2 
en environnement ou en foresterie demandé ; 
- Attestations de disponibilité du personnel non 
fournies. 

- 

AFRICOS SARL 11 995 000 14 154 100 12 545 000 - 

Conforme techniquement 
Non conforme financièrement : 

- Correction à l’item I.5 (2000 en lettre et 1500 
en chiffre) d’où le prix en lettre pris en compte. 
Cette correction a entrainé une variation de + 
550 000 soit +4,59% par rapport à l’offre initiale ; 
- En application des dispositions de la clause 33 
à son point 6 des Instructions aux candidats, 
l’offre financière de AFRICOS SARL est 
déclarée anormalement basse. 

- 

GENERAL TRADING 
CENTER INTER SARL 

12 640 000 - 12 640 000 - 

Conforme 
En application des dispositions de la clause 33 
à son point 6 des Instructions aux candidats, 
l’offre financière de GENERAL TRADING 
CENTER INTER SARL est déclarée 
anormalement basse, mais acceptable au 
regard du seuil de tolérance. GTCI SARL étant 
attributaire au lot 01 donc ne peut plus l’être au 
lot 03 au regard du même personnel proposé. 

- 

S.I.P.T Sarl 14 808 000 - - - 
Non conforme 

pour n’avoir pas adressé sa lettre de soumission 
à l’autorité contractante. 

- 

MANU PRODUCTIONS 
SARL 

13 350 000 - 13 350 000 - Conforme 2ème  

ICONE MEDIAS 13 700 000 - - - 

Non conforme : 
- Item II.2.1 (dimensions du Maillage) : 
20mm/200mm proposé au lieu de 20mm/20mm 
demandé ; 
- Aucune expérience dans les positions 
similaires pour le chef de projet et le chef de 
chantier. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
FASO GRILLAGE pour un montant total de douze millions huit cent vingt-trois mille (12 823 000) francs CFA HTVA, 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 04 : acquisition de plants et de grilles de protection individuelle de plant, la plantation (trouaison, compostage et plantation) et le suivi-
entretien des plants pendant une année dans la Région du Sahel 

Seuil minimum HTVA : 13 950 370 ; Seuil de tolérance : 13 252 852 

FASO GRILLAGES 15 343 000 - 15 343 000 - Conforme  1er  

BTT 16 245 000 - - - 

Non conforme : 
- Arrêté d’intégration et arrêté de reclassement 
du chef de projet GANSORE Bangraogo fournis 
en lieu et place du diplôme de niveau BEPC+2 
en environnement ou en foresterie demandé ; 
- Attestations de disponibilité du personnel non 
fournies. 

- 

ICONE MEDIAS 13 700 000 - - - 

Non conforme : 
- Item II.2.1 (dimensions du Maillage) : 
20mm/200mm proposé au lieu de 20mm/20mm 
demandé ; 
- Aucune expérience dans les positions 
similaires pour le chef de projet et le chef de 
chantier. 

- 

ATTRIBUTAIRE 
FASO GRILLAGE, pour un montant total de quinze millions trois cent quarante-trois mille (15 343 000) francs CFA 
HTVA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 05 : acquisition de plants et de grilles de protection individuelle de plant, la plantation de reverdissement (trouaison, compostage et 
plantation) de la voie de contournement de la Ville de Ouagadougou et le suivi-entretien des plants pendant une année 

Seuil minimum HTVA : 77 043 150 ; Seuil de tolérance : 73 190 993 

LOGIE SERVICES SARL 73 890 000 - - - Non conforme : - 
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- Items II.1.1 à II.1.7 : mélange d’items ; 
- Item II.1.8 : non proposé ; 
- Chiffre d’affaires non fourni. 

Entreprise KOSWINDE 75 095 000 88 612 100 75 095 000 88 612 100 

Conforme 
En application des dispositions de la clause 33 
à son point 6 des Instructions aux candidats, 
l’offre financière de l’Entreprise KOSWINDE 
est déclarée anormalement basse, mais 
acceptable au regard du seuil de tolérance et 
retenu après confirmation des prix et 
engagement à augmenter le taux de la garantie 
de bonne exécution à 30%. 

01er  

TROPICA PAYSAGES 95 000 000 - - - 

Non conforme  
 

pour avoir adressé la lettre de soumission à Mr 
le Directeur Général du Ministère de 
l’environnement de l’Eau et de l’Assainissement 

- 

MASSA SERVICES SARL - 94 341 000 - - 

Non conforme : 
 

- Item II.2.1 (dimensions du Maillage) : 
10cm/10cm proposé au lieu de 20mm/20mm 
demandé ; 
- Chiffre d’affaires annuel moyen des trois (03) 
dernières années insuffisant. 

- 

S.I.P.T Sarl 79 570 000 - - - 

Non conforme 
 

pour n’avoir pas adressé sa lettre de soumission 
à l’autorité contractante. 

- 

MANU PRODUCTIONS 
SARL 

78 100 000 - 78 100 000 - Conforme 2ème  

ATTRIBUTAIRE 
Entreprise KOSWINDE, pour un montant total de soixante-quinze millions quatre-vingt-quinze mille (75 095 000) 
francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Demande de Propositions : 

N°2025-021P/MEEA/SG/DMP DU 19/06/2025 pour le recrutement d’un bureau d’études 
pour les études détaillées de réalisation de routes de désenclavement de la zone du 
barrage de Samendéni au profit du Programme de Développement Intégré de la vallée 
de Samendéni (PDIS) 

Financement                    Budget de l’Etat exercices 2025. 

Date d’ouverture des propositions techniques    11 août 2025 

Nombre de plis                05 

Nombre de lot                Unique 

Publication des résultats techniques Quotidien des Marchés Publics N°4227 du lundi 15 septembre 2025 

Date d’ouverture des propositions financières 25/09/2025 

Lettre ouverture CAM  N°2025-023/MEEA/SG/DMP du 22/09/ 2025 

Lettre délibération CAM  N°2025-075/MEEA/SG/DMP du 26/09/ 2025 

Score technique minimum  75 points 

Méthode de sélection  Sélection fondée sur la qualité technique et le coût 

Nom des consultants 

Evaluation technique Evaluation financière 
Evaluation 
combinée 

Montant négocié 
en FCFA TTC 

Score 
technique 

S(t) 

Score 
pondéré 
S(t) × T 

Montant 
FCFA HTVA 

Montant 
FCFA TTC 

Score 
financier 

Score 
pondéré 
S(f) × F 

Scores 

Rang S(t)×T + 
S(f)×F 

Groupement GERMS 
Consulting / OZED 
Ingénieurs 

89,50 71,60 52 761 700 62 258 806  74,79 14,96 86,56 4ème - 

GTAH 97,50 78 63 085 000 74 440 300  62,55 12,51 90,51 1er 74 440 300 

Groupement CIN’S-IC / DT 
CONSTRUCT 

89 71,20 47 850 000 56 463 000  82,47 16,49 87,69 3ème  - 

Groupement CEITP / GEO 
CONSULT 

84 67,20 61 552 200 72 631 596  64,11 12,82 80,02 5ème - 

Groupement BEINCOTE / 
CONSULT PLUS 

86 68,80 39 461 700 46 564 806  100,00 20,00 88,80 2ème - 

Attributaire : GTAH pour un montant de soixante-trois millions quatre-vingt-cinq mille (63 085 000) FCFA HTVA soit soixante-quatorze 
millions quatre cent quarante mille trois cents (74 440 300) francs CFA TTC pour un délais d’exécution de deux (02) mois 

 

Demande de propositions : 

N°2025-012P/MEEA/SG/DMP du 05/05/2025 pour le recrutement d’un consultant chargé de l’intermédiation 
sociale et du suivi-contrôle des travaux de réalisation de vingt (20) jardins nutritifs et de d’installation de vingt 
(20) moulins dans les régions du Centre-Nord, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, du Nord, du Plateau-Central 
et du Sahel 

Financement                   : BAD : PRET FAT N°5900150003702 

Références de la convocation du CAM 
Ouverture : Lettre N°2025-069/MEEA/SG/DMP du 08 juillet 2025 
Délibération : Lettre N°2025-062/MEEA/SG/DMP du 1er  août 2025 

Date de dépouillement   : 14 juillet 2025 

Nombre de plis               : Un (01) 

Nombre de lots               :  
 Mode de sélection : 

Un (01) 
Sélection basée sur les qualifications des consultants 

Nom du consultant 
Evaluation 
technique 

Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA Montant négocié en F CFA 

HTVA TTC HTVA TTC HTVA TTC 

Faso Ingénierie Sarl CONFORME 48 000 000 56 640 000 48 000 000 56 640 000 48 000 000 56 640 000 
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ATTRIBUTAIRE : Faso Ingénierie Sarl pour un montant de Quarante-huit millions (48 000 000) de francs CFA HT-HD, soit Cinquante-six millions 
six cent quarante mille (56 640 000) francs CFA TTC décomposé comme suit : 
- Intermédiation sociale, Dix-sept millions cinq cent cinquante-cinq mille (17 555 000) francs CFA HT-HD soit vingt millions sept cent 
quatorze mille neuf cents (20 714 900) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de huit (08) mois ; 
- Suivi-contrôle des travaux, Trente millions quatre cent quarante-cinq mille (30 445 000) francs CFA HT-HD soit Trente-cinq millions 
neuf cent vingt-cinq mille cent (35 925 100) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois. 

 

LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

Demande de prix N°2025-012f/LONAB/DG/DPS/DMA pour le service d’entretien et de réparation de matériel informatique au profit de la LONAB. 
Financement : Budget de la LONAB Exercice 2025 Reference et date de publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°4229 du mercredi 17 

septembre 2025 Nombre de plis reçus : Neuf (09) – Date de dépouillement : Vendredi 26 septembre 2025 –Lettre de convocation : Lettre N°2025-
194/LONAB/DG/DPS/DMA du 22 septembre 2025. 

Lot unique : Service d’entretien et de réparation de matériel informatique au profit de la LONAB 
Montant prévisionnel : 23 586 000 FCFA TTC 

Borne inférieure (0,85 M) 17 899 065 F CFA TTC   et Borne supérieure (1,15 M) = 24 216 382 F CFA TTC 
Seuille de tolérance de 5% : 17 004 111 F CFA TTC à 17 899 065 F CFA TTC 

N° Soumissionnaires 
Offre financière lue 

Offre financière 
corrigée Observations/ Classement 

HTVA TTC TTC 

01 AXEL - 
Min : 8 147 900 

Max : 16 295 800 
Min : 8 147 900 
Max 16 295 800 

Non Conforme : 
 
Offre anormalement basse 

02 ABM - 
Min : 2 682 000 

Max : 17 582 000 
- 

Non Conforme : 
 
Montant minimum mentionné sur la lettre de 
soumission, différent de celui du bordereau des 
prix (Cf circulaire N°2020-030/ARCOP/CR/ZNMR 
du 03/09/2020) 

03 
GLOBAL ELECTRIK 
SYSTEM 

Min : 7 495 600 
Max 14 991 200 

- 
Min : 8 844 808    Max : 

17 689 616 

Conforme/2ème  
 
Offre anormalement basse mais acceptée au 
regard : du seuil de tolérance de 5% 

04 
IDEAL CONCEPT 
SERVICE SARL 

Mini : 7 465 000 Max 
:14 930 000 

- 
Mini : 8 808 700 

Max : 17 617 400 

Conforme/ 1er 

 
Offre anormalement basse mais acceptée au 
regard de : 
-la limite du seuil de tolérance de 5% 
-la confirmation des prix par le soumissionnaire de 
l’acceptation de l’augmentation de la garantie de 
bonne exécution à 30% en cas d’attribution 

05 
GENERAL MICRO 
SYSTEM 

- 
Mini : 8 498 065 
Max :16 996 130 

Mini : 8 498 065 
Max :16 996 130 

Non Conforme : 
 
Offre anormalement basse 

06 
REVIVAL 
TECHNOLOGIES & 
CONSEILS 

19 486 815 - - 

Non Conforme : 
 
Pour n’avoir pas proposé de montant minimum et 
maximum dans sa lettre de soumission (Cf 
circulaire N°2020-030/ARCOP/CR/ZNMR du 
03/09/2020) 

07 PRODITEK 
Mini : 7 000 000 Max : 

14 000 000 
- 

Mini : 8 260 000 
Max : 16 520 000 

Non Conforme : 
Offre anormalement basse 

08 PROSERVICES - 
Mini : 9 236 450 
Max:18 472 900 

Mini : 9 236 450 Max 
:18 472 900 

Conforme/3ème  

09 
GENERAL-BUSINESS-
SERVICES SARL 

Mini : 7 139 000 
Max : 14 278 000 

- 
Mini : 7 139 000 

Max : 14 278 000 

Non Conforme : 
Lettre de soumission au ministère de 
l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement 
en lieu et place à la LONAB 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 

IDEAL CONCEPT SERVICE SARL pour un montant minimum de sept millions quatre cent 
soixante-cinq mille (7 465 000) FCFA HTVA et un montant maximum de quatorze million neuf 
cent trente mille (14 930 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq 
(45) jours par commande 

 

INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU BURKINA 

Appel d’offres ouvert accéléré n° 2025-003/MID/SG/IGB/DG/PRM du 09/09/2025 pour l’acquisition de matériels informatiques au profit de l’Institut 
Géographique du Burkina (IGB).  FINANCEMENT : Budget de l’IGB, Exercice 2025. PUBLICATION : Revue des marchés publics N°4217 du 1er 
septembre 2025. DATE D’OUVERTURE et DELIBERATION DES PLIS : 15 septembre 2025 et 24 septembre 2025. REFERENCE DE LA LETTRE 

DE CONVOCATION DE LA CAM : N°25-44/MID/SG/IGB/DG/PRM du 09 septembre 2025 et N°25-46/MID/SG/IGB/DG/PRM du 23 septembre 2025. 
NOMBRE DE PLIS RECUS : DIX (10). NOMBRE DE LOT : Unique ; Budget : 250 000 000 FCFA TTC 

Offres anormalement basse = 206 363 015 ; Offre anormalement élevée = 279 197 020 
Seuil de tolérance de 5% = 206 363 015 – (206 363 015 x 5%) = 196 044 864 

Soumissionnaires 
Montant lu 

F CFA 
Montant corrigé 

F CFA 
Rang Observations 

ADS SARL 231 854 660 TTC 
196 487 000 HTVA 
231 854 660 TTC 

3 e Conforme 

RAFIQ VISION 238 725 800 TTC 
202 310 000 HTVA 
238 725 800 TTC 

Non 
classé 

Non conforme 
*Propose à l’item 1 et 2 des moniteurs de 23,8 pouces (HP P24V G4) en 
lieu et place de 24 pouces 

Groupement IMPERIUM 
GROUPE / SGE 

208 452 900 TTC 
176 655 000 HTVA 
208 452 900 TTC 

1er Conforme 
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Continental Informatique 
et Maintenance (CIM) 

205 250 500 HTVA 
205 250 500 HTVA 
242 195 590 TTC 

 
Non 

classé 

Non conforme 
*Certificat de chiffre d’affaires non fourni 

*Ligne de crédit vingt-six millions neuf cent soixante mille (26 960 000) 
francs CFA fourni au lieu de cinquante millions (50 000 000) francs CFA 

PRO-TECHNO 223 425 000 TTC 
258 900 000 HTVA 
305 502 000 TTC 

Non 
classé 

Non conforme 
*Variation de plus 15% ,69 556 780 FHTVA et TTC de 82 077 000 soit 

36,74% 

GENERAL MICRO 
SYSTEM (GMS) 

238 448 500 TTC 
202 075 000 HTVA 
238 448 500 TTC 

4 e Conforme 

YIENTELLA 
211 000 000 HTVA 
248 980 000 TTC 

211 000 000 HTVA 
248 980 000 TTC 

6 e Conforme 

3D INFORMATIQUE 223 964 000 TTC 
189 800 000 HTVA 
223 964 000 TTC 

2 e Conforme 

SLCGB 
209 960 000 HTVA 
247 752 800 TTC 

209 960 000 HTVA 
247 752 800 TTC 

Non 
classé 

Non conforme 
Exclusion à titre conservatoire de toute participation à la commande 
publique jusqu’à leur comparution effective suivant la DECISION N°2025-
D0091/ARCOP/ORD du 14 juillet 2025. 
*Certificat de chiffre d’affaires fourni non conforme. Le certificat de chiffre 
d’affaires fourni est délivré par le soumissionnaire lui-même et non par la 
structure habilitée qui est la Direction Générale des Impôts (DGI).  
*Propose à l’item 1 et 2 des moniteurs de 23,8 pouces (HP 24F) en lieu 
et place de 24 pouces. 

ETS SODRE ET FILS 
203 390 000 HTVA 
240 000 200 TTC 

203 390 000 HTVA 
240 000 200 TTC 

5 e Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
Le Groupement IMPERIUM GROUPE / SGE : pour un montant de cent soixante-seize millions six-cent cinquante cinq 
mille (176 655 000) francs CFA HTVA et deux cent huit millions quatre-cent cinquante-deux mille neuf cents (208 452 
900) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT 

DEMANDE DE PROPOSITION ACCELEREE N°2025-1254/MID/SG/DMP/SMT-PI/ DU 16/09/2025 POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE 
DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 144 KM DE PISTES RURALES DANS HUIT (08) REGIONS DU BURKINA FASO 

FINANCEMENT :  Budget de l’Etat, Exercice 2025 
CONVOCATION N°2025-1363/MID/SG/DMP/SMT-PI DU 06/10/2025 

DATES D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 29/09/2025 ET 09/10/2025 
NOMBRE D’OFFRES SOUMISES : Trente-six (36) 

Consultants                   
                                          

Critères  
                                      

d’évaluation 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant  

/10 

Approche 
technique et 

méthodologiq
ue/10 

Plan de 
travail 

/7.5 

Organisati
on et 

personnel 
/7.5 

Qualificatio
n et 

compétenc
e du 

personnel 
clé /60 

Participatio
n de 

ressortissa
nts 

nationaux 
au 

personnel 
clé /2.5 

Transfert 
de 

compéten
ce 

(formation
) /2.5 

Total/note 
sur 100 
points 

Observations 

CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 144 KM DE PISTES RURALES DANS HUIT (08) REGIONS 
DU BURKINA FASO LOT 1 : REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

AC3E/GTAH Ingénieurs 
Conseils 

10 7,750 6,875 6,875 58 2,500 1,875 93,875 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(Diplôme du 
surveillant des 

travaux datant de 
2023 (2 ans au lieu 
de 5 demandé par 

la DP)) 

TERRASOL 10 7,875 6,625 6,750 60 2,500 1,750 95,500 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

CIN’S -IC/DT 
CONSTRUCT 

10 7,625 6,750 6,250 60 2,500 1,875 95,000 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

CA2E SARL/INGER 
SARLU 

10 8,000 6,875 6,500 60 2,500 1,750 95,625 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

TECHNI- CONSULT 10 7,750 6,875 6,750 60 2,500 1,875 95,750 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

AC 
CONCEPT/SAED/BADI 

N’a pas déposé une offre à cette phase de la demande de proposition (DP) 

 

Consultants                   
                                          

Critères  
                                      

d’évaluation 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant  

/10 

Approche 
technique et 

méthodologiq
ue 
/10 

Plan de 
travail 

/7.5 

Organisati
on et 

personnel 
/7.5 

Qualificatio
n et 

compétenc
e du 

personnel 
clé /60 

Participatio
n de 

ressortissa
nts 

nationaux 
au 

personnel 
clé /2.5 

Transfert 
de 

compéten
ce 

(formation
) /2.5 

Total/note 
sur 100 
points 

Observations 

CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 144 KM DE PISTES RURALES DANS HUIT (08) REGIONS 
DU BURKINA FASO LOT 2 : REGION DES CASCADES 

http://www.dgcmef.gov.bf/
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TED SARL 10 8,875 6,875 6,875 56,400 2,500 2,000 93,525 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 
(Diplôme 

d’ingénieur génie 
civil fourni en lieu 

et place du 
diplôme 

d’ingénieur topo 
demandé par la 

DP) 

AFRIQUE DJIGUI/GECI 
EXPERT CONSEIL/CET-

GCE 
10 8,500 6,750 6,750 60 2,500 1,750 96,250 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

GEFA 10 8,500 6,625 6,375 60 2,500 1,875 95,875 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

BECOTEX 10 8,125 6,625 6,500 60 2,500 1,750 95,500 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

GIC Mali/INTELCO 
Consulting/BETIM 

10 8,000 6,750 6,875 58 2,000 1,875 93,500 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(diplôme du 
surveillant des 

travaux datant de 
2021 (4ans au lieu 
de 5 ans demandé 

par la DP)) 

ACIT GEOTECHNIQUE 10 8,125 6,625 6,875 60 2,500 1,875 96,000 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

 

Consultants                   
                                          

Critères  
                                      

d’évaluation 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant  

/10 

Approche 
technique et 

méthodologiq
ue 
/10 

Plan de 
travail 

/7.5 

Organisati
on et 

personnel 
/7.5 

Qualificatio
n et 

compétenc
e du 

personnel 
clé /60 

Participatio
n de 

ressortissa
nts 

nationaux 
au 

personnel 
clé /2.5 

Transfert 
de 

compéten
ce 

(formation
) /2.5 

Total/note 
sur 100 
points 

Observations 

CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 144 KM DE PISTES RURALES DANS HUIT (08) 
REGIONS DU BURKINA FASO LOT 3 : REGION DU CENTRE-EST 

SIAR International 
Sarl/CET-BTP SERVICES 

Sarl/ACET-BTP 
10 7,375 6,125 6,500 60 2,500 1,625 94,125 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

CIE Sarl/CIE Ingénieurs 
Conseils 

10 8,125 6,375 6,250 60 2,500 1,750 95,000 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

B2I Sarl/ECO conseils 4 7,625 6,750 6,250 60 2,000 1,875 88,500 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(1 référence 
similaire conforme 

fournie sur 4 
demandées par la 

DP) 

CONSULT PLUS/ 
BEINCOTE/INTEGC 

10 8,125 6,875 6,875 60 2,500 1,875 96,250 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

BAC SARL/BTAIC 
SARL/BINED SARL N’ont pas déposé des offres à cette phase de la demande de proposition (DP) 

ACE Ingénieurs Conseils 

 

Consultants                   
                                          

Critères  
                                      

d’évaluation 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant  

/10 

Approche 
technique et 

méthodologiq
ue 
/10 

Plan de 
travail 

/7.5 

Organisati
on et 

personnel 
/7.5 

Qualificatio
n et 

compétenc
e du 

personnel 
clé /60 

Participatio
n de 

ressortissa
nts 

nationaux 
au 

personnel 
clé /2.5 

Transfert 
de 

compéten
ce 

(formation
) /2.5 

Total/note 
sur 100 
points 

Observations 

CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 144 KM DE PISTES RURALES DANS HUIT (08) REGIONS 
DU BURKINA FASO LOT 4 : REGION DU CENTRE-NORD 

TECHNI- CONSULT 10 7,750 6,875 6,750 5,00 2,500 1,875 40,750 

Non retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(chef de mission, 
hydraulicien, 

conducteur des 

http://www.dgcmef.gov.bf/
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travaux, surveillant 
des travaux n°1, 
topographe non 

fournis) 

INGETECH-PERS BTP 10 7,875 6,875 6,625 60 2,500 1,750 95,625 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

OZED ingénieurs 10 8,375 6,875 7,000 60 2,500 1,750 96,500 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

MEMO Sarl 10 8,375 6,625 6,625 60 2,500 1,875 96,000 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

GERTEC 6 7,750 6,375 6,375 43 1,500 1,750 72,750 

Non retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(2 références 
similaires 

conformes fournies 
sur 4 demandées 

par la DP ; 
Surveillant des 
travaux n°2 non 

fourni et non 
concordance du 
nom de l’expert 

topo sur le CV et 
celui du diplôme) 

GE-IC/AFRIC CONSULT 10 7,875 6,375 6,250 58,500 2,500 1,750 93,250 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(Diplôme de 
l’hydraulicien 

datant de 2020 (5 
ans au lieu de 6 

ans demandé par 
la DP)) 

 

Consultants                   
                                          

Critères  
                                      

d’évaluation 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant  

/10 

Approche 
technique et 

méthodologiq
ue 
/10 

Plan de 
travail 

/7.5 

Organisati
on et 

personnel 
/7.5 

Qualificatio
n et 

compétenc
e du 

personnel 
clé /60 

Participatio
n de 

ressortissa
nts 

nationaux 
au 

personnel 
clé /2.5 

Transfert 
de 

compéten
ce 

(formation
) /2.5 

Total/note 
sur 100 
points 

Observations 

CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 144 KM DE PISTES RURALES DANS HUIT (08) REGIONS 
DU BURKINA FASO LOT 5 : REGION DU CENTRE-OUEST 

ACIT GEOTECHNIQUE 10 8,125 6,625 6,875 10 0,500 1,875 44,000 

Non retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(chef de mission, 
hydraulicien, 

conducteur des 
travaux et 

topographe non 
fournis) 

CIE Sarl 10 7,500 6,250 6,625 60 2,500 1,750 94,625 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

GIC SA/AGECET BTP 
Sarl/GID Sarl 

10 8,000 6,750 6,125 60 2,500 1,750 95,125 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

ACE ingénieurs Conseils 10 8,000 6,750 6,125 60 2,500 1,750 95,125 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

BECA-
Consult/ENSERBAT TP 

10 7,625 6,750 6,875 60 2,500 1,875 95,625 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

SERAT/DIC BTP 8 7,250 6,000 6,000 60 2,500 1,625 91,375 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(3 références 
similaires 

conformes fournies 
sur 4 demandées 

par la DP) 
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Consultants                   
                                          

Critères  
                                      

d’évaluation 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant  

/10 

Approche 
technique et 

méthodologiq
ue 
/10 

Plan de 
travail 

/7.5 

Organisati
on et 

personnel 
/7.5 

Qualificatio
n et 

compétenc
e du 

personnel 
clé /60 

Participatio
n de 

ressortissa
nts 

nationaux 
au 

personnel 
clé /2.5 

Transfert 
de 

compéten
ce 

(formation
) /2.5 

Total/note 
sur 100 
points 

Observations 

CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 144 KM DE PISTES RURALES DANS HUIT (08) REGIONS 
DU BURKINA FASO LOT 6 : REGION DU NORD 

CONSULT PLUS/ 
BEINCOTE/INTEGC 

10 8,125 6,875 6,875 60 2,500 1,875 96,250 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

MASSIVE DYNAMIC/TID 6 7,875 6,500 6,125 60 2,500 1,625 90,625 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(2 références 
similaires 

conformes fournies 
sur 4 demandées 

par la DP) 

CETRI 10 8,375 6,875 6,625 60 2,500 2,000 96,375 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

GIE/CINTECH 10 7,875 6,250 6,250 60 2,500 1,750 94,625 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

TAEP Europe/CEI-C 10 7,250 6,250 6,375 60 2,500 1,750 94,125 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

TERRASOL 10 7,875 6,625 6,750 00 0,00 1,750 33,000 

Non retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(chef de mission, 
hydraulicien, 

conducteur des 
travaux, surveillant 

des travaux et 
topographe non 

fournis) 

 

Consultants                   
                                          

Critères  
                                      

d’évaluation 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant  

/10 

Approche 
technique et 

méthodologiq
ue 
/10 

Plan de 
travail 

/7.5 

Organisati
on et 

personnel 
/7.5 

Qualificatio
n et 

compétenc
e du 

personnel 
clé /60 

Participatio
n de 

ressortissa
nts 

nationaux 
au 

personnel 
clé /2.5 

Transfert 
de 

compéten
ce 

(formation
) /2.5 

Total/note 
sur 100 
points 

Observations 

CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 144 KM DE PISTES RURALES DANS HUIT (08) REGIONS 
DU BURKINA FASO LOT 7 : REGION DU PLATEAU-CENTRAL 

CA2E SARL/INGER 
SARLU 

10 8,000 6,875 6,500 48 2,00 1,750 83,125 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(Hydraulicien non 
fourni) 

CEITP/GEO CONSULT 10 7,250 6,625 6,125 60 2,00 1,750 93,750 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

AFRIK CONSULT / 
BETAIC  

10 8,125 6,250 6,625 60 2,500 1,875 95,375 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

TED SARL 10 8,875 6,875 6,875 48,000 2,000 2,000 84,625 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(Hydraulicien non 
fourni) 

AC3E/GTAH Ingénieurs 
Conseils 

10 7,750 6,875 6,750 60 2,500 1,875 95,750 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

AFRIQUE DJIGUI/GECI 
EXPERT CONSEIL/CET-

GCE 
10 8,500 6,750 6,750 60 2,00 1,750 95,750 

Retenu pour la 
suite de la 
procédure 

 

Consultants                   
                                          

Critères  
                                      

d’évaluation 

Expérience 
pertinente 

du 
consultant  

/10 

Approche 
technique et 

méthodologiq
ue 
/10 

Plan de 
travail 

/7.5 

Organisati
on et 

personnel 
/7.5 

Qualificatio
n et 

compétenc
e du 

personnel 
clé /60 

Participatio
n de 

ressortissa
nts 

nationaux 
au 

Transfert 
de 

compéten
ce 

(formation
) /2.5 

Total/note 
sur 100 
points 

Observations 
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personnel 
clé /2.5 

CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’ENVIRON 144 KM DE PISTES RURALES DANS HUIT (08) REGIONS 
DU BURKINA FASO LOT 8 : REGION DU SUD-OUEST 

INGETECH 10 7,375 6,625 6,125 60 2,500 1,625 94,250 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

B.E.S.T2I Sarl/AGESI 10 7,125 6,125 6,125 60 2,500 1,750 93,625 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

KIS Sarl /IG 
CONSULTING 

10 8,125 6,875 6,250 60 2,500 1,875 95,625 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

GER-BTP Sarl /ECI 10 7,625 6,125 6,125 60 2,500 1,500 93,875 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

SIAR International 
Sarl/CET-BTP SERVICES 

Sarl/ACET-BTP 
10 7,375 6,125 6,500 00 0,00 1,625 31,625 

Non retenu pour la 
suite de la 
procédure 

(chef de mission, 
hydraulicien, 

conducteur des 
travaux, surveillant 

des travaux et 
topographe non 

fournis) 

CIE Sarl/CIE Ingénieurs 
Conseils 

10 8,125 6,375 6,250 60 2,500 1,750 95,000 
Retenu pour la 

suite de la 
procédure 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2025/0758/MID/SG/DMP/SMT-PI DU 30/06/2025 pour le recrutement d’un consultant (firme) pour la 
réalisation d’une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des travaux d’aménagement 
et de bitumage d’environ 12 kilomètres de voiries urbaines (rocade) dans la ville de Bobo-Dioulasso dans le cadre du Projet de Mobilité et de 

Développement Urbain des Villes Secondaires (PMDUVS) 
FINANCEMENT :  IDA : crédit IDA n°7413 -BF du 20 octobre 2023 

CONVOCATION N°2025-1043/MID/SG/DMP/SMT-PI DU 12/08/2025 
DATES D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 18/07/2025 ET 14/08/2025 

NOMBRE D’OFFRES SOUMISES : vingt-un (21) plis dont treize (13) plis physique et huit (08) envoyés par email 

 
Expérience générale du 
consultant (firme) : 20 

points 

Expérience dans la réalisation de missions similaires au cours des 5 
dernières années : 80 points 

Score 
total 

Rang 

Consultant  

Expérience 
générale 
dans la 

réalisation 
des 

EIES/NIES : 
10 points 

Expérience 
générale dans 
l’élaboration de 

PAR, ES, de 
PRMS des 
projets et 

programmes de 
développement : 

10 points, 01 
par année 

Missions 
similaires 

d’élaboration 
des 

EIES/NIES : 
30 points, 

soit 10 points 
par mission 
similaire, 10 
par mission 

Missions similaires 
d’élaboration des 
EIES/NIES sur 

financement BIRD ou 
IFC ou BAD, MCC : 10 
points, noté au prorata 

Missions 
similaires 

d’élaboratio
n des PAR 

et de 
PRMS : 30 
points, 10 
par mission 

Missions similaires 
d’élaboration de PAR 

et de PRMS sur 
financement BIRD ou 

IFC ou BAD, MCC : 10 
points, noté au 

prorata 

BGB MERIDIEN 10 10 30 4 références, soit 1,22 30 2 références, soit 1,33 82,55 10ème 

CREM 10 10 30 8 références, soit 4,44 30 4 références, soit 2,67 87,11 7ème 

Groupement E&D 
CONSULT/INGERCO 
SARL 

10 10 30 4 références, soit 2,22 30 4 références, soit 2,67 84,89 9ème 

2 GS 0 0 0 
Aucune référence, soit 

00 
0 0 0 21ème 

BANGRE VENEEM 
INTERNATIONAL 

10 0 30 4 références, soit 2,22 0 
Aucune référence, soit 

00 
42,22 15ème 

Groupement 
PROSPECTIVE 
AFRIQUE/PROSPECTIVE 
AFRIQUE TOGO 

10 10 30 8 références, soit 4,44 30 2 références, soit 1,33 85,77 8ème 

AGEIM 10 10 30 
Aucune référence, soit 

00 
10 

Aucune référence, soit 
00 

60 13ème 

CHARSO PRESTATIONS 
SARL 

7 7 30 5 références, soit 2,78 10 1 références, soit 0,67 57,45 14ème 

Groupement TED/ACC-
ED 

10 10 30 1 références, soit 0,56 10 
Aucune référence, soit 

00 
60,56 12ème 

Groupement CEDRI/DIC-
BTP 

10 10 20 1 références, soit 0,56 0 
Aucune référence, soit 

00 
40,56 

17ème 
ex 

EXPERIENS 10 10 30 11 références, soit 6,11 30 9 références, soit 6 92,11 4ème 

Groupement LAND 
RESSOURCES/CINTECH 

10 10 20 
Aucune référence, soit 

00 
0 

Aucune référence, soit 
00 

40 19ème 

SOCREGE 10 10 30 13 références, soit 7,22 30 8 références, soit 5,33 92,55 3ème 

Groupement CEDI SAHEL 
- GT Inter Consulting 

10 10 10 1 références, soit 0,56 10 
Aucune référence, soit 

00 
40,56 17ème 

SEREGE 5 5 20 1 références, soit 0,56 10 1 références, soit 0,67 41,23 16ème  

SERF 10 10 30 7 références, soit 3,89 30 5 références, soit 3,33 87,22 5ème 
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WHAT YOU NEED 2 2 10 
Aucune référence, soit 

00 
10 

Aucune référence, soit 
00 

24 20ème 

Groupement ID 
SAHEL/BIDCEIP 

10 10 30 6 références, soit 3,33 30 6 références, soit 4 87,33 6ème 

CEGESS 10 10 30 15 références, soit 8,33 30 09 références, soit 06 94,33 2ème 

Groupement SUCCESS 
CONSULTING & 
SERVICES/ISCOS 

10 10 30 18 références, soit 10 30 15 références, soit 10 100 

1er et 
retenu 
pour la 
suite 
de la 

procéd
ure 

Groupement 
InVIF/CERIGE SARL 

10 10 30 4 références, soit 2,22 30 
Aucune référence, soit 

00 
82,22 11ème 

ATTRIBUTION Le groupement de bureaux SUCCESS CONSULTING & SERVICES/ISCOS est retenu pour la suite de la procédure 

 

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE 

Dossier d’appel d’offres ouvert n°020-2025/ABER/DG/DMP/TRAVAUX pour l’acquisition et l’installation de kits solaires individuels  
et sociocommunautaires. Publication : Quotidien n°4194 du lundi 30 juillet 2025 – Date de dépouillement : Jeudi 28 août 2025  

- Nombre de soumissionnaires : 05 - Financement : Budget ABER - gestion 2025 

Lot unique : Acquisition et installation de kits solaires individuels et sociocommunautaires. 

Soumissionnaires 
Prix de l’offre lu 

publiquement en F CFA 
TTC 

Prix de l’offre corrigé 
en F CFA TTC  

Observations 

Eco Electrical Service 
2ES Sarl 

211 144 650 TTC 189 324 673 

- Incohérence entre le prospectus du fabricant et la fiche 
technique renseignée par le soumissionnaire sur le kit de 80W. En 
effet, l’énergie produite par la batterie indiquée dans le prospectus 
du fabricant (220 Wh) est inférieure à celle exigée par le DAO (288 
Wh). 
- le nombre de cycle demandé est d'au moins 3000 contre 
2000 proposé dans le prospectus ; 
- fiche technique non renseignée pour LED 3W ; 
- les prospectus ou catalogue n’ont pas été fournis (seuls 
les prospectus du kit coiffure/ménage sont fournis) ; 
- les autorisations de fabricants pour les panneaux, les 
batteries, les onduleurs, les télés et les congélateurs n’ont pas été 
fournies ; 
- l’agrément c4 fourni n’est pas valide ; 
- la taille des ventilateurs demandée est de 16 pouces 
contre 13 pouces proposées. 
A l’item 1, pour le montant unitaire pose, il y a un écart entre le 
montant en lettres (19 005) et le montant en chiffres (19 500). A 
l’item 4, il y a une erreur de calcul arithmétique pour le montant 
total fourniture (223 754*140= 31 325 560 au lieu de 31 325 532) ; 
à l’item 4 pour le montant total fourniture, il y a une erreur de 
calcul arithmétique (79 983*140= 11 197 620 au lieu de 11 197 
550) et à l’item 5 pour le montant unitaire pose, il y a un écart 
entre le montant en lettres (295 164) et le montant en chiffres (295 
174). A l’item 9, pour le montant unitaire pose, il y a un écart entre 
le montant en lettres (15) et le montant en chiffres (15 000). Ce qui 
entraîne une diminution du montant total de 21 819 977, soit un 
taux de variation de -10,33% inférieur à 15% toléré. 
 

Non conforme 

Groupement 
EATE/KALAN Sarl 

210 807 250 TTC 211 086 250 

Erreur de facturation de la TVA (2 646 000 au lieu de 2 367 000) 
entraînant une hausse du montant total en TTC (211 086 250 au 

lieu de 210 807 250). Ce qui entraîne une augmentation du 
montant total de 279 000, soit un taux de variation de 0,13%, 

inférieur à 15% toléré. 
 

Conforme 

GENERAL FONCTIONS 
DU BURKINA Sarl (GFB) 

245 016 400 TTC 247 615 600 

Erreur de facturation de la TVA (13 845 600 au lieu de 11 246 
400) entraînant une hausse du montant total en TTC (247 615 600 
au lieu de 245 016 400). Ce qui entraîne une augmentation du 
montant total de 2 599 200, soit un taux de variation de 1,06%, 
inférieur à 15% toléré. 
 

Conforme 

PERFECT ENERGY ET 
TECHNOLOGIES 

NOUVELLES (PETN) Sarl 
214 775 000 H-TVA 217 191 500 

- Le soumissionnaire a fourni des fiches de spécifications 
techniques dont les valeurs renseignées des panneaux de 540 W 
sont en deçà des exigences du DAO (Impp 12,98< 13,11 et Icc 
13,89<13,99) et 80 W (Ip et les coefficients de températures 
NOCT non-renseignés) ; 
-  les Certificats TUV et/ou VERITAS ou IEC pour les panneaux, 
les batteries et les onduleurs ne sont pas fournis. 
 
                      Non conforme 

ALIOTHSYSTEM 
ENERGY SAS 

244 521 251 TTC 244 521 537 
Il y a des erreurs de calcul arithmétique à l’item 4 pour le montant 
total fourniture (223 754*140= 31 325 560 au lieu de 31 325 532) ; 
à l’item 5 pour le montant total fourniture (2 194 590*65= 
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142 648 350 au lieu de 142 648 370) et à l’item 6 pour le montant 
total fourniture (3 214 838*15= 48 222 570 au lieu de 48 222 563). 
Ce qui entraîne une augmentation du montant total de 16, soit un 
taux de variation de 0,001% inférieur à 15% toléré. 
 

Conforme 

ATTRIBUTAIRE : 
Lot unique : Groupement EATE/ KALAN pour un montant de deux cent dix millions huit-cent-sept mille deux-cent-
cinquante (210 807 250 TTC) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de cent quatre-vingts (180) jours ; 

 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY) 

Appel d’Offres Ouvert Accéléré N°2025-010/MICA/SONABHY pour l’acquisition de petits outillages au profit de la SONABHY à Bingo  

et à Bobo-Dioulasso. Financement :  budget SONABHY, exercice 2025 

Publication de l’avis : quotidien des marchés Publics 4211 vendredi 22 août 2025. 

Nombre de plis reçus : vingt (20) ; Nombre de lots : trois (03) ; Date de délibération :03/10/2025 

Montant total des offres conformes = 105 000 000, P = 52 500 000    0,4*P = 21 000 000      0,6*E= 39 600 000 

M=(0,4P+0.6E) = 60 600 000     0,85M= 51 510 000     1,15M= 69 690 000         5%*0,85M= 2 575 500 

(0,85M - 5%*0,85M = 48 934 500         E= 66 000 000 

Soumissionnaires 

 

Montants lus Montants corrigés 
Rang  

Observations 

HTVA TTC HTVA TTC  

Lot 01 : Acquisition d'Onduleurs 10 KVA et 20 KVA au profit de la SONABHY 

AKAYNU - 58 410 000 - - 
Non 

classé 

Offre écartée : lettre de soumission non 

conforme (demande de prix fournie en lieu 

et place de l’appels d’offres) 

KHAFIFA SARL - 52 038 000 - - 
Non 

classé 

Offre écartée : agrément technique non 

conforme Domaine 1 catégorie A inférieure 

fournie en lieu et place de l’agrément 

technique Domaine 1 catégorie B demandée 

CONCO DISTRIBUTION 51 694 915 61 000 000 51 694 915 61 000 000 1er conforme  

AFREE NET   37 288 136  44 000 000  37 288 136  44 000 000 2ème  conforme  

Lot 01 : CONCO DISTRIBUTION pour un montant de soixante-un million (61 000 000) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix 

(90) jours.  

Lot 02 : Acquisition de scanners et vidéo projecteur au profit de la SONABHY 

Montant total des offres conformes = 161 573 485, P = 26 928 914   0,4*P = 10 771 566     0,6*E= 18 581 740 

M=(0,4P+0.6E) = 29 353 305    0,85M= 24 950 309      1,15M= 33 756 301        5%*0,85M= 1 247 515 

(0,85M - 5%*0,85M = 23 702 794        E= 30 969 566 

AKAYNU - 24 544 000 - - 
Non 

classé 

Offre écartée lettre de soumission non 

conforme (modèle de lettre de demande de 

prix fournie au lieu de l’appels d’offres) 

BUIS’INTER 24 500 000 - - - 
Non 

classé 

Offre écartée : agrément technique non 

conforme Domaine 1 catégorie A inférieure 

fournie en lieu et place de l’agrément 

technique Domaine 1 catégorie B demandée 

PROTECH SARL - 23 710 920 - - 
Non 

classé 

Offre écartée : lettre de soumission non 

conforme (au point b) il est mentionné 

dossier de demande de prix en lieu et place 

du dossier d’appels d’offres) 

-les références Demande de prix N°2025-

010/MICA/SONABHY mentionnés sur tous 

les formulaires de son offre en lieu et place 

de l’Appel d’Offres Ouvert N°2025-

010/MICA/SONABHY ; 

DAKOUPA SERVICES - 28 320 743 - - 
Non 

classé 

Offre écartée : agrément technique 

Domaine 1 catégorie C et Domaine 3 

catégorie A fourni sont expirés 

AFRIK LONNYA - 24 557 287 - 24 557 287 1er conforme 

BKA TECHNOLOGIES -26 240 000 - - 30 963 200 5ème conforme 

IDEAL CONCEPT 

SERVICES SARL 
24 400 000 - - - 

Non 

classé 

Offre écartée : lettre de soumission non 

conforme (modèle de lettre de demande de 

prix fournie au lieu de l’appels d’offres)   

les références DPX N°2025-

010/MICA/SONABHY mentionnés sur tous 

les formulaires de son offre en lieu et place 

de l’Appel d’Offres Ouvert N°2025-

010/MICA/SONABHY 

BITS 19 258 746 - - - 
Non 

classé 

Offre écartée :  lettre de soumission non 

conforme (modèle de lettre de demande de 

prix fournie au lieu de l’appels d’offres) 

SLCGB - 28 084 000 - 28 084 000 3ème conforme 

CONCO DISTRIBUTION - 26 000 000 - 26 000 000 2ème conforme 

SADEC - 28 969 000 - 28 969 000 4ème conforme 
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CIE BF - 29 952 478 - - non classé 

Offre écartée : lettre de soumission non 

conforme (modèle de lettre de demande de 

prix fournie au lieu de l’appels d’offres) 

AFREE NET - 22 999 998 - 22 999 998 Non 
Offre écartée : anormalement basse malgré 

le seuil de tolérance 

Lot 02 : AFRIK LONNYA pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent cinquante-sept mille deux cent quatre-vingt-sept (24 557 287) Francs CFA 

TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 03 : Acquisition d'imprimantes au profit de la SONABHY 

Montant total des offres conformes = 555 025 113, P = 61 669 457     0,4*P = 24 667 783      0,6*E= 46 800 000 

M=(0,4P+0.6E) 71 467 783      0,85M= 60 747 615      1,15M= 82 187 950          5%*0,85M= 3 037 381 

(0,85M - 5%*0,85M =  57 710 235          E= 78 000 000 

AKAYNU 
 

- 

 

66 670 000 
- - 

Non 

classé 

Offre écartée : lettre de soumission non 

conforme (modèle de lettre de demande de 

prix fournie au lieu de l’appels d’offres) 

EYAMAU SERVICES 50 000 000 - - - 
Non 

classé 

Offre écartée : spécifications techniques 

incomplètes marques, références et modèle 

des articles non précisés aux items 1,2, 3 et 

4 conformément à la circulaire de l’ARCOP 

2017-20/ARCOP/CR du 17 mai 2017 

Au niveau des prospectus : 

 Imprimante item 1.1.9 monochrome 

Mémoire 256 M0 proposé au lieu de1G0 

demandé  

item 1.3.6 vitesse d’impression 21 ppm 

proposé au lieu de 38 ppm demandé 

AFRIK LONNYA  54 656 231 - - 
Non 

classé 

Offre écartée : anormalement basse malgré 

le seuil de tolérance 

BKA TECHNOLOGIES     
Non 

classé 

Offre écartée : Spécifications techniques 

non conformes au niveau de l’imprimante 

matricielle : incohérence entre la référence 

C11C396085 proposée aux spécifications 

techniques et la référence du prospectus (la 

référence proposée C11CH59403)  

-discordance entre le modèle proposé qui 

est DLQ-3500 et le modèle du prospectus 

qui est le DLQ-3500IIN  

Vitesse d’impression draft 10 cpi 550 car/sec 

demandé il propose Draft 10 cpi 495 car/sec 

insuffisant 

LQ: 10 cpi: 165 car./sec proposé au lieu 

de10 cpi: 195 car./sec 

au niveau de la mémoire 128 Mo demandé 

la mémoire proposée 128Ko 

DAKOUPA SERVICES - 67 677 383 - - 
Non 

classé 

Offre écartée : agrément technique 

Domaine 1 catégorie C et Domaine 3 

catégorie A fourni sont expirés 

ABM EXPERTISES 

AFRICA 
55 850 000 65 903 000  64 876 400 4ème 

Conforme Erreur au niveau de l’item 2   3 

480 000 au lieu de 4 350 000 ce qui entraine 

une variation de -1 026 600 soit -2% 

BATRACOR  59 377 600  59 377 600 2ème Conforme 

KHAFIFA SARL - 59 888 540 - - 
Non 

classé 

Offre écartée : agrément technique non 

conforme Domaine 1 catégorie A inférieure 

fournie en lieu et place de l’agrément 

technique Domaine 1 catégorie B demandée 

JEBNEJA SARL - 55 991 000  63 071 000 
Non 

classé 

Offre écartée : anormalement basse malgré 

le seuil de tolérance 

(Erreur au niveau de l’’item 3 20 250 000 au 

lieu de 14 250 000 ce qui entraine une 

variation de 7 080 000 soit 13% 

ZITI SERVICES - 59 247 800 - 59 247 800 1er Conforme 

BITS - 51 491 987 - - 
Non 

classé 

Offre écartée lettre de soumission non 

conforme (modèle de lettre de demande de 

prix fournie au lieu de l’appels d’offres) 

PROTECH SARL     
Non 

classé 

Offre écartée : lettre de soumission non 

conforme (au point b) il est mentionné 

dossier de demande de prix en lieu et place 

du dossier d’appels d’offres) 

-les références DPX N°2025-

010/MICA/SONABHY mentionnés sur tous 

les formulaires de son offre en lieu et place 
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de l’Appel d’Offres Ouvert N°2025-

010/MICA/SONABHY 

SLCGB 59 250 000 69 915 000  69 915 000 5ème Conforme 

CONCO DISTRIBUTION - 71 390 000 - 71 390 000 6ème Conforme 

SADEC - 59 029 500 - - 
Non 

classé 

Offre écartée : spécifications techniques 

non conforme : au niveau de l’imprimante 

Laser monochrome moyenne capacité à l 

’item 1.1.19 la dimension proposée 381 X 

357 X 220 (absence de l’unité de mesure) 

A l’item 1.1.17 en lieu et place des 

spécifications logiciels (CD drivers et des 

documentations de l’appareil) il propose 

fourni à la réception 

A l’item 1.1.20 au niveau des accessoires 

omission de proposer un câble USB pour la 

liaison avec le micro-ordinateur 

A l’item 1.2.20 de l’imprimante de laser 

couleur moyenne en lieu et place des 

spécifications logiciels (CD drivers et des 

documentations de l’appareil) il propose 

fourni à la réception 

-Imprimante moyenne capacité au niveau de 

l’item 1.2.23 omission de précision de la 

documentation 

item 1.2.21 alimentation type français ou 

SHUKO non précision du type d’alimentation 

électrique à fournir 

GENERAL BUSINESS 

SERVICE SARL 
- 64 044 500 - 64 044 500 3ème Conforme 

CIE BF - 68 705 500 - - 
Non 

classé 

Offre écartée : lettre de soumission non 

conforme (modèle de lettre de demande de 

prix fournie au lieu de l’appels d’offres) 

AFREE NET - 54 499 982 - 54 499 982 
Non 

classé 

Offre écartée : anormalement basse malgré 

le seuil de tolérance 

Lot 03 : ZITI SERVICES pour un montant de cinquante- neuf millions deux cent-quarante-sept mille huit cents (59 247 800) Francs CFA TTC avec un 

délai d’exécution de soixante (60) jours. 

  

DEMANDE DE PRIX N° 2025-046/MICA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE VACCINS, PRODUITS ET CONSOMMABLES MEDI-CAUX AU 
PROFIT DE LA SONABHY AU SIEGE, A BINGO ET A BOBO-DIOULASSO 

Financement :  budget SONABHY, exercice 2025 
Publication de l’avis quotidien des marchés Publics N°4230 du jeudi 18 septembre 2025 

Nombre de plis reçus : quatre (04) ; Nombre de lots : trois (03) 
DATE DE DELIBERATION :08/10/2025 

Soumissionnaires 
Montants lus Montants corrigés Rang Observations 

HTVA TTC HTVA TTC   

Lot 1 : Acquisition de vaccins, produits et consommables médicaux au profit de la SONABHY au siège 

Borne inférieure : 3 972 922 et Borne supérieure : 5 375 130 

FASO BIO PHARMA - 5 000 710 - 5 000 710 1er  Conforme 

PHARMACIE SAMANDIN - 3 969 428 - 3 969 428 - 
Non conforme : Offre 
anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE 
FASO BIO PHARMA pour un montant de cinq millions sept cent dix (5 000 710) francs CFA TTC avec un délai de livraison 
de soixante (60) jours.  

Lot 2 : acquisition de vaccins, produits et consommables médicaux au profit de la SONABHY à Bingo  

Borne inférieure :  19 003 014                  Borne supérieure : 25 709 960  

FASO BIO PHARMA - 22 871 721 - 22 871 721 3ème  Conforme  

PROMOVAC BIO MED - 21 432 650 - 21 432 650 2ème  Conforme  

PHARMACIE SAMANDIN - 21 426 707 - 21 426 707 1er  Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
PHARMACIE SAMANDIN pour un montant de vingt un millions quatre cent vingt-six mille sept cent sept (21 426 707) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 

Lot 3 : Acquisition de vaccins, produits et consommables médicaux au profit de la SONABHY à Bobo Dioulasso 

Borne inférieure :  20 997 465                  Borne supérieure : 28 408 335  

FASO BIO PHARMA - 26 802 320 - 26 802 320 3ème  Conforme  

PROMOVAC BIO MED - 24 470 661 - 24 470 661 2ème  Conforme  

PHARMACIE SAMANDIN - 22 249 916 - 22 249 916 1er  Conforme  

ATTRIBUTAIRE 
PHARMACIE SAMANDIN pour un montant de vingt-deux millions deux cent quarante-neuf mille neuf cent seize (22 249 
916) francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

 

 

Demande de Proposition Allégée n°2025-005/MICA/SONABHY recrutement d'un cabinet pour l'assistance infrastructure IT (réseau + application)  
au profit de la SONABHY. Référence publication de l’avis : quotidien des marchés Publics N°4184 du mercredi 16 juillet 2025. 

Financement : Budget SONABHY, exercice 2025.  Méthode de sélection : Moindre Coût 
Date de dépouillement : vendredi 25 juillet. Nombre de plis reçu : six (06). Date de délibération :  jeudi 14 août  

Référence publication des résultats de la MI : Quotidien n° 4218 du mardi 02 septembre 2025 
Nombre de consultants retenus sur la liste restreinte : trois (03) 

Nombre de consultants ayant soumise des propositions : deux (02) 
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Date d’ouverture et de délibération :24 septembre 2025                  

Nom des consultants 

Evaluation technique Evaluation financière 

Observation 
Scores S(t) Classement 

Montants lus 
TTC 

Montant évalués 
TTC 

Classement 

E-SERVICES 89,00 2ème 29 470 500 29 470 500 2ème RAS 

IT INTEGRATION  93,50 1er 21 240 000 21 240 000 1er RAS 

Conclusion 
Conformément à l’article 17.6 des Instructions aux Consultants (IC) de la Demande de Propositions, le cabinet IT 
INTEGRATION est retenu pour la négociation du contrat. 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Appel d’offres ouvert sous régional N°001/2025/DP/PCSK pour l’acquisition et l’installation de matériels informatiques et mobiliers de bureau au profit 

de l’unité de gestion du projet de construction d’une centrale solaire photovoltaique d’une capacité de 20 MWc. Publication de l’avis : Revue de 

Marche Public N° 4116 du vendredi 11 avril 2025. Convocation CAM pour l’ouverture : Lettre n°2025-0018/DG/SG/PEQ/DP/PCSK/RO/RAK du 

07/05/2025. Date de dépouillement : 12 mai 2025. Nombre de plis reçus : 12. Nombre de lot : 02. Financement : Banque Ouest Africaine de 

Développement (BOAD). 

Lot 1 : Acquisition et installation de matériels informatiques 

N° 

 du 

plis 

Nom du 

soumissionnaire 

Offre financière lue 

publiquement 

En F CFA 

Offre financière  

Corrigée en  

F CFA HT-HD 

Observations 
Classe-

ment 

02 PRODIGIA 
44 100 000 F HTVA 

52 038 000 TTC 
44 100 000 Offre hors enveloppe 

 

- 

04 GAFOUREY 35 154 560 TTC 29 792 000 Offre hors enveloppe - 

05 
OKAMAF BURKINA 

SARL 
22 538 000 TTC 22 538 000 

Conforme 

 

Le montant de l’offre est présenté en HT-HD sans facturation de la 

TVA au lieu de TTC comme lu publiquement 

1er 

06 K.E DISTRIBUTION 28 851 000 TTC 24 450 000 Conforme 2è 

09 ADV TECHNOLOGIES 32 885 930 HT-HD 32 885 930 Offre hors enveloppe - 

Attributaire provisoire : OKAMAF BURKINA SARL pour un montant de vingt-deux millions cinq cent trente-huit mille (22 538 000) F CFA HT-

HD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Acquisition et installation de mobiliers de bureau 

N° 

du 

plis 

Nom du 

soumissionnaire 

Offre financière lue 

publiquement 

En F CFA 

Offre financière  

Corrigée en  

F CFA HT-HD 

Observations 
Classe-

ment 

01 GM SARL 
3 150 000 F CFA 

HTVA 

 

- 

Non conforme 

 

Absence de page de garde et de signature du marché similaire 

référencé 

- 

03 
LE MOBILIER OUBDA 

PLACIDE 
6 118 300 F CFA TTC - 

Non conforme 

 

Prescriptions techniques non conformes : 

- sur le prospectus du fauteuil Ergonomique pour Directeur et Chef 

de service les accoudoirs ne sont pas réglables ;  

-  

- sur le prospectus du fauteuil de bureau agent ergonomique, le 

revêtement du dossier n'est pas en tissu et les accoudoirs ne sont 

pas réglables ; 

-  

- les sites web des items proposés ne sont pas fournis 

- 

04 GAFOUREY 6 372 000 TTC 5 400 000 Conforme 2è 

05 
OKAMAF BURKINA 

SARL 
6 035 700 TTC 6 035 700 Conforme 4è 

06 K.E DISTRIBUTION 6 507 700 TTC 5 990 000 Conforme 3è 

07 
PENGR WEND 

BUSINESS CENTER Sarl 

3 780 000 HTVA 

4 460 400 TTC 
3 780 000 Conforme 1er 

08 PRICE 
11 470 000 F CFA HT-

HD 
- 

Non conforme 

- Chiffre d’affaires non fourni 

- Marché similaire non fourni 

- 

Attributaire provisoire : PENGR WEND BUSINESS CENTER Sarl pour un montant de trois millions sept cent quatre-vingt mille (3 780 

000) F CFA HT-HD avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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REGION DE DJORO 

DEMANDE DE PRIX N°2025-12/RSUO/PPON/CU-G/M/CAB/PRCP DU 18 AOÜT 2025 POUR L’ACQUISITION DE SEMENCES AMELIORES ET DE 
DIVERS MATERIEL ET OUTILLAGE DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DES ACTIVITES DU PROJET PDIC-REDD+ DANS LA COMMUNE DE 

GAOUA. 
FINANCEMENT: budget PDIC-REDD+ 

Lot 1 : 
EC1 = A.3.2. (A.3.2.2.) 
EC2 = A.3.2. (A.3.2.2.) ; A.3.13. (A.3.13.2.) 
EC3 = A.3.2.  (A.3.2.2.     A.3.2.3.) ;      A.3.7. (A.3.7.2. A.3.7.3.) ; A.3.12. (A.3.12.4.) 
 
Lot 2 : 
EC1 = A.2.2. (A.2.2.1.    A.2.2.2.      A.2.2.3.     A.2.2.4.           A2.2.5.) ; A.3.2.(A.3.2.3.) ; A.3.3.(A.3.3.2.) ; A.3.5. (A 3.5.2.) ; A.3.6. (A3.6.3.) ; A.3.7. 
(A3.7.2.         A3.7.5.) 
EC2 = A.1.1. (A.1.1.1.        A.1.1.2.) ; A.1.2. (A.1.2.2) ; A.2.2.  (A2.2.1    A2.2.2           A.2.2.3    A.2.2.4      A.2.2.5) ; A.3.2. (A.3.2.3.) : A.3.3.  (A.3.3.2) ; 
A.3.5. (A.3.5.2.) ; A.3.7.  (A.3.7.1.) ; A.3.11. (A.3.11.3.) ; A.3.12. (A3.12.2.     A.3.12.3.     A3.12.5.) ; A.3.13. (A.3.13.2.) ; A.3.14. (A.3.14.2.    A.3.14.3.) ; 
A.3.15. (A.3.15.2.) 
EC3 = A.1.1. (A.1.1.1.        A.1.1.2) ; A.2.2. (A.2.2.1.   A.2.2.2.    A.2.2.3.      A.2.2.4.         A.2.2.5.); A.3.2. (A.3.2.4.); A.3.3. (A.3.3.2.) ; A.3.5. (A 3.5.2.) ; 
A.3.7. (A.3.7.4.) ; A.3.8. (A.3.8.2.) ; A.3.10. (A.3.10.2.) ; A.3.12. (A.3.12.3.) ; A.3.13. (A.3.13.1) ; A.3.14. (A.3.14.4) ; A.3.16. (A.3.16.2.) ; A.3.17. 
(A.3.17.1.      A.3.17.2.) ; A.3.18. (A.3.18.2   A.3.18.4.) 

Gestion 2025 
Nombre de plis reçus : quatre (4) plis. Date de Publication : mardi 26 août 2025. Date de dépouillement : jeudi 04 septembre 2025 

Lot 1 : acquisition de semences améliorées. 
Borne négative = 2 069 783                      Borne positive = 2 800 295 

Soumissionnaires 

Evaluation 
technique 

du 
candidat 

Montant lu (en FCFA) 
Montant corrigé (en 

FCFA) Classemen
t général 

Observations 

HT TTC HT TTC 

04/09/2025 à 08H39 
ETABLISSEMENT 
TRAORE SERVICES SARL 

 
Conforme 

2 211 100 - 2 211 100 - 
 

1ère  
 

R.A. S 

Attributaire 
ETABLISSEMENT TRAORE SERVICES SARL pour un montant de pour un montant deux millions deux cent onze 
mille cent (2 211 100) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 2 :  acquisition de divers matériel et outillage dans le cadre de l’exécution des activités du projet PDIC-REDD+ dans la commune de Gaoua  
Borne négative = 27 575 152                     Borne positive = 37 307 558 

Soumissionnaires 

Evaluation 
technique 

du 
candidat 

Montant lu (en FCFA) 
Montant corrigé (en 

FCFA) Classemen
t général 

Observations 

HT TTC HT TTC 

04/09/2025 à 08H15 
ENTREPRISE GUI-DORO 
FILS 

Conforme 27 091 000 - 27 391 000 - 

 
 
 
 

2ème   

Erreur de sommation 27 391 000 HTVA au 
lieu de 27 091 000 HTVA au niveau du devis 
quantitatif et estimatif. Soit un taux de 
correction de + 1 ;09% 

04/09/2025 à 08H15 
GROUPE AFRICAIN DES 
TRAVAUX ET 
PRESTATIONS SARL 

Conforme  27 571 100 32 533 898 27 139 100 32 024 138 1er  

Erreur au niveau de l’item 1 du XII 
(bordereau des prix unitaires) de l’espace 
de conservation (EC2). 25 500 f en chiffre et 
quatre mille en lettre. Ce qui donne un taux 
de correction de – 1,59% 

04/09/2025 à 08H39 
Non 
conforme 

- 
 

29 908 870 
 

- 
 

33 281 251 
 

Non 
classée 

Erreur au niveau des montants des items 4 et 
5 du I (bordereau des prix unitaires) de 
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ETABLISSEMENT 
TRAORE ABOU BAKAR 
ET FRERES 

l’espace de conservation (EC2) 
respectivement de 10 000 en chiffre et dix en 
lettre et 20 000 en chiffre et vingt en lettre. 
Erreur également au niveau de la sommation 
du total général du devis quantitatif et 
estimatif. Ce qui engendre un taux de 
correction de + 11,27%. 
 
Spécifications techniques non conformes à 
celles demandées par le dossier 

Attributaire 
GROUPE AFRICAIN DES TRAVAUX ET PRESTATIONS SARL pour un montant de pour un montant de vingt-sept 
millions cent trente-neuf mille cent (27 139 100) francs CFA HTVA et de trente-deux millions vingt-quatre mille cent 
trente-huit (32 024 138) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2025-13/RSUO/PPON/CU-G/M/CAB/PRCP DU 18 AOUT 2025 POUR L’ACQUISITION DE DIVERS MATERIEL, MOBILIER 
DE BUREAU ET D’OUTILLAGE SCOLAIRE ET DE GENIE CIVIL. FINANCEMENT : budget communal, gestion 2025. Nombre de plis reçus : 04 plis. 

Date de Publication : mardi, 26 août 2025. Date de dépouillement : jeudi, 04 septembre 2025 

Lot 1 : acquisition de matériel et mobilier de bureau. 
Borne négative = 9 434 250                      Borne positive = 12 763 986 

Soumissionnaires 
Evaluation 
technique 

du candidat 

Montant lu (en 
FCFA) 

Montant corrigé (en 
FCFA) 

Classement 
général 

Observations 
HT TTC HT TTC 

04/09/2025 à 07H46 
NEERWAYA 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

Non 
conforme 

8 770 000 - 8 770 000 - Non classée 

Prospectus non conforme aux spécifications 
techniques décrites dans le dossier d’appel à 
concurrence au niveau de l’item 1 : chaise visiteur 
métallique en tube rond demandée dans le dossier. 
L’entreprise présente une chaise métallique en tube 
carré dans son prospectus 

04/09/2025 à 07H52 
BESHIR BUSINESS 

Conforme 8 231 000 - 8 731 000 - 2ème   
Erreur de produit au niveau de l’item 7 du devis 
quantitatif et estimatif (250 000 X 3) =750 000 au lieu 
de 250 000. Soit un taux de correction de + 5,72% 

04/09/2025 à 08H02 
PENGR WEND 
BUSINESS 
CENTER SARL 

Conforme 
 
 
- 

 
 

9 192 200 
- 

 
9 192 200 

1er  

Offre financière tolérée à 5% de l’offre anormalement 
basse et confirmée par le soumissionnaire en 
réponse à la lettre n*2025-
06/RDJR/PPON/CG/M/PRCP du 25/09/2025 relative 
à la confirmation des prix 

Attributaire 
PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL pour un montant de neuf millions cent quatre-vingt-douze mille deux cents 
(9 192 200) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 2 : acquisition de matériel et outillage scolaires. 
Borne négative = 6 872 523                     Borne positive = 9 298 119 

Soumissionnaires 
Evaluation technique 

du candidat 

Montant lu (en FCFA) 
Montant corrigé (en 

FCFA) 
Classement 

général 
Observations 

HT TTC HT TTC 

04/09/2025 à 07H50 
FASO ENTREPRISE MOUMBRA NANA 

Conforme 5 947 500 - 5 947 500 - 2ème R.A. S 

04/09/2025 à 08H02 
PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL 

Conforme - 6 903 000 - 6 903 000 1er R.A. S 

04/09/2025 à 08H39 
ETABLISSEMENT TRAORE ABOU 
BAKAR ET FRERES 

Conforme - 8 468 860 - 8 468 860 3ème R.A. S 

Attributaire 
PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL pour un montant de six millions neuf cent trois mille 
(6 903 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : acquisition de matériel et outillage de génie civil 
Borne négative = 899 164                      Borne positive = 1 216 516 

Soumissionnaires 
Evaluation technique 

du candidat 
Montant lu (en FCFA) 

Montant corrigé (en 
FCFA) 

Classement 
général 

Observations 

HT TTC HT TTC 

04/09/2025 à 08H39 
ETABLISSEMENT TRAORE SERVICES 

 
Conforme 

970 000 - 970 000 - 1er  
 

R.A. S 

Attributaire 

ETABLISSEMENT TRAORE SERVICES pour un montant de huit cent cinquante-cinq mille (855 000) 
francs CFA HTVA avec une diminution de quantité de l’item 3 de 4 à 2 correspondants à un montant de 
cent cinquante mille (150 000) francs CFA HTVA et une augmentation de l’item 2 de 2 à 3 
correspondants à un montant de trente-cinq mille (35 000) francs CFA HTVA soit un taux de 13,45% avec 
un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2025-10/RSUO/PPON/CU-G/M/CAB/PRM DU 18 AOUT 2025 POUR DES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION SOLAIRE DE 
RUES ET DE CERTAINES INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE URBAINE DE GAOUA. FINANCEMENT : budget communal, gestion 2025. 

Nombre de plis reçus : cinq (5) plis. Date de Publication : mardi 26 août 2025. Date de dépouillement : jeudi 04 septembre 2025 

Lot unique : travaux d’électrification solaire de rues et de certaines infrastructures dans la commune urbaine de Gaoua. 
Borne négative = 61 385 367                      Borne positive = 83 050 790 

Soumissionnaires 
Evaluation 
technique 

du candidat 

Montant lu (en FCFA) 
Montant corrigé (en 

FCFA) 
Classe
ment 

général 
Observations 

HT TTC HT TTC 

 
 
 
 
 
04/09/2025 à 07H47 

 
 
 
 
 
Non 
conforme 

 
 
 
 
 
 

66 000 000 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

74 260 543  

- 

 
 
 
 
 
 
 

Matériel non fourni 
 
Diplôme non légalisé de : 
SAWADOGO Pligwendé Ignace Aristide (licence 
professionnelle en génie civil) 
SANFO Salif (BEP en électro technique) ; 
ZEBA Ella Kiswend-sida (CAP) ; 
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ECO ELECTRICAL 
SERVICE 

 
 
 
 
 
 

Non 
classée  

OUEDRAOGO William (CAP); 
KIEMDE Wend Panga Omar; 
LINGUELINGUE Abdoul Gani (CAP) 
 
Saut du Poste 3. La moyenne de la somme de ce 
poste des autres concurrents lui a été appliquée. Soit 
un montant de 8 260 543 francs CFA HTVA. Ce qui 
donne un taux de correction de +12,51% 
 

04/09/2025 à 08H07 
ACIFEB SARL 

Conforme  - 68 556 000 - 68 556 000  2ème  R.A. S 

 
 
04/09/2025 à 08H10 
PACO BTP 

 
Conforme  

- 74 623 200 - 68 359 200  
 
 

1er  

La TVA ne s’applique que sur les postes 2 et 3. Le 
poste 1 est exonéré de la TVA 
Le montant de la TVA est de 5 119 200 au lieu de 
11 383 200 

04/09/2025 à 08H23 
G. WATT ET BATIR 

Non 
conforme 

51 323 436 60 561 624 51 323 280  55 952 009  
Non 

classée 

Diplôme du chef de chantier NAYAGA Jean Paul sans 
date et sans signature ; 
Attestation de BTS de l’ouvrier qualifié SONGA Alcide 
Stanislas non datée ; 
Incohérence au niveau de la date de naissance de 
l’ouvrier qualifié ZOUNGRANA Drissa : 04 février 1989 
sur le CAP et 04 février 1991 sur le CV. 
Diplôme du Brevet de technicien professionnel de 
ILBOUDO DIOP Wendyam Rodolphe non daté. 
51323 280 HTVA au lieu 51 323 436 HTVA soit un 
taux de correction de - 0,0003.  
La TVA appliquée sur le poste 1 alors que celui-ci est 
exonéré. Le montant de la TVA est de 4 628 738 au 
lieu de 9 238 218 

04/09/2025 à 08H28 
SOLARIS ENERGY 

Non 
conforme 

60 000 000 62 376 000 60 000 000  62 376 000  
Non 

classée 

Tous les CV du personnel ont été signé par le 
responsable de l’entreprise en lieu et place des 
intéressés. 
Visite de sites non effectuée 

Attributaire 
PACO BTP pour un montant de soixante-huit millions trois cent cinquante-neuf mille deux cents (68 359 200) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2025-16/RSUO/PPON/CU-G/M/CAB/PRM DU 18 AOÜT  2025 POUR DES TRAVAUX DE REFECTION, DE CONFECTION 
ET DE REALISATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE GAOUA. FINANCEMENT : budget communal, gestion 2025. 

Nombre de plis reçus : deux (2) plis. Date de Publication : mardi 26 août 2025. Date de dépouillement : jeudi 04 septembre 2025 

Lot 1 : travaux de réfection des locaux de la Mairie. 
Borne négative = 4 246 466                      Borne positive = 5 745 219 

Soumissionnaires 
Evaluation 
technique 

du candidat 

Montant lu (en FCFA) 
Montant corrigé (en 

FCFA) 
Classe
ment 

général 
Observations 

HT TTC HT TTC 

04/09/2025 à 08H04 
LA CASE-TP 

Non 
conforme  

5 412 810 - 4 712 810 - 
Non 

classée 

Erreur au niveau des désignations au niveau des 
postes 1.3 du I et postes 2.3 ; 2.6 du II. 
Erreur au niveau du montant de poste 4.10 du IV du 
bordereau des prix unitaires : soixante-dix mille en 
lettre et 170 000 en chiffre. Ce qui donne un sous total 
de 698 500 au lieu de 1 398 500. Ce qui donne un taux 
de correction de - 14,85% 
Non conforme car offre enveloppe 

04/09/2025 à 08H15 
GATP SARL  

 
Conforme  

4 228 480 4 989 606 4 228 480 4 989 606 
  

1er  
 

R.A. S 

Attributaire 
GATP SARL pour un montant de quatre millions deux cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingts (4 228 480) francs 
CFA HTVA et de quatre millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingts (4 989 480) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : travaux de réfection de l'école de Bouli. 
Borne négative = 4 504 394                      Borne positive = 06 094 180 

Soumissionnaires 
Evaluation 
technique 

du candidat 

Montant lu (en FCFA) 
Montant corrigé (en 

FCFA) 
Classe-

ment 
général 

Observations 
HT TTC HT TTC 

04/09/2025 à 08H04 
LA CASE-TP 

 
 
 
 
Non 
conforme  

3 610 800 - 3 735 600 - 

 
 
 
 

Non 
classée  

Devis non conforme au niveau des postes 1.1 et 1.2 du 
I. Erreur de sommation au niveau du sous total VI : 
132 120 au lieu de 7 320. Ce qui donne un taux de 
correction de + 3,34% 
 

04/09/2025 à 08H15 
GATP SARL  

 
Conforme  

4 484 515 5 291 728 4 484 515 5 291 728 
 

1er  
 

R.A. S 

Attributaire 
GATP SARL pour un montant de quatre millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quinze (4 484 515) francs 
CFA HTVA et de cinq millions deux cent quatre-vingt-onze mille sept cent vingt-huit (5 291 728) francs CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : travaux de réfection du hangar du restaurant flamboyant. 
Borne négative = 3 326 919                      Borne positive = 4 501 125 

Soumissionnaires 
Evaluation 
technique 

du candidat 

Montant lu (en FCFA) 
Montant corrigé (en 

FCFA) 
Classe-

ment 
général 

Observations 

HT TTC HT TTC 

 
 

Conforme  2 549 140 - 2 034 760 
 
 

Non 
classée 

Manque de précision au niveau du poste 6.2 du VI. 
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04/09/2025 à 08H04 
LA CASE-TP 

 
 
 
- 

Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires : poste 
1.2 et 1.3 du I  
Montant respectif en lettre vingt mille et vingt mille et 
25 0000 et 25 0000 en chiffre. 
Poste 4.5 et 4.6 du IV  
Montant respectif en lettre trente mille-cinq et trente 
mille cinq cent et 35 0000 et 35 0000 en chiffre. 
Poste 5.2 du V. 
Montant en lettre douze et 12 000 en chiffre. Ce qui 
donne un taux de correction de – 25,27% 
Non conforme car taux de correction de -15% 

04/09/2025 à 08H15 
GATP SARL  

Conforme  3 314 460 3 911 063 3 314 460 3 911 063 
 

1er   
 

R.A. S 

Attributaire 
GATP SARL pour un montant de trois millions trois cent quatorze mille quatre cent soixante (3 314 460) francs CFA HTVA 
et de trois millions neuf cent onze mille soixante-trois (3 911 063) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours. 

Lot 4 : travaux de confection de maisonnette en tôle de collecteurs. 
Borne négative = 2 356 673                      Borne positive = 3 188 439 

Soumissionnaires 
Evaluation 
technique 

du candidat 

Montant lu (en FCFA) 
Montant corrigé (en 

FCFA) 

Classe-
ment 

général 
 Observations 

HT TTC HT TTC 

04/09/2025 à 08H04 
LA CASE-TP 

Conforme  1 878 375 - 3 255 950 - 
Non 

classée 

Erreur au niveau du bordereau des prix unitaires : poste 
3.1 du 3 : 
Montant en lettre quarante-cinq mille et 50 0000 en 
chiffre. Ce qui donne un montant total de 1 627 975 
HTVA. L’entreprise a omis de multiplier ce prix total 
(1 627 975 HTVA) d’une maisonnette par 2. Ce qui 
donne 1 627 975 X 2 = 3 255 950 HTVA soit un taux de 
correction de + 42,30% 
Non conforme car offre enveloppe 

04/09/2025 à 08H15 
GATP SARL  

 
Conforme  

2 341 750 2 763 265 2 341 750 2 763 265 
 

 1er  
R.A. S 

Attributaire 
GATP SARL pour un montant de deux millions trois cent quarante et un mille sept cent cinquante (2 341 750) francs CFA 
HTVA et de deux millions sept cent soixante-trois mille deux cent soixante-cinq (2 763 265) francs CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 5 : travaux de réalisation du portique de la mairie. 
Borne négative = 790 165                      Borne positive = 1 069 047 

 

Soumissionnaires 
Evaluation 
technique 

du candidat 

Montant lu (en FCFA) 
Montant corrigé (en 

FCFA) 

Classe-
ment 

général 
Observations 

HT TTC HT TTC 

04/09/2025 à 08H04 
LA CASE-TP 

Conforme  648 180 - 648 180 - 
Non 

classée 
Offre anormalement basse 

04/09/2025 à 08H15 
GATP SARL  

Conforme  822 040 970 007 822 040 970 007 1er   R.A. S 

Attributaire 
GATP SARL pour un montant de huit cent vingt-deux mille quarante (822 040) francs CFA HTVA et de neuf cent soixante-
dix mille sept (970 007) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2025-09/RSUO/PPON/CU-G/M/CAB/PRM DU 18 AOUT 2025 POUR DES TRAVAUX DE DE REALISATION DE DIVERSES 
INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE GAOUA. FINANCEMENT : budget communal, gestion 2025. Nombre de plis reçus : cinq (5) plis. 

Date de Publication : mardi 26 août 2025. Date de dépouillement : jeudi 04 septembre 2025 

Lot 1 : travaux de réalisation d’une aire de stationnement dans la commune urbaine de Gaoua. 
Borne négative = 27 808 042                      Borne positive = 37 622 645 

Soumissionnaires 
Evaluation 
technique 

du candidat 

Montant lu (en FCFA) 
Montant corrigé (en 

FCFA) 
Classe
ment 

général 
Observations 

HT TTC HT TTC 

04/09/2025 à 08H09 
COLOSSAL 

Non 
conforme 

- 27 061 943 - 27 061 943 
Non 

classée 

Absence de : 
 Lot de petit matériel (machettes, pelles, 
brouettes, pioches etc.),  
Lot de panneaux de signalisation temporaire 
Compacteur manuel a rouleau 

04/09/2025 à 08H10 
PACO BTP 

Conforme  - 32 666 105 - 32 666 105 2ème   R.A. S 

04/09/2025 à 08H15 
KIPRESS ESTATE 

Conforme  27 614 925 32 585 615 27 614 925 32 585 615 1er  R.A.S 

Attributaire 
KIPRESS ESTATE pour un montant de vingt-sept millions six cent quatorze mille neuf cent vingt-cinq (27 614 925) francs 
CFA HTVA et de trente-deux millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille six cent quinze (32 585 615) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : travaux de construction d'un magasin. 
Borne négative = 21 858 433                      Borne positive = 29 573 174 

Soumissionnaires 
Evaluation 

technique du 
candidat 

Montant lu (en FCFA) Montant corrigé (en FCFA) 
Classement 

général 
Observations 

HT TTC HT TTC 

04/09/2025 à 08H09 
COLOSSAL 

Non conforme - 21 013 029 - 21 013 029 Non classée 

Absence de 
Bétonnière, 
compacteur rouleau 
lisse, compacteur 
plaque vibrante, 

http://www.dgcmef.gov.bf/
http://www.finances.gov.bf/


 

N°3827 – lundi 04 Mars 2024 
 

26 

 

N° 4250 du jeudi 16 octobre 2025 

www.dgcmef.gov.bf                                                     www.finances.gov.bf 

 

vibreurs, groupe 
électrogène 

04/09/2025 à 08H15 
GATP SARL  

Conforme 20 238 713 23 881 681 20 238 713 23 881 681  2ème  R.A. S 

 
 
 
 
04/09/2025 à 08H22 
DES BTP  

Conforme 18 526 536 - 18 526 536 - 

 
 
 
 
 

1er  
 

Offre financière 
tolérée à 5% de 
l’offre 
anormalement 
basse et confirmée 
par le 
soumissionnaire en 
réponse à la lettre 
n*2025-
05/RDJR/PPON/C
G/M/PRCP du 
25/09/2025 relative 
à la confirmation 
des prix 

Attributaire 
DES BTP pour un montant de dix-huit millions cinq cent vingt-six mille cinq cent trente-six (18 526 536) francs CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : travaux d'aménagement de la place de la révolution de Gaoua. 
Borne négative = 44 433 812                      Borne positive = 60 116 334 

Soumissionnaires 
Evaluation 

technique du 
candidat 

Montant lu (en FCFA) Montant corrigé (en FCFA) 
Classement 

général 
Observations 

HT TTC HT TTC 

 
04/09/2025 à 08H09 
COLOSSAL 

 
Non conforme 

- 49 041 567 - 49 041 567 
 

Non classée 

Absence de 
Bétonnière, 
compacteur rouleau 
lisse, compacteur 
plaque vibrante, 
vibreurs, groupe 
électrogène 

04/09/2025 à 08H10 
PACO BTP 

 
Conforme  

- 53 033 920 - 53 033 920 
 

2ème  
 

R.A. S 

04/09/2025 à 08H15 
GATP SARL  

 
Conforme  

41 685 450 49 188 831 41 685 450 49 188 831 
 

1er   

 
 

R.A. S 

04/09/2025 à 08H15 
BAT.PRO 
SERVICES 
BLESSING SARL  

 
 

Non conforme 
38 013 680 - 38 013 680 - 

 
 

Non classée 

Bétonnière de 
capacité inférieure à 
celle demandée par 
le dossier. 
(Bétonnière de 350 
litres fournie en lieu 
et place d’une 
bétonnière de 500 
litres demandée 
dans le dossier) 

Attributaire 
GATP SARL pour un montant de quarante et un millions six cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent cinquante (41 685 450) 
francs CFA HTVA et de quarante-neuf millions cent quatre-vingt-huit mille huit cent trente et un (49 188 831) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Financement : Budget de l’Etat : gestion 2025. Publication de l’avis : Quotidien N° 4234 du Mercredi 24 Septembre 2025. Date de convocation de 
la CRAM : Lundi 29 septembre 2025. Date d’ouverture des plis : Vendredi 03 octobre 2025.  

Nombre de plis reçus : Trois (03) arrivés avant la date limite de dépôt. 

LOT Unique : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs équipés de PMH dans la région du Djôrô 
E= 18 500 000                                                         P= 15 519 213                                                  M= 17 307 685 

                 0,85M= 14 711 532                                                1,15M= 19 903 838                                     Seuil de tolérance 5%= 13 975 956 

Soumissionnaires 
Montant lu 

HTVA 
Montant lu 

TTC 
Montant 

corrigé HTVA 
Montant 

corrigé TTC 
Observations 

AKILI SERVICES 
SARL 

- 16 145 350 - 16 145 350 
Conforme : 

2ème 

ETA-COUF - 14 272 100 - 14 272 100 

Non conforme : 
-Appareillage géophysique et accessoires, sondeuse, outillage de pose 
de pompe, matériel de levage, lot de petit matériel de maçonnerie non 
fourni 
 
-facture de petits matériels fournis au nom de CHRIST FORAGE SARL 
au lieu de ETACOUF 
 
- Liste non fournie et absence de justificatifs de trois (03) manœuvres 
pour le chef de chantier maçon 
-Acte d’engagement adressé à la commune de Djôrô et non à la DREAE-
DJR 

NEERWAYA 
SERVICES 
INTERNATIONAL 

12 621 250 - 12 621 250 - 
Conforme : 

1er 

Attributaire 
Attributaire : NEERWAYA SERVICES INTERNATIONAL pour un montant de Douze millions six cent-vingt-un mille deux cent 
cinquante (12 621 250) FCFA HT avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PRIX N° 2025-01 RSUO/P.PON/C-NAK/PRM 17 Juin 2025 relative aux travaux de réalisation de cinq (05) boutiques de rues au profit 
de la Commune de Nako. FINANCEMENT Budget communal GESTION 2025, (fonds minier pour le développement)).  

PUBLICATION DE L’AVIS : N° 4194 du mercredi 30 juillet 2025. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 06 aout 2025.  
DATE DE DEPOUILLEMENT : 08 aout 2025. Nombre de lot : 01. Nombre de concurrents pour le lot : 02 

Lot unique : travaux de réalisation de cinq (05) boutiques de rues au profit de la Commune de Nako. 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT LU 

En francs 
CFA 

MONTANT 
CORRIGE en 
francs CFA 

OBSERVATIONS CLASSEMENT 

 
CBCOD 

13 521 224 
FTTC 

 
13 641 378 

TTC 

Poste 8.1 non pris en compte sur la facture du soumissionnaire ; 
Montant de Poste 8.1 =101075 FCFA 
Total poste 3.2, 300750 FCFA et non 300 000 FCFA d’où un écart de 750 
FCFA. 
L’écart total sur la facture = 101075+750=101825 FCFA 

Non classé 
(montant hors 

enveloppe) 

EWM/BTP 
11 183 000 F 

HT 
11 453 000 HT 

 
Le montant de poste 5.2 non pris en compte dans le sous poste 5 d’où 
le sous total 5=650 000FCFA au lieu de 380 000FCFA 

1er 

Attributaire : EWM/BTP pour un montant de onze millions cent quatre-vingt-trois mille (11 183 000) Francs CFA HT avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 

Demande de prix N°2025-02/RDJR/PPON/C-BSR relative aux Travaux de réalisation de dix-sept (17) étals au marché de Donko au profit de la 
commune de Bousséra. FINANCEMENT : Budget Communal (FMDL) GESTION 2025. DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 06 Octobre 2025. 

Quotidien n° 4236 du vendredi 26 Septembre 2025. Nombre de concurrents : 01. Lot unique 

SOUMISSIONNAIRES 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Rang 

 
Délai 

d’exécution 
OBSERVATIONS 

   HTVA     TTC     HTVA  TTC 

E-W-M/BTP 9 875 603 ------------ ---------- ----------     - 45 jours Conforme 

Attributaire : 
L’entreprise E -W-M/BTP pour un montant de Neuf millions huit- cent soixante-quinze mille six- cent -trois 
(9 875 603) FCFA en HT avec un délai d’exécution de Quarante-cinq (45) Jours 

 

Demande de prix °2025-12/RSUO/CR/SG/PRM du 18 septembre 2025 pour l’acquisition des équipements de la salle de réunion de 100 places. 
Financement : Budget du Conseil Régional/ FMDL, Gestion 2025. Objet : Acquisition des équipements de la salle de réunion de 100 places. Date 

de publication : quotidien N°4236 du Vendredi 06 octobre 2025 ; Date de dépouillement : 06 octobre 2025. 
Nombre de soumissionnaires par lot : lot unique. Convocation de CAM : lettre n°2025-10/RSUO/CR/SG du   30 septembre 2025 

 
N° 

d’or
dre 

Allotissement Soumissionnaires 

Montant lu  Montant corrigé  
CALCUL DES 

BORNES 
Rang Observations 

HT TTC HT TTC 

1 

 
 
 

 
 

Lot unique 

SOCIETE 
D’INGENIEURIS, 
D’INTRANTS 
D’AMENAGEMENTS 
ET D’EQUIPEMENTS 

 
- 

 
 
16 913 250 

- 17 267 253 

 
 
 
 
 
 
 
BI= 13 311 583   
BS= 18 009 789 

- 

Non conforme :  Erreur 
de sommation entrainant 
le montant total hors 
enveloppe 

2 ORELLE VENEEM 12 146 000 - 12 481 000 -  1er 

Conforme :  
Erreur de sommation sur 
le montant total 
Différence entre les 
montants en chiffres et en 
lettres des items I.1           
( 300 000 en lettres et 
500 000 en chiffres sur le 
devis) et III.1(55 000 en 
lettres et 50 000 en 
chiffres sur le devis) 

3 
AMIDOU 
SERVICE/C.T.I.D 

13 108 484 - - - - 

Non conforme :  montant 
de caution inférieur au 
montant demandé 
(300 000F fournis au lieu 
de 500 000 F demandés). 

4 AP.MA 10 657 500  - -  

Offre anormalement 
basse en dépit de la prise 
en compte de la marge 
de tolérance de 5% 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE :   ORELLE VENEEM pour un montant de douze millions cent quarante-six mille (12 146 000) francs CFA HT avec un 
délai de livraison de trente (30) jours   

 

DIRECTION REGIONALE DE L’ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE 

MANIFESTATION D’INTERET N°2024-00001/MAHSN/R-SUO/DR-SUO DU 30/12/2024 POUR LA CONSTITUTION DES BASE DE DONNEES  
DES FOURNISSEURS DE LA DRAHSN-DJR de l’exécution budgétaire de 2025. 

N° 
DENOMINATION 

 
REFERENCE D’IMMATRICULATION 

AU RCCM 
OBSERVATIONS 

A, MARCHE PUBLICS DE FOURNITURES ET D’EQUIPEMENT(*acquisition de matériels et  mobiliers de bureau,*acquisition de consommables et 
matériels informatiques,*acquisition de matériels techniques,*acquisition de fournitures de bureau,*acquisition de produits d’entretien, acquisition de 

climatiseur,*acquisition des pièces de rechange de véhicule à deux (02) roues) 

1  PACIFIQUE PRESTATION BF BBD 2019 A 0881 75 59 12 19/ 61 22 10 27    

2 GENERAL DISTRIBUTION BF BBD 2022 A 0068 68 57 72 35/70 84 93 63       

3 IDEAL+ BF BBD 2022 B 0218 70 84 93 63    

4 SILMANDE SERVICE BF GAO 2020 A00052 71 03 32 74 /54 05 75 89 

5 ETABLISSEMENT TRAORE SERVICES BF GAO 2021 A 00006 76 68 67 02                

6 FASO IDEAL SARL BF BBD 2021 B 0744 70 80 46 64 / 76 13 51 14 

7 GOD.IS.ONE EMPIRE MINES BUSINESS CORPORATION BF GAO 2021 A 00074 79 00 40 00 /62 20 20 88   

8 ETA-COUF BF GAO 2011 M 025 70 56 57 02 
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9 SFGPM SARL BF OUA 01 2023 03657 78 95 97 87/70 67 16 37  

10 HADJA MAKISSA BUSINESS HOLDING BF GAO 01 2023 A10 00067 72 80 88 95                  

11 ETABLISSEMENT TRAORE  ABOUBAKAR ET FRERE BF GAO 2017 A 050                                                  

12 ZOUM-SECURITE BF GAO 2012 A083 78 87 05 20/66 13 60 30 

13 AT.EL.GE  70 25 77 15     

14 Complexe d’Electricité Bâtiment et Maintenance RCCM BF GAO-2010-A-007 70 74 37 40/78 50 80 20/76 45 08 23                 

15 ENTREPRISE ZABDA LASSINA BF GAO 2019 A00013 72 54 72 04    

16 BEWA GLOBAL SERVICE BF GAO 01 2023 B 13 00091 64 72 93 66 

17 STATION TOTAL  Energie GAOUA GARE BF TGN 2014 A 09 70 74 27 99 /75 05 25 47 

18 ENTREPRISE ZABDA SEYDOU ET FILS BF-BBD-01-2024-M-02982 76 27 75 96 /60 89 90 20 

19 FASOMA SERVICES BF BGD 2010 A 011 70 75 84 35 / 76 49 14 95 

20 FASONIA SARL BF OUA 2021 B 2075 70 58 02 69 /76 39 31 67 

21 BENJADIN TRADE SERVICES BF-KDG-01-2025-A10-00003 54 55 25 92 

22 COMMERCE BTP LOCATION D’ENGINS RCCM BF –OUA-01-2024-A10-05142 70 04 13 52 / 76 04 13 52 

23 ENTREPRISE YIENOUBUAMA BF  GAO 01-2024-A10-00016 71 33 13 08 /65 48 67 27 

24 ETABLISSEMENT  WEND-SONGDA ET TRERES BF GAO 2012-A-073 78 79 93 3 

25 ETABLISSEMENT SHALOM CHEZ BRUNO BF GAO 2020 A 00008 68 00 31 12 

26 TIK TRADING BF OUA 2005 A 2807 79 07 93 30 / 71 71 72 08 

27 NADIR SERVICES BF –GAO-2017-Q-137 76 77 27 27 /70 26 49 71 

28 YABAAR DISTRIBUTION BF OUA 01-2022-A10-10721 70 25 37 02 / 76 95 75 08 

29 E.GE.TA.F CONSORTIUM SARL BF-OUA-2021-B-11561 70 15 68 70 /75 22 05 84 

30 VITE NET AFRIC BF OUA 01 2024 B13 00280 70 13 20 21 /75 04 59 05 

31 KGM MULTI SERVICES BF-OUA 2019 A 2135 70 22 75 73 /74 07 77 63 

32 KIEMA MULTI SERVICE BF –OUA -2018 A10- 8959 70 24 38 59 /66 33 54 33 

33 T M SERVICE BF BFR 2017 –A092 70 20 88 90 

34 ETABLISSEMENT TRAORE ET FRERE BF BRM 2019 M 0116 66 66 47 98 / 76 11 47 94 

35 SERVICES WEND-PANGA BF –GAO-2019-A00116 70 88 23 76 / 76 91 34 21 

36 KORODIA SERVICES BF BBD 012024 A 1000610 66 02 14 14 /70 27 98 38 

37 LADIFA BF BD 2004 A 76 63 22 53 /78 78 38 50 

38 JANIA MULTI-SERVICES BF OUA 2020 A 2373 76 65 31 70 /01 85 86 86 

39 INTERFACE TECHNOLOGIES BF OUA 2015 M 1751 70 63 27 27 / 25 45 64 80 

40  DAKOUPA SERVICES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUE FB BBD 2018 A 0386 70 27 98 38 /65 40 00 01 

41 BAT.PRO. SERVICE. SERVICES. BLESSING SARL BF KDG 2022 B 485 70 49 17 42 / 65 87 76 01 

42 ENTREPRISE ABI INFORMATIQUE BF OUA 2021 M 10267 78 16 10 16 /70 06 19 03 

43 WEND PANGA INFORMATIQUE BF OUA 2021B 1658 70 19 23 09 

44 NOUVEAU SYSTEME INFORMATIQUE ET TRAVAUX DIVERS BF OUA 01 2022 B 12 7112 64 84 02 22 /70 19 23 09 /78 16 10 16  

45 
NOUVEL ESPACE DE MOBILIERS ET MATERIEL 
INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 

BF OUA 01 2022 70 06 19 03  

46 B.I.E.F SARL BF OUA 2012 B 762 77 66 66 96 /67 81 36 16 

 47 ENTREPRISE KIEMTORE LASSANE BF –GAAO-2006 -A-026 70 24 66 45 / 20 90 02 13 

48 FARMA GLOBAL SERVICES BF GAO-2012-A 042 70 26 57 97 / 78 36 36 42 

49 ZIMUTS NEGOCES BURKINA SARL FB OUA 01 2024 B13 05189 25 41 44 39 / 70 92 47 37 

50 CONFORT SERVICE BF GAO 2011 A 068 76 96 17 54 / 60 10 40 10 

51 AGE DU FER BF GAO 2014 A023 70 73 3226 / 76 82 28 78 

52 OPTION PLIS BF-GAO-2021-A00056 75 08 84 74 / 01 09 5195 

53 ATELIER DE SOUDURE BELEM OUAHABO ET FRERES BF GAO 2019 A00131 76 72 71 56 / 60 43 03 90 

54  ETABLISSEMENT DE TRANSFORMATION RAPIDE DES METAUX BF BFR 2024 A 10 00272 76 88 66 59 / 60 41 84 41 

55 ENTREPRISE DENIS ET FRERES PRESTATION DE SERVICE BF GAO 01 2024 00244   76 14 45 36 /61 02 16 69 

56 ATLANTIC WEST AFRICA DISTRIBUTION BF BBD 2017 A 0491 60 93 86 55 

57 GERMY PRESTATIONS LE MEDIUM BF GAO 20215 A 118 71 22 92 17 / 76 13 48 11 

58 OLLO GLOBAL PRESTATIONS BF BBD 012 A 101002 70 57 38 27 /77 43 11 36 

59 HIGH TECHNOLOGIY BF BBD 2020 B259 20 97 22 52 / 76 08 43 81 

60 SIEN TECHNOLOGIES SERVICES SARL BF BBD 01 2023 B12 00453 20 97 76 23 /78 62 34 

61 NESS SERVICES BF BBD 01 2023 A 10 00245 76 08 43 81 /78 62 34 77 

62 AGENCE GENERLE SERVICE ET INTERMEDIATION BF KDG 2017 A111 78 48 08 19 / 67 92 51 90 

63 SOCIETE BATISSEUR DU FASO BF – OUA 2016 B 2759 78 01 04 05 / 70 24 84 33 

64 ENTREPRISE –TAGARA-PRODUCTION BF DDG 2016 A010 70 57 48 20 / 78 21 08 25 

65 DIATA HOLDING SARL BF OUA 01 2023 B 120164 77 79 61 49 

66 ENTREPRISE ZENI BATI BF DDG 2019 A 039 76 24 07 96/ 73 50 66 40/58 17 32 60 

67 CASE –TP  BF OUA 2020 B1193 73 33 86 82 /76 81 22 25 

68 COULEVENIAN BUREAUTIQUE BURKINA BF-GAO-2023-A 10-00096 70 74 27 99 

69 DA SIA BENOIT BF –GAO-2012-A 074 73 45 63 03 

70 K.T.M BFOUA2014B0064 70 24 60 44 

71 BERJAC SERVICE BF-OUA-01-2025-B12-12903 79 80 98 32 

72 ETS YAMEOGO LOKRE ET FILS BF-OUA-2014 A 4057 70 70 22 60 

73 ETS .KAGAMBEGA.OUSMANE BF OUA 2020 A5410 58 23 94 06 

74 WENDBALA SERVICE BF-OUA-01-2023-B13-15285 70 27 71 35 

75 JUSTINA MULTI-SERVICE BF –KDG-01-2024-A10-00207 65 94 71 66 

76 WENTWEN-SERVICE OUA2018A10168 73 07 20 67 

77 ETS WENKUNI SIMONE BF-OUA-01-2024-A10-17719 05 51 29 31 

78   ROYAL DEVELOPPEMENT SARL BF-OUA-2020-B3341 70 76 65 73 

79 HANIF TRADING BF OUA-01-2024-A10-04479 70 89 10 14 

80 BE-ONE COMPUTEUR BF –OUA-01-2023-A10-12067 75 15 25 35 

81 BUREAU NET SERVICES BF-OUA-2010-A4079 70 09 08 41 

82 ZAZA TECH BF-OUA-01-2022-B13-11382 76 29 45 09 

83 IMPRIMERIE GRACE WENDTOIN SARL BF-OUA-01-2025-B13 04866 63 61 57 89 

84 LAMINIA SERVICE BF-OUA 2019 A 6662 76 53 58 22 
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B.MARCHES DE SERVICE COURANTS (entretien et réparation de véhicules à quatre roues,*entretien de matériels informatiques et péri 
informatiques,*entretien et nettoyage des locaux,*entretien et réparation des climatiseurs, entretien et réparation intérieur 

bâtiment,*fourniture de pause-café et de pause-déjeuner,* gardiennage des locaux) 

1 PACIFIQUE PRESTATION BF BBD 2019 A 0881 75 59 12 19/ 61 22 10 27  

2 GENERAL DISTRIBUTION BF BBD 2022 A 0068 68 57 72 35/70 84 93 63    

3 IDEAL+ BF BBD 2022 B 0218 70 84 93 63                     

4 SILMANDE SERVICE BF GAO 2020 A00052 71 03 32 74 /54 05 75 89    

5 ETABLISSEMENT TRAORE SERVICES BF GAO 2021 A 00006 76 68 67 02                            

6 FASO IDEAL SARL BF BBD 2021 B 0744 70 80 46 64 / 76 13 51 14 

7 GOD.IS.ONE EMPIRE MINES BUSINESS CORPORATION BF GAO 2021 A 00074 79 00 40 00 /62 20 20 88    

8 ETA-COUF BF GAO 2011 M 025 70 56 57 02                  

9 SFGPM SARL BF OUA 01 2023 03657 78 95 97 87/70 67 16 37  

10 HADJA MAKISSA BUSINESS HOLDING BF GAO 01 2023 A10 00067 72 80 88 95               

11 ETABLISSEMENT TRAORE  ABOUBAKAR ET FRERE BF GAO 2017 A 050  

12 ZOUM-SECURITE BF GAO 2012 A083 78 87 05 20/66 13 60 30                    

20 AT.EL.GE  70 25 77 15 

13 ETS GRACE BF GAO 2021 A 028 16017 78 80 41 26            

14 Complexe d’Electricité Bâtiment et Maintenance RCCM BF GAO-2010-A-007 70 74 37 40/78 50 80 20/76 45 08 23          

15 ENTREPRISE ZABDA LASSINA BF GAO 2019 A00013 72 54 72 04                          

16 RESTAURANT BAR DIVINE  GRACE  BF 2020 A00047 67 91 09 10     

17 BEWA GLOBAL SERVICE BF GAO 01 2023 B 13 00091 64 72 93 66   

18 SOCIETE KOKLOGO BF OUA-2013-B1603 78071426                           

19 FASOMA BF BGD 2010 A 011 70 75 84 35 / 76 49 14 95 

20 FASONIA SARL BF OUA 2021 B 2075 70 58 02 69 /76 39 31 67 

21 BENJADIN TRADE SERVICES BF-KDG-01-2025-A10-00003 54 55 25 92 

22 COMMERCE BTP LOCATION D’ENGINS RCCM BF –OUA-01-2024-A10-05142 70 04 13 52 / 76 04 13 52 

23 ETABLISSEMENT  WEND-SONGDA ET TRERES BF GAO 2012-A-073 78 79 93 3 

24 ETABLISSEMENT SHALOM CHEZ BRUNO BF GAO 2020 A 00008 68 00 31 12 

25 GARAGE ADAMA AUBARET BF BBD 2003 A 276 20 98 16 10/70 25 26 44 /78 14 98 22 

26 GARAGE DES EXPERTS AUTOMOBILES BF BB D 2018 A1714 20 98 16 10 /70 28 26 40/57 21 65 81 

27   SERVICE COMPLEX AUTOMOBILES BF BBD 2012 A 704 70 16 29 35 

28 TIK TRADING BF OUA 2005 A 2807 79 07 93 30 / 71 71 72 08 

29 NADIR SERVICES BF –GAO-2017-Q-137 76 77 27 27 /70 26 49 71 

30 YABAAR DISTRIBUTION BF OUA 01-2022-A10-10721 70 25 37 02 / 76 95 75 08 

31 E.GE.TA.F CONSORTIUM SARL BF-OUA-2021-B-11561 70 15 68 70 /75 22 05 84    

32 RESTAURANT LE PRESTIGE BF DDG-01-2023 M 10-00181  

33 VITE NET AFRIC BF OUA 01 2024 B13 00280 70 13 20 21 /75 04 59 05 

34 KIEMA MULTI SERVICE BF –OUA -2018 A10- 8959 70 24 38 59 /66 33 54 33 

35 ETABLISSEMENT TRAORE ET FRERE BF BRM 2019 M 0116 66 66 47 98 / 76 11 47 94 

36 
OWLS SECURITY OPERATIONS SENTER LOGISTICS 
EQUIPMENTS  

BF OUA 2022 B 2650 07 42 26 26 /63 42 26 26/68 42 26 26  

37 SERVICES WEND-PANGA BF –GAO-2019-A00116 70 88 23 76 / 76 91 34 21 

38 CASE –TP  BF OUA 2020 B1193 73 33 86 82 /76 81 22 25 

39 KORODIA SERVICES BF BBD 012024 A 1000610 66 02 14 14 /70 27 98 38 

40 JANIA MULTI-SERVICES BF OUA 2020 A 2373 76 65 31 70 /01 85 86 86 

41 INTERFACE TECHNOLOGIES BF OUA 2015 M 1751 70 63 27 27 / 25 45 64 80 

42 DAKOUPA SERVICES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUE FB BBD 2018 A 0386 70 27 98 38 /65 40 00 01 

43 ENTREPRISE ABI INFORMATIQUE BF OUA 2021 M 10267 78 16 10 16 /70 06 19 03 

44 WEND PANGA INFORMATIQUE BF OUA 2021B 1658 70 19 23 09 

45 NOUVEAU SYSTEME INFORMATIQUE ET TRAVAUX DIVERS BF OUA 01 2022 B 12 7112 64 84 02 22 /70 19 23 09 /78 16 10 16  

46 
NOUVEL ESPACE DE MOBILIERS ET MATERIEL 
INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 

BF OUA 01 2022 70 06 19 03  

47 ENTREPRISE BITIE ET FRERES SARL BF –KDG 2021 B 226 70 28 07 86 /78 28 07 86 

48 PLANETE AUTOMOBILE BF –KDG-012023-A 10 00110 58 20 75 53 / 76 60 16 07 

49 GARAGEESPOIRE BITIE ISSA BF KDG-2016 K 78 05 71 84 

 50 ENTREPRISE KIEMTORE LASSANE BF –GAAO-2006 -A-026 70 24 66 45 / 20 90 02 13 

51 RESTAURANT BAR DIVINE GRACE BF GAO -2020-A00047 67 91 09 10 /7882 24 56 

52 FARMA GLOBAL SERVICES BF GAO-2012-A 042 70 26 57 97 / 78 36 36 42 

53 CONFORT SERVICE BF GAO 2011 A 068 76 96 17 54 / 60 10 40 10 

54 AGE DU FER BF GAO 2014 A023 70 73 3226 / 76 82 28 78 

55 RESTAURANT-SERVICE TRAITEUR GRACE DIVINE SOULAMA BF GAO 2017 A 008 67 06 30 67 / 70 61 78 05 

56 OPTION PLIS BF-GAO-2021-A00056 75 08 84 74 / 01 09 5195 

57 BAT SECURITY BF OUA 2021 B 10 362 25 41 16 28 

58 ATLANTIC WEST AFRICA DISTRIBUTION BF BBD 2017 A 0491 60 93 86 55 

59 GERMY PRESTATIONS LE MEDIUM BF GAO 20215 A 118 71 22 92 17 / 76 13 48 11 

60 OLLO GLOBAL PRESTATIONS BF BBD 012 A 101002 70 57 38 27 /77 43 11 36 

61 HIGH TECHNOLOGIY BF BBD 2020 B259 20 97 22 52 / 76 08 43 81 

62 SIEN TECHNOLOGIES SERVICES SARL BF BBD 01 2023 B12 00453 20 97 76 23 /78 62 34 

63 NESS SERVICES BF BBD 01 2023 A 10 00245 76 08 43 81 /78 62 34 77 

64 AGENCE GENERLE SERVICE ET INTERMEDIATION BF KDG 2017 A111 78 48 08 19 / 67 92 51 90 

65 SOCITETE BATISSEUR DU FASO SARL BF – OUA 2016 B 2759 78 01 04 05 / 70 24 84 33 

66 RESTAURANT LA SOURCE BF GAO 2017 A 008 70 61 78 05 

67 RESTAURANT LA REFERENCE BF GAO 2015 A 092 76 92 73 99 / 71 01 05 91 

68 ENTREPRISE –TAGARA-PRODUCTION BF DDG 2016 A010 70 57 48 20 / 78 21 08 25 

69 DIATA HOLDING SARL BF OUA 01 2023 B 120164 77 79 61 49 

70 ENTREPRISE ZENI BATI BF DDG 2019 A 039 76 24 07 96 / 3 50 66 40 /58 17 32 60 

71 SMAC BURKINA BF OUA 2020 A 5625 63 87 87 51 /70 74 88 66 
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72 Sak-Envir-Tech SARL BF OUA 01 2023 B12 08343  

73 S.E.M.A.CO .G BF OUA A 2015 A 0267  

74 RAMA DEMS SERVICES BF GAO-A 00081 54 69 51 61 

75 RESTAURANT DU MUSE BF GAO 2011 A 008 76 68 74 89 

76 COULEVENIAN BUREAUTIQUE BURKINA BF-GAO-2023-A 10-00096 70 74 27 99 

77 DA SIA BENOIT BF –GAO-2012-A 074 73 45 63 03 

78 K.T.M BFOUA2014B0064 70 24 60 44 

79 BERJAC SERVICE BF-OUA-01-2025-B12-12903 79 80 98 32 

80 ETS YAMEOGO LOKRE ET FILS BF-OUA-2014 A 4057 70 70 22 60 

81 ETS .KAGAMBEGA.OUSMANE BF OUA 2020 A5410 58 23 94 06 

82 WENDBALA SERVICE BF-OUA-01-2023-B13-15285 70 27 71 35 

83 JUSTINA MULTI-SERVICE BF –KDG-01-2024-A10-00207 65 94 71 66 

84 WENTWEN-SERVICE OUA2018A10168 73 07 20 67 

85 ETS WENKUNI SIMONE BF-OUA-01-2024-A10-17719 05 51 29 31 

86   ROYAL DEVELOPPEMENT SARL BF-OUA-2020-B3341 70 76 65 73 

87 HANIF TRADING BF OUA-01-2024-A10-04479 70 89 10 14 

88 BE-ONE COMPUTEUR BF –OUA-01-2023-A10-12067 75 15 25 35 

89 BUREAU NET SERVICES BF-OUA-2010-A4079 70 09 08 41 

90 ZAZA TECH BF-OUA-01-2022-B13-11382 76 29 45 09 

91 IMPRIMERIE GRACE WENDTOIN SARL BF-OUA-01-2025-B13 04866 63 61 57 89 

92 LAMINIA SERVICE BF-OUA 2019 A 6662 76 53 58 22 

 

REGION DE L’EST 

DEMANDE DE PRIX N°2025-02/REST/PGNG/CLPTG POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien n°4232 du 22 
septembre 2025. CONVOCCATION de la CCAM : N°2025-02/REST/PGNG/CLPTG du 08 /09/2025 

DATE DE DEPOUILLEMENT :  1er Octobre 2025. DATE DE DELIBERATION : 06 Octobre 2025. NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 02 
FINANCEMENT : Budget Communal (FONDS MINIERS) ; Gestion 2025 

Lot unique : L’ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILAGES MEDICAUX AU PROFIT DES CSPS DE LA COMMUNE DE LIPTOUGOU 

 
SOUMISSIONNAIRE 

Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) 
OBSERVATIONS  

HTVA TTC HTVA TTC 

ESONEF Sarl 14 500 000 - 14 500 000 - Offre conforme 1er 

POULMA-SERVICES-
INTERNATIONAL 

14 620 200 - 14 620 200 - Offre conforme 2e 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

ESONEF Sarl pour un montant HTVA de quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) francs CFA avec une 
augmentation de huit (08) lits, une (01) table de consultation, deux (02) chaises de bureau soit une majoration de 
14% portant le montant total à seize millions cinq cent trente mille (16 530 000) F CFA htva  avec un délai de 
livraison de trente (30) jours  

 

Demande de prix N °2025-001/REST/PTAP/CTBG/PRCP du 22 septembre 2025 relatif aux travaux de réhabilitation de vingt (20) forages (rechange de 
pièces) dans la commune de Tambaga  (lot unique). Financement : Budget communal, gestion 2025 (Fond Minier) 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n°4237 du lundi 29 septembre 2025 
Date de dépouillement : 08 octobre 2025. Date de délibération : 08 octobre 2025 

Lot unique :   Travaux de réhabilitation de vingt (20) forages (rechange de pièces) dans la commune de Tambaga :  
Nombre de soumissionnaire : un (01) 

N° 
 
Soumissionnaires  

Montant  
HTVA  lu 

Montant  
TTC lu 

Montant  
HTVA  corrigé 

Montant  TTC 
corrigé 

             Observations    Rang  

01 2 BC SARL 12 282 000 14 492 760 12 282 000 14 492 760                       Conforme             1ER  

Attributaire  
2 BC SARL, pour un montant de : quatorze millions quatre cent quatre-vingt-douze mille sept cent soixante (14 492 
760) FCFA TTC. Délai d’engagement : soixante (60) jours. Délai d’exécution : trente (30) jours. 

 

RÉGION DES KOULSÉ 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PROVISOIRES DE LA COMMISSION COMMUNALE D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS SUITE À L’AVIS DE 
DEMANDE DE PRIX N°2025-011/RKLS/PBAM/CGBR/MGBR/PRCP DU 02 SEPTEMBRE 2025 RELATIF AUX TRAVAUX D'ELECTRIFICATION 

SOLAIRE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GUIBARE (LOT UNIQUE). 
Date d’ouverture et d’examen des plis : 10 octobre 2025, Date de délibération :  14/10/2025/ Nombre de plis reçus : un (01) /  

Financement : Budget Communal (Fonds Miniers de Développement Local), Gestion 2025/ Enveloppe : 21 804 000 FCFA TTC/ 
Références de la publication de l’Avis : Revue des Marchés publics N°4239 du mercredi 1er octobre 2025, page 62. 

 N° IFU SOUMISSIONNAIRE 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

Observations Rang 
En HT  En TTC En HT  En TTC 

00053073D SO.GE.DIS SARL - 21 350 000 - - Conforme 1er 

Attributaire provisoire 
SO.GE.DIS SARL pour un montant de vingt-un millions trois cent cinquante mille (21 350 000) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PROVISOIRES DE LA COMMISSION COMMUNALE D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS SUITE À L’AVIS DE 
DEMANDE DE PRIX N°2025-007/RKLS/PBAM/CGBR/MGBR/PRCP DU 11 AOUT 2025 RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS 

INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GUIBARE. 
Date d’ouverture et d’examen des plis : 03 octobre 2025, Date de délibération : 07/10/2025/ Nombre de plis reçus : quatre (04) /  

Financement : Budget Communal (Fonds Miniers de Développement Local), Gestion 2025/ Enveloppe : Lot 1=7 000 000 FCFA TTC/ 
Lot 2=2 500 000 FCFA TTC/Lot 3=2 000 000 FCFA TTC/Lot 4=3 000 000 FCFA TTC/Références de la publication de l’Avis :  

Revue des Marchés publics N°4238 du mardi 30 septembre 2025, page 69. 

Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit de la mairie de Guibaré : 
 

E=7 000 000/M=6 899 840/P=6 749 600/Montant offre anormalement basse=5 864 864 FCFA TTC/ Montant seuil de tolérance de 5%= 5 571 
621FCFA TTC/ Montant offre anormalement élevée=7 934 816 FCFA TTC/. 

 N° IFU SOUMISSIONNAIRE 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

Observations Rang 
En HT  En TTC En HT  En TTC 

00131118K 
TRADECOM 
TECHNOLOGIES 

- 6 195 000 - - Offre non conforme car : 
Non 

classé 
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- Les spécifications techniques ne 
sont pas signées donc non 
valables. 

00104359N EYTS 5 425 000 - - - Conforme 1er 

00153367T 
EXCELLENCE TD 
SARL 

5 885 000 6 944 300 - - Conforme 3ème  

00234376P C.O.S SARL 5 850 000 - - - Conforme 2ème 

Attributaire provisoire 
EYTS pour un montant de cinq millions quatre cent vingt-cinq mille (5 425 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de vingt-un (21) jours. 

Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques au profit du Centre Médical de Guibaré : 
 

E= 2 500 000/M=2 488 250/P=2 470 625/Montant offre anormalement basse=2 115 013 FCFA TTC/ Montant seuil de tolérance de 5%= 2 009 262 
FCFA TTC/ Montant offre anormalement élevée=2 861 488 FCFA TTC/. 

00131118K 
TRADECOM 
TECHNOLOGIES 

- 2 419 000 - - 

Offre non conforme car : 
- Les spécifications techniques ne 

sont pas signées donc non 
valables. 

Non 
classé 

00153367T 
EXCELLENCE TD 
SARL 

2 072 500 2 445 550 - - Conforme 1er  

00234376P C.O.S SARL 2 115 000 - - - Conforme 2ème 

 Attributaire provisoire 
EXCELLENCE TD SARL pour un montant de deux millions quatre cent quarante-cinq mille cinq cent 
cinquante (2 445 550) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 3 : Acquisition de matériels informatiques au profit de la bibliothèque communale de Guibaré : 
 

E= 2 000 000/M=1 975 653/P=1 939 133/Montant offre anormalement basse=1 679 305 FCFA TTC/ Montant seuil de tolérance de 5%= 1 595 340 
FCFA TTC/ Montant offre anormalement élevée=2 272 001 FCFA TTC/. 

00131118K 
TRADECOM 
TECHNOLOGIES 

- 2 153 500 - - 

Offre non conforme car : 
- Les spécifications techniques ne 
sont pas signées donc non 
valables. 

Non 
classé 

00104359N EYTS 1 575 000 - - - Conforme 1er 

00153367T 
EXCELLENCE TD 
SARL 

1 675 000 1 976 500 - - Conforme 3ème  

00234376P C.O.S SARL 1 680 000 - - - Conforme 2ème 

Attributaire provisoire 
EYTS pour un montant d’un million cinq cent soixante-quinze mille (1 575 000) francs CFA HT avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours. 

Lot 4 : Acquisition de trois (03) tablettes et un ordinateur portable au profit de la mairie de Guibaré : 
 

E= 3 000 000/M=2 923 360/P=2 808 400/Montant offre anormalement basse=2 484 856 FCFA TTC/ Montant seuil de tolérance de 5%= 2 360 613 
FCFA TTC/ Montant offre anormalement élevée=3 361 864 FCFA TTC/. 

00131118K 
TRADECOM 
TECHNOLOGIES 

- 2 714 000 - - 

Offre non conforme car : 
- Les spécifications techniques ne 

sont pas signées donc non 
valables. 

Non 
classé 

00153367T 
EXCELLENCE TD 
SARL 

2 295 000 2 708 100 - - Conforme 1er  

00234376P C.O.S SARL 2 465 000 - - - Conforme 2ème 

Attributaire provisoire 
EXCELLENCE TD SARL pour un montant de deux millions sept cent huit mille cent (2 708 100) francs FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES DE L’AVIS DE DEMANDE DE PRIX POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES 
MEDICAUX AU PROFIT DES CSPS DE LA COMMUNE DE ROLLO. 

 
N° 2025- 01/RKLS/PBAM/CRLO DU  06 OCTOBRE 2025 

 
Avis de demande de prix N°2025-01/RKLS/PBAM/CRLO pour l’acquisition de matériels et outillages médicaux au profit des CSPS de la commune de 

Rollo. Financement : Budget communal ; FMDL ; Gestion 2025 ; Publication de l’avis : la revue des marchés publics n°4235 du jeudi 25 septembre 
2025 ; Date de convocation de la CCAM : 29 septembre 2025 ; date d’ouvertures des plis : 06 octobre 2025 ;  

Nombre de plis reçus : lot 1 : six (06) et Lot 2 : neuf (09) 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT LU MONTANT HT CORRIGE 

RANG OBSERVATION 
HT  TTC HT TTC 

Lot 1 
Budget prévisionnel (E) = 15 000 000 TTC ; Moyenne des offres techniquement conformes. (P)= 11 009 456 TTC 

Moyenne pondérées (M = E *0,6 + P*0,4) = 13 403 782 TTC 
Borne inferieure = 11 393 214 TTC   ; Borne du seuil de tolérance = 10 823 553 TTC 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE SARL 

 10 500 000  10 500 000 Non classé 
Non conforme. 
Offre anormalement basse  

ACCLIN SARL 10 659 000 11 104 500 10 659 000 11 104 500 1er Conforme  

COSMED PLUS Sarl  10 742 000  10 742 000 Non classé 
Non conforme. 
Offre anormalement basse 

BADRO SERVICES 9 410 000  9 410 000 9 734 000 Non classé 
Non conforme 
Offre anormalement basse  

ERNO SERVICES 9 655 000  9 655 000 9 987 100 Non classé 
Non conforme. 
Offre anormalement basse 

NARO DISTRIBUTION 
SARL 

 13 989 140  13 989 140 2ème Conforme  

 
ACCLIN SARL pour un montant de douze millions sept cent quarante-neuf mille cinq cent (12 749 500) FCFA TTC avec une 
augmentation de l’item 1 de sept (07) lits d’hospitalisations et sept (07) matelas d’hospitalisations pour l’item 2. Soit une 
variation de 14,81%   avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires. 
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Lot 2 
Budget prévisionnel (E) = 45 000 000 TTC ;  Moyenne des offres techniquement conforme. (P)= 33 052 980 TTC 

Moyenne pondérées (M = E *0,6 + P*0,4) = 40 221 192 TTC 
Borne inferieure = 34 188 013 TTC  ; Borne du seuil de tolérance = 32 478 316 TTC 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE SARL 

 33 750 000  33 750 000 Non classé 

Non conforme 
-Choix ferme non opéré sur l’item 5 ; à livrer 
avec : « Poubelle ou sceau métallique inox » 
--Item 11 : capacité de l’autoclave non 
déterminé (capacité minimum 15 litres 
proposée) 

ACCLIN SARL 33 418 000 34 041 700 33 418 000 34 041 700 Non classé 

Non conforme 
- les spécification techniques proposées aux 
items 17 ; 20 et 28 sont non conforme à 
celles demandées 

MEDITEK FASO  35 372 800  35 372 800 Non classé 

Non conforme 
-Choix ferme non opéré sur l’item 5 ; 
« Poubelle ou sceau métallique inox » 
-Item 11 : capacité de l’autoclave non 
déterminé (capacité minimum 15 litres 
proposée) 

BADRO SERVICES 28 234 000  28 234 000 28 752 400 Non classé 
Non conforme 
Offre anormalement basse 

ERNO SERVICES 28 983 000  28 983 000 29 517 240 Non classé 
Non conforme 
Offre anormalement basse 

NARO DISTRIBUTION 
SARL 

 40 444 990  40 444 990 Non classé 

Non conforme 
-Choix ferme non opéré sur l’item 5 ; 
« Poubelle ou sceau métallique inox » 
- Item 11 : capacité de l’autoclave non 
déterminé. (capacité minimum 18 litres 
proposée) 

WEND-DAABO 
SERVICES SWG 

 44 331 200  44 331 200 Non classé 

Non conforme 
Pièces administratives non fourni au terme du 
délai de la correspondance N° 2025-04/RKLS 
/PBAM /CRLO/M/SG/PRCP du 06/10/2025 à 
transmettre les pièces dans un délai de 72 
heures 

HODAVIA 
DISTRIBUTION Sarl 

 38 142 000  38 142 000 2ème Conforme  

MEO VISION SARL  35 800 280  35 800 280 1er Conforme 

 
Attributaire provisoire 

MEO VISION SARL pour un montant de quarante-un millions cent vingt mille deux cent quatre-vingt (41 120 280) FCFA TTC 
avec une augmentation de l’item 1 de dix (10) lits d’hospitalisations ; dix (10) matelas d’hospitalisations de l’item 2 ; dix (10) 
potences de perfusion mobile à 4 crochets de l’item 16 ; huit (08) boites composées d’accouchement de l’item 22 ; neuf (09) 
boites composées de petite chirurgie de l’item 24 ; quatre (04) lampes d’examen médical de l’item 38 ; huit (08) paravent en 
acier à 3 panneaux avec roulette de l’item 39 ; quatre (04) tabourets médical réglable à roulettes avec dossier. Soit une 
variation de 14,86%   avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires. 

 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES DE LA DEMANDE DE PRIX 
N°2025-005/RKLS/PBAM/CRKO/MRKO/PRCP DU 02 SEPTEMBRE 2025 POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSES 

AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO. Financement : Budget Communal (Fonds Propres),  
Gestion 2025, chapitre 23, article 233, paragraphe 2330 ; Nombre de plis reçus : un (01). 

Date de dépouillement : 13 octobre 2025 ; Date de délibération : 13 octobre 2025 
Date et numéro de publication de la revue : N°4240 du jeudi 02 octobre 2025. 

Lot1 : Travaux de construction de trois salles de classes à l’école Rouko C au profit de la commune de Rouko 

N° 
ordre : 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

Rang OBSERVATIONS 
HT TTC HT TTC 

1 ENAB 16 134 888 19 750 000 16 134 888 19 750 000 1er Conforme  

Lot2 : Travaux de construction de deux salles de classes au CEG de Silmidougou au profit de la commune de Rouko 

N° 
ordre 

SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE Rang OBSERVATIONS 

HT TTC HT TTC 
1er Conforme 

1 SDB/Sarl 11 211 538 13 229 615 11 211 538 13 229 615 

Attributaire provisoire 

Lot1 : ENAB pour Travaux de construction de trois salles de classes à l’école Rouko C au profit de la commune 
d’un montant de Seize millions cent trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-huit (16 134 888) francs CFA en Hors 
Taxes (H.T) et Dix-neuf millions sept cent cinquante mille (19 750 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
 
Lot2 : SDB/Sarl pour les travaux de construction de deux salles de classes au CEG de Silmidougou au profit de la 
commune de Rouko d’un montant de Onze millions deux cent onze mille cinq cent trente-huit (11 211 538) francs 
CFA en hors taxes (HT) et de Treize millions deux cent vingt-neuf mille six cent quinze (13 229 615) francs CFA en 
toutes taxes comprises (TTC) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PROVISOIRES DE LA COMMISSION COMMUNALE D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS SUITE À L’AVIS E 
DEMANDE DE PRIX N°2025-010/RKLS/PBAM/CGBR/MGBR/PRCP DU 04 SEPTEMBRE 2025 RELATIF AUX TRAVAUX D'OUVERTURE E LA 

VOIRIE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GUIBARE. Date d’ouverture et d’examen des plis : 10 octobre 2025,  
Date de délibération :  14/10/2025/ Nombre de plis reçus : deux (02) / Financement : Budget Communal (Fonds Miniers de Développement Local), 

Gestion 2025/ Enveloppe : Lot 1=93 750 000 FCFA TTC/Lot 2=39 375 000 FCFA TTC/ 
Références de la publication de l’Avis : Revue des Marchés publics N°4239 du mercredi 1er octobre 2025, page 61. 

Lot 1 : Travaux d'ouverture de la voirie d'une longueur de quatre (04) kilomètre au profit de la Commune de Guibaré : 

 N° IFU SOUMISSIONNAIRE 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

Observations Rang 
En HT  En TTC En HT  En TTC 

00053073D SO.GE.DIS SARL - 93 749 000 - - Conforme 1er 
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Attributaire provisoire 
SO.GE.DIS SARL pour un montant de quatre-vingt-treize millions sept cent quarante-neuf mille (93 749 000) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours. 

Lot 2 : Travaux d'ouverture de la voirie au tour du marché de Guibaré au profit de la Commune de Guibaré : 

00078584R E.O.H.F 33 317 220 - - - Conforme 1er  

 Attributaire provisoire 
E.O.H.F pour un montant de trente-trois millions trois cent dix-sept mille deux cent vingt (33 317 220) francs 
CFA HT avec un délai d’exécution de soixante-dix (70) jours. 

 

FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES DE LA DEMANDE DE PRIX 
N°2025-004/RKLS/PBAM/CRKO/MRKO/PRCP DU 02 SEPTEMBRE 2025 POUR DES TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX (02) FORAGES 

POSITIFS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROUKO. LOT UNIQUE 
Financement : Budget Communal (Fonds Propres), Gestion 2025, chapitre 23, paragraphe 2340. 

Nombre de plis reçus : un (01). Date de dépouillement : 06 octobre 2025 
Date de délibération : 06 octobre 2025. Date et numéro de publication de la revue : N°4236 du vendredi 26 septembre 2025. 

N° ordre : SOUMISSIONNAIRE 
MONTANT LU MONTANT CORRIGE 

Rang OBSERVATIONS 
HT TTC HT TTC 

1 EKYF 11 270 000 13 298 600 11 270 000 13 298 600 1er Conforme  

Attributaire provisoire 

Lot unique : EKYF pour les travaux de réalisation de deux (02) forages positifs au profit de la commune de 
Rouko d’un montant de Onze millions deux cent soixante-dix mille (11 270 000) francs CFA en Hors Taxes 
(H.T) et Treize millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents (13 298 600) francs CFA Toutes Taxes 
Comprises (TTC) avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 

DEMANDE DE PRIX N°2025-05/RKLS/ PNMT/CYLG/SG du 12/08/2025 pour l’acquisition de matériel informatique au profit de la mairie de 
Yalgo. FINANCEMENT : Budget communal (Fonds propres) gestion 2025. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°4236 du vendredi 26 septembre 2025. 
Date de dépouillement : 06 octobre 2025. Nombre de plis reçus : 01 

 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ELDRISAB Services Sarl 
12 288 136 FCFA 

HT 
14 500 000 
FCFATTC 

12 288 136 FCFA 
HT 

14 500 000 FCFA 
TTC 

1 er Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 ELDRISAB Services Sarl : pour un montant de douze millions deux cent quatre-vingt-huit mille cent trente-six (12 288 
136) FCFA HT avec quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) FCFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) 
jours calendaires 

 

Demande de prix N°2025-003/RKLS/PSBT/CKRS/M/SG/PRCP pour les travaux de réalisation d’un forage à motricité solaire avec un château de 
10 000 litres à l’auberge de Korsimoro. 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien N° 4240 du jeudi 02 octobre 2025 
Financement : Budget communal (FMDL) ; exercice 2025 

Date de dépouillement : 13/10/2025 - Date de délibération : 13/10/2025 - Nombre de pli reçu : Un (01). 
 

✓ Lot unique : Enveloppe prévisionnelle : 9 200 000 FCFA TTC ; une seule offre conforme techniquement et financièrement 

Soumissionnaire 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Observations 
HT TTC HT TTC 

CHRIS FORAGE  9 121 400   Conforme   

Lot unique : Attributaire :   CHRIS FORAGE (CFC) pour un montant de neuf millions cent-vingt et un mille quatre cent avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N°2025-06/RKLS/ PNMT/CYLG/SG du 29/08/2025 pour l’acquisition de mobilier de bureau au profit de la mairie de Yalgo. 
FINANCEMENT : Budget communal (Fonds propres) gestion 2025. 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°4236 du vendredi 26 septembre 2025. 
Date de dépouillement : 06 octobre 2025. Nombre de plis reçus : 01 

Soumissionnaires 
Montant lu publiquement Montant corrigé 

Rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

SAFI MULTISERVICES 16 930 000 FCFA HT - 
16 930 000 FCFA 

HT 
- 1 er Offre Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
  SAFI MULTISERVICES: pour un montant de seize millions neuf cent trente mille (16 930 000) FCFA HT, avec 
un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours calendaires 

 

REGION DU SAHEL 

DEMANDE DE PRIX N° 2025-07/RSHL/PYHG/CMSL/M/CCAM pour l’acquisition de matériel médico technique au profit des volontaires pour la 
défense de la patrie de la commune de Mansila. FINANCEMENT : Budget communal, FMD gestion 2025, DATE DE DEPOUILLEMENT : 25 

septembre 2025. PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°4228 du mardi 16 septembre 2025, page 64. NOMBRE DE PLIS REÇUS : 04 

Soumissionnaires 
Montant HTVA Montant TTC Ran

g 
Observations 

lu corrigé lu corrigé 

FAT-SOUM 
GROUPE Sarl 

23 275 000 23 275 000 27 464 500 23 666 500 1er Conforme  

Solutions Médicales 
Services Sarl 

26 700 500  26 700 500          -        - 3e Conforme 

Espoir Building Multi 
Services  

 
23 977 500 
 

22 527 000 27 939 450  22 889 700 2e 

Conforme :  
Erreur sur la quantité de l’item 6 : 10 proposé au lieu de 5 ce qui 
entraine une hausse du montant 1 700 000 au lieu de 850000 : 
Le montant en lettre et celui en chiffre est différent au niveau de 
l’item 45 : 1500 en lettre et 2500 en chiffre ce qui entraine une 
baisse du montant de 450 000 au lieu de 750 000; 

ESONEF 28 000 000 28 000 000         -          - 4e  Conforme :  

Attributaire : FAT-SOUM GROUPE Sarl pour un montant de vingt-sept millions quatre cent soixante-quatre mille cinq cent (27 464 500) FCFA 
toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

                     

Demande de prix n° 2025-01/RLTK/PYGH/CTKGND pour l’acquisition de matériels informatiques de bureau 
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FINANCEMENT : Budget Communal (FMD) / Gestion 2025. Date de dépouillement : 1er Octobre 2025 
PUBLICATION DE L’AVIS : quotidien des marchés publics n°4232 du lundi 22 Septembre 2025 page n°56 

Nombre de plis reçus : 03. Nombre de plis arrivés en retard : 00. Lot unique : Acquisition de matériels informatiques de bureau 

Soumissionnaire 
                   Montant HTVA Montant TTC 

Observations 
lu corrigé lu corrigé 

YENTANDI SERVICES 13 256 000 13 256 000 15 642 080 15 642 080 Conforme 1er  

PRODIGE TECHNOLOGIE 16 050 000 16 050 000 - - Conforme 2ème  

IMMEDIAT BUSINESS 
INTERNATIONAL 

13 107 500 13 107 500 15 466 850 15 466 850 
Non conforme pour absence d’agrément 
technique du domaine 1, catégorie C     

Attributaire : YENTANDI SERVICES pour un montant de quinze millions six cent quarante-deux mille quatre-vingt (15 642 080) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Demande de prix n° 2025-02/RLTK/PYGH/CTKGND pour l’acquisition des kits pour abris. FINANCEMENT : Budget Communal (FMD) / Gestion 2025 
Date de dépouillement : 1er Octobre 2025. PUBLICATION DE L’AVIS : quotidien des marchés publics n°4232 du lundi 22 Septembre 2025 page n°57 

Nombre de plis reçus : 04. Nombre de plis arrivés en retard : 00. Lot unique : l’acquisition des kits pour abris 

Soumissionnaire 
                   Montant HTVA Montant TTC 

Observations 
lu corrigé lu corrigé 

IMMEDIAT BUSINESS INTERNATIONAL 19 950 000 19 950 000 23 541 000 23 541 000 Conforme 1er  

ENTREPRISE SONGRI ET FILS 21 750 000 21 750 000 25 665 000 25 665 000 Conforme 3ème  

PRODIGE TECHNOLOGIE 23 850 000 23 850 000 - - Conforme 2ème  

ETABLISSEMENT SEGDA 22 305 000 22 305 000 - - 
Non conforme pour absence de la caution de 
soumission    

Attributaire : IMMEDIAT BUSINESS INTERNATIONAL pour un montant de vingt-trois millions cinq cent quarante-un mille (23 541 000) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

Demande de prix n° 2025-02/RLTK/PYGH/CTKGND pour l’acquisition de moulins à gasoil. FINANCEMENT : Budget Communal (FMD) / Gestion 2025 
Date de dépouillement : 1er Octobre 2025. PUBLICATION DE L’AVIS : quotidien des marchés publics n°4232 du lundi 22 Septembre 2025 page n°58 

Nombre de plis reçus : 01. Nombre de plis arrivés en retard : 00. Lot unique : l’acquisition de moulins à gasoil 

Soumissionnaire 
Montant HTVA Montant TTC 

Observations 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

IMMEDIAT BUSINESS INTERNATIONAL 9 900 000 11 682 000 9 900 000 11 682 000 Conforme 1er  

Attributaire : IMMEDIAT BUSINESS INTERNATIONAL pour un montant de onze millions six cent quatre-vingt-deux milles (11 682 000) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

 

REGION DES KOULSE 

DEMANDE DE PRIX N°2025-01/RKLS/ PBAM/CZTG du 02 SEPTEMBRE 2025 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES 
SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ZIMTANGA. FINANCEMENT : Budget Communal/ Fonds Miniers de développent, Gestion 2025. 

Publication de l’avis : Quotidien n° 4234 du 24 septembre 2025. Convocation suivant lettre n°2025-01/RKLS/PBAM/CZTG/SG/CCAM du 
26/09/2025. Nombre de plis reçus : Un (01). Date d’ouverture : 03/10/2025. Date De Délibération : le 03/10/2025. Enveloppe : 13 986 216 

Soumissionnaires 
Montants lus Montants corrigés 

Rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

LOT UNIQUE 

FASOCLIC.COM  13 717 500   1er Conforme 

Attributaire provisoire 
FASOCLIC.COM pour un montant de Treize millions sept cent dix-sept mille cinq cent (13 717 500) FCFA TTC pour 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

FICHE SYNTHESE DES RESULTATS PROVISOIRES ; Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 10 BOUTIQUES DE RUES AU PROFIT DE LA 
COMMUNE DE BARSALOGHO. Financement : Budget communal/FMDL. Référence de la publication l’avis de demande de cotation : RMP 

n°4192 du lundi 28/07/2025. AVIS DE DEMANDE DE PRIX : N°2025-01/RCNR/PSNM/CBRS/PRCP du 07/07/2025. LETTRE DE CONVOCATION DE 
LA COMMISSION COMMUNALE D’ATTRIBUTION DES MARCHES : N°2025-08 RCNR/PSNM/CBRS/PRCP du 04/08/2025 

N° IFU Soumissionnaires 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA 

Observations 
Délai 

d’exécution 
Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 

00160496 H EKMF PLUS SARL 24 491 510 28 899 982 24 491 510 28 899 982 Conforme 90 jours     1er 

ATTRIBUTAIRE 
EKMF PLUS SARL pour un montant de vingt-quatre million quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent dix 
(24 491 510) FCFA HTVA, soit vingt-huit millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-
deux (28 899 982) FCFA TTC, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix jours (90) jours calendaires.  

 

Manifestation d’intérêts N°2025-002/RCNR/PNMT/CBRM/SG/SMP du 16 septembre 2025 portant constitution du répertoire des fournisseurs et 
prestataires pour l’année 2025 de la mairie de Bouroum. Publication : Revue des marchés publics n°4231 du vendredi 19 septembre 2025. 
Convocation de la CCAM : lettre n°2025-11/ RCNR/PNMT/CBRM/SG/SMP du 22/09/2025. Date de dépouillement : 25 septembre 2025.  

Nombre de soumissionnaires participants : 03 

N° SOUMISSIONNAIRES N° IFU RCCM N°AGREMENT N° Téléphone Observations 

1- Achat de matériels informatiques ( agrément exigé) 2-  

01 TOUTEC INFORMATIQUE BURKINA SARL  00257384L BF OUA 012025B1300680 ATI-2025-096 78 27 77 05 Retenu  

02 F Z SERVICE SARL 00229501Y BF OUA 012024M06175 ATI-2024-240 70 29 51 05 Retenu 

03 ENTREPRISE SANATA AMS PRO TECH SARL 00258311C BF OUA 012025B1301199 ATI-2025-095 76 69 9930 Retenu 

2- Achat de matériels et mobilier de bureau 3-  

01 TOUTEC INFORMATIQUE BURKINA SARL  00257384L BF OUA 012025B1300680 ATI-2025-096 78 27 77 05 Retenu  

02 F Z SERVICE SARL 00229501Y BF OUA 012024M06175 ATI-2024-240 70 29 51 05 Retenu 

03 ENTREPRISE SANATA AMS PRO TECH SARL 00258311C BF OUA 012025B1301199 ATI-2025-095 76 69 9930 Retenu 

3- internes de la commune de Bouroum  

01 TOUTEC INFORMATIQUE BURKINA SARL  00257384L BF OUA 012025B1300680 ATI-2025-096 78 27 77 05 Retenu  

02 F Z SERVICE SARL 00229501Y BF OUA 012024M06175 ATI-2024-240 70 29 51 05 Retenu 

03 ENTREPRISE SANATA AMS PRO TECH SARL 00258311C BF OUA 012025B1301199 ATI-2025-095 76 69 9930 Retenu 
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REGION DU NAZINON 

RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES D’ANALYSES DES OFFRES DE LA DEMANDE DE PRIX N°2025-09/RCSD/PBZG/CDLG/M DU 

25 JUIN 2025 ACQUISITION ET INSTALLATION DE MATERIELS DANS LA SALLE DE FETE DE LA MAIRIE PUBLIE DANS LA REVUE N°4236 

DU VENDREDI 26/09/2025. Financement :   fond propre, gestion 2025. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°4208 du 19 août 2025. 

Date de dépouillement : jeudi 28 août 2025. Nombre de plis : neuf (09).  

Convocation de la CCAM : L/n° 2025-08/ RCSD/PBZG/CDLG/SG/PRM du 20/08/2025. Date de délibération : jeudi 28 août 2025. 

  

Lot unique : acquisition et installation de matériels dans la salle de fête de la mairie de Doulougou 

Soumissionnaire 

Soumission 

Exhaustivité 

des offres 

Montant 

de la 

Correction 

Justification 

de la 

correction 

Montant de l’offre 

corrigée Classement 
HT TTC 

HT TTC 

PENGR WEND 

BUSINESS 

CENTER SARL 

11 370 000 13 416 600 Conforme - - - - 2ème  

GBA 

WOLRDWIDE 

SARL 

14 080 000  Conforme 300 000 

Item 5 : total 

900 000 au lieu 

de 600 000 

14 380 000 - 

Non classée : Pièces administratives 

non fourni malgré la lettre n°2025-

08/RNZN/PBZG/CDLG/M/ 

SG/PRCP du 28/08/2025 

SODIKAD 12 247 000 14 451 460 Conforme - - -  4ème  

FASO 

REFERENCE 
9 068 225 13 523 731 

Non 

Conforme 
2 823 225 

Total TTC : 

10 700 506 au 

lieu de 

13 523 731 

 
10 700 

506 

Non classé : photo non fournie 

-offre anormalement basse  

 Pièces administratives non fourni 

malgré la lettre n°2025-

08/RNZN/PBZG/CDLG/M/SG/PRCP 

 du 28/08/2025 

AFRICAN 

SERVICES 

EFFICIENTS 

SARL 

11 521 610  
Non 

Conforme 
    Non classé : photo non fournie 

PARA NIRVANA 

SERVICES 
15 000 000  

Non 

Conforme 
26 520 000 

Quantité de 

l’item 1 : 204 

au lieu de 68 

proposé 

41 520 000  

Non classé : photo fournie non 

conforme 

-hors enveloppe  

E C M P 11 320 000 13 357 600 Conforme     1er 

AFRICA 

BUSINESS PRO 
11 440 000  Conforme     3ème  

ZEDIS SARL 13 118 900 15 480 302 Conforme - - - - 5ème  

 
Demande de prix n°2025-007/RNZN/PZNW/CGBG/M/PRCP du 10 septembre 2025 pour la réhabilitation d’infrastructures sanitaires au profit de la 

commune de Gon-Boussougou. FINANCEMENT : FONDS PROPRES, GESTION 2025. CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2025-

148/RNZN/PZNW/CGBG/M/PRCP du 26 septembre 2025. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 1er octobre 2025. NOMBRE DE PLIS RECUS : Lot 1 : 

quatre (04), lot 2 : quatre (04). NOMBRE PLIS RECUS HORS DELAI : zéro (00) 

DATE DE DELIBERATION : 1er octobre 2025. PUBLICATION DE L’AVIS : N°4232 du lundi 22 septembre 2025. 

Lot 1 : Réhabilitation de la maternité et du dispensaire du Centre Médical de la commune de Gon-Boussougou 

 

P= 10 450 000 TTC ; E= 8 225 779 TTC 

M=0,6*10 450 000 +0,4*8 225 779 =9 560 311 TTC 

Anormalement basse toute offre inférieure à 0,85*9 560 311 =8 126 265 TTC, Tolérance de 5% : (7 719 951 TTC) 

Anormalement élevée toute offre supérieure à 1,15*9 560 311 =10 994 358 TTC 

N° SOUMISSIONNAIRE 

Montant 

HTVA lu 

Publiquement 

Montant TTC 

lu 

publiquement 

Montant 

corrigé 

HTVA 

Montant 

corrigé 

TTC 

Observations 
 

Rang 

1.  

GROUPEMENT DE 

TECNOLOGIE POUR 

L’EXCELLENCE 

6 788 958 8 010 970 6 788 958 8 010 970 

CONFORME : 

 

Offre financière tolérée à 5% de l’offre anormalement 

basse et confirmée par le soumissionnaire en réponse à la 

lettre n°2025-151/RNZN/PZNW/CGBG /M/PRCP du 1er 

octobre 2025 relative à la confirmation ou infirmation des 

prix 

 

1er 

2.  
DNI GNIEN TRAVAUX 

ET PRESTATIONS 
7 153 040 8 440 587 7 153 040 8 440 587 CONFORME 2e 

3.  

AGENCE 

D’INGENIERIE DU 

FASO 

7 188 265 8 482 153 7 188 265 8 482 153 
NON CONFORME : pièces administratives non fournies 

après le délai de 72 heures accordé 
3e 

4.  
VATTB MULTI 

SERVICES 
6 951 710 8 203 018 6 951 710 8 203 018 

NON CONFORME : agrément technique SD2 fourni au 

lieu de agrément technique B1 demandé 
4e 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT DE TECNOLOGIE POUR L’EXCELLENCE pour un montant total de six millions sept cent quatre-vingt-huit 

mille neuf cent cinquante-huit (6 788 958) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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Lot 2 : Réhabilitation du CSPS de Korguéréya au profit de la commune de Gon-Boussougou 

 

P= 7 945 472 TTC ; E= 6 747 098 TTC 

M=0,6*7 945 472 +0,4*6 747 098 =7 466 122 TTC 

Anormalement basse toute offre inférieure à 0,85*7 466 122 =6 346 204 TTC, Tolérance de 5% : (6 028 894 TTC) 

Anormalement élevée toute offre supérieure à 1,15*7 466 122 =8 586 041 TTC 

N° SOUMISSIONNAIRE 

Montant 

HTVA lu 

Publiquement 

Montant TTC 

lu 

publiquement 

Montant 

corrigé 

HTVA 

Montant 

corrigé 

TTC 

Observations 
 

Rang 

1)  

GROUPEMENT DE 

TECNOLOGIE POUR 

L’EXCELLENCE 

5 923 030 6 989 175 5 923 030 6 989 175 
CONFORME 

 

 

2e 

2)  
DNI GNIEN TRAVAUX 

ET PRESTATIONS 
5 512 730 6 505 021 5 512 730 6 505 021 CONFORME 1er  

3)  

AGENCE 

D’INGENIERIE DU 

FASO 

5 596 270 6 603 599 5 596 270 6 603 599 
NON CONFORME : pièces administratives non fournies 

après le délai de 72 heures accordé 
3e  

4)  
VATTB MULTI 

SERVICES 
5 555 930 6 555 997 5 555 930 6 555 997 

NON CONFORME : agrément technique SD2 fourni au 

lieu de agrément technique B1 demandé 
4e  

ATTRIBUTAIRE : Entreprise DNI GNIEN TRAVAUX ET PRESTATIONS pour un montant total de cinq millions cinq cent douze mille sept cent 

trente (5 512 730) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

 

DEMANDE DE PRIX N°2025-006/RNZN/CR/PRCP DU 20/08/2025 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA COUR DE L’HOTEL DU 

CONSEILLER AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DU NAZINON.  Financement : BUDGET COMMUNAL (Ressources propres), GESTION 2025. 

Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°4229 du mercredi 17 septembre 2025. Convocation de la CCAM : N°2025-

06/RNZN/CR/PRCP du 23 septembre 2025. Nombre de plis reçus : deux (02) - Nombre de lots : 01. DATE DE DELIBERATION : 26/09/2025. 

Soumissionnaires 

Montants lus Montants corrigés 

Rang 

Observations                                                                                                     

0,85M   = 16 255 598 

Nouvelle offre anormalement basse en application 

de la marge de tolérance de 5% = 15 442 818 

HTVA TTC HTVA TTC 

BU.CO.TRAP SARL 16 163 370 19 072 777 16 163 370 19 072 777 - 

Non conforme : 

- l’Agrément technique ne couvre que les régions du 

Centre-Est et de l’Est et a expiré depuis le 

02/06/2025 et; 

- Copies scannées du Certificat de non faillite, 

Redressement et liquidation Judiciaires et de 

l’attestation d’inscription au Registre de commerce et 

du Crédit Mobilier fournis en lieu et place de leurs 

copies originales. 

- Pièces administratives (ASC, AJE, DRTSS) non 

fournies malgré la correspondance n°2025-

08/RNZN/CR-PRCP du 26/09/2025. 

-Absence de l'attestation de travail du chef de 

chantier HEBIE Yamatien Issouf Narcisse non 

fournie. 

NCS SARL 15 951 765 18 823 083 15 951 765 18 823 083 1er Conforme  

Attributaires du lot unique : Natou Consulting & Services Sarl (NCS) pour un montant de dix-huit millions huit cent vingt-trois mille quatre-

vingt-trois (18 823 083) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Demande de prix n°2025-008/RNZN/PZNW/CGBG/M/PRCP du 10 septembre 2025 pour la réalisation et réhabilitation d’infrastructures scolaires au 

profit de la commune de Gon-Boussougou 

FINANCEMENT : FONDS PROPRES, GESTION 2025. CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2025-149/RNZN/PZNW/CGBG/M/PRCP du 26 

septembre 2025. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 1er octobre 2025. NOMBRE DE PLIS RECUS : Lot 1 : trois (03), lot 2 : un (01). NOMBRE PLIS 

RECUS HORS DELAI : zéro (00). DATE DE DELIBERATION : 1er octobre 2025. PUBLICATION DE L’AVIS : N°4232 du lundi 22 septembre 2025. 

Lot 1 : Réhabilitation de l'école primaire publique de Nongnan au profit de la CEB de Gon-Boussougou 

 

P= 9 500 000 TTC ; E= 8 078 237 TTC 

M=0,6*9 500 000 +0,4*8 078 237 =8 931 295 TTC 

Anormalement basse toute offre inférieure à 0,85*8 931 295 =7 591 601 TTC, Tolérance de 5% : (7 212 021 TTC) 

Anormalement élevée toute offre supérieure à 1,15*8 931 295 =10 270 989 TTC 

N° SOUMISSIONNAIRE 

Montant HTVA 

lu 

Publiquement 

Montant TTC lu 

publiquement 

Montant 

corrigé HTVA 

Montant 

corrigé TTC 

Observation

s 

 

Rang 

5.  AGENCE IMMOBILIERE TAPSOBA ET FRERES 6 919 000 8 164 420 6 919 000 8 164 420 
CONFORME 

 

 

2er 

6.  
ETABLISSEMENT YIGO DOBIZERE JEAN ET 

FRERES 
7 097 670 8 375 251 7 097 670 8 375 251 CONFORME 3e 

7.  AGENCE D’INGENIERIE DU FASO 6 521 220 7 695 040 6 521 220 7 695 040 CONFORME 1er 

ATTRIBUTAIRE : AGENCE D’INGENIERIE DU FASO pour un montant total de six millions cinq cent-vingt-un mille deux cent vingt (6 521 220) 

FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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Lot 2 : Construction de deux salles de classe à l'école primaire publique de Zourma Kita B au profit de la CEB de Gon-Boussougou 

 

P= 12 976 234 TTC ; E= 12 744 000 TTC 

M=0,6*12 976 234 +0,4*12 744 000 =12 883 340 TTC 

Anormalement basse toute offre inférieure à 0,85*12 883 340 =10 950 839 TTC, Tolérance de 5% : (10 403 297 TTC) 

Anormalement élevée toute offre supérieure à 1,15*12 883 340 =14 815 841 TTC 

N° SOUMISSIONNAIRE 
Montant HTVA lu 

Publiquement 

Montant TTC lu 

publiquement 

Montant 

corrigé HTVA 

Montant 

corrigé TTC 
Observations 

 

Rang 

5)  
ETABLISSEMENT DE CONSTRUCTION YIGO ET 

FRERES 
10 800 000 12 744 000 10 800 000 12 744 000 CONFORME 

 

1er 

ATTRIBUTAIRE : ETABLISSEMENT DE CONSTRUCTION YIGO ET FRERES pour un montant total de dix millions huit cent mille (10 800 000) 

FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE OUAHIGOUYA 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2025-01/MS/SG/CHUR-OHG/DG/DMP pour l’acquisition de médicaments et consommables médicaux du dépôt( hors 

CAMEG) au profit du CHUR de Ouahigouya. Publication de l’avis : Quotidien N° 4222 du 08 septembre 2025 

Financement : Budget du CHUR de Ouahigouya ; exercice 2025. Date de dépouillement : mardi 07 octobre 2025. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Date de délibération : vendredi 10 octobre 2025. Estimation prévisionnelle du coût : 

Lot 1 : Acquisition de médicaments de spécialités : Quatre-vingt-neuf millions (89 000 000) de FCFA HTVA ; 

Lot 2 : Acquisition de dispositifs médicaux : Trente-huit millions (38 000 000) de FCFA HTVA. 

N°  SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT CORRIGÉ OBSERVATIONS CLASSEMENT 

Lot 1 : Acquisition de médicaments de spécialités 

1 PHARMACIE SAMANDIN 86 585 000 F CFA HT 86 585 000 F CFA HTVA Offre conforme 1er   

2 MEDICARE SA  104 200 606 F CFA HT/TTC 104 200 606 F CFA HTVA 
Offre technique conforme ; 

Offre financière hors enveloppe 
Non classé 

                                                                Lot 2 : Acquisition de dispositifs médicaux 

1 MEDICARE SA 53 551 740 F CFA HT/TTC 53 551 740 F CFA HT/TTC 
Offre    technique conforme ;  

Offre financière hors enveloppe 
Non classé 

ATTRIBUTAIRE 

LOT 1 : PHARMACIE SAMANDIN pour un montant de quatre-vingt-six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille 

(86 585 000) F CFA HTVA.  Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours 

LOT 2 : infructueux pour offre non conforme. 

 
 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics  

et des Engagements Financiers 
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Fournitures et Services courants 
 

PROGRAMME DE RESILIENCE DU SYSTÈME ALIMENTAIRE  
 

Acquisition des kits d'étuvage au profit du PRSA-BF et DGPER/MARAH 
 

Demande de Cotation : 
N° 2025-45/MARAH/SG/RPB075/PRSA-BF 

Financement : IDA (Crédit N° 6995 - BF ; Subvention N° D 921 - BF) 
Reference STEP: BF-UCP/PRSA-BF-518387-GO-RFQ 

 
1. Le Burkina Faso a obtenu un Crédit IDA N° 6995-BF du 21/12/2021 de l’Association Internationale pour le Développement pour le financement du Programme de 
Résilience des Systèmes Alimentaires en Afrique de l’Ouest / composante Burkina Faso (PRSA-BF) ». Il se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements autorisés au titre du marché à commande suivant : « acquisition des kits d'étuvage au profit du PRSA-BF et DGPER/MARAH ». 
 
2. La passation du Marché sera conduite par la procédure de demande de cotations telle que prévue au point 5.1 « Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de Juillet 2016 Révision Novembre 2017, Août 2018, novembre 2020, 
septembre 2023, février et septembre 2025 ».  
 
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension 
et en règle vis-à-vis de l’administration. À cet effet, Vous voudriez bien nous faire parvenir votre meilleure offre au plus tard le 20 octobre 2025 à 10 heures 00 minute. 
La demande de cotations pourra être retirée au secrétariat de l’Unité de Gestion du PRSA-BF. 
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, devront parvenir ou être remises sous plis fermés, avec la mention « réponse à la demande de cotations 
pour l’acquisition des kits d'étuvage au profit du PRSA-BF et DGPER/MARAH » à l’adresse ci-après :  
Secrétariat du Programme du Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l’Ouest composante Burkina Faso (PRSA-BF), sis à Ouaga 2000, 03 BP 7108 Ouagadougou 
03 ; Burkina Faso ; fixe : 25 37 61 07 ; Email : prsaburkina@gmail.com ou Email : stentika@yahoo.fr  . 
Votre offre devra comprendre : 

• la lettre de soumission adressée à Monsieur le Coordonnateur du Programme ;  

• l’attestation de situation fiscale en cours de validité ; 

• l’attestation de soumission aux marchés publics datée en cours de validité ; 

• l’attestation l’agent judicaire de l’État en cours de validité ; 

• l’attestation de situation cotisante en cours de validité ; 

• l’attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier ; 

• le certificat de non-faillite ;  

• le Cadre de Devis Quantitatif et Estimatif dûment rempli, daté et signé ; 

• le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli, daté et signé ; 

• les prescriptions techniques dûment complétées par le soumissionnaire. 
 
L'ouverture des plis aura lieu le 20 octobre 2025 à partir de 10 heures 15 minutes à l’adresse ci-dessus indiquée.  
 
La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard (hors délai) ne seront pas acceptées. 
 
Une garantie de soumission de deux millions huit cent quatorze mille huit cent seize (2 814 816) F CFA est exigée, en FCFA ou dans une monnaie librement convertible 
pour le lot 1 et deux millions six cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-quatorze (2 692 474) FCFA pour le lot 2 ;  
Un chiffre d’affaire global d’au moins cent quarante millions sept cent quarante mille huit cent (140 740 800) F CFA au cours des trois (03) dernières années pour le 
lot 1 et cent trente-quatre millions six cent vingt-trois mille six cent quatre-vingt (134 623 680) au cours des trois (03) dernières années pour le lot 2. 
Une ligne de crédit de dix-huit millions sept cent soixante-cinq mille quatre cent quarante (18 765 440) F CFA pour le lot 1 et dix-sept millions neuf cent quarante-
neuf mille huit cent vingt-quatre (17 949 824) pour le lot 2. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des plis. 
 
Le délai d’exécution est de soixante (60) jours.  
 
L’administration se réserve le droit d’accepter, de rejeter toutes les offres ou d’annuler la procédure de demande de cotation à tout moment avant l’attribution du marché ou 
de ne pas donner suite à cette demande de cotations sans être tenue de fournir les raisons de sa décision.  
      

Le Coordonnateur du Programme 

 
Salif TENTIKA 

Chevalier de l’ordre de l’Étalon 
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Fournitures et Services courants 
 

 SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
 

Fourniture d’équipements 
 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert International (AAOOI) 
AAOO N° 027/2025 

 
1. La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu des fonds dans son budget d’investissement 2024 afin de financer la 
fourniture d’équipements. 
 
2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises en vue de la passation de marchés pour la mise en place d'un système de sécurité incendie, de contrôle d'accès et de vidéo surveillance du 
bâtiment du dispatching (CNC).  
 
Les fournitures en deux (02) lots, sont réparties ainsi qui suit : 
- lot 1 : mise en place d'un système de sécurité incendie du bâtiment du dispatching CNC ; 
- lot 2 : mise en place d'un système de contrôle d'accès et de vidéo surveillance du bâtiment du dispatching CNC. 
 
Les budgets prévisionnels des acquisitions sont de : 
- lot 1 :  soixante-dix millions (70 000 000) F CFA TTC, 
- lot 2 : cent seize millions (116 000 000) F CFA TTC. 
 
Le délai d’exécution des prestations est de 180 jours pour chacun des lots 1 et 2. 
 
3. La passation des marchés sera conduite par appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 63 et suivants du décret n° 2024-
1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et ouvert à tous les 
candidats éligibles.  
 
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Direction des Marchés, sise à Ouaga 2000 ou aux adresses mail suivantes : 
abzeta.sanfo@sonabel.bf, secretariat.dm2@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf. Ils peuvent prendre connaissance des documents d’appels à 
concurrence au secrétariat du Département des Marchés de Fournitures, d’Equipements et de Services Courants, au 2e étage de l’immeuble 
COMPAORE, sis côté Ouest du Monument des Héros Nationaux à Ouaga 2000 de 10 heures 00 minute à 12 heures 00 minute et de 14 heures 00 
minute à 15 heures 00 minute. 
 
5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les DPAO pour les informations détaillées.  
 
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet au Secrétariat du Département des Marchés de 
Fournitures, d’Equipements et de Services Courants ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille 
(50 000) F CFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) F CFA pour le lot 2. Le paiement se fera en espèces à la caisse siège, au premier étage du 
siège de la SONABEL à Ouagadougou, ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à VISTA BANK Burkina 
Faso. Le dossier d’appel d’offres, en version papier, sera retiré au Secrétariat du Département des Marchés de Fournitures, d’Equipements et de 
Services Courants sur présentation de la preuve de paiement du coût d’achat du dossier. 
 
7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, accompagnées d’une clé USB contenant les bordereaux de prix sous format Excel 
actif et les offres technique et financière sous format PDF, conformément aux données particulières du dossier d’appel d’offres, devront parvenir ou 
être remises au secrétariat du Département des Marchés de Fournitures, d’Equipements et de Services Courants, sis à l’immeuble COMPAORE 
Ouaga 2000, au plus tard le 14/11/2025 à 9 heures 00 GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
 
8. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :   
- lot 1 : un million quatre cent mille (1 400 000) F CFA, 
- lot 2 : deux millions trois cent vingt mille (2 320 000) F CFA, 
 
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l’article 100 du décret n° 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 
2024 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics. 
 
9. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de 
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO. 
 
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14/11/2025 
à 9 heures 00 GMT à l’adresse suivante : Salle de réunions située au rez-de chaussée de l’immeuble COMPAORE, sis côté Ouest du Monument des 
Héros Nationaux à Ouaga 2000. 
NB :  
• Les soumissionnaires dont les offres financières seront dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil de l’offre anormalement basse et 
qui confirment leur prix, verront leur garantie de bonne exécution rehausser à 35% en application des dispositions de l’article 115 du décret n° 2024-
1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics. 
 
• En cas d’attribution du marché à un soumissionnaire dont l’offre est jugée déséquilibrée, le taux de la garantie de bonne exécution sera de 
35% en application des dispositions de l’article 116 du décret n° 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés publics. 
 

 
Le Directeur Général, 

 
 

Souleymane OUEDRAOGO 
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Prestations intellectuelles 
 

MINISTERE DE L’ACTION HUMANITAIRE ET DE DE LA SOLIDARITE NATIONALE  
 

Constitution d’une liste additive de candidats à consulter pour les demandes de cotation  

au profit du Ministère de l’Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale 
 

Avis à manifestation d’intérêt additif 
N°2025-002./MAHSN/SG/DMP du 10 octobre 2025 

 
Dans le cadre de l’exécution du Plan de passation des marchés publics (PPM) Exercice 2025, le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale 
(MAHSN) lance un appel à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste additive de candidats à consulter pour les demandes de cotations. 
 
1.                   L’objectif principal de cet appel à manifestation d’intérêt est de renforcer la base de données composée de fournisseurs/ prestataires que le MAHSN 
pourra contacter dans le cadre des demandes de cotation pour l’acquisition de biens et services. 
 
2.                  Peuvent soumissionner, les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et 
spécialisées dans les domaines ci-après : 
 

Domaine N° Sous-domaines 

Fournitures et équipements 

1 Materiel et consommable informatique et peri-informatique 

2 Matériel et mobilier de bureau 

3 fourniture de bureau 

4 Produits d’entretien 

5 Produit alimentaire 

6 Pneus et batteries 

7 Prestation d’imprimerie 

8 materiel menager 

9 Véhicules à deux (02) roues 

10 Restauration 

11 credit de communication 

12 Matériels spécifiques 

Services courants 

13 Titres de transport aérien 

14 Entretien et reparation de vehicules à deux (02) roues 

15 Entretien et reparation de copieurs 

16 location de salles 

17 location de matériels et d’équipements 

18 Entretien et reparation de vehicules à quatre (04) roues 

19 Gardiennage 

20 Entretien et reparation du circuit électrique 

21 Entretien et reparation de la plomberie sanitaire 

22 Entretien et reparation du mobilier de bureau 

23 Entretien et reparation de la climatisation 

24 Conception et diffusion de spots publicitaires, couverture mediatique, communication et relations publiques 

25 abonnement aux bouquets sattelitaires 

26 abonnement aux journaux 

Travaux 28 Travaux de bâtiment 

 
3.       Les candidats intéressés sont invités à déposer leurs manifestations d’intérêt sous pli fermé portant uniquement la mention « Appel à manifestation d’intérêt 
en vue de la constitution d’une liste additive de candidats à consulter pour les demandes de cotations du MAHSN ».  
 
4.     Les dossiers des candidats devront comporter les informations et pièces ci-après : 
- Une lettre de manifestation d’intérêt précisant le numéro et le domaine pour lequel le candidat souscrit; 
- Le domaine principal des activités ; 
- Une présentation de l’entreprise ou le CV pour les personnes physiques ; 
- Une copie de l’extrait du registre de commerce (RCCM) pour les personnes morales ; 
- une attestation de situation fiscale ; 
- L’acte d’autorisation ou l’agrément technique dans le domaine s’il y a lieu ; 
- Un contact téléphonique permanent. 
 
6.       Les entreprises déjà inscrite dans la base de données en cours ne sont pas concernés par la présente manifestation d’intérêt. 
 
7.      Selon les dispositions de l’article 77 du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement 
des marchés publics, les soumissionnaires ne peuvent déposer leurs offres dans plus de trois (3) domaines différents. 
 
8.       Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Secrétariat de la Direction des marchés publics (DMP) du MAHSN 
sis, au 1er étage de l’hôtel administratif, bloc du milieu, côté nord de la mairie de l’arrondissement n°1 (ex mairie de Baskuy). Téléphone : (00226) 25 50 53 67. 
 
9.       Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le 21/10/2025 à 09 heures 00 minutes. Une commission 
siègera pour arrêter la liste des prestataires par domaine en se basant sur le domaine principal d’intervention des candidats. 
10.       Le MAHSN se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie des manifestations d’intérêt reçues. 
 

 
Pour la présidente de la Commission d’attribution des marchés P/I 

 
 

Irène HAFFIN 
Administrateur des Services Financiers 
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Prestations intellectuelles 
 

PROJET DE MOBILITE ET DE DEVELOPPEMENT URBAIN DES VILLES SECONDAIRES  
 

Recrutement d’un maître d’œuvre (bureaux d’études) pour la réalisation des études 

techniques et du suivi-contrôle des travaux de réhabilitation et d’amélioration d’espaces verts 

publics à Bobo Dioulasso 
 

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2025-009/ACOMOD-BURKINA/DG/DPM du 10 Octobre 2025 

N° DU FINANCEMENT Crédit IDA N°7413-BF 
Reference STEP BF-PIU-PMDUVS-485290-CS-CQS 

 
1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association internationale de développement (IDA), des fonds (Crédit IDA N°7413-BF) pour le 
financement du Projet de Mobilité et de Développement Urbain des Villes Secondaires (PMDUVS) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de 
ces fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat pour lequel cet avis à manifestation d’intérêt est publié. 
 
2. Les services de consultant (« Services ») comprennent des prestations des études techniques et le suivi contrôle des travaux de réhabilitation et 
d’amélioration d’espaces verts publics à Bobo Dioulasso et consisteront essentiellement : 
(i) à la production d’un dossier d’étude technique d’Avant-Projet Sommaire (APS) ; 
(ii) à la production d’un dossier d’étude technique d’avant-projet détaillé (APD) ; 
(iii) à assurer la totalité des tâches de surveillance sur le terrain et du contrôle technique de l’exécution des travaux de bâtiments ; 
(iv) aux contrôles géotechniques (réalisation des essais, etc.) et topographiques des travaux de bâtiments ; 
(v) au suivi de la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementales et de sauvegardes sociales ; 
(vi)  au contrôle administratif et financier (établissement des attachements contradictoires, vérification des décomptes, des rapports, etc.). 
 
Le délai global d’exécution des prestations du Consultant est de douze (12) mois dont quatre (04) mois pour les études (tranche ferme) et huit (08) 
mois pour le suivi contrôle (tranche conditionnelle) dont deux mois étalés sur la période de garantie d’un an des travaux. 
 
Le détail des Termes de Référence (TDRs) pour les prestations  
peut être obtenu à l'adresse indiquée ci-dessous : 
Secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés (DPM) de l’ACOMOD-BURKINA, B.P 632 Ouagadougou CMS 10 011, Tél : (+226) 25 
40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso. Email : acomodb@gmail.com ; Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou, 1er étage ; du lundi au jeudi 
de 07h30 mn à 12h30 mn et de 13h à 16h et le vendredi de 07h30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 16h30 mn. 
 
3. Le Directeur Général de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement Urbain (ACOMOD-BURKINA), 
agissant en tant qu’Agence partenaire pour le compte de l’Unité de Gestion du Projet de Mobilité et de Développement Urbain des Villes Secondaires 
(PMDUVS)) invite les firmes de consultants (« Consultants ») éligibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus en fournissant 
les informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées (la nature des activités du candidat et le nombre 
d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de missions 
similaires exécutées, l’organisation technique et managériale du candidat, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels 
permanent, le récépissé de déclaration d’existence à jour . 
 
Les critères techniques d’évaluation et de sélection se présentent comme suit : 
 

Critères Notes 

1. Nature des activités du candidat en relation avec le domaine des prestations : 
Le candidat devra justifier de sa qualification dans les domaines : études architecturales, techniques et contrôle des travaux de 
réalisation d’infrastructures de bâtiments y compris la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, de sécurité, santé 
et d’hygiène, à travers les expériences et agréments techniques, inscription aux ordres du métier (architecture et ingénierie) … 

05 points 

2. Nombre d’années d’expérience : 
- < 03 ans (5 points) 
- Entre 03 et 05ans (10 points) 
- > 05 ans (15 points) 

15 points 

3. Qualification du candidat dans le domaine des prestations similaires durant les cinq (05) dernières années (2020 à 2024), 
justifiées par la fourniture d’une copie des pages de garde et de signature des contrats enregistrés aux impôts et des attestations de 
bonne fin : 

i.Quatre (04) missions d’études architecturales et techniques d’infrastructures de bâtiments (05 points par mission) ; 
 

ii.Deux (02) missions d’études architecturales et techniques en aménagement d’espaces verts (05 points par mission) ; 
 

iii.Quatre (04) missions de suivi-contrôle des travaux de bâtiments (05 points par mission) ; 
 

iv.Deux (02) missions de suivi-contrôle des travaux d’aménagement d’espaces verts (05 points par mission). 
NB : Seul les références d’un montant supérieur ou égal à trente-cinq millions                                  (35 000 000) FCFA seront 
considérées et aucune référence ne sera comptabilisée plus d’une (01) fois dans les missions décrites aux points i à iv. 
 

60 points 

4. Organisation technique et managériale du cabinet : 
i.Note de présentation du candidat : 8 points 
ii.Organigramme : 7 points 
iii.Définition des postes : 5 points 

20 points 

Total 100 ints 

  
4. Un consultant sera sélectionné conformément à la méthode de « Qualification des Consultants (QC) » en accord avec le Règlement de Passation 
des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de Juillet 2016 mis à jour en 
novembre 2017, août 2018, novembre 2020, septembre 2023 et février 2025. 
 
5. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leur capacité ; toutefois en se limitant à des groupements de deux (02) membres au plus. 
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6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le 
Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisé en novembre 2017, juillet 2018, novembre 2020, septembre 2023 et février 
2025. Aussi, il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 de la Section III du Règlement de 
Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisé en novembre 2017, 
juillet 2018, novembre 2020, septembre 2023 et février 2025, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.  
 
7. Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 16 
heures 00. 
 
8. Les manifestations d’intérêt en deux (02) exemplaires dont un (01) original et une (01) copie, plus les copies électroniques (fichiers scannés+ version 
world) doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 28 Octobre 2025 à 09 heures 00 mn TU avec la mention « Recrutement d’un 
maître d’œuvre (bureaux d’études) pour la réalisation des études techniques et du suivi-contrôle des travaux de réhabilitation et 
d’amélioration d’espaces verts publics à Bobo Dioulasso ». Les consultants ont la possibilité de soumettre par courriel leur dossier aux adresses 
suivantes : Email : acomodb@gmail.com et coulibalyladji84@gmail.com  
 
9. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.  
 
Adresse :  
 Secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et 
aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), BP 632 Ouagadougou CMS 10 011, Tél : (+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso. Email 
: acomodb@gmail.com. 
 
 

Le Directeur Général, 
                                                                                                    

 
 

      Diodama Gaston KABORE 
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè 

 

 
 

MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI 
 

 

 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi porte à la connaissance des éventuels soumissionnaire à l’avis 

à manifestation d’intérêt( service de consultant firmes) N° 2025-005/MSJE/SG/DMP/PADEJ-MR portant recrutement d’une firme pour l’audit des 

acquisitions du Projet d’Appui à l’Emploi des Jeunes et Développement des Compétences en Milieu Rural(PADEJ-MR), utilisant le système national de 

passation de marchés, exercice 2023, 2024 et 2025, paru dans le quotidien des marchés publics N° 4249 du mercredi 15 octobre 2025 que l’adresse 

indiqué dans l’avis pour l’obtention des informations supplémentaires connait la modification suivante : 

 

Au lieu de : 

Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, sis au 4ème étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie 

de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone +(226) 70.30.86.60. 

 

Lire : 

Direction des Marchés Publics du Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, sis au 3ème étage de l’Hôtel administratif, côté nord de la Mairie 

de l’arrondissement N°1 (ex. mairie de Baskuy), téléphone +(226) 70.30.86.60. 

 

 
 

Nicodème OUEDRAOGO 
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Prestations intellectuelles 
 

PROJET DE MOBILITE ET DE DEVELOPPEMENT URBAIN DES VILLES SECONDAIRES  
 

Recrutement d’un maître d’œuvre (bureaux d’études) pour la réalisation des études 

techniques et du suivi-contrôle des travaux de réhabilitation et d’amélioration d’espaces  

verts publics à KAYA 
 

Avis à manifestation d’intérêt 

N°2025-010/ACOMOD-BURKINA/DG/DPM du 10 Octobre 2025 

FINANCEMENT : CREDIT  IDA N° 7413- BF 

Reference STEP BF-PIU-PMDUVS-485343-CS-CQS 

 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association internationale de développement (IDA), des fonds (Crédit IDA N°7413-BF) 

pour le financement du Projet de Mobilité et de Développement Urbain des Villes Secondaires (PMDUVS) et a l’intention d’utiliser une partie du montant 

de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat pour lequel cet avis à manifestation d’intérêt est publié. 

 

2. Les services de consultant (« Services ») comprennent des prestations des études techniques et le suivi contrôle des contrôle travaux de 

réhabilitation et d’amélioration d’espaces verts publics à KAYA et consisteront essentiellement : 

(vii) à la production d’un dossier d’étude technique d’Avant-Projet Sommaire (APS) ; 

(viii) à la production d’un dossier d’étude technique d’avant-projet détaillé (APD) ; 

(ix) à assurer la totalité des tâches de surveillance sur le terrain et du contrôle technique de l’exécution des travaux de bâtiments ; 

(x) aux contrôles géotechniques (réalisation des essais, etc.) et topographiques des travaux de bâtiments ; 

(xi) au suivi de la mise en œuvre des mesures compensatrices environnementales et de sauvegardes sociales ; 

(xii)  au contrôle administratif et financier (établissement des attachements contradictoires, vérification des décomptes, des rapports, etc.). 

 

Le délai global d’exécution des prestations du Consultant est de douze (12) mois dont quatre (04) mois pour les études (tranche ferme) et huit (08) 

mois pour le suivi contrôle (tranche conditionnelle) dont deux mois étalés sur la période de garantie d’un an des travaux. 

 

Le détail des Termes de Référence (TDRs) pour les prestations  

peut être obtenu à l'adresse indiquée ci-dessous : 

Secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés (DPM) de l’ACOMOD-BURKINA, B.P 632 Ouagadougou CMS 10 011, Tél : (+226) 25 

40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso. Email : acomodb@gmail.com ; Sise Avenue de l’Europe Ouagadougou, 1er étage ; du lundi au jeudi 

de 07h30 mn à 12h30 mn et de 13h à 16h et le vendredi de 07h30 mn à 12h30 mn et de 13h30 mn à 16h30 mn. 

 

3. Le Directeur Général de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement Urbain (ACOMOD-BURKINA), 

agissant en tant qu’Agence partenaire pour le compte de l’Unité de Gestion du Projet de Mobilité et de Développement Urbain des Villes Secondaires 

(PMDUVS)) invite les firmes de consultants (« Consultants ») éligibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus en fournissant 

les informations pertinentes indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations demandées (la nature des activités du candidat et le nombre 

d’années d’expérience, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution de missions 

similaires exécutées, l’organisation technique et managériale du candidat, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels 

permanent, le récépissé de déclaration d’existence à jour . 

 

Les critères techniques d’évaluation et de sélection se présentent comme suit : 

 

Critères Notes 

5. Nature des activités du candidat en relation avec le domaine des prestations : 

Le candidat devra justifier de sa qualification dans les domaines : études architecturales, techniques et contrôle des travaux de 

réalisation d’infrastructures de bâtiments y compris la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, de sécurité, santé 

et d’hygiène, à travers les expériences et agréments techniques, inscription aux ordres du métier (architecture et ingénierie) … 

05 points 

6. Nombre d’années d’expérience : 

- < 03 ans (5 points) 

- Entre 03 et 05ans (10 points) 

- > 05 ans (15 points) 

15 points 

7. Qualification du candidat dans le domaine des prestations similaires durant les cinq (05) dernières années (2020 à 2024), 

justifiées par la fourniture d’une copie des pages de garde et de signature des contrats enregistrés aux impôts et des attestations de 

bonne fin : 

v.Quatre (04) missions d’études architecturales et techniques d’infrastructures de bâtiments (05 points par mission) ; 

 

vi.Deux (02) missions d’études architecturales et techniques en aménagement d’espaces verts (05 points par mission) ; 

 

vii.Quatre (04) missions de suivi-contrôle des travaux de bâtiments (05 points par mission) ; 

 

viii.Deux (02) missions de suivi-contrôle des travaux d’aménagement d’espaces verts (05 points par mission). 

NB : Seul les références d’un montant supérieur ou égal à trente-cinq millions (35 000 000) FCFA seront considérées et aucune 

référence ne sera comptabilisée plus d’une (01) fois dans les missions décrites aux points i à iv. 

 

60 points 

8. Organisation technique et managériale du cabinet : 

iv.Note de présentation du candidat : 8 points 

v.Organigramme : 7 points 

20 points 
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vi.Définition des postes : 5 points 

Total 100 points 

 

4. Un consultant sera sélectionné conformément à la méthode de « Qualification des Consultants (QC) » en accord avec le Règlement de 

Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale de Juillet 2016 mis 

à jour en novembre 2017, août 2018, novembre 2020, septembre 2023 et février 2025. 

 

5. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leur capacité ; toutefois en se limitant à des groupements de deux (02) membres au plus. 

 

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant 

le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisé en novembre 2017, juillet 2018, novembre 2020, septembre 2023 et février 

2025. Aussi, il est porté à l’attention des consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 de la Section III du Règlement de 

Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) », Edition 2016, révisé en novembre 2017, 

juillet 2018, novembre 2020, septembre 2023 et février 2025, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.  

 

7. Les Consultants intéressés peuvent consulter les termes de référence à l’adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 07 heures 30 minutes 

à 16 heures 00. 

 

8. Les manifestations d’intérêt en deux (02) exemplaires dont un (01) original et une (01) copie, plus les copies électroniques (fichiers scannés+ 

version world) doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 29 octobre 2025 à 09 heures 00 mn TU avec la mention « Recrutement 

d’un maître d’œuvre (bureaux d’études) pour la réalisation des études techniques et du suivi-contrôle des travaux de réhabilitation et 

d’amélioration d’espaces verts publics à KAYA ». Les consultants ont la possibilité de soumettre par courriel leur dossier aux adresses suivantes : 

Email : acomodb@gmail.com et coulibalyladji84@gmail.com  

 

9. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.  

Adresse :  

 

 Secrétariat de la Direction de la Passation des Marchés de l’Agence de Conseil et de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée en bâtiment et 

aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA), BP 632 Ouagadougou CMS 10 011, Tél : (+226) 25 40 79 07 Ouagadougou – Burkina Faso. Email 

: acomodb@gmail.com. 

 

 

Le Directeur Général, 

 

Diodama Gaston KABORE 

Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè 
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Fournitures et Services courants 
 

REGION DE L’EST  
 

Acquisition de matériels médicaux techniques pour l’équipement du CSPS urbain et celui  

de Banga au profit de la Commune de Bilanga 
 

Avis de demande de prix 

N° 2025-004/REST/PGNG/CBLG/PRCP 
Financement : Budget Communal (Fonds propres) Gestion 2025 

 
           Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2025 de la Commune de Bilanga. 
 
1.                   La Commune de Coalla dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une 
demande de prix ayant pour objet l’Acquisition de matériels médicaux techniques pour l’équipement du CSPS urbain et celui de Banga au 
profit de la Commune de Bilanga tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.  
  
2.               La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en catégorie A1 minimum pour autant 
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
L’acquisition se compose en plusieurs lots 
 
Lot 1 : Acquisition de matériels médicaux techniques pour l’équipement du CSPS Urbain au profit de la Commune de Bilanga.  
Lot 2 : Acquisition de matériels médicaux techniques pour l’équipement du CSPS de Banga au profit de la Commune de Bilanga.       
 
3.               Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque lot. 
 
4.              Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 
prix dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Bilanga, Tél :76 90 15 25 
 
5.      Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne 
Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Bilanga et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) 
FCFA pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé.  
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non 
réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 
 
6.      Les offres présentées en un original et de deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 
accompagnées d’une garantie de soumission de trois cent mille (300 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la 
Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Bilanga, avant le 25/10/2025 à 09 heures 00 minute. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non 
réception de l’offre transmise par le Candidat. 
 
7.               Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise 
des offres. 
NB : L’enveloppe financière prévisionnelle est de :  
Lot 1 : Dix millions quatre mille cent cinquante-quatre (10 004 154) F CFA TTC. 
Lot 2 : Dix millions quatre mille cent cinquante-trois (10 004 153) F CFA TTC. 

                                                                          
La Personne Responsable de la Commande Publique, 

 
Yani Daniel NEBIE 

Secrétaire Administratif 
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Fournitures et Services courants 
 

ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORETS  
 

Acquisition de fournitures de bureau au profit de l’ENEF   

 

Avis de demande de Prix : 
N°2025-012/MEEA/SG/ENEF/DG/PRCP du 08/10/2025 

Financement : Budget de l’ENEF, Exercice 2025 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2025. 

 

1-                    L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts dont l’identité est précisée dans les données particulières de la demande de prix lance une 

demande de prix ayant pour objet : Acquisition de fournitures de bureau et sera financée sur les ressources indiquées dans les données particulières 

de la demande de prix.  

 

2-              La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (sans objet) pour autant qu’elles ne 

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. La présente acquisition est constituée d’un lot unique 

: Acquisition de fournitures de bureau, pour un montant prévisionnel de deux millions cinq cent mille (2 500 000) Francs CFA TTC. 

 

3-              Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatorze (14) jours. 

 

4-             Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés sis à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts. 

 

5-             Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne 

Responsable de la Commande Publique sis à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts, tél : 72 26 11 44 et moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA à l’Agence Comptable de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts. Le Dossier de demande de prix sera 

adressé physiquement sur papier « main à main ». 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non 

réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

 

6-             Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de : soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse au bureau 

de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts avant le 25/10/2025 à 09 heures 00 TU. L’ouverture 

des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

      

7-           Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres. 

 L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent dossier de demande de prix.               

 

 

 

 

G. Moussa ZONGO 
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Fournitures et Services courants 
 

ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORÊTS  
 

Autres achats de matières et fournitures consommables au profit de l’Ecole Nationale  

Des Eaux et Forêts (ENEF) 
 

Rectificatif portant sur le montant de la garantie de soumission du lot 2 en lettre de : sept cent cinquante mille (750 000) Francs 

au lieu de soixante-quinze mille (750 000) Francs 

Avis de demande de prix : 

N°2025-011/MEEA/SG/ENEF/DG/PRM du 30/09/2025 
Financement : Budget de l’ENEF, Exercice 2025 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2025, de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts. 

 

1-              L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts dont l’identité est précisée dans les données particulières de la demande de prix lance une demande 

de prix ayant pour objet Autres achats de matières et fournitures consommables au profit de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) tels que 

décrits dans les données particulières de la demande de prix.  

 

2-             La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous 

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les prestations se décomposent en deux lots tels que : 

-lot 1 : Achat de tissus et consommables pour l’atelier tailleur au profit de l’ENEF pour un montant prévisionnel de deux millions (2 000 000) 

FCFA TTC. 

- Lot 2 : Acquisition de vivres et de produits alimentaires pour les élèves de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts pour un montant prévisionnel 

de vingt-cinq millions (25 000 000) FCFA TTC. 

 

3-             Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2025 et le délai d’exécution de de vingt un (21) jours. 

        

4-             Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts à Dindérésso. 

 

5-             Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne 

Responsable des Marchés sis à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts à Dindérésso, tél : 72 26 11 44 et moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de dix mille (10 000) Francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) Francs CFA pour le lot 2 à l’Agence Comptable de l’Ecole 

Nationale des Eaux et Forêts.  

         En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du 

dossier de demande de prix par le Candidat. 

   

6-               Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux données particulières de la demande de prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : soixante mille (60 000) FCFA pour le lot 1 et sept cent cinquante mille (750 000) F 

CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts 

Dindérésso avant le 20/10/2025 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y 

assister. 

 

7-               Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des 

offres. 

 L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent dossier de demande de prix.         

                 

 

La Personne Responsable des Marchés 
Président de la commission d’attribution des marchés 

 

 

G. Moussa ZONGO 
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Fournitures et Services courants 
 

ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORÊTS  
 

Acquisition de matériels spécifiques au profit de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) 

 

Avis de demande de prix : 

N°2025-013/MEEA/SG/ENEF/DG/PRCP du 08/10/2025 
Financement : Budget de l’ENEF, Exercice 2025 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2025, de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts. 

 

1-             L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts dont l’identité est précisée dans les données particulières de la demande de prix lance une demande 

de prix ayant pour objet Acquisition de matériels spécifiques au profit de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) tels que décrits dans les données 

particulières de la demande de prix.  

 

2-            La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le 

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les prestations se décomposent en deux lots tels que : 

-lot 1 : Acquisition de matériels de cuisine au profit de l’ENEF pour un montant prévisionnel de cinq millions (5 000 000) FCFA TTC. 

- Lot 2 : Acquisition de matériels spécifiques de production (tronçonneuses...) au profit de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts pour un montant 

prévisionnel de deux millions cinq cent mille  

(2 500 000) FCFA TTC. 

        

3-            Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2025 et le délai d’exécution de quinze (15) jours. 

 

4-             Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts à Dindérésso. 

 

5-             Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne 

Responsable de la Commande Publique sis à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts à Dindérésso, tél : 72 26 11 44 et moyennant paiement d’un 

montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA pour le lot 1 et dix mille (10 000) Francs CFA pour le lot 2 à l’Agence Comptable de 

l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non 

réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

        

 6-              Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux données particulières de la demande de prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : cent cinquante mille (150 000) FCFA pour le lot 1 et soixante-quinze mille (75 000) 

F CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’Ecole Nationale des 

Eaux et Forêts Dindérésso avant le 25/10/2025 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui 

souhaitent y assister. 

 

7-            Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres. 

 L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent dossier de demande de prix.         

                 

    

La Personne Responsable de la Commande Publique 
Président de la commission d’attribution des marchés 

 

 

G. Moussa ZONGO 
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Fournitures et Services courants 
 

 ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORÊTS 
 

Fourniture de pauses café et pauses déjeuné pour différentes activités de l’Ecole Nationale 

des Eaux et Forêts (ENEF) 
 

Avis de demande de prix à Commande : 

N°2025-010/MEEA/SG/ENEF/DG/PRM du 30/09/2025 

Financement : Budget de l’ENEF, Exercice 2025 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2025, de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts. 

1-  L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts dont l’identité est précisée dans les données particulières de la demande de prix lance une demande de prix 

ayant pour objet la Fourniture de pauses café et pauses déjeuné au profit de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts tels que décrits dans les données 

particulières de la demande de prix.  

2-  La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les prestations se décomposent en lot unique : Fourniture de pauses café 

et pauses déjeuner pour différentes activités de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF), pour un montant prévisionnel de quatre millions 

cinq cent mille (4 500 000) FCFA TTC. 

3-  Le délai de livraison couvre l’année budgétaire 2025. Le délai d’exécution de chaque commande est de sept (07) jours. 

4-  Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix 

dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts à Dindérésso. 

5-  Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne 

Responsable des Marchés sis à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts à Dindérésso, tél : 72 26 11 44 et moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de dix mille (10 000) Francs à l’Agence Comptable de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts.  

         En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du 

dossier de demande de prix par le Candidat. 

6-  Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de : cent trente-cinq mille (135 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne 

Responsable des Marchés de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts Dindérésso avant le 25/10/2025 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera 

faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

7-  Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres. 

 L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent dossier de demande de prix.         

                 

 

La Personne Responsable des Marchés 

Président de la commission d’attribution des marchés 

 

 

 

G. Moussa ZONGO 
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Fournitures et Services courants 
 

REGION DU LIPTAKO  
 

Acquisition de matériels de couture au profit de la commune de Solhan 

Avis de demande de prix 

N° : 2025-05/RSHL/PYGH/C.SLH du25 Aout 2025 
Financement : FMDL, gestion 2025 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la Commune de Solhan. 

 

1.                 la Mairie de Solhan lance une demande de prix ayant pour objet « l’acquisition de matériels de couture au profit de la Commune de 

Solhan »   

Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion 2025 (FMDL).  

 

2.                La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous 

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions se décomposent en un (01) lot unique: acquisition de matériels de couture au profit de la Commune de Solhan d’un montant de trente-

cinq millions (35 000 000) F CFA TTC. 

 

3.                 Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours. 

  

 4.              Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans les bureaux de la PRM, OUEDRAOGO Séni, tel 78450495... 

 

5.                Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à auprès du président de la 

Commission d’attribution des marchés Tel : 78 45 04 95 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA) 

à la Trésorerie départementale de Sebba sis à Dori. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande 

publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

 

7. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une 

garantie de soumission d’un million (1000 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse : Secrétariat de la Mairie de Solhan, avant 

25/10/2025 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

8.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception 

de l’offre transmise par le Candidat. 

 

 7.               Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise 

des offres. 

                    

 

 

Président de la Commission d’attribution des marchés 

 

 

 

Séni OUEDRAOGO 
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Fournitures et Services courants 
 

REGION DE NANDO  
 

Acquisition et installation de lampadaires solaires au profit de la Commune de Réo 

 

Avis de Demande de Prix 
N°2025-007/RNDO/PSNG/CRO/SG/DABF/PRCP 

Financement : Budget Communal + FMDL, Gestion 2025. 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics révisé gestion 2025, de la Commune de REO.  

 

1. La Commune de Réo, dont l’identification complète est précisée dans les données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une 

demande de prix ayant pour objet les travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant de l’agrément C1 au moins ou toute 

autre habilitation délivrée dans le domaine par une structure publique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de 

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

 La présente demande de prix est en lot unique intitulé ainsi qu’il suit :  

Lot unique : Acquisition et installation de lampadaires solaires au profit de la Commune de Réo à un montant prévisionnel de 25 000 000 de 

FCFA TTC. 

 

2             Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30) jours.  

 

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en consultant gratuitement le dossier de demande de 

prix dans les bureaux de la Mairie auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique ou en appelant tous les jours et heures ouvrables 

au 72 95 73 88. 

 

4. Tout Candidat éligible et intéressé par le présent avis doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Réo moyennant 

le paiement des frais de quittance d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Réo située à 

la BASE OK.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier par le candidat, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable 

de la non réception des offres. 

 

5. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de Sept-cent mille (700 000) F CFA pour le Lot unique, devront parvenir ou être remises au Secrétariat 

de la Mairie de Réo, avant le 25/10/2025 à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui 

souhaiteraient y assister. 

 

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des 

offres.  

 

    Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

 

 

 

Basile GUEL 
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Travaux 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                     
 

Travaux de construction des infrastructures diverses au profit de la commune de Bana   
 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2025-008/RBMHN/PBL/C -BNA/M/PRCP 

Financement : Budget Communal/FMDL, Gestion 2025 

 

Cet avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la Commune de Bana. 
 
La Commune de Bana sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de 
construction des infrastructures diverses au profit de la commune de Bana. 
 
Les travaux seront financés sur les ressources du Budget Communal, Gestion 2025 et se composent comme suit :  
 
Lot 3 : Travaux de construction de trois (03) blocs de deux (02) chambres à l’auberge de Somona 
Lot 4 : Travaux de construction d’un mini bar +cuisine à l’auberge de Somona 
Lot 5 : Travaux de construction de deux (02) appatams à l’auberge de Somona  
Lot 6 : Travaux de pavage partiel de la cour de l’auberge de Somona  ; délai d’exécution : 60 jours maximum pour chaque lot   
 
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 63 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 
décembre 2024 portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à 
tous les candidats éligibles.  
 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Soussoun SANOU, tél : 70 07 67 66 /76 43 36 43 et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique sis à la Mairie de Bana tous 
les jours ouvrables de 7h30 à 16h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi. 
 
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour tous les lots, ils devront présenter 
une soumission séparée pour chaque lot.  
 

Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire d’un agrément technique de type B3 minimum en bâtiment pour chaque lot, un chiffre 

d’affaires de cent millions (100 000 000) francs CFA pour le lot 3 et des lignes de crédit de vingt cinq millions sept cent mille (25 700 000) francs pour 

le lot 3, de francs CFA pour le lot 4, dix millions (10 000 000) francs CFA pour le lot 5 et huit millions (8 000 000) francs pour le lot 6  être en règle vis-

à-vis de l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouvert complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 

somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 3, trente mille (30 000) francs pour le lot 4 et cinquante mille (50 000) 

francs CFA pour les lots 5 et 6, auprès de la Trésorerie Départementale de Bagassi.  

 

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera adressé par la remise main à main. 

 

Les offres devront être soumises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique sis à la Mairie de Bana au plus tard le 22/10/2025 

à 09h00 mn TU en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

deux millions cinq cent soixante-onze mille quatre cent vingt-neuf (2 571 429) francs CFA  pour le lot 3, cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent 

quatre-vingt-cinq (599 585) francs CFA pour le lot 4, un million cinq mille six cent quarante (1 005 640) francs CFA pour le lot 5 et huit cent mille neuf 

cent vingt-quatre (800 924) francs CFA pour le lot 6 

 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO. 
 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 22/10/2025 à 9h 00 
mn TU dans la salle de réunion de la Mairie de Bana. 
 
Enveloppe prévisionnelle :  
Lot 3 : 85 714 286 FCFA TTC 
Lot 4 : 19 986 160 FCFA TTC 
Lot 5 : 33 521 350 FCFA TTC 
Lot 6 : 26 697 455 FCFA TTC 
 

LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés publics 
 
 

Soussoun SANOU 
Secrétaire Administratif 
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Travaux 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                     
 

Travaux de construction du mur de clôture du centre d’hébergement de Somona 
 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 
N°2025-010/RBMHN/PBL/C -BNA/M/PRCP 

Financement : Budget Communal, Gestion 2025 
 

Cet avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la Commune de Bana. 

 

                 La Commune de Bana sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux 

de construction du mur de clôture du centre d’hébergement de Somona. 

 

1.              Les travaux seront financés sur les ressources du Budget Communal, Gestion 2025 et se composent comme suit :  

Lot 8 : Travaux de construction du mur de clôture du centre d’hébergement de Somona ; délai d’exécution : soixante  (60) jours maximum. 

 

2.                La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 63 et suivants du décret n°2024-

1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations 

de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

 

3.                Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur Soussoun SANOU, tél : 70 07 67 66 /76 43 36 43 et 

prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique sis à la Mairie de 

Bana tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h30 le vendredi. 

 

4.                Les exigences en matière de qualifications sont : être titulaire d’un agrément technique de type B1 minimum en bâtiment pour le lot 8, une 

ligne de crédit de neuf millions cent cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-trois (9 159 383) de francs CFA et être en règle vis-à-vis de 

l’Administration et ne pas être sous le coup d’interdiction et de suspension. Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

 

5.                   Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouvert complet ou le retirer à titre onéreux contre 

paiement d’une somme non remboursable de cinquante- mille (50 000) FCFA pour le lot 8, auprès de la Trésorerie Départementale de Bagassi.  

. La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera adressé par la remise main à main. 

 

6.                    Les offres devront être soumises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique sis à la Mairie de Bana au plus 

tard le 22/10/2025 à 09h00 mn TU en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

 

7.                     Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 

Neuf cent quinze mille neuf cent trente-huit (915 938) francs CFA pour le lot 8. 

 

8.                      Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du 

dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO. 

 

9.                         Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 

22/10/2025 à 9h 00 mn TU dans la salle de réunion de la Mairie de Bana. 

Enveloppe prévisionnelle :  

Lot 8 : 30 531 276 FCFA TTC 

 

LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés publics 
 

 

Soussoun  SANOU 
Secrétaire Administratif 
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Travaux 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
 

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION SOLAIRE DU PRESCOLAIRE DE BANA ET D’ACQUISITION  

ET INSTALLATION DE CENT SOIXANTE (160) LAMPADAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE  

DE BANA 
 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré  
N°-2025-009/RBMN/PBL/CBNA/M/PRCP  

 
Cet Avis d’appel d’offres ouvert fait suite au plan de Passation des Marchés de la Commune de Bana, Gestion 2025. 
 
La Commune de Bana lance un appel d’offres ouvert accéléré ayant pour objet : TRAVAUX D’ELECTRIFICATION SOLAIRE DU PRESCOLAIREDE 
BANA  ET  D’ACQUISITION ET INSTALLATION DE CENT SOIXANTE (160) LAMPADAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BANA  
Les travaux se décomposent en deux (02) lots : 
 Lot 4 : travaux d’électrification solaire du préscolaire de Bana  
 Lot 5 : travaux d’acquisition et d’installation de cent soixante (160) lampadaires au profit des villages de la commune de Bana  
 
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 64 et suivants du décret n°2024-
1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement de marchés publics, et ouvert à tous les candidats 
éligibles.  
 
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert 
accéléré dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Bana sis à la Mairie de Bana, tél :70 07 67 66 
/76 43 36 43 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h 30 minutes à 15 h30 minutes. 
 
Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique R3 minimum ; Voir le DPAO pour les informations détaillées.  
 
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable de 
la Commande Publique de la Mairie de Bana sis à la Mairie de Bana et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) 
francs CFA pour le lot 4 et cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 5 auprès de la Trésorerie Départementale de Bagassi. 
 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non 
réception du dossier transmis par le candidat. 
 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou 
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.   
 
Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder 60 jours maximum pour tous les lots.  
 
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un 
montant : 
 

lots Garantie de soumission 

Lot 4 (300 000) francs CFA 

Lot 5 (4 314 286) francs CFA 

 
devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de La Commande Publique  de la Commune de Bana, le 22/10/2025 à 
09heures 00 minute TU.  
 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
 
Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme 
spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 
 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 22/10/2025 à 09 
heures 00 mn à l’adresse suivante : Petite salle de réunion de la mairie. 
NB : échantillons ou prospectus exige pour le : LOT 5  
 
Montant prévisionnel : 
 

Lots MONTANT PREVISIONNEL 

Lot 4 (10 000 000) francs CFA TTC 

Lot 5 (143 809 524) francs CFA TTC 

 

Président de la Commission d’attribution des marchés 

 

Soussoun SANOU 
Secrétaire Administratif 
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Travaux 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                  
 

Travaux d’extension de trois (03) mini AEPS dont une à l’auberge communale de Bana,  

une dans le village de Bassana et une dans le village de Solonso 
 

Avis de demande de prix 
N° :2025-014/RBMN/PBL/CBNA/M/PRCP 

Financement : Budget Communal/FMDL, Gestion 2025 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la Commune de Bana. 

 

La Commune de Bana, lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux d’extension de trois (03) mini AEPS dont une à l’auberge 

communale de Bana, une dans le village de Bassana et une dans le village de Solonso  

 

1.                  Les travaux seront financés sur les ressources du Budget Communal/FMDL, Gestion 2025. 

- lot unique :  Travaux d’extension de trois (03) mini AEPS dont une à l’auberge communale de Bana, une dans le village de Bassana et une 

dans le village de Solonso. 

 

2.                  La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie U2 minimum pour autant 

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

  

3.                 Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante  (60) jours pour maximum. 

 

4.                   Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande 

de prix dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Bana, sis à la mairie ; tél : 70 07 67 66 tous les 

jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h 30 minutes à 15 h30 minutes. 

 

5.               Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne 

Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Bana sis à la Mairie de Bana et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 

soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour le lot unique, auprès de la Trésorerie Départementale de Bagassi.  

 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non 

réception du dossier transmis par le candidat. 

 

6.               Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de un million huit cent dix-sept mille cent quarante-trois (1 817 143) de francs FCFA pour le lot unique, 

devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique à la Mairie de Bana avant le 22/10/2025 à 09heures 

00 T.U 

 

7.                L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

 

8.                 Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres. 

 

9. NB : le budget prévisionnel est de : 

Lot unique :  soixante millions cinq cent soixante-onze mille quatre cent vingt-neuf (60 571 429) francs CFA TTC 

 

La Personne Responsable de la Commande Publique, Présidente 
de la Commission Communale d’attribution des marchés 

 

 

 

Soussoun SANOU 
Secrétaire Administratif 
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Travaux 
 

REGION DE L’EST                                                                            
 

Travaux de réalisation d’un Poste d’Eau Autonome au sein de l’auberge communale  

de Bilanga 
 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° 2025-03 /REST/PGNG/CBLG/PRCP du 28 août 2025 

Financement : Budget communal (Ressources propres), gestion 2025. 
                                

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’approbation du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la Commune de Bilanga. 

 

 1.               La Commune de Bilanga dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une demande 

de prix ayant pour objet : les travaux de réalisation d’un Poste d’Eau Autonome au sein de l’auberge communale de Bilanga, tels que décrits 

dans les données particulières de la demande de prix.  

 

2.                   La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales, titulaires de l’agrément technique de catégorie 

U1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration 

Les travaux sont en lot unique intitulé comme suit :  

Lot unique : Travaux de réalisation d’un Poste d’Eau Autonome au sein de l’auberge communale de Bilanga. 

 

3.                Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours. 

 

4.                Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix au bureau de la Personne Responsable de la commande Publique de la Mairie de Bilanga, Tél /76 90 15 25.  

 

5.                 Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat Général de 

la Mairie de Bilanga, Tél 76 90 15 25, moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA à la trésorerie principale 

de Bogandé sise à Fada.  

 

6.                 Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de Prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA, devraient parvenir ou être remises au 

Secrétariat Général de la Mairie de Bilanga à Bilanga avant le 25/10/2025_à 09 heures T.U.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence 

des candidats qui souhaitent y assister.  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception 

de l’offre transmise par le candidat. 

 

7.                     Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres. 

NB : le budget prévisionnel est de quinze millions trois cent cinquante mille (15 350 000) F CFA TTC. 

 

 

 

 

  

La Personne Responsable de la commande Publique   

 

 

Yani Daniel NEBIE  
Secrétaire Administratif 
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Travaux 
 

COMMUNE DE BEGUEDO 
 

Travaux de construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Béguédo 

 

Avis de demande de prix 

N°2025-01/RNKB/PBLG/CBGD/SG/PRCP du 16 septembre 2025. 
Financement : ressources propres 

 

Budget prévisionnel : 33 709 976 F CFA 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la commune de Béguédo. 

 

                  La commune de Béguédo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les données 

particulières de la demande de prix.  

 

                  Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix.  

 

               La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique de catégorie B) pour 

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

 

               Les travaux sont en lot unique : travaux de construction d’un bâtiment administratif à la mairie de Béguédo  

 

               Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours. 

 

               Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix au bureau de la personne responsable de la commande publique. 

 

              Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne 

responsable de la commande publique moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à la perception de 

Garango. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la 

non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

 

                  Les offres présentées en un original et 02 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une 

garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la perception de Garango, avant le 

25/10/2025. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception 

de l’offre transmise par le Candidat 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

 

                    Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des 

offres. 

 

 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

 

 

 

GUEBRE Momouny 
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Travaux 
 

RÉGION DU NAZINON 
 

Réalisation d’un jardin communal au profit de la commune de Bindé 
 

Avis de demande de prix 

N°2025-04/RZNZ/PZNW/CBIN/M du 06/10/2025 
Financement : Fonds Propres, gestion 2025 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la commune de Bindé. 

 

                  La commune de Bindé lance une demande de prix ayant pour objet réalisation d’un jardin communal au profit de la commune de Bindé 

 Les travaux seront financés sur Fonds propres, gestion 2025. 

 

                La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées en catégorie B1 au minimum du Ministère 

de l’Urbanisme et de l’Habitat, au moins couvrant la région du Nazinon pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de 

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

 

Les travaux sont en lot unique comme suit : 

Lot unique : Réalisation d’un jardin communal au profit de la commune de Bindé  

 

                Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

                Les Candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans le bureau de la Personne responsable de la Commande Publique de la commune de Bindé tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes 

à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tél. 60907236. 

 

                 Tout Candidats éligibles intéressés par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de 

la mairie de Bindé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA pour à la Trésorerie 

Régionale du Nazinon (Manga).  

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat. 

 

                  Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant un million sept cent dix mille (1 710 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du 

Secrétariat général de la mairie de Bindé, avant le 25/10/2025, à 09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence 

des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat. 

 

                  Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des 

offres. 

 Enveloppes prévisionnelles :  

Lot unique : 57 000 000 F CFA TTC 

 

                                                                                                 

 
Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés 
 

 

DIAMEBOU B. Pièrre 
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Travaux 
 

REGION DE OUBRI  
 

Réalisation des travaux 

 

Avis de demande de prix 

N° :2025-06/ROBR/PBTF/CNRG/M/SG/PRCP du 10 septembre 2025. 
Financement : Budget communal Gestion 2025 / FMD 

Enveloppe financière prévisionnelle en TTC 
 

Lot unique : Vingt-quatre millions trois cent mille (24 300 000) F CFA TTC. 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la   commune de Nagréongo. 

 

1. La commune de Nagréongo lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données 

particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). 

  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en au moins B1 pour le lot unique pour 

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

 

Les travaux se décomposent de lot unique. 

Nombre et identification des lots faisant l’objet de la présente demande de prix :  

Lot unique : Travaux de construction   d’un bloc de trois salles de classe au CEG de Signoghin dans la commune de Nagréongo. 

 

3.                    Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-dix (70) jours pour le lot. 

 

4.                   Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande 

de prix dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de Nagréongo de 07 heures 30 à 12h 30 et 13 h à 16 heures les jours ouvrables ou appeler 

au 68 64 98 00   

 

5.                  Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie 

de Nagréongo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA par lot à la Trésorerie Régionale 

du Plateau Central.  

 

6.                   Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent cinquante mille (650 000) francs CFA pour le lot devront parvenir ou être remises au 

secrétariat de la Mairie de Nagréongo avant le 25/10/2025 à 9heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats 

qui souhaitent y assister. 

 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique ne peut être responsable du non réception 

de l’offre transmise par le Candidat. 

 

7.                    Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise 

des offres. 

 

                                  

Le Président de la Commission Communale 
D’Attribution des Marchés 

 

 

Drissa SANOGO 
Attaché Administratif 
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