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SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT 
Demande de prix N°2025-029/PRIM/SG/SND/DG/PRM du 17/09/2025 pour acquisition de matériels de  sonorisation au profit du SND. 

Référence de la publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°4238 du 30/09/2025. 
Financement : Budget du SND, Exercice 2025. 

Date de dépouillement :09/10/2025. Date de délibération : 20/10/2025. Nombre de plis reçus : vingt-quatre (24). 

N° Soumissionnaires 
Montants 

lus en FCFA 
Montants 
corrigés 
en FCFA 

Montants 
lus en 
FCFA 

Montants 
corrigés 
en FCFA Observations 

HTVA HTVA TTC TTC 
01 WEND BOULGA INFORMATIQUE 11 800 000 11 800 000 ------- 13 924 000 Conforme 

02 RIDAH DISTRIBUTION 11 395 000 11 395 000 ------- 13 446 100 
Conforme : 

Offre anormalement basse et dans le seuil de tolérance 
de 5% qui est 13 232 089 

03 CABLERIE DU FASO ------ ------ 12 744 000 14 160 000 Erreur de calcul entrainant une variation à la hausse de 
10% 

04 GBA WORWIDE SARL 12 100 000 12 100 000 ------- 14 278 000 Conforme 

05 GONZAQUE PERFORMANCE 
RADIO & TELE TECHNOLOGIE 11 400 000 11 400 000 ------- 13 452 000 

Conforme : 
Offre anormalement basse et dans le seuil de tolérance 

de 5% qui est 13 232 089 

06 
SOCIETE DE DISTRIBUTION, DE 

COMMERCE ET 
D’AMENAGEMENT SARL 

------ ------ 13 003 600 13 003 600 
Non conforme : 

Offre anormalement basse et en dessous du seuil de 
tolérance de 5% qui est 13 232 089 

07 MOHAMMAD NOUR SERVICE 
SARL 11 070 000 11 070 000  13 062 600 

Non conforme : 
Offre anormalement basse et en dessous du seuil de 

tolérance de 5% qui est 13 232 089 
08 GAFOUREY ------- ------- 14 760 006 14 760 006 Conforme 

09 ENTREPRISE ALPHA OMEGA ------- ------- 12 544 798 14 411 340 

Conforme : 
Erreur de l’item 1 à 13 on constate une différence entre le 
montant en lettre et en chiffre dans le bordereau des prix 
pour les fournitures et bordereaux des unitaires entrainant 

une variation de 12,95% à la hausse 

10 PRO TECH SERVICES ------- ------- 13 092 100 13 092 100 
Non conforme : 

Offre anormalement basse et en dessous du seuil de 
tolérance de 5% qui est 13 232 089 

11 eSOFT BURKINA ------- ------- 16 933 000 16 933 000 Conforme 

12 A&D SUPERFICIE 10 500 000 10 625 000  12 537 500 
Non conforme : 

Offre anormalement basse et en dessous du seuil de 
tolérance de 5% qui est 13 232 089 

13 SIBIOTECH 10 980 000 10 980 000  12 956 400 
Non conforme : 

Offre anormalement basse et en dessous du seuil de 
tolérance de 5% qui est 13 232 089 

14 SART-BTP   13 098 400 13 098 400 

Non conforme : 
Offre anormalement basse et en dessous du seuil de 

tolérance de 5% qui est 13 232 089 
Erreur de sommation entrainant (13 098 000 au lieu de 

13 098 400) à la baisse de -0,003% 

15 SOL-ID TECH 11 448 000 11 448 000  13 508 640 
Conforme : 

Offre anormalement basse et dans le seuil de tolérance 
de 5% qui est 13 232 089 

16 LIBRAIRIE LA FLAMME 11 322 250 11 322 250  13 360 255 
Conforme : 

Offre anormalement basse et dans le seuil de tolérance 
de 5% qui est 13 232 089 . 
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17 JEBNEJA SARL ------- ------- 12 950 000 14 484 500 
Conforme : 

Erreur à l’item 2, 2 500 000 en lettre et 1 200 000 en 
chiffre entrainant une variation de 10 ,59% à la hausse 

18 DRAMKONA MULTI SERVICE 11 129 000 11 373 000  13 420 140 

Conforme : 
Offre anormalement basse et dans le seuil de tolérance 

de 5% qui est 13 232 089 ;  
Erreur sur la quantité à l’item 11 (02 au lieu de 01) et 

erreur de sommation entrainant une variation à la hausse 
de 2,14 

19 KHAFIFA ------- ------- 13 440 200 13 440 200 
Conforme : 

Offre anormalement basse et dans le seuil de tolérance 
de 5% qui est 13 232 089 

20 ENTREPRISE EXCELLENCE 
EQUIPEMENT SARL 11 230 000 12 130 000  14 313 400 

Conforme : 
Offre anormalement basse et dans le seuil de tolérance 

de 5% qui est 13 232 089 ;  
Erreur sur la quantité aux item 8 et 9 (02 au lieu de 01 

respectivement) entrainant une variation à la hausse de 
7,41% 

21 SOSERVO 10 360 000 10 360 000  12 224 800 
Non conforme : 

Offre anormalement basse et en dessous du seuil de 
tolérance de 5% qui est 13 232 089 

22 CONCO DISTRIBUTION   16 496 400 16 496 400 Conforme 

23 KYA ET FRERES 16 496 400 16 496 400  12 978 820 
Non conforme :  

Offre anormalement basse et en dessous du seuil de 
tolérance de 5% qui est 13 232 089 

24  
ABM EXPERTISE AFRICA 

 
------- 

 
------- 

 
17 995 000 

 
17 995 000 

 
Conforme 

ATTRIBUTAIRE 

Lot unique : ENTREPRISE ALPHA OMEGA pour un montant en TTC de douze millions cinq cent quarante-
quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (12 544 798) francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze 
(14) jours. 
Cette attribution fait suite à la confirmation de prix par l’attributaire provisoire dans sa correspondance en date 
du 20 octobre 2025 en application de l’article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics. En tout état de cause, la 
garantie de bonne exécution de sera fixée à trente-cinq (35%) du prix de base du marché augmenté ou diminué 
le cas échéant des avenants. 

 
Demande de prix N°2025-025/PRIM/SG/SND/DG/PRM du 14/08/2025 pour l’acquisition de semences et d’engrais pour les cultures de contre-

saison au profit du SND. Référence de la publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°4238 du 30/09/2025. 
Financement : Budget du SND, Exercice 2025. 

Date de dépouillement :09/10/2025 Date de délibération : 18/10/2025   Nombre de plis reçus : trois (03). 

N° Soumissionnaires 
Montants 

lus en 
FCFA 

Montants 
corrigés en 

FCFA 

Montants 
lus en 
FCFA 

Montants 
corrigés en 

FCFA Observations 
HTVA HTVA TTC TTC 

01 EPC-SAC SARL ----------- ----------- 25 740 100 25 740 100 Conforme 

02 A&D SUPERFICIE 17 500 000 17 500 000 20 650 000 20 650 000 

Conforme  
Offre anormalement basse car le montant de la soumission est inférieur 
au seuil minimum de soumission (0,85M) qui est 20 690 979 TTC de  et 

est dans  le seuil de tolérance de 5% qui est 19 656 430 TTC 

03 IMPRIMERIE 
ZACA 16 252 000 16 252 000 ------------ ------------ 

Non conforme :  
Offre anormalement basse car le montant de la soumission est inférieur 

au seuil minimum de soumission (0,85M) qui est 20 690 979 TTC et 
n’est pas  dans le seuil de tolérance de 5% qui est 19 656 430 TTC 

Attributaire 
 

A&D SUPERFICIE pour un montant HTVA de dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) francs CFA avec un délai 
d’exécution de quatorze (14) jours. 
Cette attribution fait suite à la confirmation de prix par l’attributaire provisoire dans sa correspondance en date du 17 octobre 
2025 en application de l’article 115 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics. En tout état de cause, la garantie de bonne exécution de sera 
fixée à trente-cinq (35%) du prix de base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des avenants. 

 
PROJET D’HARMONISATION ET D’AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Rectificatif des résultats publiés dans le quotidien des marchés publics n°4236 du vendredi 26 septembre 2025 
Pays : Burkina Faso. Composante 3 : Gestion du Projet 

Source de financement : Banque Mondiale (Crédit N°IDA 6573 et DON N°IDA D 581) 
Objet du Marché : Aacquisition de fourniture de bureau au profit de l’Institut national de la statistique et de la démographie 

Numéro de la Demande de Cotations : N°2025-022/ MEF/SG/INSD/PHASAO/UGP-SPM. Reference STEP: BF-INSD-503624-GO-RFQ 
Avis de demande de cotation paru dans le quotidien des marchés publics N°4219 du 03 septembre 2025 

Nombre de plis reçus : 31 
Date d’ouverture des plis : 11/09/2025   Lieu d’ouverture : Salle de réunion / INSD 

N° Nom des Fournisseurs Montant lu Montant corrigé Délai Observations HTVA TTC   Exécution 
01 Amidou Service/C.T. I. D 18 970 000 22 384 600 18 970 000 22 384 600 45 CONFORME 
02 ADBUTRAD 17 402 000 20 534 360 17 402 000 20 534 360 45 CONFORME 
03 EWDP 15 704 000 - 15 704 000 - 45 CONFORME 
04 RAMA DECO ET RESTO 20 840 250 - 20 840 250 - 45 CONFORME 
05 WSI 17 379 750 20 508 105 17 379 750 20 508 105 45 CONFORME 
06 AREBATE 14 052 750 16 582 245 14 052 750 16 582 245 45 CONFORME 
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07 DIWALI SARL 15 899 125 - 15 899 280 - 45 

Erreur de calcul aux items 9; 11 et 24 
entrainant  une variation des prix 
totaux de ces items respectivement de 
30; 50; 75 et une variation du prix total 
hors taxe de 155F CFA 

08 CAPELEC SARL 12 082 000 14 256 760 19 729 500 23 280 810 45 

CONFORME 
Désistement par correspondance 
datant du 01/10/2025 suite à une 
erreur de facturation de l’item 16. 

09 GES INC.BF SA 18 830 815 22 220 362 18 830 815 22 220 362 45 CONFORME 
10 OHNM ALL BUSINESS 15 976 250 - 15 976 250 - 45 CONFORME 
11 SERVIBURO AFRIQUE 15 829 450 - 15 829 450 - 45 CONFORME 
12 FLASH VISION SERVICES 18 826 000 - 18 826 000 - 45 CONFORME 
13 HUM-TORE CHIMIQUE 19 097 500 22 535 050 19 097 500 22 535 050 45 CONFORME 

14 Prestige Business Center 16 256 000 - 16 256 000 - 45 NON CONFORME 
Garantie de soumission non fourni 

15 RACHI SERVICES 16 545 000 - 16 545 000 - 45 CONFORME 

16 GLOBAL INTERNATIONAL TRADE 
GROUPE 19 996 250 - 19 996 250 - 45 CONFORME 

17 Gloire Equipement et Services SARL 17 849 000 - 13 805 125 - 45 

CONFORME  
Incohérence entre montant en lettre et 
montant en chiffre des items 1à 3 et 16 
entrainant une variation à la baisse du 
montant total de 3 340 875 
Désistement par correspondance 
datant du 10/10/2025 suite à une 
erreur de facturation de l’item 16. 

18 PLANÈTE  SERVICES 17 890 000 21 110 200 16 458 800 19 421 384 45 Remise de 8% octroyé par le 
soumissionnaire 

19 ETS. OKIF 33 286 000 - 33 286 000 - 45 CONFORME 
20 IOBI 15 933 000 - 15 933 000 - 45 CONFORME 
21 COZOMOF 17 540 000 - 17 540 000 - 45 CONFORME 

22 ICNF SARL 12 746 000 - 12 746 000 - 45 

CONFORME 
Désistement par correspondance 
datant du 05/10/2025  suite à une 
erreur de facturation de l’itèm 5 

23 SNM 19 470 000 - 19 470 000 - 45 CONFORME 
24 PRO MAT SARL 16 755 000 - 16 755 000 - 45 CONFORME 
25 ECOTECH 16 406 250 19 359 375 16 406 250 19 359 375 45 CONFORME 
26 INAFAT ENTREPRISE 16 625 700 - 16 625 700 - 45 CONFORME 
27 H2S SERVICES SARL 17 327 450 20 446 391 17 327 450 20 446 391 45 CONFORME 
28 JOBETON SARL 17 325 500 20 440 090 17 325 500 20 440 090 45 CONFORME 
29 WARSI 19 077 000 - 17 325 500 20 440 090 45 CONFORME 
30 Société Burkina Impulsion SARL 18 561 000 21 901 980 18 561 000 21 901 980 45 CONFORME 
31 Royal Développement SARL 17 601 000 20 769 180 17 601 000 20 769 180 45 CONFORME 
Attributaire : AREBATE pour un montant hors taxes de vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante (24 487 
750) Francs CFA soit un montant toutes taxes comprises de  vingt-huit millions huit cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quarante-cinq 
(28 895 545 ) Francs CFA après augmentation des items 1; 4; 5; 6; 9; 10; 16; 26; 27; 28 et 29 respectivement de 150 unitées; 250 unitées; 200 
unitées; 200 unitées; 80 unitées; 80 unitées; 75 unitées; 50 unitées; 50 unitées; 50 unitées; et 50 unitées et à prendre l’engagement 
d’exécuter le marché conformément aux spécifications techniques.   

 
BURKINA YIN WISGR META 

RECTIFICATIF DE LA SYNTHESE DES RESULTATS PROVISOIRES 
Extrait de décision n*2025-L0435/ARCOP/ORD du 20/10/2025 suite à la plainte de l’entreprise PACO BTP 

Demande de prix N°2025-009/BYM/DG/PRM du 20/08/2025 pour des travaux de pavage, carrelage des escaliers, gradins et étanchéité du palais des 
sports de Ouaga 2000 au profit de Burkina Yin wisgr Meta (BYM) - Financement : Budget de BYM, Exercice 2025 

Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 19 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°4216 du vendredi 29 août 2025 
Date de dépouillement : 09/09/2025 - Référence lettre de convocation de la CAM : Lettre N°2025-0335/BYM/DG/PRM du 03/09/2025 

N° Soumissionnaires Montants Lus (CFA) Montants Corrigés 
(FCFA) Rang Observations 

 HT HD TTC HT HD TTC 
( P) Moyenne des offres conformes = 468 702 708/5= 93 740 542 

(E)  Enveloppe                              119 178 922 
60% Enveloppe (60% E)                71 507 353 

40% Moyenne des offres conforme   37 496 217 
Moyenne pondéré M = (0.4 P +0.6 E) = 109 003 570 

Offre anormalement basse            0.85 M = 92 653 035 
Offre anormalement élevé             1.15 M =125 354 106 

Marge de tolérance                 0.85 M -5%*0.85 M = 88 020 383 
5%*0.85M =4 632 652 

1 AFRIK BTP 
LOGISTIQUE 78 567 123 92 709 205 78 567 123 92 709 205 4e Conforme 

2 C.TRAPE SA 79 896 800 94 278 224 79 896 800 94 278 224  

Non Conforme :  
Le diplôme de BEP en génie civil du chef de chantier Monsieur 
KANA Augustin est non probant. 
le planning d’exécution des travaux n’est pas conforme aux 
Devis Quantitatif et Estimatif. Le soumissionnaire ne fait pas 
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ressortir les travaux de carrelage, de pavage et d’étanchéité 
(travaux préparatoire, travaux gros œuvres et second œuvre, 
repli du chantier) 

3 

COLOMBE 
SERVICE 
WENDPAYANGDE 
SARL. 

73 407 915 86 621 340 73 407 915 86 621 340 Non 
classé 

Non Conforme : le cahier des clauses techniques particulières ou 
devis descriptif non fourni conformément au DAC ce document 
devrait être lu et approuvé par le soumissionnaire pour 
l’engagement qu’il va prendre pour la réalisation des travaux.  la 
lettre d’engagement à respecter le code d'éthique et déontologie 
fournie est non conforme au formulaire contenu dans le dossier 
d’Appel à Concurrence aux pages 57 et 58 conduisant au visa du 
décret 2015-1260/PRESTRANS/ PM/MEF du 09/11/2015 qui a 
été abrogé par le décret2024-1600/PRESS/PM/MEF du 
18/12/2024 portant code d’éthique et de déontologie de la 
commande publique qui est en vigueur. 
Par conséquent COLOMBE SERVICE WENDPAYANGDE ne 
pourra valablement pas être attributaire conformément à l’article 
39 du décret en vigueur 

4 PACO BTP 74 785 635 88 247 049 74 785 635 88 247 049 1er 
Conforme : Offre financière tolérée à 5% de l’offre anormalement 
basse et confirmée par le soumissionnaire en réponse à la lettre 
du 21/10/2025 relative à la confirmation des 

5 
SOCIETE 
GENERAL DE 
TRADING 

85 943 053 101 412 802 85 943 053 101 412 802  

Non Conforme :  
Attestation de Situation Fiscale (au nom d’une autre entreprise) 
La lettre de soumission non conforme (appel d’offres fourni en 
lieu et place d’une demande de prix) 

6 IMEA BTP 76 271 187 90 000 001 76 271 187 90 000 001 2e Conforme 

7 
GENERAL 
CONSORTIUM 
FASO 

78 338 480 92 439 406 78 338 480 92 439 406  

Non Conforme : Absence de pièce administrative malgré les 
soixante-douze (72) heures accordées pour le complément à la 
lettre d’invitation n*2025-030/BYM/DG/PRM du 09/09/2025 
(Attestation de situation Fiscale et Attestation de situation 
cotisante) ; la lettre d’engagement à respecter le code d'éthique 
et déontologie fournie est non conforme au formulaire contenu 
dans le dossier d’Appel à Concurrence aux pages 57 et 58 
conduisant au visa du décret 2015-1260/PRESTRANS/ PM/MEF 
du 09/11/2015 qui a été abrogé par le décret2024-
1600/PRESS/PM/MEF du 18/12/2024 portant code d’éthique et 
de déontologie de la commande publique qui est en vigueur. 
Par conséquent GENERAL CONSORTIUM FASO ne pourra 
valablement pas être attributaire conformément à l’article 39 du 
décret en vigueur 

8 SORIF SARL 75 256 292 88 802 425 75 256 292 88 802 425  

Non Conforme : Personnel (le CV de tout le personnel n’indique 
pas les périodes de réalisations effectives des projets afin de 
distinguer ceux qui sont réalisés dans la période requise par le 
dossier conformément au modèle de CV requis. 
(Directeur technique, conducteur des travaux ; Chefs de chantier 
et chefs d’équipe) la lettre d’engagement à respecter le code 
d'éthique et déontologie fournie est non conforme au formulaire 
contenu dans le dossier d’Appel à Concurrence aux pages 57 et 
58 conduisant au visa du décret 2015-1260/PRESTRANS/ 
PM/MEF du 09/11/2015 qui a été abrogé par le décret 2024-
1600/PRESS/PM/MEF2 du 18/12/2024 portant code d’éthique et 
de déontologie de la commande publique qui est en vigueur 
Par conséquent SORIF ne pourra valablement pas être 
attributaire conformément à l’article 39 du décret en vigueur 

9 ATLAS OGH 
 74 315 647 87 692 463 74 315 647 87 692 463  

Non Conforme : Absence de pièce administrative malgré les 
soixante-douze (72) heures accordées pour le complément à la 
lettre d’invitation n*2025-030/BYM/DG/PRM du 09/09/2025 
(Attestation de situation Fiscale) la lettre d’engagement à 
respecter le code d'éthique et déontologie fournie est non 
conforme au formulaire contenu dans le dossier d’Appel à 
Concurrence aux pages 57 et 58 conduisant au visa du décret 
2015-1260/PRESTRANS/PM/MEF du 09/11/2015 qui a été 
abrogé par le décret 2024-1600/PRESS/PM/MEF du 18/12/2024 
portant code d’éthique et de déontologie de la commande 
publique qui est  en vigueur Par conséquent EBB ne pourra 
valablement pas être attributaire conformément à l’article 39 du 
décret en vigueur 

10 GLOBAL CONSULT 
BTP 74 039 903 87 367 086 74 039 903 87 367 086  

Non Conforme  
Le marché relatif aux travaux de rénovation, d’étanchéité et 
d’électricité au profit de l’Inspection Général des Impôts (IGF) est 
non probant : IGF est diffèrent de l’Inspection Général des 
Impôts (tout le personnel) 
Le diplôme de CAP Maçonnerie/Dessin de Monsieur DIPAMA 
Peng-Wendé Nestor est non probant. 

11 GETRA BTP SARL 76 720 780 90 530 520 76 720 780 90 530 520  

Non Conforme : Expérience globale en travaux 2 ans 4 mois 
fourni au lieu de 5 ans pour le directeur technique, le conducteur 
des travaux et les chefs de chantier tel que demandé dans le 
DAC.  

12 EBB 73 729 334 87 000 614 73 729 334 87 000 614  Non Conforme : 
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Personnel (le CV de tout le personnel n’indique pas les périodes 
de réalisations effectives des projets afin de distinguer ceux qui 
sont réalisés dans la période requise par le dossier 
conformément au modèle de CV requis 
(Directeur technique, conducteur des travaux ; Chefs de chantier 
et chefs d’équipe) la lettre d’engagement à respecter le code 
d'éthique et déontologie fournie est non conforme au formulaire 
contenu dans le dossier d’Appel à Concurrence aux pages 57 et 
58 conduisant au visa du décret 2015-
1260/PRESTRANS/PM/MEF du 09/11/2015 qui a été abrogé par 
le décret 2024-1600/PRESS/PM/MEF du 18/12/2024 portant 
code d’éthique et de déontologie de la commande publique qui 
est  en vigueur Par conséquent EBB ne pourra valablement pas 
être attributaire conformément à l’article 39 du décret en vigueur 

13 RATEBA SERVICES 76 841 280 90 672 710 76 841 280 90 672 710 3e Conforme 

14 
G B T P 
HYDRAULIQUE 
SARL 

90 740 460 107 073 743 90 740 460 107 073 743 5e Conforme  

15 HYDRAU BTP 
HALMI 79 676 075 94 017 769 79 676 075 94 017 769  

Non Conforme  
Directeur technique : quatre (04) années d’expériences au vu du 
CV dans le domaine au lieu de 5 ans 
Absence de références des contrats non mentionnées 
Conducteur des travaux : quatre (04) années d’expériences au 
vu du CV dans le domaine au lieu de 5 ans 
Absence de références des contrats non mentionnées. 
Chef de chantier 1 et 2 : quatre (04) années d’expériences au vu 
du CV dans le domaine au lieu de 5 ans absence de références 
des contrats non mentionnées 
Chef d’équipe maçon 1-2-3 absence de références des contrats 
non mentionnées 
Le chef d’équipe 3 : le diplôme de CAP de Monsieur KIEMTORE 
Salmon Barc-windé pas de signature, pas de nom du signataire, 
pas de cachet. 

16 JEBNEJA SARL 75 691 117 89 315 518 75 691 117 89 315 518  

Non Conforme  
Absence de pièce administrative malgré les soixante-douze (72) 
heures accordées pour le complément à la lettre d’invitation 
n*2025-030/BYM/DG/PRM du 09/09/2025. 

17 PRIME PARTNERS 73 157 604 86 325 973 73 157 604 86 325 973  
Non Conforme :  
L’entreprise ne figure pas sur la liste de l’agrément technique 
fourni 

18 COGECAB IT BTP 
SARL 

71 101 356 
 83 899 600 71 101 356 83 899 600  

Non Conforme  
Le cahier des clauses techniques particulières 
ou devis descriptif fourni non conforme, conformément au DAC 
ce document devrait être lu et approuvé par le soumissionnaire 
pour l’engagement qu’il va prendre pour la réalisation des 
travaux. 
-Personnel (le CV de tout le personnel n’indique pas les périodes 
de réalisations effectives des projets afin de distinguer ceux qui 
sont réalisés dans la période requise par le dossier 
conformément au modèle de CV requis. 
La lettre d’engagement à respecter le code d'éthique et 
déontologie fournie est non conforme au formulaire contenu dans 
le dossier d’Appel à Concurrence aux pages 57 et 58 conduisant 
au visa du décret 2015-1260/PRESTRANS/PM/MEF du 
09/11/2015 qui a été abrogé par le décret 2024-
1600/PRESS/PM/MEF du 18/12/2024 portant code d’éthique et 
de déontologie de la commande publique qui est en vigueur. 
Par conséquent COGECAB IT BTP ne pourra valablement pas 
être attributaire conformément à l’article 39 du décret en vigueur 

19 DESIGN 
CONSTRUCTION 77 280 905 91 191 467 

 77 280 905 91 191 467 
  

Non Conforme : Absence de pièce administrative malgré les 
soixante-douze (72) heures accordées pour le complément à la 
lettre d’invitation n*2025-030/BYM/DG/PRM du 09/09/2025 
(Attestation de situation Fiscale) le planning d’exécution des 
travaux n’est pas conforme aux Devis Quantitatif et Estimatif 
L’attestation provisoire (2010) fourni pour le conducteur des 
travaux et non le diplôme d’ingénieur des travaux. 

Attributaires : PACO BTP pour un montant total HT de soixante-quatorze millions sept cent quatre-vingt-cinq mille six cent trente cinq 
(74 785 635) et un montant TTC de quatre-vingt-huit millions deux cent quarante-sept mille quarante-neuf (88 247 049) avec un délai 
D’exécution de soixante (60) jours 

 
 UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO 

Résultats provisoires rectificatifs de la demande de prix n°2025-035/UJKZ/P/SG/PRM relative à l’acquisition et l’installation de matériel technique au 
profit du service d’odonto-stomatologie de l’UFR-SDS - Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Exercice 2025. 

Publication : Revue des marchés publics N° 4190 du jeudi 24 juillet 2025 
Date d’ouverture des plis : 04/08/2025 ;       Nombre de plis : 01 - Date de délibération : 04/08/2025. 

N° Soumissionnaires Montant lu en FCFA  Montant corrigé en FCFA Observations Rang 

1. LABTECH SARL 29 630 000 HTVA 
29 630 000 TTC 

29 630 000 HTVA 
29 810 000 TTC 

L’item 3 (réfrigérateur professionnel de grande 
capacité) n’est pas exonéré de la TVA selon le code 1er 
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général des impôts 2024. Par conséquent, la TVA 
relative à l’item 3 doit être ajoutée au montant TTC, 
d’où l’augmentation de 180 000 FCFA au montant TTC. 

ATTRIBUTAIRE LABTECH SARL pour un montant de Vingt-neuf millions six cent trente mille (29 630 000) francs CFA HTVA et Vingt-
neuf millions huit cent dix mille (29 810 000) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
Rectificatif des résultats de la demande de prix N°2025-0017/MTDPCE/ SG/ANPTIC/SG/PRM du 08/09/2025 pour l’acquisition de matériels 

spécifiques au profit de l’ANPTIC. 
Extrait de décisions N°2025-L0423/ARCOP/ORD du 14/10/2025. 

Publication de l’avis : N°4225 du 11/09/2025. 
Référence de convocation de la CAM : Lettre n°2025-208/ MTDPCE/SG/ANPTIC/SG/PRM du 15/09/2025. et Lettre n°2025-230/ 

MTDPCE/SG/ANPTIC/SG/PRM du 14/10/2025 - Date d’ouverture des plis : 22/09/2025    Nombre de plis reçus :  22 - Nombre de plis ouverts : 22     
Date de l’analyse après recours :15/10/2025 - Financement : Budget ANPTIC 

Soumissionnaire Montant lu Montant corrigé Observations/Classement 
Lot 1 Acquisition de disques durs pour serveurs au profit de l’ANPTIC 

 Seuil de tolérance : 30 817 702                      Borne inférieure : 32 439 686                   Borne supérieure : 43 888 987                                                                  

SAK SEY Sarl 31 364 400 TTC 
 

 
- 

Non Conforme ; Spécifications techniques non conformes (le prestataire a 
proposé 92TB SSD au lieu de 1.92TB SSD demandé. 

BKA TECHNOLOGIES 25 000 000 HT 29 500 000 TTC Non Conforme ; offre déclarée anormalement basse  
BUSIA TECH Sarl 33 748 000 TTC 33 748 000 TTC Conforme 6eme 
ERNO SERVICES 31 718 400 TTC 31 718 400 TTC Conforme 3eme 
AFRIK LONNYA 31 718 400 TTC 31 718 400 TTC Conforme 3eme 
TAKE OPORTUN IT 29 152 938 TTC 29 152 938 TTC Non Conforme ; offre déclarée anormalement basse 
Ets OUEDRAOGO APPOLINAIRE 
ET FRERES  39 176 000 TTC 39 176 000 TTC Conforme 10eme 

MINERYA SERVICES 37 353 655 TTC 37 353 655 TTC Conforme 9eme 

EROBAK COLLECTION 25 324 000 TTC - Non Conforme ; Spécifications techniques non conformes (le prestataire a 
proposé 92TB SSD au lieu de 1.92TB SSD demandé 

ADV TECHNOLOGIES 36 755 112 TTC 36 755 112 TTC Conforme 8eme 
PROTECH Sarl 29 524 600 TTC 29 524 600 TTC Non Conforme ; offre déclarée anormalement basse  

PERFORMANCE TECHNOLOGY 
TRAIDING (P2T) 

33 203 218 TTC 
 

31 694 800 TTC 
 

Conforme après correction des montants (prise en compte du prix unitaire en 
lettres de 671 500 au lieu du montant en chiffres de 703 458) soit 5,92% de 
variation à la baisse. Classé après calcul du seuil de tolérance pour les offres 
anormalement basses en application de l’article 115 du décret no 2024-
1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024. 5eme  

BUSINESS INFORMATION 
TECHNOLOGY SOLUTIONS 

25 483 920 HT 
 

31 801 000 TTC 
 

Conforme : Prix unitaire en lettres (673 750 multiplié par 40 égal à 
26 950 000HT) au lieu de 25 483 920.Erreur de calculs avec une variation de 
5,75%.2eme 

COS Sarl 26 980 000 HT 
 - 

Non Conforme ; Spécifications techniques non conformes (le prestataire a 
proposé un serveur DELL PowerEdge R750 introuvable dans la liste de 
comptabilité au lieu de 1.92TB SSD demandé 

BENITO SERVICES 34 220 000 TTC 
 - 

Non Conforme ; Spécifications techniques non conformes (le prestataire a 
proposé un serveur DELL PowerEdge R750 introuvable dans la liste de 
comptabilité au lieu de 1.92TB SSD demandé 

GROUPEMENT ISONET /GMS 41 340 828 TTC 41 340 828 TTC Conforme 11eme 
GENERAL BUSINESS SERVICES 
Sarl 29 500 000 TTC 29 500 000 TTC Non Conforme ; offre déclarée anormalement basse  

PRODITEK 28 440 000 HT - 
Non Conforme ; Spécifications techniques non conformes (le prestataire a 
proposé un serveur DELL PowerEdge R750 introuvable dans la liste de 
comptabilité au lieu de 1.92TB SSD demandé 

IT PROJET 28 943 040 TTC 28 943 040 TTC Non Conforme ; offre déclarée anormalement basse  
ELTINHO 
TELECOMMUNICATION 
BUSINESS 

29 264 000 TTC 33 276 000 TTC 
Conforme ; Prix unitaire en lettre (705000 multiplié par 40 égal à 33 276 000 
TTC) au lieu de 29 264 000. Erreur de calculs avec une variation en hause de 
12%.1 er 

IKA SOLUTION LTD 35 275 156 TTC 35 275 156 TTC Conforme 7eme 
Attributaire ; ELTINHO TELECOMMUNICATION BUNIESS (ETB) pour un montant HT de vingt-quatre millions huit cent mille (24 800 000) 
francs et un montant TTC de vingt-neuf millions deux cent soixante-quatre mille (29 264 000) francs CFA, avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 
                 SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 

APPEL D’OFFRES N°2025-009/ MICA/SONABHY POUR L’ACQUISITION, INSTALLATION, CONFIGURATION ET MISE EN SERVICE DE 
MATERIELS D'OPTIMISATION DU RESEAU INFORMATIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY A PENI. 

Financement :  budget SONABHY, exercice 2025 - Publication de l’avis : quotidien n°4203 du mardi 12 Août 2025 page 44 
Convocation de la sous-commission technique : note 25/948/MICA/SONABHY/DG/DCS/DMP du 21/08/2025 

Nombre de plis reçus : un (01) - Nombre de lots : un (01) - Date de délibération :08/10/2025 

Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Rang Observations HTVA TTC HTVA TTC 
-une offre est anormalement basse si elle est inférieure à 229 029 168 francs TTC 

-une offre est anormalement élevée si elle est supérieure à 309 862 992 francs TTC 
Groupement NeXT’s / CLOUD CONCEPT01 
BP 3436 Ouagadougou tel 25 50 64 31/71 
41 35 15 emails : info@nexts-tech.com 

227 640 000 268 615 200   1ère Offre techniquement conforme 

Attributaire 

Lot unique : Groupement NeXT’s/ CLOUD CONCEPT01 BP 3436 Ouagadougou tel 25 50 64 31/71 
41 35 15 email : info@nexts-tech.com pour un montant de deux cent vingt-sept millions six cent 
quarante mille (227 640 000) francs CFA Hors TVA soit deux soixante-huit millions six quinze mille 
deux cent (268 615 200) francs Tout Taxes Comprises avec un délai d’exécution de 90 jours. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION   

Demande de prix N°2025-013/MESRI/SG/DMP DU 17/09/2025 pour l’acquisition de semences pluviales et de contre saison au profit  
de ANVAR ; Financement : budget de l’Etat, exercice 2025 ; Publication : quotidien des marchés publics N° Revue n°4234 24/09/2025 ;  

Date de dépouillement : 03/10/2025. Date de délibération : 03/10/2025. Nombre de plis reçus : un (01) 
Soumissionnaires Prix de l'offre lu publiquement 

Montant(s) HTVA et TTC 
Prix de l'offre corrigé Montant(s)  

en HTVA et en TTC Classement Observations  

EAKF 14 646 054 TTC 
12 474 910 HTVA 
14 720 394 TTC 

soit une variation de 0,43% du à une erreur à 
l’item 14 sur les quantités 

Non classé 
Non conforme pour absence 
de l’Attestation de l’Agence 

Judiciaire du Trésor 

                                     Attributaire : marché infructueux pour absence d’offres conformes 
 

AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION, DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE (ABNORM) 
Demande de Prix N°2025-018/ABNORM/DG/PRM du 19/09/2025 pour la construction d'un local pour les équipements de laboratoire a Kossodo  
au profit de l’ABNORM. Financement : Budget ABNORM, Exercice 2025. Imputation budgétaire/Prêt ou Crédit : Chap 23 ; Art 236 ; Para 2361. 

Date de publication : Quotidien N°4237 du lundi 29 septembre 2025 (page 47).  
Date du dépouillement : 18/10/2025. Nombre de plis vendus : dix (10). Nombre de plis reçus : dix (10).  

Lettre d’invitation de la CAM : N°2025-437/ABNORM/DG/PRM du 02/10/2025 ;  
Offre anormalement basse ou élevée : 34 671 294 TTC < M < 46 908 221 TTC ; Marge de 5% de la borne inférieure : 32 937 729 TTC. 

N° Soumissionnaires Montant lu en F CFA Montant corrigé en F 
CFA Rang Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

1 
GANTARA 
CONSTRUCTION 
SARL  

29 080 141 - 29 287 649 - 7e 

Conforme : Erreur de sommation au sous total II (le montant sur 
le devis quantitatif et estimatif est 401 758 et le montant corrigé 
est 609 266). Cette erreur a entrainé augmentation du montant 
total HTVA de 207 508 soit une variation de + 0,71%. 

2 EROBAK 
COLLECTION 28 470 000 - 28 470 000 - 3e Conforme 

3 SOCIETE WEND N’A 
ZAADO 29 078 661 30 578 461 - 6e 

Conforme : Erreur de sommation au sous total V (montant sur 
le devis quantitatif et estimatif est 887 000 et le montant corrigé 
est 609 266). Cette erreur a entrainé augmentation du montant 
total HTVA de 1 500 000 soit une variation de + 5,16% 

4 FAGUEMAF SA 28 983 266 - 29 109 266 - 8e 

Conforme : Discordance entre le montant total HTVA du devis 
quantitatif et estimatif (29 109 266) et le montant total HTVA 
arrêté (28 983 266) entrainant une augmentation du montant total 
HTVA de 126 000 soit une variation de + 0,43% 

5 Dalorba Construction 
& Services SARL 28 192 993 33 267 731 28 192 993 33 267 731 1er Conforme 

6 MAAR SARL - 36 920 218 31 288 320 36 920 218 10e Conforme  

7 Groupe Alliance 
International SARL - 33 722 021 28 827 984 34 017 021 4e 

Conforme : Erreur de sommation au sous total I (montant sur le 
devis quantitatif et estimatif est 1 234 441 et le montant corrigé 
est 1 484 441). Cette erreur a entrainé augmentation du montant 
total HTVA de 250 000 soit une variation de + 0,87% 

8 ELBAT - 33 879 571 28 711 501 33 879 571 5e Conforme 

9 COGETI SARL 29 691 300 35 035 734 29 474 700 34 780 146 9e 

Conforme : Discordance entre le montant en lettres (cent mille) 
et celui en chiffres (150 000) sur le bordereau des prix unitaires 
à l’item 12 du sous rubrique III. Cette discordance a entrainé une 
diminution du montant total HTVA de 216 600 soit une variation 
de - 0,73%. 

10 GPS Burkina SARL - 33 293 700 28 215 000 33 293 700 2e Conforme 
Attributaire provisoire : Dalorba Construction & Services SARL pour un montant de vingt-huit millions cent quatre-vingt-douze mille neuf cent 
quatre-vingt-treize (28 192 993) francs CFA HTVA soit trente-trois millions deux cent soixante-sept mille sept cent trente et un (33 267 731) francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé à 35%. 

 
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Objet : Demande de propositions N°2025-020P/MEEA/SG/DMP du 13/05/2025 pour la réalisation d’une étude sur la vulnérabilité hydro-climatique du 
sous-secteur de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso au profit du PHEPA 8P. 

Date d’ouverture des propositions techniques : 07 juillet 2025 ; Date d’ouverture des propositions financières : 21 août 2025 
Nombre de plis reçus : 06 ; Nombre de lots : 01 ; Score technique minimum : 75/100 

Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20) ; Date de négociation : 27 août 2025. Financement : Don FAE N°5600155005452 

Nom des consultants 

Évaluation technique Évaluation 
financière Évaluation combinée 

Montant négocié 
en FCFA HT Scores 

techniques 
S(t) 

Scores 
pondérés 
S(t) ´ T 

Rang Montant 
FCFA HT 

Scores 
financiers 

S(f) 

Scores 
pondérés 
S(f) ´ F 

Scores 
S(t) T + S(f) 

F 
Rang 

ATMOST  83,85 67,08 5ème 37 348 000 73,63 14,73 81,81 5ème  
Groupement EDE 
International/EDE Burkina 86,66 69,33 3ème 34 070 000 80,72 16,14 85,47 3ème  

Groupement CLASS 
Sarl/BAE SD Sarl/NI-EX Sarl 93,50 74,80 1er 39 500 000 69,62 13,92 88,72 1er  39 500 000 

Groupement BEPAD/ BERP 87,33 69,86 2ème 36 450 000 75,45 15,09 84,95 4ème  
Groupement E&D 
Consult/PHENIX -Ingénierie 84 67,20 4ème 39 362 255 69,86 13,97 81,17 6ème  
CEGESS  82,83 66,26 5ème 27 500 000 100 20 86,26 2ème  
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Recommandation d’attribution 

À la proposition ayant obtenu le score technique/financier combiné le plus élevé. 
Nom du Consultant : Groupement CLASS Sarl/BAE SD Sarl/NI-EX Sarl, pour un montant de trente-neuf millions cinq 
cent mille (39 500 000) francs CFA HT soit quarante-six millions six cent dix mille (46 610 000) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 
SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA (SOPAFER-B) 

Demande de prix N°2025-004/SOPAFER-B/DG/PRM portant « Fourniture et pose de balises pour la sécurisation des emprises ferroviaires au profit de 
la SOPAFER-B. Date de publication : Quotidien N° 4235 - Jeudi 25 septembre 2025. Date de dépouillement : 06/10/2025. Date d’analyse :06/10/2025, 

- Date de délibération :08/10/025, Financement : Budget SOPAFER-B, exercice 2025. Nombre de lot : deux (02), Nombre de plis reçu : six (06). 

Nom 
 

Montant de l'offre (lu 
publiquement) en FCFA 

Montant de l’offre 
corrigé en FCFA Observation 

HT TTC HT TTC  
Lot 1 : fourniture te pose sur sites de dispositif de sécurité en béton armé type Glissière en Béton Armé (GBA) à Ouagadougou, à 

Koudougou et à Bobo-Dioulasso au profit de la SOPAFER-B 

GPS BURKINA SARL 33 750 000 39 825 000 33 750 000 39 825 000 

Non conforme  
Pour le personnel : Le responsable sécurité (SORE Oulsame) a fourni le 
diplôme d’ingénieur 2iE spécialité Génie Civil et Hydraulique au lieu d’un 
diplôme en QHSE demandé 
Pour le matériel :  
Absence de la carte grise pour le camion toupie 
Absence de document pour le camion grue (prise en compte pour le lot 2) 

EROS BTP 29 350 000 - 29 350 000 34 633 000 Conforme               1er  

FGE SARL 27 225 000 32 125 500 27 225 000 32 125 500 
Non conforme  
Pour le personnel : Absence de diplôme pour le Responsable sécurité 
(KASSA Hassane Massadé) 

Lot 2 : Fourniture et pose des bornes de délimitations à Bingo et à Zitenga au profit de la SOPAFER-B 
GPS BURKINA SARL 8 472 000 9 996 960 8 472 000 9 996 960 Conforme              2ème  

EROS BTP 6 392 000 - 5 960 000 7 032 800 

Non conforme : Offre anormalement basse et hors de la limite de 
tolérance de 5% 
Erreur au niveau de la quantité de l'item 4 :  0,8 m3 au lieu de 8 m3 
entrainant une variation de --509 760 soit -7% 

PRIME PATNERS 
SARL 7 112 600 - - - 

Non conforme  
Pour le personnel :  Absence d’attestation de disponibilité pour les 
manœuvres (PARE Frédéric, BELEM Yacouba, OUEDRAOGO Salam, 
BASSON Christian) 

GPF SARL 6 700 000 7 906 000 6 700 000 7 906 000 
Conforme  
Offre anormalement basse et dans la limite de seuil de tolérance de 5% 
1er  

CEP SARL 6 438 800 - - - 
Non conforme  
Pour le personnel : Absence de diplôme pour le Topographe (ILBOUDO 
Mohamed) 

Attributaire  

Lot 1 : EROS BTP pour un montant de vingt-neuf millions trois cent cinquante mille (29 350 000) francs CFA Hors 
Taxes  
Lot 2 : GPF SARL pour un montant de six millions sept cent mille (6 700 000) francs CFA Hors Taxes, soit sept millions 
neuf cent six mille (7 906 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises 

 
LOTERIE NATIONALE BURKINABE 

Rectificatif suivant recours de l’entreprise DEC COM BURKINA (Cf décision N°427-2025/CAA-O/G du 20 Août 2025) 
Demande de prix N°2025-011f/LONAB/DG/DPS/DMA pour l’acquisition de matériels et outillages divers au profit de la LONAB. Financement : Budget 

de la LONAB Exercice 2025 
Reference et date de publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°4205-4206 du jeudi 14 et vendredi 15 août 2025 
Nombre de plis reçus : Dix-neuf (19) – Date de dépouillement : lundi 25 août 2025 –Lettre de convocation : Lettre N°NC 2025-

177/LONAB/DG/DPS/DMA du 19 août 2025. 
LOT 1 : Acquisition de kakémonos LED portable 

Montant prévisionnel : 12 500 000FCFA 
Borne inférieure (0,85 M) = 9 584 600 FCFA TTC   et Borne supérieure (1,15 M) = 12 894 868 F CFA TTC 

Marge de tolérance de 5% : 9 105 370 F CFA TTC 

N°  Soumissionnaires Offre financière lue Offre financière corrigée Observations/ Classement HTVA TTC HTVA TTC 

1 BATIMART SARL - 9 124 645   

Non conforme : -Luminosité de 5 000 Lms proposé au lieu de 2000 
à 3000 demandé 
-Poids de 8 kg proposé au niveau du prospectus au lieu de 4 à 7 
demandé 

2 SITD 7 770 000 9 168 600   Non conforme 
Poids de 9 kg proposé au lieu de 4 à 7 demandé 

3 ELT PUB SARL  10 325 000   
Non conforme : -Marque et modèle : non proposés 
-Option facilement remplaçable grâce à des bandes velcro ou 
glissières : non proposée 

4 DEC COM BURKINA 8 000 000  8 000 000 9 440 000 Conforme / 1er  

Attributaire provisoire DEC COM BURKINA pour un montant de huit millions (8 000 000) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de 
quarante-cinq (45) jours. 

LOT 2 : Acquisition de téléviseurs, de paraboles et de perceuse 
Montant prévisionnel : 12 940 000FCFA 

Borne inférieure (0,85 M) = 9 970 483 FCFA TTC   et Borne supérieure (1,15 M) = 13 489 477 F CFA TTC 
Marge de tolérance de 5% : 9 471 959 F CFA TTC 

N° Soumissionnaires Offre financière lue Offre financière corrigée Observations/ Classement HTVA TTC HTVA TTC 
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1 BEKI SERVICES SARL 8 998 000 - 8 988 000 10 617 640 Conforme/7ème  
2 SODIKAD - 9 569 800 - 9 569 800 Conforme/3ème 
3 SYLAREX SARL 9 555 000 - - 11 274 900 Conforme/8ème 

4 EZOH -- 9 322 000 - 9 086 000 Non conforme : Offre anormalement basse (-236 000) -2.53% 
Erreur quantité item 5 : 2 proposés au lieu de 1 demandé 

5 MGF SERVICES 8 656 000 - 8 656 000 10 106 700 Conforme/5ème 

6 JEBNEJA SARL - 9 500 180 - 10 562 180 
Conforme/2ème  
(1 062 000) +11.18% 
Erreur prix unitaire item 3 en lettres (720 000) et en chiffres (620 000) 

7 FAGUEMAF SA -- 9 392 800 - 9 392 800 Non conforme : Offre anormalement basse 

8 ZONGO MARIETOU 
SERVICE 8 275 000 - 8 275 000 9 764 500 

Conforme/4ème 
Offre anormalement basse mais acceptée au regard de : 
-la limite du seuil de tolérance de 5% 
-la confirmation des prix par le soumissionnaire de l’acceptation de 
l’augmentation de la garantie de bonne exécution à 30% en cas 
d’attribution 

9 KYA ET FRERES 7 995 000 -- 7 995 000 9 434 100 Non conforme : Offre anormalement basse 

10 ABM EXPERTISES 
AFRICA - 9 499 000 - 9 499 000 

Conforme/1ere 
Offre anormalement basse mais acceptée au regard de : 
-la limite du seuil de tolérance de 5% 
-la confirmation des prix par le soumissionnaire de l’acceptation de 
l’augmentation de la garantie de bonne exécution à 30% en cas 
d’attribution 

11 DRAMKONA MULTI-
SERVICES 8 025 000 - 8 025 000 9 469 500 Non conforme : Offre anormalement basse 

12 BURKIMBI 
PRESTATIONS SARL - 10 202 280 - 10 202 280 Conforme/6ème  

13 DEC COM BURKINA 8 400 000 - 8 400 000 9 912 000 Non conforme : Spécifications techniques de la télé (TV), écran de 
projection 95 pouces non proposée 

Attributaire provisoire 
ABM EXPERTISES AFRICA pour un montant de onze millions deux cent soixante-neuf mille (11 269 000) francs 
CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  
Ce montant résulte d’une augmentation de 13,68 % de l’enveloppe prévisionnelle relative à l’item 3 

 
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 

MANIFESTATION D’INTERET EN VUE D’UNE DEMANDE DE PROPOSITION N°2025- 03/CARFO/DG/DMP RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN 
MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE (MOD) POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT R+5 TOITURE ACCESSIBLE MUNI DE DEUX (02) SOUS-

SOLS SUR LE TERRAIN DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO) SIS A KOULOUBA 
Publication :  Revue des Marchés Publics N° 4205 et 4206 du jeudi 14 et Vendredi 15 Août 2025 ; 

Financement : Budget CARFO, gestion 2025. Date de dépouillement : 28 août 2025 ; Nombre de plis reçus : 05 

N° Soumissionnaires 

Domaine d’activité du 
candidat (l’agrément 

technique de 
catégorie TB2 dans le 

domaine de MOD) 

Nombre 
d’années 

d’expérience, 
au moins 

cinq (05) ans 

Les références du candidat 
concernant l’exécution de 

marchés similaires (joindre 
des copies entières de la 
convention approuvée et 

enregistrés aux impôts, les 
attestations de bonne 

exécution ou les rapports 
de validation) 

Commentaire 
(Points forts/points faibles) RANG 

1 AGENCE FASO 
BAARA 

Maitrise d’Ouvrage 
Délégué dans le 

secteur du bâtiment 
des travaux publics 

(FC) 

14 ans 
06 références justifiées dans 

l’exécution de marchés 
similaires. 

Retenu pour la suite de la procédure 
Point fort : réalisation de marchés similaires 

avec plusieurs établissements publics de l’état 
Point faible :  Néant 

-les copies entières des conventions 
approuvées n’ont pas été fournis 

-l’attestation de bonne fin d’exécution ou de 
rapport de validation n’a pas été fourni pour un 

(1) marché 

4ème  

 
2 

AGEM-
DEVELOPPEMENT 

Maitrise d’Ouvrage 
Déléguée relative aux 
travaux de bâtiment 

(TB) (FC) 

24 ans 
11 références justifiées dans 

l’exécution de marchés 
similaires. 

Retenu pour la suite de la procédure 
Point fort : réalisation de marchés similaires 

avec plusieurs établissements publics de l’état.  
Point faible :  Néant 

3ème  

3 ATEM 
DEVELOPPEMENT 

Maitrise d’Ouvrage 
Délégué de projets et 
de programmes (FC) 

25 ans 
03 références justifiées dans 

l’exécution de marchés 
similaires. 

Retenu pour la suite de la procédure 
Point fort : Néant 

Point faible : absence d’attestation de bonne fin 
d’exécution ou de rapport de validation pour 

plusieurs conventions 

5ème  

4 FOCUS SAHEL 
DEVELOPPEMENT 

Maitrise d’Ouvrage 
Délégué dans le 

secteur du bâtiment 
des travaux publics 

(FC) 

14 ans 
13 références justifiées dans 

l’exécution de marchés 
similaires. 

Retenu pour la suite de la procédure 
Point fort : réalisation de marchés similaires 

dans plusieurs établissements publics de l’état. 
Point fable : Néant 

2ème  

5 BOUTIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 

Maitrise d’Ouvrage 
Délégué dans le 

domaine des travaux 
de bâtiment (FC) 

23 ans 
23 références justifiées dans 

l’exécution de marchés 
similaires. 

Retenu pour la suite de la procédure 
Point fort : Néant 

Point faible : plusieurs attestations de bonne fin 
d’exécution fournis pour des travaux réalisés 

antérieurement ; seulement 23 conventions ont 
étés réalisés pendant les 5 dernières années 

1er  
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Rectificatif du montant de l’attributaire de la Demande de Prix N°2025-01/C.TOM/M/SG/PRCP du 07 juillet 2025 

Relative aux travaux de construction d’un bloc de trois(03) salles de classe, un bureau et un magasin à l’école de Zouma A dans la commune 
de Toma publié dans le quotidien N°4234 du mercredi 24/09/2025 p.24 

FINANCEMENT : Budget Communal/ PREGOLS : Gestion 2025; N° Revue: 4189 du mercredi 23 juillet 2025 
CONVOCATION CCAM : N°2025-032, 033 et 034 du 28 juillet 2025 ; Nombre de plis reçus : Neuf (09) plis. 

Date de dépouillement : 1er août 2025 ; Date de délibération :1er août 2025. 
LOT Unique : Travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe, un bureau et un magasin à l’école de Zouma A  

dans la commune de Toma. 
MOYENNE DES OFFRES FINANCIERES TTC DES SOUMISSIONNAIRES : 28 287 487 F CFA ; MOYENNE PONDEREE TTC :30 889 699 F CFA ; 

SEUIL MINIMUM TTC : 26 256 244 F CFA ; SEUIL MAXIMUM TTC : 35 523 154 F CFA ; SEUIL MINIMUM DE TOLERANCE : 24 943 432 F CFA 

N° Soumissionnaires 
MONTANT EN FCFA 

Rang OBSERVATIONS MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT 

MONTANT 
CORRIGE 

7 EKMAF 21 980 000 HT   
1er 

Conforme 
Montant anormalement bas mais dans le seuil de tolérance et 
augmentation de la garantie de bonne exécution à 30% confirmer par 
lettre sans numéro du 09/09/2025 

AU LIEU DE: 
ATTRIBUTAIRE : E.K.MA.F pour un montant de Vingt et un millions huit cent quatre-vingt-dix mille (21.890.000)) francs CFA HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante-dix (70) jours. 

LIRE: 
ATTRIBUTAIRE : E.K.MA.F pour un montant de Vingt et un millions neuf cent quatre-vingt mille (21.980.000)) francs CFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante-dix (70) jours. 

 
COMMUNE DE POMPOÏ 

DEMANDE DE PRIX N°2025-07/RBMH/PBL/CPP/SG/CCAM DU 27 JUIN 2025 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS EDUCATIVES AU PROFIT 
DE LA COMMUNE DE POMPOÏ - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2025 

PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien des marchés publics n°4227 du 15 septembre 2025 
CONVOCATION DE LA CCAM : N°2025_050/RBNK/PBL/CPP/M du 15 septembre 2025. 

NOMBRE DE PLIS REÇUS : trois (03) - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : trois (03) - NOMBRE DE LOTS : trois (03). 
DATE DE DELIBERATION : 30 septembre 2025 

Soumissionnaires Montants lus en F CFA Montants corrigés en 
F CFA Rang Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 : Acquisition de mobilier scolaire pour équipement de salles de classe à 
Pompoï et au CEG de Konkoliko 

Borne inferieure = 7 333 443  
Borne supérieure = 9 921 717  
Marge de tolérance = 6 966 771 

SAKMA – SERVICES   5 755 000 
HTVA - 5 755 000 

HTVA - Non 
classé 

      Non conforme 
*offre anormalement basse 

ETABLISSEMENT 
SEYDOU OUANDAOGO 
ET FILS (ESOF-BTP) 

- 7 847 000 
TTC - 7 847 

000 TTC 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
Lot 1 : ETABLISSEMENT SEYDOU OUANDAOGO ET FILS (ESOF-BTP) pour un montant de sept millions huit cent 
quarante-sept mille (7 847 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai de validité de 
l’offre de soixante (60) jours 



 

N°3827 – lundi 04 Mars 2024 
 

13 
 

N° 4255 – Jeudi 23 Octobre 2025 
 www.dgcmef.gov.bf                                                     www.finances.gov.bf 

 

Lot 2 : Acquisition de matériel et mobilier pour la mécanique pour le CEBNF de Konkoliko 
EXEL WENDYEGDE 
SARL 

3 100 000 
HTVA ------- 3 100 000 

HTVA ------- 1er Conforme 

ATTRIBUTAIRE Lot 2 : EXEL WENDYEGDE SARL pour un montant de trois millions cent mille (3 100 000) FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours et un délai de validité de l’offre de soixante (60) jours 

Lot 3 : Acquisition de matériel et mobilier pour équipement de la moyenne et grande section au CEEP de Pompoï 
EXEL WENDYEGDE 
SARL 

3 100 000 
HTVA - 3 100 000 

HTVA - 1er 
 

Conforme 
 

ETABLISSEMENT 
SEYDOU OUANDAOGO 
ET FILS (ESOF-BTP) 

- 3 894 000 
TTC - 3 894 

000 TTC Non classé 

Non Conforme 
*Absence de spécifications techniques 
demandées. 
*Aucune proposition de spécifications 
techniques demandées. 

ATTRIBUTAIRE Lot3 : EXEL WENDYEGDE SARL pour un montant de trois millions cent mille (3 100 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours et un délai de validité de l’offre de soixante (60) jours. 

 
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

Objet : Travaux de construction d’une villa de type F4 + clôture +une cuisine externe et une latrine externe à deux (02) postes à Bana 
Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 09 septembre 2025 - Nombre de plis reçus : 02 plis 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics quotidien N° 4217 du lundi 1er septembre 2025 
Financement : Budget communal gestion 2025 

Référence de la lettre d’invitation : N°2025- 005 /RBMHN/PBL/CBNA/M/PRCP du 03 septembre 2025 
LOT UNIQUE   : TRAVAUX DE  CONSTRUCTION D’UNE VILLA DE TYPE F4 +CLOTURE +UNE CUISINE EXTERNE  ET UNE LATRINE 

EXTERNE A DEUX (02) POSTES   A BANA 

Soumissionnaire 
Montant lu 
en F CFA 

HTVA 

Montant 
corrigé en 

F CFA 
HTVA 

Montant lu 
en F CFA 

TTC 

Montant 
corrigé en F 

CFA TTC 
 

    Observations Classement 

Entreprises de catégorie B2 et B4 

 
E.H.D.F-Sarl 

 
28 611 075 

 
28 611 075 

 
33 761 069 

 
33 761 069 

 Non Conforme  
-Incohérence sur l’année de naissance du chef 
maçon sur son diplôme 08 septembre 1994 et 12 
avril 1987 sur son CV 
-une bétonnière proposée au lieu de deux 
-absence de pièces justificatives pour le vibreur 
-absence de pièces justificatives pour le compacteur     

Non classé 

SIM-AFRIC-HOLDING-SARL  33 325 744 33 325 354 - - 

Conforme  
Erreur de sommation au niveau des items II-
2,3 ,4,5,6,8 et 9,III-1,2 et 3,V-1 et 3 et I-4 et 5 au 
niveau du mur de clôture, entrainant une variation de 
-0,001°/°  

1er 

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE SIM AFRIC HOLDING-SARL pour un montant de trente-trois millions trois cent vingt-cinq mille trois  cent 
cinquante-quatre (33 325 354) F CFA HTVA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et soixante (60) jours pour le délai de 
validé des offres. 

 
REGION DE BANKUI 

COMMUNE DE SAFANE 
DEMANDE DE PRIX N°2025-02/RBNK/PMHN/CSFN/PRCP POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUINZE (15) BOUTIQUES DE RUE A 

SAFANE ; Financement : Budget communal/FMDL, gestion 2025 
Publication de l’avis : Quotidien N°4233 du mardi 23 septembre 2025 page 49 

Convocation de la CCAM N°2025-01/ RBNK/PMHN/CSFN/MSF/PRCP du 29 septembre 2025 
Nombre de plis reçus : sept (7) ; Date de délibération : le 02 octobre 2025 

Enveloppe prévisionnelle : 38 050 866 FCFA TTC 

Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations Montant HTVA  Montant TTC Montant HT  Montant TTC 

 
E.K.A.F 

 
20 504 955 

 - - 

Non Conforme 
Maçons :CV du maçon ILBOUDO Abdoul-Rasmané a 
été signé par ILBOUDO Ismel. 
- L’attestation de travail est au nom de ILBOUDO Ismel 
et non ILBOUDO Abdoul-Rasmané.  
-ILBOUDO Ismel est ferrailleur sur la liste du personnel 
et non maçon comme mentionné sur le CV. 
 Absence de CNIB sur l’ensemble du personnel  

FC-BTP 27 758 010 32 752 452   Conforme 3ème 
B.E.C.B 24 167 541 28 517 698   Conforme 1er 
EL-SHADAI 25 818 045 30 465 293   Conforme 2ème 

N.E.A.B-SARL 24 600 60    

Non Conforme 
- Le conducteur des travaux KINDO Baba Ben 

Idris 
Expérience non atteint au regard de l’attestation de 
travail fourni (2 ans au lieu de 5 ans comme demandé 
dans la DDP)  
 
Le Chef de Chantier SOME Yinibere 
Expérience non atteint au regard de l’attestation de 
travail fourni (2 ans au lieu de 5 ans comme demandé 
dans la DDP)   
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-Le Chef Macon KONSEIGA P B Wilfried 

Expérience non atteint au regard de l’attestation de 
travail fourni (2 ans au lieu de 3 ans comme demandé 

dans la DDP) 
-Absence de CV pour le ferrailleur 

 KI Jérôme  

E. G.R.F 25 818 045    

Non Conforme  

Le Maçon KAMBOU Yannick 
Incohérence entre les postes sur le CV (Maçon et 
Conducteur des travaux de 2023 à nos jours) 
 
-Absence d’attestation ou certificat de travail  

(Comme demandé dans le DDP) 

IB SERVICE  37 888 160   

                   Non Conforme 
Le Chef Maçon BORO K Souleymane  
Absence d’attestation de travail justifiant l’ancienneté 
sur le CV 
 
-Le Maçon SAWADOGO Mohamed  
Absence d’attestation de travail justifiant l’ancienneté 
sur le CV 
 
-Le Maçon IDANI Inoussa  
Absence d’attestation de travail justifiant l’ancienneté 
sur le CV 
 
- Ferrailleur Non Fourni 

Attributaire provisoire 
Bureau d’Etude et de Construction de Bâtiment (B.E.C.B) pour un montant de vingt-quatre millions cent soixante-sept 
mille cinq cent quarante-un (24 167 541) FCFA HT et vingt-huit millions cinq cent dix-sept mille six cent quatre-vingt-dix-
huit FCFA TT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2025-01/RBNK/PMHN/CSFN/PRCP DU 27 AOUT 2025 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN POSTE D’EAU 

AUTONOME A SODIEN/ COMMUNE DE SAFANE ; Financement : Budget communal/FMDL, gestion 2025 
Publication de l’avis : Quotidien N°4233 du mardi 23 septembre 2025 page 48 

Convocation de la CCAM N°2025-001/ RBNK/PMHN/CSFN/MSF/PRCP du 29 septembre 2025 
Nombre de plis reçus : trois (03) ; Date de délibération : le 02 octobre 2025 

Enveloppe prévisionnelle : 34 790 700 FCFA TTC 

Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations Montant HTVA  Montant TTC Montant HT  Montant TTC 

E.N.D.F 23 500 000 - - - 
Conforme 1er  

Offre Anormalement basse mais dans la limite de 
tolérance des 5% conformément à l’article 115 

du décret N°2024-1748 du 31/12/2024 

EFOF     

Non conforme 
 Agrément technique expiré et n’est pas 
renouvelé. L’usage de l’ancien agrément ne 
remplit pas les conditions de l’article 43 du décret 
N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024. 

EMBAGARA 29 057 020 - - - Conforme 2ème  

Attributaire provisoire ENTREPRISE NAON DEMALO ET FRERES pour un montant de vingt-trois millions cinq cent mille (23 500 000) FCFA HT 
avec un délais d’exécution de soixante (60) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2025-003/RBNK/PMHN/C-SFN/CCAM DU   27 août 2025 RELATIF AUX : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CSPS A 

BIFORO ET LA REHABILITATION DU CENTRE MEDICAL DE SAFANE/COMMUNE DE SAFANE 
Financement : budget communal/FMDL, PREGOLS gestion 2025 

Publication de l’avis : Quotidien N°4233 du mardi 23 septembre 2025 page 50 
Convocation de la CCAM N°2025-01/RBNK/PMHN/CSFN/MSF/PRCP du 29 septembre 2025 

Identification de l’Autorité contractante : Commune de Safané. 
Nombre de plis reçus : Lot 1 : six (06) ; Lot 2 : six (06) ; Lot 3 : cinq (05) ; Lot 4 : cinq (05) 

Enveloppes prévisionnelles : LOT1 51 732 000 FCFA TTC ; LOT2 24 908 000 FCFA TTC ; LOT3 35 446 000 ; LOT4 23 877 260 

Soumissionnaire 
Montant en 
HTVA lu (F 

CFA) 

Montant en 
TTC lu (F 

CFA) 

Montant 
corrigé HT 

(F CFA) 

Montant en 
TTC 

corrigé (F 
CFA) 

Délai 
d’exécution Observations 

LOT1 Construction d’un dispensaire + un dépôt MEG+ un incinérateur + latrines a quatre postes au CSPS de BIFORO 

KMS 39 574 975  NEANT NEANT      60 jours 

             Non Conforme 
Le Ferrailleur OUEDRAOGO Kadré  
Incohérence du poste occupé entre le CV et l’attestation 
de Travail 
(Conducteur des Travaux sur le CV et Ferrailleur sur 
l’attestation de travail). La première page de son CV est au 
nom de SANGLY Tardia Serge. 
Absence des Copies légalisées des CNIB pour les 
ferrailleurs comme mentionné dans le DDP. 
Personnel par lot non précisé conformément au DDP 
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NB : Ayant mis deux ferrailleurs pour l’ensemble des 
lots ; et étant donné que l’un d’eux est défaillant, le 
candidat KMS est déclaré non conforme pour 
l’ensemble des lots auxquels il a soumissionné. 

BECB 32 273 808 38 083 093 NEANT NEANT      60 jours 

Le conducteur des travaux OUBIAN Said Rachid 
Absence de la Copie légalisée de la CNIB et d’attestation 
de travail ou certificat de travail justifiant l’ancienneté sur le 
CV comme mentionné dans le DDP 
Le Chef de chantier KINI Difinwian Ezechiel  
Absence de la Copie légalisée de la CNIB et d’attestation 
de travail ou certificat de travail justifiant l’ancienneté sur le 
CV comme mentionné dans le DDP 
Le Ménusier Coffreur BADO Badoua 
Absence de la Copie légalisée de la CNIB et d’attestation 
de travail ou certificat de travail justifiant l’ancienneté sur le 
CV comme mentionné dans le DDP 
L’étanchéiste qualifié, SAWADOGO Issiaka  
Absence de la Copie légalisée de la CNIB et du CV 
comme mentionné dans le DDP 
Absence de la Copie légalisée de la CNIB et du CV pour 
l’ensemble des ouvriers qualifiés comme mentionné dans 
le DDP 
CONSEIBO Ablassé (Maçon) 
DABIKA Patrice (Maçon) 
OUEDRAOGO Ousmane (Maçon) 
ILBOUDO Sambo (Maçon) 
CONGO Mahamadi (Soudeur) 
KINDO Soumaila (Peintre) 
BONKOUNGOU Salifou (Peintre) 
Absence de la Copie légalisée de la CNIB et du CV pour 
les ferrailleurs comme mentionné dans le DDP. 
SAIRE Albert (Ferrailleur) 
BANDRE T Franck Achilles (Ferrailleur) 

EKAF 27 979 720  NEANT NEANT      60 jours 

Non Conforme 
Formulaire de renseignement sur le candidat non 
signé 
Le Menuiser Coffreur BATIONO Narcisse 
Incohérence entre les dates de naissances ( CV et  
diplôme : Né le 31/12/1998 a PERIGBAN) et la CNIB (né le 
31/01/1994 a TIO) 

EL-SHADAI 41 632 542 - NEANT NEANT      60 jours                        Conforme 1er 

EFOF  38 675 379 NEANT NEANT      60 jours 

Non Conforme 
Agrément expiré. L’usage de l’ancien agrément ne remplit 
pas les conditions de l’article 43 du décret N°2024-
1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024. 
- Absence de la Copie légalisée de la CNIB comme 
mentionné dans le DDP 
 Le peintre BARRO Cheick incohérence entre les dates 
de naissances sur son CV (18/11/1994) et son attestation 
de travail (né en 1977) 
-Absence de la Copie légalisée de la CNIB comme 
mentionné dans le DDP Le Maçon KOUDOUGOU Joseph 
né le 05/03/1982 son Attestation de Travail appartient a 
KAGAMBEGA Kader né le 05/10/1982 
- Absence de la Copie légalisée de la CNIB comme 
mentionné dans le DDP  
-Le peintre LOURGOU Kader incohérence entre les dates 
de naissances(17/02/1979) et son attestation de travail 
(12/06/1977) 

GROUPE DJERMA 
BTP et IMO 
 

34 286 508  NEANT NEANT      60 jours 

Le conducteur des travaux BALLO Danlou Salif 
Absence d’attestation de travail ou certificat de travail 
justifiant l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le 
DDP 
Le Chef de chantier ZOUNGRANA Yanik Herbert 
Gasphar  
Absence d’attestation de travail ou certificat de travail 
justifiant l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le 
DDP 
Le Ménusier Coffreur KOUENOU Joseph 
 -Absence d’attestation de travail ou certificat de travail 
justifiant l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le 
DDP 
-Incohérence sur les dates de naissances sur le CV (Né le 
20/06/1989 à Nouna) et le Diplôme+la CNIB (Né le 
16/09/1989 
-Les étanchéistes qualifiés OUEDRAOGO 
Sidiki ;Zongo Abdoul Samadou ;NIKIEMA 
Xavier ;SAWADOGO Nicolas Ragomyimba 
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Absence des CV et des attestations de disponibilité pour 
l’ensemble des étanchéistes comme mentionné dans le 
DDP 
  Absence des CV et des attestations de disponibilité pour 
l’ensemble des maçons, soudeurs et peintres comme 
mentionné dans le DDP 
Absence de CV pour l’ensemble des ferrailleurs comme 
mentionné dans le DDP 

LOT2 Construction de deux logements d’infirmiers + latrines-douches de logements +cuisines extérieurs des logements au CSPS de 
BIFORO 

KMS  19 428 160 NEANT NEANT      60 jours 

Non Conforme 
Le Ferrailleur OUEDRAOGO Kadré  
Incohérence du poste occupé entre le CV et l’attestation 
de Travail 
(Conducteur des Travaux sur le CV et Ferrailleur sur 
l’attestation de travail). La première page de son CV est au 
nom de SANGLY Tardia Serge. 
 
Absence des Copies légalisées des CNIB pour les 
ferrailleurs comme mentionné dans le DDP. 
NB : Ayant mis deux ferrailleurs pour l’ensemble des 
lots ; et étant donné que l’un d’eux est défaillant, le 
candidat KMS est déclaré non conforme pour 
l’ensemble des lots auxquels il a soumissionné. 

BECB 13 609 822 16 130 390    

Le conducteur des travaux BEREWOUDOUGOU 
Modeste Sinzandinoma 
Absence de la Copie légalisée de la CNIB et d’attestation 
de travail ou certificat de travail justifiant l’ancienneté sur le 
CV comme mentionné dans le DDP 
Le Chef de chantier OUEDRAOGO Oumarou Arzouma 
Emmanuel  
Absence de la Copie légalisée de la CNIB et d’attestation 
de travail ou certificat de travail justifiant l’ancienneté sur le 
CV comme mentionné dans le DDP 
Le Ménusier Coffreur CHABI Dimon François 
 Absence de la Copie légalisée de la CNIB et d’attestation 
de travail ou certificat de travail justifiant l’ancienneté sur le 
CV comme mentionné dans le DDP 
L’étanchéiste qualifié SAWADOGO Issiaka  
Absence de la Copie légalisée de la CNIB et du CV 
comme mentionné dans le DDP 
Absence de la Copie légalisée de la CNIB et du CV pour 
l’ensemble des ouvriers qualifiés comme mentionné dans 
le DDP 
OUEDRAOGO Moussa (Macon) 
DIALLO Seydou (Macon) 
DAO Issouf (Macon) 
GUIRA Bassirou (Macon) 
ZONOU Issouf (Soudeur) 
DIALLO Ousmane (Peintre) 
SARAMBE Gayeri (Peintre) 
Absence de la Copie légalisée de la CNIB et du CV pour 
les ferrailleurs comme mentionné dans le DDP. 
BAMOUNI Mathieu (Ferrailleur) 
OUBDA Jean Jacques (Ferrailleur) 

EFOF 

 
 
 
 

20 685 065    

Non Conforme 
Agrément expiré (cf article 43 du decret N°2024-
1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024) 
- Absence de la Copie légalisée de la CNIB comme 
mentionné dans le DDP Le peintre BARRO Cheick 
incohérence entre les dates de naissances sur son CV 
(18/11/1994) et son attestation de travail (né en 1977) 

ETAF  24 809 771 NEANT NEANT      60 jours Conforme 1er 

KENE SERVICE 16 046 103     

Non Conforme 
Le conducteur des travaux ILBOUDO Alphonse 
Absence d’attestation de travail ou certificat de travail 
justifiant l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le 
DDP Incohérence entre les années de naissance sur le 
diplôme et la CNIB (né le 01/11/1979 a yamoussokro) et 
son CV (Né le 01/11/2002 a Yamoussokro)  
Le Chef de chantier BAMA Louis Marie 
Absence d’attestation de travail ou certificat de travail 
justifiant l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le 
DDP 
Le Menuiser coffreur GNEGNE Hamidou 
 -Absence d’attestation de travail ou certificat de travail 
justifiant l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le 
DDP 
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-L’étanchéiste qualifié OUEDRAOGO Inoussa NON 
CONFORME  
Absence de d’attestation de disponibilité, de CV, 
d’attestation ou certificat de travail justifiant l’ancienneté 
sur le CV comme mentionné dans le DDP  
- L’étanchéiste qualifié ZOUNDI Antoine NON 
CONFORME  
Absence de d’attestation de disponibilité, de CV, 
d’attestation ou certificat de travail justifiant l’ancienneté 
sur le CV comme mentionné dans le DDP  
Absence de d’attestation de disponibilité, de CV, 
d’attestation ou certificat de travail justifiant 
l’ancienneté sur le CV pour l’ensemble des maçons 
soudeurs ferrailleurs et peintres comme mentionné 
dans le DDP   

GROUPE DJERMA 
BTP et IMO 
 

17 096 561     

Le conducteur des travaux OUEDRAOGO Yacouba  
Absence d’attestation de travail ou certificat de travail 
justifiant l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le 
DDP 
Le Chef de chantier NABALOUM Mahamadi  
Absence d’attestation de travail ou certificat de travail 
justifiant l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le 
DDP 
Le Menuiser BELEM Hrouna diplôme de CAP en  
Construction métallique fourni au lieux de CAP 
menuiserie Bois demandé dans le DDP Absence 
d’attestation de travail ou certificat de travail justifiant 
l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le DDP 
Le menuisier coffreur DEMBELE Emile Absence 
d’attestation de disponibilité, de CV, d’attestation ou 
certificat de travail justifiant l’ancienneté sur le CV comme 
mentionné dans le DDP 
-L’étanchéiste qualifié ZONGO Abdoul Samadou né le 
31/12/2003 
Absence de CV comme mentionné dans le DDP. Son 
certificat de travail est au nom de NIKIEMA Xavier 
- L’étanchéiste qualifié KINDO Relwende Narcisse  
Absence d’attestation de disponibilité , d’attestation ou 
certificat de travail ; du CV et de la copie légalisée de la 
CNIB 
-L’etanchéiste OUEDRAOGO Sidiki Absence 
d’attestation de disponibilité et du CV. 
--L’etanchéiste SAWADOGO Nicolas Ragomyimba 
Absence d’attestation de disponibilité et du CV. 
Absence de CV pour l’ensemble des maçons soudeurs 
et peintres comme mentionné dans le DDP  
Absence de CV pour l’ensemble des ferrailleurs 
comme mentionné dans le DDP 

LOT3 Construction d’une maternité au CSPS de BIFORO 
ETC 29 863 953 -- NEANT NEANT      60 jours Conforme 1er 

KMS  26 928 507    

Non Conforme 
Le Ferrailleur OUEDRAOGO Kadré  
Incohérence du poste occupé entre le CV et l’attestation 
de Travail 
(Conducteur des Travaux sur le CV et Ferrailleur sur 
l’attestation de travail). La première page de son CV est au 
nom de SANGLY Tardia Serge. 
Absence des Copies légalisées des CNIB pour les 
ferrailleurs comme mentionné dans le DDP. 
NB : Ayant mis deux ferrailleurs pour l’ensemble des 
lots ; et étant donné que l’un d’eux est défaillant, le 
candidat KMS est déclaré non conforme pour 
l’ensemble des lots auxquels il a soumissionné. 

KENE SERVICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 953 648 

    

-Le conducteur des Travaux KANTAGBA Désiré 
Absence d’attestation ou certificat de travail justifiant 
l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le DDP 
-Le chef de chantier BAZIE Bepiayi Barnabé 
Absence d’attestation ou certificat de travail justifiant 
l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le DDP 
-Le menusier Coffreur OUANGO Sidibi Antoine 
Absence d’attestation ou certificat de travail justifiant 
l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le DDP 
-L’étanchéiste qualifié OUEDRAOGO Inoussa NON 
CONFORME 
Absence de d’attestation de disponibilité, de CV, 
d’attestation ou certificat de travail justifiant l’ancienneté 
sur le CV comme mentionné dans le DDP  
- L’étanchéiste qualifié ZOUNDI Antoine NON 
CONFORME 
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Absence de d’attestation de disponibilité, de CV, 
d’attestation ou certificat de travail justifiant l’ancienneté 
sur le CV comme mentionné dans le DDP Absence de 
d’attestation de disponibilité, de CV, d’attestation ou 
certificat de travail justifiant l’ancienneté sur le CV pour 
l’ensemble des maçons soudeurs ferrailleurs et peintres 
comme mentionné dans le DDP   

GROUPE DJERMA 
BTP et IMO 25 142 705     

Le conducteur des travaux SORGHO Abdoul Rasmané 
Absence d’attestation de travail ou certificat de travail 
justifiant l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le 
DDP 
Le Chef de chantier OUEDRAOGO Ycouba  
Absence d’attestation de travail ou certificat de travail 
justifiant l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le 
DDP 
Le Ménusier DAKISSAGA Boinzemwende Gislain  
 -Absence d’attestation de travail ou certificat de travail 
justifiant l’ancienneté sur le CV comme mentionné dans le 
DDP 
-L’étanchéiste qualifié ZONGO Abdoul Samadou né le 
31/12/2003 
Absence de CV comme mentionné dans le DDP. Son 
certificat de travail est au nom de NIKIEMA Xavier 
- L’étanchéiste qualifié KINDO Relwende Narcisse  
Absence d’attestation de travail ou certificat de travail ; du 
CV et de la copie légalisée de la CNIB 
Absence de CV pour l’ensemble des maçons soudeurs et 
peintres comme mentionné dans le DDP  
Absence de CV pour l’ensemble des ferrailleurs comme 
mentionné dans le DDP 

LOT 4 Réhabilitation du centre médical (CM) de SAFANE 
K.M.S -- 18 027 228 NEANT NEANT      60 jours Non conforme offre anormalement basse 

GROUPE DJERMA 
BTP et IMO 16 857 025     

Non Conforme 
Absence des CV et des attestations de disponibilité pour 
l’ensemble des maçons comme demandé dans le DDP 

TECHNOCRATE 20 047 785 23 656 386 NEANT NEANT      60 jours Conforme 3eme 
IBSERVICE  23 807 610 NEANT NEANT      60 jours Conforme 2eme 
EASF 19 479 048 22 985 276 NEANT NEANT      60 jours Conforme 1er 

Attributaires 
provisoires 

LOT1 Construction d’un dispensaire + un dépôt MEG+ un incinérateur + latrines a quatre postes au CSPS de BIFORO  
EL-SHADAI pour un montant de Quarante un millions six cent trente-deux mille cinq cent quarante-deux (41 632 542) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60)  
LOT2 Construction de deux logements d’infirmiers + latrines-douches de logements +cuisines extérieurs des 
logements au CSPS de BIFORO 
ETAF pour un montant de vingt-quatre millions huit cent neuf mille sept cent soixante-onze (24 809 771) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de soixante (60) jours  
LOT3 Construction d’une maternité au CSPS de BIFORO 
ETC pour un montant de vingt-neuf millions huit cent soixante-trois mille neuf cent cinquante-trois (29 863 953) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours  
LOT 4 Réhabilitation du centre médical (CM) de SAFANE 
EASF pour un montant de Dix-neuf millions quatre cent soixante-dix-neuf mille quarante-huit (19 479 048) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

        
DEMANDE DE PRIX N°2025-04/RBNK/PMHN/CSFN/PRCP POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’UN POSTE D’EAU AUTONOME A SODIEN/ 

COMMUNE DE SAFANE ; Financement : Budget communal/FMDL, gestion 2025 
Publication de l’avis : Quotidien N°4233 du mardi 23 septembre 2025 page 51 

Convocation de la CCAM N°2025-01/ RBNK/PMHN/CSFN/MSF/PRCP du 29 septembre 2025 
Nombre de plis reçus : un (01) ; Date de délibération : le 02 octobre 2025 

Enveloppe prévisionnelle : 12 649 000 FCFA TTC 

Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations Montant HTVA  Montant TTC Montant HT  Montant TTC 
SOUTONG-NOOMA-
MULTI-SERVICE 10 625 000 12 537 500 - - Conforme 

Attributaire provisoire SOUTONG-NOOMA-MULTISERVICE pour un montant de dix millions six cent vingt-cinq mille (10 625 000) FCFA HT et 
douze millions cinq cent trente-sept mille cinq cent (12 537 500) FCFA HT avec un délais d’exécution de trente (30) jours. 

 
REGION DES HAUTS BASSINS 

Demande de prix N°2025-001/RHBS/PTUY/CBRB/CCAM relative aux travaux d’achèvement de la construction d’une maternité + latrine douche à 
Tiombio dans la commune de Béréba. Publication de l’avis : RMP du quotidien N°4239 du mercredi 1er octobre 2025. 

Financement : Ressources transférées/FMDL, gestion 2025. 
Référence de la convocation de la CCAM : lettre N°2025-040/RGRK/PTUY/CBRB/M/SG/CCAM du 07 octobre 2025. 

Nombre de plis reçus : deux (02) ; Date de dépouillement : 10 octobre 2025 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA  

Observations 
 

Lu Corrigé 
HTVA TTC HTVA TTC 

DINASTI-SARL  10 579 805  11 204 305  

    Hors enveloppe : 
Travaux d’achèvement de la construction d’une maternité : erreur sur 
les quantités  
-item : 1.1 (13,77 au lieu de 11,77) 
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-omission de l’itm 4.7 
-item 5.8 (10 au lieu de 8) 
-item 6.6 (4 au lieu de 2) 
-item 8.2 (27 au lieu de 22) 
Latrines à quatre fausses douche : erreur sur les quantités 
item : 5.2 (6 au lieu de 4) 
item :5.3 (6 au lieu de 4) 
item :7.1 (75 au lieu de 70) 
item :7.2 (75 au lieu 70) 
item :7.5 (24,22 au lieu de 21,22) 

Ets SABARI ET 
FRERES   12 540 494  12 540 494      1er conforme 

Attributaire 
Ets SABARI ET FRERES, attributaire du marché relatif aux travaux d’achèvement de la construction d’une maternité + latrine 
douche à Tiombio dans la commune de Béréba pour un montant de : douze millions cinq cent quarante mille quatre cent quatre-
vingt-quatorze (12 540 494) francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
COMMUNE DE OUAGADOUGOU 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2025-25/CO/M/DCP : Entretien et maintenance de barrière de sécurité, de la plateforme de la salle de délibération de 
l’hôtel de ville et du terminal tactile de la centrale à bitume de la commune de Ouagadougou ; Financement : Budget communal, gestion 2025 

Publication : Revues des Marchés Publics N°4231 du 19/09/2025. Date de dépouillement et de délibération : 29/09/2025 
Lot 1 : Entretien de la barrière de sécurité de l’hôtel de ville 

Soumissionnaires Montant lu en FCFA Montant corrigé 
en F CFA Ajustement 

Montant 
après 

ajustement 
Rang Observations 

CAPELEC SARL Minimum : 387 984 TTC 
Maximum : 969 960 TTC -- -- -- 1er 

Conforme et qualifié avec un délai 
d’exécution de 30 jours pour 
chaque commande 

Attributaire 
CAPELEC SARL pour un montant minimum de trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-quatre (387 984) 
F CFA TTC et un montant maximum de neuf cent soixante-neuf mille neuf cent soixante (969 960) FCFA TTC.  
Le délai d’exécution est de 30 jours pour chaque commande. 

Lot 2 : Entretien et maintenance du terminal tactile de la Centrale à bitume 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA 

Montant corrigé  
en F CFA Ajustement Montant après 

ajustement Rang Observations 
Infructueux pour absence d’offre 

Lot 3 : Entretien de la plateforme de la salle de délibération de l’hôtel de ville 
Soumissionnaires Montant lu en 

FCFA 
Montant corrigé en 

F CFA Ajustement Montant après 
ajustement Rang Observations 

ENTREPRISE 
GBTP/WBM 10 985 800 TTC --  -- -- 

Offre rejetée pour absence, de 
l’attestation de situation cotisante 
malgré le délai de 72 heures 
accordé pour le complément. 

Attributaire Infructueux pour absence d’offre conforme 
 

REGION DU KADIOGO   
Demande de prix n°2025-008/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 12/09/2025 relative à l’acquisition de matériel de laboratoire au profit  

du CSPS de Tintilou Sud ; Publication du Quotidien n° 4243 du mardi 07 octobre 2025 
Convocation de la CCAM N°2025-010/RCEN/PKAD/CKI/M/SG/ du 08 octobre 2025 

Nombre de lot : 01 
Lot unique construction de laboratoire au CSPS de Tintilou Sud 

Nombre de plis : 03 
Enveloppe financière : 15 000 000 

Borne inferieure : 12 180 601 ; 
Seuil de tolérance = 11 571 571 
Borne supérieure :    16 479 637 

  MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC OBSERVATIONS Rang Lu Corrigé Lu Corrigé 
INNOVATION BURKINA 11 382 875 - _ _ Conforme   2e 
GIGANIUM 
BIOMEDICALS 

- 
 - 14 042 000 

 
_ 
 Conforme  3e 

JOSA AMC SARL 
 - - 12 519 800 12 502 100 Conforme 

-Erreur de quantité à l’item 1 (1 au lieu de 2) 1er 

 Attributaire 

JOSA AMC SARL pour un montant de douze millions cent trente-six mille (12 136 000) FCFA HTVA et un délai 
d’exécution de 45 jours avec une augmentation des quantités suivantes: 
-item 1 qui passe d’une (01) unité à deux (02) unités ; 
-item 5 qui passe d’une (01) unité à deux (02) unités ; 
-item 7 qui passe d’une (01) unité à trois (03) unités 
Ce qui entraine une variation 14,54% du montant HTVA de l’offre initiale. 

 
REGION DE NANDO 

Demande de prix N°2025-02/RNDO/RCOS/PSSL/CTO/M/SG/PRM du 18 septembre 2025 relative aux travaux d’aménagement d’un périmètre 
maraicher d’une superficie d’un hectare avec un forage muni de système de pompage solaire au profit des femmes du quartier Ouala de To. 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°4233 du mardi 23 septembre 2025 
Financement : PGPC/REDD+, ; Convocation CCAM : N°2025- 02/RNDO/PSSL/CTO/M//SG/PRM du 29 septembre 2025. 

Date de dépouillement : 01 octobre 2025. Nombre de plis reçus : Lot uniques :02 
Date de délibération : 02 octobre 2025. 

Lot unique : 
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N°  Soumissionnaires 
Montant de l’offre lu 

publiquement  
Montant de l’offre 

corrigé Observations 
HT TTC HT TTC 

Intervalle des offres financières anormalement basses et élevées (0,85 M ; 1,15 M) = [15 049 653 ;20 361 295] 

01 BEGAZA 12 800 000 15 104 000   CONFORME POUR L’ESSENTIEL  
Rang : 1ere 

02 ALLEGRESSE 
BURKINA 

 
13 729 340  16 200 621   CONFORME POUR L’ESSENTIEL  

Rang : 2ème  
ATTRIBUTAIRES Lot unique : BEGAZA pour un montant de : Douze millions huit cent mille (12 800 000) francs CFA HT avec un délai 

d’exécution de soixante (60) jours calendaires. 
 

Demande de prix N°2025-02/RNDO/RCOS/PSSL/CTO/M/SG/PRM du 18 septembre 2025 relative aux travaux de vingt (20) boutique de rue au marché 
de To. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°4233 du mardi 23 septembre 2025, page 52. 

Financement : Budget Communal (Fond Minier), Exercice 2025. 
Convocation CCAM : N°2025- 02/RNDO/PSSL/CTO/M//SG/PRM du 29 septembre 2025. 

Date de dépouillement : 01 octobre 2025. 
Nombre de plis reçus : Lot1 : cinq (05) et Lot2 : quatre (04) 

Date de délibération : 01 octobre 2025. 
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutique rue au marché de To. 

N°  Soumissionnaires 
Montant de l’offre lu 

publiquement  
Montant de l’offre 

corrigé Observations 
HT TTC HT TTC 

Intervalle des offres financières anormalement basses et élevées (0,85 M ; 1,15 M) = [18 151 302 ; 24 557 644] 

01 BSEC 18 629 155 21 982 403   Conforme  
Rang : 5eme 

02 FACOBAT 16 060 870 18 951 827   CONFORME POUR L’ESSENTIEL  
Rang : 2ème  

03 Entreprise Tegawinde 15 697 975 18 523 611   CONFORME POUR L’ESSENTIEL  
Rang : 1ere 

04 ECOZOF 17 916 200 21 141 116   CONFORME   
Rang : 4eme 

05 BETC 16 598 200 19 585 876   CONFORME POUR L’ESSENTIEL  
Rang : 3ème 

ATTRIBUTAIRES Lot1 :   Entreprise Tegawinde pour un montant de : Quinze millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent 
soixante-quinze (15 697 975) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires. 

 
Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) blocs de cinq (05) boutique rue au marché de To. 

N°  Soumissionnaires Montant de l’offre lu publiquement  Montant de l’offre 
corrigé Observations 

HT TTC HT TTC 
Intervalle des offres financières anormalement basses et élevées (0,85 M ; 1,15 M) = [ 18 279 937 ;24 731 679 ] 

01 BSEC 18 629 155 21 982 403   CONFORME POUR L’ESSENTIEL Rang :4eme 

02 FACOBAT 15 495 420 18 284 596   CONFORME POUR L’ESSENTIEL  
Rang : 1er 

03 ECOZOF 17 916 200 21 141 116   CONFORME POUR L’ESSENTIEL  
 Rang : 3eme 

04 BETC 16 598 200 19 585 876   CONFORME POUR L’ESSENTIEL  
Rang : 2ème 

ATTRIBUTAIRES Lot2 :   FACOBAT pour un montant de : Dix-huit millions deux cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-
vingt-seize (18 284 596) francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours calendaires. 

 
REGION DU CENTRE NORD 

SYNTHESE DES RESULTATS DE LA MANIFESTATION D’INTERET N°2025-001/RCN/PBAM/C-KGS/PRMRELATIVE AU RECRUTEMENT  
D’UN BUREAU /CABINET POUR L’ELABORATION D’UN PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT (PCD) DE KONGOUSSI 

FINACEMENT : Budget communal (Fonds PREGOLS) gestion 2025 
DATE DE PUBLICATION DE L’AMI : Quotidien n° 4235   du jeudi 25 septembre 2025 
Convocation de la CCAM N°2025-17/RKLS/PBAM/C-KGS/PRCP DU 06 octobre 2025 

Nombre de plis reçus : 11 ; Date de dépouillement : 09 octobre 2025 

N°  Nom du bureau d’études et Adresse 

Bonne maitrise 
des techniques 
d’animation –

formation 
andrologiques 
/40 POINTS 

Références du 
bureau/cabinet 

concernant 
l’exécution de 

marchés analogues 
/20 POINTS 

Organisation 
technique et 
managériale 
du cabinet 

/20 POINTS 

Qualifications 
générales et le 

nombre de 
personnels 

professionnels 
/20 POINTS 

TOTAL 
DES 

POINTS / 
100 

Obser-
vations 

 
01 

Groupement  
ADERC 06 BP :9992 Ouagadougou 06 
Tél : (226) 25 48 34 66/71 99 39 73 
Et  
BADCOM 
01 BP :1053 Ouagadougou 01 
Tél : 25 35 06 53 / 78 81 25 61 

32,25 15 13,75 14,5 75,5 6e, 
retenu 

 
02 

Groupement 
SAM LIGHT 02 BP : 5289 Ouagadougou 02 
Tél (226) 78 89 03 86/70 28 29 99/76 45 78 98 
Et 
BANGRE VENEEM INTERNATIONAL (BVI) 

38 17 17 16 88 1er, 
retenu 
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03 

Groupement  
ARCADE SARL 
01 BP :5738 Ouagadougou 01 
Tél :(226) 25 36 91 32 
Et 
URBATEK SARL 
01 BP :5558 Ouagadougou 01 
Tél : 73 96 50 92 / 74 31 69 86 

34 12,5 12,5 13 72 11e, 
retenu 

 
04 

GRANITAL SARL 
09 BP : 495 Ouagadougou 09 
Tél : (226) 25 50 68 92/70 27 00 53/78 71 22 72 

32,75 13 12,5 14 72,25 10e, 
retenu 

05 

Groupement  
2ID 
12 BP : 386 Ouagadougou 12 
Et 
GEOFA SARL 
09 BP : 475 Ouagadougou 09 
Tél : 25 36 96 20 

35 14 13 14 76 5e, 
retenu 

 
06
  

Groupement  
CHARSO PRESTATIONS SARL 
01 BP :2315 Ouagadougou 01 
Tél :(226) 70 24 14 00/63 78 87 87 
Et HORUS Conseils et Développement SARL 
01 BP :5778 Ouagadougou 01 
Tél : 78 09 34 88 / 70 56 82 05 

33 14,5 15 14 76,5 4e, 
retenu 

07 
 

SANCTEA 
12 BP : 294 Ouagadougou 12 
Tél :(226) 25 50 81 38/71 71 14 14 

38 17 16 16 87 2e, 
retenu 

08 
 

Groupement  
KORY Concept 
04 BP : 8685 Ouagadougou 04 
Tél :(226) 25 30 35 10/70 25 24 95 
Et Elite CONSULTING 
06 BP : 9047 Ouagadougou 06 
Tél : 01 88 88 98 / 71 06 89 09 

30 16 13,5 15 74,5 8e, 
retenu 

09 SAMIR 04 BP : 8327 Ouagadougou 04 
Tél : (226) 65 13 15 88/70 16 45 41 36 17 16,5 15,75 85,25 3ème, 

retenu 

10 
CCD - Sarl 
07 BP : 5407 Ouagadougou 07 
Tél : (226) 25 41 41 89/78 90 35 61/70 35 61 12 

32,5 14 14 12,5 73 9e, 
retenu 

11 
AMD International 
09 BP : 631 Ouagadougou 09 
Té :l (226) 25 36 99 76/70 20 80 51/70 26 33 39 

34 14 12,5 14,5 75 7e, 
retenu  

Attributaires Provisoires : 
Au regard de ce classement, les trois (03) bureaux d’études classés 1er, 2e et 3e 
(Groupement SAM LIGHT & BVI ; SANCTEA ET SAMIR) sont invités à soumettre une 
proposition financière en vue de la négociation du contrat. 

 
Avis de Demande de Prix N° 2025- 005/RCNR/PBAM/C-KGS/M/PRCP DU 02 septembre 2025 pour des travaux de réalisation d’infrastructures 

hydrauliques au profit de la commune de KONGOUSSI 
Financement : Budget Communal, Gestion 2025 

Date de dépouillement : 06 octobre 2025 
Nombre d’offre achetés au lot 1 : (03) 
Nombre d’offre achetés au lot 2 : (04) 

Nombre d’offre reçues dans les délais au lot 1 : quatre (03) 
Nombre d’offre reçues dans les délais au lot 2 : quatre (04) 

Nombre d’offre reçues hors délais : (00) 
Date et numéro de publication de la revue : N°4235 du jeudi 25 septembre 2025 

N° du 
lot SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU MONTANT CORRIGE Rang OBSERVATION HT TTC HT TTC 

Lot 1 

Borne inferieure : 5 217 870 Fcfa 
Marge de tolérance 5% : 5 217 870 – 260 894 Fcfa 

Offre anormalement basse : 4 956 976 Fcfa 

S.E.B -SAS, arrivée le 
06/10/2025 à 7h 20 mN 4 626 750 5 459 565 - - N C 

Non conforme : 
Personnel et matériel demandés affectés au lot 2 pour 
non séparation de lot comme indiqué dans l’avis. 
-planning d’exécution, programme 
d’approvisionnement   et fiche de provenance des 
matériaux affectés au lot 2 pour non séparation de lot. 

FORATECH-BF, arrivée le  
06/10/2025 à 7h 20 mN 4 500 000  4 500 000  2e Conforme  
CF-C, arrivée le 06/10/2025 
à 8h 58 mN 4 466 500 5 270 470 4 466 500 5 270 470 1er Conforme  

 

Borne inferieure : 6 141 697 FCFA 
Marge de tolérance (5%) : 6 141 697 – 307 098 FCFA 

Offre anormalement basse : 5 834 869 FCFA 
S.E.B -SAS, arrivée le 
06/10/2025 à 7h 20 mN 5 050 500 5 959 590 - - NC 

Non conforme : 
-Programme d’exécution des travaux renseigné et non 
conforme   au modèle du dossier de demande de prix : date 
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de début et fin des travaux non renseigné conformément au 
modèle type. 
-Fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre non 
conforme au modèle du DPDP : (distance entre la 
localisation de l’emprunt et le chantier non renseigné 
conformément au modèle type.  

FORATECH-BF, arrivée le 
06/10/2025 à 7h 20 mN 5 200 000 - 5 200 000 - 2ème Conforme 

C.A.T, arrivée le 06/10/2025 
à 7h 50 mN 5 221 000 - 5 221 000 - 3ème Conforme 

CF-C, arrivée le 06/10/2025 
à 8h 58 mN 5 086 500 6 002 070 5 086 500 6 002 070 1er Conforme 

Attributaires provisoires 

Lot n°1 :  CF-C pour des travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine 
(PMH) à l’école de Loulouka C au profit de la commune de Kongoussi d’un montant de cinq 
millions deux cent soixante-dix mille quatre cent soixante-dix (5 270 470) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours.  

Lot n°2 :  CF-C pour des travaux de réalisation d’un forage positif équipé de pompe à motricité humaine 
(PMH) au CSPS de Pouni au profit de la commune de Kongoussi d’un montant de six millions 
deux mille soixante-dix (6 002 070) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
REGION DU CENTRE-NORD 

Manifestation d’intérêt N°2025-02/RCNR/CR-KYA/PRCP du 28 août 2025 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi contrôle des 
travaux de construction d’infrastructures diverses au profit du Conseil régional du Centre-Nord 

FINANCEMENT : Budget du Conseil régional du Centre-Nord - Exercice 2025 
Publication de l’avis : Quotidien de la Revue N°4233 du mardi 23 septembre 2025. Date de dépouillement : mardi 07 octobre 2025 

Nombre de plis reçus : 25 ; Date de délibération : mardi 07 octobre 2025 

Consultants 
Nombre de références 

similaires réalisées 
sur les (03) dernières 

années 

Nombre de références 
similaires bien justifiées 

réalisées sur les (03) 
dernières années 

Observations Rang 

Lot 01 : Suivi contrôle des travaux de construction du premier niveau du rectorat de l’université polytechnique de Kaya 
SAWADOGO P. Boris 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
KINDA Aly 05 05 Non retenu pour la suite de la procédure 10è 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 31 30 Retenu pour la suite de la procédure 1er 
ZERBO Idrissa 06 06 Non retenu pour la suite de la procédure 8è ex 
OUEDRAOGO Soumaïla 25 25 Non retenu pour la suite de la procédure 2è 
ZAGRE W. Rodrigue 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
SISSAO R.M. Ismaël 03 03 Non retenu pour la suite de la procédure 14è 
ZONGO T. Daniel 06 06 Non retenu pour la suite de la procédure 8è 
DEMTEO Martin 07 07 Non retenu pour la suite de la procédure 7è 
DIABRI Amed Fechal 17 17 Non retenu pour la suite de la procédure 3è 
MANO Y. Toussaint 02 02 Non retenu pour la suite de la procédure 15è 
TANKOANO Miahanla 01 01 Non retenu pour la suite de la procédure 16è 
THIOMBIANO D. Aimé 04 04 Non retenu pour la suite de la procédure 12è 
NEBIE Christophe 16 16 Non retenu pour la suite de la procédure 4è 
MORIBIGA Seïni 04 04 Non retenu pour la suite de la procédure 12è ex 
VOKOUMA W. Narcisse 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
BADO Yambié 05 05 Non retenu pour la suite de la procédure 10è ex 
WETTA A.F.O. Cheik 10 10 Non retenu pour la suite de la procédure 6è 

KOAMA Issouf 00 00 Marchés similaires, PV de réception et de validation falsifiés 
Non retenu pour la suite de la procédure - 

ZARE Ismaël 12 12 Non retenu pour la suite de la procédure 5è 
Consultant retenu pour la 
suite de la procédure : 

OUEDRAOGO Abdoul Kader : qualifié, sera invité à fournir une proposition technique et financière en vue d’une 
négociation 

Lot 02 : Suivi contrôle des travaux de construction et équipement du bâtiment administratif scolaire du CEG du secteur 5 de Boussouma 
SAWADOGO P. Boris 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
ZONGO  Ismaël 02 02 Non retenu pour la suite de la procédure 16è 
KINDA Aly 05 05 Non retenu pour la suite de la procédure 10è 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 31 30 Retenu pour la suite de la procédure 1er 
OUEDRAOGO Soumaïla 25 25 Non retenu pour la suite de la procédure 3è 
ZAGRE W. Rodrigue 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
SISSAO R.M. Ismaël 03 03 Non retenu pour la suite de la procédure 14è 
ZONGO T. Daniel 06 06 Non retenu pour la suite de la procédure 9è 
SAWADOGO Alidou 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
DEMTEO Martin 07 07 Non retenu pour la suite de la procédure 8è 
DIABRI Amed Fechal 17 17 Non retenu pour la suite de la procédure 4è 
MANO Y. Toussaint 02 02 Non retenu pour la suite de la procédure 16è ex 
TANKOANO Miahanla 01 01 Non retenu pour la suite de la procédure 18è 
THIOMBIANO D. Aimé 04 04 Non retenu pour la suite de la procédure 12è 
NEBIE Christophe 16 16 Non retenu pour la suite de la procédure 5è 
MORIBIGA Seïni 04 04 Non retenu pour la suite de la procédure 12è ex 
VOKOUMA W. Narcisse 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
BADO Yambié 05 05 Non retenu pour la suite de la procédure 10è ex 
KAFANDO Daouda 03 03 Non retenu pour la suite de la procédure 14è ex 
WETTA A.F.O. Cheik 10 10 Non retenu pour la suite de la procédure 7è 
TOE Djibril 26 26 Non retenu pour la suite de la procédure 2è 
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KOAMA Issouf 00 00 Marchés similaires, PV de réception et de validation falsifiés 
Non retenu pour la suite de la procédure - 

ZARE Ismaël 12 12 Non retenu pour la suite de la procédure 6è 
Consultant retenu pour la 
suite de la procédure : 

OUEDRAOGO Abdoul Kader : qualifié, sera invité à fournir une proposition technique et financière en vue d’une 
négociation 

Lot 03 : Suivi contrôle des travaux de construction de la clôture du CSPS du secteur 3 de Kaya 
SAWADOGO P. Boris 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
KINDA Aly 05 05 Non retenu pour la suite de la procédure 9è 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 31 30 Non retenu pour la suite de la procédure - 
ZERBO Idrissa 06 06 Non retenu pour la suite de la procédure 7è ex 
OUEDRAOGO Soumaïla 25 25 Non retenu pour la suite de la procédure 2è 
ZAGRE W. Rodrigue 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
ZONGO T. Daniel 06 06 Non retenu pour la suite de la procédure 7è 
SAWADOGO Alidou 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
DEMTEO Martin 07 07 Non retenu pour la suite de la procédure 6è 
DIABRI Amed Fechal 17 17 Non retenu pour la suite de la procédure 3è 
MANO Y. Toussaint 02 02 Non retenu pour la suite de la procédure 14è 
TANKOANO Miahanla 01 01 Non retenu pour la suite de la procédure 15è 
THIOMBIANO D. Aimé 04 04 Non retenu pour la suite de la procédure 11è 
NEBIE Christophe 16 16 Non retenu pour la suite de la procédure 4è 
MORIBIGA Seïni 04 04 Non retenu pour la suite de la procédure 11è ex 
VOKOUMA W. Narcisse 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
BADO Yambié 05 05 Non retenu pour la suite de la procédure 9è ex 
KAFANDO Daouda 03 03 Non retenu pour la suite de la procédure 13è 
TOE Djibril 26 26 Retenu pour la suite de la procédure 1er 

KOAMA Issouf 00 00 Marchés similaires, PV de réception et de validation falsifiés 
Non retenu pour la suite de la procédure 

- 
 

ZARE Ismaël 12 12 Non retenu pour la suite de la procédure 5è 
Consultant retenu pour la 
suite de la procédure : TOE Djibril: qualifié, sera invité à fournir une proposition technique et financière en vue d’une négociation 

Lot 04 : Suivi contrôle des travaux de construction de la clôture du CMA de Boulsa 
SAWADOGO P. Boris 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure -  
ZONGO  Ismaël 02 02 Non retenu pour la suite de la procédure 14è 
KINDA Aly 05 05 Non retenu pour la suite de la procédure 7è 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 31 30 Non retenu pour la suite de la procédure - 
OUEDRAOGO Soumaïla 25 25 Non retenu pour la suite de la procédure 2è 
ZAGRE W. Rodrigue 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
SISSAO R.M. Ismaël 03 03 Non retenu pour la suite de la procédure 12è 
DEMTEO Martin 07 07 Non retenu pour la suite de la procédure 6è 
DIABRI Amed Fechal 17 17 Non retenu pour la suite de la procédure 3è 
MANO Y. Toussaint 02 02 Non retenu pour la suite de la procédure 14è ex 
KIEMA Daouda 05 05 Non retenu pour la suite de la procédure 7è ex 
TANKOANO Miahanla 01 01 Non retenu pour la suite de la procédure 16è 
THIOMBIANO D. Aimé 04 04 Non retenu pour la suite de la procédure 10è 
NEBIE Christophe 16 16 Non retenu pour la suite de la procédure 4è 
MORIBIGA Seïni 04 04 Non retenu pour la suite de la procédure 10è ex 
VOKOUMA W. Narcisse 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
BADO Yambié 05 05 Non retenu pour la suite de la procédure 7è ex 
KAFANDO Daouda 03 03 Non retenu pour la suite de la procédure 12é ex 
TOE Djibril 26 26 Retenu pour la suite de la procédure 1er 

KOAMA Issouf 00 00 Marchés similaires, PV de réception et de validation falsifiés 
Non retenu pour la suite de la procédure - 

ZARE Ismaël 12 12 Non retenu pour la suite de la procédure 5è 
Consultant retenu pour la 
suite de la procédure : TOE Djibril: qualifié, sera invité à fournir une proposition technique et financière en vue d’une négociation 

Lot 05 : Suivi contrôle des travaux d’acquisition et d’installation de plaques solaires au profit du Conseil régional 
SAWADOGO P. Boris 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
KINDA Aly 05 05 Non retenu pour la suite de la procédure 5è 
OUEDRAOGO Abdoul Kader 31 30 Non retenu pour la suite de la procédure - 
OUEDRAOGO Soumaïla 25 25 Retenu pour la suite de la procédure 1er 
ZAGRE W. Rodrigue 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
SISSAO R.M. Ismaël 03 03 Non retenu pour la suite de la procédure 8è 
SAWADOGO Alidou 00 00 Non retenu pour la suite de la procédure - 
DIABRI Amed Fechal 17 17 Non retenu pour la suite de la procédure 2è 
TANKOANO Miahanla 01 01 Non retenu pour la suite de la procédure 9è 
THIOMBIANO D. Aimé 04 04 Non retenu pour la suite de la procédure 7è 
NEBIE Christophe 16 16 Non retenu pour la suite de la procédure 3è 
BADO Yambié 05 05 Non retenu pour la suite de la procédure 5è ex 
TOE Djibril 26 26 Non retenu pour la suite de la procédure - 

KOAMA Issouf 00 00 Marchés similaires, PV de réception et de validation falsifiés 
Non retenu pour la suite de la procédure - 

ZARE Ismaël 12 12 Non retenu pour la suite de la procédure 4è 
Consultant retenu pour la 
suite de la procédure : 

OUEDRAOGO Soumaïla : qualifié, sera invité à fournir une proposition technique et financière en vue d’une 
négociation 
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ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
Résultats provisoires demande de prix à commande N°2025-021/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRCP du 10 septembre 2025 relative à la location de 
salle de conférence et de salle de judo au profit de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) à Koudougou. Financement : Budget de l’ENS gestion 

2025 Convocation de la CAM : Lettre N° 2025-138/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRCP du 01/10/2025  
Références de publication : Le Quotidien des marchés publics N°4235 du jeudi 25 septembre 2025, Page 68. 

Lot 1 : Location de salle de conférence au profit de l’Ecole Normale Supérieure à Koudougou au profit de l’École Normale Supérieure. 
Mnt total des Offres : 16 897 600 ; Moyenne des Offres : 8 448 800 ; Mnt prévisionnel : 8 780 000 ; Borne inférieure : 7 350 392 ;  

Seuil de tolérance de 5% : 6 982 872. 

N° Soumissionnaires 
a) Prix de l'offre lus Publiquement 1  b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus 1  

Observations Rang HT  TTC  HT  TTC  
MIN  MAX  MIN  MAX  MIN  MAX  MIN  MAX  

1 OGAZA HOTEL - - 1 888 000 8 732 000 1 600 000 7 400 000 1 888 000 8 732 000 Conforme 2e 
2 MAELORN 

SERVICES SARL 1 480 500 6 920 000 - - 1 480 500 6 920 000 1 746 990 8 165 600 Conforme 1er 

Attributaire 

Lot 1 : MAELORN SERVICES SARL: pour un montant minimum de un million quatre cent quatre-vingt mille cinq cents (1 480 
500) francs CFA HTVA soit un million sept cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt-dix (1 746 990) francs CFA TTC et 
un montant maximum de six millions neuf cent vingt mille (6 920 000) francs CFA HTVA soit huit millions cent soixante-cinq 
mille six cents (8 165 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  cinq (5) jours/commande et un délai de validité de 
l’offre de soixante (60) jours. Le délai de validité du marché est l’année budgétaire 2025. 

Lot 2 : Location de judo au profit de l’Ecole Normale Supérieure à Koudougou. 
Mnt total des Offres : 4 495 800 ; Moyenne des Offres : 4 495 800 ; Mnt prévisionnel : 4 500 000 ; Borne inférieure : 3 823 572 ;  

Seuil de tolérance de 5% : 3 632 393. 

N° Soumissionnaires 
a) Prix de l'offre lus Publiquement 1  b) Prix de l'offre corrigé/rabais inclus 1  

Observations Rang HT  TTC  HT  TTC  
MIN  MAX  MIN  MAX  MIN  MAX  MIN  MAX  

1 OLYMPIQUE SPORT 
DE KOUDOUGOU 1 905 000 3 810 000 - - 1 905 000   3 810 000 2 247 900 4 495 800 Conforme 1er 

2 MAELORN 
SERVICES SARL 1 890 000 3 780 000 - - - - - - Absence du reçu d’achat 

du dossier. Offre rejeté 
Non 

classé 

Attributaire 

Lot 2 : OLYMPIQUE SPORT DE KOUDOUGOU: pour un montant minimum de un million neuf cent cinq mille (1 905 
000) francs CFA HTVA soit   deux millions deux cent quarante-sept mille neuf cents (2 247 900) francs CFA TTC  et un 
montant maximum de trois  millions huit cent dix mille (3 810 000)  francs CFA HTVA soit quatre millions quatre cent 
quatre-vingt-quinze mille huit cents (4 495 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  dix (10) jours/commande 
et un délai de validité de l’offre de soixante (60) jours. Le délai de validité  du marché est  l’année budgétaire 2025. 

 
DIRECTION REGIONALE   DE L’ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE  DE KOUDOUGOU 
Avis d’appel à manifestation d’intérêt n° 2025-01/MAHSN/SG/R-COS/DR-COS DU 22/01/2025 en vue de la constitution d’une base de données des 

fournisseurs/ prestataires à consulter pour les demandes de cotations. 
Financement : budget ETAT, DRAHSN-COS ; exercice 2025 date de dépouillement : 29/01/2025 ; nombre de plis : 54 

N° NOM ou SIGLE DE L’ENTREPRISE CONTACT N° IFU RCCM OBSERVATIONS 
01 Maison d’électricité et froid (MEF) 76609614 00059317A BF-KDG-20214A 258 RETENU 

02 Entreprise Zongo Guitibrinda Yacouba et frère 
(EZOGYF) 76225960 00073380G BF-KDG-2016A083 RETENU 

03 Siekoudouni Fobana Service (FOBANA Solar) 07255339 00106836E BFBBD2021M0823 RETENU 
04 INFORMATIC MULTI SERVICE 70 57 85 85 00061827T BF-KDG-2014-A-341 RETENU 
05 La  GRACE POUR TOUS 71148103 00067461H BF-KDG-2015A162 RETENU 
06 SOCIETE OZONE WENDKUNI ET FRERE 71148103 00221588P BF-KDG-01-2023 B-1300542 RETENU 
07 FIVE WIN’D 5W SARL 76740380 00178454B BF-KDG2022B182 RETENU 
08 POLY SERVICE 74622550 00058822S BF-KDG2014A239 RETENU 
09 SOCIETE MOUSSA ET NABILATOU SARL 70 25 99 44 00110288T BF-KDG-2018 B 311 RETENU 
10 GARAGE WEND LAMITA(GWL) 70257144 00005738S BF-OUA2006M323 RETENU 
11 GARAGE ZOUNGRANA(GZ) 70 10 99 11 00020598M BFKDG2009A08 RETENU 
12 Entreprise KABRE ABDOU de l’Avenir(EKAA) 70234522 00172537L BF-KDG2022A0010 RETENU 
13 EDER BURKINA 72004156 00172476Z BF-OUA2022M3907 RETENU 
14 BONASA EXPERTISE 70324777 00244322R BF-OUAG012024312B1212068 RETENU 
15 PLANETE AUTOMOBILE 76601607 00198802M BF-KDG-01-2023-A10-00110 RETENU 
16 ENTREPRISE BITIE ET FRERE SARL 78280786 00128503H BF-KDG-2021-B226 RETENU 
17 GARAGE DE L’ESPOIR BITIE ISSA 70280786 00016026K BFKDG 2016M185 RETENU 
18 Tewende service international(TESERIN) 76250006 0053509S BFOUA2021A0171 RETENU 
19 Raiim Service (RS) 70050248 00152718C BFKDG2021A054 RETENU 
20 SOCIETE SOPHIE FILS 57458989 00135136S BFKDG2020A039 RETENU 
21 Entreprise LAGMTAABA Arif Multi service 70 85 29 26 00195886K BF-KDG-01-2023A10-00043 RETENU 
22 SYNERGY SOLUTIONS BURKINA 79490004 00131320M BF-OUA-2020-A-0468 RETENU 
23 TECHNOLOGIE FORCE 70 38 18 45 00042458A BF-OUA-01-2023-M-00096 RETENU 
24 Burkina Genie Electrique SARL(BGE) 65569188 00107693Y BFOUAGA2018B6037 RETENU 
25 N’WEND TONG YACOUBA (WTY) 76225960 00224792M BFKDG012024B1300063 RETENU 
26 BAKO Yiéda Multi Services 64851077 00198158M BFKDG012023A1000099 RETENU 
27 INFOBIZ 71585046 00219163F BFOUA012023B1316429 RETENU 
28 Entreprise de Système Informatique &Multimedia (ESIM) 77041112 00068706 BFTNK2015A231 RETENU 
29 SIDCOM Internet 70655077 00046569 BFOUA2013A2147 RETENU 
30 AFRIK LONNYA S.A 70 20 22 82 00047298G BF-OUA-01-2013-B12-02648 RETENU 
31 POLY SERVICE 70 43 00 95 00058822S BF KDG 2014A239 RETENU 
32 AXEL SARL 70 44 95 98 000140501X BF-OUA-01-2020 B12 06477 RETENU 
33 NETFORCE 77 77 76 74 00120599G BF OUA 2019 B 3987 RETENU 
34 ISA INFORMATIQUE 75 24 03 47 00200262E BF- KDG-01-2023-A10-00137 RETENU 
35 UNIVERS INFORMATIQUE 72 22 43 72 00077763A BF-MNG-2016-A-67 RETENU 
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36 SMSW-SARL 66 48 46 13 00195012K BF-MNG-01-2023-B13-00009 RETENU 
37 OUILI .SERVICE ET .PRESTATION 76 21 75 62 00074591H BF-KDG-2018 M 363 RETENU 
38 BAKO YIEDA MULTI SERVICES 78 37 24 35 00198158M BF-KDG-01-2023-A10-00099 RETENU 
39 K .T .M 70 24 60 44 00052588G BF-OUA-01-2014-B13-00064 RETENU 
40 ETS KAGAMBEGA OUSMANE 58 23 94 06 00138926P BFOUA2020A5410 RETENU 
41 ETS YAMEOGO LOKRE ET FILS 70 70 22 60 00057989P BF OUA 2014 A 4057 RETENU 
42 SIDCOM Internet 70655077 00046569 BFOUA2013A2147 RETENU 
43 Entreprise LAGMTAABA Arif Multi service 70 85 29 26 00195886K BF-KDG-01-2023A10-00043 RETENU 
44 PRO TECH SERVICE 78 86 89 80 00140237P BF OUA 2020B6313 RETENU 
45 WENDBALA SERVICE 70 27 71 35 00217054T BF-OUA-01-2023-B13-15285 RETENU 
46 INFOBIZ 71585046 00219163F BFOUA012023B1316429 RETENU 
47 E.A.S.F 71841612 00166779P BF-KDG-2021A425 RETENU 
48 GENERAL MULTI-SERVICE 76602324 00089822Y BFKDG2017A165 RETENU 
49 ENTREPRISE JOE 70688198 00142245M BFOUA2020A7716 RETENU 
50 FASO EMERGENCE 78993830 00051956Z BF-KDG2013A220 RETENU 
51 SORIF SARL 74001002 00138224X BFKDG2020B151 RETENU 
52 NEKRE EXPERTIS SARL 71721264 00183573G BFKDG2022B300 RETENU 
53 DINAUSORE DU BTP 70802021 00180524B BF-KDG-2022-A0225 RETENU 
54 ECOR BTP 71846692 00160411V BFKDG2021A274 RETENU 

 
REGION DE OUBRI 

Demande de prix N°2025-06/ROBR/PBTG/CDPL/M/SG/PRM du 02 septembre 2025, pour les travaux de construction d’une fourrière à la mairie de 
Dapélogo. Publication : Revue des Marchés Publics N°4236 du vendredi 26 septembre 2025, page 77. Financement : Fonds ADCT. Date d’ouverture 

des plis : lundi 06 octobre 2025, Référence de la convocation de la CCAM : lettre No2025-08/ ROBR/PBTG/CDPL/M/SG/PRM du 1er octobre 2025. 
Délibération : 06 octobre 2025 - Nombre de soumissionnaires : Un (01) 

Enveloppe prévisionnelle : = E = 3 327 974 FCFA TTC 
P (moyenne des offres) = 3 309 286,4 / 1 = 3 309 286,4 

Pondérée de l’enveloppe (0,6 x E) =0,6 x 3 327 974 = 1 996 784 
Pondérée des offres (0,4 x P) =0,4 x 3 309 286 = 1 323 714,5 

Total des pondérées (0,6 x E) + (0,4 x P) = 1 996 784 + 1 323 714,5 = 3 320 498,5 
Borne Inférieur =0,85 x 3 320 498 = 2 822 423,7 

Borne Supérieur =1,15 x 3 320 498 = 3 818 573,2 
Travaux de construction d’une fourrière à la mairie de Dapélogo 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

HTVA (FCFA) 
MONTANT LU 
TTC (FCFA) 

MONTANT 
CORRIGE HTVA 

(FCFA) 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

(FCFA) 
Rang Observations  

01 P C & S 2 804 480 3 309 286,4 2 804 480 3 309 286 1er CONFORME 
Attributaire : P C & S pour un montant de deux millions huit cent quatre mille quatre cent quatre-vingt (2 804 480) FCFA HTVA et trois 
millions trois cent neuf mille deux cent quatre-vingt-six (3 309 286) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N°2025-007/RPCL/POTG/CZTG/PRM du 20 avril 2025  pour les travaux de réalisation d’un Dalot d’accès au Lycée Naaba Ziida au 

profit de la Commune  de Zitenga - Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 10 octobre 2025. 
Nombre de plis reçus : 01 pli - Publication : Revue des marchés publics n° 4239 du mercredi 1 er octobre 2025,  

Financement : Budget Communal/FMD,  gestion 2025 
Référence de la lettre d’invitation de la CCAM : N°2025 –072 /RPCL/POTG/CZTG/PRM du 07 octobre  2025 

Borne Supérieure : 27 340 330 TTC 
Borne Inférieure : 20 208 070  FCFA TTC 

Soumissionnaire 
Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC 

Rang         
Observations  Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant 

corrigé 
PAANI ------ ------ 23 720 500 ------- 1 er Conforme 
ATTRIBUTAIRE: PAANI, pour  un montant de : vingt-trois-millions-sept-cent-vingt-mille-cinq-cent (23 720 500) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2025-04/RPCL/POTG/CLBL/M/SG/PRM du 24 JUILLET 2025 relative aux travaux de construction d’un mur de clôture au sein 

du CSPS de Bangrin et au CEEP de Nomgana (Lot 1 et 2) - Financement : Budget communal, Gestion 2025  
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°4220-4221 du jeudi 04 et vendredi 05 septembre 2025 ; Convocation : N° 2025-

04/RPCL/POTG/CLBL/M/SG/PRM du 10 septembre 2025 - Date du dépouillement : Lundi 15 septembre 2025  
Nombre de lots : Deux (02) lots ;  - Douze (12) au lot 2. 

Soumissionnaire 
Montant lu 
en FCFA 

HTVA 

Montant lu 
en FCFA 

TTC 

Montant 
Corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant 
Corrigé 

 en FCFA TTC 
Rang OBSERVATIONS 

LOT 1 : Construction d’un mur de clôture au sein du CSPS de Bangrin au profit de la commune de Loumbila 
ETS WEND-PANGA-
FAWAZ 18 200 000 - 18 200 000 - 6ème Conforme 

Entreprise Kadiogo et fils 
(E.K.F)  - 20 021 005 - 20 021 010 

 
3ème 

 

Conforme  
(Correction de l’item i.7 (136.338 comme quantité et non 
136.333) 

 KEF  18 925 534 - 18 925 534 - 7ème 
 Conforme 

EKIF  18 840 972 - 18 840 972 - - Non conforme  
(Agrément technique non conforme) 

SOLEIL MULTI-
SERVICES  - 20 481 980 - 147 755 081 -- 

Non conforme correction de l’item II.10 : quatre-vingt mille 
comme prix unitaire et non quatre mille et 1 366.56 comme 
quantité et non 366.56, (variation de + 621,39% du montant lu 
publiquement) 
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WEND-N-TOIN 
SERVICES SARL  - 20 926 145 - 20 926 145 5ème Conforme  

SO.GE.BA.C  - 18 991 274 -- 18 991 274 1er 
 Conforme  

PRIME PARTNERS  17 289 355 - 17 289 355 20 401 439 4ème 
 

Conforme  
Soumissionnaire assujetti à la TVA 

ACIFEB SARL  - 22 479 370,
52 - 22 479 371 8ème 

 
Conforme  
(Arrondissement du montant après la virgule) 

GLOBAL SERVICE ET 
CONSTRUCTION (GSC 
INTERNATIONAL)  

- 22 935 376 - 22 935 376 9ème 
 Conforme 

VISA SARL  - 19 875 480 - 19 875 480 2ème 
 Conforme  

Attributaire du  
lot 1 

SO.GE.BA.C, attributaire provisoire du lot 1 du présent marché d’un montant de : dix-huit millions neuf cent quatre-
vingt-onze mille deux cent soixante-quatorze (18 991 274) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

LOT 2 : Construction d’un mur de clôture au CEEP de Nomgana au profit de la commune de Loumbila 

E.K.F -- 13 770 009 -- 13 770 010 4ème 
 

Conforme  
 Correction du montant total TTC (13 770 010 au lieu de 
13 770 009) 

K.E.F 11 815 572 - 11 815 572 - 7ème 
 Conforme 

WEND-N-TOIN 
SERVICES SARL - 13 836 324 - 13 836 324 5ème 

 Conforme  

RAPHA PRESTATION 
SARL  14 028 394 - 14 005 895 - 10ème 

 

Conforme  
 Correction de l’item I.2 (327.61 comme quantité et non 
372.61), de l’item II.6 (14.74245 comme quantité et non 
14.7425), de l’item II.9 (147.4245 comme quantité et non 
147.425), (variation de -0,16% du montant lu publiquement) 

SO.GE.BAC - 13 600 000 - 13 600 001 3ème 
 

Conforme   
Correction du sous total 2 (9 650 732 comme montant 
pondéré et non 9 650 731) 

E.T.A.F 14 308 493 16 884 022 14 305 393 16 880 364 - 

Non conforme  
 Correction de l’item I.2 (327.61 comme quantité et non 
327.81) de l’item I.7 (71.1376 comme quantité et non 
73.1376), de l’item II.10 (589.7 comme quantité et non 588.7). 
(Un maçon qualifié proposé au lieu de trois (03) demandés, 
un menuisier coffreur proposé au lieu de trois (03) demandés, 
un menuisier en construction métallique proposé au lieu de 
deux (02) demandés, un peintre qualifié proposé au lieu de 
deux (02) demandés, un ouvrier qualifié proposé au lieu de 
quatre (04) demandés, un ferrailleur proposé au lieu de deux 
(02) demandés, un électricien proposé au lieu de deux (02) 
demandés). 

GLOCONG BTP  - 15 006 750 - 15 006 750 - Non conforme  
(Agrément technique non conforme) 

PRIME PARTNERS  11 441 495 - 11 441 495 13 500 964 2ème Conforme  
Soumissionnaire assujetti à la TVA 

ACIFEB SARL  - 14 206 076, 
4 - 12 880 875 1er 

Conforme  
Correction de l’item II.1 (quatre-vingt comme prix unitaire et 
non quatre-vingt mille) de l’item III.3 (cinquante comme prix 
unitaire et non cinquante), (variation de -9,33% du montant lu 
publiquement) 

KAF COMMERCE PLUS  12 527 635 - 12 527 635 - 8ème Conforme 
GLOBAL SERVICE ET 
CONSTRUCTION (GSC 
INTERNATIONAL)  

- 16 252 259 - 16 370 260 9ème 
 

Conforme   
Correction de l’item I.1 (200 000 comme prix unitaire et non 
100 000), (variation de + 0,73% du montant lu publiquement) 

VISA SARL  - 13 928 985 - 13 894 193 6ème 
 

Conforme  
Correction de l’item II.6 (14.74245 comme quantité et non 
14.7425), de l’item II.10 (5 900 comme prix unitaire et non 
5 950), (variation de -0,25% du montant lu publiquement) 

Attributaire du  
lot 2 

ACIFEB SARL, attributaire provisoire du lot 2 du présent marché d’un montant de : douze millions huit cent quatre-
vingt mille huit cent soixante-quinze (12 880 875) F CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N°2025-015/RPCL/POTG/CZTG/PRM du 20 avril 2025 pour les travaux de réalisation d’un PEA à la Mairie de Zitenga. 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 10 octobre 2025 - Nombre de plis reçus : 03 plis  
Publication : Revue des marchés publics n° 4239 du mercredi 1 er octobre 2025 - Financement : Budget Communal,  gestion 2025 

Référence de la lettre d’invitation de la CCAM : N°2025 -073/RPCL/POTG/CZTG/PRM du 07 octobre  2025 
 

Borne Supérieure : 14 092 382  FCFA TTC 
Borne Inférieure :  20 069 646 FCFA TTC 

Soumissionnaires  Montant en FCFA HTVA Montant en FCFA TTC Rang         Observations  lu Montant  lu corrigé 
BURKINA HYDRAULIQUE 
CONCEPT SARL 12 400 000 ------ --------- ------- 1 er Conforme 

ISSA CONSTRUCTION -------- ------- 15 133 500 -------- Non 
classé 

Non Conforme : le montant proposé comme caution de 
soumission est 450 000 FCFA et le montant demandé est 
500 000 FCFA 
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SOCIETE TEEGWENDE 
SIBIRI 13 243 500 ---------- 15 627 330 -------- 2ème Conforme 

ATTRIBUTAIRE: BURKINA  HYDRAULIQUE CONCEPT  SARL, pour un montant de douze-millions-quatre-cent-mille (12 400 000) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

 
DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DE OUBRI 

Résultat de la Manifestation d’intérêt N° 2025-001/MEF/SG/DGI/DRI-PCL, relatif à la constitution d’une base de données des prestataires  
de la Direction Régionale des Impôts du Plateau Central 

PUBLICATION de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°4198 du 05 août 2025 page 65 
Date d’ouverture des plis : 29/07/2025 ; Date limite de dépôt :08/08/2025 ; Nombre de fournisseurs et prestataires reçus : 19  

I- Entretien et réparation matériel et mobiliers de bureau 

N°  Fournisseurs/prestataires Représentant Téléphone N° IFU RCCM Lieu de 
création 

Année de 
création Observations légal 

1 HUGOTECH Hugor KAFANDO 77586142 00211158 K BFZNR-01-2023-
A10-00101 ZINIARE 01/09/2023 RETENU 

2 ADONAÏ SERVICE SAWADOGO David 76 27 17 08 00106977U BFZNR 2018 A 021 ZINIARE 01/02/2018 RETENU 

3 ENTREPRISE GODO 
ABDOUL AZIZ ET FRERE GODO Abdoul Aziz 75 70 64 16  00171097A BF-KYA012021-

A10-255 Boulsa 16/11/2021 RETENU 
4 SHOLACOM SERVICE ABUDU LAYI 70 80 20 37 00096084M BFZNR 2017 A 122 ZINIARE 29/09/2017 RETENU 

5 ENTREPRISE SEDOGO 
DISTRIBUTION 

SAWADOGO 
SALIMATA 70 80 20 37 00252683J 

BF 
ZNR012024A100018
4 

ZINIARE 026/11/2024 RETENU 

6 POLARIS TECHNOLOGIE OUEDRAOGO Billali 71 72 60 12 00242965R BF ZNR 01-
2024A10-00116 ZINIARE  RETENU 

II-ENTRETIEN ET REPARATION DE PHOTOCOPIEURS 
07 Union Technique et 

Commerciale SARL Mamadi TOURE 70 47 17 05 00196953U BF OUA01 2023 B 
13-0289 OUAGA 08/07/2024 RETENU 

08 
EXCELLENCE TD SARL 
BUREAUTIQUE ET 
INFORMATIQUE 

TAPSOBA B. Pascal 70 23-29 45 00153367T BF OUA 2021B2184 OUAGA 27/04/2021 RETENU 

09 SHOLACOM SERVICE ABUDU LAYI 70 80 20 37 00096084M BFZNR 2017 A 122 ZINIARE 29/09/2017 RETENU 
10 GNATOUN BUISNESS 

SERVICE TOU DRAMANE 70 01 28 58 00245911K BF –ZNR-01-2024-
A10-00134 ZINIARE 18/09/2024 RETENU 

11 SAKO SERVICE INTER  OUEDRAOGO 
Issaka  78-88-64-94 00097555D BFZOUA2017A8551 OUAGA 15/11/2017 RETENU 

III- ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES A QUATRE ROUES 
12 GAT (TIEMTORE SALIFOU) TIEMTORE SALIF 70 21 29 41 00003249P BFOUA 01 A 10-

00890 OUAGA 07/04/2006 RETENU 

13 
ENTREPRISE 
D’ELECTRICITE FROID 
AUTOMOBIL 

OUEDRAOGO G. 
Ibrahim 70 27 12 02 00055632K BFOUA2014A2482 OUAGA 14/05/2014 RETENU 

14 GARAGE WEND-PANGA KAFANDO B. Félix 76 69 60 28 - BFZNR-2013-A052 ZINIARE 04/09/2013 RETENU 
15 SOMAB BAYALLA Lassané 70 03 55 02 00139250N BFOUA 2020B5607 OUAGA 18/08/2022 RETENU 

16 CENTRE AUTO 
PNEUMATIQUE 

Bernadette 
OUEDRAOGO/BAD

OLO 
63 73 73 73 00212040T BFOUA-01-2023-

B12-12148 OUAGA 22/09/2023 RETENU 

17 ENERGIE SERVICE 
INTERNATIONAL  

BASSINGA 
Innocent 70 24 74 10 00098631Y BFOUA 01 -2017-

A10-09181 OUAGA 08/12/2017 RETENU 

IV ENTRETIEN ET REPARATION DE SANITAIRE 
18 ADONAÏ SERVICE SAWADOGO David 76 27 17 08 00106977U BFZNR 2018 A 021 ZINIARE 01/02/2018 RETENU 

19 ENTREPRISE GODO 
ABDOUL AZIZ ET FRERE GODO Abdoul Aziz 75 70 64 16  00171097A BF-KYA012021-

A10-255 Boulsa 16/11/2021 RETENU 

20 
Etablissement 
Wendsongda Kaboré et 
Frère 

KABORE Pascal 76 68 54 89 00060826L BFZNR2014A152 ZINIARE 21/06/2013 RETENU 

V- ENTRETIEN ET REPARATION DE BATIMENT ADMINISTRATIF 

N° Fournisseurs/prestataires Représentant Téléphone N° IFU RCCM Lieu de 
création 

Année de 
création Observations légal 

21 ENTREPRISE GODO 
ABDOUL AZIZ ET FRERE GODO Abdoul Aziz 75 70 64 16  00171097A BF-KYA012021-

A10-255 Boulsa 16/11/2021 RETENU 

22 
Etablissement 
Wendsongda Kaboré et 
Frère 

KABORE Pascal 76 68 54 89 00060826L BFZNR2014A152 ZINIARE 21/06/2013 RETENU 

23 INNOVATION BURKINA KABORE Fulgence 72-66-16-38 00090056S BF OUA 2017B3431 OUAGA 08/05/2017 RETENU 
 

REGION DE OUBRI 
COMMUNE DE DAPELOGO            

Demande de prix N°2025-02/ROBR/PBTG/CDPL/M/SG/PRM du 03 septembre 2025, pour les travaux de réhabilitation et de réalisation de forages 
positifs équipés de PMH au profit de la commune de Dapélogo (lot 1 & 2). Publication : Revue des Marchés Publics N°4236 du vendredi 26 septembre 

2025, page 78. Financement : Budget communal de Dapélogo, gestion 2025. Date d’ouverture des plis : lundi 06 octobre 2025,  
Référence de la convocation de la CCAM : lettre No2025-08/ ROBR/PBTG/CDPL/M/SG/PRM du 1er octobre 2025. 

Délibération : 06 octobre 2025 ; Nombre de soumissionnaires : lot 1 : quatre (04), lot 2 : six (06) 
Lot 1 : travaux de réhabilitation de quatre (04) forages dans la commune de Dapélogo 

Enveloppe prévisionnelle : = E = 7 619 048 FCFA TTC 
P (moyenne des offres) = 6 013 280 + 5 888 200 + 5 841 000 / 3 = 5 914 160 

Pondérée de l’enveloppe (0,6 x E) =0,6 x 7 619 048 = 4 571 429 



 

N°3827 – lundi 04 Mars 2024 
 

28 
 

N° 4255 – Jeudi 23 Octobre 2025 
 www.dgcmef.gov.bf                                                     www.finances.gov.bf 

 

Pondérée des offres (0,4 x P) =0,4 x 5 914 160 = 2 365 664 
Total des pondérées (0,6 x E) + (0,4 x P) = 4 571 429 + 2 365 664 = 6 937 093 

Borne Inférieur =0,85 x 6 937 093 = 5 896 529 
Seuil de tolérance : 5 896 529 – (5 896 529*5%) = 5 601 703 

Borne Supérieur =1,15 x 6 937 093 = 7 977 657 
Lot 2 : travaux de réalisation de trois (03) forages positif équipés de PMH au profit de la commune de Dapélogo 

Enveloppe prévisionnelle : = E = 20 000 000 FCFA TTC 
P (moyenne des offres) = 14 779 500 + 14 036 100 + 15 930 000 + 16 184 880 / 4 = 15 232 620 

Pondérée de l’enveloppe (0,6 x E) =0,6 x 20 000 000 = 12 000 000 
Pondérée des offres (0,4 x P) =0,4 x 15 232 620 = 6 093 048 

Total des pondérées (0,6 x E) + (0,4 x P) = 12 000 000 + 6 093 048 = 18 093 048 
Borne Inférieur =0,85 x 18 093 048 = 15 379 091 

Seuil de tolérance : 15 379 091 – (15 379 091 x 5%) = 14 610 136 
Borne Supérieur =1,15 x 18 093 048 = 20 807 005 

Lot 1 : travaux de réhabilitation de quatre (04) forages dans la commune de Dapélogo 

N° 
 SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

HTVA (FCFA) 
MONTANT 

LU TTC 
(FCFA) 

MONTANT 
CORRIGE HTVA 

(FCFA) 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

(FCFA) 
Rang Observations  

01 C A T 4 972 000 - 5 096 000 - 3ème 

Devis : item I.2 quantité = 3 au lieu de 
1 
Montant total HVTA = 5 096 000. 
Variation : 124 000 (2,49%) 

CONFORME 
02 F.F.C SARL - 5 888 200 - -  2ème  CONFORME 

03 Impact Service International 
BTP SARL 5 500 000 6 490 000 6 700 000 7 906 000  ////// 

Devis : sous-total II = 2 000 000 au 
lieu de 800 000. Montant total HTVA 
= 6 700 000. Variation : 1 200 000 
(21,82%) 

Hors enveloppe 
NON CONFORME 

04 Soutong-Nooma Multi Services - 5 841 000 - -  1er  CONFORME 
Avec confirmation de prix 

Attributaire lot 1 : Soutong-Nooma Multi Services pour un montant de cinq millions huit cent quarante un mille (5 841 000) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : travaux de réalisation de trois (03) forages positif équipés de PMH au profit de la commune de Dapélogo 
N° 
 SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

HTVA (FCFA) 
MONTANT 

LU TTC 
(FCFA) 

MONTANT 
CORRIGE HTVA 

(FCFA) 

MONTANT 
CORRIGE TTC 

(FCFA) 
Rang Observations  

01 C A T 4 972 000 - - -  /////  

Absence de lettre de soumission pour 
le lot 2 : Travaux de réalisation de 
trois (03) forages positifs équipés de 
PMH au profit de la commune de 
Dapélogo. Offre hors enveloppe. 

NON CONFORME 

02 MTP SARL 12 525 000 - 12 525 000 - 1er CONFORME 
Avec confirmation de prix 

03 F.F.C SARL - 14 036 100 - 14 036 100 ///// Offre anormalement basse 
NON CONFORME 

04 COTRA/GS - 12 867 776 - 10 903 200 ///// 

Devis : erreur de calcul Total TTC 1 
forage = 3 634 400, donc total TTC 3 
forages = 3 634 400 x 3 = 
10 903 200. Variation -1 962 576 (-
15,25%) 

NON CONFORME 
05 Impact Service International 

BTP SARL 13 500 000 15 930 000 13 500 000 15 930 000 2ème CONFORME 

06 Soutong-Nooma Multi Services - 16 892 880 - 16 184 880 3ème  
Devis : sous-total II = 100 000 
Total TTC 3 forages = 16 184 880. 
Variation : -708 000 (-4,19%) 

CONFORME 
Attributaire lot 2 : MTP SARL pour un montant de douze millions cinq cent vingt-cinq mille (12 525 000) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

     
Demande de prix n°2025-05/ROBR/PBTG/CDPL/M/SG/PRM du 02 septembre 2025, pour les travaux de construction de bâtiments administratifs à 
usage d’entrepôts au profit de la commune de Dapélogo (lot 1 & 2). Publication : Revue des Marchés Publics N°4227 du lundi 15 septembre 2025, 

page 88. Financement : Fonds Minier de Développement Local (FMDL). Date d’ouverture des plis : vendredi 26 septembre 2025,  
Référence de la convocation de la CCAM : lettre No2025-03/ ROBR/PBTG/CDPL/M/SG/PRM du 18 septembre 2025. 

Délibération : 26 septembre 2025 ; Nombre de soumissionnaires : lot 1 : treize (13), lot 2 : cinq (05)  
Lot 1 : travaux de construction d'un magasin de stockage à la CEB de Dapélogo 

Enveloppe prévisionnelle : = E = 19 047 619 FCFA TTC 
P (moyenne des offres) = 14 857 498 + 14 098 974 + 15 315 078 + 15 214 159 + 16 944 930 + 15 160 950 + 14 953 241 + 16 020 340 + 14 387 522 + 

14 412 308 / 10 = 15 136 500 
Pondérée de l’enveloppe (0,6 x E) =0,6 x 19 047 619 = 11 428 571 

Pondérée des offres (0,4 x P) =0,4 x 15 136 500 = 6 054 600 
Total des pondérées (0,6 x E) + (0,4 x P) = 11 428 571+ 6 054 600 = 17 483 171 

Borne Inférieur =0,85 x 17 483 171 = 14 860 695 
Seuil de tolérance = 14 860 695 – (14 860 695 x 5%) = 14 117 660 

Borne Supérieur =1,15 x 17 483 171 = 20 105 647 
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Lot 2 : travaux de construction d'un parc de vaccination à Pighin, dans la commune de Dapélogo 
Enveloppe prévisionnelle : = E = 5 238 095 FCFA TTC 

P (moyenne des offres) = 4 295 175 + 4 670 399 + 4 940 168 + 3 928 681 + 3 668 200 / 5 = 4 300 525 
Pondérée de l’enveloppe (0,6 x E) =0,6 x 5 238 095 = 3 142 857 

Pondérée des offres (0,4 x P) =0,4 x 4 300 525 = 1 720 210 
Total des pondérées (0,6 x E) + (0,4 x P) = 3 142 857 + 1 720 210 = 4 863 067 

Borne Inférieur =0,85 x 4 863 067 = 4 133 607 
Seuil de tolérance : 4 133 607 – (4 133 607 x 5%) =3 926 927 

Borne Supérieur =1,15 x 4 863 067 = 5 592 527 
Lot 1 : travaux de construction d'un magasin de stockage à la CEB de Dapélogo 

N° SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 
HTVA (FCFA) 

MONTANT LU 
TTC (FCFA) 

MONTANT 
CORRIGE 

HTVA (FCFA) 

MONTANT 
CORRIGE 

TTC (FCFA) 
Rang Observations  

01 SO.GE.BA.C - 14 857 498 - -  3ème  CONFORME 

02 BCGC SARL - 14 098 974 - -  ////  Offre anormalement basse 
NON CONFORME 

03 Genius BTP - 16 464 839 - -  ////  

La carte grise du camion benne-grue 
n’est pas au nom de l’entreprise mettant à 
disposition (l’entreprise GERICO-BTP ni 
au nom de OUEDRAOGO Salifou. Elle 
est au nom de l’entreprise GENERAL 
D’ETUDE DE REALISATION 
D’INFRASTRUCTURES) 

NON CONFORME 
04 KEF - 12 978 880 12 978 880 15 315 078  7ème  Le montant total du devis est en HTVA 
05 E.S.B. F 12 893 355 15 214 159 - -  6ème  CONFORME 
06 EKMF PLUS SARL - 16 944 930 - -  9ème  CONFORME 

07 ESN - 11 425 130 - -  ////  
Absence de diplôme du maçon, c.-à-d. 
CQP demandé 

NON CONFORME 
08 GCE-BPT SARL 12 848 263 - 12 848 263 -  5ème  CONFORME 
09 EBC BTP - 14 953 241 - -  4ème  CONFORME 
10 Bougou-Bâ Construction Sarl 13 576 559 - 13 576 559 -  8ème  CONFORME 
11 EGTM-KF 12 192 815 - 12 192 815 - 1er CONFORME 

Avec confirmation de prix 

12 CCK-BTP 12 147 820 14 334 428 12 213 820 14 412 308 2ème 

Item I.1 = 150 000 au lieu de 100 000 
Item II.1 = 98 250 au lieu de 82 250. Total 
HTVA = 12 213 820 au lieu de 12 147 820. 
Variation = 66 000 (0,54%) 

CONFORME 

13 S.G. A 12 549 142 14 807 988 - -  //// 
Permis de conduire du chauffeur : 
catégorie non précisée et expiré 

NON CONFORME 
Attributaire lot 1 : EGTM-KF pour un montant de : douze millions cent quatre-vingt-douze mille huit cent quinze (12 192 815) FCFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

Lot 2 : travaux de construction d'un parc de vaccination à Pighin, dans la commune de Dapélogo     

N° 
 SOUMISSIONNAIRES MONTANT LU 

HTVA (FCFA) 
MONTANT LU 
TTC (FCFA) 

MONTANT 
CORRIGE 

HTVA (FCFA) 

MONTANT 
CORRIGE 

TTC (FCFA) 
Rang Observations  

01 SO.GE.BA.C - 4 295 175 - 4 295 175  2ème  CONFORME 
02 KEF - 3 957 965 3 957 965 4 670 399 3ème CONFORME 
03 E.S.B. F 4 186 583 4 940 167 4 186 583 4 940 167 4ème CONFORME 
04 METAL SOMKIETA - 3 928 681 - 3 928 681 1er CONFORME 

Avec confirmation de prix 

05 Bougou-Bâ Construction Sarl 3 393 644 - 3 108 644 - //// 

Bordereau des prix unitaires : 
Item III.1 = quatre-vingt mille en lettres 
Item III.2 = cinq mille en lettres 
Item III.6 = quinze mille en lettres 
Total HTVA = 3 108 644 au lieu de 3 393 
644. Variation = -285 000 (-8,40%) 
Offre anormalement basse 

NON CONFORME 
Attributaire lot 2 : METAL SOMKIETA pour un montant de : trois millions neuf cent vingt-huit mille six cent quatre-vingt et un (3 928 681) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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Fournitures et Services courants 
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien, de consommables informatiques 
et peri-informatiques au profit du PONASI, de RECLIM, de la DGF, du PPACI-BF  

ET du PASEPA-2R 
Avis de demande de prix 

N°2025 -__054F__MEEA/SG/DMP 
Financement : BUDGET DE L’ÉTAT-EXERCICE 2025 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, du Ministère de l’Environnement, de l’Eau 

et de l’Assainissement (MEEA).  

 

1.                Le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de 

la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau de produits d’entretien, de 

consommables informatiques et peri-informatiques au profit du PONASI, de RECLIM, de la DGF, du PPACI-BF ET du PASEPA-2R tels que 

décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

 

2.                La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions sont constituées en sept (07) lots comme suit :  

lot 01 : acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit du Projet de gestion intégré et durable du paysage de l’aire 
protégée du complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI); 

lot 02 : acquisition de fournitures de bureau au profit du Projet Résilience Climatique dans le bassin du Nakambé (RECLIM) ; 
lot 03 : acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit de la Direction de la Gestion des Finances (DGF) ; 

lot 04 : acquisition de fournitures de bureau au profit du Projet « Promotion d’une Assurance Climatique Indicielle pour les petits exploitants 
agricoles au Burkina Faso » (PPACI-BF) ;  

lot 05 : acquisition de consommables informatiques au profit du Projet de gestion intégré et durable du paysage de l’aire protégée du 
complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI) ; 

lot 06 : acquisition de consommables informatiques et peri-informatiques au profit du Projet « Promotion d’une Assurance Climatique 
Indicielle pour les petits exploitants agricoles au Burkina Faso » (PPACI-BF) ; 
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lot 07 : acquisition de consommables informatiques au profit du Projet d’Amélioration des Services d’Eau Potable et d’Assainissement pour 
le Renforcement de la Résilience (PASEPA-2R). 

 
3.                Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par commande et par lot.   

 

4.              Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEEA 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22, sis à Ouaga 2000, 
avenue SEMBENE Ousmane.  
 
5.                 Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction 

des Marchés Publics du MEEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de dix mille (10 000) francs CFA pour chacun des lots 01, 02, 04, 05, 06 et 07 ; et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 03 

auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie 

et des Finances (MEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.  

 

6.            Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de vingt cinq mille (25 000) francs CFA pour le lot 01, soixante mille (60 000) francs 
CFA pour chacun des lots 02 et 04 ; sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA pour le lot 03 ;quatre vingt dix mille (90 000) francs CFA 

pour chacun des lots 05 et 06 ; et cent vingt-cinq mille (125 000) francs CFA pour le lot 07, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la 

DMP/ MEEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22, sis à Ouaga 2000, avant le lundi 03 novembre 2025 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture 

des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.  

 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception 

de l’offre transmise par le Candidat. 

 

 7.                   Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de 

remise des offres. 

 
NB : Le montant prévisionnel du marché est de quarante cinq millions quatre cent dix huit mille cinq cent vingt (45 418 520) F CFA répartis 

comme suit :  

- Lot 01 : neuf cent mille (900 000) F CFA HTVA ;  

- Lot 02 : deux millions deux cent mille (2 200 000) F CFA HTVA ;  
- Lot 03 : trente millions (30 000 000) F CFA TTC ; 

- Lot 04 : deux millions (2 000 000) F CFA TTC ; 

- Lot 05 : trois millions (3 000 000) F CFA HTVA ; 

- Lot 06 : trois millions (3 000 000) F CFA TTC ; 
- Lot 07 : quatre millions trois cent dix-huit mille cinq cent vingt (4 318 520) F CFA HTVA. 
 

 

Le Directeur des Marchés Publics 
Président de la CAM 

 

 

André HIEN 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 
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Fournitures et Services courants 
 

PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE DE L’ÉLEVAGE  
 

ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LES PMO DU PRECEL 
 

Avis de demande de cotations 
N°2025-052/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 17 OCTOBRE 2025 

Référence STEP: BF-PRECEL-471078-GO-RFQ 
Source financement : Crédit : 7308-BF du 29 mai 2023 

 

1. Le Burkina Faso a obtenu un Crédit IDA n°7308-BF du 29 mai 2023 de l’Association Internationale pour le Développement pour le 
financement du Projet de Résilience et de Compétitivité de l’Élevage (PRECEL) et se propose d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des 
paiements autorisés au titre du marché suivant : « Acquisition de matériels informatiques pour les PMO du PRECEL ». 
 
2. La passation du Marché sera conduite par la procédure de demande de cotations telle que prévue à l’annexe XII du point 5.1 au 5.3 du 
« Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de 
juillet 2016, 7ème Édition de septembre 2025 ».  
 
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (Agrément informatique :Domaine 
1,Catégories C) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  
 
4. Le délai de livraison est de quarante-cinq (45) jours. 
 
5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de 
demande de cotations auprès du Secrétariat du RAF du PRECEL sis à Paspanga sur l’avenue de l’indépendance en face de l’Office de Santé 
des Travailleurs (OST), dans la cour de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au 3ème étage de l’immeuble R+3, 01 BP 5499 
Ouaga CNT 10000 Ouagadougou, Tel : (+226) 25 48 73 74 tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures 30 minutes.   
 
6. Le dossier de demande de cotation en français peut être obtenus par les soumissionnaires intéressés auprès du Secrétariat du RAF du 
PRECEL sis à Paspanga sur l’avenue de l’indépendance en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cour de la Direction 
Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au 3ème étage de l’immeuble R+3, 01 BP5499 Ouaga CNT 10000 Ouagadougou, Tel : (+226) 25 48 73 
74 tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures 30 minutes.  
 
7. Les offres présentées en un original et deux (02) copies + une version numérique (USB), devront parvenir ou être remises sous plis 
fermés, avec la mention « réponse à la demande de cotations pour « Acquisition de matériels informatiques pour les PMO du PRECEL », au 
plus tard le vendredi 07 novembre 2025 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse ci-après : 
 S/C du PRECEL sis à Paspanga sur l’avenue de l’indépendance en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cour de la Direction 
Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au 3ème étage de l’immeuble R+3, 01 BP5499 Ouaga CNT 10000 Ouagadougou, Tel : (+226) 25 48 73 
74 . 
Les offres doivent être accompagner d’une garantie de soumission d’un montant de Cinq cent mille (500 000) francs CFA. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à partir de 09h05 mn TU à l’adresse ci-dessus indiquée, en présence des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
- La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.  
- Les offres remises en retard (hors délai) ne seront pas acceptées. 
 
8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires pour compter de la 
date limite de remise des offres. 
 
9. L’administration se réserve le droit d’accepter, de rejeter toutes les offres ou d’annuler la procédure de demande de cotation à tout moment 
avant l’attribution du marché ou de ne pas donner suite à cette demande de cotations sans être tenue de fournir les raisons de sa décision.  
 
 
 

P. Bernard Ismaël KONKOBO 
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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Fournitures et Services courants 
 

MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES CARRIERES  
 

ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE, DE LOGICIELS ET EQUIPEMENTS DE PROSPECTION AU PROFIT DU 
BUMIGEB DANS LE CADRE DES ACTIVITES TECHNIQUES  

(EN 04 LOTS).BF-MINES-477892-GO-RFB 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL  
N°2025-002/MEMC/SG/DMP DU 07 MAI 2025  

Numéro du Prêt/Crédit : IDA-D872-BF& 6959-BF 
 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation du plan de passation des marchés du l’Unité Sectorielle d’Exécution du volet mines du PARGFM. 
 
1. Le Burkina Faso a reçu un financement de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet d’Appui au 
Renforcement de la Gestion du Foncier et des Mines, et à l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du 
marché pour l’acquisition de matériel informatique, de logiciels et équipements de prospection au profit du BUMIGEB dans le cadre des activités 
techniques. Pour ce marché, l’Emprunteur peu utilisera la méthode de décaissement de Paiement Direct, telle que définie dans les Directives de 
Décaissement de la Banque mondiale pour le Financement de Projet d’Investissement, sauf pour les paiements pour lesquels le marché prévoit 
l’utilisation de lettre de crédit.  
 
2. Le budget prévisionnel de l’acquisition est de : Cent quatre-vingt-dix-huit millions (198 000 000) francs CFA TTC reparti comme suit :  

ü Lot 1 : quarante-huit millions (48 000 000) F CFA TTC ; 
ü Lot 2 : soixante-cinq millions (65 000 000) F CFA TTC; 
ü Lot 3 : quarante-cinq millions (45 000 000) F CFA TTC ; 
ü Lot 4 : quarante millions (40 000 000) F CFA TTC. 

3. Le Directeur des marchés publics sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour fournir les équipements informatiques, de logiciels et équipements de prospection au profit du BUMIGEB en quatre (04) lots : 

- Lot 1 : acquisition de matériel informatique au profit du BUMIGEG pour un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
- Lot 2 : acquisition de petits matériels de géologie au profit du BUMIGEG pour un délai de livraison de soixante (60) jours ; 
- Lot 3 : acquisition de microscope pétrographique au profit du BUMIGEG pour un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
- Lot 4 : acquisition de broyeurs à quatre (04) postes au profit du BUMIGEG pour un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours. 

La procédure sera conduite par une mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement de 
Passation des Marchés applicable aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement “ Fournitures, Travaux, Services autres 
que des Services de Consultants et Services de Consultants de juillet 2016, mis à jour en novembre 2017, août 2018, novembre 2020 et septembre 
2023”, affiché sur le site à l’adresse www.worldbank.org/procurement», et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans 
les Règles de passation des marchés.  
 
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère des 
Mines et des Carrières à l’adresse ci-dessous tous les jours ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 15h TU : 
Direction des marchés publics du Ministère des mines et des carrières, sise au Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB), route de 
Fada N’Gourma, 01 BP-644 Ouagadougou 01. Tel : (+226) 25 40 86 52 / 53. Courriel : dmpmemc26@gmail.com. 
 
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’Appel d’offres au secrétariat de la Direction des 
Marchés Publics sis au BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01 - Burkina  Faso  Tél. : (+226) 25 40 86 52 et moyennant paiement d’un 
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 3 et 4 et cinquante mille (50 000) en francs CFA pour le lot 2 
auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, 
des Finances (MEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 
 
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’Appel d’offres, et accompagnées 
d’une garantie de soumission devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/MEMC, sis au BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - 
Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (+226) 25 40 86 52, au plus tard le lundi 24 novembre 2025 à 09 heures 00 minute TU. 
 
7. Le montant de la garantie de soumission est de : 

Ø un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 1 ; 
Ø un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 2 ; 
Ø un million (1 000 000) francs CFA pour le lot 3 ; 
Ø neuf cent mille (900 000) francs CFA pour le lot 4.  

8. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 
 
9. L’attention est attirée sur le Règlement de Passation de Marchés exigeant que l’Emprunteur divulgue des informations sur la propriété 
effective du Soumissionnaire retenu, dans le cadre de la Notification d’Attribution du Marché, en utilisant le Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires 
Effectifs tel qu’il est inclus dans le document d’appel d’offres. 
 
10. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de non réception 
de l’offre transmise par le Candidat. 
 
11. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de 
remise des offres. 
 

Le Directeur des marchés publics 
Président de la commission d’attribution des marchés. 

 
 

Alain Florent YELEMOU 
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 
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Fournitures et Services courants 
 

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO  
 

Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l'UFR-SEA (2 lots) (Fonds minier) 
 

Avis de demande de prix 
N°2025-0046/UJKZ/P/SG/PRM 

Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Exercice 2025 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ). 

 

1.                       L’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix 

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l'UFR-SEA (2 lots) (Fonds minier), 
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.   

 
2.                          La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient 

pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions sont en deux (02) lots : 

Lot 1 : Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l'UFR-SEA (2 lots) (Fonds minier) ; 
Lot 1 : Acquisition d'équipements de laboratoire au profit de l'UFR-SEA (2 lots) (Fonds minier). 
 

3.                      Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours. 
 
4.                         Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande 

de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, 

Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. 

 

5.                    Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et 

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chacun des lots, à l’agence comptable de l’UJKZ. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier 

de demande de prix par le Candidat. 

6.                      Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Sept cent vingt-cinq mille (725 000) francs CFA pour le lot 1 et Neuf cent mille 
(900 000) francs CFA pour le lot 2, devront parvenir ou être remises à l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés 

sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le avant le 31 octobre 
2025, à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

L’enveloppe financière est de Vingt-quatre millions trois cent un mille (24 301 000) francs CFA TTC pour le lot 1 et Trente millions (30 000 000) 
francs CFA TTC pour le lot 2. 
 

7.                          L’attributaire s’engagera à respecter les directives de la banque mondiale en vigueur. 

 

8.                            Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de 

remise des offres. 

 

 

La Personne Responsable des Marchés 

 

 

Adama SORI 
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Fournitures et Services courants 
 

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO  
 

Acquisition de matériels techniques au profit de l’UFR/SEA (Fonds minier) 
 

Avis de demande de prix 
N°2025-0049/UJKZ/P/SG/PRM 

Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, Exercice 2025 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ). 

 

1.              L’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) 

lance une demande de prix ayant pour objet Acquisition de matériels techniques au profit de l’UFR/SEA (Fonds minier), tels que décrits dans les 

Données particulières de la demande de prix.   

 
2.             La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous 

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions sont en deux (02) lots : 

Lot unique : Acquisition de matériels techniques au profit de l’UFR/SEA (Fonds minier); 
 
3.              Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours. 
 
4.            Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, 

Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65. 

 

5.            Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et 

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots, à l’agence comptable de l’UJKZ. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier 

de demande de prix par le Candidat. 

 

6.                 Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour le lot, devront parvenir ou être remises à 

l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard 

Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le 31 octobre 2025, à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en 

présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

L’enveloppe financière est de quinze millions (15 000 000) de francs CFA TTC pour le lot. 
 

7.                 L’attributaire s’engagera à respecter les directives de la banque mondiale en vigueur. 

 

8.                Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise 

des offres. 

 

La Personne Responsable des Marchés 

 

 

Adama SORI 
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 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MARAH) 
 

Acquisition et installation d’équipements pédagogiques pour l’opérationnalisation de la 
chaine de transformation viande du Hall de technologies au profit de l’ENESA. 

 

Avis de demande de prix  
N°2025-21f/MARAH/SG/DMP 

Financement :   Prêt N°5900150003853 du 26/02/2024 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2025, du Ministère de l’Agriculture, des 
Ressources Animales et Halieutiques (MARAH).  

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières 
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et l’installation d’équipements pédagogiques pour 
l’opérationnalisation de la chaine de transformation viande du Hall de technologies au profit de l’ENESA tels que décrits dans les Données 
particulières de la demande de prix.  
 
 La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
 
Les acquisitions se décomposent en en un lot comme suit : acquisition et installation d’équipements pédagogiques pour l’opérationnalisation 
de la chaine de transformation viande du Hall de technologies au profit de l’ENESA. 
 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (45) jours calendaires. 
 
 Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au 
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH), sise à 
l’Avenue SEMBENE Ousmane, Ouagadougou, Burkina Faso 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél : 00226 51 91 03 79/67 46 14 07, Étage/ numéro 
de bureau : Rez-de-Chaussée de l’immeuble principal du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH); 
 
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse précitée moyennant paiement 
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès du régisseur la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des 
Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’économie et des finances (MEF) sis à l’avenue HO CHI MINH, 01 BP 7012 Ouagadougou 01. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception 
du dossier de demande de prix par le Candidat. 
 
Les offres présentées en un original et trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie 
de soumission d’un montant un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA devra parvenir ou être remise à l’adresse suivante : secrétariat de 
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH), sise à l’Avenue 
SEMBENE Ousmane, Ouagadougou, Burkina Faso 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Tél : 00226 51 91 03 79/67 46 14 07, Étage/ numéro de bureau 
: Rez de Chaussée de l’immeuble principal du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) au plutard le 
04/11/2025 à 9 heures00 . L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la 
poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise 
par le Candidat. 
 
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres. 

 
NB : Le budget prévisionnel des acquisitions incluant la livraison s’élève à soixante millions sept cent quatre-vingt-dix mille (60 790 000) 
francs CFA hors taxes. 

 

 

 
Président de la commission d’attribution des marchés 

 

 

Wendsongda Elie ZONGO 
Administrateur des services financiers 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES  
 

ACQUISITION DE VIVRES POUR LA RECONSTITUTION DE LA RESERVE NATIONALE DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS LE 
CADRE DU PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL PHASE 2-BURKINA FASO 

 (PRAPS 2-BF) 
 

Rectificatif du Quotidien n° 4254 du mercredi 22 octobre 2025, page 39 portant sur la date limite de dépôt des offres 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL  

N°2025-024F/MARAH/SG/DMP  
 
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans UNDB le 24 février 2022. 

1. Le Burkina Faso a reçu un prêt et un don de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) pour financer la deuxième phase du 
Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS 2-BF), et a l’intention d’utiliser une partie du don pour effectuer des 
paiements au titre du Marché d’acquisition de vivres pour la reconstitution de la réserve nationale de sécurité alimentaire.  
 
2. Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques sollicite des offres fermées de la 
part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir des vivres pour la reconstitution de la réserve nationale de 
sécurité alimentaire. Le délai de livraison est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours calendaires maximum. Le contenu des offres ainsi que les exigences de 
qualification du soumissionnaire pour l’attribution du marché sont indiqués dans le Dossier d’appel d’offres. Les acquisitions se décomposent en quatre 
(04) lots distincts comme suit : 

- Lot 1 : Acquisition des vivres (2 000 tonnes de Maïs) pour la reconstitution de la réserve nationale de sécurité alimentaire des Magasins 
100 et 101 de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) à Ouagadougou (CNSAO) dans le cadre 
du PRAPS 2-BF ; 

- Lot 2 : Acquisition des vivres (2 000 tonnes de Maïs) pour la reconstitution de la réserve nationale de sécurité alimentaire des Magasins 
104C3 de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) à Ouagadougou et 104, 103 et 107 à Kaya 
dans le cadre du PRAPS 2-BF ; 

- Lot 3 : Acquisition des vivres (2 000 tonnes de Maïs) pour la reconstitution de la réserve nationale de sécurité alimentaire des Magasins 
102C1 et 106 de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) à Fada N’Gourma et 102,105 C1 à 
Tenkodogo dans le cadre du PRAPS 2-BF ; 

- Lot 4 : Acquisition des vivres (2 000 tonnes de Maïs) pour la reconstitution de la réserve nationale de sécurité alimentaire des Magasins 
101, 102, 107 de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) à Ouahigouya et 105 C2 à Tenkodogo 
dans le cadre du PRAPS 2-BF ; 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « le règlement de passation des marchés 
pour les emprunteurs sollicitant le financement de projets d’investissements (FPI) », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que 
définis dans le Règlement.  
 
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres durant les heures d’ouverture de 
bureau le matin de 8 h 00 mn à 12 h 30 mn et l’après-midi de 13 h 00mn à 16 h 00 mn à l’adresse mentionnée ci-dessous : Secrétariat de la Direction 
des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, à Ouaga 2000 au Rez-de-chaussée : 03 BP 7010 
Ouagadougou 03, tél +226  25 41 17 47, e-mail : dmpmaah@gmail.com. 
 
5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une demande 
écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et contre un paiement forfaitaire non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA (XOF) 
pour le dossier. La méthode de paiement sera en espèce auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des 
Engagements Financiers (DG-CMEF) / Ministère de l’Economie, des Finances (MEF), sis à Ouagadougou, 395 avenue HO Chi Minh, Tél : (+226) 25 
32 47 76. Le dossier d’appel d’offres sera adressé main-à-main. 
Les offres devront être soumises à l’adresse suivante Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture, des 
Ressources Animales et Halieutiques, à Ouaga 2000 au Rez-de-chaussée : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél +226 25 41 17 47, le 21/11/2025 2025 
à 09 heures 00 minute GMT, au plus tard. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse mentionnée 
ci-dessous : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, à 
Ouaga 2000 au Rez-de-chaussée : 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél +226 25 41 17 47, le 21/11/2025 2025 à 09 heures 00 minute GMT. 
 
6. Toutes les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de Vingt millions (20 000 000) F CFA pour chacun des lot 
1 à lot 4. 
 
NB : Aucun prestataire ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot. 
 
 

Le Directeur des Marches Publics, 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 
 

Wendsongda Elie ZONGO 
Administrateur des services financiers 
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 SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
 

Gardiennage des bâtiments de la SONABEL 
 

Rectificatif du Quotidien N° 4254 du mercredi 22 octobre 2025, page 41  
portant sur l’harmonisation des dates de dépôt et ouverture des offres 

Avis de Demande de Prix (DPX) 
DPX N°023/2025 

 
 
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics 2025 de la Société Nationale d’Electricité du Burkina 
(SONABEL). 
 
 
1. La SONABEL dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX), lance une demande de prix 
ayant pour objet le gardiennage des bâtiments de la SONABEL dans la ville de Bobo-Dioulasso et des localités rattachées, telle que décrite dans les 
données particulières de la demande de prix en lot unique. 
 
  Le budget prévisionnel des prestations est de : cinquante-six millions cinq cent soixante-dix mille (56 570 000) F CFA TTC. 
 
NB :  
� Les soumissionnaires dont les offres financières seront dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil de l’offre anormalement basse et qui 
confirment leur prix, verront leur garantie de bonne exécution rehausser à 35% en application des dispositions de l’article 115 du décret n° 2024-
1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics. 
 
� En cas d’attribution du marché à un soumissionnaire dont l’offre est jugée déséquilibrée, le taux de la garantie de bonne exécution sera de 35% 
en application des dispositions de l’article 116 du décret n° 2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d’exécution et de règlement 
des marchés publics. 
 
 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, pour autant qu’elles ne soient pas sous le 
coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l’administration. 
 
3. Le délai d’exécution des prestations de services ne devrait pas excéder 12 mois. 
  
4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à 
la Direction des Marchés, au 2ème étage de l’immeuble COMPAORE à Ouaga 2000 ou aux adresses mail suivantes : abzeta.sanfo@sonabel.bf et 
secretariat.dm2@sonabel.bf. Ils peuvent prendre connaissance des documents de la demande de prix au Secrétariat de la Direction des Marchés, au 
2ème étage, de l’immeuble COMPAORE sis côté Ouest du monument des héros nationaux à Ouaga 2000, de 10 heures 00 mn à 12 heures 00 mn et 
de 14 heures 00 mn à 15 heures 00 mn. 
 
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la Direction des 
Marchés, au 2ème étage de l’immeuble COMPAORE de la SONABEL à Ouaga 2000, et moyennant le paiement d’une somme non remboursable de 
trente mille (30 000) F CFA à la caisse au siège de la SONABEL à Ouagadougou. 
 
6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, accompagnées d’une clé USB contenant les bordereaux de prix sous format Excel actif 
et les offres technique et financière sous format Pdf, conformément aux données particulières de la demande de prix, devront parvenir ou être remises 
au Secrétariat de la Direction des Marchés, au 2ème étage de l’immeuble COMPAORE de la SONABEL à Ouaga 2000, au plus tard le jeudi 30 
octobre 2025 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être tenue responsable de la non-réception de 
l’offre transmise par le candidat. 
 
7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 30 octobre 
2025 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse suivante : salle de réunions au rez de chaussée de l’immeuble COMPAORE à Ouaga 2000. 
 
8. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent trente mille (1 230 000) F CFA TTC.
   
 
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des 
offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPDPX. 
 
   
 

Le Directeur Général, 
 
 
 
 

Souleymane OUEDRAOGO 
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 OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

Fourniture de trancheuse pour la pose de canalisation au profit de l’ONEA 
 

Avis de Demande de Prix 
N°036/2025/ONEA/DG/SG/DM/SMFC 

Financement : Budget ONEA, gestion 2025 
 
 

 Cet avis de Demande de Prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics gestion 2025 de l’Office National de l’Eau et de 
l’Assainissement (ONEA). 

 
1. L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données Particulières de la Demande de Prix 
lance une Demande de Prix relative à la fourniture de trancheuse pour la pose de canalisation au profit de l’ONEA tels que décrits dans les Données 
Particulières de la Demande de Prix. 

 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le 
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

 
3.   Les fournitures sont constituées en un lot unique et les candidats ont l’obligation de soumissionner pour l’ensemble des articles du lot. 

 
Lot unique : Fourniture de trancheuse pour la pose de canalisation au profit de l’ONEA. 
 
4. Le délai de livraison du marché ne devrait pas excéder six (06) mois. 
 
5. Les candidats éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de Demande de Prix 
dans les bureaux de la Direction des Marchés sis au siège de l’ONEA, Avenue de l’ONEA, Porte N°220, secteur 12 (Quartier Pissy), Tél : (+226) 25 
43 19 00 à 08, tous les jours ouvrés et aux heures suivantes : du lundi au jeudi de 07 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn et le 
vendredi de  07 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 30 mn. 

 
6. Tout candidat éligible intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du Dossier de Demande de Prix à la Direction Financière au siège 
de l’ONEA, Avenue de l’ONEA, Porte N°220, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, moyennant paiement d’une somme non remboursable de trente mille 
(30 000) FCFA. 

 
7. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Données Particulières de la Demande de Prix et 
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au siège de l’ONEA, 
Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, Avenue de l’ONEA, Porte N°220, Secteur 12 (Pissy), Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 –                 
Fax : (+226) 25 43 19 11 avant le lundi 03 novembre 2025 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement après les 
dates et heures limites, en présence des candidats qui souhaitent y assister.  

 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre 
transmise par le candidat. 
 
8. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des 
offres. 

 
NB : Le montant prévisionnel est de : quarante-cinq millions (45 000 000) Francs CFA TTC 

 
- Conformément aux dispositions des articles N°115 alinéas 4 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant 
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics, les soumissionnaires dont les offres financières sont dans 
la limite de tolérance de cinq pour cent (5%) en deçà du seuil de l’offre anormalement basse seront invités à une confirmation de leurs 
prix. Le taux de la garantie de bonne exécution en cas d’attribution dans ce cas de figure sera de quarante pour cent (40%) du prix de 
base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des avenants. 
 
- Conformément aux dispositions des articles N°116 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics, les soumissionnaires qui présenteront des offres déséquilibrées verront 
le taux de la garantie de bonne exécution passer à quarante pour cent (40%) du prix de base du marché augmenté ou diminué le cas 
échéant des avenants. 
 
 

 
 

Le Directeur des Marchés, 
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, 

 
 
 

Souleymane SANNE 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY) 
 

Acquisition de papier listing au profit de la SONABHY à Ouaga (siège) 
 

Avis de demande de prix révisée  
N°2025-052/MICA/SONABHY du 14 Mai 2025 

Financement : Budget SONABHY, exercice 2025 
 

Cet avis de demande de prix révisée fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, de la SONABHY. 

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix révisée 
ayant pour objet acquisition de papier listing au profit de la SONABHY à Ouaga (siège) tels que décrits dans les Données particulières de la demande 
de prix.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction 
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique : acquisition de papier listing au profit de la SONABHY Ouaga (siège) 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au 
secrétariat DMP au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier 
Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111. 

 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat DMP au siège de la 
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du 
lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la caisse de la 
SONABHY. 
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une 
garantie de soumission d’un million trois cent mille (1 300 000) FCFA devra parvenir ou être remises au secrétariat DMP, 1er étage, bâtiment A, porte 
A111 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route 
Nationale N°1, avant le 03/11/2025 à 9h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre 
transmise par le Candidat. 

 Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres. 

Budget prévisionnel : quarante-quatre millions cinq cent mille (44 500 000) FCFA. 

 
 

                                         Le Directeur des Marchés Publics 
 

 
 

K S Yannick BASSOLE 
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Fournitures et Services courants 
 

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE  
 

Conditionnement et le transport de carburant pour l’approvisionnement  
des mini-reseaux isoles 

DEMANDE DE PRIX  
N°019-2025/ABER/DG/SG/DMP 

 
 
 

Cet Avis de demande de prix à commandes fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés, Gestion 2025 de l’Agence Burkinabè de 
l’Electrification Rurale (ABER). 
 
L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix 
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le conditionnement et le transport de carburant pour l’approvisionnement des mini-réseaux 
isolés telle que décrite dans les Données particulières de la demande de prix.  
 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
 
Les prestations sont en lot unique.  
 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours. 
 
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux 
de : 

Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sis à la Patte d’Oie, 
Boulevard Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294, 01 BP 545 Ouagadougou 01, 

Téléphone : +226 25 37 45 01 
 

Tout Candidat intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agence Burkinabè de l’Électrification Rurale 
(ABER), sise à la Patte d’Oie, Boulevard Muammar KADDAFI, Rue : 52-459, porte 294 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 
trente mille (30 000) francs CFA au service comptabilité de l’ABER.  
 
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une 
garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de l’Agence 
Burkinabè de l’Électrification Rurale (ABER), sis à la Patte d’Oie, Boulevard Muammar KADDAFI, avant le 03/11/2025 à 09h 00mn TU. L’ouverture 
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.  
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre 
transmise par le Candidat. 
 
 
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.  
 
Le montant prévisionnel du marché est estimé à cinquante millions (50 000 000) francs CFA TTC. 
 
NB :  
ü Les soumissionnaires dont les offres financières seront dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil de l’offre anormalement basse et 
qui confirment leur prix, verront leur garantie de bonne exécution rehausser à 30% en application des dispositions de l’article 115 du décret n° 2024-
1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics ; 
 
ü En cas d’attribution du marché à un soumissionnaire dont l’offre est jugée déséquilibrée, le taux de la garantie de bonne exécution sera de 
30% en application des dispositions de l’article 116 du décret n° 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés publics. 
 
 
 
 

 
Pour la Directrice des Marchés Publics et P/I,  

le Chef de service des Marchés de Fournitures et de Prestations Courantes 
 
 
 
 
 

Augustin COULIBALY 
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Travaux 
 

SOCIETE NATIONALE E GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE 
 

Travaux de construction de murs de clôture au profit de la SO.NA.GE.S.S 
 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert  
N° : AAOO N°2025-02/SONAGESS/DG/DMP 

Financement : Budget SONAGESS Gestion 2025 
– Cas sans pré qualification 

 

Cet avis de d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la Société Nationale de Gestion du 
Stock de Sécurité alimentaire (SONAGESS). 

La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité alimentaire (SONAGESS) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières 
du présent appel d’offres lance un Appel d’Offres Ouvert Direct (AOOD) ayant pour objet : travaux de construction de murs de clôture au profit de 
la SO.NA.GE.S.S  

Les délais d’exécution ne devront pas excéder : cent vingt (120) jours pour chacun des lots. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux dispositions du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 
2024 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics., et ouvert à tous les candidats éligibles.   

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de d’appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés publics de la 
SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah , tel 25 31 28 05/06, 1erétage, porte 115. 

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le DPAO pour les 
informations détaillées.  

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de d’appel d’offres à la SONAGESS, sis au 896 Av du Dr 
Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cent mille (200 000) pour le lot 1 et de 
cent cinquante mille (150 000) F CFA pour le lot 2 à la caisse de la SONAGESS. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier 
d’appel d’offres par le Candidat. 

Les offres devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé 
N’Krumah ah,tel 25 31 28 05/06,1er étage, porte 115 tous les jours ouvrables de 7 heures 30 mm à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, avant 
21/11/2025 à 9 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres Les offres doivent comprendre 
une garantie de soumission, d’un montant de :  
 lot 1 : huit millions sept cent cinquante mille  (8 750 000) FCFA 

lot 2 : cinq millions deux cent cinquante mille (5 250 000) FCFA 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 

Les montants prévisionnels sont présentés comme suit :  

- LOT 1 : deux cent quatre onze millions sept soixante-dix-huit mille (291 778 000) F CFA TTC, 
- LOT 2 : cent soixante-quinze millions soixante-douze mille six cent quatre-vingt (175 072 680) F CFA TTC 

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21/11/2025 à 9 heures 
00 mn à l’adresse suivante : Salle de réunion de la SONAGESS sise au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah à Ouagadougou au 2ème étage, porte 212 

 

Le Directeur Général 
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 

 

Stéphane Gildas TIENDREBEOGO 
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Travaux 
 

PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE DE L’ÉLEVAGE 
 

Travaux de construction de divers ouvrages au profit du PRECEL 
 

AVIS DE DEMANDE DE COTATION 
N°2025-054/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 17 octobre 2025 

Financement : IDA (Crédit : 7308-BF du 29 mai 2023) 
Référence STEP: BF-PRECEL-499715-CW-RFQ 

 
1.           Le Burkina Faso a obtenu un Crédit IDA n°7308-BF du 29 mai 2023 de l’Association Internationale pour le Développement pour le 
financement du Projet de Résilience et de Compétitivité de l’Élevage (PRECEL). Il se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements autorisés au titre du marché : : « Travaux de construction de divers ouvrages au profit du PRECEL » en deux (02) lots comme suit : 
Lot 1 : Travaux de construction de deux (02) centres de collecte de lait (CCL) à Doubègue et Sondrè-Est dans les régions du Nazinon et du 
Nakambé ; 
Lot 2 :  Travaux de construction d'une unité de production des géniteurs de poissons de races performantes dans le Bazéga. 
 
2. La passation du marché sera conduite par la procédure de demande de cotation telle que prévue à l’annexe XII du point 5.1 au 5.3 du 
« Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale, la 
septième édition de septembre 2025 »1.  
 
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  
À cet effet, vous voudriez bien nous faire parvenir votre meilleure offre en un (01) original et deux (02) copies + une clé USB (comprenant l’offre 
technique et financière + devis quantitatif en fichier Excel) , au plus tard le vendredi 07 novembre 2025 à 09 heures 00 minute TU. 
 
4. Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque lot.  
 
5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de 
demande de cotations auprès du Secrétariat du RAF du PRECEL sis à Paspanga sur l’avenue de l’indépendance en face de l’Office de Santé 
des Travailleurs (OST), dans la cour de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au 3ème étage de l’immeuble R+3, 01 BP 5499 
Ouaga CNT 10000 Ouagadougou, Tel : (+226) 25 48 73 74  tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures 30 minutes.   
 
6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de cotation au Secrétariat du RAF 
du PRECEL sis à Paspanga sur l’avenue de l’indépendance en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cour de la Direction Générale 
des Services Vétérinaires (DGSV) au 3ème étage de l’immeuble R+3, Tel : (+226) 25 48 73 74 tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures 30 
minutes et moyennant paiement forfaitaire d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chaque lot auprès de la régie 
de recettes de Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) /Ministère de l’Économie et des 
Finances sise au 395 Avenue Ho Chi Minh à Ouagadougou. La méthode de paiement sera en espèces . 
 
7. Les offres devront comprendre : 
- la lettre de soumission adressée à Monsieur le Coordonnateur du PRECEL;  
- l’attestation de situation fiscale en cours de validité ; 
- l’attestation de soumission aux marchés publics datée en cours de validité ; 
- l’attestation de l’agence judicaire de l’État en cours de validité ; 
- l’attestation de situation cotisante en cours de validité ; 
- l’attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier ; 
- le certificat de non-faillite ;  
- L’agrément technique B1 en cours de validité ; 
- la liste du matériel proposé pour l’exécution des travaux ; 
- les curricula vitae et les diplômes du personnel clé exigé ;  
- le planning détaillé de réalisation des travaux proposés, en cohérence avec les prescriptions -techniques et le délai d’exécution prévu dans le dossier 
- le Cadre de Devis Quantitatif et Estimatif dûment rempli, daté et signé ; 
- le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli, daté et signé ; 
- les prescriptions techniques dûment complétées par le soumissionnaire. 
 
8. L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à partir de 09h05 mn TU à l’adresse ci-dessus indiquée, en présence des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
- La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.  
- Les offres remises en retard (hors délai) ne seront pas acceptées. 
9. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Six cent (600.000) Francs CFA pour le lot 1 et de 
huit cent mille (800.000) Francs CFA pour le lot 2ou dans une monnaie librement convertible. 
 
10. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires pour compter de la 
date limite de remise des offres. 
 
11. Le PRECEL se réserve le droit d’accepter, de rejeter toutes les offres ou d’annuler la procédure de demande de cotation à tout moment 
avant l’attribution du marché ou de ne pas donner suite à cette demande de cotations sans être tenue de fournir les raisons de sa décision.  
 

P. Bernard Ismaël KONKOBO 
Chevalier de l’Ordre du mérite 

 
 

                                                             
1 https://thedocs.worldbank.org/en/doc/df5ba8c7efa0a2269895162f74c96577-0290012025/original/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-
Borrowers-February-2025-FRENCH.pdf 
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Travaux 
 

PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE DE L’ÉLEVAGE 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 400 BIODIGESTEURS DE 4M3 MODELE FASO-BIO 15 INTEGRES DANS LA 
PRODUCTION ANIMALE AU PROFIT DES ACTEURS CIBLES 

 

N°2025-053/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 17 octobre 2025 
Référence STEP : BF-PRECEL-508440-CW-RFQ 

Source financement : Crédit : 7308-BF du 29 mai 2023 
 

10. Le Burkina Faso a obtenu un Crédit IDA n°7308-BF du 29 mai 2023 de l’Association Internationale pour le Développement pour le 
financement du Projet de Résilience et de Compétitivité de l’Élevage (PRECEL) et se propose d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des 
paiements autorisés au titre du marché suivant : « Travaux de construction de 400 biodigesteurs de 4m3 modèle Faso-Bio 15 intégrés dans la 
production animale au profit des acteurs ciblés » en quatre (04) lots comme suit : 
Lot 1 : Travaux de construction de 100 biodigesteurs intégrés dans la production animale au profit des acteurs ciblés dans la région de 

Bankuy ; 
Lot 2 : Travaux de construction de 100 biodigesteurs intégrés dans la production animale au profit des acteurs ciblés dans la région de 

Djôrô ; 
Lot 3 : Travaux de construction de 100 biodigesteurs intégrés dans la production animale au profit des acteurs ciblés dans la région de 

Guiriko ; 
Lot 4 : Travaux de construction de 100 biodigesteurs intégrés dans la production animale au profit des acteurs ciblés dans la région de 

Tannounyan. 
 
11. La passation du Marché sera conduite par la procédure de demande de cotations telle que prévue à l’annexe XII du point 5.1 au 5.3 du 
« Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale de 
juillet 2016, Révision septembre 2025 ». La mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementales et sociales identifiées dans le PGES-C 
est obligatoire.  
 
12. Le soumissionnaire est tenu de mettre en place, avant le démarrage des activités, des dispositions spécifiques visant à : 

- Assurer la protection de l’environnement, notamment des ressources en eau, des sols et de la couverture végétale ; 
- Garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur le chantier ; 
- Prévenir et gérer les nuisances générées par les travaux, telles que le bruit et les émissions de poussière ; 
- Mener des actions de sensibilisation à l’endroit des communautés riveraines. 

Par ailleurs, l’entrepreneur devra fournir, préalablement à toute mobilisation, une attestation de souscription à une assurance Incendie, Accidents et 
Risques Divers (IARD) couvrant impérativement : 

- Les dommages causés aux tiers ; 
- Les dommages affectant les ouvrages, les équipements et le matériel de chantier ; 
- Les risques environnementaux et sanitaires inhérents aux activités du projet. 

 
13. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (Être membre d’une association ou 
coopération de construction de Biodigesteur ou de d’énergie renouvelable légalement constituée) pour autant qu’elles ne soient pas sous le 
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  
 
14. Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours par lot. 
 
15. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de 
demande de cotations auprès du Secrétariat du RAF du PRECEL sis à Paspanga sur l’avenue de l’indépendance en face de l’Office de Santé 
des Travailleurs (OST), dans la cour de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au 3ème étage de l’immeuble R+3, 01 BP5499 
Ouaga CNT 10000 Ouagadougou, Tel : (+226) 25 48 73 74 - tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures 30 minutes.   
 
16. Le dossier de demande de cotation en français peut être obtenus par les soumissionnaires intéressés auprès du Secrétariat du RAF du 
PRECEL sis à Paspanga sur l’avenue de l’indépendance en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cour de la Direction 
Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au 3ème étage de l’immeuble R+3, 01 BP5499 Ouaga CNT 10000 Ouagadougou, Tel : (+226) 25 48 73 
74 tous les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures 30 minutes.  
 
17. Les offres présentées en un original et deux (02) copies + une version numérique (USB), devront parvenir ou être remises sous plis 
fermés, avec la mention « réponse à la demande de cotations pour les travaux de construction de 400 biodigesteurs de 4m3 modèle Faso-Bio 
15 intégrés dans la production animale au profit des acteurs ciblés », au plus tard le vendredi 07 novembre 2025 à 09 heures 00 minute TU à 
l’adresse ci-après : S/C du PRECEL sis à Paspanga sur l’avenue de l’indépendance en face de l’Office de Santé des Travailleurs (OST), dans 
la cour de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au 3ème étage de l’immeuble R+3, 01 BP5499 Ouaga CNT 10000 Ouagadougou, 
Tel : (+226) 25 48 73 74. 
Les offres doivent être accompagner d’une garantie de soumission d’un montant de deux cinquante mille (250 000) Francs CFA pour chaque lot. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à partir de 09h05 mn TU à l’adresse ci-dessus indiquée, en présence des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
§ La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.  
§ Les offres remises en retard (hors délai) ne seront pas acceptées. 
 
18. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires pour compter de la 
date limite de remise des offres. 
 
19. L’administration se réserve le droit d’accepter, de rejeter toutes les offres ou d’annuler la procédure de demande de cotation à tout moment 
avant l’attribution du marché ou de ne pas donner suite à cette demande de cotations sans être tenue de fournir les raisons de sa décision.  
 
 

P. Bernard Ismaël KONKOBO 
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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Travaux 
 

CENTRE DE PROMOTION DE L’AVICULTURE ET DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMANTS 
 

Travaux de réfection de bâtiments administratifs, de poulaillers et de bergerie au profit du 
Centre de Promotion de l'Aviculture et de Multiplication des Animaux Performants (CPAMAP) 

 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2025-007/MARAH/SG/CPAMAP/DG/PRM 

Financement :  Budget du CPAMAP, exercice 2025 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025 du Centre de Promotion de l'Aviculture et 
de Multiplication des Animaux Performants. 
 
               Le Centre de Promotion de l'Aviculture et de Multiplication des Animaux Performants (CPAMAP) dont l’identification complète est précisée 
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet les travaux de réfection de bâtiments 
administratifs, de poulaillers et de bergerie au profit du Centre de Promotion de l'Aviculture et de Multiplication des Animaux Performants telle que 
décrite dans les Données particulières de la demande de prix. 
 
                   La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés disposant pour chaque lot de l’agrément 
technique de catégorie B1 au moins dans le domaine du bâtiment, valable dans la (ou les) région(s) concernée(s) pour autant qu’elles ne 
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux se décomposent en trois (03) lots : 
lot 1 : Travaux de réfection de poulaillers et de bâtiments administratifs à Ouaga et Koudougou au profit du CPAMAP ; 
lot 2 : Travaux de réfection de bâtiment administratif et de poulailler à Bobo Dioulasso au profit du CPAMAP 
lot 3 : Travaux de réfection de bergerie à Loumbila au profit du CPAMAP 
 
                 Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante (40) jours. 
 
                  Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des Marchés 
du CPAMAP et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction Générale du CPAMAP, 01 BP 
1907 Ouagadougou 01, Route nationale n°3 (route de Kaya), téléphone 25 35 61 34/72 90 69 00. 
 
                 Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la 
Direction Générale du CPAMAP, 01 BP 1907 Ouagadougou 01, Route nationale n°3 (route de Kaya), téléphone 25 35 61 34/72 90 69 00 et moyennant 
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour les lots 1 et 2 et dix mille (10 000) F CFA pour le lot 3, à l’agence 
comptable du CPAMAP. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de 
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 
 
                   Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 1, cent cinquante mille 
(150 000) francs CFA pour le lot 2 et cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 3,  devront parvenir ou être remises à l’adresse : bureau du 
secrétariat de la Direction Générale du CPAMAP, 01 BP 1907 Ouagadougou 01, Route nationale n°3 (route de Kaya), téléphone 25 35 61 34/72 90 
69 00, avant le lundi 03 novembre 2025 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui 
souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la 
non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 
 
              Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres. 
NB : Le budget prévisionnel est de : quatorze millions quatre cent mille (14 400 000) francs CFA TTC pour le lot 1, cinq millions cinq cent mille 
(5 500 000) francs CFA TTC pour le lot 2 et quatre millions neuf cent mille (4 900 000) francs CFA TTC pour le lot 3. 
. 
 

La Personne responsable des marchés  
Président de la Commission d’attribution des marchés 

 
 

M. René OUERMI 
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Travaux 
 

LA POSTE BURKINA FASO 
 

Divers aménagements et agencements de bâtiments au profit de La Poste BF. 
 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° : 2025-027/LA POSTE BF/DG/DM/DMTPI 

Financement : Budget LA POSTE BF Gestion 2025 
 

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de La Poste Burkina Faso. 

La Poste Burkina Faso sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour des travaux de divers 
aménagements et agencements de bâtiments au profit de La Poste BF. 

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPDPX pour les informations détaillées. 

La demande de prix est composée de trois (03) lots :  

ü Lot 1 : Fourniture et pose de dalettes à la devanture de l'agence de Réo, avec un budget prévisionnel de dix millions (10 000 000) FCFA 
TTC ;  

ü Lot 2 : Reprise de la dalle de l'agence de Kampti, avec un budget prévisionnel de quinze millions (15 000 000) FCFA TTC ; 

ü Lot 3 : Corrections de mise des masses à la terre, avec un budget prévisionnel de quinze millions (15 000 000) FCFA TTC. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (02) mois pour les lots 1 & 3 et trois (03) mois pour le lot 2. 

  Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au 

Secrétariat du Département des Marchés sis côté Est du bureau d’échange au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex          

Bassawarga) Secteur 4 – Cité An II BP 6000 Ouagadougou-CNTC 10 000 Tél. : 25 41 90 41, et prendre connaissance des documents de 07h30 à 
12h30 et de 13h00 à 16h00 (lundi au jeudi) et 07h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h 30 (Vendredi). 

Les candidats éligibles, intéressés par le présent avis, peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre 

onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour chaque lot, à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat 

du Département des marchés (DM) sis coté Est du bureau d’échange au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) Secteur 4 – Cité An 

II BP 6000 Ouagadougou-CNTC 10 000, Tél. : 25 41 90 41. La méthode de paiement sera par mandat 5CHP auprès de toute Agence LA POSTE BF. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre 

transmise par le Candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et trois 03) copies, conformément aux DPDPX et accompagnées d’une garantie de soumission de trois 
cent mille (300 000) FCFA pour le lot 1 ; quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour les lots 2 et 3 , devront parvenir ou être remises au 

bureau porte N°1 du Département des Marchés sis coté Est du bureau d’échange au 3329, Avenue Moogho-Naaba Wobgo (ex Bassawarga) 
Secteur 4 – Cité An II BP 6000 Ouagadougou-CNTC 10 000, Tél. : 25 41 90 41 au plus tard le lundi 03 novembre 2025 à 09 heures 00 minute 
TU. L’ouverture des plis sera faite le même jour en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre 

transmise par le Candidat. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt des offres. 

 
Pour le Président de la Commission d’Attribution des Marchés en congé, 

le Directeur des Produits Financiers assurant l’intérim, 
 

 

                     Herman KABRE  
        Chevalier de l’ordre de l’Etalon 
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Prestations intellectuelles 
 

AGENCE POUR LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT COMMUNATAIRE  
 

SELECTION DE CANDIDATS EN VUE DE L’ETABLISSEMENT D’UNE LISTE DE PRESTATAIRES AUX MARCHES PUBLICS 
2026, 2027 ET 2028 DE L’APEC. 

 

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERET  
N°2025-02/PF/CAB/APEC/DG/PRM DU 21/10/2025  

 

1. Dans le cadre de l’exécution des marchés des exercices 2026, 2027 et 2028, l’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire 
(APEC) lance un appel à manifestation d’intérêt afin d’établir une liste de prestataires. 

2. Cet avis à manifestation d’intérêt a pour but de disposer d’un répertoire de prestataires/fournisseurs qualifiés que l’APEC pourrait consulter de 
façon rotative lors de ses consultations restreintes (demande de cotation) conformément au décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 
décembre 2024 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics. 

3. Peuvent soumissionner, les personnes physiques ou morales spécialisées dans l’un des domaines cités ci-dessous pour autant qu’elles ne 
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et sont en règle vis-à-vis de l’Administration.  

Les domaines sont : 

- Lot n°01 : Fourniture de pause-café et pause déjeuner ; 
- Lot n°02 : location et/ou décoration de salle ; 
- Lot n°03 : Fourniture et installation de climatiseur ; 
- Lot n°04 : fourniture de moquettes et de rideaux, de matériels et outillages techniques et de matériels électro-ménagers ; 
- Lot n°05 : fourniture de matériels et de mobiliers de bureau, de matériels de surveillance et accessoires ; 
- Lot n°06 : fourniture de matériels informatiques, acquisition et installation de logiciel ; 
- Lot n°08 : acquisition de moyens roulants à deux roues ; 
- Lot n°09 : Fourniture de bureau, de produits d’entretien et de nettoyage, d’imprimés administratifs, de consommables 

informatiques, de produits alimentaires et de crédit de communication ;  
- Lot n°10 :  fourniture de gadgets publicitaires ; 
- Lot n°11 : Fourniture de billets d’avion ; 
- Lot n°12 : Gardiennage des locaux ; 
- Lot n°13 : Nettoyage des locaux ;  
- Lot n°14 : Entretien, maintenance et réparation de véhicules deux et quatre roues ; 
- Lot n°15 : Entretien, maintenance et réparation de groupe électrogène ; 
- Lot n°16 : Entretien, maintenance et réparation d’ascenseur ; 
- Lot n°17 : Entretien, maintenance et réparation de climatiseur et matériels de froid ; 
- Lot n°18 : Entretien, maintenance et réparation du circuit électrique ;  
- Lot n°19 : Entretien, maintenance et réparation de la plomberie sanitaire ;  
- Lot n°20 : Entretien, maintenance et réparation de matériels et mobiliers de bureau ; 
- Lot n°21 : Entretien, maintenance et réparation de matériels informatiques et péri-informatiques ; 
- Lot n°22 : travaux d’aménagement et de cloisonnement de locaux, 
- Lot n°23 :  conception et réalisation de spots et de film documentaire ; 
- Lot n°24 : conception et impression de supports de communication et/ou de document. 

4. Les candidats intéressés sont invités à déposer leur offre sous pli fermé portant la mention « avis à manifestation d’intérêt en vue de la 
constitution d’un répertoire de prestataires/fournisseurs qualifiés pour le compte de l’APEC au titre des années 2026, 2027 et 2028 : lot n°... ». 

 Les offres des candidats devront comporter les informations et pièces suivantes : 

- Une lettre de soumission adressée au Directeur Général de l’APEC, précisant le lot du domaine principal du soumissionnaire ; 

- Une présentation de l’entreprise indiquant son adresse complète, sa situation géographique, ses qualifications et compétences dans le 
domaine d’intervention choisi et un contact téléphonique permanent ; 

- Une copie certifiée de l’extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) et de la certification de l’immatriculation Identifiant 
Financier Unique (’IFU) ; 

- Une copie de l’agrément technique, attestation ou autorisation pour les domaines qui l’exigent.  

5. Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française (un original et une copie) doivent être déposées sous plis fermé au Secrétariat de la 
Direction Générale de l’APEC sise au 2ème étage de l’immeuble de l’ex- Haut Conseil du Dialogue Social situé derrière la Direction Générale 
des Douanes à Ouaga 2000, tél : 25 41 05 12 au plus tard le mercredi 29 octobre 2025 à 09 heures 00 minute TU.  

NB : chaque candidat ne peut soumissionner au-delà de trois (03) domaines. 

6. L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis à manifestation d’intérêt. 

                                                                            
 

La Personne Responsable des Marchés 
 
 

Pouswindé Hénoc SIBONE 
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Prestations intellectuelles 
 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE  
 

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET D’AUTONOMISATION DES 
FEMMES ET DU DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE (SWEDD+)  

POUR LES EXERCICES 2025, 2026 et 2027 
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2025/07/MS/SG/PADS_SWEDD+ 

Financement : Banque Mondiale, Crédit/ Prêt : IDA -74140 
Reference STEP: BF-SWEDD-BF-518410-CS-QCBS 

 
1. Contexte 

Dans le cadre du financement du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS), le Gouvernement du Burkina - Faso a obtenu des ressources 

de son partenaire financier la Banque Mondiale pour le financement des plans d’action de l’Unité de gestion du PADS, et certains Ministères (Santé, 

MENA, MINEFID), des Établissements Publics de Santé (EPS) et des ONG-Associations) à travers le Projet d’Autonomisation des Femmes et du 

Dividende Démographique en Afrique Sub-saharienne (SWEDD+). Une partie des ressources accordées est destinée à la prise en charge du contrat 

de services de consultant pour l’audit financier et comptable du SWEDD+. 

 

2. Objet de la mission   
 

L’objectif de l’audit des états financiers du SWEDD+ est de permettre d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Projet à la 

fin des exercices fiscaux, clos au 31 décembre 2025, 2026 et 2027 et s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux 

fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte de l’objectif de développement du Projet.  

 

Également, l’auditeur : 

 

• Exprimera des opinions séparées sur les ressources et les emplois d'une part, d'autre part sur les comptes spéciaux des structures auditées ; 

• Portera un jugement professionnel et indépendant sur les états financiers de l’UG- du Projet, à savoir si ces états donnent une image fidèle 

des ressources perçues et des dépenses effectuées ; 

• Effectuer des vérifications pour déterminer si l’UG/PADS et les bénéficiaires secondaires ont satisfait aux conditions des accords, aux lois, 

aux règlements qui se rapportent aux projets financés par les bailleurs. Toutes les opérations importantes qui ne satisfont pas aux conditions 

doivent être identifiées ainsi que tous les indices laissant présumer des actes illégaux et ; 

• Certifier la sincérité et la régularité des comptes établis par l’UG-SWEDD+, et les bénéficiaires secondaires, tout en prenant en compte les 

régularisations proposées par l’auditeur. 

 

3. Composition du dossier : 
 

Le coordonnateur du projet, Président de la Commission Interne d'Attribution des Marchés, invite les consultants (cabinet d’audit) à manifester leur 

intérêt pour fournir les services décrits ci-dessus. 

 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations suivantes : 

 

Ø une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Coordonnateur du SWEDD+ ; 

 

Ø l’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ; 

Ø la présentation du cabinet d’expertise comptable (Consultant), de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de l’effectif et la 

qualification du personnel permanent ; 

 

Ø les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq dernières années qui doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé 

de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates de début et fin de mission (iv) le montant du contrat.  

 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront joindre obligatoirement les pièces justificatives 
(les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats) des références techniques des 
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prestations similaires réalisées (à savoir l’audit des états financiers dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes et 
acceptable par l’IDA). 

Aussi, joindre au dossier physique la version électronique (PDF ouvert) des références similaires sur une clé USB 

Également, doivent–ils donner l’adresse complète et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires) aux fins de vérifications de 

l’authenticité des missions similaires réalisées. 
Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt. 

 
4- Durée de la Mission 

 
La durée de la mission est de trente (30) jours par exercice clos renouvelable deux fois en cas de satisfaction. 

 
5- Critères de présélection 

 
Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences pour les prestations similaires réalisées par les 

consultants. Le consultant devra être un cabinet d’audit et d’expertise comptable justifiant d’au moins cinq (05) ans d’existence et exerçant dans le 

domaine de l’audit comptable et financier des projets/programmes similaires et doit avoir audité les états financiers annuels de cinq (05) missions 

d’audit au moins financés par la Banque mondiale pendant les cinq (05) ans dernières années. Il devra en outre posséder une connaissance suffisante 

des normes internationales (ISA etc.) en matière d’audit financier et comptable.  

 Une liste restreinte de six (06) consultants les plus qualifiés sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt. 
 
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection au Moindre Coût (SMC) conformément aux paragraphes 7.6 et 7.7 de la Section VII. 

Méthodes de sélection agréées /Services de Consultants du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque 

mondiale le financement de projets d’investissement et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/Consult.  

 

6- Dépôt des dossiers  
 

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) original et trois (03) copies doivent être déposées 

auprès du secrétariat de l’Unité de Gestion au plus tard le 06 Novembre 2025 à 09 heures 00 T.U., sise à Koulouba au 724 de la rue 4.42 à 

Ouagadougou, 03 BP 7062 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 30 88 46/Poste 120/122, au 1er étage; avec la mention «RECRUTEMENT 
D’UN CABINET POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET D’AUTONOMISATION DES FEMMES ET DU DIVIDENDE 
DEMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE (SWEDD+) POUR LES EXERCICES 2025, 2026 et 2027». 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour à neuf heures (9 H 30) T.U. dans la salle de réunion du PADS en présence des 

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
 

7- Renseignements complémentaires 
 

Les Consultants (Cabinets d’expertise comptable) intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux jours 

ouvrables de 07h 30 mn à 12h 30 mn et de 13h 30 mn à 15h 30 mn : 

 

Ø Unité de Gestion du PADS sise à Koulouba au 724 de la rue 4.42, 03 BP 7062 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 30 88 46/25 
30 52 56. 

 

 
Le Coordonnateur du SWEED+/PADS 

Président de la Commission Interne d’attribution des marchés 
 
 

Michel OUABA 
Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

N°2025__013___/MEEA/SG/DMP/SMT/PI 

 

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA), président de la Commission d’Attribution 
des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats au dossier d’appel d’offres N°2025-022T/MEEA/SG/DMP DU 19/08/2025 
pour la mise à niveau (Réhabilitation et extension) de trente (30) systèmes d’Adduction d’eau Potable dans les régions du Nando, des Koulsé, du 
Nazinon, du Yaadga et du Oubri au profit du PASEPA-2R, Composante Burkina Faso, publié dans le Quotidien des Marchés Publics n°4247 du lundi 13 
octobre 2025, qu’une visite de site obligatoire aura lieu du 27 au 30 octobre 2025 à partir de 08h 00 minute. 
 
Le lieu de regroupement pour le départ est le siège des directions régionales ci-dessus citées.   
La visite donnera lieu à l’établissement d’une attestation de visite de site que le soumissionnaire devra joindre dans son offre. 
Pour toutes autres informations, veuillez contacter :  
 

Lot Régions Personne à contacter Contact Période de visite 
1 Nando LANKOANDE Mendy Roger  75 57 47 05 27 au 29 octobre 2025 
2 Yaadga GARBA Nayété 65 61 37 51 27 au 28 octobre 2025 

3 Nando LANKOANDE Mendy Roger  75 57 47 05 27 au 29 octobre 2025 
Nazinon NIKIEMA Bernard 76 02 21 50 30 octobre 2025 

4 Koulsé OUANGRE Valentin 71 24 54 06 29 au 30 octobre 2025 
Oubri SAWADOGO Madi 78 04 22 08 30 octobre 2025 

 
 

Le Directeur des Marchés Publics p.i. 
Président de la CAM 

 
 

Etienne BERE 
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè 

 
 

LOTERIE NATIONALE BURKINABE (LONAB 

Le Directeur des Marchés et des Approvisionnements de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB), Président de la Commission d’Attribution des 

Marchés, porte à la connaissance des soumissionnaires à la demande de prix N°2025-014f/LONAB/DG/DPS/DMA, relative à l’acquisition de 

matériels et d’équipements informatiques au profit de la LONAB, que ladite procédure est annulée en raison d’insuffisances techniques constatées 

dans le dossier. 

Il présente ses excuses pour les désagréments que cette annulation pourrait occasionner aux soumissionnaires concernés et les remercie pour leur 
compréhension. 

Le Directeur des Marchés et des Approvisionnements 
Président de la CAM/LONAB 

 

Siméon OUEDRAOGO 
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Fournitures et Services courants 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
 

Acquisition de matériel informatique au profit de la Mairie 
 

Avis de demande de prix 
N° 2025-012/ RBMHN/PBL/C-BGS/M/PRCP 

Financement : Budget communal, Gestion 2025 
 
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la Commune de Bagassi. 

La Commune de Bagassi dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant 
pour objet : Acquisition de matériel informatique au profit de la Mairie tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction 
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions se décomposent en lot unique Acquisition de matériel informatique au profit de la Mairie 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le 
bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique sis à la Mairie de Bagassi, Téléphone : 02 03 04 36 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable de 
la Commande Publique et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot unique à la Trésorerie 
Départemental de Bagassi. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être 
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

Les offres présentées en un(01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une 
garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs F CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable 
de la Commande Publique, avant le lundi 03 novembre 2025 à 09 heures 00 minute TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non 
réception de l’offre transmise par le candidat. 

 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres. 

NB : Photo ou prospectus de chaque item exigé  
Montant prévisionnel : (20 000 000) francs CFA TTC 

 
 

LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Présidente de la Commission Communale D’Attribution des Marchés publics 

Valérie SONDO 
Secrétaire Administratif 
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Fournitures et Services courants 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN  
 

ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE, DE MATIÈRES D'ŒUVRE POUR LE DÉVÉLOPPEMENT DE l'EFTP ET LES 
ÉVALUATIONS PRATIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DE LA BOUCLE DU MOUHOUN (DRESFPT-BMH). 
 

Avis de demande de prix 
N° 2025- 0039 /MATM/RBMH/GDDG/SG/ CRAM du 09/10/2025 

Financement : budget de l’Etat, Exercice 2025 
 
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025 de la Direction Régionale de l’Enseignement 
secondaire, de la Formation professionnelle et technique de la Boucle du Mouhoun. 
 
1. La Direction Régionale de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique de la Boucle du Mouhoun lance une demande 
de prix ayant pour objet, ACQUISITION DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU, DE MATIÈRES D'ŒUVRE POUR LE DÉVÉLOPPEMENT DE 
l'EFTP ET LES ÉVALUATIONS PRATIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DE LA BOUCLE DU MOUHOUN (DRESFPT-BMH). telle que décrite dans les données 
particulières de la demande de prix. 
 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
 
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit : 
Lot 1 : Acquisition de photocopieur, imprimante et vidéo-projecteur dans le cadre de l'enseignement technique et professionnel au profit de la DRESFPT 
de la Boucle du Mouhoun (lot 1). 
Lot 2 : Acquisition complémentaire de matières d'œuvre pour le développement de l'EFTP et les évaluations pratiques au profit de la DRESFPT de la 
Boucle du Mouhoun ( MVA, génie civil, agronomie, électronique…) (lot 2) au profit de la DRESFPT de la Boucle du Mouhoun (Lot 2).  
Lot 3 : Acquisition complémentaire de matières d'œuvre pour le développement de l'EFTP et les évaluations pratiques au profit de la DRESFPT de la 
Boucle du Mouhoun (agroalimentaire) lot 3. 
 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour les trois lots, ils devront 
obligatoirement présenter une soumission séparée pour chaque lot.   
 
3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder vingt-cinq (25) jours pour chaque lot. 
 
4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans 
les bureaux du Chef de service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DRESFPT de la Boucle du Mouhoun, contact : 62668267/ 
65891221. 
 
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau du Chef de service de 
Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DRESFPT de la Boucle du Mouhoun, moyennant paiement d’un montant non remboursable 
de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1, et cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 2 et 3 auprès de la Trésorerie Régionale de la 
Boucle du Mouhoun. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Gestionnaire des crédits de la DRESFPT-BMH ne peut être responsable 
de la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.  
 
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, sont accompagnées 
d’une garantie de soumission d’un montant de : trois cent milles (300 000) F CFA pour le lot 1; un million cinquante milles (1 050 000)  F CFA pour le 
lot 2 et neuf cent soixante-quinze milles (975 000)  F CFA pour le lot 3;   
 
7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service de Gestion des Ressources Financières et Matérielles de la DRESFPT de la Boucle 
du Mouhoun, Avenue :  
Ville : Dédougou Numéro de téléphone : (226) 62668267  
 au plus tard le 03/11/2025 à 9h00 TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre 
transmise par le candidat. 
 
8.Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres. 
Les montants prévisionnels sont de : 
Lot 1 : dix millions (10 000 000) de francs CFA TTC ;          
Lot 2 : trente-cinq millions (35 000 000) de francs CFA TTC. 
Lot 3 : trente-deux millions cinq cents milles (32 500 000) de francs CFA TTC 
 
9. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister le 03/11/2025 à 9 h TU à l’adresse suivante : 
Salle de réunion du Gouvernorat de la Boucle du Mouhoun, Avenue : Néant           
Ville : Dédougou     
 
 

La Secrétaire Générale de la Région,  
Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics 

 
 

Adjara KIENTEGA/OUEDRAOGO 
Administrateur Civil 

Officier de l'Ordre de l'Etalon 
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Travaux 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE CONSERVATION DE PRODUIT  
AGRO-SYLVO-PASTORAUX 

 
Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré :  

N°2025-003/RBMH/CR/SG/PRCP  
 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés Gestion 2025 

1. Le Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun à travers un financement du fonds miniers sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de construction d'un magasin de conservation de produit 
agro-sylvo-pastoraux d’un montant prévisionnel de deux cent quatre-vingt-onze millions trois cent quatre quinze mille trois cent cinquante-
neuf (291 395 359) F CFA TTC.  

Le délai d’exécution des travaux est de deux ((02) mois. 

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, 
BP : 120, Tel : 20521124 sise sur la route de Bobo Dioulasso et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-après ; Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun, BP : 120, Tel : 20521124 sise sur la route de 
Bobo Dioulasso de 7h 30mn à 16h. 

3. Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou 
morales agréés d’un agrément B3 ou plus du Ministère de l’urbanisme pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou 
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement2 
d’une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs FCFA auprès de la Trésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. 
Le payement se fera en liquidité auprès de laTrésorerie Régionale de la Boucle du Mouhoun. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main 
à main au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun. 

5. Les offres devront être soumises au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun au plus tard le 06/11/2025 à 9h 
en un (1) original et 3 copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de huit millions sept cent mille (8 700 000) francs FCFA, ou le 
montant équivalent dans une monnaie librement convertible.  

7. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
06/11/2025 à 9h dans la salle de réunion du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun. 

 
     

Signature du Président de la Commission 
d’attribution des marchés 

 
 
 

Laodou Claude Arnaud GOLANE 
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Travaux 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
 

REHABILITATION DE DIVERSES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS LA COMMUNE DE BAGASSI  
(Lot1, Lot2, Lot8 et Lot9) 

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA) 
N°-2025-006/RBMN/PBL/CBGS/M/PRCP 

 
1.           Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de Passation des Marchés de la Commune de BAGASSI, Gestion 2025. 
 
2.            La Commune de Bagassi lance un appel d’offres ouvert accéléré ayant pour objet : Travaux de réhabilitation de diverses infrastructures dans la 
commune de BAGASSI, reparti en quatre (04) lots 
Lot 1 : Réhabilitation de huit salles de classes au lycée départemental de Bagassi ;  
Lot 2 : Réhabilitation de neuf (09) salles de classe dont trois (03) à Kahin, trois (03) Doussi) et trois (03) Assio B ;  
Lot 8 : Réhabilitation de six salles de classe dont 03 à l’école B de Bagassi et 03 à l’école B de Yaramoko 
Lot9 :  Réhabilitation de six salles de classe dont 03 à l’école B de Pahin et 03 à l’école de Niankongo. 
 
3.          La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 64 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF 
du 31/12/2024 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement de marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.  
 
4.           Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres ouvert accéléré 
dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Bagassi sis à la Mairie, tél :02 03 04 36 tous les jours ouvrables 
entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h 30 minutes à 15 h30 minutes. 
5.Les exigences en matière de qualifications sont : Agrément technique B2 minimum ; Voir le DPAO pour les informations détaillées.  
 
6            Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré auprès de la Personne 
Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Bagassi sis à la Mairie de Bagassi et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille 
(30 000) francs CFA pour le lot1 et de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 2, lot 8 et lot 9 auprès de la Trésorerie Départementale de Bagassi. 
 En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du 
dossier transmis par le candidat. 
 
7          Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou 
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.   
 
8.            Le délai d’exécution des travaux ne devra pas excéder 60 jours pour chacun des lots : lot 1, lot 2, lot 8 et lot 9 
 
9.             Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un 
montant : 
 

lots Garantie de soumission  
Lot 1  (571 000) francs CFA. 
Lot 2  (820 000) francs CFA. 
Lot 8 (740 000) francs CFA. 
Lot 9  (740 000) francs CFA. 

 
devra parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Bagassi, le vendredi 07 novembre 
2025 à 09 heures 00 minute TU.  
 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
 
10.              Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme 
spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. 
11.           Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi 07 
novembre 2025 à 09 heures 00 minute TU à l’adresse dans salle de réunion de la Mairie de Bagassi. 
NB : Montant prévisionnel : 
 

lots Montant prévisionnel 
Lot 1 19 047 619 francs CFA TTC 
Lot 2 27 619 048) francs CFA TTC 
Lot 8 24 761 905 francs CFA TTC 
Lot 9 24 761 905 francs CFA TTC 

 
 
 
 

Présidente de la Commission d’attribution des marchés 
 
 
 
 

Valérie SONDO 
Secrétaire Administratif 
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Travaux 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL DE BAGASSI 
 

Avis de demande de prix 
N° :2025-013/RBMN/PBL/CBGS/M/PRCP 

Financement : Budget Communal, FMDL Gestion 2025 
 
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la Commune de Bagassi. 

 

1.           La Commune de Bagassi lance une demande de prix ayant pour objet : TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE FORMATION 

PROFESSIONNEL DE BAGASSI. 

 Les travaux seront financés sur les ressources du Budget Communal /FMDL Gestion 2025. 

 

2.            La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour autant 

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

 Les travaux se décomposent en lot unique : TRAVAUX DE REHABILITATION DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL DE BAGASSI. 

 

3.              Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : SOIXANTE (60) jours. 

 

4.              Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Bagassi, tél : 02 03 04 36 tous les jours ouvrables 

entre 7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h 30 minutes à 15 h30 minutes. 

 

5.            Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne 

Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Bagassi sis à la Mairie de Bagassi et moyennant paiement d’un montant non remboursable 

de cinquante mille (50 000) francs CFA pour l’unique lot auprès de la Trésorerie Départementale de Bagassi.  

 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non 

réception du dossier transmis par le candidat. 

 

6.              Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission 

d’un montant : 

ü Sept cent mille (700 000) francs F CFA 
Devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique à la Mairie de Bagassi avant le lundi 03 novembre 
2025 à 09 heures 00 minute TU. 

 

 L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 

 

7.               Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres. 

 NB : le montant prévisionnel est de : 

23 809 524 francs CFA TTC. 

 

La Présidente de la Commission Communale 
 d’attribution des marchés 

 
 
 

Valérie SONDO 
Secrétaire Administratif 
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Travaux 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
 

Construction de latrines au profit de la commune de Nouna. 
 

Avis de demande de prix  
N° 2025-002/RBMH/PKSS/CNNA/PRM du 16 octobre 2025 

Financement : budget communal (fonds propre) 
 
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation révisé des marchés publics gestion 2025 de la commune de Nouna. 

1- La Commune de Nouna lance une demande de prix ayant pour objet la Construction de latrine au profit de la Commune de Nouna tels que décrits 
dans les Données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément Lp exigé) pour autant qu’elles ne 
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent comme suit : 

- Lot 1 : Construction d’une latrine à quatre (04) postes + douche à l’école primaire publique « B » de Koussiri/commune de Nouna ;  
- Lot 2 : Construction d’une latrine à quatre (04) postes + douche au CEG n° 2 de Nouna/Commune de Nouna. 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours pour chaque lot et est non cumulable. 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans 
les bureaux de la mairie de Nouna auprès de la Personne Responsable des Marchés dont le contact est le : 78336000. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bâtiment principal de la mairie et 
moyennant le paiement des frais de dossier d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot (1 et 2) à la régie des recettes 
de la mairie de Nouna ou à la trésorerie provinciale de Nouna. En cas d’envoi par la poste ou 6. Les offres présentées en un original et deux (02) 
copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent quatre-
vingt-dix-huit mille (198 000) francs CFA par lot (1 et 2), devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable des Marchés publics de la 
mairie avant le mercredi 29 octobre 2025 à 09 heures 00 minute TU.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

6. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de 
l’offre transmise par le Candidat. 

7.  Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des 
offres. 

NB : le montant des travaux de construction : 

üLot 1 : six millions six-cent huit mille (6 608 000) francs CFA TTC ; 

üLot 2 : six millions six-cent huit mille (6 608 000) francs CFA TTC. 

 

 

La Personne Responsable des marchés 

 

GOROU David 
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Travaux 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN                                                                           
 

   TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) HECTARES DE PERIMETRES MARAICHERS DONT 1HA A YONA, 
 1HA A SOLONSO ET 1 HA A WONA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BANA. 

 

Avis de demande de prix 
N° :2025-015/RBMN/PBL/CBNA/M/PRCP 

Financement : Budget Communal, Gestion 2025 
 

 Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la Commune de Bana. 
 
La Commune de Bana lance une demande de prix ayant pour objet : travaux de réalisation de trois (03) hectares de périmètres maraichers dont 1ha à 
Yona,1ha à Solonso et 1ha à Wona   au profit de la Commune de Bana.  
 
 Les travaux seront financés sur les ressources du Budget Communal, Gestion 2025. 
 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie U2 Fn2 et TB minimum pour autant qu’elles ne 
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
 
 Les travaux se décomposent en lot unique   
 
- TRAVAUX DE REALISATION DE TROIS (03) HECTARES DE PERIMETRES MARAICHERS DONT 1HA A YONA, 1HA A SOLONSO ET 1 HA A WONA 
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BANA. 
 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours maximums. 
 
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux 
de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Bana, tél : 70 07 67 66 /67 80 55 27 tous les jours ouvrables entre 7 h 30 mn à 12 
h 30 minutes et de 13h 30 minutes à 15 h30 minutes. 
 
5.Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable de la 
Commande Publique de la Mairie de Bana sis à la Mairie de Bana et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) 
francs CFA pour l’unique lot auprès de la Trésorerie Départementale de Bagassi.  
 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du 
dossier transmis par le candidat. 
 
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant : 
 
 
Trois millions cent quarante-deux mille huit cent cinquante sept (3 142 857) francs FCFA 
 
Devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique à la Mairie de Bana avant le lundi 03 novembre 2025 à 
09 heures 00 minute TU. 
 
 L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister. 
 
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres. 
 
 NB : le montant prévisionnel est de : 104 761 905 francs CFA TTC. 
 
 
 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés 
 
 

Soussoun SANOU 
Secrétaire Administratif 
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Travaux 
 

REGION DU DJÔRÔ                                                                                                                     
 

Travaux de construction de deux blocs pédagogiques + administration + 3 blocs de latrines 
au CEG de Zintio au profit de la commune de Oronkua 

 

Avis de demande de prix 
N°2025-01/RSUO/P-IB/CORNK/SG/PRM 

Financement : BUDGET COMMUNAL (MENA), GESTION 2025 
 
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la commune de Oronkua. 

 
                  La commune de Oronkua lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données 

particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix) 

.  

                     La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins, pour 

autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en lot unique: Travaux de construction de deux blocs pédagogiques + Administration + 3 blocs de latrines au 
CEG de Zintio au profit de la commune de Oronkua 

   
                  Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt (120) jours. 
 
                 Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés ou appelez 77 13 22 28/70 55 19 48. 
 
                 Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne 
Responsable des marchés de la mairie de Oronkua et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) 
francs CFA à la Trésorerie Provinciale de Dano. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne 

peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat 

 

                    Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million cinq cent (1 500 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises à 

l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 187, tel : …, avant le lundi 03 novembre 2025 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis 

sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne 

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 

 

                  Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des 

offres. 

 

NB : Le budget prévisionnel pour le présent marché se compose comme suit : soixante-six millions six cent soixante-six mille six cent soixante-
sept (66 666 667) francs CFA TTC. 
 

 
 

 
La Personne responsable des marchés 

 

 
 

Bouavo SANOU 
Adjoint Administratif 
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Travaux 
 

COMMUNE RURALE DE SAABA   
 

Construction de dix (10) boutiques de rue au profit de la commune de saaba 
Avis de demande de prix 

n°2025-19/CRS/M/SG/PRM DU 15/10/2025 
Financement : Budget communal, gestion 2025 

 
1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la Commune Rurale de Saaba.  

 

La Commune Rurale de Saaba lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières 

de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.  

 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 au moins pour autant 

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

 

Le montant du budget prévisionnel toutes taxes comprises est de vingt-huit millions cinq cent mille (28 500 000) FCFA TTC.  
 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours pour chacun des lots. 

 

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix 

dans les bureaux de la Personne responsable des marchés. Tél. :70700735. 

 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne 

Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la Régie des 

recettes de la Mairie de Saaba.  

 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse du bureau de la PRM, 

tél :70700735 ; avant le 03/11/2025 à 09 heures ; L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y 

assister. 

 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de 

l’offre transmise par le Candidat. 

 

7.  Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres. 

 

 

                                                                                                 

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés 

 
 

RAMDE Laré 
Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabè 
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Travaux 
 

REGION DES KOULSE 
 

Travaux de réalisation de deux forages positifs au profit de la commune de Barsalogho 
 

Avis de demande de prix 
N° : 2025-03/ RKLS/PSBT /CBRS/PRCP 

Financement : Budget communal/FMDL, exercice 2025 
 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025 de la commune de Barsalogho. 

 

                   La Personne Responsable de la Commande Publique de Barsalogho lance une demande de prix ayant pour objets : 

Lot unique : Travaux de réalisation de deux forages positifs au profit de la commune de Barsalogho. 
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données 

particulières de la demande de prix.  

 

                   La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (ayant un agrément technique type FN 
), pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en : 

 Lot unique : Travaux de réalisation de deux forages positifs au profit de la commune de Barsalogho. 
Montant prévisionnel : dix-huit million huit cent quatre-vingt mille (18 880 0000) FCFA TTC 
 

                   Les délais d’exécution ne devraient pas excéder : quarante-cinq (45) jours. 
 

                   Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique de la commune de Barsalogho sis au à la mairie de Barsalogho; TEL : 

65 69 67 64/72 27 10 28 

 

                    Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne 

Responsable de la Commande Publique de Barsalogho et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs 

CFA par lot à la perception de Barsalogho. 

 

                    Les offres présentées en un original obligatoire et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission de cinq cent mille (500 000) francs CFA et devront parvenir ou être remises à la mairie de Barsalogho, 

au plus tard le lundi 03 novembre 2025 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui 

souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable   de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat. 

 

                      Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de 

remise des offres. 

                                                                                     

 
 

Le Président CCAM 
 
 

Parfait K. Marcellin NEBIE 
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Travaux 
 

REGION DU NORD 
 

Réhabilitation de bâtiments. 
 

Avis de demande de prix  

N °2025-04/RYDG/PZDM/CG/SG/CCAM du 10/10/2025  

Financement : Budget communal, Gestion 2025 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics révisé au premier budget rectificatif de la commune 
de Gourcy, gestion 2025. 

1-La commune de Gourcy lance une demande de prix ayant pour objet la réhabilitation de bâtiments tel que décrit dans les Données particulières 
de la demande de prix.  

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.  

2-La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum dans le 
domaine des bâtiments autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en deux (02) lots: 
-Lot 1 : Réhabilitation du bâtiment du CELPAC et Réalisation de trois (03) hangars dans la commune de Gourcy 
-Lot 2 : Réhabilitation de la morgue de Gourcy 
 

3- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante (40) jours pour le lot 1 et trente (30) jours pour le lot 2. 

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix 
dans les bureaux de la Personne responsable de la Commande Publique de la Mairie de Gourcy. TEL 73 88 81 00 

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat général de la 
Mairie et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque lot choisi à la trésorerie 
principale de Gourcy.  

6- Les offres présentées en un original et deux (02) copies par lot, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 1 et de deux cent mille (200 000) 
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au secrétariat général de la Mairie avant le …/…/2025 à 09h00mn. L’ouverture des plis sera 
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat. 

7- Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres. 

 

NB : Le montant du budget prévisionnel est de : 

-Lot 1 : Onze millions quatre cent soixante-onze mille six cent vingt (11 471 620) FCFA TTC ; 

-Lot 2 : Huit millions soixante-quinze mille (8 075 000) FCFA TTC. 

 

 

La Personne Responsable de la Commande Publique 

  

 

Raphaël WARMA  
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Prestations intellectuelles 
 

REGION DU BANKUI  
 

SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAGASSI 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
N°2025-01/RBNK/PBL/CBGS/PRCP DU 1er /10/2025  

 
1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la 
Commune de Bagassi. 
 
2. Dans le cadre de l’exécution du budget communal gestion 2025 sur ressources propres et FMDL, la Mairie de Bagassi lance un avis à 
manifestation d’intérêt N°2025-01/RBNK/PBL/CBGS/PRCP DU 1er /10/2025 POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D’ETUDES ET OU 
CABINETS RELATIF AU SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES 
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BAGASSI 
La Mairie de Bagassi dispose de ressources sur le budget Communal/FMDL afin de financer la construction et la réhabilitation d’infrastructures scolaires 
au profit de la Commune et a l’intention d’utiliser une partie des ressources pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations 
intellectuelles pour le suivi-contrôles desdites prestations.  
La durée de la mission des bureaux d’études et ou Cabinets est estimée à soixante (60) jours et quatre-vingt-dix (90) jours en fonction des lots. 
Les travaux se décomposent en huit (08) lots 
ü Suivi contrôle de réhabilitation de huit salles de classes au lycée départemental (lot 1) (soixante (60) jours) 
ü Suivi contrôle de la réhabilitation de salles de classe à Kahin, Doussi et Assio B (lot 2) (soixante (60) jours) 
ü Suivi contrôle des travaux de construction d’un CEG composé de quatre (04) salles de classe + un bureau + magasin (électrifié) à Assio (lot3) 

quatre-vingt-dix (90) jours 
ü Suivi contrôle des travaux de construction de deux (02) salles de classe (CPAF) + latrine à deux postes à Mana (lot4) (quatre-vingt-dix (90) jours 
ü Suivi contrôle des travaux de construction d’un CEG composé de quatre (04) salles de classe + un bureau + magasin (électrifié) + latrine à quatre 

postes à Yaramoko (lot5) (quatre-vingt-dix (90) jours) 
ü Suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salle de classe + administration (électrifié) au lycée de Bounou (lot6) (quatre-vingt-dix 

(90) jours) 
ü Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de six salles de classe dont 03 à l’école B de Bagassi et 03 à l’école B de Yaramoko(lot8) (soixante 

(60) jours) 
ü Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de six salles de classe dont 03 à l’école B de Pahin et 03 à l’école de Niankongo (lot9) (soixante (60) 

jours) 
 
3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations 
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 
 
4. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement de marchés publics. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 
ü Le domaine des activités du candidat  
ü Le nombre d’année d’expérience du candidat 
ü Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  
ü Les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, 

les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.    
NB : En cas d’ex-aequo le cabinet le plus ancien sera retenu. 
 
5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas un nombre de 15 pages. Les candidats peuvent s’associer 
pour renforcer leurs compétences respectives. 
 
6. Les bureaux d'études et ou Cabinets classés parmi les trois (03) premiers seront retenus pour la suite de la demande de propositions 
allégées. Ces bureaux d’études et ou Cabinets présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières. Seules 
les propositions financières des bureaux qui auront la note minimale requise seront ouvertes. Le bureau et ou Cabinet ayant la proposition 
financière évaluée la moins disante est retenu pour la négociation et la signature du contrat.  
 
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la Personne 
responsable de la commande Publique de la mairie de Bagassi ou appelé au 02 03 04 36 tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 
heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes. 
Les termes de référence peuvent y être consultés gratuitement ou retirés et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de quinze mille 
(15 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie Départemental de Bagassi. 
 
8. Les manifestations d’intérêts rédigées en langue française  en trois (03) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) 
devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique au   plus tard le vendredi 07 novembre 2025 à 09 heures 00 
minute TU sous plis fermés avec la mention porté à l’extérieur de l’enveloppe « Réponse à la manifestation d’intérêt manifestation d’intérêt n°2025-
01/RBNK/PBL/CBGS/PRCP du 1er /10/2025 pour le recrutement de bureaux d’études et ou cabinets relatif au suivi contrôle des travaux de construction 
et de réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Bagassi. 
 
9.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

                                                                                   
  

La Personne Responsable de la Commande Publique 
 

Valérie SONDO 
Secrétaire Administratif 
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Prestations intellectuelles 
 

 REGION DU BANKUI 
 

Constitution d’une base de données de fournisseurs de biens et services pour les procédures 
de demandes de cotations et de consultation de consultants 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°2025-03/R.BMH/PKSS/C.DBLA/SG/PRM du 21 Octobre 2025 

 
1. Dans le cadre de l’exécution de son Plan de Passation des Marchés révisé (PPM) exercice 2025, la commune de DOUMBALA lance un avis à 

manifestation d’intérêt en vue de recevoir des candidatures pour la constitution d’une base de données de fournisseurs de biens et services pour 
les procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants dans les domaines ci-après : 

I. Fourniture et équipements 
                       Lot 1 : Acquisition et installation solaires au profit des CSPS 

II. Prestations intellectuelles 
         Lot 2 : Suivi-contrôle des installations solaires au profit des CSPS  

2.    La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte aux personnes morales ou physiques qui sont à jour vis-à-vis de l’administration. 
Les personnes morales ou physiques ayant déjà déposé des offres de service à la mairie de DOUMBALA ne sont pas dispensées de cette 
formalité. 

3. Les dossiers de candidatures devront comporter les pièces ci-après : 

- Une lettre de manifestation d’intérêt précisant le lot et le domaine ; 

- Une présentation de l’entreprise ou le CV pour les personnes physiques ; 

- Une copie de l’extrait du registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) pour les personnes morales ; 

- Un agrément technique en cours de validité s’il y a lieu ; 

- Un contact téléphonique permanent. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h 00 auprès du bureau de la 
Personne Responsable des Marchés sise à la mairie de Doumbala, téléphone 70 96 73 47 

5. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française dont un (01) original et deux (02) copies, sous pli fermé avec la mention « Réponse à 
l’avis à manifestation d’intérêt N°2025-003/R.BMH/PKSS/C.DBLA/SG/PRM du 21 Octobre 2025 pour la constitution d’une liste de candidats aux 
procédures de demandes de cotations et de consultation de consultants de la commune de DOUMBALA au cours de l’année 2025 », devront 
parvenir au bureau de la Personne Responsable des Marchés, sise à la mairie de DOUMBALA, Téléphone 70 96 73 47 au plus tard le mercredi 
29 octobre 2025 à 09 heures 00 minute TU, Une commission siègera pour arrêter la liste des entreprises en fonction des domaines d’activités 
inscrits sur le RCCM et l’agrément technique 

6. En cas d’envoi par la poste ou autre mode d’envoi de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne sera pas comptable de la non réception 
de l’offre ; 

7.  La commune de DOUMBALA se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie des manifestations d’intérêt reçues. 

                                                                                   

 

La Personne Responsable des Marchés 

 

Zié Bassory Justin OUATTARA 
Secrétaire Administratif 
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