

Quotidien de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES



/a célérité dans la transparence



392 Avenue Ho Chi Minh 01 B.P. 6444 Ouagadougou 01 Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25 Site web: www.dgcmef.gov.bf

Directeur de publication Le Ministre délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication

Le Directeur Général du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers Alfred THIOMBIANO

Directeur de la rédaction

Kouané II DRABO

E-mail: kouané.drabo@finances.gov.bf

Rédacteur en chef

Abdoulaye OUATTARA
E-mail: arattaou68@gmail.com

Conception graphique et mise en page

Xavier TAPSOBA W. Martial GOUBA

Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE

Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga

OUEDRAOGO

Zoenabo SAWADOGO

Boinzemwendé Chantal

KABORE/YERBANGA

Wend-Lasida Mahamoudou DIARRA

ISSN 0796 - 5923

Sommaire

RESULTATS PROVISOIRES

•	Ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées	P. 3
	Régions	P. 40

AVIS

Ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées

ministeres, institutions et maitrises d'ouvrages delegu	lees						
Marchés de fournitures et services courants							
Marchés de travaux							
Marchés de prestations intellectuelles							
Régions							
Marchés de fournitures et services courants	P. 61						
Marchés de travaux	P. 64						
Marchés de prestations intellectuelles	P.67						



Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE

Demande de prix °2025- 36 /MSECU/SG/ONASER/DG/PRM relative à l'acquisition et l'installation de polytank et d'extincteurs au profit de l'ONASER. Financement : budget ONASER 2025 ;

Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°4242- du 06/10/2025 ; Date de délibération : 15/10/2025 ; Nombre de plis : 12 ; -Nombre de lot : 01

N°	Soumissionnaires	Mont	ant lu	Montants	s corrigé	Observations	Rang
IN	Soumissionnaires	HTVA	TTC	HT	TTC	Observations	Rang
01	SIMA SERVICE PRESTATION ET BTP	8 962 500	10 575 750	8 962 500	10 575 750	Conforme	3 ^e
02	SOCIETE DAWOUNIFA	8 128 000	9 591 040	8 128 000	9 591 040	Conforme	Anormalement basse
03	AED	8 083 000	9 537 940	8 083 000	9 537 940	Conforme	Anormalement basse
04	COLLECTION EROBAK sarl	8 140 000	9 605 200	8 140 000	9 605 200	Conforme	Anormalement basse
05	GLOIRE EQUIPEMENT ET SERVICE	11 457 300	13 519 614	11 457 600	13 519 968	Conforme Erreur de calcul à l'item II-3 entrainant une variation de 300 HTVA à la hausse	N°
06	FASO ENERGIE EQUIPEMENT ET SERVICE SARL	10 540 000	12 437 200	10 540 000	12 437 200	Conforme	7 ^e
07	S.S.I.A.P	9 400 000	11 092 000	9 400 000	11 092 000	Conforme	4 ^e
08	SESI/TD	9 700 00	11 446 000	9 700 00	11 446 000	Conforme	6e
09	МВ	7 922 100	9 348 078	7 922 100	9 348 078	Conforme	Anormalement basse
10	TID/TRANSPORT TRANSIT ET LOGISTIC SERVICE	8 252 000	9 737 360	8 250 000	9 735 000	Conforme Erreur de transcription sur le montant total en lettre	1er avec confirmation des prix
11	AMANDINE SERVICES SARL	9 520 000	11 233 600	9 520 000	11 233 600	Conforme	5 ^e
12	SELECT HOUSE	8 575 000	10 118 500	8 575 000	10 118 500	Conforme	2° avec confirmation des prix
Attrib	utaire		RT TRANSIT E ncs CFA HT ave			n montant de huit millions deux c ente (30 jours.	ent cinquante mille

Demande de prix °2025- 36 /MSECU/SG/ONASER/DG/PRM relative à l'acquisition et l'installation de système de visioconférence au profit de l'ONASER ; Financement : budget ONASER 2025 ;

Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°4246- du10/10/2025 ; Date de délibération : 20/10/2025 ; Nombre de plis : 01 ; Nombre de lots : 01

	Driv do l'	offro lu publiquement		Observations
a) Soumissionnaire	Flix de l'o	offre lu publiquement	Prix de l'offre corrigée	
NEURONES	FCFA HT	24 483 220	24 483 220	Comforms
INEURUNES	FCFA TTC	28 890 200	28 890 200	Conforme

Attributaire

NEURONES: Conformément aux dispositions de l'article 24 du DAO, une augmentation de la quantité des ordinateurs de bureau est faite et passe de 02 à 04 soit une augmentation financière de 3 184 199 FCFA TTC correspondant à une variation de 11,02% du montant de l'offre. Ce qui correspond à un montant HTVA de vingt-sept millions cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-quatorze (27 181 694) CFA et un montant TTC de trente-deux

millions soixante-quatorze mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (32 074 399) francs CFA avec un délai d'exécution de 35 jours.

DEMANDE DE PRIX N°2025- 29 /MSECU/SG/ONASER/PRM relative à l'acquisition de mobilier au profit de l'ONASER Financement : budget ONASER 2025 ; Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°4226 du 07/09/2025 ;

Date de délibération : 06/10/2025 ; Nombre de plis : 10 ; Nombre de lots : 01											
SOUMISSIONAIRES	Montants corrigés TTC	Montants lus TTC	Observations	RANG							
YISOREGA MULTI SERVICE	37 046 100	37 046 100	Conforme	Offre anormalement basse							
KTM	46 132 100	46 132 100	Conforme	4ème							
SOCIETE KASSOUM KAFANDO SERVICE SARL (SKKS)	46 545 100	46 521 500	Conforme	5ème							
SYA TECHNOLOGIE	37 317 500	37 317 500	Conforme	1er avec confirmation de prix							
MASSOUD MULTI SERVICE	41 140 700	41 140 700	Conforme	3ème							
ETS KM DISTRIBUTION	35 807 100	35 807 100	Conforme	Offre anormalement basse							
VIDDA INTERNATIONAL SERVICE	46 940 400	44 344 400	Conforme Erreur de sommation entrainant une variation de 2 200 000 du montant HT et 2 596 000 EN TTC	6ème							
KE DISTRIBUTION	36 774 700	36 774 700	Conforme	Offre anormalement basse							
RAZAK EQUIPEMENT ET SERVICE	36 279 100	36 279 100	Conforme	Offre anormalement basse							
BELEMWENDE SERVICE SARL	40 798 500	41 034 500	Conforme Erreur de sommation entrainant une variation de 236 000 en TTC	2ème							
TOTAL	404 781 300										
MOYENNE	40 478 130										
ENVELOPPE	50 000 000										
PE60% ENVELOPPE	30 000 000										
40% MOYENNE	16 191 252										
MOYENNE PONDEREE	46 191 252										
OAB	39 262 564										
5% DE MARGE	37 299 436										
Attributaire		GIE pour trente sept i d'exécution de 60 j	millions trois cent dix sept mille cinq ours.	cent (37 317 500) FCFA							

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA MOBILITE

Rectificatif sur le montant lu du Groupement d'entreprises COMPTOIR COMMERCIAL SAK SEY SARL /DAOUEGA SERVICES 308 796 566

TTC au lieu de 308 793 560 TTC.

Appel d'offres ouvert accéléré n°2025-06/MATM/SG/DMP du 04 septembre 2025 pour l'acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des structures partenaires du PREGOLS - Nombre de plis reçus : 09 plis - Date de Publication : Quotidien N°4236- vendredi 26 septembre 2025 Date de dépouillement : lundi 06 octobre 2025 - Nombre de lot1 : lot unique

Soumissionnaires	Montant lu TTC	corrigés TTC pour besoin de l'évaluation	budget prévisionnel	Moyenne des offres	Moyenne pondérée	0,85 M	Marge de tolérance 5%	Observations	Classement
Groupement d'entreprises COMPTOIR COMMERCIAL SAK SEY SARL /DAOUEGA SERVICES	308 796 560	308 938 160	410 363 000	318 515 293	373 623 917	317 580 330	301 701 313	Erreur de sommation entrainant une variation de 0.04%	1 ^{er}
Groupement ADS SARL /BATRACOR	361 713 660	361 713 660	410 363 000	318 515 293	373 623 917	317 580 330	301 701 313	RAS	5 ^{ème}
SN-WASS COM SARL	325 225 110	325 225 110	410 363 000	318 515 293	373 623 917	317 580 330	301 701 313	RAS	4 ^{ème}
Groupement PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL/E.A.O/Leade r SERVICE/ Impact Afrique	310 611 400	310 611 400	410 363 000	318 515 293	373 623 917	317 580 330	301 701 313	RAS	2 ^{ème}
K.E. Distribution	310 829 700	282 155 700	410 363 000	318 515 293	373 623 917	317 580 330	301 701 313	Erreur de calcul sur les itèm 2 et 3 DGMEC : 14 850 000 au lieu de 44 550 000 8 100 000 au lieu de 2 700 000	Non classé

								Variation de -9.22% Anormalement	
Groupement TACIME INDUSTRIE SARL /CO.MO.B -SARL	291 719 600							basse 1) Besoins en matériel de bureau (2 GOUVERNORATS): Climatiseur split de 1.5 CV :absence de précision sur confort acoustique sonore minimum; 3) Besoins en matériel de bureau (6 HAUTS-COMMISSARIATS): Chauffe-eau: Absence de précision ferme de la puissance; Machine à café (cafetière): Absence de précision ferme de la capacitéAbsence des picèes administratives suite à la corespondance N°2025-O00021/MATM/SG/DMP du 03/10/2025. Non conforme	Non conforme
E.N.F	335 869 300	312 092 300	410 363 000	318 515 293	373 623 917	317 580 330	301 701 313	Erreur de sommation entrainant une variation de -7.07%	3 ^{ème}
Groupement LEADER COMMERCE DU FASO/ IMMEDIAT BUSINESS INTERNATIONAL Sarl /ETS SODRE ET FILS	305 204 050	-				-		-absence d'accord de groupement 1) Besoins en matériel de bureau (2 GOUVERNORATS) Climatiseur split de 1.5 CV : Non-respect de l'alimentation de fonctionnement : tension nominal 230/400 V demandé différent de 220/240 proposé ; Climatiseur split de 2 CV : Non-respect de l'alimentation de fonctionnement : tension nominal 230/400 V demandé différent de 220/240 proposé; Climatiseur split de 2 CV : Non-respect de l'alimentation de fonctionnement : tension nominal 230/400 V demandé différent de 220/240 proposé. 2) Besoins en mobilier de bureau (2 GOUVERNORATS) : - Fauteuil ministre : Caractéristiques techniques proposées différent des Caractéristiques techniques proposées différent des Caractéristiques techniques proposées différent des Caractéristiques techniques demandées. 3) Besoins en matériel de bureau	Non conforme

				(6 HAUTS-	
				COMMISSARIATS):	
				Régulateur de	
				tension :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées;	
				Défrigérateur (1501)	
				Réfrigérateur (150L)	
				: Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées.	
				6) Besoins en	
				mobilier de bureau	
				(DGAT):	
				-Bureaux directeurs :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				dos Corsotárioticus	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				-Bureaux agent :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				-Fauteuil agent :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				7) Besoins en	
				mobilier de bureau	
				(DGF):	
				-Bureaux directeurs :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				-Fauteuils directeurs	
				: Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				-Bureaux agents :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				domandéss	
				demandées ;	
				-Fauteuils agents :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				9.Besoin en Matériel	
				et mobilier de bureau	
				MEF:	
				-Bureaux agents :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	

				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				-Chaises visiteurs	
				agents :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				-Armoire à deux	
				battants :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				-Armoires à clapet :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				-Armoires à multiples	
				clapets :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				-Etagères :	
				Caractéristiques techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				-Petite cantine pour	
				mouvement de fonds	
				: Marque et modèle	
				non précisés ;	
				12. Matériel et	
				mobilier de bureau	
				DGESS:	
				Coffre -fort :	
				Marque, modèle et	
				couleur non précisés	
				;	
				13. Matériel et	
				mobilier de bureau	
				DGCT :	
				Chaises visiteurs	
				agent:	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées ;	
				15. Mobilier de	
				bureau UGP/	
				PREGOLS :	
				-Bureaux agent :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	
				techniques	
				demandées;	
				-Fauteuils directeur :	
				Caractéristiques	
				techniques	
				proposées différent	
				des Caractéristiques	

								techniques demandées. Non conforme			
Groupement IMPERIUM GROUP INTERNATIONAL /NOVIS INTERNATION	319 312 720	328 870 720	410 363 000	318 515 293	373 623 917	317 580 330	301 701 313	Erreur de sommation entrainant une variation de 2.99 %. -Absence des picèes administratives suite à la corespondance N°2025- 000021/MATM/SG/ DMP du 03/10/2025.			
ATTRIBUTAIRE		Groupement d'entreprises COMPTOIR COMMERCIAL SAK SEY SARL /DAOUEGA SERVICES : pour un montant de trois cent huit millions sept cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante (308 796 560) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours .									

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO

Synthèse des résultats provisoires de la demande de prix n°2025-18/MS/SG/CHU-T du 25/09/2025 pour l'acquisition, l'installation et la mise en service d'un réfrigérateur de type banque de sang au profit du CHU-T. Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 4239 du mercredi 1er octobre 2025.

Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : vendredi 10/10/2025 ; Nombre de plis reçus : 02 plis. Référence de la lettre d'invitation de la CAM N°2025-37/MS/SG/CHU-T/DG/DMP du 06 octobre 2025. Financement : Budget du CHU-T, Gestion 2025. Montant prévisionnel : 12 000 000 F CFA TTC

Global Pharmaceutical Solutions 9 400 000 HT Néant 16°C -32°C au lieu de 10°C-43°C demandée dans le DPX; - Intérieur inoxydable minimum 0 ,8mm proposé au lieu de 2mm demandé dans le DPX; — Une précision de +/- 1°C au niveau de la régulation électronique de la température est proposée au lieu de 0,3 demandé dans le DPX. - Le manuel	N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en FCFA	Observations
Global Pharmaceutical Solutions 9 400 000 HT Néant Néant - La température ambiante de fonctionnement proposée est de 16°C -32°C au lieu de 10°C-43°C demandée dans le DPX; - Intérieur inoxydable minimum 0 ,8mm proposé au lieu de 2mm demandé dans le DPX; - Une précision de +/- 1°C au niveau de la régulation électronique de la température est proposée au lieu de 0,3 demandé dans le DPX Le manuel d'utilisation proposé en anglais au lieu d'un manuel en français	01	BIOMEDICALIS SYSTEMS	19 442 283 TTC	Néant	-Garantie de soumission est adressée au CHU-de
	02		9 400 000 HT	Néant	- La température ambiante de fonctionnement proposée est de 16°C -32°C au lieu de 10°C-43°C demandée dans le DPX; - Intérieur inoxydable minimum 0 ,8mm proposé au lieu de 2mm demandé dans le DPX; - Une précision de +/- 1°C au niveau de la régulation électronique de la température est proposée au lieu de 0,3 demandé dans le DPX. - Le manuel d'utilisation proposé en anglais au lieu d'un manuel en français

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE

Demande de prix N°2025-07/CNAMU/DG/DMP DU 24/09/2025 pour l'acquisition de matériel et mobilier de bureau. au profit de la CNAMU Lot unique : acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle Financement : Budget CNAMU réaménagé, Exercice 2025

Référence de la publication dans la revue des marchés publics : N°4240 du jeudi 02 octobre 2025 Référence de la convocation de la CAM : L/N°2025-125/CNAMU/DG/DMP du 03 octobre 2025 Date d'ouverture des offres : 13/10/2025 - Nombre de plis reçus : 20 - Date de délibération : 22/10/2025

Montant prévisionnel : lot unique : vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC Prix de l'offre corrigé F Prix de l'offre lu

N°		publiquement F CFA			CFA		Examen préliminaire		Classement at						
d'ordre	Soumissionnaire	HVTA	ттс	Corrections	Montant(s) HVA corrigé	Montant(s) TTC corrigé	Exhaustivité	Conformit é pour l'essentiel	Classement et observations						
	Lot unique : acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle BORNE A : 19187619 BORNE B : 25959720 SEUIL DE TOLERANCE : 18228238														
1	K.T.M 13/10/2025 à 07H45 mn	14 000 000	16 520 000	-	14 000 000	16 520 000	FC	FC	Conforme Offre évaluée anormalement basse car le montant de la soumission est inférieur au seuil de tolérance de 18228238 F CFA						
2	SOCIETE KASSOUM KAFANDO SERVICES SARL 13/10/2025 à 07H48 mn	16 175 000	-	-	16 175 000	19 086 500	FC		Lettre de confirmation de prix N°2025-126 du 22/10/2025 acceptée Conforme 2 ^{ème}						

Examen préliminaire

3	ASL/SN-SARL 13/10/2025 à 07H50 mn	18 008 000	-	Erreur de sommation variation 0.01%	18 007 000	21 248 260	FC	NC	Marque, modèle et type non définis ou biens de fabrication locale à préciser (cf. circulaire 2017-20/ARCOP/CR du 17/05/20217) pour les items: 1-2-3-4-6-7-11-12 et 13 Non conforme
4	BOUNZEMWINDE SERVICES (BS) 13/10/2025 à 07H51 mn	15 850 000	-	-	15 850 000	18 703 000	FC	NC	Le poids du coffre- fort proposé est de 980kg largement supérieur au poids maximum de 750kg demandé Non conforme
5	ENTREPRISE ALPHA OMEGA (E.A.O) 13/10/2025 à 07H55 mn	-	17245700	Erreur de sommation variation 14.92%	16795000	19818100 variation 14.92%	FC	FC	Conforme 3 ^{ème}
6	SERVIBURO AFRIQUE 13/10/2025 à 07H58 mn	15 255 602	-	Rabais 0,01%	15 254 076	17 999 810	FC	FC	Conforme Offre évaluée anormalement basse car le montant de la soumission est inférieur au seuil de tolérance de 18228238 F CFA TTC
7	SOUGRINOMA SERVICES 13/10/2025 à 08H00 mn	15 600 000	-	-	15 600 000	18 408 000	FC	NC	Marque, modèle et type non définis ou biens de fabrication locale à préciser (cf. circulaire 2017-20/ARCOP/CR du 17/05/20217) pour les items : 2-3-4-6 et 7 Choix non ferme, non précis et non équivoque :en effet, il utilise la mention : « compris entre 500mm, 650 mm et 300kg » : item 10 Non conforme
8	PRO-CONFECTION- METALLIQUE (PCM) 13/10/2025 à 08H05 mn	17 370 000	-	-	17 370 000	20 496 600	FC	NC	Marque, modèle et type non définis ou biens de fabrication locale à préciser (cf. circulaire 2017-20/ARCOP/CR du 17/05/20217) pour les items : 1-2-3-4-6-7-11-12 et 13
9	YISOREGA MULTI SERVICE (Y.M.S) 13/10/2025 à 08H07 mn	15 810 000	-	-	15 810 000	18 655 800	FC	NC	Choix non ferme, non précis et non équivoque :en effet, les mentions « 1500-1600mm, 500-690mmm et 300-750kg ressortent toujours» Non conforme
10	CABLERIE DU FASO 13/10/2025 à 08H10 mn	-	18 400 000	Erreur de sommation Variation 9,02%	17 000 000	20 060 000	FC	NC	Coffre-fort : Absence des 2 clés pour la serrure

									(combinaison) comme demandé Non conforme
11	FOBA SARL 13/10/2025 à 08H12 mn	17 295 000	20 408 000	-	17 295 000	20 408 100	FC	NC	Marque, modèle et type non définis ou biens de fabrication locale à préciser (cf. circulaire 2017-20/ARCOP/CR du 17/05/20217) pour les items : 1-2-3-4-6-7-9-10-11-12 et 13Circulaire 2020-30/ARCOP/CR/zn mr du 03/09/2020 permet de rejeter toute proposition dont les montants figurant sur la lettre de soumission et le devis estimatif sont différents sans correction (20408000 dans la lettre de soumission et 20408100 dans le devis estimatif) Non conforme
12	INNOVATION BURKINA 13/10/2025 à 08H15 mn	17 472 000	-	-	17 472 000	20 616 960	FC	FC	Conforme 4 ^{ème}
13	ETABLISSEMENT KM DISTRIBUTION 13/10/2025 à 08H17 mn	15 300 000	18 054 000	-	15 300 000	18 054 000	FC	NC	Marque, modèle et type non définis ou biens de fabrication locale à préciser (cf. circulaire 2017-20/ARCOP/CR du 17/05/20217) pour les items: 1-2-3-4-6-7-11-12 et 13 Non conforme
14	INTERIEUR MAISON 13/10/2025 à 08H18 mn	-	20 414 000	-	17 300 000	20 414 000	FC	NC	Marque, modèle et type non définis ou biens de fabrication locale à préciser (cf. circulaire 2017-20/ARCOP/CR du 17/05/20217) pour les items: 1-2-3-4-6-7-11-12 et 13 Non conforme
15	HILARY INDUSTRIE TECHNOLOGIE ET COMMERCE 13/10/2025 à 08H20 mn	15 450 000	-	-	15 450 000	18 231 000	FC	NC	Lettre de confirmation de prix N°2025-126 du 22/10/2025 acceptée Conforme 1er
16	HOWELL SERVICES 13/10/2025 à 08H23 mn	-	21 004 000	-	17 800 000	21 004 000	FC	NC	Marque, modèle et type non définis ou biens de fabrication locale à préciser (cf. circulaire 2017-20/ARCOP/CR du 17/05/20217) pour les items: 1-2-3-4-6-7-11-12 et 13 Non conforme
17	DAN-BARKI TRADING 13/10/2025 à 08H27 mn	18 130 000	-	-	18 130 000	21 393 400	FC	FC	Conforme 5 ^{ème}
18	SOWOK 13/10/2025 à 08H30 mn	16 080 000		-	16 080 000	18 974 400	FC	NC	Marque, modèle et type non définis ou

									biens de fabrication locale à préciser (cf. circulaire 2017- 20/ARCOP/CR du 17/05/20217) pour les items: 14-6- 7-11-12 et 13 Non conforme
19	GENERAL TRADING CENTER INTER SARL 13/10/2025 à 08H32 mn	-	17 807 616	-	15 091 200	17 807 616	FC	FC	Conforme Offre évaluée anormalement basse car le montant de la soumission est inférieur au seuil de tolérance de 18228238 F CFA TTC
20	CONCO DISTRIBUTION 13/10/2025 à 08H54 mn	-	20 030 500	-	16 975 000	20 030 500	FC	NC	-Marque, modèle et type non définis ou biens de fabrication locale à préciser (cf. circulaire 2017-20/ARCOP/CR du 17/05/20217) pour les items : 1-11-12 et 13 -Le poids du coffre-fort proposé est de 980kg largement supérieur au poids maximum de 750kg demandé Non conforme

Attribution :

Lot unique: HILARY INDUSTRIE TECHNOLOGIE ET COMMERCE pour un montant HTVA de quinze millions quatre cent cinquante mille (15 450 000) francs CFA et pour un montant TTC de dix-huit millions deux cents trente un mille (18 231 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quinze (15) jours avec une augmentation des quantités de 08 unités pour les banquettes à quatre '04) places et 08 unités pour les armoires à clapets dix(10) caissons pour un nouveau montant de dix-sept millions sept cent trente mille (17 730 000) F CFA HTVA et vingt millions neuf cent-vingt-un mille quatre cent (20921400) F CFA TTC soit une augmentation de 14.76% avec un délai d´exécution de 15 jours

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMEENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Demande de Propositions Allégée N°2025-002/MESRI/SG/DMP du 13/10/2025 suivant manifestation d'intérêt N°2025-002/MESRI/SG/DMP du 23/12/2024 pour la Sélection d'un cabinet ou bureau d'études pour les études architecturales complètes et le suivi-architectural des travaux de construction d'un laboratoire de référence au profit du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Financement : Budget de l'Etat, Exercices 2025

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : n°2025-0490/MESRI/SG/DMP du 15/10/2025 Nombre de plis reçus : 03, Nombre de plis arrivés hors délais : 00 Date d'ouverture des plis : 23 octobre 2025 Publication : Revue des Marchés Publics n°4084 du mercredi 26 février 2025. Score minimum : 75 points.

	N°	Soumissionnaires	Proposition technique (Note/100)	Budget	Montants lus en F CFA TTC	Montants corrigés en F CFA TTC	Classement
	1	Groupement AAPUI Sarl ARCADE/CARURE/GONDWANA D. E.	95	50 000 000	24 825 233	24 825 233	2 ^{ème}
Ī	2	Groupement ACAT/CREA Associates Sarl/AADI Sarl	95	50 000 000	20 274 760	20 274 760	1 ^{er}
	٠.	Groupement CAURI Sarl/HARMONY Sarl/ACROPOLE/AFRIK STUDIO ET PARTNER	94	50 000 000	27 000 000	27 000 000	3 ^{ème}

Attributaire : Groupement ACAT/CREA Associates Sarl/AADI Sarl pour un montant de Vingt millions deux cent soixante-quatorze mille sept cent soixante (20 274 760) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Appel d'offres national ouvert: N°2025-11F/MARAH/SG/DMP pour l'acquisition d'animaux et d'équipements de production animale au profit du Programme de Développement durable des exploitations Pastorales du Sahel (PDPS) - Burkina.

Financement:Prêt-BIsD N°2-BFA-1012 IT (Istina'a)

Prêt-BIsD N°2-BFA-1012 IT (Vente à Temperament)

Publication de l'Avis : Quotidien des marchés publics N°4127 du lundi 28 avril 2025

Date de dépouillement :28 mai 2025 - Date de délibération :27/6/2025

Lettre de convocation : Lettre N°2025-120/MARAH/SG/DMP du 23 mai 2025 - Nombre de lot :Huit (08) Nombre de plis: Onze (11) - Avis de Non Objection : RHA/Burkina Faso/BFA1012/Vol2025/2909 du 29 septembre 2025

Soumissionnaires		e l'offre lu quement	Prix de l'of	Prix de l'offre corrigé		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC			
	Lot 1: Acquisition	on de géniteurs ¡	oetits ruminants	s et de kits pou	ır élevaç	ge naisseur	
FASO GRAIN SARI	494 700 000		494 700 000			Conforme	1 ^{er}

GROUPEMENT KDIS SA/ETS COMETI		486 250 000	486 250 000			Conforme mais non retenue Par lettre datée du 08 octobre 2025 l'entreprise a désisté au lot	Non classé
GROUPEMENT AFRICOS/ SAOH BTP		455 303 000	385 850 000			Non conforme. <u>Sur la qualification:</u> En application de l'article 11.1. « f » des IS traitant des documents constitutifs de l'offre et de l'article 17.2 « c » des IS traitant des critères de qualification requis et spécifiés à la section III du présent dossier les références techniques proposées ne sont pas conformes au regard de leurs natures.	Non classé
ENTREPRISE FERME PASTORALE HAZAGOU	765 500 000	910 945 000				Non conforme <u>Sur les conditions d'éligibilité :</u> En application des Directives de la Banque Islamique de Développement du 2 septembre 2018 et publiées en avril 2019 (révisée en février 2023), Partie 1 Chap 1.8 l'entreprise n'est pas éligible à cet appel d'offres national car étant immatriculée dans un autre pays (Niger) autre que le pays de l'acheteur. <u>Sur la garantie de soumission :</u> En application de l'article 11.1. « c » des IS traitant des documents constitutifs de l'offre et de l'article 19.4 des IS traitant de l'exigence de la garantie de soumission, l'offre a été rejetée pour absence de la garantie de soumission.	Non classé
GROUPEMENT EYF/ANASS SARL		556 665 000	471 750 000			Non conforme <u>Sur la qualification :</u> En application de l'article 11.1. « f » des IS traitant des documents constitutifs de l'offre et de l'article 17.2 « c » des IS traitant des critères de qualification requis et spécifiés à la section III du présent dossier, les références techniques proposées ne sont pas conformes. En effet les références proposées sont hors de la période requise. Par ailleurs le chiffre d'affaires fourni est non conforme.	Non classé
ENF		1 338 887 000	1 135 650 000		+0.9%	Non conforme Sur la qualification: En application de l'article 11.1. « f » des IS traitant des documents constitutifs de l'offre et de l'article 17.2 « c » des IS traitant des critères de qualification requis et spécifiés à la section III du présent dossier, les références techniques proposées ne sont pas conformes au regard de leurs natures. Erreur de sommation du montant total hors TVA entrainant une variation en plus de son offre de 1.180.000 FCFA	Non classé
		Lot 2 Acqui	sition de petits	ruminants pou	r emboı		
FASO GRAIN SARL	240 000 000		500 000		-0.62%	Conforme Erreur de multiplication à l'item 1 du sous lot 1 entrainant une variation en moins de son offre de moins de 1.500.000 FCFA	1 ^{er}
ETS HASSAN HALIDOU	248 500 000	295 715 000				Non conforme Sur les conditions d'éligibilité: En application des Directives de la Banque Islamique de Développement du 2 septembre 2018 et publiées en avril 2019	Non classé

						(révisée en février 2023), Partie 1 Chap 1.8 l'entreprise n'est pas	
						éligible à cet appel d'offres national car étant immatriculée dans un autre pays (Niger) autre	
						que le pays de l'acheteur.	
	Lo	t 3 Acquisition	n d'équipemen	ts pour la réali	sation o	de fenils	
GROUPEMENT AFRICOS/ SAOH BTP		78 251 700				Non conforme <u>Sur les spécifications techniques :</u> En application de l'article 11.1. « i » des IS traitant des documents constitutifs de l'offre et de l'article 29 des IS traitant de la conformité des offres, la longueur de chevron est non précisée, les produits non fabriqués localement n'ont pas de marques, enfin, la moto proposée n'a pas d'embrayage automatique comme requise.	Non classé
GROUPEMENT EYF/ANASS SARL		1 368 800 000				Non conforme Sur les spécifications techniques: En application de l'article 11.1. « i » des IS traitant des documents constitutifs de l'offre et de l'article 29 des IS traitant de la conformité des offres, la longueur de chevron est non précisée, les produits non fabriqués localement n'ont pas de marques, enfin, la moto proposée n'a pas d'embrayage automatique comme requise.	Non classé
EGF SARL		131 721 335				Non conforme <u>Sur l'exhaustivité de l'offre :</u> En application de l'article 11.1. « a » des IS traitant des documents constitutifs de l'offre et de l'article 12 des IS traitant de l'acceptabilité de la lettre de soumission, la lettre de soumission propose un délai de validité de l'offre de 90 jours au lieu de 120 jours recommandé dans les DPAO à l'article 18.1	Non classé
ENF	-	95 831 340	81 213 00			Conforme	3e
	Lot 4: Ac	quisition de zébu	ıs Azawak poui	r la sélection et	l'améli	oration génétique	
FASO GRAIN SARL	126 300 000		126 300 000			Conforme	1 ^{er} mais déjà attributaire de deux lots
ETS HASSAN HALIDOU	128 200 000	152 558 000	128 200 000			Non conforme Sur les conditions d'éligibilité: En application des Directives de la Banque Islamique de Développement du 2 septembre 2018 et publiées en avril 2019 (révisée en février 2023), Partie 1 Chap 1.8 l'entreprise n'est pas éligible à cet appel d'offres national car étant immatriculée dans un autre pays (Niger) autre que le pays de l'acheteur.	Non classé
		Lot 5	Acquisition de	tourteaux de d	oton	Non conform -	
FASO GRAIN SARL	900 000 000		900 000 000			Non conforme <u>Sur la qualification :</u> En application de l'article 11.1. « f » des IS traitant des documents constitutifs de l'offre et de l'article 17.2 « c » des IS traitant des critères de qualification requis et spécifiés à la section III du présent dossier les références techniques proposées ne sont pas conformes au regard de leurs	Non classé

Attributaires	,	délai d'exécu Lot 4 : Infruct Lot 5 : Group	tion de cent ving tueux (l'entrepris pement d'entrepi	gt (120) jours ca se qui a présent rises SESAMAI	alendaires. té une offre cor F/SUD SARL po	nforme e our un r	t treize mille (81 213 000) FCFA H est déjà attributaire de deux lots). nontant de neuf cent cinquante-o 0 Tonnes correspondant à un mon	leux millions
		700 000) FCF. Lot 2 : FASO	A HTVA, avec ur	n délai d'exécut our un montant	ion de cent cin de deux cent t	quante rente-hi	(150) jours calendaires. uit millions cinq cent mille (238 50	·
EPC-SAC SARL		205 000 000 Lot 1 : : FAS	O GRAIN SARI	205 000 000 pour un monta	nt de quatre ce		Conforme re-vingt-quatorze millions sept ce	1 ^{er} ent mille (494
SUD SARL		206 900 000		206 900 000	-		Conforme	2 ^e
L-111	Lot 8	Acquisiti			pour la dynam	isation	des chaines de valeurs	
ENF			860 214 100	728 995 000			propose un délai de validité de l'offre de 90 jours au lieu de 120 jours recommandé dans les DPAO à l'article 18.1 Conforme	2 ^e
EGF SARL			835 876 748				Non conforme Sur l'exhaustivité de l'offre: En application de l'article 11.1. « a » des IS traitant des documents constitutifs de l'offre et de l'article 12 des IS traitant de l'acceptabilité de la lettre de soumission, la lettre de soumission	Non classé
SUD SARL		334 549 000		334 549 000			Conforme Non conforme	1 ^{er}
L	_ot 7		n d'équipement		ction et la trans	format	ion de produits animaux	<u> </u>
GROUPEMENT SESAMAF/SUD SARL		531 000 000		531 000 000			Sur la qualification : En application de l'article 11.1. « f » des IS traitant des documents constitutifs de l'offre et de l'article 17.2 « c » des IS traitant des critères de qualification requis et spécifiés à la section III du présent, le montant de la ligne de crédit proposée est insuffisant (84 000 000 proposé au lieu de 84 600 000 requis).	Non classé
GROUPEMENT I SA/ETS COMETI	KDIS		414 200 000	414 200 000			Conforme	1 ^{er}
FASO GRAIN SARL		387 000 000	. roquisition	20 0011 46 616	3.50 01 00 0100		Non conforme Sur les spécifications techniques: En application de l'article 11.1. « i » des IS traitant des documents constitutifs de l'offre et de l'article 29 des IS traitant de la conformité des offres, la durée et les conditions de conservation des pierres à lécher ne sont pas précisées. L'échantillon de la pierre à lécher fourni est de couleur blanche au lieu d'ocre recommandé.	Non classé
		Lot (6 Acquisition	de son de blé	cubé et de bloc			
GROUPEMENT EYF/ANASS SARL			120 043 760	760 000 000			Non conforme Sur la qualification: En application de l'article 11.1. « f » des IS traitant des documents constitutifs de l'offre et de l'article 17.2 « c » des IS traitant des critères de qualification requis et spécifiés à la section III du présent dossier, les références techniques proposées ne sont pas conformes. En effet les références proposées sont hors de la période requise. Le montant de la ligne de crédit proposée est insuffisant (84 600 000 proposé au lieu de 160 000 000 requis).	Non classé
GROUPEMENT SESAMAF/SUD SARL		1 200 000 000		1 200 000 000			Conforme	1 ^{er}
SA/ETS COMETI	KDIS		733 800 000	733 800 000			Conforme mais non retenue Par lettre datée du 08 octobre 2025 l'entreprise a désisté au lot	Non classé
							montants qui sont en deçà du montant minimal requis.	

cent quarante-huit millions (248 000 000) francs CFA soit une diminution de 15 % de son offre. Le délai d'exécution est de cent cinquante (150) jours calendaires.

Lot 6 : Groupement d'entreprises KDIS SA/ETS COMETI pour un montant de quatre cent quatorze millions deux cent mille (414 200 000) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours calendaires.

Lot 7 : SUD SARL pour un montant de trois cent trente-quatre millions cinq cent quarante-neuf mille (334 549 000) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de cent cinquante (150) jours calendaires.

Lot 8 : EPC-SAC SARL pour un montant de deux cent cinq millions (205 000 000) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours calendaires.

PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL PHASE 2- BURKINA FASO (PRAPS 2-BF)

Demande de Cotations N°2025-0011/MARAH/SG/PRAPS 2-BF du 09/10/2025 pour l'acquisition de consommables et de réactifs pour le suivi contrôle de la qualité des vaccins contre la PPCB pour le compte de la campagne de vaccination 2025-2026 dans le cadre du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel Phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF) - Financement : Don IDA N°D800-BF du 05/05/2021.

Nombre de plis reçus : 01 Pli- Référence de la publication dans le quotidien des marchés : N°4247 du lundi 13/10/ 2025

Date de dépouillement : vendredi 17 octobre 2025 - Nombre de lot : Lot unique. Référence de l'activité sur STEP : BF-PRAPS-BF-516084-GO-RFQ

Montant corrigé TTC

			Montan	t en F CFA			
N°	Soumissionnaires	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	Rang	Observation
01	LAPHAVET	10 713 800	12 642 284	1	-	_	Non Conforme : Absence de la garantie de soumission dans l'offre
ATTRII	BUTAIRE	Infructueux po	ur non const	itution de la g	arantie de	soumis	sion

OFFICE NATIONAL DES AIRES PROTEGEES

Demande de prix N°2025-001/MEEA/SG/OFINAP/DG/PRM du 25 septembre 2025 pour les travaux de réfection des bâtiments administratifs à usage de bureau et de logements des Unités de gestion des Deux Balé et de Nazinga (Lots 1 et 2)

Financement : Budget OFINAP, Exercice 2025 ; Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N°2025-001/MEEA/SG/OFINAP/DG/PRM du 15 octobre 2025 ; Nombre de plis reçus : 03 ; Nombre de plis arrivés hors délais : 00 ; Date d'ouverture des plis : 20 octobre 2025 ; Publication : Quotidien des Marchés Publics N°4245 du jeudi 09 octobre 2025. Date de délibération : 20 octobre 2025.

Lot 1 : Travaux de réfection de bâtiment administratif à usage de bureau de l'Unité de gestion des Deux Balé.

Borne	<u>supérieure</u> : 6 912 602	Borne in	<u>férieure</u> : 5 109 3	315	Seuil de tolérar	<u>ıce</u> : 4 853 849	ļ
N° Soumissionnaires		Montants 6	Montants en F CFA lus		F CFA corrigés	Observations	Dona
IN .	Soumissionnaires	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Observations	Rang
1	GENIUS-BTP SARL	-	5 783 180	-	5 783 180	Conforme	1 ^{er}
2	ENTREPRISE NOOMA WENDE	-	4 791 862	-	1 4 791 862	Non conforme - Offre anormalement basse	Non classé

Attributaire: GENIUS-BTP SARL, pour un montant de cinq millions sept cent quatre-vingt-trois mille cent quatre-vingt (5 783 180) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

Lot 2 : Travaux de réfection de bâtiments administratifs à usage de logements de l'Unité de gestion de Nazinga

	<u>Borne superieure</u> :	10 103 450	Borne In	<u> </u>	7 767	Seuli de tolerance : 7 094 379	
N°	Commissionnaires	Montants en F CFA lus		Montants en F CFA corrigés		Observations	Dona
IN.	Soumissionnaires	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Observations	Rang
1	AFRICA BUILDERS SA	6 199 920	-	6 199 920	-	Conforme	1 ^{er}
2	GENIUS-BTP SARL	-	8 762 680	-	8 762 680	Conforme	2 ^{ème}
2	ENTREPRISE NOOMA		7 063 480		7 063 480	Non conforme	Non
3	WENDE	-	7 003 400	-	7 003 400	- Offre anormalement basse	classé

Attributaire: AFRICA BUILDERS SA, en application de la limite de tolérance de 5% en deçà de l'offre anormalement basse et après confirmation des prix, pour un montant de six millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent vingt (6 199 920) francs CFA HTVA, avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Avis à Manifestation d'Intérêt N°2025-1336/MID/SG/DMP/SMT-PI du 30/09/2025 en vue d'une Demande de Propositions Allégée relative au recrutement d'une Association pour la mise en œuvre du PGES au profit de PRéBBO - Nombre de plis reçus : trois (03)

Date d'ouverture et de délibération : 20/10/2024 et 27/10/2025

Financement: FONDS ADDITIONNELS du SP-PST, Budget de l'Etat - Exercice 2025

N° du pli	Nom des Associations	Adresse	Références similaires	Observations	
1	SUCCESS CONSULTING &SERVICES/ ISCOS/INGEC	01 BP 6714 Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél : (226) 65 55 05 55	20	retenue	
2	ASSOCIATION TERRE DE SOLIDARITE BURKINA FASO (ATS-BF)	1 101 + 1776 75 50 35 75/6/1 10 17 17			
3	RESEAU AFRICAIN DES JEUNES BATISSEURS DU FUTURE (R.A.J.B.F)	04 BP 8694 Ouagadougou 04 Burkina Faso Tél : 70 23 91 37/ 78 23 91 37 Email : rajþf@yahoo.fr	03	retenue	

Demande de Prix n°2025-1315/MID/SG/DMP/SMF-PC pour l'acquisition de matériels informatiques, bureautiques et de consommables informatiques au profit du Secrétariat Permanent du Programme sectoriel des transports (SP-PST) du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID)
-FINANCEMENT : Budget de l'Etat, Exercice 2025 - -Convocation N°2025-1366/MID/SG/DMP/SMF-PC du 07 Octobre 2025

-Date d'ouverture et de délibération : 13 Octobre 2025 - -Nombre de Soumissionnaires : trente-six (36)

LOT 1

-Nombre de Soumissionnaires : six (06)



Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Correction en pl value/rabais		Montant corrigé en F CFA	Observations
		Moins-value	Plus-value	en r CrA	
SOCIETE BURKINA	18 328 350 TTC			18 328 350 TTC	Irrecevable
IMPLUSION SARL	16 326 330 110	-	-	10 320 330 110	Agrément technique non fourni
FZ SERVICES SARL	14 500 000 HT	-	-	14 500 000 HT	conforme
LINK LTD	13 815 000 HT	-	-	13 815 000 HT	Conforme
PACIFIC BUSINESS	12 700 000 HT			12 700 000 HT	Irrecevable : Entreprise défaillante suivant Décision N 2025-D0126/ARCOP/ORD du 16 juillet 2025
GRACIERA SERVICES	12 700 000 HT	-	-	12 700 000 HT	Conforme
PRODITEK	13 687 000 HT	-	-	13 687 000 HT	Conforme
ΔTTRIBUTAIRE	GRACIERA SERVICES	S pour un montant	de douze millio	ns sept cent mille	(12 700 000) francs CFA Hors Taxe avec

ATTRIBUTAIRE

un délai d'exécution de trente (30) jours

LOT 2

-Nombre de Soumissionnaires : six (06)

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Correction en p		Montant corrigé en F CFA	Observations
	CFA	Moins-value	Plus-value	F CFA	
AMICAL SERVICE TRADING	6 250 000 HT	180 000 HT	-	6 070 000 HT	-Correction à l'item 25 quantité 0 au lieu de 2 -Montant TTC après défalcation de la TVA
TIVABING				7 135 960 TTC	sur les cahiers items 4, 47et 48
АВМ	7 414 648 TTC	37 440 TTC	-	7 377 208 TTC	-Montant TTC après défalcation de la TVA sur les cahiers items 4, 47et 48
GOUWINDA MANEGRE	C 040 000 LIT	75 000 UT		5 943 000 HT	-Correction à l'item 25 montant total 0 au lieu de 75000
SERVICE	6 018 000 HT	75 000 HT	-	6 992 580 TTC	-Montant TTC après défalcation de la TVA sur les cahiers items 4, 47et 48
ETABLISSEMENT	6285 000 HT			5 135 000 HT	-Correction à l'item 61 quantité 20 au lieu de 250
YAMSEM NOOGO	7 401540 TTC	1 150 000 HT	-	6 059 300 TTC	-Soit un écart de 1 150 000 HT Montant TTC après défalcation de la TVA sur les cahiers items 4, 47et 48
OUMZA DISTRIBUTION SARL	6 401 250 HT	95 000 HT	-	6 306 250 HT 7 304 575 TTC	-Correction à l'item 25 quantité 0 au lieu de 2 -Montant TTC après défalcation de la TVA
LEADER COMMERCE DU FASO	7 194 342 TTC	19 800 TTC	-	7 174 542 TTC	sur les cahiers items 4, 47et 48 Montant TTC après défalcation de la TVA sur les cahiers items 4, 47et 48
	AMICAL SERVICE	TRADING pour ur	montant de civ	millione eniventa-di	v mille (6 070 000) france CEA Hore Tave

AMICAL SERVICE TRADING pour un montant de six millions soixante-dix mille (6 070 000) francs CFA Hors Taxe ATTRIBUTAIRE avec un délai d'exécution de trente (30) jours

LOT 3

-Nombre de Soumissionnaires : vingt-trois (23)

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Correction en p		Montant corrigé en F CFA	Observations
	CFA	Moins-value	Plus-value	en F CFA	
AMICAL SERVICE TRADING	6 209 500 HT	-	-	6 209 500 HT	RAS
DEVIMCO BURKINA	6 186 000 HT	-	-	6 186 000 HT	RAS
ALPHA ACADEMIE TRADING SARL	6 149 000 HT	-	-	6 149 000 HT	RAS
АВМ	6 209 500 HT	-	-	6 209 500 HT	Garantie de soumission de 150 000 FCFA, insuffisante pour les 2 lots (lot2 et lot3). Garantie considérée uniquement pour le lot 2
H2S SERVICES	6 131 525 HT 7 235 200 TTC	-	-	6 131 525 HT 7 235 200 TTC	RAS
TALAH BUROTEK	6 200 000 HT	-	-	6 200 000 HT	ASC, ASF, AJE, DRTSS, CNF non fournies suivant la lettre N°2025 1409/MID/SG/DMP/SMF-PC
GOUWINDA MANEGRE SERVICE	5 910 000 HT	-	-	5 910 000 HT	RAS
YOSA PRO INFORMATIQUE SARL	6 190 000 HT	-	-	6 190 000 HT	RAS
OUMZA DISTRIBUTION SARL	6 154 000 HT	-	-	6 154 000 HT	RAS
ECOTECH	6 241 017 HT 7 364 400 TTC	-	-	6 241 017 HT 7 364 400 TTC	RAS
ETS. OUEDRAOGO APOLLINAIRE ET FRERES	5 282 000 HT 6 232 760 TTC	-	-	5 282 000 HT 6 232 760 TTC	RAS
SOCIETE BURKINA IMPLUSION SARL	6 531 300 TTC	-	-	6 531 300 TTC	Irrecevable Agrément technique non fourni
SAKANDE INOUSSA TELECOM	6 145 000 HT	-	-	6 145 000 HT	RAS
SODICOM SARL	6 210 000 HT	-	-	6 210 000 HT	RAS
MONDIALE DISTRIBUTION	5 945 000 HT 7 015 100 TTC	-	973 500 TTC	6 770 000 HT 7 988 600 TTC	-Erreur de quantité item 5 quantité 5 au lieu de 2

					-Erreur de quantité item 18 quantité 8 au lieu							
					de 2							
FZ SERVICES SARL	5 950 000 HT	-	-	5 950 000 HT	RAS							
LINK LTD	6 127 500 HT	-	-	6 127 500 HT	RAS							
GRACIERA SERVICES	5 966 000 HT	-	-	5 966 000 HT	RAS							
LEADER COMMERCE DU	5 855 000 HT			5 855 000 HT	RAS							
FASO	6 908 900 TTC	-	-	6 908 900 TTC	NAS							
SINOVA SERVICES SARL	6 213 644 HT	-	-	6 213 644 HT	RAS							
PRODITEK	3 555 000 HT	-	-	3 555 000 HT	RAS							
ETS SANA TIDIANE ET	6 186 272 HT	_		6 186 272 HT	RAS							
FILS	0 100 272 111	-		0 100 27 2 111	17.45							
ENAFAT ENTREPRISE	6 158 898 HT	-	-	6 158 898 HT	RAS							
ATTRIBUTAIRE	LINK LTD pour un m	ontant de six mil	lions cent ving	t-sept mille cinq cer	nts (6 127 500) francs Hors Taxe avec un							
ATTRIBUTAIRE	délai d'exécution de	trente (30) jours	délai d'exécution de trente (30) jours									

Rectificatif des résultats publiés dans la Revue des marchés publics n° 4250 du jeudi 16 octobre 2025 de la page 12 à la page 16 de la DEMANDE DE PROPOSITION ACCELEREE N°2025-1254/MID/SG/DMP/SMT-PI/ DU 16/09/2025 POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'ENVIRON 144 KM DE PISTES RURALES DANS HUIT (08) REGIONS DU BURKINA FASO FINANCEMENT: Budget de l'Etat, Exercice 2025 - CONVOCATION N°2025-1487/MID/SG/DMP/SMT-PI du 22/10/2025 DATES D'OUVERTURE ET DE DELIBERATION: 29/09/2025 ET 24/10/2025 - NOMBRE D'OFFRES SOUMISES: Trente-six (36) Consultants Expérience Approche Plan de Organisati Qualificatio **Participatio Transfert** Total/note Observations pertinente technique et travail n de sur 100 on et n et de Critères du méthodologiq /7.5 personnel compétenc ressortissa compéten points consultant /7.5 e du nts се d'évaluation /10 /10 (formation personnel nationaux) /2.5 clé /60 au personnel clé /2.5 CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'ENVIRON 144 KM DE PISTES RURALES DANS HUIT (08) REGIONS DU BURKINA FASO LOT 1 : REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN AC3E/GTAH Ingénieurs 7,750 6,875 6,875 1,875 95,875 Retenu pour la 60 2.500 Conseils suite de la procédure TERRASOL 10 7,875 6,625 6,750 60 2,500 1,750 95,500 Retenu pour la suite de la procédure (même personnel pour les lots 1 et 6) CIN'S -IC/DT 10 7,625 6,750 6,250 60 2,500 1,875 95,000 Retenu pour la CONSTRUCT suite de la procédure CA2E SARL/INGER 10 8,000 6,875 6,500 60 2,500 1,750 95,625 Retenu pour la SARLU suite de la procédure TECHNI- CONSULT 10 7,750 6,875 6,750 60 2,500 1,875 95,750 Retenu pour la suite de la procédure (même personnel pour les lots 1 et 4) AC N'a pas déposé une offre à cette phase de la demande de proposition (DP) CONCEPT/SAED/BADI Consultants Plan de Organisati Qualificatio Total/note Observations Expérience Approche **Participatio** Transfert pertinente technique et sur 100 travail on et n et n de de Critères du méthodologiq /7.5 personnel compétenc ressortissa compéten points consultant /7.5 e du nts ue ce d'évaluation /10 /10 (formation personnel nationaux clé /60 au) /2.5 personnel clé /2.5 CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'ENVIRON 144 KM DE PISTES RURALES DANS HUIT (08) REGIONS **DU BURKINA FASO LOT 2 : REGION DES CASCADES** TED SARL 10 8,875 6,875 6,875 2,000 93,525 56.400 2.500 Retenu pour la suite de la procédure (Diplôme d'ingénieur génie civil fourni en lieu et place du diplôme d'ingénieur topo demandé par la DP) AFRIQUE DJIGUI/GECI 8,500 10 6,750 6,750 60 2,500 1,750 96,250 Retenu pour la

www.finances.gov.bf

EXPERT CONSEIL/CET-

GCE

suite de la

procédure

									_
GEFA	10	8,500	6,625	6,375	60	2,500	1,875	95,875	Retenu pour la suite de la procédure
BECOTEX	10	8,125	6,625	6,500	60	2,500	1,750	95,500	Retenu pour la suite de la procédure
GIC Mali/INTELCO Consulting/BETIM	10	8,000	6,750	6,875	60	2,000	1,875	95,500	Retenu pour la suite de la procédure
ACIT GEOTECHNIQUE	10	8,125	6,625	6,875	60	2,500	1,875	96,000	Retenu pour la suite de la procédure (même personnel pour les lots 2 et 5)
Consultants	Expérience	Approche	Plan de	Organisati	Qualificatio	Participatio	Transfert	Total/note	Observations
Critères	pertinente	technique et	travail	on et	n et	n de	de	sur 100	
d'évaluation	du consultant	méthodologiq ue	/7.5	personnel /7.5	compétenc e du	ressortissa nts	compéten	points	
	/10	/10			personnel clé /60	nationaux	(formation) /2.5		
					Cie /60	au personnel clé /2.5) /2.5		
CONTROLE ET LA SURV	EILLANCE DE					KM DE PIST	ES RURAL	ES DANS H	UIT (08) REGIONS
SIAR International	10	7,375	NA FASO 6,125	6,500	GION DU CE 60	2,500	1,625	94,125	Retenu pour la
Sarl/CET-BTP SERVICES	10	7,373	0,123	0,300	00	2,300	1,023	34,123	suite de la
Sarl/ACET-BTP									procédure (même personnel pour les lots 3 et 8)
CIE Sarl/CIE Ingénieurs Conseils	10	8,125	6,375	6,250	60	2,500	1,750	95,000	Retenu pour la suite de la procédure
B2I Sarl/ECO conseils	10	7,625	6,750	6,250	60	2,000	1,875	94,500	Retenu pour la suite de la procédure
CONSULT PLUS/ BEINCOTE/INTEGC	10	8,125	6,875	6,875	60	2,500	1,875	96,250	Retenu pour la suite de la procédure
BAC SARL/BTAIC SARL/BINED SARL		N'ont pas	déposé	des offres à	cette phase	de la deman	de de propo	osition (DP)	
ACE Ingénieurs Conseils Consultants	Expérience	Approche	Plan de	Organisati	Qualificatio	Participatio	Transfert	Total/note	Observations
Consultants	pertinente	technique et	travail	on et	n et	n de	de	sur 100	Observations
Critères	du	méthodologiq	/7.5	personnel	compétenc	ressortissa	compéten	points	
	consultant	ue		/7.5	e du .	nts	ce		
d'évaluation	/10	/10			personnel clé /60	nationaux au	(formation) /2.5		
					Cie /ou	personnel clé /2.5) /2.3		
CONTROLE ET LA SURV	EILLANCE DE	S TRAVAUX D'	AMENAC	EMENT D'E	NVIRON 144		ES RURAL	ES DANS H	UIT (08) REGIONS
TECHNI CONOUNT	10				ION DU CEN		4.075	05.550	In .
TECHNI- CONSULT	10	7,750	6,875	6,750	60	2,500	1,875	95,750	Retenu pour la suite de la procédure (même personnel
INGETECH-PERS BTP	10	7,875	6,875	6,625	60	2,500	1,750	95,625	pour les lots 1 et 4) Retenu pour la suite de la
									procédure
OZED ingénieurs	10	8,375	6,875	7,000	60	2,500	1,750	96,500	Retenu pour la suite de la procédure
MEMO Sarl	10	8,375	6,625	6,625	60	2,500	1,875	96,000	Retenu pour la suite de la procédure
GERTEC	6	7,750	6,375	6,375	43	1,500	1,750	72,750	Non retenu pour la suite de la procédure (2 références similaires conformes fournies sur 4 demandées par la DP; Surveillant des travaux n°2 non fourni et non concordance du

www.finances.gov.bf

Critères	pertinente	Approcise	travail /7.5	on et	n et	n de ressortissa	de	sur 100 points	CD361 Vations
TERRASOL Consultants	10 Expérience	7,875	6,625	6,750 Organisati	60	2,500 Participatio	1,750	95,500 Total/note	Retenu pour la suite de la procédure (même personnel pour les lots 1 et 6)
TAEP Europe/CEI-C	10	7,250	6,250	6,375	60	2,500	1,750	94,125	Retenu pour la suite de la procédure
GIE/CINTECH	10	7,875	6,250	6,250	60	2,500	1,750	94,625	Retenu pour la suite de la procédure
CETRI	10	8,375	6,875	6,625	60	2,500	2,000	96,375	Retenu pour la suite de la procédure
CETRI	40	0.075	6.075	6.005	00	0.500	2.000	00.075	suite de la procédure (2 références similaires conformes fournies sur 4 demandées par la DP)
BEINCOTE/INTEGC MASSIVE DYNAMIC/TID	6	7,875	6,500	6,125	60	2,500	1,625	90,625	suite de la procédure Retenu pour la
CONSULT PLUS/	10	8,125	6,875	4 SO LOT 6 : 6,875	REGION DU 60	NORD 2,500	1,875	96,250	Retenu pour la
CONTROLE ET LA SURV	EILLANCE DE					KM DE PIST	TES RURAL	ES DANS H	UIT (08) REGIONS
d'évaluation	du consultant /10	méthodologiq ue /10	/7.5		compétenc e du personnel clé /60			points	
Consultants Critères	Expérience pertinente	Approche technique et	Plan de travail	Organisati on et	Qualificatio n et	Participatio n de	Transfert de	Total/note	procédure (3 références similaires conformes fournies sur 4 demandées par la DP)
SERAT/DIC BTP	8	7,250	6,000	6,000	60	2,500	1,625	91,375	procédure Retenu pour la suite de la
BECA- Consult/ENSERBAT TP	10	7,625	6,750	6,875	60	2,500	1,875	95,625	procédure Retenu pour la suite de la
ACE ingénieurs Conseils	10	8,000	6,750	6,125	60	2,500	1,750	95,125	procédure Retenu pour la suite de la
GIC SA/AGECET BTP Sarl/GID Sarl	10	8,000	6,750	6,125	60	2,500	1,750	95,125	procédure Retenu pour la suite de la
CIE Sarl	10	7,500	6,250	6,625	60	2,500	1,750	94,625	procédure (même personnel pour les lots 2 et 5) Retenu pour la suite de la
ACIT GEOTECHNIQUE	10	8,125	6,625	6,875	60	2,500	1,875	96,000	Retenu pour la suite de la
CONTROLE ET LA SURV	EILLANCE DE				NVIRON 144		ES RURAL	ES DANS H	UIT (08) REGIONS
Critères d'évaluation	du consultant /10	méthodologiq ue /10	/7.5	personnel /7.5	compétenc e du personnel clé /60	nts nationaux au personnel clé /2.5	ce (formation) /2.5	points	
Consultants	Expérience pertinente	Approche technique et	travail	on et	Qualificatio n et	n de	de	Total/note sur 100	Observations
GE-IC/AFRIC CONSULT	10	7,875	6,375	6,250	60,000	2,500	1,750	94,750	Retenu pour la suite de la procédure
GE-IC/AFRIC CONSULT	10	7,875	6,375	6,250	60,000	2,500	1,750	94,750	

d'évaluation	du consultant /10	technique et méthodologiq ue /10		personnel /7.5	personnel clé /60	nts nationaux au personnel clé /2.5	ce (formation) /2.5		
CONTROLE ET LA SURV	EILLANCE DE	S TRAVAUX D' DU BURKINA I						ES DANS H	UIT (08) REGIONS
CA2E SARL/INGER SARLU	10	8,000	6,875	6,500	60	2,50	1,750	95,625	Retenu pour la suite de la procédure
CEITP/GEO CONSULT	10	7,250	6,625	6,125	60	2,00	1,750	93,750	Retenu pour la suite de la procédure
AFRIK CONSULT / BETAIC	10	8,125	6,250	6,625	60	2,500	1,875	95,375	Retenu pour la suite de la procédure
TED SARL	10	8,875	6,875	6,875	60,000	2,500	2,000	97,125	Retenu pour la suite de la procédure
AC3E/GTAH Ingénieurs Conseils	10	7,750	6,875	6,750	60	2,500	1,875	95,750	Retenu pour la suite de la procédure
AFRIQUE DJIGUI/GECI EXPERT CONSEIL/CET- GCE	10	8,500	6,750	6,750	60	2,00	1,750	95,750	Retenu pour la suite de la procédure
Consultants Critères	Expérience pertinente du	Approche technique et méthodologiq	Plan de travail /7.5	on et personnel	Qualificatio n et compétenc	n de ressortissa	de compéten	Total/note sur 100 points	Observations
d'évaluation	consultant /10	ue /10		/7.5	e du personnel clé /60	nts nationaux au personnel clé /2.5	ce (formation) /2.5		
CONTROLE ET LA SURV	EILLANCE DE				NVIRON 144 GION DU SU	KM DE PIST	ES RURAL	ES DANS H	UIT (08) REGIONS
INGETECH	10	7,375	6,625	6,125	60	2,500	1,625	94,250	Retenu pour la suite de la procédure
B.E.S.T2I Sarl/AGESI	10	7,125	6,125	6,125	60	2,500	1,750	93,625	Retenu pour la suite de la procédure
KIS Sarl /IG CONSULTING	10	8,125	6,875	6,250	60	2,500	1,875	95,625	Retenu pour la suite de la procédure
GER-BTP Sarl /ECI	10	7,625	6,125	6,125	60	2,500	1,500	93,875	Retenu pour la suite de la procédure
SIAR International Sarl/CET-BTP SERVICES Sarl/ACET-BTP	10	7,375	6,125	6,500	60	2,500	1,625	94,125	Retenu pour la suite de la procédure (même personnel pour les lots 3 et 8)
CIE Sarl/CIE Ingénieurs Conseils	10	8,125	6,375	6,250	60	2,500	1,750	95,000	Retenu pour la suite de la procédure

SOCIETE NATIONALE E GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE

Demande de prix : n°2025-002/PAGSI/COORD/RPM du 15 septembre 2025 pour l'acquisition et installation de matériels d'éclairage pour les centres de stockage au profit du PAGSI - Financement : Budget Etat -EXERCICE 2025

Publication de l'Avis : Quotidien des Marchés Publics n°4235 du 25 septembre 2025 - Date de dépouillement : Lundi 06 octobre 2025 Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n° 2025-0086/SONAGESS-PAGSI/COORD/RPM du 10/09/2025 Nombre de lot : unique - Nombre de soumissionnaires : Deux (02)

N°	Soumissionnaires	MONTANT LU EN FCFA		_	CORRIGE EN	Observations	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
1	GROUPEMENT 2 ES /AYS GROUPE	-	28 500.000		28 500.000	Non conforme pour n'avoir pas spécifié les éléments suivants au niveau des caractéristiques techniques : La Garantie : Minimum 5 ans La puissance crête : Dimensionnée pour assurer ≥ 12 h Le rendement ≥ 95 % La hauteur hors sol : ≥ 8 m Le diamètre à la base : 140 – 160 mm L'épaisseur de tôle : 3 – 4 mm	Non classé
2	WATAM SA	75 018 240	88 521 523	75 018 240	88 521 523	Offre financière hors enveloppe.	Non classé

CENTRE DE GESTION DES CITES

Appel d'Offre Ouvert Accéléré N°2025-037/CEGECI/DG/PRCP du 14/07/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENT (100) LOGEMENTS A BASSINKO AU PROFIT DU CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI))

Référence de la publication de l'avis : N° 4203 du mardi 12 aout 2025 - Convocation : N° 25-0788/CEGECI/DG/PRCP du 02 /09/2025 Nombre de plis reçus : cinquante (50) - Date de dépouillement : 10 septembre 2025 - Date de délibération : 09/10/2025

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENT (100) LOGEMENTS A BASSINKO AU PROFIT DU CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI))

Budget prévisionnel : Lot 1 : 110 000 000 F CFA TTC ;

			Montar	nt HTVA	Montan		10 000 0001 017(110)			
N°	SOUMISSIONNAIRES	Lot	HTVA lu	HTVA corrigé	TTC lu	TTC corrigé	OBSERVATIONS	Classement		
1	C.C. SERVICES		74 172 817	-	-	1	-Lettre de soumission fournie non conforme au modèle exigé par le DAO -Délai de validité des offres de la lettre de soumission inferieur au délai exigé Non Conforme	-		
2	BELEMNOMA MULTI SERVICES		-	76 135 090	89 839 406	89 839 406	Offre anormalement bas mais retenu dans le seuil de tolérance de 5%. Conforme	1er		
3	ENTREPRISE ZILAS		87 694 690	87 694 690	-	103 479 734	Conforme	3ème		
4	GSM INTERNATIONAL		-	-	90 545 093	-	Les Attestations de travail fournis pour le Personnel clé (conducteur de travaux et chef de chantier) justifient qu'une expérience de 3 ans 7 mois au lieu de 05 ans exigés par le DAO Non conforme	-		
5	EZSF	1	-	91 659 200	108 157 856	108 157 856	Conforme	4ème		
6	ICADE SARL] '	82 665 115	82 665 115	97 544 836	97 544 836	Conforme	2ème		
7	SOPROBAT INTERNATIONAL		-	-	86846693	-	Non Conforme Les attestations de travail du personnel clé ont été fournies par une entreprise autre que SOPROBAT INTERNATIONAL. De plus ses attestations ne justifient qu'une année d'expérience sur les cinq (05) ans exigé par le DAO.	-		
8	GPS BURKINA SARL				109472518		Non Conforme CV non conforme au modèle exigé par le DAO. Aucune preuve de disponibilité d'équipes spécialisées dans son offre.	-		
9	ABAC SARL				74467640		Non Conforme -Lettre de soumission fournie non conforme au modèle exigé par le DAO	-		
	Bornes pour les offres anormalement basses/élevées	normalement 90 016 856 < X < 121 787 511								

Seuil de tolérance (5%) 85 516 013

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: BELEMNOMA MULTI SERVICES pour un montant HTVA de soixante-seize millions cent trente-cinq mille quatre-vingt-dix (76 135 090) francs CFA soit quatre-vingt-neuf millions huit cent trente-neuf mille quatre cent six (89 839 406) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.

	Budget prévisionnel : Lot 2 : 110 000 000 F CFA TTC ;													
			Montant	HTVA										
N°	SOUMISSIONNAIRES	Lot	HTVA lu	HTVA corrigé	TTC lu	TTC corrigé	OBSERVATIONS	Classement						
1	BELEMNOMA MULTI SERVICES		-	80 876 040	95 433 727	95 433 727	Conforme	2ème						
2	ENTREPRISE ZILAS		85 944 690	85 944 690	-	101 414 734	Conforme	3ème						
3	TTCF		-	75 698 020	81 470 103	89 323 664	Variation de 0.096 dû à une erreur de sommation sur les sous totaux II ; III ; VI du devis quantitatif et estimatif. Offre anormalement bas mais retenu dans le seuil de tolérance de 5%. Conforme.	1er						
4	ACADI-BTP	2	85 992 653	-	101 471 330	-	Non Conforme Lettre de soumission non conforme La lettre de soumission, le bordereau des prix unitaires, des devis quantitatif et estimatif n'ont pas été signé.							
5	SCCAV SERVICES		87 721 740	86 256 838	-	068	variation de -0.017 dû à une erreur sur le prix unitaire de l'item II.19 (gros œuvre) ou il est inscrit 80 000 F CFA au lieu de 90 000 F CFA inscrit au bordereau des prix unitaires. Conforme.	4ème						

6	ETS SAMA ET FRERES	-		92 913 115	109 637 476	109 637 476	Conforme	6ème
7	BECB	87 75	752 930	89 557 510	103 548 457	105 677	Variation de 0.021 dû à des erreurs de calcul aux items II.1.4 et II.1.6 (gros œuvre) du devis quantitatif et estimatif. Conforme.	5ème
	Bornes pour les offres anormalement basses/élevées	90 285 330	285 330 < X < 122 150 741					
	Seuil de tolérance (5%)	85 771 064	64					

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: TTCF pour un montant HTVA de soixante-quinze millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille vingt (75 698 020) F CFA soit quatre-vingt-un million quatre cent soixante-dix mille cent trois (81 470 103) F CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.

Budget prévisionnel : Lot 3 : 110 000 000 F CFA TTC ; **Montant HTVA Montant TTC** N° SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC **OBSERVATIONS** Classement Lot HTVA lu TTC Iu corrigé corrigé Non Conforme SWPY 74 784 730 88 245 981 Lettre de soumission fournie non conforme au modèle exigé par le DAO Non Conforme ECOBAF SERVICE 87573580 103336824 -Lettre de soumission fournie non conforme au modèle exigé par le DAO. GROUPEMENT ACADI-85 992 101 471 101 471 1er 3 85 992 653 Conforme CEIR BTP 330 653 330 Non Conforme -Lettre de soumission fournie non conforme au **BABS GROUP** 108774731 modèle exigé par le DAO Non Conforme Les attestations de travail du personnel clé fournies DIO BTP 83733390 98805400 5 ne permettent pas de justifier l'expérience contenue dans les CV. En effet, les attestations de travail ne mentionnent pas de date de début avec l'employeur. Non Conforme Les attestations de travail du personnel clé ont été **SOPROBAT** fournies par une entreprise autre que SOPROBAT 6 85581872 INTERNATIONAL INTERNATIONAL. De plus ces. Attestations ne justifient qu'une année d'expérience sur les cinq (05) 3 ans exigés par le DAO Non Conforme -Lettre de soumission fournie non conforme au NATOU CONSULTING ET modèle exigé par le DAO 109997641 SERVICES Au point i) il n'est pas fait référence à la clause 4.4 des i.c de plus au point a) il y'a une substitution de appel d'offres par demande de prix Variation de plus de quinze pour cent (15%) de l'offre initiale soit 16.3% .Cette variation est dû au non prise 80 569 95 072 81 734 763 8 KMS SARL en compte du montant du mur de clôture dans le total 515 028 général du logement F2. Non Conforme. Non Conforme Les attestations de travail du personnel clé fournies ne couvrent pas les Expérience globale en travaux (années demandées) MAYSANE SERVICE 100455819 9 (MS) Non Conforme Absence de **ECOZOF** 10 90255073 Bétonnière, vibreurs et compacteurs dans son matériel. Aucune facture fournie ne contient les matériels ci-dessus cités. Bornes pour les offres 88 376 125 < X < 119 567 699 anormalement basses/élevées Seuil de tolérance (5%) 83 957 319

www.finances.gov.bf

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: GROUPEMENT ACADI-CEIR BTP pour un montant HTVA de quatre-vingt-cinq millions neuf cent quatre-vingt-douze mille six cinquante-trois (85 992 653) F CFA soit un montant de cent un million quatre cent soixante-onze mille trois cent trente (101 471 330) F CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.

			Montant		Montar		10 000 000 F CFA TTC ;	
N°	SOUMISSIONNAIRES	Lot	HTVA lu	HTVA corrigé	TTC lu	TTC corrigé	OBSERVATIONS	Classement
1	SETBHY		77644390		91620380		Non Conforme Lettre de soumission fournie non conforme au modèle exigé par le DAO	-
2	GSM INTERNATIONAL	4			90545093		Non Conforme Les Attestations de travail fournis pour le Personnel clé (conducteur de travaux et chef de chantier) justifient qu'une expérience de 3 ans 7 mois au lieu de 05 ans exigés par le DAO	-
3	TTCF		-	70 004 900	82 605 782	82 605 782	Non Conforme Offre anormalement bas et en dessous du seuil de tolérance de 5%.	-
4	DATIEBA SARL		90 660 860	90 660 860	106 979 815	106 979 815	Conforme	2 ^{ème}
5	DIO BTP		83733390		98805400		Non Conforme Les attestations de travail du personnel clé fournies ne permettent pas de justifier l'expérience contenue dans les CV. En effet, les attestations de travail ne mentionnent pas de date de début avec l'employeur.	-
6	SOPOLYB				22731433		Non Conforme -Lettre de soumission fournie non conforme au modèle exigé par le DAO .Offre financière ASERFO fournie au lieu de SOPOLYB	-
7	GLOBAL CONSULT BTP		84 728 600	84 878 600	-	101 156 747	Variation de 0.0018dû à la quantité de l'item V.3 (électricité) du devis quantitatif et estimatif. Conforme	1er
8	GROUPEMENT KGC- SKYLINE		89 314 128	98 214 128	-	115 892 670	Variation de 0.099 du à une erreur de sommation sur le total de la villa F2 dans le devis estimatif et quantitatif. Conforme	3ème
Bornes pour les offres anormalement 90 578 976 < X < 122 548 027 basses/élevées								
	Seuil de tolérance (5%)	86 05	50 027					

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: GLOBAL CONSULT BTP pour un montant HTVA de quatre-vingt-quatre millions sept cent vingt-huit mille six cent (84 728 600) F CFA soit quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent soixante-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (99 979 747) F CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.

	Budget prévisionnel : Lot 5 : 110 000 000 F CFA TTC ;											
			Montant	t HTVA	Montant	TTC						
N°	SOUMISSIONNAIRES	Lot	HTVA lu	HTVA corrigé	TTC lu	TTC corrigé	OBSERVATIONS	Classement				
1	ECOBAF SERVICE		87573580		103336824		-Lettre de soumission fournie non conforme au modèle exigé par le DAO	-				
2	ESE INTERNATIONAL SARL		-	83 567 725	98 539 116	98 609 916	Variation de 0.0007 dû à une erreur de calcul à l'item II.1.5 (gros œuvre) du devis estimatif et quantitatif. Conforme	1er				
3	DATIEBA SARL	5	90 660 860	90 660 860	106 979 815	106 979 815	Conforme	3ème				
4	BABS GROUP				108774731		-Lettre de soumission fournie non conforme au modèle exigé par le DAO	-				
5	YEYON SARL		84 745 770	84 745 770	100 000 000	100 000 000	Conforme	2ème				
6	ABAC SARL				76287945		-Lettre de soumission fournie non conforme au modèle exigé par le DAO	-				
Bornes pour les offres anormalement basses/élevées 90 733 504 < X < 122 757 093												
Seuil de tolérance (5%) 86 196 829												
		a =										

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ESE INTERNATIONAL SARL pour un montant HTVA de quatre-vingt-trois millions cinq cent sept mille sept cent vingt-cinq (83 507 725) F CFA soit quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent trente-neuf mille cent seize (98 539 116)FCFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.

	Budget prévisionnel : Lot 6 : 130 000 000 F CFA TTC ;										
			Montant HTVA		Montant TTC						
N°	SOUMISSIONNAIRES	Lot	HTVA lu	HTVA	TTC III	TTC	OBSERVATIONS	Classement			
			птунц	corrigé TTC lu	corrigé						
1	SWPY		89 282		105 353 565		-Lettre de soumission fournie non conforme au	_			
	SWFT		683		100 000 000		modèle exigé par le DAO	_			
2	MTZ		99 703	99 703	117 650 514	117 650	Conforme	3ème			
2	IVI I Z	6	825	825	117 030 314	514	Comorne	Seille			
2	BTSA		98 871	98 871	116 668 158	116 668	Conforme	2àma			
3	БТЗА		320	320	110 000 130	158	Comorne	2ème			

4	EZSF		-	108 686 553	128 250 132	128 250 132	Conforme	5ème		
5	TTCF		-	82 165 795	96 955 638	96 955 638	Non Conforme Offre anormalement bas est en dessous du seuil de tolérance de 5%.	-		
6	ETW EXPRESS SA		-	96 948 335	114 399 035	114 399 035	Conforme	1ème		
7	YEYON SARL		99 724 020	99 724 020	117 674 344	117 674 344	Conforme	4ème		
8	ENTREPRISE BARKE ET FILS				126503947		Non Conforme Attestation de travail non fourni pour le conducteur des travaux. Expérience contenu dans son CV non justifié	-		
9	ETS SAMA ET FRERES			109 336 673	129 052 674	129 052 674	Conforme	6ème		
10	SAPIENTIAM DEI SARL		109 550 745	109 550 745	-	129 269 879	Conforme	7ème		
	Bornes pour les offres anormalement basses/élevées	106 1	6 147 627 < X < 143 611 495							
	Seuil de tolérance (5%)	1008	100 840 246							

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ETW EXPRESS SA pour un montant HTVA de quatre-vingt-seize millions neuf quarante-huit mille trois cent trente-cinq (96 948 335) F CFA soit un montant de cent quatorze millions trois cent quatre dix-neuf mille trente-cinq (114 399 035) F CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.

Budget prévisionnel : Lot 7 : 130 000 000 F CFA TTC ; **Montant HTVA Montant TTC** SOUMISSIONNAIRES N Lot HTVA TTC OBSERVATIONS Classement HTVA lu TTC lu corrigé corrigé Non Conforme Diplôme du topographe non conforme. Ils ont MTZ 99703825 117650514 fourni un BEP en Maintenance et Reprographie en lieu et place du diplôme exigé par le DAO Variation de 0.016 dû à l'omission du sous total 94 222 111 183 III dans le total villa F3 du devis estimatif et 2 **ESDF** 84 272 905 109 386 231 1er 028 quantitatif. 905 Conforme. 95 747 112 981 3 ICADE SARL 95 747 145 112 981 631 Conforme 2ème 145 631 97 458 115 000 4 ETW EXPRESS SA 7 115 000 835 Conforme 3ème 335 835 99 724 117 674 5 99 724 020 YEYON SARL 117 674 344 Conforme 5ème 020 344 Variation de 0.11 dû à la correction des prix ENTREPRISE BARKE ET 139 010 117 805 unitaires aux items II.3.1; II.3.2 et II.3.3 pour ce 6 125 698 007 7ème FILS 189 123 conformer au bordereau des prix unitaires. Conforme. Non Conforme Les attestations de travail du personnel clé MAYSANE SERVICE (MS) 126077678 fournies ne couvrent pas les Expérience globale en travaux (années demandées 99 167 117 018 117 018 134 8 YEMBI BURKINA Conforme 4ème 910 134 109 550 109 550 129 269 9 SAPIENTIAM DEI SARL Conforme 6ème 745 879 Bornes pour les offres anormalement 107 483 689 < X < 145 419 108

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ESDF pour un montant HTVA de quatre-vingt-quatre millions deux cent soixante-douze mille neuf cent cinq (84 272 905) F CFA soit un montant de cent neuf millions trois quatre-vingt-six mille deux cent trente un (109 386 231) F CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.

		Budget prévisionnel : Lot 8 : 205 000 000 F CFA TTC ;											
			Montan	t HTVA	Montai	nt TTC							
N°	SOUMISSIONNAIRES	Lot	HTVA lu	HTVA corrigé	TTC lu	TTC corrigé	OBSERVATIONS	Classement					
1	SWPY		139 653 550	139 653 550	164 791 189	164 791 189	Conforme. Offre anormalement bas mais retenu dans le seuil de 5%.	1er					
2	VISTA INGENIERA ET OBRA CIVIL		164 892 600	164 892 600	194 573 268	194 573 268	Conforme	5ème					
3	GBC	8	158 796 600	158 796 600	187 379 988	187 379 988	Conforme	2ème					
4	EWR-COBM SARL		-	164 008 310	201 442 768	193 529 806	Variation de -0.039 dû à une erreur de calcul à l'item I.7 (bâtiment principal) du devis estimatif et quantitatif. Conforme.	4ème					

www.finances.gov.bf

102 109 504

basses/élevées Seuil de tolérance (5%)

_	KO ET FILS		160 695	160 695	189 620	189 620	Conforme	3ème
5	SARL		600	600	808	808	Comornie	Serrie
6	VITP		168 548	168 548	198 887	198 887	Conforme	6ème
O	VIIP		675	675	437	437	Comornie	berne
	Bornes pour les offres							
	anormalement basses/élevées 168 514 341 < X < 227 989 991							
	Seuil de tolérance (5%)	1600	88 624					

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: SWPY pour un montant HTVA de cent trente-neuf millions six cent cinquante-trois mille cinq cent cinquante (139 653 550) F CFA soit un montant de cent soixante-quatre millions sept cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-neuf (164 791 189) F CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.

			Budget prévisionnel : Lot 9 : 205 000 000 F									
			Montan	t HTVA	Montan	t TTC						
N°	SOUMISSIONNAIRES	Lot	HTVA lu	HTVA corrigé	TTC lu	TTC corrigé	OBSERVATIONS	Classement				
1	KO ET FILS SARL		160 695 600	160 695 600	189 620 808	189 820 808	Conforme.	2ème				
2	ENTREPRISE NAKINGTAORE		173 509 630	173 509 630	204 741 363	204 741 363	Conforme.	4ème				
3	VITP	9	168 548 675	168 763 175	198 887 437	199 140 547	Variation de 0.0013 dû à une erreur entre le montant en lettre et en chiffre aux items II.1.9 et II.1.10 (gros œuvres) du bordereau des prix unitaires ; puis à sa correction en considérant le montant lettre dans le devis estimatif et quantitatif. Conforme.	3ème				
4	PINGD-WENDE GLOBAL SERVICE SARL		-	136 533 160	161 109 129	161 109 129	Conforme. Offre anormalement bas mais retenu dans le seuil de 5%.	1er				
5	GROUPEMENT YEMBI BURKINA -LAMBO SERVICES				184524223		Le groupement ne satisfait pas aux critères suivants : Chaque Partie doit satisfaire à trente pour cent (30%) du montant du chiffre d'affaire exigé par le DAO	-				
	Bornes pour les offres anormalement basses/élevées	168 692 007 < X < 228 230 362										
	Seuil de tolérance (5%)	(5%) 160 257 407										

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: PINGD-WENDE GLOBAL SERVICE SARL pour un montant HTVA de cent trente-six millions cinq cent trente-trois mille cent soixante (136 533 160) F CFA TTC soit un montant de cent soixante un million cent neuf mille cent vingt-neuf (161 109 129) F CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.

Budget prévisionnel: Lot 10: 167 500 000 F CFA TTC;

	Budget prévisionnel : Lot 10 : 167 500 000 F CFA TTC ; Montant HTVA Montant TTC											
			Montant		Monta							
N°	SOUMISSIONNAIRES	Lot	HTVA lu	HTVA corrigé	TTC lu	TTC corrigé	OBSERVATIONS	Classement				
1	MTZ		131 329 555	135 829 838	154 968 875	160 278 618	Variation de 0.034 dû à une erreur de quantité à l'item 7.2 (peinture) et une erreur de calcul à l'item 1.2 (terrassement) du bordereau du devis estimatif et quantitatif. Conforme.	4ème				
2	BTSA		124 568 575	124 568 568	146 990 919	146 990 910	Conforme.	2ème				
3	MVI SARL						-Lettre de soumission fournie non conforme au modèle exigé par le DAO Lettre de soumission adressée au ministère et non au CEGECI					
4	ESE INTERNATIONAL SARL		-	118 242 688	163 016 985	139 526 371	Variation de -0.14 dû à la correction d'une erreur sur le sous total VII (peinture) du devis quantitatif et estimatif. Conforme.	1er				
5	TTCF	10	-	106 022 798	125 106 901	125 106 901	Non Conforme Offre anormalement bas et en dessous du seuil de tolérance.	-				
6	ZEMBALA DISTRIBUTION						Non conforme Absence de la carte grise de la citerne à eau. De plus la liste notariée fournie comme preuve du matériel date de mars 2022.	-				
7	ISCO-BTP		106 512 855	109 012 755	-	128 635 051	Variation de 0.022 dû à la non sommation de l'item VI.4 (peinture) dans le sous total VII ; et une de calcul à l'item II.3. Non Conforme Offre anormalement bas et en dessous du seuil de tolérance.	-				
8	KO ET FILS SARL		131 355 933	131 355 933	155 000 000	155 000 000	Conforme	3ème				
9	VITP		137 700 915	137 450 765	162 487 080	162 191 903	Variation de -0.0018 dû à une erreur sur la quantité à l'item VII.1 (peinture/F3) et une erreur sur le prix unitaire à l'item III.1.7 (menuiserie/F4). Conforme.	6ème				

10	BECB	13	37 373 315	139 348 313	162 100 512	164 431	Variation de 0.014 dû à une erreur de sommation de la rubrique III (menuiserie) de la villa F4. Conforme.	5ème
	Bornes pour les offres anormalement 135 666 832 < X < 183 549 244 basses/élevées							
	Seuil de tolérance (5%) 128 883 491							

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE: ESE IENTERNATIONAL pour un montant HTVA de cent trente-huit millions cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit (138 149 988) F CFA TTC soit un montant de cent soixante-trois millions seize mille neuf cent quatre-vingt-cinq (163 016 985) F CFA TTC pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

DEMANDE DE PRIX N°2025-019/CARFO/DG/DMP PORTANT ACQUISITION ET DEPLOIEMENT D'UN PARE FEU D'ENTREPRISE AU PROFIT DE LA CARFO EN LOT UNIQUE - Financement : Budget CARFO, gestion 2025 ; Budget prévisionnel : 23 600 000 Francs CFA TTC ; Publication : Revue des Marchés Publics Quotidien N° 4232 du lundi 22 septembre 2025 ;

Date de dépouillement : Mercredi 01 octobre 2025 - Nombre de plis : 2

LOT UNIQUE: ACQUISITION ET DEPLOIEMENT D'UN PARE FEU D'ENTREPRISE AU PROFIT DE LA CARFO

N°	SOUMISSIONNAIRES	MONTA	NT LU	MONTAN	CORRIGE	OBSERVATIONS	RANG			
14	SOUMISSIONNAIRES	HT	TTC	HT	TTC	OBSERVATIONS	KANG			
1	IT INTEGRATION	19 000 000	22 420 000	19 000 000	22 420 000	Conforme	1 ^{er}			
2	INFOSEC TECHNOLOGIES	19 421 187	22 917 001	19 421 187	22 917 001	Conforme	2 ^{ème}			
CON	ICLUSION	IT INTEGRATION est attributaire pour un montant TTC de vingt-deux millions quatre cent vingt mille (22 420 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.								

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Appel d'Offres Ouvert International (AOOI) n°001/2024/PCSK/DP/SONABEL pour le recrutement d'entreprise pour la réalisation des travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque et d'un système de stockage d'énergie par la SONABEL à Koudougou au Burkina Faso.

Publication de l'avis : Revue des Marché Publics N° 4041 du vendredi 27 décembre 2024 L'Observateur Paalga n°11 243 du lundi 30 décembre 2024 Sidwaya n°10 289 du lundi 30 décembre 2024 Sites BOAD, SONABEL et DGMarket

Convocation CAM pour l'ouverture : Lettre n°2025-008/DG/SG/PEQ/DP/PCSK/RO/RAK du 05/03/2025

 $\textbf{Date de dépouillement}: 18 \ \text{mars} \ 2025 \textbf{-} \ \textbf{Nombre de plis reçus}: 10 \textbf{-} \ \textbf{Nombre de plis reçus dans les délais}: 09 \textbf{-} \ \textbf$

Nombre de lots: 02 - Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

Lot 1 (tranche ferme) : Construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 20 MWc avec son système de raccordement au poste 90/33 kV à Koudougou au Burkina Faso.

Lot 2 (tranche conditionnelle): Construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 20 MWc munie d'une capacité de stockage d'énergie par batteries de 10 MW/30 MWh et de ses ouvrages d'évacuation de l'énergie à Koudougou au Burkina Faso.

N° de l'offre	Nom du soumissionnaire	Montant lu publiquement	Montant Corrigé en F CFA	Montant corrigé combiné en F CFA (lot 1+lot 2)	Observations	Classement
		Lot 1 : 13 834 572,38 USD HT 21 224 110,66 USD TTC	-		NON CONFORME Capacité professionnelle non conforme : Preuve de l'expérience similaire non fournie ; Le soumissionnaire dit avoir réalisé des centrales dont l'existence n'a pas pu être prouvée.	
01	International Consolidated Contractor offshore (ICCOS) SAL	Lot 2 : 25 294 773,09 USD HT 39 017 624,54 USD TTC			1. 28 MW hybrid Power Génération project in Niger State(33,6 MWc, montant : 45 242 000 USD); 2. Solarisation de 35 MWp de la station d'injection de 330/33 kV de la zone économie verte (GEZ) Maraban Jos kaduna (46 219 403 USD). Qualification du personnel clé non conforme Les diplômes sont non conformes aux exigences du DAO pour: Chef de Projet (Diplôme Master of Business Administration-Focus : gestion de projet et d'exploitation et Licence en génie Electrique fourni en lieu et place d'un diplôme d'Ingénieur électricien BAC+5 ou équivalent demandé conformément au DAO) :	

					Chef de chantier (Diplôme de Licence en génie Electrique et informatique fourni en lieu et place d'un diplôme d'Ingénieur électricien ou équivalent, expert en construction de centrales solaires photovoltaïques, (bac+5 ou équivalent) demandé conformément au DAO); Ingénieur Génie civil : Diplôme de Licence en génie civil fourni en lieu et place d'un diplôme d'Ingénieur génie civil (bac+5 ou équivalent) demandé conformément au DAO) Expert en sauvegardes environnementales : Diplôme de Commerce fourni, Certificats fournis: SME, Application pratique de Santé et de sécurité, Gestion de la santé, sécurité au travail, fourni en lieu et place d'un diplôme universitaire (Bac+4) ou d'un Master en environnement) demandé conformément au DAO) ; Expert QHSE : Diplôme de Ingénieur Génie Mécanique, certificat national service de la jeunesse cultures, HSE 1,2 & 3 fourni en lieu et place d'un diplôme d'Ingénieur Bac+5 ou équivalent en QHSE) demandé conformément au DAO)	
02	Groupement MÔHRING Energie Group/ Loryne SA	Lot 1: 9 000 359 805 FCFA HT/HD 13 462 988 546 FCFA TTC Lot 2: 18 977 145 351 FCFA HT/HD 29 137 488 421 FCFA TTC	9 000 359 805 HT-HD 19 191 238 356 HT-HD	28 191 598 160 HT-HD	CONFORME Lot 2 : Erreur quantité item III.8 et III.9 (2 au lieu de 1) +214 093 004 FCFA soit +1,13% de variation	2 ^{ème}
03	Groupement COVEC/ZTPV/ZEST	Lot 1: 10 819 154 840,79 FCFA HT/HD 11 919 460 339,38 FCFA HT 14 447 919 398,81 FCFA TTC Lot 2: 14 582 953 713,98 FCFA HT/HD 15 759 632 249,24 FCFA HT 19 099 001 062,2 FCFA TTC			NON CONFORME Capacité professionnelle non conforme: Preuve de l'expérience similaire non fournie pour le système de stockage; Copies des marchés (page de garde et de signature) et certificats d'achèvement non fournis contrairement aux exigences du DAO; Les spécifications techniques des équipements suivants sont non conformes aux exigences du DAO: Les caractéristiques techniques des équipements suivants proposés ne sont pas renseignées conformément à la fiche technique: Pour le système solaire PV: Multiplexeur PDH; Coffret optique; Calculateur de tranche CBU; Switch Ethernet; Pour le système de stockage par batterie: Spécifications techniques des batteries non fournies; Garanties non fournies Qualification du personnel clé non conforme Les diplômes sont non conformes aux exigences du DAO: Chef de projet: Diplôme: Électrification ferroviaire pour une durée de 3 ans fourni en lieu et place d'un diplôme d'Ingénieur électricien (BAC+5 ou équivalent) demandé conformément au DAO); Ingénieur électricien HTA/HTB: Diplôme: 04 ans études premier cycle génie électrique fourni en lieu et place d'un diplôme d'Ingénieur électricien (BAC+5 ou équivalent) demandé conformément au DAO).	-

www.finances.gov.bf

					Preuve de disponibilité des véhicules,	
					camions et équipement de construction exigés non fournie	
		Lot 1:			NON CONFORME	
		7 865 085 273			Les spécifications techniques des	
		FCFA HT/HD		_	équipements suivants sont non conformes	
		10 436 260 299,60	-		aux exigences du DAO	
		FCFA TTC			Pour le système solaire PV :	
		TOLKTIO			La puissance du transformateur du CTI	
					spécifiée dans l'offre est de 250 kVA, qui ne	
					peut évacuer entièrement la puissance d'un	
					CTI suivant la configuration proposée par le	
					soumissionnaire;	
					Switch Ethernet Industriel (poids indiqué très	
					élevé 5 kg par rapport à 0.65kg) ;	
					Les données des locaux techniques ne sont	
					pas renseignées.	
					pad forloog nood.	
					Pour le système de stockage par batterie :	
	Groupement				Garanties non fournies	
04	SINOTEC/SINOMA	Lot 2:			- Carantico non loannos	
	Energy	9 310 485 010			Qualification du personnel clé non	
		FCFA HT/HD			conforme	
		1 31 7 111/110			Les diplômes sont non conformes aux	
		12 348 682 478,46			exigences du DAO pour :	
		FCFA TTC			Expert en sauvegardes environnementales :	
		1017110			Master en ingénierie des structures fourni en	
					lieu et place d'un diplôme BAC+5 en	
					environnement demandé conformément au	
					DAO);	
					Expert QHSE : Master système électrique et	
					automatisation fourni en lieu et place d'un	
					diplôme BAC+5 en QHSE demandé	
					•	
					conformément au DAO) ;	
					Expert en sauvegardes sociales : Master en	
					Ingénierie Géotechnique fourni en lieu et place	
					d'un diplôme BAC+4 en sociologie demandé	
		1 / 4			conformément au DAO).	
		Lot 1:			NON CONFORME	
		12 081 100 000 F			Capacité économique et financière non	
		CFA HT	-		conforme:	
		14 255 698 000 F			la Situation financière et économique de	
		CFA TTC			l'entreprise Martin Pêcheur, Chef de file du	
					groupement, n'est pas fournie;	
					les bilans financiers des 3 derniers exercices	
					de de l'entreprise Martin Pêcheur, Chef de file	
					du groupement, ne sont pas fournis.	
					Capacité professionnelle non conforme :	
					Pour la centrale PV (capacité de 30 MWc	
					minimum et montant 20 milliards FCFA	
					minimum):	
					le groupement a fourni pour le membre ANDA	
					groupe SA, des constructions de centrales	
					solaires photovoltaïques inachevées :	
					30 MW DC et 20 MWh, montant : 19 932	
					000 000 FCFA (90% de taux d'exécution,	
	Groupement Martin				travaux non achevés):	
05	Pêcheur/ ANDA	[, . <u>.</u> .		_	20 centrales photovoltaïques clé en main	_
1 -	groupe SA	Lot 2 :			montant : 57 182 324 001 FCFA (taux	
	3. 3aps 5. (21 936 468 400			d'exécution 85%, travaux non	
		FCFA HT	-		réceptionnés) ;	
		25 885 032 712			La construction de mini-centrales	
		FCFA TTC			photovoltaïques à IRIBA et GUEREDA	
					montant :5 155 822 020 F CFA (montant du	
					marché inférieur au seuil requis par le DAO et	
					non réceptionné pour IRIBA).	
					Pour le système de stockage	
					<u>d'énergie (</u> capacité 10 MW/30 MWh et montant	
					09 milliards FCFA minimum):	
					le groupement a fourni pour le membre ANDA	
					groupe SA,	
					Construction de mini-centrales photovoltaïques	
					à IRIBA et GUEREDA montant :5 155 822 020	
					F CFA (montant du marché inférieur au seuil	
					requis par le DAO et non réceptionné pour	
					IRIBA).	
					<i>'</i>	
	•	•				

					Qualification du personnel clé non conforme Le personnel suivant n'est pas fourni dans son offre contrairement aux exigences du DAO : Expert en sauvegardes environnementales ; Expert en sauvegardes sociales. Les spécifications techniques des équipements suivants sont non conformes aux exigences du DAO Pour le système solaire PV : Les caractéristiques techniques des équipements suivants proposés ne sont pas renseignées conformément à la fiche technique : Les cellules des CPI Armoire PDH Multiplexeur PDH ; Fibre Optique ; coffret optique, jarretière optique calculateur de tranche CBU Switch Ethernet PMU; transformateur du CPI les données des locaux techniques, toutes les cellules disjoncteurs ; les transfos auxiliaires. Pour le système de stockage par batterie Les éléments suivants du système ne sont pas spécifiés : Les limites de température du système; La plage de tension admissible La capacité de stockage des modules en début de vie ; Les garanties ne sont pas fournies.	
06	Groupement YANDALUX SOLAR GMBH/ PPI BF SA /YANDALUX SARL	11 612 284 445 FCFA HT/HD 14 438 179 164 FCFA TTC Lot 2 : 20 394 325 029 FCFA HT/HD 25 427 319 153	11 617 482 868 HT-HD 20 394 325 029 HT-HD	32 011 807 897 HT-HD	CONFORME Lot 1 : Erreur de sommation TOTAL III Services de conception (+5 198 423 FCFA) soit +0,04%	3 ^{ème}
07	Groupement WIETC/RelyeZ	FCFA TTC Lot 1: 18 654 595,3 Euros HT 22 012 422,5 Euros TTC Lot 2: 21 383 547,6 Euros HT 25 232 586,2 Euros TTC	11 619 102 944 HT-HD 12 236 612 369 HT 12 586 703 573 HT-HD 14 026 687 726 HT	26 263 300 095 HT	CONFORME Taux de conversion de l'Euro : 655.957 FCFA	1 ^{er}
08	Groupement TKEC/HNAC/GRET EL	Lot 1: 15 192 255,81 Euros HT/HD 17 927 569 ?86 Euros TTC Lot 2: 21 695 123,24 Euros HT/HD 25 600 245,42 Euros TTC	-	-	NON CONFORME Capacité économique et financière non conforme: La situation financière déficitaire (bénéfices avant impôt) pour le consortium: TKEC: 563 754 907 FCFA; HNAC: - 18 537 345 434 FCFA; GRETEL: 1 976 940 212 FCFA ; TOTAL =-15 996 650 315 FCFA Capacité professionnelle non conforme: Preuve de l'expérience similaire non fournie: Pour le système solaire PV: Au lieu des copies des marchés et attestation de bonne exécution de projet similaire (capacité 30 MWc minimum et montant 20 milliards FCFA minimum) exigé dans le DAO, le groupement a fourni pour: Le membre TKEC (expériences en construction de poste au lieu de centrale solaire photovoltaïque)	-

				1	
				Construction de poste source 110/20 kV 2x50 MVA de KISSOSSO en GUINEE mtt: 6 461 030,95 USD; Fourniture et installation de transformateurs à Abidjan RCI mtt: 5 038 052 033 fcfa Le membre GRETEL (expériences en système de stockage d'énergie au lieu construction de centrale solaire photovoltaïque) Contrat EPC pour une centrale de stockage d'énergie partagée de 100 MW/200 MWh dans le comté de Guidong au nom de Hunan Gelaite NewEnergy Development Co.,Ltd Le membre HNAC (expériences en système de stockage d'énergie au lieu construction de centrale solaire photovoltaïque) Contrat EPC pour une centrale de stockage d'énergie partagée de 100 MW/200 MWh dans le comté de Guidong au nom de HNAC; Qualification du personnel clé non conforme Les diplômes sont non conformes aux exigences du DAO pour: Chef de Projet: Diplôme Licence en technologie d'intégration mécanique fourni en lieu et place d'un diplôme d'Ingénieur Bac+5 en électricité ou équivalent demandé conformément au DAO; Chefs de chantier PV: Diplôme Licence en technologie en contrôle automatique électrique et Licence des systèmes électriques et automatisation fourni en lieu et place d'un diplôme d'Ingénieur electricien BAC+5 ou équivalent demandé conformément au DAO; Ingénieur électricien HTA/HTB: Diplôme Licence en sciences et technologies de l'information électronique fourni en lieu et place d'un diplôme d'Ingénieur BAC+5 en électricité demandé conformément au DAO. Preuve de disponibilité des véhicules, camions et équipement de construction exigés non fournie Les spécifications techniques des équipements suivants sont non conformes aux exigences du DAO Pour le système solaire PV: Le tableau de productible de la centrale sur 25 ans n'a pas été fourni afin d'apprécier les performances de la centrale proposée. Pour le Système de stockage par batterie: Les éléments suivants du système ne sont pas spécifiés: Les éléments suivants du système ne sont pas spécifiés: Les éléments suivants du système ne sont pas spécifiés: Les eléments vuivants du système ne sont pas spéc	
Groupement HYGRID/ XNEP/S	Lot 1: 7 602 716 400 FCFA HT 10 035 585 648 FCFA TTC Lot 2: 11 561 033 790 FCFA HT 15 260 564 603 FCFA TTC	-	-	NON CONFORME Capacité économique et financière non conforme: La situation financière déficitaire (bénéfices avant impôt) pour le consortium: HYGRID: 851 560 189 FCFA; XNEP: 498 675 8050 FCFA; SANY: -14 025 733 259; TOTAL = -8 187 415 020 FCFA Bilans certifiés des trois (03) derniers exercices de SANY: 2021 non fourni, 2022 et 2023 fourni mais absence de traduction certifiée; Bilans certifiés des trois (03) derniers exercices de HYGRID: 2023 non fourni	-
		7 602 716 400 FCFA HT 10 035 585 648 FCFA TTC Groupement HYGRID/ XNEP/S Lot 2: 11 561 033 790 FCFA HT 15 260 564 603	7 602 716 400 FCFA HT 10 035 585 648 FCFA TTC Groupement HYGRID/ XNEP/S Lot 2: 11 561 033 790 FCFA HT - 15 260 564 603	7 602 716 400 FCFA HT 10 035 585 648 FCFA TTC Groupement HYGRID/ XNEP/S Lot 2: 11 561 033 790 FCFA HT 15 260 564 603	MMA de XISSOSSO en GUINEE mtt : 6 461 30.9 5 USD; Fourniture de installation de transformateurs à Abdigan RCI mtt : 3 038 de 2 033 cfa une marker de l'extra de l'ext

Les diplômes et les CV ne sont non pas fournis contrairement aux exigences du DAO pour l'ensemble du personnel proposé: Preuve de disponibilité des équipements de construction exigés non fournie Les spécifications techniques des équipements suivants sont non conformes aux exigences du DAO Pour le système solaire PV: Le tableau du productible de la centrale sur 25 ans n'a pas été fourni afin d'apprécier les performances de la centrale proposée. Pour le système de stockage: Les éléments suivants du système ne sont pas spécifiés: L'efficacité du convertisseur;	
Les garanties ne sont pas fournies.	

Attributaire provisoire : Conformément aux termes de l'avis d'appel d'offres qui stipule qu'un seul marché sera signé pour les tranches ferme et conditionnelle, le marché est attribué au Groupement WIETC/RelyeZ pour un montant combiné de 26 263 300 095 HT reparti comme suit :

Lot 1 (tranche ferme) : pour un montant de 12 236 612 369 HT avec un délai d'exécution de 12 mois

Lot 2 (tranche conditionnelle) : pour un montant de 14 026 687 726 HT avec un délai d'exécution de 16 mois

FOCUS SAHEL DEVELOPMENT

Avis de demande de cotation n°2025-00003/FSD-AGETUR/MARAH/DT du 1er septembre 2025 pour les travaux de balisage de vingt-quatre (24) pistes à bétail dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Centre-Est, du Centre-Ouest et du Centre-Sud du Burkina Faso dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF); Références de la publication : Quotidien n°4218 du mardi 02 septembre 2025 ; Nombre de plis reçu : 20, Date d'ouverture des plis : lundi 15 septembre 2025; Nombre de lots : 02. Financement : IDA- Don n°-D800-BF DU 05/05/2021; Date de délibération: Le vendredi 24 octobre 2025

Lot 1 : Travaux de balisage de quinze (15) pistes à bétail dans la région de la Boucle du Mouhoun pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF)

		Montant TTC	Tre		
Soumissionnaires	Montant TTC Iu en FCFA	corrigé en FCFA	Rang	Observations	
EDIRAM COMPANY	113 907 937	113 907 937	1 ^{er}	Conforme	
				Conforme	
KOYA REGIE	125 717 672	113 991 943	2ème	Site de OURY OULO	
KOTA KEGIE	123717072	110 991 943	_	II-Confection Balises en BA	
				Item 2.1: Erreur de quantité 6,07 au lieu de 60,7	
				Non conforme	
ENAB BTP	118 282 822	-	Non	Garantie de soumission insuffisant 1 500 000 FCFA fournie au lieu de 3 500 000 FCFA	
			classé	demandée dans la DC	
				Non conforme	
				Pris en compte d'un sous total 3	
				Total HTVA= 3 444 810 au lieu de 3 744 810	
				Site de OURY Zinakongo	
				Pris en compte d'un sous total 3	
CHIC BTP	70 703 240		Non	Total HTVA= 1 002 640 au lieu de 1 302 640	
INTERNATIONAL		70 849 572	classé	Site de OUAHABOU	
			0.0.00	Pris en compte d'un sous total 3	
				Total HTVA= 7 075 340 au lieu de 9 796 140	
				Le nombre d'année d'expérience au poste de tout le personnel est 03 ans d'expérience	
				pour chacun au lieu de 05 ans minimum demandé dans la DC	
				Véhicule de liaison Type 4X4 : 04 Fournis au lieu de 5 demandé dans la DC	
				Lot de petit matériel (pelles, pioches, brouettes,): 02 Fournis au lieu 10 dans la DC	
				Non conforme	
				Site de OURY BANDIARA	
				I-Installation de chantier et travaux préparatoires	
				Item 1.3 : Montant en lettre différent du montant en chiffre 225 000f au lieu de 20 000f	
				Item 1.4 : Montant en lettre différent du montant en chiffre 15 000f au lieu de 225 000f	
				Site de BOROMO WAKO	
				I-Installation de chantier et travaux préparatoires	
				Item 1.3 : Erreur de quantité 4,57 au lieu de 4.54	
				Absence de cadre de devis et de Bordereaux des Prix unitaires de la piste a bétail de Sibi	
SOBU PRESS	92 180 833	_	Non	Souho.	
0020111200	02 .00 000		classé	Absence de Bordereaux des Prix Unitaires de la piste a bétail de Boromo Lapara	
				Directeur des travaux : Master en Génie Civil fourni au lieu de Ingénieurs du Génie Rural	
				(BAC + 5) demandé dans le DAO	
				Aucun projet similaire au même poste pour tout le personnel excepté le conducteur des	
				travaux et le sociologue (les potes tenus conducteur des travaux dans tous les cv)	
				Expert en sauvegarde sociale : Attestation de succès en tant qu'inspecteur de	
				l'environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence	
				Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement demandé dans la DC	
				Camions benne 8 m3 au moins : 04 Fournis	
				01 Fourni sans mise à disposition	
SAMC	54 098 700	_	Non	Non conforme	
OAIII O	0 + 000 700		classé	Garantie de soumission non fournie	

	1	T	1	
ACOD	92 391 463	93 571 463	Non classé	Non conforme Site de OURYDA I-Installation de chantier et travaux préparatoires Item 1.3 : Erreur de quantité 6,84 au lieu de 2,84 Chef de chantier : 3 topographes fournis au lieu de Bac +2 en génie civil ou génie rural demandé dans la DC Expert en sauvegarde sociale : Diplôme de Maitrise en science économique option économie agricole des ressources naturelles et de l'environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio- économie de l'environnement demandé dans la DC
MVI	89 094 366	88 064 285	Non classé	Non conforme Site de OURY BANDIARA Item 1.4 : Montant de Bordereaux des PU différent du montant sur le devis 5 000 au lieu de 70 000 Site de OURY Talara Pris en compte d'un sous total 3 Total HTVA= 4 305 900 au lieu de 4 605 900 Site de OURY Zina kongo Pris en compte d'un sous total 3 Total HTVA= 1 461 150 au lieu de 1 761 150 Site de Sidi Balao Item 1.2 : Montant de Bordereaux des PU différent du montant sur le devis 74 000 au lieu de 78 000 Site de Sidi Sorobouly Item 1.2 : Montant de Bordereaux des PU différent du montant sur le devis 74 000 au lieu de 78 000 Site de Nanou Item 1.2 : Montant de Bordereaux des PU différent du montant sur le devis 74 000 au lieu de 78 000 Site de Nanou Item 1.2 : Montant de Bordereaux des PU différent du montant sur le devis 74 000 au lieu de 78 000 Site de Nanou Item 1.2 : Montant de Bordereaux des PU différent du montant sur le devis 74 000 au lieu de 78 000 Site de OUAHABOU Item 1.2 : Montant de Bordereaux des PU différent du montant sur le devis 74 000 au lieu de 78 000 Site de BOROMO Wako Item 1.2 : Montant de Bordereaux des PU différent du montant sur le devis 74 000 au lieu de 78 000 Site de BOROMO Item 1.2 : Montant de Bordereaux des PU différent du montant sur le devis 74 000 au lieu de 78 000 Site de BOROMO Citerne à eau, Camions benne, Véhicule de liaison Type 4X4 et Bétonnière 350 L : 04 fournis chacun au lieu de 5 demandé dans la DC Aiguille vibrante, Lot de Matériel de topographie, et Lot de petit matériel (pelles, pioches, brouettes,) : 06
LA CONCORDE BTP	131 145 938	131 145 938	Non classé	Non Conforme Le nombre d'année d'expérience au poste de tout le personnel est 2 ans d'expérience pour chacun au lieu 5 ans minimum demandé dans la DC
Groupement SOKEV/MANU PRODUCTION	113 716 659	-	Non classé	Non conforme Agrément technique de SOKEV non conforme (T3, D3+H fourni) au lieu de B2 minimum demandé dans la DC
EMIP CONSTRUCTION	104 621 514	104 621 514	Non classé	Non Conforme Projets similaires du personnel non conforme : Travaux de construction de plateau omnisport, d'aménagement de cour, de bâtiment pédagogique, centrale hydroélectrique au lieu de travaux d'aménagement pastoraux ou de pistes rurales demandés dans la DC)
ESIBF	111 495 297	110 397 324	Non classé	Non conforme Expert en sauvegarde sociale : Diplôme de Master en biologie Santé et Environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement demandé dans la DC
ICB	60 942 563	60 942 563	Non classé	Non conforme Expert en sauvegarde sociale : Diplôme Ingénieur 2IE en eau et assainissement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement demandé dans la DC
GETRA-B	103 106 583	103 106 583	Non classé	Non conforme Le nombre d'année d'expérience au poste de 6 chefs chantiers et du conducteur des travaux est 03 ou 04 ans d'expérience pour chacun au lieu de 05 ans minimum demandé dans la DC
GPS BURKINA	97 929 280	93 360 509	Non classé	Non conforme Site de OURY OULO I-Installation de chantier et travaux préparatoires Item 1.5 : Erreur de quantité 7,36 au lieu de 736,00 Site de OUAHABOU III-Signalisation : omission du poste 3.1



				Projets similaires de tout le personnel non conforme : Travaux de construction de latrine, de clôture ou d'aménagement de jardin au lieu de travaux d'aménagement pastoraux ou de pistes rurales demandé dans la DC Expert en sauvegarde sociale : Diplôme Ingénieur 2IE en eau et environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement demandé dans la DC	
DAZ BULD	96 913 801	96 205 801	Non classé	Non Conforme Directeur des travaux : Master en Génie Civil fourni au lieu de Ingénieurs du Génie Rural (BAC + 5) demandé dans le DAO Conducteur des travaux : Licence en Topographie fournie au lieu d'Ingénieur topographe ou géomètre (BAC + 4) demandé dans la DC Expert en sauvegarde sociale : Licence en lettre option sociologie au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio- économie de l'environnement demandé dans la DC	
PRECOBAT	88 002 300	-	Non classé		
ECMAF BTP	81 515 816	-	Non classé		

Attributaire EDIRAM COMPANY pour l'exécution des travaux de balisage de quinze (15) pistes à bétail dans la région de la Boucle du Mouhoun pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF) pour un montant de cent treize millions neuf cent sept mille neuf cent trente-sept (113 907 937) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

Lot 2 : Travaux de balisage de neuf (09) pistes à bétail dans les régions du Centre-Est, du Centre-Ouest et du Centre-Sud pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF)

	Flojet Regional u Appul au Fastoralistile au Saliei pilase 2 - Burkilla Fasto (FRAFS 2-BF)					
Soumissionnaires	Montant TTC lu en FCFA	Montant TTC corrigé en FCFA	Rang	Observations		
ESSF	97 021 217	97 021 217	1 ^{er}	Conforme		
EDIRAM COMPANY	117 227 395	117 227 395	2 ^{ème}	Conforme		
KOYA REGIE	128 305 766	128 305 766	3 ^{ème}	Conforme		
				Non Conforme		
	<u> </u>	1		Site de Basgana-Manga		
	<u> </u>			Pris en compte d'un sous total 3		
CHIC BTP	115 005 000	115 044 500	Non	Total HTVA= 14 982 150 au lieu de 15 042 150		
INTERNATIONAL	115 385 309	115 314 509	classé	Le nombre d'année d'expérience au poste de tout le personnel est 03 ans d'expérience		
	<u> </u>			pour chacun au lieu de 05 ans minimum demandé dans la DC		
	<u> </u>			Véhicule de liaison Type 4X4 : 04 Fournis au lieu de 5 demandé dans la DC		
<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	Lot de petit matériel (pelles, pioches, brouettes,) : 02 Fournis au lieu 10 dans la DC		
				Non Conforme		
	<u> </u>			Site de Kampala-Dongo-Pounkian		
	[Erreur sous total 2 : 3 126 250 au lieu de 5 967 850		
	<u> </u>			Erreur total HTVA : 11 008 250 au lieu de 10		
	[Directeur des travaux : Master en Génie Civil fourni au lieu de Ingénieurs du Génie Rural		
	<u> </u>			(BAC + 5) demandé dans le DAO		
SOBU PRESS	101 210 057	114 199 791	Non	Aucun projet similaire au même poste pour tout le personnel excepté le conducteur des		
			classe travaux et le sociologue (les potes tenus conducteur des travaux dans tous le	travaux et le sociologue (les potes tenus conducteur des travaux dans tous les cv)		
			Expert en sauvegarde sociale : Attestation de succès en tant qu'inspecteur de			
	<u> </u>			l'environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence		
	[Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement ou équivalent demandé		
	[dans la DC		
i	J			Camions benne 8 m3 au moins : 04 Fournis		
			 	01 Fourni sans mise à disposition Non Conforme		
	[Site de OUNZEOGO		
	<u> </u>			II-Confection Balises en BA		
	<u> </u>			Item 2.2: Erreur de quantité 16,33 au lieu de 16,32		
i	440.0=5	440.0=7.=	Non	Chef de chantier : 3 topographes fournis au lieu de Bac +2 en génie civil ou génie rural		
ACOD	118 650 086	118 651 602	classé	demandé dans la DC		
	[1		Expert en sauvegarde sociale : Diplôme de Maitrise en science économique option		
İ	[économie agricole des ressources naturelles et de l'environnement au lieu d'un diplôme		
i	J			(Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-		
				économie de l'environnement demandé dans la DC		
		- 	ļ Ī	Non conforme		
	[Site de Basgana-Manga		
	[Pris en compte d'un sous total 3		
MVI	105 080 475	104 667 475	Non	Citerne à eau, Camions benne, Véhicule de liaison Type 4X4 et Bétonnière 350 L : 04		
		1	classé	fournis chacun au lieu de 5 demandé dans la DC		
	[Aiguille vibrante,		
	J			Lot de Matériel de topographie, et Lot de petit matériel (pelles, pioches, brouettes,) : 06 fournis chacun au lieu de 10 dans la DC		
 			 	Non conforme		
	J			Absence de Bordereaux des PU de la piste à bétail de Kampala-Dongo-Pounkian, de		
LA CONCORDE			Non	GOULOURE, du Secteur 3 ; 8 ; 9 ; Seboun, Semapoun-Vour, de Basgana-Manga, de		
BTP	99 984 568	- 1	classé	Tiaré, et les frais annexes.		
	[Le nombre d'année d'expérience au poste de tout le personnel est 2 ans d'expérience		
	J			pour chacun au lieu 5 ans minimum demandé dans la DC		
EMIP	110 040 000	112 942 000	Non	•		
CONSTRUCTION	112 843 636	112 843 636	classé	Non Conforme		

	I			Desire desired and a second of the Transit of the second o
				Projets similaires du personnel non conforme : Travaux de construction de plateau
				omnisport, d'aménagement de cour, de bâtiment pédagogique, centrale hydroélectrique
				au lieu de travaux d'aménagement pastoraux ou de pistes rurales demandés dans la DC)
Groupement			Non	Non conforme
SOKEV/MANU	124 421 236	-	classé	Agrément technique de SOKEV non conforme (T3, D3+H fourni) au lieu de B2 minimum
PRODUCTION			Classe	demandé dans la DC
				Non conforme
			Non	Expert en sauvegarde sociale :
ESIBF	122 081 089	122 081 089	classé	Diplôme de Master en biologie Santé et Environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en
			Classe	sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de
				l'environnement demandé dans la DC
				Non conforme
ICB	86 863 783	86 863 665	Non	Expert en sauvegarde sociale : Diplôme Ingénieur 2IE en eau et assainissement au lieu
ICB	00 003 703	00 003 003	classé	d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre
				(VBG), en socio-économie de l'environnement demandé dans la DC
				Non conforme
				Site de Kampala ; Dongo ; Pounkion
				Item 2.1 Erreur de calcul 2 275 500 au lieu de 2 806 450
			N.	Item 2.2 Erreur de calcul 1 479 000 au lieu de 1 774 800
GETRA-B	112 582 514	109 999 553	Non	Site de Basgana-Manga
			classé	Pris en compte d'un sous total 3
				Le nombre d'année d'expérience au poste de 6 chefs chantiers et du conducteur des
				travaux est 03 ou 04 ans d'expérience pour chacun au lieu de 05 ans minimum demandé
				dans la DC
				Non conforme
				Site de DIERMA
				Erreur montant total HTVA : 2 940 605 au lieu de 1 262 200
				Site de Kampala-Dongo-Pounkian
				I-Installation de chantier et travaux préparatoires
				Item 1.1 Omission du prix total HTVA
			Man	Site de Basgana-Manga
GPS BURKINA	93 120 851	99 355 180	Non classé	II-Confection Balises en BA
			ciasse	Item 2.1: Erreur de quantité 20,45 au lieu de 2,045
				Projets similaires de tout le personnel non conforme : Travaux de construction de latrine,
				de clôture ou d'aménagement de jardin au lieu de travaux d'aménagement pastoraux ou
				de pistes rurales demandé dans la DC
				Expert en sauvegarde sociale : Diplôme Ingénieur 2IE en eau et environnement au lieu
				d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre
				(VBG), en socio-économie de l'environnement demandé dans la DC
			Non	Non conforme
ATTP	119 999 999	-	classé	Agrément technique ne couvre pas la région du Centre Est
			0.000	Garantie de soumission non fournie
				Non Conforme
				Directeur des travaux : Master en Génie Civil fourni au lieu de Ingénieurs du Génie Rural
				(BAC + 5) demandé dans le DAO
DAZ BULD	105 151 086	105 151 086	Non	Conducteur des travaux : Licence en Topographie fournie au lieu d'Ingénieur topographe
			classé	ou géomètre (BAC + 4) demandé dans la DC
				Expert en sauvegarde sociale : Licence en lettre option sociologie au lieu d'un diplôme
				(Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-
			NI.	économie de l'environnement demandé dans la DC
PRECOBAT	87 109 158	-	Non	Non conforme
A thaile a to be a second			classé	Agrément technique ne couvre pas la région de la Centre Ouest

Attributaire soumissionnaire ESSF pour l'exécution des travaux de balisage de neuf (09) pistes à bétail dans les régions du Centre-Est, du Centre-Ouest et du Centre-Sud pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF pour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions vingt et un mille deux cent dix-sept (97 021 217) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

Avis de demande de cotation n°2025-00004/FSD-AGETUR/MARAH/DT du 1er septembre 2025 pour travaux de balisage de vingt-trois (23) aires de pâture dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Centre-Ouest et du Centre-Nord du Burkina Faso dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) au profit du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF); Références de la publication : Quotidien n°4218 du mardi 02 septembre 2025 ; Nombre de plis reçu : 16, Date d'ouverture des plis : vendredi 12 septembre 2025; Nombre de lots : 02. Financement : IDA- Don n°-D800-BF DU 05/05/2021; Date de délibération: Le vendredi 24 octobre 2025

Lot 1 : Travaux de balisages de 13 aires de pâtures dans les régions du Centre-Ouest et du Centre-Nord pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF)

	r astoralisme au Garlei phase 2 - Burkina r aso (r rtAr 6 2-br)									
Soumissionnaires	Montant TTC lu en FCFA	Montant TTC corrigé en FCFA	Rang	Observations						
ETTF SERVICE	28 787 044	28 787 044	1 ^{er}	Conforme						
KOYA REGIE	32 739 796	32 164 086	2 ^{ème}	Conforme Erreur montant aire de Pâture de Goun 1 688 450 FCFA au lieu de 2 176 340 FCFA						
EDIRAM COMPANY	43 757 586	43 757 586	3 ^{ème}	Conforme						
SOBUPRESS	47 784 572	47 784 572	Non classé	Non Conforme Directeur des travaux : Master en Génie Civil fourni au lieu de Ingénieurs du Génie Rural (BAC + 5) demandé dans le DAO Aucun projet similaire au même poste pour tout le personnel						

				excepté le conducteur des travaux et le sociologue (les potes tenus conducteur des travaux dans tous les cv) Expert en sauvegarde sociale : Attestation de succès en tant qu'inspecteur de l'environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre
				(VBG), en socio-économie de l'environnement ou équivalent demandé dans la DC Camions benne 8 m3 au moins : 04 Fournis 01 Fourni sans mise à disposition
LA CONCORDE BTP	30 827 406	30 827 406	Non classé	Non Conforme Le nombre d'année d'expérience au poste de tout le personnel est 2 ans d'expérience pour chacun au lieu 5 ans minimum demandé dans la DC
BAZ BULD	32 766 429	32 766 429	Non classé	Non Conforme Directeur des travaux : Master en Génie Civil fourni au lieu de Ingénieurs du Génie Rural (BAC + 5) demandé dans le DAO Conducteur des travaux : Licence en Topographie fournie au lieu d'Ingénieur topographe ou géomètre (BAC + 4) demandé dans la DC Expert en sauvegarde sociale : Licence en lettre option sociologie au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement ou équivalent demandé dans la DC
ACOD	31 277 316	33 795 790	Non classé	Non Conforme Chef de chantier: 3 topographes fournis au lieu de Bac +2 en génie civil ou génie rural demandé dans la DC Expert en sauvegarde sociale: Diplôme de Maitrise en science économique option économie agricole des ressources naturelles et de l'environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement ou équivalent demandé dans la DC
EKMF	36 263 892 HTVA	36 713 890 HTVA	Non classé	Non Conforme Site de Ninon-Bantolé Pélé: I-Installation de chantier et travaux préparatoires Item 1.1: Erreur prix total HTVA 450 000f au lieu 2 FCFA Expert en sauvegarde sociale: Diplôme de Master professionnelle en science et technologie spécialité Management des risques industriel et environnementale au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement ou équivalent demandé dans la DC
MVI	31 765 856	31 765 856	Non classé	Non Conforme Un Chef de chantier : Brevet de Technicien supérieur en Génie Electrique fourni au lieu de Bac

				+2 en génie civil ou génie rural
GPS BURKINA	49 396 759	49 299 999	Non classé	demandé dans la DC Non Conforme Site de Ninon Bantolé Pélé I-Installation de chantier et travaux préparatoires Item 1.2 Erreur de quantité : 1 au lieu de 2 Expert en sauvegarde sociale : Diplôme Ingénieur 2IE en eau et environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement ou équivalent demandé dans la DC
CHIC BTP INTERNATIONAL	30 672 283	30 501 080	Non classé	Non Conforme Site de Bawiga: I-Installation de chantier et travaux préparatoires: Item 1.2: montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 FCFA au lieu de 47 500 FCFA Site de Goun: I-Installation de chantier et travaux préparatoires Item 1.2: montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 FCFA au lieu de 50 000 FCFA Item 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre: 4 750 FCFA au lieu de 6 000 FCFA Site de Tekourou: I-Installation de chantier et travaux préparatoires Item 1.2: montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 flem 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre: 4 750 au lieu de 6 000 flem 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre: 4 750 au lieu de 6 000 flem 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 flem 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre: 4 750 au lieu de 50 000 flem 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre: 4 750 au lieu de 50 000 flem 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre: 4 750 au lieu de 50 000 flem 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 flem 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 flem 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 flem 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 flem 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 flem 1.4: Montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 flem 1.4: montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 flem 1.4: montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 flem 1.4: montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 flem 1.4: montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 flem 1.4: montant en lettre différent du montant en chiffre 40 000 fau lieu de 50 000 fle



PRECOBAT 49				3 ans d'expérience pour chacun au lieu 5 ans minimum demandé
144				dans la DC Véhicule de liaison Type 4X4 : 03
140				Fournis et 01 Fourni sans attestation de disponibilité
144				Non Conforme
INTERNATIONAL	9 383 800	-	Non classé	Agrément technique ne couvre
				pas la région du Centre Ouest
ENAB 41	1 730 464	41 553 464	Non classé	Site de Bawiga : Item 1.2 : Erreur de quantité 2 au lieu de 3 Directeur des travaux : Diplôme d'ingénieur des travaux (licence) en Génie Rural fourni au lieu de Ingénieurs du Génie Rural (BAC + 5) demandé dans la DC
ETF/BATHINY 41	.1 804 568	41 804 568	Non classé	Non conforme Expert en sauvegarde sociale : Diplôme Ingénieur 2IE en eau et environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement demandé dans la

Attributaire ETTF SERVICE pour l'exécution des Travaux de balisages de 13 aires de pâtures dans les régions du Centre-Ouest et du Centre-Nord pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF) pour un montant de vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-sept mille quarante-quatre (28 787 044) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

Lot 2 : Travaux de balisages de 10 aires de pâtures dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF)

Soumissionnaires	Montant TTC lu en FCFA	Montant TTC corrigé en FCFA	Rang	Observations
KOYA REGIE	40 434 883	40 434 883	1 ^{er}	Conforme
MVI	53 940 101	53 940 101	2 ^{ème}	Conforme
EDIRAM COMPANY	75 340 640	75 340 640	3 ^{ème}	Conforme
SOBUPRESS	58 117 714	58 117 714	Non classé	Non Conforme Directeur des travaux : Master en Génie Civil fourni au lieu de Ingénieurs du Génie Rural (BAC + 5) demandé dans le DAO Aucun projet similaire au même poste pour tout le personnel excepté le conducteur des travaux et le sociologue (les potes tenus conducteur des travaux dans tous les cv) Expert en sauvegarde sociale : Attestation de succès en tant qu'inspecteur de l'environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement demandé dans la DC Camions benne 8 m3 au moins : 04 Fournis
ESSF	53 022 112	51 665 120	Non classé	Non Conforme Erreur récapitulatif Général : Frais annexes (Sauvegardes sociales environnementale) : 2 250 000 FCFA au lieu de 3 400 000 FCFA Directeur des travaux : Master en Génie Civil fourni au lieu de Ingénieurs du Génie Rural (BAC + 5) demandé dans le DAO Véhicule de liaison Type 4X4 : 03 Fournis

				01 Fourni sans attestions de
				disponibilité Non Conforme
BAZ BULD	57 404 522	57 404 522	Non classé	Directeur des travaux : Master en Génie Civil fourni au lieu de Ingénieurs du Génie Rural (BAC + 5) demandé dans le DAO Conducteur des travaux : Licence en Topographie fournie au lieu d'Ingénieur topographe ou géomètre (BAC + 4) demandé dans la DC Expert en sauvegarde sociale : Licence en lettre option sociologie au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement demandé dans la DC
ACOD	36 725 081	36 725 081	Non classé	Non Conforme Récapitulatif Général: Non prise en compte du montant de l'aire de pâture et de TEKOUROU dans le récapitulatif général pour un montant de 2 134 300 HTVA Chef de chantier: 3 topographes fournis au lieu de Bac +2 en génie civil ou génie rural demandé dans la DC Expert en sauvegarde sociale: Diplôme de Maitrise en science économique option économie agricole des ressources naturelles et de l'environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement demandé dans la DC
GPS BURKINA	66 218 388	70 146 374	Non classé	Non Conforme Site de KLENI Erreur total HTVA: Non prise en compte du sous Total 2 dans le total HTVA (sous total 2 = 3 328 802 FCFA) Expert en sauvegarde sociale: Diplôme Ingénieur 2IE en eau et environnement au lieu d'un diplôme (Bac+5), en sciences sociales y compris en Violence Basée sur le Genre (VBG), en socio-économie de l'environnement ou équivalent demandé dans la DC
CHIC BTP INTERNATIONAL	34 275 859	34 275 859	Non classé	Non Conforme Le nombre d'année d'expérience au poste de tout le personnel est 3 ans d'expérience pour chacun au lieu 5 ans minimum demandé dans la DC Véhicule de liaison Type 4X4 : 03 Fournis et 01 Fourni sans attestation de disponibilité
PRECOBAT INTERNATIONAL	59 334 690	-	Non classé	Non Conforme Agrément technique ne couvre pas la région de la Boucle du Mouhoun et des Cascades)
ECMAF BTP	48 984 950	-	Non classé	Non Conforme Agrément technique ne couvre pas la région de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins
ETF/BATHINY	55 998 434	55 998 434	Non classé	Non conforme Expert en sauvegarde sociale : Diplôme Ingénieur 2IE en eau et

				environnement au lieu d'un
				diplôme (Bac+5), en sciences
				sociales y compris en Violence
				Basée sur le Genre (VBG), en
				socio-économie de
				l'environnement demandé dans la
				DC
Attuibutaina KOVA D	FOIE marry l'av	vácution dos Travaux de balicares de 40 siras de mâturas de	l <u></u>	de la Daviala du Maribaria des

Attributaire KOYA REGIE pour l'exécution des Travaux de balisages de 10 aires de pâtures dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins pour le compte du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel phase 2 - Burkina Faso (PRAPS 2-BF) pour un montant de quarante millions quatre cent trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-trois (40 434 883) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DUCOMMERCE, ET DE L'ARTISANAT

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA), porte à la connaissance des soumissionnaires de la demande de prix N°2025-008/MICA/SG/DMP du 23/10/2025 relative à la réalisation de forages positifs dans les zones industrielles et dont l'avis a été publié dans le quotidien des marchés publics N°4257 du lundi 27 octobre 2025 (page 71), que la visite de site est prévue pour se tenir le lundi 03 novembre 2025 à 09 heures 30 minutes sur le site de la zone industrielle à lpendo, aux alentours de Sabou, région du Nando.

Le Directeur des Marchés Publics sait compter sur la participation effective de tous les candidats intéressés par cette demande de prix.

Pour le Directeur des Marchés Publics Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Abdoulage COULIBALY

Chevalier de l'Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ZINIARE

COMMUNIQUE

COMMUNIQUE RELATIF A LA DEMAMDE DE PRIX

N°2025-026/MS/SG/CHR-Z/DG/PRM

Pour la fourniture de linge hospitalier, de matériel de protection et de contrôle, fourniture, recharge et installation d'extincteurs au profit du CHR de Ziniaré.

La personne responsable de la commande publique, président de la commission d'attribution des marchés du CHR de Ziniaré, informe les éventuels soumissionnaires à la demande de prix N° 2025-026/MS/SG/CHR-Z/DG/PRM pour la fourniture de linge hospitalier, de matériel de protection et de contrôle, fourniture, recharge et installation d'extincteurs au profit du CHR de Ziniaré, publié dans le quotidien n° 4254 du mercredi 22 octobre 2025 à la page 57 que la date de remise des offres initialement prévue pour le 31 octobre 2025 avant 9h 00 mn TU est repoussée au 03 novembre 2025 avant 9h 00 mn TU conformément au communiqué N°2025-000008/MFPTPS/SG du 27octobre 2025 du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, déclarant la journée du 31 octobre 2025 chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national.

Le Président de la Commission D'Attribution des Marches

<u>Djibril MAIGA</u>

Administrateur des services de santé





RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNALE DE KOUKA

Demande de prix N°2025-004/RBMH/PBNW/CKUK/M/PRCP du 26/08/2025 pour les **Travaux de construction d'un bar et d'un mur de séparation** à l'auberge communale de Kouka, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le N°4247 du lundi 13 octobre 2025.

<u>Date de dépouillement</u> : 22 octobre 2025 ; <u>Date de Délibération</u> : 22 octobre 2025

Financement: Budget Communal/FM, gestion 2025

Publication de l'avis: Revue des Marchés Publics N°4247 du lundi 13 octobre 2025.

E=15 200 000; P=12 878 096; M=14 271 238; 0,85M=12 130 552 et 1,15M=16 411 924;

5% DE 0.85M= 606 528 Seuil de tolérance =11 524 024

Lot unique : Travaux de construction d'un bar et d'un mur de séparation à l'auberge communale de Kouka

Soumissionnaires	Montant de en F	Montant de corrigée et		Rang	Observation	
	HT	TTC	HT	TTC		
Entreprise Koné Sekou et Compagnie (EKOSEC)	10 168 373	11 998 680	10 168 373	11 998 680	1 ^{er}	Conforme Offre rachetée par la tolérance de 5%
Sahel Constructions Rurales (SCR)	12 298 448	14 512 169	12 298 448	14 512 169	4 ^{ème}	Conforme
ECR Afrique Bâtiment	11 000 000	12 980 000	11 000 000	12 980 000	3 ^{ème}	Conforme
Entreprise de Construction Belem et Frères (ECBF)	10 187 743	12 021 536	10 187 743	12 021 536	2 ^{ème}	Conforme Offre rachetée par la tolérance de 5%
	Entroprise Koné C	ákan at Campaga	in (EKOCEC)	-44lata.i.ua		e nous un montont de div millione cont

Attributaire provisoire :

Entreprise Koné Sékou et Compagnie (EKOSEC) attributaire provisoire pour un montant de dix millions centsoixante-huit mille trois-cent-soixante-treize (10 168 373) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

Demande de prix N°2025-002/RBMH/PBNW/CKUK/M/PRCP du 14/08/2025 pour les **Travaux de construction de sept (07) boutiques de rue au profit de la commune de Kouka**, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le N°4246 du vendredi 10 octobre 2025.

<u>Date de dépouillement</u> : 20 octobre 2025 ; <u>Date de Délibération</u> : 20 octobre 2025

Financement : Budget Communal/FM, gestion 2025

Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°4246 du vendredi 10 octobre 2025. E=14 250 000 ; P=12 379 621 ; M=13 501 848 ; 0,85M=11 476 571 et 1,15M=15 527 125

5% DE 0.85M= 573 829 Seuil de tolérance 10 902 742

Lot unique: Travaux de construction de sept (07) boutiques de rue au profit de la commune de KOUKA.

Soumissionnaires		e l'offre lue CFA	Montant de l'e	•	Rang	Observation	
	HT	TTC	HT	TTC			
Sahel Constructions Rurales (SCR)	11 232 730	13 254 621	11 232 730	13 254 621	4ème	Conforme	
Entreprise Koné Sekou et Compagnie (EKOSEC)	10 056 235	11 866 357	10 056 235	11 866 357	2 ^{ème}	Conforme	
ECR Afrique Bâtiment	10 479 566	12 365 888	10 995 741	12 974 974	3 ^{ème}	Conforme	
Entreprise de Construction Belém et Frères (ECBF)	9 680 113	11 422 533	9 680 113	11 422 533	1er	Conforme Offre rachetée par la tolérance de 5%	
	Entropriso do Co	netruction Bolón	ot Fròres (ECRI	=) attributaira pu	ovicaira	nour un montant de enze millione	

Attributaire provisoire :

Entreprise de Construction Belém et Frères (ECBF) attributaire provisoire pour un montant de onze millions quatre-cent-vingt-deux mille cinq-cent-trente-trois (11 422 533) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

COMMUNE DE DEDOUGOU

APPEL D'OFFRES N° 2025-01/COM-DDG/M/SG/SMP/PRM RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE DEDOUGOU PARU DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS N°4240 du Jeudi 02

Octobre 2025 - Financement : Budget communal gestion 2025 (Fonds Propre)

Nombre de soumissionnaires : 04 - Date d'ouverture : 16 Octobre 2025 - Date de délibération : 23 Octobre 2025

Application de la formule du point 32.6 des instructions aux candidats pour déterminer les offres dites anormalement basses ou anormalement élevées Les formules donnant ces critères sont les suivantes :

M = 0.6*E + 0.4*P avec

M = moyenne pondérée du montant prévisionnel et de la moyenne des offres financières

E = montant prévisionnel

P = moyenne des offres financières des soumissionnaires retenus pour l'analyse financière Toute offre financière inférieure à 0.85M est anormalement basse, donc rejetée par la commission Toute offre Financière supérieure à 1.15M est anormalement élevée, donc rejetée par la commission

Lot 1 : Poursuite de travaux du bâtiment annexe de la Mairie

Nom du	Montant lu (en HTVA		,		Correction opérée en plus		Мо	ontant corr	A)	Appréciation générale	
soumission			TTC		ou moins-value		HTVA		TTC		
naire	Min	Max	Min	Max	Min TTC	Max TTC	Min	Max	Min	Max	
YEYON SARL	67 372 881	67 372 881	79 500 000	79 500 000	-	-	67 372 881	67 372 881	79 500 000	79 500 000	Conforme 2ème
SOPOBAM SARL	63 550 000	63 550 000	74 989 000	74 989 000	-	-	63 550 000	63 550 000	74 989 000	74 989 000	Conforme 1er

ATTRIBUTAI Entreprise SOPOBAM SARL: Pour un montant de Soixante Quatorze millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille (74 989 000) Francs CFA TTC

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de l'ex CCP

Nom du soumission naire			u (en FCFA)		Correction opérée en plus ou moins-		M	lontant cor	Appréciation		
	HTVA		TTC		value		HTVA		TTC		générale
lialie	Min	Max	Min	Max	Min TTC	Max TTC	Min	Max	Min	Max	
COBASUR	5 141	5 141 150	6 066 557	6 066 557			5 141	5 141 150	6 066 557	6 066 557	Conforme 1er
OOD/TOOK	150	3 141 130	0 000 337	0 000 001			150	0 141 100	0 000 337	0 000 007	Comornic rei
Africa multi	5 587	5 597 000	6 592 660	6 592 660			5 587	5 597 000	6 502 660	6 502 660	Conforme 2ème
services	000 5 587 000		0 392 000 0 392 00		-	-	000	3 367 000	0 392 000	0 392 000	Comornie Zeme
ATTRIBUTAL											

RE

ATTRIBUTAI L'entreprise COBASUR SARL : Pour Six millions soixante-six mille cinq cent cinquante-sept (6 066 557) Francs CFA TTC

COMMUNAUTE DE COMMUNES JË-KAGNI

DEMANDE DE PRIX N°2025-01/CCJK/ D DU 06 /10/2025 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DEVANT ABRITER LA DIRECTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES JË KAGNI (CC-JK); Financement : CC-JK/DANIDA/Exercice 2025

<u>Publication de l'avis</u> : Quotidien n°4242–du Lundi 06 octobre 2025 ; Convocation de la CCAM n° 2025-050/CCJK/D du 10 octobre 2025

Nombre de plis reçus : Trois (03) ; DATE DE DELIBERATION : 21 octobre 2025

Enveloppe prévisionnelle : Lot unique : trente millions (30 000 000) francs CFA HT

Lot unique: Travaux de réhabilitation du bâtiment devant abriter la Direction de la Communauté de Communes Jë Kagni (CC-JK)

Montant en HT | Montant en TTC | Montant corrigé | Montant en TTC Soumissionnaire Observations HT (F CFA) lu (F CFA) lu (F CFA) corrigé (F CFA)

Montant prévisionnel (E): 30 000 000 FCFA

P = 25 062 386 FCFA

M= 0,6E+0,4P = 28 024 954 FCFA

Les offres inférieures à 0,85 M = 23 821 211 FCFA sont déclarées anormalement basses ; Les offres supérieures à 1,15 M = 32 228 697 FCFA sont déclarées anormalement élevées ;

Seuil de tolérance (5%) = 22 630 151 FCFA

	Seuli de tolei alice (3/8) - 22 030 1311 Cl A									
SOLID SARL	26 929 855	-	-	-	Conforme 1 ^{er}					
ESL MULTI- SERVICE	23 194 916	27 370 001	25 212 356	-	Non conforme Non classé - Offre anormalement basse, mais dans la limite du seuil de tolérance de 5% - Prix confirmés par la lettre du 16 octobre 2025 - Pièce administrative (ASF) non fournie malgré la correspondance du 15/10/2025					
ERNO SERVICES	22 355 275	-	-	-	Non conforme Non classé - Personnel (Peintre) non fourni - Planning des travaux non conforme aux délais d'exécution - Cartes grises du camion benne et camion- citerne d'eau d'au moins 3000 l non fournies					
Attributaire	SOLID SARL pou				mille huit cent cinquante-cinq (26 929 855) francs					
provisoire		CFA H	TVA pour un délai d	d'exécution de trent	e (30) jours calendaires					

REGION DU GUIRIKO

Avis d'appel d'offres ouvert accéléré n°2025-001/ENAFA/DG/PRM DU 24/06/2025 relatif aux travaux d'aménagement de 20 hectares d'anacardes, de manguiers et de maraîchage dans le cadre du projet YIRI NAFA au profit de l'Ecole nationale de formation agricole de Matourkou; Financement : Budget de l'ENAFA de Matourkou, exercice 2025- Avis publié dans la revue des marchés publics n°4224 du mercredi 10 septembre 2025, page 64; Date d'ouverture : - 24/09/2025; Nombre de plis reçus : huit (08) - lettre N°2025-0432/ENAFA/DG/PRM du 22/10/2025;

Date de délibération : 09/10/2025 ; Budget prévu :164 000 000 - Moyenne des offres conforme : - 124 131 283 - Pondération : 148 052 513

- Borne inférieure : 125 844 636-Borne supérieure : 170 260 390 ; tolérance de 5% : 119 552 405.

				ONTANT		de 5% . 119 552 405.
N°	Soumissionnaires	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	RANG
1	JEHO NISSI Sarl	-	142 658 460		142 658 460	Non classé : Conducteur des travaux : ingénieur en génie civil fourni en lieu et place d'ingénieur en eau et assainissement ou équivalent Agrément technique non fourni
2	ENTREPRISE POULOUNGO	-	122 979 600		107 330 400	Non classé : Offre corrigée anormalement basse -borne inférieure : 125 844 636 -borne supérieure ; 170 260 390 -borne de tolérance : 119 552 405
3	Groupement NGS/KIMENE	101 857 500	-	101 857 500	-	Non classé : Absence de l'agrément technique TC pour le membre KIMENE TRADING BURKINA
4	Groupement GCF/EMIP	-	148 212 592		143 907 000	Classé : 2è
5	NOVA CONSTRUCTION	-	127 789 000		106 576 022	Non classé : Offre corrigée pour en tenir compte de la base taxable et non taxable de la TVA conformément au canevas du cadre de devis estimatif et quantitatif (Item II et III) Taux de correction : -16,60%
6	E.CO.BA.S.M	-	146 514 700		146 514 700	Non classé: Agrément technique T3 ou T3+H (routes et pistes rurales) en lieu et place de l'agrément TC (aménagement hydro-agricoles)
7	Groupement SHAFI Sarl-FCS/BTP	-	127 658 359		121 156 450	Classé : 1 ^{er} Erreur de quantité au niveau de l'item 2.5 (25 500au de 2 500)
8	LA PLANETE DES PLANTES	-	120 348 200		163 072 000	Non classé : Offre corrigée pour en tenir compte de la base taxable et non taxable de la TVA conformément au canevas du cadre de devis estimatif et quantitatif (Item II et III) Taux de correction : +35,50%

Attributaire: Groupement SHAFI-FCS/BTP pour un montant toutes taxes comprises de cent vingt un millions cent cinquante-six mille quatre cent cinquante (121 156 450) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

REGION DES KOULSE COMMUNE DE TOUGOURI

Demande de cotations pour Acquisition, installation et mise en service par la commune de Tougouri de plaques solaires pour l'alimentation de l'Adduction d'Eau Potable Simplifiée (AEPS) - Référence de la publication l'avis de demande de cotations : RMP n°4210 du jeudi 21 août 2025 Date d'ouverture des plis, d'examen des offres et de délibération : 01/09/2025 - Nombre de plis reçus : Un (01) Financement: Crédit IDA N°6905-BF et DON N°D833-BF - Référence STEP: BF-UCP-PCRSS-489341-GO-RFQ Référence de la convocation de la CCAM : N°2025-037/RKLS/PNMT/CTGR/M/SG du 27/08/2025

IFU Soumissionnaires		Montants lu	s en FCFA	Wontants o		Délai d'exécution	Observations	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC			Rang
00166293 T	MHYMETRAS	2 000 000	-	2 000 000	1	30 jrs	Conforme	1 ^{er}
ATTRIBITA	IRF	MHYMETRAS p	oour un monta	nt de deux m	illions (2 000 (000) FCFA HTVA, aved	un délai d'exécution	de

trente (30) jours calendaires.

REGION DU YAADGA

COMMUNE DE OUAHIGOUYA

Demande de cotations pour l'acquisition, installation et mise en service par la commune de Ouahigouya de système d'éclairage par énergie solaire au profit au profit des formations sanitaires - Référence de la publication l'avis de demande de cotations : RMP n°4199 du mercredi 06/08/2025 Date d'ouverture des plis, d'examen des offres et de délibération : 18/08/2025 - Nombre de plis reçus : Sept (07) Financement: Crédit IDA N°6905-BF et DON N°D833-BF - Reference STEP: BF-UCP-PCRSS-496091-GO-RFQ Référence de la convocation de la CCAM : N°2025-001/ C.O/CM/PRM du 13/08/2025

				Montants co	orrigés en FCFA		
IFU	Soumissionnaires	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Observations	Rang
00082296H	P.W.M. S	12 547 613	-	12 547 613	-	Conforme	1 ^{er}
00135101Z	ERT/YN	22 269 000	-	22 269 000	-	Conforme	4 ^e
00148485B	ZEBRET Electric	27 369 120	-	27 369 120	-	Conforme	6e
00121101P	STGE/Sarl	23 490 000	-	23 490 000	-	Conforme	5 ^e
1 00120966\/	FASO ENERGIE EQUIPEMENT ET SERVICES	28 587 000	-	28 587 000	-	Conforme	7 ^e
00211314M	FASO CONTENEUR Sarl	21 090 000	-	21 090 000	-	Conforme	3e
00072368G	RACHIDE SERVICES (RAS)	16 977 000	-	16 977 000	-	Conforme	2 ^e

ATTRIBUTAIRE

P.W.M.S pour un montant de douze millions cinq cent quarante-sept mille six cent treize (12 547 613) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours calendaires.

Demande de cotations pour les travaux de construction par la commune de Ouahigouya de blocs de latrines au profit des écoles Référence de la publication de l'avis de demande de cotations : RMP N°4199 du 06/08/2025

Date d'ouverture des plis, d'examen des offres et de délibération : 18/08/2025 - Nombre de plis reçus : Trois (03)

Financement : Crédit IDA N°6905-BF et DON N°D833-BF - Référence STEP : BF-UCP-PCRSS-496092-CW-RFQ

Référence de la convocation de la CCAM : N°2025-001/ C.O/CM/PRM du 13/08/2025.

IFU Soumissionnaires		Montants lus	s en FCFA	Montants corri	gés en FCFA		
IFU	Southissionnaires	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Observations	Rang
0008229H	P.W.M. S	16 737 349	-	16 737 349	-	Conforme	1 ^{er}
00088743V	S.N.G.D/SARL	19 245 495	22 709 684	19 245 495	22 709 684	Conforme	2 ^e
00071333G	E.B.M	19 781 905	23 342 648	19 781 905	23 342 648	Conforme	3e

ATTRIBUTAIRE

P.W.M.S pour un montant de : Seize millions sept cent trente-sept mille trois cent quarante-neuf (16 737 349) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours calendaires.

Demande de cotations pour l'acquisition par la commune de Ouahigouya d'équipement de mécanique moto au profit des jeunes PDI et hôtes vulnérables - Référence de la publication l'avis de demande de cotations : RMP n°4199 du mercredi 06/08/2025

Date d'ouverture des plis, d'examen des offres et de délibération : 18/08/2025 - Nombre de plis reçus : Sept (07)

Financement : Crédit IDA N°6905-BF et DON N°D833-BF - Référence STEP: BF-UCP-PCRSS-496086-GO-RFQ

Référence de la convocation de la CCAM : N°2025-001/CO/CM /PRM du 13/08/2025

IFU	Soumissionnaires	Montants lus	en FCFA	Montants co	•	Observations	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	Observations	Kang
00130801A	AMIDOU SERVICE	10 883 040	12 841 987	10 883 040	12 841 987	Conforme	4 ^e
00058274W	A&D SUPERFICIE	10 639 500	-	10 639 500	-	Conforme	3 ^e
00082296H	P.W.M. S	12 065 490	•	12 065 490	-	Conforme	5 ^e
00111629G	UNIVERS-MULTI- SERVICES	12 150 000	1	12 150 000	-	Conforme	6 ^e
0033177S	Ets NOOM WENDE	8 535 000	10 071 000	-	-	Non conforme Garantie de soumission non fournie	Non classé
00034782P	PLANETE SERVICES	9 300 000 avec un rabais de 10%	10 974 000	8 370 000	9 876 600	Conforme	1 ^{er}
00130150R	E.SO.K. E	10 056 000	11 866 080	10 056 000	11 866 080	Conforme	2 ^e
	_	PLANETE SERVICE	S pour un mo	ntant de huit mi	llions trois c	ent soixante-dix mille (8 370 000) fran	cs

<u>ATTRIBUTAIRE</u>

PLANETE SERVICES pour un montant de huit millions trois cent soixante-dix mille (8 370 000) francs CFA HTVA, soit neuf millions huit cent soixante-seize mille six cents (9 876 600) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours calendaires

Demande de cotations pour les travaux de réalisation par la commune de Ouahigouya d'un forage équipé de pompe à usage pastoral et de puits à grand diamètre - Référence de la publication de l'avis de demande de cotations : RMP N°4199 du 06/08/2025

Date d'ouverture des plis, d'examen des offres et de délibération : 18/08/2025 - Nombre de plis reçus : Quatre (04)

Financement : Crédit IDA N°6905-BF et DON N°D8330-BF - Référence STEP : BF-UCP-PCRSS-496095-CW-RFQ

Référence de la convocation de la CCAM : N°2025-001/CO/CM/PRM du 13/08/2025.

IFU	Soumissionnaires	Montants I	us en FCFA	Montants o	orrigés en FA	Observations	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
00082296 H	P.W.M. S	12 250 000	-	12 250 000	ı	Conforme	1 ^{er}
00112807W	SAMOUF KOSS NANA	16 802 900	19 822 422	-	-	Non conforme -Garantie d'offre non fournie	Non classé
00114809R	SOCIETE MAO SARL	14 124 250	-	-	-	Non conforme -Un chef d'équipe soufflage/Essai pompage non proposé; -Chef d'équipe PMH installateur dispose d'un (01) projet similaire au lieu de 02 projets similaires demandés	Non classé
00097037A	DINE BUILDING	15 322 200	-	-	1	Non conforme -Un chef d'équipe soufflage/Essai pompage non proposé; -Attestation de travail non fournie pour le foreur; -Diplôme non fourni pour le Chef d'équipe installation de pompe;	Non classé
ATTRIBUTA	IRE			de douze milli cution de soix		nt cinquante mille (12 250 000) francs es calendaires	CFA

DEMANDE DE COTATIONS POUR L'ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA DE KITS D'INSTALLATION SOLAIRES (JEU DE TOURNEVIS POUR ELECTRICIEN, PINCE COUPANTE DIAGONALE, JEU DE CLES MIXTE, MARTEAU ELECTRICIEN, CLE A MOLETTE...) AU
PROFIT DES JEUNES PDI ET HOTES VULNERABLES.

REFERENCE DE LA PUBLICATION L'AVIS DE DEMANDE DE COTATIONS : RMP N°4199 DU MERCREDI 06/08/2025 DATE D'OUVERTURE DES PLIS, D'EXAMEN DES OFFRES ET DE DELIBERATION : 18/08/2025 NOMBRE DE PLIS REÇUS : ONZE (11)

FINANCEMENT: CREDIT IDA N°6905-BF ET DON N°D833-BF REFERENCE STEP: BF-UCP-PCRSS-496089-GO-RFQ

REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA CCAM: N°2025-001/CO/CM/PRM DU 13/08/2025



IFU	Soumissionnaires	Montants I	us en FCFA		corrigés en FA	Observations	Rang
		HTVA TTC HTVA TTC					
00173234C	AS Equipement et Travaux	3 324 000	3 922 320	3 324 000	3 922 320	Conforme	5 ^e
00190559U	CGBH	4 372 650	-	4 372 650	-	Conforme	9e
00082296H	P.W.M. S	3 250 020	-	3 250 020	-	Conforme	4 ^e
00058274W	A&D SUPERFICIE	3 756 000	-	3 756 000	-	Conforme	6e
00137899L	SAKIA COMPANY Sarl	2 068 500	2 440 830	2 068 500	2 440 830	Conforme	1 ^{er}
0033177S	ETS NOOM WENDE	3 825 000	4 513 500	-	-	Non conforme Garantie de soumission non fournie	Non classé
00034782P	PLANETE SERVICES	3 810 000	4 495 800	3 429 000	4 495 800	Conforme	7 ^e
00277116D	SOCIETE RABAOSAONGO DISTRIBUTION	3 874 500	-	3 874 500	-	Conforme	8 ^e
00148485B	ZEBRET Electrics	4 756 950	-	4 756 950	-	Conforme	10 ^e
00034500A	ENTREPRISE DYAH	2 871 000	-	2 871 000	-	Conforme	2 ^e
00120966V	FASO ENERGIES EQUIPEMENTS ET SERVICES Sarl	3 202 500	-	3 202 500	-	Conforme	3°
<u>ATTRIBUTA</u>	IRE	(2 068 500) fr	ancs CFA HT\	/A, soit deux ı	millions quatr	ons soixante-huit mille cinq cen e cent quarante mille huit cent i de trente (30) jours calendaire:	trente

Demande de cotations pour les travaux de construction par la commune de Ouahigouya d'incinérateurs dans les formations sanitaires
Référence de la publication de l'avis de demande de cotations : RMP N°4199 du 06/08/2025
Date d'ouverture des plis, d'examen des offres et de délibération : 18/08/2025 - Nombre de plis reçus : Six (06)
Financement : Crédit IDA N°6905-BF et DON N°D8330-BF - Référence STEP : BF-UCP-PCRSS-496093-CW-RFQ

Référence de la convocation de la CCAM : N°2025-0001/CO/CM//PRM du 13/08/2025

IFU	Soumissionnaires	Montants Iu	ıs en FCFA		corrigés en FA	Observations	Dana
IFU	Soumissionnaires	HTVA TTC		HTVA	TTC	Observations	Rang
00082296 H	P.W.M. S	4 377 500	-	4 377 500	-	Conforme	1 ^{er}
00112809 X	ENTREPRISE NACANABO MOUMINI ET FRERES	4 951 420	5 842 676	-	-	Non conforme Garantir de soumission non conforme car il s'agit de travaux de construction d'incinérateurs et non d'acquisition, d'installation et de mise en service d'un système d'éclairage par énergie solaire.	Non classé
00227819 U	SOCIETE PING-ROGME SAIDE (SPRS)	3 533 754	-	-	-	Non conforme Garantie de soumission non fournie.	Non classé
00088743 V	S.N.G.D SARL	4 537 940	5 314 769	-	-	Non conforme Agrément technique non fourni.	Non classé
00071333 G	EBM	4 584 680	-	4 584 680	-	Conforme	2 ^e
00123777 L	ETABLISSEMENT BAS- YAM	5 323 640	-	-	-	Non conforme -Lettre de soumission non fournieGarantie de soumission non fournie.	
<u>ATTRIBUTAIR</u>	<u>RE</u>			•		cent soixante-dix-sept mille cinq cent (4 3 xante (60) jours calendaires.	377 500)

REGION DE NANDO

RECTIFICATIF AU QUOTIDIEN N°4238 SUIVANT DECISION N°2025-L0409/ARCOP/ORD DU 10 OCTOBRE 2025

DEMANDE DE PRIX N°2025-001//MEBAPLN/SG/DREPPNF-CO/DPEPPNF-ZR/SGRFM du 22 Juillet 2025 pour l'acquisition de fournitures spécifiques pour le fonctionnement des écoles au profit de la DPEPPNF du ZIRO

Financement : Budget Etat, exercice 2025 ; Publication de l'avis : Quotidien d'information de la direction générale des marchés publics du Burkina Quotidien N°4201 du 08 Août 2025 ; Date de dépouillement : 18/08/2025 ; Nombre de soumissionnaires : Sept (07)

SOUMISSIONNAIRES	MONTANT LU en F CFA	MONTANT CORRIGE en F CFA	LOT	OBSERVATIONS
ENTREPRISE COMMERCIALE RAMDE BENOÏT(ECRBEN)	10977250 FCFA HTVA	11971200 FCFA HTVA	Unique	Conforme Offre anormalement basse
DIANE- SA multi services (DMS)	15235000 FCFA HTVA	15235000 CFA HTVA	Unique	Conforme
PLANETE SERVICES	16016840 CFA TTC	17220840 FCFA TTC	Unique	Conforme : Erreur de calcul arithmétique sur l'item 3. (3311000 FCFA au lieu de 2107000 FCFA
BO SERVICES SARL	16986510 FCFA TTC	16986510 CFA TTC	Unique	Non conforme : Erreur sur l'item 3 : Cahier de 300 pages sans spirales présenté au lieu des cahiers à spirale comme indiqué dans le dossier
LEADER ET SERVICE (LS)	15597400 FCFA HTVA	15597400 FCFA HTVA	Unique	Non conforme : Echantillons (règle plate, Equerre, Rapporteur et Compas) reçus hors délai
ENTREPRISE KONKOBO RICHARD ET FILS (EKORIF)	17947500 FCFA HTVA	17947500 FCFA HTVA	Unique	Conforme



DECLIQ TRADING SARL

17154958 FCFA TTC

16802788 FCFA TTC

Unique

Conforme: Erreur sur le montant de la TVA (les cahiers sont exemptés de la TVA)

Attributaire: PLANETE SERVICES pour un montant de seize millions seize mille huit cent quarante (16016840) F CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours.

ECOLE NORMALE SUPERIEURE

Résultats provisoires de l'appel d'offre ouvert N°2025-01/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRCP DU 01/09/2025 pour les travaux d'étanchéité et d'électricité de l'amphithéâtre R +2 de 1500 places à Ouagadougou. Financement : Budget de l'ENS gestion 2025 Convocation de la CAM : Lettre N° 2025-160/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRCP du 15/10/2025.

Références de publication : Le Quotidien des marchés publics N°4225 du Jeudi 11 octobre 2025, Page 41.

Lot 1 : Travaux d'étanchéité du sous vide gradins de l'amphithéâtre R+2 de 1500 places.

Mnt total des Offres : 59 673 804 ; Moyenne des Offres : 59 673 804 ; Mnt prévisionnel : 60 600 000 ; Moyenne Pondérée : 60 229 522 ;

Borne inférieure : 51 195 093 ; Seuil de tolérance de 5% : 48 635 339.

N°	Soumissionnaires	,	l'offre lus iement ¹		re corrigé/rabais lus ¹	Observations		
		HT	TTC	HT	TTC			
01	GPS BURKINA SARL	-	44 667 720	37 854 000	44 667 720	Non conforme -Absence de l'attestation d'inscription à l'ordre des ingénieurs du directeur des travaux; -Méthodologie d'exécution non conforme; -Planning d'exécution non conforme; -Absence de ligne de crédit et de chiffre d'affaires.	Non classé	
02	DESIGN CONSTRUCTION B.T.P	50 571 020	59 673 804	50 571 020	59 673 804	Conforme	1 ^{er}	

Attributaire

DESIGN CONSTRUCTION B.T.P: pour un montant de cinquante millions cinq cent soixante et onze mille vingt (**50 571 020**) francs CFA HTVA soit cinquante-neuf millions six cent soixante-treize mille huit cent quatre (**59 673 804**) francs CFA TTC. Le délai d'exécution est de soixante-quinze (**75**) jours.

Lot 2 : Travaux d'achèvement d'électricité (courant fort-courant faible -sécurité incendie-vidéo projecteur-sonorisation) de l'amphi R+2 de 1500 places.

Mnt total des Offres : 120 360 000 ; Moyenne des Offres : 120 360 000 ; Mnt prévisionnel : 136 337 261 ; Moyenne Pondérée : 129 946 357 ;

Borne inférieure : 110 454 403 ; Seuil de tolérance de 5% : 104 931 683.

			le l'offre lus		re corrigé/rabais		
N°	Soumissionnaires	HT	uement ¹	HT	clus ¹	Observations	Rang
01	SOGETEL SA	- "	120 360 000	102 000 000	120 360 000	Conforme	1 ^{er}
02	GROUPEEMNT AFRICA NETWORK CONNEXION (ANC-SARL) ET ENTREPRISE PHOENIX	-	146 247 823	116 938 833	137 987 823	Non conforme Chef de chantier en réseau informatique et télécommunication non fourni; -Absence de pièces justificatives du poste à souder cité sur sa liste du matériel fourni; -Planning d'exécution non conforme; -Omissions des items de 2.4.7 à 2.7.6 sur le bordereau des prix et des quantités; Montant hors enveloppe	Non classé
03	ENERLEC SARL	-	308 021 300	264 685 000	312 328 300	Non conforme -Item 1.5.2 : Différence entre le montant en chiffre (150 000) et le montant en lettre (deux millions) sur le bordereau des prix unitaires, donc 2 000 000 x 1 = 2 000 000 au lieu de 150 000 x 1 = 150 000 proposé ; -Item 2.5.2 : Différence entre le montant en chiffre (200 000) et le montant en lettre (deux millions) sur le bordereau des prix unitaires, donc 2 000 000 x 1 = 2 000 000 au lieu de 200 000 x 1 = 200 000 proposé. Montant hors enveloppe	Non classé
Attri	nutaire		•		,	100) francs CFA HTVA soit cent vingt millions trois n est de soixante-quinze (75) jours.	cent

Résultats provisoires demande de prix N°2025-022/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRCP du 24 septembre 2025 pour l'acquisition de matériel de laboratoire au profit de l'Ecole Normale Supérieure. Financement : Budget de l'ENS gestion 2025

Convocation de la CAM : Lettre N° 2025-163/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRCP du 16/10/2025

Références de publication : Le Quotidien des marchés publics N°4247 du Lundi 13 octobre 2025, Page 68.

Lot unique : Acquisition de matériel de laboratoire au profit de l'École Normale Supérieure.

	Mnt total des Offres : 00 ; Moyenne des Offres : 00 ; Mnt prévisionnel : 39 400 000 ; Borne inférieure : - ; Seuil de tolérance de 5% :							
	a) Prix de l'offre lus b) Prix de l'offre corrigé/rabais							
	N°	Soumissionnaires Publiquement 1		inc	lus ¹	Observations	Rang	
			HT TTC		HT	TTC		
	Attributaire Infructueux pour absence de proposition d'offres							

Résultats provisoires demande de prix à commande N°2025-020/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRCP du 09 septembre 2025 relative à l'acquisition de mobilier de bureau au profit de l'Ecole Normale Supérieure (ENS). Financement : Budget de l'ENS gestion 2025

Convocation de la CAM : Lettre N° 2025-137/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRCP du 01/10/2025

Références de publication : Le Quotidien des marchés publics N°4235 du jeudi 25 septembre 2025, Page 69.

La l'EVUE des marchés publics

Lot unique : acquisition de mobilier de bureau au profit de l'École Normale Supérieure. Mnt total des Offres : 72 263 200 ; Moyenne des Offres : 14 452 640 ; Mnt prévisionnel : 18 771 520 ; Borne inférieure : 14 487 373 ; Seuil de tolérance de 5% : 13 763 004. a) Prix de l'offre lus b) Prix de l'offre corrigé/rabais N° Publiquement 1 inclus 1 Soumissionnaires Observations Rang HT TTC HT TTC Conforme mais anormalement basse à 1,28 % FZ SERVICES 12 120 000 14 301 600 1 12 120 000 avec confirmation de l'offre lettre SN du 3e SARKL 16/10/2025 Conforme mais anormalement basse à 0,22 % 2 TID 12 250 000 12 250 000 14 455 000 avec confirmation de l'offre lettre 4e n°2025/17/10/TTLS du 17/10/2025 Conforme mais anormalement basse à 1,79 % SONAMID MULTI-12 057 500 12 057 500 14 227 850 3 avec confirmation de l'offre lettre 2e SERVICES n°2025/10/17/SONAMID du 17/10/2025 Conforme mais anormalement basse à 2,93% SODIKAD 14 062 650 11 917 500 14 062 650 avec confirmation de l'offre lettre 1er n°2025/17/SODIKAD du 17/10/2025 5 E VISION SARL 12 895 000 15 216 100 15 216 100 Conforme 5e SODIKAD: pour un montant de onze millions neuf cent dix-sept mille cinq cents (11 917 500) francs CFA HTVA soit **Attributaire** quatorze millions soixante-deux mille six cent cinquante (14 062 650) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours et un délai de validité de l'offre de soixante (60) jours

Résultats provisoires demande de prix à commande N°2025-021/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRCP du 10 septembre 2025 relative à la location de salle de conférence et de salle de judo au profit de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) à Koudougou.

Financement : Budget de l'ENS gestion 2025 Convocation de la CAM : Lettre N° 2025-138/MESRI/SG/ENS/DG/SG/PRCP du 01/10/2025 Références de publication : Le Quotidien des marchés publics N°4235 du jeudi 25 septembre 2025, Page 68.

Lot 1 : Location de salle de conférence au profit de l'École Normale Supérieure à Koudougou au profit de l'École Normale Supérieure.

Mnt total des Offres : 16 897 600 ; Moyenne des Offres : 8 448 800 ; Mnt prévisionnel : 8 780 000 ; Borne inférieure : 7 350 392 ;

Seuil de tolérance de 5% : 6 982 872.

		a) Pri	ix de l'offre lu	us Publiquer	nent ¹	b) Prix	de l'offre co	inclus ¹			
N°	Soumissionnaires	ŀ	-TF	TT	ГС	Н	IT	Т	TC	Observations	Rang
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
1	OGAZA HOTEL	-	-	1 888 000	8 732 000	1 600 000	7 400 000	1 888 000	8 732 000	Conforme	2e
٠,	MAELORN SERVICES SARL	1 480 500	6 920 000	-	-	1 480 500	6 920 000	1 746 990	8 165 600	Conforme	1 ^{er}

Attributaire

Lot 1: MAELORN SERVICES SARL: pour un montant minimum de un million quatre cent quatre-vingt mille cinq cents (1 480 500) francs CFA HTVA soit un million sept cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt-dix (1 746 990) francs CFA TTC et un montant maximum de six millions neuf cent vingt mille (6 920 000) francs CFA HTVA soit huit millions cent soixante-cinq mille six cents (8 165 600) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cinq (5) jours/commande et un délai de validité de l'offre de soixante (60) jours. Le délai de validité est l'année budgétaire 2025.

Lot 2 : Location de judo au profit de l'Ecole Normale Supérieure à Koudougou.

Mnt total des Offres : 4 495 800 ; Moyenne des Offres : 4 495 800 ; Mnt prévisionnel : 4 500 000 ; Borne inférieure : 3 823 572 ; Seuil de tolérance de 5% : 3 632 393.

			a) Pri	x de l'offre lι	ıs Publiquer	nent ¹	b) Prix	de l'offre co	orrigé/rabais	inclus 1		
N	l°	Soumissionnaires	ŀ	Τ	TT	С	Н	IT	Т	TC	Observations	Rang
			MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
-	1 1	OLYMPIQUE SPORT DE KOUDOUGOU	1 905 000	3 810 000	-	-	1 905 000	3 810 000	2 247 900	4 495 800	Conforme	1 ^{er}
2	, ,	MAELORN SERVICES SARL	1 890 000	3 780 000	ı	ı	ı	-	ı	-	Absence du reçu d'achat du dossier Offre rejeté	Non classé

Attributaire

Lot 2 : OLYMPIQUE SPORT DE KOUDOUGOU: pour un montant minimum de un million neuf cent cinq mille (1 905 000) francs CFA HTVA soit trois millions huit cent dix mille (3 810 000) francs CFA TTC et un montant maximum de deux millions deux cent quarante-sept mille neuf cents (2 247 900) francs CFA HTVA soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille huit cents (4 495 800) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de dix (10) jours/commande et un délai de validité de l'offre de soixante (60) jours. Le délai de validité est l'année budgétaire 2025.

COMMUNE DE REO

COMMUNIQUE

Le Président de la Commission d'attribution des Marchés de la Commune de Réo porte à la connaissance des éventuels candidats et soumissionnaires au dossier de demande de prix N°2025-008/CRO/SG/DABF/PRCP du 17 octobre 2025 portant réhabilitation d'infrastructures au prof it de la Commune de Réo (publié dans le quotidien N°4254 du mercredi 22 Octobre 2025), que raison de dispositions règlementaires, l'autorité contractante ne pourra donner suite au Lot2 portant réhabilitation d'un bâtiment administratif au profit de la Préfecture de Réo. Les autres lots restent inchangés.

Elle s'excuse des éventuels désagréments que pourrait occasionner cette annulation.

Le Président de la Commission d'attribution

Basile GUEL



APPELS D'OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN

COMMUNIQUE

Le Directeur Général de l'Agence de Conseil et de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée en bâtiment et aménagement urbain (ACOMOD-BURKINA) porte à la connaissance des candidats à la manifestation d'intérêt N°2025-011/ACOMOD-BURKINA/DG/DPM du 15 Octobre 2025 relative au recrutement d'un maître d'œuvre (bureaux d'études) pour la réalisation des études techniques et du suivi-contrôle des travaux de réhabilitation et d'amélioration d'espaces verts publics à Ouahigouya que la date limite de dépôt des offres initialement prévue pour le 31 octobre 2025 à 09 heures 30 mn TU, est reportée au <u>lundi 03 novembre 2025 à 09 heures 00 mn TU.</u>

Le Directeur Général sait compter sur votre bonne compréhension et s'excuse par ailleurs des désagréments que cela pourrait engendrer.

Le Directeur Général,

<u>Diodama Gaston KABORE</u> Chevalier de l'Ordre de Mérite Burkinabè

COMMUNE RURALE DE SAABA

COMMUNIQUE

RECTIFICATIF

AU TITRE DE

L'ACQUISITION DE MATERIELS MEDICO-TECHNIQUES AU PROFIT DES CSPS DE LA COMMUNE RURALE DE SAABA

Avis de demande de prix N :2025-17/CRS/M /SG/PRM du 14/10/2025

Financement: BUDGET COMMUNAL 2025

Paru dans le quotidien N°4245 DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2025

AU LIEU DE

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration et titulaire d'un agrément A2 ou A3 en matière de fourniture médico techniques.

LIRE

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration et titulaire d'un agrément A2 ET A3 en matière de fourniture médico techniques

Par conséquent, la date d'ouverture des plis initialement prévue pour le vendredi 31 octobre est reporté au mardi 4 novembre 2025

<u>Lare RAMDE</u> Chevalier de l'Ordre de Mérite Burkinabé



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

CONSULTATION PRELIMINAIRE POUR LA FOURNITURE D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION POUR L'OPERATIONNALISATION DES BRIGADES DE L'ONBAH

AVIS D'ENGAGEMENT PRECOCE DE MARCHE

NOM DU PROJET: PROJET DE SECURITE DE L'EAU AU BURKINA FASO (PSE-BF)

1. INTRODUCTION

Le Projet de Sécurité de l'Eau au Burkina Faso (PSE-BF), souhaite engager un dialogue avec les acteurs du marché afin de recueillir des informations et des avis sur le projet relatif à la fourniture d'équipement de transport et de manutention pour l'opérationnalisation des brigades de l'Office National des Barrages et Aménagements Hydroagricoles (ONBAH). La présente consultation préliminaire a pour but d'évaluer l'intérêt du marché, d'analyser la faisabilité et d'affiner la conception du projet pour garantir son succès.

2. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

Les objectifs de cette démarche se présentent comme suit :

- Evaluer l'intérêt des acteurs du marché pour le projet proposé ;
- Recueillir des retours sur les principales exigences, les risques et les opportunités du projet ;
- Identifier les partenaires potentiels du secteur privé ;
- Optimiser la structuration du projet avant le lancement d'un éventuel appel d'offres.

3. PRESENTATION DU PROJET

Le Projet de Sécurité de l'Eau au Burkina Faso (PSE-BF) est né des efforts concertés entre le gouvernement du Burkina Faso et l'Association Internationale de Développement (IDA).

Le projet a pour objectif de développement « améliorer la sécurité des barrages, l'accès aux services associés d'irrigation et des bassins versants, et la résilience au changement climatique des bénéficiaires » Il a pour objet la réhabilitation de trente-cinq (38) barrages, la construction de deux (02) nouveaux barrages, la confortation de cinquante (50) barrages, curage de quarante (40) barrages et l'aménagement de sept cent quatre-vingthuit (788) hectares de périmètres irrigués associés, en vue de la restauration de soixante millions (60 000 000) de mètre cubes d'eau de surface pour booster la production agricole dans huit (08) régions du Burkina Faso. Il est organisé en six (06) composantes : (i) Composante 1 : « Sécurité et résilience climatique des infrastructures de stockage d'eau » (ii) composante 2 : « Développement d'infrastructures hydro-agricoles intelligentes face au climat » ; (iii) composante 3 : Protection et gestion intégrées des bassins versants ; (iv) composante 4 : « Réformes sectorielles tenant compte des effets du changement climatique et appui à la mise en œuvre de la SNESB » et (v) composante 5 : « Gestion du projet, mesures environnementales et sociales, et services de conseil » et une composante 6 composante d'intervention d'urgence conditionnelle (CERC) « zéro dollar ».

3.1 Présentation du projet spécifique objet de l'engagement précoce

Le présent projet de fourniture des équipements de transport et de manutention a pour objectif d'équiper les différentes brigades de l'Office National des Barrages et des Aménagements Hydroagricoles (ONBAH). Ces équipements permettront de renforcer la capacité de l'office sur le terrain en termes de réhabilitation, de confortation mais aussi de curage des barrages dégradés d'une part et d'autre part des aménagements de périmètres.

3.2 Lieu de livraison du projet spécifique

La présente acquisition a pour destination finale de livraison, le site du projet ; ici désigné comme étant le garage de l'Office National des Barrages et des Aménagements Hydroagricoles (ONBAH) sis à Ouagadougou.

3.3 Résumé de la consistance des fournitures

Les différents équipements attendus dans le cadre de ce présent projet sont entre autres constitués de :

- · des camions porte-engins ;
- des camions benne :
- des camions citernes à eau ;
- des camions citernes pour le transport du carburant ;
- des camions toupies de transport de béton ;
- des centrales à béton mobiles ;
- des véhicules légers de transport ;
- des équipements de laboratoire (étuves de laboratoire, balance électronique, thermomètre, échantillonneur, série de tamis, dame proctor EN, moule proctor normal, moule proctor modifié, pénétromètre dynamique type TRL, Poutre Benkelman, Eprouvette transparente graduée, etc.)
- des équipements de topographie (station totale, station totale robotisée, niveau automatique de précision, GPS différentiel, niveau radar, etc.).



4. RISQUES DU PROJET

Les risques liés à la réalisation du projet de fourniture des équipements, sans être exhaustifs peuvent être repartis en risques techniques, en risques sécuritaires, en risques environnementaux et risques sociaux mais aussi en risques administratifs et procéduraux.

4.1. Risques techniques

La fourniture d'équipement de transport et manutention peut être confrontée à des risques techniques liés à la qualité et la bonne fonctionnalité des équipements, à la conformité réglementaire, à la fiabilité des équipements, au transfert de compétences et à l'assurance du service après-vente (SAV). Une maitrise de ces risques s'avère nécessaire pour la réussite et la durabilité du projet.

4.2. Risques sécuritaires liés à l'exploitation

La réalisation du projet présente des menaces et une exposition aux risques sécuritaires qui portent la sécurité des infrastructures (barrages, périmètres irrigués...) et des équipements déployés sur les sites, la protection de l'environnement et la sécurisation des matières sensibles (carburant et lubrifiant) en cas d'attaque des individus malveillants. Un plan de gestion de ces risques s'impose dans la mise en œuvre du projet.

4.3. Risques environnementaux et sociaux

Le projet spécifique objet de l'engagement précoce, est classé à risque environnemental et social élevé au sens du Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale du fait de l'importance des risques environnementaux et sociaux. Ces risques sont inhérents, d'une part à la performance environnementale liée au fonctionnement des équipements tels que la pollution de l'air, émission de gaz à effet de serre, pollution des sols par le déversement accidentel des huiles de moteur, sécuritaire, sanitaire, etc. et des risques sociaux (violences basées sur le genre, d'exploitation et d'abus/harcèlements sexuels, travail des enfants, travail forcé, etc. D'autre part, à la fin de vie des équipements et pièces devenus obsolètes (métaux, pneus, batterie, etc.). Le respect des dispositions légales du Burkina Faso et les normes environnementale et sociale de la Banque mondiale doivent être de rigueur au cours de la réalisation du projet.

4.3. Risques administratifs et procéduraux

Ces risques peuvent être de divers ordres et provenir du processus de passation des marchés, de la défaillance des fournisseurs mais aussi du délai de paiement des factures notamment en devises étrangères. Ils pourront être atténués à l'aide d'un bon mécanisme de suivi de mise en œuvre du projet mais aussi par une anticipation de certaines tâches et étapes dans la mise en œuvre.

5. MODALITES DE PARTICIPATION

Les parties intéressées par le présent avis sont invités à :

- manifester leur intérêt par courriel aux adresses : secretariatpse2024@gmail.com, dkepian@gmail.com, yves.joanes@gmail.com
- prendre part à la réunion (hybride : en présence et virtuel) de l'Engagement Précoce du Marché : fourniture d'équipement de transport et de manutention pour l'opérationnalisation des brigades de l'Office National des Barrages et des Aménagements Hydroagricoles (ONBAH).
- o Date/heure : 11 novembre 2025 à 10 heures TU.
- Lieu réunion présentielle : Salle de réunion de l'Office Nationale des Barrages et des Aménagements Hydro-agricoles (ONBAH), sise
 930, Angle Rue Zuug Siiga et la Rue ZAD au Secteur 30 de Ouagadougou Burkina Faso.
- o Réunion en ligne : ceux qui auront manifesté leur intérêt aux adresses ci-dessus citées recevront en retour le lien de la réunion virtuelle.

6. PROCHAINES ETAPES

Après la tenue de l'engagement précoce du marché, les informations collectées permettront au PSE-BF d'affiner les modalités de mise en œuvre du présent projet spécifique et d'adapter la stratégie d'approvisionnement. Toute procédure formelle de passation de marché ultérieure sera communiquée par les canaux officiels conformément au règlement de la Banque mondiale en la matière.

7. CONTACT

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'Unité de Gestion du PSE-BF : Sise à la Patte d'Oie, derrière la Résidence Karma.

Courriel: secretariatpse2024@gmail.com, Tél.: (+226) 51 51 09 40.

8. REMARQUES IMPORTANTES

La participation à cet engagement précoce du marché ne confère aucun avantage lors du processus de sélection à venir. Il ne s'agit pas, à ce stade, d'un appel d'offres ni d'un exercice de préqualification. Toutes les informations reçus seront traitées de manières confidentielle et utilisées uniquement pour l'analyse du marché, la planification et l'optimisation des travaux objet du futur marché.

Nous vous remercions d'avance pour votre participation et vos précieuses contributions.

Képian Ousséni Laouapan DRABO

Ingénieur du Génie Rural



PROJET D'APPUI A LA GESTION DU STOCK D'INTERVENTION (PAGSI)

Acquisition et installation de matériels d'éclairage pour les centres de stockage au profit du PAGSI

Avis de demande de prix N°2025-003/PAGSI/COORD/RPM du 20 /10/2025 Financement : BUDGET PAGSI (ETAT) - Gestion 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 du PAGSI

Le PAGSI dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition et installation de matériels d'éclairage pour les centres de stockage au profit du PAGSI en lot unique tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés en maintenance du matériel roulant :

- Catégorie 3 ou 4 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique comme suit : Lot unique : Acquisition et installation de matériels d'éclairage pour les centres de stockage au profit du PAGSI

Le montant prévisionnel est trente millions (30.000 000) FCFA TTC

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat du PAGSI sise au 896 Av du Dr Kwamé N'Krumah à Ouagadougou 01 BP 354 Ouagadougou 01, Burkina Faso Tél: (226) 25 31 28 05/06.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du projet sise au 896 Av du Dr Kwamé N'Krumah à Ouagadougou 01 BP 354 Ouagadougou 01, Burkina Faso Tél : (226) 25 31 28 05/06, et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **trente mille (30 000) F CFA auprès de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-MEF) du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)**. La méthode de paiement sera en espèce contre la délivrance d'un reçu d'achat.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et *deux (02)* copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de : **huit cent mille (800 000) FCFA**; devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de ladite Société sis au 896 Av du Dr Kwamé N'Krumah à Ouagadougou 01 BP 354 Ouagadougou 01, Burkina Faso Tél : (226) 25 31 28 05/06, porte 115, avant le **06/11/2025 09 heures 00mn.**

L'ouverture des plis sera faite à 09 heures 05 mn dans la salle de réunion de la SONAGESS sise sise au 896 Av du Dr Kwamé N'Krumah à Ouagadougou au 2ème étage, porte 212 en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Ouagadougou, le 15 septembre 2025

Le Coordonnateur Le président de la Commission d'Attribution des Marchés

Stéphane Gildas TIENDREBEOGO

PROGRAMME BUDGETAIRE DEVELOPPEMENT D'INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Entretien et maintenance de matériels et de mobiliers de bureau au profit de l'UGP/PACTDIGITAL

AVIS DE DEMANDE DE COTATIONS N° 2025-012/MTDPCE/SG/ PB-DICE/PACTDIGITAL du 17 octobre 2025 Source de financement : *IDA Crédit N°74620-BF* Référence STEP : N° BF-PACTDIGITAL-507628-NC-RFQ

- 1. Le Burkina Faso a obtenu un financement de l'Association Internationale pour le Développement pour financer le coût du Projet d'accélération de la transformation digitale du Burkina Faso (PACTDIGITAL-BF) et se propose d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre de la demande de cotations pour « l'entretien et maintenance de matériels et de mobiliers de bureau au profit de l'UGP/PACTDIGITAL » en trois (03) lots distincts comme suit :
- lot 1 : Entretien et maintenance de climatiseurs et des installations électriques au profit de l'UGP/PACTDIGITAL ;
- lot 2 : Entretien et maintenance des installations sanitaires, de plomberie et de matériels de protection au profit de l'UGP/PACTDIGITAL;
- lot 3 : Entretien et maintenance de matériels de transport au profit de l'UGP/PACTDIGITAL.
- 2. La Coordonnatrice du PACTDIGITAL sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'entretien et maintenance de matériels et de mobiliers de bureau au profit de l'UGP/PACTDIGITAL.
- 3. Les offres rédigées en langue française devront être faites en Hors Taxes Hors Douane (HT-HD), et en Toutes Taxes Comprises (TTC). Elles seront remises sous plis fermés auprès du Secrétariat du PACTDIGITAL, sis à la Cité AZIMO, 01 BP 6634 Ouagadougou 01, Tél. 25 37 47 98 en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles avec la mention « Cotations pour l'entretien et maintenance de matériels et de mobiliers de bureau au profit de l'UGP/PACTDIGITAL ».
- 4. Le délai d'exécution du marché pour chaque lot est de sept (07) jours par commande.
- 5. La passation du Marché sera conduite par demande de cotations avec l'approche ouverte telle que prévue aux points 5.1, 5.2 et 5.3 de l'annexe XII du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement de la Banque mondiale de Juillet 2016 Révision Novembre 2017, Août 2018, novembre 2020, septembre 2023 et février 2025 ».
- 6. Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat du PACTDIGITAL, sis à la Cité AZIMO, 01 BP 6634 Ouagadougou 01, Tél. 25 37 47 98 où le dossier complet de Consultation de Fournisseurs pourra être retiré de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes le vendredi.
- 7. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :

- Une attestation de situation Fiscale;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
- Une attestation de soumission aux marchés publics ;
- Une attestation de Non-Engagement de l'Agence Judiciaire de l'Etat (AJE) ;
- Une attestation d'inscription au registre du commerce et de crédit mobilier ;
- Un certificat de non-faillite.

Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre à leurs offres les autres documents suivants en cours de validité :

- Une attestation de registre du commerce ;
- Un certificat de non-faillite.
- 8. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier de demande de cotations complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de dix mille (10 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 3 auprès de la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie et des Finances, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
- 9. Les offres devront être déposées au plus tard le <u>vendredi 07 novembre 2025 à 09 heures 00 minute</u> précises auprès du **Secrétariat du PACTDIGITAL**, sis à la Cité AZIMO, 01 BP 6634 Ouagadougou 01, Tél. 25 37 47 98, où l'ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion le même jour à partir de 09 heures 15 mn, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
- 10. Les offres doivent comprendre une garantie de l'offre, en FCFA ou dans une monnaie librement convertible d'un montant de soixante mille (60 000) francs CFA pour le lot 1, quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA pour le lot 2 et cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA pour le lot 3.

Les offres resteront valables pour une durée minimum de soixante (60) jours pour compter de la date de leur remise.

11. L'Unité de Gestion du PACTDIGITAL se donne le droit de ne donner aucune suite à cette présente demande de cotations.

Haoua OUATTARA/DAMA

Chevalier de l'Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication



SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition d'une licence ORACLE JDE et contrat de supports au profit de la SONABHY

Avis d'Appel d'Offres N°2025-016/MICA/SONABHY Source de financement : Budget SONABHY, exercice 2025.

Cet avis d'appel d'offre est en prévision de l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2025, de la SONABHY.

La SONABHY dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de l'Appel d'Offres Ouvert (AOO) lance un Appel d'Offres Accéléré (AOA) ayant pour objet : **Acquisition d'une licence ORACLE JDE et contrat de supports au profit de la SONABHY** ; tels que décrits dans les Données particulières de l'Appel d'Offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition d'une licence ORACLE JDE et contrat de supports au profit de la SONABHY.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de l'appel d'offre au secrétariat DMP au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 15 h 30 mn, ancien bâtiment, porte A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres au secrétariat DMP au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 mn, ancien bâtiment, porte A111. et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l'appel d'offres, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept millions (7 000 000) F CFA devront parvenir au secrétariat DMP, 1er étage, bâtiment A, porte A111 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le 27/11/2025 à 9h00mn. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

- Les soumissionnaires dont les offres financières seront dans la limite de tolérance de 5% en deçà du seuil de l'offre anormalement basse et qui confirment leur prix, verront leur garantie de bonne exécution rehausser à 30% en application des dispositions de l'article 116 du décret N°2024-1748/PRES /PM/MEFP du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.
- En cas d'attribution du marché à un soumissionnaire dont l'offre est jugée déséquilibrée, le taux de la garantie de bonne exécution rehausser sera à 30% en application des dispositions de l'article 116 du décret N°2024-1748/PRES /PM/MEFP du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics

<u>Budget prévisionnel</u>: trois cent soixante-neuf millions cinq cent trente-huit mille (369 538 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

Le Directeur des Marchés Publics

K. Socratès Yannick BASSOLE

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Travaux de construction d'un local et Installation de système de pompage pour alimenter Ziniaré à partir de la conduite DN1000 à Boudtenga.

Avis de Demande de Prix N°038/2025/ONEA/DG/SG/DM/SMTI Financement : Budget ONEA, gestion 2025.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés gestion 2025, de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement.

- 1. L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix, l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix.
- 2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique U3) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
- 3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder six (06) mois.
- 4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de Demande de Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél. : (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07h 30mn à 16h 00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn les Vendredis.
- 5. Tout candidat éligible intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le dossier de Demande de Prix complet ou retirer un jeu complet dudit dossier dans les bureaux de la Direction Financière de l'ONEA moyennant paiement d'un montant non remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA.
- 6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies ainsi que la version numérique exploitable (Word et Excel) sur clé USB conformément aux données particulières de la demande de prix et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l'ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12, Pissy, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08 au plus tard le <u>07/11/2025 à 09 heures 00 minute TU.</u>

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en présence des candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat.

7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres.

NB:

- Le montant prévisionnel est de cent cinquante-neuf millions trois cent mille (159 300 000) FCFA TTC;
- Conformément aux dispositions de l'article 115 alinéa 4 du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF, les soumissionnaires dont les offres financières sont dans la limite de tolérance de cinq pour cent (5%) en deçà du seuil de l'offre anormalement basse seront invités à une confirmation de leurs prix. Le taux de la garantie de bonne exécution en cas d'attribution dans ce cas de figure sera de 40% du prix de base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des avenants ;
- Conformément aux dispositions de l'article 116 du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF, les soumissionnaires qui présenteront des offres déséquilibrées verront le taux de la garantie de bonne exécution passer à 40% du prix de base du marché augmenté ou diminué des avenants le cas échéant en cas d'attribution.

Le Directeur des Marchés de l'ONEA, Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Souleymane SANNE



OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Achèvement des travaux de réfection de la piste d'accès au CEMEAU au profit de l'ONEA.

Avis de Demande de Prix N°039/2025/ONEA/DG/SG/DM/SMTI Financement : Budget ONEA, gestion 2025.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés gestion 2025, de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement.

L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix, l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique T2) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre (04) mois.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier de Demande de Prix dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, Tél.: (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07h 30mn à 16h 00mn du lundi au jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn les vendredis.

Tout candidat éligible intéressé par le présent avis, peut consulter gratuitement le dossier de Demande de Prix complet ou retirer un jeu complet dudit dossier dans les bureaux de la Direction Financière de l'ONEA moyennant paiement d'un montant **non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA**.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies ainsi que la version numérique exploitable (Word et Excel) sur clé USB conformément aux données particulières de la demande de prix et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million quatre cent mille (1 400 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au siège de l'ONEA, Secrétariat courrier-arrivée de la Direction Générale de l'ONEA, 220 Avenue de l'ONEA, secteur 12, Pissy, Tél: (+226) 25 43 19 00 à 08 au plus tard le 07/11/2025 à 09 heures 00 minute TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour en présence des candidats qui souhaitent y assister. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre expédiée par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres.

NB

- Le montant prévisionnel est de quarante sept millions deux cent mille (47 200 000) FCFA TTC;
- Conformément aux dispositions de l'article 115 alinéa 4 du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF, les soumissionnaires dont les offres financières sont dans la limite de tolérance de cinq pour cent (5%) en deçà du seuil de l'offre anormalement basse seront invités à une confirmation de leurs prix. Le taux de la garantie de bonne exécution en cas d'attribution dans ce cas de figure sera de 40% du prix de base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des avenants :
- Conformément aux dispositions de l'article 116 du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF, les soumissionnaires qui présenteront des offres déséquilibrées verront le taux de la garantie de bonne exécution passer à 40% du prix de base du marché augmenté ou diminué des avenants le cas échéant en cas d'attribution.

Le Directeur des Marchés de l'ONEA, Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Souleymane SANNE



SERVICE D'AIDE MÉDICALE URGENTE

CONSTITUTION D'UNE BASE DE DONNEES DES PRESTATAIRES A CONSULTER POUR LES DEMANDES DE COTATIONS DU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE AU TITRE DE L'ANNEE 2025

Avis de manifestation d'intérêt additif
N° 2025-001/ MS/SG/SAMU/DG/PRCP du 20 Octobre 2025.

Dans le cadre de l'exécution de son plan de passation des marchés (PPM) 2025, le Service d'aide médicale urgente (SAMU) lance un avis à manifestation d'intérêt additif en vue de la constitution d'une base de données de fournisseurs/prestataires à consulter pour les demandes de cotation, année 2025.

L'objectif principal de cet avis à manifestation d'intérêt est de disposer d'une base de données composée de prestataires que le SAMU pourra contacter dans le cadre de consultations restreintes (demande de cotation) pour la réalisation des fournitures et équipements des biens et services, la prestation de services et les travaux.

Peuvent soumissionner, les entreprises ne figurant pas sur la liste des fournisseurs défaillants, et spécialisées dans les domaines suivants :

- -lot1 : Fourniture et pose de Totem ;
- -lot2 : Entretien, réparation et maintenance de logiciel ;
- -lot3 : Acquisition et installation du dispositif de sécurité incendie ;
- -lot4 : Fourniture des spécialités pharmaceutiques.

Les candidats intéressés sont invités à déposer leurs manifestations d'intérêt sous plis fermé portant uniquement la mention « avis à manifestation d'intérêt en vue de la constitution d'une base de données des prestataires du SAMU 2025 ».

Les dossiers des candidats devront comporter les informations et pièces ci-après :

- une lettre de manifestation d'intérêt adressée au SAMU ;
- le domaine principal de soumission ;
- une présentation de l'entreprise indiquant l'adresse complète, la situation géographique ;
- une copie de l'extrait du registre de commerce pour les personnes morales ;
- un certificat de non faillite ;
- l'agrément technique dans le domaine s'il y a lieu ;
- un contact téléphonique permanent.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la personne Responsable de la Commande Publique du **SAMU** sise à Ouaga Boulevard Thomas SANKARA et du côté Est du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO; au bâtiment administratif.

Tél: (+226) 71 11 18 92,

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessus indiquée **au plus tard le** <u>04/11/2025 à 15 heures 00 minutes</u>. La liste des prestataires sera constituée sur la base des activités principales des candidats.

Le **SAMU** se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie des manifestations d'intérêt reçues.

La Personne Responsable de la Commande Publique

Alamoussa ZAN

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé



MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou d'une Association de Développement (AD) pour la formation en saponification et fabrication de serviettes hygiéniques au profit des femmes déplacées internes et vulnérables dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel pour le compte de PASEPA-2R.

PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT POUR LE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE (PASEPA-2R) (SERVICES DE CONSULTANT)

AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

N°2025____**012M**_/MEEA/SG/DMP

Référence de l'Accord de financement : Don FAT n°5900155018159

N° d'identification du Projet : P-BF-E00-018

- Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement du Groupe de la Banque africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet d'Appui aux Services d'Eau Potable et d'Assainissement pour le renforcement de la Résilience (PASEPA-2R) et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre du prêt FAT pour financer le contrat relatif à la réalisation d'une formation en saponification et fabrication de serviettes hygiéniques au profit du Projet.
- 2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent: (i) former trois cents (300) bénéficiaires aux techniques de fabrication de savon et de serviettes hygiéniques dans les trois régions concernées (ii) appuyer l'organisation et la structuration des bénéficiaires en groupes de production; (iii) élaborer avec les bénéficiaires un plan d'investissement simple et adapté à leur contexte; (iv) mettre en place un mécanisme de suivi et d'accompagnement postformation par l'Administration pour assurer la durabilité des activités; (v) explorer des réseaux de distribution et de commercialisation des produits fabriqués et établir des connexions partenariales pour les apprenantes.
- 3. La Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Environnent, de l'Eau et de l'Assainissement invite les Organisations Non Gouvernementales (ONG) ou les Associations de Développement (AD) éligibles et qualifiées à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. L'Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou l'Association de Développement (AD) devra être une régulièrement constituée et ayant une expérience solide dans le domaine de formation en saponification, de fabrication de serviettes hygiéniques accompagnée d'un plan d'investissement réaliste et durable. Elle doit justifier de :
 - ✓ Au moins cinq (05) années d'expérience dans le domaine de formation en saponification, et de fabrication de serviettes hygiéniques;
 - Au moins deux (02) expériences similaires en formation de femmes ou des jeunes en saponification ;
 - Au moins deux (02) expériences similaires en formation à la fabrication de serviettes hygiéniques;
 - Au moins une (01) expérience similaire en formation à l'entrepreneuriat social ou communautaire.
- 3 justification des expériences similaires devrait se faire sur la base des pages de garde des contrats et des certificats/attestations de bonne fin.
- 4. Les dossiers de manifestation d'intérêts devront comporter les pièces suivantes :
- une lettre de manifestation d'intérêt adressée à Monsieur le Directeur des marchés publics du Ministère de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement;
 une présentation de l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou l'Association de Développement (AD) (date de création, situation géographique, domaine de compétences, organisation, etc.) accompagnée de la preuve de son existence juridique;
- des références des missions similaires réalisées par les Organisations Non Gouvernementale (ONG) ou les Association de Développement (AD) en accompagnement des projets et programmes de développement. Les Organisations Non Gouvernementale (ONG) ou les Association de Développement (AD) doivent faire ressortir pour chaque mission les informations minimums suivantes : (i) l'objet et le contenu de la mission, (ii) le nom, l'adresse et les contacts du Client, (iii) le pays de réalisation des prestations, (iv) l'année de réalisation y compris les dates de début et fin de la mission, (v) le montant du contrat, (vi) la liste des experts-clés ayant réalisé la mission, (vii) les activités réalisées et les résultats obtenus, ainsi que toute information pertinente sur la mission réalisée. Les références de prestations similaires des Organisations Non Gouvernementale (ONG) ou des Association de Développement (AD) devront être justifiées par des attestations de bonne exécution ou des certificats attestant la bonne fin des prestations accompagnés des pages de garde et de signature des contrats.
- 5. Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d'octobre 2015, disponible sur le site web de la Banque à l'adresse suivante http://www.afdb.org. La sélection de l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou l'Association de Développement (AD) sera effectuée suivant la méthode de sélection fondée sur les qualifications du consultant (SQC) telle que décrite dans le Manuel des opérations de passation des marchés de la Banque africaine de développement.
- a procédure de sélection comportera deux (02) étapes :
 - L'établissement d'une liste restreinte de six (06) Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou Association de Développement (AD) qualifiées, suivant un classement, à l'issue de l'évaluation des manifestations d'intérêts ;
 - L'invitation de l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou l'Association de Développement (AD) la plus qualifiée et classée en première sur la liste restreinte, à soumettre une proposition technique et une proposition financière sur la base des TDR de la mission en vue des négociations pour l'attribution du contrat, conformément à la méthode de sélection (SQC).
- 6. Les Organisations Non Gouvernementale (ONG) ou les Association de Développement (AD) intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de bureaux, tous les jours ouvrables de 08h00mn à 15h00mn (heure locale) : Direction des Marchés Publics /Ministère de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement 03 BP. 7010 Ouagadougou 03, Tél.: 25 49 99 00 à 09 ; Email : dmpmea@gmail.com
- 7. Les expressions d'intérêt rédigées en langue française en quatre (04) exemplaires (un original + 3 copies) devront être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 12/11/2025 à 09 heures 00 mn (TU) et porter expressément la mention :

Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou d'une Association de Développement (AD) pour la formation en saponification et en fabrication de serviettes hygiéniques au profit des femmes déplacées internes et vulnérables dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel pour le compte du PASEPA-2R », et un avertissement

« A NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D'OUVERTURE DES PLIS ».

Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement À l'attention de : « Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'assainissement » 03 BP 7010 Ouagadougou 03 / BURKINA FASO/ Tél. : (+226) 25 49 99 22,

Email: dmpmea@gmail.com; dmpmea@gmail.com; dmpmea@gmail.com; dmpmeeea@gmail.com;

Le Directeur des Marchés Publics/pi

Etienne BERE Chevalier de l'Ordre de Mérite



PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE DE L'ELEVAGE (PRECEL)

RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE POUR LE SUIVI-CONTROLE A PIED D'ŒUVRE DES TRAVAUX DE REALISATION ET MISE EN MARCHE CLE A MAIN, D'UNE UNITE D'ABATTAGE EQUIPEE D'UNE LIGNE BOVINE DE 50 TETES/JOURS ET D'UNE LIGNE OVINE DE 100 TETES/JOURS AINSI QU'UNE UNITE EQUIPEE D'UNE LIGNE D'ABATTAGE PORCINE DE 20 TETES/JOURS AU SEIN DE L'ABATTOIR MODERNE DE POUYTENGA

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2025-021/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 23 octobre 2025

Référence STEP: BF-PRECEL-508443-CS-CQS

Source financement: Crédit: 7308-BF du 29 mai 2023

- Le Burkina Faso a obtenu un Crédit IDA n°7308-BF du 29 mai 2023 de l'Association Internationale pour le Développement pour le financement du Projet de Résilience et de Compétitivité de l'Élevage (PRECEL). Il se propose d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du marché suivant : recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi-contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation et mise en marche clé à main, d'une unité d'abattage équipée d'une ligne bovine de 50 tètes/jours et d'une ligne ovine de 100 tètes/jours ainsi qu'une unité équipée d'une ligne d'abattage porcine de 20 têtes/jours au sein de l'abattoir moderne de Pouytenga.
- 2. L'objectif général est de conduire une mission de surveillance et de contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation de l'abattoir conformément aux exigences techniques et aux respects des règles environnementales et sociales.
- Le Coordonnateur du Projet de Résilience et de Compétitivité de l'Élevage invite les candidats intéressés pour les services ci-dessus en fournissant les informations pertinentes indiquant qu'ils sont qualifiés à exécuter les prestations demandées (la nature des activités du candidat et le nombre d'années d'expérience), les qualifications du consultant (firme). Ainsi, il doit une compétence reconnue au niveau national et avoir à leur actif au moins deux (02) marchés de contrôle de travaux réalisés dans le domaine spécifique du bâtiment au cours des cinq (5) dernières années (2020 à 2024), il doit disposer d'un agrément pour l'exercice de la mission de suivi-contrôle en bâtiment.

En outre, il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas les 20 pages (hors annexes). Cependant, il est possible que les consultants s'associent pour renforcer leur capacité toutefois en se limitant à des groupements de <u>deux (02) membres au plus.</u>

4. À l'issue de la manifestation d'intérêt, un Consultant (Firme) sera sélectionné suivant la méthode de Sélection fondée sur les Qualifications du Consultant (SQC) conformément à la clause 7.11 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), révisé en septembre 2025. Aussi, il est porté à l'attention des consultants que les dispositions des paragraphes : 3.14, 3.16 et 3.17 de la Section III du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), version 2016, révisé en février 2025 relatif aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables.

Ainsi, les consultants seront classés à la suite de l'analyse des manifestations d'intérêt, le consultant (firme) le plus qualifié pour la mission et classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et une proposition financière aux fins de la négociation du contrat.

- 5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ainsi que les termes de référence de la mission, à l'adresse cidessous et aux jours ouvrables de 7H30 à 16H00.
- 6. Le dossier de manifestation d'intérêt devra être composé comme suit :
- une lettre de manifestation d'intérêt adressée au Coordonnateur du PRECEL, précisant l'intitulé de la mission « Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi-contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation et mise en marche clé à main, d'une unité d'abattage équipée d'une ligne bovine de 50 tètes/jours et d'une ligne ovine de 100 tètes/jours ainsi qu'une unité équipée d'une ligne d'abattage porcine de 20 têtes/jours au sein de l'abattoir moderne de Pouytenga» et dument signée par le candidat ;
- une présentation détaillée du bureau d'études (adresse complète, statut, domaine d'intervention) ;
- les références des missions similaires, en nature et en volume, déjà réalisées au cours des **cinq (5) dernières années** accompagnées des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne exécution ou de service fait des missions similaires réalisées);



- pour les firmes en groupement : un accord de groupement dûment signé par les membres constituant le groupement et mentionnant la désignation du chef de file du groupement.
- Tout autre document permettant d'apprécier la qualification du candidat.

NB : Seules les références des missions similaires attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour l'évaluation.

7. Les manifestations d'intérêt des candidats rédigées en langue française devront être remises en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies plus une copie électronique (Clé USB), sous plis fermés portant au dos « AMI N°2025-021/MARAH/SG/PRECEL/SPM pour le recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi-contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation et mise en marche clé à main, d'une unité d'abattage équipée d'une ligne bovine de 50 tètes/jours et d'une ligne ovine de 100 tètes/jours ainsi qu'une unité équipée d'une ligne d'abattage porcine de 20 têtes/jours au sein de l'abattoir moderne de Pouytenga». Elles devront être déposées au secrétariat de l'Unité de Gestion du PRECEL sis à Paspanga sur l'avenue de l'indépendance en face de l'Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cour de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au 2ème étage de l'immeuble R+3, 01 BP 5499 Ouaga CNT 10000 Ouagadougou, Tel : (+226) 25 48 73 74, Email : jakouenou@gamil.com au plus tard le 12/11/2025 à 09 heures 00mn précises.

Le Coordonnateur du PRECEL

P. Bernard Ismaël KONKOBO

Chevalier de l'Ordre du Mérite

PROJET DE RESILIENCE DE DE COMPETITIVITE AGRICOLE (PReCA)

COMMUNIQUE

Le Coordonnateur du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA) informe les candidats à la demande cotations N°2025-08F-DC/MARAH/SG/RPB075 du 21 octobre 2025 portant « fourniture de services de gardiennage des locaux au profit du PReCA) », dont l'avis a été publié dans le quotidien des marchés publics N°4256 du vendredi 24 octobre 2025 (page 38) que la date limite de dépôt des offres initialement fixée au vendredi 31 octobre 2025 est reportée au Mardi 04 novembre 2025 à 9 heures 00 minute TU, la journée du 31 octobre étant déclarée chômée et payée suivant communiqué N°2025-000008/MFPTPS/SG du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale en date du 27/10/2025.

NB : le budget Prévisionnel est de vingt millions (20 000 000) de Francs CFA/TTC

Adama SIRI

Officier de l'Ordre de l'Etalon

PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE DE L'ELEVAGE (PRECEL)

RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDE POUR LE SUIVI-CONTROLE A PIED D'ŒUVRE DES TRAVAUX DE REALISATION DE 400 BIODIGESTEURS DE 4 M3 MODELE FASO BIO 15 INTEGRES DANS LA PRODUCTION ANIMALE AU PROFIT DES ACTEURS CIBLES DANS LES REGIONS DE BANKUY, DU DJÔRÔ, DU GUIRIKO ET DU TANNOUNYAN

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2025-020/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 23 octobre 2025

Référence STEP: BF-PRECEL-508442-CS-CQS

Source financement: Crédit: 7308-BF du 29 mai 2023

Le Burkina Faso a obtenu un Crédit IDA n°7308-BF du 29 mai 2023 de l'Association Internationale pour le Développement pour le financement du Projet de Résilience et de Compétitivité de l'Élevage (PRECEL). Il se propose d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du marché suivant : recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi-contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation de 400 biodigesteurs de 4 m³ modèle Faso bio 15 intégrés dans la production animale au profit des acteurs cibles dans les régions de Bankuy, du Djôrô, du Guiriko et du Tannounyan en deux (02) lots:

- Lot 1 : recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle à pied d'œuvre de la construction de 200 biodigesteurs intégrés dans la production animale au profit des acteurs ciblés dans la région de Bankuy et du Guiriko
- Lot 2 : recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle à pied d'œuvre de la construction de 200 biodigesteurs intégrés dans la production animale au profit des acteurs ciblés dans la région de Djôrô et de Tannounyan

L'objectif général est de conduire une mission de surveillance et de contrôle à pied d'œuvre de la construction de 400 biodigesteurs intégrés dans la production animale au profit des acteurs ciblés, conformément aux exigences techniques et aux respects des règles environnementales et sociales.

Le Coordonnateur du Projet de Résilience et de Compétitivité de l'Élevage invite les candidats intéressés pour les services cidessus en fournissant les informations pertinentes indiquant qu'ils sont qualifiés à exécuter les prestations demandées (la nature des activités du candidat et le nombre d'années d'expérience), les qualifications du consultant (firme). Ainsi, il doit une compétence reconnue au niveau national et avoir à leur actif au moins deux (02) marchés de contrôle de travaux réalisés dans le domaine spécifique du bâtiment au cours des cinq (5) dernières années (2020 à 2024), il doit disposer d'un agrément pour l'exercice de la mission de suivi-contrôle en bâtiment.

En outre, il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas les 20 pages (hors annexes). Cependant, il est possible que les consultants s'associent pour renforcer leur capacité toutefois en se limitant à des groupements de <u>deux</u> (02) membres au plus.

À l'issue de la manifestation d'intérêt, un Consultant (Firme) sera sélectionné suivant la méthode de Sélection fondée sur les Qualifications du Consultant (SQC) conformément à la clause 7.11 du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), révisé en. Aussi, il est porté à l'attention des consultants que les dispositions des paragraphes : 3.14, 3.16 et 3.17 de la Section III du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), version 2016, révisé en février 2025 relatif aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables.

Ainsi, les consultants seront classés à la suite de l'analyse des manifestations d'intérêt, le consultant (firme) le plus qualifié pour la mission et classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et une proposition financière aux fins de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires ainsi que les termes de référence de la mission, à l'adresse ci-dessous et aux jours ouvrables de 7H30 à 16H00.

Le dossier de manifestation d'intérêt devra être composé comme suit :

- une lettre de manifestation d'intérêt adressée au Coordonnateur du PRECEL, précisant l'intitulé de la mission « Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi-contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation de 400 biodigesteurs de 4 m³ modèle Faso bio 15 intégrés dans la production animale au profit des acteurs cibles dans les régions de Bankuy, du Djôrô, du Guiriko et du Tannounyan en deux (02) lots » et dument signée par le candidat ;
- une présentation détaillée du bureau d'études (adresse complète, statut, domaine d'intervention) ;



- les références des missions similaires, en nature et en volume, déjà réalisées au cours des **cinq (5) dernières années** accompagnées des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne exécution ou de service fait des missions similaires réalisées);
- pour les firmes en groupement : un accord de groupement dûment signé par les membres constituant le groupement et mentionnant la désignation du chef de file du groupement.
- Tout autre document permettant d'apprécier la qualification du candidat.

NB : Seules les références des missions similaires attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour l'évaluation.

Les manifestations d'intérêt des candidats rédigées en langue française devront être remises en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies plus une copie électronique (Clé USB), sous plis fermés portant au dos « AMI N°2025-020/MARAH/SG/PRECEL/SPM pour le recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi-contrôle à pied d'œuvre des travaux de réalisation de 400 biodigesteurs de 4 m³ modèle Faso bio 15 intégrés dans la production animale au profit des acteurs cibles dans les régions de Bankuy, du Djôrô, du Guiriko et du Tannounyan en deux (02) lots». Elles devront être déposées au secrétariat de l'Unité de Gestion du PRECEL sis à Paspanga sur l'avenue de l'indépendance en face de l'Office de Santé des Travailleurs (OST), dans la cour de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) au 2ème étage de l'immeuble R+3, 01 BP 5499 Ouaga CNT 10000 Ouagadougou, Tel : (+226) 25 48 73 74 , Email : jakouenou@gamil.com au plus tard le 12/11/2025 à 09 heures 00mn précises.

Le Coordonnateur du PRECEL

P. Bernard Ismaël KONKOBO

Chevalier de l'Ordre du Mérite

PROJET DE RESILIENCE DE DE COMPETITIVITE AGRICOLE (PReCA)

COMMUNIQUE

Le Coordonnateur du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA) informe les candidats à la demande cotations N°2025-07F-DC/MARAH/SG/RPB075 du 21 octobre 2025 portant « fourniture de services de nettoyage des locaux au profit du PReCA) », dont l'avis a été publié dans le quotidien des marchés publics N°4256 du vendredi 24 octobre 2025 (page 39) que la date limite de dépôt des offres initialement fixée au Vendredi 31 octobre 2025 est reportée au <u>Mardi 04 novembre 2025 à 9 heures 00 minute TU</u>, la journée du 31 octobre étant déclarée chômée et payée suivant communiqué N°2025-000008/MFPTPS/SG du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale en date du 27/10/2025.

NB : le budget Prévisionnel est de neuf millions (9 000 000) de Francs CFA/TTC

Adama SIRI

Officier de l'Ordre de l'Etalon



APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE KOUDOUGOU

Fourniture de pause-café et pause-repas au profit du CHR de Koudougou.

Avis de demande de prix N° 2025-032/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM Financement : Budget CHR-KDG, exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics révisé, exercice 2025 du Centre hospitalier régional de Koudougou (CHR-KDG).

1. le Centre hospitalier régional de Koudougou dont l'identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix, lance une demande de prix, en lot unique, pour la fourniture de pause-café et pause-repas au profit du CHR de Koudougou

Montant prévisionnel : neuf millions (9 000 000) FCFA TTC

- 2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
- 3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : 31 décembre 2025.
- 4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la direction générale, BP 300 Koudougou, téléphone 71 83 67 09.
- 5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'endroit ci-dessus et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l'Agence Comptable (AC) du CHR de Koudougou.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un original et **trois (03) copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent soixante-dix mille (**270 000**) FCFA devront parvenir ou être remises à l'adresse à la Direction générale du CHR de Koudougou avant le **07/11/2025 à 9h 00 mn TU**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la commission d'attribution des marchés

Mamadou TRAORE

Administrateur des services de santé



CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE KOUDOUGOU

Fournitures de bureau et fourniture d'imprimés administratifs au profit du CHR de Koudougou

Avis de demande de prix

N° 2025-029/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM

Financement: Budget CHR-KDG, exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics révisé, exercice 2025 du Centre hospitalier régional de Koudougou (CHR-KDG).

- 1. le Centre hospitalier régional de Koudougou dont l'identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix, lance, en deux (02) lots, une demande de prix pour l'acquisition de fournitures de bureau au profit du CHR de Koudougou pour un montant prévisionnel : treize millions (13 000 000) FCFA TTC et la fourniture d'imprimés administratifs au profit du CHR de Koudougou pour un montant prévisionnel de six millions quatre cent dix-sept (6 000 417) FCFA TTC
- 2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
- 3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : vingt-un (21) jours par lot.
- 4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la direction générale, BP 300 Koudougou, téléphone 71 83 67 09.
- 5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'endroit ci-dessus et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à l'Agence Comptable (AC) du CHR de Koudougou.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un original et **trois (03) copies par lot**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) FCFA pour le lot1** et de **cent quatre-vingt mille (180 000) FCFA pour le lot2**, devront parvenir ou être remises à l'adresse au service de la Personne responsable des marchés du CHR de Koudougou avant le **07/11/2025 à 9h 00 mn TU**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un **délai de soixante (60) jours calendaires**, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la commission d'attribution des marchés

Mamadou TRAORE

Administrateur des services de santé



CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE KOUDOUGOU

Fourniture de médicaments spécifiques et de consommables médicaux spécifiques au profit du CHR-KDG

Avis de demande de prix N° 2025-028/MS/SG/CHR-KDG/DG/PRM Financement : Budget CHR-KDG, exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics révisé, exercice 2025 du Centre hospitalier régional de Koudougou (CHR-KDG).

1. le Centre hospitalier régional de Koudougou dont l'identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix, lance une demande de prix pour :

Lot 1 : la fourniture de médicaments spécifiques au profit du CHR-KDG pour un montant prévisionnel de cinquante millions (50 000 000) FCFA TTC

Lot 2 : la fourniture de consommables médicaux spécifiques au profit du CHR-KDG pour un montant prévisionnel de quinze millions (15 000 000) FCFA TTC

- 2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés, c'est-à-dire disposant d'un agrément technique pour la fourniture de médicaments et consommables médicaux, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
- 3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours
- 4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la direction générale, BP 300 Koudougou, téléphone 71 83 67 09.
- 5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'endroit ci-dessus et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour le lot1 et vingt-mille (20 000) FCFA pour le lot2 à la Comptabilité du CHR de Koudougou.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

- 6. Les offres présentées en un original et **trois (03) copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot1 et d'un montant de quatre-cent cinquante (450 000) FCFA pour le lot2, devront parvenir ou être remises à l'adresse à la Direction générale du CHR de Koudougou avant le <u>07/11/2025 à 9h</u> <u>00 mn TU</u>. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
- 7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la commission d'attribution des marchés

Mamadou TRAORE

Administrateur des services de santé

REGION DES KOULSE

Travaux de réhabilitation, équipements, installation et mise en service par la commune de Boussouma d'un système d'éclairage par énergie solaire au profit de la maison des jeunes.

Avis de Demande de Cotation n°2025-013/RKLS/PSBTG/CBSM/PRCP du 17 octobre 2025.

FINANCEMENT: CREDIT IDA N°6905-BF et DON N°D833-BF

REFERENCE STEP: BF-UCP-PCRSS-496012-CW-RFQ

- 1. Le Burkina Faso a obtenu un financement de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le coût du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRSS-Burkina). Conformément aux procédures de la Banque mondiale, le projet se propose d'utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer les paiements au titre du marché relatif aux travaux de réhabilitation, équipements, installation et mise en service par la commune de Boussouma d'un système d'éclairage par énergie solaire au profit de la maison des jeunes.
- 2. La Personne Responsable de la Commande Publique de la commune de Boussouma sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de réhabilitation, équipements, installation et mise en service par la commune de Boussouma d'un système d'éclairage par énergie solaire au profit de la maison des jeunes, constitués d'un lot unique ainsi qu'il suit :

Lot unique: Travaux de réhabilitation, équipements, installation et mise en service par la commune de Boussouma d'un système d'éclairage par énergie solaire au profit de la maison des jeunes.

La passation du Marché sera conduite par la procédure de demande de cotations telle que prévue au point 5 de l'ANNEXE XII du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement » de la Banque mondiale de Juillet 2016 Révisions Novembre 2017, Août 2018, novembre 2020, septembre 2023 et février 2025 ».

- 3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Boussouma, Tél: 71772156 de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes le vendredi.
- 4. Le dossier de demande de cotation en français peut être obtenu gratuitement par les candidats intéressés auprès du bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Boussouma, Tél: 71772156
- 5. Les offres devront être remises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Boussouma au plus tard le <u>07/11/205 à 09 heures 00 minutes TU</u> en un (1) original et deux (02) copies. L'ouverture des plis se fera à l'issue des dépôts des offres, dans la salle de réunion de la Mairie de Boussouma à partir de 09h 30 mn et les entreprises qui le souhaitent peuvent y assister.
 - ✓ La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée.
 - √ Les offres remises en retard (hors délai) ne seront pas acceptées.
- 6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, en FCFA ou dans une monnaie librement convertible d'un montant de six cent soixante mille (660 000) FCFA. En outre, les soumissionnaires devront joindre à leurs offres, les pièces administratives suivantes en cours de validité :
 - Une attestation de situation Fiscale ;
 - Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
 - Une attestation de la Direction Régionale des Lois Sociales ;
 - Une attestation de Non Engagement de l'Agence Judiciaire de l'Etat ;
 - Une attestation de registre du commerce et de crédit mobilier ;
 - Un certificat de non faillite.
- 7. Les exigences en matière de qualifications sont :
 - ✓ Fournir un matériel minimum et un personnel minimum, tel qu'exigé dans le dossier d'appel à concurrence ;
 - ✓ Avoir un agrément technique de catégorie B2 en cours de validité.
- 8. Les offres resteront valables pendant soixante (60) jours pour compter de la date limite ci-dessus fixée pour leur remise. Les travaux seront réalisés à Boussouma dans la région des Koulsé. Le délai d'exécution est de soixante (60) jours calendaires.
- 9. L'administration se réserve le droit d'accepter, de rejeter toutes les offres ou d'annuler la procédure de demande de cotation à tout moment avant l'attribution du marché ou de ne point donner suite à cette demande de consultation sans être tenue de fournir les raisons de sa décision

La Personne Responsable de la Commande Publique

Dramane DIAO

Secrétaire Administratif



REGION DES KOULSE

Travaux de réfection de bâtiments administratifs au profit de la commune de Pissila.

Avis de demande de prix
N°2025-004/RKLS/PSBT/CRPSL/PRCP du 25 septembre 2025
Financement : Etat (DGE), budget communal, Exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2025, de la Commune de Pissila.

- 1. La Mairie de Pissila lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des **travaux de réfection de bâtiments administratifs au profit de la commune de Pissila**. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal (*Etat DGE*), Exercice 2025.
- 2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés ayant **l'agrément technique de catégorie B1 minimum** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se composent en un (01) lot unique comme suit :

Lot unique : Travaux de réfection de bâtiments administratifs au profit de la commune de Pissila.

Le montant prévisionnel est de Douze millions huit cent vingt-quatre mille trois cent trente-six (12 824 336) francs CFA TTC pour ledit lot unique.

- 3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
- 4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique (**PRCP**) de la Mairie de Pissila, Tél 79 47 61 89.
- 5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Pissila et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour ledit lot unique à la perception de Pissila.
- 6. Les offres présentées en un (01) original et de deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **Trois cent quatre-vingt-quatre mille (384 000) francs CFA. Les offres devront** parvenir ou être remises à la personne Responsable de la Commande Publique, au plus tard le <u>05 novembre 2025 à 09 heures 00 minute</u>. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Ousmane SAWADOGO



REGION DU YAADGA

Travaux de réfection de la salle de réunion de la mairie de Kirsi.

Avis de demande de prix

N°2025-02/RYDG/PPSR/CKRS/SG/PRCP DU 22/10/2025

Financement: Commune de Kirsi, Gestion 2025, Budget prévisionnel: 4 506 000 FCFA TTC.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la commune de Kirsi.

1-La commune de Kirsi lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

2-La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de la catégorie B1 minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux sont en lot unique : Travaux de réfection de la salle de réunion de la mairie de Kirsi

- 3-Le délai d'exécution est de soixante (45) jours maximums.
- 4-Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable de la commande publique de la mairie de Kirsi, téléphone 70 79 69 12, tous les jours ouvrables de 7h30mn à 16h00mn.
- 5-Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne responsable de la commande publique et moyennant paiement d'un montant non remboursable de dix mille (10 000) FCFA à la trésorerie principale de Bokin.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

6-Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission de cent trente-cinq mille (135 000) FCFA, devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable de la Commande Publique de la mairie de Kirsi, avant le <u>07/11/2025 à 09h00mn</u>.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

7-Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours minimums à compter de la date de remise des offres.

Pour Le Président de la CCAM

Karim SAWADOGO

Attaché d'Intendance Scolaire et Universitaire

REGION DU BANKUI

RECRUTEMENT DE BUREAUX D'ETUDES ET OU CABINETS RELATIF AU SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE LAMPADAIRE SOLAIRES.

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

N°2025-02/RBNK/PBL/CBGS/PRCP DU 15/10/2025

- 1. La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025 de la Commune de Bagassi.
- 2. Dans le cadre de l'exécution du budget communal gestion 2025 sur ressources propres et FMDL, la Mairie de Bagassi lance un avis à manifestation d'intérêt AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2025-02/RBNK/PBL/CBGS/PRCP DU 15/10/2025 POUR LE RECRUTEMENT DE BUREAUX D'ETUDES ET OU CABINETS RELATIF AU SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE LAMPADAIRES SOLAIRES POUR ECLAIRAGE PUPLIC DANS LA COMMUNE DE BAGASSI

La Mairie de Bagassi dispose de ressources sur le budget Communal/FMDL afin de financer la fourniture et pose de lampadaires solaires pour éclairage public au profit de la Commune et a l'intention d'utiliser une partie des ressources pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi-contrôles desdites prestations.

La durée de la mission des bureaux d'études et ou Cabinets est estimée quatre-vingt-dix (90) jours en fonction des lots.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots

- ✓ Suivi contrôle de fourniture et pose de cinquante (50) lampadaires solaires pour éclairage public dans la ville de Bagassi. (Lot2) (quatrevingt-dix (90) jours
- ✓ Suivi contrôle Fourniture et pose de cinquante (50) lampadaires solaires pour éclairage public dans la ville de Doussi (lot3) (quatre-vingt-dix (90) jours
- ✓ Suivi contrôle Fourniture et pose de cinquante (50) lampadaires solaires pour éclairage public dans la ville de Vy. (Lot4) (quatre-vingtdix (90) jours
- ✓ Suivi contrôle Fourniture et pose de cinquante (50) lampadaires solaires pour éclairage public dans la ville de Mana. (Lot5) (quatre-vingt-dix (90) jours
- ✓ Suivi contrôle de fourniture et pose de cent (100) lampadaires solaires pour éclairage public à Bagassi au profit de la commune (lot 6)
- 3. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.
- 4. Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement de marchés publics. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- ✓ Le domaine des activités du candidat
- ✓ Le nombre d'année d'expérience du candidat
- ✓ Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations
- ✓ Les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.

NB : En cas d'ex-aeguo le cabinet le plus ancien sera retenu.

- 5. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas un nombre de 15 pages. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.
- 6. Les bureaux d'études et ou Cabinets classés parmi les trois (03) premiers seront retenus pour la suite de la demande de propositions allégées. Ces bureaux d'études et ou Cabinets présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières. Seules les propositions financières des bureaux qui auront la note minimale requise seront ouvertes. Le bureau et ou Cabinet ayant la proposition financière évaluée la moins disante est retenu pour la négociation et la signature du contrat.
- 7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la Personne responsable de la commande Publique de la mairie de Bagassi ou appelé au 02 03 04 36 tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes.

Les termes de référence peuvent y être consultés gratuitement ou retirés et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de quinze mille (15 000) francs CFA pour les lots 2, 3, 4, 5 et vingt-cinq mille (25 000) pour le lot 6 auprès de la Trésorerie Départemental de Bagassi.

- 8. Les manifestations d'intérêts rédigées en langue française en trois (03) exemplaires (01 original et 02 copies marquées comme telles) devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique au plus tard le 12/11/2025 à 09 heures 00 TU sous plis fermés avec la mention porté à l'extérieur de l'enveloppe « Réponse à la manifestation d'intérêt manifestation d'intérêt n°2025-02/RBNK/PBL/CBGS/PRCP du 15 /10/2025 pour le recrutement de bureaux d'études et ou cabinets relatif au suivi contrôle des travaux pour la fourniture et pose de lampadaires solaires au profit de la commune de Bagassi.
- 9. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

La Personne Responsable de la Commande Publique

<u>Valérie SONDO</u> Secrétaire Administratif



DIRECTION REGIONALE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE DES HAUTS-BASSINS

Constitution d'une base de données de fournisseurs/prestataires de la Direction Régionale de l'Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale des Hauts-Bassins

AVIS A MANIFESTATION D'INTERÊT

N°2025-03/MAHSN/RHBS/DRAHSN-HBS

Dans le cadre de l'exécution de son budget, gestion 2025, la **Direction Régionale de l'Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale des Hauts Bassins** souhaite recevoir des candidatures pour la mise en place d'une base de données de fournisseurs/prestataires de biens et services dans le cadre de ces procédures de demande de cotations dans le domaine ci-après :

N° de Lot	Domaine
	PRESTATION
Lot 01	Grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau

La participation à la présente manifestation d'intérêt est ouverte aux entreprises à jours vis-à-vis de l'Administration.

La Direction Régionale de l'Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale des Hauts Bassins rappelle aux fournisseurs et prestataires qui ont déjà déposé leurs offres de service qu'ils ne sont pas dispensés de cette formalité et devront produire un dossier composé de :

- 1. Une lettre de demande d'inscription adressée au **Directeur Régional de l'Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale des Hauts Bassins** indiquant **le lot** et le **domaine d'activité** du candidat ;
- 2. Une présentation de l'entreprise indiquant notamment son adresse complète, sa situation géographique, ses qualifications et compétences dans le domaine d'intervention choisi ;
- 3. Une description des moyens humains et matériels dont dispose l'entreprise ;
- 4. une copie de l'agrément, attestation ou autorisation pour les domaines qui exigent la possession d'un tel document ;
- 5. une copie de registre de commerce et de crédits mobilier ;

Les entreprises éligibles et désirant prendre part à cette consultation doivent déposer leurs dossiers sous plis fermé avec la mention « **Réponse à l'avis de constitution de la base de données de fournisseurs/prestataires** » au secrétariat de la Direction Régionale de l'Action Humanitaire et de la Solidarité Nationale des Hauts Bassins située au niveau de l'aile droite du R+1 de l'hôtel administratif au côté nord de la BCEAO au plus tard le **04/11/2025 à 9h 00mn**. Téléphone 72 06 59 63 / 74 00 54 40.

Le Gestionnaire

Davy Adama BALMA

REGION DES KULSE

Recrutement de prestataires en vue de demandes de cotations pour diverses acquisitions et prestations au profit de la mairie de Bourzanga et de ses services techniques

AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET N°2025-02/RCNR/PBAM/C-BRZG/SG/PRM

Dans le cadre de l'execution du budget communal, exercice 2025, la Personne Responsable de la Commande Publique de la commune Bourzanga voudrait constituer un panier de prestataires. Il lance pour ce faire un avis de manifestation d'interêt relatif au recrutement de prestataires en vue de demandes de cotations pour diverses acquisitions et prestations.

1. FINANCEMENT:

Le financement des prestations est assuré par le Budget Communal, exercice 2025.

2. PARTICIPATION A LA CONCURRENCE

La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionaires pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

La nature des prestation est composée comme suit :

Lot 1; acquisition et livraison de vivres au profit des PDI;

Lot 2 : acquisition d'autres sources d'energie ;

Lot 3 : acquisition de fournitures de fournitures de bureau ;

Lot 4 : acquisition de produits d'entretien menagers ;

Lot 5 : acquisition de produits et consommables informatiques ;

Lot 6 : acquisition de cartes téléphoniques ;

Lot 7: acquisition de produits pharmaceutiques;

Lot 8 : acquisition de matériels et fournitures médicaux et biomédicaux ;

Lot 9 : acquisition de valeurs inactives ;

Lot 10 : prestation de restauration (pause-café, pause dejeuner) ;

Lot 11 : acquisition d'imprimés divers ;

Lot 12 : acquisition de matériel et outillage scolaires (tables-bancs) ;

Lot 13 : acquisition de matériel et fournitures de sport ;

Lot 14: entretien et réparation de matériels de transport ;

Lot 15: entretien et réparation de matériels informatiques ;

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE MANIFESTATION D'INTERET:

Les prestataires intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'il sont qualifiés pour exécuter les dites prestations. Il s'agit notamment :

- Une lettre de manifestation d'intérêt ;
- Une description du domaine d'activité ;
- Une présentation de l'entreprise ;
- Un agrément technique si le domaine le prévoit ;
- Une attestation d'inscription au RCCM;
- Une attestation de non faillite;
- Une adresse complète : teléphone, boite postale, email, fax etc...

NB: toute fausse déclaration ou information incomplète entrainera le rejet de l'offre.

5. DEPOTS DES OFFRES ET OUVERTURES DES PLIS

Les manifestations d'intérêts rédigées en langue française et en trois (03) exemplaires dont un (1) original obligatoire et deux (02) copies devront être déposées sous pli fermé au Secrétariat de la mairie de Bourzanga avec la mention «manifestation d'interêt relatif au recrutement de prestataires en vue de demandes de cotations pour diverses acquisitions et prestations au profit de la mairie de Bourzanga et de ses services techniques » au plus tard le 04/11/2025 à 09 heure 00 minute, date à laquelle l'ouverture des plis sera immédiatement faite en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par poste ou autre mode de courrier, le président de la commission d'attribution des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

6. Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés ,Téléphone : 78 23 00 90.

7. RESERVES

L'administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'interêt.

La Personne Responsable des Marchés

Rémi W. SAWADOGO

Chevalier de l'Ordre du Mérite



69



La célérité dans la transparence