



La revue des marchés publics



N° 4448 – Mardi 21 juillet 2026

www.dgcmef.gov.bf

Quotidien de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers du Burkina

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

**MARCHES
PUBLICS**

La célérité dans la transparence



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
Site web : www.dgcmef.gov.bf
Site web : www.finances.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle des
Marchés Publics et des
Engagements Financiers
Alfred THIOMBIANO

Directeur de la rédaction
Kouané II DRABO
E-mail : kouane.drabo@finances.gov.bf

Rédacteur en chef
Wend-Lasida Mahamoudou DIARRA
E-mail : dgcmef@finances.gov.bf

**Conception graphique
et mise en page**
Xavier TAPSOBA
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO

Frédéric Modeste Somwaoga
OUEDRAOGO

Boinzemwendé Chantal
KABORE/YERBANGA

Kadiatou ZONGO/NACOLMA

ISSN 0796 - 5923

Sommaire

RESULTATS PROVISOIRES

- *Ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées* P. 3
- *Régions* P. 22

AVIS

Ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées

- *Marchés de fournitures et services courants* P. 51
- *Marchés de travaux* P. -
- *Marchés de prestations intellectuelles* P. 53

Régions

- *Marchés de fournitures et services courants* P. -
- *Marchés de travaux* P. 54
- *Marchés de prestations intellectuelles* P. -

Information importante

Seule la version des quotidiens disponible sur le site web de la DGCMEF est officielle et authentique.
Toute autre copie ou diffusion en dehors de cette plateforme n'a aucune valeur légale.

<http://www.dgcmef.gov.bf>



Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

www.dgcmef.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTÈRES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Manifestation d'intérêt n°2026-040/MEF/SG/DMP du 08/05/2026 pour le recrutement d'un bureau d'étude/cabinet pour l'actualisation des études techniques et architecturales des travaux de réhabilitation des bâtiments des structures centrales et déconcentrées du Ministère de l'Economie et des Finances - Référence de la Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°4416 du vendredi 05 juin 2026
Financement : Budget de l'Etat, exercice 2026 - Date de dépouillement : 19/06/2026; date de délibération : 07/07/2026
Nombre de plis reçus : douze (12) ; Méthode de sélection : Sélection Basée sur la qualité et le Coût.

Soumissionnaire	Pays d'origine	Nombre de missions similaires justifiées retenues durant les cinq (05) dernières années	Classement	Observations
Groupelement LE BATISSEUR DU BEAU SARL/ MEMO SARL	Burkina Faso / Burkina Faso	34	1 ^{er}	Retenu
Groupelement CAURI /AGROPOLE/HARMONY	Burkina Faso / Burkina Faso / Burkina Faso	18	2 ^{ème}	Retenu
Groupelement CEITP SARL /AGENCE ARCADE SARL/ AAPUI-SARL	Burkina Faso / Burkina Faso / Burkina Faso	10	3 ^{ème}	Retenu
Groupelement B2i SARL/ G5 ASSOCIATES/AFRIQUE GJIGUI	Burkina Faso / Burkina Faso/ Burkina Faso	10	3 ^{ème} ex	Retenu
Groupelement CARURE SARL/ SERAME CONSEILS	Burkina Faso / Burkina Faso	10	3 ^{ème} ex	Retenu
Groupelement INER-PLAN/ AC CONCEPT /ACERD	Burkina Faso/ Burkina Faso / Burkina Faso	07	6 ^{ème}	Retenu
Groupelement ARCHITECH/ACAT/CREA ASSOCIATES/GRETECH	Burkina Faso/ Burkina Faso / Burkina Faso / Burkina Faso	05	7 ^{ème}	Non retenu
Groupelement BETAIC/ AFRIK CONSULT/BETIM	Burkina Faso / Burkina Faso/ Burkina Faso / Burkina Faso	04	8 ^{ème}	Non retenu
ARDI	Burkina Faso	04	8 ^{ème} ex	Non retenu
Groupelement CIE_IC /TA_ic/CET-BTP & SERVICES	Burkina Faso / Burkina Faso/ Burkina Faso	04	8 ^{ème} ex	Non retenu
B.A.C	Burkina Faso	01	11 ^{ème}	Non retenu
Groupelement BECOTEX SARL/ BICE	Burkina Faso / Mali	01	11 ^{ème} ex	Non retenu

Conclusion

Les groupements de cabinets suivants sont retenus pour la suite de la procédure :
Mission 1 :
Groupelement LE BATISSEUR DU BEAU SARL/ MEMO SARL
Groupelement CAURI /AGROPOLE/HARMONY
Groupelement CEITP SARL /AGENCE ARCADE SARL/ AAPUI-SARL
Groupelement B2i SARL/ G5 ASSOCIATES/ AFRIQUE GJIGUI
Groupelement CARURE SARL/ SERAME CONSEILS
Groupelement INER-PLAN/ AC CONCEPT /ACERD

Mission 2 :
Groupelement LE BATISSEUR DU BEAU SARL/ MEMO SARL
Groupelement CAURI /AGROPOLE/HARMONY
Groupelement CEITP SARL /AGENCE ARCADE SARL/ AAPUI-SARL
Groupelement B2i SARL/ G5 ASSOCIATES/ AFRIQUE GJIGUI
Groupelement CARURE SARL/ SERAME CONSEILS
Groupelement INER-PLAN/ AC CONCEPT /ACERD

	Mission 3 : Groupement LE BATISSEUR DU BEAU SARL/ MEMO SARL Groupement CAURI /AGROPOLE/HARMONY Groupement CEITP SARL /AGENCE ARCADE SARL/ AAPUI-SARL Groupement B2i SARL/ G5 ASSOCIATES/ AFRIQUE GJIGUI Groupement CARURE SARL/ SERAME CONSEILS Groupement INER-PLAN/ AC CONCEPT /ACERD
--	--

FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL « TÔOGO »

Demande de prix n° 2026-003/MEF/SG/FBDES-TÔOGO /PRCP relatif à la prestation de service de nettoyage des locaux du FBDES-TÔOGO
 Nombre de lots : Lot unique - FINANCEMENT : Budget du FBDES- « TÔOGO », gestion 2026
 Date d'ouverture et d'analyse des offres : jeudi 02 juillet 2026 - Nombre de soumissionnaires : vingt-six (26)
 Publication de l'avis de demande de prix : QMP N°4428 du mardi 23 juin 2026
 Convocation de la CAM : Lettre N°2026-000771 /MEF/SG/FBDES-TÔOGO/DG/PRCP du 19/06/2026
 Montant prévisionnel : 26 500 000 FCFA TTC ;
 Moyenne arithmétique des montants TTC corrigés (P) : 20 197 888,90 ;
 Moyenne pondérée (M) : 23 979 155,56
 Borne anormalement basse : 20 382 282,23 ;
 Borne anormalement élevée : 27 576 028,89 ;
 Limite de tolérance : 19 363 168,11.

N° d'ordre de dépôt	Nom du soumissionnaire	Montant en F CFA		Classement	Observations
		lu	Corrigé (en TTC)		
1	ENTREPRISE S.E.N	Min : 2 866 900 HTVA Max : 17 201 400 HTVA	Min : 3 382 942 Max : 20 297 652	8 ^{ème}	Conforme
2	BULDING MULTI SERVICES	Min : 2 745 000 HTVA Max : 16 470 000 HTVA	Min : 3 345 300 Max : 20 071 800	-	Non conforme : -Variation à la hausse de 3,3% des montants initiaux due à une erreur de quantité à l'item 20 : 50 au lieu de 200 dans le DAO ; -Propose une attestation de travail d'un plombier de nom de Ouedraogo Léontine pour le Poste de Chef d'équipe / Contrôleur ; -Curriculum vitae insuffisamment renseigné : période des « / Projet / Position / expérience » non préciser.
3	SYD NABAM SERVICES	Min : 2 752 050 HTVA Max : 16 512 300 HTVA	-	-	Non conforme : -Non-respect du canevas de la lettre de soumission ; - Non-respect du délai de validité des offres
4	WIINDIGUE POUKYAN	Min : 2 654 000 HTVA Max : 15 924 000 HTVA	Min : 31 522 520 Max : 189 135 120	-	Non conforme : -Variation à la hausse de 906,65% des montants initiaux après correction des erreurs dues à la non prise en compte du nombre moyen de jours par mois sur la facture
5	SO.NE.P.A.C	Min : 2 814 000 HTVA Max : 16 884 000 HTVA	Min : 33 882 520 Max : 203 295 120	-	Non conforme : -Variation à la hausse de 920,40% des montants initiaux après correction des erreurs dues à la non prise en compte du nombre moyen de jours par mois sur la facture.
6	NITRAM Sarl	Min : 3 628 748 TTC Max : 21 772 487 TTC	Min : 3 628 747,80 Max : 21 772 486,80	9 ^{ème}	Conforme
7	ETIFA	Min : 2 738 070 HTVA Max : 16 428 420 HTVA	Min : 3 230 922,60 Max : 19 385 535,60	1 ^{er}	Conforme
8	CHANNEL OFFICES	Min : 3 026 180 HTVA Max : 18 160 080 HTVA	-	-	Non conforme : -Non-respect du canevas de la lettre de soumission -Non-respect du délai de validité des offres
9	PINGDWEND NETTOYAGE	Min : 2 744 700 HTVA Max : 16 468 200 HTVA	Min : 33 754 136 Max : 202 524 816	-	Non conforme : Variation à la hausse de 942,20% des montants initiaux après correction des erreurs dues à la non prise en compte du nombre moyen de jours par mois sur la facture.
10	YASBA	Min : 1 624 900 HTVA Max : 9 749 400 HTVA	-	-	Non conforme : -Non-respect du canevas de la lettre de soumission ; -Non-respect du délai de validité des offres
11	NIDIS Sarl	Min : 3 742 936 TTC Max : 22 457 618 TTC	Min : 3 742 936,40 Max : 22 457 618,40	10 ^{ème}	Conforme
12	EKO BTP Sarl	Min : 3 244 705 TTC Max : 19 468 230 TTC	Min : 3 244 705 Max : 19 468 230	2 ^{ème}	Conforme
13	SOCIETE MAMOU ESAD	Min : 2 785 800 HTVA Max : 16 714 800 HTVA	Min : 3 287 244 Max : 19 723 464	-	Non conforme : Curriculum vitae du contrôleur non signé par l'intéressé conformément au DAO.
14	BCS Sarl	Min : 3 218 631 TTC Max : 19 311 783 TTC	-	-	Non conforme : -Non-respect du canevas de la lettre de soumission ; -Non-respect du délai de validité des offres
15	YIDOU SERVICE	Min : 3 258 334 TTC Max : 19 550 004 TTC	Min : 3 258 334 Max : 19 550 004	4 ^{ème}	Conforme
16	JM SERVICES	Min : 2 220 300 HTVA Max : 16 333 800 HTVA	-	-	Non conforme : -Non-respect du canevas de la lettre de soumission ; -Non-respect du délai de validité des offres

17	ETOILE MULTI SERVICE	Min : 3 233 554 TTC Max : 19 401 324 TTC	-	-	Non conforme : -Non-respect du canevas de la lettre de soumission ; -Non-respect du délai de validité des offres
18	GPS	Min : 3 349 784 TTC Max : 20 098 704 TTC	Min : 3 349 784 Max : 20 098 704	7 ^{ème}	Conforme
19	YIKORE INTERNATIONAL	Min : 3 187 770 TTC Max : 19 126 620 TTC	-	-	Non conforme : -Non-respect du canevas de la lettre de soumission ; -Non-respect du délai de validité des offres
20	KOBE OMNI CORP Sarl	Min : 2 843 400 HTVA Max : 17 060 400 HTVA	Min : 3 325 476 Max : 19 952 856	5 ^{ème}	Conforme : Variation à la hausse de 0,89% des montants initiaux après la correction de l'incohérence du montant de l'item 17 sur le bordereau de prix unitaire (140) et celui sur la facture (240).
21	R. D. S Sarl	Min : 2 836 550 HTVA Max : 17 019 300 HTVA	Min : 3 347 129 Max : 20 082 774	6 ^{ème}	Conforme
22	BASYIRE SERVICES	Min : 2 730 950 HTVA Max : 16 385 700 HTVA	Min : 3 252 257 Max : 19 513 542	3 ^{ème}	Conforme : Variation à la hausse de 0,92% des montants initiaux après la correction de l'incohérence entre le montant en lettre (5) et celui en chiffre (3) sur le bordereau de prix unitaire à l'item 3.
23	EVEDAF	17 072 000 HTVA	-	-	Non conforme : Absence de proposition de montant minimum et maximum des prestations sur la lettre de soumission.
24	GSM Sarl	Min : 1 635 000 HTVA Max : 9 810 000 HTVA	-	-	Non conforme : Absence de proposition de prix unitaire des prestations demandées.
25	ENTREPRISE DELPHOS	Min: 3 002 920 HTVA Max: 18 017 520 HTVA Min: 3 543 446 TTC Max : 21 260 674 TTC	-	-	Non conforme : -Non-respect du canevas de la lettre de soumission ; -Non-respect du délai de validité des offres
26	S.M.A.N SERVICES	Min : 3 212 373 TTC Max : 19 274 238 TTC	-	-	Non conforme : -Non-respect du canevas de la lettre de soumission ; -Non-respect du délai de validité des offres

Attributaire : ETIFA pour un montant minimum de deux millions sept cent trente-huit mille soixante-dix (2 738 070) FCFA HTVA et un montant maximum de seize millions quatre cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt (16 428 420) FCFA HTVA. Le délai d'exécution de chaque commande est de trois (03) mois au titre de l'année budgétaire 2026.

MINISTERE DE LA SANTE

DEMANDE DE PRIX A COMMANDES N°2026-0017/MS/SG/DMP du 12 JUIN 2026 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU D'IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT DU MINISTERE DE LA SANTE
Publication : Quotidien des marchés publics N°4425 du 18/06/2026 - Financement : Budget de l'Etat, exercice 2026
Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés (CAM) :
Lettre N°2026-1015/MS/SG/DMP/gcam/ir du 19/06/2026

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Santé

Soumissionnaires	Montants minimums lus (FCFA)		Montants maximums lus (FCFA)		Montants minimums corrigé (FCFA)		Montants maximums corrigé (FCFA)		Classement	Observations
	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC		
EBENEZER MULTI SERVICE	21 482 125	25 348 908	28 459 000	33 581 620	21 482 125	25 348 908	28 459 000	33 581 620	9 ^{ème}	Conforme
SOCIETE RASSIDA SARL	22 539 625	26 596 758	29 844 000	35 215 920	22 539 625	26 596 758	29 844 000	35 215 920	11 ^{ème}	Conforme
ELTINHO TELECOMMUNICATION BUSINESS	22 136 000	26 120 480	29 366 250	34 652 175	22 136 000	26 120 480	29 366 250	34 652 175	10 ^{ème}	Conforme
ECO AFRIQUE	21 389 450	25 239 551	28 466 650	33 590 647	22 136 000	26 120 480	29 366 250	34 652 175	8 ^{ème}	Conforme *Total Montant mini TTC 26 120 480 au lieu de 25 239 551 soit +880 929 FCFA *Total montant maxi TTC=34 652 175 au lieu de 33 590 647 soit+1 061 528 CFA
IOBI	20 045 075	-	26 653 189	-	20 045 075	23 653 189	26 653 189	31 634 248	2 ^{ème}	Conforme
AURA INFINI HAG	20 170 075	-	26 996 185	-	20 170 075	23 653 189	26 996 185	31 634 248	4 ^{ème}	Conforme
NATHAN SERVICES	22 710 100	-	30 408 000	-	-	-	-	-	Non classé	Non conforme aucune marque proposée pour l'ensembles des items
GRPOUPE GUEPARD INTERNATIONAL SARL (2GI SARL)	-	23 338 070	-	31 335 490	-	-	-	-	Non classé	Non conforme aucune marque proposée pour l'ensembles des items

GOLDEN GROUPE	-	23 957 570	-	32 182 140	-	-	-	-	Non classé	Non conforme aucune marque proposée pour l'ensembles des items
WARSI SARL	22 697 000	26 782 460	32 990 200	38 928 436	24 787 000	29 248 660	32 990 200	38 928 436	12 ^{ème}	Conforme *Total Montant mini TTC 29 248 660 au lieu de 26 782 460 soit +2 466 200 FCFA
BOUDOURBAHAWA DISTRIBUTION	20 120 000	23 731 272	26 796 325	31 605 812	20 120 000	23 741 600	26 796 325	31 619 664	3 ^{ème}	Conforme *Total Montant mini TTC 23 741 600 au lieu de 23 731 272 soit +10 328 FCFA *Total montant maxi TTC =31 619 664 au lieu de 31 605 812 soit+13 852 CFA
YOUSRIYA	19 740 000	-	26 277 360	-	19 740 000	23 293 200	26 277 360	31 007 285	Non classé	Conforme Offre financière anormalement basse
KANIK BAYIR TOUMA	20 268 940	-	27 000 000	-	20 268 940	23 917 349	27 000 000	31 860 000	5 ^{ème}	Conforme
L K MANENERE SARL	-	26 933 441	-	36 078 618	22 923 950	27 050 261	30 575 100	36 078 618	13 ^{ème}	Conforme *Total montant mini TTC=27 050 261 au lieu de 26 933 441 soit +116 820 FCFA
DEM' SERVICES SARL	20 708 450	-	28 260 300	-	20 708 450	24 435 971	28 260 300	33 347 154	6 ^{ème}	Conforme
ALYAH MAESTRA TRADING	21 455 500	-	28 711 900	-	-	-	-	-	Non classé	Non conforme aucune marque proposée pour l'ensemble des items
LEADER DE COMMERCE DU BURKINA	-	18 712 780	-	33 599 981	15 010 830	18 712 780	28 474 560	33 599 981	1 ^{er}	Conforme
BURKIMBI PRESTATIONS SARL	-	24 732 450	-	32 586 358	20 959 703	24 732 450	27 615 557	32 586 358	7 ^{ème}	Conforme
ATTRIBUTAIRE PROVISOIR	LEADER DE COMMERCE DU BURKINA pour un montant minimum de dix-huit millions sept cent douze mille sept cent quatre-vingts (18 712 780) francs CFA TTC et un montant maximum de trente-trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-un (33 599 981) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque commande et le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2026. Au vu de l'enveloppe budgétaire, la commission a procédé aux augmentations suivantes sur les quantités maximums des items 1,2,3,4,5,6,10,15,25,26,32,33,34,35,62,63,64,65,75,76,77,96 et 97 ce qui donne l'attribution en montant minimum de dix-huit millions sept cent douze mille sept cent quatre-vingts (18 712 780) francs CFA TTC et un montant maximum de trente-huit millions six cent dix-huit mille quatre cent cinquante (38 618 450) francs CFA TTC soit une augmentation de la quantité maximum de 14,93%.									
Lot2 : Acquisition d'imprimés administratifs au profit du Ministère de la Santé										
Soumissionnaires	Montants minimums lus (FCFA)		Montants maximums lus (FCFA)		Montants minimums corrigé (FCFA)		Montants maximums corrigé (FCFA)		Classement	Observations
	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC		
ELTINHO TELECOMMUNICATION BUSINESS	-	6 218 600	-	8 757 960	5 270 000	6 218 600	7 422 000	8 757 960	10 ^{ème}	Conforme
BCS SARL	-	5 711 023	-	9 154 888	4 839 850	5 711 023	7 758 380	9 154 888	5 ^{ème}	Conforme
MOUNO/COM	-	5 512 960	-	8 284 780	4 672 000	5 512 960	7 021 000	8 284 780	Non classé	Conforme anormalement basse
GRPOUPE GUEPARD INTERNATIONAL SARL (2 GI SARL)	-	5 135 360	-	8 500 720	4 297 000	5 070 460	7 094 000	8 370 920	3 ^{ème}	Conforme *Total Montant mini TTC 5 070 46 au lieu de 5 135 360 dans lettre de soumission soit -64 900 FCFA *Total montant maxi TTC=8 370 920 au lieu de 8 500 720 dans lettre de soumission soit - 129 800 FCFA
GOLDEN GROUPE	-	5 194 360	-	8 618 720	4 402 000	5 194 360	7 304 000	8 618 720	4 ^{ème}	Conforme

GLOBALE PUB	-	4 512 320	-	8 487 740	3 824 000	4 512 320	7 193 000	8 487 740	2 ^{ème}	Conforme
IMPRIMERIE FRATERNITE DU FASO	-	5 805 600	-	8 429 920	4 920 000	5 805 600	7 144 000	8 429 920	Non classé	Conforme anormalement basse
DECLIQ TRADING	-	6 036 650	-	8 773 300	5 117 500	6 038 650	7 435 000	8 773 300	7 ^{ème}	Conforme Total montant minimum TTC 6 038 650 au lieu de 6 036 650 TTC
DEFI GRAPHIQUE	-	5 984 842	-	8 684 092	5 071 900	5 984 842	7 359 400	8 684 092	6 ^{ème}	Conforme
DEM' SERVICES SARL	-	6 105 910	-	9 951 884	5 174 500	6 105 910	8 433 800	9 951 884	9 ^{ème}	Conforme
ALYAH MAESTRA TRADING	-	6 053 400	-	9 086 000	5 130 000	6 053 400	7 700 000	9 086 000	8 ^{ème}	Conforme
BESEL	-	6 932 500	-	11 336 260	6 512 500	7 684 750	9 607 000	11 336 260	11 ^{ème}	Conforme Erreur de calcul à l'Item 12 : montant minimum 2 137 500 HTVA au lieu de 1 500 000 FCFA HTVA
BURKIMBI PRESTATIONS SARL	-	4 476 920	-	9 132 256	3 794 000	4 476 920	7 739 200	9 132 256	1 ^{er}	Conforme
ATTRIBUTAIRE PROVISOIR	BURKIMBI PRESTATIONS SARL pour un montant minimum de quatre millions quatre cent soixante-seize mille neuf cent vingt (4 476 920) francs CFATTC et un montant maximum de neuf millions cent trente-deux mille deux cent cinquante-six (9 132 256) francs CFATTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque commande et le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2026. Au vu de l'enveloppe budgétaire, la commission a procédé aux augmentations suivantes sur les quantités maximums des items 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 et 12 ce qui donne l'attribution en montant minimum de quatre millions quatre cent soixante-seize mille neuf cent vingt (4 476 920) francs CFATTC et un montant maximum de dix millions cinq cent un mille six cent quarante-six (10 501 646) francs CFA TTC, soit une augmentation de la quantité maximum de 14,99%.									
Lot3 : Acquisition de produits d'entretien au profit du Ministère de la Santé										
Soumissionnaires	Montants minimums lus (FCFA)		Montants maximums lus (FCFA)		Montants minimums corrigé (FCFA)		Montants maximums corrigé (FCFA)		Classement	Observations
	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC		
ELTINHO TELECOMMUNICATION BUSINESS	7 406 000	8 739 080	10 467 500	12 351 650	7 406 000	8 739 080	10 467 500	12 351 650	2 ^{ème}	Conforme
BCS SARL	7 679 070	9 061 303	10 701 179	12 627 392	7 679 070	9 061 303	10 701 179	12 627 392	3 ^{ème}	Conforme
OASIS DATA SOLUTIONS AND SERVICES	8 260 500	9 747 390	11 554 900	13 634 782	8 260 500	9 747 390	11 554 900	13 634 782	4 ^{ème}	Conforme
SANKOA INTERNATIONAL	8 261 650	9 748 747	11 496 660	13 566 058	-	-	-	-	Non classé	Non conforme aucune marque proposée pour l'ensemble des items
DEM' S SERVICES SARL	6 371 800	7 518 724	9 373 200	11 060 376	6 371 800	7 518 724	9 373 200	11 060 376	1 ^{er}	Conforme
ALYAH MAESTRA TRADING	7 002 250	8 262 655	9 892 000	11 672 560	-	-	-	-	Non classé	Non conforme aucune marque proposée pour l'ensemble des items
ATTRIBUTAIRE PROVISOIR	DEM' S SERVICES SARL pour un montant minimum de sept millions cinq cent dix-huit mille sept cent vingt-quatre (7 518 724) francs CFA TTC et un montant maximum de onze millions soixante mille trois cent soixante-seize (11 060 376) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque commande et le délai de validité du contrat est l'année budgétaire 2026. Au vu de l'enveloppe budgétaire, la commission a procédé aux augmentations suivantes sur les quantités maximums des items 1,2,3,4,5,6,7,17, 19, 22, 23,25,26,27,28,29,30,32,35,36,43 et 44 ce qui donne l'attribution en montant minimum de sept millions cinq cent dix-huit mille sept cent vingt-quatre (7 518 724) francs CFA TTC et un montant maximum de douze millions sept cent dix-neuf mille deux cent vingt (12 719 220) francs CFA TTC, soit une augmentation de la quantité maximum de 14,99%.									

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS

Demande de prix N°2026-10/MS/SG/OST/DG/PRCP pour l'Acquisition d'équipements de protection individuelle au profit de l'Office de Santé des Travailleurs (OST). - Publication : Quotidien des marchés publics N° 4430-4409 du jeudi 25 juin 2026

Date d'ouverture : Lundi 06 juillet 2026 Nombre de plis reçus : huit (08)

Financement : Budget OST gestion 2026 - Références de la lettre d'invitation : N° 2026-13/MS/SG/OST/DG/PRPC du 30/06/2026

Montant prévisionnel : 18 000 0000 FCFA

Lot unique : l'acquisition d'équipements de protection individuelle au profit de l'Office de Santé des Travailleurs (OST)

Lot unique : l'acquisition d'équipements de protection individuelle au profit de l'Ordre de Saint-Joseph des Travailleurs (OSJT)						
Désignation	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Observation	Classement
	Montant(s)		Montant(s)			
	HTA	TTC	HTVA	TTC		

KANRE DISTRIBUTION		14 220 003			Non conforme - Incohérence ente les prescriptions techniques proposé (45 litres) et le prospectus proposé (27 à 130 litres) à l'items 13	Ecarté
MEGA MULTI SERVICES	14 455 500				Non conforme - Non-respect du formulaire de la lettre de soumission (période de validité de l'offre propose un renvoi à IC 14 au lieu IC 15) - Absence de prospectus ou catalogue ou photo ou catalogue des items 1.3.4.5.6.7.8.9.1.11.12 et 14,	Ecarté
CPPP		13 620 150			Non conforme - Absence de prospectus ou catalogue ou photo ou catalogue de tous les items.	Ecarté
VITASER	14 063 500				Non conforme - Absence de prospectus, catalogues, photos ou dessin des items 1,2,7,9,10,11,13	Ecarté
A-C-DIS		16 478 700			Non conforme - Absence de prospectus ou catalogue ou photo ou catalogue de tous les items, - Non-respect du formulaire de la lettre de soumission (période de validité de l'offre propose un renvoi à IC 14 au lieu IC 15)	Ecarté
3E SERVICES	12 385 500		12 385 500	14 614 890	Conforme	1 ^{er}
SGL-T	14 320 500				Non conforme - Non-respect du formulaire de la lettre de soumission (période de validité de l'offre propose un renvoi à IC 14 au lieu IC 15)	Ecarté
COS SARL		17 907 975			-Non conforme - Non-respect du formulaire de la lettre de soumission (période de validité de l'offre propose un renvoi à IC 14 au lieu IC 15)	Ecarté
ATTRIBUTAIRE: 3E SERVICES, pour un montant de douze millions trois cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents (12 385 500.0) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante (40) jours						

Demande de prix N° 2026-09 /MS/SG/OST/DG/PRCP pour l'acquisition, installation et mise en service de groupe électrogène et de cinq onduleurs au profit de l'Office de Santé des Travailleurs - Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 4408-4409 – Mardi 26 et mercredi 27 mai 2026
Date d'ouverture : 04 juin 2026 - Nombre de plis reçus : quatre (04) - Financement : Budget OST gestion 2026
Références de la lettre d'invitation : N° 2026-010/MS/SG/OST/DG/PRCP du 28/05/2026
Montant prévisionnel : : 30 000 0000 FCFA

AU LIEU DE

Lot unique : Acquisition, installation et mise en service de groupe électrogène et de cinq onduleurs au profit de l'Office de Santé des Travailleurs

Désignation	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Observation	Classement
	Montant(s)		Montant(s)			
	HTA	TTC	HTVA	TTC		
GIFA SARL		24 296 200			Non conforme Item29 : absence de proposition de la description du modèle système refroidissement	Ecarté
FOF ELECTRONIQUE SARL		24 190 000			Non conforme Attestation de Situation Fiscale n'est pas probante. Absence de service après-vente. Spécification technique : Item 28 : Absence de proposition sur le souffle d'air de refroidissement, Item29 : absence d'antigel de protection du circuit de refroidissement.	Ecarté
HAGE MATERIAUX		26 037 290			Personnels : La présentation des CV de tout le personnel ne permet pas de déterminer les deux projets similaires au cours des trois dernières années ; Il y'a une discordance entre la date de naissance sur le CV et sur le diplôme au poste de Electromécanicien. Au poste de Électromécanicien, diplôme de CAP fourni au lieu du BEP demandé.	Ecarté
AMANDINE SERVICE SARL		24 790 000	21 000 000	24 780 000	Conforme	1 ^{er}

Attributaire : AMANDINE SERVICE SARL pour un montant de vingt un millions (21 000 000) FCFA HTVA soit vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt mille (24 780 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

LIRE

Lot unique : Acquisition, installation et mise en service de groupe électrogène et de cinq onduleurs au profit de l'Office de Santé des Travailleurs

Désignation	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Observation	Classement
	Montant(s)		Montant(s)			
	HTA	TTC	HTVA	TTC		
GIFA SARL		24 296 200			Non conforme Item29 : absence de proposition de la description du modèle système refroidissement	Ecarté

FOF ELECTRONIQUE SARL		24 190 000			Non conforme Attestation de Situation Fiscale n'est pas probante. Absence de service après-vente. Spécification technique : Item 28 : Absence de proposition sur le soufflé d'air de refroidissement, Item29 : absence d'antigel de protection du circuit de refroidissement.	Ecarté
HAGE MATERIAUX		26 037 290			Personnels : La présentation des CV de tout le personnel ne permet pas de déterminer les deux projets similaires au cours des trois dernières années ; Il y'a une discordance entre la date de naissance sur le CV et sur le diplôme au poste de Electromécanicien. Au poste de Électromécanicien, diplôme de CAP fourni au lieu du BEP demandé.	Ecarté
AS AMANDINE SERVICES SARL		24 790 000	21 000 000	24 780 000	Conforme	1 ^{er}
Attributaire : AS AMANDINE SERVICES SARL pour un montant de vingt un millions (21 000 000) FCFA HTVA soit vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt mille (24 780 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.						

Demande de prix n° 2026-08 /MS/SG/OST/DG/PRCP pour la réalisation d'une solution de visio-conférence et l'acquisition d'un système de vidéosurveillance au profit de l'Office de Santé des Travailleurs
Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 4404 du mercredi 20 mai 2026 - Date d'ouverture : 29 mai 2026 - Nombre de plis reçus : neuf (09)
Financement : Budget OST gestion 2026 - Références de la lettre d'invitation : N° 2026-010/MS/SG/OST/DG/PRCP du 28/05/2026
Montant prévisionnel : Lot 2 : 10 000 000 FCFA

AU LIEU DE

Lot 02 : Acquisition de système de vidéosurveillance au profit de l'Office de Santé des Travailleurs (OST)

Lot 02 : Acquisition de système de vidéosurveillance au profit de l'Office de Santé des Travailleurs (OST)						
Désignation	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Observation	Classement
	Montant(s)		Montant(s)			
	HTA	TTC	HTVA	TTC		
MANTECH SOLUTION ET SERVICES	8 191 200	9 665 616			Caution de soumission non fournie Non-respect du modèle de lettre de soumission	Ecarté
AFREEVOX COM	7 929 165		7 929 165	9 356 415		2 ^{ème}
NUMERIQUE SARL		8 644 406				1 ^{er}
NUMERITEL		9 835 300			Les CV ne sont pas signés par les intéressés	Ecarté
ESOFT BURKINA		7 186 200			Absence de deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières années	Ecarté
E-SMART CONSULTING	5 835 000	6 885 300	5 835 000	6 885 300		Anormales bas

Attributaire : NUMERIQUE SARL pour un montant de sept millions trois cent vingt-cinq mille sept cent soixante-huit (7 325 768) FCA HTVA soit huit millions six cent quarante-quatre mille quatre cent six (8 644 406) FCA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

LIRE

Lot 02 : Acquisition de système de vidéosurveillance au profit de l'Office de Santé des Travailleurs (OST)

Désignation	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Observation	Classement
	Montant(s)		Montant(s)			
	HTA	TTC	HTVA	TTC		
MANTECH SOLUTION ET SERVICES	8 191 200	9 665 616			Caution de soumission non fournie Non-respect du modèle de lettre de soumission	Ecarté
AFREEVOX COM	7 929 165		7 929 165	9 356 415		2 ^{ème}
NUMERIC SARL		8 644 406				1 ^{er}
NUMERITEL		9 835 300			Les CV ne sont pas signés par les intéressés	Ecarté
ESOFT BURKINA		7 186 200			Absence de deux (02) projets similaires au cours des trois (03) dernières années	Ecarté
E-SMART CONSULTING	5 835 000	6 885 300	5 835 000	6 885 300		Anormales bas

Attributaire : NUMERIC SARL pour un montant de sept millions trois cent vingt-cinq mille sept cent soixante-huit (7 325 768) FCA HTVA soit huit millions six cent quarante-quatre mille quatre cent six (8 644 406) FCA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

Désignation	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Observation	Classement
	Montant(s)		Montant(s)			
	HTA	TTC	HTVA	TTC		
IT PROJET		16 957 780			Non conforme - BEP électrotechnique fourni au lieu d'un BEP en informatique réseau demandé par le dossier pour le Spécialiste en câblage réseau - Absence de sticker sur la liste notariée du matériel - Absence de carte grise du véhicule	Ecarté
MANTECH SOLUTION ET SERVICES	16 848 000	19 880 640			Non conforme Absence du bordereau des prix unitaire dans son offre - Le Diplôme du Spécialiste en câblage réseau : - Diplôme non égalisé - CV non signé par le titulaire Le Spécialiste en administration réseau et système : - Le CV ne respecte pas le formulaire type inscrit dans le dossier - CV non signé par le titulaire Liste du matériel notarié ou facture non fournie	Ecarté

E-SMART CONSULTING	15 264 000	18 011 520			Non conforme - Absence de carte gris du véhicule - Spécification technique non signé	Ecarté
GENERAL BUSINESS SERVICES SARL		15 509 920	13 144 000	15 509 920	Conforme	1 ^{er}
DIVINE PRO-SERVICES		18 013 880			Non conforme Agrément technique non probant (N° ATI-2023-157 appartient à l'entreprise BUIISA TECH avec RCCM OUA012022B1313317)	Ecarté

ATTRIBUTAIRE: GENERAL BUSINESS SERVICES SARL pour un montant de treize millions cent quarante-quatre mille (13 144 000) FCFA HTVA soit quinze millions cinq cent neuf mille neuf cent vingt (15 509 920) FCFA TTC avec un délai d'exécution de (60). jours.

Demande de prix N°2026-15/MS/SG/OST/DG/PRCP pour le câblage de la Direction Générale, du Bâtiment de la radiologie de la Direction Régionale de Bobo Dioulasso au profit de l'Office de Santé des Travailleurs (OST).
Publication : Quotidien des marchés publics N° 4430-4409 du jeudi 25 juin 2026
Date d'ouverture : Lundi 06 juillet 2026 Nombre de plis reçus : cinq (05) - Financement : Budget OST gestion 2026
Références de la lettre d'invitation : N° 2026-13/MS/SG/OST/DG/PRCP du 30/06/2026
Montant prévisionnel : : 20 000 0000 FCFA

Lot unique : Câblage de la Direction Générale, du Bâtiment de la radiologie de la Direction Régionale de Bobo Dioulasso au profit de l'Office de Santé des Travailleurs (OST).

Désignation	Prix de l'offre lu publiquement Montant(s)		Prix de l'offre corrigé Montant(s)		Observation	Classement
	HTA	TTC	HTVA	TTC		
IT PROJET		16 957 780			Non conforme - BEP électrotechnique fourni au lieu d'un BEP en informatique réseau demandé par le dossier pour le Spécialiste en câblage réseau - Absence de sticker sur la liste notariée du matériel - Absence de carte grise du véhicule	Ecarté
MANTECH SOLUTION ET SERVICES	16 848 000	19 880 640			Non conforme Absence du bordereau des prix unitaire dans son offre - Le Diplôme du Spécialiste en câblage réseau : - Diplôme non égalisé - CV non signé par le titulaire Le Spécialiste en administration réseau et système : - Le CV ne respecte pas le formulaire type inscrit dans le dossier - CV non signé par le titulaire Liste du matériel notarié ou facture non fournie	Ecarté
E-SMART CONSULTING	15 264 000	18 011 520			Non conforme - Absence de carte gris du véhicule - Spécification technique non signé	Ecarté
GENERAL BUSINESS SERVICES SARL		15 509 920	13 144 000	15 509 920	Conforme	1 ^{er}
DIVINE PRO-SERVICES		18 013 880			Non conforme Agrément technique non probant (N° ATI-2023-157 appartient à l'entreprise BUIISA TECH avec RCCM OUA012022B1313317)	Ecarté

ATTRIBUTAIRE: GENERAL BUSINESS SERVICES SARL pour un montant de treize millions cent quarante-quatre mille (13 144 000) FCFA HTVA soit quinze millions cinq cent neuf mille neuf cent vingt (15 509 920) FCFA TTC avec un délai d'exécution de (60). jours.

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « DOCTEUR COMLAN ALFRED A. QUENUM »

DEMANDE PRIX N° 2026-06/ MS/SG/ENSP/DG/DMP du 22/06/2026 POUR ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE AU PROFIT DE L'ENSP Avis
Quotidien N°4417 du lundi 06 juin 2026 - Financement : Budget ENSP, Exercice 2026
Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés : Lettre 2026/MS/SG/ENSP/DG/DMP du
Date de dépouillement : 17/06/2026 ; Nombre de plis : 28 - Date de délibération : 23/06/2026

Soumissionnaires	Montant lu publiquement		Montant Corrigé		Observation	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Lot 1: acquisition de mobilier scolaire au profit de la Direction générale l'ENSP de OUAGADOUGOU - Intervalle de détermination des offres anormalement basses et élevées [41 591 147—56 270 375] - Limite de la marge de tolérance de 5% : 39 511 590						
GROUPE WATI SARL	37 676 800	-	37 676 800	44 458 624	Non Conforme Pièces administratives non fournies	-
BELEMWENDE SERVICES SARL	36 000 000	-	36 000 000	42 480 000	Conforme	4 ^{ème}
JEHO Nissi Sarl	-	39 323 500	33 325 000	39 323 500	Non Conforme	--

					Non-respect du formulaire de soumission ; clauses des IC utilisé au point e au lieu des clauses des IC 15 et 16 du dossier. DPX	
AP. MA	33 873 000	-	33 873 000	39 970 140	Non Conforme Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 14 et 16 utilisés au point e au lieu des clauses 15 et 16 du DP.DPX	-
AfeR YAAR	33 872 000	39 968 960	33 872 000	39 968 960	Non Conforme Pièces administratives non fournies	-
AC 3M	33 120 000	39 081 600	33 120 000	39 081 600	Non Conforme Offre anormalement basse en dessous de la marge de tolérance	-
LBH	33 444 000	39 463 920	33 444 000	39 463 920	Non Conforme Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 14 et 16 des IC utilisés au point e au lieu des clauses 15 et 16 requis dans le dossier.DPX	-
ECF	-	39 740 040	33 678 000	39 740 040	Non Conforme -Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 14 et 16 des IC utilisés au point e au lieu des IC 15 et 16 requis dans le dossier.DPX	-
A2FC	36 920 000	43 565 600	36 920 000	43 565 600	Conforme	6 ^{ème}
E.A.O	42 700 000	50 386 000	42 700 000	50 386 000	Conforme	7 ^{ème} -
ASL/SN-SARL	40 600 000	-	39 991 000	47 189 380	Non Conforme Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 14 et 16 des IC utilisés au point e au lieu des clauses 15 et 16 requis dans le dossier.DPX	-
MAHME DISTRIBUTION SARL	33 327 000	-	33 327 000	39 325 860	Non Conforme Offre anormalement basse en dessous de la marge de tolérance	-
SISP-BTP	33 490 000	-	33 490 000	39 518 200	Conforme	1 ^{er}
Inter Tropical Trading SARL	38 600 000	45 548 000	38 600 000	45 548 000	Non Conforme Pièces administratives incomplètes	-
MAYSSANE SERVICES	36 160 000	42 668 800	36 160 000	42 668 800	Conforme	5 ^{ème}
SGM	-	40 946 000	34 700 000	40 946 000	Non Conforme Non-respect du formulaire de soumission ; IC 14 et 16 utilisé au point e au lieu des IC 15 et 16 requis dans le dossier.DPX	-
SOPABUCE SARL	33 012 000	38 954 160	33 012 000	38 954 160	Non Conforme Non-respect du formulaire de soumission ; clauses14 et 16 des IC utilisés au point e au lieu des clauses 15 et 16 requis dans le dossier.DPX	-
B.T. T		45 076 000	38 200 000	45 076 000	Non Conforme Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 19.1 et 23.1 utilisés au point e au lieu des IC 15 et 16 requis dans le dossier.DPX Pièces administratives non fournies	-
EMS	33 800 000	39 884 000	33 800 000	39 884 000	Conforme	2 ^{ème}
ELT.PUB	39 490 000	46 598 200	39 490 000	46 598 200	Non Conforme Pièces administratives non fournies	-
DecliQ Trading Sarl	-	39 199 600	33 220 000	39 199 600	Non Conforme -Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 14 et 16 des IC utilisés au point e au lieu 15 et 16 requis dans le dossier.DPX	-
E.N.F	34 610 000	40 839 800	34 610 000	40 839 800	Conforme	3 ^{ème}
ETB	38 350 000	45 253 000	38 350 000	45 253 000	Non Conforme Pièces administratives non fournies	-
Attributaire	SISP-BTP : pour un montant hors taxe de trente-trois millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (33 490 000) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de trente neuf millions cinq cent dix huit mille deux cents (39 518 200) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours					
Lot 2: acquisition de mobilier scolaire au profit de la Direction générale l'ENSP de FADA NGOURMA - Intervalle de détermination des offres anormalement basses et élevées [21 725 722—29 393 624] - Limite de la marge de tolérance de 5% : 20 639 436						
GROUPE WATI SARL	19 796 000	-	19 796 000	23 359 280	Conforme Pièces administratives non fournies	-
BELEMWENDE SERVICES SARL	21 000 000	-	21 000 000	24 780 000	Conforme	8 ^{ème}
JEHO Nissi Sarl	-	19 706 000	16 700 000	19 706 000	Non Conforme Non-respect du formulaire de soumission ;clause IC 14 utilisé au point e au lieu des clauses 15 et 16 du dossier. DPX	-
AP. MA	16 888 000	-	16 880 000	19 918 400	Non Conforme Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 14 et 16 utilisés au point e au lieu des clauses 15 et 16 du DP.DPX Lot 2 : montant lu 16 888 000 et 16 880 000 dans la lettre de soumission	-
AfeR YAAR	18 100 000	21 358 000	18 100 000	21 358 000	Non Conforme	7 ^{ème}

					Pièces administratives non fournies	
AC 3M	17 600 000	20 768 000	17 600 000	20 768 000	Conforme Sous réserve de la confirmation des prix et de l'acceptation du rehaussement de la garantie de bonne exécution à 30%	1 ^{er} -
LBH	17 600 000	20 768 000	17 600 000	20 768 000	Non Conforme Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 14 et 16 des IC utilisés au point e au lieu des clauses 15 et 16 requis dans le dossier.DPX	-
ECF		20 532 000	17 400 000	20 532 000	Non Conforme -Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 14 et 16 des IC utilisés au point e au lieu des IC 15 et 16 requis dans le dossier.DPX -Engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie non conforme aux dispositions du décret N°2024- 1600/PRES/PM/MEF du 18 décembre 2024 portant code d'éthique et de déontologie de la commande publique.	-
A2FC	17 800 000	21 004 000	17 800 000	21 004 000	Conforme	3 ^{ème}
ASL/SN-SARL	20 200 000	-	19 998 000	23 597 640	Non Conforme Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 14 et 16 des IC utilisés au point e au lieu des clauses 15 et 16 requis dans le dossier.DPX (Garantie de soumission non conforme : délai de validité de 60 jours mentionné dans l'offre au lieu de 70 jours comme demandé dans la DPX)	-
MAHME DISTRIBUTION SARL	17 606 800	-	17 606 800	20 776 024	Conforme	2 ^{ème}
SISP-BTP	18 000 000	-	18 000 000	21 240 000	Conforme	6 ^{ème}
RO-BEN SERVICES	20 000 000	-	20 000 000	23 600 000	Non Conforme Pièces administratives non fournies	-
E.S.F	-	21 240 000	18 000 000	21 240 000	Non Conforme Non-respect du formulaire de la lettre de soumission ; clauses 15 et 17 des IC utilisés au lieu des clauses 15 et 16 requis dans le dossier.DPX Non-respect du formulaire de caution de soumission	-
MAYSSANE SERVICES	16 600 000	19 588 000	16 600 000	19 588 000	Non Conforme Offre anormalement basse en dessous de la marge de tolérance	-
SGM	-	21 476 000	18 200 000	21 476 000	Non Conforme -Non-respect du formulaire de soumission ; IC 14 et 16 utilisés au point e au lieu des IC 15 et 16 requis dans le dossier.DPX	-
SOPABUCE SARL	17 600 000	20 768 000	17 600 000	20 768 000	Non Conforme Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 14 et 16 des IC utilisés au point e au lieu des clauses 15 et 16 requis dans le dossier.DPX	-
CIE SARL	17 860 000	-	17 860 000	21 074 800	Conforme	4 ^{ème}
B.T. T	-	18 880 000	16 000 000	18 880 000	Non Conforme Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 19.1 et 23.1 utilisés au point e au lieu des IC 15 et 16 requis dans le dossier.DPX Pièces administratives non fournies	-
EMS	17 900 000	21 122 000	17 900 000	21 122 000	Conforme	5 ^{ème}
ELT.PUB	-	36 403 000	21 400 000	25 252 000	Non Conforme Montant lu hors enveloppe et différent du montant total de la facture pro forma Pièces administratives non fournies	-
ICONE DISTRIBUTION ET SERVICE	17 158 000	-	17 158 000	20 246 440	Non Conforme Offre anormalement basse en dessous de la marge de tolérance	-
Decliq Trading Sarl	-	20 060 000	17 000 000	20 060 000	Non Conforme -Non-respect du formulaire de soumission ; clauses 14 et 16 des IC utilisés au point e au lieu 15 et 16 requis dans le dossier DPX Garantie de soumission non conforme : : délai de validité de 60 jours mentionné dans l'offre au lieu de 70 jours comme demandé dans la DPX).	-
ZAZE SERVICE EQUIPEMENT	10 600 000	-	19 600 000	23 128 000	Non Conforme Discordance entre le montant lu 10 600 000 (montant en lettre) et le montant en chiffre 19 600 000 dans la lettre de soumission	-
E.N.F	19 400 000	22 892 000	19 400 000	22 892 000	Conforme	7 ^{ème}
ETB	21 000 000	24 780 000	21 000 000	24 780 000	Non Conforme Absence de pièces administratives	-
Attributaire AC 3M: pour un montant hors taxe de dix sept millions six cent mille (17 600 000) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de vingt millions sept cent soixante huit mille (20 768 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours						

BUREAU NATIONAL DES SOLS

DEMANDE DE PRIX N°2026-003/MARAH/SG/BUNASOLS/DG/PRM du 10/06/2026 2026 pour les travaux de réfection des bâtiments du BUNASOLS :

LOT1 : réfection des toitures des bâtiments et cloisonnement du bâtiment R+1 abritant la documentation ;
LOT2 : réhabilitation de la salle de réunion et le bâtiment DG ;
LOT3 : fourniture et pose des pavés de luxes dans la cours du BUNASOLS et fourniture et pose de fils barbelés.

Financement : Budget BUNASOLS ; exercice 2026 - Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics N° 4428 du mardi 23 juin 2026
 Référence de la convocation CAM pour l'ouverture : Lettre n°2026-019/MARAH/SG/BUNASOLS/DG/PRM du 24 juin 2026
 Date de dépouillement et analyse : 02 juillet 2026 - Nombre de soumissionnaires : lot1 : huit (08), lot2 : deux (02) et lot3 : trois (03)

SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU	MONTANT CORRIGE	OBSERVATIONS
LOT1			
Enveloppe prévisionnelle (E) = 15 000 000 FCFA TTC, montant total des Offres : 67 941 967 FCFA TTC, Moyenne des offres financières conformes (P)= 11 323 661 FCFA TTC, Moyenne pondérée des offres (M) : $0,6 \cdot E + 0,4 \cdot P = 0,6 \cdot 15\,000\,000 + 0,4 \cdot 11\,323\,661$ FCFA TTC= 13 529 464 FCFA TTC ; seuil des offres anormalement basses (0,85M) = $0,85 \cdot 13\,529\,464 = 11\,500\,884$; seuil des offres anormalement élevées (1,15M) = $1.15 \cdot 13\,529\,464 = 15\,558\,884$; seuil de tolérance de 5% en deçà de l'offre anormalement basse= $0.95 \cdot 11\,500\,884 = 10\,925\,043$.			
EASF	10 019 103 HTVA	10 019 103 HTVA	Conforme 7 ^{ème}
PROBACOR SARL	11 804 283 TTC	11 804 283 TTC	Conforme 6 ^{ème}
LOKRE Multi- Services	9 320 250 HTVA	320 250 HTVA	Non Conforme Insuffisance de garantie de soumission (450 000 FCFA demandée et 300 000 FCFA fourni) ; modèle de la lettre de soumission non respecté
ADHI SARL	9 300 000 HTVA	9 300 000 HTVA	Conforme 2 ^{ème}
Divine Alliance Multi services SARL	11 067 963 TTC	11 067 963 TTC	Conforme 4 ^{ème}
VISA SARL	11 182 288 TTC	11 182 288 TTC	Conforme 5 ^{ème}
IPI	10 931 591 TTC	10 931 591 TTC	Conforme 1 ^{er}
ECBA	11 056 217 TTC	11 056 217 TTC	Conforme 3 ^{ème}
Attributaire lot1	IPI, pour un montant de dix millions neuf cent trente-un mille cinq cent quatre-vingt-onze (10 931 591) francs CFA.TTC dont l'offre est dans le seuil de tolérance de 5% de l'offre anormalement basse, pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours		
LOT2			
Enveloppe prévisionnelle (E) = 15 000 000 FCFA TTC, montant total des Offres : 27 738 225 FCFA TTC, Moyenne des offres financières conformes (P)= 13 869 113 FCFA TTC, Moyenne pondérée des offres (M) : $0,6 \cdot E + 0,4 \cdot P = 0,6 \cdot 15\,000\,000 + 0,4 \cdot 13\,869\,113$ FCFA TTC= 14 547 645 FCFA TTC ; seuil des offres anormalement basses (0,85M) = $0,85 \cdot 14\,547\,645 = 12\,365\,498$; seuil des offres anormalement élevées (1,15M) = $1.15 \cdot 14\,547\,645 = 16\,729\,792$; seuil de tolérance de 5% en deçà de l'offre anormalement basse= $0.95 \cdot 12\,365\,498 = 11\,747\,223$.			
PROBACOR SARL	13 837 329 TTC	13 837 329 TTC	Conforme 1 ^{er}
SHAID 'SERVICES SARL	13 900 896 TTC	13 900 896 TTC	Conforme 2 ^{ème}
Attributaire lot2	PROBACOR SARL, pour un montant de treize millions huit cent trente-sept mille trois cent vingt-neuf (13 837 329) francs CFA.TTC, pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.		
LOT3			
Enveloppe prévisionnelle (E) = 14 000 000 FCFA TTC, montant total des Offres : 33 546 810 FCFA TTC, Moyenne des offres financières conformes (P)= 11 182 270 FCFA TTC, Moyenne pondérée des offres (M) : $0,6 \cdot E + 0,4 \cdot P = 0,6 \cdot 14\,000\,000 + 0,4 \cdot 11\,182\,270$ FCFA TTC= 12 872 908 FCFA TTC ; seuil des offres anormalement basses (0,85M) = $0,85 \cdot 12\,872\,908 = 10\,941\,972$; seuil des offres anormalement élevées (1,15M) = $1.15 \cdot 12\,872\,908 = 14\,803\,844$; seuil de tolérance de 5% en deçà de l'offre anormalement basse= $0.95 \cdot 10\,941\,972 = 10\,394\,873$.			
E A S F	9 525 500 HTVA	9 525 500 HTVA	Conforme 3 ^{ème}
PROBACOR SARL	11 173 420 TTC	11 173 420 TTC	Conforme 2 ^{ème}
ORDEX	9 435 000 HTVA	9 435 000 HTVA	Conforme 1 ^{er}
Attributaire lot3	ORDEX, pour un montant de neuf millions quatre cent trente-cinq mille (9 435 000) francs CFA.HTVA, pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.		

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA MOBILITE

Appel d'offres ouvert direct n°2026-0003/MATM/SG/DMP pour l'acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit des structures partenaires du PREGOLS - FINANCEMENT : Budget PREGOLS, Exercice 2026
 PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien N°4408-4409- mardi 26 et mercredi 27 mai 2026
 DATE DE DEPOUILLEMENT : mercredi 24 juin 2026 - NOMBRE DE PLIS RECU : trois (03)

soumissionnaire	Montant lu	Montant corrigé TTC	E Montant prévisionnel TTC	P Moyenne des offres financières TTC	M Moyenne pondérée (0,6xE+0,4xP)	Borne anormalement basse (Mx0,85)	Rang	Observations
Groupeement ECF-GBI SARL	84 732 000HT 99 983 760 TTC	-	-	-	-	-	Non classé	-IX. Acquisition de matériels informatiques et péri-

/Emergence Groupe								informatiques au profit de DGF/DMP : Scanner : Le scanner proposé n'a pas d'interface réseau sur le prospectus ; -X. Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la DGESS/MEBAPLN : Imprimante : La capacité d'entrée est inférieure à ce qui est demandé (150 feuilles proposées au lieu de 250 feuilles demandées). -Absence du personnel minimum requis. -Absence de la liste de matériels demandé. Non conforme
PACIFIC BUSINESS	84 525 000 HT 99 739 500TTC	99 739 500	102 663 000	99 739 500	101 493 600	86 269 560	1 ^{er}	Conforme
IMPERIUM GROUP INTERNATIONAL / NOVIS INTERNATIONAL	87 583 140 TTC						Non classé	-I. Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l'UGP : Imprimante : Imprimante simple proposé au lieu d'une imprimante multi fonction demandée. -II. Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l'IGF : Photocopieur : La vitesse d'impression 30 PPM proposé inférieure à 45 PPM demandé. -IV. Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la DGMEC : Onduleur : La puissance de l'onduleur proposé 200 VA/1200 W est inférieure à la puissance demandée 200VA/1400 W. -V. Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la DGDDL : Onduleur : La puissance de l'onduleur proposé 200 VA/1200 W est inférieure à la puissance demandée 200VA/1400 W ; -VI. Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de DGAT : - Photocopieur : La vitesse d'impression 30 PPM proposé inférieure à 45 PPM demandé ; - Disque dur externe : Absence de proposition de la capacité ; -VII. Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de DGOOP : Imprimante : Imprimante noire /blanc proposé au lieu d'une imprimante en couleur demandé ; Photocopieur : La vitesse d'impression 30 PPM proposé inférieure à 45 PPM demandé ; Photocopieur : La capacité du disque dure 160 proposé au lieu de 256 demandé.

							-IX. Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de DGF/DMP : Imprimante : Imprimante noire /blanc proposé au lieu d'une imprimante en couleur demandé ; Photocopieur : La vitesse d'impression 30 PPM proposé inférieure à 45 PPM demandé ; Scanner : Absence de prospectus. -X. Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la DGESS/MEBAPLN : Modem – routeur : Absence de prospectus ; -Absence d'agrément technique ; Absence de proposition du pays d'origine des produits. Non conforme
ATTRIBUTAIRE PROVISoire		PACIFIC BUSINESS : pour un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent trente-neuf mille cinq cents (99 739 500) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.					

PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT SANITAIRE (PADS)

Demande de cotation N°2026/008/MS/SG/PADS du 28 mai 2026 pour la conception et montage de maquettes électroniques des 02 numéros de la revue semestrielle des activités du projet SWEDD+ "SWEDD kibare - Date d'ouverture et d'examen des plis : 10/06/2026 Nombre de plis reçus : Sept (07) - Financement : Crédit IDA-74140 - Référence STEP : : BF-SWEDD-BF-535257-NC-RFQ Référence de publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics N°4411 du vendredi 29 mai 2026							
N° IFU	Soumissionnaires	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Observations	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
00075833 H	PROLIXE COMMUNICATION	2 460 000	-	-	-	Document justifiant de la qualité d'éditeur publicitaire agréé non fourni	Non classé
00004784A	DEFICOM	2 100 000	2 478 000	-	-	Document justifiant de la qualité d'éditeur publicitaire agréé Expiré	Non classé
00117557 U	MOUILLO CONSEILS SARL	3 980 000	4 696 400	3 980 000	4 696 400	Hors enveloppe, le montant de la soumission est hors enveloppe	Non classé
00122015 A	DEC COM BURKINA	750 000	885 000	750 000	885 000	Conforme	1 ^{er}
00032122L	DEFI GRAPHIC	800 000	944 000	800 000	944 000	Conforme	2 ^{ème}
00131406 Y	HYPPOL SERVICE	1 700 000	-	1 700 000	-	Conforme	3 ^{ème}
00060250M	PHILS MEDIA SERVICES	2 419 000	-	2 050 000	2 419 000	Conforme	4 ^{ème}
ATTRIBUTAIRE	DEC COM BURKINA pour un montant de sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.						

Demande de cotation N°2026/012/MS/SG/PADS du 28 mai 2026 pour l'acquisition de décortiqueuses de riz au profit des groupements féminins Date d'ouverture et d'examen des plis : 10/06/2026 - Nombre de plis reçus : Six (06) - Financement : Crédit IDA-74140 Référence STEP : : BF-SWEDD-BF-535322-GO-RFQ Référence de publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics N°4411 du vendredi 29 mai 2026							
N° IFU	Soumissionnaires	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Observations	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
00122015 A	DEC COM BURKINA	8 000 000	9 440 000	8 000 000	9 440 000	Non conforme : marché similaire non fourni	Non classé
00009875 N	ETABLISSEMENT NIKIEMA ET FRERES (ENF)	8 250 000	9 735 000	8 250 000	9 735 000	Conforme et moins disant	1 ^{er}
00060257 B	S.I.E.L.E INTERNATIONAL SARL	11 250 000		11 250 000		Hors enveloppe : Le montant de la soumission est hors enveloppe	Non classé
00199975 M	DIAN BUSINESS	14 525 000	17 139 500	14 525 000	17 139 500	Hors enveloppe Le montant de la soumission est hors enveloppe	Non classé
00197002 Y	LK MANENERE	15 000 000	17 700 000	15 000 000	17 700 000	Hors enveloppe Le montant de la soumission est hors enveloppe	Non classé

00110970 K	FIDELIA WEND-KUNI IMPORT EXPORT		26 550 000	22 500 000	26 550 000	Hors enveloppe Le montant de la soumission est hors enveloppe	Non classé
ATTRIBUTAIRE	ETABLISSEMENT NIKIEMA ET FRERES (ENF) pour un montant de huit millions deux cent cinquante mille (8 250 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.						

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES PERSONNEL DE L'EDUCATION

Rectificatif de la publication du quotidien N°4436 du 3 juillet 2026 pour erreur sur le montant Hors TVA de l'attribution au lot 4

DEMANDE DE PRIX N°2026-15/INFPE/DG/PRCP DU 08/05/2026 POUR L'ACQUISITION ET POSE D'UN GROUPE ELECTROGENE, D'UN OBJECTIF PROFESSIONNEL D'APPAREIL PHOTO, LA FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISSEURS, VENTILATEURS ET L'ACQUISITION DE DIVERS AUTRES MATERIELS AU PROFIT DE L'INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DE PERSONNELS DE L'EDUCATION (INFPE).

Financement : budget de l'INFPE Exercice 2026 - Publication de l'avis : revue des marchés publics N° 4413 du 02 juin 2026

Nombres de soumissionnaires : 28 - Référence de convocation de la CAM : lettre N° 2026-15/INFPE/DG/PRCP du 05/06/2026

Date de dépouillement : 11 juin 2026

Lot 4 : Acquisition de divers autres matériels au profit de l'INFPE:

E= 1 000 000 ; Moyenne pondérée= 971 464 0,85= 825 744 ; 1,15= 1 117 184 Seuil de tolérance 5% = 784 457

N°	Soumissionnaires	Montants lus en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Observations
1	BURTECH	847 000 HTVA	847 000 HTVA 999 460 TTC	Conforme 2ème
2	MS AUDIO VISUEL	650 000 HTVA	1 460 800 HTVA 1 722 800 TTC	Non conforme Erreur sur les quantités Variation du montant corrigé de 124%
3	STWG	844 000 HTVA	844 000 HTVA 995 920 TTC	Conforme 1er
4	ACOB	670 000 HTVA	670 000 HTVA 770 600 TTC	Offre anormalement basse
Attributaire		Au lieu de STWG Sarl pour un montant de huit cent quatre-vingt-quatre mille (884 000) francs CFA HTVA soit neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent vingt (995 920) francs CFA TTC. Le délai d'exécution est de trente (30) jours. lire STWG Sarl pour un montant de huit cent quarante-quatre mille (844 000) francs CFA HTVA soit neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent vingt (995 920) francs CFA TTC. Le délai d'exécution est de trente (30) jours		

Rectificatif de la publication paru dans le quotidien N°4442 du 13 juillet 2026 pour cadre de devis incomplet au lot 3

DEMANDE DE PRIX N°2025-17/INFPE/DG/PRCP du 04/06/2026 pour des travaux de réfection d'infrastructures au profit de Institut National DE Formation DE Personnels de l'Education (INFPE) - Financement : budget de l'INFPE Exercice 2026

Publication de l'avis : revue des marchés publics N° 4422 du lundi 15 juin 2026

Nombres de soumissionnaires : 22 - Référence de convocation de la CAM lettre N° 2026-17/INFPE/DG/PRMCP du 18/06/2026

Date de dépouillement : 24 juin 2026

Lot 3 : Travaux de réfection de dortoirs dans la DRINFPE de Oubri

E= 40 143 190 ; Moyenne pondérée= 36 862 434 0,85= 31 333 069 ; 1,15= 42 391 799 ; Seuil de tolérance 5% : 29 766 415

N°	Soumissionnaires	Montants lus en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Observations
1	SOCIETE DES TAVAUX DE CONSTRUCTION	29 702 870 HTVA 35 049 387 TTC	29 702 870 HTVA 35 049 387 TTC	Conforme 9ème
2	SOCIETE GENERALE D'INNOVATION EN BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS	27 267 209 HTVA	26 319 070 HTVA 31 056 503 TTC	Conforme 5ème Correction sur l'item V.1 Offre anormalement basse mais incluse dans le seuil de tolérance
3	ENTREPRISE SAID BENEWENDE	30 910 124 TTC	26 195 020 HTVA 30 910 124 TTC	Conforme 4ème Offre anormalement basse mais incluse dans le seuil de tolérance
4	MJS CONSTRUCTION	32 114 000 TTC	27 215 254 HTVA 32 114 000 TTC	Conforme 7ème
5	DIVINE ALLIANCE MULTI-SERVICE	25 147 550 HTVA 29 674 109 TTC	25 297 550 HTVA 29 851 109 TTC	Conforme 2ème Correction sur l'item VI.10 Offre anormalement basse mais incluse dans le seuil de tolérance
6	WEND PANG TUUMA ZODNOMA	32 544 565 TTC	27 581 685 HTVA 32 546 388 TTC	Conforme 8ème Correction sur les items V.1 ; VII.14
7	SPLENDE SERVICE-BTP	23 830 779 HTVA 28 088 460 TTC	23 803 779 HTVA 28 088 460 TTC	Conforme Erreur sur la lettre de soumission Offre anormalement basse
8	PROFESSIONNEL DU BÂTIMENT ET DE LA CONSTRUCTION ROUTIERE	23 933 085 HTVA 28 241 040 TTC		Non conforme (L'agrément fourni ne couvre pas la région de Oubri)
9	SOCIETE BURKINABE DE CONSTRUCTION, MENUISERIE, METALLIQUE ET BOIS	29 618 006 TTC	31 905 005 HTVA 37 647 906 TTC	Conforme Erreur sur plusieurs items (I.1 ; I.2 ; I.3 ; II.4 ; III.1 ; III.2 ; V.2 ; VI.1 ; VI.2 ; VI.7 ; VII.1 ; VII.2 ; VII.10 ; VII.12) Variation de +27,11%
10	BÂTISSEUR DE CONFIANCE INTERNATIONAL SARL	24 074 870 HTVA	24 074 870 HTVA 28 408 347 TTC	Conforme Offre anormalement basse

11	ALYAH EQUIPEMENTS ET SERVICES SARL	29 822 529 TTC	25 273 330 HTVA 29 822 529 TTC	Conforme 1 ^{er} <i>Offre anormalement basse mais incluse dans le seuil de tolérance</i>
12	DUNIA INTERNATIONAL SARL	25 343 250 HTVA 29 905 035 TTC	25 543 250 HTVA 30 141 035 TTC	Conforme 3 ^{ème} <i>Erreur de sommation item VII.10</i> <i>Offre anormalement basse mais incluse dans le seuil de tolérance</i>
13	GROUPE SAINT MATHIAS	32 035 815 TTC	27 148 996 HTVA 32 035 815 TTC	Conforme 6 ^{ème}
14	ENTREPRISE SANGA GENERAL	24 852 535 HTVA	24 413 145 HTVA 28 807 511 TTC	Conforme <i>Erreur sur le montant en chiffres et en lettres item VI.1</i> <i>Offre anormalement basse</i>
15	LA CONCORDE BTP	30 003 134 TTC		Non conforme <i>(Validité de la garantie de soumission fournie est de 60 jours au lieu de 70 jours)</i>
16	REFLEX CONSTRUCTION SERVICE	23 676 670 HTVA	23 476 670 HTVA 27 702 471 TTC	Conforme <i>Offre anormalement basse</i>
17	GROUPEMENT SCHEKINA BUILDING -AIC	22 100 480 HTVA	22 550 480 HTVA 26 609 566 TTC	Conforme <i>Erreur montant en chiffres et en lettre sur l'item VII.11</i> <i>Offre anormalement basse</i>
18	SCI IMMOBILIER ET BTP	24 502 020 HTVA	24 887 020 HTVA 29 366 684 TTC	Conforme <i>Erreur sur les items VI.5 (quantité) ; VII.5</i> <i>Offre anormalement basse</i>
ATTRIBUTAIRE		Lot annulé pour être repris. Le cadre de devis de la demande prix porte sur un seul dortoir au lieu de quatre dortoirs concernés.		

AGENCE BURKINABE DE NORMALISATION, DE LA METROLOGIE ET DE LA QUALITE (ABNORM)

Demande de prix N°2026-012/ABNORM/DG/PRCP du 25/05/2026 relative aux travaux d'entretien, de réparation et de maintenance des laboratoires de contrôle qualité de Kossodo au profit de l'ABNORM. Financement : Budget ABNORM 2026. Imputation budgétaire : Chap. 23 Art 23 Para 2362. Date de publication : N°4431 du vendredi 26 juin 2026 (page 34). Date du dépouillement : 06/07/2026. Nombre de plis vendus : un (01). Nombre de plis reçus : un (01). Lettre d'invitation de la CAM : N°2026-147/ABNORM/DG/PRCP du 01/07/2026. Offre anormalement basse ou élevée : 49 281 629 TTC < M 66 675 145 TTC. Marge de 5% de la borne inférieure : 46 817 548 TTC.

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Rang	Observations
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		
01	Groupe Alliance International SARL	-	57 945 968	49 106 753	57 945 968	1 ^{er}	Conforme

Attributaire provisoire :

Groupe Alliance International SARL : pour un montant de quarante-neuf millions cent six mille sept cent cinquante-trois (49 106 753) francs CFA HTVA soit cinquante-sept millions neuf cent quarante-cinq mille neuf cent soixante-huit (57 945 968) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.

MINISTERE DE LA CONSTRUCTION DE LA PATRIE

Demande de prix à commandes n°2026-005/MCP/SG/DMP/SMF-PC pour l'acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Construction de la Patrie (MCP) - Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2026.
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : Lettre n° 2026-00277/MCP/SG/DMP/SMF-PC du 05/06/2026.
Nombre de plis reçus : 12. Nombre de plis arrivés hors délais : 00. Date d'ouverture des plis : 11/06/2026.
Publication : Quotidien des marchés publics n° 4413 du mardi 02 juin 2026. Date de délibération : 25/06/2026
Bornes des offres anormalement basses ou élevées : la borne inférieure est de 17 462 519 FCFA TTC et la borne supérieure est de 23 625 761 FCFA TTC
Limite de tolérance de cinq pour cent (5%) en deçà du seuil de l'offre anormalement basse : 16 589 393 FCFA TTC.

LOT UNIQUE

Soumissionnaire	Montant lu (FCFA)	Montant corrigé (FCFA)	Observations	Classement
AMIDOU SERVICE / C.T.I.D	Mini : 11 744 776 TTC Maxi : 17 401 932 TTC	Mini : 11 744 776 TTC Maxi : 17 401 932 TTC	Conforme	7 ^{ème}
ELTINHO TELECOMMUNICATION BUSINESS	Mini : 9 858 000 TTC Max : 15 746 510 TTC	Mini : 9 858 000 TTC Max : 15 746 510 TTC	Non Conforme Offre financière en deçà de la limite de l'offre financière anormalement basse	Non classé
PLANETE SERVICES	Mini : 10 823 360 TTC Maxi : 18 705 180 TTC	Mini : 10 823 360 TTC Maxi : 18 705 180 TTC	Conforme	4 ^{ème}
EZO INTERNATIONAL SARL	Mini : 7 809 240 TTC Maxi : 17 425 650 TTC	Mini : 7 809 240 TTC Maxi : 17 425 650 TTC	Conforme	1 ^{er}
MOHAMED AMIR SERVICES INTERNATIONAL SARL	Mini : 9 788 700 HTVA Maxi : 14 924 500 HTVA	Mini : 9 788 700 HTVA Maxi : 14 924 500 HTVA	Conforme	6 ^{ème}
SMS INTER SARL	Mini : 10 131 000 HTVA Maxi : 15 441 500 HTVA	Mini : 10 131 000 HTVA Maxi : 15 441 500 HTVA	Conforme	8 ^{ème}
OUFNIK INTERNATIONAL	Mini : 7 518 250 HTVA Maxi : 14 718 750 HTVA	Mini : 7 518 250 HTVA Maxi : 14 718 750 HTVA	Conforme	2 ^{ème}
SOUGR NOOMA MULTI SERVICES	Mini : 10 622 000 HTVA Maxi : 16 257 000 HTVA	Mini : 10 622 000 HTVA	Conforme	10 ^{ème}

		Maxi : 16 257 000 HTVA		
JEBNEJA SARL	Mini : 10 055 090 TTC Maxi : 21 152 570 TTC	Mini : 10 055 090 TTC Maxi : 21 152 570 TTC	Conforme	3 ^{ème}
SERCOWA	Mini : 12 397 000 HTVA Maxi : 17 991 500 HTVA	Mini : 12 397 000 HTVA Maxi : 17 991 500 HTVA	Conforme	11 ^{ème}
LK MANENERE SARL	Mini : 12 527 470 TTC Maxi : 18 227 165 TTC	Mini : 12 527 470 TTC Maxi : 18 227 165 TTC	Conforme	9 ^{ème}
VALFAT SARL	Mini : 11 196 430 TTC Maxi : 16 863 970 TTC	Mini : 11 196 430 TTC Maxi : 16 863 970 TTC	Conforme	5 ^{ème}
ATTRIBUTAIRE : EZO INTERNATIONAL SARL pour un montant minimum de neuf millions huit cent dix-huit mille (9 818 000) francs CFA HTVA soit onze millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quarante (11 585 240) francs CFA TTC et un montant maximum de seize millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cinq cents (16 982 500) francs CFA HTVA soit vingt millions trente-neuf mille trois cent cinquante (20 039 350) francs CFA TTC suite à une augmentation des quantités entraînant une variation de 14,99% du montant maximum initial. Le délai de validité du contrat est l'exercice budgétaire 2026, avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque commande.				

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT					
DAO N°023/2026/ONEA/DG/SG/DM/SMFC relatif à l'acquisition d'une unité complète d'essais de pompage (servicing). Financement : Budget ONEA, gestion 2026 - Publication : Revue des marchés publics n°4405 du 21/05/2026 - Date d'ouverture des plis : 19/06/2026- Nombre de plis : trois (03) - Date de délibération : 01/07/2026					
Résultat Provisoire					
Lot Unique : Acquisition d'une unité complète d'essais de pompage (servicing).					
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA TTC				OBSERVATIONS/DECISIONS
	LUS		CORRIGES		
	Montant HT	Montant TTC	Montant HT	Montant TTC	
Groupement Pro techno/ GA GA TRADING & CO	-	221 769 200	-	221 769 200	Budget prévisionnel : 236 708 000 FCFA TTC Seuil de tolérance : 186 316 478 FCFA TTC Borne inférieure : 196 122 608 FCFA TTC Borne supérieure : 265 342 352 FCFA TTC Conforme, Classée 1 ^{ère} ;
Groupement NOVA/ CETRI	-	209 292 800	-	-	Non Conforme : item1 (Camion 6x4 équipé de grue d'au moins 10 tonnes) : item1.4 : consommation du camion non fournie ; item 1.15 : Equipements à option : prospectus de la grue non fournie ; item 2 (Compresseur et accessoires): la vanne de sortie d'air en laiton à bille est non fournie ; item6 (Pompes immergées 8"et accessoires) : le soumissionnaire a proposé 6 pouces au lieu de 8 pouces au niveau de l'installation diamètre moteur, Puissance nominale 7.5 KW au lieu de 110 KW ; item7 (Dispositifs de mesure de débit) : Compteur volumétrique : prospectus non fourni ; item 10 : Le soumissionnaire propose une sonde de profondeur électrique alimentée par une pile de diamètre de 25mn.
Groupement NOVIS INTERNATIONAL SA/IMPERIUM GROUP INTERNATIONAL	-	188 879 890	-	-	Non Conforme : Absence de prospectus pour les items 3,4,5,6,8 ;9 ;10,11,12,13,14,15,16.
ATTRIBUTAIRE	Groupement Pro techno/ GA GA TRADING & CO, 02 BP 5072 Ouagadougou 02, Tél: (+226) 70 70 24 94, N° RCCM BF OUA 01 2016 B13 03137, IFU N°00075097 H, retenu pour un montant de deux cent vingt un millions sept cent soixante-neuf mille deux cents (221 769 200) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.				

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA						
APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N° 028/2025 LANCE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CONDUCTEURS DE PHASE DE LA FILE 90 KV ZAGTOULI-KOMSILGA-PATTE D'OIE						
Publication de l'avis : Publié dans le Quotidien N° 4383 du mardi 21 avril 2026 des Marchés Publics						
Financement : Fonds propres SONABEL						
Lot unique : Réalisation des travaux de remplacement des conducteurs de phase de la file 90 kV Zagatouli-Komsilga-Patte d'oie						
N° d'ordre	Entreprise	Montant en F CFA HTVA		Montant en F CFA TTC		Observation
		Ouverture	Corrigé	Ouverture	Corrigé (rabais 1%)	
1	Groupement AES/R.A.P. T&D	482 557 122	-	569 417 404	563 723 230	Conforme
Attributaire Provisoire : Groupement AES/R.A.P. T&D pour un montant TTC de cinq cent soixante-trois millions sept cent vingt-trois mille deux cent trente (563 723 230) francs CFA avec un délai d'exécution de deux cent quarante (240) jours.						

APPEL D'OFFRES OUVERT N° 019/2026 lancé pour l'acquisition de matériels informatiques au profit de la SONABEL en cinq (05) lots.	
Publié dans le Quotidien n° 4379 du mercredi 15 avril 2026 des Marchés Publics	
Financement : Fonds propres SONABEL	
Lot 1 : fourniture de matériels informatiques divers	
Le Budget estimatif des acquisitions est de : 53 867 000 F CFA TTC	
Après calcul : la borne inférieure est de : 43 007 035,20 F CFA TTC	
seuil de tolérance: 40 856 683,44 F CFA TTC	

N° d'ordre	Soumissionnaires	Monnaie	Montant en F CFA à l'ouverture	Montant en F CFA TTC corrigé	Observations
1	A-D-S SARL	FCFA TTC	45 280 140	45 870 140	Conforme Erreur de calcul : les services connexes sont facturés à un montant de 590 000 mais n'ont pas été pris en compte dans l'offre financière
2	K.T.M	FCFA TTC	61 000	-	Non Conforme La référence du broyeur de papier proposé renvoie à une capacité du bac de 165L alors que le DAO exige que la capacité du bac soit supérieure ou égale à 230L
3	ETS. OKIF	FCFA HTVA	35 650 000	-	Non Conforme La référence du broyeur de papier proposé renvoie à une capacité du bac de 165L alors que le DAO exige que la capacité du bac soit supérieure ou égale à 230L
4	DATAKEYS TECHNOLOGIES	FCFA TTC	43 395 680	-	Non Conforme La référence du broyeur de papier proposé renvoie à une taille de coupe de 4,5 x 30 mm alors que la taille exigée dans le DAO est 4x40mm La référence du broyeur de papier proposé renvoie à un niveau sonore de 56 dB alors que le DAO exige que le niveau sonore soit inférieur ou égale à 54dB
5	HI TECH	FCFA HTVA	39 259 000	-	Non Conforme La référence du broyeur de papier proposé renvoie à une capacité du bac de 140L alors que le DAO exige que la capacité du bac soit supérieure ou égale à 230L
6	IT PROJET	FCFA TTC	44 002 200	-	Non Conforme La référence du broyeur de papier proposé renvoie à une taille de coupe de 4,5 x 30 mm alors que la taille exigée dans le DAO est 4x40mm La référence du broyeur de papier proposé renvoie à un niveau sonore de 56 dB alors que le DAO exige que le niveau sonore soit inférieur ou égale à 54dB
7	PROTECH SARL	FCFA TTC	51 023 200	-	Non Conforme La référence de l'écran Android proposé renvoie à un système d'exploitation qui n'est ni Google TV, ni Android mais plutôt Tizen.
8	OKAMAF BURKINA	FCFA TTC	50 899 300	-	Non Conforme La référence de l'écran tactile interactif proposé renvoie à un système d'exploitation qui ne supporte que Android 11, alors que le DAO exige que ce soit Android 14 ou supérieur La référence de l'écran Android proposé renvoie à un système d'exploitation qui n'est ni Google TV, ni Android mais plutôt Vidaa.
9	KITECH ET CO INNOVATION	FCFA TTC	39 718 800	40 957 800	Conforme Erreur de calcul : les services connexes sont facturés à un montant de 1 239 000 mais n'ont pas été pris en compte dans l'offre financière Offre anormalement basse
10	MAYSSANE SERVICES	FCFA TTC	47 872 600	-	Non Conforme La référence du broyeur de papier proposé renvoie à une capacité du bac de 175L alors que le DAO exige que la capacité du bac soit supérieure ou égale à 230L
11	PRODITEK	FCFA TTC	50 244 400	50 244 400	Conforme

Attributaire provisoire : ADS SARL pour un montant TTC de quarante-cinq millions deux cent quatre-vingt mille cent quarante (45 280 140) F CFA avec un délai d'exécution de 90 jours

Lot 2 : fourniture d'imprimantes monochromes et multifonctions A4
Le Budget estimatif des acquisitions est de : 36 344 000 F CFA TTC
Après calcul : la borne inférieure est de : 28 499 692,58 F CFA TTC
seuil de tolérance : 27 074 707,95 F CFA TTC

N° d'ordre	Soumissionnaires	Monnaie	Montant à l'ouverture	Montant en F CFA TTC corrigé	Observations
1	A-D-S SARL	FCFA TTC	32 020 480	32 020 480	Conforme
2	K.T.M	FCFA TTC	26 479 200	-	Non Conforme A l'item intitulé « fourniture de 32 imprimantes multifonction », la référence proposée renvoie à un mode d'impression manuel au lieu d'un mode d'impression recto-verso automatique en standard comme exigé dans le DAO
3	ALL EQUIPEMENTS SARL	FCFA TTC	27 348 860	27 348 860	Conforme Offre comprise dans le seuil de tolérance Confirmation des prix et rehaussement de la garantie de bonne exécution à 35 %
4	SAHA EQUIPEMENTS	FCFA TTC	30 54 600	30 054 600	Conforme
5	DOUM COMPUTER SARL	FCFA HTVA	24 495 600	28 904 808	Conforme
6	MS- AUDIO VISUEL	FCFA HTVA	24 840 000	29 311 200	Conforme
7	DATAKEYS TECHNOLOGIES	FCFA TTC	30 899 480	29 070 480	Conforme Erreur de calcul : les services connexes sont facturés à un montant de 1 829 000 dans l'offre financière alors qu'il n'existe pas de services connexes au lot 2
8	HI TECH	FCFA HTVA	26 180 000	30 892 400	Conforme
9	PROTECH SARL	FCFA TTC	29 075 200	29 075 200	Conforme
10	GRPE INET SYTEME BURKINA	FCFA HTVA	26 820 000	31 647 600	Conforme
11	OKAMAF BURKINA	FCFA TTC	31 358 500	31 358 500	Conforme
12	KITECH ET CO INNOVATION	FCFA TTC	27 494 000	27 494 000	Conforme Offre comprise dans le seuil de tolérance Confirmation des prix et rehaussement de la garantie de bonne exécution à 35 %
13	SLCGB	FCFA TTC	29 287 600	29 287 600	Conforme
14	PRODITEK	FCFA TTC	24 520 400	24 520 400	Conforme

Attributaire provisoire : ALL EQUIPEMENTS SARL pour un montant TTC vingt-sept millions trois cent quarante-huit mille huit cent soixante (27 348 860) F CFA avec une garantie de bonne exécution de 35% et un délai d'exécution de 90 jours

Lot 3 : fourniture de photocopieuses de petite capacité et de traceur A0
Le Budget estimatif des acquisitions est de : 44 840 000 F CFA TTC
Après calcul : la borne inférieure est de : 35 792 376,23 F CFA TTC
seuil de tolérance : 34 002 757,42 F CFA TTC

N° d'ordre	Soumissionnaires	Monnaie	Montant à l'ouverture	Montant en F CFA TTC corrigé	Observations
1	A-D-S SARL	FCFA TTC	35 866 100	36 456 100	Conforme Erreur de calcul : les services connexes sont facturés à un montant de 590 000 mais n'ont pas été pris en compte dans l'offre financière
2	K.T.M	FCFA TTC	32 863 000	32 863 000	Conforme Offre anormalement basse
3	BUSIA TECH BP	FCFA TTC	41 654 000	41 654 000	Conforme
4	ALL EQUIPEMENTS SARL	FCFA TTC	34 428 860	34 428 860	Conforme Offre comprise dans le seuil de tolérance Confirmation des prix et rehaussement de la garantie de bonne exécution à 35 %
5	SAHA EQUIPEMENT	FCFA TTC	35 105 000	35 105 000	Conforme Offre comprise dans le seuil de tolérance Confirmation des prix et rehaussement de la garantie de bonne exécution à 35 %
6	DOUM COMPUTER SARL	FCFA HTVA	36 750 00	43 365 000	Conforme
7	MS- AUDIO VISUEL	FCFA HT	36 580 000	43 164 400	Conforme
8	DATAKEYS TECHNOLOGIES	FCFA TTC	39 037 940	37 866 802	Conforme
9	ESOFT BF	FCFA TTC	34 196 400	34 196 400	Conforme Offre comprise dans le seuil de tolérance Confirmation des prix et rehaussement de la garantie de bonne exécution à 35 %
10	HI TECH	FCFA HTVA	32 300 000	38 114 000	Conforme
11	PROTECH SARL	FCFA TTC	37 597 160	37 597 160	Conforme
12	OKAMAF BURKINA	FCFA TTC	40 946 000	41 465 200	Conforme Erreur de calcul : les services connexes sont facturés à un montant de 519 200 mais n'ont pas été pris en compte dans l'offre financière
13	KITECH ET CO INNOVATION	FCFA TTC	34 633 000	34 957 500	Conforme Erreur de calcul : les services connexes sont facturés à un montant de 324 500 mais n'ont pas été pris en compte dans l'offre financière Offre comprise dans le seuil de tolérance Confirmation des prix et rehaussement de la garantie de bonne exécution à 35 %
14	SLCGB	FCFA TTC	43 070 000	43 070 000	Conforme
15	PRODITEK	FCFA TTC	35 872 000	35 872 000	Conforme

Attributaire provisoire : ESOFT BF pour un montant TTC trente-quatre millions cent quatre-vingt-seize mille quatre cent (34 196 400) F CFA avec une garantie de bonne exécution de 35% et un délai d'exécution de 90 jours

Lot 4 : fourniture de surfaces Microsoft
Le Budget estimatif des acquisitions est de: 40 710 000 F CFA TTC
Après calcul : la borne inférieure est de : 32 985 733,95 F CFA TTC
seuil de tolérance : 31 336 447,25 F CFA TTC

N° d'ordre	Soumissionnaires	Monnaie	Montant à l'ouverture	Montant en F CFA TTC corrigé	Observations
1	A-D-S SARL	F CFA TTC	32 649 420	32 649 420	Conforme Offre comprise dans le seuil de tolérance Confirmation des prix et rehaussement de la garantie de bonne exécution à 35 %
2	ALL EQUIPEMENTS SARL	F CFA TTC	31 129 580	-	Non Conforme La référence proposée conduit à un produit ne couvrant pas la technologie Micro-localisation Glonass / GPS comme exigé dans le DAO
3	ETS. OKIF	F CFA HTVA	26 795 000	31 618 100	Conforme Offre comprise dans le seuil de tolérance Confirmation des prix et rehaussement de la garantie de bonne exécution à 35 %
4	MS- AUDIO VISUEL	F CFA HTVA	32 453 000	38 294 540	Conforme
5	LKD EMPIRE SARL	F CFA HTVA	29 957 500	35 349 850	Conforme
6	DATAKEYS TECHNOLOGIES	F CFA TTC	36 069 060	-	Non Conforme La référence proposée conduit à un produit ne couvrant pas la technologie Micro-localisation Glonass / GPS comme exigé dans le DAO La référence proposée conduit à un produit ne disposant pas d'emplacement Nano SIM
7	ESOFT BF	F CFA TTC	33 925 000	33 925 000	Conforme
8	HI TECH	F CFA HTVA	29 325 000	34 603 500	Conforme
9	IT PROJET	F CFA TTC	32 568 000	32 568 000	Conforme Offre comprise dans le seuil de tolérance Confirmation des prix et rehaussement de la garantie de bonne exécution à 35 %
10	OKAMAF BURKINA	F CFA TTC	39 488 700	39 488 700	Conforme
11	KITECH ET CO INNOVATION	F CFA TTC	35 960 500	-	Non Conforme La référence proposée conduit à un produit ne disposant pas d'emplacement Nano SIM

12	SLCGB	F CFA TTC	39 081 600	39 081 600	Conforme
13	MAYSSANE SERVICES	F CFA TTC	43 966 800	43 966 800	Conforme
14	PRODITEK	F CFA TTC	33 925 000	33 925 000	Conforme
Attributaire provisoire : ETS. OKIF pour un montant H TVA de vingt-six millions sept cent quatre-vingt-quinze mille (26 795 000) F CFA avec une garantie de bonne exécution de 35% et un délai d'exécution de 90 jours					
Lot 5 : fourniture de Terminal Smart Portable (TSP) Le Budget estimatif des acquisitions est de : 44 604 000 F CFA TTC Après calcul : la borne inférieure est de : 35 050 157,32 F CFA TTC seuil de tolérance : 33 297 649,45 F CFA TTC					
N° d'ordre	Soumissionnaires	Monnaie	Montant à l'ouverture	Montant en F CFA TTC corrigé	Observations
1	A-D-S SARL	FCFA TTC	35 621 250	35 621 250	Conforme
2	B.K.A TECHNOLOGIE	FCFA HTVA	30 000 000	35 400 000	Conforme
3	ESSCI	FCFA HTVA	28 125 000	-	Non Conforme N'a pas fourni d'agrement
4	DATAKEYS TECHNOLOGIES	FCFA TTC	37 612 875	36 484 165	Conforme Rabais de 3% soit une diminution de 1 128 375 F CFA TTC de l'offre financière
5	ESOFT BF	FCFA TTC	33 630 000	33 630 000	Conforme
6	HI TECH	FCFA HTVA	32 130 000	37 913 400	Conforme
7	ADV TECHNOLOGIES	FCFA TTC	37 992 165	37 992 165	Conforme
8	EYAMAU SERVICES	FCFA HTVA	28 200 000	33 276 000	Conforme
9	OKAMAF BURKINA	FCFA TTC	37 612 500	37 612 500	Conforme
10	MAYSSANE SERVICES	FCFA TTC	38 055 000	38 055 000	Conforme
11	PRODITEK	FCFA TTC	35 842 500	35 842 500	Conforme
Attributaire provisoire : ESOFT BF pour un montant TTC de trente-trois millions six cent trente mille (33 630 000) F CFA avec une garantie de bonne exécution de 35% et un délai d'exécution de 90 jours					

INFORMATION IMPORTANTE

Seule la version des quotidiens disponible sur le site web de la DGCMEF est officielle et authentique. Toute autre copie ou diffusion en dehors de cette plateforme n'a aucune valeur légale.

<http://www.dgcmef.gov.bf>



RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

DEMANDE DE PRIX DE CLIENTELE N° DPX N°2026- 20/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRCP du 30/06/2026, entretien et la réparation de matériels roulant et la fourniture de pièces de rechange au profit du CHR de Dédougou. FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, gestion 2026
PUBLICATION DE L'AVIS : N°4435 du jeudi 02 juillet 2026, page 38 ; DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 13 juillet 2026
NOMBRE DE PLIS RECUS : deux (02)

N°	Soumissionnaires	Montant HTVA		Montant TTC		Observations
		Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
01	GARAGE ZOUNGRANA	-	-	14 396 118	-	Conforme, 2 ^{ème}
02	GARAGE DE L'ESPOIR BITIE Issa	-	-	14 172 036	-	Conforme, 1 ^{er}
Attributaire		Le GARAGE DE L'ESPOIR BITIE Issa, est déclaré attributaire, avec une somme totale des prix unitaires de quatorze millions cent soixante-douze mille trente-six (14 172 036) FCFA TTC. Le délai d'exécution sera fonction de la commande(				

UNIVERSITE NAZI BONI

Appel d'Offres Ouvert N° 2026-001/MESRI/SG/UNB/PRCP du 06/07/2026 pour l'acquisition des équipements des ateliers de l'Université Nazi BONI
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 4416 du vendredi 05 juin 2026page 54
Convocation CAM : Lettre n° 2026-/MESRI/SG/UNB/P/PRCP - Dépouillement et délibération : 06/07/2026
Nombre d'offre reçue : 06 - Financement : Budget de l'UNB, exercice 2026

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations	Rang
Acquisition des équipements des ateliers de l'Université Nazi BONI						
E = 100 000 000 P = 34 733 862 M = 94 733 862 85%*M = 80 523 783 Seuil de tolérance : 76 497 594						
SLCGB	68 750 000 HT	81 125 000 TTC	68 750 000 HT	81 125 000 TTC	Conforme	3 ^è
GROUPEMENT IMPERIUM GROUP INTERNATIONAL/NOVIS INTERNATIONAL		81 030 600 TTC	68 670 000 HT	81 030 600 TTC	Conforme	2 ^è
ETB		93 338 000 TTC	77 052 050 HT	90 921 419 TTC	Conforme Discordance entre les montants en lettres et en chiffres : -item5 : quatre cent cinq en lettres et 450 000 en chiffres. -item20 : deux cent en lettres et 200 000 en chiffres. Variation : -2.5%	4 ^è
ENTREPRISE BAZIEMO YACOUBA GARAGE ZOUNGRANA	79 280 000 HT		78 880 400 HT	93 078 872 TTC	Conforme 5 ^è - Discordance entre les montants en lettres et en chiffres : item1 : un million deux cent en lettres et 1 200 000 en chiffres Variation :- 0.5%	5 ^è
KCD	80 084 700 HT	94 499 946 TTC	80 084 700 HT	94 499 946 TTC	Conforme	6 ^è
BELIMEX SARL		80 352 100 TTC		80 352 100 TTC	Conforme Attribué en application du seuil de tolérance.	1 ^{er}

ATTRIBUTAIRE :	BELIMEX SARL , attributaire du marché pour l'acquisition des équipements des ateliers de l'Université Nazi BONI, pour un montant de quatre-vingt millions trois cent cinquante-deux mille cent (80 352 100) F CFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours , valable pour l'année budgétaire 2026..				

REGION DES KOULSE

DEMANDE DE PRIX POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE VINGT CINQ (25) BOUTIQUES AU GRAND MARCHE DE KONGOUSSI.

Avis de Demande de Prix N° 2026-003/RKLS/PBAM/C-KGS/M/PRCP DU 03 JUIN 2026

Financement : Budget Communal (Fonds PREGOLS), Gestion 2026 - Date de dépouillement : 15 juin 2026

Nombre d'offre achetées : sept (07) - Nombre d'offre reçues dans les délais : sept (07)

Nombre d'offre reçues hors délais : (00) - Date et numéro de publication de la revue : N°4416 du vendredi 05 juin 2026

Lot unique :

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		Rang	OBSERVATION
	HT	TTC	HT	TTC		
AST, arrivée le 15/06/2026 à 7h 42 mN	33 262 500	39 249 750 avec rabais de 2% sur le montant TTC				Non conforme : ☐ 03 personnes déclarées non conforme à la catégorie d'agrément fourni B4 ; ☐ Incohérence entre date d'obtention du diplôme (2017) et années d'expérience (2013) du poste du charpentier (chef charpentier) ; ☐ La Discordance du numéro RCCM sur les pièces (2014) et (2013) ; ☐ Le formulaire de la liste du personnel non conforme au modèle du présent dossier ; ☐ L'organigramme du chantier non conforme au dossier ; ☐ Programme d'exécution des travaux fourni non conforme au modèle du dossier ; ☐ Liste du matériel non conforme au modèle du dossier ; ☐ Calendrier de mobilisation non conforme ; ☐ Les CV du personnels clé non actualisés, signé avant la date de publication de l'avis de DDP ; ☐ La non concordance du nombre d'année faites en tant que chef de chantier et l'année d'obtention du diplôme de KAZIENGA Alfred ; ☐ Date d'obtention du diplôme de SITELE Olivier en tant que chauffeur est non conforme à son nombre d'année d'expérience avec l'entreprise GERICO-BTP ; ☐ Nom de l'entreprise non harmonisé ; ☐ RCCM non actualisés ; ☐ L'absence de la fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre ; ☐ Nombre d'année (2013) en tant que charpentier est non conforme à la date d'établissement du diplôme (2017) de SAWADOGO Bassirou avec l'entreprise GERICO-BTP ;
2SN-BTP, arrivée le 15/06/2026 à 7h 43 mN	40 183 950		40 183 950			Conforme
ESWF, arrivée le 15/06/2026 à 7h 43 mN		45 260 729	38 356 550	45 260 729		Conforme
ESSF, arrivée le 15/06/2026 à 7h 57 mN		37 366 942				Non conforme : ☐ L'objet sur l'autorisation d'obtenir des références bancaires est non conforme au dossier de demande de prix N°2026-002/RKLS/PBAM/CKGS/PM/PRCP du 27 avril 2026 pour les travaux de construction d'infrastructures sanitaires (lot3) ; ☐ Absence de signature, date de remise et numéro de l'avis erroné sur le formulaire de renseignement sur le candidat ; ☐ Liste et composition des équipes sur chantier non conforme au modèle de dossier ; ☐ Le canevas de fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre non conforme à celui du dossier ; ☐ Absence des documents d'identité de tout le personnel ; ☐ Incohérence de qualification professionnelle du personnel au point 7 non conforme aux attestations de travail fournies ; ☐ Absence d'assurance et de visite technique des matériels roulants ;

					☐ Cartes grises fournies non authentiques ; ☐ Méthodologie non conforme à l'objet du dossier ; ☐ Planning d'approvisionnement non conforme au modèle de dossier ; ☐ Programme d'exécution des travaux par poste de travaux) non conforme au modèle du dossier ☐ Absence de CCTP conformément au dossier.
CONSTRUI TECH ET ASSAINISSEMENT, arrivée le 15/06/2026 à 8h 04 mN	41 268 850				Non conforme : ☐ Absence de distance entre la localisation de l'emprunt de type de matériaux et le chantier sur Fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre ; ☐ Date d'obtention du diplôme de TRAORE Tamou non conforme au poste de chef maçon occupé à SOCAV/BTP/SARL de 2015 à 2018 ; ☐ Date d'obtention du diplôme de TANKOANO Diakpandia (2019) non conforme à l'année d'exercice (2015 à 2018) à SOCAV/BTP ; ☐ CCTP non fourni ; ☐ Absence de planning d'approvisionnement.
ECOSAD, arrivée le 15/06/2026 à 8h 27 mN		45 571 910			Non conforme : ☐ Fiche de renseignement sur le candidat absence de date de remise de l'offre de l'objet du dossier ; ☐ Méthodologie non conforme au dossier (cadre de devis quantitatif et l'objet des travaux) ☐ Planning d'exécution non conforme au canevas du dossier ; ☐ Planning d'approvisionnement non conforme au canevas du modèle du dossier ; ☐ Liste de matériel affectés sur le chantier non conforme au modèle du dossier ; ☐ Incohérence du numéro d'immatriculation de la camionnette PICK UP TOYOTA mise à disposition ; ☐ Incohérence des dates d'établissement de la facture des lots du matériel y compris l'absence de la capacité du polytank ; ☐ Facture N°0015/2019 non actualisées (lot de petit matériels non renouvelés) ; ☐ Liste de personnel non conforme au modèle du dossier ; ☐ Canevas du CV fourni non conforme au modèle du dossier ☐ Incohérence entre l'année d'obtention (2017) de diplôme du conducteur des travaux et l'année d'expérience au niveau de l'entreprise ERK (2013) ; chef de chantier (2018) et l'année d'expérience dans l'entreprise ERK (2011) ; ☐ Absence d'identité de tout le personnel ; ☐ Absence de signature sur le plan d'hygiène sécurité et environnement ; ☐ Absence du CCTP et du planning de la liste des équipes sur chantier.
A.C.B, arrivée le 15/06/2026 à 8h 33 mn		44 846 602	38 005 595	44 846 602	Conforme
Attributaires provisoires	Lot unique : A.C.B pour des travaux de construction de vingt-cinq (25) boutiques au grand marché de Kongoussi d'un montant de quarante-quatre millions huit cent quarante-six mille six cent deux (44 846 602) FCFA TTC soit trente-huit millions cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze 38 005 595 en HTVA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.				

DEMANDE DE PRIX POUR DES TRAVAUX DE REALISATION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI.

Avis de Demande de Prix N° 2026- 002/RKLS/PBAM/C-KGS/M/PRCP DU 27 avril 2026

Financement : Budget Communal, Gestion 2026

Date de dépouillement : 11 juin 2026

Nombres de dossiers achetés au lot n°1 : 08

Nombres de dossiers achetés au lot n°2 : 07

Nombres de dossiers achetés au lot n°3 : 05

Nombres de dossiers achetés au lot n°4 : 05

Nombres d'offres reçues au lot n°1 : 08

Nombres d'offres reçues au lot n°2 : 07

Nombres d'offres reçues au lot n°3 : 05

Nombres d'offres reçues au lot n°4 : 05

Nombres d'offres reçues hors délai : 00

Date et numéro de publication de la revue : N°4413 du mardi 02 juin 2026

N° du lot	SOUSSIONNAIRES	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		Rang	OBSERVATION
		HT	TTC	HT	TTC		

Lot 1	AST, arrivée le 10/06/2026 à 7h 30 mN	36 242 625	42 766 298	-	-	Non conforme : ☐ Méthodologie et mémoire d'exécution des travaux non conforme aux devis quantitatifs et estimatifs et non séparée pour chaque lot concerné ; ☐ Méthodologie non conforme y compris l'organigramme du chantier ; ☐ Planning d'exécution des travaux non conforme au canevas du dossier de demande de prix et le cadre de devis quantitatif ; ☐ Absence des identités du personnel ainsi que les visites techniques et assurances du matériel roulant ; ☐ Contradiction du nom de l'entreprise : sur les documents administratifs, Abdoul Services et Technologie Plus et les autres documents Abdoul Services et Technologie SARL ; ☐ Formulaire de renseignement du candidat fourni non conforme au modèle du dossier de demande de prix ; ☐ Les CV du personnels clé non actualisés, signé avant la date de publication de l'avis de DDP (09/05/2026 ; 03/05/2026 ; 15/05/2026 ; 28/04/2026 ; 05/05/2026 ; 20/05/2026) ; ☐ L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie en matière de commande publique non conforme au modèle de dossier de DDP (ancien modèle fourni) ; ☐ Calendrier de mobilisation du matériel fourni non conforme au modèle de dossier de DDP ; ☐ La liste du matériel affecté aux travaux fourni non conforme au modèle du dossier de DDP ; ☐ Absence des visites technique et assurances du matériel tel que le dossier a demandé ; ☐ La liste du personnel non conforme à la liste du personnel du dossier de DDP ; ☐ Le calendrier de mobilisation du personnel non conforme car le conducteur des travaux, chef électricien, chef charpentier ne seront pas permanent sur le chantier ; ☐ Absence des identités de tout le personnel prévu dans le dossier ; ☐ Absence de signature de l'impétrant ou l'intéressé sur le diplôme du conducteur des travaux et charpentier ; ☐ Les expériences professionnelles du personnel du lot1 correspondent aux mêmes expériences du personnels du lot2 exécuté dans la même période et qui ont occupé les mêmes postes,
-------	---------------------------------------	------------	------------	---	---	---

						même entreprise (GERICO-BTP et AST SARL) ; ☐ Absence de la fiche de provenance des matériaux à mise en œuvre ; ☐ Personnel déclaré inférieur à sa catégorie (03 personnes déclarées inférieur à son agrément de catégorie technique B4); ☐ Absence de la liste et composition des équipes sur chantier qui indique l'expérience professionnelle des principaux membres de l'encadrement de l'entreprise ; ☐ Absence d'organisation des travaux sur site. ☐ Expérience non requise du conducteur des travaux dans la firme 05 ans au lieu de 04 ans; ☐ Les expériences non requises du chef de chantier, chef maçon, chef charpentier, chef électricien et des chauffeurs dans la firme 05 ans au lieu de 04 ans ; ☐ Le premier chauffeur n'était pas chauffeur dans l'entreprise GERICO-BTP de 2013 à 2021 car il a obtenu son permis de conduire en 2019 ; ☐ Tous les CV du personnel fournis ne sont pas actualisés, établis avant la date de publication de l'avis du DDP dans la revue des marchés publics.
	SARBAT -BTP, arrivée le 11/06/2026 à 7h 30 mN	37 343 499	44 065 329	-	-	Non conforme : ☐ Incohérence de l'activité exercée sur l'attestation de situation cotisante (activité exercée : SCES RENDUS-COLLECTIVITES ET AUX MENAGES) et sur le RCCM, et l'attestation de non engagement AJE (Génie Civil, construction bâtiment route et aménagement forage); ☐ Discordance des dates de tout le personnel au sein de l'entreprise SARBAT sur les CV fournis (de 08/2025 à 12/2025) et sur les attestations de travail depuis 2025 ; ☐ Sur l'emploi tenue est contractuel pour tout le personnel fourni dans ce dossier; ☐ Absence de l'organigramme au niveau de l'organisation et gestion du chantier ; ☐ Absence de mesures environnementales et sociales au niveau de la méthodologie ; ☐ Absence de la fiche des marchés en cours d'exécution ; ☐ Absence des identités du personnel ainsi que les visites techniques et assurances du matériel roulant ; ☐ Le diplôme (B.E.P.) du chef électricien non signé ; ☐ Les expériences du conducteur des travaux, chef

							charpentier, chef électricien, du chef maçon, chef de chantier sur leur CV sont inférieures aux expériences demandées dans le dossier de demande de prix (5 ans expérience globale en travaux) ; ☐ Planning d'exécution des travaux non conforme au modèle de dossier de demande de prix ; ☐ Le personnel clé est des contractuels et non permanent
	SOGEDAF SARL; arrivée le 11/06/2026 à 7h 31 mN		41 789 612		-		Non conforme : ☐ Déclaration du soumissionnaire non signé par le soumissionnaire DARGA Hamadou Frédéric ; ☐ Le formulaire de renseignement sur le candidat non renseigné au point 7 ; ☐ Absence de signature sur le diplôme du chef maçon, chef charpentier, chef électricien ; ☐ Le diplôme du chef électricien non conforme au dossier de DDP (électricité industrielle fournie en lieu et place de l'électricité en bâtiment) ; ☐ Absence de l'attestation de mise à disposition du camion benne ; ☐ Discordance du camion benne entre la liste du matériel (12 ans /Bon ; appartenance : mise à disposition) et sur la carte grise (SOGEDAF SARL B: 2020/01/01 ; A 4352 E3 04 ; c.2 Kadiogo centre de Ouagadougou) ; ☐ Carte grise du véhicule camion benne non authentique ; ☐ Absence de signature sur l'organisation et gestion du chantier ; ☐ Planning d'exécution des travaux par poste de travaux non conforme au modèle de dossier de DDP ; ☐ Absence de la signature sur le CCTP ; ☐ Absence de la méthodologie d'exécution des travaux et le programme/calendrier de mobilisation ; ☐ Absence de l'objet sur toutes les attestations d'engagement ; ☐ Absence de la fiche des marchés en cours d'exécution.
	CONSTRUITECH ET ASSAINISSEMENT, arrivée le 11/06/2026 à 7h 40 mN	42 379 228	-	42 379 228	-	2 ^e	Conforme
	ESWF, arrivée le 11/06/2026 à 7h 48 mN		44 467 285	37 684 140	44 467 285	1 ^{er}	Conforme
	ACB, arrivée le 11/06/2026 à 8h 37 mN		45 187 797		-		Non conforme : ☐ Les CV des deux chauffeurs non fournis ;
	LOAD SERVICE SARL, arrivée le 11/06/2026 à 8h 56 mN		43 324 301				Non conforme :

							Méthodologie et mise en œuvre des travaux non conforme à l'objet du DDP lot1 et au cadre de devis quantitatif et estimatif ; Planning d'exécution des travaux non conforme au modèle du dossier de DDP Programme d'exécution des travaux par poste de travaux ; Planning d'approvisionnement non conforme au modèle de dossier de DDP ; Le CV du conducteur des travaux n'a pas été signé par l'intéressé ainsi que son attestation de disponibilité ; Absence des identités du personnel ; Diplôme du chef électricien OUEDRAOGO Nicola fourni (GENIE-ELECTRI2UE) non conforme au dossier demandé (BEP en ELECTRICITE GENERAL); Absence de la liste du matériel ; Absence de l'assurance et de la visite technique du matériel roulant ; Carte grise de la camionnette Pick UP illisible ; Fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre non conforme au modèle du dossier de DDP ; Absence de la fiche des marchés en cours d'exécution
	SOGECCOB, arrivée le 11/06/2026 à 8h 57 mN		51 431 552	43 586 061	51 431 552	3 ^e	Conforme
Lot 2	AST, arrivée le 10/06/2026 à 7h 30 mN	37 624 830	44 397 299				Non conforme : Méthodologie et mémoire d'exécution de DDP; Offre technique non séparé au point E.20.1.d Planning d'exécution des travaux non conforme au es travaux non séparés pour le lot concerné et l'organigramme fourni non conforme au personnel du chantier demandé par le canevas du dossier ainsi que les items du cadre de devis quantitatif ; Absence de la durée sur le calendrier de mobilisation du matériel, du personnel ; La liste du matériel fourni non conforme au modèle du dossier de DDP ; Discordance du nom de l'entreprise AST PLUS et AST SARL sur les papiers administratifs et sur les cv du personnel ; La liste du personnel fourni non conforme au modèle du dossier de DDP ; De janvier 2022 à nos jours, à AST SARL, le personnel fourni du lot2 ont occupé le même poste, même expérience sur les cv que le personnel du lot1; Diplôme du BEP (GENIE CIVIL/ CONSTRUCTION) du chef macon DAH Namwinso Judicaël

							est non authentique car y'a discordance entre le numéro du série N°2018-52B-000531 et l'année de session 2015 plus le PV de délibération du jury d'examen en date de 17 juillet 2015, sur le diplôme, la signature de P. Le ministre et par délégation le directeur général des examens et concours est DR PROSPER BAMBARA du 15/11/2016 car jusqu'au 15/12/2016 la signature est toujours MR RICHARD GUILLAUME TONI ; ☐ Absence des visites techniques et assurances du matériel roulant.
	CONSTRUITECH ET ASSAINISSEMENT, arrivée le 11/06/2026 à 7h 40 mN	43 231 186		43 231 186		2 ^e	Conforme
	ESPF; arrivée le 11/06/2026 à 8h 26 mN		45 366 341	38 446 052	45 366 341	1 ^{er}	Conforme
	ACB, arrivée le 11/06/2026 à 8h 37 mN		42 070 942				Non conforme : ☐ Absence de signature de l'impétrant (conducteur des travaux) sur le diplôme et 42 jours avec le présent employeur au lieu de 10 ans ; ☐ Facture N°010/2020 du 23 février 2020 de AFRIQUE carreaux SARL pour achat de matériel de chantier à l'entreprise ACB est déjà affecté au lot1 du même N° de l'avis ; ☐ Sur le CV de ZOUNDI Yacouba indique qu'il est toujours avec l'entreprise SDPS comme chef maçon et le numéro de série du diplôme est illisible ainsi que la date d'établissement ; ☐ Sur le CV de SAWADOGO Salam CAP en construction métalliques indique qu'il est toujours dans l'entreprise SDPS comme chef charpentier ; ☐ Les CV des deux (02) chauffeurs non fournis comme stipule dans le dossier (OUEDRAOGO Soumaïla et TIETGA Salifou) au point 1 à 6; ☐ Programme d'exécution des travaux par poste de travaux non conforme au devis quantitatif et l'objet de DDP; ☐ Absence du plomberie sanitaire et carrelage dans le Planning d'approvisionnement des travaux; ☐ Méthodologie fourni non conforme à l'objet de l'avis de DDP et du devis quantitatif; ☐ Absence de l'organisation des travaux sur site; ☐ La date de signature de la méthodologie est non actualisée (11 juin 2025); ☐ Absence de la fiche des marchés en cours d'exécution
	SOGEBAC, arrivée le 11/06/2026 à 8h 39 mN		42 000 000				Non conforme : ☐ Discordance du nom de l'entreprise SO GE BAC SARL sur les pièces

						administratives et sur les entêtes, les CV du personnel, les attestations de disponibilités et les formulaires (SO GE BAC); ☐ CV du personnel fourni non conforme au canevas du dossier de DDP demandé ; ☐ Absences des identités de tout le personnel fourni; ☐ Zéro expérience de tout le personnel dans la firme SO GE BAC ; ☐ Tout le personnel fourni est du personnel de l'entreprise 3MES.COM ; ☐ La liste du matériel fourni non conforme au canevas du dossier demandé ; ☐ Absence des visites techniques et assurances du matériel roulant ; ☐ Planning d'exécution des travaux fourni non conforme au modèle du dossier de DDP; ☐ Planning d'approvisionnement du chantier en matériaux en matériel et en personnel non conforme au modèle du dossier de DDP ; ☐ Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme au formulaire du dossier ; ☐ Absence de distance du chantier et la localisation de l'emprunt ou stock de type de matériaux sur la fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre ; ☐ Méthodologie d'exécution et organisation des travaux sur site non conforme à l'objet du lot2 du DDP ainsi que le cadre de devis quantitatif et estimatif ; ☐ Absence de plan de charge de l'entreprise entre la date de remise des offres et les six mois suivants.
	LOAD SERVICE SARL, arrivée le 11/06/2026 à 8h 56 mN		44 397 016			Non conforme : ☐ Méthodologie et mise en œuvre des matériaux fournis non conforme au devis quantitatif et estimatif ainsi qu'à l'objet du DDP ; ☐ Planning d'exécution des travaux fourni non conforme au canevas du DDP ; ☐ Les CV de tout le personnel fourni présentent des mêmes expériences similaires de 2021 à nos jours du lot2 correspondant à celle du lot1 et qui ont occupé les mêmes postes dans la même période ; ☐ Absence des identités du personnel ; ☐ Discordance entre le nom du propriétaire du véhicule qui est sur la carte grise (NAM Services) et sur l'attestation de disponibilité (Mme DAYAMBA Yvone) du camion benne ; ☐ Fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre non conforme car pas de précision de distance entre le chantier et le type de matériaux

							de la localisation de l'emprunt ou du stock ; ☐ Programme d'exécution des travaux par poste de travaux non conforme au canevas du dossier fourni ; ☐ Les visites techniques et assurances du matériel roulant non fournis ; ☐ CCTP fourni n'est pas celui du dossier ; ☐ Absence de la fiche des marchés en cours d'exécution ; ☐ Absence de la durée sur le planning d'approvisionnement ; ☐ Absence de nombre d'année de qualification (formation ou de spécialité reconnue) des deux (02) chauffeurs sur la liste du formulaire de qualification ; ☐ Formulaire de qualification qui indique l'expérience professionnelle des principaux membres de l'encadrement de l'entreprise non conforme au canevas du modèle de dossier ; ☐ Chauffeur 2 NAMOANO Michel est le gérant (personne habilité à la signature des documents) et en même temps le chauffeur de l'entreprise LOARD Services SARL.
	SOGECOB, arrivée le 11/06/2026 à 8h 57 mN	41 629 760	49 123 117	41 629 760	49 123 117	3 ^e	Conforme
	EC-KAGY, arrivée le 10/06/2026 à 7h 40 mN	13 379 495		13 379 495		1 ^{er}	Conforme
Lot 3	SDB SARL, arrivée le 11/06/2026 à 7h 50 mN	14 732 465	17 384 309				Non conforme : ☐ Offre technique non séparé au point E.20.1.d; ☐ L'expérience sur les cv du personnel de 2019 à nos jours au sein de l'entreprise SDB SARL avant la date de création de l'entreprise RCCM : BF-KGS-2021-M-041 du 12/04/2021 ; ☐ La liste du personnel fourni non séparée par lot concerné ; ☐ Absence de l'emploi tenu sur le cv de tout le personnel ; ☐ Les attestations de disponibilités de tout le personnel non séparé par lot ; ☐ Absence des identités du personnel au point 7 ; ☐ La liste du matériel non séparée par lot ; ☐ Les attestations de mise à disposition non séparés par lot; ☐ Organisation des travaux sur site non séparée par lot; ☐ Méthode de réalisation des travaux non conforme à l'objet du lot ainsi que son devis quantitatif ; ☐ Absence de la durée dans le programme d'approvisionnement fourni ; ☐ Planning d'exécution des travaux fourni non conforme au cadre de devis quantitatif fourni dans le dossier ;

	ESSF; arrivée le 11/06/2026 à 8h 20 mN	12 563 729	14 825 201				Non conforme : ☐ Absence de signature sur le formulaire de renseignement sur le candidat ; ☐ Liste et composition des équipes sur le chantier qui indique l'expérience professionnelle des principaux membres de l'encadrement de l'entreprise fourni et non renseigné conformément au dossier ; ☐ Programme d'exécution des travaux par poste de travaux fourni et non renseigné ; ☐ Fiche de provenance des matériaux à mettre en œuvre non conforme au devis fourni dans le dossier ; ☐ Absence des identités du personnel ; ☐ Absences des assurances et des visites techniques du matériel roulant ; ☐ Camionnette Pick up NISSAN NAVARA et camion-citerne eau SINOTRUK: les noms de l'entreprise sur leur cartes grises sont illisible ; ☐ Absence de l'organisation des travaux sur site ; ☐ La méthodologie des travaux non conforme au dossier de DDP ; ☐ CCTP fourni n'est pas celle du dossier de DDP ; ☐ Absence de la durée sur le planning d'approvisionnement et non conforme au dossier ; ☐ Planning d'exécution fourni non conforme au modèle du dossier ainsi que les devis ; ☐ Absence de la fiche des marchés en cours d'exécution
	EPW SARL, arrivée le 11/06/2026 à 8h 26 mN	14 170 621		14 170 621		2 ^e	Conforme
	ESPF, arrivée le 11/06/2026 à 8h 26 mN	14 344 193	16 926 148	14 344 193	16 926 148	3 ^e	Conforme
Lot 4	EC-KAGY, arrivée le 10/06/2026 à 7h 40 mN	12 488 947		12 488 947		2 ^e	Conforme
	SDB SARL, arrivée le 11/06/2026 à 7h 50 mN	12 141 801	14 327 325				Non conforme : ☐ Absence du personnel pour le lot4 ; ☐ Absence de la liste du personnel ainsi que la liste du matériel ; ☐ Matériel roulant et les reçus d'achat du matériel de chantier non fourni ; ☐ Absence de la durée dans le programme d'approvisionnement ; ☐ Planning d'approvisionnement fourni non conforme à l'objet du dossier et du cadre du devis quantitatif ; ☐ Méthode de réalisation des travaux non conforme à l'objet du lot4 ainsi que son cadre de devis quantitatif ; ☐ Planning d'exécution des travaux fourni non conforme au cadre du devis quantitatif :

	EPW SARL, arrivée le 11/06/2026 à 8h 26 mN	12 172 601		12 172 601		1 ^{er}	Conforme
	ESPF, arrivée le 11/06/2026 à 8h 26 mN		14 850 490	12 585 161	14 850 490	3 ^e	Conforme
	EZF SARL, arrivée le 11/06/2026 à 8h 26 mN	11 435 285					Non conforme : ☐ Dis concordance de nom du conducteur des travaux sur l'identité (BAYANE ZONGO Adama) et sur le diplôme DTS, CV, Attestation de disponibilité et de travail c'est ZONGO Adama ; ☐ Absence des identités pour le personnel du poste 7 ; ☐ Organisation des travaux sur site non conforme au personnel demandé du dossier ; ☐ Planning d'exécution fourni non conforme au canevas du dossier ainsi que le cadre du devis quantitatif ; ☐ Absence de la durée dans le planning d'approvisionnement ; ☐ Absence de signature par le soumissionnaire dans le CCTP ; ☐ Absence du nom du signataire sur la légalisation du facture N°0026/06/2023 pour achat de matériel de construction ; ☐ Absence de la liste et composition des équipes sur chantier qui indique l'expérience professionnelles des principaux membres de l'encadrement de l'entreprise ; ☐ Absence de la fiche des marchés en cours d'exécution. ☐ Attestation de mise à disposition ou attestation de location du véhicule de liaison TOYOTA RA4 non fourni.
Attributaires provisoires		Lot n°1 : ESWF pour des travaux de construction d'un dispensaire + latrine à quatre (04) postes + douche au CSPS de Mogdin au profit de la commune de Kongoussi d'un montant de trente-sept millions six cent quatre-vingt-quatre mille cent quarante (37 684 140) FCFA HTVA soit quarante-quatre millions quatre cent soixante-sept mille deux cent quatre-vingt-cinq (44 467 285) FCFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours. Lot n°2 : ESPF pour des travaux de construction d'une maternité + cuisine au CSPS de Mogdin au profit de la commune de Kongoussi d'un montant de trente-huit millions quatre cent quarante-six mille cinquante-deux (38 446 052) FCFA HTVA soit quarante-cinq millions trois cent soixante-six mille trois cent quarante un (45 366 341) FCFA TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours. Lot n°3 : EC-KAGY pour des travaux de construction d'un logement de type F3 au CSPS de Mogdin au profit de la commune de Kongoussi d'un montant de treize millions trois cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quinze (13 379 495) FCFA HTVA soit quinze millions sept cent quatre-vingt-sept mille huit cent quatre (15 887 804) FCFA en TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours. Lot n°4 : EPW SARL pour des travaux de construction d'un dépôt MEG + un abri pour accompagnant + incinérateur au CSPS de Mogdin au profit de la commune de Kongoussi d'un montant de douze millions cent soixante-douze mille six cent un (12 172 601) FCFA HTVA soit quatorze millions trois cent soixante-trois mille six cent soixante-neuf (14 363 669) FCFA en TTC avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.					

DEMANDE DE PRIX POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES EDUCATIVES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE KONGOUSSI.

N°Avis de Demande de Prix N° 2026- 001/RKLS/PBAM/M/C-KGS/PRCP DU 23 avril 2026

Financement : Budget Communal (FONDS PREGOLS), Gestion 2026 - Date de dépouillement : 11 juin 2026

Nombres d'offres reçues dans les délais (lot 1) : 04

Nombres d'offres reçues dans les délais (lot 2) : 03 (Le lot a été annulé et les offres n'ont pas été ouverts pour des raison d'omission de postes de dépense dans le devis notamment le terrassement)

Nombres d'offres reçues hors délais (lot 2) : 00

Nombres d'offres reçues hors délais (lot 2) : 00

Date et numéro de publication de la revue : N°4413 du mardi 02 juin 2026

LOT N°1

N° du lot	SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT LU		MONTANT CORRIGE		Rang	OBSERVATION
		HT	TTC	HT	TTC		

	E.S.W.F, arrivée le 11/06/2026 à 7h 40 mN	28 981 720	34 198 430	28 981 720	34 198 430	2 ^e	Conforme
Lot 1	ARC-BTP, arrivée le 11/06/2026 à 8h 09 mN	27 869 738		27 869 738			Non conforme : ☐ Formulaire de renseignement sur le candidat non conforme au DDP ; ☐ La date de création de la société est en 2021, contrairement à l'expérience du personnel au sein de l'entreprise qui est de 2020 ; ☐ Attestation de disponibilité de tout le personnel fourni sans précision de lot concerné ; ☐ Absence de signature sur les diplômes du chef de chantier, de l'électricien et du charpentier ; ☐ Disconcordance du prénom sur l'attestation de disponibilité du chauffeur N°1 (OUEDRAOGO Abdoul Aziz) et sur les autres documents tel que le permis de conduire, la CNIB (OUEDRAOGO Pingwendé Abdoul Aziz) ; ☐ Absence de CV pour le chauffeur N°2 (SAWADOGO Wahabo) ; ☐ Absence de la liste du matériel ; ☐ Attestation de mise à disposition du camion benne non conforme (fourni pour l'avis de demande de cotation en lieu et place de demande de prix) ; ☐ Absence du véhicule de liaison ; ☐ Confusion entre la méthodologie d'exécution des travaux et le programme/calendrier de mobilisation ; ☐ La méthode de réalisation n'est pas conforme à l'objet des travaux de construction d'une école de trois (03) salles de classe + bureau + magasin et équipements car à l'intérieur on trouve des travaux dans le corps d'état suivant (plomberie sanitaire) ; ☐ Planning d'exécution des travaux fourni non conforme au dossier de demande de prix; ☐ Planning d'approvisionnement du chantier non conforme au dossier de demande de prix; ☐ Absence de la fiche de provenance de matériaux à mettre en œuvre ; ☐ La liste de composition des équipes sur chantier qui indique l'expérience professionnelle des principaux membres de l'encadrement de l'entreprise non fournie ; ☐ L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie en matière de commande publique non conforme au dossier ; ☐ Absence de CCTP ; ☐ Absence de plan de charge de l'entreprise entre la date de remise des offres et les six mois suivants.
	ESSF, arrivée le 11/06/2026 à 8h 20 mN		27 173 943		27 173 943		Non conforme :

sept millions six cent trente-quatre mille quatre cent quarante-quatre (27 634 444) FCFA HTVA soit trente-deux millions six cent huit mille six cent quarante-quatre (32 608 644) FCFA TTC avec un délai d'exécution de cent-vingt (120) jours.

REGION DU SOUROU

COMMUNE DE GOSSINA

Fiche de synthèse de l'Avis à manifestation d'intérêt N°2026-01/RSRU/PNYL/ CGOS/M/SG/SMP du 27 janvier 2026 pour la constitution d'un répertoire de fournisseurs, de prestataires, de consultants à consulter, au Titre de l'Exercice Budgétaire 2026

Publication de l'avis : Quotidien N°4335 du jeudi 12 février 2026 ; page 109, date limite de dépôt des plis : 20/02/2026, date d'ouverture : 23/02/2026, Nombre de plis reçu : 60

N° D'ordre	Domaines	Soumissionnaires	N° RCCM	N° IFU	Téléphone	Observations
Acquisition de produits et consommables informatique						
1	Fournitures et Equipements	LA-SER	BF KDG 2022 A 0003	00172640 H	70290464/07558788	Retenu
2		GLOBAL VISION + Sarl	BF KDG 2016 B 223	00079160 X	78920542/76043504	Retenu
3		FOCONET BATIMENT	BF KDG 01 2025 A10 00610	00291161 U	70300927	Retenu
4		ANAI'S BUSINESS	BF KDG 2016 A 431	00085129 P	70008733/79815949	Retenu
5		EDCS	BF OUA 01 2025 B12 01836	00259535 T	75277705/70315598	Retenu
6		SOLID SERVICE	BF KDG 2021 M 062	00104426 P	70315598/78157233	Retenu
7		LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
8		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Retenu
9		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Retenu
10		Poly Services	BF KDG 2014 A 239	00058822 S	70430095/74622550	Retenu
11		FIVE WIN'D 5W SARL	BF KDG 2022 B 182	00178454 B	76740380/69148605	Retenu
12		BAKO Yiéda Multi Services	BF KDG 012023 A 1000099	00198158 M	78372435/64851077	Retenu
13		ZAMA SERVICES BUSINESS	BF KDG 2021 A 454	00166810 L	79635740/71698755	Retenu
14		E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/7 5664902	Retenu
15		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Retenu
16		AFRICA Business	BF DDG 2019 A 62	00119213 U	07847576	Retenu
17		BICT	BF DDG 01 2025 A10 00335	00294208 W	72920130/56641021	Retenu
18		LEADER COMMERCE DU FASO	BF OUA 2010 A 3821	00029785 A	78782199	Retenu
19		OUIS-INFORMATIQUE	BF DDG 2021 A 030	00152732 D	70815819/64847953	Retenu
20		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
21		ZEMBA MULTI-SERVICES	BF DDG 2021 A 019	00151811 S	73141663/68469867	Retenu
22		ARNAULD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	BF OUA 2009 A 4242	000235665 M	25457757/70241484/7 8822212	Retenu
23		BRICK'S SARL	BF OUA 01 2023 B13 12473	00212536 R	70116374/78142181	Retenu
24		E.B.I..SARL	BF OUA 2020 B5889	001395599 D	70173118/79001774/7 5011227	Retenu
25		COKAF	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/7 4522135	Retenu
26		WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Retenu
27		ENTREPRISE SAMA SOULEYMANE ET FRERES	BF TNG 01 2023 A10 00025	00214686 U	74520324/71817880	Retenu
28		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/7 8583494	Retenu
29		ECOIF	BF KDG 01 2013 M 00488	00013478 A	78880881/70803854/7 6632239	Retenu
30		E.CO.PRE.S	BF KDG 2019 A 043	00118892 J	70591850/76387424	Retenu
31		Faso Commerce et Bâtiment Sarl (FACOBAT Sarl)	BF KDG 2020 A M173	00119007 J	78880881/70803854	Retenu
32		Perfection Services et Commerce du Faso(PSCF)	BF KDG 2021 A 295	00160837 C	76065981/60190800	Retenu
33		E.CO.FASO	BF KDG 2012 A 16	00085289 J	76977586/73115500	Retenu
34		PRESCOMM Sarl	BF OUA 2019 B 8927	001280001 P	70238736/76631818	Retenu
35		ETABLISSEMENT SISSIMA	BF TGN 2023 A 35	00076558 L	70359272	Retenu
36		Maintenance Youler's Print	BF KDG 2016 A 196	0077433 W	77840928/72855032	Retenu
37		ETAF/Multi-Services	BF OUA 2018 E 5591	00108553 R	78088010/70502851/7 6767002	Retenu
38		ENTREPRISE RAMDE ET FRERES	BF TGN 2019 A 008	00123016 D	70005131/66266616	Retenu

39		TOUDA-SOMDE SERVICE	BF KDG 2018 A 27	00100956 V	70484921/66088807	Retenu
40		JEANNE INVESTISSEMENT EBEN EZER Sarl	BF KDG 01 2023 B13 00022	00195050 G	71388540/58384299	Retenu
41		NEAT PLURIEL GROUP	BF OUA 2019 B 5456	00122783 V	76616368/62430706	Retenu
42		EGBF SARL	BF KDG 2020 M 269	00138168 Y	51923131/74424444	Retenu
43		ALLIANCE BULDING Appui-Conseil	BF OUA 2020 B7292	00141538 F	25395363/71361564/7 9132580	Retenu
44		E.N.A.F	BF KDG 2009 A04	00071523 R	70755976/66904050/7 8170326	Retenu
45		ENTREPRISE WEND-PUIRE(EWP)	BF KDG 2013 M 169	00050081 G	70291529/78323200	Retenu
46		GEC-TRA Sarl	BF KDG 01 2024 B13 00160	00228198 W	70463644	Retenu
47		RSR Sarl	BF KDG 01 2024 B12 00162	00228192 V	60607637	Retenu
48		Challenge construction Sarl	BF OUA 2018 B 5870	00107458 H	78002005/76002005/7 0501515	Retenu
49		BETHESDA SERVICES	BF DDG 2009 A 049	00025215 Y	70318787/78318787/7 4864949	Retenu
50		ENTREPRISE LE PROGRES	BF DDG 2012 A 042	00039174 J	78677368/71716831/6 7886674	Retenu
51		TANK ORGANISATION'S-SARL	BF KDG 2020 B 264	00143275	55551932/71985733/6 8634451	Retenu
		LADJOU-SERVICE	BF TGN 2013 A 037	00049892 J	07355435/72667357	Retenu
52		KON WEND WAOGRE MULTI SERVICES	BF OUA 01 2022 B12 10875	00187651 X	75058235	Retenu
Acquisition de fourniture de bureau						
1		LA-SER	BF KDG 2022 A 0003	00172640 H	70290464/07558788	Retenu
2		GLOBAL VISION + Sarl	BF KDG 2016 B 223	00079160 X	78920542/76043504	Retenu
3		FOCONET BATIMENT	BF KDG 01 2025 A10 00610	00291161 U	70300927	Retenu
4		ANAI'S BUSINESS	BF KDG 2016 A 431	00085129 P	70008733/79815949	Retenu
5		EDCS	BF OUA 01 2025 B12 01836	00259535 T	75277705/70315598	Retenu
6		SOLID SERVICE	BF KDG 2021 M 062	00104426 P	70315598/78157233	Retenu
7		LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
8		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Retenu
9		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Retenu
10		Poly Services	BF KDG 2014 A 239	00058822 S	70430095/74622550	Retenu
11		FIVE WIN'D 5W SARL	BF KDG 2022 B 182	00178454 B	76740380/69148605	Retenu
12		BAKO Yiéda Multi Services	BF KDG 012023 A 1000099	00198158 M	78372435/64851077	Retenu
13		ZAMA SERVICES BUSINESS	BF KDG 2021 A 454	00166810 L	79635740/71698755	Retenu
14		E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/7 5664902	Retenu
15		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Retenu
16		AFRICA Business	BF DDG 2019 A 62	00119213 U	07847576	Retenu
17		BICT	BF DDG 01 2025 A10 00335	00294208 W	72920130/56641021	Retenu
18	Fournitures et Equipements	LEADER COMMERCE DU FASO	BF OUA 2010 A 3821	00029785 A	78782199	Retenu
19		OUIS-INFORMATIQUE	BF DDG 2021 A 030	00152732 D	70815819/64847953	Retenu
20		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
21		ADAMA TOE SERVICES	BF TGN 2019 A 012	00140655 G	70412270/75033523	Retenu
22		SOPOBAM Sarl	BF DDG 2021 B 236	00164619 N	76166208/78786480	Retenu
23		E.O.P.A.F	BF DDG 2014 A 016	00053576 V	70153781/78786480	Retenu
24		ZEMBA MULTI-SERVICES	BF DDG 2021 A 019	00151811 S	73141663/68469867	Retenu
25		ARNAULD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	BF OUA 2009 A 4242	000235665 M	25457757/70241484/7 8822212	Retenu
26		BRICK'S SARL	BF OUA 01 2023 B13 12473	00212536 R	70116374/78142181	Retenu
27		E.B.I..SARL	BF OUA 2020 B5889	001395599 D	70173118/79001774/7 5011227	Retenu
28	Fournitures et Equipements	ENTREPRISE WENDES O IMPORT-EXPORT	BF OHG 2023 A 319	00212337 E	70194471/78155319	Retenu
29		SCOOPS-W.P.C.B	RCS N°24-SC-00771 BF/RCEN/PKAD	00253579 U	78155319/70194471/7 6325029	Retenu
30		COKAF	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/7 4522135	Retenu
31		WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Retenu

32		ENTREPRISE SAMA SOULEYMANE ET FRERES	BF TNG 01 2023 A10 00025	00214686 U	74520324/71817880	Retenu
33		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/7 8583494	Retenu
34		ECOIF	BF KDG 01 2013 M 00488	00013478 A	78880881/70803854/7 6632239	Retenu
35		E.CO.PRE.S	BF KDG 2019 A 043	00118892 J	70591850/76387424	Retenu
36		Faso Commerce et Bâtiment Sarl (FACOBAT Sarl)	BF KDG 2020 A M173	00119007 J	78880881/70803854	Retenu
37		Perfection Services et Commerce du Faso(PSCF)	BF KDG 2021 A 295	00160837 C	76065981/60190800	Retenu
38		E.CO.FASO	BF KDG 2012 A 16	00085289 J	76977586/73115500	Retenu
39		PRESCOMM Sarl	BF OUA 2019 B 8927	001280001 P	70238736/76631818	Retenu
40		ETABLISSEMENT SISSIMA	BF TGN 2023 A 35	00076558 L	70359272	Retenu
41		Maintenance Youler's Print	BF KDG 2016 A 196	0077433 W	77840928/72855032	Retenu
42		JEANNE INVESTISSEMENT EBEN EZER Sarl	BF KDG 01 2023 B13 00022	00195050 G	71388540/58384299	Retenu
43		ENTREPRISE RAMDE ET FRERES	BF TGN 2019 A 008	00123016 D	70005131/66266616	Retenu
44		TOUDA-SOMDE SERVICE	BF KDG 2018 A 27	00100956 V	70484921/66088807	Retenu
45		NEAT PLURIEL GROUP	BF OUA 2019 B 5456	00122783 V	76616368/62430706	Retenu
46		EGBF SARL	BF KDG 2020 M 269	00138168 Y	51923131/74424444	Retenu
47		ALLIANCE BULDING Appui-Conseil	BF OUA 2020 B7292	00141538 F	25395363/71361564/7 9132580	Retenu
48		E.N.A.F	BF KDG 2009 A04	00071523 R	70755976/66904050/7 8170326	Retenu
49		ENTREPRISE WEND-PUIRE(EWP)	BF KDG 2013 M 169	00050081 G	70291529/78323200	Retenu
50		GEC-TRA Sarl	BF KDG 01 2024 B13 00160	00228198 W	70463644	Retenu
51		RSR Sarl	BF KDG 01 2024 B12 00162	00228192 V	60607637	Retenu
52		Challenge construction Sarl	BF OUA 2018 B 5870	00107458 H	78002005/76002005/7 0501515	Retenu
53		BETHESDA SERVICES	BF DDG 2009 A 049	00025215 Y	70318787/78318787/7 4864949	Retenu
54		ENTREPRISE LE PROGRES	BF DDG 2012 A 042	00039174 J	78677368/71716831/6 7886674	Retenu
55		TANK ORGANISATION'S-SARL	BF KDG 2020 B 264	00143275	55551932/71985733/6 8634451	Retenu
56		KON WEND WAOGRE MULTI SERVICES	BF OUA 01 2022 B12 10875	00187651 X	75058235	Retenu
57		LADJOU-SERVICE	BF TGN 2013 A 037	00049892 J	07355435/72667357	Retenu
58		ETAF/Multi-Services	BF OUA 2018 E 5591	00108553 R	78088010/70502851/7 6767002	Retenu
Acquisition de produits d'entretien						
1		LA-SER	BF KDG 2022 A 0003	00172640 H	70290464/07558788	Retenu
2		GLOBAL VISION + Sarl	BF KDG 2016 B 223	00079160 X	78920542/76043504	Retenu
3		FOCONET BATIMENT	BF KDG 01 2025 A10 00610	00291161 U	70300927	Retenu
4		ANAI'S BUSINESS	BF KDG 2016 A 431	00085129 P	70008733/79815949	Retenu
5		EDCS	BF OUA 01 2025 B12 01836	00259535 T	75277705/70315598	Retenu
6		SOLID SERVICE	BF KDG 2021 M 062	00104426 P	70315598/78157233	Retenu
7		LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
8		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Retenu
9		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Retenu
10		Poly Services	BF KDG 2014 A 239	00058822 S	70430095/74622550	Retenu
11		FIVE WIN'D 5W SARL	BF KDG 2022 B 182	00178454 B	76740380/69148605	Retenu
12		BAKO Yiéda Multi Services	BF KDG 012023 A 1000099	00198158 M	78372435/64851077	Retenu
13		ZAMA SERVICES BUSINESS	BF KDG 2021 A 454	00166810 L	79635740/71698755	Retenu
14		E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/7 5664902	Retenu
15		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Retenu
16		AFRICA Business	BF DDG 2019 A 62	00119213 U	07847576	Retenu
17		BICT	BF DDG 01 2025 A10 00335	00294208 W	72920130/56641021	Retenu
18	Fournitures et Equipements	LEADER COMMERCE DU FASO	BF OUA 2010 A 3821	00029785 A	78782199	Retenu
19		OUI-S-INFORMATIQUE	BF DDG 2021 A 030	00152732 D	70815819/64847953	Retenu

20		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
21		SOPOBAM Sarl	BF DDG 2021 B 236	00164619 N	76166208/78786480	Retenu
22		E.O.P.A.F	BF DDG 2014 A 016	00053576 V	70153781/78786480	Retenu
23		ZEMBA MULTI-SERVICES	BF DDG 2021 A 019	00151811 S	73141663/68469867	Retenu
24		ENTREPRISE WENDESIO IMPORT-EXPORT	BF OHG 2023 A 319	00212337 E	70194471/78155319	Retenu
25		SCOOPS-W.P.C.B	RCS N°24-SC-00771 BF/RCEN/PKAD	00253579 U	78155319/70194471/76325029	Retenu
26		COKAF	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/74522135	Retenu
27		WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Retenu
28		ENTREPRISE SAMA SOULEYMANE ET FRERES	BF TNG 01 2023 A10 00025	00214686 U	74520324/71817880	Retenu
29		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/78583494	Retenu
30		ECOIF	BF KDG 01 2013 M 00488	00013478 A	78880881/70803854/76632239	Retenu
31		E.CO.PRE.S	BF KDG 2019 A 043	00118892 J	70591850/76387424	Retenu
32		Faso Commerce et Bâtiment Sarl (FACOBAT Sarl)	BF KDG 2020 A M173	00119007 J	78880881/70803854	Retenu
33		Perfection Services et Commerce du Faso(PSCF)	BF KDG 2021 A 295	00160837 C	76065981/60190800	Retenu
34		E.CO.FASO	BF KDG 2012 A 16	00085289 J	76977586/73115500	Retenu
35		PRESCOMM Sarl	BF OUA 2019 B 8927	001280001 P	70238736/76631818	Retenu
36		ETABLISSEMENT SISSIMA	BF TGN 2023 A 35	00076558 L	70359272	Retenu
37		JEANNE INVESTISSEMENT EBEN EZER Sarl	BF KDG 01 2023 B13 00022	00195050 G	71388540/58384299	Retenu
38		ENTREPRISE RAMDE ET FRERES	BF TGN 2019 A 008	00123016 D	70005131/66266616	Retenu
39		TOUDA-SOMDE SERVICE	BF KDG 2018 A 27	00100956 V	70484921/66088807	Retenu
40		NEAT PLURIEL GROUP	BF OUA 2019 B 5456	00122783 V	76616368/62430706	Retenu
41		EGBF SARL	BF KDG 2020 M 269	00138168 Y	51923131/74424444	Retenu
42		ALLIANCE BULDING Appui-Conseil	BF OUA 2020 B7292	00141538 F	25395363/71361564/79132580	Retenu
43		E.N.A.F	BF KDG 2009 A04	00071523 R	70755976/66904050/78170326	Retenu
44		ENTREPRISE WEND-PUIRE(EWP)	BF KDG 2013 M 169	00050081 G	70291529/78323200	Retenu
45		GEC-TRA Sarl	BF KDG 01 2024 B13 00160	00228198 W	70463644	Retenu
46		LADJOU-SERVICE	BF TGN 2013 A 037	00049892 J	07355435/72667357	Retenu
47		RSR Sarl	BF KDG 01 2024 B12 00162	00228192 V	60607637	Retenu
48		Challenge construction Sarl	BF OUA 2018 B 5870	00107458 H	78002005/76002005/70501515	Retenu
49		BETHESDA SERVICES	BF DDG 2009 A 049	00025215 Y	70318787/78318787/74864949	Retenu
50		ENTREPRISE LE PROGRES	BF DDG 2012 A 042	00039174 J	78677368/71716831/67886674	Retenu
51		TANK ORGANISATION'S-SARL	BF KDG 2020 B 264	00143275	55551932/71985733/68634451	Retenu
52		KON WEND WAOGRE MULTI SERVICES	BF OUA 01 2022 B12 10875	00187651 X	75058235	Retenu
53		ETAF/Multi-Services	BF OUA 2018 E 5591	00108553 R	78088010/70502851/76767002	Retenu
Acquisition de matériels de protection						
1		LA-SER	BF KDG 2022 A 0003	00172640 H	70290464/07558788	Retenu
2		GLOBAL VISION + Sarl	BF KDG 2016 B 223	00079160 X	78920542/76043504	Retenu
3		FOCONET BATIMENT	BF KDG 01 2025 A10 00610	00291161 U	70300927	Retenu
4		ANAI'S BUSINESS	BF KDG 2016 A 431	00085129 P	70008733/79815949	Retenu
5		EDCS	BF OUA 01 2025 B12 01836	00259535 T	75277705/70315598	Retenu
6		SOLID SERVICE	BF KDG 2021 M 062	00104426 P	70315598/78157233	Retenu
7		LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
8		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Retenu
9		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Retenu
10		ZAMA SERVICES BUSINESS	BF KDG 2021 A 454	00166810 L	79635740/71698755	Retenu

11	Fournitures et Equipements	E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/75664902	Retenu
12		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Retenu
13		AFRICA Business	BF DDG 2019 A 62	00119213 U	07847576	Retenu
14		BICT	BF DDG 01 2025 A1000335	00294208 W	72920130/56641021	Retenu
15		LEADER COMMERCE DU FASO	BF OUA 2010 A 3821	00029785 A	78782199	Retenu
16		OUIS-INFORMATIQUE	BF DDG 2021 A 030	00152732 D	70815819/64847953	Retenu
17		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
18		SOPOBAM Sarl	BF DDG 2021 B 236	00164619 N	76166208/78786480	Retenu
19		ZEMBA MULTI-SERVICES	BF DDG 2021 A 019	00151811 S	73141663/68469867	Retenu
20		E.B.I..SARL	BF OUA 2020 B5889	001395599 D	70173118/79001774/75011227	Retenu
21		ENTREPRISE WENDES0 IMPORT-EXPORT	BF OHG 2023 A 319	00212337 E	70194471/78155319	Retenu
22		SCOOPS-W.P.C.B	RCS N°24-SC-00771 BF/RCEN/PKAD	00253579 U	78155319/70194471/76325029	Retenu
23		COKAF	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/74522135	Retenu
24		WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Retenu
25		ENTREPRISE SAMA SOULEYMANE ET FRERES	BF TNG 01 2023 A1000025	00214686 U	74520324/71817880	Retenu
26		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/78583494	Retenu
27		ECOIF	BF KDG 01 2013 M00488	00013478 A	78880881/70803854/76632239	Retenu
28		E.CO.PRE.S	BF KDG 2019 A 043	00118892 J	70591850/76387424	Retenu
29		Faso Commerce et Bâtiment Sarl (FACOBAT Sarl)	BF KDG 2020 A M173	00119007 J	78880881/70803854	Retenu
30		Perfection Services et Commerce du Faso(PSCF)	BF KDG 2021 A 295	00160837 C	76065981/60190800	Retenu
31		E.CO.FASO	BF KDG 2012 A 16	00085289 J	76977586/73115500	Retenu
32		PRESCOMM Sarl	BF OUA 2019 B 8927	001280001 P	70238736/76631818	Retenu
33		ETABLISSEMENT SISSIMA	BF TGN 2023 A 35	00076558 L	70359272	Retenu
34		JEANNE INVESTISSEMENT EBEN EZER Sarl	BF KDG 01 2023 B1300022	00195050 G	71388540/58384299	Retenu
35		ENTREPRISE RAMDE ET FRERES	BF TGN 2019 A 008	00123016 D	70005131/66266616	Retenu
36		LADJOU-SERVICE	BF TGN 2013 A 037	00049892 J	07355435/72667357	Retenu
37		ETAF/Multi-Services	BF OUA 2018 E 5591	00108553 R	78088010/70502851/76767002	Retenu
Acquisition de cartes prépayées pour communication						
1		ANAI'S BUSINESS	BF KDG 2016 A 431	00085129 P	70008733/79815949	Retenu
2		EDCS	BF OUA 01 2025 B1201836	00259535 T	75277705/70315598	Retenu
3		SOLID SERVICE	BF KDG 2021 M 062	00104426 P	70315598/78157233	Retenu
4		LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
5		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Retenu
6		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Retenu
7		ZAMA SERVICES BUSINESS	BF KDG 2021 A 454	00166810 L	79635740/71698755	Retenu
8		E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/75664902	Retenu
9		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Retenu
10		AFRICA Business	BF DDG 2019 A 62	00119213 U	07847576	Retenu
11		BICT	BF DDG 01 2025 A1000335	00294208 W	72920130/56641021	Retenu
12		LEADER COMMERCE DU FASO	BF OUA 2010 A 3821	00029785 A	78782199	Retenu
13		OUIS-INFORMATIQUE	BF DDG 2021 A 030	00152732 D	70815819/64847953	Retenu
14		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
15		SOPOBAM Sarl	BF DDG 2021 B 236	00164619 N	76166208/78786480	Retenu
16		E.O.P.A.F	BF DDG 2014 A 016	00053576 V	70153781/78786480	Retenu
17		JEANNE INVESTISSEMENT EBEN EZER Sarl	BF KDG 01 2023 B1300022	00195050 G	71388540/58384299	Retenu
18		ENTREPRISE RAMDE ET FRERES	BF TGN 2019 A 008	00123016 D	70005131/66266616	Retenu

19		ZEMBA MULTI-SERVICES	BF DDG 2021 A 019	00151811 S	73141663/68469867	Retenu
Acquisition de mobilier et matériel de bureau de la Mairie						
1		LA-SER	BF KDG 2022 A 0003	00172640 H	70290464/07558788	Retenu
2		GLOBAL VISION + Sarl	BF KDG 2016 B 223	00079160 X	78920542/76043504	Retenu
3		FOCONET BATIMENT	BF KDG 01 2025 A10 00610	00291161 U	70300927	Retenu
4		ANAI'S BUSINESS	BF KDG 2016 A 431	00085129 P	70008733/79815949	Retenu
5		EDCS	BF OUA 01 2025 B12 01836	00259535 T	75277705/70315598	Retenu
6		SOLID SERVICE	BF KDG 2021 M 062	00104426 P	70315598/78157233	Retenu
7		LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
8		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Retenu
9		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Retenu
10		Poly Services	BF KDG 2014 A 239	00058822 S	70430095/74622550	Retenu
11		FIVE WIN'D 5W SARL	BF KDG 2022 B 182	00178454 B	76740380/69148605	Retenu
12		BAKO Yiéda Multi Services	BF KDG 012023 A 1000099	00198158 M	78372435/64851077	Retenu
13		ZAMA SERVICES BUSINESS	BF KDG 2021 A 454	00166810 L	79635740/71698755	Retenu
14		E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/75664902	Retenu
15		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Retenu
16		AFRICA Business	BF DDG 2019 A 62	00119213 U	07847576	Retenu
17		BICT	BF DDG 01 2025 A10 00335	00294208 W	72920130/56641021	Retenu
18		LEADER COMMERCE DU FASO	BF OUA 2010 A 3821	00029785 A	78782199	Retenu
19		OUIS-INFORMATIQUE	BF DDG 2021 A 030	00152732 D	70815819/64847953	Retenu
20		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
21		SOPOBAM Sarl	BF DDG 2021 B 236	00164619 N	76166208/78786480	Retenu
22		E.O.P.A.F	BF DDG 2014 A 016	00053576 V	70153781/78786480	Retenu
23		ZEMBA MULTI-SERVICES	BF DDG 2021 A 019	00151811 S	73141663/68469867	Retenu
24		E.B.I..SARL	BF OUA 2020 B5889	001395599 D	70173118/79001774/75011227	Retenu
25		ENTREPRISE WENDESOR IMPORT-EXPORT	BF OHG 2023 A 319	00212337 E	70194471/78155319	Retenu
26		SCOOPS-W.P.C.B	RCS N°24-SC-00771 BF/RCEN/PKAD	00253579 U	78155319/70194471/76325029	Retenu
27		COKAF	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/74522135	Retenu
28		WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Retenu
29		ENTREPRISE SAMA SOULEYMANE ET FRERES	BF TNG 01 2023 A10 00025	00214686 U	74520324/71817880	Retenu
30		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/78583494	Retenu
31		ECOIF	BF KDG 01 2013 M 00488	00013478 A	78880881/70803854/76632239	Retenu
32		E.CO.PRE.S	BF KDG 2019 A 043	00118892 J	70591850/76387424	Retenu
33		Faso Commerce et Bâtiment Sarl (FACOBAT Sarl)	BF KDG 2020 A M173	00119007 J	78880881/70803854	Retenu
34		Perfection Services et Commerce du Faso(PSCF)	BF KDG 2021 A 295	00160837 C	76065981/60190800	Retenu
35		E.CO.FASO	BF KDG 2012 A 16	00085289 J	76977586/73115500	Retenu
36		PRESCOMM Sarl	BF OUA 2019 B 8927	001280001 P	70238736/76631818	Retenu
37		ETABLISSEMENT SISSIMA	BF TGN 2023 A 35	00076558 L	70359272	Retenu
38		JEANNE INVESTISSEMENT EBEN EZER Sarl	BF KDG 01 2023 B13 00022	00195050 G	71388540/58384299	Retenu
39		ENTREPRISE RAMDE ET FRERES	BF TGN 2019 A 008	00123016 D	70005131/66266616	Retenu
40		TOUDA-SOMDE SERVICE	BF KDG 2018 A 27	00100956 V	70484921/66088807	Retenu
41		NEAT PLURIEL GROUP	BF OUA 2019 B 5456	00122783 V	76616368/62430706	Retenu
42		EGBF SARL	BF KDG 2020 M 269	00138168 Y	51923131/74424444	Retenu
43		ALLIANCE BUILDING Appui-Conseil	BF OUA 2020 B7292	00141538 F	25395363/71361564/79132580	Retenu
44		E.N.A.F	BF KDG 2009 A04	00071523 R	70755976/66904050/78170326	Retenu
45		ENTREPRISE WEND-PUIRE(EWP)	BF KDG 2013 M 169	00050081 G	70291529/78323200	Retenu

46		GEC-TRA Sarl	BF KDG 01 2024 B13 00160	00228198 W	70463644	Retenu
47		RSR Sarl	BF KDG 01 2024 B12 00162	00228192 V	60607637	Retenu
48		Challenge construction Sarl	BF OUA 2018 B 5870	00107458 H	78002005/76002005/7 0501515	Retenu
49		BETHESDA SERVICES	BF DDG 2009 A 049	00025215 Y	70318787/78318787/7 4864949	Retenu
50		ENTREPRISE LE PROGRES	BF DDG 2012 A 042	00039174 J	78677368/71716831/6 7886674	Retenu
51		TANK ORGANISATION'S- SARL	BF KDG 2020 B 264	00143275	55551932/71985733/6 8634451	Retenu
52		KON WEND WAOGRE MULTI SERVICES	BF OUA 01 2022 B12 10875	00187651 X	75058235	Retenu
53		LADJOU-SERVICE	BF TGN 2013 A 037	00049892 J	07355435/72667357	Retenu
54		ETAF/Multi-Services	BF OUA 2018 E 5591	00108553 R	78088010/70502851/7 6767002	Retenu
Acquisition de tables banc et mobilier de bureau au profit de la CEB						
1		LA-SER	BF KDG 2022 A 0003	00172640 H	70290464/07558788	Retenu
2		GLOBAL VISION + Sarl	BF KDG 2016 B 223	00079160 X	78920542/76043504	Retenu
3		FOCONET BATIMENT	BF KDG 01 2025 A10 00610	00291161 U	70300927	Retenu
4		ANAI'S BUSINESS	BF KDG 2016 A 431	00085129 P	70008733/79815949	Retenu
5		EDCS	BF OUA 01 2025 B12 01836	00259535 T	75277705/70315598	Retenu
6		SOLID SERVICE	BF KDG 2021 M 062	00104426 P	70315598/78157233	Retenu
7		LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
8		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Retenu
9		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Retenu
10		Poly Services	BF KDG 2014 A 239	00058822 S	70430095/74622550	Retenu
11		FIVE WIN'D 5W SARL	BF KDG 2022 B 182	00178454 B	76740380/69148605	Retenu
12		BAKO Yiéda Multi Services	BF KDG 012023 A 1000099	00198158 M	78372435/64851077	Retenu
13		ZAMA SERVICES BUSINESS	BF KDG 2021 A 454	00166810 L	79635740/71698755	Retenu
14		E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/7 5664902	Retenu
15		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Retenu
16		AFRICA Business	BF DDG 2019 A 62	00119213 U	07847576	Retenu
17		BICT	BF DDG 01 2025 A10 00335	00294208 W	72920130/56641021	Retenu
18		LEADER COMMERCE DU FASO	BF OUA 2010 A 3821	00029785 A	78782199	Retenu
19		OUIS-INFORMATIQUE	BF DDG 2021 A 030	00152732 D	70815819/64847953	Retenu
20		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
21		SOPOBAM Sarl	BF DDG 2021 B 236	00164619 N	76166208/78786480	Retenu
22		E.O.P.A.F	BF DDG 2014 A 016	00053576 V	70153781/78786480	Retenu
23		ZEMBA MULTI- SERVICES	BF DDG 2021 A 019	00151811 S	73141663/68469867	Retenu
24		E.B.I..SARL	BF OUA 2020 B5889	001395599 D	70173118/79001774/7 5011227	Retenu
25		ENTREPRISE WENDES IMPORT-EXPORT	BF OHG 2023 A 319	00212337 E	70194471/78155319	Retenu
26		SCOOPS-W.P.C.B	RCS N°24-SC-00771 BF/Rcen/PKAD	00253579 U	78155319/70194471/7 6325029	Retenu
27		COKAF	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/7 4522135	Retenu
28		WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Retenu
29		ENTREPRISE SAMA SOULEYMANE ET FRERES	BF TNG 01 2023 A10 00025	00214686 U	74520324/71817880	Retenu
30		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/7 8583494	Retenu
31		ECOIF	BF KDG 01 2013 M 00488	00013478 A	78880881/70803854/7 6632239	Retenu
32		E.CO.PRE.S	BF KDG 2019 A 043	00118892 J	70591850/76387424	Retenu
33		Faso Commerce et Bâtiment Sarl (FACOBAT Sarl)	BF KDG 2020 A M173	00119007 J	78880881/70803854	Retenu
34		Perfection Services et Commerce du Faso(PSCF)	BF KDG 2021 A 295	00160837 C	76065981/60190800	Retenu
35		E.CO.FASO	BF KDG 2012 A 16	00085289 J	76977586/73115500	Retenu
36		PRESCOMM Sarl	BF OUA 2019 B 8927	001280001 P	70238736/76631818	Retenu
37		ETABLISSEMENT SISSIMA	BF TGN 2023 A 35	00076558 L	70359272	Retenu

38		JEANNE INVESTISSEMENT EBEN EZER Sarl	BF KDG 01 2023 B13 00022	00195050 G	71388540/58384299	Retenu
39		ENTREPRISE RAMDE ET FRERES	BF TGN 2019 A 008	00123016 D	70005131/66266616	Retenu
40		TOUDA-SOMDE SERVICE	BF KDG 2018 A 27	00100956 V	70484921/66088807	Retenu
Acquisition de tentes et de chaises métalliques						
1	Fournitures et Equipements	LA-SER	BF KDG 2022 A 0003	00172640 H	70290464/07558788	Retenu
2		GLOBAL VISION + Sarl	BF KDG 2016 B 223	00079160 X	78920542/76043504	Retenu
3		FOCONET BATIMENT	BF KDG 01 2025 A10 00610	00291161 U	70300927	Retenu
4		ANAI'S BUSINESS	BF KDG 2016 A 431	00085129 P	70008733/79815949	Retenu
5		EDCS	BF OUA 01 2025 B12 01836	00259535 T	75277705/70315598	Retenu
6		SOLID SERVICE	BF KDG 2021 M 062	00104426 P	70315598/78157233	Retenu
7		LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
8		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Retenu
9		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Retenu
10		ZAMA SERVICES BUSINESS	BF KDG 2021 A 454	00166810 L	79635740/71698755	Retenu
11		E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/75664902	Retenu
12		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Retenu
13		AFRICA Business	BF DDG 2019 A 62	00119213 U	07847576	Retenu
14		BICT	BF DDG 01 2025 A10 00335	00294208 W	72920130/56641021	Retenu
15		LEADER COMMERCE DU FASO	BF OUA 2010 A 3821	00029785 A	78782199	Retenu
16		OUIS-INFORMATIQUE	BF DDG 2021 A 030	00152732 D	70815819/64847953	Retenu
17		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
18		SOPOBAM Sarl	BF DDG 2021 B 236	00164619 N	76166208/78786480	Retenu
19		E.O.P.A.F	BF DDG 2014 A 016	00053576 V	70153781/78786480	Retenu
20		E.B.I..SARL	BF OUA 2020 B5889	001395599 D	70173118/79001774/75011227	Retenu
21		COKAF	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/74522135	Retenu
22		WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Retenu
23		ENTREPRISE SAMA SOULEYMANE ET FRERES	BF TNG 01 2023 A10 00025	00214686 U	74520324/71817880	Retenu
24		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/78583494	Retenu
25		ECOIF	BF KDG 01 2013 M 00488	00013478 A	78880881/70803854/76632239	Retenu
26		E.CO.PRE.S	BF KDG 2019 A 043	00118892 J	70591850/76387424	Retenu
27		Faso Commerce et Bâtiment Sarl (FACOBAT Sarl)	BF KDG 2020 A M173	00119007 J	78880881/70803854	Retenu
28		Perfection Services et Commerce du Faso(PSCF)	BF KDG 2021 A 295	00160837 C	76065981/60190800	Retenu
29		E.CO.FASO	BF KDG 2012 A 16	00085289 J	76977586/73115500	Retenu
30		PRESCOMM Sarl	BF OUA 2019 B 8927	001280001 P	70238736/76631818	Retenu
31		ETABLISSEMENT SISSIMA	BF TGN 2023 A 35	00076558 L	70359272	Retenu
32		JEANNE INVESTISSEMENT EBEN EZER Sarl	BF KDG 01 2023 B13 00022	00195050 G	71388540/58384299	Retenu
33		ENTREPRISE RAMDE ET FRERES	BF TGN 2019 A 008	00123016 D	70005131/66266616	Retenu
34		TOUDA-SOMDE SERVICE	BF KDG 2018 A 27	00100956 V	70484921/66088807	Retenu
35		NEAT PLURIEL GROUP	BF OUA 2019 B 5456	00122783 V	76616368/62430706	Retenu
36		EGBF SARL	BF KDG 2020 M 269	00138168 Y	51923131/74424444	Retenu
37		ALLIANCE BULDING Appui-Conseil	BF OUA 2020 B7292	00141538 F	25395363/71361564/79132580	Retenu
38		E.N.A.F	BF KDG 2009 A04	00071523 R	70755976/66904050/78170326	Retenu
39		ENTREPRISE WEND-PUIRE(EWP)	BF KDG 2013 M 169	00050081 G	70291529/78323200	Retenu
40		GEC-TRA Sarl	BF KDG 01 2024 B13 00160	00228198 W	70463644	Retenu
41		RSR Sarl	BF KDG 01 2024 B12 00162	00228192 V	60607637	Retenu
42		Challenge construction Sarl	BF OUA 2018 B 5870	00107458 H	78002005/76002005/70501515	Retenu

43		BETHESDA SERVICES	BF DDG 2009 A 049	00025215 Y	70318787/78318787/7 4864949	Retenu
44		ENTREPRISE LE PROGRES	BF DDG 2012 A 042	00039174 J	78677368/71716831/6 7886674	Retenu
45		TANK ORGANISATION'S- SARL	BF KDG 2020 B 264	00143275	55551932/71985733/6 8634451	Retenu
46		KON WEND WAOGRE MULTI SERVICES	BF OUA 01 2022 B12 10875	00187651 X	75058235	Retenu
47		LADJOU-SERVICE	BF TGN 2013 A 037	00049892 J	07355435/72667357	Retenu
48		ETAF/Multi-Services	BF OUA 2018 E 5591	00108553 R	78088010/70502851/7 6767002	Retenu
Maintenance et réparation de matériels informatiques						
1		ANAI'S BUSINESS	BF KDG 2016 A 431	00085129 P	70008733/79815949	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
2		EDCS	BF OUA 01 2025 B12 01836	00259535 T	75277705/70315598	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
3		SOLID SERVICE	BF KDG 2021 M 062	00104426 P	70315598/78157233	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
4		LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
5		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
6		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
7		E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/7 5664902	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
8		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
9		Poly Services	BF KDG 2014 A 239	00058822 S	70430095/74622550	Retenu
10		FIVE WIN'D 5W SARL	BF KDG 2022 B 182	00178454 B	76740380/69148605	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
11		BAKO Yiéda Multi Services	BF KDG 012023 A 1000099	00198158 M	78372435/64851077	Retenu
12		AFRICA Business	BF DDG 2019 A 62	00119213 U	07847576	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
13		BICT	BF DDG 01 2025 A10 00335	00294208 W	72920130/56641021	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
14		LEADER COMMERCE DU FASO	BF OUA 2010 A 3821	00029785 A	78782199	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
15		OUIS-INFORMATIQUE	BF DDG 2021 A 030	00152732 D	70815819/64847953	Non retenu (absence d'agrément 16technique en matière informatique)
16		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
17		ARNAULD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	BF OUA 2009 A 4242	000235665 M	25457757/70241484/7 8822212	Retenu
18		BRICK'S SARL	BF OUA 01 2023 B13 12473	00212536 R	70116374/78142181	Retenu
19		E.B.I..SARL	BF OUA 2020 B5889	001395599 D	70173118/79001774/7 5011227	Retenu
20		ECOIF	BF KDG 01 2013 M 00488	00013478 A	78880881/70803854/7 6632239	Retenu
21		E.CO.PRE.S	BF KDG 2019 A 043	00118892 J	70591850/76387424	Retenu
22		Faso Commerce et Bâtiment Sarl (FACOBAT Sarl)	BF KDG 2020 A M173	00119007 J	78880881/70803854	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
23		Perfection Services et Commerce du Faso(PSCF)	BF KDG 2021 A 295	00160837 C	76065981/60190800	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
24		E.CO.FASO	BF KDG 2012 A 16	00085289 J	76977586/73115500	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
25		PRESCOMM Sarl	BF OUA 2019 B 8927	001280001 P	70238736/76631818	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
26		ETABLISSEMENT SISSIMA	BF TGN 2023 A 35	00076558 L	70359272	Non retenu (absence d'agrément technique en matière informatique)
27		Maintenance Youler's Print	BF KDG 2016 A 196	0077433 W	77840928/72855032	Retenu

28		ETAF/Multi-Services	BF OUA 2018 E 5591	00108553 R	78088010/70502851/7 6767002	Retenu
Fourniture de pause-café et déjeuner						
1	Prestations de Services	CLARISSE GRACE DIVINE	BF TGN 2021 A 047	00164123 K	70341792	Retenu
2		LADJOU-SERVICE	BF TGN 2013 A 037	00049892 J	07355435/72667357	Retenu
3		LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
4		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Retenu
5		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Retenu
6		E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/7 5664902	Retenu
7		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Retenu
Nettoyage des locaux de la Mairie						
1		LA-SER	BF KDG 2022 A 0003	00172640 H	70290464/07558788	Retenu
2		GLOBAL VISION + Sarl	BF KDG 2016 B 223	00079160 X	78920542/76043504	Retenu
3		FOCONET BATIMENT	BF KDG 01 2025 A10 00610	00291161 U	70300927	Retenu
4		LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
5		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Retenu
6		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Retenu
7		E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/7 5664902	Retenu
8		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Retenu
9		AFRICA Business	BF DDG 2019 A 62	00119213 U	07847576	Retenu
10		BICT	BF DDG 01 2025 A10 00335	00294208 W	72920130/56641021	Retenu
11		LEADER COMMERCE DU FASO	BF OUA 2010 A 3821	00029785 A	78782199	Retenu
12		OUIS-INFORMATIQUE	BF DDG 2021 A 030	00152732 D	70815819/64847953	Retenu
13		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
14		SOPOBAM Sarl	BF DDG 2021 B 236	00164619 N	76166208/78786480	Retenu
15		E.O.P.A.F	BF DDG 2014 A 016	00053576 V	70153781/78786480	Retenu
16		COKAF	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/7 4522135	Retenu
17		WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Retenu
18		ENTREPRISE SAMA SOULEYMANE ET FRERES	BF TNG 01 2023 A10 00025	00214686 U	74520324/71817880	Retenu
19		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/7 8583494	Retenu
20		ECOIF	BF KDG 01 2013 M 00488	00013478 A	78880881/70803854/7 6632239	Retenu
21		E.CO.PRE.S	BF KDG 2019 A 043	00118892 J	70591850/76387424	Retenu
22		Faso Commerce et Bâtiment Sarl (FACOBAT Sarl)	BF KDG 2020 A M173	00119007 J	78880881/70803854	Retenu
23		Perfection Services et Commerce du Faso(PSCF)	BF KDG 2021 A 295	00160837 C	76065981/60190800	Retenu
24		E.CO.FASO	BF KDG 2012 A 16	00085289 J	76977586/73115500	Retenu
25		PRESCOMM Sarl	BF OUA 2019 B 8927	001280001 P	70238736/76631818	Retenu
26		ETABLISSEMENT SISSIMA	BF TGN 2023 A 35	00076558 L	70359272	Retenu
27		JEANNE INVESTISSEMENT EBEN EZER Sarl	BF KDG 01 2023 B13 00022	00195050 G	71388540/58384299	Retenu
28		ENTREPRISE RAMDE ET FRERES	BF TGN 2019 A 008	00123016 D	70005131/66266616	Retenu
29		NEAT PLURIEL GROUP	BF OUA 2019 B 5456	00122783 V	76616368/62430706	Retenu
30		EGBF SARL	BF KDG 2020 M 269	00138168 Y	51923131/74424444	Retenu
31		ALLIANCE BUILDING Appui-Conseil	BF OUA 2020 B7292	00141538 F	25395363/71361564/7 9132580	Retenu
32		E.N.A.F	BF KDG 2009 A04	00071523 R	70755976/66904050/7 8170326	Retenu
33		ENTREPRISE WEND-PUIRE(EWP)	BF KDG 2013 M 169	00050081 G	70291529/78323200	Retenu
34		GEC-TRA Sarl	BF KDG 01 2024 B13 00160	00228198 W	70463644	Retenu
35		RSR Sarl	BF KDG 01 2024 B12 00162	00228192 V	60607637	Retenu
36		Challenge construction Sarl	BF OUA 2018 B 5870	00107458 H	78002005/76002005/7 0501515	Retenu
37		BETHESDA SERVICES	BF DDG 2009 A 049	00025215 Y	70318787/78318787/7 4864949	Retenu

38		ENTREPRISE LE PROGRES	BF DDG 2012 A 042	00039174 J	78677368/71716831/67886674	Retenu
39		TANK ORGANISATION'S-SARL	BF KDG 2020 B 264	00143275	55551932/71985733/68634451	Retenu
40		KON WEND WAOGRE MULTI SERVICES	BF OUA 01 2022 B12 10875	00187651 X	75058235	Retenu
41		LADJOU-SERVICE	BF TGN 2013 A 037	00049892 J	07355435/72667357	Retenu
42		ETAF/Multi-Services	BF OUA 2018 E 5591	00108553 R	78088010/70502851/76767002	Retenu
Frais d'imprimés, photocopies et reliure des documents administratifs						
1	Prestations de Services	LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
2		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Retenu
3		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Retenu
4		E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/75664902	Retenu
5		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Retenu
6		BICT	BF DDG 01 2025 A10 00335	00294208 W	72920130/56641021	Retenu
7		LEADER COMMERCE DU FASO	BF OUA 2010 A 3821	00029785 A	78782199	Retenu
8		OUIS-INFORMATIQUE	BF DDG 2021 A 030	00152732 D	70815819/64847953	Retenu
9		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
10		ARNAULD BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	BF OUA 2009 A 4242	000235665 M	25457757/70241484/78822212	Retenu
11		BRICK'S SARL	BF OUA 01 2023 B13 12473	00212536 R	70116374/78142181	Retenu
12		COKAF	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/74522135	Retenu
13	WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Retenu	
14	ENTREPRISE SAMA SOULEYMANE ET FRERES	BF TNG 01 2023 A10 00025	00214686 U	74520324/71817880	Retenu	
15	LADJOU-SERVICE	BF TGN 2013 A 037	00049892 J	07355435/72667357	Retenu	
16	Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/78583494	Retenu	
Entretien des bâtiments						
1	Prestations de Services	LA-SER	BF KDG 2022 A 0003	00172640 H	70290464/07558788	Retenu
2		GLOBAL VISION + Sarl	BF KDG 2016 B 223	00079160 X	78920542/76043504	Retenu
3		FOCONET BATIMENT	BF KDG 01 2025 A10 00610	00291161 U	70300927	Retenu
4		ANAI'S BUSINESS	BF KDG 2016 A 431	00085129 P	70008733/79815949	Retenu
5		EDCS	BF OUA 01 2025 B12 01836	00259535 T	75277705/70315598	Retenu
6		SOLID SERVICE	BF KDG 2021 M 062	00104426 P	70315598/78157233	Retenu
7		LA GRACE POUR TOUS	BF KDG 2015 A 162	00067461 H	71148103/79599258	Retenu
8		S.O.W.F.S	BF KDG 01 2023 B1300542	00221588 P	55678161/75838708	Retenu
9		KENZA MULTI-SERVICES	BF KDG 2022 A 0100	00175235 C	63005864/67318422	Retenu
10		E. D. S. F	BF TGN 2019 A 038	00128560 M	70642051/78657543/75664902	Retenu
11		LYBAO-SARL	BF TGN 2020 B 007	00133860 A	72509401/56716266	Retenu
12		AFRICA Business	BF DDG 2019 A 62	00119213 U	07847576	Retenu
13		BICT	BF DDG 01 2025 A10 00335	00294208 W	72920130/56641021	Retenu
14		LEADER COMMERCE DU FASO	BF OUA 2010 A 3821	00029785 A	78782199	Retenu
15		OUIS-INFORMATIQUE	BF DDG 2021 A 030	00152732 D	70815819/64847953	Retenu
16		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
17	ADAMA TOE SERVICES	BF TGN 2019 A 012	00140655 G	70412270/75033523	Retenu	
18	SOPOBAM Sarl	BF DDG 2021 B 236	00164619 N	76166208/78786480	Retenu	
19	E.O.P.A.F	BF DDG 2014 A 016	00053576 V	70153781/78786480	Retenu	
20	E.B.I..SARL	BF OUA 2020 B5889	001395599 D	70173118/79001774/75011227	Retenu	
21	ENTREPRISE WENDESOR IMPORT-EXPORT	BF OHG 2023 A 319	00212337 E	70194471/78155319	Retenu	
22	SCOOPS-W.P.C.B	RCS N°24-SC-00771 BF/RCEN/PKAD	00253579 U	78155319/70194471/76325029	Retenu	
23	COKAF	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/74522135	Retenu	
24	WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Retenu	
25	ENTREPRISE SAMA SOULEYMANE ET FRERES	BF TNG 01 2023 A10 00025	00214686 U	74520324/71817880	Retenu	

26		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/78583494	Retenu
27		ECOIF	BF KDG 01 2013 M 00488	00013478 A	78880881/70803854/76632239	Retenu
28		E.CO.PRE.S	BF KDG 2019 A 043	00118892 J	70591850/76387424	Retenu
29		Faso Commerce et Bâtiment Sarl (FACOBAT Sarl)	BF KDG 2020 A M173	00119007 J	78880881/70803854	Retenu
30		Perfection Services et Commerce du Faso(PSCF)	BF KDG 2021 A 295	00160837 C	76065981/60190800	Retenu
31		E.CO.FASO	BF KDG 2012 A 16	00085289 J	76977586/73115500	Retenu
32		PRESCOMM Sarl	BF OUA 2019 B 8927	001280001 P	70238736/76631818	Retenu
33		ETABLISSEMENT SISSIMA	BF TGN 2023 A 35	00076558 L	70359272	Retenu
34		JEANNE INVESTISSEMENT EBEN EZER Sarl	BF KDG 01 2023 B13 00022	00195050 G	71388540/58384299	Retenu
35		ENTREPRISE RAMDE ET FRERES	BF TGN 2019 A 008	00123016 D	70005131/66266616	Retenu
36		TOUDA-SOMDE SERVICE	BF KDG 2018 A 27	00100956 V	70484921/66088807	Retenu
37		ETAF/Multi-Services	BF OUA 2018 E 5591	00108553 R	78088010/70502851/76767002	Retenu
38		LADJOU-SERVICE	BF TGN 2013 A 037	00049892 J	07355435/72667357	Retenu
39		Maintenance Youler's Print	BF KDG 2016 A 196	0077433 W	77840928/72855032	Retenu
Bâtiments (administratifs-infrastructures scolaires-sanitaires-Hangars et boutiques)						
1		NEAT PLURIEL GROUP	BF OUA 2019 B 5456	00122783 V	76616368/62430706	Retenu
2		B-CMO	BF TGN 2018 A 025	00104592 S	70716674/74950497	Retenu
3		ENTREPRISE WEND-LAMITA	BF KDG 2020 A 062	00135087 N	78857341/71844551/76014906	Retenu
4		KARAMBIRI K. SALOME CONSULTANT INDIVIDUEL	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/74522135	Non retenu (absence d'agrément technique)
5		DEYI CONSULT SERVICES	BF KDG 2022 M 127	00125922 B	70464682/01000066/78786058	Retenu
6		BETECH	BF DDG 01 2023 A 11 00204	00207685 K	63063007/57368552/67739917	Retenu
7		Building Engineer-Concept (BE-C)	BF BBD 2016 A 1156	00079850 X	76168389/78151469	Retenu
8		ADAMA TOE SERVICES Consultant Individuel	BF TGN 2019 A 012	00140655 G	70412270/75033523	Retenu
9		Entreprise Kouraogo Souleymane et Frères (EKSF)	BF TGN 2019 A 004	00116437 S	70444356/76133408	Non retenu (absence d'agrément technique)
10		EGBF SARL	BF KDG 2020 M 269	00138168 Y	51923131/74424444	Retenu
11		ECOS-AFRIQ	BF KDG 2017 B 181	00090774 R	70808108/78621014	Retenu
12		Faso Commerce et Bâtiment Sarl (FACOBAT Sarl)	BF KDG 2020 A M173	00119007 J	78880881/70803854	Retenu
13		ERO.BAT	BF KDG 2016 A 442	00085289 J	76977586/73115500	Non Retenu (agrément technique pour exercice de l'activité d'entrepreneur du bâtiment dont la validité est expirée)
14		AFRICA SERVICE ET DISTRIBUTION	BF OUA 2017 A 2782	00089106 U	76342777/78024167	Retenu
15		GLOBAL VISION + Sarl	BF KDG 2016 B 223	00079160 X	78920542/76043504	Retenu
16		SGTE	BF OUA 2022 80098	00173210 B	70708143/76357189	Retenu
17		A.A.C.M	BF DPG 2013 A 036	00054558 H	70746467	Retenu
18		E.N.A.K	BF KDG 2021 M 240	00076690 N	70765656/76242348/78771991	Retenu
19		TINGSOABA BUILDING	BF OUA 2015 A 5139	00069132 X	72401018/74737767/68411614	Retenu
20		IB'Construction BTP	BF OUA 2018 A 1446	00101424 X	71889612/76935972	Retenu
21		E.C.G. F	BF TGN 2008 A 020	00022877 W	70391285/78657579	Retenu
22		WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Retenu
23		Challenge construction Sarl	BF OUA 2018 B 5870	00107458 H	78002005/76002005/70501515	Non retenu (absence d'agrément technique)
24		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/78583494	Retenu
25		B. S. R Sarl	BF KDG 2019 A 160	00123916 W	70851514/78878819	Retenu
26		JEANNE INVESTISSEMENT EBEN EZER Sarl	BF KDG 01 2023 B13 00022	00195050 G	71388540/58384299	Retenu
27		ALLIANCE BUILDING Appui-Conseil	BF OUA 2020 B7292	00141538 F	25395363/71361564/79132580	Retenu
28		SOPOBAM Sarl	BF DDG 2021 B 236	00164619 N	76166208/78786480	Retenu

29		E.O.P.A.F	BF DDG 2014 A 016	00053576 V	70153781/78786480	Retenu
30		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Retenu
31		ETABLISSEMENT WEND WAOGO HINDI SERVICE	BF OHG 2023 A 078	00198830 K	75177294/51288769	Retenu
32		ETABLISSEMENT TEEG- WENDE OUEDRAOGO ZAKARIA & FRERES	BF OHG 2001 A 017	00006811 T	40554013/70248452	Retenu
33		SOCIETE DJIGUMDE- BTP.ALLAH DEMIIN SARL	BF OUA 01 2023 B13 16820	00219811 A	70642051/75664902	Retenu
34		LOHE CONSULT	BF DDG 2013 A029	00046309 G	70087042/75393535	Non retenu (absence d'agrément technique)
35		E.K.D.F	BF TGN 2018 A 029	00107217 L	60931516/67947326	Retenu
36		TIMB-NOOMA TRAVAUX ET SERVICES	BF KDG 2021 B 543	00170254 N	76014906/71775357/7 8216271	Retenu
37		LE GRAND S	BF KDG 2022 M 0406	00148934 V	71303367/66650033	Retenu
38		E.ZI.P/SARL	BF KDG 2018 B 129	00105058 X	76557452/78216271	Retenu
39		TOUDA-SOMDE SERVICE	BF KDG 2018 A 27	00100956 V	70484921/66088807	Retenu
40		EATM	BF KDG 2021 A 089	00154374 C	71313398/70040486	Retenu

Forages

1	Travaux	KARAMBIRI K. SALOME CONSULTANT INDIVIDUEL	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/7 4522135	Non retenu (absence d'agrément)
2		B-CMO	BF TGN 2018 A 025	00104592 S	70716674/74950497	Retenu
3		NEAT PLURIEL GROUP	BF OUA 2019 B 5456	00122783 V	76616368/62430706	Retenu
4		GLOBAL VISION + Sarl	BF KDG 2016 B 223	00079160 X	78920542/76043504	Retenu
6		ENTREPRISE WEND- LAMITA	BF KDG 2020 A 062	00135087 N	78857341/71844551/7 6014906	Retenu
7		BETECH	BF DDG 01 2023 A 11 00204	00207685 K	63063007/57368552/6 7739917	Non retenu (absence d'agrément technique)
8		Building Engineer- Concept(BE-C)	BF BBD 2016 A 1156	00079850 X	76168389/78151469	Retenu
9		IB'Construction BTP	BF OUA 2018 A 1446	00101424 X	71889612/76935972	Retenu
10		SOCIETE DJIGUMDE- BTP.ALLAH DEMIIN SARL	BF OUA 01 2023 B13 16820	00219811 A	70642051/75664902	Retenu
11		Entreprise Kouraogo Souleymane et Frères (EKSF)	BF TGN 2019 A 004	00116437 S	70444356/76133408	Retenu
12		ETS PARE GUI NOEL et FRERES	BF TGN 2007 A 026	00022959 J	70336110/78656881/7 6690337	Retenu
13		JEANNE INVESTISSEMENT EBEN EZER Sarl	BF KDG 01 2023 B13 00022	00195050 G	71388540/58384299	Retenu
14		WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Non retenu (absence d'agrément technique)
15		ALLIANCE BUILDING Appui-Conseil	BF OUA 2020 B7292	00141538 F	25395363/71361564/7 9132580	Retenu
16		Challenge construction Sarl	BF OUA 2018 B 5870	00107458 H	78002005/76002005/7 0501515	Non retenu (absence d'agrément technique)
17		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/7 8583494	Retenu
18		EGBF SARL	BF KDG 2020 M 269	00138168 Y	51923131/74424444	Retenu
19		SGTE	BF OUA 2022 80098	00173210 B	70708143/76357189	Retenu
20		TINGSOABA BUILDING	BF OUA 2015 A 5139	00069132 X	72401018/74737767/6 8411614	Non retenu (absence d'agrément technique)
20		ENTREPRISE WEND- PUIRE(EWP)	BF KDG 2013 M 169	00050081 G	70291529/78323200	Non retenu (absence d'agrément technique)
21		G.B.C.O	BF DDG 2014 A 070	00056989 K	70715824/78786463	Non retenu (absence d'agrément technique)
22		LOHE CONSULT	BF DDG 2013 A 029	00046309 G	70087042/75393535	Non retenu (absence d'agrément technique)
23		SOPOBAM Sarl	BF DDG 2021 B 236	00164619 N	76166208/78786480	Non retenu (absence d'agrément technique)
24		E.O.P.A.F	BF DDG 2014 A 016	00053576 V	70153781/78786480	Non retenu (absence d'agrément technique)
25		E.K.D.F	BF TGN 2018 A 029	00107217 L	60931516/67947326	Non retenu (absence d'agrément technique)
26		TIMB-NOOMA TRAVAUX ET SERVICES	BF KDG 2021 B 543	00170254 N	76014906/71775357/7 8216271	Retenu
27		LE GRAND S	BF KDG 2022 M 0406	00148934 V	71303367/66650033	Retenu
28		E.ZI.P/SARL	BF KDG 2018 B 129	00105058 X	76557452/78216271	Retenu
29		EATM	BF KDG 2021 A 089	00154374 C	71313398/70040486	Non retenu (absence d'agrément technique)
30		E.C.G. F	BF TGN 2008 A 020	00022877 W	70391285/78657579	Non retenu (absence d'agrément technique)

Suivi - contrôle des travaux de bâtiments (administratifs-infrastructures scolaires-sanitaires-Hangars et boutiques)						
1	Prestation intellectuelles	KARAMBIRI K. SALOME CONSULTANT INDIVIDUEL	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/74522135	Retenu
2		B-CMO	BF TGN 2018 A 025	00104592 S	70716674/74950497	Retenu
3		ECZI	BF OUA 01 2024 B13 07599	00235618 P	62611900/67195310	Retenu
4		BETECH	BF DDG 01 2023 A 11 00204	00207685 K	63063007/57368552/67739917	Retenu
5		BANGAYIRI SERVICES	BF DDG 2019 M 090	00088799 F	76956366/71156457/78778738	Retenu
6		Building Engineer-Concept(BE-C)	BF BBD 2016 A 1156	00079850 X	76168389/78151469	Retenu
7		KOMBELEMSIGRI H SERVICE BTP	BF DDG 01 A 11 00189	00206503 V	75270992/72093682	Retenu
8		IB'Construction BTP	BF OUA 2018 A 1446	00101424 X	71889612/76935972	Retenu
9		ALLIANCE BULDING Appui-Conseil	BF OUA 2020 B7292	00141538 F	25395363/71361564/79132580	Non retenu(diplôme non fourni)
10		DEYI CONSULT SERVICES	BF KDG 2022 M 127	00125922 B	70464682/01000066/78786058	Retenu
11		KIEMDE OUINIYAME CONSULTANT	BF OUA 2016 A 0164	00071087 X	71252217/76739251	Retenu
12		CONSULTANTE EN GENIE CIVIL K/Y B.E	BF KDG 2018 M 400	00044790 V	79867674/71775357	Retenu
13		KIEMDE SIR Florent	BF KDG 2017 A 431	00098421 U	71828321/78595492	Retenu
14		ADAMA TOE SERVICES Consultant Individuel	BF TGN 2019 A 012	00140655 G	70412270/75033523	Retenu
15		SOME Yinibier-consultant individuel (E.S.E.C)	BF DDG 2012 A 02	00037714 X	70294442/78655571	Retenu
16		WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Non retenu(diplôme non fourni)
17		ENTREPRISE SAMA SOULEYMANE ET FRERES	BF TNG 01 2023 A10 00025	00214686 U	74520324/71817880	Non retenu(diplôme non fourni)
18		Challenge construction Sarl	BF OUA 2018 B 5870	00107458 H	78002005/76002005/70501515	Retenu
19		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/78583494	Retenu
20		LOHE CONSULT	BF DDG 2013 A029	00046309 G	70087042/75393535	Retenu
21		TOUDA-SOMDE SERVICE	BF KDG 2018 A 27	00100956 V	70484921/66088807	Retenu
22		BETHESDA SERVICES	BF DDG 2009 A 049	00025215 Y	70318787/78318787/74864949	Non retenu(diplôme non fourni)
Suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages						
1	Prestations intellectuelles	KARAMBIRI K. SALOME CONSULTANT INDIVIDUEL	BF DDG 2018 A 110970	00107047 J	70811727/79499306/74522135	Retenu
2		B-CMO	BF TGN 2018 A 025	00104592 S	70716674/74950497	Retenu
3		ECZI	BF OUA 01 2024 B13 07599	00235618 P	62611900/67195310	Retenu
4		BETECH	BF DDG 01 2023 A 11 00204	00207685 K	63063007/57368552/67739917	Retenu
5		BANGAYIRI SERVICES	BF DDG 2019 M 090	00088799 F	76956366/71156457/78778738	Retenu
6		Building Engineer-Concept(BE-C)	BF BBD 2016 A 1156	00079850 X	76168389/78151469	Retenu
7		KOMBELEMSIGRI H SERVICE BTP	BF DDG 01 A 11 00189	00206503 V	75270992/72093682	Retenu
8		IB'Construction BTP	BF OUA 2018 A 1446	00101424 X	71889612/76935972	Retenu
9		DEYI CONSULT SERVICES	BF KDG 2022 M 127	00125922 B	70464682/01000066/78786058	Retenu
10		KIEMDE OUINIYAME CONSULTANT	BF OUA 2016 A 0164	00071087 X	71252217/76739251	Retenu
11		CONSULTANTE EN GENIE CIVIL K/Y B.E	BF KDG 2018 M 400	00044790 V	79867674/71775357	Retenu
12		KIEMDE SIR Florent	BF KDG 2017 A 431	00098421 U	71828321/78595492	Retenu
13		ADAMA TOE SERVICES Consultant Individuel	BF TGN 2019 A 012	00140655 G	70412270/75033523	Retenu
14		SOME Yinibier-consultant individuel (E.S.E.C)	BF DDG 2012 A 02	00037714 X	70294442/78655571	Retenu
15		WENDLASIDA SERVICES NEGOS	BF TGN 2016 A 049	00080614 Z	70337984/74390650	Non retenu(diplôme non fourni)
16		ENTREPRISE SAMA SOULEYMANE ET FRERES	BF TNG 01 2023 A10 00025	00214686 U	74520324/71817880	Non retenu(diplôme non fourni)
17		Challenge construction Sarl	BF OUA 2018 B 5870	00107458 H	78002005/76002005/70501515	Retenu

18		ALLIANCE BUILDING Appui-Conseil	BF OUA 2020 B7292	00141538 F	25395363/71361564/7 9132580	Non retenu (diplôme non fourni)
19		Ets SAMA et Frères	BF TGN 2007 A 012	00019922 U	20536072/70188654/7 8583494	Retenu
20		TOUDA-SOMDE SERVICE	BF KDG 2018 A 27	00100956 V	70484921/66088807	Retenu
21		LOHE CONSULT	BF DDG 2013 A029	00046309 G	70087042/75393535	Retenu

ECOLE NATIONALE DE FORMATION AGRICOLE DE MATOURKOU

COMMUNIQUE D'ANNULATION DE PROCEDURE

Le Directeur Général de l'Ecole Nationale de Formation Agricole de Matourkou (ENAFa) informe les soumissionnaires à la demande de prix N°2026-006/ENAFa/DG/PRM du 13/05/2026, publié dans la revue des marchés publics N°4411 du vendredi 29 mai et relative aux travaux d'installation d'un dispositif solaire de stockage et de distribution d'eau d'irrigation agricole au profit de l'ENAFa de Matourkou que la procédure a été déclarée infructueuse pour insuffisance du dossier technique de nature à compromettre la réalisation et la qualité des travaux. Une nouvelle procédure avec un dossier technique révisé sera relancée et les anciennes quittances d'achat du dossier seront valables pour cette nouvelle procédure.

Le Directeur Général,

Dr Issa WONNI
Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques

ECOLE NATIONALE DE FORMATION AGRICOLE DE MATOURKOU

COMMUNIQUE D'ANNULATION DE PROCÉDURE

La Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) de l'École nationale de formation agricole de Matourkou (ENAFa de Matourkou) porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à la demande de prix n°2026-006/ENAFa/DG/PRM du 13 mai 2026, publiée dans la Revue des marchés publics n°4411 du vendredi 29 mai 2026 et relative **aux travaux d'installation d'un dispositif solaire de stockage et de distribution d'eau d'irrigation agricole au profit de l'ENAFa de Matourkou**, que ladite procédure est déclarée infructueuse.

Cette décision fait suite au constat d'insuffisances du dossier technique, susceptibles de compromettre la qualité de la conception, de l'exécution et de la pérennité des ouvrages envisagés.

En conséquence, une nouvelle procédure de passation sera lancée sur la base d'un dossier technique révisé et renforcé afin de garantir une meilleure définition des besoins et une exécution conforme aux exigences techniques.

Par ailleurs, les quittances acquittées dans le cadre de la présente procédure demeurent valables et pourront être utilisées pour le retrait du dossier de la nouvelle procédure, sans frais supplémentaires.

La Personne Responsable de la Commande Publique remercie l'ensemble des soumissionnaires pour leur compréhension et les invite à prendre part à la prochaine procédure de mise en concurrence.

Le Directeur général

Dr Issa WONNI
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques



APPELS D'OFFRES

DES MINISTÈRES ET INSTITUTIONS

MAÎTRISES D'OUVRAGES DÉLÉGUÉES

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Acquisition de matériels spécifiques dans le cadre de l'organisation du symposium de sculpture sur granite de Laongo

Avis de demande de prix
N°2026-31/MCCAT/SG/DMP du 17/07/2026
Financement : Budget Etat, exercice 2026
Montant prévisionnel : vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés publié dans l'application e-burkindi en date du 03 juillet 2026.

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme dispose de fonds sur le budget de l'État, afin de financer l'acquisition de matériels spécifiques dans le cadre de l'organisation du symposium de sculpture sur granite de Laongo et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC.

La présente demande de prix est réservée. (Sans objet)

Les acquisitions se décomposent en **lot unique** : acquisition de matériels spécifiques dans le cadre de l'organisation du symposium de sculpture sur granite de Laongo

Le délai d'exécution est de **soixante (60) jours**.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au **Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 1^{er} immeuble de l'hôtel administratif du centre côté ouest, 1^{er} étage aile Est, rue de l'Europe 03 BP 7007 Ouagadougou 03 téléphone 79 48 49 05** du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au **Secrétariat de la Direction des Marchés Publics sis 1^{er} immeuble de l'hôtel administratif du centre côté ouest, 1^{er} étage aile Est, rue de l'Europe 03 BP 7007 Ouagadougou 03 téléphone : 79 48 49 05** du lundi au jeudi de 7h30 mn à 16h00 mn et le vendredi de 7h30 mn à 16h30 mn et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **trente mille (30 000) francs CFA**, à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au Ministère de l'Économie et des Finances, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant **sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA** devront parvenir ou être remises à l'adresse **Secrétariat de la DMP/MCCAT 1^{er} immeuble de l'hôtel administratif du centre côté ouest, 1^{er} étage aile Est, 03 BP 7007 Ouaga 03** avant le **30 juillet 2026 à 09 heures 00 minute T.U.** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Assane OUEDRAOGO

MINISTERE DE LA SANTE

Entretien et le nettoyage des locaux administratifs et techniques du Ministère de la Santé

**Avis de demande de prix
N°2026-0026/MS/SG/DMP**

Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère de la Santé, Exercice 2026.

1. Le Ministère de la Santé dispose de fonds sur le budget de l'État et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
 2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
 3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est :
Lot1 : Trois million cinq cent mille (3 500 000) francs CFA TTC ;
Lot2 : Quatre millions six cent mille (4 600 000) francs CFA TTC ;
Lot3 : Quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC ;
Lot4 : Quinze millions huit cent quarante-neuf mille cent cinquante-trois (15 849 153) francs CFA TTC
 4. La présente demande de prix est réservée aux micros, petites ou moyennes entreprises(être assujettis aux régimes fiscaux suivants : CME et RSI)
 5. Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Entretien et nettoyage de tous les bâtiments des services techniques sauf Tengandogo : CNLC, Centre Raoul Follereau (Dermatologie), Centre national d'appareillage orthopédique du Burkina (CNAOB), Centre national de lutte contre la tuberculose (CNLAT) ;
Lot 2 : Entretien et nettoyage de toutes les cours et alentours immédiats des bâtiments du Ministère de la Santé : Toute la grande cour de l'ex-Trypano, tous les alentours immédiats des bâtiments de la cour de l'ex-Trypano, toute la cour du domicile du chef de la délégation cubaine, toute la cour du bureau d'études et des bureaux de l'AGSP, toute la cour de la Direction de la promotion de la santé, toute la cour du PSSLS/IST et du CMLS, toute la cour de la Direction de la tutelle des hôpitaux (vers SITARAIL), toute la grande cour de la Direction de la prévention par les vaccinations(DPV) situé sur la plateforme de Tengandogo ;
Lot 3 : Entretien et nettoyage de toutes les cours et alentours immédiats des bâtiments du Ministère de la Santé : Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), Direction générale de l'accès aux produits de santé(DGAP), Programme national de lutte contre le paludisme, Direction générale de la santé publique (DGSP) + DPSP(ex DLM), Programme national de Tuberculose (PNT), Direction de la promotion de la santé, bâtiments du magasin central (DMP, DCMP, BCMP, TM, DGF), Direction de la prévention par les vaccinations (DPV), bâtiment R+3 (tout le bâtiment et sa cour) dans la cour de l'ex-Trypano.
Lot 4 : Nettoyage, ramassage des ordures entretien du paysage aménagé et taille des arbres de la cour du Ministère de la Santé.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
 6. Le délai d'exécution est de : trente (30) jours pour chaque commande.
 7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé, adresse : Avenue KUMDA YOORE; porte n°133; Ouagadougou, code postal : 03 BP 7009 Ouagadougou 03; Burkina Faso.
 8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Direction des marchés publics du Ministère de la Santé, adresse : Avenue KUMDA YOORE; porte n°133; Ouagadougou, code postal : 03 BP 7009 Ouagadougou 03; Burkina Faso et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **Dix mille (10 000) FCFA** pour les **lot 1 et lot 2** et de **Vingt mille (20 000) FCFA** pour les **lot 3 et 4** à la Régie d'Avances de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l'Economie et des Finances Tél : 25 32 46 76. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
 9. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de :
Lot1 : **Cent cinq mille (105 000) francs CFA** ;
Lot2 : **Cent trente-cinq mille (135 000) francs CFA** ;
Lot3 : **Trois cent mille (300 000) francs CFA** ;
Lot4 : **Trois cent quatre-vingt-quinze mille (395 000) francs CFA** ;devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé, avant le **30 Juillet 2026, à 09heures 00 minutes**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
- En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
10. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur des marchés publics/PI

Bila DIALGA

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

RECRUTEMENT D'UN GROUPEMENT DE CABINET OU DE BUREAU D'ETUDES POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE ARCHITECTURALE, TECHNIQUE, ÉCONOMIQUE, DE RENTABILITÉ, DE FAISABILITÉ ET D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL POUR LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE CINQ ÉTAGES AVEC SOUS-SOL, À USAGE D'HABITATION SUR LES DEUX PARCELLES VIDES DE LA CNSS À OUAGA 2000

Avis à manifestation d'intérêt
N°2026/049/CNSS/DPSG/DMP
SOURCE DE FINANCEMENT: FONDS PROPRES CNSS

Montant prévisionnel : deux cent trente-neuf millions sept cent soixante milles
(239 760 000) FCFA TTC

1. PUBLICITE

La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics de Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) exercice 2026.

2. SOURCE DE FINANCEMENT.

Caisse Nationale de Sécurité Sociale a obtenu dans le cadre de son budget exercice 2026 des fonds, afin de financer la réalisation d'une étude architecturale, technique, économique, de rentabilité, de faisabilité et d'impact environnemental et social pour la construction d'un immeuble de cinq étages avec sous-sol, à usage d'habitation, sur les deux parcelles vides de la CNSS à Ouaga 2000.

3. MONTANT PREVISIONNEL

Le montant prévisionnel est de deux cent trente-neuf millions sept cent soixante milles (239 760 000) FCFA TTC

4. Les services comprennent : la réalisation d'une étude architecturale, technique, économique, de rentabilité, de faisabilité et d'impact environnemental et social pour la construction d'un immeuble de cinq étages avec sous-sol, à usage d'habitation, sur les deux parcelles vides de la CNSS à Ouaga 2000.

5. RESERVATION.

Le présent avis à manifestations d'intérêt est réservé à « sans objet »

6. CRITERES D'EVALUATION.

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret n° 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- Être un groupement de cabinet/bureau d'études architecture et d'ingenierie disposant d'un agrément technique en architecture et en ingénierie et ayant un chef de mission inscrit à l'ordre des architectes du Burkina ;
- Avoir au moins cinq (05) ans d'expérience professionnelle dans la réalisation des missions etudes architectures et techniques de bâtiments ;
- Les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues (réalisation d'au moins deux (02) missions d'études architecturales et techniques de complexité similaire (bâtiment R+1 au moins) au cours des cinq (05) dernières années (2021 à 2025)

NB : pour les références similaires :

- Joindre obligatoirement les copies des pages de gardes et de signatures lisibles des marchés ainsi que les attestations de bonnes exécution ou rapport de validation des marchés conclut avec l'Etat ou ses démembrements.
- Joindre obligatoirement la liste des marchés exécutés sous le modèle suivant en version numérique (clé USB) :

N° ordre	Référence du marché et objet de la mission	Montant de la mission	Année du contrat	Nom du client	Contact du client

7. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

8. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

9. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous : Direction des Marchés Publics sis au rez de chaussée du bâtiment A du siège de la CNSS, non loin de la place de la nation et aux heures suivantes du lundi au jeudi de 7h 30mn à 12h 30 mn et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn et le vendredi de 7h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16h 30 mn TU.

10. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après : Direction des Marchés Publics sis rez de chaussée du bâtiment A du siège, non loin de la place de la nation au plus le tard le **04/08/2026 9 heures 00 minute TU.**

Directeur des Marchés Publics

Mohomed OUEDRAOGO



APPELS D'OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Travaux

COMMUNE DE BOROMO

Travaux de construction de quarante (40) hangars complémentaires au marché n° 2 (secteur 2) de Boromo lot 1

Avis de demande de prix
N° 2026-03/RBMH/PBL/CBRM/CCAM
Financement : PREGOLS, gestion 2026

Montant prévisionnel : quinze millions vingt-six mille cent-trente (15 026 130) FCFA HTVA et dix-sept millions sept-cent-trente mille huit-cent-trente-trois (17 730 833) FCFA TTC.

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2026, de la Commune de Boromo.
2. La Commune de Boromo lance une demande de prix ayant pour objet : Travaux de construction de quarante (40) hangars complémentaires au marché n° 2 (secteur 2) de Boromo lot 1.
3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de quinze millions vingt-six mille cent-trente (15 026 130) FCFA HTVA et dix-sept millions sept-cent-trente mille huit-cent-trente-trois (17 730 833) FCFA TTC.
4. La présente demande de prix est réservée : sans objet.
5. La commune de Boromo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de construction de quarante (40) hangars complémentaires au marché n° 2 (secteur 2) de Boromo lot 1, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.
6. La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d'exécution et de règlement des marchés publics.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable de la commande publique de la mairie de Boromo (contact : 70 93 51 22) et prendre connaissance des documents de la demande de prix au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique aux jours et heures ouvrables de service.
8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet auprès de la Présidente de la Commission Communale d'Attribution des Marchés à la mairie de Boromo ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Provinciale de Boromo. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
9. Les offres devront être remises au bureau de la personne responsable de la commande publique sis à la mairie de Boromo au plus tard le **30 juillet 2026 à 09 heures 00 minute T.U.** en un (1) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées .
10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de cinq-cent-trente-un mille neuf-cent-vingt-cinq (531 925) francs.
11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite du dépôt des offres.
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **30 juillet 2026 à 09 heures 00 minute T.U.** dans la salle de réunion de la mairie de Boromo.

La Présidente de la Commission Communale d'Attribution des Marchés

PARE/DA Sog-Byer Jacqueline
Administrateur Civil

COMMUNE DE SAMOROGOUAN

Construction d'un bâtiment annexe à la mairie (Lot 1) et la réhabilitation du bâtiment administratif (Lot 2) dans la commune de Samorogouan, Province du Kénédougou, Région du Guiriko

Avis de Demande de Prix
N° 2026-01/RGRK/PKND/C-SMRG/PRCP
Financement : Budget communal/Fonds Propres, Gestion 2026

Montant Prévisionnel :

Lot 1 : 24 152 542 francs CFA HTVA et 28 500 000 francs CFA TTC

Lot 2 : 4 830 508 francs CFA HTVA et 5 700 000 francs CFA TTC.

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics de la commune de Samorogouan, gestion 2026.
2. La commune de Samorogouan dispose de fonds propres afin de financer les travaux de construction d'un bâtiment annexe à la mairie (Lot 1) et la réhabilitation du bâtiment administratif (Lot 2) et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.
3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est : 28 983 050 FCFA HTVA et 34 200 000 FCFA TTC.
4. **La présente demande de prix est réservée aux moyennes entreprises.**
5. La commune de Samorogouan sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction d'un bâtiment annexe à la mairie (Lot 1) avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et la réhabilitation du bâtiment administratif (Lot 2) avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.
6. La passation sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d'exécution et de règlement des marchés publics.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) Tel : 67 17 27 85/52 14 45 45 et prendre connaissance des documents de la demande de prix à l'adresse mentionnée ci-dessus au bureau de la PRCP situé au bâtiment principal de la mairie de Samorogouan du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer auprès de la PRCP contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 à la Trésorerie Départementale de Samorogouan. Les paiements seront faits en numéraires.
9. Les offres devront être soumises au bureau de la PRCP situé au bâtiment principal de la mairie de Samorogouan Tel : 67 17 27 85/52 14 45 45 au plus tard **le 30 juillet 2026 à 09h00 TU** en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) Francs CFA pour le lot 2.
11. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 6 des IC et aux DPDPX.
12. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture le **30 juillet 2026 à 09h00 TU** dans la salle de réunion de la mairie de Samorogouan.

Le Président de la CCAM

COULIDIATI Banyoua

COMMUNE DE SAMOROGOUAN

Construction de logements sociaux (Lot 1) et la réhabilitation du centre d'accueil (Lot 2) dans la commune de Samorogouan, Province du Kénédougou, Région du Guiriko

Avis de Demande De Prix
N° 2026-02/RGRK/PKND/CSMRG/PRCP
Financement : Budget communal/Fonds Propres, Gestion 2026

Montant Prévisionnel :

Lot 1 : 21 393 206 francs CFA HTVA et 25 243 983 francs CFA TTC

Lot 2 : 4 025 424 francs CFA HTVA et 4 750 000 francs CFA TTC.

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics de la commune de Samorogouan, gestion 2026.
2. La commune de Samorogouan dispose de fonds propres afin de financer les travaux de construction de logements sociaux (Lot 1) et la réhabilitation du centre d'accueil (Lot 2) et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.
3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est : 25 418 630 FCFA HTVA et 29 993 983 FCFA TTC.
4. **La présente demande de prix est réservée aux moyennes entreprises.**
5. La commune de Samorogouan sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction de logements sociaux (Lot 1) avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours et la réhabilitation du centre d'accueil (Lot 2) avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.
6. La passation sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d'exécution et de règlement des marchés publics.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) Tel : 67 17 27 85/52 14 45 45 et prendre connaissance des documents de la demande de prix à l'adresse mentionnée ci-dessus au bureau de la PRCP situé au bâtiment principal de la mairie de Samorogouan du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer auprès de la PRCP contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et dix mille (10 000) francs CFA pour le lot 2 à la Trésorerie Départementale de Samorogouan. Les paiements seront faits en numéraires.
9. Les offres devront être soumises au bureau de la PRCP situé au bâtiment principal de la mairie de Samorogouan Tel : 67 17 27 85/52 14 45 45 au plus tard le **30 juillet 2026 à 09h00 TU** en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA pour le lot 1 et cent quarante mille (140 000) Francs CFA pour le lot 2.
11. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 6 des IC et aux DPDPX.
12. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture le jeudi 30 juillet 2026 à 09h00 TU dans la salle de réunion de la mairie de Samorogouan.

Le Président de la CCAM

COULIDIATI Banyoua

COMMUNE DE BITTOU

Travaux de construction d'une bibliothèque municipale au secteur n°2 de Bittou, au profit de la commune de Bittou

Avis de demande de prix
N° 2026-02/RNKB/PBLG/CBTT du 20 Mai 2026

Financement : Budget Communal (Ressources ADCT/PREGOLS), Gestion 2026

Budget prévisionnel : Vingt-un millions sept cent quatre-vingt-seize mille neuf cent soixante-huit (21 796 968) francs CFA HTVA et Vingt-cinq millions sept cent vingt mille quatre cent vingt-deux (25 720 422) francs CFA TTC.

1. Cet Avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de Passation des Marchés publics, gestion 2026 de la commune de Bittou.
2. La commune de Bittou a obtenu des fonds du Programme pour la résilience, la Gouvernance locale et les Services de base (PREGOLS) afin de financer le projet de construction d'une bibliothèque municipale et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de : **vingt-un millions sept cent quatre-vingt-seize mille neuf cent soixante-huit (21 796 968) francs CFA HTVA et vingt-cinq millions sept cent vingt mille quatre cent vingt-deux (25 720 422) francs CFA TTC.**
4. La présente demande de prix est réservée : sans objet.
5. La commune de Bittou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : **construction d'une bibliothèque municipale au secteur n°2 de Bittou, au profit de la commune de Bittou**, avec un délai d'exécution de **quatre-vingt-dix (90) jours**.
6. La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d'exécution et de règlement des marchés publics.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique, sis au siège de la Mairie de Bittou BP 02, Tél : 78_48_84_05 et prendre connaissance des documents de la demande de prix à l'adresse mentionnée ci-après : siège de la Mairie de Bittou BP 02, Tél : 78_48_84_05; tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.
8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **cinquante mille (50 000) Francs CFA** à l'adresse mentionnée ci-après : **Perception de Bittou**. La méthode de paiement sera **en espèces**.
9. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la mairie de Bittou, BP 02; Tél : 78_48_84_05 au plus tard le **30 juillet 2026 à 09 heures 00 minute T.U.**, en un (1) original et **deux (02) copies**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de **cinq cent mille (500 000) francs CFA**.
11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 16 des IC et au DPDPX.
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **30 juillet 2026 à 09 heures 00 minute T.U.** à l'adresse suivante : **salle de réunion de la mairie de Bittou**.

**Le Président de la Commission
Communale d'attribution des marchés**

Issa NARE
Médaille d'Honneur des Collectivités Locales



La célérité dans la transparence