



La revue des marchés publics



N° 4510 - Jeudi 15 octobre 2026

www.dgcmef.gov.bf

Quotidien de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers du Burkina

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

**MARCHES
PUBLICS**

La célérité dans la transparence



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
Site web : www.dgcmef.gov.bf
Site web : www.finances.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle des
Marchés Publics et des
Engagements Financiers
Alfred THIOMBIANO

Directeur de la rédaction
Kouané II DRABO
E-mail : kouane.drabo@finances.gov.bf

Rédacteur en chef
Wend-Lasida Mahamoudou DIARRA
E-mail : dgcmef@finances.gov.bf

**Conception graphique
et mise en page**
Xavier TAPSOBA
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaaga
OUEDRAOGO
Boinzemwendé Chantal
KABORE/YERBANGA
Kadiatou ZONGO/NACOULDMA

ISSN 0796 - 5923

Sommaire

RESULTATS PROVISOIRES

- *Ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées* P. 3
- *Régions* P. 46

AVIS

Ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées

- *Marchés de fournitures et services courants* P. 66
- *Marchés de travaux* P. 71
- *Marchés de prestations intellectuelles* P. 73

Régions

- *Marchés de fournitures et services courants* P. 75
- *Marchés de travaux* P. 80
- *Marchés de prestations intellectuelles* P. 87

Information importante

Seule la version des quotidiens disponible sur le site web de la DGCMEF est officielle et authentique.
Toute autre copie ou diffusion en dehors de cette plateforme n'a aucune valeur légale.

<http://www.dgcmef.gov.bf>



**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTRES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2026-011/MS/SG/CHU-B/DG/DMP DU 23 SEPTEMBRE 2026 POUR L'ACQUISITION DE CONSOMMABLES POUR LE SERVICE D'HISTO- EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO - FINANCEMENT : BUDGET DU CHU-B « EXERCICE 2026 »

DATE DE DEPOUILLEMENT : 02 octobre 2026- NOMBRE DE PLIS RECUS : 00 - NOMBRE DE LOTS : 01

REFERENCE DE LA PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien des marchés publics : N°4494 du Mercredi 23 septembre 2026

N°	Nom du soumissionnaire	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		Observations
		Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
1	--	--	--	--	--	Néant
ATTRIBUTAIRE: Lot unique: NEANT		Infructueux pour absence de plis.				

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

SYNTHESE RECTIFICATIVE SUITE A LA CORRECTION DU MONTANT EN LETTRE DE L'ATTRIBUTAIRE AU LOT 2
APPEL D'OFFRES OUVERTS N°2026-010/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 02 JUILLET 2026 POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

LOT1 : Acquisition de matériels et équipements médico-techniques pour les structures opérationnelles du CNTS

Budget prévisionnel (E) : 100 000 000 TTC ; Moyenne pondérée (M= E*0,6+P*0,4) : 92 512 655 TTC ; borne inférieure : 78 635 756 TTC ; seuil de tolérance : 74 703 969 TTC.

Soumissionnaires	Montants Lus en FCFA		Montants Corrigés en FCFA		Classement	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
KANDOR GROUP	-	85 183 000	83 050 000	85 183 000	4 ^{ème}	Conforme
FASO IMB SARL	-	81 726 800	69 260 000	81 726 800	2 ^{ème}	Conforme
SCIENCE MODERNE 24 SARL	-	79 360 900	47 255 000	55 760 900	ANORMAR LEMENT BASSE	Conforme une différence entre montant en lettre qui est de deux millions huit cent cinquante mille et montant en chiffre qui de 22 850 000 de francs CFA à l'item 2, a donné lieu à une correction de 20 000 000 de francs CFA, soit une variation de 29,73%.
KANTA GLOBAL TRADE SARL	-	87 868 334	74 464 690	87 868 334	5 ^{ème}	Conforme
ESIF MATERIEL SARL	70 875 000	83 632 500	70 875 000	83 632 500	3 ^{ème}	Conforme
GROUPEMENT SUD SARL/ZOODO BIOMEDICAL SERVICES SARL	74 500 000	-	74 500 000	87 910 000	Non classé	Non conforme -A l'item 7 la tête de soudure proposée n'est pas de type pistolet sur le prospectus. -A l'item 3 Puissance de la batterie de l'onduleur en VAH non précisée sur le prospectus pour puissance en VAH autour de 816 VAH runtime demandée
	-	75 000 013	63 559 333	75 000 013		Non conforme

JABAMIAH BIOMEDICAL					Non classé	-DPX N°2026-010/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 02 juillet 2026 et Appel d'offres ouverts N°2026-010/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 02 juillet 2026 référencés sur la lettre de soumission; - Les autorisations du fabricant non fournies
SADEC	-	81 508 500	69 075 000	81 508 500	Non classé	Non conforme Autorisation du fabricant non fournie car ayant fourni une attestation distributeur agréée de DEVEA grossiste en matériel informatique et non en matériels médico-techniques sans joindre de contrat
REA EXPRESS	80 574 006	95 077 327	80 574 006	95 077 327	6 ^{ème}	Conforme
LEBGO GROUP	-	79 722 600	78 045 000	79 722 600	1 ^{er}	Conforme
Lot 2 : Acquisition de matériels et équipements médico-techniques pour le site avancé de distribution du Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) OUAGA Budget prévisionnel (E) : 67 505 200 TTC ; Moyenne pondérée (M= E*0,6+P*0,4) : 60 423 751 TTC ; borne inférieure 51 360 188 TTC ; seuil de tolérance 48 792 179 TTC.						
Soumissionnaires	Montants Lus en FCFA		Montants Corrigés en FCFA		Classement	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
KANDOR GROUP	-	55 556 000	54 755 000	55 556 000	2 ^{ème}	Conforme
FASO IMB SARL	-	62 964 800	53 360 000	62 964 800	4 ^{ème}	Conforme
SCIENCE MODERNE 24 SARL	-	52 533 600	44 520 000	52 533 600	1 ^{er}	Conforme
GAM	57 975 000	58 047 000	57 975 000	58 047 000	Non classé	Non conforme Non-respect du modèle de la lettre d'engagement et la lettre de soumission mentionne une demande de prix n°2026-04/MS/SG/INSP/DG/DMP au lieu de l'Appel d'Offres objet de notre dossier.
ESIF MATERIEL SARL	54 850 000	64 723 000	54 850 000	64 723 000	6 ^{ème}	Conforme
GROUPEMENT SUD SARL/ZODO BIOMEDICAL SERVICES SARL	49 490 000	-	49 490 000	58 398 200	Non classé	Non conforme -A pour l'item 2 les dimensions sur le prospectus proposées est de (L x P x H) : 430 x 540 x e355 mm au lieu des dimensions demandée (L x P x H) : 366 x 430 x e257 mm et proposé au spécification techniques. Aussi le poids net sur le prospectus proposé est 45 KG au lieu de 23 KG environ demandé -A l'item 4 la capacité de stockage proposée : 528 litres au lieu de 572 litres demandé.
JABAMIAH BIOMEDICAL	-	50 628 313	42 905 350	50 628 313	Non classé	Non conforme -DPX N°2026-010/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 02 juillet 2026 et Appel d'offres ouverts N°2026-010/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 02 juillet 2026 référencés sur la lettre de soumission; - Les autorisations du fabricant non fournies
SADEC	-	69 142 100	58 595 000	69 142 100	Non classé	Non conforme - Autorisation du fabricant non fournie car ayant fourni une attestation distributeur agréée de DEVEA grossiste en matériel informatique et non en matériels médico-techniques sans joindre de contrat. -Aussi son offre financière est hors enveloppe avec un montant de 69 142 100 francs CFA
REA EXPRESS	53 417 000	63 032 060	53 417 000	63 032 060	5 ^{ème}	Conforme
SYNOVIE SARL	-	63 750 456	54 025 810	63 750 456	Non classé	Non conforme -Pour l'item 7 la longueur totale est de 212 cm proposé au lieu de 200 cm et la largeur proposé 91 cm au lieu de 90 cm ; - l'autorité contractante désigné dans la lettre d'engagement est le Ministère de la Santé au lieu du Centre National de Transfusion Sanguine(CNTS) ; -à l'item 1 au lot 2 : le poids net de la centrifugeuse proposé (Kg) : 22 au lieu de (Kg) : 5,5 à 6,6 demandé ; - à l'item 1,2,4, 5, 6, 7 et 11 au lot 2 : garanties non fournies et

						- à l'item 5 : les spécifications techniques ne sont pas conformes aux spécifications demandées.
LEBGO GROUP	-	62 017 400	56 135 000	62 017 400	3 ^{ème}	Conforme
Attributaire:	Au lot 1 : LEBGO GROUP pour un montant HTVA de soixante-dix-huit millions quarante-cinq mille (78 045 000) francs CFA et un montant TTC de soixante-dix-neuf millions sept cent vingt-deux mille six cents (79 722 600) francs CFA, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. Une augmentation des quantités de certains items a été opérée : - Plaque de groupage sanguin avec alvéole (item 5) de 4 à 8 unités ; - Soudage mobile pour poches de sang (item 7) de 8 à 12 unités. Le montant après augmentation de quantité s'élève à soixante-dix-huit millions quarante-cinq mille (78 045 000) francs CFA HTVA soit quatre-vingt-onze millions six cent vingt-deux mille six cents (91 622 600) francs CFA TTC, donc une augmentation de 14,93%. Au lot 2 : SCIENCE MODERNE 24 SARL pour un montant HTVA de quarante-quatre millions cinq cent-vingt mille (44 520 000) francs CFA soit un montant TTC de cinquante-deux millions cinq cent trente-trois mille six cents (52 533 600) francs CFA, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. Une augmentation des quantités de certains items a été opérée : - Centrifugeuse à carte gel (item 1) de 1 à 2 unités ; - Centrifugeuse à tubes de paillasse (item 2) de 1 à 2 unités ; - Plaque de groupage sanguin avec alvéole (item 9) de 3 à 5 unités ; - Plateau de prélèvement (item 10) de 2 à 5 unités. Le montant après augmentation de quantité s'élève à cinquante millions sept cent quatre-vingt mille (50 780 000) francs CFA HTVA soit cinquante-neuf millions neuf cent vingt mille quatre cents (59 920 400) francs CFA TTC, donc une augmentation de 14,06%.					

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME EDUCATIF ET D'AMELIORATION DE LA RESILIENCE (REPAIR)					
DEMANDE DE COTATIONS N° 2026-004/MEBAPLN/SG /REPAIR du 18 septembre 2026 pour l'acquisition de tentes de classes pour assurer la réponse en cas de déplacement forcés des populations au profit de ST-ESU de l'UGP REPAIR Date du dépouillement : 28/09/ 2026 ; Nombre de soumissionnaires : 04 Sources de financement : - Crédits IDA N° 7782-BF (PBA)du 05 mai 2025 ; - N°7781-BF (PBA-SML) du 05 mai 2025 ; - Crédit IDA N°7783-BF (WHR) du 05 mai 2025 ; - Don IDA N°E4430-BF (WHR) du 05 mai 2025 - Don TF N° C9797 du 05 mai 2025 Reference STEP: BF-REPAIR-570952-GO-RFQ Référence de la publication de l'avis : Quotidien n°4491 du 18/09/2026					
No.pli	Nom du Soumissionnaire	Montants lu (FCFA)	Montants corrigés (FCFA)	Observations	Rang
Lot unique : Acquisition de tentes de classes pour assurer la réponse en cas de déplacement forcés au profit de l'UGP REPAIR					
01	ADAM'S commerce et distribution 01 BP 3882 Bobo Ouagadougou 01, Tél: +226 25 30 76 33/70 24 09 74, IFU: 00000359 L/RCCM: RCCM : BF OUA 2000-A10-01544 Email: adamsCD2000@gmail.com	TTC : 230 949 600	TTC : 230 949 000 HTVA : 195 720 000	Conforme	3 ^{ème}
02	RAHIM SERVICE EVENEMENT Tél: +226 20 97 51 94/ 66 02 01 02/ 01 BP 3004 Bobo-Dioulasso 01/ Email: rahimservice01@gmail.com /RCCM : BF BBD 2017/ M1638/ IFU : 00063117J	TTC : 115 050 000	-	Non Conforme Aucune marque ni de prospectus proposés par le soumissionnaire Absence de précisions des spécifications techniques fournies	Non Classé
03	NOVIS INTERNATIONAL SA 01 BP 1565 Ouagadougou 01, Tél: +226 75 83 83 83/ 04 24 24 24, IFU: 00122848J /RCCM: BF OUA 2019 B 5492/ Email : novisinc@me.com	TTC : 174 050 000	TTC : 174 050 000 HTVA : 147 500 000	Conforme	2 ^{ème}
04	ELT PUB SARL: Tél: 78 57 14 13/ 70 55 07 89, BP: 48 KDG Burkina Faso/ IFU: 00175715 K /RCCM: BF KDG 2022 B 126 / Email : eltino.f.b@hotmail.com	TTC ; 116 230 000	TTC : 116 230 000 HTVA : 98 500 000	Conforme	1 ^{er}
Attribution	Lot Unique : Groupement ELT PUB SARL/ JEHO NISSI , pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent mille (98 500 000) FCFA HTVA , soit cent seize millions deux cent trente mille (116 230 000) FCFA TTC, pour un délai d'exécution de 60 jours.				

DEMANDE DE COTATIONS N°2026-005/MEBAPLN/SG /REPAIR du 18 septembre 2026 pour l'acquisition de kits de premier secours au profit des élèves déplacés internes dans le cadre des activités du ST-ESU
Date du dépouillement : 28/09/ 2026 ; Nombre de soumissionnaires : 08
Sources de financement :
- Crédits IDA N° 7782-BF (PBA)du 05 mai 2025 ;
- N°7781-BF (PBA-SML) du 05 mai 2025 ;
- Crédit IDA N°7783-BF (WHR) du 05 mai 2025 ;
- Don IDA N°E4430-BF (WHR) du 05 mai 2025
- Don TF N° C9797 du 05 mai 2025
Référence STEP: BF-REPAIR-570963-GO-RFQ

Référence de la publication de l'avis : Quotidien n°4491 du 18/09/2026					
N° du pli	Nom du Soumissionnaire	Montants lu (FCFA)	Montants corrigés	Observations	Rang
Lot Unique : Acquisition de kits de premier secours au profit des élèves déplacés internes dans le cadre des activités du ST-ESU					
01	MASSIF IMMO SARL BP : 10 BP 13923 Ouaga 10 ; Tél : +226 70 39 26 58 / 70 75 05 44 ; RCCM : BF OUA 01 2021 B12 02181 ; Email : massifimmo@gmail.com Site web : www.massifimmo.com	137 490 000 HTVA 162 238 200 TTC	–	<u>Non Conforme</u> Garantie de soumission non fourni	Non classé
02	NOVIS INTERNATIONAL SA BP : 01 BP 1565 Ouagadougou 01 ; Tél : +226 75 83 83 83 / 55 06 06 06 ; RCCM : BF OUA 01 2019 B13 05492 ; IFU : 00122848J ; Email : novisinc@me.com	153 390 000 HTVA 181 000 200 TTC	153 390 000 HTVA 181 000 200 TTC	<u>Conforme</u>	3 ^{ème}
03	SAS Group BP : 02 BP 5128 OUAGA 02 ; Tél : +226 71 22 18 30 ; RCCM : BF OUA 2021 M 14128 ; IFU : 00169703V ; Email : salam-sawadogo@yahoo.fr	128 000 000 HTVA 151 040 000 TTC	–	<u>Non Conforme</u> <u>Natte</u> : Le prospectus proposé n'indique pas une natte tissée en double fil	Non classé
04	SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT SARL BP: 01 BP 4799 OUAGA 01; Tél : +226 70 73 19 00 / 78 89 21 56 ; RCCM : BF OUA 01 2011 B13 02426 ; IFU : 0033715B ; Email : societeglobalequipement@yahoo.fr	107 425 000 HTVA 133 808 312 TTC	107 425 000 HTVA 133 808 312 TTC	<u>Conforme</u>	1 ^{er}
05	Groupe IGS / E.E BP : 14 BV 30498 OUAGA ZAD 14 ; Tél : +226 54 32 65 78 / 70 97 79 74 ; RCCM : ; IFU : 00212441M	149 800 000 HTVA 176 764 000 TTC	149 800 000 HTVA 176 764 000 TTC	<u>Conforme</u>	2 ^{ème}
06	COGEA INTERNATIONAL SA BP : 11 BP 1025 Ouaga CMS 11 ; Tél : +226 70 27 14 43 / 25 50 99 60 ; RCCM : BF OUA 01 2022 M 5338 ; IFU : 00003690G ; Email : cogeabf@yahoo.fr	166 557 000 TTC	–	<u>Non Conforme</u> <u>Sandale</u> : Le prospectus proposé n'est ni de Type : Sandales en plastique injecté (type "lêkê"); ni de type tongs renforcées avec bride arrière	Non classé
07	Groupe Inter Tropical Trading SARL / MULTI SERVICE LE REGAL (ZONGO Laurent) Tél : +226 70 22 25 28 / 78 01 52 40 ; RCCM : BF ZNR 2010 B 004 ; IFU : 00025536P ; Email : wendbart42@gmail.com	108 560 000 TTC ²	–	<u>Non Conforme</u> <u>Tenue scolaire</u> : Prospectus non fourni (le prospectus fourni à l'item 8 n'est pas celui d'une tenue scolaire)	Non classé
08	Pengr Wend Business Center SARL BP : 08 BP 11537 Ouagadougou 08 ; Tél : +226 78 18 49 32 / 70 77 83 28 ; RCCM : BF LEO 2017 B 31; IFU : 00089340N ; Email : pregrwendbc@gmail.com	197 250 000 HTVA 232 755 000 TTC	197 250 000 HTVA 232 755 000 TTC	<u>Conforme</u>	4 ^{ème}
Attribution		Lot Unique: SOCIETE GLOBAL EQUIPEMENT SARL pour un montant de cent sept millions quatre cent vingt-cinq mille (107 425 000) Franc CFA HTVA, soit cent trente-trois millions huit cent huit mille trois cent douze (133 808 312) Franc CFA TTC avec un délai d'exécution de 45 jours			

DEMANDE DE COTATIONS N°2026-006/MEBAPLN/SG /REPAIR du 18 septembre 2026 pour l'acquisition de kits spécifiques dans le cadre de la formation des pools de formateurs des enfants vulnérables Date du dépouillement : 28/09/ 2026 ; Nombre de soumissionnaires : 10 (lot 1 et lot 2) Sources de financement : - Crédits IDA N° 7782-BF (PBA) du 05 mai 2025 ; N°7781-BF (PBA-SML) du 05 mai 2025 ; - Crédit IDA N°7783-BF (WHR) du 05 mai 2025 ; - Don IDA N°E4430-BF (WHR) du 05 mai 2025 - Don TF N° C9797 du 05 mai 2025 Référence STEP: BF-REPAIR-570965-GO-RFQ Référence de la publication de l'avis : Quotidien n°4491 du 18/09/2026					
N° du pli	Nom du Soumissionnaire	Montants lu (FCFA)	Montants corrigés	Observations	Rang
Lot 1 : Acquisition de matériel spécifique dans le cadre de la formation des formateurs des enfants vulnérables					
02	VAINQUEUR PLUS BP : 01 BP 1166 Ouagadougou 01 ; Tél: +226 72 14 49 76 ; RCCM : BF OUA 2018 A 2615 ; IFU : 00103199C	39 000 000 F CFA HTVA	–	<u>Non Conforme</u> La date (l'année) d'émission de la garantie (24 septembre 2025) est antérieure à celle de la publication de l'avis de demande de cotations (18 septembre 2026)	Non classé
03	SAS Group BP : 02 BP 5128 OUAGA 02 ; Tél : +226 71 22 18 30 ;	26 070 000 F CFA HTVA	26 070 000 F CFA HTVA 30 762 600 F CFA TTC	<u>Conforme</u>	1 ^{er}

	RCCM : BF OUA 2021 M 14128; IFU : 00169703V	30 762 600 F CFA TTC			
04	KOMPETITIVE AND KLEAN INNOVATION SARL BP : 04 BP 8992 OUAGA 04 ; Tél : +226 70 88 81 83; RCCM : BF OUA 01 2026 M 11854 ; IFU : 00265535A	23 600 000 F CFA HTVA	–	<u>Non Conforme</u> Absence de précision sur la marque/modèle des items 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 ; 15.	Non classé
05	OUSDE EQUIPEMENT & PRESTATION BP : 03 BP 4089 OUAGADOUGOU 03 ; Tél : +226 70 27 14 43 / 25 50 99 60 ; RCCM : BF OUA 01 2025 B13 03452 ; IFU : 00262673M	21 365 000 F CFA HTVA	–	<u>Non Conforme</u> Absence de précision sur la marque/modèle des items 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 12; 14; 15	Non classé
07	COGEA INTERNATIONAL SARL BP : 11 BP 1025 Ouaga CMS 11 ; Tél : +226 70 27 14 43 / 25 50 99 60 ; RCCM : BF OUA 01 2022 M 5338 ; IFU : 00003690G ; Email : cogeabf@yahoo.fr	44 999 300 F CFA TTC	38 135 000 F CFA HTVA 44 999 300 F CFA TTC	<u>Conforme</u>	Non classé
10	ELT. PUB SARL BP : 48 KDG ; Tél : +226 70 55 07 89 / 78 88 84 95 ; RCCM : BF KDG 2022 B 126 ; IFU : 00175715K ; Email : eltino.t.b@hotmail.com	24 252 000 F CFA TTC	–	<u>Conforme</u> Lettre de soumission signée au nom d'un groupement mais l'accord de groupement non joint	Non classé
Lot 2 : Acquisition de matériel informatique dans le cadre de la formation des formateurs des enfants vulnérables					
01	KTM BP : 14 BP 148 Ouagadougou 14 ; Tél : +226 25 39 30 78 / 70 24 60 44, RCCM : BFOUA 2014B0064 ; IFU : 00052588G ; Email: ktm1sarl@gmail.com	16 915 300 F CFA TTC	14 335 000 F CFA HTVA 16 915 300 F CFA TTC	<u>Conforme</u>	1 ^{er}
02	VAINQUEUR PLUS BP : 01 BP 1166 Ouagadougou 01 ; Tél : +226 72 14 49 76 ; RCCM : BF OUA 2018 A 2615 ; IFU : 00103199C	19 045 000 F CFA HTVA	–	<u>Non Conforme</u> La date (l'année) d'émission de la garantie (24 septembre 2025) est antérieure à celle de la publication de l'avis de demande de cotations (18 septembre 2026) Agrément technique en matière informatique non fournie	Non classé
06	ZAMA DISTRIBUTION BP : 07 BP 5283 Ouagadougou 07 ; Tél : +226 70 41 27 67 / 78 03 94 37 ; RCCM : BF OUA 2010 M 0710 ; IFU : 00010828K ; Email : nasampo@yahoo.fr	13 725 000 F CFA HTVA	–	<u>Non Conforme</u> Item 1 : Résolution insuffisante : WXGA, 1280 x 800 proposée au lieu de Full HD 1920X 1080 au moins demandée	Non classé
07	COGEA INTERNATIONAL SARL BP : 11 BP 1025 Ouaga CMS 11 ; Tél : +226 70 27 14 43 / 25 50 99 60 ; RCCM : BF OUA 01 2022 M 5338 ; IFU : 00003690G ; Email : cogeabf@yahoo.fr	21 257 700 F CFA TTC	18 015 000 F CFA HTVA 21 257 700 F CFA TTC	<u>Conforme</u>	2 ^{ème}
08	BITS BP: 01 BP 3177 Ouagadougou 01 ; Tél : +226 74 05 51 43 ; RCCM : BF OUA 2014 A 3927 ; IFU : 00057898Y ; Email : bits@bits-burkina.com	13 994 086 F CFA HTVA	–	<u>Non Conforme</u> Item 1 : Item 1 : Résolution insuffisante : XGA 1024 x 768 proposée au lieu de Full HD 1920X 1080 au moins demandée	Non classé
09	SL.CGB SARL BP : 01 BP 807 OUAGADOUGOU 01 ; Tél : +226 70 24 75 26 / 78 52 94 24 ; RCCM : BF OUA 01 2012 B13 00807 ; IFU : 00037613N ; Email : slcgbbsarl@yahoo.fr	22 100 000 F CFA HTVA 26 078 000 F CFA TTC	22 100 000 F CFA HTVA 26 078 000 F CFA TTC	<u>Conforme</u>	3 ^{ème}
Attributions		Lot 1 : SAS Group pour un montant de vingt-six millions soixante-dix mille (26 070 000) Francs CFA HTVA, soit trente millions sept cent soixante-deux mille six cent (30 762 600) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 30 jours ; Lot 2 : KTM pour un montant de quatorze millions trois cent trente-cinq mille (14 335 000) Francs CFA HTVA, soit seize millions neuf cent quinze mille trois cents (16 915 300) Francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de 30 jours.			

DEMANDE DE COTATIONS N° 2026-007/MEBAPLN/SG /REPAIR du 18 septembre 2026 pour l'acquisition de kits spécifiques pour les apprenants handicapés au profit de l'UGP REPAIR Date du dépouillement : 28/09/ 2026 ; Nombre de soumissionnaires : 07 Sources de financement : - Crédits IDA N° 7782-BF (PBA) du 05 mai 2025 ; - N°7781-BF (PBA-SML) du 05 mai 2025 ; - Crédit IDA N°7783-BF (WHR) du 05 mai 2025 ; - Don IDA N°E4430-BF (WHR) du 05 mai 2025 - Don TF N° C9797 du 05 mai 2025 Reference STEP: BF-REPAIR-570970-GO-RFO Référence de la publication de l'avis : Quotidien n°4491 du 18/09/2026

No.pli	Nom du Soumissionnaire	Montants lu (FCFA)	Montants corrigés FCFA	Observations	Rang
Lot unique : Acquisition de kits spécifiques pour les apprenants handicapés au profit de l'UGP REPAIR					
01	GENERAL TRADING CENTER INTER Sarl 01 BP 3967 Ouagadougou 01, Tél: +226 52 02 22 66/ 74 37 10 10, IFU: 00152865 Y/ RCCM: BF OUA 2021 B 1859	76 030 350 HTVA	—	Non Conforme Modèle de la garantie de soumission non respectée	Non classé
02	SAS GROUP SARL Tél: +226 25 34 51 93/ 78 20 30 95/75 20 30 79 03 BP 7130 Ouagadougou 03/ Email: salam_sawadogo@yahoo.fr /RCCM : BF OUA 2021 M 14128 / IFU : 00169703 V	60 000 000 HTVA 70 800 000 TTC	60 000 000 HTVA 70 800 000 TTC	Conforme	2eme
03	OUSDE EQUIPEMENT ET PRESTATION 03 BP 4089 Ouagadougou 03, Tél : +226 70 01 88 49 / 76 99 64 30, IFU : 00262673 M / RCCM : BF OUA 01 2025 B13 03452	47 972 500 HTVA	-	Non Conforme Absence de précision sur les marque des items 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 11 ; 12 ; 15 ; 16 ; 18 ; 21 ; 22 ; 23 et 24	Non classé
04	KANDOR GROUP Sarl Tél: 70 20 49 14/ 76 20 49 14/ BP: 01 BP 6721Ouagadougou 01 / IFU: 00206532 W /RCCM: BF OUA01-2024-M-00383 / Email : h.kandorgroup@gmail.com	53 905 773 TTC	45 683 735 HTVA 53 906 807 TTC	Conforme	1er
05	CO-GEA INTERNATIONAL Tél: 70 27 14 43/ 25 50 99 60/ BP: 11 BP 1025 Ouagadougou CMS 11/ IFU: 00003690 G /RCCM: BF OUA01-2022-M5338 /Email : cogeabf@yahoo.fr	175 523 478 TTC	148 748 710 HTVA 175 523 478 TTC	Conforme	3 ^{ème}
06	EZOF SA Tél: +226 25 31 37 65/ 25 30 59 15/61 45 65 11 01 BP 1759 Ouagadougou 01 RCCM; BF OUA 2015 B 3253/ IFU: 00066483 W Email: commercial@ezofbf.com	153 752 879 TTC	—	Non Conforme La Garantie de soumission et le contenu de l'offre proposée non conformes à la demande de cotations ci-dessus citée	Non classé
07	ELT PUB SARL Tél: 78 57 14 13/ 70 55 07 89/ BP: 48 KDG Burkina Faso / IFU: 00175715 K /RCCM: BF KDG 2022 B 126 / Email: eltino.f.b@hotmail.com	57 185 150 TTC	—	Non Conforme Lettre de soumission signée au nom d'un groupement mais l'accord de groupement non joint	Non classé
Attribution		Lot Unique : KANDOR GROUP Sarl pour un montant de quarante-cinq millions six cent quatre-vingt-trois mille sept cent trente-cinq (45 683 735) FCFA HTVA, soit cinquante-trois millions neuf cent cinq mille sept cent soixante-treize (53 905 773) FCFA TTC , pour un délai d'exécution de 30 jours			

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'EAU, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES				
MANIFESTATION D'INTERET N°2026-040M/MAERAH/SG/DMP PORTANT RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'AUDIT DE PROBITE AU PROFIT DU PROJET DE SECURITE DE L'EAU AU BURKINA FASO (PSE-BF).				
Manifestation d'intérêt	:	N°2026-040M/MAERAH/SG/DMP portant recrutement d'un consultant pour l'audit de probite au profit du Projet de securite de l'eau au Burkina Faso (PSE-BF).		
Service bénéficiaire	:	PSE-BF		
Date d'ouverture et d'examen des plis reçus	:	10 septembre 2026		
Nombre de plis reçus	:	Douze (12) plis.		
Financement	:	IDA- Crédit N°7559-BF du 13/07/2026		
Publication de l'avis à manifestation d'intérêt	:	Revue des marchés publics N°4479 du mercredi 02 septembre 2026		
N° de plis	Non du Bureau d'étude	Nombre de références similaires	Rang	Observation
01	SOGECA INTERNATIONAL	Critère 1 : un (01) Critère 2 : Zéro (00)	Non classé	Non retenu
02	Groupement SEC DIARRA Burkina/SEC DIARRA Mali	Critère 1 : cinq (05) Critère 2 : trente-trois (33)	1 ^{er}	Qualifié Retenu
03	Groupement FAC Consulting / Cabinet Metis / AC3E	Critère 1 : Zéro (00) Critère 2 : vingt-quatre (24)	Non classé	Non retenu
04	FIDUCIAL EXPERTISE AK	Critère 1 : Zéro (00) Critère 2 : un (01)	Non classé	Non retenu
05	MAC	Critère 1 : Zéro (00) Critère 2 : Zéro (00)	Non classé	Non retenu
06	GROUPEMENT CETRI/DIC-BTP/GLOBAL INTERNATIONAL CONSULTING	Critère 1 : Zéro (00) Critère 2 : Zéro (00)	Non classé	Non retenu
07	Groupement EA Exaco & Amic Société d'Audit & Conseil /BAC Business Auditing and Consulting	Critère 1 : Zéro (00) Critère 2 : Zéro (00)	Non classé	Non retenu
08	Groupement SYNEX /CAFI B	Critère 1 : Zéro (00) Critère 2 : vingt-cinq (25)	Non classé	Non retenu

09	Groupelement ERUDIT/DIC -BTP/GLOBAL INTERNATIONAL CONSULTING	Critère 1 : deux (02) Critère 2 : seize (16)	Non classé	Non retenu
10	CAO	Critère 1 : Zéro (00) Critère 2 : Zéro (00)	Non classé	Non retenu
11	IBDO	Critère 1 : Zéro (00) Critère 2 : Zéro (00)	Non classé	Non retenu
12	GROUPEMENT TATY & ASSOCIÉS SARL /HYDRO-CO	Critère 1 : deux (02) Critère 2 : treize (13)	Non classé	Non retenu

Le Groupement SEC DIARRA Burkina/SEC DIARRA Mali classé premier sera invité à soumettre une proposition technique et financière en vue de la poursuite de la procédure.

Demande de prix	:	N°2026-012t/MAERAH/SG/DMP PORTANT Travaux de construction de la Direction provinciale de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources Animales et Halieutiques du Ziro (DPAERAH-Ziro) au profit du Programme pour le Renforcement de la Résilience des Petits Producteurs (RESI-2P)
Service bénéficiaire	:	Programme pour le Renforcement de la Résilience des Petits Producteurs (RESI-2P)
Date d'ouverture et d'examen des plis reçus	:	09 octobre 2026
Nombre de plis reçus	:	Lot unique : huit (08)
Financement	:	Budget Etat-exercice 2026
Publication de l'avis d'appel d'offres	:	Revue des marchés N°4499 du 30/09/2026

Lot unique : Travaux de construction de la Direction provinciale de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources Animales et Halieutiques du Ziro (DPAERAH-Ziro) au profit du Programme pour le Renforcement de la Résilience des Petits Producteurs (RESI-2P)

N° pli	Soumissionnaires	Prix de l'offre (Lu publiquement)			Montant corrigé HTVA FCFA	Montant corrigé TTC FCFA	Rang	Observations
		Monnaie(s)	Montant(s) F CFA HTVA	Montant(s) F CFA TTC				
1	Entreprise Lankoa service	FCFA	-	65 423 023	-	-	Non classé	Non Conforme Chef de chantier : Le candidat a fourni une attestation de travail justifiant une expérience professionnelle inférieure aux cinq (05) années exigées. En outre, le certificat de travail couvrant l'année d'expérience restante n'a pas été fourni. 2. Deuxième chef d'équipe maçon : Le candidat n'a pas fourni d'attestation de travail justifiant l'expérience professionnelle requise de deux (02) ans. Par ailleurs, l'attestation de travail fournie ne couvre qu'une période de cinq (05) mois, au lieu des deux (02) années exigées. (conf. IC 2.1(Annexe A) DPAO personnels clés et matériel)
2	Entreprise ZONGO et Frères	FCFA	-	54 423 579	-	-	Non classé	Non Conforme Incohérence dans les CV du personnel proposé : Une incohérence a été constatée entre les postes indiqués dans les CV et les emplois effectivement occupés. À titre d'exemple, le personnel proposé au poste de chef de chantier indique avoir occupé l'emploi de conducteur de travaux, tandis que celui proposé au poste de chef d'équipe maçon mentionne avoir occupé l'emploi de chef de chantier. 2. Insuffisance du planning des travaux : Le planning proposé ne fait pas ressortir les travaux de plomberie, de peinture alors que du personnel est affecté à ces tâches. 3. Aucun engagement écrit à fournir une garantie de performance environnementale, de gestion et plans de mise en œuvre

							(SGPM) d'un montant de 1% du montant du marché délivré par une institution financière agréée en cas d'attribution n'a été fourni (conf. IC 9.1 (i) des DPAO
3	Total Construction du Burkina Sarl (TCB)	FCFA	-	64 949 810 -	-	-	Non classé Non conforme 1. Conducteur des travaux : L'expérience du conducteur des travaux au sein de l'entreprise TCB est inférieure à cinq (05) ans. En outre, aucun certificat de travail justifiant son expérience professionnelle n'a été fourni. 2-Par ailleurs, l'entreprise TCB n'a fourni aucune attestation de travail pour le personnel clé proposé. 2. Absence d'attestation de mise à disposition de la camionnette La carte grise de la camionnette proposée a été établie au nom de M. BABINE. Toutefois, l'entreprise TCB n'a fourni aucune attestation justifiant la mise à disposition de ce véhicule à son profit. (conf. IC 2.1(Annexe A) DPAO personnels clés et matériel)
4	RIMTALBA Groupe	FCFA	-	55 558 855	-	-	Non classé Non Conforme 1-Le conducteur des travaux a fourni une attestation de travail en lieu et place du certificat de travail exigé par le dossier de consultation. Par ailleurs, il a été constaté que des coordonnées identiques figurent sur les deux attestations de travail délivrées respectivement par CCK-BTP et Rimtalba, alors que ces documents sont signés par des personnes différentes. 2-Dans sa méthodologie d'exécution, le soumissionnaire n'a pas suffisamment détaillé le plan de gestion environnementale, contrairement aux exigences de la demande de prix. Les mesures de gestion des risques et des impacts environnementaux ne sont pas présentées avec le niveau de détail requis. 3 Aucun engagement écrit à fournir une garantie de performance environnementale, de gestion et plans de mise en œuvre (SGPM) d'un montant de 1% du montant du marché délivré par une institution financière agréée en cas d'attribution n'a été fourni (conf. IC 9.1 (i) des DPAO ; 3 incohérence entre la peinture de finition de la direction au niveau de la méthodologie et celle prévue dans le dossier cadre de

								devis (il propose une peinture en tyrolienne en lieu et place d'une peinture vinylique pour l'intérieur et une peinture acrylique pour l'extérieure)
5	Entreprise Bacyé et frères (EBAF)	FCFA	-	68 075 846	-	-	Non classé	Non conforme Absence de l'attestation de travail pour tout le personnel clé, (conf. IC 2.1(Annexe A) DPAO personnels clés et materiel)
6	Grâce Pegdewendé Contractor (GPC)	FCFA	-	62 000 000	-	-	Non classé	Non Conforme Conducteur des travaux : Non-conformité des pièces justificatives Le conducteur des travaux a fourni une attestation de travail en lieu et place du certificat de travail exigé par le dossier de consultation pour justifier de son expérience de 2014-2025 (conf. IC 2.1(Annexe A) DPAO personnels clés et materiel) L'engagement écrit à fournir une garantie de performance environnementale, de gestion et plans de mise en œuvre (SGPM) d'un montant de 1% du montant du marché délivré par une institution financière agréée en cas d'attribution a été fourni au nom de Entreprise SONAVA SA et non au nom de GP Contractor (conf. IC 9.1 (i) des DPAO
7	ECIN SARL			63 695 862	53 979 544	63 695 862	1er	Conforme
8	Consortium Sala Service (C2S) Sarl			78 549 678		-	Non classé	Non conforme Pour le conducteur des travaux et l'environnementaliste, l'entreprise n'a pas fournie des certificats de travail. (conf. IC 2.1(Annexe A) DPAO personnels clés et materiel) Hors enveloppe
Attributaire :		ECIN SARL pour un montant de cinquante trois millions neuf cent soixante dix neuf mille cinq cent quarante quatre (53 979 544) FCFA HTVA soit un montant de soixante trois millions six cent quatre vingt quinze mille huit cent soixante deux (63 695 862) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours calendaires.						

Demande de propositions	:	N°2026-05p/MAERAH/SG/DMP du 23/09/2026 portant recrutement d'un cabinet pour la digitalisation des postes de contrôle phytosanitaires au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).					
Financement	:	Budget de l'Etat, Exercice 2026					
Lettre d'invitation à soumissionner	:	N°2026-05p/MAERAH/SG/DMP du 23/09/ 2026					
Date de dépouillement	:	07/10/2026					
Date de délibération	:	12/10/2026					
Lettre de convocation ouverture	:	Lettre N°2026-0439/MAERAH/SG/DMP du 23/09/2026					
Nombre de lot	:	Un (01)					
Nombre de plis	:	trois (03)					
Score technique minimum exigé	:	75 points					
Soumissionnaires	Critères de notation			Score /100 points	Montants lus TTC	Montants corrigés TTC	Observations
	Expériences pertinentes des bureaux en rapport avec la mission	Approche technique et méthodologique, plan de travail, organisation du personnel	Qualifications et compétences du personnel clé pour la mission				
SWITCH MAKER	10	28	52	90,00	29 008 121	29 008 121	1er

							Score technique non atteint
GROUPEMENT EXPERT-DEV / SIGA / OPTIMGOV	10	26	19,5	55,50	-	-	Personnel clé Poste PC-1 : Un chargé du management opérationnel ; chef de la mission - Expériences générales : Expériences non justifiées - Expériences spécifique - Être certifié Kubernetes Application Developer : Aucune certification fournie - Être certifié sur le système de gestion de base de données proposés : Aucune certification fournie Position PC-2 : Développeur front-end - Qualifications générales : Être titulaire d'un diplôme BAC+3 au moins en informatique option génie logiciel ou équivalent spécialisé dans le développement d'application web : Le diplôme fourni n'est spécialisé dans le développement web (Diplôme fournie en Informatique – Hydrogéologie) - Expériences générales : Aucune justification de la maîtrise des langages ou frameworks tels que Angular, bootstrap, Java, NodeJS, Javascript, JQuery, Material Design, HTML 5 Pas de connaissance approfondie des systèmes d'information décisionnels, du reporting, et des règles de sécurité des applications web, pas de certification ni d'attestation fournie Expériences spécifiques - Justifié d'au moins trois (3) années d'expériences dans le domaine du développement front-end : Aucune expérience dans le domaine - Avoir déjà participé au développement d'au moins trois (03) applications web au cours des cinq (05) dernières années en qualité de développeur front-end : Expériences non justifiées - Aucune connaissance justifiée des bonnes pratiques de développement front-end Position PC-3 : Développeur Back-end Expériences générales : Avoir une connaissance approfondie des systèmes de gestion de base de données (SGBD) notamment PostgreSQL sera un atout : Pas de connaissances justifiées Expériences spécifiques Aucune Justification du nombre d'année d'expériences dans le domaine du développement back-end Aucune justification au développement d'au moins trois (03) applications web au cours des cinq (05) dernières années en qualité de développeur back-end ; Aucune certification dans le langage de programmation proposé ; Position PC-4 : Expert en sécurité informatique Expériences spécifiques Participation au développement d'au moins trois (03) applications web au cours des cinq (05) dernières années en qualité d'expert en sécurité informatique : Aucune justification fournie Certifié CEH : Aucune certification fournie Position PC-5 : Expert en conduite de projet Expériences spécifiques Aucune expérience fournie dans le domaine de la conduite de projet de projet IT, les

						expériences justifiées sont relatives aux postes de chef de projet et chef de projet adjoint. - Aucune réalisation de conduite de changement sur au moins 3 projets dans le domaine informatique fournie. Certifié PROSCI : Aucune certification fournie Non retenu
GROUPEMENT AFRIK LONNYA / AXEL	10	27,25	25	62,25	=	Score technique non atteint Personnel clé Poste PC-1 : Un chargé du management opérationnel ; chef de la mission - Expériences générales : Expériences non justifiées - Expériences spécifique - Être certifié Kubernetes Application Developer : Aucune certification fournie - Être certifié sur le système de gestion de base de données proposés : Aucune certification fournie Position PC-2 : Développeur front-end - Expériences générales : - Aucune justification de maîtrise des langages ou frameworks tels que Angular, bootstrap, Java, NodeJS, Javascript, JQuery, Material Design, HTML 5 - Aucune connaissance approfondie justifiée des systèmes d'information décisionnels, du reporting, et des règles de sécurité des applications web Expériences spécifiques - Expérience de trois (03) années dans le domaine du développement front-end non justifiée - Avoir déjà participé au développement d'au moins trois (03) applications web au cours des cinq (05) dernières années en qualité de développeur front-end : non justifiée - Aucune connaissance justifiée des bonnes pratiques de développement front-end Position PC-3 : Développeur Back-end Expériences générales : - Aucune justification de la maîtrise des langages ou frameworks tels que Java, JEE, Spring Boot, Laravel, Maven - Aucune connaissance justifiée des bonnes pratiques de développement back-end - Aucune connaissance justifiée approfondie des systèmes de gestion de base de données (SGBD) Expériences spécifiques - Aucune Justification du nombre d'année d'expériences dans le domaine du développement back-end - Aucune justification au développement d'au moins trois (03) applications web au cours des cinq (05) dernières années en qualité de développeur back-end fournie ; - Aucune certification dans le langage de programmation proposé ; Position PC-4 : Expert en sécurité informatique Expériences générales - Expérience d'au moins 5 ans justifiée non justifiée Expériences spécifiques - Aucune expérience justifiée de développement d'au moins trois (03) applications web au cours des cinq (05) dernières années en qualité d'expert en sécurité Position PC-5 : Expert en conduite de changement Expériences spécifiques - Aucune certification fournie

						Non retenu
Le consultant SWITCH MAKER est retenu pour la négociation du contrat pour un montant de vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-trois mille cent cinquante-trois (24 583 153) F CFA hors TVA et vingt-neuf millions huit mille cent vingt un (29 008 121) F CFA TTC						

Appel d'offres ouvert national	:	Appel d'offres ouvert national N°2026-046F/MAERAH/SG/DMP portant Acquisition de Kits d'étuvages simples au profit du projet d'appui aux filières agricoles dans les régions du Sud-ouest, des Hauts bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun (PAFA-4R)
Financement	:	Budget de l'Etat, Exercice 2026
Publication de l'avis :	:	Quotidien N°4403 du 19 mai 2026
Date de dépouillement	:	17 juin 2026 à 09 heures 00 MN
Date de délibération	:	11/09/2026
Lettre de convocation	:	N°2026-2993/MAERAH/ SG/DMP du 07 septembre 2026
Nombre de lot	:	Un (1)
Nombre de plis	:	Treize (13)

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigée		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		

Lot unique : Acquisition de Kits d'étuvages simples au profit du projet d'appui aux filières agricoles dans les régions du Sud-ouest, des Hauts bassins, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun (PAFA-4R)						
Budget prévisionnel : 322 200 000 FCFA TTC						
Moyenne des offres retenues : 260 449 894 FCFA TTC Moyenne pondérée : 297 499 957 TTC Montant seuil des offres anormalement basses : 252 874 964 FCFA TTC Seuil de tolérance : 240 231 216 FCFA TTC						

KOBRI INTERNATIONAL	234 180 000	276 332 400	234 180 000	276 332 400	Conforme	7 ^{ème}
GROUPEMENT AS AMANDINE SERVICE SARL/SAFTME TECHNOLOGIE	-	246 362 760	-	246 362 760	Conforme Offre anormalement basse, mais au-dessus de seuil de tolérance, retenue après confirmation des prix et engagement du soumissionnaire à augmenter la garantie de bonne exécution à 30% du prix de base du marché augmenté ou diminué le cas échéant des avenants.	1 ^{er}
GROUPEMENT FASO GRAIN/INNOVATECH GLOBAL SERVICE (I.G.S)	-	234 362 160	-	234 362 160	Non conforme Offre anormalement basse, et en deçà du seuil de tolérance	Non classé
SALEM GROUP SARL	-	260 020 080	-	260 020 080	Non conforme -Item 2 Vanneuse non conforme : Le choix sur l'épaisseur de la tôle de construction et sur la capacité de la trémie n'est pas précis -item 4 Fut en plastique dur (Bassine Haute) non conforme : marque non précisée ; -item 5 Sceau non conforme : marque non précisée. -Item 6 Etuveuse de riz non conforme : marque non précisée. Les choix sur l'épaisseur et la profondeur verticale de la cuve ne sont pas précisés. -Item 7 Foyer à balle de riz non conforme : Le choix sur la hauteur du foyer n'est pas précis. -Item 10 Râteau non conforme : Le choix sur le nombre de dents du râteau n'est pas précis. -Item 13 Balance non conforme : Le choix sur l'autonomie de la batterie rechargeable n'est pas précis. -item 14 Machine à coudre non conforme : marque non précisée	Non classé
GROUPEMENT SEGNA BTP/KANAZ BARKA GROUPE	-	275 099 300	-	275 099 300	Conforme	6 ^{ème}
EXCELLLIUM	-	251 332 920	-	251 332 920	Conforme	3 ^{ème}
GROUPEMENT DELTA TECHNOLOGIE SARL/G.E.C.	252 360 000	297 784 800	252 360 000	297 784 800	Non conforme -Item 10 non conforme : Absence de précision ferme sur le nombre de dents et la longueur du râteau ; -Item 13 : Absence de la précision de lecture de la balance	Non classé
S.G. E SARL	218 433 240	257 751 223	221 745 240	261 659 383	Conforme	4 ^{ème}
SAHEL AMENAGEMENT SARL	-	273 870 047	-	273 870 047	Non conforme Item 1 Bascule de classe III non conforme : Absence de précision sur la capacité de pesée et l'autonomie de la recharge	Non classé

					Item 2 Vanneuse non conforme : Absence de précision sur dimension de la tôle de construction, et de la capacité de trémie Item 3 Bassine (Basse) en plastique dur non conforme : Absence de précision sur la contenance du la bassine Item 4 Fut en plastique dur (Bassine Haute) : Absence de précision sur la contenance du fut Item 5 Sceau non conforme : Absence de précision sur la contenance du sceau Item 6 Etuveuse de riz non conforme : Absence de précision sur l'épaisseur du matériau, la profondeur verticale du bac et de la cuve Item 7 Foyer à balle de riz non conforme : Absence de précision sur l'épaisseur du matériau, du diamètre inférieur et supérieur et de la hauteur Item 8 Plat en matière inoxydable non conforme : Absence de précision sur la contenance du plat Item 9 Bâche non conforme : Absence de précision sur la dimension et l'épaisseur de la bâche Item 10 Râteau non conforme : Absence de précision sur le nombre de dents du râteau	
AFRICA GLOBAL MANAGEMENT PLUS	239 130 000	282 173 400	239 130 000	282 173 400	Conforme	8 ^{ème}
S.L.C.G.B. SARL	225 900 000	266 562 000	225 900 000	266 562 000	Conforme	5 ^{ème}
E.N.F.	212 004 000	250 164 720	212 004 000	250 164 720	Conforme	2 ^{ème}
E.G. F	-	261 144 101	-	261 144 101	Non conforme Item 2 vanneuse non conforme : le prospectus présente une trieuse calibreuse à tambour rotatif en lieu et place d'une vanneuse. Item 6 Etuveuse de riz non conforme : le prospectus présente deux modèles d'étuveuses et le choix n'est pas précis.	Non classé
Attributaire provisoire		GROUPEMENT AS AMANDINE SERVICE SARL/SAFTME TECHNOLOGIE pour un montant de Deux cent huit millions sept cent quatre-vingt-deux mille (208 782 000) francs CFA HTVA, soit deux cent quarante-six millions trois cent soixante-deux mille sept cent soixante (246 362 760) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

DEMANDE DE PRIX N° 2026-012/CARFO/DG/DMP PORTANT ACQUISITION D'AUTRES MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DE LA CARFO, LOT UNIQUE ; Financement : Budget CARFO, gestion 2026 ; Budget prévisionnel : **18 050 000 Francs CFA TTC ;**
Publication : Revue des Marchés Publics Quotidien N°4476 le Vendredi 28 août 2026 ;
Date de dépouillement : **lundi 07 Septembre 2026 ;** Nombre de plis : **15.**

LOT UNIQUE : ACQUISITION D'AUTRES MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA		Observations	Rang
		HT	TTC	HT	TTC		
01	BERAKAH NEWS	11 763 200	-	11 763 200	13 880 576	Conforme : L'offre est jugée anormalement basse mais demeure dans le seuil de tolérance de 5%	2 ^{ème}
02	PUBLICADEX	13 173 000	-	13 173 000	15 544 140	Conforme	3 ^{ème}
03	BELEMWENDE	10 735 500	-	-	-	Non Conforme : Item1 : le modèle proposé dans le prospectus est une Coupe croisée 4*40 mm au lieu de 4*28mm comme demandé dans le dossier ; Item 2 : le modèle proposé sur le prospectus a une fréquence de rafraîchissement 120hz au lieu de 144hz comme demandé dans le dossier.	Non classé
04	CHERAN SERVICE	11 755 000	-	11 755 000	13 870 900	Conforme :	1 ^{er}

						L'offre est jugée anormalement basse mais demeure dans le seuil de tolérance de 5%.	
05	ETS KM DISTRIBUTION	10 950 000	12 921 000	-	-	Non Conforme : Item 1 : Absence de roulettes de déplacement intégrées sur le prospectus ; Item2 : Absence de ports USB pour le modèle proposé sur le prospectus, le dossier en demande quatre (04).	Non classé
06	GSA	11 230 000	-	11 230 000	13 251 400	Non Conforme : L'offre est jugée anormalement basse et est en dessous du seuil de tolérance de 5%.	Non classé
07	3AIP	12 237 288	-	-	-	Non Conforme : Item 2 : le modèle proposé dans le prospectus porte deux (02) ports USB au lieu 4 comme demandé dans le dossier.	Non classé
08	ICNF SARL	11 647 050	-	-	-	Non Conforme : Item 1 : le modèle proposé dans le prospectus est une coupe croisée 2X25mm au lieu de 4X28mm comme demandé dans le dossier ; Item2 : Fréquence de rafraîchissement 100hz pour le modèle proposé dans le prospectus au lieu de 144hz comme demandé dans le dossier. De même le nombre de port HDMI est d'un (01) sur le prospectus au lieu de deux (02) comme demandé dans le dossier.	Non classé
09	YMS	10 800 000	12 744 000	10 800 000	12 744 000	Non Conforme : L'offre est jugée anormalement basse et est en dessous du seuil de tolérance de 5%.	Non classé
10	GROUPE JACKIES	11 119 999	-	-	-	Non Conforme : Item 2 : le modèle proposé présente une fréquence de rafraîchissement 100hz sur le prospectus au lieu de 144hz comme demandé dans le dossier	
11	ISYAH BTP	14 555 000	17 174 900	14 555 000	17 174 900	Conforme	5 ^{ème}
12	KYA	15 250 000	17 995 000	15 250 000	17 995 000	Conforme	6 ^{ème}
13	GEWK	13 260 000	-	13 260 000	15 646 800	Conforme	4 ^{ème}
14	RAMS LUK	12 461 750	-	-	-	Non Conforme : Item 1 : absence de roulettes de déplacement intégrées pour le modèle proposé sur le prospectus ; Item 2 : le modèle proposé porte trois (03) ports USB 2.0 sur le prospectus au lieu 4 ports USB 3.0 comme demandé dans le dossier ; Item3 : Absence de prospectus ; Item 5 : la spécification technique du réfrigérant est de R600a/38g sur le prospectus au lieu de R143a-115g comme demandé dans le dossier.	Non classé
15	ELIRIM	11 005 000	-	-	-	Non Conforme : Item 1 : absence de roulettes de déplacement intégrées, sur le prospectus ; Item 2 : un (01) port HDMI sur le prospectus au lieu de 2 comme demandé dans le dossier. De même la fréquence de rafraîchissement sur le prospectus est de 100hz au lieu de 144hz comme demandé dans le dossier ; Item 3 : Absence de corps extérieur SS 430 sur le prospectus ; Absence du corps de réservoir SS 304 ; le réfrigérant est de R134 a/55g au lieu de R134a (sans CFC) comme demandé dans le dossier.	Non classé
CONCLUSION		CHERAN SERVICE est attributaire pour un montant HTVA de onze millions sept cent cinquante-cinq mille (11 755 000) francs CFA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.					

ECOLE NATIONALE DE L'ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE (ENESA)

Demande de prix n °2026-05/MAERAH/SG/ENESA/DG du 08 septembre 2026 relative aux travaux d'aménagements de la devanture et du mur coté Est et Sud (pavage, sculpture d'animaux, changement de porte et d'enseigne...) au profit de l'ENESA (lot unique)
Financement : Budget de l'ENESA, exercice 2026 - **Publication de l'avis de la demande de prix dans la revue des Marchés Publics** N°4496 du vendredi 25 septembre 2026. **Nombre de plis reçus** : Trois (03)

Date de dépouillement : 05 octobre 2026

E= 61 850 000 ; P= 57 220 431 ; M= 0,6E+0,4P= 59 998 172 ; **0,85M= 50 998 447** ; **1,15M= 68 997 898** ; **0,8075M= 48 448 524**

N°	Nom des soumissionnaires	Montants lus en FCFA	Montant corrigé en FCFA	Observations
01	Global Consult BTP	56 465 201 TTC	56 465 201 TTC	Conforme 1 ^{er}
02	AGTIC	57 483 230 TTC	57 483 230 TTC	Conforme 2 ^e
03	BTIS	57 712 862 TTC	57 712 862 TTC	Conforme 3 ^e

Attributaire : Global Consult BTP pour un montant de Cinquante-six millions quatre cent soixante-cinq mille deux cent un (56 465 201) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.

MINISTERE DE LA CONSTRUCTION DE LA PATRIE

Rectificatif : portant sur l'intitulé des résultats de la demande de proposition publiés dans le quotidien n°4509 du mercredi 14 octobre 2026 à la page 8

DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2026-023/MCP/SG/DMP/SMT-PI DU 09 Juillet 2026 POUR LES AUDITS COMPTABLE ET FINANCIER DU PROJET DU BASSIN D'INTEGRATION SIKASSO –KORHOGO-BOBO-DIOULASSO (SKBo) POUR LES EXERCICES 2025,2026, ET 2027.

FINANCEMENT : DON N°77720 du 12 juin 2025

Référence de la convocation de la CAM : Lettre d'invitation n°2026-000497/MCP/SG/DMP/SMT-PI du 10 août 2026.

Date d'ouverture : 14 août 2026 - Date de délibération : 14 septembre 2026 - Nombre de plis reçus : huit (08)

Mode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité technique sur et coût (SFQC) - Note minimale requise :80 points

Réf.	Critères/ Noms des CABINETS	Scores maximums	GROUPEMENT PANAUDIT BURKINA/FAUCON	GROUPEMENT PYRAMIS audit ET Conseils SARL BURKINA /PYRAMIS audit ET Conseils SAS	GROUPEMENT BAKERTILL Y / Compagnie Fiduciaire Expert et Conseil en Afrique	AUREC AFRIQUE –BF	FIDUCIAL EXPERTISE AK	TATE ASSOCIES	GROUPEMENT SEC DIARRA BURKINA/SEC DIARRA MALI	GROUPEMENT Convergences / SECCAPI
			Scores	Scores	Scores	Scores	Scores	Scores	Scores	Scores
I.	Expériences	5	4	5	4	5	5	5	5	5
II.	Adéquation et qualité de la méthodologie									
	a- approche technique et méthodologie									
	Compréhension des TDR	5	4	3,5	5	4	4,5	2,5	2,5	4,5
	Méthodologie	20	17	15	18	17	19	18	18	13
	b- Chronogramme d'intervention	5	4	4	4	4	4,5	4	4	2
		30	25	22,5	27	25	28	24,5	24,5	19,5
III.	Personnel-clé									
	Expert-comptable	20	20	20	20	20	20	18	20	20
	Chef de mission	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Auditeur expérimenté	15	15	15	7	7	15	15	15	15
	Spécialiste en passation des marchés	10	10	9	4,66	4,66	10	10	10	2
IV.	Participation expert national	5	3,75	2,50	2,50	5	5	3,75	3,75	3,75
		65	63,75	61,50	49,16	51,66	65	61,75	63,75	55,75
	Total		92,75	89	80,16	81,66	98	91,25	93,25	80,25
CLASSEMENT			3 ^{ème} Retenu pour la suite de la procédure	5 ^{ème} Retenu pour la suite de la procédure	8 ^{ème} Retenu pour la suite de la procédure	6 ^{ème} Retenu pour la suite de la procédure	1 ^{er} Retenu pour la suite de la procédure	4 ^{ème} Retenu pour la suite de la procédure	2 ^{ème} Retenu pour la suite de la procédure	7 ^{ème} Retenu pour la suite de la procédure

AGENCE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DU BURKINA (AGETIB)

Manifestation d'intérêt N°2026/006/Agelib/DG/DM du 31 août 2026 relative à la sélection de consultants (firme) pour l'actualisation du diagnostic technique, l'élaboration des dossiers d'appels d'offres (DAO) et le suivi-contrôle des travaux d'urgence du chemin de fer de l'axe Ouagadougou – PK frontière RCI dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Bassin d'Intégration Sikasso - Korhogo – Bobo-Dioulasso (SKBO)

Publications : STEP, le 31 août 2026, Quotidien des Marchés Publics n°4479 du mercredi 02 septembre 2026 - Date d'ouverture des plis : lundi 21 septembre 2026- Date de délibération : Lundi 12 octobre 2026 - Nombre de plis reçus : 12 - Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) - Financement : Banque Mondiale - Crédit IDA n°7772 du 12 juin 2025- Reference STEP : BF-PST2-528109-CS-QCBS

N° de pli	Soumissionnaires	1 - Nature des activités du candidat en relation avec le domaine des prestations (10 points)	2 - Nombre d'années d'expériences (20 points)	3 - Qualification du candidat dans le domaine des prestations durant les dix (10) dernières années (2016 à nos jours) (40 points)		4 - Organisation technique et managériale du cabinet (30 points)		Total des points sur 100	Classement	Observations
				Missions d'études techniques	Missions de suivi-contrôle	Structure organisationnelle	Missions similaires dans les délais impartis			
1	Aarvee Engineering Consultants Limited / TECHNOLOGIE ECONOMIE DEVELOPPEMENT SARL (TED)	10,00	10,00	6,67	0,00	15,00	0,00	41,67	6 ^{ème}	Qualifié et retenu pour la liste restreinte
2	PROSPECTIVA SA	10,00	20,00	0,00	0,00	15,00	0,00	45,00	-	Non qualifié <i>Aucune mission similaire conforme</i>
3	TEAM Engineering SPA / TECHNITAL SPA	10,00	20,00	0,00	0,00	15,00	0,00	45,00	-	Non qualifié <i>Aucune mission similaire conforme</i>
4	Conseil Ingénierie et de développement (CID) /Bureau d'Etude, de Contrôle et d'Assistance (BECA-Consult)	10,00	15,00	6,67	0,00	15,00	7,50	54,17	5 ^{ème}	Qualifié et retenu pour la liste restreinte
5	TEC4 INGENIEROS SA / GTAH Ingénieurs Conseils	10,00	08,00	13,33	10,00	15,00	0,00	56,33	4 ^{ème}	Qualifié et retenu pour la liste restreinte
6	BALAJI RAIL ROAD SYSTEMS PRIVATE LIMITED (BARSYL) / Cabinet Africain d'Etudes et de Maitrise d'Œuvres (CAEM Sarl)	10,00	10,00	0,00	0,00	15,00	0,00	35,00	-	Non qualifié <i>Aucune mission similaire conforme</i>
7	Société Centrale pour l'Equipement du Territoire-Tunisie (SCET-TUNISIE) /TECHNI-CONSULT SARL	10,00	20,00	20,00	0,00	15,00	15,00	80,00	1 ^{er}	Qualifié et retenu pour la liste restreinte
8	ACCESS-Technologie/ OZED INGENIEURS	10,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	40,00	-	Non qualifié <i>Aucune mission similaire conforme</i>
9	MESCIOGLU / Associated Consulting Engineers Sarl (ACE Ingénieurs Conseils)	10,00	08,00	0,00	0,00	15,00	0,00	33,00	-	Non qualifié <i>Aucune mission similaire conforme</i>
10	VECTURIS S.A /Société d'Etudes de Réalisation et d'Assistance Technique (SERAT)	10,00	15,00	6,67	0,00	15,00	7,50	54,17	5 ^{ème} ex æquo	Qualifié et retenu pour la liste restreinte
11	NOVEC / Global Engineering For Africa (GEFA)	10,00	10,00	13,33	10,00	15,00	0,00	58,33	3 ^{ème}	Qualifié et retenu pour la liste restreinte
12	STUDI International/Cabinet d'Investigation Technique, d'Expertise et de Contrôle (CINTECH.SA)	10,00	15,00	13,33	20,00	15,00	0,00	73,33	2 ^{ème}	Qualifié et retenu pour la liste restreinte

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDRAUCARBURES

DEMANDE DE PRIX N°2026-061/MICA/SONABHY POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS ET LOGICIELS AU PROFIT DE LA SONABHY
Financement : budget SONABHY, exercice 2026. **Publication de l'avis :** quotidien des marchés Publics N°4482 du lundi 07 septembre 2026.
Nombre de plis reçus : cinq (05). **Nombre de lots :** trois (03). **DATE DE DELIBERATION :** 02/10/2026

Soumissionnaires	Montants lus	Montants corrigés	Rang	Observations
------------------	--------------	-------------------	------	--------------

	CFA HTVA	CFA TTC	CFA HTVA	CFA TTC		
Lot 1 : Acquisition et mise en service de deux (02) serveurs + licences Windows servers pour le remplacement des serveurs de systèmes de vidéosurveillance au profit de la SONABHY						
Borne supérieure : 61 537 387			Borne inférieure : 45 484 155			
ADV TECHNOLOGIES	-	49 383 661	41 850 560	49 383 661	1er	Offre techniquement conforme
GENERAL BUSINESS SERVICE SARL	42 000 000	49 560 000	-	-	Non classé	Offre écartée Pas de partenariat avec le constructeur; partenariat avec un distributeur mentionné mais partenariat du distributeur en question avec le constructeur non fourni.
GROUPEMENT NUMERITEL & STRATEGY LEADER	-	53 170 195	-	53 170 195	2 ^e	Offre techniquement conforme
SYVERSYS CONSULTING BURKINA	42 290 172	49 902 404	-	-	Non classé	Offre écartée Cadre de devis non conforme : le soumissionnaire a proposé un cadre de devis différent de celui du dossier de demande de prix
Attributaire	ADV TECHNOLOGIES / Tel. : 25 33 51 06/70 17 70 46 pour un montant de quarante-un millions huit cent cinquante mille cinq cent soixante (41 850 560) francs CFA Hors TVA soit quarante-neuf millions trois cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-un (49 383 661) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.					
Lot 02 : Acquisition et installation d'une licence Sophos Intercept X pour ordinateurs de bureau et serveurs au profit de la SONABHY						
Borne supérieure : 16 757 524			Borne inférieure : 12 385 996			
NEURONES	-	13 929 406	11 804 576	13 929 400	1 ^{er}	Offre techniquement conforme erreur de sommation à l'item 1 3 539 680 au lieu de 3 539 686 entraînant une variation de -6f
Attributaire	NEURONES / Tel. : 25 38 38 24/55 40 04 04 pour un montant de onze millions huit cent quatre mille cinq cent soixante-seize (11 804 576) francs CFA Hors TVA soit treize millions neuf cent vingt-neuf mille quatre cents (13 929 400) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours.					
Lot 03 : Acquisition, installation, configuration et mise en service de Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance et d'équipements connexes au profit de la SONABHY						
Borne supérieure : 33 724 707			Borne inférieure : 24 926 958			
NEURONES	-	28 314 582	23 995 408	28 314 581	1er	Offre techniquement conforme erreur de sommation entraînant une variation de -1f
GROUPEMENT NUMERITEL & STRATEGY LEADER	-	27 825 879	-	-	Non classé	Offre écartée L'expert 3 - ingénieur réseau et système n'a pas les certifications CND et FCP
Attributaire	NEURONES / Tel. : 25 38 38 24/55 40 04 04 pour un montant de vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent huit (23 995 408) francs CFA Hors TVA soit vingt-huit millions trois cent quatorze mille cinq cent quatre-vingt-un (28 314 581) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatre-vingt-dix (90) jours					

APPEL D'OFFRE N°2026-007/MICA/SONABHY POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI CENTRALE SOLAIRE AU PROFIT DE LA SONABHY AU SIEGE, BINGO ET PENI. Financement : budget SONABHY, exercice 2026 Publication de l'avis : quotidien des marchés Publics N°4441 du vendredi 10 juillet 2026. Référence de la convocation de la commission des Marchés (CAM) : N° 001350/MICA/SONABHY/DG/DCS/DMP du 16 septembre 2026 Nombre de plis reçus : Neuf (09). Nombre de lots : trois (03). Date de délibération : 18 /09/2026						
Soumissionnaires	Montants lus		Montants corrigés		Rang	Observations
	CFA HTVA	CFA TTC	CFA HTVA	CFA TTC		
LOT 1 -une offre est anormalement basse si elle est inférieure à 469 311 876 francs TTC -une offre est anormalement élevée si elle est supérieure à 634 951 361 francs TTC Avec un seuil de tolérance de 445 846 282 francs TTC						
LAYE CONCEPT CI SARL	345 900 000	408 162 000			Non classée	Offre techniquement conforme mais anormalement basse au regard du seuil de tolérance
PPS SAS	469 207 745	553 665 139			Non classée	Offre écartée : - agrément technique fourni non conforme (fourni un agrément R2 en lieu et place de R4) -absence de proposition de personnel au poste de l'item 5 de la liste du personnel :(proposer des ouvriers en lieu et places Techniciens avec formation certifiée en installation PV voire CV) - marque origine et model des équipements non préciser au niveau des spécifications techniques proposées lot 1) - absence certification en installation PV
VISTA INGENIERIA & OBRA CIVIL BURKINA FASO	427 495 000	504 444 100			1 ^{er}	Offre techniquement conforme

GROUPEMENT D'ENTREPRISES STB INTERNATIONAL & LONGVOLT ENERGY	346 334 000	408 674 120			Non classée	Offre écartée : Agrément technique en électricité, catégorie R4 non probant
GROUPEMENT D'ENTREPRISES SBI & ABTP	476 687 495	562 491 244			Non classée	Offre écartée : -Agrément technique en électricité, catégorie R4 non probant ; - diplôme de Kaboré issou non probant -diplôme de BEP Compaoré Nicola Xavier non probant
PPI	444 727 425	524 778 362			Non classée	Offre écartée : Garantie de soumission est non conforme : le délai de validité de la garantie (lot 1) est de soixante jours au lieu de cent vingt jours demandés par le dossier - agrément technique fourni non conforme (fourni un agrément C4 en lieu et place de R4) - technicien supérieur item 3 du tableau du personnel ne dispose pas d'un diplôme en énergie renouvelable -les CV du personnel ne mentionne pas la mention importante pour être valide : Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire pertinente
GROUPEMENT HELIOS CONSTRUCTION ET TECHNO SYSTEMS	472 702 254	557 788 660			2 ^{ème}	Offre techniquement conforme
Attributaire	LOT 1 : VISTA INGENIERIA & OBRA CIVIL BURKINA FASO 04 BP 8833 Ouagadougou 04 Tel : 25 40 70 36 Email : info@vistaingenierie-bf.com pour un montant de quatre cent vingt-sept millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (427 495 000) francs CFA Hors TVA soit cinq cent quatre millions quatre cent quarante-quatre mille cent (504 444 100) francs TTC avec un délai d'exécution de cent quatre-vingts (180) jours.					
LOT2 -Une offre est anormalement basse si elle est inférieure à 1 154 792 914 francs TTC -une offre est anormalement élevée si elle est supérieure à 1 562 366 884 francs TTC Avec un seuil de tolérance de 1 097 053 269 francs TTC						
LAYE CONCEPT CI SARL	954 262 000	1 126 029 160			1 ^{er}	Offre techniquement conforme (la garantie de bonne exécution en cas d'attribution sera de 40% en lieu et place de 5% du prix de base du marché augmenté ou diminuer le cas échéant des avenants.)
PPS SAS	1 114 222 061	1 314 782 032			Non classée	Offre écartée : - Montant de la moyenne de chiffre d'affaires des trois dernières années insuffisantes pour soumissionner au lot2 du dossiers (demandé : 1 800 000 000 fournie : 1 162 406 636) - agrément technique fourni non conforme (fourni un agrément R2 en lieu et place de R4) -absence de proposition de personnel au poste de l'item 5 de la liste du personnel :(proposer des ouvriers en lieu et places Techniciens avec formation certifiée en installation PV voire CV) - marque origine et model des équipements non préciser au niveau des spécification technique proposées lot 2) - absence certification des en installation PV
VISTA INGENIERIA & OBRA CIVIL BURKINA FASO	1 039 533 000	1 226 648 940			2 ^{ème}	Offre techniquement conforme
GROUPEMENT D'ENTREPRISES YAALGRE BTP ET NVI	922 690 181	1 088 774 414			Non classée	Offre écartée : -Agrément technique en électricité, catégorie R4 non probant - chiffre d'affaires insuffisant Marque origine et model des équipements non préciser au niveau des spécifications techniques proposées lot 2) -Montant de la moyenne de chiffre d'affaires des trois dernières années insuffisantes pour soumissionner au lot2 du dossiers (demandé : 1 800 000 000 fournie : 1 727 760 490)

PPI	1 177 167 030	1 389 057 095			Non classée	Offre écartée : -La garantie de soumission est non conforme : le délai de validité de la garantie (lot 2) est de soixante jours au lieu de cent vingt jours demandés par le dossier - agrément technique fourni non conforme (fourni un agrément C4 en lieu et place de R4) - technicien supérieur item 3 du tableau du personnel ne dispose pas d'un diplôme en énergie renouvelable -les CV du personnel ne mentionne pas la mention importante pour être valide : Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire pertinente
GROUPEMENT HELIOS CONSTRUCTION ET TECHNO SYSTEMS	1 137 955 627	1 342 787 640			3 ^{ème}	Offre techniquement conforme
Attributaire LOT 2) LAYE CONCEPT CI SARL /29 BP 218 Abidjan 29 Tel : 225 01 41 40 86 86/226 66 01 96 96 Email : bzongo.bz@gmail.com ,pour un montant de neuf cent cinquante-quatre millions deux cent soixante-deux mille (954 262 000) francs CFA Hors TVA soit un milliard cent vingt-six millions vingt-neuf mille cent soixante (1 126 029 160) francs TTC avec un délai d'exécution de cent quatre-vingts (180) jours.						
LOT 03 -Une offre est anormalement basse si elle est inférieure à 291 436 757 francs TTC -une offre est anormalement élevée si elle est supérieure à 394 296 789 francs TTC Avec un seuil de tolérance de 276 864 919 francs TTC						
LAYE CONCEPT CI SARL	239 108 000	282 147 440			Non classée	Offre écartée : matériels non fournis pour le lot 3 malgré l'invitation par lettre N° 26/01316 du 10 septembre 2026 à compléter lesdits matériels
VISTA INGENIERIA & OBRA CIVIL BURKINA FASO	261 955 000	309 106 900			1 ^{er}	Offre techniquement conforme
GROUPEMENT D'ENTREPRISES SBI & ABTP SBI ABTP	290 104 150	342 322 897			Non classée	Offre écartée : - Agrément technique en électricité, catégorie R4 non probant ; - diplôme Kaboré issu non probant -diplôme de BEP Compaoré Nicola Xavier non probant
GROUPEMENT HELIOS CONSTRUCTION ET ICTS	292 137 576	344 722 340			2 ^{ème}	Offre techniquement conforme
Attributaire	VISTA INGENIERIA & OBRA CIVIL BURKINA FASO 04 BP 8833 Ouagadougou 04 Tel : 25 40 70 36 Email : info@vistaingenierie-bf.com ,pour un montant de deux cent soixante un millions neuf cent cinquante-cinq mille (261 955 000) francs CFA Hors TVA soit trois cent neuf millions cent six mille neuf cents (309 106 900) francs TTC avec un délai d'exécution de cent quatre-vingts (180) jours					

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Appel d'offres ouvert N°2026/038/CNSS/DSI/DMP pour la fourniture des services de connectivité FTTH/VSAT et souscription SDWAN au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) - Financement : Fonds Propres CNSS, exercice 2026 Publication : Quotidien des marchés publics n°4457du Lundi 03 août 2026 Nombre de lot : unique - Nombre de plis : 01 - Date d'ouverture : 01 septembre 2026 Date délibération : 24 septembre 2026							
Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Ecart	Observations	Rang
	Montant HTVA en F CFA	Montant TTC en F CFA	Montant HTVA en F CFA	Montant TTC en F CFA			
Lot unique : fourniture des services de connectivité FTTH/VSAT et souscription SDWAN au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) Budget prévisionnel : 180 000 000 F CFA TTC Moyenne des offres retenues 173 566 639 FCFA TTC Moyenne pondérée : 177 426 656 FCFA TTC Montant seuil des offres anormalement basses : 150 812 657 FCFA TTC Limite de tolérance : 143 272 024 FCFA TTC							
SYLVERSYS CONSULTING BURKINA	147 090 361 HT	173 566 626 TTC	147 090 372 HT	173 566 639 TTC	-	Conforme Erreur de calculs entrainant une augmentation de 13 F CFA TTC	1 ^{er}
Attributaire provisoire	SYLVERSYS CONSULTING BURKINA pour un montant HTVA de cent quarante-sept millions quatre-vingt-dix mille trois cent soixante un (147 090 361) francs CFA soit un montant TTC de cent soixante-treize millions cinq cent soixante-six mille six cent vingt-six (173 566 626) francs CFA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours calendaires						

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Appel d'offre ouvert N°2026/026/CNSS/DPSG/DMP pour les travaux de réfection de divers bâtiments de la CNSS (10 lots) Financement : Fonds Propres CNSS, exercice 2026 Publication : Revue des marchés publics n° 4413 du Mardi 02 Juin 2026 Nombre de plis : 76. Date d'ouverture : 1 ^{er} juillet 2026. Date de délibération : 20 août 2026							
---	--	--	--	--	--	--	--

Soumissionnaires	Prix de l'offre lu publiquement		Prix de l'offre corrigé		Ecart	Observations	Rang
	Montant HTVA en F CFA	Montant TTC en F CFA	Montant HTVA en F CFA	Montant TTC en F CFA			
LOT 1 : Travaux de réfection des bâtiments du bureau de Yako (bâtiments administratifs, logement, clôture et annexes)							
Budget prévisionnel : 49 302 027 F CFA TTC Moyenne des offres retenues 40 438 065 F CFA TTC Moyenne pondérée : 45 756 442 F CFA TTC Montant seuil des offres anormalement basses : 38 892 976 F CFA TTC Limite de tolérance 36 948 327 F CFA TTC							
ENTREPRISE ZOODNOMA (EZ) BTP	-	36 994 717	-	Non évaluée	-	Non conforme -Carreleur non fournie ; -La méthode de réalisation proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : électricité, plomberie, revêtement au sol ; -Le planning ne prend pas en compte les taches suivantes : Terrassement, charpente couverture, étanchéité, plomberie, assainissement, revêtement au sol.	Non classé
SNGD SARL	-	37 272 122	-	Non évaluée	-	Non conforme -La méthode proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : Reprofilage dans les travaux de terrassements, plomberie et assainissements ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux d'électricité (dépose de l'ensemble des appareils électriques et révision de l'ensemble du réseau électrique et appareillage et fourniture et pose de réglettes).	Non classé
MILLENNIUM TRAVAUX PUBLICS (MTP)	-	38 175 936	-	Non évaluée	-	Non conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de mur porteur et dalle de plancher qui ne sont pas prévus dans le lot 1 ; -ASF non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026.	Non classé
ENTREPRISE KOGLAMOGO (E.KO.M)	-	39 189 151	-	Non évaluée	-	Non Conforme La méthodologie d'exécution ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter	Non classé
PROBACOR SARL	-	39 343 710	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Attestation de situation cotisante et attestation DRTSS non fournies malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION (FAC)	-	70 545 892	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte les travaux de pavage qui ne sont pas prévues dans l'exécution des travaux au lot 1 ; -Le Planning d'exécution fourni ne prend pas en compte les travaux de terrassement ; -Attestation de situation fiscale et attestation DRTSS non fournies malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026.	Non classé
BERHA-T INGENIERIE	31 752 171	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des taches qui ne sont pas prévues dans l'exécution des travaux au lot 1. Ce sont : les travaux de pavage, fourniture et pose de poly tank de 3000litres, fourniture et pose de barbelé.	Non classé
DIVINE HAND INGENIEERING	-	36 259 944	-	Non évaluée	-	Non conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte les travaux de réalisation de poutres qui ne sont pas	Non classé

						prévues dans l'exécution des travaux au lot 1, -Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des tâches à exécuter mais plutôt énumère les ouvrages à réaliser.	
BARACK BARAKA SARL	-	36 368 840	-	Non évaluée	-	Non conforme -La méthodologie d'exécution des travaux ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de revêtement au sol et aménagement extérieurs ; -Attestation AJE non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
ENTREPRISE LEBLANC	35 146 290	-	Non évaluée	-	-	Non conforme -Lettre de soumission non conforme au modèle proposé dans le DAO ; -La méthode de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : Reprofilage au niveau de l'item terrassement, peinture marmorex au niveau des travaux de revêtement-peinture, plomberie assainissements ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de terrassement ; -Attestation de situation cotisante non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
ACI-GT	-	43 215 204	-	43 215 204	-	Conforme	2 ^{ème}
HASYLY SERVICES	-	37 660 926	-	37 660 926	-	Conforme	1 ^{er} offre anormalement basse mais contenue dans le seuil de tolérance de 5%
Attributaire provisoire HASYLY SERVICES pour un montant TTC de trente-sept millions six cent soixante mille neuf cent vingt-six (37 660 926) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.							
LOT 2 : Travaux de réfection des bâtiments du Bureau de Zabré (bâtiments administratifs, logement, clôture et annexes)							
Budget prévisionnel : 96 493 299 F CFA TTC Moyenne des offres retenues 75 890 226 F CFA TTC Moyenne pondérée : 88 252 070 F CFA TTC Montant seuil des offres anormalement basses : 75 014 259 F CFA TTC Limite de tolérance 71 263 546 F CFA TTC							
NOUMANE SERVICES BTP	-	72 300 000	-	72 919 492	619 492	Conforme -Erreur entre le montant sur le bordereau des prix unitaires et le prix unitaire du cadre de devis au niveau du II.12 PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT dans le point F. LOGEMENT DU RESPONSABLE DE BUREAU ; 41 849 F CFA au niveau du bordereau des prix unitaires et 800 000 F CFA au niveau du cadre de devis ; -Erreur entre le montant sur le bordereau des prix unitaires et le prix unitaire du cadre de devis au niveau du point PAVAGE dans le point I.4.2 FOURNITURE ET POSE DE PAVE VIBRE DE LUXE EPAISSEUR 8CM Y COMPRIS TOUTE SUJETION entraînant un écart de 1 467 F CFA ; -Correction pour omission de facturation d'un montant de 25 000 F CFA au regard de la moyenne de facturation dans le grand point LOGEMENT DU RESPONSABLE DE BUREAU	1 ^{er} offre anormalement t basse mais contenue dans le seuil de tolérance de 5%

						au point II MENUISERIE BOIS METALLIQUE au niveau du II.17 FOURNITURE ET POSE DE GRILLE ANTI MOUSTIQUE POUR CLAUSTRA D'AERATION	
ENTREPRISE ZOODNOMA BTP	-	72 100 422	-	Non évaluée	-	Non conforme -Menuisier bois- coffreur n°2 non fournie ; -Carreleur non fournie ; -La méthode de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : Électricité ; plomberie ; revêtement au sol ; fourniture et pose de poly tank de 3000 litres sur support métalliques ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de : Aménagement extérieur, revêtement au sol, fourniture et pose de poly tank de 3000 litres	Non classé
ABDOUL SERVICES ET TECHNOLOGIE PLUS (AST+) SARL	-	81 713 758	-	Non évaluée	-	Non conforme -La lettre de soumission est non adressée à la CNSS ; -La méthode proposée prend en compte les travaux d'étanchéité avec du PAXALUMIN en lieu et place de la peinture d'étanchéité ; -La méthode proposée ne prend pas en compte les travaux de menuiserie bois et faux plafond ; -Le planning d'exécution ne prend pas en compte les travaux suivants : Pavages, fourniture et pose de poly tank de 3000 litres sur support métallique	Non classé
ISCO BTP	-	75 246 544	-	Non évaluée	-	Non conforme -La méthodologie d'exécution des travaux ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter ; -Aucune pièce administrative fournies malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
GSAD	-	75 101 165	-	Non évaluée	-	Non conforme -Agrément B1 (arrêté 2021) fournie au lieu de B2 demandé pour le lot 2 ; -Absence des travaux plomberie-assainissement et de fourniture et pose de poly tank de 3000 litres sur support métalliques. Absence des travaux d'aménagement extérieur.	Non classé
ENTREPRISE DES TRAVAUX TAPSOBA ET FRERES (ETTAF)	-	74 110 588	-	Non évaluée	-	Non conforme -La lettre de soumission est non adressée à la CNSS ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de - fourniture et pose d'un réservoir poly tank de 3000 litres sur support métallique.	Non classé
ENTREPRISE ZONGO SALIFOU ET FRERES (EZSF)	-	69 623 934	-	Non évaluée	-	Non Conforme La méthode proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 2.	Non classé
EFCS	61 601 010	72 689 191	-	Non évaluée	-	Non conforme -La méthode de réalisation proposée prend en compte des	Non classé

						travaux non prévus dans le DAO : Exécution des travaux d'étanchéités avec de l'hyrène au lieu de la peinture d'étanchéité demandée et réalisation de poutres de console en béton de dalle pleine ; de plancher corps creux ; de gargouilles en béton armé ; -Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des tâches à exécuter mais plutôt énumère les ouvrages à réaliser ; -ASF fourni non conforme (absence de timbre), -Attestation DRTSS et AJE non fourni, -Certificat de non faillite et attestation RCCM fournie conforme (version scannée)	
ELBAT	-	71 688 102	-	Non évaluée	-	Non conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : Etanchéité, revêtement au sol, aménagement extérieur ; -La méthode proposée mentionne également un rajout de poutres ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux suivants : Revêtement au sol, plomberie, étanchéité, aménagement extérieur, fourniture et pose de poly tank de 3000 litres sur support métallique ; -Attestation DRTSS non fournie	Non classé
DIVINE HAND INGENIEERING	-	70 000 544	-	Non évaluée	-	Non conforme -Menuisier bois- coffreur n°2 non fourni; -La table vibrante non fournie ; -La méthode de réalisation des travaux proposée : -Prend en compte les travaux de réalisation de poutres qui ne sont pas prévues dans l'exécution des travaux. -Ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieurs ; de plomberie ; de fourniture et pose de poly tank de 3000 litre sur support métallique ; -Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des tâches à exécuter mais plutôt énumère les ouvrages à réaliser.	Non classé
INNOVA PERFECT INTERNATIONAL	-	70 693 037	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie d'exécution des travaux prend en compte des travaux de reprofilage de voie qui ne sont pas prévu dans le DAO lot2 ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux : électricité ; Étanchéité ; plomberie assainissement ; fourniture et pose de poly tank de 3000litre sur support métallique.	Non classé
PRECOBAT INTERNATIONAL SARL	-	80 834 213	-	Non évaluée	-	Non conforme -Le diplôme de l'électricien SAWADOGO Hamidou (Procès-verbal de délibération en date du 21 juillet 2017)	Non classé

						n'atteint pas 10ans d'expériences demandées ; -La méthodologie d'exécution des travaux prend en compte travaux de reprofilage de voie	
H2S SERVICES	-	72 308 218	-	Non évaluée	-	Non conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : Plomberie, électricité-éclairage, charpente-couverture-faux plafond, revêtement au sol, aménagement extérieur ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieur	Non classé
E.C.B.A	-	82 000 243	-	Non évaluée	-	Non conforme La méthode de réalisation proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : plomberie, assainissement, fourniture et pose de poly tank de 3000 litres sur support métalliques, aménagement extérieur	Non classé
COMPAGNIE GENERAL DE TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INGENIERIE (COGETI)	-	79 042 453	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas en compte : les travaux d'aménagement extérieur ; fourniture et pose de poly tank de 3000 litres ; -Attestation AJE non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
CONSTRUCTION DE BATIMENTS MODERNES (COBATMO)	64 745 928	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas compte : les travaux d'étanchéité ; aménagement extérieur ; polytank de 3000 litres sur support métalliques ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieur et de fourniture et pose de poly tank de 3000litre sur support métallique ; -Attestation de situation cotisante, AJE, DRTSS, et certificat de non faillite non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
ENTREPRISE LA MERVEILLE	-	76 619 546	-	Non évaluée	-	Non conforme La lettre de soumission est non adressée à la CNSS	Non classé
ACI-GT	-	78 860 961	-	78 860 961	-	Conforme	2 ^{ème}
GWATT& BATIR	-	76 747 402	-	Non évaluée	-	Non Conforme La méthode proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 2	Non classé
TOUT TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET FOURNITURE (TTCF) SARL	-	73 142 537	-	Non évaluée	-	Non conforme -Liste de personnel non fournie : non conforme (document constituant la proposition technique, obligation de renseigner le tableau PER 1 de la section III.) ;	Non classé

						-La méthode proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 2 ; -Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des tâches à exécuter mais plutôt énumère les ouvrages à réaliser ; -Aucune pièce administrative fournies malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	
ATLAS OGH	-	73 705 109	-	Non évaluée	-	Non conforme -Le planning ne prend pas en compte les travaux de maçonnerie ; béton, béton armés ; -Aucune pièce administrative fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026.	Non classé
Attributaire provisoire	NOUMANE SERVICES BTP pour un montant TTC de soixante-douze millions trois cent mille (72 300 000) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.						
LOT 3 : Travaux de réfection des bâtiments du Bureau de Poura (bâtiments administratifs, logement, clôture et annexes)							
Budget prévisionnel : 77 182 155 F CFA TTC Moyenne des offres retenues : 60 643 256 F CFA TTC Moyenne pondérée : 70 566 595 F CFA TTC Montant seuil des offres anormalement basses : 59 981 606 F CFA TTC Limite de tolérance 56 982 526 F CFA TTC							
ENTREPRISE ZOONOMA BTP	-	57 372 968	-	Non évaluée	-	Non conforme -Carreleur non fourni ; -La méthode de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : électricité ; plomberie, revêtement au sol, fourniture et pose de polytank de 3000 litres sur support métalliques ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de : Aménagement extérieur, revêtement au sol, fourniture et pose de poly tank de 3000 litres.	Non classé
ED SHEF	-	61 736 470	-	Non évaluée	-	Non conforme La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 3 .	Non classé
E.ZO.WK.F	-	65 434 050	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Lettre de soumission non conforme au modèle proposé dans le DAO ; -Le diplôme du topographe KIEMDE Placide fourni est un diplôme de Technicien supérieur en Aménagement foncier au lieu d'un BEP en Topographie; -La méthodologie d'exécution ne prend pas en compte les travaux de : menuiserie bois ; revêtement en carreaux ; pavage ; -Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des tâches à exécuter mais plutôt	Non classé

						énumère les ouvrages à réaliser.	
OZANE VISION	-	69 061 126	-	Non évaluée	-	Non conforme -Lot d'appareils topographiques non fournis ; -Lot de petits matériels- Caisse à Outils non fournis.	Non classé
SILURE CONSTRUCTION	-	65 401 721	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Le topographe KOUDOUYOU Abdoul Moumine n'a pas les 10 ans d'expérience requis. Diplôme issu du PV de délibération en date 30/06/2017 ; -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas en compte la fourniture et pose de polytank de 3000litre sur support métallique ; -Le planning ne prend pas en compte la fourniture et pose de polytank de 3000litre sur support métallique ; -Aucune pièce administrative fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
ENTREPRISE ZONGO SALIFOU ET FRERES (EZSF)	-	64 574 516	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 3 ; -Le planning prend en compte des travaux non prévu dans le DAO : -reconstruction de la clôture au niveau des parties démolies ; - suppression de l'entrée situé du côté est du bureau	Non classé
PROBACOR SARL	52 921 085	62 446 880		Non évaluée	-	Non conforme -La méthodologie proposée ne prend pas en compte les travaux de fourniture et pose d'un réservoir poly tank de 3000 litres sur support métalliques ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de fourniture et pose d'un réservoir poly tank de 3000 litres sur support métalliques ; -Attestation de situation cotisante et attestation DRTSS non fournies malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
DIVINE HAND INGENIEERING		56 999 709		Non évaluée	-	Non conforme -Table vibrante non fournie ; -La méthode de réalisation des travaux proposée : -Prend en compte les travaux de réalisation de poutres qui ne sont pas prévues dans l'exécution des travaux ; -Ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieurs ; de plomberie ; de fourniture et pose de poly	Non classé

						tank de 3000 litres sur support métallique ; -Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des tâches à exécuter mais plutôt énumère les ouvrages à réaliser.	
BARACK BARAKA SARL		57 925 281		Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie d'exécution ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de : revêtement au sol ; pose de polytank de 3000 litres sur support métalliques. -Attestation AJE non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
YANEM BULDING SARL	-	60 139 025	-	60 775 080	636 055	Conforme Omission du point D latrine dans la sommation correction faite entraînant une variation positive de 636 055 F CFA TTC	2 ^{ème}
REVOLUTION TECHNOLOGIE	-	64 640 865	-	64 640 865	-	Non Conforme Le planning ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieur	Non classé
EBB BTP		58 745 161	-	60 511 433	1 766 272	Conforme Omission du point D latrine dans la sommation correction faite entraînant une variation positive de 1 766 272 FCFA TTC ;	1 ^{er} offre anormalement basse mais contenue dans le seuil de tolérance de 5%
ENTREPRISE NOUVELLE OPTION DU BTP (ENO-BTP)	52 916 800	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas en compte les travaux d'étanchéité	Non classé
PRECOCAT INTERNATIONAL SARL	-	69 079 474	-	Non évaluée	-	Non Conforme La méthode proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 3.	Non classé
LA PLANETE DES PLANTES	-	57 084 040	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux de fourniture et pose d'un réservoir poly tank de 3000 litres sur support métalliques ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de fourniture et pose d'un réservoir poly tank de 3000 litres sur support métalliques.	Non classé
ACI-GT	-	Non proposé	-	Non évaluée	-	Non Conforme Offre technique et financière non fournie	Non classé
GWATT& BATIR	-	70 183 787	-	Non évaluée	-	Non Conforme La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 3	Non classé
TOUT TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET	-	59 644 881	-	Non évaluée	-	Non Conforme	Non classé

FOURNITURE (TTCF) SARL						-Liste de personnel non fournie : non conforme (document constituant la proposition technique, obligation de renseigner le tableau PER 1 de la section III.) ; -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 3 ; -Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des tâches à exécuter mais plutôt énumère les ouvrages à réaliser ; -Aucune pièce administrative fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	
ESOCOM BTP	-	57 754 692	-	Non évaluée	-	Non Conforme Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des tâches à exécuter mais plutôt énumère les ouvrages à réaliser	Non classé
GENIE CONSULT+	48 605 705	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -Charpentier non fourni ; -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieur ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieur et de plomberie.	Non classé
ATLAS OGH	-	70 537 486	-	Non évaluée	-	Non conforme -Le planning ne prend pas en compte les travaux de béton, béton armés ; -Aucune pièce administrative fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
ATELIER DE SOUDURE METALLIQUE KISWENDSIDA (ASMK)	48 634 554	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -La table vibrante n'a pas été fourni ; -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas en compte les travaux de fourniture et pose de polytank de 3000litre sur support métallique ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de fourniture et pose de polytank de 3000litre sur support métallique	Non classé
Attributaire provisoire	EBB BTP pour un montant TTC de cinquante-huit millions sept cent quarante-cinq mille cent soixante un (58 745 161) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.						
LOT 4 : Travaux de réfection des bâtiments du Bureau de Léo (bâtiments administratifs, logement, clôture et annexes)							
Budget prévisionnel : 58 714 656 F CFA TTC Moyenne des offres retenues : 52 381 820 F CFA TTC Moyenne pondérée : 56 181 522 F CFA TTC Montant seuil des offres anormalement basses : 47 754 293 F CFA TTC Limite de tolérance 45 366 579 F CFA TTC							
ENTREPRISE ZOODNOMA BTP	-	44 087 822	-	Non évaluée	-	Non conforme -Peintre n°3 non fourni ; -Carreleur non fourni ;	Non classé

						-La méthode de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : électricité ; plomberie ; revêtement au sol ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de : Aménagement extérieur, revêtement au sol.	
ISCO BTP	-	47 478 491	-	Non évaluée	-	Non conforme -La méthodologie de réalisation des travaux ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter ; -Aucune pièce administrative fourni malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
E.ZO.WK.F	-	45 364 285	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Lettre de soumission non conforme au modèle proposé dans le DAO ; -La méthodologie de réalisation des travaux ne prend pas en compte les travaux de : menuiserie bois ; revêtement en carreaux ; pavage ; -Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des tâches à exécuter mais plutôt énumère les ouvrages à réaliser.	Non classé
ENTREPRISE CONSTRUCTION- CONFORT- BATIMENT- SAWADOGO- CELESTIN (CCB.S.C)	32 165 638	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -Peintre n°2 et peintre n°3 non fournis ; -Région non couverte par l'agrément ; -La méthodologie de réalisation des travaux prend en compte des travaux de reprofilage qui ne sont pas prévus dans le lot 4	Non classé
KAGUON INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES (KIBS)	42 922 387	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -La lettre de soumission est non adressée à la CNSS ; -Macon n°2, Peintre n°2, peintre n°3, étanchéiste et chauffeur non fournis ; -La méthodologie d'exécution proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : plomberie-assainissement, électricité, étanchéité, revêtement au sol, charpente couverture ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux suivants : Aménagement extérieur, plomberie-assainissement, électricité, charpente couverture	Non classé
ENTREPRISE KOGLAMOGO (E.KO.M)	-	65 694 116	-	Non évaluée	-	Non conforme La méthodologie de réalisation des travaux ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter	Non classé
ENTREPRISE ZONGO SALIFOU ET FRERES (EZSF)	-	48 691 108	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthode proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 4 ; -Le planning prend en compte des travaux non prévu dans le DAO : reconstruction de la clôture au niveau des parties démolies ;	Non classé

						suppression de l'entrée situé du côté est du bureau, fourniture et pose de poly tank de 3000 litres.	
ENTREPRISE SAID MONDE SERVICE	37 336 959	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -Plombier n'a pas été fourni ; -La méthodologie de réalisation des travaux prend en compte des travaux de reprofilage qui ne sont pas prévus dans le lot 4 ; -Le planning prend en compte la fourniture et pose de poly tank qui ne fait pas parti des travaux	Non classé
ELBAT	-	45 441 345	-	Non évaluée	-	Non conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : Etanchéité, revêtement au sol, aménagement extérieur. -La méthode proposée mentionne également un rajout de poutres ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux suivants : Revêtement au sol, plomberie, étanchéité, aménagement extérieur ; -Attestation DRTSS non fournie	Non classé
IVALOR INTERNATIONAL	-	48 636 302	-	Non évaluée	-	Non conforme -La méthodologie de réalisation des travaux prend en compte des travaux suivants : Fouilles en rigole, fouilles en excavations, béton armé pour semelles filante, remblai sous dallage, qui ne sont pas prévus dans le lot4	Non classé
REVOLUTION TECHNOLOGIE (REVOTEC)	-	46 830 358	-	53 585 072	6 754 714	Conforme -Erreur de sommation au point D MUR DE CLOTURE entraînant une variation positive de 2 100 000 FCFA ; -Erreur de sommation au point E TOILETTE EXTERIEURS : latrine a un box entraînant une variation positive de 162 417 FCFA ; -Erreur entre le montant en lettre et le montant en chiffre au point F LOGEMENT DU RESPONSABLE DE BUREAU (IV.04) soixante mille (60 000) francs en lettre et soixante-quinze (75 000) mille francs en chiffre. Soit une variation de 15 000 FCFA. -Erreur de sommation au point F BATIMENT PRINCIPAL DU LOGEMENT DU CHEF D'AGENCE entraînant une variation positive de 3 314 500 FCFA	1^{er} offre anormalement basse mais contenue dans le seuil de tolérance de 5%
ENTREPRISE NOUVELLE OPTION (ENO)- DU BTP	40 259 917	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -Aucune date ne figure sur les différentes attestations de travail du personnel ; -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas en compte les travaux d'étanchéité	Non classé
E.C.B.A	-	51 001 568	-	51 178 568	177 000	Conforme Omission de facturation du II.01 du point D MUR DE CLOTURE	2 ^{ème}

						DU BUREAU entraînant une correction sur la base de la moyenne des offres des autres soumissionnaires soit une variation de 177 000	
CONSTRUCTION DE BATIMENTS MODERNES (COBATMO)	38 982 887	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas compte : travaux d'étanchéité aménagement extérieur ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieur et de fourniture et pose de poly tank de 3000 litres sur support métallique ; -Attestation de situation cotisante, AJE, DRTSS, et certificat de non faillite non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
DONKINO BTP SARL	-	53 440 111	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Personnel Non Fourni ; -Matériel non fourni ; -Agrément technique non fourni ; -Certificat de visite de site non fourni ; -La méthodologie d'exécution proposée ne prend pas en compte les travaux de terrassements ; -Le planning d'exécution ne prend pas en compte les travaux de revêtement au sol.	Non classé
TOUT TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET FOURNITURE (TTCF) SARL	-	45 391 840	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Liste de personnel non fournie : non conforme (document constituant la proposition technique, obligation de renseigner le tableau PER 1 de la section III.) ; -La méthode proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 4 ; -Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des tâches à exécuter mais plutôt énumère les ouvrages à réaliser ; -Aucune pièce administrative fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
DIVINE ALLIANCE MULTI SERVICE SARL	-	43 366 518	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Le diplôme de l'électricien YAMEOGO P. Jacob BEP option maintenance industrielle au lieu d'électricien ; -La méthodologie d'exécution ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de Revêtement au sol.	Non classé
SERT-GC	37 777 706	-	Non évaluée	-	-	Non conforme La méthodologie de réalisation des travaux prend en compte des travaux de reprofilage, de fourniture et pose de poly tank de 3000 litres sur support	Non classé

						métallique qui ne sont pas prévus dans le lot 4.	
Attributaire provisoire	REVOLUTION TECHNOLOGIE (REVOTEC) pour un montant TTC de quarante-six millions huit cent trente mille trois cent cinquante-huit (46 830 358) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.						
LOT 5 : Travaux de réfection du bâtiment administratif de l'agence de Gaoua							
Budget prévisionnel : 16 630 008 F CFA TTC Moyenne des offres retenues 15 350 136 F CFA TTC Moyenne pondérée : 16 118 059 F CFA TTC Montant seuil des offres anormalement basses : 13 700 350 F CFA TTC Limite de tolérance 13 015 333 F CFA TTC							
ED SHEF	-	13 873 201	-	Non évaluée	-	Non Conforme La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 5	Non classé
REVOLUTION TECHNOLOGIE (REVOTEC)	-	15 949 635	-	Non évaluée	-	Non Conforme -CV de l'électricien non fourni ; -Un diplôme de CAP d'électromécanique fourni pour KABORE Ozias Sidnomwendé au lieu d'un BEP d'électricité bâtiment.	Non classé
ESOCOM BTP	-	15 350 136	-	15 350 136	-	Conforme	1 ^{er}
ETABLISSEMENT TRAORE ABOUBAKAR ET FRERES (ETAF)	-	14 800 054	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Le diplôme de l'électricien BAGRE Luc Wilfried (Procès-verbal de délibération en date du 17/07/2018) non conforme car il ne justifie pas des 10 ans d'expérience demandés dans le DAO ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de plomberie et de climatisation.	Non classé
Attributaire provisoire	ESOCOM BTP pour un montant TTC de quinze millions trois cent cinquante mille cent trente-six (15 350 136) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.						
LOT 6 : Travaux de reprise partielle et rehaussement de la clôture du bureau et du logement du responsable du bureau de Koupela							
Budget prévisionnel : 38 442 795F CFA TTC Moyenne des offres retenues : 32 947 919 F CFA TTC Moyenne pondérée : 36 244 844 F CFA TTC Montant seuil des offres anormalement basses : 30 808 118 F CFA TTC Limite de tolérance : 29 267 712 F CFA TTC							
SNGD SARL	-	29 186 268	-	Non évaluée	-	Non Conforme -L'électricien THIOMBIANO A.A. Yembouini n'a pas les 10 ans d'expérience requis. Diplôme obtenu en juillet 2018 ; -Le Diplôme du topographe TIENDREBEOGO Prospère non fourni ; -La Méthodologie de réalisation des travaux ne prend pas en compte les travaux d'aménagement (pavage de l'allée menant aux toilettes) et électricité ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieur (pavage de l'allée menant aux toilettes).	Non classé
ENTREPRISE BURKINABE DE COMMERCE ET DE CONSTRUCTION MODERNE (EBUCCOM)	-	33 668 397	-	33 727 397	50 000	Conforme Erreur entre le montant du bordereau des prix unitaires et le montant unitaire du cadre de devis au point III.MINUISERIE METALLIQUE (item III.04) entraînant une variation positive de 50 000 FCFA.	2 ^{ème}
EWf	-	29 252 395	-	Non évaluée	-	Non conforme -Lot d'appareils topographiques non fourni ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux	Non classé

						aménagement (pavage de l'allée menant au toilettes).	
GSAD	-	29 226 186	-	Non évaluée	-	Non conforme -Agrément B1 (arrêté du 21juin 2021) fournie ; -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 2 ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux suivants : Maçonnerie, béton, béton arme ; fourniture et pose de poly tank de 3000 litres sur support métallique.	Non classé
SOCIETE PILABRE ET FILS (SOPIF)	25 856 630	-	Non évaluée	-	-	Non conforme -Ouvrier paveur non fourni ; -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 6	Non classé
SOCIETE GENERAL DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SARL (SOGBAT-TP) SARL	-	31 247 946	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : Aménagement (pavage de l'allée menant aux toilettes pour assures sociaux), électricité et éclairage ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux aménagement (pavage de l'allée menant au toilettes) ; -Prise en compte de travaux de plomberie et assainissement qui ne sont pas prévus dans le lot 6.	Non classé
ENTREPRISE WEND PANG TUUMA ZOODNOMA (WPTZ)	-	29 647 984	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Le délai de validité de l'offre sur la garantie de soumission est non conforme ; -La méthodologie de réalisation des travaux ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter.	Non classé
NEWBAT CONFORT SARL	24 086 376	-	Non évaluée	-	-	Non conforme -Chef de chantier non fourni ; -La méthodologie de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages voies ; plomberie et de fourniture et pose de poly tank 3000 litres sur support métallique qui ne sont pas prévus dans le lot 6 ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux d'électricité.	Non classé
PRECOCAT INTERNATIONAL SARL	-	32 787 415	-	Non évaluée	-	Non conforme La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 6.	Non classé
E.C.B.A	-	32 168 440	-	32 168 440	-	Conforme	1 ^{er}
ENTREPRISE LA MERVEILLE	-	30 612 469	-	Non évaluée	-	Non Conforme La lettre de soumission est non adressée à la CNSS	Non classé
GWATT& BATIR	-	30 177 727	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Liste de personnel non fourni (personnel fourni déjà pris en compte au lot 2 et lot 3) ; -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de	Non classé

						reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 6	
GLOBAL BUILDING SERVICES (GBS)	24 429 890	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas en compte les travaux de menuiserie métalliques et aménagement (pavage menant aux toilettes) ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux d'aménagement ; -Attestation de situation cotisante, Certificat de non faillite et attestation RCCM fournies non conforme (version scannée)	Non classé
NAT BATIMENT TRAVAUX PUBLIC ET FORAGE (NBF)	25 446 670	-	Non évaluée	-	-	Non conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte les travaux d'étanchéité avec du PAXALUMIN en lieu et place de la peinture d'étanchéité ; -AJE et DRTSS, non fournies malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
Attributaire provisoire	E.C.B.A pour un montant TTC de trente-deux millions cent soixante-huit mille quatre cent quarante (32 168 440) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.						
LOT 7 : Travaux de réfection des bâtiments du Bureau de Toma (bâtiments administratifs, logement, clôture et annexes)							
Budget prévisionnel : 49 017 822 F CFA TTC Moyenne des offres retenues : 47 071 779 F CFA TTC Moyenne pondérée : 48 239 405 F CFA TTC Montant seuil des offres anormalement basses : 41 003 494 F CFA TTC Limite de tolérance : 38 953 319 F CFA TTC							
ED SHEF	-	43 586 976	-	Non évaluée	-	Non Conforme La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 7 ;	Non classé
ENTREPRISE SAID MONDE SERVICE	31 612 820	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -Plombier non fourni ; -La méthodologie de réalisation des travaux prend en compte des travaux de reprofilage qui ne sont pas prévus dans le lot 7	Non classé
TECHNOCRATE	39 891 338	-	39 891 338	-	-	Conforme	1 ^{er}
BARACK BARAKA SARL	-	40 000 520	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie de réalisation des travaux ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de : revêtement au sol ; pose de poly tank de 3000 litres sur support métalliques ; -Attestation AJE non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
YASMINE SERVICE SARL	-	43 328 263	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie de réalisation des travaux des travaux ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieur ; -Le Planning d'exécution ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieur ; -Attestation de situation cotisante et AJE non fournies malgré la correspondance de	Non classé

						réclamation en date du 01 juillet 2026	
BAT AFRIQ	-	40 195 765	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie de réalisation des travaux prend en compte des travaux de reprofilage qui ne sont pas prévus dans le lot 7 ; -Le Planning d'exécution ne prend pas en compte les travaux de charpentes, couvertures, faux plafond et étanchéité	Non classé
PRECOPAT INTERNATIONAL SARL	-	47 916 905	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Le diplôme de l'électricien SAWADOGO Hamidou (Procès-verbal de délibération en date du 21 juillet 2017) non conforme car il ne justifie pas des 10 ans d'expérience demandés dans le DAO ; -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 7	Non classé
GROUPE GENERAL DE CONSTRUCTION DE BTP D'AMENAGEMENT ET D'ASSAINISSEMENT (GGC BTP 2A)	-	39 953 147	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Le diplôme du topographe SAKANDE A. David, Technicien Supérieur en Géomètre (Procès-verbal de délibération en date du 20/08/2020) non conforme car il ne justifie pas des 10 ans d'expérience demandés dans le DAO ; -Méthodologie de réalisation des travaux Lot 7: non conforme : Absence des travaux d'aménagement extérieurs ; Absence des travaux de pose de polytank de 3000 litres sur support métalliques	Non classé
GWATT& BATIR	-	40 744 536	-	Non évaluée	-	Non conforme -Liste de personnel non fourni (personnel fourni déjà pris en compte au lot 2 et lot 3) ; -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 7	Non classé
TOUT TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET FOURNITURE (TTCF) SARL	-	38 266 379	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Liste de personnel non fournie : non conforme (document constituant la proposition technique, obligation de renseigner le tableau PER 1 de la section III.) ; -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 7 ; -Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des tâches à exécuter mais plutôt énumère les ouvrages à réaliser ; -Aucune pièce administrative fournies malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
J.M TRAVAUX	-	43 018 418	-	Non évaluée	-	Non Conforme	Non classé

						-La méthodologie de réalisation des travaux ne prend pas en compte les travaux suivants : Menuiserie bois-métalliques et alu, électricité ; charpente, couverture-faux plafond-étanchéité, plomberie, revêtement au sol, peinture, aménagement extérieurs ; -Le planning d'exécution ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter	
BUILDING EXPERTISE (BU.EX)	-	40 309 400	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Le délai de validité de l'offre sur la garantie de soumission est non conforme ; -Lot d'appareils topographiques non fourni ; -Table vibrante non-fourni ; -La méthodologie de réalisation des travaux ne prend pas en compte les travaux de fourniture et pose de poly tank de 3000 L sur support métallique ; -La méthodologie de réalisation des travaux prend en compte les travaux d'aménagement paysagers, de VRD, de plancher et dalle qui ne sont pas prévus dans le lot 7 ; -Le Planning d'exécution ne prend pas en compte travaux suivants :aménagement extérieur, plomberie, assainissement, fourniture et pose de poly tank de 3000 L sur support métallique.	Non classé
YASSINE CONSULT SERVICES	34 564 420	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -La méthodologie de réalisation des travaux ne prend pas en compte les travaux suivants : Aménagement extérieur ; fourniture et pose de poly tank de 3000l sur support métallique ; -Le Planning d'exécution ne prend pas en compte les travaux suivants : faux plafond et étanchéité ; fourniture et pose de poly tank de 3000 L sur support métallique.	Non classé
Attributaire provisoire TECHNOCRATE pour un montant HT de trente-neuf millions huit cent quatre-vingt-onze mille trois cent trente-huit (39 891 338) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.							
LOT 8 : Travaux complémentaires de réhabilitation de l'agence CNSS de Tougan : mur de clôture de l'agence, local gardien (réaménager en bureau), cuisine local gardien, d'une guérite avec barrière de sécurité (réaménager en magasin) Budget prévisionnel : 67 060 665 F CFA TTC Moyenne des offres retenues : 52 187 966 F CFA TTC Moyenne pondérée : 61 111 585 F CFA TTC Montant seuil des offres anormalement basses : 51 944 848 F CFA TTC Limite de tolérance : 49 347 605 F CFA TTC							
TECHNOCRATE	49 991 460	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de révision de plomberie et pose de poly tank de 3000 litres sur support métalliques qui ne sont pas prévus dans le lot 8 ; -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas en compte la barrière levante à commande électrique	Non classé
E.G.T.M-KF	43 985 850	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme	Non classé

						-La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de reprofilage et pose de poly tank de 3000 litres sur support métalliques qui ne sont pas prévus dans le lot 8 ; -Le planning d'exécution des travaux ne prend pas en compte la barrière levante à commande électrique ; -ASF ; ASC ; AJE ; DRTSS ; CNF non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	
BARACK BARAKA SARL	-	51 000 326	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie de réalisation des travaux ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de Revêtement au sol ; -Attestation AJE non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
YANEM BUILDING SARL	-	52 187 966	-	52 187 966	-	Conforme	1 ^{er}
BAT AFRIQ	-	52 342 113	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie de réalisation des travaux prend en compte des travaux de reprofilage qui ne sont pas prévus dans le lot 8 ; -Le Planning d'exécution ne prend pas en compte les travaux suivants : Charpentes, couvertures, faux plafond et étanchéité ; barrière levant a commandé électrique	Non classé
COMPAGNIE GENERAL DE TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INGENIERIE (COGETI)	-	50 155 911	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend en compte : Travaux d'aménagement extérieur ; barrière levante à commande électrique ; -Attestation AJE non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
GRUPE GENERAL DE CONSTRUCTION DE BTP D'AMENAGEMENT ET D'ASSAINISSEMENT (GGC BTP 2A)	-	57 399 467	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Le diplôme du topographe SAKANDE A. David, Technicien Supérieur en Géomètre (Procès-verbal de délibération en date du 20/08/2020) car il ne justifie pas des 10 ans d'expérience demandés dans le DAO ; -La méthodologie de réalisation des travaux ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieurs ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de barrière levante à commande électrique.	Non classé
DIVINE ALLIANCE MULTI SERVICE SARL	-	49 594 903	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Le diplôme de l'électricien BOUDA K. Éric, DTS en génie électronique et informatique industrielle ;	Non classé

						-La méthodologie de réalisation des travaux ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de Revêtement au sol	
ESOCOM BTP	-	50 225 632	-	Non évaluée	-	Non conforme Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des taches à exécuter mais plutôt énumère les ouvrages à réaliser	Non classé
ATELIER DE SOUDURE METALLIQUE KISWENDSIDA (ASMK)	42 938 567	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -Table vibrante non fournie ; -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas en compte : barrière levante à commande électrique ; climatisation ; -Le Planning d'exécution des travaux ne prend pas en compte les travaux : barrière levante à commande électrique ; climatisation	Non classé
YASSINE CONSULT SERVICES (YCS)	42 088 280	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -Véhicule de liaison type Pick up non fourni ; -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas en compte les travaux suivants : Aménagement extérieur ; barrière levante à commande électrique ; -Le Planning d'exécution ne prend pas en compte les travaux suivants : faux plafond et étanchéité ; barrière levante à commande électrique.	Non classé
Attributaire provisoire	YANEM BUILDING SARL pour un montant TTC de cinquante-deux millions cent quatre-vingt-sept mille neuf cent soixante-six (52 187 966) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.						
LOT 9 : Travaux de réfection des bâtiments de l'agence de Dori (bâtiments administratifs, clôture et annexes)							
Budget prévisionnel : 79 000 000 F CFA TTC Moyenne des offres retenues : 84 182 682 F CFA TTC Moyenne pondérée : 81 073 073 F CFA TTC Montant seuil des offres anormalement basses : 68 912 112 F CFA TTC Limite de tolérance : 65 466 506 F CFA TTC							
EDEM GROUP	61 003 990	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -Table vibrante non fournie ; -La méthodologie de réalisation des travaux ne prend pas en compte les travaux suivants : toiture, aménagement extérieur, menuiserie bois, métallique, aluminium ; -La méthodologie de réalisation des travaux prend en compte les travaux d'étanchéité avec du FEUTRE BITUMINEUX en lieu et place de la peinture d'étanchéité ; -Le planning d'exécution ne prend pas en compte les travaux suivants : étanchéité, menuiserie bois, aménagements extérieurs	Non classé
ENTRPRISE DE CONSTRUCTION WENDE MANEGDE (E.C.W.M)	-	68 833 207	-	75 115 845	6 284 638	Conforme -Erreur de sommation au point V AMENAGEMENT EXTERIEUR entrainant une variation positive de 12 427 045 FCFA ; -Erreur de sommation au point II BATIMENT ADMINISTRATIF entrainant une variation négative de 17 753 010 FCFA	1 ^{er} Offre anormalemen t basse mais contenue dans le seuil de tolérance de 5%

BARACK BARAKA SARL	-	70 000 050	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie de réalisation des travaux ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de revêtement au sol ; Attestation AJE non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
COMPAGNIE GENERAL DE TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INGENIERIE (COGETI)	-	72 961 565	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend en compte les travaux d'aménagement extérieur ; -Attestation AJE non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
ACI-GT	-	73 431 241	-	93 249518	19 818 277	Conforme -Erreur de sommation le montant du total IV n'a pas été pris en compte dans la comptabilisation du Total RDC entraînant une variation négative de 1 378 000 FCFA ; -Erreur de sommation du total bâtiment administratif, le montant total AMENAGEMENT DU RDC n'a pas été pris en compte entraînant une variation négative de 16 795 150 FCFA.	2 ^{ème}
GWATT& BATIR	-	73 099 972	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Liste de personnel non fourni (personnel fourni déjà pris en compte au lot 2 et lot 3) ; -La méthode proposée prend en compte des travaux de reprofilages de voies qui ne sont pas prévus dans le lot 9.	Non classé
HASYLY SERVICES	-	77 576 187	-	Non évaluée	-	Non Conforme Le planning d'exécution ne prend pas en compte les travaux d'aménagements extérieurs	Non classé
SAHEL BATIMENT & TRAVAUX PUBLIC (S-BTP)	-	68 062 917	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Original de la garantie de soumission non fourni ; -Maçon n°2 non fourni ; -Peintre n°2 non fourni ; -Carreleur n°2 non fourni ; -Agrément technique B2 avec trois (03) régions ;	Non classé
ALVARES INTERNATIONAL SARL	-	75 896 140	-	Non évaluée	-	Non conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux d'étanchéité au Paxalumin qui ne sont pas prévus dans le lot 9 ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux suivants : menuiserie métallique, menuiserie bois, travaux d'étanchéité ; -Aucune pièces administrative fournies malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026.	Non classé
ATELIER DE SOUDURE METALLIQUE KISWENDSIDA (ASMK)	66 088 457	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -Table vibrante non fournie ; -La méthodologie d'exécution des travaux ne prend pas en compte travaux de climatisations ;	Non classé

						-Le planning d'exécution des travaux ne prend pas en compte travaux de climatisations.	
Attributaire provisoire	ENTRPRISE DE CONSTRUCTION WENDE MANEGDE (E.C.W.M) pour un montant TTC de soixante-huit millions huit cent trente-trois mille deux cent sept (68 833 207) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.						
LOT 10 : Travaux de réfection du bâtiment administratif de l'agence de Kaya Budget prévisionnel : 60 456 539 F CFA TTC Moyenne des offres retenues : 52 496 970 F CFA TTC Moyenne pondérée : 57 272 711 F CFA TTC Montant seuil des offres anormalement basses : 48 681 805 F CFA TTC Limite de tolérance : 46 247 714 F CFA TTC							
S.N.G.D SARL	-	49 876 353	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Charpentier non fourni ; -La méthodologie de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : Electricité ; plomberie ; revêtement au sol ; charpente couverture	Non classé
MILLENIUM TRAVAUX PUBLICS (MTP)	-	49 945 128	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de mur porteur et dalle de plancher qui ne sont pas prévus dans le lot 10 ; -ASF non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026.	Non classé
ECOSAD INTER COMMERCE	48 049 383	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme -La méthodologie de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : travaux de menuiserie bois, électricité, plomberie, revêtement au sol, charpente, couverture, étanchéité ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux d'électricité et plomberie.	Non classé
OZANE VISION	-	55 321 519	-	Non évaluée	-	Non conforme -Lot de petits matériels, caisse à outils, maçon, menuisier, plombier, peintre non fournis ; -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des tâches qui ne sont pas prévues dans l'exécution des travaux au lot 10. Ce sont : les travaux de pavage ; fourniture et pose de poly tank de 3000 litres.	Non classé
ENTREPRISE DES TRAVAUX TAPSOBA ET FRERES (ETTAF)	-	56 061 930	-	Non évaluée	-	Non Conforme La lettre de soumission est non adressée à la CNSS	Non classé
CONCEPTION BTP & HYDROLIQUE SARL	49 972 950	-	Non évaluée	-	-	Non conforme -Expérience du chef de chantier est moins de 10 ans (obtenu le 2020/2021) -Maçon n°2 non fournie ; -Peintre n°2 non fournie ; -Véhicule de liaison type pick up non fournie ; -La méthodologie de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux suivants : plomberie, électricité, charpente couverture étanchéité ; -Certificat de Non Faillite fourni non conforme (copie).	Non classé
EDEM GROUP	46 018 345	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme	Non classé

						-La méthodologie d'exécution ne prend pas en compte les travaux suivants : toiture, menuiserie bois, métallique, aluminium ; -La méthodologie d'exécution prend en compte les travaux d'étanchéité avec du FEUTRE BITUMINEUX en lieu et place de la peinture d'étanchéité ; -Le planning d'exécution ne prend pas en compte les travaux suivants : terrassement, étanchéité, menuiserie bois.	
SAID SERVICE	-	55 604 972	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie de réalisation des travaux ne prend pas en compte les travaux suivants : plomberie, menuiserie bois, métallique, aluminium, charpente, couverture, faux plafond ; -Aucune pièce administrative fourni malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
BTSA CORPORATION AFRIQUE	-	58 134 435	-	Non évaluée	-	Non conforme -Le soumissionnaire n'a pas fourni une attestation de mise à disposition des véhicules ; -Pick up de marque TOYOTA HILUX dont le propriétaire est SOL CONFORT ET DECOR ; -Camion benne de marque MAN dont le propriétaire est SOL CONFORT ET DECOR.	Non classé
FIRST AFRIQUE CONSTRUCTION (FAC)	-	88 011 144	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux de pavage qui ne sont pas prévus dans le lot 10 ; -Le planning d'exécution prend en compte les ouvrages suivants : construction d'un hangar pour assurés sociaux ; réalisation d'une toilette extérieure à un box ; réalisation d'une toilette extérieure à deux boxes ; construction d'une cuisine extérieure du logement ; aménagement extérieur ; -Attestation de situation fiscale et attestation DRTSS non fournies malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026	Non classé
ESD BURKINA SARL	43 913 685	-	Non évaluée	-	-	Non Conforme La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte des travaux d'étanchéités avec du Paxalumin de 40 et pavage qui ne sont pas prévus dans le lot 10	Non classé
DIVINE HAND INGENIEERING	-	51 798 130	-	Non évaluée	-	Non conforme -Carreleur n°2 non fourni ; -La méthode de réalisation proposée : -Prend en compte les travaux de réalisation de poutres qui ne sont pas prévues dans l'exécution des travaux ;	Non classé

						-Ne prend pas en compte les travaux d'aménagement extérieurs, de plomberie, de fourniture et pose de poly tank de 3000 litres sur support métallique ; -Le planning d'exécution ne fait pas ressortir l'ordre chronologique des tâches à exécuter mais plutôt énumère les ouvrages à réaliser.	
BARACK BARAKA SARL	-	44 508 326	-	Non évaluée	-	Non Conforme -Le diplôme du chef de chantier KABRE Ribou , Master en génie civil et hydraulique obtenu le 24/01/2019 ne justifie pas des 10 ans d'expérience demandés dans le DAO ; -La méthodologie de réalisation des travaux ne décrit pas le mode opératoire des tâches à exécuter ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux de revêtement au sol ; -Attestation AJE non fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026.	Non classé
EBB BTP	-	48 354 406	-	48 354 406	-	Conforme	1 ^{er} Offre anormalement basse mais contenue dans le seuil de tolérance de 5%
E.C.B.A	-	56 639 534	-	56 639 534	-	Conforme	2 ^{ème}
DONKINO BTP SARL	-	49 892 040	-	Non évaluée	-	Non Conforme La méthodologie de réalisation des travaux proposée ne prend pas en compte les travaux de terrassements ; -Le planning d'exécution ne prend pas en compte les travaux de revêtement au sol.	Non classé
GLOBAL BUILDING SERVICES (GBS)	43 509 768	-	-	Non évaluée	-	Non Conforme -La méthodologie de réalisation des travaux ne prend pas en compte travaux de Plomberie ; -Le planning d'exécution ne prend pas en compte les travaux de plomberies ; -Attestation de situation cotisante, Certificat de non faillite et attestation RCCM fournies non conforme (version scannée).	Non classé
ALVARES INTERNATIONAL SARL	-	53 037 687	-	Non évaluée	-	Non conforme -Peintre n°1 et n°2 non fournis ; -Charpentier non fourni ; -Carreleur n°1 et n°2 non fournis ; -La méthode proposée prend en compte des travaux d'étanchéité au Paxalumin qui ne sont pas prévus dans le lot 10 ; -Le planning ne prend pas en compte les travaux suivants : menuiserie bois, travaux d'étanchéité ; -Aucune pièce administrative fournie malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026.	Non classé

NAT BATIMENT TRAVAUX PUBLIC ET FORAGE (NBF)	47 170 747	-	Non évaluée	-	-	Non conforme -La méthode de réalisation des travaux proposée prend en compte les travaux d'étanchéité avec du PAXALUMIN en lieu et place de la peinture d'étanchéité ; -AJE et DRTSS, non fournies malgré la correspondance de réclamation en date du 01 juillet 2026.	Non classé
ZS TRANSMISSION SERVICES	46 777 258	-	Non évaluée	-	-	Non conforme La méthode de réalisation des travaux prend en compte les travaux suivants : -reprofilage de voie en latérite avec mise en forme des pentes ; -fourniture et pose d'un réservoir poly tank de 3000 litres sur support métallique.	Non classé
Attributaire provisoire	EBB BTP pour un montant TTC de quarante-huit millions trois cent cinquante-quatre mille quatre cent six (48 354 406) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.						

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'EAU, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE DE VISITE DE SITE

La Personne Responsable de la Commande Publique de la Société Faso Agropole (SOFA), porte à la connaissance des candidats au dossier de demande de prix demande de prix N°2026-01t/SOFA/DG/PRCP portant travaux de réhabilitation du garage mécanique au profit de la SOFA, publié dans le Quotidien des Marchés Publics n° xxx du xxx xx octobre 2026, qu'une visite de site obligatoire aura lieu le **(cinq jours après la publication de l'avis) octobre 2026** à partir de 09h 00 minute. Le lieu de regroupement pour le départ est le siège de l'agropole du Nakambé sis à Bagré, région du Nakambé, province du Boulgou.

La visite donnera lieu à l'établissement d'une attestation de visite de site que le soumissionnaire devra joindre dans son offre.

Pour toutes autres informations, veuillez contacter le Camarade OUEDRAOGO Hado, Tél : 71 00 98 57/75 17 45 50.

La Personne Responsable de la Commande Publique

Julien BAYALA

REGION DE OUBRI

COMMUNIQUE PORTANT SUR LE TYPE D'AGREMENT

La Personne Responsable de la Commande Publique de la commune de Dapélogo porte à la connaissance des éventuels candidats à la demande de prix n° 2026-09/ROBR/PBTG/CDPL/M/PRCP du 08 septembre 2026 parues dans le **quotidien des marchés publics n° 4502 du lundi 05 octobre 2026, à la page 64** ou il est demandé un agrément B2 que :

AU LIEU DE AGREMENT B2 LIRE AGREMENT B1.

Le reste sans changement

Il s'excuse pour les éventuels désagréments que cela pourrait causer.

La Personne Responsable de la Commande Publique

SAVADOGO Raiwindé Jules



RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DU DJÔRÔ

SYNTHESE DEMANDE DE PRIX N°2026-11/RDJR/PPON/CU-G/M/CAB/PRCP DU 10 AOUT 2026 POUR L'ACQUISITION DE DIVERS EQUIPEMENTS AU PROFIT DE LA MAIRIE ET DU CENTRE MEDICAL DE GAOUA.

FINANCEMENT : budget communal, **gestion 2026**. Nombre de plis reçus : **deux (2) plis**

Date de Publication : vendredi 04 septembre 2026. Date de dépouillement : mardi 15 septembre 2026

Lot 1 : **acquisition d'une table de conférence de 12 place en bois Bété au profit de la mairie de Gaoua.**

Borne inférieure = **881 960** ; Borne supérieure = **1 193 240** ; seuil de tolérance = **837 862**

Soumissionnaires	Evaluation technique du candidat	Montant lu (en FCFA)		Montant corrigé (en FCFA)		Classement général	Observations
		HT	TTC	HT	TTC		
14/09/2026 à 09h 40 UNIVERS DISTRIBUTION	Non conforme	-	944 000	-	944 000	Non classé	Non conforme Non ferme sur les spécifications techniques proposées (non précis la longueur, la largeur et la hauteur sur le prospectus)
15/09/2026 à 07h 40 SAWADI TECHNICITE	Conforme	800 000	-	800 000	-	Classée 1^{ère}	Conforme
Attributaire	SAWADI TECHNICITE pour un montant de huit cent mille (800 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours .						

Lot 2 : **acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la mairie de Gaoua**

Borne inférieure = **2 766 325** ; Borne supérieure = **3 742 675** ; seuil de tolérance = **2 628 009**

Lettre de demande de confirmation des prix N° 2026- 03/RDJR/PPON/CU-G/MG/PRCP du 16 septembre 2026 adressé à **UNIVERS DISTRIBUTION**

Soumissionnaires	Evaluation technique du candidat	Montant lu (en FCFA)		Montant corrigé (en FCFA)		Classement général	Observations
		HT	TTC	HT	TTC		
14/09/2026 à 09h 40 UNIVERS DISTRIBUTION	Conforme	-	2 702 200	-	2 702 200	Classée 1^{ère}	Conforme Offre anormalement basse mais incluse dans le seuil de tolérance (confirmation des prix à travers la lettre-réponse sans numéro du 17 septembre 2026 de l'entreprise UNIVERS DISTRIBUTION).
15/09/2026 à 07h 40 SAWADI TECHNICITE	Conforme	2 785 000	-	2 785 000	-	Classée 2^{ème}	Conforme
Attributaire	UNIVERS DISTRIBUTION pour un montant de deux millions sept cent deux mille deux cents (2 702 200) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours .						

Lot 3 : **acquisition de matériel et outillage pour l'équipement de la salle d'hospitalisation du centre médical de Gaoua**

Borne inférieure = **6 924 168** ; Borne supérieure = **9 367 992** ; seuil de tolérance = **6 577 960**

Soumissionnaires	Evaluation technique du candidat	Montant lu (en FCFA)		Montant corrigé (en FCFA)		Classement général	Observations
		HT	TTC	HT	TTC		
15/09/2026 à 07h 40 SAWADI TECHNICITE	Conforme	6 390 000	-	6 390 000	-	Classée 1^{ère}	Conforme
Attributaire	SAWADI TECHNICITE pour un montant de six millions trois cent quatre-vingt-dix mille (6 390 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours .						

REGION DE L'EST

COMMUNE DE TIBGA

Demande de Prix N°2026-01/REST/PGRM/CTBG/SG/PRCP du 15 Juillet 2026 pour les travaux de construction de dix (10) boutiques de rue à Tibga au profit de la Commune de Tibga ; - **Financement** : Budget Communal (FONDS FMDL), Gestion 2026

- **Référence de la Publication de l'avis** : Quotidien N° 4486 du Vendredi 11 septembre 2026

- **Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés (CAM)** : Lettre N° 2026-023 / REST / PGRM/CTBG / SG / PRCP du 16 septembre 2026

- **Date de dépouillement : d'ouverture de plis** : Lundi 21 septembre 2026 - **Date de délibération** : Lundi 21 septembre 2026

- **Nombre de dossier payé** : lot unique : Trois (03) - **Nombre de plis reçus** : lot unique : deux (02)

Lot Unique : travaux de construction de dix (10) boutiques de rue à Tibga au profit de la Commune de Tibga.

Montant prévisionnel (E) : 21 000 000 FCFA TTC

P = 18 349 925 FCFA

M = 0,6E+0,4P = 19 939 970 FCFA

Les offres en TTC inférieures à 0,85 M = 16 948 975 FCFA sont déclarées anormalement basses ;

Les offres en TTC supérieures à 1,15 M = 22 930 966 FCFA sont déclarées anormalement élevées ;

Seuil de tolérance en TTC (5%) = 16 101 526 FCFA.

Soumissionnaires	Montants lus en F CFA		Montants corrigés en F CFA		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
LOT UNIQUE						
ENTREPRISE N.A.S MULTI SERVICES	16 193 630	19 108 483	NEANT	NEANT	1er	Conforme
ENTREPRISE JOHN'S NEGOCE	15 550 783	18 349 925	NEANT	NEANT	-	Non conforme : - pour absence d'attestation de travail pour tout le personnel ouvrier (Maçon, Electricien, ferrailleur, peintre et menuisier) ; -pour reçu de matériels du chantier non conforme (SETOF SARL différent de J'sN).
Attributaire	Lot unique : Entreprise N.A.S MULTI SERVICES pour un montant de seize millions cent quatre-vingt-treize mille six cent trente (16 193 630) FCFA HTVA et dix-neuf millions cent huit mille quatre cent quatre-vingt-trois (19 108 483) FCFA TTC avec un délais d'exécution de soixante (60) jours.					

Demande de Prix N°2026-02/REST/PGRM/CTBG/SG/PRCP du 12 août 2026 pour les travaux d'infrastructures scolaires à Tibga :

- **Lo1** : travaux de construction d'une (01) salle de classe au profit du Lycée départemental de Tibga ;

- **Lo2** : travaux de construction de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin au profit du CEEP de Tibga.

- **Financement** : Budget Communal (FONDS PROPRES ET FONDS ADCT), Gestion 2026

- **Référence de la Publication de l'avis** : Quotidien N° 4486 du Vendredi 11 septembre 2026

- **Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés (CAM)** : Lettre N° 2026-023 / REST / PGRM/CTBG / SG / PRCP du 16 septembre 2026

- **Date de dépouillement : d'ouverture de plis** : Lundi 21 septembre 2026 - **Date de délibération** : Lundi 21 septembre 2026

- **Nombre de dossier payé** : lot1 : deux (02) ; lot2 : deux (02) - **Nombre de plis reçus** : lot1 : deux (02) ; lot2 : deux (02)

Lo1 : travaux de construction d'une (01) salle de classe au profit du Lycée départemental de Tibga.

Montant prévisionnel (E) : 7 600 000) francs CFA en TTC ;

P = 6 640 925 FCFA

M = 0,6E+0,4P = 7 109 583 FCFA

Les offres en TTC inférieures à 0,85 M = 6 043 146 FCFA sont déclarées anormalement basses ;

Les offres en TTC supérieures à 1,15 M = 8 176 020 FCFA sont déclarées anormalement élevées ;

Seuil de tolérance en TTC (5%) = 5 740 988 FCFA

Lo2 : travaux de construction de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin au profit du CEEP de Tibga.

Montant prévisionnel (E) : 28 459 000 francs CFA en TTC

P = 24 867 643 FCFA

M = 0,6E+0,4P = 27 358 249 FCFA

Les offres en TTC inférieures à 0,85 M = 23 254 511 FCFA sont déclarées anormalement basses ;

Les offres en TTC supérieures à 1,15 M = 31 461 986 FCFA sont déclarées anormalement élevées ;

Seuil de tolérance en TTC (5%) = 22 091 786 FCFA.

Soumissionnaires	Montants lus en F CFA		Montants corrigés en F CFA		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Lo1 : travaux de construction d'une (01) salle de classe au profit du Lycée départemental de Tibga.						
ENTREPRISE GENIE BATISSEUR	5 503 318	6 493 915	NEANT	NEANT	2è	Conforme
ENTREPRISE TAMAYE-SCHEKINA	5 300 000	6 254 000	NEANT	NEANT	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	Lot 1 : ENTREPRISE TAMAYE-SCHEKINA pour un montant de cinq millions trois cent mille (5 300 000) FCFA HTVA et six millions deux cent cinquante-quatre mille (6 254 000) FCFA TTC avec un délais d'exécution de quarante-cinq (45) jours.					
Lot2 : travaux de construction de trois (03) salles de classe avec bureau et magasin au profit du CEEP de Tibga						
ENTREPRISE JOHN'NEGOCE	21 842 579	25 774 244	NEANT	NEANT	-	Non conforme : Pour absence d'attestation de travail pour tout le personnel ouvrier (Maçon, Electricien ferrailleur, peintre et menuisier)
ENTREPRISE LOARD SERVICES SARL	21 728 813	25 640 000	NEANT	NEANT	1 ^{er}	Conforme

Attributaire	Lot 2 : ENTREPRISE LOARD SERVICES SARL pour un montant de vingt un millions sept cent vingt-huit mille huit cent treize (21 728 813) FCFA HTVA et vingt-cinq millions six cent quarante mille (25 640 000) FCFA TTC avec un délais d'exécution de soixante (60) jours.
--------------	---

Demande de Prix N°2026-03/REST/PGRM/CTBG/SG/PRCP du 1^{er} septembre 2026 pour les travaux de réhabilitation d'un bâtiment et de réalisation d'un hangar. - LOT1 : TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT PRINCIPAL DE LA MAIRIE DE TIBGA; - LOT2 : TRAVAUX DE REALISATION D'UN HANGAR AU MARCHE DE TIBGA. - Financement : Budget Communal (FONDS PROPRES), Gestion 2026 - Référence de la Publication de l'avis : Quotidien N° 4490 du jeudi 17 septembre 2026 - Référence de la convocation de la commission d'attribution des marchés (CAM) : Lettre_N° 2026-024 / REST /PGRM/CTBG /SG / PRCP du 23 septembre 2026 - Date de dépouillement : d'ouverture de plis : Lundi 28 septembre 2026 - Date de délibération : Lundi 28 septembre 2026 - Nombre de dossier payé : lot1 : trois (03) ; lot2 : trois (03) - Nombre de plis reçus : lot1 : deux (02) ; lot2 : deux (02)	
---	--

LOT1 : TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT PRINCIPAL DE LA MAIRIE DE TIBGA. Montant prévisionnel (E) : 11 00 000 francs CFA en TTC ; P = 9 611 865 FCFA ; M= 0,6E+0,4P = 10 674 877 FCFA ; Les offres en TTC inférieures à 0,85 M = 9 073 646 FCFA sont déclarées anormalement basses ; Les offres en TTC supérieures à 1,15 M = 12 276 109 FCFA sont déclarées anormalement élevées ; Seuil de tolérance en TTC (5%) = 8 619 964 FCFA ; LOT2 : TRAVAUX DE REALISATION D'UN HANGAR AU MARCHE DE TIBGA ; Montant prévisionnel (E) : 4 611 279 francs CFA en TTC. P = 4 029 363 FCFA M= 0,6E+0,4P = 4 340 263 FCFA ; Les offres en TTC inférieures à 0,85 M = 3 689 224 FCFA sont déclarées anormalement basses ; Les offres en TTC supérieures à 1,15 M = 4 991 303 FCFA sont déclarées anormalement élevées ; Seuil de tolérance en TTC (5%) = 3 504 763 FCFA.	
---	--

Soumissionnaires	Montants lus en F CFA		Montants corrigés en F CFA		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
LOT1 : TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT PRINCIPAL DE LA MAIRIE DE TIBGA.						
ENTREPRISE LOARD SERVICES SARL	9 256 400	10 922 552	NEANT	NEANT	1 ^{er}	Conforme-
ENTREPRISE EXPERTISE BERE SERAPHIN	8 010 030	9 451 835	NEANT	NEANT	-	Non Conforme : Pour diplôme du personnel ouvrier (Electricien) non conforme (CAP en électricité au lieu de de CAP en monteur électricien ; Pour non éligible (marché réservé aux petites et moyennes entreprises au lieu des micros entreprises).
Attributaire	Lot 1 : ENTREPRISE LOARD SERVICES SARL pour un montant de neuf millions deux cent cinquante-six mille quatre cent (9 256 400) FCFA HTVA et dix millions neuf cent vingt-deux mille cinq cent cinquante-deux (10 922 552) FCFA TTC avec un délais d'exécution de trente (30) jours.					
LOT2 : TRAVAUX DE REALISATION D'UN HANGAR AU MARCHE DE TIBGA.						
ENTREPRISE LOARD SERVICES SARL	3 882 700	4 581 586	NEANT	NEANT	2 ^e	Conforme
ENTREPRISE EXPERTISE BERE SERAPHIN	2 784 655	3 285 893	NEANT	NEANT	1 ^{er}	Conforme
Attributaire	Lot 2 : ENTREPRISE EXPERTISE BERE SERAPHIN pour un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-quatre mille six cent cinquante-cinq (2 784 655) FCFA HTVA et trois millions deux cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-treize (3 285 893) FCFA TTC avec un délais d'exécution de soixante (60) jours.					

REGION DU GUIRIKO

CONSEIL REGIONAL

Objet de la demande de prix : N°2026-002/RGRK/CR/CAB/PRCP du 15 juillet 2026 pour les travaux de construction de deux (02) salles de classe au CEG de Kuini dans la Commune de Djigouéra (lot 2). Date d'ouverture et d'examen des plis : lundi 14 septembre 2026

Nombre de plis reçus : trois (03) ; Financement : Budget du Conseil régional, gestion 2026.

PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien "Revue des marchés publics" n°4480 du jeudi 03 septembre 2026, page 47.

CONVOCAION DE LA CAM/CR-HBS : Lettre n°2026- 097/RGRK/CR/CAB/PRCP du 04 septembre 2026.

N° IFU	Désignation des prestataires	Montants lus en F CFA		Montants corrigés en F CFA		Observations	Classement
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
0012 8980 F	Ouatsey C-BTP	11 117 312	-	10 967 312	-	Non conforme - Incohérence entre les dates dans le CV et l'attestation de travail du Contrôleur des travaux ; - Discordance entre date de naissance sur le CV et sur le diplôme du maçon YONI ; --Incohérence entre les dates dans le CV et l'attestation de travail de l'électricien ; -Absence de lot de petits matériels ; -Discordance entre prix en lettres et prix en chiffres à l'item I-1 du I (Terrassement) ;	Non classée

						- Discordance entre prix en lettres et prix en chiffres à l'item III-11 du III (Superstructure). (Variation de -1,35%)	
0011 7911 M	ECOPREST BURKINA SARL	-	14 632 578	-	14 632 478	Conforme	2 ^{ème}
0024 7644 T	YANN BTP INTERNATIONAL	-	14 628 382	-	14 333 677	Conforme -Discordance entre prix en lettres et prix en chiffres à l'item VI-1 du VI (Electricité) (Variation de -2,01%)	1 ^{er}
Attributaire	YANN BTP INTERNATIONAL pour un montant de quatorze millions trois cent trente-trois mille six cent soixante-dix-sept (14 333 677) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.						

Objet de la demande de prix : N°2026-003/RGRK/CR/CAB/PRCP du 17 juillet 2026 pour l'acquisition et l'installation de kit d'irrigation dans le cadre du projet DER de l'ADCT ; Date d'ouverture et d'examen des plis : lundi 14 septembre 2026 ; Nombre de plis reçus : quatre (04) ; Financement : ADCT, gestion 2026. PUBLICATION DE L'AVIS : Quotidien "Revue des marchés publics" n°4480 du jeudi 03 septembre 2026, page 39. CONVOCACTION DE LA CAM/CR-HBS : Lettre n°2026- 097/RGRK/CR/CAB/PRCP du 04 septembre 2026.							
N° IFU	Désignation des prestataires	Montants lus en F CFA		Montants corrigés en F CFA		Observations	Classement
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
0026 5517 J	AGRO CLEAN GROUP	10 890 000	-	10 890 000	-	Offre anormalement basse	Non classée
0010 0991 C	UNIVERS DISTRIBUTION	-	14 235 520	-	14 235 520	RAS	1 ^{er}
0024 7644 T	YANN BTP INTERNATIONAL	-	15 340 000	-	15 340 000	RAS	3 ^{ème}
0015 6845 N	BEKI SERVICES SARL	12 180 600	-	11 780 600	-	Discordance du prix en lettres et prix en chiffres au point 2 du devis quantitatif et estimatif. (Variation de -3,28%)	2 ^{ème}
Attributaire	Montant de quatorze millions deux cent trente-cinq mille cinq cent vingt (14 235 520) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.						
M= 16 420 479		0,85 M = 13 957 407		Seuil de tolérance = 13 259 536			

COMMUNE DE TOUSSIANA					
Objet : Demande de Prix n°2026-005/RGRK/PHUE/C-TSN/PRCP du 15 Juillet 2026 pour des travaux de construction et vulgarisation des foyers trois pierres améliorés dans les villages de Badougouya, Sémine, Keleya, Nianwaré et Mou Numéro et Date de publication du Marché : Quotidien n°4482 du lundi 07 septembre 2026 Date de dépouillement des offres : 16 septembre 2026 Nombre de pli reçu : 01 ; FINANCEMENT : Budget communal+ Life AR/ Gestion 2026 Lot unique : Travaux de construction et vulgarisation des foyers trois pierres améliorés dans les villages de Badougouya, Sémine, Keleya, Nianwaré et Mou pour un montant prévisionnel de quatre millions sept cent cinquante mille (4 750 000) FCFA TTC					
Soumissionnaires	Montant lu à l'ouverture		Montant corrigé		Observations
	HT	TTC	HT	TTC	
GROUPE NAABA SERVICE SARL	3 980 000 FCFA		3 980 000 FCFA		Conforme : 1 ^{er}
-Lot 1: Attributaire : Entreprise GROUPE NAABA SERVICE SARL pour un montant HTVA de : trois millions neuf cent quatre-vingt mille (3 980 000) FCFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

ECOLE NATIONALE DES EAUX ET FORÊTS					
Demande de prix N°2026-014/MSECU/SG/ENEF/DG/PRCP du 15/08/2026					
Objet : Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l'ENEF					
FINANCEMENT : BUDGET MSECU, EXERCICE 2026					
DATE DE DEPOUILLEMENT : VENDREDI, 16 SEPTEMBRE 2026					
NOMBRE DE PLIS REÇUS : 04					
Référence et date de la publication de l'avis : Revue des marchés publics N°4482 P85 du lundi 07 septembre 2026					
Référence de la Convocation de la CAM : N°2026-013/MSECU/SG/ENEF/DG/PRCP du 10/09/2026,					
Date d'ouverture, d'analyse et de délibération des offres vendredi, 10 septembre 2026.					
Soumissionnaires	Acquisition de produits pharmaceutiques au profit de l'ENEF				Observations
	Montant en Francs CFA lu		Montant en Francs CFA corrigé		- Borne Inférieure : 10 574 623
	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC	- Marge de tolérance de 5% : 10 045 892
STANDARD BIO-PHARMA SA	-	9 872 866	-	-	Non Conforme - Offre anormalement basse.
ORAMED SARL	-	10 330 800	-	-	Conforme 1 ^{er}
SOTHYM	-	13 639 372	-	-	Non Conforme - La lettre de soumission du soumissionnaire n'est pas conforme à celui prévu dans le dossier d'appel à concurrence. - Absence du formulaire de qualification.
TECHNOLOGIE BIOMEDICALE SARL	13 996 970	-	-	-	Non Conforme - Non-respect du modèle de l'engagement à respecter le code éthique

					et de déontologie en matière de commande publique (Page 69 du dossier d'appel à concurrence). - Absence du formulaire de qualification. - Absence du formulaire de renseignement sur le candidat (page 40 du dossier d'appel à concurrence).
Attributaire	ORAMED SARL pour un montant modifié de Onze millions huit cent soixante-dix-huit mille huit cents (11 878 800) francs CFA TTC ; avec un délai de livraison de trente (30) jours et soixante-dix (70) jours de validité de l'offre. La majoration de +14,98% est consécutive à une augmentation des quantités de l'item 7 de 460 et de l'item 74 de 280 pour un montant total de : Un million cinq cent quarante-huit mille (1 548 000) francs CFA TTC.				

Demande de prix N°2026-015/MSECU/SG/ENEF/DG/PRCP du 15/08/2026 Objet : Acquisition d'aliment pour poisson au profit de l'ENEF FINANCEMENT : BUDGET DE L'ENEF, EXERCICE 2026 DATE DE DEPOUILLEMENT : MERCREDI, 16 SEPTEMBRE 2026 NOMBRE DE PLIS REÇUS : 03 Référence et date de la publication de l'avis : Revue des marchés publics N°4482 P 86 du lundi, 7 septembre 2026 Référence de la Convocation de la CAM : N°2026-013/MSECU/SG/ENEF/DG/PRCP du 10/09/2026, Date d'ouverture, d'analyse et de délibération des offres du Mercredi, 16 septembre 2026.					
Soumissionnaires	Acquisition d'aliment pour poisson au profit de l'ENEF				Observations
	Montant en Francs CFA lu		Montant en Francs CFA corrigé		- Borne Inférieure : 4 237 247 - Marge de tolérance de 5% : 4 025 384
	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC	
SOFAPI SARL	4 159 500	-	4 289 500	-	Non Conforme - Erreur de calcul du montant total H TVA due à une incohérence des prix unitaires en lettres et en chiffre au niveau des items 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 et 19 occasionnant une erreur de calcul de + 130 000 CFA soit + 3,13% de variation. Ces erreurs se résume : item 6 : 24 000 F au lieu de 25 000 F ; item 7 : 24 000 F au lieu de 25 000 F ; item 8 : 24 000 F au lieu de 25 000 F ; item 9 : 24 000 F au lieu de 25 000 F ; item 10 : 24 000 F au lieu de 25 000 F ; item 15 : 17 500 F au lieu de 20 000 F ; item 16 : 27 500 F au lieu de 20 000 F et item 19 : 25 000 F au lieu de 35 000 F. - Hors Enveloppe. - Incohérence entre montant en lettre et le montant en chiffre de la lettre de soumission.
DELHIA MULTI SERVICES SARL	4 205 500	-	-	-	Conforme 1^{er}
SOCIETE SITA-SANDY SARL	3 597 000	-	-	-	Non Conforme - Le marché est réservé aux micros entreprises alors que la structure Société SITA-SANDY SARL relève des PME (Petite Entreprise)
Attributaire	DELHIA MULTI SERVICES SARL pour un montant modifié de Quatre millions huit cent vingt-cinq mille (4 825 000) francs CFA H TVA ; avec un délai de livraison de vingt un (21) jours et soixante-dix (70) jours de validité de l'offre. La majoration de 14,73% est consécutive à une augmentation des quantités de l'item 1 de 7, l'item 2 de 4, l'item 11 de 4, l'item 12 de 3, l'item 13 de 4, l'item 14 de 3 et l'item 21 de 2 pour un montant total de : Six cent dix-neuf mille cinq cents (619 500) francs CFA H TVA.				

Demande de prix N°2026-018/MSECU/SG/ENEF/DG/PRCP du 21/08/2026 Objet : Travaux d'Aménagement d'une clôture et cages pour animaux du parc zoologique au profit de l'ENEF FINANCEMENT : BUDGET DE L'ENEF, EXERCICE 2026 DATE DE DEPOUILLEMENT : LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 NOMBRE DE PLIS REÇUS : 02 Référence et date de la publication de l'avis : Revue des marchés publics N°4486 P78 du vendredi 11 septembre 2026 Référence de la Convocation de la CAM : N°2026-014/MSECU/SG/ENEF/DG/PRCP du 15/09/2026, Date d'ouverture, d'analyse et de délibération des offres vendredi, 21 septembre 2026.					
Soumissionnaires	Travaux d'Aménagement d'une clôture et cages pour animaux du parc zoologique au profit de l'ENEF				Observations
	Montant en Francs CFA lu		Montant en Francs CFA corrigé		- Borne Inférieure : 4 537 692 - Marge de tolérance de 5% : 4 310 807
	Montant HTVA	Montant TTC	Montant HTVA	Montant TTC	
ENTREPRISE NARE KISWENDSIDA	4 000 097	-	4 000 977	-	Conforme 1^{er} - Erreur de transcription en lettre du montant total de la soumission dans la lettre de soumission 4 000 097 au lieu de 4 000 977 F CFA H TVA résultat des calculs au niveau du devis estimatif, occasionnant une erreur de

					calcul de 880 F CFA HTVA soit un taux de 0,022%.
2S BATI PLUS	-	5 214 993	-		Non Conforme - Le soumissionnaire propose en lieu et place d'un Camion Benne, un Camion-Citerne à eau
Attributaire	ENTREPRISE NARE KISWENDSIDA pour un montant de Quatre millions quatre-vingt-dix-sept (4 000 097) francs CFA H TVA ; avec un délai d'exécution de trente (30) jours et soixante-dix (70) jours de validité de l'offre.				

COMMUNE DE OUAGADOUGOU

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2026-26/CO/M/DCP Travaux d'aménagements routiers et d'assainissement d'espaces publics dans la ville de Ouagadougou <u>Financement</u> : Budget communal 2026 <u>Publication</u> : Quotidien des marchés Publics N°4498 du 29-09-2026 <u>Date de dépouillement et de délibération</u> : 08-10-2026									
Lot 1 : Travaux de réhabilitation de dalot de traversé dans l'arrondissement N°2 de la commune de Ouagadougou									
N°	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement F CFA TTC	Montant corrigé	Conformité technique	Délai d'exécution/ jour	Ajustement suivant la préférence locale	Montant après ajustement F CFA HTVA	Rang	Conclusions 0,85 M : 18 218 868 Seuil de tolérance : 17 307 925
01	SORIAZ SARL	21 365 375	-	Conforme	60	OUAGA (-905 310)	17 200 938	1 ^{er}	Conforme
Attributaire		SORIAZ SARL pour un montant de vingt un millions trois cent soixante-cinq mille trois cent soixante-quinze (21 365 375) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 60 jours							
Lot 2 : Travaux de pavages des accotements de la rue 24.02 dans l'arrondissement N°4 de la commune de Ouagadougou									
N°	Nom de l'entreprise	Montant lu publiquement F CFA TTC	Montant corrigé	Conformité technique	Délai d'exécution/ jour	Ajustement suivant la préférence locale	Montant après ajustement F CFA HTVA	Rang	Conclusions 0,85 M : 17 081 881 Seuil de tolérance : 16 227 787
01	SORIAZ SARL	20 083 600	-	Conforme	60	OUAGA (-851 000)	16 169 000	1 ^{er}	Conforme
Attributaire		SORIAZ SARL pour un montant de vingt millions quatre-vingt-trois mille six cent (20 083 600) F CFA TTC. Le délai d'exécution est de 60 jours							

REGION DU CENTRE NORD

Appel d'offres ouvert direct : N°2026-01/RCNR/CR-KYA/PRCP du 17/06/2026 pour les travaux d'extension du bâtiment des urgences médicales du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Kaya FINANCEMENT : BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-NORD, EXERCICE 2026 Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°4476 du vendredi 28 août 2026 Date de dépouillement : 28 septembre 2026. Nombre de plis reçus : sept (07) plis Date de délibération : 01 octobre 2026 Rectificatif : erreur au niveau du montant de SAFI MULTISERVICES : 148 579 989 TTC au lieu de 14 579 989 TTC				
Soumissionnaires	Montant lu	Montant corrigé	Rang	Observations
Lot unique : travaux d'extension du bâtiment des urgences médicales du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Kaya E= 185 866 800 FCFA TTC P= 163 454 957 FCFA TTC M= (0,6x 185 866 800) + (0,4x 163 454 957) M= 176 902 063 FCFA 0.85M= 150 366 754 FCFA MARGE TOLEREE= 142 848 416 FCFA				
ISCO-BTP	131 222 863 TTC	-	-	Non Conforme Chiffre d'affaires non fourni exigé conformément au DAC Pièces administratives non fournies jusqu'à la date de délibération
GBC	144 271 465 HTVA	-	-	Non Conforme Curriculum vitae de tous les ferrailleurs et les peintres non fournis exigés conformément au DAC Attestation de disponibilité non fournie du conducteur des travaux exigée conformément au DAC Signatures non concordantes de l'ensemble du personnel sur les CV et attestations de disponibilité Pièces administratives non fournies jusqu'à la date de délibération
GROUPEMENT EBB-BTP/CONCEPT SARL	146 796 838 TTC	-	-	Non Conforme Diplômes du personnel non authentiques Contradiction des informations sur les CV et les certificats de travail chez EGPZ de tout le personnel Pièces administratives non fournies jusqu'à la date de délibération
ETS SAWADOGO BOUREIMA	125 450 100 HTVA	-	-	Non Conforme Chiffre d'affaires non fourni exigé conformément au DAC Curriculum vitae de tous les ferrailleurs et les peintres non fournis exigés conformément au DAC
SBUCO-BTP	117 796 770 HTVA	117 796 770 HTVA	-	Offre anormalement basse

SAFI MULTISERVICES	148 579 989 TTC	-	-	Non Conforme Diplômes du personnel non authentiques Contradiction entre la date du RCCM et la date des factures d'achat de matériels Formulaire de renseignement sur l'identité de l'entreprise non conforme au DAC
ERS SARL	180 113 076 TTC	180 113 076 TTC	1 ^{er}	Conforme
Attributaire provisoire	ERS SARL, cent quatre-vingt millions cent treize mille soixante-seize (180 113 076) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) Jours.			

REGION DU SAHEL

DEMANDE DE PRIX N°2026-01/SG/PRCP DU 11 SEPTEMBRE 2026 POUR TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE A DORI AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DU SAHEL, GESTION 2026.

Publication : dans la revue des marchés publics N°4490 du jeudi 17 septembre 2026

Référence de la lettre de convocation de la CRAM/CR : lettre n°2026-01/RLPK/CR/SG/PRCP du 24 septembre 2026

Date d'ouverture des offres : 28 septembre 2026 - Le Nombre de plis reçus : Deux (02) offres

Financement : Budget régional du Sahel, Gestion 2026

SOUSSIONNAIRE	Montant Lu en F FCA HT	Montant Lu en F FCA TTC	Montant Corrigé en F CFA HT	Montant Corrigé en F CFA TTC	Observations	Classement
Lot unique : Travaux de réhabilitation de la salle polyvalente à Dori						
E.C.W.M	23 375 550	27 583 149	-	-	Conforme	1 ^{er}
AMDEL SERVICES	25 303 250	-	-	-	Conforme	2 ^{ème}
Attributaire provisoire : E.C.W.M pour un montant de vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt-trois mille cent quarante-neuf (27 583 149) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.						

SYNTHESE POUR LES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX

N° 2025-01/RSHL/PSNO/C.STG/SG DU 05/08/2025 POUR DIVERS TRAVAUX DE BATIMENTS AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SEYTENGA

Financement : FMDL+ADCT, gestion 2025 pour le lot1 et FMDL, gestion 2025 pour le lot2

- Revue des marchés publics Quotidien n° 4260-6261 du jeudi 30 novembre 2025 ;

- Convocation N°2025-04/ RSHL/PSNO/C.STG/SG du 07 novembre 2025 - Date d'ouverture et de délibération des plis : 10 décembre 2025 ;

Nombre de plis reçus : un (01) pour lot 1 et un (01) pour le lot 2

Nombre de plis reçus : un (01) pour lot 1 et un (01) pour le lot 2							
N°	Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Observations	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Lot1 : Travaux de réhabilitation d'un bâtiment administratif au profit de la Mairie de Seytenga							
01	Sahel Innovation et Construction (SIC)	11 699 700	13 805 646	-	-	Non conforme - Personnel non fourni (conducteur des travaux, ferrailleur, peintre, étancheïste) ; -Matériel non fourni (bétonnière, compacteur à rouleau)	-
Lot2 : Travaux de construction d'un bâtiment administratif au profit de la Mairie de Seytenga							
01	ERDF. Sarl	27 901 986	32 924 343	-	-	Conforme	1 ^{er}
<u>Attributaires provisoires :</u> Lot 1 : infructueux Lot 2 : ERDF. Sarl pour un montant de trente-deux millions neuf-cent vingt-quatre mille trois cent-quarante-trois (32 924 343) FCFA TTC, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.							

Demande de prix n°2026-01/RLTK/PSNO/CO-SPLG/M/SG/PRCP du 17 Août 2026

Objet : Acquisition de kits de métiers au profit des femmes et des jeunes de la commune de Sampelga formés dans divers métiers.

Date d'ouverture des plis et de délibération : 31/08/2026

Nombre de plis reçus : Onze (11)

Financement : Fonds Minier pour le Développement Local (FMDL), Gestion 2026

Publication : Revue des marchés publics n°4471 du vendredi 21/08/2026

Référence de la lettre d'invitation : N°2026-01/RLTK/PSNO/C-SPLG du 25/08/2026

Calcul des offres anormalement basses :

Enveloppe E = 27 740 000 FCFA TTC soit E = 23 508 475 FCFA HTVA

Moyenne arithmétique P = (23 205 400 + 20 350 115 + 17 927 650 + 21 160 050 + 20 174 500) : 5 = 20 563 543 FCFA HTVA

Moyenne Pondérée M = 0,6 X E + 0,4 X P = 22 330 502 FCFA HTVA

Borne Inférieure = 0,85 X M = 18 980 926 FCFA TVA

Seuil de tolérance = 0,95 X borne inférieure = 18 031 880 FCFA HTVA

Conclusion : L'offre financière de l'entreprise ZOUNGRA BUILD SERVICES est jugée anormalement basse

N° ordre	Soumissionnaires	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Observations	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
1	TIENOU YAABA SERVICES SARL Tél :76 21 68 58/70 60 26 36	23 000 000	27 140 000	23 205 400	27 382 372	Conforme Discordance entre les montants en lettres et en chiffres : -Item 10 du I : quatre cent en lettres et 4 000 en chiffres ; -Item 1 du III : sept mille cinq cent en lettres et 300 en chiffres ;	4 ^{ème}

						-Item 6 du IV : sept cent en lettres et 750 en chiffres	
2	ZFAHISS GLOBAL SERVICES Sarl Tél : 75 89 17 25/ 71 45 67 51	20 180 365	-	20 350 115	-	Conforme Discordance entre les montants en lettres et en chiffres au niveau de l'item 7 du VI : cinquante mille en lettres et 25 000 en chiffres	1 ^{er}
3	SOCIETE LAFYA BIOMEDICAL Tech International Tél : 55 89 40 47/60 34 93 05	19 000 050	-	21 160 050	-	Conforme Erreur de calcul arithmétique : -Item 6 du II : 2 400 000 au lieu de 240 000	3 ^{ème}
4	ZOUNGRA BUILD SERVICES Tél : 78 51 84 83/64 11 86 86	17 927 650	21 154 627	-	-	Conforme mais offre financière anormalement basse	-
5	TAAR-BARKA Equipements Tél : 79 30 80 83/58 14 14 11	21 839 900	25 771 082	-	-	Non conforme : - Item 2 : Gaz de 6KG avec tous les accessoires demandé et Gaz de 6KG proposé sans précision ; - Item 3 : Seau de 20L en plastique lourd demandé et Seau de 20L en plastique proposé sans précision ; - Item 4 : Bassine de 55L en plastique lourd demandée et Bassine de 55L en plastique proposée sans précision.	-
6	Entreprise Sebgo Hama Tél : 70 93 59 02/76 31 23 29	22 041 000	-	-	-	Non conforme : - Item 2 du I : Table pour machine à coudre en contre-plaqué de 20mm ; Longueur=1,8m largeur =1m et hauteur=0,8m demandée et Table pour machine à coudre en contre-plaqué de 20mm ; Longueur=1,8m largeur =1m proposée sans précision pour la hauteur ; - Item 7 du I : Tabouret pour machine à coudre en bois hauteur : 0,5m demandé et Tabouret pour machine à coudre en bois proposé sans précision de la hauteur ; - Item 10 du I : Huile de machine à coudre en bidon de 1L demandée et Huile de machine en bidon proposée sans précision ; - Item 2 du II : Chaise en plastique de bonne qualité demandée et Chaise en plastique proposée sans préciser la qualité ; - Item 1 du VI : Tréteau avec un tuyau lourd (Ipen de 100 ; L :3m et h:1.25m) demandé et Tréteau avec un tuyau lourd (Ipen de 100 ; L :3m et proposé sans préciser la hauteur ; - Item 9 du VI : Gant en cuir demandé et Gant proposé précision ; - Item 3 du VII : Truelle spatule langue de chat demandée et Truelle proposée sans précision.	-
7	NOUR VISION Tél : 70 38 21 21/78 68 68 69	-	26 657 793	-	-	Non Conforme Absence de quittance de paiement du dossier ; Absence de spécifications techniques.	-
8	Etablissement Diabougou et Frères Tél : 70 78 83 43/78 50 44 19	22 404 000	-	-	-	Non Conforme - Garantie de soumission non conforme : 800 000 FCFA demandé au lieu de 500 000 FCFA proposé ; - Item 2 du I : Table pour machine à coudre en contre-plaqué de 20mm ; Longueur=1,8m largeur =1m et hauteur=0,8m demandée et Table pour machine à coudre en contre-plaqué de 20mm ; Longueur=1,8m largeur =1m proposée sans précision pour la hauteur ; - Item 7 du I : Tabouret pour machine à coudre en bois hauteur : 0,5m	-

						demandé et Tabouret pour machine à coudre en bois proposé sans précision pour la hauteur ; - Item 10 du I : Huile de machine à coudre en bidon de 1L demandée et Huile de machine en bidon proposée sans précision ; - Item 2 du II : Chaise en plastique de bonne qualité demandée et Chaise en plastique proposée sans préciser la qualité ; - Item 1 du VI : Tréteau avec un tuyau lourd (Ipen de 100 ; L :3m et h:1.25m) demandé et Tréteau avec un tuyau lourd (Ipen de 100 ; L :3m et proposé sans préciser la hauteur ; - Item 9 du VI : Gant en cuir demandé et Gant proposé précision ; - Item 3 du VII : Truelle spatule langue de chat demandée et Truelle proposée précision.	
9	Etablissement Dicko et Frères Tél : 70 34 26 63/71 39 6 39	20 474 500	24 159 910	20 174 500	23 805 910	Conforme Discordance entre les montants en lettres et en chiffres au niveau de l'item 4 du II : cinq mille en lettres et 15 000 en chiffres	2 ^{ème}
10	Entreprise SUUDU Tél : 62 67 27 99/77 50 50 52	21 543 000	-	-	-	Non Conforme délai de livraison proposé de 90 jours et délai de livraison exigé de 60 jours.	-
11	Yentandi Services Tél : 73 39 69 69/65 35 37 35	-	25 517 500	-	-	Non Conforme - Garantie de soumission non conforme : 800 000 FCFA demandé au lieu de 500 000 FCFA proposé ; - Absence de spécifications techniques.	-
ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE : ZFAHISS GLOBAL SERVICES Sarl pour un montant de Vingt millions cent quatre-vingt mille trois cent soixante-cinq (20 180 365) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours calendaires.							

REGION DU CENTRE-OUEST						
Demande de prix N°2026-07/ RCOS/DSR/SG/PRCP POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS MEDICOTECHNIQUES AU PROFIT DES FORMATIONS SANITAIRES DE LA REGION FINANCEMENT : Budget du Conseil régional (FMDL), gestion 2026. Date de publication : Quotidien des marchés publics N° 4490 - Jeudi 17 septembre 2026 Date de dépouillement et d'analyse : 28 septembre 2026 Date de délibération : 28 septembre 2026 Nombre de soumissionnaire : Un (01) Convocation de la commission d'attribution N°2026-20/RCOS/DSR/SG/PRCP du 23 septembre 2026 Lot unique : ACQUISITION DE MATERIELS MEDICOTECHNIQUES AU PROFIT DES FORMATIONS SANITAIRES DE LA REGION						
Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé		Observations	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
FAT-SOUM GROUPE MED SARL	-	19 735 000	-	19 735 000	Conforme	1 ^{er}
Attributaire provisoire	FAT-SOUM GROUPE MED SARL pour un montant de Dix-neuf millions sept cent trente-cinq mille (19 735 000) francs CFA TTC pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours et un délai de validité de soixante-dix (70) jours.					

REGION DU NAKAMBE

CORRECTIF SUR L'OBJET DU LOT 4 DE LA SYNTHESE DES RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRE OUVERT N° 2025-01/RCES/PBLG/CTNK/M/SG/PRCP DU 06 OCTOBRE 2025 POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'ACHEVEMENT D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DU PRIMAIRE DANS LA COMMUNE DE TENKODOGO

Financement : Budget communal (Ressources transférées MEBAPLN, Ressources ADCT+FMDL, Ressources propres), Gestion 2025

Publication de l'avis : Revue des marchés publics n° 4260-4261 des jeudi 30 et vendredi 31 Octobre 2025.

Convocation de la CAM: n° 2025-SN°/CTNK/M/SG/PRCP du 25/11/2025

Date d'ouverture des plis : 28 novembre 2025

Nombre de plis reçus : Lot 1 : 02 ; Lot 2 : 03 ; Lot 3 : 03 ; Lot 4 : 04 ; Lot 5 : 04

Nombre de plis ouverts : Lot 1 : 02 ; Lot 2 : 03 ; Lot 3 : 03 ; Lot 4 : 04 ; Lot 5 : 04

Date de délibération : 19 décembre 2025

N°	SOU-MIS SIONNAIRES	MONTANT EN FCFA				OBSERVATIONS
		LU HT	LU TTC	CORRIGE HT	CORRIGE TTC	
Lot 1 : travaux de construction d'infrastructures scolaires du primaire (trois (03) salles de classe + bureau + magasin et trois (03) blocs de latrines scolaires) à Malanga-Nagsoré, dans la commune de Tenkodogo (Ressources transférées MEBAPLN).						

E= 44 799 714 FCFA TTC			P= 40 632 907			M = 0,6 E + 0,4 P
M= (0,60 x 44 799 714) + (0,40 x 40 632 907) F TTC						M= 43 132 991 F TTC
0,85 x 43 132 911 = 36 663 042 FCFA TTC				1,15 x 43 132 991 = 49 602 940 F CFA TTC		
1	UST Sarl	31 741 849	37 455 382	31 746 649	37 461 046	Conforme Correction due à : - - une différence entre la quantité exprimée dans son devis (7) et celle exigée par le DAO(7,8) à l'item 6.7 : « Main courante suivant plan (hauteur = 1,20 m) y compris peinture », faisant passer le total ligne de l'item de 42 000 F CFA à 46 800 F CFA et le SOUS-TOTAL MENUISERIE MÉTALLIQUE ET BOIS de 1 778 000 FCFA à 1 782 800 FCFA, puis le montant du Bâtiment à trois classe+ Magasin+ Bureau de 24 599 755 FCFA à 24 604 555 FCFA, entraînant ainsi une évolution de l'offre financière de 31 741 849 FCFA HTVA à 31 746 649 FCFA HTVA, soit une variation de 0,015% ; 1^{er}
2	ENOF/BW	36 672 682	(43 273 765)	37 122 684	(43 804 767)	Conforme Correction due à : - une différence entre le montant en lettre (Trente six millions six cent soixante douze mille six cent quatre-vingt-deux) et celui en chiffre (36 672 684) au niveau de la lettre de soumission ; - une erreur de sommation à l'item 7.3 du bloc de latrines scolaires à deux postes « Sous total VII », 165 000 FCFA au lieu de 15 000 FCFA, faisant passer le <i>montant TOTAL HTVA DU BLOC DE LATRINE A 2 POSTES</i> de 1 647 125 FCFA à 1 797 125 FCFA ; entraînant ainsi une évolution de l'offre financière de 36 672 684 FCFA HTVA à 37 122 684 FCFA HTVA, soit une variation de 1,21 %. FCFA HTVA, 2^{ème}
Attributaire provisoire		UST Sarl pour son offre conforme pour l'essentiel et évaluée la moins disant pour un montant de trente-un millions sept cent quarante-un mille huit cent quarante-neuf (31 741 849) francs CFA HTVA, soit trente-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille trois cent quatre-vingt-deux (37 455 382) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 2 : travaux de construction d'infrastructures scolaires du primaire (bâtiment à 3 salles de classe + bureau + magasin et un bloc de latrines scolaires à 4 postes) à Godin, au profit de la commune de Tenkodogo (Ressources ADCT+FMDL).						
E= 27 942 841 FCFA TTC			P= 25 052 631		M = 0,6 E + 0,4 P	
M= (0,60 x 27 942 841) + (0,40 x 25 052 631) F TTC			M= 26 786 757 F TTC			
0,85 x 26 787 357 = 22 768 743 F TTC			1,15 x 26 774 957 = 30 804 771 F TTC			
1	ZS TRANSMISSION SERVICES	20 882 325	--	20 882 325	(24 641 144)	Conforme ; 1^{er}
2	BOSS IMMO	21 309 250	25 144 915	-	-	Non Conforme Pour : - Personnel non qualifié pour absence (zéro) de travail similaire au cours des 3 dernières années ; - Planning d'exécution présenté non conforme : le Soumissionnaire a proposé un planning d'exécution d'un marché autre que celui du lot 2 intitulé « Travaux de construction d'un centre de tri des ordures ménagers au profit de la commune de Tenkodogo »
3	CCK-BTP	21 529 761	25 405 118	21 579 761	25 464 118	Conforme Correction due à : - une erreur de sommation au niveau du « Sous total travaux preparatoires et terrassements », 833 640 FCFA au lieu de783 640 FCFA, faisant évoluer l'offre financière de 21 529 761 FCFA HTVA à 21 579 761 FCFA HTVA, soit une variation de 0,23 % ; 2^{ème} .
Attributaire provisoire		ZS TRANSMISSION SERVICES pour son offre conforme pour l'essentiel et évaluée la moins disant pour un montant de vingt millions huit cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-cinq (20 882 325) francs CFA HTVA, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 3 : Achèvement des travaux de construction d'un bâtiment de trois (03) salles de classe progressive à l'école de Pécéré, au profit de la commune de Tenkodogo (Ressources propres).						
E= 8 500 000 FCFA TTC			P= 7 638 285		M = 0,6 E + 0,4 P	
M= (0,60 x 8 500 000) + (0,40 x 7 638 285) F TTC			M= 8 155 314 F TTC			

0,85 x 8155 314 = 6 932 017 F TTC				1,15 x 8 155 314 = 9 378 611 F TTC		
1	ECMAF Sarl	7 177 372	(8 469 299)	7 177 372	(8 469 299)	Conforme ; 2ème
2	GENE.T	6 299 946	(7 433 936)	6 299 946	(7 433 936)	Conforme ; 1er
3	BACOS	5 942 052	(7 011 621)	5 942 052	(7 011 621)	Non Conforme pour CNSS, ADRTLS, CNF et AIRC non fournis après le délai accordé à l'entreprise pour compléter les pièces manquants
Attributaire provisoire		GENE.T pour son offre conforme pour l'essentiel et évaluée la moins disant pour un montant de six millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quarante-six (6 299 946) francs CFA HTVA, avec un délai d'exécution de soixante (60) jours				
Lot 4 : Travaux de construction d'infrastructures scolaires du primaire (bâtiment à 3 SDC + B + M et un bloc de latrines scolaires) à Ounzéogo A, au profit de la commune de Tenkodogo (Ressources propres).						
E= 38 000 000 FCFA TTC		P= 32 464 569		M=0,6 E + 0,4 P		
M= (0,60 x 38 000 000) + (0,40 x32 464 569) F TTC				M= 35 785 828 F TTC		
0,85 x 35 785 828 = 30 417 954 F TTC				1,15 x 35 785 828 = 41 153 702 F TTC		
1	E.BA.SY.F	--	32 287 680	27 362 441	32 287 680	Conforme; 2ème
2	GENE.T	31 443 959	(37 103 872)	28 267 839	(33 356 049)	Conforme Correction due à : -une erreur de report du montant du SOUS TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, 350 000 FCFA au lieu de 3 526 120 FCFA, faisant passer l'offre financière de 31 443 959 FCFA HTVA à 28 267 839 FCFA HTVA, soit une variation de -11,24% ; 4ème
3	CO.CO.MAT	25 044 035	29 551 961	25 044 035	29 551 961	Conforme Offre anormalement basse, avec une variation de 2,85 %, mais dans la limite du seuil de tolérance ; 1er
4	SCCB	29 375 154	34 662 682	29 375 074	34 662 587	Conforme Correction due à : -une erreur au niveau du devis estimatif, 54,4 au lieu de 54 comme quantité exigée dans le DAO à l'item 0.2 du bloc de latrines scolaires à quatre postes « Décapage et nivellement », faisant passer le SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS de 646 430 FCFA à 646 350 FCFA, entraînant une évolution de l'offre financière de 29 375 154 FCFA HTVA à 29 375 074 FCFA HTVA et de 34 662 682 FCFA TTC à 34 662 587 FCFA TTC, soit une variation de -0,0002 % ; 3ème
Attributaire provisoire		CO.CO.MAT pour son offre conforme pour l'essentiel et évaluée la moins disant pour un montant de vingt-cinq millions quarante-quatre mille trente-cinq (25 044 035) francs CFA HTVA, soit vingt-neuf millions cinq cent cinquante-un mille neuf cent soixante-un (29 551 961) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours				
Lot 5 : Travaux de construction d'infrastructures scolaires du primaire (bâtiment à 3 SDC + B + M et un bloc de latrines scolaires) à Wavoussé, au profit de la commune de Tenkodogo (Ressources propres).						
E= 38 000 000 F TTC		P= 32 441 403		M=0,6 E + 0,4 P		
M= (0,60 x 38 000 000) + (0,40 x 32 441 403) F TTC				M= 35 776 561 F TTC		
0,85 x 35 776 561 = 30 410 077 F TTC				1,15 x 35 776 561 = 41 143 045 F TTC		
1	E.BA.SY.F	--	32 771 331	27 772 314	32 771 331	Conforme; 2ème
2	CO.CO.MAT	25 044 035	29 551 961	25 044 035	29 551 961	Conforme Offre anormalement basse, avec une variation de 2,95 %, mais dans la limite du seuil de tolérance ; 1er
3	Groupement Bulding Expertise et E.S.I.F	24 385 375	(28 774 743)	27 922 235	(32 948 237)	Conforme Correction due à :

						- des erreurs de sommation au niveau du Sous total III (Superstructure), 7 139 820 FCFA au lieu de 5 087 660 FCFA et du Sous total III (Charpente-Couverture), 4 880 920 FCFA au lieu de 3 396 220 FCFA, entraînant une évolution de l'offre financière de 24 385 375 FCFA HTVA à 27 922 235 FCFA HTVA, soit une variation de 12,67% Offre anormalement basse, avec une variation de 5,38 %, au-delà du seuil de tolérance. Ecarté
4	SCCB	29 105 924	34 344 990	29 232 274	34 494 083	Conforme Correction due à : -une erreur au niveau du devis estimatif, 54,4 au lieu de 54 comme quantité exigée dans le DAO à l'item 0.2 du bloc de latrines scolaires à quatre postes « <i>Décapage et nivellement</i> », faisant passer le SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS de 490 000 FCFA à 616 350 FCFA, entraînant une évolution de l'offre financière de 29 105 924 FCFA HTVA à 29 232 274 FCFA HTVA et de 34 344 990 FCFA TTC à 34 494 083 FCFA TTC, soit une variation de 0,43 % ; 3 ^{ème}
Attributaire provisoire		CO.CO.MAT pour son offre conforme pour l'essentiel et évaluée la moins disant pour un montant de vingt-cinq millions quarante-quatre mille trente-cinq (25 044 035) francs CFA HTVA, soit vingt-neuf millions cinq cent cinquante-un mille neuf cent soixante-un (29 551 961) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.				

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2026-06/RNKB/PBLG/CBTT DU 04 SEPTEMBRE 2026 POUR LA FOURNITURE ET MISE EN FONCTIONNEMENT D'UN APPAREIL D'ECHOGRAPHIE PORTABLE A TROIS (03) SONDES AU PROFIT DU CMA DE BITTOU.

Financement : Budget communal (Ressources du FMDL), Gestion 2026
Publication de l'avis : Revue des marchés publics n°4494 du Mercredi 23 Septembre 2026
Convocation de la CCAM : n° 2026-157/CBTT/M/SG/PRCP du 25 Septembre 2026
Date d'ouverture des plis : 02 Octobre 2026 ;
Nombre de plis reçus : 03 ; Nombre de plis ouverts : 02
Date de délibération : 02 Octobre 2026
Budget prévisionnel : Huit millions (8 000 000) de francs CFA TTC

N°	SOUSSIONNAIRES	MONTANT EN FCFA				OBSERVATIONS	Classe ment
		LU HT	LU TTC	CORRIGE HT	CORRIGE TTC		
1	SELANGOR MEDICAL INTERNATIONAL	6 712 500	7 920 750	Non conforme : Personnel non qualifié : Absence du CV du technicien biomédical Matériel non conforme : absence de justification du matériel AJE et ADRTLS non fournies Entreprise relevant du Réel Normal d'Imposition (RNI) alors que le marché est réservé aux micro-entreprises			Non classé
2	GLOBAL ADIS MATERIAUX SARL	6 700 000	6 925 000	6 700 000	-	Conforme	1 ^{er}
Attributaire Provisoire		GLOBAL ADIS MATERIAUX (GAM) SARL pour son offre conforme pour l'essentiel et évaluée la moins disante pour un montant de six millions sept cent soixante-quinze mille (6 775 000) francs CFA HTVA, après une augmentation des quantités des items ci-après : item 3 : Rouleau de papier thermique de 04 à 06 ; item 5 : lingettes désinfectantes pour sondes : de 04 à 05 ; soit une variation de 01,12% sur le montant initial hors taxe avec un délai de livraison de trente (30) jours.					

REGION DU LIPTAKO

COMMUNE DE SEBBA

DEMANDE DE PRIX N° 2026-01/RSHL/PYGH/CTTB pour l'acquisition de deux (02) conteneurs pour magasin au profit de la commune de Titabé de la commune de Titabé ; FINANCEMENT : Budget communal
Lot unique : Acquisition de deux (02) conteneurs pour magasin au profit de la commune de Titabé de la commune de Titabé
Date de dépouillement : 31 août 2026 ; Publication de l'avis : Quotidien N° 4471 du vendredi 21 août 2026, page 79
Nombre de plis reçus : 05 ; Nombre de plis arrivés en retard : 00

N° Ordre	Soumission naires	Montant HTVA		Montant TTC		Observations	Rang
		Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
01	ZFAHISS	12 501 000	12 491 000	-	-	Non Conforme :	Non classé

						- Absence de l'original des documents ci-dessous malgré la lettre n°2026-029/RLPK/PYGH/CTTB relative à la transmission de l'original de l'offre : - absence de l'original de la quittance d'achat - absence de l'original de la garantie de soumission - absence des originaux de toutes les pièces administratives - Différence entre le montant en lettre et celui en chiffre : Item 39 : deux mille au lieu de 20 000. Ce qui entraîne une baisse de cent quatre-vingt mille (180 000)	
02	EDF	11 506 030	11 506 030	-	-	Non conforme : offre anormalement basse en dessous du seuil de tolérance	Non classé
03	YENTANDI SERVICES	10 134 387	10 134 387	11 958 577	11 958 577	Non Conforme : - Absence de l'original des documents ci-dessous malgré la lettre n°2026-028/RLPK/PYGH/CTTB relative à la transmission de l'original de l'offre : - absence de l'original de la quittance d'achat - absence de l'original de la garantie de soumission - absence des originaux des pièces administratives ci-dessous : • l'Attestation d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilier • l'Attestation de soumission aux Marchés publics • l'Attestation de Situation Cotisante • Certificat de non faillite expiré à la date du 18 août 2026	Non Classé
04	ESONEF	12 298 473	12 298 473	-	-	Non conforme : - Absence de l'original des documents ci-dessous malgré la lettre n°2026-027/RLPK/PYGH/CTTB relative à la transmission de l'original de l'offre : -absence de l'original de la quittance d'achat - absence de l'original de la garantie de soumission - absence des originaux des pièces administratives citées ci-dessous : • l'Attestation d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilier • l'Attestation de soumission aux Marchés publics • l'Attestation de Situation Cotisante • Certificat de non faillite expiré à la date du 18 août 2026	Non classé
05	DJENEBA BUSINESS CENTER	12 193 392	12 193 392	-	-	Non Conforme : - attestation de Situation Fiscale expirée et non timbrée - absence de Certificat de Non Faillite malgré la lettre N°2026-20/RLPK/PYGH/CTTB relative au complément des pièces administratives	Non classé

Attributaire : Infructueux

DEMANDE DE PRIX N° 2026-01/RLPK/PYGH/CTTB pour la construction de CINQ (05) Espaces Temporaires d'Apprentissage au profit des écoles de Titabé, Batibogou de la commune de Titabé ; FINANCEMENT : Budget communal Lot unique : Construction de cinq (05) Espaces Temporaires d'Apprentissage au profit des écoles de Titabé, Batibogou de la commune de Titabé Date de dépouillement : 31 août 2026 ; Publication de l'avis : Quotidien N° 4471 du vendredi 21 août 2026, page 92 Nombre de plis reçus : 02 ; Nombre de plis arrivés en retard : 00						
Soumissionnaires	Montant HTVA		Montant TTC		Observations	Rang
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
E. D. F.	17 646 700	17 646 700	20 823 106	20 823 106	Conforme	1 ^{er}
ENTREPRISE TINGBANI SERVICES (ETS)	16 550 000	-	-	-	Non Conforme : ✓ Absence de l'original de la quittance d'achat ✓ Absence de l'agrément technique ✓ Pièces administratives originales ci-dessous non fournies malgré la lettre n°2026-01/RLPK/PYGH/CTTB relative à la transmission de l'original de l'offre : - Certificat de non faillite - Attestation d'Inscription au Registre de commerce et du Crédit Mobilier	Non classé

Attributaire : EDF pour un montant de vingt millions huit cent vingt-trois mille cent six (20 823 106) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours

MINISTERE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE					
Manifestation d'intérêt n° 2025-01/MAHSN/SG/R-COS/DR-COS DU 22/01/2025 en vue de la constitution d'une base de données des fournisseurs/ prestataires à consulter pour les demandes de cotations. Financement : budget ETAT, DRAHSN-COS ; exercice 2025 date de dépouillement : 29/01/2025 ; nombre de plis : 54 RESULTAT PROVISOIRE					
N°	NOM ou SIGLE DE L'ENTREPRISE	CONTACT	N° IFU	RCCM	OBSERVATIONS
01	Maison d'électricité et froid (MEF)	76609614	00059317A	BF-KDG-20214A 258	RETENU
02	Entreprise Zongo Guitibrinda Yacouba et frère (EZOGYF)	76225960	00073380G	BF-KDG-2016A083	RETENU

03	Siekoudouni Fobana Service (FOBANA Solar)	07255339	00106836E	BFBB2021M0823	RETENU
04	INFORMATIC MULTI SERVICE	70 57 85 85	00061827T	BF-KDG-2014-A-341	RETENU
05	La GRACE POUR TOUS	71148103	00067461H	BF-KDG-2015A162	RETENU
06	SOCIETE OZONE WENDKUNI ET FRERE	71148103	00221588P	BF-KDG-01-2023 B-1300542	RETENU
07	FIVE WIN'D 5W SARL	76740380	00178454B	BF-KDG2022B182	RETENU
08	POLY SERVICE	74622550	00058822S	BF-KDG2014A239	RETENU
09	SOCIETE MOUSSA ET NABILATOU SARL	70 25 99 44	00110288T	BF-KDG-2018 B 311	RETENU
10	GARAGE WEND LAMITA(GWL)	70257144	00005738S	BF-OUA2006M323	RETENU
11	GARAGE ZOUNGRANA(GZ)	70 10 99 11	00020598M	BFKDG2009A08	RETENU
12	Entreprise KABRE ABDOU de l'Avenir(EKAA)	70234522	00172537L	BF-KDG2022A0010	RETENU
13	EDER BURKINA	72004156	00172476Z	BF-OUA2022M3907	RETENU
14	BONASA EXPERTISE	70324777	00244322R	BF-OUAG012024312B1212068	RETENU
15	PLANETE AUTOMOBILE	76601607	00198802M	BF-KDG-01-2023-A10-00110	RETENU
16	ENTREPRISE BITIE ET FRERE SARL	78280786	00128503H	BF-KDG-2021-B226	RETENU
17	GARAGE DE L'ESPOIR BITIE ISSA	70280786	00016026K	BFKDG 2016M185	RETENU
18	Tewende service international(TESERIN)	76250006	0053509S	BFOUA2021A0171	RETENU
19	Raiim Service (RS)	70050248	00152718C	BFKDG2021A054	RETENU
20	SOCIETE SOPHIE FILS	57458989	00135136S	BFKDG2020A039	RETENU
21	Entreprise LAGMTAABA Arif Multi service	70 85 29 26	00195886K	BF-KDG-01-2023A10-00043	RETENU
22	SYNERGY SOLUTIONS BURKINA	79490004	00131320M	BF-OUA-2020-A-0468	RETENU
23	TECHNOLOGIE FORCE	70 38 18 45	00042458A	BF-OUA-01-2023-M-00096	RETENU
24	Burkina Genie Electrique SARL(BGE)	65569188	00107693Y	BFOUAGA2018B6037	RETENU
25	N'WEND TONG YACOUBA (WTY)	76225960	00224792M	BFKDG012024B1300063	RETENU
26	BAKO Yiéda Multi Services	64851077	00198158M	BFKDG012023A1000099	RETENU
27	INFOBIZ	71585046	00219163F	BFOUA012023B1316429	RETENU
28	Entreprise de Système Informatique &Multimedia (ESIM)	77041112	00068706	BFTNK2015A231	RETENU
29	SIDCOM Internet	70655077	00046569	BFOUA2013A2147	RETENU
30	AFRIK LONNYA S.A	70 20 22 82	00047298G	BF-OUA-01-2013-B12-02648	RETENU
31	POLY SERVICE	70 43 00 95	00058822S	BF KDG 2014A239	RETENU
32	AXEL SARL	70 44 95 98	000140501X	BF-OUA-01-2020 B12 06477	RETENU
33	NETFORCE	77 77 76 74	00120599G	BF OUA 2019 B 3987	RETENU
34	ISA INFORMATIQUE	75 24 03 47	00200262E	BF- KDG-01-2023-A10-00137	RETENU
35	UNIVERS INFORMATIQUE	72 22 43 72	00077763A	BF-MNG-2016-A-67	RETENU
36	SMSW-SARL	66 48 46 13	00195012K	BF-MNG-01-2023-B13-00009	RETENU
37	OULI SERVICE ET.PRESTATION	76 21 75 62	00074591H	BF-KDG-2018 M 363	RETENU
38	BAKO YIEDA MULTI SERVICES	78 37 24 35	00198158M	BF-KDG-01-2023-A10-00099	RETENU
39	K .T .M	70 24 60 44	00052588G	BF-OUA-01-2014-B13-00064	RETENU
40	ETS KAGAMBEGA OUSMANE	58 23 94 06	00138926P	BFOUA2020A5410	RETENU
41	ETS YAMEOGO LOKRE ET FILS	70 70 22 60	00057989P	BF OUA 2014 A 4057	RETENU
42	SIDCOM Internet	70655077	00046569	BFOUA2013A2147	RETENU
43	Entreprise LAGMTAABA Arif Multi service	70 85 29 26	00195886K	BF-KDG-01-2023A10-00043	RETENU
44	PRO TECH SERVICE	78 86 89 80	00140237P	BF OUA 2020B6313	RETENU
45	WENDBALA SERVICE	70 27 71 35	00217054T	BF-OUA-01-2023-B13-15285	RETENU
46	INFOBIZ	71585046	00219163F	BFOUA012023B1316429	RETENU
47	E.A.S.F	71841612	00166779P	BF-KDG-2021A425	RETENU
48	GENERAL MULTI-SERVICE	76602324	00089822Y	BFKDG2017A165	RETENU
49	ENTREPRISE JOE	70688198	00142245M	BFOUA2020A7716	RETENU
50	FASO EMERGENCE	78993830	00051956Z	BF-KDG2013A220	RETENU
51	ENTREPRISE SOUL FREDO	78966320	00179447E	BF KDG 2022 A 0202	RETENU
52	SORIF SARL	74001002	00138224X	BFKDG2020B151	RETENU
53	NEKRE EXPERTIS SARL	71721264	00183573G	BFKDG2022B300	RETENU
54	Groupe K2A SARL	71 47 41 75	00168306W	BF OUA 2021 B12033	RETENU
55	RESILIENCE SERVICE ET REALISATION	76632239	00228192V	BF KDG 01 2024 B12 00162	RETENU
56	Société ozone wendkuni et frère SARL S.O.W.F.S	79 59 92 58	00221588P	BF KDG 01 2023 B1300542	RETENU
57	FACOBAT	78880881	00119007J	BF KDG 2020 M173	RETENU
58	GECTRA	78935027	00228198W	BF KDG 01 2024 B13 00160	RETENU
59	ENTREPRISE LARBA PRESTATION	78486308	00132173W	BF OUA 2020 A1059	RETENU
60	DINAUSORE DU BTP	70802021	00180524B	BF-KDG-2022-A0225	RETENU
61	ECOR BTP	71846692	00160411V	BFKDG2021A274	RETENU

RÉGION DE OUBRI

COMMUNE DE ZINIARE

DEMANDE DE PRIX N°2026-007/CZNR/M/CAB/SCP DU 17 juin 2026 relative à l'acquisition et l'installation de climatiseurs au profit de la Mairie de de Ziniaré ; Financement : Budget communal, Gestion 2026 ; Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°4476 du vendredi 28 aout 2026 ; Convocation : N° 2026-009/CZNR/M/CAB/SCP du 28 aout 2026 ; Date du dépouillement : lundi 07 septembre 2026 ; Nombre de lots : un (01) ; Nombre de plis reçus : sept (07)

Nombre de prix reçus : sept (07)								
Soumissionnaire	Montant lu		Montant corrigé		Montant ajustement		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
LOT UNIQUE : ACQUISITION ET INSTALLATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DE LA MAIRIE DE ZINIARE								
UB SARL	11 220 000	13 239 600	-	-	-	-	-	Non Conforme Prospectus non fourni
AS ENTREPRISE B.I. RTP	11 880 000	14 018 400	-	-	-	-	4 ^{ème}	Conforme

ELECTRONIC SYSTEM SECURITY	11 550 000	13 629 000	-	-			3 ^{ème}	Conforme
SOBEL VEENEM SERVICE SARL	10 659 000	12 577 620	-	-	-	-	2 ^{ème}	Conforme
TID TRANSPORT, TRANSIT ET LOGISTIQUE SERVICE	29 933 000	-	9 933 000	11 720 940	-	-	-	Non Conforme Montant lu supérieur à l'enveloppe et diffèrent du montant de la facture sans correction (9 933 000 HTVA et 11 720 940 TTC)
TEERI BELMA TRADING (TBT)	9 735 000	11 487 300	-	-	10 915 000	12 879 700	1 ^{ère}	Conforme Ajustement dû à une augmentation de quantité (04 climatiseurs x 295 000f=1 180 000 F HTVA) =1 180 000 entraînant une variation 12,12%
BELEMWENDE SERVICES SARL	8 646 000	10 202 280	-	-	-	-	-	Non Conforme Offre estimée anormalement basse en application de l'article 115 du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024
Attributaire	TEERI BELMA TRADING (TBT) pour un montant de dix millions neuf cent quinze mille (10 915 000) francs CFA HTVA et douze millions huit cent soixante-dix-neuf mille sept cents (12 879 700) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de vingt-un (21) jours.							

DEMANDE DE PRIX N°2026-010/CZNR//MSCAB/SCP du 17 juin 2026 relative aux travaux d'extension de l'éclairage public dans la ville de Ziniaré. Financement : Budget communal, Gestion 2026 ; Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°4455 du jeudi 30 juillet 2026 ; Convocation : N°2026-006/CZNR/M/CAB/SCP du 30 juillet 2026 ; Date du dépouillement : lundi 10 août 2026 ; Nombre de lots : un (01) ; Nombre de plis reçus : trois (03)								
Soumissionnaire	Montant lu		Montant corrigé		Montant ajustement		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
LOT UNIQUE : EXTENSION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DANS LA VILLE DE ZINIARE								
AFRIK LONNYA SA	-	90 539 200	-	-	-	-	3 ^{ème}	Conforme
ACIFEB SARL	-	86 022 000	-	75 034 000	-	86 289 100	1 ^{er}	Conforme 1-Erreur sur le prix unitaire à l'item 3 : 44 500 dans le devis et 31 500 dans le bordereau des prix unitaires 2-Item 1 non assujetti à la TVA 3- Augmentation de quantités aux items 1, 2 et 3 de 30 : (220 000 X 30=6 600 000) + (100 000 X 30=3 000 000) + (31 500 X 30=945 000) = 10 545 000 FCFA HTVA et 11 255 100 FCFA TTC soit une augmentation de 15%
ATES INTERNATIONAL	-	82 600 000	-	75 040 000	-	-	2 ^{ème}	Conforme 1- Item 1 non assujetti à la TVA
Attributaire	ACIFEB SARL pour un montant de quatre-vingt-six millions deux cent quatre-vingt-neuf mille cents (86 289 100) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.							

RÉGION DE OUBRI

CONSEIL RÉGIONAL DU PLATEAU CENTRAL

demande de prix n° 2026-04/ROBR/CRPCL/SG/PRM du 13 août 2026 pour les travaux de réalisation d'un parking à la salle polyvalente (Lot 4). Avis publié dans la revue des marchés publics : quotidien n° 4488 du mardi 15 septembre 2026. Référence de la convocation des membres de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N° 2026-072/ROBR/ CRPCL/SG/PRM du 21 septembre 2026 - Nombre de lot : Un (01) - - Nombre de plis : Quatre (04) - Financement : Budget Régional, Gestion 2026 et Fonds propres. Date de dépouillement : 24 septembre 2026.					
Soumissionnaires	Montant proposé en francs CFA		Montant Corrigé en francs CFA		Classement
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Métal Somkieta	4 228 655	-	4 228 655	5 436 756	Non conforme : Offre anormalement basse de 10,36%. Non classé.
E.O.F.F	5 084 840	6 000 111	5 719 880	6 749 458	Conforme : Absence de pièces administratives (ASF, ASC, AJE, ADRTLS, AIRC et CNF) malgré la Lettre de complément de soumission n° 2026-073/CRPCL/SG/PRM du 24/09/2026. Non classé
EN	5 744 440	6 778 439	5 744 440	6 778 439	Conforme : 1 ^{er}
Eclat-Bat International SARL	4 607 420	-	-	-	Non conforme : Absence de pièces administratives (ASF, ASC, AJE, ADRTLS, AIRC et CNF) malgré la Lettre de complément de soumission n° 2026-075/CRPCL/SG/PRM du 24/09/2026 ; Absence de planning d'exécution des travaux. Non classé.
Attributaire : Établissement Nekeletoumba (EN) pour son offre d'un montant de cinq millions sept cent quarante-quatre mille quatre cent quarante (5 744 440) francs CFA hors TVA et de six millions sept cent soixante-dix-huit mille quatre cent trente-neuf (6 778 439) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours et un délai d'engagement de soixante-dix (70) jours.					

REGION DE YAADGA

Dossier de demande de proposition allégée : N°2026-19/MATM/R-YDG/GVT-OHG/SG du 23 Septembre 2026 pour la sélection de bureaux d'Etudes en vue de la réalisation d'Etudes d'Avant-Projet Détaillé (APD) de réalisation de systèmes d'Adduction d'Eau Potable Simplifiée (AEPS) pour le compte de la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources Animales et Halieutiques de Yaadga.

Date de dépouillement : 02 Octobre 2026 ; **Financement :** Budget de l'Etat, gestion 2026.

Lot 01 : Étude d'Avant-Projet Détaillé (APD) de réalisation d'une Adduction d'Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans le village de Roumtenga, commune de Yako, province du Passoré

Soumissionnaires	Note technique /100 (score minimum 75)	Montant en francs CFA HTVA		Montant en francs CFA TTC		Observations
		Lu	Corrigé	Lu	Corrigé	
BERA	80	13 275 000	13 275 000	15 664 500	15 664 500	Conforme Méthodologie non conforme au FORMULAIRE TECH 2 des TDRs selon lequel la proposition technique doit être présentée en 15 pages maximum divisée en cinq chapitres ; Elaboration du PGES non évoqué, prise en compte de l'AFDH non évoquée ;
GIC-IGIP AFRIQUE	95,5	6 144 068	5 419 068	7 250 000	6 394 500	Conforme Potentiels de synergie et risque d'antagonisme non évoqué, prise en compte de l'AFDH non évoquée ; Le Personnel d'appui technique, administratif, logistique et de gestion n'est pas rémunéré, les 10hommes/mois sont déjà repartis entre le personnel clé ; 01 clé USB pour les rapports provisoires au lieu de 06
SERAT	97,75	6 300 000	6 300 000	7 434 000	7 434 000	Conforme
CAFI B	96	5 105 300	5 105 300	6 024 254	6 024 254	Conforme Elaboration du PGES non évoqué, Potentiels de synergie et risque d'antagonisme non évoqué
GREEN DIC	96,5	6 022 500	6 022 500	7 106 550	7 106 550	Conforme Elaboration du PGES non évoqué, Potentiels de synergie et risque d'antagonisme non évoqué

Attributaire : CAFI B pour un montant de cinq millions cent cinq mille trois cent (5 105 300) francs CFA HTVA soit six millions vingt-quatre mille deux cent cinquante-quatre (6 024 254) francs CFA TTC pour un délai de soixante-quinze (75) jours.

Lot 02 : Étude d'Avant-Projet Détaillé (APD) de réalisation d'une Adduction d'Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans le village de Zougoungou, commune de Gomponsom province du Passoré

BERA	80	14 650 000	14 650 000	17 287 000	17 287 000	Conforme Méthodologie non conforme au FORMULAIRE TECH 2 des TDRs selon lequel la proposition technique doit être présentée en 15 pages maximum divisée en cinq chapitres ; Elaboration du PGES non évoqué, prise en compte de l'AFDH non évoquée
GIC-IGIP AFRIQUE	95,5	6 144 068	5 419 068	7 250 000	6 394 500	Conforme Potentiels de synergie et risque d'antagonisme non évoqué, prise en compte de l'AFDH non évoquée ; Le Personnel d'appui technique, administratif, logistique et de gestion n'est pas rémunéré, les 10hommes/mois sont déjà repartis entre le personnel clé ; 01 clé USB pour les rapports provisoires au lieu de 06
SERAT	97,75	6 300 000	6 300 000	7 434 000	7 434 000	Conforme
CACI C	96,5	6 010 000	6 010 000	7 091 800	7 091 800	Conforme

						Aspects couverts par le PGES non évoqués, prise en compte de l'AFDH non évoquée
CAFI B	96	5 105 300	5 105 300	6 024 254	6 024 254	Conforme Elaboration du PGES non évoqué, Potentiels de synergie et risque d'antagonisme non évoqué
GREEN DIC	96,5	5 660 000	5 660 000	6 678 800	6 678 800	Conforme Elaboration du PGES non évoqué, Potentiels de synergie et risque d'antagonisme non évoqué
Attributaire : GREEN DIC pour un montant de cinq millions six cent soixante mille (5 660 000) francs CFA HTVA soit six millions six cent soixante-dix-huit mille huit-cent (6 678 800) francs CFA TTC pour un délai de soixante-quinze (75) jours.						
Lot 03 : Étude d'Avant-Projet Détaillé (APD) de réalisation d'une Adduction d'Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans le village de Rassomdé, commune de Tougo, province du Zondoma						
BERA	80	14 775 000	14 775 000	17 434 500	17 434 500	Conforme Méthodologie non conforme au FORMULAIRE TECH 2 des TDRs selon lequel la proposition technique doit être présentée en 15 pages maximum divisée en cinq chapitres ; Elaboration du PGES non évoqué, prise en compte de l'AFDH non évoquée
GIC-IGIP AFRIQUE	95,5	6 228 814	5 503 814	7 350 000	6 494 501	Conforme Potentiels de synergie et risque d'antagonisme non évoqué, prise en compte de l'AFDH non évoquée ; Le Personnel d'appui technique, administratif, logistique et de gestion n'est pas rémunéré, les 10hommes/mois sont déjà repartis entre le personnel clé ; 01 clé USB pour les rapports provisoires au lieu de 06
SERAT	97,75	6 300 000	6 300 000	7 434 000	7 434 000	Conforme
CACI C	96,5	6 037 500	6 037 500	7 124 250	7 124 250	Conforme Aspects couverts par le PGES non évoqués, prise en compte de l'AFDH non évoquée
CAFI B	96	5 105 300	5 105 300	6 024 254	6 024 254	Conforme Elaboration du PGES non évoqué, Potentiels de synergie et risque d'antagonisme non évoqué
GREEN DIC	96,5	5 660 000	5 660 000	6 678 800	6 678 800	Conforme Elaboration du PGES non évoqué, Potentiels de synergie et risque d'antagonisme non évoqué
Attributaire : CACI C pour un montant de six millions trente-sept mille cinq-cents (6 037 500) francs CFA HTVA soit sept millions cent vingt-quatre mille deux cent cinquante-six (7 124 250) francs CFA TTC pour un délai de soixante-quinze (75) jours.						
Lot 04 : Étude d'Avant-Projet Détaillé (APD) de réalisation d'une Adduction d'Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans le village de Bougouré, commune de Oula, province du Yatenga						
BERA	80	14 900 000	14 900 000	17 582 000	17 582 000	Conforme Méthodologie non conforme au FORMULAIRE TECH 2 des TDRs selon lequel la proposition technique doit être présentée en 15 pages maximum divisée en cinq chapitres ; Elaboration du PGES non évoqué, prise en compte de l'AFDH non évoquée
GIC-IGIP AFRIQUE	95,5	6 228 814	5 503 814	7 350 000	6 494 501	Conforme Potentiels de synergie et risque d'antagonisme non évoqué, prise en compte de l'AFDH non évoquée ; Le Personnel d'appui technique, administratif,

						logistique et de gestion n'est pas rémunéré, les 10hommes/mois sont déjà repartis entre le personnel clé ; 01 clé USB pour les rapports provisoires au lieu de 06
SERAT	97,75	6 300 000	6 300 000	7 434 000	7 434 000	Conforme
CAFI B	96	5 105 300	5 105 300	6 024 254	6 024 254	Conforme Elaboration du PGES non évoqué, Potentiels de synergie et risque d'antagonisme non évoqué
GREEN DIC	96,5	6 022 500	6 022 500	7 106 550	7 106 550	Conforme Elaboration du PGES non évoqué, Potentiels de synergie et risque d'antagonisme non évoqué
Attributaire : GIC-IGIP AFRIQUE pour un montant de cinq millions cinq cent trois mille huit cent quatorze (5 503 814) francs CFA HTVA soit six millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent un (6 494 501) francs CFA TTC pour un délai de soixante-quinze (75) jours.						

COMMUNE DE THIOU

Objet : Demande de prix pour les Travaux de réalisation de puits à grand diamètre au profit de la commune de Thiou

Référence de la publication l'avis de demande de prix : RMP n°4496 du mercredi 25/09/2026

Date d'ouverture des plis, d'examen des offres et de délibération : 05/10/2026

Nombre de plis reçus : deux (02) ; **Financement** : Budget communal

Référence de la convocation de la CCAM : N°2026-04/PYTG/C-TIU/M/PRCP du 02/10/2026

IFU	Soumissionnaires	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Observations	Rang
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
00184116E	ARICE. BTP	46 159 800	-			Conforme	1 ^{er}
00080357R	S & M	33 402 000	39 414 560			Non conforme -Ingénieur en Hydraulique, eau et assainissement, Génie rural ou assimilés demandé au lieu de Technicien supérieur de l'hydraulique et de l'équipement Rural proposé -Facture du matériel non légalisé -Attestation de mise à disposition du matériel roulant non fournie - Photocopie légalisée de la CNIB non fournie	Non classé
ATTRIBUTAIRE		ARICE. BTP pour un montant de quarante-six millions cent cinquante-neuf mille huit cent (46 159 800) franc CFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours calendaires					

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME EDUCATIF ET D'AMELIORATION DE LA RESILIENCE

COMMUNIQUE

RECTIFICATIF

Avis de manifestation d'intérêt N° 2026-001/MEBAPLN/SG / REPAIR du 01 octobre 2026 pour le Recrutement d'un consultant (cabinets ou bureaux de contrôle) pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) complexes scolaires de type R+3 à Kaya ; Ziniaré et Ouahigouya.

Au lieu de :

5. al 4 : Les bureaux de contrôle burkinabè doivent disposer d'un agrément technique en Ingénierie du bâtiment en cours de validité et fournir la preuve d'être membre de l'ordre des architectes ou des ingénieurs conseils

9. 4^e tiret : Fournir la preuve d'être membre de l'ordre des architectes ou des ingénieurs conseils

Lire :

5. al 4 : Les bureaux de contrôle burkinabè doivent disposer d'un agrément technique en Ingénierie du bâtiment en cours de validité et fournir la preuve d'être membre de l'ordre des ingénieurs conseils

9. 4^e tiret : Fournir la preuve d'être membre de l'ordre des ingénieurs conseils

Le reste est inchangé

Le Coordonnateur

Wendemmi Sylvain OUEDRAOGO

Chevalier de l'Ordre du Mérite de la Jeunesse et des Sports

COMMUNIQUE

RECTIFICATIF

Avis de manifestation d'intérêt N° 2026-002/MEBAPLN/SG / REPAIR du 01 octobre 2026 pour le Recrutement d'un consultant (cabinets ou bureaux de contrôle) pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) complexes scolaires de type R+3 à Ouagadougou ; Manga et PÔ.

Au lieu de :

5. al 4 : Les bureaux de contrôle burkinabè doivent disposer d'un agrément technique en Ingénierie du bâtiment en cours de validité et fournir la preuve d'être membre de l'ordre des architectes ou des ingénieurs conseils

9. 4è tiret : Fournir la preuve d'être membre de l'ordre des architectes ou des ingénieurs conseils

Lire :

5. al 4 : **Les bureaux de contrôle burkinabè doivent disposer d'un agrément technique en Ingénierie du bâtiment en cours de validité et fournir la preuve d'être membre de l'ordre des ingénieurs conseils**

9. 4è tiret : **Fournir la preuve d'être membre de l'ordre des ingénieurs conseils**

Le reste est inchangé

Le Coordonnateur

Wendemmi Sylvain OUEDRAOGO

Chevalier de l'Ordre du Mérite de la Jeunesse et des Sports

COMMUNIQUE

Avis de manifestation d'intérêt N° 2026-003/MEBAPLN/SG / REPAIR du 01 octobre 2026 pour le Recrutement d'un consultant (cabinets ou bureaux de contrôle) pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) complexes scolaires de type R+3 à Koudougou ; Dédougou et Bobo Dioulasso.

RECTIFICATIF

Avis de manifestation d'intérêt N° 2026-002/MEBAPLN/SG / REPAIR du 01 octobre 2026 pour le Recrutement d'un consultant (cabinets ou bureaux de contrôle) pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) complexes scolaires de type R+3 à Ouagadougou ; Manga et PÔ.

Au lieu de :

5. al 4 : Les bureaux de contrôle burkinabè doivent disposer d'un agrément technique en Ingénierie du bâtiment en cours de validité et fournir la preuve d'être membre de l'ordre des architectes ou des ingénieurs conseils

9. 4è tiret : Fournir la preuve d'être membre de l'ordre des architectes ou des ingénieurs conseils

Lire :

5. al 4 : **Les bureaux de contrôle burkinabè doivent disposer d'un agrément technique en Ingénierie du bâtiment en cours de validité et fournir la preuve d'être membre de l'ordre des ingénieurs conseils**

9. 4è tiret : **Fournir la preuve d'être membre de l'ordre des ingénieurs conseils**

Le reste est inchangé

Le Coordonnateur

Wendemmi Sylvain OUEDRAOGO

Chevalier de l'Ordre du Mérite de la Jeunesse et des Sports

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME EDUCATIF ET D'AMELIORATION DE LA RESILIENCE

COMMUNIQUE

Avis de manifestation d'intérêt N° 2026-004/MEBAPLN/SG / REPAIR du 01 octobre 2026 pour le Recrutement d'un consultant (cabinets ou bureaux contrôle) pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) complexes scolaires de type R+3 à Banfora ; Orodara et Gaoua.

RECTIFICATIF

Avis de manifestation d'intérêt N° 2026-002/MEBAPLN/SG / REPAIR du 01 octobre 2026 pour le Recrutement d'un consultant (cabinets ou bureaux contrôle) pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) complexes scolaires de type R+3 à Ouagadougou ; Manga et PÔ.

Au lieu de :

5. al 4 : Les bureaux de contrôle burkinabè doivent disposer d'un agrément technique en Ingénierie du bâtiment en cours de validité et fournir la preuve d'être membre de l'ordre des architectes ou des ingénieurs conseils

9. 4è tiret : Fournir la preuve d'être membre de l'ordre des architectes ou des ingénieurs conseils

Lire :

5. al 4 : Les bureaux de contrôle burkinabè doivent disposer d'un agrément technique en Ingénierie du bâtiment en cours de validité et fournir la preuve d'être membre de l'ordre des ingénieurs conseils

9. 4è tiret : Fournir la preuve d'être membre de l'ordre des ingénieurs conseils

Le reste est inchangé

Le Coordonnateur

Wendemmi Sylvain OUEDRAOGO

Chevalier de l'Ordre du Mérite de la Jeunesse et des Sports

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME EDUCATIF ET D'AMELIORATION DE LA RESILIENCE

COMMUNIQUE

Avis de manifestation d'intérêt N° 2026-005/MEBAPLN/SG / REPAIR du 01 octobre 2026 pour le Recrutement d'un consultant (cabinets ou bureaux contrôle) pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) complexes scolaires de type R+3 à Koupèla ; Fada N'Gourma et Tenkodogo.

RECTIFICATIF

Avis de manifestation d'intérêt N° 2026-002/MEBAPLN/SG / REPAIR du 01 octobre 2026 pour le Recrutement d'un consultant (cabinets ou bureaux contrôle) pour le suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) complexes scolaires de type R+3 à Ouagadougou ; Manga et PÔ.

Au lieu de :

5. al 4 : Les bureaux de contrôle burkinabè doivent disposer d'un agrément technique en Ingénierie du bâtiment en cours de validité et fournir la preuve d'être membre de l'ordre des architectes ou des ingénieurs conseils

9. 4è tiret : Fournir la preuve d'être membre de l'ordre des architectes ou des ingénieurs conseils

Lire :

5. al 4 : Les bureaux de contrôle burkinabè doivent disposer d'un agrément technique en Ingénierie du bâtiment en cours de validité et fournir la preuve d'être membre de l'ordre des ingénieurs conseils

9. 4è tiret : Fournir la preuve d'être membre de l'ordre des ingénieurs conseils

Le reste est inchangé

Le Coordonnateur

Wendemmi Sylvain OUEDRAOGO

Chevalier de l'Ordre du Mérite de la Jeunesse et des Sports



APPELS D'OFFRES

DES MINISTÈRES ET INSTITUTIONS

MAÎTRISES D'OUVRAGES DÉLÉGUÉES

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO

Acquisition de consommables pour le service d'histo-embriologie et cytogénétique

Appel d'offres ouvert accéléré
N°2026-011/MS/SG/CHU-B/DG/DMP du-----
suivant autorisation du DG N°2026-00364/MS/SG/CHU-B/DG du 09 octobre 2026
Lot unique : douze millions (12 000 000) FCFA HTVA et TTC ;

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo dispose de fonds sur le budget de l'État, afin de financer l'acquisition de consommables pour le service d'histo-embriologie et cytogénétique, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le montant prévisionnel du présent appel d'offres est : douze millions (12 000 000) FCFA HTVA et TTC;

Le présent appel d'offres est réservé à « sans objet »

Le Centre hospitalier universitaire de Bogodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : l'acquisition de consommables pour le service d'histo-embriologie et cytogénétique, avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.

Le présent appel d'offres est réservé aux « sans objet »

L'acquisition est en lot unique : douze millions (12 000 000) FCFA HTVA et TTC.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 63 et suivants du décret n°2024-1748 /PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Cde NIKIEMA/ OUEDRAOGO Micheline, adresse électronique : michelineoued@gmail.com et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : 14 BP 371 Ouaga 14, sise à Ouagadougou au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, au secteur 51, arrondissement 11, côté Est de ANSSEAT ex Laboratoire National de Santé Publique Tél : +226 25 37 10 16/17 ; de 7H30 à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot unique à l'adresse mentionnée ci-après : Bureau de reprographie au rez de chaussée à la Direction générale (pour la consultation et le retrait) et bâtiment B11 Administration générale Annexe chez les Caissiers (pour le paiement). La méthode de paiement sera en espèces.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : sise à Ouagadougou, secteur 51, arrondissement 11, Boulevard TENG SOABA, côté Est de ANSSEAT ex Laboratoire National de Santé Publique au 1er étage de la Direction générale du CHU-B, Bureau du Chef de service des marchés de travaux et de prestations intellectuelles, au plus tard le **26/10/2026 à 09h 00 mn**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de deux cent quarante (240 000) FCFA pour le lot unique conformément à l'article 100 du décret n°2024-1748 /PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **26/10/2026 à 09h 00 mn**, à l'adresse suivante : au 1er étage, dans la salle de réunion de la Direction générale du CHU-B sise à Ouagadougou, secteur 51, arrondissement 11, côté Est de ANSSEAT ex Laboratoire National de Santé Publique.

La présidente de la Commission d'attribution des marchés

Micheline NIKIEMA/OUEDRAOGO
Administrateur des services de santé

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Acquisition de mobiliers de bureau au profit du CNRST (marché en lots)

Avis de demande de prix

N° 2026-026/MESRI/SG/CNRST/DG/PRCP

Financement : Lot 1 : Budget du CNRST - gestion 2026, Lot 2 : Budget de l'INERA - gestion 2026

Montant prévisionnel :

Lot 1 : soixante-trois millions cinq cent cinquante-neuf mille trois cent vingt-deux (63 559 322) francs CFA HTVA soit soixante-quinze millions (75 000 000) francs CFA TTC

Lot 2 : quatre millions cent soixante mille cent soixante-neuf (4 160 169) francs CFA HTVA soit quatre millions neuf cent neuf mille (4 909 000) francs CFA TTC

Cet Avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de Passation des Marchés Publics du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST).

1. le Délégué général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) dispose de fonds sur le budget de l'État, afin de financer l'acquisition de mobiliers de bureau au profit du CNRST, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de :
Lot 1 : soixante-trois millions cinq cent cinquante-neuf mille trois cent vingt-deux (63 559 322) francs CFA HTVA soit soixante-quinze millions (75 000 000) francs CFA TTC
Lot 2 : quatre millions cent soixante mille cent soixante-neuf (4 160 169) francs CFA HTVA soit quatre millions neuf cent neuf mille (4 909 000) francs CFA TTC
4. La présente demande de prix est réservée : sans objet
5. Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau pour les structures du CNRST,
Lot 2 : Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'INERA,

Le délai d'exécution est de : cinquante (50) jours.

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de **camarade Djiblrirou KOLONGO téléphone 70 32 13 99 Personne Responsable de la Commande Publique du CNRST.**
7. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, sis au RDC de l'immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l'Hôpital Yalgado OUEDRAOGO et moyennant paiement d'un montant **non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et dix mille (10 000) francs CFA pour le lot 2.** En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
8. Les offres présentées en un original et **trois (03) copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de deux **millions (2 000 000) francs CFA** pour le **lot 1** et **quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA** pour le **lot 2** devront parvenir ou être remises à l'adresse secrétariat de la Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, sis au RDC de l'immeuble abritant le siège de la Délégation Générale en face de l'Hôpital Yalgado OUEDRAOGO au plus tard le **26/10/2026 à 09h 00 mn.** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

9. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Djiblrirou KOLONGO

Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA

Fourniture et pose d'un transformateur de puissance 400 KVA, d'un groupe électrogène de secours de 250 KVA, et d'un système de production d'énergie Solaire au profit du nouveau siège de la DRF

Appel d'offres ouvert accéléré

N° 2026/062/CNSS/DPSG/DMP

Financement : Fonds Propres CNSS, exercice 2026

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés de la Caisse Nationale de sécurité Sociale (CNSS), exercice 2026. La CNSS dispose de fonds sur son budget, afin de financer la **fourniture et pose d'un transformateur de puissance 400 KVA, d'un groupe électrogène de secours de 250 KVA, et d'un système de production d'énergie Solaire au profit du nouveau siège de la DRF.**

2. Le montant prévisionnel du présent appel d'offres est :

Lot unique	Montant HT	Montant TTC
	Six cent onze millions trois cent quatre-vingt-seize mille six cent dix (611 396 610) FCFA	Sept cent vingt un millions quatre cent quarante-huit mille (721 448 000) FCFA

3. Le présent appel d'offres est réservé à (**Sans objet**).

4. La CNSS sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : **fourniture et pose d'un transformateur de puissance 400 KVA, d'un groupe électrogène de secours de 250 KVA, et d'un système de production d'énergie Solaire au profit du nouveau siège de la DRF.**

5. Le présent appel d'offres est réservé aux entreprises communautaires/entreprises non communautaires en groupement avec une entreprise communautaire.

6. Les acquisitions sont en lot unique : **Fourniture et pose d'un transformateur de puissance 400 KVA, d'un groupe électrogène de secours de 250 KVA, et d'un système de production d'énergie Solaire au profit du nouveau siège de la DRF.**

7. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 63 et suivants du décret n°2024-1748 /PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

8. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la CNSS, à la Direction des Marchés, et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres au rez de chaussée du Bâtiment A du siège de la CNSS à Ouagadougou, non loin de Place de la nation du lundi au jeudi (07 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 00 mn à 16 h 00 mn) et le vendredi (de 07 h 30 mn à 12 h 30 mn et de 13 h 30 mn à 16 h 30 mn).

9. Les exigences en matière de qualifications sont :

Disposer des agréments techniques	Disposer d'un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années (2025-2024-2023)	Disposer d'une ligne de crédit
Agréments C3 et R2 en cours de validité	Cinq cent cinquante millions (550 000 000) Francs CFA	Cent quarante-quatre millions deux cent quatre-vingt-neuf mille six cent (144 289 600) Francs CFA

Voir le DPAO pour les informations détaillées

10. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) F CFA auprès de la CNSS à la **Direction des Marchés Publics**, au Rez de chaussée Bâtiment A du siège de la CNSS, non loin de la Place de la Nation. La méthode de paiement sera en espèces.

11. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après, Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP), au rez de chaussée du Bâtiment A du siège de la CNSS à Ouagadougou, non loin de Place de la nation au plus tard le **29/10/2026 à 09h 00 mn TU**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

12. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de **vingt un million (21 000 000) de F CFA conformément à l'article 100** du décret n°2024-1748 /PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics

13. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

14. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **29/10/2026 à 09h 00 mn TU, à 09 heures 00 minute TU** à l'adresse suivante : avenue de la nation, 6^{ème} étage bâtiment du siège de la CNSS, dans la salle de réunion du Conseil d'administration.

NB : Les candidats qui avaient pris part à l'Avis d'appel d'offres ouvert N°2026/032/CNSS/DPSG/DMP pour l'acquisition supplémentaires (transfo, groupe électrogène, centrale solaire, équipements actifs informatiques, sonorisation, sécurité incendie, gestion de file d'attente, ascenseur) du projet de construction du siège de la DRF au lot1, peuvent retirer un jeu complet du nouveau dossier gratuitement à la Direction des Marchés Publics sur présentation de l'ancienne quittance.

Le Directeur des Marchés Publics

Mohomed OUEDRAOGO

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Entretien et réparation du matériel roulant au profit de la CARFO en quatre (04) lots (à commandes)

Avis de demande de prix
N° 2026-016/CARFO/DG/DMP
Financement : Budget CARFO, exercice 2026

Montant prévisionnel :

- **trente-huit millions cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-treize (38 135 593) francs CFA HTVA ;**
- **quarante-cinq millions (45 000 000) francs CFA TTC.**

Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés publié sur le site web de la CARFO et celui de la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DGCMEF)

1. La **CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES** a obtenu des fonds au titre de son budget exercice 2026, afin de financer **l'entretien et la réparation du matériel roulant en quatre (04) lots (à commandes)**, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (**agrément catégorie 4 pour les lots 1, 2, et 3 pour la maintenance des véhicules poids lourd et poids Legé et catégorie 1 pour le lot 4 pour la maintenance des cycles, cyclomoteurs, vélomoteur, motocyclette, tricycles, quadricycles**) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est :
 - **lot 1 :**
Montant HTVA : vingt-quatre millions cinq cent soixante-seize mille deux cent soixante-onze (24 576 271) francs CFA ;
Montant TTC soit vingt-neuf millions (29 000 000) francs CFA ;
 - **lot 2 :**
Montant HTVA : cinq millions quatre-vingt-quatre mille sept cent quarante-six (5 084 746) francs CFA ;
Montant TTC : six millions (6 000 000) francs CFA ;
 - **lot 3 :**
Montant HTVA : cinq millions quatre-vingt-quatre mille sept cent quarante-six (5 084 746) francs CFA ;
Montant TTC : six millions (6 000 000) francs CFA ;
 - **lot 4 :**
Montant HTVA : trois millions trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trente et un (3 389 831) francs CFA ;
Montant TTC : quatre millions (4 000 000) francs CFA
4. La présente demande de prix n'est pas réservée.
5. Les travaux d'entretien et de réparation se décomposent en quatre (04) lots :
 - **lot 1 : entretien et réparation des véhicules au profit de la CARFO à Ouagadougou ;**
 - **lot 2 : entretien, réparation des véhicules et acquisition, installation de pneumatique au profit de la CARFO à Bobo-Dioulasso ;**
 - **lot 3 : entretien, réparation des véhicules et acquisition, installation de pneumatique au profit de la CARFO à Koudougou ;**
 - **lot 4 : entretien et réparation des motos au profit de la CARFO à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou.**Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
6. **Le délai d'exécution est de : douze (12) mois pour le contrat et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.**
7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la **Direction des marchés publics (DMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.**
8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de Direction financière et comptable (DFC) et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **vingt-cinq mille (25 000) francs CFA pour le lot 1, vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 3 et dix mille (10 000) francs CFA pour le lot 4.**

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

9. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission sous d'une garantie financière d'un montant de :
 - **lot 1 : 800 000 F CFA ;**
 - **lot 2 : 180 000 F CFA ;**
 - **lot 3 : 180 000 F CFA ;**
 - **lot 4 : 100 000 F CFA**

devront parvenir ou être remises dans les bureaux de la Direction des marchés publics (DMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90 au 3^{ème} étage du siège de la CARFO sis sur l'avenue Sembene Ousmane à Ouaga 2000, avant le **26/10/2026 à 9heures 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

10. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

La Présidente de la Commission d'attribution des marchés

L. Sandrine BAYALA/BAMBARA

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Acquisition, installation et mise en service de serveur et de licence pour le renforcement de la messagerie professionnelle au profit de la CARFO

Avis de demande de prix
N°2026-017/CARFO/DG/DMP
Financement : Budget CARFO 2026

Montant prévisionnel : 80 290 000 F CFA TTC

Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés 2026 révisé n° 1 publié sur le site de la CARFO.

10. La Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) a obtenu des fonds, afin de financer l'Acquisition, l'installation et la mise en service de serveur et de licence pour le renforcement de la Messagerie professionnelle au profit de la CARFO, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
11. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées (**Agrément Technique D5 (Intégrateur de solution) en cours de validité**) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
12. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est :
 - **Soixante-huit millions quarante-deux mille trois cent soixante-treize (68 042 373) F CFA H TVA ;**
 - **Quatre-vingt millions deux cent quatre-vingt-dix mille (80 290 000) F CFA TTC.**
13. La présente demande de prix est réservée aux [entreprises communautaires/entreprises non communautaires en groupement avec une entreprise communautaire] ou aux [micro, petites ou moyennes entreprises], ou [aux entreprises burkinabè à direction féminine, aux entreprises dont l'actionnariat est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par des jeunes burkinabè ou aux entreprises dont l'actionnariat est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par des personnes vivant avec un handicap]. **Sans objet.**
14. **Les acquisitions se décomposent en : lot unique Acquisition, installation et mise en service de serveur et de licence pour le renforcement de la messagerie professionnelle au profit de la CARFO.**

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
15. **Le délai d'exécution est de : Trois (03) mois avec une assistance technique couvrant la période de garantie de douze (12) mois à compter de la réception provisoire.**
16. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics (DMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 25 37 69 85 à 90.
17. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la caisse de la Direction financière et comptable (DFC) au rez-de-chaussée du siège de la CARFO à Ouaga 2000 et **moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.**

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

18. **Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées :**
 - **d'une déclaration de garantie de soumission ou ;**
 - **d'une garantie de soumission constituée sous forme d'une garantie financière d'un montant : 2 400 000 F CFA avant le 26/10/2026 à 9 h 00 mn.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

19. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

La Présidente de la Commission d'attribution des marchés

L. Sandrine BAYALA/BAMBARA

OFFICE NATIONAL DES AIRES PROTEGEES

Travaux de réfection des bâtiments administratifs du Campement touristique de l'Unité de Gestion de Nazinga (lot 1 et lot 2)

Avis de demande de prix

N° : 2026-002/MSECU/SG/OFINAP/DG du 12 octobre 2026

Financement : Budget OFINAP, exercice 2026

Autorité contractante : Office National des Aires Protégées (OFINAP)

Demande de prix : 2026-002/MSECU/SG/OFINAP/DG du 12 octobre 2026

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, exercice 2026 de l'Office National des Aires Protégées (OFINAP)
2. L'Office National des Aires Protégées dispose de fonds sur son budget, afin de financer les **travaux de réfection des bâtiments administratifs du Campement touristique de l'Unité de Gestion de Nazinga (lot 1 et lot 2)**, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés relatifs auxdits travaux.
3. Les montants prévisionnels de la présente demande de prix sont :

Lot 1 : Seize millions neuf cent quarante-neuf mille cent cinquante-trois (16 949 153) Francs CFA HTVA, soit Vingt millions (20 000 000) de Francs CFA TTC

Lot 2 : Treize millions cinq cent cinquante-neuf mille trois cent vingt-deux (13 559 322) Francs CFA HTVA, soit Seize millions (16 000 000) de Francs CFA TTC

4. La présente demande de prix est réservée à : **Sans objet**
5. L'OFINAP sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles (personnes physiques ou morales agréées) et répondant aux qualifications requises (disposant de l'agrément **de catégorie B**) pour réaliser les travaux suivants :

Lot 1 : Travaux de réfection des bâtiments administratifs à usage de bureau du Campement touristique de l'Unité de Gestion de Nazinga

Lot 2 : Travaux de réfection des bâtiments administratifs à usage de logement du Campement touristique de l'Unité de Gestion de Nazinga

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution est de **quarante-cinq (45) jours** pour **chaque lot**.

6. La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d'exécution et de règlement des marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du **Secrétariat du Directeur Général de l'OFINAP**, à Ouagadougou et y prendre connaissance des documents de la demande de prix du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h 00 à l'adresse mentionnée ci-après : OFINAP, sis au quartier Somgandé sur la RN3, Tel : (+226) 25 45 62 60/ 57
8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **Cinquante mille (50 000) Francs CFA** pour le **lot 1** et de **Trente mille (30 000) Francs CFA** pour le **lot 2**.

A l'adresse mentionnée ci-après : **Trésorerie de l'OFINAP**, à Ouagadougou, sise au quartier Somgandé sur la RN3, Tel : (+226) 25 45 62 60/ 57/70 20 26 59

9. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Secrétariat du Directeur Général de l'OFINAP**, au plus tard le **26 octobre 2026 à 9H00** en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de **quatre cent mille (400 000) Francs CFA** pour le **lot 1** et de **trois cent mille (300 000) Francs CFA** pour le **lot 2**.
11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 16 des IC et au DPDPX.
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **26 octobre 2026 à 9H00** à l'adresse suivante : **Salle de réunion du siège de l'Office National des Aires Protégées (OFINAP)**, sise au quartier Somgandé sur la RN3, Tel : (+226) 25 45 62 60/ 57.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Philippe TAMINI
Chevalier de l'Ordre de l'Etaton

ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE

Réalisation et équipement d'un forage positif sur le site de Koubri

Avis de demande de prix
N°2026-05/MJ/SG/ENGSP/DG/PRCP
Financement : Budget ENGSP exercice 2026

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés de l'Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire exercice 2026

1. L'Ecole Nationale de la Garde Sécurité Pénitentiaire (ENGSP) dispose de fonds sur le budget de l'État, afin de financer la **réalisation et équipement d'un forage positif sur le site de Koubri**, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées de catégorie Fn1 ou U1 minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de **huit millions trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trente (8 389 830) FCFA HTVA** et de **neuf millions neuf cent mille (9 900 000) FCFA TTC**.
4. L'Ecole Nationale de la Garde Sécurité Pénitentiaire (ENGSP) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : **Réalisation et équipement d'un forage positif sur le site de Koubri** avec un délai d'exécution de **trente (30) jours** ;
5. La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du *décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d'exécution et de règlement des marchés publics*.
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la **Personne responsable de la commande publique** et prendre connaissance des documents de la demande de prix à l'adresse mentionnée ci-après : **70 63 19 69/65 38 37 16**
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **cinquante mille (50 000) FCFA** à l'adresse mentionnée ci-après : **Agent Comptable de l'ENGSP**.
8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **au bureau de la Personne responsable de la commande publique** au plus tard le **26/10/2026 à 09 heures 00** en un (1) original et trois (03) copies.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de **deux cent quatre-vingt-dix-sept mille (297 000) FCFA**.
10. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 16 des IC et au DPDPX.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **26/10/2026 à 09 heures 00** à l'adresse suivante : **la salle de réunion de l'ENGSP**.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

P. Inoussa ZOUNGRANA

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'une plateforme de développement Devops au profit de CARFO

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET EN VUE D'UNE DEMANDE DE PROPOSITION ALLEE
N°2026-004/CARFO/DG/DMP

Montant prévisionnel : quarante millions (40 000 000) de francs CFA TTC et trente-trois millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinq (33 898 305) francs CFA HTVA.

1. Publicité. La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics 2026 publié sur le site web de la CARFO (www.carfo.bf) et sur le site web de la Direction générale du contrôle des marchés et des engagements financiers (DGCMEF).
2. Source de financement. **LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES (CARFO)** a obtenu dans le cadre de son budget exercice 2026, des fonds, afin de financer le **recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'une plateforme de développement Devops**, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles de *mise en place d'une plateforme de développement Devops au profit de la CARFO*.
3. Les services comprennent :
 - le diagnostic de l'existant ;
 - la définition de l'architecture DevOps cible ;
 - la mise en place de la plateforme DevOps et des pipelines CI/CD ;
 - la formation certifiante et le transfert de compétences ;
 - accompagnement et clôture de la mission.

NB : les candidats intéressés sont tenus de se référer aux termes de références (TDR) pour avoir l'intégralité de la prestation.

4. La durée de la mission ne devrait pas excéder six (06) mois.
5. La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires pour autant qu'il ne soit pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
6. Le présent avis à manifestations d'intérêt est ouvert aux cabinets de consultants burkinabè, communautaires et non communautaires à condition qu'ils viennent en groupement avec les consultants burkinabè et communautaires pour un partage d'expériences.
7. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret n° 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat en informatiques ;
- le nombre d'années d'expérience : le prestataire devra justifier d'au moins cinq (05) années d'expérience dans l'intégration de solutions DevOps, l'automatisation du cycle de vie des applications ou la mise en place de plateformes d'intégration et de déploiement continus ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations du génie logiciel ou équivalent : l'existence et la validité de l'agrément technique D5 intégrateur de solution de catégorie unique en cours de validité (solution réseaux et communication électronique ; formations certifiantes, analyse et conseil, ingénierie logiciel et développement, accompagnement à la mise en œuvre, expertise externe) ;

- les références du candidat concernant l'exécution de marchés similaires : le prestataire devra avoir réalisé au moins trois (03) missions similaires au cours des cinq (05) dernières années, portant notamment sur la mise en place de plateformes DevOps, l'implémentation de pipelines CI/CD ou l'automatisation des processus de développement et de déploiement d'applications (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).
8. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas **15 lignes environ**.
9. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.
10. Une liste de trois (03) candidats au plus, présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à travers un dossier de demande de proposition allégée à présenter leurs propositions techniques et financières. Les consultants dont les propositions techniques auront atteint le score minimal requis de 75 points verront ensuite leurs propositions financières ouvertes et évaluées. Le consultant ayant la proposition financière évaluée la moins disante est retenu pour la négociation et la signature du contrat.
11. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-après :
Au secrétariat de la Direction des Marchés Publics au siège de la CARFO, au 3^{ème} étage aile gauche du bâtiment principal, porte n° 60 et aux heures suivantes : de 8 heures 00 minute à 12 heures 00 minute et de 13 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes TU tous les jours ouvrables (lundi au vendredi).
12. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après :
la Direction des Marchés Publics au siège de la CARFO, au 3^{ème} étage aile gauche du bâtiment principal sis avenue Sembène Ousmane au plus tard le 29/10/2022 à 9 heures 00 minutes TU. L'ouverture des plis se fera immédiatement après le même jour à 9 heures 00 minutes en présence des consultants qui souhaitent y assister.

**La Directrice des marchés publics
(La Présidente de la Commission d'attribution des Marchés publics)**

L. Sandrine BAYALA/BAMBARA

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

COMMUNIQUE

Le présent rectificatif porte sur l'objet de l'avis de demande de prix N°2026-23/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRCP du 10 septembre 2026, publié dans le quotidien N°4507 du lundi 12 octobre 2026, page 44.

Au lieu d'achat de consommables informatiques,

lire : maintenance du réseau des fluides médicaux. Le reste demeure inchangé.

Le Président de la commission d'attribution des marchés.

Drissa NAON
Administrateur des Services de Santé



APPELS D'OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Fournitures et Services courants

REGION DE LA SIRBA

Objet : Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la commune de Liptougou

Avis de demande de prix
N° 2026-002/RSRB/PGNG/CLPTG/PRCP
Financement : Budget Communal (Fonds Propre), Gestion 2026.

Montant HTVA : Neuf millions deux cent quatre-vingt-cinq mille cent trente-trois (9 285 133) francs CFA HTVA

Montant TTC : Dix millions neuf cent cinquante-six mille quatre cent cinquante-sept (10 956 457) francs CFA TTC.

Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2026 de la commune de Liptougou.

1. La commune de Liptougou dispose de fonds sur le budget de la commune, afin de financer **l'acquisition de matériels et mobiliers de bureau**, et l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
3. Le montant prévisionnel du présent appel d'offres est de **Neuf millions deux cent quatre-vingt-cinq mille cent trente-trois (9 285 133) francs CFA HTVA et Dix millions neuf cent cinquante-six mille quatre cent cinquante-sept (10 956 457) francs CFA TTC.**
4. La présente demande de prix est réservée aux **petites entreprises**.
5. L'acquisition est composée en d'un seul lot intitulé :
Lot1 : Acquisition matériels et mobiliers de bureau au profit de la commune de Liptougou
6. Le délai d'exécution est de : **21 jours**.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de **la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Liptougou, tel : 64 80 19 64/79 52 37 70** et prendre connaissance des documents de Demande de Prix à l'adresse mentionnée ci-après à **la Mairie de Liptougou**, tous les jours ouvrables de 7h30mn à 16h00mn
8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la **Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Liptougou, tel : 64 80 19 64/79 52 37 70** et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **vingt mille (20 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Bogandé**. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
9. Les offres présentées en **un original et deux copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant **trois cent mille (300 000) francs CFA** devront parvenir ou être remises à l'adresse **à la Mairie de Liptougou**, avant le **26/10/2026 à 09 heures 00mn TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

10. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le président de la Commission d'attribution des marchés

Mouhamadou TOURE

REGION DE LA SIRBA

Objet : Acquisition de matériels d'hospitalisation au profit des CSPS de la commune de Liptougou.

Avis de demande de prix
N° 2026-001/RSRB/PGNG/CLPTG/PRCP
Financement : Budget Communal (Fonds Propres), Gestion 2026.

Montant HTVA : **Vingt un millions cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-dix-neuf (21 165 199) francs CFA HTVA.**
Montant TTC : **Vingt-quatre millions neuf cent soixante-quatorze mille neuf cent trente-cinq (24 974 935) francs CFA TTC.**

Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés Publics gestion 2026 de la commune de Liptougou.

1. La commune de Liptougou dispose de fonds sur le budget de la commune, afin de financer **l'acquisition de matériels d'hospitalisation**, et l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément **A3 minimum** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l'administration.
3. Le montant prévisionnel du présent appel d'offres est de **Vingt un millions cent soixante cinq mille cent quatre vingt dix neuf (21 165 199) francs CFA HTVA et Vingt-quatre millions neuf cent soixante quatorze mille neuf cent trente-cinq (24 974 935) francs CFA TTC**
4. La présente demande de prix est réservée aux **petites entreprises**.
5. L'acquisitions se compose en un seul lot intitulé :
Lot 1 : Acquisition matériels d'hospitalisation au profit des CSPS de la commune de Liptougou

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

6. Le délai d'exécution est de : **21 jours**.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de **de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Liptougou, tel : 64 80 19 64/79 52 37 70** et prendre connaissance des documents de demande de prix à l'adresse mentionnée ci-après à **la Mairie de Liptougou**, tous les jours ouvrables de 7h30mn à 16h00mn
8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la **Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie de Liptougou, tel : 64 80 19 64/79 52 37 70** et moyennant paiement d'un montant non remboursable **de trente mille (30 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Bogandé**. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
9. Les offres présentées en **un original et deux copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de **sept cent mille (700 000) francs CFA** devront parvenir ou être remises à l'adresse **à la Mairie de Liptougou**, avant le **26/10/2026 à 09 heures 00mn TU.** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

10. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le président de la Commission d'attribution des marchés

Mouhamadou TOURE

REGION DU SAHEL

Diverses acquisitions et installations au profit de la Commune de Dori (lots 1 et 2)

Avis de demande de prix
n° 2026-07/RSHL/PSNO/COM_DR/SG/PRCP du 08 Octobre 2026

Financement : ADCT (PREGOLS) pour le lot 1 et Budget Communal pour le lot 2, Gestion 2026

Enveloppes financières prévisionnelles :

- **Lot 1** : Six millions six cent soixante-dix-neuf mille trois cent trois (6 679 303) FCFA TTC
- **Lot 2** : Dix-huit millions neuf mille neuf cent quarante (18 009 940) FCFA TTC ;

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics révisé, Gestion 2026 de la Commune de Dori.

1. La Commune de Dori dont l'identification complète est précisée dans les données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : diverses acquisitions et installations au profit de la Commune de Dori. Ces acquisitions sont financées sur les ressources de l'ADCT (PREGOLS) et du Budget Communal, Gestion 2026.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

3. La présente demande de prix est constituée de deux (02) lots :

Lot 1 : Acquisition et installation de lampadaires solaires au profit de l'école primaire de Petit Paris ;

Lot 2 : Acquisition et installation de système d'énergie solaire au CSPS de Djomga et à la Direction de la Police municipale de Dori.

4. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.

5. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Dori.
6. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de DORI et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **vingt mille (20 000) FCFA** par lot à la Trésorerie Régionale du Sahel.
7. Les offres présentées en un original et **trois (03) copies**, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) francs CFA pour le lot 2**, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Dori, sis à la Mairie de Dori, Rue Hama Arba DIALLO, avant le **26/10/2026 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le candidat.

8. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Issouf DIALLO

Médaillé d'Honneur des Collectivités Locales

REGION DU SAHEL

Acquisition de sept (07) véhicules à deux roues au profit des services de la mairie de Gorgadji

Avis de demande de prix
N°2026-03/RLTK/P.SNO/C-GGDJ/PRCP du 08 Octobre 2026

Financement : *Fonds Minier de Développement, Gestion 2026*

Enveloppe financière prévisionnelle : Dix millions (10 000 000) FCFA TTC.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, Gestion 2026 de la Commune de Gorgadji.

1. La Commune de Gorgadji dont l'identification complète est précisée dans les données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : Acquisition de sept (07) véhicules à deux roues au profit des services de la mairie de Gorgadji.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
3. Les acquisitions sont constituées du lot unique : Acquisition de sept (07) véhicules à deux roues au profit des services de la mairie de Gorgadji.
4. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours.
5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Gorgadji, dans les locaux de la Mairie Gorgadji sis à la Mairie de Dori Tel : 71 24 78 58 / 78 02 26 14.
6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Gorgadji et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **vingt mille (20 000) FCFA**, à la Trésorerie Régionale du Sahel.
7. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **trois cent mille (300 000) FCFA**, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Gorgadji, dans les locaux de la Mairie de Gorgadji sis à la Mairie de Dori avant le **26/10/2026 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le candidat.

8. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

PASGO T. Alexandre

REGION DE YAADGA

Acquisition de matériels au profit de la police municipale de Yako

Avis de demande de prix
N° : 2026/006/RYDG/PPSR/COM-YK/CCAM du 06/10/2026
Financement : Commune de Yako

Montant prévisionnel : Quatre millions deux cent trente-sept mille deux cent quatre-vingt-huit (4 237 288) FCFA HTVA et cinq millions (5 000 000) FCFA TTC.

- 1-Cet Avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de Passation des Marchés publics, gestion 2026, de la commune de Yako
 - 2-La commune de Yako dispose de fonds sur le budget de la commune, afin de financer l'acquisition de matériels informatiques et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
 - 3-La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
 - 4-La présente demande de prix est réservée aux : sans objet.
 - 5-Les acquisitions se décomposent en lot unique répartis comme suit : acquisition de matériels au profit de la police municipale de Yako.
 - 6-Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
 - 7-Le délai d'exécution est de trente (30) jours maximums.
 - 8-Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne responsable de la commande publique de la mairie de Yako, tel : 00226 78 98 11 08.
 - 9-Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne responsable de la commande publique et moyennant paiement d'un montant non remboursable de quinze mille (15 000) FCFA à la trésorerie principale de Yako.
- En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
- 10-Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de cent mille (100 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable de la commande publique, avant le **26/10/2026 à 09 heures 00mn TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
 - 11-En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
 - 12-Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la CCAM

YAMEOGO Koudroaga
Attaché d'Intendance Scolaire et Universitaire
Médaillé d'Honneur des Collectivités Locales

REGION DU GUIRIKO

Travaux de réhabilitation de la plomberie de la Semaine Nationale de la Culture (SNC)

SEMAINE NATIONALE DE LA CULTURE (SNC)

Avis de demande de prix

N° : 2026-01/MCCAT/SG/SNC/DG/PRCP relatif aux.

Financement : Budget SNC, gestion 2026

13. **Montant prévisionnel : neuf millions trois cent vingt-cinq mille quatre cent vingt (9 325 420) CFA HTVA et onze millions quatre mille (11 004 000) F CFA TTC**
14. Cet Avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés de la **Semaine Nationale de la Culture**.
15. **La Semaine Nationale de la Culture** a obtenu l'autorisation d'investir sur fonds propres afin de financer le sous-projet : **Travaux de réhabilitation de la plomberie de la Semaine Nationale de la Culture**, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
16. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est **neuf millions trois cent vingt-cinq mille quatre cent vingt (9 325 420) CFA HTVA et onze millions quatre mille (11 004 000) F CFA TTC**.
17. La présente demande de prix est réservée à : « **sans objet** »
18. **La Semaine Nationale de la Culture** sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : **travaux de réhabilitation de la plomberie de la Semaine Nationale de la Culture avec un délai d'exécution de trente (30) jours** ;
19. La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d'exécution et de règlement des marchés publics.
20. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de ; **SANOU Soumaila**, TEL :76 06 99 57 personne responsable de la commande publique et prendre connaissance des documents de la demande de prix à l'adresse mentionnée ci-après : Maison de la Culture de Bobo, bureau **Secrétariat de la Direction générale de la Semaine Nationale de la Culture** de 08heures à 16h00 ;
21. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **trente mille (30 000) FCFA** à l'adresse mentionnée ci-après : **Trésor public (Budget de l'Etat)**.
22. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Secrétariat de la Direction générale de la Semaine Nationale de la Culture**, au plus tard le **26/10/2026 à 09 heures 00mn TU**. en un (1) original et **trois (03) copies**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
23. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de : **Trois cent trente mille cent vingt (330 120) F CFA**.
24. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 16 des IC et au DPDPX.
25. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **26/10/2026 à 09 heures 00mn TU**. à l'adresse suivante : **Salle VIP de la Maison de la Culture de Bobo**.

La Personne Responsable de la Commande Publique

Soumaila SANOU

Chevalier de l'Ordre du Mérite, des Arts,
des Lettres et de la Communication

COMMUNE DE KOTI

**Travaux de réalisation d'un forage positif (PMH) au CEG de Indini
au profit de la commune de Koti**

Avis de demande de prix
N° : 2026-01/RGRK/P.TUY/C.KOTI/M/SG/SCP
Financement : Budget communal, gestion 2026

Lot unique : travaux de réalisation d'un forage positif équipé de pompe à motricité humaine (PMH) au CEG de Indini

Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est :

Lot unique : cinq millions trois cent dix-neuf mille huit cent treize (**5 319 813**) et six millions deux cent soixante-dix-sept mille trois cent soixante-dix-neuf (**6 277 379**) francs TTC.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'approbation du plan de Passation des Marchés gestion 2026 du budget de la Commune de Koti.

1 La commune de Koti a obtenu des fonds de son budget communal afin de financer les travaux de réalisation de forage positif et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2 Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est :

Lot unique : cinq millions trois cent dix-neuf mille huit cent treize (5 319 813) et six millions deux cent soixante-dix-sept mille trois cent soixante-dix-neuf (6 277 379) francs TTC.

4 La présente demande de prix est réservée : « sans objet »

5 La Personne commune de Koti sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

Lot unique: travaux de réalisation d'un forage positif équipé de pompe à motricité humaine (PMH) au CEG de Indini, avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.

6 La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d'exécution et de règlement des marchés publics.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la camarade FOFANA Madina Jeanne, Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP) de la mairie de Koti et prendre connaissance des documents de la demande de prix prendre connaissance des documents du dossier de demande de prix auprès du bureau de la PRCP. Téléphone : 58 55 70 66 / 71 09 40 79, de 07 heures 30 minute à 12 heures 30 minute et 13 heures à 16 heures 00 minutes.

7 Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de trente mille (30 000) FCFA pour le lot unique à l'adresse mentionnée ci-après : la Trésorerie Provinciale du Tuy ou à la régie de recettes de la mairie de Koti. La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier de demande de prix sera remis main à main au service de la commande publique de la mairie de Koti sur présentation de la quittance de paiement.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : bureau de la personne responsable des marchés de la Mairie de Koti au plus tard le **26/10/ 2026 à 09 heures 00 minute** en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de : Cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA.

8 Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 16 des IC et au DPDPX.

9 Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **26/10/ 2026 à 09 heures 00 minute** à l'adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Koti

La Personne Responsable de la Commande Publique

FOFANA Madina Jeanne
Attaché Administratif

REGION DU SAHEL

Travaux d'aménagement de voirie dans la ville de Dori

Avis de demande de prix
n° 2026-06/RSHL/PSNO/COM_DR/SG/PRCP du 08 Octobre 2026 pour des
Financement : Budget Communal, Gestion 2026

Enveloppe financière prévisionnelle : Vingt-un millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent trente-un (21 684 531) FCFA TTC ;

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics révisé, Gestion 2026 de la Commune de Dori.

1. La Commune de Dori dont l'identification complète est précisée dans les données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : **Travaux d'aménagement de voirie dans la ville de Dori**. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget Communal, Gestion 2026.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, disposant d'un agrément de type **TR1 minimum**, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
3. Les travaux sont constitués d'un lot unique: **Travaux d'aménagement de voirie dans la ville de Dori**.
4. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder **soixante (60)** jours.
5. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Dori.
6. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de DORI et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **cent mille (100 000) FCFA** à la Trésorerie Régionale du Sahel.
7. Les offres présentées en un original et **trois (03)** copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **cinq cent mille (500 000) francs CFA**, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Dori, sis à la Mairie de Dori, Rue Hama Arba DIALLO, avant le **26/10/2026 à 09 heures 00**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le candidat.
8. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Issouf DIALLO
Médaille d'Honneur des Collectivités Locales

REGION DU SAHEL**Travaux de réalisation de dalots dans la ville de Dori**

Avis de demande de prix
n° 2026-05/RSHL/PSNO/COM_DR/SG/PRCP du 08 Octobre 2026 pour des
Financement : Budget Communal, Gestion 2026

Enveloppe financière prévisionnelle : Vingt-cinq millions trois cent soixante-treize mille huit cent quatre-vingt-quatorze (25 373 894) FCFA TTC ;

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics révisé, Gestion 2026 de la Commune de Dori.

1. La Commune de Dori dont l'identification complète est précisée dans les données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet : **Travaux de réalisation de dalots dans la ville de Dori**. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget Communal, Gestion 2026.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, disposant d'un agrément de type **TR1 minimum**, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
3. Les travaux sont constitués d'un lot unique: **Travaux de réalisation dalots dans la ville de Dori**.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder **soixante (60)** jours.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Dori.
5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de DORI et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **cent mille (100 000) FCFA** à la Trésorerie Régionale du Sahel.
6. Les offres présentées en un original et **trois (03)** copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **sept cent mille (700 000) francs CFA**, devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Commune de Dori, sis à la Mairie de Dori, Rue Hama Arba DIALLO, avant le **26/10/2026 à 09 heures 00..** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le candidat.

7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Issouf DIALLO
Médaillé d'Honneur des Collectivités Locales

REGION OUBRI

Travaux de construction de latrines au profit de la commune de Dapélogo.

COMMUNE DE DAPELOGO

Avis de demande de prix

N°2026-14/ROBR/PBTG/CDPL/M/SG/PRCP du 09 septembre 2026

Financement : Budget communal, gestion 2026

Montant prévisionnel : cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA TTC soit quatre millions huit cent trente mille cinq cent huit (4 830 508) francs CFA HTVA pour le lot 1 & 3 et quatorze millions deux cent cinquante mille (14 250 000) francs CFA TTC soit douze millions soixante-seize mille deux cent soixante-onze (12 076 271) francs CFA HTVA pour le lot 2. Cet avis de demande de prix fait suite au plan de passation des marchés publics de la commune de Dapélogo, gestion 2026.

1. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix en TTC et HTVA est de : cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA TTC soit quatre millions huit cent trente mille cinq cent huit (4 830 508) francs CFA HTVA pour le lot 1 & le lot 3 et quatorze millions deux cent cinquante mille (14 250 000) francs CFA TTC soit douze millions soixante-seize mille deux cent soixante-onze (12 076 271) francs CFA HTVA pour le lot 2.
2. La présente demande de prix n'est soumise à aucune réservation.
3. La commune de Dapélogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles disposant d'un agrément technique LP au moins et répondant aux qualifications requises pour : **lot 1** : travaux de construction d'une (01) latrine à deux (02) postes au marché de Dapélogo ; **lot 2** : travaux de construction de cinq (05) latrines à deux (02) postes à Dapélogo ; **lot 3** : travaux de construction d'une (01) latrine à quatre (04) postes au lycée départemental de Dapélogo avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.
4. La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d'exécution et de règlement des marchés publics.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique de la mairie de Dapélogo ; 76 77 43 56 et prendre connaissance des documents de la demande de prix à l'adresse mentionnée ci-après tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et 13h00 à 16h00 du lundi au jeudi et de 7h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 le vendredi.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **trente mille (30 000) francs CFA par lot** à la **Trésorerie départementale de Dapélogo**. La méthode de paiement sera en espèce contre délivrance d'une quittance.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Personne Responsable de la Commande Publique de la commune de Dapélogo au plus tard le **26/10/2026 à neuf (09) heures** en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de cent **soixante-dix mille (170 000) francs CFA pour le lot 1 & le lot 3 et quatre cent vingt-cinq mille (425 000) francs CFA pour le lot 2**.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 16 des IC et au DPDPX.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **26/10/2026 à neuf (09) heures** dans la salle de réunion de la mairie de Dapélogo.

SAVADOGO Raiwindé Jules

RÉGION DU NAKAMBÉ

Travaux de réalisation d'un bloc de latrine publique à deux (02) postes aménagés pour les personnes à mobilité réduite à la mairie de Bittou

Avis de demande de prix

n° 2026-08/RNKB/PBLG/CBTT du 30 Septembre 2026

Financement : Budget Communal (Ressources ADCT/PREGOLS), Gestion 2026

Budget prévisionnel : Quatre millions cent dix-sept mille six cent dix-neuf (4 117 619) francs CFA HTVA et quatre millions huit cent vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-onze (4 828 791) francs CFA TTC

1. Cet Avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de Passation des Marchés publics, gestion 2026 de la commune de Bittou.
2. La commune de Bittou a obtenu des fonds du Programme pour la résilience, la Gouvernance locale et les Services de base (PREGOLS), afin de financer le projet de réalisation d'un bloc de latrine publique à deux (02) postes aménagés pour les personnes à mobilité réduite à la mairie de Bittou et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de : Quatre millions cent dix-sept mille six cent dix-neuf (4 117 619) francs CFA HTVA et quatre millions huit cent vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-onze (4 828 791) francs CFA TTC.
4. La présente demande de prix est réservée aux **Micro-entreprises**.
5. La commune de Bittou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Travaux de réalisation d'un bloc de latrine publique à deux (02) postes aménagés pour les personnes à mobilité réduite à la mairie de Bittou, avec un délai d'exécution de **soixante (60) jours**.
6. La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d'exécution et de règlement des marchés publics.
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique, sis au siège de la Mairie de Bittou BP 02, Tél : 78_48_84_05 et prendre connaissance des documents de la demande de prix à l'adresse mentionnée ci-après : siège de la Mairie de Bittou BP 02, Tél : 78_48_84_05 ; tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.
8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **dix mille (10 000) Francs CFA** à l'adresse mentionnée ci-après : Perception de Bittou. La méthode de paiement sera en espèces.
9. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la mairie de Bittou, BP 02 ; Tél : 78_48_84_05 au plus tard le **26/10/2026 à 09 heures 00mn TU**. à **neuf (09) heures, Temps universel**, en un (1) original et **deux (02) copies**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d'une déclaration de garantie ou d'une garantie financière d'un montant de **cent mille (100 000) francs CFA**.
11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 16 des IC et au DPDPX.
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis **le 26/10/2026 à 09 heures 00mn TU**. à l'adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Bittou

**Le Président de la Commission
Communale d'attribution des marchés**

I s s a N A R E
Médaillé d'Honneur des Collectivités Locales

COMMUNE DE TENKODOGO

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE RUE ET UN MAGASIN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TENKODOGO

RECTIFICATIF

**Au lieu : Avis de demande de prix n°2026-01/RNKB/PBLG/CTNK/M/SG/P-CCAM du 02/09/2026
LIRE : Avis d'appel d'offre ouvert n°2026-01/RNKB/PBLG/CTNK/M/SG/P-CCAM du 02/09/2026**

Financement : Budget Communal (ADCT/PREGOLS et Ressources Propres), Gestion 2026
Imputation : Budget communal/Chapitre 23 /Article 233/Paragraphe 2332

Budget Prévisionnel

- Lot 1 : Quarante-cinq millions sept cent soixante-deux mille sept cent douze (45 762 712) francs CFA HTVA et Cinquante-quatre millions (54 000 000) francs CFA TTC ;
- Lot 2 : Trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-treize mille deux cent vingt (35 593 220) francs CFA HTVA et Quarante-deux millions (42 000 000) francs CFA TTC ;
- Lot 3 : Trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-treize mille deux cent vingt (35 593 220) francs CFA HTVA et Quarante-deux millions (42 000 000) francs CFA TTC ;
- Lot 4 : Trente-trois millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinq (33 898 305) francs CFA HTVA et Quarante millions (40 000 000) francs CFA TTC

Objets :

- Lot 1 : Travaux de construction de trente (30) boutiques de rue au marché du secteur n°6 de Tenkodogo (Ressources transférées ADCT/PREGOLS) ;
- Lot 2 : Travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue au marché du secteur n°6 de Tenkodogo, (Budget Communal : Ressources Propres) ;
- Lot 3 : Travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue au marché du secteur n°2 de Tenkodogo, (Budget Communal : Ressources Propres) ;
- Lot 4 : Travaux de construction d'un magasin à la gare routière de Tenkodogo, (Budget Communal : (Ressources Propres)).

Cet avis de l'appel d'offre ouvert fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2026, de la commune de Tenkodogo.

1. La commune de Tenkodogo lance un appel d'offres ouvert ayant pour objet les travaux de construction de boutiques de rue et d'un magasin au profit de la commune de Tenkodogo. Les travaux seront financés par le budget communal (ADCT/PREGOLS et Ressources Propres).
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et ayant la qualification **d'agrément technique B1 minimum**, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se constituent en quatre (04) lots et intitulés comme suit :

- Lot 1 : Travaux de construction de trente (30) boutiques de rue au marché du secteur n°6 de Tenkodogo (Ressources transférées ADCT/PREGOLS) ;
- Lot 2 : Travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue au marché du secteur n°6 de Tenkodogo, (Budget Communal : Ressources Propres) ;
- Lot 3 : Travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue au marché du secteur n°2 de Tenkodogo, (Budget Communal : Ressources Propres) ;
- Lot 4 : Travaux de construction d'un magasin à la gare routière de Tenkodogo, (Budget Communal : (Ressources Propres)).

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : **quatre-vingt-dix (90) jours**.

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de l'appel d'offres ouvert au bureau du Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés, sis au siège de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/73_70_47_14; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00.
4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l'appel d'offres ouvert auprès du Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation d'une quittance de paiement en espèce d'un montant forfaitaire non remboursable de **soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour les lots 2, 3 et 4 auprès de la Trésorerie Régionale du Nakambé**.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de l'appel d'offres ouvert, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :
 - lot 1 : Un million six cent vingt mille (1 620 000) francs CFA ;
 - lot 2 : Un million deux cent soixante mille (1 260 000) francs CFA ;
 - lot 3 : Un million deux cent soixante mille (1 260 000) francs CFA ;
 - lot 4 : Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA.

devront parvenir ou être remises au bureau du Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/73_70_47_14, au plus tard le **10/11/2026 à 09 heures 00mn TU., Temps universel**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés

Zémitelou KO
Administrateur Civil
Médaille d'Honneur des Collectivités Locales

CONSEIL REGIONAL DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ETUDE POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SCOLAIRES AU CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE DE SOURI (DEDOUGOU) LOT1 ET L'ETUDE POUR LA CONSTRUCTION D'UN (01) DEPOT REPARTITEUR DE DISTRICT (DRD) A TOMA LOT2

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET
N°2026-03/RBMH/CR/SG/PRCP DU 05 OCTOBRE

MONTANT PREVISIONNEL : DIX NEUF MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE NEUF (19 477 969) F CFA HTVA et VINGT DEUX MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE TROIS (22 984 003) F CFA TTC.

13. La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés du Conseil régional de la Boucle du Mouhoun, gestion 2026.
14. Le Conseil régional de la Boucle du Mouhoun (CRBMH) a obtenu dans le cadre de son budget, afin de financer l'étude pour la construction d'infrastructures scolaires au centre de formation technique et professionnelle de souri (Dédougou) lot1 et l'étude pour la construction d'un (01) Dépôt Répartiteur de District (DRD) à Toma lot2, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles ci-dessous : étude pour la construction d'infrastructures scolaires au centre de formation technique et professionnelle de souri (Dédougou) lot1 et l'étude pour la construction d'un (01) Dépôt Répartiteur de District (DRD) à Toma lot2
15. Le montant prévisionnel est de :
- Lot1 : sept millions six cent vingt-sept mille cent dix-neuf (7 627 119) F CFA HTVA et neuf millions (9 000 000) F CFA TTC.
 - Lot2 : onze millions huit cent cinquante mille huit cent cinquante (11 850 850) F CFA HTVA et treize millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois (13 984 003) F CFA TTC
16. Le cabinet/bureau d'étude établit, à sa charge, tous les documents des différentes phases de l'étude et notamment :
- les études préliminaires ;
 - l'Avant-Projet Sommaire ;
 - l'Avant-Projet détaillé.

a) Études préliminaires

Il s'agit de l'élaboration du programme architectural en collaboration avec le maître d'ouvrage et toutes autres activités permettant d'initier sereinement les études architecturales.

b) L'Avant-Projet Sommaire

L'établissement de l'avant-projet sommaire doit comporter :

- Le parti architectural ;
- L'exposé et l'étude comparative des différentes solutions d'ensemble possibles
- La justification du choix de la solution d'ensemble préconisée ;
- La description de cette solution d'ensemble préconisée ;
- L'indication des tranches et délais possibles de réalisation ;
- L'indication des bases d'estimation des dépenses ;
- Les aspects environnementaux et mesures de réduction des nuisances liées aux constructions ;
- L'estimation sommaire des dépenses ;
- Le dossier de la solution d'ensemble renfermant tous les plans (croquis, esquisses, schémas, plans de masse, plan de situation aux échelles appropriées), notes techniques et calculs nécessaires à la compréhension et à l'appréciation de la solution ;
- Les vues extérieures et intérieures ;
- La notice préliminaire de sécurité incendie ;
- Un film présentant le projet.

NB : La poursuite en avant-projet détaillé reste soumise aux décisions de validation et de choix du Maître d'Ouvrage sur les solutions préconisées.

c) L'Avant-Projet Détaillé

Sur la base de l'Avant-Projet Sommaire approuvé, le consultant établira le dossier d'Avant-Projet Détaillé avec les corps d'état secondaire. L'APD comprendra en fonction des ouvrages les documents ci-après :

- ✓ Pièces écrites :
- Cahier des prescriptions techniques particulières comprenant un descriptif détaillé des travaux, les spécifications et mode d'exécution des ouvrages ;
 - Cahier des spécifications techniques des travaux par corps d'état ;
 - Métrés (quantitatifs détaillés des ouvrages du projet) ;
 - Estimation des coûts (devis estimatifs référentiels) ;
 - Notice de sécurité incendie ;

- Notes de calcul de structures ;
- Notes de calcul et bilan de puissance des corps spécialisés (courant fort et courant faible / plomberie et assainissement, etc.) ;
- Le dossier confidentiel comprenant l'avant métré et récapitulatif confidentiel et le DAO.

✓ Pièces graphiques

- Plan de situation à l'échelle 1/1000ème – 1/2500ème ;
- Plan d'implantation à l'échelle 1/200ème – 1/500ème ;
- Plan de coupe de niveau à l'échelle 1/50ème ;
- Coupes et façades à l'échelle 1/50ème ;
- Façades partielles définissant tous les éléments dont la lecture n'est pas possible sur les façades d'ensemble à l'échelle 1/20ème – 1/50ème ;
- Coupes nécessaires à la bonne définition du projet à l'échelle 1/20ème – 1/50ème ;
- Coupes sur les éléments particuliers (escaliers, acrotère, etc.) à l'échelle 1/20ème – 1/50ème ;
- Plan de coffrage des fondations et planchers hauts à l'échelle 1/20ème – 1/50ème ;
- Plans détaillés des charpentes et couvertures à l'échelle 1/20ème – 1/50ème ;
- Tableaux détaillés des menuiseries à l'échelle 1/20ème – 1/50ème ;
- Coupes nécessaires à la bonne définition du projet à l'échelle 1/20ème – 1/50ème ;
- Coupes sur toitures ou terrasse et les détails d'éclairage pour tout local où cela s'avère nécessaire à l'échelle 1/20ème – 1/50ème ;
- Plan de toitures ou terrasse indiquant l'évacuation des eaux pluviales à l'échelle 1/50ème – 1/100ème ;
- Plans détaillés des installations (électricité, plomberie, climatisation, informatique, téléphone, sécurité incendie et équipements spéciaux) à l'échelle 1/50ème – 1/100ème.

Chaque candidat est tenu de décrire l'organisation qu'il compte mettre en place pour l'accomplissement de la mission.

17. Le présent avis à manifestations d'intérêt est réservé aux seuls consultants burkinabè et communautaires.

18. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret n° 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- Le domaine des activités du candidat,
- Le nombre d'années d'expérience,
- Les qualifications du candidat dans le domaine des prestations,
- Les références du candidat concernant l'exécution de marchés similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).

19. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

20. Une liste de trois (03) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l'Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la meilleure proposition financière (sélection au moindre coût) ».

21. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous : Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun situé sur la route de Bobo Dioulasso, BP : 120 Dédougou ; tél : 20 52 11 24 ou 63 73 89 21 et aux heures suivantes : 7h 30mn à 16h 00mn.

22. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après : au Secrétariat Général du Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun situé au premier étage du bâtiment R+1, sur la route de Bobo Dioulasso, BP : 120 Dédougou ; tél : 20 52 11 24 ou 63 73 89 21 au plus tard le **29/10/2026 à 09 heures 00 mn.**

La Personne Responsable de la Commande Publique

Laodou Claude Arnaud GOLANE



La célérité dans la transparence