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SYNTHESE DES RESULTATS 
 

SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR) 
Demande de prix n°2026-006/DG-SONATUR/PRM du 27-04-2026 pour l’acquisition de logiciels ArchiCAD, QGIS et MS PROJECT au profit de la 

SONATUR (lot unique). Financement : budget SONATUR, exercice 2026.  
Références de publication de l’avis : RMP n°4399 à 4401 du 13 au 15/05//2026 (page 84) 

Nombre de plis reçus : quatre (04). Date d’ouverture des plis : 22 mai 2026. Date de délibération : 22 mai 2026 

Offre anormalement basse (BI)≤ 0,85 M = 34 451 769 FCFA TTC  
Moyenne pondéré M = 40 531 493 FCFA TTC 

Montant prévisionnel= 42 700 000 FCFA TTC 
Seuil de tolérance de l’offre anormalement basse (0,95 BI) : 32 729 181 FCFA TTC 

 

Soumissionnaires 
Montant 

soumission 
TTC (FCFA) 

Correction opérée 
en plus ou moins-

value (TTC) 

Montant corrigé 
ou après remise 

TTC (FCFA) 
Appréciation générale 

+ - 

226 TECH  
28 700 000 

HTVA 
Néant Néant Conforme et 1er 

IKA SOLUTION 
LTD 

37 363 284 1 298 000 38 661 284 
Non conforme pour matériel : justificatifs non fournis. 
Correction du montant pour une erreur de sommation au sous total coût 
de la formation. 

BKA 

TECHNOLOGIES 

34 500 000 

HTVA 
Néant Néant 

Non conforme pour personnel : 

• Expérience non conforme pour le chef de mission (05 ans  
d’expérience requis contre 03 ans à compter de 2024) ; 

• Nombre d’années d’expérience non précisé sur le CV du formateur. 

CABINET 
INTEGRAL & 
PARTENERS SARL 

30 4040784 

HTVA 
Néant Néant 

Non conforme pour : 

• Personnel :  attestation ou certificat de formation en ArchiCAD, QGIS 
ou MS PROJECT) non fourni pour le formateur ; 

• Service après-vente :  attestation de service après-vente non 
fournie. 

Attributaire 
226 TECH pour un montant HTVA de vingt-huit millions sept cent mille (28 700 000) francs CFA et assorti d’un délai d’exécuti on 
de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
 

  

 

S.E. AU CAPITAL DE 3. 000 000 000 FCFA 
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PRIMATURE 

Demande de prix n°2026-013/PRIM/SG/DMP du 16 septembre 2026 relative à l’acquisition de matériel et mobiliers de bureau  
au profit du ST-SPPE. Publication de l’avis : quotidien n°4493 du mardi 22 septembre 2026 ; Date d’ouverture des offres : jeudi 1er octobre 2026 ; 

Référence de la convocation de la CAM : Lettre n°2026-072/PRIM/SG/DMP du 28 septembre 2026 ; Date de délibération des offres : jeudi 08 
octobre 2026 ; Nombre de lots : deux (02) ; Nombre de plis reçus : dix-neuf (19) dont une (01) pour le lot 1 et dix-huit (18) pour le lot 2 ; 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2026. 

Lot 1 : acquisition de matériel de bureau au profit du ST-SPPE 
Montant prévisionnel : 6 500 000 francs CFA TTC ;                                                                     Borne inférieure : 5 258 814 francs CFA TTC ; 

Seuil limite de la tolérance : 4 995 873 francs CFA TTC 

Soumissionnaires 
Montants lus 
Francs CFA 

Montants corrigés 
Francs CFA Observations/ Classement 

HTVA TTC HTVA TTC 

LKD EMPIRE SARL 4 845 000 - 4 845 000  
Conforme 

1er  

Attributaire provisoire : « LKD EMPIRE SARL » pour un montant de quatre millions huit cent quarante-cinq mille (4 845 000) francs CFA HTVA 
avec délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

Lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau au profit du ST-SPPE 
Montant prévisionnel : 18 500 000 francs CFA TTC ;                                                                    Borne inférieure : 14 094 191 francs CFA TTC ; 

Seuil limite de la tolérance : 13 389 481 francs CFA TTC 

Soumissionnaires 

Montants lus 
Francs CFA 

Montants corrigés 
Francs CFA Observations/ Classement 

HTVA TTC HTVA TTC 

POTECHBO 13 925 000 - - - 
Non conforme 

- Absence de proposition de service après-vente, requis dans le DAC ; 
- Absence de précision des couleurs des items requises dans le DAC. 

BKG PINGDEWENDE 
MULTI SERVICES 

11 025 000 - - - 
Non conforme 

- Absence de proposition de service après-vente, requis dans le DAC ; 
- Absence de précision de couleur requise au niveau de l’item 06. 

BERAKAH NEWS 
SARL 

11 484 000 - 11 484 000 13 551 120 

Conforme 
3ème après confirmation de prix 

Offre financière dans la limite de tolérance de cinq pour cent (5%) en deçà 
du seuil de l’offre anormalement basse 

BEKI SERVICES 
SARL 

13 105 000 - - - 
Non conforme 

Spécifications techniques proposées confuses, incomplètes et non 
signées. 

ETS KM 
DISTRIBUTION 

11 700 000 13 806 000 11 700 000 13 806 000 

Conforme 
4ème après confirmation de prix 

Offre financière dans la limite de tolérance de cinq pour cent (5%) en deçà 
du seuil de l’offre anormalement basse 

GM SARL 12 700 000 14 986 000 11 865 242 14 000 986 

Conforme 
5ème après correction du montant TTC de l’offre financière 

Discordance entre le montant en lettre et en chiffre sur la lettre de 
soumission et le bordereau des prix 

ICNF SARL 10 255 000 - 10 255 000 12 100 900 

Conforme 
Rejetée pour offre financière en deçà du seuil limite de tolérance  
Offre financière dans la limite de tolérance de cinq pour cent (5%) en deçà 
du seuil de l’offre anormalement basse 

LKM SARL - 11 475 500 - - Non conforme 
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- Le soumissionnaire a proposé dans son offre des accoudoirs épais en 
mousse recouvert de simili cuir pour des accoudoirs épais en mousse 
recouvert de cuir requis dans le DAC au niveau de l’item 09 ; 
- Absence de « Forme rectangulaire dessus en bois massif vitré avec une 
étagère de rangement placée à dix (10) cm du sol » requise dans le DAC 
au niveau de l’item 15. 

ASER BUILDING 
INTERNATIONAL 

13 955 000  - - 
Non conforme 

Absence de proposition de service après-vente, requis dans le DAC. 

ERNO SERVICES - 17 216 200 - - 
Non conforme 

Absence de proposition de service après-vente, requis dans le DAC. 

DECLIQ TRADING 
SARL 

- 13 912 200 - - 
Non conforme 

Absence de proposition de service après-vente, requis dans le DAC. 

LOUDA-TECH SARL 11 445 000 - 11 445 000 13 505 100 

Conforme 
2ème après confirmation de prix 

Offre financière dans la limite de tolérance de cinq pour cent (5%) en deçà 
du seuil de l’offre anormalement basse 

ZENYAH 
DISTRIBUTIONS 

MULTI SERVICES 
11 395 000 - 11 395 000 13 446 100 

Non conforme 
Propose de transmettre les pièces administratives une fois qu’il sera 
attributaire. 

SODIKAD - 13 499 200 - 13 499 200 

Conforme 
1er après confirmation de prix 

Offre financière dans la limite de tolérance de cinq pour cent (5%) en deçà 
du seuil de l’offre anormalement basse 

TIB 12 305 000 - 12 305 000 14 519 900 
Conforme 

6ème  

EZIF 13 125 000 - - - 

Non conforme 
- Absence de proposition de service après-vente, requis dans le DAC ; 
- Discordance dans l’emplacement du caisson entre les spécifications 
techniques proposées et la photo (prospectus) fournie au niveau de l’item 
14. 

KORMABA MULTI 
SERVICES 

11 322 620 13 360 692 11 322 620 13 360 692 

Conforme 
Rejetée pour offre financière en deçà du seuil limite de tolérance  
Offre financière dans la limite de tolérance de cinq pour cent (5%) en deçà 
du seuil de l’offre anormalement basse 

BTS - 14 800 000 - 14 987 620 

Conforme 
7ème après correction du montant TTC de l’offre financière 

- Erreur de sommation du total ; 
- Erreur de quantité au niveau de l’item 12. 

Attributaire provisoire : « SODIKAD » pour un montant de treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents (13 499 200) francs 
CFA TTC avec délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DU BURKINA 

Demande de prix N° 2026/058/CNSS/DPSG/DMP pour les travaux de réfection des logements des chefs d'agence et de responsables de 
bureau de la CNSS (03 lots). Financement : Fonds Propres CNSS, exercice 2026 

Publication : Revue des marchés publics n° 4479 du mercredi 02 septembre 2026. Nombre de lot : Trois (03). Nombre de plis : Huit (08) 
Date d’ouverture : 11 septembre 2026. Date de délibération : 11 septembre 2026 

Soumissionnaires 

Prix de l'offre lu 
publiquement 

Prix de l'offre corrigé 

Ecart  Observations Rang Montant 
HTVA en  

F CFA 

Montant  
TTC en  

F CFA 

Montant 
HTVA en F 

CFA 

Montant  
TTC en  

F CFA 

LOT 1 : Travaux de réfection du logement du responsable du bureau CNSS de Boromo  
Budget prévisionnel : 10 167 992 F CFA TTC   Moyenne des offres retenues : 8 596 147 F CFA TTC    Moyenne pondérée : 9 539 254 F CFA 

TTC 
Montant seuil des offres anormalement basses : 8 108 366 F CFA TTC   Limite de tolérance : 7 702 947 F CFA TTC 

TLM MULTI 
SERVICE 

- 9 506 735 - 9 093 735 -413 000 

Conforme 
-Erreur de sommation du montant TOTAL V du point C « MUR DE 
CLOTURE » (916 160 au lieu de 1 091 160) entrainant une 
diminution de 175 000 F CFA HTVA ; 
-Erreur de sommation du montant TOTAL MUR DE CLOTURE 
(1 293 660 au lieu de 1 643 660) entrainant une diminution de         
350 000 F CFA HTVA ; 
-Erreur de sommation entrainant une baisse du montant total de        
413 000 FCFA TTC soit une variation négative de 4%. 

2e  

KJC 6 863 185 - 6 863 185 - - 
Conforme 

Offre anormalement basse mais contenue dans le seuil de 
tolérance de 5% 

1er 

GVC 8 277 020 - 
Non 

évaluée 
- - 

Non conforme 
-Structure à direction non féminine conformément au DPx, (Dirigée 
par Mr Dominique VEBAMBA) ; 
-La méthodologie d’exécution des travaux proposée prend en 
compte des travaux suivant qui ne sont pas prévus dans le lot1 : 
reprofilages voies, de fourniture et pose de barbelé, de réalisation 
de perré maçonné de protection, de pavage et de fourniture et 
pose de poly tank 3000 litres. 

Non 
classé 

Attributaire 
provisoire 

KOROTIMI & JOSEPH CONSTRUCTION (KJC) pour un montant HTVA de six millions huit cent soixante-trois mille cent quatre-
vingt-cinq (6 863 185) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (90) jours  

LOT 2 : Travaux de réfection du logement du chef d'agence et de cloisonnement de 02 bureaux au hall au profit de la section Prestations et 
recouvrement de Dori 
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Budget prévisionnel : 12 174 818 F CFA TTC       Moyenne des offres retenues : 9 566 176 F CFA TTC    Moyenne pondérée : 11 131 361 F CFA 
TTC 

Montant seuil des offres anormalement basses : 9 461 657 F CFA TTC   Limite de tolérance : 8 988 574 F CFA TTC 

EWBF 8 944 440 - 
Non 

évalué 
- - 

Non conforme 
-Déclaration de garantie de soumission n’est pas adressée à la 
CNSS ; 
-L’agrément fourni ne couvre pas la région du Liptako ; 
-La méthodologie d’exécution des travaux proposée ne prend pas 
en compte les travaux suivants : étanchéité, électricité, 
climatisation et carrelage ; 
-Le planning proposé ne prend pas compte des travaux suivants 
: 
Electricité, menuiserie métallique et bois, climatisation 
et étanchéité. 

Non 
classé 

GVC 7 439 333 - 7 439 333 - - 
Non conforme 

Offre anormalement basse et en dessous du seuil de tolérance 
de 5% 

Non 
classé 

ECWM - 
10 353 94

0 
- 

10 353 94
0 

- Conforme 1er 

Attributaire 
provisoire 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION WENDE MANEGDE (ECWM) pour un montant TTC de dix millions trois cent cinquante-trois 
mille neuf cent quarante (10 353 940) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (90) jours  

LOT 3 : Travaux de réfection du logement du chef d'agence de Kaya 
Budget prévisionnel : 3 614 139 F CFA TTC ; Moyenne des offres retenues : 2 791 809 F CFA TTC ; Moyenne pondérée : 3 285 207 F CFA TTC 

Montant seuil des offres anormalement basses : 2 792 426 F CFA TTC ; Limite de tolérance : 2 652 805 F CFA TTC 

EWBF 2 585 893 - 
Non 

évaluée 
- - 

Non conforme 
-Déclaration de garantie de soumission n’est pas adressée à la 
CNSS ; 
-La méthodologie d’exécution des travaux proposée ne prend pas 
en compte les travaux suivants : plomberie, électricité ; 
-Le planning proposé ne prend pas compte des travaux suivants 
: électricité et plomberie. 

Non 
classé 

SERT-GC 2 779 640 - 
Non 

évaluée 
- - 

Non conforme 
-L’agrément fourni ne couvre pas la région des Kuilsé ; 
-La méthodologie d’exécution des travaux proposée prend en 
compte des travaux suivant qui ne sont pas prévus dans le lot 3 : 
-reprofilages voies , 
-de fourniture et pose de barbelé , 
-de réalisation de perré maçonné de protection , 
-de pavage. 

Non 
classé 

TLM MULTI 
SERVICE 

- 3 395 155 - 
Non 

évaluée 
- 

Non Conforme 
-La méthodologie d’exécution des travaux ne prend pas en 
compte les travaux de revêtements ; 
-La méthodologie proposée prend en compte des travaux suivant 
qui ne sont pas prévus dans le lot 3 : les aires de dallages, 
planchers, poutre ; 
-Le planning d’exécution fourni ne prend pas en compte les 
travaux de revêtements. 

Non 
classé 

KJC 2 432 640 - 2 432 640 - - Conforme 2e 

ECZI 2 223 195 - 
Non 

évaluée 
- - 

Non Conforme 
-Méthodologie non fournie ; 
-Le planning d’exécution fourni prend en compte les travaux de 
menuiserie qui ne sont pas prévus dans le lot 3. 

Non 
classé 

GVC 2 929 240 - 2 929 240 - - 
Conforme 

Offre anormalement basse mais contenue dans le seuil de 
tolérance de 5% 

1er 

CONCEPTION 
BTP ET 

HYDRAULIQUE 
2 443 905 - 

Non 
évaluée 

- - 

Non conforme 
-La méthodologie d’exécution des travaux proposée ne prend pas 
en compte les travaux suivants : électricité, plomberie, 
revêtements ; 
-Le planning d’exécution fourni prend en compte les travaux 
suivants qui ne sont pas prévus dans le lot 3 : terrassement, 
menuiserie métallique et bois, charpente, couverture, étanchéité. 

Non 
classé 

Attributaire 
provisoire 

GROUPE VEBAMBA & COMPANY (GVC) pour un montant HTVA de deux millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent 
quarante (2 299 240) francs CFA avec un délai d’exécution de cent vingt (90) jours 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  

Appel d’offres ouvert N°2026-014/MEF/SG/DMP du 18/03/2026 pour les travaux de réalisation de quatorze forages dans le cadre de la rationalisation 
d’eau au profit du MEF (lot 1, 2 ET 3). 

Références de la publication de l’avis : Quotidien N° 4420 du jeudi 11 juin 2026 
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2026 

Nombre de concurrents : treize (13); Date de dépouillement :13/07/2026; Date de délibération : 29/07/2026. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lus en FCFA  
Montant corrigé en 
FCFA 

OBSERVATIONS 

 HTVA TTC HTVA TTC  

Lot 1 : Travaux de réalisation de six (06) forages dans le cadre de la rationalisation des consommations d'eau à Banfora, Bobo Dioulasso, 
Léo et Sourgoubila 

E= 141 600 000 FCFA, M : 133 812 000  FCFA, Seuil min : 113 740 200   FCFA, Seuil tolérance : 105 456 368 FCFA 

COTRA/GS 103 500 000 122 130 000 
103 500 

000 
122 130 

000 
Conforme 

TDG INTER  -- 106 050 612 -- -- conforme  

http://www.dgcmef.gov.bf/
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GBC 105 30 000 124 254 000 -- -- 

Non conforme : 
-pour absence d’expérience similaire dans le domaine de la plomberie et 
en électromécanique (option énergie solaire) ; 
- Absence d’équipement topographique complet type Leica + GPS ; 
- pour avoir proposé un agrément technique à des entreprises exerçant 
dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta.  

AFES 101 256 000 119 482 080 -- -- 

Non conforme : 
-pour avoir proposé M. ZOUNGRANA Alain avec un BQP en plomberie 
sanitaire obtenu en 2022 et M. BALIMA Issouf avec un BQP en plomberie 
sanitaire obtenu en 2025 comme chef de chantiers plomberie alors ils 
n’ont pas les cinq (05) années d’expériences dans le domaine comme 
requis dans le DAO ; 
- Absence de Matériel de l’implantation géophysique (cartes, photo 
aérienne, matériel géophysique électrique et électromagnétique, logiciels) 
et de Camion-benne de capacité de 12 m3 

GBSI -- 122 413 200 -- -- 

Non conforme : 
pour avoir proposé M. SANKARA OUAHABO avec un CQP en plomberie 
depuis 06/2012 et M. OUEDRAOGO Sekou avec un CQP en plomberie 
depuis 01/2013 au lieu d’un BQP en plomberie comme l’exige le DAO et 
absence d’expérience similaire 

ESIF -- 120 466 200 -- -- 

Non conforme : 
M. ZOUNGRANA Pierre a fourni un diplôme d’ingénieur en hydrologie en 
rapport avec les eaux de surface au lieu d’un diplôme d’ingénieur 
géophysicien ou en hydrogéologie et M. ZOMOODO Patenema Lambert a 
fourni un DTS en hydrologie en rapport avec les eaux de surface au lieu 
d’un diplôme d’ingénieur géophysicien ou en hydrogéologie  

BASGANA 
CONSTRUCTION ET 
LOGISTIQUES  

90 900 000 107 262 000 -- -- 
Non conforme 
Absence de postes à souder pour les conduites PEHD et d’équipement 
topographique complet type Leica + GPS  

Lot 2 : Travaux de réalisation de quatre (04) forages dans le cadre de la rationalisation des consommations d'eau à Ouagadougou 
E= 94 400 000 FCFA, M :89 208 400 FCFA, Seuil min : 75 827 140 FCFA, Seuil tolérance : 71 279 491 FCFA 

COTRA/GS 70 480 000 83 166 400 70 480 000 
83 

166 400 
Conforme 

EKOCT 67 880 000 79 673 600 67 880 000 
79 673 

600 
Conforme 

GBC 70 200 000 82 836 000 -- -- 

Non conforme : 
-pour absence d’expérience similaire dans le domaine de la plomberie et en 
électromécanique (option énergie solaire) ; 
- Absence d’équipement topographique complet type Leica + GPS ; 
- pour avoir proposé un agrément technique à des entreprises exerçant 
dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta.  

GBSI -- 80 428 800 -- -- 

Non conforme : 
-pour avoir proposé M. SANKARA OUAHABO avec un CQP en plomberie 
depuis 06/2012 et M. OUEDRAOGO Sekou avec un CQP en plomberie 
depuis 01/2013 au lieu d’un BQP en plomberie comme l’exige le DAO et 
absence d’expérience similaire 

 - Même personnel proposé au lot 1. 

TDG INTER  -- 76 970 078 -- -- conforme 

2AEI 60 600 000 71 508 000 -- -- conforme  

Lot 3 : Travaux de réalisation de quatre (04) forages dans le cadre de la rationalisation des consommations d'eau à Ouagadougou, Kaya et 
Manga 

E= 94 400 000 FCFA, M : 89 507 877 FCFA, Seuil min : 76 081 695 FCFA, Seuil tolérance : 71 653 766 FCFA 

EKOCT 68 120 000 80 381 600 68 120 000 
80 

381 600 
Conforme 

AES 77 330 000 91 249 400 77 330 000 
91 249 

400 
Conforme 

AZ BUSINESS 
INTERNATIONAL 

63 456 000 74 878 080 63 456 000 
74 878 

080 

Conforme 
son offre financière se trouve dans la limite de tolérance de 5% du seuil de 
l’offre anormalement basse, sa garantie de bonne exécution sera de 40%. 

GBC 70 200 000 82 836 000 -- -- 

Non conforme : 
-pour absence d’expérience similaire dans le domaine de la plomberie et en 
électromécanique (option énergie solaire) ; 
- Absence d’équipement topographique complet type Leica + GPS ; 
- pour avoir proposé un agrément technique à des entreprises exerçant 
dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta. 

AFES 69 104 000 81 542 720 -- -- 

Non conforme : 
-pour avoir proposé M. ZOUNGRANA Alain avec un BQP en plomberie 
sanitaire obtenu en 2022 et M. BALIMA Issouf avec un BQP en plomberie 
sanitaire obtenu en 2025 comme chef de chantiers plomberie alors ils n’ont 
pas les cinq (05) années d’expériences dans le domaine comme requis 
dans le DAO ; 
- Absence de Matériel de l’implantation géophysique (cartes, photo 
aérienne, matériel géophysique électrique et électromagnétique, logiciels) 
et de Camion-benne de capacité de 12 m3 

- Même personnel proposé au lot 1. 

NOBLECK ZIINGA 65 020 000 -- -- -- 
Non conforme : 

-l’ensemble du personnel proposé ne dispose pas d’expérience similaires 
en rapport avec les travaux demandés ; 
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- pour avoir proposé un technicien supérieur au lieu de deux (02) comme 
requis dans le DAO, Absence de postes à souder pour les conduites PEHD 
et d’équipement topographique complet type Leica + GPS.  

2AEI 63 800 000 75 284 000 -- -- conforme : 

AES -- 77 330 000 -- 
91 249 

400 
Conforme 

Erreur de sommation entrainant une variation de 19,23% 

TDG INTER  -- 78 898 340 -- -- Conforme 

CO.CO. MAT -- 70 375 200 -- -- 

Non conforme : 
-l’ensemble du personnel proposé ne dispose pas d’expérience similaires 
en rapport avec les travaux demandés ; 
-Absence d’Outillage de plomberie et électrique, Caisse à outils complète 
plomberie et d’équipement topographique complet type Leica + GPS  

ATTRIBUTAIRES 

-Lot 01 :  TDG INTER pour un montant minimum TTC de cent six millions cinquante mille six cent douze (106 050 612) 
francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
 -Lot 02 : 2AEI pour un montant TTC de soixante et onze millions cinq cent huit mille (71 508 000) francs CFA avec un 
délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours ; 
-Lot 03 : AZ BUSINESS INTERNATIONAL pour un montant TTC de soixante-quatorze millions huit cent soixante-dix-huit 
mille quatre-vingts (74 878 080) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.  
Les offres de ses trois (03) entreprises se trouvent dans la limite de tolérance de 5%, leurs garanties de bonne 
exécution seront augmentées à 40%. 

 

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 

Demande de prix N°2026-13/MS/SG/OST/DG/PRCP pour la réalisation d'un mur de clôture et des latrines de la ZST de Banfora au profit de l’Office de 
Santé des Travailleurs (OST). Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 4490 du jeudi 17 septembre 2026 

Date d’ouverture : 28 septembre 2026 Nombre de plis reçus : Huit (08). Financement : Budget OST gestion 2026 
Références de la lettre d’invitation : N° 2026-22/MS/SG/OST/DG/PRPC du 21/09/2026. Montant prévisionnel :  25 000 0000 FCFA 

Soumissionnaire 
Montant lu 

HTVA 
Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

Observations 
Classe-

ment 

FLANCOH GROUP     

Non conforme 
-Lettre de soumission non formelle (le délai de validité de l’offre 
renvoie a la clause 15 et 16 au lieu de 14 et 16 aux IC inscrit dans 
le dossier  
-Absence de corps d’état électricité et plomberie 

- 

BURKINA BULDING 
ET SERVICES 

20 892 600  20 894 495 24 655 504 Conforme 1er  

INFRA VISION     

Non Conforme 
-Un Véhicule de liaison fourni pour deux dossiers différents 
-absence Lots de matériels Topo pour implantation 
-Absence d’Échafaudage 
-une seule offre technique fourni pour deux dossiers différents 

- 

NOONWENDE 
SILSA BUSINESS 
CENTER 
 

    

Non Conforme 
- Conducteur de travaux : Absence d’attestation de travail justifiant 
l’expérience générale demandé car n’ayant pas de projet similaire 
et d’expérience avec le soumissionnaire 
-Absence d’attestation de travail justifiant l’expérience générale 
demandé car n’ayant pas de projet similaire et d’expérience avec 
le soumissionnaire 
- Chef de chantier : Absence d’attestation de travail justifiant 
l’expérience générale demandé car n’ayant pas de projet similaire 
et d’expérience avec le soumissionnaire 
- Chef d’équipe Maçonnerie : Absence d’attestation de travail 
justifiant l’expérience générale demandé car n’ayant pas de projet 
similaire et d’expérience avec le soumissionnaire 
- Menuisier-coffreur : Absence d’attestation de travail justifiant 
l’expérience générale demandé car n’ayant pas de projet similaire 
et d’expérience avec le soumissionnaire 
-Diplôme non probant 
- Maçon : Absence d’attestation de travail justifiant l’expérience 
générale demandé car n’ayant pas de projet similaire et 
d’expérience avec le soumissionnaire 
- Peintre : Absence d’attestation de travail justifiant l’expérience 
générale demandé car n’ayant pas de projet similaire et 
d’expérience avec le soumissionnaire 
- Ferrailleur : Absence d’attestation de travail justifiant l’expérience 
générale demandé car n’ayant pas de projet similaire et 
d’expérience avec le soumissionnaire 
-incohérence entre le numéro d’immatriculation sur la carte gris 11 
KM 6610 et l’attestation de mise à disposition 11 HM 6610 

- 

AXE TRAVAUX 
SARL 

    

Non conforme 
- le Conducteur de travaux fourni justifie de deux ans d’expérience 
au lieu trois ans inscrit dans le dossier 
-Chef de chantier fourni justifie deux ans au lieu trois ans inscrit 
dans le dossier 
- le Chef d’équipe maçonnerie fourni justifie deux ans 
d’expérience au lieu trois ans inscrit dans le dossier 
- le Menuisier-coffreur fourni justifie deux ans d’expérience au lieu 
trois ans inscrit dans le dossier 
-Diplôme non probant du Topographe 
-Topographe fourni justifie deux ans au lieu trois ans inscrit dans 
le dossier 

- 
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- le maçon fourni justifie deux ans d’expérience au lieu trois ans 
inscrit dans le dossier 
- le Peintre fourni justifie deux ans d’expérience au lieu trois ans 
inscrit dans le dossier 
- le ferrailleur fourni justifie deux ans d’expérience au lieu trois ans 
inscrit dans le dossier 

REVOLUTION 
TECHNOLOGIE 

    

Non Conforme 
Conducteur de travaux, Chef de chantier, le Chef d’équipe 
maçonnerie,  
- le Menuisier-coffreur, le Topographe : Attestation ou certificat 
de travail non fourni 
Le maçon, le peintre, le ferrailleur :  Entreprise crée en mai 2019 
et attestation de travail fourni par l’entreprise date de mai 
2018 
-absence Lots de matériels Topo pour implantation 
-absence Échafaudage 
-Sticker de la facture de l’achat du matériels non probant 

- 

GROUPE ALLIANCE 
INTERNATIONAL 
SARL 

   
 
 

Non conforme 
-Diplôme non probant du Topographe 
- ferrailleur CV et Attestation de travail non signé 
-La Carte grise du Citerne à eau est non probant 
-Planning d’exécution fourni est pour la commune de DAKORO et 
non pour l’OST  
-Les factures des achats sont non probants : 
*Facture N°0025/2025/SGBTP sans sticker 
*Facture N°0045/2025/SGBTP sans sticker 

- 

FAYZY BTP 
 
 
 
 

    

Non conforme 
- Topographe : l’orthographe du prénom du diplôme et du CNIB 
diffère de celui du CV 
-Véhicule de liaison: Carte grise illisible  
-Pas de précision sur la puissance du groupe électrogène 
-Facture n°07/014/FCI sans sticker 
-Facture n°0045/2025 sans sticker 
Facture n°0033/2024 sans sticker 

- 

ATTRIBUTAIRE :  BURKINA BULDING ET SERVICES, pour un montant de vingt millions huit cent quatre-vingt-douze mille six cents (20 892 600) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 

Demande de prix N°2026-14/MS/SG/OST/DG/PRCP pour la réhabilitation du laboratoire de Banfora au profit de l’Office de Santé des Travailleurs 
(OST). Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 4490 du jeudi 17 septembre 2026 

Date d’ouverture : 28 septembre 2026 Nombre de plis reçus : Six (06). Financement : Budget OST gestion 2026 
Références de la lettre d’invitation : N° 2026-22/MS/SG/OST/DG/PRPC du 21/09/2026. Montant prévisionnel :  15 400 000 FCFA 

Soumissionnaire 
Montant lu 

HTVA 
Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé 
HTVA 

Montant 
corrigé 

TTC 
Observations 

Classe-
ment 

DELWENDE 
COMMERCE ET 
MARKETING 

    

Non conforme 
Conducteur de travaux : Absence d’attestation de travail justifiant 
l’expérience générale demandé car n’ayant pas de projet similaire et 
d’expérience de cinq ans avec le soumissionnaire 
Chef de chantier : Absence d’attestation de travail justifiant l’expérience 
générale demandé car n’ayant pas de projet similaire et d’expérience de 
trois ans avec le soumissionnaire 
Maçon : Absence d’attestation de travail justifiant l’expérience générale 
demandé car n’ayant pas de projet similaire et d’expérience avec le 
soumissionnaire 
Carreleur : Absence d’attestation de travail justifiant l’expérience 
générale demandé car n’ayant pas de projet similaire et d’expérience de 
cinq ans avec le soumissionnaire 
-Absence de corps d’état électricité et plomberie 
-Absence de sticker sur la facture N°2024-003/ZKI de l’achat du matériels 

- 

BURKINA 
BULDING ET 
SERVICES 

12 697 984  12 781 178 15 081 790 Conforme 1er  

INFRA VISION     

Non Conforme 
-Un Véhicule de liaison fourni pour deux dossiers différents 
-Absence de poste à soudé dans la liste du matériel 
-Propose le même personnel pour deux dossiers différents 
-Absence de sticker sur la facture N°03 du 21 janvier 2025 de l’achat du 
matériels 
-Une seule offre fourni pour deux dossiers différents 

- 

REVOLUTION 

TECHNOLOGIE 
    

Non Conforme 

-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 

l’entreprise au Maçon date de mai 2018 

-Discordance entre la date de naissance (06/08/1983) et le CV 

05/08/1983 

-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 

l’entreprise au Maçon date de mai 2018 

-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 

l’entreprise au Maçon date de mai 2018 

- 
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-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 

l’entreprise au Carreleur date de mai 2018 

-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 

l’entreprise à l’Etanchéiste date de mai 2018 

-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 

l’entreprise au Peintre date de mai 2018, 

-Incohérence entre l’identité sur le CV (DA Sié née le 19/06/1992) et sur 

l’attestation de travail de AGBABIA Jérémie née 28/02/1990) 

-Absence de Planning d’exécution 

GROUPE 

ALLIANCE 

INTERNATIONAL 

SARL 

    

Non Conforme 

-Carreleur :Sur la CNIB sa date naissance 03/01/1993 à 

OUAGADOUGOU et sur le CV 22/06/1990 à SOURGOU 

-Engagement de mise a disposition pour la demande de prix N° 2025-13 

/MS/SG/OST/DG/PRCP pour la réalisation d'un mur de clôture au ZST 

Banfora et un bloc de toilettes au profit de l’Office de Santé des 

Travailleurs (OST) fourni au lieu dudit dossier. 

-le Planning d’exécution ne fait pas ressortir les différents corps d’état  

La facture des achats n’est probante : 

 -Facture N°0025/2025/SGBTP est sans sticker 

- 

FAYZY BTP     

Non conforme 

-Carte grise illisible 

-Absence de précision sur la puissance du groupe électrogène 

-facture N°0045/2025 sans sticker 

-Facture N°033/2024 sans sticker 

- 

ATTRIBUTAIRE :  BURKINA BULDING ET SERVICES, pour un montant de douze millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent quatre-

vingt-quatre (12 697 984) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 

Demande de prix N° 2026-17/MS/SG/OST/DG/PRCP pour l’augmentation du mur de clôture du siège de la DRB, pavage partiel du SST 

Tenkodogo et de la DRB, aménagement de la cour du SST de Ziniaré. Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 4490 du jeudi 17 

septembre 2026. Date d’ouverture : 28 septembre 2026. Nombre de plis reçus : Deux (02). Financement : Budget OST gestion 2026 

Références de la lettre d’invitation : N° 2026-22/MS/SG/OST/DG/PRPC du 21/09/2026. Montant prévisionnel :  12 000 000 FCFA 

Soumissionnaire 
Montant lu 

HTVA 

Montant lu 

TTC 

Montant 

corrigé 

HTVA 

Montant 

corrigé 

TTC 

Observations 
Classe-

ment 

TOUEBEDAR 

VISION 
9 889 306  9 889 310 11 669 386 

Conforme 

Erreur de sommation, écart de 4 francs CFA 
1er  

INFRA VISION  11 778 182 9 981 510 11 778 182 Conforme   2ème  

ATTRIBUTAIRE :  TOUEBEDAR VISION, pour un montant de neuf millions huit cent quatre-vingt-neuf mille trois cent six (9 889 306) FCFA HTVA 

avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. .  

 

Demande de prix N° 2026-18 /MS/SG/OST/DG/PRCP pour la réalisation de grosses réparations et agrandissement à la DG, à la DRK et a la 
DRB (peinture de la salle de réunion, fixation des brasseurs, étanchéité DRK et DRB).  

Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 4490 du jeudi 17 septembre 2026. Date d’ouverture : 28 septembre 2026.  
Nombre de plis reçus : Deux (02). Financement : Budget OST gestion 2026 

Références de la lettre d’invitation : N° 2026-22/MS/SG/OST/DG/PRPC du 21/09/2026. Montant prévisionnel :  15 000 000 FCFA 

Soumissionnaire 
Montant 
lu HTVA 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé HTVA 

Montant 
corrigé TTC 

Observations 
Classe-

ment 

REVOLUTION 
TECHNOLOGIE 

    

Non Conforme  
-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 
l’entreprise au Conducteur de travaux date de mai 2018 
Non Conforme  
-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 
l’entreprise au Chef de chantier date de mai 2018 
-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 
l’entreprise à l’Electricien date de mai 2018 
-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 
l’entreprise aux Maçons date de mai 2018 
-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 
l’entreprise au Carreleur date de mai 2018 
-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 
l’entreprise au Conducteur de travaux date de mai 2018 
-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 
l’entreprise à l’Étanchéiste date de mai 2018 
-Entreprise crée en mai 2019 et attestation de travail fourni par 
l’entreprise au Peintre date de mai 2018 
Absence de panneau de signalisation 
Le sticker de la facture N°0019/REVOTECH/TPBR/03/2023 appartient 
à l’établissement OUEDRAOGO et frères et non à l’entreprise TPBR 

- 

INFRA VISION  14 541 034 12 322 910 14 541 034 Conforme  1er 

ATTRIBUTAIRE :  INFRA VISION, pour un montant de quatorze millions cinq cent quarante un mille trente quatre (14 541 034 ) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de soixante (60) jours.  
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ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE « DOCTEUR COMLAN ALFRED A. QUENUM » 

DEMANDE DE PRIX : N° 2026-08/MS/SG/ENSP/DG/DMP DU 31/08/2026 POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT AU PROFIT DE L’ENSP 
Avis de demande de prix : N° 2026-08/MS/SG/ENSP/DG/DMP 

Quotidien N°4483 du Mardi 08/09/2026 - Financement : Budget ENSP, Exercice 2026 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre 2026-014/MS/SG/ENSP/DG/DMP du 14/09/2026 

Date de dépouillement : 17/09/2026 ; Nombre de plis : 10 - Date de délibération : 05/10/2026 

        
Soumissionnaires 
 

Montant lu publiquement Montant Corrigé 
Observation Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 

LOT 1 

-   Intervalle de détermination des offres anormalement basses et élevées [57 145 744 – 77 314 831] 
-    Limite de la marge de tolérance de 5% : 54 288 457 

E.L.BAT - 55 702 136 47 205 200 55 702 136 
Conforme  
  

1er  

ORDEX 
 

46 787 600 - - - 
Non Conforme :  
-Absence de calendrier d’execution 

- 

 
EGC-BTP 

54 996 600 - - - 

Non Conforme : 
-Absence de facture, de reçu ou d’acte notarié pour le 
petit matériel 
 -absence de planning des travaux  

- 

EFCS SARL 46 609 500 54 999 210 46 609 500 54 999 210 
Non Conforme : 
Pièces administratives incomplètes (DTRSS et CNF) 
non fournies 

- 

E-C-B-A 48 925 300 57 731 854 
(22 972 900) 

 
(27 108 022) 

 

Non Conforme :  
-Correction suite à une erreur de calcul au niveau de 
l’item 1 du III : le montant corrigé de l’item est de 
3 207 600 contre 29 160 000 mentionné dans le devis. 
Cela donne un montant  TTC corrigé de 27 108 022 F, 
nettement inférieur à la moitié de l’enveloppe 
prévisionnel qui est de 75 000 000 F CFA TTC.  

- 

MAYSSANE 
SERVICES 

- 56 025 810 47 479 500 56 025 810 Conforme  2ème  

Attributaire 
ELBAT : pour un montant hors taxes de Quarante-sept millions deux cent cinq mille deux cents (47 205 200) francs 
CFA et un montant toutes taxes comprises de Cinquante-cinq millions sept cent deux mille cent trente-six (55 702 136) 
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

LOT 2 

-   Intervalle de détermination des offres anormalement basses et élevées [38 984 210 – 52 743 342] 
-    Limite de la marge de tolérance de 5% : 37 034 999 

 
E.L.BAT 

- 36 997 070 31 336 500 36 977 070 

Non Conforme :  
-Discordance entre le montant en lettre et en chiffre 
dans la lettre de soumission 
-Offre anormalement basse car en dessous du seuil de 
tolérance 

- 

 
EGC-BTP 

37 750 000 - - - 

Non Conforme :  
-Absence de facture, de reçu ou d’acte notarié pour le 
petit matériel 
-Absence de planning des travaux 

- 

E-S-BTP 
 

- 38 760 050 - - 
Non Conforme : 
-  Absence de planning des travaux 

- 

Blue Moon 
EXPERTSE 

36 001 500 - 36 001 500 42 481 770 
Conforme : 
 

3ème 

SGM - 37 245 000 31 563 559 37 245 000 
Conforme : 
 

1er 

Ste V.M.A.P-B 
34 637 220 

 
40 871 920 35 537 220 41 933 920 

Conforme :  
 

2ème 

Attributaire 
SGM : pour un montant hors taxes de trente et un millions cinq cent soixante-trois mille cinq cent cinquante-neuf 
(31 563 559) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de trente-sept millions deux cent quarante-cinq mille 
(37 245 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

      

DEMANDE DE PRIX N° 2026-09/ MS/SG/ENSP/DG/DMP du 31/08/2026 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL TECHNIQUE AU PROFIT DE DE 
L’ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE (ENSP) 

Quotidien N°4484 du Mercredi 09/09/2026 - Financement : Budget ENSP, Exercice 2026 
Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés : Lettre 2026-015-/MS/SG/ENSP/DG/DMP du -15/09/2026 

Date de dépouillement : 18/09/2026 ; Nombre de plis : 09 - Date de délibération : 05/10/2026 

        
Soumissionnaires 
 

Montant lu 
publiquement 

Montant Corrigé 
Observation Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 

Lot 1 

-   Intervalle de détermination des offres anormalement basses et élevées [7 838 290 – 10 604 746] 
-    Limite de la marge de tolérance de 5% : 7 446 376 

SODIKAD - 8 412 810 
(7 

669 500) 
(9 

050 010) 

Non Conforme : 
- Discordance entre le montant lu dans la lettre de soumission et le 
devis  
-La correction a entrainé une variation à la hausse de 637 200 
 soit un taux de 8%. 

- 

ITSYSTEM-BARKA Sarl 6 729 500 - 6 729 500 7 940 810 Conforme  1er 

KITECH & CO 
INNOVATION SARL 

- 7 603 330 - - 
Non Conforme : 
-Incohérence entre -spécifications techniques et prospectus pour 
ITEM 3 (Camera IP4MP intérieur DS-2CD1143G2-LIU demandé 

- 
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dans le dossier DPX et camera HIKVISION (extérieur) DS-
2CD1043G2-LIU proposé dans l’offre) 
-Agrément technique non fourni 

EZO International Sarl - 7 980 340 - - 

Non Conforme : 
-Incohérence entre -spécifications techniques et prospectus pour 
ITEM 3 
(Camera IP4MP INTERIEUR DS-2CD1143G2-LIU demandé dans le 
dossier DPX et camera HIKVISION (extérieur) DS-2CD1043G2-LIU 
proposé dans l’offre) 
-Agrément technique non fourni 

- 

Proditek 8 409 000 9 922 620 - - 

                                                          Non Conforme : 
-Incohérence entre -spécifications techniques et prospectus pour 
ITEM 3 
(Camera IP4MP INTERIEUR DS-2CD1143G2-LIU demandé dans le 
dossier DPX et HIKVISION (extérieur) DS-2CD1043G2-LIU proposé 
dans l’offre) 

- 

IDEAL CONCEPT 
SERVICES Sarl 

6 921 000 - 6 921 000 8 166 780 
                                               Non   Conforme : 
Pièces administratives non fournies 

- 

Attributaire 
ITSYSTEM-BARKA Sarl : pour un montant hors taxes de Six millions sept cent vingt-neuf mille cinq cents (6 729 500) 
francs CFA et un montant toutes taxes comprises de Sept millions neuf cent quarante mille huit cent dix (7 940 810) 
francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours 

Lot 2 

-   Intervalle de détermination des offres anormalement basses et élevées [33 131 413 – 44 824 853] 
-    Limite de la marge de tolérance de 5% : 31 474 843 

SODIKAD - 9 050 010 (27 216 000) (32 114 880) 

Non Conforme : 
- Discordance entre le montant lu dans la lettre de 
soumission et le devis  
-Item 1 : quantité 52 dans l’offre contre 56 dans le dossier 
DPX 
-La correction a entrainé une variation à la hausse de 1 
261 922 soit un taux de 255%. 
-Pas de marque du pointeur 
-Pas de prospectus pour le pointeur  

- 

Pro Tech Services 33 376 000 - 33 376 000 39 383 680 
Non Conforme :  
Pièces administratives non fournies 

- 

GRACIERA SERVICES 
Sarl 

- 34 625 920 29 344 000 34 625 920 

Conforme : 
Augmentation de la quantité de 08 entrainant une 
variation du montant de 14,29% qui s’élève maintenant  
39 572 480 TTC   

1er 

Proditek 
33 880 000 

 
39 978 400 - - 

Non Conforme : 
-Pas de marque de pointeur 
-Pas de prospectus du pointeur 

- 

IDEAL CONCEPT 
SERVICES Sarl 

32 480 000 - 32 480 000 38 326 400 
Non Conforme :  
Pièces administratives non fournies 

- 

Attributaire 

GRACIERA SERVICES Sarl : pour un montant hors taxes de trente-trois millions cinq cent trente-six mille 
(33 536 000) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de trente-neuf millions cinq cent soixante-douze mille 
quatre cent quatre-vingts (39 572 480) francs CFA après une augmentation des quantités de 14,29% avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours 

 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 

APPEL D’OFFRES OUVERTS N°2026-010/MS/SG/CNTS/DG/DMP DU 02 JUILLET 2026 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)   

LOT1 :  Acquisition de matériels et équipements médico-techniques pour les structures opérationnelles du CNTS 
Budget prévisionnel (E) : 100 000 000 TTC ; Moyenne pondéré (M= E*0,6+P*0,4) : 92 512 655 TTC ;  

borne inférieure : 78 635 756 TTC ; seuil de tolérance : 74 703 969 TTC. 

Soumissionnaires 
Montants Lus en FCFA 

Montants Corrigés en 
FCFA Classement 

Observations 

HTVA TTC HTVA TTC  

KANDOR GROUP - 85 183 000 83 050 000 85 183 000 4ème Conforme 

FASO IMB SARL - 81 726 800 69 260 000 81 726 800 2ème   Conforme 

 
 
SCIENCE 
MODERNE  24 
SARL 

 
 
 
- 

 
79 360 900 

 
47 255 000 

 
55 760 900 

ANORMARL
EMENT 
BASSE 

Conforme  
une différence entre montant en lettre  qui est de deux 
millions huit cent cinquante mille et montant en chiffre qui 
de 22 850 000 de francs CFA à l’item 2, a donné lieu à une 
correction de 20 000 000 de francs CFA,soit une variation 
de 29,73%. 

KANTA GLOBAL 
TRADE SARL 

- 87 868 334 74 464 690 87 868 334 5ème  Conforme 

ESIF MATERIEL 
SARL 

70 875 000 83 632 500 70 875 000 83 632 500 3ème  Conforme 

GROUPEMENT 
SUD 
SARL/ZOODO 
BIOMEDICAL 
SERVICES SARL 

 
 

74 500 000 
- 74 500 000 87 910 000 Non classé 

                   Non conforme  
-A l’item 7 la tête de soudure proposée n’est pas de type 
pistolet sur le prospectus.  
-A l’item 3 Puissance de la batterie de l’onduleur en VAH 
non précisée sur le prospectus pour puissance en VAH 
autour de 816 VAH runtime demandée 

 
 

- 75 000 013 63 559 333 75 000 013 Non classé 
                     Non conforme  
-DPX  N°2026-010/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 02 juillet 
2026 et Appel d’offres ouverts N°2026-
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JABAMIAH 
BIOMEDICAL 

010/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 02 juillet 2026 référencés 
sur la lettre de soumission; 
- Les autorisations du fabricant non fournies 

 
 
SADEC 

- 
 

81 508 500 
 

69 075 000 
 

81 508 500 
Non classé 

Non conforme  
Autorisation du fabricant non fournie car ayant fourni une 
attestation distributeur agrée de DEVEA grossiste en 
matériel informatique et non en matériels médico-
techniques sans joindre de contrat 

REA EXPRESS 80 574 006 95 077 327 80 574 006 95 077 327 6ème Conforme 

 
LEBGO GROUP 

- 79 722 600 78 045 000 
 

79 722 600 
1er 

 
Conforme 

Lot 2 : Acquisition de matériels et équipements médico-techniques pour le site avancé de distribution du Centre Régional de Transfusion Sanguine 
(CRTS) OUAGA 

Budget prévisionnel (E) : 67 505 200 TTC ; Moyenne pondéré (M= E*0,6+P*0,4) : 60 423 751 TTC ; borne inférieure 51 360 188 TTC ; seuil de 
tolérance 48 792 179 TTC. 

Soumissionnaires 
Montants Lus en FCFA 

Montants Corrigés en 
FCFA 

 
Classement 

Observations  

HTVA TTC HTVA TTC 

KANDOR GROUP - 55 556 000 54 755 000 55 556 000 2ème Conforme             

FASO IMB SARL - 62 964 800 53 360 000 62 964 800 4ème Conforme             

SCIENCE 
MODERNE  24 
SARL 

- 52 533 600 44 520 000 52 533 600 1er Conforme  

 
 
 
GAM 

57 975 000 58 047 000 57 975 000 58 047 000 Non classé 

 Non conforme  
Non-respect du modèle de la lettre d’engagement et la 
lettre de soumission mentionne une demande de prix 
n°2026-04/MS/SG/INSP/DG/DMP au lieu de l’Appel 
d’Offres objet de notre dossier.  
 

ESIF MATERIEL 
SARL 

54 850 000 64 723 000 54 850 000 64 723 000 6ème Conforme             

GROUPEMENT 
SUD 
SARL/ZOODO 
BIOMEDICAL 
SERVICES SARL 

49 490 000 - 49 490 000 58 398 200 Non classé 

 Non conforme  
-A pour l’item 2 les dimensions sur le prospectus 
proposées est de (L x P x H) : 430 x 540 x e355 mm au 
lieu des dimensions demandée (L x P x H) : 366 x 430 x 
e257 mm et proposé au spécificationtechniques. Aussi le 
poids net sur le prospectus proposé est 45 KG au lieu de 
23 KG environ demandé 
 -A l’item 4 la capacité de stockage proposée : 528 litres au 
lieu de 572 litres demandé. 

 
 
JABAMIAH  
       BIOMEDICAL 

- 50 628 313 42 905 350 50 628 313 Non classé 

Non conforme  
-DPX  N°2026-010/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 02 juillet 
2026 et Appel d’offres ouverts N°2026-
010/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 02 juillet 2026 référencés 
sur la lettre de soumission; 
- Les autorisations du fabricant non fournies 

 
 
 
SADEC 

- 69 142 100 58 595 000 69 142 100 Non classé 

Non conforme 
- Autorisation du fabricant non fournie car ayant fourni une 
attestation distributeur agrée de DEVEA grossiste en 
matériel informatique et non en matériels médico-
techniques sans joindre de contrat.  
-Aussi son offre financière est hors enveloppe avec un 
montant de 69 142 100 francs CFA 

REA EXPRESS 53 417 000 63 032 060 53 417 000 63 032 060 5ème Conforme 

SYNOVIE SARL  

 
 
 
- 

 
 
 

63 750 456 

 
 
 

54 025 810 

 
 
 

63 750 456 

 
 

Non classé 

Non conforme 
-Pour l’item 7 la longueur totale est de 212 cm proposé au 
lieu de 200 cm et la largeur proposé 91 cm au lieu de 90 
cm ; 
- l’autorité contractante désigné dans la lettre 
d’engagement est le Ministère de la Santé au lieu du 
Centre National de Transfusion Sanguine(CNTS) ;  
-à l’item 1 au lot 2 : le poids net de la centrifugeuse 
proposé (Kg) : 22 au lieu de (Kg) : 5,5 à 6,6 demandé ;  
- à l’item 1,2,4, 5, 6, 7 et 11 au lot 2 : garanties non 
fournies et  
- à l’item 5 : les spécifications techniques ne sont pas 
conformes aux spécifications demandées.  

LEBGO GROUP - 62 017 400 56 135 000 62 017 400 3ème Conforme             

Attributaire: 

Au lot 1 : LEBGO GROUP pour un montant HTVA de soixante-dix-huit millions quarante-cinq mille (78 045 000) francs CFA et un 
montant TTC de soixante-dix-neuf millions sept cent vingt-deux mille six cents (79 722 600) francs CFA, avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. Une augmentation des quantités de certains items a été opérée : 
-       Plaque de groupage sanguin avec alvéole (item 5) de 4 à 8 unités ; 
-       Soudage mobile pour poches de sang (item 7) de 8 à 12 unités. 
Le montant après augmentation de quantité s’élève à soixante-dix-huit millions quarante-cinq mille (78 045 000) francs CFA HTVA 
soit quatre-vingt-onze millions six cent vingt-deux mille six cent (91 622 600) francs CFA TTC, donc une augmentation de 14,93%. 
 
Au lot 2 : SCIENCE MODERNE  24 SARL pour un montant HTVA de quarante-quatre millions cinq cent-vingt mille  
(44 520 000) francs CFA soit un montant TTC de cinquante-deux millions cinq cent trente-trois mille six cents (52 533 600) francs 
CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. Une augmentation des quantités de certains items a été opérée : 
- Centrifugeuse à carte gel (item 1) de 1 à 2 unités ;  
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- Centrifugeuse à tubes de paillasse (item 2) de 1 à 2 unités ; 
- Plaque de groupage sanguin avec alvéole (item 9) de 3 à 5 unités ;  
- Plateau de prélèvement (item 10) de 2 à 5 unités. 
Le montant après augmentation de quantité s’élève à cinquante millions sept cent quatre-vingt mille (50 780 000) francs CFA 
HTVA soit cinquante-neuf millions neuf cent vingt mille (59 920 400) francs CFA TTC, donc une augmentation de 14,06%. 

 

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE 

Demande de Prix N°2026-09/CNAMU/DG/DMP du 28/08/2026 pour l’acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la Caisse nationale 
d’assurance maladie universelle. Référence de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°4481 du 04 septembre 2026 

Financement : Budget CNAMU – Exercice 2026 – Référence de la convocation de la CAM : lettre n°2026-146/CNAMU/DG/DMP du 08/09/2026 

Nombre de plis reçus : quatorze (14) − Date de délibération 21/09/2026 − Montant prévisionnel : 22 000 000 TTC 

Soumissionnaires 

Montant de l’offre lu 
publiquement en FCFA  

Variation 

Montant 
inférieur à 

50% de 
l’enveloppe 

Montant de l’offre 
corrigé en FCFA  

Observations 

Classement 
BORNE A :  
17 778 577 
BORNE B :  
24 053 369 
SEUIL DE 

TOLERANCE :  
16 889 648 

 HTVA  TTC HTVA 
 

TTC 

Lot unique : acquisition de matériel et mobilier de bureau  au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle. 

SIMA Services 
prestations et BTP 

16 045 000 -   16 045 000 18 933 100 
Conforme 

 
 

4ème 

Africa Global Service 15 500 000    - - 

Non conforme 
-Angle d’inclinaison du 
dossier : 90° proposé au lieu 
de entre 94° et 115° 
demandé à l’item1 ; 
-couleurs non précisées aux 
items 3 et 4 ; 
-Aucune précision sur 
l’encombrement et la 
finition à l’item5 
- Aucune précision sur 
l’encombrement et la 
finition du bureau retour à 
l’item8 ; 
-Fond et dossier : couleur non 
précisée à l’item9 ; 
- Finition : couleur non 
précisée à l’item11 ; 
- Finition : couleur non 
précisée à l’item12. 

Non classé 

SODIKAD  21 889 000   18 550 000 21 889 000 Conforme 9ème 

Transport, Transit et 
Logistique Service 

17 925 000    17 925 000 21 151 500 Conforme 7ème 

GOSAIRE VISION 15 225 004    15 225 000 17 965 500 Conforme 2ème 

Unistar Mobilier et 
Divers Sarl 

16 975 000 20 030 500   16 975 000 20 030 500 Conforme 5ème 

FASO Energie 
International 

17 500 000    17 500 000 20 650 000 Conforme 6ème 

BERAKAH NEW Sarl 17 950 000    17 950 000 21 181 000 
 

Conforme 
8ème 

NEW TECH Burkina 
Sarl 

 23 983 500   - - 

Non conforme 
-Cadre : dimensions non 

respectées ; angle 
d’inclinaison du dossier non 

respecté ; mode 
d’assemblage, embout et 

finition non précisés et 
dimensions des accoudoirs 
non précisées à l’item1 ; 
-Finition non précisée à 

l’item3 ; 
-Spécifications techniques 

non respectées aux items 4, 
5, 8 et 9 ; 

-Modèle non respecté aux 
items 6 et 7 

Non classé 

AMIR Médico 
Equipement  

13 250 000    13 250 000 15 635 000 
Conforme 

Offre anormalement basse 
Non classé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 438 040 

0,33% 
-252 000 

utilisé pour les 
calculs au de 

252 200 
comme inscrit 
en lettre dans 
le bordereau 

de prix unitaire 
à l’item8 (le 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 729 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 380 220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er 
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Société de 
Distribution des 
Matériels et Services 

montant total 
HT de l’item = 
1 261 000 au 
lieu de 1 260 

000) ; 
-79 200 utilisé 

pour les 
calculs au de 

69 200 comme 
inscrit en lettre 

dans le 
bordereau de 
prix unitaire à 
l’item12 (le 

montant total 
HT de l’item = 

346 000 au 
lieu de 396 

000)  

 
 
 
 
 

Conforme 
 

CONSORTIUM 
BURKINA 

15 325 000 18 083 500   15 325 000 18 083 500 
Conforme 

 
3ème 

C.O.S Sarl  21 835 900   - - 

Non conforme 
- Finition : couleur beige 

proposée au lieu de noire 
demandée à l’item1 ; 

-Dossier et assise : couleur 
non respectée au niveau du 
tissu velours ; dimensions du 

dossier non respectées à 
l’item4 

-Finition : aucune précision 
sur la partie bois à l’item12 

Non classé 

AMIR et CHAIMA 
Services 

17 710 000    - - 

Non conforme 
- Finition : couleur beige 

proposée au lieu de noire 
demandée à l’item1 ; 

-Dossier et assise : couleur 
non respectée au niveau du 
tissu velours ; dimensions du 

dossier non respectées à 
l’item4 

-Finition : aucune précision 
sur la partie bois à l’item12 

Non classé 

ATTRIBUTAIRE : 

Société de Distribution des Matériels et Services pour un montant de quatorze millions sept cent vingt-neuf mille (14 
729 000) francs CFA HTVA soit dix-sept millions trois cent quatre-vingt mille deux cent vingt (17 380 220) francs CFA 
TTC. Des augmentations de sept (07) unités à l’item 09 et dix (10) unités à l’item 10 ont été opérées. Le montant des 
augmentations est de deux million cinq cent six mille trois cent vingt (2 506 320) FCFA TTC soit 14,42%. Le nouveau 
montant du marché est de dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-six mille cinq cent quarante (19 886 540) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de vingt (20) jours. 

 

FONDS POUR L’ALPHABETISATION ET L’EDUCATION NON FORMELLE (FONAENF) 

Demande de proposition N°2026/001/FONAENF/DG POUR LE RECRUTEMENT DE CABINET D’AUDIT POUR L’AUDIT DES COMPTES DES 
OPERATEURS DE LA CAMPAGNE 2025-2026 DU FONAENF. Financement Budget FONAENF, Gestion 2026 

Date de publication des résultats de l’analyse technique : Quotidien N°4469 du Mercredi 19 Aout 2026 
Convocation de la CAM : Lettre N°2026-236/FONAENF/DG du 22 septembre 2026 

Date de délibération des offres financières :  23 septembre 2026. Nombre de plis reçus : 06 
Méthode de sélection : Qualité technique-coût. Coefficient technique : 70% : Coefficient financier : 30% 

Soumissionnaires 

Evaluation technique Evaluation Financière Note 
combinée 

(Score 
technique 
+ score 

financier) 

Classe-
ment 

Observation Note 
technique 

Score 
technique 

(70%) 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé 

TTC 

Note 
financière 

Score 
financier 

(30%) 

Lot 1 

Groupement SEC DIARRA 
MALI/SEC DIARRA BURKINA 

76,50 53,55 8 000 000 8 000 000 88,50 26,55 80,10 4ème  RAS 

FORVYS MAZARDS 86,00 60,20 7 080 000 7 080 000 100,00 30,00 90,20 3ème RAS 

CGIC Afrique International 94,00 65,80 8 250 000 8 250 000 85,82 25,75 91,55 1er  
Retenu selon la 
combinaison la plus 
avantageuse 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 76,00 53,20 7 906 000 7 906 000 89,55 26,87 80,07 5ème RAS 

FIDEXCO SA 92,00 64,40 7 917 800 7 917 800 89,42 26,83 91,23 2ème RAS 

Lot 2 

CABINET SYNEX 
CONSULTING 

90,33 63,23 6 708 200 7 068 200 100,00 30 93,23 1er  

Retenu selon la 
combinaison la plus 
avantageuse 
Erreur de calcul sur le 
montant de la TVA (1 078 
200 au lieu de 718 200) 

FORVYS MAZARDS 86,00 60,20 9 440 000 9 440 000 74,88 22,46 82,66 4ème  RAS 
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CGIC Afrique International 95,00 66,50 8 500 000 8 500 000 83,16 24,95 91,45 2ème  RAS 

FIDEXCO SA 92,00 64,40 10 401 700 10 401 700 67,95 20,39 84,79 3ème  RAS 

Lot 3 

Groupement SEC DIARRA 
MALI/SEC DIARRA BURKINA 

87,17 61,02 11 450 000 11 450 000 66,78 20,03 81,05 4ème RAS 

CABINET SYNEX 
CONSULTING 

87,67 61,37 7 286 400 7 646 400 100,00 30,00 91,37 1er  

Retenu selon la 
combinaison la plus 
avantageuse 
Erreur de calcul sur le 
montant de la TVA (1 166 
400 au lieu de 806 400) 

FORVYS MAZARDS 86,00 60,20 10 030 000 10 030 000 76,24 22,87 83,07 3ème  RAS 

CGIC Afrique International 95,00 66,50 8 250 000 8 250 000 92,68 27,81 94,31 
Non 

classé 

Même expert chef de 
mission que le lot 1(déjà 
retenu au lot 1) 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 76,00 53,20 11 210 000 11 210 000 68,21 20,46 73,66 5ème  RAS 

FIDEXCO SA 92,00 64,40 11 127 400 11 127 400 68,72 20,62 85,02 2ème  RAS 

Lot 4 

Groupement SEC DIARRA 
MALI/SEC DIARRA BURKINA 

89,83 62,88 9 500 000 9 500 000 93,16 27,95 90,83 2ème  RAS 

FORVYS MAZARDS 86,00 60,20 8 850 000 8 850 000 100,00 30,00 90,20 3ème  RAS 

CGIC Afrique International 95,00 66,50 9 000 000 9 000 000 98,33 29,50 96,00 1er  
Retenu selon la 
combinaison la plus 
avantageuse 

Lot 5 

Groupement SEC DIARRA 
MALI/SEC DIARRA BURKINA 

87,17 61,02 10 500 000 10 500 000 89,90 26,97 87,99 3ème  RAS 

FORVYS MAZARDS 86,00 60,20 9 440 000 9 440 000 100,00 30,00 90,20 2ème  RAS 

CGIC Afrique International 95,00 66,50 9 500 000 9 500 000 99,37 29,81 96,31 1er  
Retenu selon la 
combinaison la plus 
avantageuse 

FIDUCIAL EXPERTISE AK 76,00 53,20 11 564 000 11 564 000 81,63 24,49 77,69 4ème  RAS 

Lot 6 

Groupement SEC DIARRA 
MALI/SEC DIARRA BURKINA 

89,83 62,88 8 000 000 8 000 000 74,52 22,36 85,24 5ème  RAS 

CABINET SYNEX 
CONSULTING 

87,67 61,37 5 601 360 5 961 360 100,00 30,00 91,37 1er  

Retenu selon la 
combinaison la plus 
avantageuse 
Erreur de calcul sur le 
montant de la TVA (909 
360 au lieu de 549 360) 

FORVYS MAZARDS 86,00 60,20 7 080 000 7 080 000 84,20 25,26 85,46 3ème  RAS 

CGIC Afrique International 95,00 66,50 9 500 000 9 500 000 62,75 18,83 85,33 4ème  RAS 

FIDEXCO SA 92,00 64,40 7 711 300 7 711 300 77,31 23,19 87,59 2ème  RAS 

Lot 7 

CABINET SYNEX 

CONSULTING 
87,67 61,37 6 708 200 7 068 200 100,00 30,00 91,37 1er  

Retenu selon la 

combinaison la plus 

avantageuse 

Erreur de calcul sur le 

montant de la TVA (1 078 

200 au lieu de 718 200) 

FORVYS MAZARDS 86,00 60,20 8 614 000 8 614 000 82,05 24,62 84,82 2ème  RAS 

CGIC Afrique International 95,00 66,50 8 500 000 8 500 000 83,16 24,95 91,45 
Non 

classé 

Même expert chef de 

mission que le lot 1(déjà 

retenu au lot 4) 

FIDEXCO SA 84,00 58,80 9 068 300 9 068 300 77,94 23,38 82,18 3ème  RAS 

Attributaires : 

 

Lot 1 : à CGIC AFRIQUE INTERNATIONAL pour un montant de huit millions deux cent cinquante mille (8 250 000) FCFA TTC avec un délai 

d’exécution de 14 jours ; 

Lot 2 : à CABINET SYNEX CONSULTING pour un montant de sept millions soixante-huit mille deux cents (7 068 200) FCFA TTC avec un délai 

d’exécution de 14 jours ; 

Lot 3 : au CABINET SYNEX CONSULTING pour un montant de sept millions six cent quarante-six mille quatre cents (7 646 400) FCFA TTC avec un 

délai d’exécution de 14 jours ; 

Lot 4 : au CGIC AFRIQUE INTERNATIONAL pour un montant de neuf millions (9 000 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 14 jours ; 

Lot 5 : à CGIC AFRIQUE INTERNATIONAL pour un montant de neuf millions cinq cent mille (9 500 000) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 14 

jours ; 

Lot 6 : à CABINET SYNEX CONSULTING pour un montant de cinq millions neuf cent soixante et un mille trois cent soixante (5 961 360) FCFA TTC 

avec un délai d’exécution de 14 jours ; 

Lot 7 : au CABINET SYNEX CONSULTING pour un montant de sept millions soixante-huit mille deux cent (7 068 200) FCFA TTC avec un délai 

d’exécution de 14 jours. 

 

EDITIONS SIDWAYA 

DEMANDE DE PRIX N°18-2026/ES/DG/SG/PRCP DU 08 SEPTEMBRE 2026 POUR L’ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU AU PROFIT DES 
EDITIONS SIDWAYA - Date du dépouillement : 28 septembre 2026  - Nombre de soumissionnaires : 15 
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Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2026 - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°4491 du 18 septembre 2026 

Soumissionnaires 
Montants lus (F CFA) Montants corrigés (F CFA) 

Observations 
HT TTC HT TTC 

Lot unique : acquisition de mobiliers de bureau au profit des Editions Sidwaya 

RAIMA SERVICES SARL 18 450 000 21 771 000 18 450 000 21 771 000 
Conforme  
(offre anormalement basse) 

LAWAL SERVICE 
INTERNATIONAL SARL 

19 300 000 22 774 000 19 300 000 22 774 000 Conforme 

CIE SARL 20 250 000 23 895 000 20 250 000 23 895 000 Conforme 

ICNF SARL 18 387 500 21 697 250 18 387 500 21 697 250 
Conforme  
(offre anormalement basse) 

UNISTAR SARL 25 295 000 29 848 100 25 295 000 29 848 100 Conforme 

CAPRES PLUS SARL 18 860 000 22 254 800 18 860 000 22 254 800 
Conforme 
Catalogue ou prospectus non fourni pour 
l’item 11 

TEEBWAOGA BEST WAY 
INTERNATIONAL SARL 

19 225 000 22 685 500 19 225 000 22 685 500 Conforme 

TOUTEC INFORMATIQUE 
BURKINA 

23 380 000 27 588 400 23 380 000 27 588 400 Conforme 

URANUS TECHNOLOGY 19 673 160 23 214 329 19 673 160 23 214 329 Conforme 

LOUDA TECH SARL 22 167 500 26 157 650 22 167 500 26 157 650 Conforme 

SODIKAD 19 805 000 23 369 900 19 805 000 23 369 900 Conforme 

AMIR ET CHAIMA SERVICES 17 965 000 21 198 700 17 965 000 21 198 700 
Conforme  
(offre anormalement basse) 

ASL/SN-SARL 19 699 000 23 244 820 19 699 000 23 244 820 

Non conforme 
Délai de validité non conforme : 60 jours 
proposé au lieu de 70 jours demandé ; Il a 
fourni les clauses 14 et 16 des Instructions 
aux Candidats (IC) en lieu et place des 
clauses 15 et 16. 

LKMS SARL 23 020 000 27 163 600 23 020 000 27 163 600 Conforme 

RASMANE EXPRESS 
LOGISTICS SARL 

18 000 000 21 240 000 18 000 000 21 240 000 
Non conforme 
La garantie de soumission fournie non 
conforme 

ATTRIBUTAIRE 

TEEBWAOGA BEST WAY INTERNATIONAL SARL  
Montant de dix-neuf millions deux cent vingt-cinq mille (19 225 000) francs CFA HTVA et vingt-deux millions 
six cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents (22 685 500) francs CFA TTC. 
Le délai d’exécution est de quarante-cinq (45) jours après l’ordre de service de commencer les livraisons. 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 

Fiche synthèse de la manifestation d’intérêt n° 12/2026//SONABEL/DG/SG/DPSR/DM/DMTPI pour le recrutement d’un bureau d’Etudes ou 
cabinet en vue de réaliser neuf (09) études d’impact environnemental et social (EIES) pour les travaux de construction de neuf (09)  

centrales thermiques dans le cadre du projet de renforcement des capacités de production et du système d’évacuation (PRECASEV)  
pour le compte de la SONABEL. 

En vue d’une Demande de Proposition (DDP) 
Evaluation des candidatures (application des critères) 

N° Nom du Candidat 

Lettre de 
manifestation 

d’intérêt ; 
présentation générale 

du candidat 

Le domaine des activités du candidat 

Le 
nombre 

d’années 
d’expérie

nce 

Les références du candidat 
concernant l’exécution de marchés 
analogues des lignes de transport 

électrique (copies de la page de garde 
et de signature des marchés et 

attestations de bonne exécution ou PV 
de réception ou rapport de validation) 

Commentaires 

1.  SEREGE SARL 

• la lettre de 
manifestation 
d'intérêt précisant 
l'objet de la 
prestation fournie ; 
• la présentation 
générale du 
candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 
• Audit environnemental et social des 
installations industrielles ; 
• Etude/notice d’impact sur l’environnement 
; 
• Plan d’action de réinstallation ; 
• Suivi contrôle des travaux d’installations 
électrique ; 
• Etc. 

03 ans Aucun marché similaire. 

Non retenu 
Point fort : néant 
Point faible : le 
soumissionnaire 
n’a pas fourni de 
références 
similaires 
conformément à 
l’avis à 
manifestation 
d’intérêt. 

2.  
Groupement 
GERS/CEDI 
SAHEL/PYRAMIS 

• la lettre de 
manifestation 
d'intérêt précisant 
l'objet de la 
prestation fournie ; 
• la présentation 
générale du 
candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 

• Etudes d’Impact Environnementale et 
social (EIES) ; 

• Plan de gestion environnemental et 
social ; 

• Etudes de dépollution ; 

• Eau et assainissement ;  

• Transport ; 

• Etc. 

20 ans  Aucun marché similaire. 

Non retenu 
Point fort : néant 
Point faible : le 
soumissionnaire 
n’a pas fourni de 
références 
similaires 
conformément à 
l’avis à 
manifestation 
d’intérêt. 

3.  SERF BURKINA 
• la lettre de 
manifestation 
d'intérêt précisant 

Intervient dans les domaines suivants : 
• Etudes d’impact ou audit environnemental 
et social ; 
• Développement rural ; 

23 ans ✓ Aucun marché similaire. 

Non retenu 
Point fort : néant 
Point faible : le 
soumissionnaire 
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l'objet de la 
prestation fournie ; 
• la présentation 
générale du 
candidat fournie. 

• Décentralisation et développement local ; 
• Hydraulique rurale et approvisionnement 
en eau potable ; 
• Etc. 

n’a pas fourni de 
références 
similaires 
conformément à 
l’avis à 
manifestation 
d’intérêt. 

4.  
Groupement  
INSOCU/LEGES 

• la lettre de 
manifestation 
d'intérêt précisant 
l'objet de la 
prestation fournie ; 
• la présentation 
générale du 
candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 
• Gestion environnementale et sociale ; 
• Etudes socio-économiques ; 
• Support au développement territorial ; 
• Suivie évaluation de projets et 
programme ; 
• Etc. 

11 ans ✓ Aucun marché similaire. 

Non retenu 
Point fort : néant 
Point faible : le 
soumissionnaire 
n’a pas fourni de 
références 
similaires 
conformément à 
l’avis à 
manifestation 
d’intérêt. 

5.  
BGB MERIDIEN 
SARL 

• la lettre de 
manifestation 
d'intérêt précisant 
l'objet de la 
prestation fournie ; 
• la présentation 
générale du 
candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 
• Evaluation environnementale (EIES ; 
NIES ; PAR ; PGES) ; 
• Etudes socio-économique ; 
• Gestion foncière ; 
• Intégration du Genre ; 
• Inclusion sociale ; 
• Etc. 

30 ans ✓ Aucun marché similaire. 

Non retenu 
Point fort : néant 
Point faible : le 
soumissionnaire 
n’a pas fourni de 
références 
similaires 
conformément à 
l’avis à 
manifestation 
d’intérêt. 

6.  

Groupement 
ALTDEV 
SARL/GROUPE 
ARIANE 
IMAGINE 

• la lettre de 
manifestation 
d'intérêt précisant 
l'objet de la 
prestation fournie ; 
• la présentation 
générale du 
candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 
• Etudes technique ; 
• Etudes diagnostique ou d’impact ; 
• Appui conseils, accompagnement ; 
• Analyse spatiale et aménagement 
rural/urbain ; 
• Formations ; 
• Etc. 

11 ans 

Trois (03) marchés similaires : 
✓ N° de Contrat : 

SOPAMIB_BBL_ALTDEV_EIES_
001_2025 du 23/09/2025 suivant 
la réalisation d’une Etude 
d’Impact Environnemental et 
Social du projet d’exploitation de 
la mine d’or industrielle de 
Bouboulou dans la commune de 
Yako, Province de Passoré, 
Région de Yaadga réalisé le 17 
août 2026; 

✓ Contrat Global Mining Exploitation 
SA suivant l’Etude d’impact 
Environnemental et Social (EIES) 
relative au projet ld’exploitation 
d’une mine industrielle à Dossi, 
au Burkina Faso réalisé le 18 
août 2026 ; 

✓ Bon de commande 
n°4500046547 suivant l’objet 
l’Elaboration d’une étude d’impact 
Environnemental et social (EIES) 
dans le cadre du projet Argile 
Calciné de CIMAF. 

Retenu 
Point fort : le 
soumissionnaire 
a réalisé au total 
trois (03) 
références 
similaires dans 
les quinze (15) 
dernières années 
comme indiqué 
dans l’avis. 
Point faible : 
néant. 

7.  
HERZ SAFETY 
and SECURITY 
 

• la lettre de 
manifestation 
d'intérêt précisant 
l'objet de la 
prestation fournie ; 
• la présentation 
générale du 
candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 
• Système de management ; 
• Leadership ; 
• Normes ISO ; 
• Gestion des risques ; 
• Sauvegarde environnementale et social ; 
• Santé, Sécurité au travail ; 
• Sécurité des sites et des installations ; 
• Radioprotection et sureté nucléaire. 

06 ans ✓ Aucun marché similaire. 

Non retenu 
Point fort : néant 
Point faible : le 
soumissionnaire 
n’a pas fourni de 
références 
similaires 
conformément à 
l’avis à 
manifestation 
d’intérêt. 

8.  
AVAL + 
 

• la lettre de 
manifestation 
d'intérêt précisant 
l'objet de la 
prestation fournie ; 
• la présentation 
générale du 
candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 
• Evaluation et audit d’impact 
environnemental et social ; 
• Evaluation des programmes et projets ; 
• La capitalisation ; 
• Enquêtes ; 
• Etc. 

12 ans 

Un marché similaire : 
✓ Contrat Ciment Belier suivant la 

réalisation d’une étude d’Impact 
Environnemental et Social du 
projet d’implantation d’une usine 
de cimenterie à Gouma dans la 
commune de Tanghin Dassouri 
réalisé le 07 Août 2026. 

Retenu 
Point fort : le 
soumissionnaire 
a réalisé au total 
une (01) 
référence 
similaire dans les 
quinze (15) 
dernières années 
comme indiqué 
dans l’avis. 
Point faible : 
néant 

9.  
Groupement 
CIN’S-IC/DT 
CONSTRUCT 

• la lettre de 
manifestation 
d'intérêt précisant 

Intervient dans les domaines suivants : 
• Bâtiments ; 
• Route ; 

18 ans ✓ Aucun marché similaire. 
Non retenu 
Point fort : 
néant. 

http://www.dgcmef.gov.bf/
http://www.finances.gov.bf/


 

N°3827 – lundi 04 Mars 2024 
 

18 N° 4507 – Lundi 12 octobre 2026 

www.dgcmef.gov.bf                                                     www.finances.gov.bf 

 

 l'objet de la 
prestation fournie ; 
• la présentation 
générale du 
candidat fournie. 

• Aménagement hydro-agricole ; 
• Environnement ; 
• Eau et assainissement ; 
• Etc. 

Point faible : le 
soumissionnaire 
n’a pas fourni de 
références 
similaires 
conformément à 
l’avis à 
manifestation 
d’intérêt. 

10.  

Groupement 
HORUS 
CONSEILS ET 
DEVELOPPEME
NT/CHARSO 
PRESTATIONS 
SARL 
 

• la lettre de 
manifestation 
d'intérêt précisant 
l'objet de la 
prestation fournie ; 
• la présentation 
générale du 
candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 
• Création et développement d’entreprises ; 
• Développement rural, (environnement, 
foresterie, agriculture) ; 
• Appui technique ; 
• Micro finance ; 
• Etc. 

14 ans 

Cinq (05) marchés similaires : 
✓ Contrat n° 0059-2022/PNUD 

relatif au recrutement d’un bureau 
d’étude pour l’appui à la 
réalisation d’une étude d’impact 
environnemental et social (EIES) 
pour la construction de l’abattoir 
de Ouahigouya et de Dédougou 
du 19 Novembre 2022 ; 

✓ Marché 
n°45/00/01/05/10/2022/0008 
suivant consultation de n°15-
0021/MCIA/SG/DAF du 
18/04/2022 pour le recrutement 
d’un Bureau ou groupement de 
bureaux d’études en vue de 
réaliser une étude de faisabilité, 
d’avant-projet détaillé, 
d’évaluation environnementale et 
sociale et élaboration du dossier 
d’appel d’offres pour la 
construction d’une Unité de 
production d’huile à base 
d’arachide dans la commune de 
Tougouri (province de 
Sanmatenga) réalisé le 18 mai 
2022 ; 

✓  
✓ Marché 

n°35/00/01/05/10/2021/00011 
suivant consultation de n°03-
0030/MCIA/SG/DAF du 
12/02/2021 pour le recrutement 
d’un Bureau ou groupement de 
bureaux d’études en vue de 
réaliser une étude de faisabilité, 
d’avant-projet détaillé, 
d’évaluation environnementale et 
sociale et élaboration du dossier 
d’appel d’offres pour la 
construction d’une Unité de 
production de beurre de karité 
dans la province du Gourma 
(Fada) 25 mars 2021 ; 

✓ Marché n°EPE-
ABER/00/02/07/00/2023/0004 sur 
Consultation de consultants n-
°0004-2023/ABER/DG/DM du 
05/03/2023 pour le recrutement 
d’un cabinet chargé des études 
de faisabilité et EIES de 
construction de Mini-réseaux 
solaire dans 14 villages de la 
province de la Gnagna ; réalisé le 
11 juin 2023 ; 

✓ Marché n°EPE-
ABER/00/02/07/2022/0008 
suivant demande de proposition 
N°0008-2022/ABER/DG/DM du 
04/04/2022 pour le recrutement 
d’un cabinet chargé des études 
de faisabilité et EIES de 
construction de Mini-réseaux 
verts (solaires) dans 18 localités 
du Burkina Faso 03 septembre 
2022. 

Retenu 
Point fort : le 
soumissionnaire 
a réalisé au total 
huit (05) 
références 
similaires dans 
les quinze (15) 
dernières années 
comme indiqué 
dans l’avis. 
Point faible : 
néant 

11.  

IGIP AFRIQUE 

SARL 

 

• la lettre de 

manifestation 

d'intérêt précisant 

l'objet de la 

prestation fournie ; 

Intervient dans les domaines suivants : 

• Hydraulique urbaine et rurale ; 

• Eau ; 

• Environnement et assainissement ; 

• Infrastructures et aménagements ; 

14 ans 

Un (01) marché similaire : 

✓ Marché gré à gré 

n°174/2014/ONEA/DG/SUIVANT 

ACCORD PCA du 24/02/2014 

relatif aux Etudes d’évaluation 

Retenu 

Point fort : le 

soumissionnaire 

a réalisé au total 

une (01) 
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• la présentation 

générale du 

candidat fournie. 

• Analyse et traitement de données ; 

• Etc. 

environnementale sur la 

construction de deux stations de 

traitement des boues de vidange 

dans les villes de Ouagadougou 

et Bobo-Dioulasso réalisé le 11 

novembre 2014. 

référence 

similaire dans les 

quinze (15) 

dernières années 

comme indiqué 

dans l’avis. 

Point faible : 

néant. 

12.  

Groupement 

Environnement 

and 

Développement 

Consultant (E&D 

Consult) / 

SUCCESS 

CONSULTING & 

SERVICES 

(SCS)/ 

INTERNATIONAL 

SUCCES 

CONSULTING & 

SERVICES 

(ISCOS) 

 

• la lettre de 

manifestation 

d'intérêt précisant 

l'objet de la 

prestation fournie ; 

• la présentation 

générale du 

candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 

• Evaluation environnementale (EIES, 

NIES, EES, AES, CGES) ; 

• Périmètre maraicher ; 

• Développement Durable ; 

• Energie ; 

• Eau ; 

• Etc. 

13 ans 

Deux (02) marchés similaires : 

✓ Contrat de prestation de service 

SOMISA SA pour l’actualisation 

de l’étude d’Impact 

environnemental et Social du 

projet aurifère de Sanbrado de 

WEST AFRICAN RESOURCES 

réalisé le 05 juin 2018 ; 

✓ Contrat n°TBEA-GJGC-H10-

2019-064, Société chinoise TBEA 

international Engineering Co., Ltd 

ayant pour objet : Service 

Delivery Contract For An 

Environnemental and Social 

Impact Assessement (ESIA) for 

The Photovoltaic Plant Projet in 

Kaya du juin 2019. Etude 

d’impact Environnemental et 

Social du Projet d’installation 

d’une centrale solaire 

photovoltaïque 50 MWc avec 

Stockage à Kaya dans la région 

du centre Nord. Réalisé le 31 

juillet 2022. 

Retenu 

Point fort : le 

soumissionnaire 

a réalisé au total 

deux (02) 

références 

similaires dans 

les quinze (15) 

dernières années 

comme indiqué 

dans l’avis. 

Point faible : 

néant 

13.  

Groupement 

PROSPECTIVE 

AFRIQUE/PROS

PECTIVE 

AFRIQUE TOGO 

 

• la lettre de 

manifestation 

d'intérêt précisant 

l'objet de la 

prestation fournie ; 

• la présentation 

générale du 

candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 

• Environnement ; 

• Energie ; 

• Economie numérique / TIC 

• Infrastructures de transport et Génie Civil ; 

• Aménagement hydroagricole, mobilisation 

des ressources en eau, systèmes 

d’adduction d’eau ; 

• Formations ; 

• Etc. 

15 ans ✓ Aucun marché similaire. 

Non retenu 

Point fort : 

néant. 

Point faible : le 

soumissionnaire 

n’a pas fourni de 

références 

similaires 

conformément à 

l’avis à 

manifestation 

d’intérêt. 

14.  

Groupement 

EXPERIENS/SOC

REGE 

 

• La lettre de 

manifestation 

d'intérêt précisant 

l'objet de la 

prestation fournie ; 

• La présentation 

générale du 

candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 

• EIES/NIES & Audit environnementaux 

(Routes, mines, barrages, projets industriels, 

agricoles et urbains) ; 

• Cartographie, SIG, & Topographie (GPS, 

Systèmes d’information géographique, 

délimitation et modélisation spatiale) ; 

• PAR, PRMS & Réinstallation (Plan 

d’action, audit et suivi-évaluation des 

déplacement involontaires) ; 

• Formation, RSE & Assistance technique 

(Modules EIE, consultations publiques, 

accompagnement PGES, gestion des 

ressources). 

• Etc. 

28 ans 

Quatre (04) marchés similaires : 

✓ Marché n° 

2027/00/02/80/2024/00074 relatif 

à un Recrutement d’un bureau 

d’études (Firme) pour 

l’actualisation de l’Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) 

pour la construction de l’abattoir 

de Fada N’Gourma, réalisé en 

mars 2025 ; 

✓ Marché 

n°0RZ_OBSA_SOC_EIES_PAR_

2023_40 relatif à la réalisation 

d’Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) 

et de Plan d’Action et de 

Réinstallation (PAR) de la mine 

de Bomboré, réalisé en 

septembre 2023 ; 

✓ Marché 

n°24/00/02/09/00/2021/00044 

relatif à une Réalisation de 

l’Etude d’Impact Environnemental 

et Social (EIES) de 

l’aménagement d’un site de 58 

hectares du projet Technopôle 

Retenu 

Point fort : le 

soumissionnaire 

a réalisé au total 

quatre (04) 

références 

similaires dans 

les quinze (15) 

dernières années 

comme indiqué 

dans l’avis. 

Point faible : le 

soumissionnaire, 

pour une 

référence 

similaire, n’a 

fourni ni de 

contrat, ni de 

rapport de 

validation comme 

indiqué dans 

l’avis. 
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pharmaceutique dans la 

commune de Kokologho, destiné 

à la production des médicaments 

dans le cadre de la lutte contre 

les maladies infectieuses dont la 

COVID-19, réalisé en Février 

2022 ; 

✓ Contrat de prestation relatif à 

l’Etude d’impact Environnemental 

et Social (EIES) du projet de 

modification du plan de 

développement et d’exploitation 

du gisement aurifère de Nétiana 

(commune de Guiaro, province de 

Nahouri, Région du Centre-Sud) 

suivant contrat en date de 24 

février 2022. 

15.  
Groupement 

CETRI/EDI BF 

• La lettre de 

manifestation 

d'intérêt précisant 

l'objet de la 

prestation fournie ; 

• La présentation 

générale du 

candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 

• Etudes d’impact environnemental et social 

(EIES) ; 

• Aménagement et gestion forestière ; 

• Inventaire forestier ; 

• Aménagement et gestion des Aires 

Protégées ; 

• Agroforesterie ; 

• Faune ; 

• Suivi Hygiène et sécurité des travaux ; 

• Contrôle de la qualité ; 

• Schémas directeurs ; 

• Etudes de faisabilité, 

• Etc. 

16 ans Aucun marché similaire. 

Non retenu 

Point fort : 

néant. 

Point faible : le 

soumissionnaire 

n’a pas fourni de 

références 

similaires 

conformément à 

l’avis à 

manifestation 

d’intérêt. 

16.  
BANGRE VENEM 

INTERNATIONAL 

• La lettre de 

manifestation 

d'intérêt précisant 

l'objet de la 

prestation fournie ; 

• La présentation 

générale du 

candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 

• Etudes, contrôle, travaux d’entretien 

routier et aménagement des pistes ; 

• Assainissement des eaux usées ; 

• Etc. 

12 ans Aucun marché similaire. 

Non retenu 

Point fort : 

néant. 

Point faible : le 

soumissionnaire 

n’a pas fourni de 

références 

similaires 

conformément à 

l’avis à 

manifestation 

d’intérêt. 

17.  CEGESS 

• La lettre de 

manifestation 

d'intérêt précisant 

l'objet de la 

prestation fournie ; 

• La présentation 

générale du 

candidat fournie. 

Intervient dans les domaines suivants : 

• Réalisation des études et de notice 

d’Impact Environnemental et Social 

(EIES/NIES) ; 

• Réalisation d’audits de conformité et de 

performance environnementale et sociale ; 

• Réalisation d’Evaluations 

Environnementales Sociales et Stratégiques 

(EESS) ; 

• Elaboration et suivi de Plans de Gestion 

environnementales, sociales, Sanitaire et 

Sécuritaire ; 

• Conduite de consultations des Parties 

Prenantes, élaboration de mécanisme de 

gestions des plaintes, de Plan 

d’Engagement des Parties Prenantes 

(PEPP) et de Plans d’Action de 

Réinstallation (PAR) ; 

• Etudes d’ingénierie rurale, d’hydraulique, 

d’assainissement et d’aménagement ; 

• Etc. 

15 ans Aucun marché similaire. 

Non retenu 

Point fort : 

néant. 

Point faible : le 

soumissionnaire 

n’a pas fourni de 

références 

similaires 

conformément à 

l’avis à 

manifestation 

d’intérêt. 

 
 

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)  

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2026-002/AHD-CARFO/AG/SM DU 21 AOUT 2026 DE PREQUALIFICATION  
DE BUREAUX D’ETUDES SUSCEPTIBLES DE SOUMETTRE DES PROPOSITIONS POUR UNE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR  
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LES ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE TYPE R+5 MUNI DE DEUX SOUS-SOLS PLUS 
UNE ANNEXE EN GALERIE COMMERCIALE SUR LE TERRAIN DE LA CARFO SIS A CISSIN. Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics 

N°4475 du jeudi 27 août 2026. Référence de la convocation de la CAM : N°2026-076/AHD/AG/zkh du 04 septembre 2026 
Date d’ouverture :  vendredi 10 septembre 2026 ; Nombre de plis reçus : 06. Financement :  Budget de CARFO, Exercice 2026 ; 

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES ETUDES TECHNIQUES D’INGENIERIE EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 
TYPE R+5 MUNI DE DEUX SOUS-SOLS PLUS UNE ANNEXE EN GALERIE COMMERCIALE SUR LE TERRAIN DE LA CARFO SIS A CISSIN. 

SOUMISSIONNAIRES 
Le domaine des 

activités du candidat 
(Agrément technique)   

Les qualifications du 
candidat dans le 

domaine des prestations 
(Inscription à l’OIG)  

Les références du candidat concernant 
l’exécution de marchés analogues 

Rang Observations 

Groupement CIC / 
MEMO / BEST-2I 

Conforme Conforme 
Vingt-trois (23) marchés analogues 
retenus pour les cinq (05) dernières 

années. 
1èr 

Retenu pour la suite 
de la procédure  

CEITP Conforme Conforme 
Dix (10) marchés analogues retenus 
pour les cinq (05) dernières années. 

2ème 
Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement BETAIC 
/ BAC 

Conforme Conforme 
Neuf (09) marchés analogues retenus 
pour les cinq (05) dernières années. 

3ème 
Retenu pour la suite 
de la procédure 

BETAT-IC Conforme Conforme 
Quatre (04) marchés analogues retenus 

pour les cinq (05) dernières années. 
4ème 

Retenu pour la suite 
de la procédure 

CIE-IC Conforme Conforme 
Deux (02) marchés analogues retenus 
pour les cinq (05) dernières années. 

5ème 
Retenu pour la suite 
de la procédure 

Groupement ACERD 
/  
SAHEL INGENIERIE 

Non Conforme  
pour agrément 

technique de SAHEL 
INGENIERIE non 

fourni 

Conforme - - Non Retenu 

 
 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics  

et des Engagements Financiers 
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REGION DE BANKUI 

DEMANDE DE PRIX N°2026-08/RBNK/PBL/CBRM/ CCAM DU 01 SEPTEMBRE 2026 RELATIVE AUX : 
LOT 3 : TRAVAUX DE CLOTURE PARTIELLE DU MUR DU CSPS URBAIN 1 

Financement :   budget communal, gestion 2026 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N° 4478 pages 24 du mardi 01 septembre 2026 ; 

Convocation de la CCAM N° 2026-56/RBNK/PBL/CBRM/MBRM/CAB du 08 septembre 2026 
Date de la délibération : 16 septembre 2026 

Offre anormalement basse : borne inférieure : 7 336 158 TTC ; seuil de tolérance : 6 969 350 TTC 

Soumissionnaires 

MONTANT 
Délai 

d’exécution 
Rang Observations 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

T.I. BTP 
Lot 3 : 6 179 000 

HTVA 
- 
 

45 jours 
 

1er 
Conforme 
Offre dans le seuil de tolérance 

AFRICA IMMOBILIER SARL  
Lot 3 : 6 095 495 

HTVA 
- 
 

45 jours 
Non 

classée 

Non Conforme 
-Expérience du conducteur des travaux insuffisante 1an 2 mois 
fourni au lieu de 5 ans demandées dans le dossier d’appel à 
concurrence ; 
-Expérience du chef de chantier insuffisante 1an 2 mois fourni 
au lieu de 5 ans demandées dans le dossier d’appel à 
concurrence ; 
- Expérience du chef maçon insuffisante 1an 5 mois fourni au 
lieu de 3 ans demandées dans le dossier d’appel à 
concurrence ; 
- Expérience l’électricien insuffisante 1an 1 mois fourni au lieu 
de 3 ans demandées dans le dossier d’appel à concurrence ; 
- Expérience du menuisier insuffisante 1an 1 mois fourni au lieu 
de 3 ans demandées dans le dossier d’appel à concurrence ; 
- Expérience du ferrailler insuffisante 1an 8 mois fourni au lieu 
de 3 ans demandées dans le dossier d’appel à concurrence ; 
- Expérience du peintre insuffisante 1an 3 mois fourni au lieu de 
3 ans demandées dans le dossier d’appel à concurrence 

Attributaire 
Lot 3 :  T.I. BTP pour un montant de six millions cent-soixante-dix-neuf mille (6 179 000) FCFA HTVA avec un 
délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours et soixante-dix jours de délai de validité de l’offre. 

 

REGION DE BANKUY 

RECTIFICATIF DU QUOTIDIEN N°4495 DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026 A LA PAGE N°20 PORTANT SUR LE MONTANT D’ATTRIBUTION  
DU LOT2 [le montant d’attribution HTVA est de cinquante-quatre millions huit cent soixante-quatorze mille sept cent trente-cinq  

(54 874 735) F CFA au lieu de cinquante-quatre millions huit cent soixante-quatorze mille neuf cent trente-cinq (54 874 935) F CFA] 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE (AAOO) : N°2026-01/RBMH/CR/SG/PRCP DU 30 JUIN 2026 POUR : 
 L’AMENAGEMENT DE DEUX (02) HECTARES DE SITES MARAICHERS A NANIEBON (OURI) (LOT1) ; 

 L’AMENAGEMENT DE DEUX (02) HECTARES DE SITES MARAICHERS A BONOUMAN (SOLENZO) (LOT2) ; 
 L’AMENAGEMENT DE DEUX (02) HECTARES DE SITES MARAICHERS A ZOUMA (TOMA) (LOT3) ; 

 L’AMENAGEMENT DE DEUX (02) HECTARES DE SITES MARAICHERS A DORA (BONDOUKUY) (LOT4) ; 
 L’AMENAGEMENT DE DEUX (02) HECTARES DE SITES MARAICHERS A SOURI (DEDOUGOU) (LOT5) 

 
- Revue des marchés publics N°4451 du vendredi 24 juillet 2026 

- Convocation de la CAM : N°2026-00014/RBMH/CR/SG/CAM, N°2026-00015/RBMH/CR/SG/CAM, N°2026-00017/RBMH/CR/SG/CAM et N°2026-
00018/RBMH/CR/SG/CAM du 17 août 2026 
Date d’ouverture des plis : 24 Août 2026 ; 
Date de Délibération : 08 Septembre 2026 ; 

Nombre de plis reçus : Lot1 : treize (13) plis ; Lot2 : huit (08) plis ; Lot3 : huit (08) plis ; Lot4 : dix-sept (17) plis et Lot5 : quatorze (14) plis. 
Financement : BUDGET REGION, Gestion 2026 
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LOT 1 : AMENAGEMENT DE DEUX (02) HECTARES DE SITES MARAICHERS A NANIEBON (OURI) 

M = 81 223 271 
0,85M = 69 039 780 

Seuil de tolérance (0,95M) = 65 587 791 

Soumissionnaire 
Montant FCFA LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

E.KO.C.T Construction et 
transport 

53 441 003 63 060 383   

Non conforme 
Conforme uniquement pour le lot 4 car il a utilisé le 
même personnel et le même matériel pour le lot1, 

lot4 et le lot 5 

EXPERT FROID 
INTERNATIONALE SARL 

 76 720 694   

Conforme pour l’essentiel même matériel 
(compresseur, pompe immergée, matériel 

géophysique, groupe électrogène, bétonnière, 
vibreur et compacteur) pour le lot1 et le lot5 

SGD SARL  70 631 534  70 042 124 

Non Conforme  
Conforme uniquement pour le lot5 car il utilise le 

même personnel et le même matériel pour le lot1 et 
le lot 5 

Discordance entre le prix unitaire en lettre et celui en 
chiffre à l’item 4.2 dans le BPU : lire 2 000 500 au 

lieu de 2 500 000 dans le BPU entrainant une 
diminution de 589 410 soit 0,83% 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES E.L.S/FEBAK 

INTERNATIONAL 
 87 007 318   

Non Conforme  
Conforme uniquement pour le lot5 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour les lots 1, 

2, 4 et 5 

SGL SARL  75 091 642   Conforme  

PRESTATIONS & SERVICES 
BURKINA SARL 

58 559 325 69 100 004   Conforme  

SOCIETE DOWEL 
INTERNATIONAL SARL 

56 499 050 66 668 879   

Conforme  
Conforme pour l’essentiel uniquement pour le lot1 

car 
Il a proposé le même personnel et le même matériel 

pour le lot1 et le lot5 

GROUPE TIHAN SARL  87 112 237   

Non Conforme 
Conforme uniquement pour le lot5 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour les lots 1, 

2, 4 et 5 

2M.ADI SARL 52 891 500    

Non conforme : 
-Le chef d’équipe maçon NARE Pagnagda Brice 

Barthélémy est titulaire d‘un CAP option plomberie et 
non un CAP en maçonnerie. 

-une seule caisse a outil pour électricité, un seul lot 
de petit matériel pour génie civil et un seul lot de petit 
matériel pour plomberie fourni pour le lot 1 et le lot 4 

YIWALO -SERVICES 61 794 985 72 918 082   Conforme 

ECO SERVICES 
INTERNATIONAL 

 74 440 654   
Conforme  

Conforme uniquement pour le lot1 car il a proposé le 
même personnel pour le lot1 et le lot4. 

ENTREPRISE FACOBAT SARL  75 530 349   
Conforme pour l’essentiel (L’ensemble de son 

personnel ne dispose d’aucune expérience dans la 
réalisation d’un projet similaire) 

AFRICA BUILDER AND 
TRAIDING 

 68 640 069   

Conforme  
Conforme uniquement pour le lot1 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour le lot1, lot 

3 et lot4 

Attributaires : SOCIETE DOWEL INTERNATIONAL SARL pour un montant TTC de soixante-six millions six cent soixante-huit mille huit cent 
soixante-dix-neuf de (66 668 879) francs, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

LOT2 : AMENAGEMENT DE DEUX (02) HECTARES DE SITES MARAICHERS A BONOUMAN (SOLENZO) 

M = 80 008 137 
0,85M = 68 006 916 

Seuil de tolérance (0,95M) = 64 606 570 

Soumissionnaire 
Montant FCFA LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

EL-SHADAI 59 055 868    Conforme  

ENTREPRISE SOCIO SARL 55 951 350  56 791 350  

Conforme  
-Discordance entre le prix unitaire en lettre et celui 

en chiffre à l’item 11.4 dans le BPU : lire 250 000 au 
lieu de 230 000 dans le BPU ; 

-Erreur de sommation du sous total 6 : lire 60 000 au 
lieu de 400 000 entrainant une augmentation de 

840 000 soit 1,50% 

BACOS SERVICE 
INTERNATIONAL 

58 399 050    Conforme  

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES E.L.S/FEBAK 

INTERNATIONAL 
 73 750 289   

Non Conforme  
Conforme uniquement pour le lot5 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour les lots 1, 

2, 4 et 5 

SGL SARL  75 181 437  75 566 684 Conforme  
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Erreur de quantité (nombre de bassins, lire 8 au lieu 
de 6) ; sous total7, lire 1 305 920 au lieu de 979 440 
entrainant une augmentation de 385 247 soit 0,51% 

GROUPE TIHAN SARL  87 109 712  86 684 912 

Non Conforme  
Conforme uniquement pour le lot5 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour les lots 1, 

2, 4 et 5 
Erreur de sommation de l’item 8.2 (lire prix total 

200 000 au lieu de 560 000) entrainant une 
diminution de 424 800 soit 0,56% 

ENTREPRISE DE 
PRODUCTION DE L’ENERGIE 

SOLAIRE 
54 874 735   55 900 655 

Conforme  
Sous total 7 pour 8 bassins non pris en compte, lire 
1 172 480 au lieu de 0 entrainant une augmentation 

de 1 025 920 soit 1,87% 

E.R.A.W.BTP  72 901 320   
Non conforme : 

Chef foreur et chef d’équipe en développement de 
pompage d’essai non fourni 

Attributaires : ENTREPRISE DE PRODUCTION DE L’ENERGIE SOLAIRE pour un montant HTVA de cinquante-quatre millions huit cent soixante-
quatorze mille sept cent trente-cinq (54 874 735) francs, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

LOT 3 : AMENAGEMENT DE DEUX (02) HECTARES DE SITES MARAICHERS A ZOUMA (TOMA) 

M = 80 009 978 
0,85M = 68 008 481 

Seuil de tolérance (0,95M) = 64 608 057 

Soumissionnaire 
Montant FCFA LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

EHDF-SARL  66 672 690   Conforme  

BACOS SERVICE 
INTERNATIONAL 

58 974 750    Conforme  

POLYGONE GROUPE  66 205 405   

Non conforme : 
- Le diplôme du chef d’équipe topographique fourni 
est le CAP au lieu du BEP demandé dans le DAO 

- Atelier de forage non fourni 

ETS SAMA ET FRERES  65 860 573   

Non conforme : 
Absence de l’attestation de mise à disposition du 

camion benne appartenant à ZINA 
Adama immatriculé A 0329 E9 03 

N-M-BTP SARL 60 276 235    

Conforme  
Conforme uniquement pour le lot3 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour le lot3 et 

lot4 

SGL SARL  72 610 946  72 996 192 

Conforme  
Erreur de quantité (lire nombre de bassins = 8 au lieu 
de 6) ; sous total7, lire 1 305 920 au lieu de 979 440) 
entrainant une augmentation de 385 246 soit 0,53% 

ENTREPRISE DE 
PRODUCTION DE L’ENERGIE 

SOLAIRE 
55 412 558   56 265 070 

Conforme  
-Erreurs de quantité : item 5.2 lire 291,9 au lieu de 
235,2 ; item 5.3, lire 222,6 au lieu de 326,55 ; item 
5.4, lire 1514,5 au lieu de 1561,75 ; item 9.6, lire 

720,3 au lieu de 726,075 ; 
-Sous total 7 pour 8 bassins non pris en compte, lire 
1 172 480 au lieu de 0 entrainant une augmentation 

de 852 512 soit 1,54%  

AFRICA BUILDER AND 
TRAIDING 

 70 640 629  67 558 482 

Non Conforme  
Conforme uniquement pour le lot1 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour le lot1, lot 
3 et lot4Discordance entre le prix unitaire en lettre et 
celui en chiffre dans le BPU : Item2.7, lire 150 au lieu 

de 150 000 ; item3.2, lire 1 000 005 au lieu de 
1 500 000 ; item 7.4, lire 150 au lieu de 150 000 ; 
item 9.2, lire 200 au lieu de 250 000 ; item 9.5, lire 
1 000 005 au lieu de 1 500 000 ; item 10.2, lire 200 

au lieu de 250 000 ; 
Erreurs de quantité : item 6.1 lire 2 au lieu de 1 ; item 

9.6, lire 720,3 au lieu de 720 entrainant une 
diminution de 3 082 147 soit 4,36% 

Attributaires : ENTREPRISE DE PRODUCTION DE L’ENERGIE SOLAIRE pour un montant HTVA de cinquante-cinq millions quatre cent douze 
mille cinq cent cinquante-huit (55 412 558) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

LOT 4 : AMENAGEMENT DE DEUX (02) HECTARES DE SITES MARAICHERS A DORA (BONDOUKUY) (LOT4) 

M = 79 550 141 
0,85M = 67 617 620 

Seuil de tolérance (0,95M) = 64 236 739 

Soumissionnaire 
Montant FCFA LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ENTREPRISE BURKINA 
FORAGE SARL 

 69 606 359   

Non conforme :  
Il a proposé un chef d’équipe maçonnerie et un chef 
d’équipe plombier au lieu de deux chefs d’équipes 

maçonnerie et deux chefs d’équipes plomberie 
demandé dans le DAO 

EL-SHADAI 57 598 634    Conforme  

EKBF-SARL  72 287 201   Non conforme :  
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-le conducteur des travaux a un master en génie civil 
et non un diplôme d’ingénieur en hydrogéologie ou 

génie rural ; le chef de chantier a une licence 
professionnelle en génie civil et non en génie rural. 

- même matériel pour le lot4 et le lot5 

ENTREPRISE SOCIO-SARL 54 048 650  61 222 930  

Conforme  
Sous total 9 non pris en compte : lire 7 174 280 au 

lieu de 0 entrainant une augmentation de 7 174 280 
soit 13,27% 

DOBO LARAM et CO SARL  72 610 380   

Non conforme :  
Absence de l’attestation de mise à disposition du 
camion benne appartenant à KAYENDE Mathieu 

immatriculé A9990 D6 03 

E.KO.C.T Construction et 
transport 

55 173 240 
 

65 104 423   

Conforme  
Conforme uniquement pour le lot 4 car il a utilisé le 
même personnel et le même matériel pour le lot1, 

lot4 et le lot 5 

ENTREPRISA ACCORD 
SERVICE 

 70 058 783  69 232 759 

Conforme  
Conforme uniquement pour le lot4 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour le lot4 et 

le lot5 
Item 1.2 : Discordance entre le prix unitaire en lettre 

et celui en chiffre dans le BPU : lire 30 000 au lieu de 
300 000 dans le BPU ; 

Erreurs de quantité : Item 5.2, lire 222,6 au lieu de 
186,9 ; item 5.3, lire 163,8 au lieu de 166,95 ; item 
5.4, lire 1386,4 au lieu de 1353,85 ; item 9.6 lire 

648,9 au lieu de 699,3 entrainant une diminution de 
826 024 soit 1,18% 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES E.L.S/FEBAK 

INTERNATIONAL 
 70 941 529   

Non Conforme  
Conforme uniquement pour le lot5 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour les lots 1, 

2, 4 et 5 

N-M-BTP SARL 59 200 560  58 915 820  

Non Conforme  
Conforme uniquement pour le lot3 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour le lot3 et 

lot4 
Erreur de sommation du sous total7 (lire 854 220 au 

lieu de 1 138 960) entrainant une diminution de 
335 993 soit 0,48% 

PRESTATIONS & SERVICES 
BURKINA SARL 

58 333 300 68 833 294   Conforme  

SOCIETE DOWEL 
INTERNATIONAL SARL 

56 301 650  66 435 947   
Non Conforme  

Offre anormalement basse 

GROUPE TIHAN SARL  87 105 216   

Non Conforme  
Conforme uniquement pour le lot5 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour les lots 1, 

2, 4 et 5 

2M.ADI SARL 52 891 500    
Non Conforme  

Offre anormalement basse 

YIWALO -SERVICES 62 220 290  73 419 942   Conforme  

ECO SERVICE 
INTERNATIONAL 

 78 512 362   
Non Conforme  

Conforme uniquement pour le lot1 car il a proposé le 
même personnel pour le lot1 et le lot4. 

AFRICA BUILDER TRAIDING  68 333 753   

Non Conforme  
Conforme uniquement pour le lot1 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour le lot1, lot 

3 et lot4 

E.R.A.W.BTP  72 834 462   

Non conforme :  
 

-absence de CV et d’attestation de travail du chef 
foreur et du chef d’équipe en développement de 

pompage d’essai 
- absence de l’attestation de mise a disposition de la 

benne grue immatriculé 10KN4560 et atelier de 
forage non fournie 

Attributaires : E.KO.C.T Construction et transport, pour un montant TTC de soixante-cinq millions cent quatre mille quatre cent vingt-trois 
(65 104 423) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

LOT 5 : AMENAGEMENT DE DEUX (02) HECTARES DE SITES MARAICHERS A SOURI (DEDOUGOU) 

M = 81 752 743 
0,85M = 69 489 832 

Seuil de tolérance (0,95M) = 66 015 340 

Soumissionnaire 
Montant FCFA LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

ENTREPRISE BURKINA 
FORAGE SARL 

 72 074 834   

Non conforme :  
 

Il a proposé un chef d’équipe maçonnerie et un chef 
d’équipe plombier au lieu de deux chefs d’équipes 

maçonnerie et deux chefs d’équipes plomberie 
demandé dans le DAO 
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EKBF SARL  75 682 613   

Non conforme :  
-le conducteur des travaux a un master en génie civil 
et non un diplôme d’ingénieur en hydrogéologie ou 
génie rural ; le chef de chef chantier a une licence 
professionnelle en génie civil et non en génie rural. 

- même matériel pour le lot4 et le lot5 

DOBO LARAM et CO SARL  72 584 349   

Non conforme :  
Absence de l’attestation de mise à disposition du 

camion benne appartenant à QUALITA’S SERVICES 
immatriculé A 5106 T1 05 

BACOS SERVICE 
INTERNATIONAL 

56 900 775    Conforme  

BUREAU POUR 
L’INNOVATION DES SAVOIRS 

ET DES SCIENCES DE 
L’EMMERGENCE (BISSE) 

SARL 

 78 984 908  78 215 902 

Conforme  
Discordance entre le prix unitaire en lettre et celui en 
chiffre dans le BPU : Item 5.3, lire 4 500 au lieu de 
3 000 ; item 6.1, lire 35 000 au lieu de 85 000 ; item 
9.4, lire 75 000 au lieu de 1 200 000 entrainant une 

diminution de 769 006 soit 0,97% 

ETS SAMA et FRERES  64 259 971   

Non Conforme  
 

Offre anormalement basse 
caisse à outil pour électricité et lot de petit matériel 

pour plomberie non fourni 

E.KO.C.T Construction et 
transport 

56 025 595  
 

66 110 202   

Non conforme 
Conforme uniquement pour le lot 4 car il a utilisé le 
même personnel et le même matériel pour le lot1, 

lot4 et le lot 5 

ENTREPRISA ACCORD 
SERVICE 

 70 058 783  71 203 525 

Non Conforme  
 

Conforme uniquement pour le lot4 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour le lot4 et 

le lot5 
Item 1.2 : Discordance entre le prix unitaire en lettre 

et celui en chiffre dans le BPU : lire 30 000 au lieu de 
300 000 dans le BPU ; 

Erreurs de quantité : Item 5.2, lire 242,55 au lieu de 
186,9 ; item 5.3, lire 382,2 au lieu de 166,95 ; item 

5.4, lire 1624,75 au lieu de 1353,85 ; item 6.1, lire 2 
au lieu de 1 ; item 8.1, lire 8 au lieu de 6 ; item 8.2, 
lire 8 au lieu de 6 ; item 9.2, lire 2 au lieu de 1,5 ; 

item 9.3, lire 2 au lieu de 1,5 ; item 9.6 lire 682,5 au 
lieu de 699,3 entrainant une diminution de 1 144 742 

soit 1,63% 

SGD SARL  72 041 263  71 451 853 

Conforme  
Conforme uniquement pour le lot5 car il utilise le 

même personnel et le même matériel pour le lot1 et 
le lot 5 

Discordance entre le prix unitaire en lettre et celui en 
chiffre à l’item 4.2 dans le BPU : lire 2 000 500 au 

lieu de 2 500 000 dans le BPU entrainant une 
diminution de 589 410 soit 0,82% 

GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES E.L.S/FEBAK 

INTERNATIONAL 
 86 969 829   

Conforme  
Conforme uniquement pour le lot5 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour les lots 1, 

2, 4 et 5 

SOCIETE DOWEL 
INTERNATIONAL SARL 

58 886 313  
 

69 485 849   

Non Conforme  
Conforme pour l’essentiel uniquement pour le lot1 

car 
Il a proposé le même personnel et le même matériel 

pour le lot1 et le lot5 

GROUPE TIHAN SARL  70 846 864   

Conforme  
 

Conforme uniquement pour le lot5 car il a proposé le 
même personnel et le même matériel pour les lots 1, 

2, 4 et 5 

YIWALO -SERVICES 73 824 485  87 112 892   

Non conforme : 
 

-Absence du diplôme du deuxième chef d’équipe 
plomberie BELEM Salif 
- Aucun matériel fournie 

EXPERT FROID 
INTERNATIONALE SARL 

 77 100 011   

Conforme  
 

Pour l’essentiel même matériel (compresseur, 
pompe immergée, matériel géophysique, groupe 

électrogène, bétonnière, vibreur et compacteur) pour 
le lot1 et le lot5 

Attributaires : BACOS SERVICE INTERNATIONAL, pour un montant HTVA de cinquante-six millions neuf cent mille sept cent soixante-quinze 
(56 900 775) francs CFA, avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN   
 

CONSEIL REGIONAL 

DEMANDE DE PRIX : N°2026-05/RBMH/CR/SG/PRCP POUR ACHAT DE KITS DE MATERIEL POUR LES CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DES BANWA, DU NAYALA 

- Revue des marchés publics N°4494 du mercredi 23 septembre 2026 
- Convocation de la CAM N°2026-00031/RBMH/CR/SG/CAM à 2026-00035/RBMH/CR/SG/CAM du 18 septembre 2026 

Date d’ouverture des plis : 02 Octobre 2026 ; 
Nombre de plis reçus : six (06) 

Financement : BUDGET REGION/FONDS MINIERS, Gestion 2026 

M= 19 585 734 
0,85M=16 647 874 

Seuil de tolérance de 5%=15 815 480 

Soumissionnaires 
Montant FCFA LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Société de Distribution, de 
Commerce et d’Aménagement 

(SODICA) SARL 
 16 445 070   

Non conforme :  
KIT AIDE ELECTRICIEN : item 4 : spécification non 

conforme : un tournevis plate électricien 65-967 
4x100 demandé au lieu de tournevis plate 

électricien isolé 1000v 655-967 4x100 proposer ; 
-Perceuse ; vitesse à vide 720 à 1820 tours minutes 

demandé au lieu 2800 tours minutes proposé ;  
KIT KOKO DONDA :  

Item1 : incohérence entre les caractéristiques 
techniques proposées par rapport aux 

caractéristiques de la demande de prix (sachet 
plastique noir au lieu de sachet plastique), 

 (Colorant marron-noir proposé en lieu et place du 
colorant violet) 

CYRUS SERVICES 14 700 850 - - - 

Conforme pour l’essentiel  
KIT MECANICIEN VELOMOTEUR ET 

MOTOCYCLE : Item3 : Prospectus de la tenue de 
travail non conforme (manche courte demandé au 

lieu de manche longue proposée). 

Entreprise LANKOA Service 
SARL 

14 900 000 - - - 

Conforme pour l’essentiel  
KIT MECANICIEN VELOMOTEUR ET 

MOTOCYCLE : Item3 : Prospectus de la tenue de 
travail non conforme (manche courte demandé au 

lieu de manche longue proposée). 

TIENOU-YEMMA SERVICES 14 800 000 - - - 

Conforme pour l’essentiel  
KIT MECANICIEN VELOMOTEUR ET 

MOTOCYCLE : Item3 : Prospectus de la tenue de 
travail non conforme (manche courte demandé au 

lieu de manche longue proposée). 

RASIB-DISTRIBUTION 13 285 000 - - - 

Non conforme :  
KIT AIDE ELECTRICIEN : -Item 4 : spécifications 

techniques du tournevis plat non conforme (65-967 
2,5x75 au lieu de 2,5x75 65-967 2,5 x75) proposé ; 

-Item 7 : Niveau à bulle d’air de 40cm : 
spécifications techniques proposée (niveau à bulle 
fabriqué en aluminium avec des surfaces d’appui 
rectifiées avec une grande précision : pour une 

précision de 0,5 mm par mètre. Le niveau à bulle 
en métal léger dispose de 1 fiole pour les mesures 

horizontales et de 1 fiole pour les mesures 
verticales. Le trou de suspension permet de ranger 
le niveau à bulle en aluminium de manière pratique 
ou de le placer sur un mur d’outils) non conformes 
aux spécifications techniques demandées (Niveau 

à bulle d’air de 40cm ) ; 
-Item 11 : multimètre à affichage digital : 

spécifications techniques proposée ("Alimentation 2 
piles type R6 de 1,5 Volts ; 

Plage de mesure de tension continue : prend en 
compte les tensions 0,6V/DC-1000V/DC Plage de 
mesure de courant AC : 0,6V/CA-750V/CA Plage 

de mesure de courant 
Continu : 10µA/AC/DC-10A/AC/DC ; 

Courant alternatif :10µA/AC/DC-10A/AC/DC 
Résistance :1Ohm-60MOhm Capacité :1Nf-100Mf. 

Dimensions : 31,5*91*189mm ; 
Ecran : affichage numérique LCD ; 
Indique une polarité négative Oui ; 

Testeur de continuité du buzzer : OUI ; 
Température de travail8il : -55 à 1200 degré  non 

conformes aux spécifications techniques 
demandées (  "Alimentation 2 piles type R6 de 1,5 

Volts ; 
Plage de mesure de tension continue 

:200m/2/20/200/10000V±0,5% 
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Plage de mesure de tension AC 
:200m/2/20/200/750V± 0,8%; 

Plage de mesure de courant continu 
:2m/20m/200m/10A±2,0% au moins; 

Courant alternatif :200u /2m/20m/200m/10A±1,8%; 
Résistance :200/2k/20k/200k/2M/20M/200M±0,8% 

au moins Capacité 
:20n/200n/2u/20u/200Uf±4,0%au moins 
Dimensions : au moins 31,5*91*189mm; 

Ecran : affichage numérique LCD; 
Indique une polarité négative Oui; 

Testeur de continuité du buzzer : OUI; 
Température de travail : 0.+40dégré)   ; 

-Item 15 gant isolant : prospectus non conforme 
aux spécifications techniques demandées. 

KIT MECANICIEN VELOMOTEUR ET MOTOCYLE 
: 

-Item 1 : Caisse à outils non conforme (Caisse à 
outils pour mécanicien d’engins agricole proposé en 

lieu et place de mécanicien vélomoteur et 
motocycle) ; 

-Item 2 : tabouret métallique modulable de 0,4m 
proposé en lieu et place de tabouret métallique 

modulable de 0,30 à 0,45m) ; 

OUILI SERVICES ET 
PRESTATIONS 

13 361 000 - - - 

Non conforme :  
KIT AIDE ELECTRIIEN 

 - Item 2 Pince coupante diagonale gainée : 
Spécifications techniques proposées non 

conformes aux spécifications demandées (Pince 
coupante diagonale gainée demandé au lieu de 
pince coupante diagonale de haute précision en 

acier chrome-vanadium) ; 
-Item 9 : burin d’électricien plat proposé en lieu et 

place de burin à tranche plate ; 
-Item 11 : multimètre à affichage digital : 
Spécifications techniques proposées non 
conformes aux spécifications demandées 

("Alimentation 2 piles type R6 de 1,5 Volts ; 
Plage de mesure de tension continue 

:200m/2/20/200/10000V±0,5% 
Plage de mesure de tension AC 
:200m/2/20/200/750V± 0,8% ; 

Plage de mesure de courant continu 
:2m/20m/200m/10A±2,0% au moins ; 

Courant alternatif :200u /2m/20m/200m/10A±1,8% ; 
Résistance :200/2k/20k/200k/2M/20M/200M±0,8% 

au moins Capacité 
:20n/200n/2u/20u/200Uf±4,0%au moins 
Dimensions : au moins 31,5*91*189mm ; 

Ecran : affichage numérique LCD ; 
Indique une polarité négative Oui ; 

Testeur de continuité du buzzer : OUI ; 
Température de travail : 0. +40dégré), en lieu et 

place d’un multimètre numérique de type 
professionnel (catégorie de sécurité CAT III 600V), 
répondant strictement à l’ensemble des plages de 
mesures demandées (V DC jusqu’à 1000V, V AC 
jusqu’à 750V, courants jusqu’à 10A. Résistance 

jusqu’à 200MΩ et capacités jusqu’à200µF). Equipé 
d’un écran LCD rétroéclairé avec indication de 

polarité automatique, avertisseur sonore de 
continuité (Buzzer), fonctionnement sous une plage 
de température de 0°C à +40°C. Livré complet avec 
cordons de test isolés, manuel d’utilisation et 2 piles 

R6 1,5V). 

Attributaires : CYRUS SERVICES pour un montant HTVA de quatorze millions sept cent mille huit cent cinquante (14 700 850) F CFA avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours. 

 

DEMANDE DE PRIX N° : N°2026-03/RBMH/CR/SG/PRCP DU 10 AOUT 2026, RELATIF A L’ACQUISITION ET LA LIVRAISON SUR SITE  
DE MATERIEL ET OUTILLAGE SCOLAIRE ; Revue des marchés publics N°4471 du vendredi 21 août 2026 

 Convocation de la CAM N°2026-00020/RBMH/CR/SG/CAM à 2026-00022/RBMH/CR/SG/CAM du 25 août 2026 
Date d’ouverture des plis : 31 Août 2026 ; Nombre de plis reçus : dix-sept (17) 

Financement : BUDGET CONSEIL REGIONAL, Gestion 2026 

M= 81 830 545 
0,85M=69 555 963 

Seuil de tolérance de 5%=66 078 165 

Soumissionnaires 
Montant FCFA LU Montant FCFA MC 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Pengr Wend Business Center 
Sarl 

 62 386 600  62 386 600 
Non conforme : Prospectus du bureau 

semi métallique non conforme aux 

http://www.dgcmef.gov.bf/
http://www.finances.gov.bf/


 

N°3827 – lundi 04 Mars 2024 
 

29 N° 4507 – Lundi 12 octobre 2026 

www.dgcmef.gov.bf                                                     www.finances.gov.bf 

 

Spécifications techniques de la demande 
de prix (pied de table non pliable)  

  SLAK INTERNATIONAL SARL  78 446 400  78 446 400 Conforme 

SGM SERVICES GENERAUX 
ET MOBILIERS 

 62 215 972  62 215 972 

Non conforme : Prospectus du bureau 
semi métallique non conforme aux 

Spécification technique de la demande de 
prix (pied de table non pliable) ; Schémas 

non annotés 

Société de Distribution de 
Commerce et d’Aménagement 

Sarl (SODICA) 
 70 186 400  70 186 400 

Non conforme : spécifications techniques 
du bureau semi métallique proposées non 
conformes aux spécifications techniques 

de la demande de prix (pied pliable au lieu 
de clé pliable) ; Prospectus du bureau 

semi métallique non conforme aux 
Spécification technique de la demande de 

prix (pied de table non pliable) 

SIMA SERVICES 
PRESTATIONS ET BTP 

52 370 000  52 370 000  

Non Conforme : spécifications techniques 
du bureau semi métallique proposées non 

conformes aux spécifications de la 
demande de prix (pied pliable au lieu de 

clé pliable)  

OSAG 54 984 000  54 984 000  

Non Conforme :  
-prospectus du bureau semi métallique 
non conforme (bureau semi-métallique 
non pliable) ; Schémas non annotés ; 

- Camion plateau non fourni (pick-up fourni 
au lieu de camion plateau) 

SOCIETE DE DISTRIBUTION 
KADIOGO (SODIKAD) 

 62 823 200  62 823 200 

Non Conforme : Prospectus du bureau 
semi métallique non conforme aux 

spécifications techniques de la demande 
de prix (bureau métallique non pliable) ; 

schémas du bureau semi-métallique et du 
table banc non annotés  

JEHO NISSI SARL  60 705 100  60 705 100 

Non Conforme : Prospectus du bureau 
semi métallique non conforme aux 

spécifications techniques de la demande 
de prix (bureau métallique non pliable) 

APMA 51 837 000  51 837 000  

Non Conforme : Prospectus du bureau 
semi métallique non conforme aux 

spécifications techniques de la demande 
de prix (bureau métallique non pliable) 

KALIFA SERVICES 54 237 500  54 237 500  

Non conforme : Prospectus du bureau 
semi métallique non conforme aux 

Spécification technique de la demande de 
prix (pied de table non pliable) ; Schémas 

non annotés 

JOE CENTER SARL (JCS) 64 000 000  64 000 000  

Non conforme : Prospectus du bureau 
semi métallique non conforme aux 

Spécification technique de la demande de 
prix (pied de table non pliable) 

SOCIETE BURKINA ISRAEL  61 998 380  61 998 380 

Non conforme :  
-Prospectus du bureau semi métallique 

non conforme aux Spécification technique 
de la demande de prix (pied de table non 

pliable) ; Schémas non annotés 
-camion benne fourni en lieu et place de 

camion plateau 

RAYIIM SERVICES  53 984 500  53 984 500  

Non conforme : Prospectus du bureau 
semi métallique non conforme aux 

Spécification technique de la demande de 
prix (pied de table non pliable) ; Schémas 

non annotés 

GLOBAL COMMERCE 
&TRAVAUX PUBLIQUES 

55 905 000  55 905 000  

Non conforme : Prospectus du bureau 
semi métallique non conforme aux 

Spécification technique de la demande de 
prix (pied de table non pliable) 

KAMILA CLEAN EXPRESS  
(KCE) 

59 900 000  59 900 000  

Non conforme : Prospectus du bureau 
semi métallique non conforme aux 

Spécification technique de la demande de 
prix (pied de table non pliable) 

SOCIETE YIRWALI SERVICES 
SARL (S.Y.S) 

65 965 000  65 965 000  

Non conforme : Prospectus du bureau 
semi métallique non conforme aux 

Spécification technique de la demande de 
prix (pied de table non pliable) 

Général Business Centre 
OUEDRAOGO (GBCO) 

56 295 000  56 295 000  

Non conforme : Prospectus du bureau 
semi métallique non conforme aux 

Spécification technique de la demande de 
prix (pied de table non pliable) ; Schémas 

non annotés 

http://www.dgcmef.gov.bf/
http://www.finances.gov.bf/


 

N°3827 – lundi 04 Mars 2024 
 

30 N° 4507 – Lundi 12 octobre 2026 

www.dgcmef.gov.bf                                                     www.finances.gov.bf 

 

Attributaires : SLAK INTERNATIONAL SARL pour un montant HTVA de soixante-six millions quatre cent quatre-vingt mille (66 480 000) F CFA et un 
montant TTC de soixante-dix-huit millions quatre cent quarante-six mille quatre cents (78 446 400) F CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOURO SANOU 

Demande de prix à commandes N°-2026-009 /MS/SG/CHUS/DG/DCPrelative à la Fourniture de pause-café et repas (30 000 000) de francs CFA TTC 
au profit du CHUSS - Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics N°4493 du mardi 22 septembre 2026 à la page 42. 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 30 Septembre 2026 - Date de délibération : 30 Septembre 2026 
Nombre de lot : unique - Financement : Budget CHUSS ; Exercice 2026. 

Fourniture de pause-café et repas au profit du CHUSS 

Enveloppe financière : 30 000 000 FCFA TTC ; - Nombre de plis reçus : 03 
Borne inférieur : 24 780 000 ; - Borne inférieure tolérable : 23 541 855 ; - Borne supérieure : 33 527 100 

Soumissionnaires 

Montants minimum et maximum lus en 
francs CFA 

Montants minimum et maximum 
corrigés en francs CFA 

Observations 
Montant minimum 

lu en HT et TTC 
Montant maximum 

lu en HT et TTC 

Montant minimum 
corrigé en HT et 

TTC 

Montant maximum 

corrigé en HT 

 et TTC 

ENTREPRISE AVENIR 
CLAIRE 

20 500 000 HTVA 26 650 000 HTVA NEANT NEANT 

Non conforme : 
-Code d’éthique et de déontologie 
non fourni ; 
-Curriculum vitae du serveur fourni 
non conforme ; 
-Catégorie réservée aux petites 
entreprises non fournie ; 
-Diplôme du serveur (BEPC ou CAP) 
non fourni.  

CADENCE 
PRESTATION 

20 000 000 HTVA 26 000 000 HTVA NEANT NEANT 
 Non conforme 
Aucun document de l’offre technique 
signé. 

RAMAT PRESTA 19 500 000 HTVA 25 350 000 HTVA NEANT NEANT 
Conforme 
Rang : 1er  

ATTRIBUTAIRE : RAMAT PRESTA pour un montant minimum HTTVA de dix-neuf millions cinq-cents mille (19 500 000) Francs CFA et un 
montant maximum HTTVA de vingt-cinq millions trois cent cinquante-mille (25 350 000) Francs CFA 

 

RÉGION DE L’EST 

Avis de demande de prix N°2026-02/REST/PKMD/CGYR/PRCP du 08 septembre 2026 pour l’acquisition et pose de lampes solaires pour 
l'électrification de la ville de Gayéri - Financement : Budget communal, gestion 2026 (Fonds Propre +FMDL) 

- Référence de la Publication de l’avis :  Quotidien No 4487 du lundi 14 septembre 2026 
- Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) :  NO2026-02 /REST/PKMD/CGYR/PRCP du Lundi 21 Septembre 

2026 - - Date de dépouillement : d’ouverture de plis : mercredi 23 septembre 2026 - Date de délibération : mardi 29 septembre 2026 
-Nombre de dossier payé : lot unique : quatre (04), 

Lot unique :  Acquisition et pose de lampes solaires pour l'électrification de la ville de Gayéri 
Montant prévisionnel (E) : 53 953 560 FCFA TTC 

P =      47 071 000 FCFA 
M= 0,6E+0,4P = 51 200 536 FCFA 

Les offres en TTC inférieures à 0,85 M = 43 520 455, 60 FCFA sont déclarées anormalement basses ; 
Seuil de tolérance en TTC (5%) =   41 344 432, 82 FCFA 

Soumissionnaires 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 

Rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

STGE 39 750 000,00 46 905 000,00 39 750 000,00 46 905 000,00 2ème Conforme 

TALENT SERVICES 41 322 033,89 48 760 000,00 41 322 033,89 48 760 000,00 3ème Conforme 

SOKAGI SERVICE 34 750 000 41 005 000 34 750 000 41 005 000 
Non 

classé 

Non conforme : Lettre de soumission 
a) la lettre de soumission du soumissionnaire est non 
conforme au formulaire : le délai de validité de ces offres 
non fournies, il fixe la validité des offres au clause 14 IC 
qui concerne les documents de qualification au lieu de la 
clause 15 IC délai de validité des offres 
b) la candidature du soumissionnaire, ainsi que tous 
fournisseurs intervenant en rapport avec une quelconque 
partie du Marché, ne tombent pas sous les conditions 
d’exclusion de la clause 3.2 IC au lieu de la clause 3.4 IC 
Non conforme : Personnel exigé  
L’entreprise a joint une attestation de succès au lieu du 
diplôme du Conducteur des travaux pour son chef de 
conducteur KIMA Abdou Fatahi. 
L’ensemble du personnel n’a pas l’expériences requises 
conformément au dossier (05 ans demandées au lieu de 
03 ans fournies pour tout le personnel)  
Aucune expérience antérieure justifiées avant d’être 
employés à SOKAGI Sarl en 2023 comme déclaré par la 
société 

DARGAL GLOBAL 
SERVICES 
International Sarl 

38 600 000, 00 45 548 000,00 38 600 000, 00 45 548 000,00    1er Conforme 

Attributaire 
Lot unique :  DIARGAL GLOBAL SERVICE INTERNATIONAL attributaire provisoire du présent marché d’un montant de : 
de trente-huit millions six cent mille (38 600 000) francs CFA HTVA et quarante-cinq millions cinq cent quarante-huit 
mille            (45 548 000) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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Demande de Prix N° 2026-03/REST/PKMD/ CGYR /PRCP du 08 septembre 2026 pour les travaux 
de construction d’un bâtiment   pour le Programme Elargi de Vaccination (PEV) au CSPS de Gayeri 

- Financement : Budget Communal (Fonds propre +ADCT/PREGOLS), Gestion 2026 
- Référence de la Publication de l’avis : Quotidien N° 4487 du lundi 14 septembre 2026 

- Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre N° 2026_02 / REST /PKMD/C-GYR / PRCP du 21 septembre 
2026 - Date de dépouillement : d’ouverture de plis : Mercredi 23 septembre 2026 - Date de délibération : mardi 29 septembre 2026 

-Nombre de dossier payé :  un (01), 

Lot unique : Travaux de construction d’un bâtiment pour le Programme Elargi de Vaccination (PEV) au CSPS de Gayéri 
Montant prévisionnel (E) : 39 799 515 F CFA TTC 

P =   39 556 663,00 FCFA TTC 
M= 0,6E+0,4P =   39 702 374,20 FCFA TTC 

Les offres en TTC inférieures à 0,85 M = 33 747 018,07 FCFA sont déclarées anormalement basses ; 
Seuil de tolérance en TTC (5%) = 32 059 667, 16 FCFA 

Soumissionnaires 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 

Rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

Service de la 
Construction de 
l’Excellence (SCE) 

33 522 596 39 556 663 33 522 596 39 556 663 1er Offre conforme évalué la moins disante 

Attributaire 
provisoire 

Lot unique :   Service de la Construction de l’Excellence (SCE) attributaire provisoire du présent marché d’un montant 
de : trente-trois millions cinq cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-seize (33 522 596) francs CFA HTVA et 
trente-neuf millions cinq cent cinquante-six mille six cent soixante-trois (39 556 663) francs CFA TTC pour un délai 
d’exécution de soixante (60) jours ; 

 

Demande de Prix N°2026-01/REST/PKM/C-GYR/PRCP du 08 septembre 2026 pour l’acquisition de fournitures spécifiques au profit 
des écoles de la CEB de Gayéri. 

- Financement : Budget Communal (Transfert MEBAPLN), Gestion 2026 
- Référence de la Publication de l’avis : Quotidien N° 4487 du lundi 14 septembre 2026 

- Référence de la convocation de la commission d’attribution des marchés (CAM) : Lettre N° 2026_02 / REST /PGRM/CO-FDG /SG / PRCP Lundi 21 
septembre 2026 - - Date de dépouillement : d’ouverture de plis : Mercredi 23 septembre 2026 - Date de délibération : mardi 29 septembre 2026 

-Nombre de dossier payé :  huit (08), 

Lot unique : Acquisition de fourniture spécifique au profit des écoles de la CEB de GAYERI 
Montant prévisionnel (E) : 10 416 300 FCFA TTC 

P = 8 998 970,50 FCFA TTC 
M= 0,6E+0,4P =   9 849 368,20 FCFA TTC 

Les offres en TTC inférieures à 0,85 M = 8 371 962, 97 FCFA sont déclarées anormalement basses ; 
Seuil de tolérance en TTC (5%) = 7 953 364, 82 FCFA 

Soumissionnaires 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA 

Rang Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

RENOUVEAU TIN 
TAANI SERVICE 
(RTTS) 

6 687 500 7 891 250 6 687 500 7 891 250 
Non 

classé 

Non conforme : absences des points ci-dessous sur sa lettre 
de soumission : 
 la lettre de soumission du soumissionnaire est non 
conforme au formulaire, -au point g) de la lettre la 
candidature du soumissionnaire ainsi que tous fournisseurs 
intervenant en rapport avec une quelconque partie du 
Marché, ne tombent pas sous les conditions d’exclusion ne 
sont pas précisés par clause 3.2 des IC 
-au point h) le soumissionnaire n’a pas mentionné qu’il ne 
trouve pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à la 
clause 3.3 des Instructions aux Candidats 
- Prescriptions techniques Non conforme  
*Cahier de 300 pages grand format, simple 60g/m² : 
Pas de précision sur les intervalles du format  
Pas de précision sur le grammage du papier intérieur pour 
écriture  
Pas de précision sur la couleur des lignes du cahiers  
Pas de précision sur les intervalles de la zone d’écritures. 
        * Cahier de présentation 100 pages de 60g/m : 
Aucune précision sur les grammages du papier blanc 
-Pas de précision du les intervalles 
        *Peinture Ardoisine (boite de 1Kg), couleur verte ou 
noire : pas de précision sur la couleur de l’ardoisine 
proposée  

POTECHBO 7 742 200 9 135 796 7 742 200 9 135 796 2ème Conforme 

LKD EMPIRE 7 257 200 8 563 496 7 257 200 8 563 496 1er Conforme 

PLANETE SERVICE 6 678 584, 74 7 880 730,00 6 678 584, 74 7 880 730,00 
Non 

classé 
Pour offre anormalement basse malgré le seuil de tolérance  

ESONEF 8 827 000 10 415 860 8 827 000 10 415 860 3ème Conforme  

SOCIETE VENUS 
INTERNATIONALE 
SARL 

6 700 000 7 906 000 6 700 000 7 906 000 
Non 

classé 

Prescriptions techniques Non conforme  
Cahier de 300 pages grand format, simple 60g/m² : 
Pas de précision sur les intervalles du format  
Pas de précision sur le grammage du cahier  
Pas de précision sur les intervalles de zone d’écriture 
Aucun conditionnement proposé  
Cahier de présentation de 60g/m² : 
Pas de précision sur les intervalles du format du cahier  
Pas de proposition sur le grammage du cahier 
Pas de précision sur les intervalles de zone d’écriture 
Pas de précision sur les intervalles de la zone d’écriture 
Aucun conditionnement proposé 
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Compas pour tableau en bois ou en matière plastique à 
craie avec ventouse, 40 cm à partir du porte craie 
Pas de précision sur la matière du compas (en bois ou en 
plastique) 

YENTANDI 
SERVICE 

6 976 440,67 8 232 200 6 976 440,67 8 232 200 
Non 

classé 

Non conforme : absences des points ci-dessous sur sa lettre 
de soumission : 
 la lettre de soumission du soumissionnaire est non 
conforme au formulaire :  
-au point e) les offres du soumissionnaire demeurèrent 
valides pendant la période requise à la clause 19.1 des IC à 
compter de la date limite fixée pour la remise des offres à la 
clause 23.1 des IC au des clauses 15 IC et clauses 16 IC 
--au point g) de la lettre la candidature du soumissionnaire 
ainsi que tous fournisseurs intervenant en rapport avec une 
quelconque partie du Marché, ne tombent pas sous les 
conditions d’exclusion ne sont pas précisés par clause 4.2 
des IC au lieu de la clause 3.2 
-au point h) le soumissionnaire n’a pas mentionné qu’il ne 
trouve pas dans une situation de conflit d’intérêt définie à la 
clause 3.3 des IC il a plutôt mentionné la clause 4.5 IC 
Prescriptions techniques Non conforme  
*Cahier de 300 pages grand format, simple 60g/m² : 
Pas de précision sur les intervalles du format  
Pas de précision sur la couleur des lignes du cahiers  
Pas de précision sur les intervalles de la zone d’écritures  
*Cahier de présentation 100 pages de 60g/m² 
Pas de précision sur les intervalles du format  
Pas de précision sur la couleur des lignes du cahiers  
Aucune précision sur les grammages du papier blanc  
Pas de précision du les intervalles 
 *Peinture Ardoisine (boite de 1Kg), couleur verte ou noire 
Pas de précision sur la couleur de l’ardoisine proposée 

GULMU INFO 7 066 791 8 338 813,38 7 066 791 8 338 813,38 
Non 

classé 

Lettre de soumission non conforme :  
le soumissionnaire s’engage sur le dossier de demande de 
prix N°2026-01/REST/PKMD/CGYR/PRCP du 15 aout 2026 
au lieu du dossier de demande de prix N°2026-
01/REST/PKMD/CGYR/PRCP du 08 septembre 2026 
- Prescriptions techniques Non conforme    
*Cahier de 300 pages grand format, simple 60g/m² : 
Pas de précision sur les intervalles du format  
Pas de précision sur le ^grammage du papier écriture  
Pas de précision sur la couleur des lignes du cahiers  
Pas de    précision sur les intervalles de la zone d’écritures 
Aucun conditionnement proposé 
*Cahier de présentation 100 pages de 60g/m : 
 Pas de précision sur les intervalles du format  
Pas de précision sur le ^grammage du papier écriture  
Pas de précision sur la couleur des lignes du cahiers  
Pas de    précision sur les intervalles de la zone d’écritures 
Aucun conditionnement proposé 
*Peinture Ardoisine (boite de 1Kg), couleur verte ou noire : 
Pas de précision sur la couleur de l’ardoisine proposée 
*Compas pour tableau en bois ou en matière plastique à 
craie avec ventouse, 40 cm à partir du porte craie 
Pas de précision sur la matière du compas 

Attributaire 
LKD EMPIRE pour un montant de sept millions deux cent cinquante-sept mille deux cent (7 257 200) FCFA HTVA avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

COMMUNE DE PARTIAGA 

F I C H E     DE    S Y N T H E S E   RECTIFICATIVE 
 

DEMANDE DE PRIX N°2026-01/REST/PTAP/C-PTG du 20 juillet 2026 relative à l’acquisition de mobiliers scolaire au profit la CEB et du Lycée 
Départemental de Partiaga. Financement : Budget communal (Fonds minier), gestion 2026 

Date de dépouillement : 07 septembre 2026. Convocation de la CCAM : Lettre N°04/REST/PTAP/CR-PTG/SG du 04/09/2026 
Date de délibération : 07 septembre 2026. Nombre de concurrents : huit (08). Nombre de plis : huit (08) 

Revue des marchés publics : Quotidien N°4476 du vendredi 28 août 2026. 

N° Soumissionnaires  
Montant lu Montant corrigé 

          Observations  Rang 
HT TTC HT TTC 

1 
SERVICE GENERAL ET 
TRAVAUX PUBLICS 

40 775 000 48 114 500   Conforme 2èm 

2 YENTANDI SERVICES - 43 601 000   Conforme 1èr 

3 E.CO.BA.F 42 000 000   49 560 000 Conforme 5èm 

4 
ATELIER DE MENUISERIE 
TANKOANO ET FILS 

42 126 000   49 708 680 Conforme 6èm 

5 ETABLISSEMENT FINDIMA 45 403 500 -  - 
Non-conforme : pour 

n’avoir pas fourni 
d’offre technique. 

 

6 
ENTREPRISE WEND 
PANGA 3 

41 534 500   49 010 710 Conforme 3èm 
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7 
ETABLISSEMENT 
COMMERCE YENKILIMA 

41 665 500   49 165 290 Conforme 4èm 

8 
PENGR WEND BUSINESS 
CENTER Sarl 

- 41 612 700   Conforme 

Non-retenu : sur la 
base de l’article 
115 du décret 

1748 du 
31/12/2024 l’offre 

est en deçà du 
seuil de tolérance. 

Attributaire  
YENTANDI SERVICES pour un montant de quarante-trois millions six cent un mille (43 601 000) francs CFA 
TTC pour avoir confirmé dans sa lettre sans numéro du 05 octobre 2026 les prix de son offre, sa garantie de bonne 
exécution passe de 5% à 30% avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  

 

COMMUNE DE KALSAKA 

FICHE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS PROVISOIRES PUBLIES DANS LA REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 4441 DU 
VENDREDI 10 JUILLET 2026 PAGE 67 

 
Objet : Acquisition par la commune de Kalsaka de petits matériels agricoles et de bacs à ordure pour l’assainissement 

Référence de la publication de l’avis de demande de cotations : RMP N°4387 du 21 avril 2026 
Date d’ouverture des plis, d’examen des offres et de délibération : Mercredi 06 mai 2026 

Nombre de plis reçus : treize (13) 
Financement : Crédit IDA N°6905-BF et DON D833-BF 
Reference STEP:  BF-UCP-PCRSS-540755-CW-RFQ 

Référence de la convocation de la CCAM :  N°2026-003/RYDG/PYTG/C-KLS/SG/PCRSS/PRM du 04/05/2026 

IFU Soumissionnaires 
Montants lus en FCFA 

Montants corrigés 
 en FCFA Observations Rang 

HTVA TTC HTVA TTC 

00153822C 
ISMO TAWFIQ 

SERVICES 
4 802 000 5 666 360 5 198 000 - 

Conforme 
Erreur de calcul due à une discordance 
entre le montant en lettre et le montant en 
chiffre au niveau du bordereau des prix 
unitaires : Item 1 : 133 000 en lettre et 130 
000 en chiffre ; 
Item 3 :250 000 en lettre et 150 000 en 
chiffre. 

1e 

00172015C 
GROUPE MIXTE DE 

PRODUCTION WAAFO 
7 000 000 - 5 260 000 - 

Conforme 
Erreur de sommation du montant du total 
général entrainant une variation de -
1 740 000 FCFA 

2e   

00041782L 
ETS TRAORE ET 

FRERES 
5 355000  5 355000 - Conforme 3e 

00238471Y SOGEP SARL 5 726 000 - 5 726 000 - Conforme 4e 

00174083F ERNO SERVICES 5 862 000 6 917 160 5 862 000 - Conforme 5e   

00101029M 
GROUPE LONGA 

SERVICES 
6 146 000  6 146 000 - Conforme 6e   

0021344E GETRAS SERVICES 6 460 000 7 622 800 6 460 000 - Conforme 7e   

00130801A AMIDOU SERVICES 6 524 000  6 524 000 - Conforme 8e   

00286957V PERFECT 7 150 000  7 150 000 - Conforme 9e   

00156679 T SWMS 7 399 000  7 399 000 - Conforme 10e   

00269989W AIEC SARL 8 072 000  8 072 000 - Conforme 11e   

00133567P ETS ZOUNOOGO 8 299 000  8 296 000 - 

Conforme 
Discordance entre le montant en lettre et en 
chiffre du bac à ordure au niveau du 
bordereau des prix unitaires : 1 400 000 en 
lettre et 1 401 000 en chiffre entrainant une 
variation de -3000 FCFA 

12e   

00289483J NOVA 15 412 000  15 412 000 - Conforme 13e   

ATTRIBUTAIRE 
ISMO TAWFIQ SERVICES pour un montant de cinq millions sept cent trente mille (5 730 000) FCF HTVA 
et ce, suivant une augmentation des quantités de 12.5% à l’item 1 (une augmentation de 4 houes manga) 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours calendaires.  

 

RÉGION DES KOULSÉ 
 

COMMUNE DE GUIBARÉ 
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PROVISOIRES DE LA COMMISSION COMMUNALE D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS SUITE À L’AVIS DE 

DEMANDE DE PRIX N°2026-005/RKLS/PBAM/CGBR/MGBR/SG/PRCP DU 11 AOUT 2026 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES 
BOUTIQUES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GUIBARÉ. 

Date d’ouverture et d’examen des plis : 21 septembre 2026, Date de délibération :  24 septembre 2026/ Nombre de plis reçus : Six(06)/Financement : 
Budget Communal (Fonds Propres), Gestion 2026/ Enveloppe prévisionnelle : Lot 1=21 941 737 FCFA HTVA soit 25 891 250FCFA TTC/Lot 2 : 19 604 

152 FCFA HTVA soit 23 132 900 FCFA TTC/ Lot 3 : 11 170 338 FCFA HTVA soit 13 181 000 FCFA TTC/  
Références de la publication de l’Avis dans la revue des Marchés publics N°4485 du jeudi 10 septembre 2026, page 64. 

Lot 1 : Travaux de construction de cinq (05) grandes boutiques au marché de Guibaré : 

 N° IFU SOUMISSIONNAIRE 
Montants lus publiquement  

en FCFA 
Montants corrigés en FCFA 

Observations Rang 
En HT  En TTC En HT  En TTC 

00063064 C E.S.W.F 21 941 010 25 890 392 21 941 010 25 890 392 Offre conforme  1er  

00063064 C ESPF 20 415 500 24 090 290  20 415 500 24 090 290  
Offre non conforme car : 
-Les pièces administratives ne sont 
pas transmises dans les délais ; 

Non 
classé 
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-Le certificat de visite de sites est non 
fourni. 

 
Attributaire provisoire 

E.S.W.F pour un montant de vingt-un millions neuf cent quarante-un mille dix (21 941 010) francs CFA HTVA 
soit vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-douze (25 890 392) Francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : Travaux de construction de huit (08) boutiques moyennes au marché de Guibaré : 

N° IFU SOUMISSIONNAIRE 
Montants lus publiquement 

en FCFA 
Montants corrigés en FCFA 

Observations Rang 
En HT  En TTC En HT  En TTC 

00017198 X ECBR/M 19 602 460 23 130 903 19 602 460 23 130 903 
Offre non conforme car : 
-Les pièces administratives ne sont 
pas transmises dans les délais. 

Non 
classé 

00063064 C E.O.P.A.F 19 595 910 23 123 174 19 595 910 23 123 174 Offre conforme 1er 

 
Attributaire provisoire 

E.O.P.A.F pour un montant de dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent dix (19 595 
910) francs CFA HTVA soit vingt-trois millions cent vingt-trois mille cent soixante-quatorze (23 123 174) 
Franc CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Travaux de construction de cinq (05) boutiques moyennes au marché de Niangouèla : 

 N° IFU SOUMISSIONNAIRE 
Montants lus publiquement 

en FCFA 
Montants corrigés en FCFA 

Observations Rang 
En HT  En TTC En HT  En TTC 

00116237K E.P.W.SARL 11 262 960 13 290 293 11 262 960 13 290 293 

Offre non conforme car : 
-Les pièces administratives ne sont 
pas transmises dans les délais ; 
-La quittance d’achat du dossier est 
non jointe ; 
- Le certificat de visite de sites est non 
fourni. 

 

00158881B SAHAL BUSINESS 11 170 000 13 180 600 11 170 000 13 180 600 Offre conforme  1er  

Attributaire provisoire 
SAHAL BUSINESS pour un montant de onze millions cent soixante-dix mille (11 170 000) Franc CFA HTVA soit 
treize millions cent quatre-vingt mille six cents (13 180 600) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

 

REGION DE NANDO 

COMMUNE DE POUNI 

DEMANDE DE PRIX N° 2026-01/RNDO/PSNG/CPUN/M/SG/PRCP DU 04/08/2026 RELATIVE AUX TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGE, 
D’UNE FOSSE SEPTIQUE ET LA CONSTRUCTION D’UNE FOURRIERE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POUNI - Financement : Budget 

communal et FMDL, gestion 2026 
 Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°4482 du lundi 07 septembre 2026 - Date de dépouillement : Mercredi 16 septembre 2026 

Date de deliberation: jeudi 24 septembre 2026 - Nombre de soumissionnaires :  trois (03) 
Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2026-001/RNDO/PSNG/CPUN/M/SG/PRCP du 10 septembre 2026 

Lot1 : travaux de réalisation d’un forage équipé de PMH à l’école primaire de Tiyellé C et une fosse septique à l’aire d’abattage de Tita, 

N° Soumissionnaires 
Borne 

inférieure 
Limite de 
tolérance 

Montant de la soumission 
en FCFA HTVA 

Montant de la soumission 
en FCFA TTC 

RANG Observations  

Lu Corrigé Lu Corrigé   

1 
Entreprise nouvelle 
génération multi-
services SARL 

5 546 977 5 269 628 5 973 570 5 973 570 - - 1er Conforme pour l’essentiel 

Attributaire 
Entreprise nouvelle génération multi-services SARL pour un montant de cinq millions neuf cent soixante-treize mille 
cinq cent soixante-dix (5 973 570) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 

Lot2 : travaux de construction d’une fourrière au profit de la mairie de Pouni 

N° Soumissionnaires 
Borne 

inférieure 
Limite de 
tolérance 

Montant de la soumission 
en FCFA HTVA 

Montant de la soumission 
en FCFA TTC 

RANG 
Observations  

Lu Corrigé Lu Corrigé  

1 
DUI-GNIEN Travaux 
et Prestations 

5 214 811 4 954 070 5 370 125 5 370 125 - - 1er Conforme pour l’essentiel 

2 IYA Construction 5 214 811 4 954 070 6 272 815 6 272 815   2e Conforme pour l’essentiel 

Attributaire 
DUI-GNIEN Travaux et Prestations pour un montant de cinq millions trois cent soixante-dix mille cent vingt-cinq 
(5 370 125) FCFA HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

  

DEMANDE DE PRIX N°2026-02/RNDO/PSNG/CPUN/M/SG/PRCP DU 04/08/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET  
DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET D’ASSAINISSEMENT AU PROFIT DE LA COMMUNE DE POUNI 

Financement : FMDL, gestion 2026 - Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°4482 du lundi 07 septembre 2026 
Date de dépouillement : Mercredi 16 septembre 2026 - Date de délibération : jeudi 24 septembre 2026. Nombre de soumissionnaires : deux (02) 

Référence de la convocation de la CCAM : Lettre N°2026-001/RNDO/PSNG/CPUN/M/SG/PRCP du 10 septembre 2026 

Lot1 : Travaux de construction de bacs à ordures au profit de la commune de Pouni 

N° Soumissionnaires 
Borne 

inférieure 
Limite de 
tolérance 

Montant de la soumission 
en FCFA HTVA 

Montant de la soumission 
en FCFA TTC 

RANG 
Observations  

Lu Corrigé Lu Corrigé  

1 
DUI-GNIEN Travaux 
et Prestations 

3 775 691 3 586 906 3 996 200 3 996 200 - - 2e Conforme pour l’essentiel 

2 IYA Construction 3 775 691 3 586 906 3 722 223 3 722 223 - - 1er 

Conforme pour l’essentiel 
: offre anormalement 
basse mais dans la limite 
du seuil de tolérance. 

Attributaire 
IYA Construction pour un montant de trois millions sept cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (3 722 223) 
FCFA HTVA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours après avoir confirmé les prix par lettre en date du 23 
septembre 2026 et ayant accepté l’augmentation de la garantie de bonne exécution à 30% du montant du marché.   

Lot2 : Travaux de réhabilitation et d'électrification du dispensaire et de la maternité du CSPS de Tiyellé 
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N° Soumissionnaires 
Borne 

inférieure 
Limite de 
tolérance 

Montant de la soumission 
en FCFA HTVA 

Montant de la soumission 
en FCFA TTC 

RANG Observations  

Lu Corrigé Lu Corrigé   

1 IYA Construction 8 604 786 8 174 547 10 053 958 10 053 958 - - 1er Conforme pour l’essentiel 

Attributaire 
IYA Construction pour un montant de dix millions cinquante-trois mille neuf cent cinquante-huit (10 053 958) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

RÉGION DU NAKAMBÉ 

FICHE DE SYNTHESE DU RESULTAT DE L’AVIS DE MANIFESTATION D’INTERETS N°2026-01/RNKB/DREMC-NKB DU 06 AOUT 2026 POUR LA 

CONSTITUTION DE BASE DE DONNEES DE FOURNISSEURS/PRESTATAIRES DE LA DIRECTION REGIONALE DE L’ENERGIE, DES MINES ET 

DES CARRIERES DU NAKAMBE AU TITRE DE L’ANNEE 2026 

Lot-01 : Acquisition de crédit téléphonique 

N° Nom commercial N° IFU N° RCCM 
Nature de la 

structure 
Représentant légal Adresse 

Date de 

création 

 ENTREPRISE EZOB 00008935 S BF-TNK-2006-A-138 PP HIEN Bélinda Olga 70 35 00 87 10/11/2026 

Lot-02 : Prestation des pauses café et déjeuner pour les réunions et conférences 

1 YIDIA SERVICES 00026762 M BF-TNK-2022-M-355 PP 
BADOLO/KINDA 

Adelaide 
70 11 18 08 27/12/2022 

2 
RESTAURANT EDWIGE 

GRÂCE DIVINE 
00190399 J BF-TNK-2022-A-0287 PP DRABO Edwige 70 97 40 79 10/11/2022 

3 
WENDPOUIRE RESTAU 

NOMA 
00200731 G BF-TNK-2023-A-0394 PP ALINE YEMBOINE 75 16 69 93 10/04/2023 

  

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2026-04/RNKB/PBLG/CBTT DU 25 AOÛT 2026 POUR LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DU PRIMAIRE (BÂTIMENT DE 3 SALLES DE CLASSE + BUREAU + MAGASIN ET UN (01) 

BLOC DE LATRINES SCOLAIRES  À QUATRE (04) POSTES À L’ÉCOLE DE NOHAO, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BITTOU. 

Financement : Budget communal (Ressources propres), Gestion 2026 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics n°4490 du Jeudi 17 Septembre 2026 

Convocation de la CCAM : n° 2026-153/CBTT/M/SG/PRCP du 22 Septembre 2026 

Date d’ouverture des plis :28 Septembre 2026 - Nombre de plis reçus : 01 ; Nombre de plis ouverts : 01 - Date de délibération : 28 Septembre 2026 

Budget prévisionnel : Vingt-huit millions six cent mille (28 600 000) Francs CFA TTC. Réservation : Marché réservé aux petites entreprises 

N° SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT EN FCFA 

OBSERVATIONS Classement 
LU HT LU TTC CORRIGE HT CORRIGE TTC 

1 DAAROUL BUILDING 23 897 195 - 23 897 195 (28 198 690) Conforme 1er 

Attributaire provisoire 

DAAROUL BUILDING  pour son offre conforme pour l’essentiel et évaluée la moins  disante pour un montant 

de vingt-trois millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-vingt-quinze (23 897 195) francs CFA 

HTVA, soit vingt-huit millions cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix (28 198 690) Francs 

CFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 

  

COMMUNE DE KOMTOEGA 

Résultat de la manifestation d’intérêt N° : 2026-01/RNKB/PBLG/CKTG/SG/PRCP du 1er juillet 2026 pour complément du répertoire de prestataires 

spécifiques pour l’élaboration du Plan de Développement Communal (PCD) de la Commune de Komtoèga 

REVUE N°4484 – Mercredi 09 septembre 2026 Page 68 

N° CANDIDATS CONTACT IFU RCCM OBSERVATIONS 

LOT UNIQUE : Elaboration d’un Plan Communal de Développement 

1 SANCTUAIRE DES ETUDES D’AMENAGEMENTS 71 71 14 14 00047656 A BF-OHG-2004-A-095 Retenu 

2 Cabinet Conseil pour le Développement (CCD-SARL) 70 35 61 12 00034600 N BF OUA 2011 B 3114 Retenu 

3 
Cabinet d’Etude de Recherche de Renforcement des 

Capacités et du Développement (CERCAD)  
76 63 49 24 000611033 L BF-TNK-2014-A-288 Retenu 

4 
Bureau d’Etude de Planifications et de Formation en 

Métiers (BEPFM) SARL 
72 71 10 49 00115042 F BFTNK 2019 B28 Retenu 

5 TISSOU CONSULTING BURKINA SARL 70 68 98 01 00221113 L BF-OUA-01-2024 B13-00020 Retenu 

6 URANA INTELLIGENCE 70 83 90 33 00215100 U BF-OUA-01-2025-A10-18608 Retenu 

 

Region de oubri 

Résultat de la Demande de Prix : N°2026-006/ROBR/PKWG/CSGBL/CCAM/PRCP, relative aux travaux de réhabilitation de l’auberge communale de 
Sourgoubila (Lot 1) et travaux de réhabilitation de la maison des jeunes au profit de la commune de Sourgoubila 

Financement : Budget Commun, Gestion 2026 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°4478 du 01 septembre 2026. 
Convocation de la CCAM : N°2026-002/ROBR/PKWG/CSGBL/M/CCAM/PRCP du 07 septembre 2026. 

Date de dépouillement : 10 septembre 2026 
Nombre de plis reçus dans les délais : Lot 1 : 3      Lot 2 : 5 

Nombre de plis reçus hors délais :        00 
Date de délibération :  10 septembre 2026 

Lot 1 : travaux de réhabilitation de l’auberge communale de Sourgoubila 
Lot 2 : : travaux de réhabilitation de la maison des jeunes de Sourgoubila 

SOUMISSIONNAIRES LOT 

MONTANT EN FCFA 

OBSERVATIONS RANG LU 
HTVA 

CORRIGE HTVA 
LU 

TTC 
CORRIGE 

TTC 

KOROGO ET FILS 1 18 538 229 18 652 229 21 875 110 22 009 630 
Non Conforme : Absence des pièces 
administratives à compléter dans un délai 
de 72h 

 
- 
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Erreur de calcul : III (Mur de clôture) ; 3.1 
(Application de la tyrolien sur enduits 
intérieurs et extérieurs y compris 
préparation des surfaces réceptrices) : au 
niveau du bordereau des prix unitaires : 
700 et au niveau du devis : 500. 
VI (Carrelage-plomberie-revêtement et 
peinture) : 6.6 (Application de la peinture 
glycérophtalique sur menuiseries 
métalliques et bois par endroit y compris 
préparation des surfaces réceptrices) : 
niveau du bordereau des prix unitaires : 
100 000 et au niveau du devis : 50 000. 

2 6 565 480 6 565 480 7 747 266 7 747 266 
Non Conforme : Absence des pièces 
administratives à compléter dans un délai 
de 72h  

- 

KIZIS SARL 2 6 220 690 6 220 690 7 340 414 7 340 414 Conforme   2è 

Tam-Tooré Construction 
& Compagnie 
 

1 16 538 663 16 538 663 19 515 622 19 515 622 
Non Conforme : Agrément technique B3 
dans l’offre ne couvre pas la région de 
Oubri (ex plateau Central) 

- 

2 - - 6 298 370 6 298 370 
Non Conforme : Agrément technique B3 
dans l’offre ne couvre pas la région de 
Oubri (ex plateau Central) 

- 

ETABLISSEMENT 
ZONGO KJ & FRERES 

2 5 508 475 5 508 475 6 500 000 6 500 000 Conforme 1er 

B.E.T.C 
 

1 16 500 000 16 500 000 - - Conforme 1er 

2 5 200 000 5 200 000 - - 
Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

- 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : B.E.T.C pour un montant de Seize millions cinq cent mille (16 500 000) Francs CFA HTVA, avec un délai d’exécution 
de soixante (60) jours. 
Lot 2 : ETABLISSEMENT ZONGO KJ & FRERES pour un montant de Cinq millions cinq cent huit mille quatre cent soixante-
quinze (5 508 475) Francs CFA HTVA, soit Six millions cinq cent mille (6 500 000)  avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 

Demande de Prix : N°2026-005/ROBR/PKWG/CSGBL/CCAM/PRCP, relative aux travaux de réalisation de deux (02) forages positifs  

au profit de la commune de Sourgoubila - Financement : Budget Commun, Gestion 2026. 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°4478 du 01 septembre 2026. 

Convocation de la CCAM : N°2026-002/ROBR/PKWG/CSGBL/M/CCAM/PRCP du 07 septembre 2026. 

Date de dépouillement : 10 septembre 2026 - Nombre de plis reçus dans les délais : 02 

Nombre de plis reçus hors délais : 00. - Date de délibération :  10 septembre 2026. 

 

Lot 1 : travaux de réalisation d’un forage positif à Koukin au profit de la commune de Sourgoubila 

Lot 2 : : travaux de réalisation d’un forage positif à l’école de yorghin au profit de la commune de Sourgoubila 

SOUMISSIONNAIRES LOT 

MONTANT EN FCFA 

OBSERVATIONS RANG LU 

HTVA 

CORRIGE 

HTVA 

LU 

TTC 

CORRIGE 

TTC 

Ets KABORE YAHAYA 

& FRERES 

1 4 720 000 4 720 000 5 569 600 5 569 600 Conforme 2è 

2 4 720 000 4 720 000 5 569 600 5 569 600 Conforme  2è 

KGPRES SARL 
1 4 700 000 4 700 000 - - Conforme   1er 

2 4 700 000 4 700 000 - - Conforme   1er 

ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 : KGPRES SARL pour un montant de Quatre millions sept mille (4 700 000) Francs CFA HTVA, avec un délai 

d’exécution de trente (30) jours. 

 

Lot 2 : KGPRES SARL pour un montant de Quatre millions sept mille (4 700 000) Francs CFA HTVA, avec un délai 

d’exécution de trente (30) jours. 

 

REGION DE YAADGA 

DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2026-01/RYDG/PYTG/CO-OHG/CAB/PRCP POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE 

POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE HYDROGEOLOGIQUE ET GEOPHYSIQUE EN VUE DE L’IMPLANTATION DE DIX (10) FORAGES A 

GRAND DEBIT POUR LA REALISATION DE 10 AEPS DE DEUX (02) BORNES FONTAINES CHACUNE A PARTIR DES EAUX SOUTERRAINES 

DANS LA COMMUNE DE OUAHIGOUYA - DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N° 4489 du Mercredi 16 Septembre 2026 page 49 à 51. 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 28 Septembre 2026 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Trois (03) 

Soumissionnaires 
Montant en francs CFA HTVA Montant en francs CFA TTC 

Observations 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

CACI-C SA - - 9 295 000 - 
Conforme 

1er  

FASO INGENIERIE - - 9 297 417 - 
Conforme 

2ème  

GROUPEMENT (FASEM-CONSULT 

/GREEN-DIC) 
8 675 000  10 236 500  

Conforme 

3ème  

Attributaire 
CACI-C SA est attributaire pour un montant de : Neuf Millions Deux Cent Quatre-Vingt-Quinze Mille                       

(9 295 000) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 
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DEMANDE DE PROPOSITION ALLEGEE N°2026-02/RYDG/PYTG/CO-OHG/CAB/PRCP POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDE 
POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE (AEPS, APD, PGES) ET ECONOMIQUE POUR LA REALISATION DE DIX 
(10) SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU POTABLE SIMPLIFIEE (AEPS) DE DEUX (2) BORNES FONTAINES CHACUNE DANS LA COMMUNE DE 

OUAHIGOUYA - DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N° 4489 du Mercredi 16 Septembre 2026 page 51 à 52. 
DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 28 Septembre 2026 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Trois (03) 

 Soumissionnaires 
Montant en francs CFA HTVA Montant en francs CFA TTC 

Observations 
Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé 

CACI-C SA - - 16 700 000 - 
Conforme 
1er  

GROUPEMENT (CEMP-SARL/ GI-
CONSEIL-SARL /CIETRA-SARL) 

14 250 000 - 16 815 000 - 
Conforme 
2ème  

GROUPEMENT (/GREEN-DIC 
FASEM-CONSULT) 

- - 33 004 600  
Conforme 
3ème  

Attributaire 
CACI-C SA est attributaire pour un montant de : Seize Millions Sept Cent Mille (16 700 000) Francs CFA 
TTC, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

  

Demande de prix N°2026-007/CO-OHG/CAB/PRCP du 17 Septembre 2026 pour Travaux de construction d’une salle d’archives au profit de l’Etat – 
civil de la mairie de Ouahigouya - DATE DE PUBLICATION DE L’AVIS : Quotidien N°4496 du Vendredi 25 Septembre 2026, page 92 

DATE DE DEPOUILLEMENT : Lundi 05 Octobre 2026. 
LOT : Travaux de construction d’une salle d’archives au profit de l’Etat – civil de la mairie de Ouahigouya. 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : Un (01) 

Soumissionnaires 

Montant en francs CFA HTVA Montant en francs CFA TTC 

Observations 
Montant lu 

Montant 
corrigé 

Montant lu 
Montant 
corrigé 

E.R.B.T. P  - - 12 390 000 - Conforme 

Attributaire 
  E.R.B.T. P est attributaire pour un montant de : Douze Millions Trois Cent Quatre-Vingt-Dix Mille (12 390 
000) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Soixante (60) Jours. 

 

 

 

REGION DE NANDO 

 

 

La Personne responsable de la commande publique (PRCP) de la commune de Zamo porte à la connaissance des prestataires intéressés par la 

demande de prix n° 2026-003/RNDO/PSNG/CZAM/SG/PRCP du 24 septembre 2026, relative à la construction de deux blocs de six (06) boutiques de 

rue au profit de la commune de Zamo, que le montant prévisionnel des lots est le suivant : 

Au lieu de : 

lot 1 : huit millions trois cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent trente-deux (8 389 432) F CFA HTVA et dix millions cent trente-un mille quatorze 

(10 231 014) F CFA TTC.  

lot 2 :  huit millions trois cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent trente-deux (8 389 432) F CFA HTVA et dix millions cent trente-un mille quatorze 

(10 231 014) F CFA TTC. 

Lire plutôt : 

lot 1 : huit millions six cent soixante-dix mille trois cent cinquante et un (8 670 351) F CFA HTVA et dix millions deux cent trente et un mille quatorze 

(10 231 014) F CFA TTC 

lot 2 : huit millions six cent soixante-dix mille trois cent cinquante et un (8 670 351) F CFA HTVA et dix millions deux cent trente et un mille quatorze 

(10 231 014) F CFA TTC. 

 

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés 

 

 

Adama YOUGBARE 

Attaché Administratif 
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Fournitures et Services courants 
 

 ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE 
 

Acquisition de lits superposés, de matelas, chaises, tableaux d’affichage et plaquettes 

d’indication de services. 
 

Avis de demande de prix 
N°2026-03/MJ/SG/ENGSP/DG/PRCP 

Financement : Budget ENGSP exercice 2026 
 
Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire, exercice 2026 

1. L’Ecole Nationale de la Garde Sécurité Pénitentiaire dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de lits superposés, 
de matelas, chaises, tableaux d’affichage et plaquettes d’indication de services, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre du Marché. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de neuf millions sept cent soixante-six mille neuf cent quarante-neuf (9 766 
949) FCFA HTVA et de onze millions cinq cent vingt-cinq mille (11 525 000) FCFA TTC.  

4. La présente demande de prix est réservée aux micros, petites ou moyennes entreprises. 

5. Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de lits superposés, de matelas, chaises, tableaux d’affichage et plaquettes 
d’indication de services. 

6. Le délai d’exécution est de : 30 jours. 

7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix 
dans les bureaux de la Personne responsable de la commande publique. 

8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agent Comptable et moyennant 
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne 
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

9. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 
d’une garantie de soumission sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un montant de trois cent quarante-cinq 
mille (345 000) FCFA devra parvenir, avant le 21/10/2026, à 09 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats 
qui souhaitent y assister. 

10. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non 
réception de l’offre transmise par le Candidat. 

11. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des 
offres. 

 
Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

 
 
 

P. Inoussa ZOUNGRANA 
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Fournitures et Services courants 
 

 ECOLE NATIONALE DE LA GARDE DE SECURITE PENITENTIAIRE 
 

Acquisition de mobiliers scolaires pour équiper les salles de classes. 

 

Avis de demande de prix 

N°2026-04/MJ/SG/ENGSP/DG/PRCP 

Financement : Budget ENGSP exercice 2026 

 

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés de l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire, exercice 2026 

1. L’Ecole Nationale de la Garde Sécurité Pénitentiaire dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de mobiliers 

scolaires pour équiper les salles de classes, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le 

coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de quatorze millions huit cent vingt-sept mille cinq cent huit (14 827 508) 

FCFA HTVA et de dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante (17 496 460) FCFA TTC. 

4. La présente demande de prix est réservée aux micros, petites ou moyennes entreprises. 

5. Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de mobiliers scolaires pour équiper les salles de classes. 

6. Le délai d’exécution est de : 30 jours. 

7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix 

dans les bureaux de la Personne responsable de la commande publique. 

8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l’Agent Comptable et moyennant 

paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne 

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

9. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un montant de cinq cent vingt-quatre 

mille (524 000) FCFA devra parvenir, avant le 21/10/2026, à 09 heures L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des 

Candidats qui souhaitent y assister. 

10. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non 

réception de l’offre transmise par le Candidat. 

11. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des 

offres. 

 
Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

 
 
 
 

P. Inoussa ZOUNGRANA 
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Fournitures et Services courants 
 

 PROGRAMME BUDGETAIRE TRANSFORMATION ET ECOSYSTEME NUMERIQUES 
 

Acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit du Projet 

d’Autonomisation économique des Ménages pauvres et vulnérables pour la Résilience  

et la Protection sociale adaptative (PARPS) 
 

 
AVIS DE DEMANDE DE COTATIONS  

N° 2026-09/MTDPCE/SG/PB-TEN/WURI du 07 octobre 2026 
 

Source de financement : IDA-Fond PPA du PARPS 
 
 
1.             Le Burkina Faso a un obtenu un Crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le cout du fonds de préparation 

du Projet d’Autonomisation économique des Ménages pauvres et vulnérables pour la Résilience et la Protection sociale adaptative (PARPS)et se 

propose d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre de la demande de cotations pour l’acquisition de fournitures 

de bureau et de produits d’entretien au profit du Projet d’Autonomisation économique des Ménages pauvres et vulnérables pour la Résilience et la 

Protection sociale adaptative (PARPS). 

 

2. Le Coordonnateur du Projet WURI sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications pour 

l’acquisition de fournitures de bureau et de produits d’entretien au profit du Projet d’Autonomisation économique des Ménages pauvres et vulnérables 

pour la Résilience et la Protection sociale adaptative (PARPS). 

 

3.             Les offres rédigées en langue française devront être faites en Hors Taxes Hors Douane (HT-HD) et en Toutes Taxes Comprises (TTC). Elles 

seront remises sous plis fermés auprès du Secrétariat du Projet WURI, sis à Ouaga 2000, 05 BP 6344 Ouagadougou 05, en trois (03) exemplaires 

dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme telles avec la mention « Demande de cotations relative à l’acquisition de fournitures 

de bureau et de produits d’entretien au profit du Projet d’Autonomisation économique des Ménages pauvres et vulnérables pour la 

Résilience et la Protection sociale adaptative (PARPS) ». 

 

4.           Le délai d’exécution du marché est de quinze (15) jours. 

 

5.        La passation du Marché sera conduite par demande de cotations avec l’approche ouverte telle que prévue au point 5.1 « Règlement de 

Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement » de la Banque mondiale septième Edition de 

septembre 2025 ».  

 

6.              Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Secrétariat du Projet WURI, sis à Ouaga 2000, 05 BP 6344 Ouagadougou 

Patte d’oie 05, Tél. 25 37 41 50 où le dossier complet de Consultation de Fournisseurs pourra être retiré de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 

minute du lundi au jeudi et de 07 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes le vendredi. 

 

 7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de cotations complet ou le retirer à titre onéreux contre 

paiement d’une somme non remboursable de dix mille (10 000) F CFA ou l’équivalent du montant dans une monnaie librement convertible au auprès 

de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise au 395 Avenue 

Ho Chi Minh. 

 
8. Les offres devront être déposées au plus tard le jeudi 22 octobre 2026 à 09 heures 00 minute précises auprès du Secrétariat du Projet 

WURI, sis à Ouaga 2000, 05 BP 6344 Ouagadougou Patte d’oie 05, où l’ouverture des plis aura lieu dans la salle de réunion le même jour à partir de 

09 heures 15 minutes, en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, en FCFA ou dans une monnaie librement convertible d’un montant de cent mille 

(100 000) Francs CFA. 

 
10. L’UGP du Projet WURI se donne le droit de ne donner aucune suite à cette présente demande de cotations. 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 

Dr Tegawendé F. BISSYANDE 
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 
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Fournitures et Services courants 
 

 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’EAU, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
 

ENTRETIEN, MAINTENANCE ET REPARATION COMPLEMENTAIRE DE BATIMENTS  

AU PROFIT DE DIVERSES STRUCTURES DU MAERAH 
 

Avis de demande de prix  

N°2026-23f/MAERAH/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2026 

 

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés (PPM) du Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources 

Animales et Halieutiques (MAERAH).  

1. Le Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources Animales et Halieutiques (MAERAH) dispose de fonds sur le 

budget de l’État, afin de financer le fonctionnement de ses structures et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 

effectuer des paiements au titre du Marché. 

 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas 

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

 
3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de :  

▪ lot 1 : vingt-cinq millions quatre cent vingt-trois mille sept cent vingt-neuf (25 423 729) francs CFA HTVA, soit trente millions (30 

000 000) francs CFA TTC ; 

▪ lot 2 : quinze millions deux cent vingt-sept mille cent dix-neuf (15 227 119) francs CFA HTVA, soit dix-sept millions neuf cent 

soixante-huit mille (17 968 000) francs CFA TTC. 

4. La présente demande de prix est réservée aux entreprises burkinabè et communautaires. 
 

5. Les acquisitions sont constituées en deux (02) lots comme suit :   

▪ lot 1 : entretien bâtiments, réseau eau, circuit électrique au profit de la DGREH ; 

▪ lot 2 : entretien et maintenance du bâtiment au profit de la DGESS. 

6. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 

▪ Lot 1 : quinze (15) jour maximum par commande avec pour validité l’année budgétaire 2026 

▪ Lot 2 : quinze (15) jour maximum par commande avec pour validité l’année budgétaire 2026 

7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de 

demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MAERAH 01 BP 7010 Ouagadougou 

tél : 25 41 17 47/51 91 03 79, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane, rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, sis 

côté Sud de l’immeuble principal du MAERAH. 

8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau 

du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MAERAH 01 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 41 17 47/51 91 03 79, sis 

à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 

000) francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) francs CFA pour lot 2 auprès du régisseur de la Direction Générale 

du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie et des Finances 

(MEF) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne 

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

9. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, 

et accompagnées d’une garantie de soumission sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un 

montant de  huit cent mille (800 000) francs CFA pour  le lot 1 et de :quatre cent mille (400 000) francs CFA pour le lot 

2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/MAERAH, 01 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 41 17 47/51 91 03 

79, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane, rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, sis côté Sud de l’immeuble 

principal du MAERAH avant le 21/10/2026, à 09 heures 00 TU.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre mode 
de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat. 

10. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date 

limite de remise des offres. 

 

Le Président de commission d’attribution des marchés/PO 
 

 

Benjamin SIONE 
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OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE ROUTIERE 

COMMUNIQUE 

La Personne Responsable de la Commande Publique, Président de la Commission d’Attribution des Marchés publics de l’Office National de la Sécurité 

Routière (ONASER), informe les candidats à la demande de prix n°2026-26/M-SECU/SG/ONASER/DMP pour acquisition de matériels d’audit de 

sécurité routière publiée dans la revue des marchés publics n°4504 du mercredi 07 octobre 2026 que des modifications ont été portés à la demande de 

prix.  

Tous les potentiels candidats sont invités à retirer les nouveaux éléments à la Direction des Marchés Publics de l’ONASER. 

Elle s’excuse des désagréments que pourrait occasionner ces changements. 

KABORE Etienne 

Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé 

 

 

FONDS D’ASSISTANCE SOCIALE ET DE SOLIDARITE NATIONALE 
 

COMMUNIQUE 

portant annulation des avis de demande de prix ci-dessous indiqués, précédemment émis par le FASSN-SENIMIN : 
   

- Avis de demande de prix N°2026-001/MFS/SG/FASSN/DG du 29/09/2026 relatif a la « réalisation des clôtures de deux terrains au profit du 
FASSN-SENIMIN » ; 

 
- Avis de demande de prix N°2026-002/MFS/SG/FASSN/DG du 29/09/2026 relatif à la « réalisation de jardins maraichers au profit du FASSN-

SENIMIN » ; 
 

L’Autorité Contractante 
 
 

Amédée BAMOUNI 
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé et de l’Action 

 

 

AUTORITE DE REGULATION DU SECTEUR DE L’ENERGIE 

 

AVIS D’ANNULATION DE LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2026-003/ARSE/CAB/PRCP DU  

29/09/2026 RELATIF A L’ACQUISITION D'EQUIPEMENT ET ACCESSOIRE INFORMATIQUE AU PROFIT DE L’ARSE 

 
La Personne Responsable de la Commande Publique (PRCP), Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Autorité de Régulation du 
Secteur de l’Énergie (ARSE), porte à la connaissance des soumissionnaires que des insuffisances d’ordre technique ont été relevées dans le dossier 
de demande de prix n°2026-003/ARSE/CAB/PRCP du 29 septembre 2026, relatif à l’acquisition d’équipements et d’accessoires informatiques, publié à 
la page 34 de la Revue des Marchés Publics n°4499 du 29 septembre 2026. 
 
En conséquence, la séance d’ouverture des plis initialement prévue le vendredi 09 octobre 2026 est annulée afin de permettre l’apport des clarifications 
nécessaires à certaines spécifications techniques du dossier. 
 
Un avis rectificatif précisant la nouvelle date d’ouverture des plis sera transmis à la Revue des Marchés Publics aux fins de publication. 
 
La Personne Responsable de la Commande Publique présente ses excuses aux soumissionnaires pour les éventuels désagréments occasionnés et 
les remercie de leur compréhension. 
                                                               

La Personne Responsable de la Commande Publique 
 
 

S. Florent OUEDRAOGO 
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Fournitures et Services courants 
 

 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU (CHR-DDG) 
 

Achat de consommables informatiques. 

 

Avis de demande de prix  
N°2026 -24/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRCP du 10 septembre 2026 

Financement : budget CHR, gestion 2026 
Montant prévisionnel : quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC  

 
Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés. 

1. Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou (CHR-DDG) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’achat de consommables 
informatiques et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées (Agrément technique A1 en matière 
informatique) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

2. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est : quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC ; 

3. La présente demande de prix est réservée aux moyennes entreprises. 

4. L’acquisitions est en lot unique : l’achat de consommables informatiques. 

5. Le délai de validité est l’année budgétaire 2026 et le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours. 

6. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix 
dans les bureaux de de la Personne responsable de la commande publics, sis au bâtiment administratif. Contact téléphonique : 51 32 70 84. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne 
responsable de la commande publique, sis au bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt -mille 
(20 000) francs CFA pour le lot. à l’agence comptable dudit CHR auprès du caissier principal. 

7. . En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publics ne peut être responsable de la non 
réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 
d’une garantie de soumission sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un montant  de deux cent mille (200 
000) FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de Personne Responsable de la Commande Publique, avant le 21/10/2026, à 09 
heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

9. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise 
des offres. 

 

Le Président de la commission d’attribution des marchés. 

 

Drissa NAON 

Administrateur des Services de Santé 
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Fournitures et Services courants 
 

 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU (CHR-DDG) 
 

Achat de consommables informatiques. 

 

Avis de demande de prix  
N°2026 -23/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRCP du 10 septembre 2026 

Financement : budget CHR, gestion 2026 
Montant prévisionnel :  

Lot unique : quatre millions (4 000 000) francs CFA TTC ; 
 

Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés. 

1. Le Centre Hospitalier Régional de Dédougou (CHR-DDG) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la maintenance du 

réseau des fluides médicaux et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales disposant d’un agrément technique catégorie 

B3 au moins dans le domaine et n’étant pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est : quatre millions (4 000 000) francs CFA TTC ; 

4. La présente demande de prix est réservée aux moyennes entreprises. 

5. L’acquisitions se composent d’un lot unique : maintenance du réseau des fluides médicaux. 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des 

lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

6. Le délai de validité est l’année budgétaire 2026 et le délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder quinze (15) jours. 

7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans les bureaux de de la Personne responsable de la commande publics, sis au bâtiment administratif. Contact téléphonique : 51 32 

70 84. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la personne 

responsable de la commande publique, sis au bâtiment administratif et moyennant paiement d’un montant non remboursable de dix mille 

(10 000) francs CFA. à l’agence comptable dudit CHR auprès du caissier principal. 

8. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publics ne peut être responsable de la 

non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

9. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un montant de cent mille (100 000) 

FCFA, devront parvenir ou être remises au bureau de Personne Responsable de la Commande Publique, avant le 21/10/2026, à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

10. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise 

des offres.                                                                                                       

 

Le Président de la commission d’attribution des marchés. 

 

Drissa NAON 

Administrateur des Services de Santé 
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Fournitures et Services courants 
 

 REGION DU DJÔRÔ 
 

ACQUISITION ET INSTALLATION DE SIX (6) CLIMATISSEURS DE TYPE ARMOIRE DE CINQ (5) 

CHEVAUX CHACUN DANS LA SALLE DE MARIAGE DE LA MAIRIE AU 1ER ETAGE 
 

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2026-05/RDJR/PBGB/CDBG/M/SG/PRCP DU 27 AOÛT 2026 

Financement : Budget communal /Fonds propres, Gestion 2026 

L’Autorité contractante : COMMUNE DE DIEBOUGOU 

 

Montant prévisionnel : Montant prévisionnel HTVA et TTC : Quinze millions deux cent cinquante-quatre mille deux cent trente-sept (15 254 237) 

francs CFA HTVA et de dix-huit millions (18 000 000) francs CFA TTC 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du Plan de Passation des Marchés publics (PPM) gestion 2026 de la commune de Diébougou   

1. La commune de Diébougou dispose de fonds, afin de financer l’acquisition et l’installation de six (6) climatiseurs de type armoire de cinq 

(5) chevaux chacun dans la salle de mariage de la mairie au 1er étage et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des 

paiements au titre du marché. 

 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

3. Le Montant prévisionnel HTVA est de quinze millions deux cent cinquante-quatre mille deux cent trente-sept (15 254 237) francs CFA HTVA 

et de dix-huit millions (18 000 000) francs CFA TTC 

4. La présente demande de prix est réservée aux : Sans objet 

5. Les acquisitions se décomposent en six (06) climatiseurs de type armoire de cinq (05) chevaux chacun. (Lot unique) 

6.  Le délai d’exécution est de : trente (30) jours. 

7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de 

prix dans le bureau de la personne responsable de la commande publique de la mairie de Diébougou au 57 31 01 34/53 49 95 04. 

8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne 

responsable de la commande publique de la mairie de Diébougou au 57 31 01 34/53 49 95 04 et moyennant paiement d’un montant non 

remboursable de trente (30 000) francs CFA à la Trésorerie Principale de Diébougou. 

9. Les offres présentées en un original et de deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un montant de 

quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne responsable de la commande publique 

avant le 21/10/2026, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

10. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la 

non réception de l’offre transmise par le Candidat. 

11. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise 

des offres. 

  

 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 

 

KAMBOU Moulbouté 
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Fournitures et Services courants 
 

COMMUNE DE KAMPTI  
 

Acquisition de matériels et outillage au profit du poste de Police municipale  

de Kampti 
 

Avis de demande de prix  

n° 2026-02 / RDJR / PPON /CKMP/ M / SG / PRCP du 22 septembre 2026  

Financement : Budget communal, Gestion 2026 

Autorité contractante : Commune de Kampti 

 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2026 de la Commune de Kampti 

1. La commune de Kampti lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels et outillage au profit du poste de Police 
municipale de Kampti tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix. Les acquisitions seront financées sur les 
ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le 
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de cinq millions neuf cent trente-deux mille deux cent trois (5 932 203) 
francs CFA HTVA et sept millions (7 000 000) francs CFA TTC. 

4. La présente demande de prix est réservée aux entreprises communautaires/entreprises non communautaires en groupement avec une 
entreprise communautaire  

5. Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de matériels et outillage au profit du poste de Police municipale de Kampti 

6. Le délai d’exécution est de : vingt un (21) jours maximum. 

7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande 

de prix dans le bureau de la Personne responsable de la commande publique de la commune de Kampti, Téléphone : (00226) 71 05 16 

06 du lundi au vendredi de 08h00 à 12h et de 13h30 minutes à 15h30 minutes. 

8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne 

responsable de la commande publique de la commune de Kampti ; et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt 

mille (20 000) francs CFA, auprès du Régisseur des recettes de Kampti. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

9. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un montant de 

deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au service de la Commande Publique de la Commune de Kampti, 

Téléphone : (00 226) 71 05 16 06, avant le 19/10/2026 à 9 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence 

des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de 

la non réception de l’offre transmise par le Candidat. 

10. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de 
remise des offres.             

 

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 
 

Y. Bienvenu COMPAORE 
Secrétaire Administratif 
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Fournitures et Services courants 
 

 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE FADA N’GOURMA 
 

Fourniture de réactifs et consommables de labo d'histo-embryologie. 

 

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré  

N° 2026-05/MS/SG/CHRU-FG/DG/DCP du 05 octobre 2026  

Financement : BUDGET DU CHRU-FG EXERCICE  2026 

1. Le Centre hospitalier régional universitaire de FADA N’GOURMA dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la fourniture de 

réactifs et consommables de labo d'histo-embryologie et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre 

du Marché. 

2. Le montant prévisionnel du présent appel d’offres est de cinq millions (5 000 000) FCFA HTVA. 

3. Le présent appel d’offres est réservé à « sans objet »  

4. Le Centre hospitalier régional universitaire de FADA N’GOURMA sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant 

aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : fourniture de réactifs et consommables de labo d'histo-embryologie 

avec un délai d’exécution de 30 jours.  

5. Les acquisitions se décomposent en lot unique. 

6. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert direct tel que défini aux articles 63 et suivants du décret n°2024-1748 

/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et ouvert à tous 

les candidats éligibles.  

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la direction générale du CHRU de Fada N’Gourma et 

prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus du lundi au jeudi de 7h30 à 16h00 et le vendredi 

de 7h30 à 16h30. 

8. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

9. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement 

d’une somme non remboursable de 20 000 FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la direction générale du CHRU de Fada 

N’Gourma. La méthode de paiement sera le virement sur un compte à préciser.  

10. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus de la Direction générale du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Fada 

N’Gourma au plus tard le 21/10/2026 à 09heures 00 minutes. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

11. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de cent cinquante mille (150 000) FCFA [ou le montant équivalent 

dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 100 du décret n°2024-1748 /PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant 

procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics. 

12. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du 

dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO. 

13. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le  21/10/2026 

à 09h00 à l’adresse suivante : salle de conférence du CHRU de Fada N’Gourma. 

  

La présidente de la Commission d’attribution des marchés 
 
 
 

SOMDAKOUMA/COULIDIATY Céline Paguimpouoli 
Administrateur des services de santé 
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Fournitures et Services courants 
 

 COMMUNE DE TIBGA 
 

Acquisition de lits, de matelas et de tables d’accouchement au profit 

des centres de santé de la Commune de Tibga 
 

 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX : 

N°2026-03/REST/PGRM/CTBG/SG/PRCP du 07 septembre 2026 
 
 
Financement : Fonds propres-Budget Communal, gestion 2026. 

Montant prévisionnel : huit millions quatre cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante-seize (8 474 576) francs CFA en HTVA et dix 

millions (10 000 000) francs CFA en TTC. 

 

1- Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2026 de la commune de Tibga ; 

 

2- La commune de Tibga sur fonds propres afin de financer l’acquisition de lits, de matelas et de tables d’accouchement au profit des centres 

de santé de la commune de Tibga et à l’intention d’utiliser ce fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché ; 

 

3- Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de Huit millions quatre cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante-

seize (8 474 576) francs CFA en HTVA et dix millions (10 000 000) francs CFA en TTC ; 

 

4-  La présente demande de prix est réservée : micros entreprises ; 

 

5- La commune de Tibga sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition 

suivant : acquisition de lits, de matelas et de tables d’accouchement au profit des centres de santé de la commune de Tibga avec 

un délai d’exécution de vingt et un (21) jours ; 

 

6- La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-

1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d’exécution et de règlement des marchés publics ; 

 

7- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de YARGA Djingri, Personne Responsable de la Commande Publique 

de la commune de Tibga,  

Tél : 75-95-00-82 et prendre connaissance des documents de la demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable de la Commande 

Publique tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute ; 

 

8- Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement 

d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Perception de Diabo. La méthode de paiement sera en espèces ; 

 

9- Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après, dans le bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la 

Mairie de Tibga au plus tard le 21/10/2026 à 09 heures 00 minute en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard 

ne seront pas acceptées ; 

 

10- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie 

financière d’un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA ; 

 

11- Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite du 

dépôt des offres comme spécifié au point 16 des IC et au DPDPX ; 

 

12- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21/10/2026 

à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Mairie de Tibga.   

                                                                                                      

 

 

La Personne Responsable de la Commande Publique, 

Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés 

 

 

 

 

 
YARGA Djingri 

Adjoint Administratif 
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Fournitures et Services courants 
 

 AGENCE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE URBAIN (ADEU) 
 

Fourniture et configuration d’une solution pare-feu pour la protection du réseau informatique 

de l’ADEU 
 

Avis de demande de prix  

N°2026-011/CO/ADEU/DG/SCP 

Financement : Budget ADEU, Exercice 2026 

Montant prévisionnel : seize millions neuf cent quarante-neuf mille cent cinquante-trois (16 949 153) francs CFA HTVA  

soit vingt millions (20 000 000) francs CFA TTC. 

  

Cet avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2026, de l’ADEU. 

1. L’ADEU dispose de fonds, pour la fourniture et configuration d’une solution pare-feu pour la protection du réseau informatique de l’ADEU, 

et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (Agrément du domaine 5) pour autant qu’elles 

ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de seize millions neuf cent quarante-neuf mille cent cinquante-trois (16 949 

153) francs CFA HTVA soit vingt millions (20 000 000) francs CFA TTC. 

4. La présente demande de prix est réservée aux : sans objet. 

5.       Les acquisitions se décomposent en un lot unique : la fourniture et configuration d’une solution pare-feu pour la protection du réseau 

informatique de l’ADEU. 

6. Le délai d’exécution est de : trente (30) jours maximum. 

7.  Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande 

de prix dans les bureaux du service de la commande publique de l’ADEU sise à Zabre Daaga rue du conseil économique et social, secteur 03 

arrondissement n°01, derrière la banque BOA et côté sud de l’immeuble des Nations Unies, 01 BP 5373 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 31 77 95 

/70 81 84 25, tous les jours ouvrables de 07h 30 à 16 h 00. 

8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service de la commande 

publique de l’ADEU et moyennant paiement, d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA, à la caisse de l’ADEU, sise à 

Zabre Daaga rue du conseil économique et social, secteur 03 arrondissement n°01, derrière la banque BOA et côté sud de l’immeuble des Nations 

Unies.      

9. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et 

accompagnées d’une garantie de soumission sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un montant de six cent 

mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse ci-après : Au service de la commande publique de l’ADEU sise à Zabre 

Daaga rue du conseil économique et social, secteur 03 arrondissement n°01, derrière la banque BOA et côté sud de l’immeuble des Nations Unies, 

01 BP 5373 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 31 77 95 /70 81 84 25 au plus tard le 21/10/2026 à 9 heures 00 TU. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

10. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de 

remise des offres comme spécifié au point 15 des IC et au DDPX. 

 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 

 

Issaka GAMPENE 
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Fournitures et Services courants 
 

 REGION DU LIPTAKO 
 

Acquisition d’un conteneur aménagé en magasin et en bureau  

au profit de la commune de Sebba. 
 

Avis de demande de prix  

N° 2026-002/RLTK/PYGH/C.SBB/M/PRCP du 29 septembre 2026 

Financement : Budget communal (Fonds Minier de Développement), gestion 2026 

Montant prévisionnel HTVA et TTC : Vingt et un millions sept cent quarante-sept mille (21 747 000) francs CFA HTVA  

et vingt-cinq millions six cent soixante et un mille quatre cent soixante (25 661 460) francs CFA TTC 

 

Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés. 

1. La commune de Sebba a obtenu des fonds issus du Fonds Minier pour le Développement, afin de financer le projet d’acquisition d’un conteneur 

aménagé en magasin et en bureau, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de : Vingt un millions sept cent quarante-sept mille (21 747 000) francs CFA HTV et 

vingt-cinq millions six cent soixante un mille quatre cent soixante (25 661 460) francs CFA TTC. 

4. La présente demande de prix est réservée aux moyennes entreprises. 

5. Les acquisitions se composent en lot unique. 

6. Le délai d’exécution est de : 30 jours 

7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans 

le bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la mairie de Sebba délocalisée à Dori dans la cour de la Direction Régionale 

de l’Eau, de l’Environnement et de l’Assainissement (DREEA) du Liptako, Tél. : 78 67 0727 ; 

8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Camarade DIALLO 

CHEICK HAMED PATHE, président de la Commission d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente 

mille (30 000) francs à la trésorerie départementale de Sebba sise à Trésorerie Régionale du Liptako. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de 

courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat. 

9. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une 

garantie de soumission sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA 

devront parvenir ou être remises à la Personne Responsable de la Commande Publique de la mairie de Sebba, avant le 21/10/2026, à 09 heures. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la 

non réception de l’offre transmise par le Candidat. 

10. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des 

offres. 

 

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés (CCAM) 

 

 

 

DIALLO CHEICK HAMED PATHE 

Technicien Supérieur en Génie Civil 
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Travaux 
 

AGENCE NATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES 
 

Objet : Travaux de matérialisation des bandes de servitude et de protection de 50 km  

de berges autour du lac Dem dans la région des Kuilsé au profit de l’Agence Nationale  

des Bassins Hydrographiques  
 

 
Avis de demande de prix 

N°2026-08/MAERAH/SG/ANABH/DG/PRCP du 07/10/2026 

Financement : RECLIM 
 
Montant prévisionnel : vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quinze (25 794 915) francs CFA HTVA soit trente 
millions quatre cent trente-huit mille (30 438 000) francs CFA TTC. 
 
1- Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2026, de l’Agence Nationale des Bassins 

Hydrographiques (ANABH) ; 
 

2- L’Agence Nationale des Bassins Hydrographiques (ANABH) a obtenu des fonds du projet RECLIM afin de financer son programme de Gestion 

Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché ; 

 

3- Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de vingt-cinq millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quinze 

(25 794 915) francs CFA HTVA soit trente millions quatre cent trente-huit mille (30 438 000) francs CFA TTC ; 

 

4- L’Agence Nationale des Bassins Hydrographiques (ANABH) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles disposant d’un agrément 

technique de la catégorie TB minimum et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de matérialisation 

des bandes de servitude et de protection de 50 km de berges autour du lac Dem dans la région des Kuilsé au profit de l’Agence Nationale 

des Bassins Hydrographiques avec un délai d’exécution de soixante (60) jours ; 

 

5- La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 

31 décembre 2024 portant procédures de passation d’exécution et de règlement des marchés publics ; 

 

6- Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Agence Nationale des Bassins Hydrographique, ckoumtoubre@yahoo.fr 

et prendre connaissance des documents de la demande de prix au secrétariat de la Personne Responsable de la Commande Publique, BP 95 

Ziniaré, Téléphone : 70 79 50 62 tous les jours ouvrables de 7h 30mn à 16h 00mn ; 

 

7- Les Candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement 

d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA à la Direction des Finances et de la Comptabilité (DFC/ANABH). La 

méthode de paiement sera en numéraire. 

 

8- Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne responsable de la Commande Publique, BP 95 Ziniaré, téléphone : 70 79 50 62 

au plus tard le 21/10/2026 à 09h 00 en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux candidats. Les offres remise en 

retard ne seront pas acceptées. 

 

9- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un montant 

de huit cent mille (800 000) francs CFA. 

 

10- Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours calendaires à compter de la date limite 

du dépôt des offres comme spécifié au point 16 des IC et au DPDPX. 

 
 
11- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21/10/2026 à 

9h00mn dans la Salle de réunion de l’Agence Nationale des Bassins Hydrographiques à Ziniaré, BP 95. 
 
 
                                                                                   

 
La Personne Responsable de la Commande Publique 

 
 
 

Charles W. KOUMTOUBRE 
Conseiller en Etude et Analyse Financière 
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Travaux 
 

AGENCE NATIONALE DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES 
 

Objet : Extraction des plantes aquatiques envahissantes au niveau du barrage de Dourou  

au profit de l’Agence Nationale des Bassins Hydrographiques 
 

 
Avis de demande de prix 

N°2026-09/MAERAH/SG/ANABH/DG/PRCP du 08/10/2026 

Financement : Budget ANABH, Exercice 2026 CFE 

 
 
Montant prévisionnel : Vingt et un millions cent quatre-vingt-six mille quatre cent quarante et un (21 186 441) francs CFA HTVA soit vingt-

cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC 

      

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2026, de l’Agence Nationale des Bassins 

Hydrographiques (ANABH) par son Conseil d’Administration ; 

 

2. L’Agence Nationale des Bassins Hydrographiques (ANABH) dispose de fonds sur ces ressources propres (CFE) afin de financer son programme 

d’activité et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché ; 

 

3. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA TTC  

 

4. L’Agence Nationale des Bassins Hydrographiques (ANABH) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 

qualifications requises pour réaliser les prestations suivantes : Extraction des plantes aquatiques envahissantes au niveau du barrage de 

Dourou  

 

5. Le délai d’exécution est de soixante (60) jours 

 

6. La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 

31 décembre 2024 portant procédures de passation d’exécution et de règlement des marchés publics ; 

 

7. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix 

dans les bureaux de la Personne Responsable de la Commande Publique, BP 95 Ziniaré, Téléphone : 70 79 50 62 ; 

 

8. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne 

Responsable de la Commande Publique, BP 95 Ziniaré, Téléphone : 70 79 50 62 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 

vingt-cinq mille (25 000) francs CFA à la Direction des Finances et de la Comptabilité (DFC/ANABH). 

 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique ne peut être responsable de la non 

réception du dossier de demande de prix par le Candidat 

 

9. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une garantie 

de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises dans les locaux de la Personne 

responsable de la Commande Publique, BP 95 Ziniaré, Téléphone : 70 79 50 62 au plus tard le 21/10/2026 à 09h 00, heure à laquelle l’ouverture 

des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

 

10. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise 

des offres. 

                                                                                   
 
 

La Personne Responsable de la Commande Publique 
 
 
 
 

Charles W. KOUMTOUBRE 
Conseiller en Etude et Analyse Financière 
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Travaux 
 

REGION DES KOULSE 
 

Travaux de constructions et de réalisation d’infrastructures sanitaires au profit  

de la Commune de Pissila. 
 

 

Avis de Demande de Prix :  

N° :2026-001/RKLS/PSBT/CPSL/PRCP 

 

Montant prévisionnel :  

Lot 1 : Vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix (23 595 590) francs CFA TTC  

Lot 2 : Six millions six cent vingt mille quatre-vingts (6 620 080) francs CFA TTC  

Lot 3 : Vingt-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille cent dix-huit (25 196 118) francs CFA TTC  

Lot 4 : Six millions six cent vingt mille quatre-vingts (6 620 080) francs CFA TTC 

Lot 5 : Sept millions trois cent vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-un (7 327 381) francs CFA TTC 

Lot 6 : Vingt-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille cent dix-huit (25 196 118) francs CFA TTC 

Lot 7 : Six millions six cent vingt mille quatre-vingts (6 620 080) francs CFA TTC 

Lot 8 : Onze millions quatre cent quarante-deux mille sept cent trente-cinq (11 442 735) francs CFA TTC 

Lot 9 : Huit millions (8 000 000) francs CFA TTC 

 

1. Cet Avis de demande de prix fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Pissila, Exercice 2026. 
 

2. La commune de Pissila dispose de fonds sur le budget communal (Subventions Santé), afin de financer des travaux de constructions et de 
réalisation d’infrastructures sanitaires au profit de la Commune de Pissila. 
 
2. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est :  

Lot 1 : Vingt-trois millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix (23 595 590) francs CFA TTC  

Lot 2 : Six millions six cent vingt mille quatre-vingts (6 620 080) francs CFA TTC  

Lot 3 : Vingt-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille cent dix-huit (25 196 118) francs CFA TTC  

Lot 4 : Six millions six cent vingt mille quatre-vingts (6 620 080) francs CFA TTC 

Lot 5 : Sept millions trois cent vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-un (7 327 381) francs CFA TTC 

Lot 6 : Vingt-cinq millions cent quatre-vingt-seize mille cent dix-huit (25 196 118) francs CFA TTC 

Lot 7 : Six millions six cent vingt mille quatre-vingts (6 620 080) francs CFA TTC 

Lot 8 : Onze millions quatre cent quarante-deux mille sept cent trente-cinq (11 442 735) francs CFA TTC 

Lot 9 : Huit millions (8 000 000) francs CFA TTC 

 

4. La présente demande de prix n’a pas prévu de réservations aux entreprises de droit burkinabè, conformément article 57 du Décret N°2024-
1748/PRES/PM/MEF portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics. 
 
5.  La commune de Pissila sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser 
les travaux suivants : 
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou 
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  
 
Les exigences en matière de qualification sont : disposer d’un agrément technique en entier légalisé B1 minimum pour les lots 1, lot 3, lot 5, lot 6, lot 
8, et lot 9 catégorie Fn1 minimum en entier légalisé, enfin LP en entier légalisé pour les lots 2, lot 4 et lot 7. Voir le DPDPX pour les informations 
détaillées.  
Lot 1 : Travaux de construction d’un dispensaire dans le village de Diassa au profit de la Commune de Pissila, avec un délai d’exécution de 

soixante-quinze (75) jours. 

Lot 2 : Travaux de construction d’une latrine à 4 fosses + douche pour le dispensaire dans le village de Diassa au profit de la Commune de 

Pissila, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 3 : Travaux de construction d’une maternité dans le village de Diassa au profit de la Commune de Pissila, avec un délai d’exécution de 

soixante-quinze (75) jours. 

Lot 4 : Travaux de construction d’une latrine à 4 fosses + douche pour la maternité dans le village de Diassa au profit de la Commune de 

Pissila, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 5 : Travaux de construction d’un dépôt MEG dans le village de Diassa au profit de la Commune de Pissila, avec un délai d’exécution de 

quarante-cinq (45) jours. 

Lot 6 : Travaux de construction d’une (01) maternité dans le village de Touroum au profit de la Commune de Pissila avec un délai d’exécution 

de soixante-quinze (75) jours. 
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Lot 7 : Travaux de construction d’une (01) latrine à 4 fosses + douche pour la maternité dans le village de Touroum au profit de la Commune 

de Pissila, avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 8 : Travaux de construction d’un (01) logement d’infirmier + cuisine + latrine-douche dans le village de Touroum au profit de la Commune 

de Pissila avec un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 

Lot 9 : Travaux de réalisation d’un forage positif dans le village de Diassa au profit de la Commune de Pissila, avec un délai d’exécution de 

quarante-cinq (45) jours. 

 

6. La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF 
du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d’exécution et de règlement des marchés publics.  
 
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : SAWADOGO Ousmane, Personne Responsable de la Commande 
Publique de la Mairie de Pissila, tel : 79 47 61 89 et prendre connaissance des documents de la demande de prix dans le bureau de la Personne 
Responsable de la Commande Publique tous les jours ouvrables de 07 heures 30mn à 12h 30 mn et de 13h 00mn à 16h 00mn. 
 
8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement 
d’une somme non remboursable à la trésorerie départementale de Pissila de :  
Lot 1 : Cinquante mille (50 000) francs CFA 

Lot 2 : trente mille (30 000) F CFA 

Lot 3 : Cinquante mille (50 000) francs CFA 

Lot 4 : trente mille (30 000) F CFA 

Lot 5 : trente mille (30 000) F CFA 

Lot 6 : Cinquante mille (50 000) francs CFA 

Lot 7 : trente mille (30 000) F CFA 

Lot 8 : trente mille (30 000) F CFA 

Lot 9 : trente mille (30 000) F CFA 

 

9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après dans le bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la Mairie 
de Pissila au plus tard le 21/10/2026 à 09h 00 mn en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  
 
10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un 
montant de : 
Lot 1 : Sept cent mille (700 000) francs CFA. 

Lot 2 : Cent quatre-vingt-dix-huit mille (198 000) francs CFA. 

Lot 3 : Sept cent cinquante-cinq mille (755 000) francs CFA 

Lot 4 : Cent quatre-vingt-dix-huit mille (198 000) francs CFA. 

Lot 5 : Deux cent dix mille (210 000) francs CFA 

Lot 6 : Sept cent cinquante-cinq mille (755 000) francs CFA 

Lot 7 : Cent quatre-vingt-dix-huit mille (198 000) francs CFA  

Lot 8 : Trois cent quarante mille (340 000) francs CFA. 

Lot 9 : Deux cent quarante mille (240 000) francs CFA  

 

11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifié au point 16 des IC et au DPDPX. 
 
12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 16 Octobre 
2026 comme date probable à 09 h 00mn dans la salle de réunion de la mairie de Pissila. 
 
 
 

 
La Personne Responsable de la Commande Publique 

 
 
 
 

Ousmane SAWADOGO 
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Travaux 
 

REGION DE NANDO 
 

Travaux de réhabilitation de l’espace détente (jardin du maire) lot 1 et de construction de huit 

(08) boutiques de rue au profit de la commune de kindi lot 2 
 

Demande de prix  
N°2026-01/RNDO/CKIND/M/SG/PRCP du 09 septembre 2026 

 Financement : lot 1, budget communal (fonds propres), gestion 2026 et lot 2, budget communal (ADCT), gestion 2026 
 

Montant prévisionnel : 

Lot 1 six millions deux cent quarante-trois mille quatre cent vingt-cinq (6 243 425) francs CFA en HTVA Et de sept millions trois cent 

soixante-sept mille deux cent quarante-deux (7 367 242) de francs CFA en TTC. 

Lot 2 dix millions quatre cent vingt-quatre mille neuf cent quarante-sept (10 424 947) Francs CFA en HTVA Et de douze millions trois cent 

un mille quatre cent trente-sept (12 301 437) FCFA en TTC. 

 

1. Cet Avis de demande de prix fait suite au plan de Passation des Marchés de la commune de Kindi publié sur le tableau d’affiche de ladite en 
date du 10 juin 2026 

La commune de Kindi dispose de fonds sur le budget communal, afin de financer les travaux de réhabilitation de l’espace détente (jardin du 

maire) lot 1 et de construction de huit (08) boutiques de rue au profit de la commune de kindi lot 2, et à l’intention d’utiliser une partie de ces 

fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est de :  Lot 1 six millions deux cent quarante-trois mille quatre cent vingt-cinq (6 243 

425) francs CFA en HTVA Et de sept millions trois cent soixante-sept mille deux cent quarante-deux (7 367 242) de francs CFA en TTC. 

Lot 2 dix millions quatre cent vingt-quatre mille neuf cent quarante-sept (10 424 947) Francs CFA en HTVA Et de douze millions trois cent un 

mille quatre cent trente-sept (12 301 437) FCFA en TTC. 

 

2. La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF 

du 31 décembre 2024 portant procédures de passation d’exécution et de règlement des marchés publics.  

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix 

au service des marchés publics de la mairie de Kindi, Téléphone : 77 93 10 92   

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la perception de 

Kindi moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot. 

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées 

d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour chacun des lots devront parvenir ou être remises 

à la Personne Responsable de la Commande Publique de la mairie de Kindi, avant le jeudi 13 août .2026, à neuf (09) heures 00 minute TU. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.   

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la Commande Publique de la commune de Kindi ne peut 

être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 

6. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite du dépôt 

des offres comme spécifié au point 16 des IC et au DPDPX. 

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21/10/2026, à 
neuf (09) heures 00 minute TU dans la salle de réunion de la Mairie de Kindi 

 

La Personne Responsable de la Commande Publique 

Mahamadi SAWADOGO 
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Travaux 
 

REGION DES TANNOUNYAN 
 

Acquisition et installation d’équipements au profit de la commune  

de Niankorodougou 
 

Avis de demande de prix  

N° : 2026-016/RTNY/PLRB/CNKDG /CCAM/PRCP 

Financement : budget communal (Fonds Propres + FMD), gestion 2026 

 

Lot1 : travaux d’électrification solaire de l’auberge communale de Niankorodougou 

Lot 2 : acquisition et installation de lampadaires solaires au profit de la commune de Niankorodougou 

Lot 3 : acquisition et installation de feux tricolores au profit de la commune de Niankorodougou 

1. Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion de 2026 de la commune de Niankorodougou 

2. La commune de Niankorodougou dispose de fonds sur le budget communal gestion de 2026, afin de financer l’acquisition et installation 

d’équipements au profit de la commune et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.  

4. Le montant prévisionnel de la présente demande de prix est :  

- Lot1 : cinq millions neuf cent trente-deux mille deux cent trois (5 932 203) Francs CFA HTVA et sept millions (7 000 000) Francs CFA TTC. 

- Lot2 : huit millions quatre cent soixante-quatorze mille cinq cent soixante-seize (8 474 576) Francs CFA HTVA et dix millions (10 000 000) Francs 

CFA TTC. 

- Lot3 : seize millions neuf cent quarante-neuf mille cent cinquante-trois (16 949 153) Francs CFA HTVA et vingt millions (20 000 000) Francs 

CFA TTC. 

5. La présente demande de prix est réservée aux : sans objet 

6. Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :  

- Lot1 : travaux d’électrification solaire de l’auberge communale de Niankorodougou 

- Lot 2 : acquisition et installation de lampadaires solaires au profit de la commune de Niankorodougou 

- Lot 3 : acquisition et installation de feux tricolores au profit de la commune de Niankorodougou 

7. Le délai d’exécution est de : quarante-cinq (45) jours pour les lots 1 et 2 et soixante (60) jours pour le lot 3. 

8. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans 

les bureaux de la Personne responsable de la commande publique de la mairie de Niankorodougou, Té : 71 66 18 88, les jours ouvrables de 08 

heures à 15heures 30minutes.  

9. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Niankorodougou et 

moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chacun des lots à la Perception de Loumana. En cas 

d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception du 

dossier de demande de prix par le Candidat. 

10. Les offres présentées en un original et 03 copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une 

garantie de soumission sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un montant de : Lot 1 : deux cent dix mille (210 

000) FCFA ; Lot 2 : trois cent mille (300 000) FCFA ; Lot 3 : six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la mairie de 

Niankorodougou, avant le 21/10/2026, à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y 

assister. 

11.Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante-dix (70) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des 

offres. 

 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 

Edmond TOE 
Adjoint administratif 

 
 

 
 
  

http://www.dgcmef.gov.bf/
http://www.finances.gov.bf/


 

N°3827 – lundi 04 Mars 2024 
 

57 N° 4507 – Lundi 12 octobre 2026 

www.dgcmef.gov.bf                                                     www.finances.gov.bf 

 

Travaux 
 

REGION DES TANNOUNYAN 
 

Travaux de construction d’un marché à volaille au profit de la commune de Niankorodougou 

 

Avis de demande de prix  

N° : 2026-017/RTNY/PLRB/CNKDG /CCAM/PRCP 

Financement : budget communal (FMD), gestion 2026 
 

Le montant prévisionnel : Lot unique : dix-sept millions sept cent onze mille huit cent soixante-quatre (17 711 864) FCFA HTVA et vingt 
millions neuf cent mille (20 900 000) FCFA TTC. 

 

 
1. Cet Avis de demande de prix fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2026, de la commune de Niankorodougou. 

2. La commune de Niankorodougou dispose de fonds sur son budget, afin de financer la construction d’un marché à volaille au profit de la commune 

de Niankorodougou, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

3. Le montant en HTVA et TTC est : Lot unique : dix-sept millions sept cent onze mille huit cent soixante-quatre (17 711 864) FCFA HTVA et 

vingt millions neuf cent mille (20 900 000) FCFA TTC 

4. La présente demande de prix est réservée : sans objet 

5. La Commune de Niankorodougou sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser 

les travaux suivants : Travaux de construction d’un marché à volaille au profit de la commune de Niankorodougou avec un délai d’exécution de soixante 

(60) jours ; 

6. La passation du Marché sera conduite par demande de prix tel que défini aux articles 75 et suivants du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 

décembre 2024 portant procédures de passation d’exécution et de règlement des marchés publics.  

7. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune de Niankorodougou ; auprès de la Personne responsable de la 

commande publique, téléphone : 71 66 18 88 et prendre connaissance des documents de la demande de prix à l’adresse mentionnée ci-après à la 

Mairie de Niankorodougou tous les jours ouvrables de 08 heures à 15 heures 30 minutes. 

8. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de demande de prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 

somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après auprès de la perception de Loumana. La méthode de 

paiement sera en espèce en Francs CFA.  

9. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Mairie de Niankorodougou au plus tard le 21/10/2026 à 09 heures 00 minutes en un (1) 

original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

10. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, sous la forme d’une déclaration de garantie ou d’une garantie financière d’un montant 

de six cent vingt-sept mille (627 000) FCFA. 

11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante-dix (70) jours à compter de la date limite du dépôt des 

offres comme spécifiées au point 16 des IC et au DPDPX. 

12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21/10/2026 à 09 

heures 00 minutes à l’adresse suivante : dans la salle des fêtes de la Mairie de Niankorodougou 

 

 

 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 

 

 
Edmond TOE 

Adjoint Administratif 
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Travaux 
 

COMMUNE DE TENKODOGO 
 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BOUTIQUES DE RUE ET UN MAGASION AU PROFIT  

DE LA COMMUNE DE TENKODOGO 
 

Avis de demande de prix n°2026-01/RNKB/PBLG/CTNK/M/SG/P-CCAM du 02 septembre 2026 
Financement : Budget Communal (ADCT/PREGOLS et Ressources Propres), Gestion 2026 

Imputation :   Budget communal/Chapitre 23 /Article 233/Paragraphe 2332 
Budget Prévisionnel 

- Lot 1 : Quarante-cinq millions sept cent soixante-deux mille sept cent douze (45 762 712) francs CFA HTVA et Cinquante-quatre 
millions (54 000 000) francs CFA TTC ; 
- Lot 2 : Trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-treize mille deux cent vingt (35 593 220) francs CFA HTVA et Quarante-deux 
millions (42 000 000) francs CFA TTC ; 
- Lot 3 : Trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt-treize mille deux cent vingt (35 593 220) francs CFA HTVA et Quarante-deux 
millions (42 000 000) francs CFA TTC ; 
- Lot 4 : Trente-trois millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent cinq (33 898 305) francs CFA HTVA et Quarante millions 
(40 000 000) francs CFA TTC 

Objets : 
- Lot 1 : Travaux de construction de trente (30) boutiques de rue au marché du secteur n°6 de Tenkodogo (Ressources transférées 
ADCT/PREGOLS) ; 
- Lot 2 : Travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue au marché du secteur n°6 de Tenkodogo, (Budget Communal : 
Ressources Propres) ; 
- Lot 3 : Travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue au marché du secteur n°2 de Tenkodogo, (Budget Communal : 
Ressources Propres) ; 
- Lot 4 : Travaux de construction d’un magasin à la gare routière de Tenkodogo, (Budget Communal : (Ressources Propres). 
 
Cet avis de l’appel d’offre ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2026, de la commune de Tenkodogo. 
 

1. La commune de Tenkodogo lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet les travaux de construction de boutiques de rue et d’un magasin 
au profit de la commune de Tenkodogo. Les travaux seront financés par le budget communal (ADCT/PREGOLS et Ressources Propres). 
 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et ayant la qualification d’agrément 
technique B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 
Les travaux se constituent en quatre (04) lots et intitulés comme suit :  
- Lot 1 : Travaux de construction de trente (30) boutiques de rue au marché du secteur n°6 de Tenkodogo (Ressources transférées 
ADCT/PREGOLS) ; 
- Lot 2 : Travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue au marché du secteur n°6 de Tenkodogo, (Budget Communal : 
Ressources Propres) ; 
- Lot 3 : Travaux de construction de vingt (20) boutiques de rue au marché du secteur n°2 de Tenkodogo, (Budget Communal : 
Ressources Propres) ; 
- Lot 4 : Travaux de construction d’un magasin à la gare routière de Tenkodogo, (Budget Communal : (Ressources Propres)..  
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours. 
 

3. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de l’appel d’offres 
ouvert au bureau du Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, sis au siège de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 
24_71_00_19/73_70_47_14; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h00. 
 

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres ouvert auprès du Président de 
la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, sur présentation d’une quittance de paiement en espèce d’un montant 
forfaitaire non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA pour le lot 1 et cinquante mille (50 000) Francs CFA pour les lots 2, 
3 et 4 auprès de la Trésorerie Régionale du Nakambé.  
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception 
du dossier de demande de prix par le Candidat. 
 

5. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres ouvert, et 
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
- lot 1 : Un million six cent vingt mille (1 620 000) francs CFA ; 
- lot 2 : Un million deux cent soixante mille (1 260 000) francs CFA ; 
- lot 3 : Un million deux cent soixante mille (1 260 000) francs CFA ; 
- lot 4 : Un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA. 
  
devront parvenir ou être remises au bureau du Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; 
Tél : 24_71_00_19/73_70_47_14, au plus tard le 21/10/2026 à neuf (09) heures, Temps universel. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en 
présence des Candidats qui souhaitent y assister. 
 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés ne peut être responsable 
de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 
 

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres. 
 
 

 
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés 

 
 

Zémitelou KO 
Administrateur Civil 

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales 
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Prestations intellectuelles 
 

REGION DU CENTRE-EST / CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-EST  
 

Constitution d’une liste additive à la base de données de fournisseurs et prestataires  

du Conseil Régional du Centre-Est, Gestion 2026 
 

 

Avis à manifestation d’intérêt  

N°2026-01/RCES/CR/SG/PRCP du 30 septembre 2026 

 

 

1. Dans le cadre de l’exécution de son plan de passation des marchés Gestion 2026, le Conseil Régional du Centre-Est lance un avis à manifestation 

d’intérêt en vue de la constitution d’une liste additive à la base de données de fournisseurs et prestataires pour l’année 2026. 

L’objectif principal de cet avis à manifestation d’intérêt est de compléter la base de données de fournisseurs/prestataires et consultants que le 

Conseil Régional pourra contacter dans le cadre de consultations restreintes. 

2. Peuvent déposer les offres de services, toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction 

ou de suspension et spécialisées dans le domaine sus-indiqué :  

- Lot 1: acquisition de matériaux de construction ; 

- Lot 2 : acquisition de matériel et outillage agricole ; 

- Lot 3 : acquisition d’équipements et matériels divers. 

3. Les candidats intéressés sont invités à déposer leurs offres de services sous pli fermé portant uniquement la mention « avis à manifestation 

d’intérêt en vue de la constitution d’une liste additive à la base de données de fournisseurs et prestataires du Conseil Régional du Centre-Est, 

Gestion 2026 ». Elles devront comporter les informations ci-après concernant le soumissionnaire : 

- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale du Centre-Est en précisant le ou les 

domaines concernés ; 

- Les informations sur le soumissionnaire comprenant : la raison sociale, l’adresse complète et la localisation géographique de son siège, 

les contacts (adresse postale, adresse électronique, email, numéros de téléphone, etc.) et une brève présentation de l’entreprise en faisant 

ressortir ses qualifications et compétences dans les principaux domaines d’activités ; 

- Une copie du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la personne responsable de la commande Publique 

(PRCP) au numéro (+226) 70 03 80 43 ou par courriel : prmcorece@yahoo.com 

5. Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en deux (2) exemplaires (1 original + 1 copie marquée comme telle) devront être 

déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 19/10/2026 à 09 heures 00 mn (TU) dans les bureaux de la personne 

responsable de la commande publique (PRCP) du Conseil Régional du Centre-Est, sis au 1er étage, compartiment droit en fin de montée des 

escaliers, 1er bureau à gauche. 

Le Conseil Régional du Centre-Est se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de manifestation d’intérêt.  

 

 

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 

Charles BELEMKOABGA 

00Administrateur Civil 
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Prestations intellectuelles 
 

 COMMUNE DE KOMTOEGA 
 

Complément du répertoire de prestataires de la Commune de Komtoèga. 
 

 

Avis d’appel à manifestation d’intérêt  

N°2026-02/RNKB/PBLG/CKTG/PRCP  

 

  

1. Dans le cadre de l’exécution du plan de passation des marchés (PPM) 2026, la commune de Komtoèga lance un appel à manifestation d’intérêt 

en vue du complément de répertoire de prestataires de la commune de Komtoèga. 

2. L’objectif principal de cet appel à manifestation d’intérêt est de compléter la base de données composée de prestataires que la commune pourra 

consulter pour les fournitures et équipements. 

3. Peuvent soumissionner les prestataires/soumissionnaires qui sont dans les domaines suivants :  

 

I-  FOURNITURES ET EQUIPEMENTS 

 

Numéro de lot Domaines 

Lot 1 Acquisition et installation d’équipements solaires 

Lot 2 Acquisition et installation de climatiseurs et de brasseurs d’air 

 

4. Les candidats intéressés sont invités à déposer leurs offres sous pli fermé portant uniquement la mention « Appel à manifestation d’intérêt en 

vue de la constitution d’une base de données complémentaire » Elles devront comporter les informations et pièces ci-après concernant le 

soumissionnaire : 

• une lettre de manifestation d’intérêt adressée au camarade Personne Responsable de la Commande Publique de la commune de komtoèga ; 

 • une présentation de l’entreprise indiquant l’adresse complète et la situation géographique (nom du représentant légal avec un contact téléphonique 

permanent) ; 

• une description du domaine principal d’activités clairement mentionné dans l’offre ;  

• une copie du certificat d’immatriculation de l’identifiant financier unique (IFU)  

• une copie de l’attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;  

• une copie de l’agrément technique dans le domaine s’il y a lieu ;  

 

NB :  

• Toute information fausse ou incomplète pourrait entraîner le rejet de l’offre. 
 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-après : Personne Responsable de la Commande 

Publique de la mairie de Komtoèga sise au siège de la mairie de Komtoèga ; téléphone : 64 21 19 19 de 08h à 14 h 00 mn tous les jours ouvrables.  

 

6. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de la 

mairie de Komtoèga sise au siège de la mairie téléphone : 64 21 19 19 de 08h à 14h00 mn, au plus tard le 19/10/2026 à 9 heures 00 TU.  

 

7. La commune se réserve le droit de ne donner suite à une quelconque offre reçue. 

 

 

La Personne Responsable de la Commande Publique 

 

 

François Xavier OUEDRAOGO 

Adjoint Administratif 
Médaillé d’honneur des collectivités locales 
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