



Quotidien

N° 3091 - Vendredi 07 Mai 2021

200 F CFA

Marchés Publics

Sommaire

- * Résultats de dépouillements : P. 3 à 24**
 - Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées P. 3 à 15
 - Résultats provisoires des régions P. 16 à 24

- * Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions : P. 25 à 36**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 25 à 28
 - Marchés de travaux P. 29 à 31
 - Marchés de prestations intellectuelles P. 32 à 36

- * Avis d'Appels d'offres des régions : P. 37 à 42**
 - Marchés de fournitures et services courants P. 37 à 40
 - Marchés de travaux P. 41 & 42

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Salif OUEDRAOGO

Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

**Conception graphique
et mise en page**
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
BENAO/GANOUE Aïssata Marie Rachel
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression
Industrie des Arts Graphiques
01 B.P. 3202 Ouagadougou 01
Tél. : 25 37 27 79
Email : iag-sa@iag.bf.com

Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56/70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Ben Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DILOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougoussou	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P. 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

PRIMATURE

DEMANDE DE PRIX N° 2021- 006/ PM/SG / DMP DU 01/04/2021 POUR L'ACQUISITION DE MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU ET DE LOGEMENT AU PROFIT DU SERVICE D'INFORMATION DU GOUVERNEMENT - FINANCEMENT : Budget Etat, Exercice 2021.
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/04/2021 - DATE DE DELIBERATION : 26/04/2021 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : 02

Soumissionnaires	LOT UNIQUE				Observations	Rang
	Montant lu FCFA		Montant corrigé FCFA			
	MONTANT HTVA	MONTANT TTC	MONTANT HTVA	MONTANT TTC		
Interieur Maison	-	19 104 200	-	19 104 200	CONFORME	1er
K E Distribution	-	23 496 160		23 496 160	CONFORME Hors enveloppe budgétaire	2e

ATTRIBUTION : Interieur Maison pour un montant TTC de dix-neuf millions cent quatre mille deux cents (19 104 200) FCFA pour un délai de 60 jours

DEMANDE DE PRIX N°2021-007/PM/SG/DMP DU 06/04/2021 RELATIVE A L'AQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE SERVICE D'INFORMATION DU GOUVERNEMENT - FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT, EXERCICE 2021
DATE DE DEPOUILLEMENT : 26/04/2021 - DATE DE DELIBERATION : 26/04/2021 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : 02

LOT UNIQUE

SOUSSIONNAIRES	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA TTC	Conformité des offres	Rang
EZO International Sarl	19 995 100 FCFA	19 995 100 FCFA	Conforme	1er
P.I.B SARL INFORMATIQUE	29 550 150 FCFA	29 550 150 FCFA	Non Conforme (item1 : la vitesse du processeur proposée n'est pas précisée) Offre hors enveloppe budgétaire	Non classé

ATTRIBUTAIRE : EZO International Sarl pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille cent (19 995 100) FCFA TTC.

SALON INTERNATIONAL DE L'ARTISANAT DE OUGADOUGOU

: Demande de prix N° 2021-003/MICA/SG/DG/PRM du 17/03/2021 pour l'acquisition d'équipements d'exposition au profit du SIAO
Dépouillement du : 13/04/2021 - Nombre de plis reçus : deux (02) plis - Nombre de lots : unique
Financement : Budget du SIAO, Gestion 2021

Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics N°3065 du 01/04/2021

N°	Soumissionnaires	Montant hors taxes lu en F CFA	Montant TTC lu en F CFA	Montant hors taxes Corrigé en F CFA	Montant Corrigé en TTC en F CFA	Observations
1er	MIR SARL	14 275 000	16 844 500	14 275 000	16 844 500	Conforme
2ème	CO.GE.MOB	16 425 000	19 381 500	16 425 000	19 381 500	Conforme

Attributaire : l'entreprise MIR SARL pour un montant HTVA de seize millions trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (16 387 500) Francs CFA et un montant TTC de dix-neuf millions trois cent trente-sept mille deux cent cinquante (19 337 250) Francs CFA soit une hausse de 14,80% par rapport à la soumission initiale au regard de l'augmentation de 100 unités supplémentaires de l'item 1 qui passe de 450 à 550 unités et de 15 unités supplémentaires de l'item 02 qui passe de 110 unités à 125 unités pour un délai d'exécution de soixante (60) jours

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Appel d'Offres Ouvert N°2021-04/AOOD/15 du 09 mars 2021 pour acquisition de mobiliers au profit de l'INAFAC et des structures centrales et déconcentrées du MCAT; **Dépouillement du 20/04/2021** ;

Nombre de plis reçus : 09 ; **Financement** : Compte trésor RITC et Budget de l'Etat, gestion 2021

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°3056 du vendredi 19 mars 2021

Lot 1 : acquisition de mobiliers au profit de l'INAFAC

Rang	Soumissionnaires	Montants lus en F CFA	Montants corrigés en F CFA TTC	Observations
1 ^{er}	ECF	19 086 500	19 086 500	Conforme
2 ^{ème}	ENF	19 249 340	19 249 340	Conforme
3 ^{ème}	SGM	20 343 200	20 343 200	Conforme
-	AC 3M	15 995 000 HT	18 874 100 TTC	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <p>Concernant les spécifications techniques, prospectus et photos :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Item 1 : incohérence entre les spécifications techniques et la photo présentée pour les couvres jambes (bois fourni au lieu de tôle demandé), • Item 2 : à présente la photo d'un bureau avec retour sans sortie de câble informatique sur le retour, • Item 3 : a proposé une photo d'un bureau agent avec retour au lieu de bureau sans retour demandé selon le dossier, • Item 5 : a proposé une chaise rembourrée de mousse spéciale de 5 cm avec tissu au lieu de skaï noire demandé, • Item 7 : a proposé une barre centrale et une bande de 8 cm de longueur en tôle noire de 10/10^{ème} pour ceinturer la partie supérieure permettant la stabilité et la solidité de la table au lieu de 8 cm de largeur en tôle noire de 10/10^{ème} pour ceinturer la partie supérieure permettant la stabilité et la solidité de la table au niveau des spécifications techniques, • Item 8 : l'image de la table ne fait pas ressortir de tablette de rangement en position avancée, n'a pas de système de modulation et de coffret rectangulaire pour plumier, l'inclinaison de la table n'est pas perceptible, • Item 9 : les pieds du tableau proposé sur la photo sont en bois au lieu de piètement en tube galva : 02 pieds présenté au lieu de 04 demandés. • Item 10 : les pieds du tableau d'affichage proposé sur la photo ne sont pas en forme de T renversé. <p>Concernant le personnel et matériels :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le chef d'atelier ne justifie pas du nombre de projet similaire demandé : à présenter 02 projets similaires au lieu de 03 demandés.
-	UNISTAR DIVERS	19 130 750	19 130 750	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Item 8 : la photo présentée ne fait pas ressortir une bande de 8 cm de largeur en tôle noire de 10/10^{ème} pour ceinturer la partie supérieure permettant la stabilité et la solidité de la table, pas de casier de rangement • Item 9 : les pieds du tableau proposé sur la photo sont en bois au lieu de piètement en tube galva et les écartements des pieds ne respecte pas les dimensions demandées. • N'a pas fourni un extrait du registre de commerce indiquant que le soumissionnaire est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois, • N'a pas fourni l'ASF conformément à la lettre N°2021-00284/MCATSG/DMP du 21 avril 2021 portant complément de pièces administratives.
-	A.SER.FO SARL	23 086 700	23 086 700	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Item 1 : a proposé une photo avec 1 caisson à 3 tiroirs au lieu d'un caisson à 1 tiroir, • N'a pas fourni un extrait du registre de commerce légalisé indiquant que le soumissionnaire est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois, • Item 8 : - la photo présentée ne fait pas ressortir une bande de 8 cm de largeur en tôle noire de 10/10^{ème} pour ceinturer la partie supérieure permettant la stabilité et la solidité de la table. Pas d'inclinaison de l'armature proposée, - le coffret ne respecte pas les dimensions prescrites dans le DAO, - a présenté un coffret à forme rectangulaire sur la partie inférieure de la table au lieu de coffrets sur la partie supérieur de la table à chevet, • N'a pas fourni les pièces suivantes (ASC, ASF, DRTSS, AJT, RCCM et CNF) conformément à la lettre N°2021-00284/MCATSG/DMP du 21 avril 2021 portant complément de pièces administratives.
-	EKL	20 470 369	20 470 369	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Item 8 : l'inclinaison de la table n'est pas perceptible sur la photo présentée, • Item 10 : le piètement présenté sur la photo n'est pas en forme de T renversé comme stipulé dans le DAO, • Les marchés similaires fournis sont de 2017 au lieu de 2018, 2019 et 2020 selon le DAO, • N'a pas fourni d'attestation de travail pour son chef d'atelier et le soudeur, • N'a pas fourni un extrait du registre de commerce indiquant que le soumissionnaire est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois

Attributaire provisoire : Entreprise de Commerce et Fourniture (E.C.F) pour un montant HTVA de dix-huit millions vingt mille (18 020 000) F

Résultats provisoires

CFA et un **montant TTC** de vingt un millions deux cent soixante-trois mille six cents (**21 263 600**) F CFA avec un délai d'exécution de soixante (**60**) jours, après une augmentation des quantités aux items suivants :

- **Item 1** : (20 au lieu de 15),
- **Item 2** : (06 au lieu de 04),
- **Item 4** : (20 au lieu de 15),
- **Item 5** : (20 au lieu de 15),
- **Item 6** : (240 au lieu de 200)

Soit une variation à la hausse de 11,41% du montant initial.

Lot 2 : acquisition de mobiliers au profit des structures centrales du MCAT				
Rang	Soumissionnaires	Montants lus en F CFA	Montants corrigés en F CFA TTC	Observations
1 ^{er}	EAO	21 800 500	21 800 500	Conforme
2 ^{ème}	SGM	24 131 000	24 131 000	Conforme
3 ^{ème}	ENF	24 662 000	24 662 000	Conforme
-	EKL	21 771 000	21 771 000	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> Item 9 : incohérence entre les spécifications techniques (armoire métallique avec serrure encastrable à cylindre ou acier à clé) et la photo (armoire métallique avec serrure non encastrable à poignet) Les marchés similaires fournis sont de 2017 au lieu de 2018-2019 et 2020 selon le DAO, N'a pas fourni d'attestation de travail pour son chef d'atelier et le soudeur, N'a pas fourni un extrait du registre de commerce indiquant que le soumissionnaire est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois.
-	Will.com Sarl	20 632 300	20 632 300	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> Item 1 : la photo du bureau agent est constitué en bloc unique et respect pas dimensions prescrites entre le retour et le bureau principal, Item 2 : A sauté une partie des spécifications techniques de l'item 2, « le retour est fait également de particules mélaminée de même épaisseur que le bureau principal, Item 4 : absence de têtière sur le prospectus et le dossier n'est pas haut, la photo présente une seule manette au lieu de 02 demandées, Item 5 : les bouts des branches du fauteuil directeur ne portent aucune décoration en nylon noir finition sur roulettes sur le prospectus, Item 6 : le prospectus présenté ne fait pas ressortir un appui tête ajustable et réglable, Item 9 : la photo de l'armoire métallique ne dispose pas de socle démontable à roulettes, N'a pas fourni un extrait du registre de commerce indiquant que le soumissionnaire est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois.

Attributaire provisoire : Entreprise Alpha Omega (E.A.O) pour un **montant HTVA** de vingt millions cinq cent soixante-quinze mille (20 575 000) F CFA et un **montant TTC** de vingt-quatre millions deux cent soixante-dix-huit mille cinq cents (24 278 500) F CFA avec un délai d'exécution de soixante-dix (**70**) jours, après une augmentation des quantités aux items suivants :

- **Item 1** : (50 au lieu de 40),
- **Item 4** : (50 au lieu de 40).

Soit une variation à la hausse de 11,37% du montant initial

Lot 3 : acquisition de mobiliers au profit des structures déconcentrées du MCAT				
Rang	Soumissionnaires	Montants lus en F CFA	Montants corrigés en F CFA TTC	Observations
1 ^{er}	SGM	38 715 800	38 715 800	Conforme
2 ^{ème}	ENF	39 406 100	39 406 100	Conforme
3 ^{ème}	A.SER.FO SARL	41 547 800	43 671 800	<p style="text-align: center;">Conforme</p> <p>Erreur de sommation du montant H TVA (37 010 000) plus l'application de la TVA (6 661 800) = 43 671 800 TTC, entraînant une variation à la hausse de 5,11% du montant initial</p>
-	AC3M	29 615 000	29 615 000	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> Item 3 : le plateau du bureau n'est pas en forme circulaire et est constitué d'un bloc unique, Item 9 : l'image sur la photo ne fait pas ressortir de serrures de condamnation de la porte; absence de socle métallique protégé par des embouts, Item 10 : la photo de l'étagère ne comporte pas 02 rangées et est composée de 06 plateaux au lieu de 05 demandés, Item 11 : la photo des pieds du tableau d'affichage ne sont pas en forme d'un T renversé selon le dossier, Item 12 : l'image ne permet pas de voir les 2 étagères de la table et ne comporte pas de pommelle de 40 reliant la porte par la structure métallique, N'a pas fourni de service après-vente, N'a pas fourni un extrait du registre de commerce légalisé indiquant que le soumissionnaire est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois
-	ECF	36 627 200	36 627 200	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> Item 5 : l'image du fauteuil dans le prospectus ne fait pas ressortir les bordures du dossier et de l'assise en bande PVC chromé,

Résultats provisoires

				<ul style="list-style-type: none"> Item 11 : a présenté un tableau d'affichage en forme rectangulaire au lieu de forme carré avec pour dimension Lx l=122cm x 122cm sur la photo ; absence de cadenas pour la protection des affiches, Item 12 : les côtés et l'arrière de la table à chevet ne sont pas en tôle noire de 10/10^{ème}, et absence de tiroir sur la table à chevet.
-	EKL	35 223 030	35 223 030	<p style="text-align: center;">Non conforme</p> <ul style="list-style-type: none"> Parmi les marchés similaires fournis un seul est similaire au présent dossier passé en 2019 avec la LONAB. L'autre marché a été exécuté en 2017 dont antérieur à 2018, 2019 et 2020 selon le DAO, N'a pas fourni d'attestation de travail pour son chef d'atelier et le soudeur, N'a pas fourni un extrait du registre de commerce indiquant que le soumissionnaire est du domaine de la menuiserie métallique et/ou bois.

Attributaire provisoire : Services Généraux et Mobiliers (S. G. M) pour un montant HTVA de trente-six millions quatre cent quarante mille (36 440 000) F CFA et un montant TTC de quarante-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents (42 999 200) F CFA avec un délai d'exécution de soixante-dix (70) jours, après une augmentation des quantités aux items suivants :

- **Item 1** : (65 au lieu de 60),
- **Item 7** : (260 au lieu de 65).

Soit une variation à la hausse de 11,06% du montant initial

BID (BUREAU INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT)

Appel d'offres ouvert N°001/2021/BID/DG/AG/TX pour la construction de construction d'infrastructures diverses au profit de l'Institut National de Formation en Travail Social Financement : Budget INFTS, gestion 2021. **Quotidien des marchés publics n°3063- Mardi 30 Mars 2021.**
Date d'ouverture des plis : 26 Avril 2021 - Nombre de plis reçus : Dix Neuf (19)

LOT 1 : Travaux de construction du Bâtiment de type R+1 au profit de l'Institut National de Formation en Travail Social.

Soumissionnaires	Montant TTC (F CFA)		Variation %	Rang	Observations
	Lu	Corrigé			
Groupement CS-BTP/SEAI	89 195 879	86 717 878	2,78%	1	
AIS- SARL	100 166 780	100 166 780		4	
ENITAF	87 000 373	87 000 373		2	
VISA	89 432 784	89 432 784		3	

Attributaire : Groupement CS-BTP/SEAI pour un montant de Quatre-vingt-six millions sept cent dix-sept mille huit cent soixante-dix-huit (86 717 878) franc CFA pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.

LOT 2 : Travaux de construction d'un restaurant au profit de l'Institut National de Formation en Travail Social.

Soumissionnaires	Montant TTC (F CFA)		Variation %	Rang	Observations
	Lu	Corrigé			
SPLENDIDE SERVICE-BTP	12 704 115	12 604 115	0,8%	1	
ECNF	12 655 423	12 655 423		2	
ECOBEL	12 713 044	12 713 044		3	
SOPECOM-BF	13 744 536	13 744 536		4	

Attributaire : SPLENDIDE SERVICES BTP pour un montant de Douze millions six cent quatre mille cent quinze (12 604 115) franc pour un délai d'exécution de Deux mois (02) mois.

LOT 3 : Travaux de de construction d'un parking au profit de l'Institut National de Formation en Travail Social.

Soumissionnaires	Montant TTC (F CFA)		Variation %	Rang	Observations
	Lu	Corrigé			
SPLENDIDE SERVICE-BTP	12 170 736	12 170 736		4	
ECNF	12 313 615	12 313 615		5	
CS-BTP	10 741 654	10 741 654		7	Non conforme: absence de références similaires
VISA/SARL	14 485 482	14 485 482		6	
ENITAF/SARL	10 173 057	10 973 057	7,86%	1	
EC-KAGY	11 089 745	11 089 745		2	
ENKIARI SERVICES	11 740 919	11 740 919		2	

Attributaire : ENITAF pour un montant de Dix millions neuf cent soixante-treize mille cinquante-sept (10 973 057) franc CFA pour un délai d'exécution de deux (02) mois.

LOT 4: Travaux de fourniture de mobilier.

Soumissionnaires	Montant TTC (F CFA)		Variation %	Rang	Observations
	Lu	Corrigé			
CS-BTP	10 320 000	10 320 000			Non conforme: absence de références similaires
VISA/SARL	12 500 000	12 500 000		1	
ENKIARI SERVICES	10 700 000	10 700 000			Non conforme: absence de références similaires
WEMOS.	12 300 000	12 300 000			Non conforme: absence de références similaires

Attributaire : VITRERIE SANFO pour un montant de Douze millions cinq cent mille (12 500 000) franc CFA pour un délai d'exécution de deux (02) mois.

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Appel d'offres ouvert à commandes N°2021-012/MINEFID/SG/DMP du 01/03/2021 pour l'acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la Direction de l'Administration des Finances (DAF). *Référence de la publication de l'avis : Quotidien N°3046-3047 du vendredi 05 & lundi 08 mars 2021.*

Financement : Budget de l'Etat, exercice 2021

Date de dépouillement : 07/04/2021 ; Date de délibération : 22/04/2021 ; Nombre de plis reçus : vingt-neuf (29)

Montant de la soumission en F CFA									
Soumissionnaires	Montant minimum				Montant maximum				Observations
	Montant lu (en FCFA HTVA)	Montant corrigé (FCFA HTVA)	Montant lu (en FCFA TTC)	Montant corrigé (FCFA TTC)	Montant lu (en FCFA HTVA)	Montant corrigé (FCFA HTVA)	Montant lu (en FCFA TTC)	Montant corrigé (FCFA TTC)	
Lot 1 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la DAF									
Groupement Aziz service /SOGEDIM BTP Sarl	116 347 500	116 347 500	137 290 050	137 290 050	136 729 000	136 729 000	161 340220	161 340 220	Conforme
Groupement IPCOM Technologies/ EKL	102 132 904	102 132 904	120 516 827	120 516 827	119 837 440	119 837 440	141 408 179	141 408 179	Non Conforme (Offre anormalement basse)
PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	136 963 100	136 963 100	161 616 458	161 616 458	160 763 500	160 763 500	189 700 930	189 700 930	Conforme
COGEA International	111 806 000	111 806 000	131 931 080	131 931 080	131 356 000	131 356 000	155 000 080	155 000 080	Non Conforme pour n'avoir pas joint un engagement à remplacer toute fourniture de mauvaise qualité dans un délai de sept (07) jours, conformément au point IC 18.1 (a) du DPAO.
SGE SARL	116 684 408	116 684 408	137 687 601	137 687 601	136 864 408	136 864 408	161 500 001	161 500 001	Conforme
WILL.COM SARL	115 180 000	115 180 000	135 912 400	135 912 400	134 745 000	134 745 000	158 999 100	158 999 100	Conforme
C.B.CO SARL	119 965 500	119 965 500	141 559 290	141 559 290	140 636 000	140 636 000	165 950 480	165 950 480	Non Conforme pour n'avoir pas joint un engagement à remplacer toute fourniture de mauvaise qualité dans un délai de sept (07) jours, conformément au point IC 18.1 (a) du DPAO.
Groupement EZO International SARL/ YENTELLA SARL	92 604 500	92 604 500	109 273 310	109 273 310	108 790 500	108 790 500	128 372 790	128 372 790	Non Conforme (Offre anormalement basse)
EKL	108 499 000	108 499 000	128 028 820	128 028 820	127 301 500	127 301 500	150 215 770	150 215 770	Conforme
Art Technology SARL	111 199 957	111 199 957	131 215 949	131 215 949	130 423 730	130 423 730	153 900 001	153 900 001	Conforme
SBPE SARL	106 721 900	106 721 900	125 931 842	125 931 842	128 665 000	128 665 000	151 824 700	151 824 700	Conforme
SM Services	110 646 500	110 646 500	130 562 870	130 562 870	130 123 000	130 123 000	153 545 140	153 545 140	Conforme
EGF SARL	105 824 500	105 824 500	124 872 910	124 872 910	124 368 000	124 368 000	146 754 240	146 754 240	Non Conforme (Offre anormalement basse)
Lot 2 : Acquisition des fournitures de bureau au profit de la DAF									
Groupement Aziz service /SOGEDIM BTP Sarl	38 996 500	38 996 500	46 015 870	46 015 870	45 708 150	45 708 150	53 935 617	53 935 617	Non Conforme (Offre anormalement basse)
IPCOM Technologies	43 131 700	43 131 700	51 098 988	51 098 988	50 831 014	50 831 014	59 980 597	59 980 597	Conforme
Groupement Venus livraison / GAS	44 319 500	44 319 500	52 297 010	52 297 010	51 912 950	51 912 950	61 257 281	61 257 281	Conforme
IVALOR International	48 237 179	48 364 575	-	57 070 199	56 650 485	56 651 280	-	66 848 510	Non Conforme pour n'avoir pas joint un engagement à remplacer toute fourniture de mauvaise qualité dans un délai de sept (07) jours, conformément au point IC 18.1 (a) du DPAO.

Résultats provisoires

PLANETE SERVICES	45 731 050	45 880 550	53 818 279	53 192 689	53 375 250	53 529 250	62 816 970	62 077 440	Conforme (Erreur aux items 50, 64, 105(quantité maximum), 107(quantité maximum) et 138 ayant entraîné une variation de 0.32% au montant minimum et de 0.26% au montant maximum)
SGE SARL	52 820 150	52 820 150	62 327 777	62 327 777	62 045 400	61 845 400	73 213 572	72 977 572	Conforme (Erreur sur les quantités maximum aux items 23 et 82 entraînant une variation de 0.32%.)
C.B.CO SARL	47 216 200	47 216 200	55 509 772	55 509 772	55 228 800	55 228 800	64 935 489	64 935 489	Non Conforme pour n'avoir pas joint un engagement à remplacer toute fourniture de mauvaise qualité dans un délai de sept (07) jours, conformément au point IC 18.1 (a) du DPAO.
Universal Paak Group SARL	42 259 350	42 259 350	49 866 033	49 866 033	49 495 300	49 495 300	58 404 454	58 404 454	Conforme
Groupement EZO International sarl/ CGF	43 917 450	43 917 450	51 822 591	51 822 591	51 493 800	51 493 800	60 762 684	60 762 684	Conforme
EKL	41 822 510	41 822 510	49 350 562	49 350 562	48 912 250	48 912 250	57 716 455	57 716 455	Conforme
EGF SARL	44 642 615	44 642 615	52 678 286	52 678 286	52 210 125	52 275 125	61 420 136	61 684 648	Conforme (Erreur à sur les quantités maximums à l'item 89 entraînant une de 0.12% du montant maximum)
Lot 3 : acquisition de rames de papiers au profit de la DAF									
AZ New Challenge	30 191 000	30 191 000	35 625 380	35 625 380	35 511 000	35 511 000	41 902 980	41 902 980	Non Conforme pour n'avoir pas joint un engagement à remplacer toute fourniture de mauvaise qualité dans un délai de sept (07) jours, conformément au point IC 18.1 (a) du DPAO.
IPCOM Technologies	29 628 040	29 628 040	34 961 087	34 961 087	34 848 840	34 848 840	41 121 631	41 121 631	Conforme
TRESOR DU FASO	29 964 000	-	-	-	35 244 000	-	-	-	Non recevable (pour avoir référencé des clauses inexactes aux points e), g) et h) de la lettre de soumission)
Service Général et Commercial	26 559 000	26 559 000	31 339 620	31 339 620	31 239 000	31 239 000	36 862 020	36 862 020	Conforme
Venus livraison	25 526 150	25 526 150	30 120 857	30 120 857	30 024 150	30 024 150	35 428 497	35 428 497	Conforme
IVALOR International	28 829 000	28 829 000	-	34 018 220	33 909 000	33 909 000	-	40 012 620	Non Conforme pour n'avoir pas joint un engagement à remplacer toute fourniture de mauvaise qualité dans un délai de sept (07) jours, conformément au point IC 18.1 (a) du DPAO.
Galerie du Sahel	25 605 600	25 605 600	-	30 214 608	30 117 600	30 117 600	-	35 538 768	Conforme
PLANETE SERVICES	25 878 000	25 878 000	30 536 040	30 536 040	30 438 000	30 438 000	35 916 840	35 916 840	Conforme
GBS SARL	27 467 000	27 467 000	32 411 060	32 411 060	32 307 000	32 307 000	38 122 260	38 122 260	Conforme
TSL-B	24 970 000	24 970 000	29 464 600	29 464 600	29 370 000	29 370 000	34 656 600	34 656 600	Non Conforme (Offre anormalement basse)
SGE SARL	28 375 000	28 375 000	33 482 500	33 482 500	33 375 000	33 375 000	39 382 500	39 382 500	Conforme
TAWOUFIQUE Multiservices	28 148 000	-	33 214 640	-	33 108 000	-	39 647 440	-	Non recevable (pour avoir référencé des clauses inexactes aux points e), g) et h) de la lettre de soumission)
C.B.CO SARL	28 375 000	28 375 000	33 482 500	33 482 500	33 375 000	33 375 000	39 382 500	39 382 500	Non Conforme pour n'avoir pas joint un engagement à remplacer toute fourniture de mauvaise qualité dans un délai de sept (07) jours, conformément au point IC 18.1 (a) du DPAO.

Résultats provisoires

Universal Paak Group SARL	26 672 500	26 672 500	31 473 550	31 473 550	31 372 500	31 372 500	37 019 550	37 019 550	Conforme
F. C.G.S	29 283 000	29 283 000	34 553 940	34 553 940	34 443 000	34 443 000	40 642 740	40 642 740	Conforme
EKL	26 105 000	26 105 000	30 803 900	30 803 900	30 705 000	30 705 000	36 231 900	36 231 900	Conforme
Afrik BTP & Commerce	24 062 000	24 062 000	28 393 160	28 393 160	28 302 000	28 302 000	33 396 360	33 396 360	Non Conforme (Offre anormalement basse)
EGF SARL	27 380 740	27 380 740	32 309 273	32 309 273	32 205 540	32 205 540	38 002 537	38 002 537	Conforme
Attributaires	<p>➤ Lot 1 : SBPE SARL pour un montant minimum HTVA de Cent six millions sept cent vingt et un mille neuf cents (106 721 900) francs CFA soit un montant minimum TTC de Cent vingt-cinq millions neuf cent trente et un mille huit cent quarante-deux (125 931 842) francs CFA ; et un montant maximum HTVA de Cent vingt-huit millions six cent soixante-cinq mille (128 665 000) francs CFA soit un montant maximum TTC de Cent cinquante et un millions huit cent vingt-quatre mille sept cents (151 824 700) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande ;</p> <p>➤ Lot 2 : EKL pour un montant minimum HTVA de Quarante et un millions huit cent vingt-deux mille cinq cent dix (41 822 510) francs CFA soit un montant minimum TTC de Quarante-neuf millions trois cent cinquante mille cinq cent soixante-deux (49 350 562) francs CFA ; et un montant maximum HTVA de Quarante-huit millions neuf cent douze mille deux cent cinquante (48 912 250) francs CFA soit un montant maximum TTC de Cinquante-sept millions sept cent seize mille quatre cent cinquante-cinq (57 716 455) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande ;</p> <p>➤ Lot 3 : Venus livraison pour un montant minimum HTVA de Vingt-cinq millions cinq cent vingt-six mille cent cinquante (25 526 150) francs CFA soit un montant minimum TTC de Trente millions cent vingt mille huit cent cinquante-sept (30 120 857) francs CFA; et un montant maximum HTVA de Trente millions vingt-quatre mille cent cinquante (30 024 150) francs CFA soit un montant maximum TTC de Trente-cinq millions quatre cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (35 428 497) francs CFA avec un délai d'exécution de trente (30) jours par commande .</p>								

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Manifestation d'intérêt n°2021-008/MICA/SG/DMP du 10/03/2021 pour le recrutement d'un cabinet ou groupement de cabinets d'études chargé de la réalisation de l'audit financier et comptable du projet de renforcement des compétences techniques et entrepreneuriales des artisans burkinabè par la mise en place d'un Centre National d'Appui à la Transformation Artisanale du Coton (CNATAC), exercices 2020 et 2021.

Publication de l'avis : Quotidien n°3058 du mardi 23 mars 2021

Convocation de la CAM pour l'ouverture des plis : lettre N°21/347/MICA/SG/DMP du 30/03/2021

Convocation de la CAM pour la délibération : lettre N°21/459/MICA/SG/DMP du 15/04/2021

Date de dépouillement : 08 avril 2021 ; **Date de délibération** : 20 avril 2021

Nombre d'offres reçues : 15 ; **Financement** : Compte trésor N°BF 670 01001 443410001496-45 intitulé "CNATAC Don italien"

N°	Nom du Candidat	le domaine des activités du candidat	Nombre d'années d'expérience du candidat	les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues	Rang	Commentaires
1	PANAUDIT BURKINA	Conforme	28 ans	23	5 ^{ème}	<p style="text-align: center;">Non retenu :</p> -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .
2	CABINET SYNEX CONSULTING SARL	Conforme	08 ans	00	Non classé	<p style="text-align: center;">Non retenu :</p> -Aucune référence similaire justifiée ; -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .
3	GROUPEMENT Zenith Expertise Audit /SVDG Afrique	Conforme	18 ans	00	Non classé	<p style="text-align: center;">Non retenu :</p> -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .
4	GROUPEMENT YZAS BAKER TILLY/CFEC-Afrique	Conforme	26 ans	13	9 ^{ème}	<p style="text-align: center;">Non retenu :</p> -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .
5	AUREC Afrique-BF	Conforme	22 ans	18	6 ^{ème}	<p style="text-align: center;">Non retenu :</p> -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .

Résultats provisoires

6	GROUPEMENT SOGECA INTERNATIONAL /SAFECO	Conforme	35 ans	34	2 ^{ème}	Non retenu : -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années ; -Des contrats avec page de signature sans dates d'approbation ; -Des attestations de bonne fin sans contrats.
7	Worldaudit	Conforme	23 ans	04	10 ^{ème}	Non retenu : -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .
8	GROUPEMENT CIECAM-FIDEXCO	Conforme	35 ans	31	3 ^{ème}	Non retenu : -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .
9	FIDUCIAL EXPERTISE AK	Conforme	24 ans	14	8 ^{ème}	Non retenu : -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .
10	GROUPEMENT EPG ET KMC	Conforme	30 ans	30	4 ^{ème}	-Reprise de plusieurs références similaires ; -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .
11	GROUPEMENT IAC/AEC	Conforme	25 ans	02	12 ^{ème}	Non retenu : -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .
12	GROUPEMENT SEC DIARRA BURKINA /SEC DIARRA MALI	Conforme	41 ans	39	1 ^{er}	Retenu pour la suite de la procédure : -Reprise de plusieurs références similaires ; -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .
13	A M D International	Conforme	15 ans	00	Non classé	Non retenu : -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .
14	FIDAL	Conforme	23 ans	16	7 ^{ème}	Non retenu : -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .
15	FIDEREC INTERNATIONAL	Conforme	20 ans	04	11 ^{ème}	Non retenu : -Des références similaires non justifiées (absence des pages de garde et de signature des contrats et d'attestations de bonne fin d'exécution) ; -Des références similaires présentées antérieures aux cinq (05) dernières années .

CONCLUSION : Le GROUPEMENT SEC DIARRA BURKINA /SEC DIARRA MALI, classé premier sera invité à déposer une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.

Résultats provisoires

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT ET DE L'EMPLOI

DAOI N°2020-003/MJPEJ/SG/DMP-PADEJ MR du 16 novembre 2020 pour la fourniture et installation d'équipements informatiques et bureautiques pour l'incubateur de l'AFP-PME et les CFP - Financement : Fonds Africain de Développement
 Référence des publications : - Quotidien N° 2977 du 30 novembre 2020 ;
 - Site BAD : 04 décembre 2020
 Nombre de plis reçus : deux (02)
 Référence de la lettre d'invitation CAM (ouverture) : N°2021-004/MJPEJ/SG/DMP du 05 janvier 2021
 Date d'ouverture : 14 janvier 2021
 Référence de la lettre d'invitation CAM (délibération) : N°2021-194/MJPEJ/SG/DMP du 16 mars 2021
 Date de délibération : 19 mars 2021
 Avis de Non-Objection(ANO) de la BAD : 19 avril 2021

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA H TVA	Montant corrigé en F CFA H TVA	Délai de livraison	Rang	Observations
WILL.COM SARL	38 800 000	38 800 000	60 jours	1er	Conforme
ADS SARL	53 279 000	53 279 000	60 jours	2ème	Conforme

Attributaire : WILL.COM SARL pour un montant de trente-huit millions (38 000 000) Francs CFA hors TVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours

Appel d'Offres International n°2020-002/MJPEJ/SG/DMP/PADEJ-MR du 06 novembre 2020 relatif à la fourniture d'équipements didactiques et de matières d'œuvre pour la filière coupe-couture des Centres de Formations Professionnelles (CFP) pour les métiers existants et pour les nouvelles filières didactiques - Financement : Fonds Africain de Développement
 Référence des publications : -Quotidien N° 2975 du 26 novembre 2020 ;
 - Site BAD : 30 novembre 2020
 Nombre de plis reçus : quatre (04)
 Référence de la lettre d'invitation CAM (ouverture) : N°2021-002/MJPEJJ/SG/DMP du 05 janvier 2021
 Date d'ouverture : 11 janvier 2021
 Référence de la lettre d'invitation CAM (délibération) : N°2021-193/MJPEJJ/SG/DMP du 16 mars 2021
 Date de délibération : 19 mars 2021
 Avis de Non-Objection(ANO) de la BAD : 24 avril 2021

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA H TVA	Montant corrigé en F CFA H TVA	Délai de livraison	Rang	Observations
AFRIQ ECO SARL	47 296 400	47 296 400	60 jours	1er	Conforme
EKL	59 755 500	59 755 500	60 jours	-	Non Conforme Un (01) seul marché similaire fourni dans le domaine de la coupe-couture sur deux (02) demandés.
EZOF SA	46 313 290	46 313 290	60 jours	-	Non conforme Un (01) seul marché similaire fourni dans le domaine de la coupe-couture sur deux (02) demandés.
COGEA INTERNATIONAL	59 881 250	59 881 250	60 jours	-	Non conforme Aucun marché similaire fourni dans le domaine de la coupe-couture.

Attributaire : AFRIQ ECO SARL pour un montant de quarante-sept millions deux cent quatre-vingt-seize mille quatre-cents (47 296 400) Francs CFA hors TVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours

BID (BUREAU INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT)

Appel d'offres ouvert N°001/2021/BID/DG/AG/TX pour la construction de construction d'infrastructures diverses au profit de l'Institut National de Formation en Travail Social Financement : Budget INFTS, gestion 2021. Quotidien des marchés publics n°3063- Mardi 30 Mars 2021.
 Date d'ouverture des plis : 26 Avril 2021 - Nombre de plis reçus : Dix Neuf (19)

LOT 1 : Travaux de construction du Bâtiment de type R+1 au profit de l'Institut National de Formation en Travail Social.

Soumissionnaires	Montant TTC (F CFA)		Variation %	Rang	Observations
	Lu	Corrigé			
Groupement CS-BTP/SEAI	89 195 879	86 717 878	2,78%	1	
AIS- SARL	100 166 780	100 166 780		4	
ENITAF	87 000 373	87 000 373		2	
VISA	89 432 784	89 432 784		3	

Attributaire : Groupement CS-BTP/SEAI pour un montant de Quatre-vingt-six millions sept cent dix-sept mille huit cent soixante-dix-huit (86 717 878) franc CFA pour un délai d'exécution de cinq (05) mois.

LOT 2 : Travaux de construction d'un restaurant au profit de l'Institut National de Formation en Travail Social.

Soumissionnaires	Montant TTC (F CFA)		Variation %	Rang	Observations
	Lu	Corrigé			
SPLENDIDE SERVICE-BTP	12 704 115	12 604 115	0,8%	1	
ECNF	12 655 423	12 655 423		2	
ECOBEL	12 713 044	12 713 044		3	
SOPECOM-BF	13 744 536	13 744 536		4	

Attributaire : SPLENDIDE SERVICES BTP pour un montant de Douze millions six cent quatre mille cent quinze (12 604 115) franc pour un délai d'exécution de Deux mois (02) mois.

Résultats provisoires

LOT 3 : Travaux de de construction d'un parking au profit de l'Institut National de Formation en Travail Social.					
Soumissionnaires	Montant TTC (F CFA)		Variation %	Rang	Observations
	Lu	Corrigé			
SPLENDIDE SERVICE-BTP	12 170 736	12 170 736		4	
ECNF	12 313 615	12 313 615		5	
CS-BTP	10 741 654	10 741 654		7	Non conforme: absence de références similaires
VISA/SARL	14 485 482	14 485 482		6	
ENITAF/SARL	10 173 057	10 973 057	7,86%	1	
EC-KAGY	11 089 745	11 089 745		2	
ENKIARI SERVICES	11 740 919	11 740 919		2	
Attributaire : ENITAF pour un montant de Dix millions neuf cent soixante-treize mille cinquante-sept (10 973 057) franc CFA pour un délai d'exécution de deux (02) mois.					
LOT 4: Travaux de fourniture de mobilier.					
Soumissionnaires	Montant TTC (F CFA)		Variation %	Rang	Observations
	Lu	Corrigé			
CS-BTP	10 320 000	10 320 000			Non conforme: absence de références similaires
VISA/SARL	12 500 000	12 500 000		1	
ENKIARI SERVICES	10 700 000	10 700 000			Non conforme: absence de références similaires
WEMOS.	12 300 000	12 300 000			Non conforme: absence de références similaires
Attributaire : VITRERIE SANFO pour un montant de Douze millions cinq cent mille (12 500 000) franc CFA pour un délai d'exécution de deux (02) mois.					

BAGREPOLESEM

Résultats de la demande de prix N°2021/04/BGPL/DG/SG pour l'acquisition de matériels et équipements aquacoles au profit du Centre d'Elevage Piscicole de Bagré (CEP), référence de publication de l'avis de demande de prix : Quotidien N°3040 du jeudi 25 février 2021; Date d'ouverture des plis : 09/03/2021 ; Nombre de plis reçus : huit (08) ; Financement : Budget Bagrépôle - Budget prévisionnel (E) : 30 500 000 FCFA HTVA
Moyenne offres techniques (P) : 27 162 500 FCFA HTVA ; Moyenne pondérée (C): (0,60*E+0,40*P) = 29 165 000 FCFA HTVA
Borne inférieure = 24 790 250 FCFA HTVA ; Borne supérieure = 33 539 750 FCFA HTVA
Conformément aux IC 17.6 les offres dont les montants sont inférieurs à 24 790 250 FCFA HTVA sont jugées anormalement basses

N°/ Or dre	Soumissionnaires	Montant en francs CFA		Observations
		Montant lu en HTVA	Montant corrigé en HTVA	
	SKO SERVICES	24 255 000	-	La garantie de soumission émise par la banque du soumissionnaire a pour objet «acquisition de matières premières pour la production d'aliment et de consommables au profit du CEP » au lieu de « acquisition de matériels et équipements aquacoles au profit du Centre d'Elevage Piscicole de Bagré (CEP) Non conforme
	CHRISALIDE INVESTISSEMENT	25 808 500	25 508 500	L'écart de -300 000 FCFA provient d'erreur de calcul de montant en chiffres et en lettres au niveau de l'item 67 Conforme 1 ^{er}
	WEST A PHARMA	25 520 000	25 522 500	L'écart de 2 500 FCFA provient d'erreur de calcul au niveau de l'item 70 et dans la sommation du montant total Conforme : 2 ^{ème}
	SHEDINE PRESTA INTERNATIONNAL	26 423 500	26 423 500	Confusion des spécifications techniques des items 53 et 54 avec celles des items 52 et 53 Non conforme
	SLCGB	27 915 000	27 915 000	Conforme 3 ^{ème}
	KCS SARL	28 385 500	28 385 500	Conforme 4 ^{ème}
	AGRO ELITE & TRADING SOLUTION	28 481 000	28 481 000	Conforme 5 ^{ème}
	COOL SHOP SARL	29 677 500	28 240 200	L'écart de -1 437 300 provient d'erreur de calculs de montants en chiffres et en lettres au niveau de l'item 34 et 66 Absence de descriptions de spécifications techniques des items 64, 65 et 66 Non conforme
CONCLUSION		Attributaire : CHRISALIDE INVESTISSEMENT Montant : vingt cinq millions cinq cent huit mille cinq cents (25 508 500) francs CFA HTVA Délai d'exécution : deux (02) mois		

Demande de prix N°2021/02/BGPL/DG/SG à commandes pour la maintenance et l'entretien des équipements informatiques et du réseau informatique de Bagrépôle, Référence de publication de l'avis de demande de prix : Quotidien N°3045 du jeudi 04 mars 2021 ; Date d'ouverture des plis : 12/03/2021 ; Nombre de plis reçus : neuf (09) ; Financement : Budget Bagrépôle ; Budget prévisionnel (E) : 15 000 000 FCFA HTVA - Moyenne offres techniques (P) : 11 166 250 FCFA HTVA ; Moyenne pondérée (C): (0,60*E+0,40*P) = 13 466 500 FCFA HTVA
Borne inférieure = 11 446 525 FCFA HTVA ; Borne supérieure = 15 486 475 FCFA HTVA
Conformément aux IC 17.6 les offres dont les montants sont inférieurs à 11 446 525 FCFA sont jugées anormalement basses

N°plis	Soumissionnaires	Montant lu en francs CFA HTVA		Montant corrigé en francs CFA HTVA		Observations
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
4	P2T SARL	2 335 000	10 220 000	2 335 000	10 220 000	Offre anormalement basse
9	GBS	2 628 000	10 256 000	2 628 000	10 256 000	Offre anormalement basse
5	GMS	1 761 000	10 272 000	1 761 000	10 272 000	Offre anormalement basse
6	PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	2 057 000	10 314 000	2 057 000	10 314 000	Offre anormalement basse
8	BUREDIS SARL	3 178 000	10 492 000	3 178 000	18 632 000	La variation de +78% (+8 140 000) en maximum provient d'une erreur de calcul de l'item 2 (638 000*2 = 1 276 000 au lieu de 638 000*4= 2 552 000) et de l'item 3 (740 000*12= 8 880 000 au lieu de 740 000*1 = 740 000) Non conforme
3	NEXT'S	3 250 000	11 520 000	3 250 000	11 520 000	1 ^{er}
7	MEGANET	2 425 000	11 600 000	2 425 000	11 600 000	2 ^{ème}
1	ARC EN CIEL SERVICES	4 009 000	12 448 000	4 009 000	12 448 000	3 ^{ème}
2	HARD HOME SARL	2 850 000	12 700 000	2 850 000	12 700 000	4 ^{ème}
CONCLUSION		Attributaire : NEXT'S Montant : en minimum trois millions deux cent cinquante mille (3 250 000) francs CFA HTVA et en maximum onze millions cinq cent vingt mille (11 520 000) francs CFA HTVA Délai d'exécution : douze (12) mois				

Résultats provisoires

Demande de prix n°2021/03/BGPL/DG/SG à commande pour la livraison de matières premières pour la production d'aliment et de consommables au profit du Centre d'Élevage Piscicole de Bagré (CEP), Référence de publication de l'avis de demande de prix : Quotidien N°3040 du jeudi 25 février 2021; Date d'ouverture des plis : 09/03/2021 ; Nombre de plis reçus : neuf (09) ;
 Financement : Budget Bagrépôle ; Budget prévisionnel (E) : 66 600 000 FCFA HTVA - Moyenne offres techniques (P) : 75 757 500 FCFA HTVA ;
 Moyenne pondérée (C):(0,60*E+0,40*P) = 70 263 000 FCFA HTVA - Borne inférieure = 59 723 550 FCFA HTVA ;
 Borne supérieure = 80 802 450 FCFA HTVA
 Conformément aux IC 17.6 les offres dont les montants sont inférieurs à 59 723 550 FCFA sont jugées anormalement basses

N°	Soumissionnaires	Montant en francs CFA		Observations
		Montant lu en HTVA	Montant corrigé en HTVA	
1.	SKO SERVICES	55 050 000	-	La garantie de soumission est d'un montant d'un million (1 000 000) FCFA et émis par UNION MECAP avec pour objet « l'acquisition de matériels et équipements aquacoles au profit du CEP » Non conforme
2.	WEST A PHARMA	52 850 000	55 100 000	L'écart de 2 250 000 FCFA provient de la non prise en compte de l'item 4 dans la sommation totale Offre anormalement basse
3.	AFRICAN TRADING ENERGY	55 525 000	55 525 000	Offre anormalement basse
4.	SLCGB	60 100 000	60 100 000	Conforme : 1^{er}
5.	Groupement SIDKIETA GROUP/COOL SHOP SARL	60 352 500	60 352 500	Conforme : 2 ^{ème}
6.	SHEDINE PRESTA INTERNATIONNAL	60 750 000	60 750 000	Conforme : 3 ^{ème}
7.	AGRO ELITE & TRADING SOLUTION	61 657 500	61 657 500	Conforme : 4 ^{ème}
8.	MAXIMUM PROTECTION	66 100 000	66 100 000	Conforme : 5 ^{ème}
9.	OMNI SERVICE	186 475 000	186 475 000	Offre hors budget communiqué aux candidats Non conforme
CONCLUSION		Attributaire : SLCGB Montant : soixante millions cent mille (60 100 000) francs CFA HTVA Délai d'exécution : douze (12) mois		

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Appel d'offres n°66/2020 lancé pour la construction d'un bâtiment administratif et commercial et d'ouvrages connexes dans la Région de la boucle du Mouhoun et réalisation de travaux complémentaires de construction du siège de la SONABEL à Banfora dans la Région des cascades.
 Publication de l'avis: Publié dans le Quotidien n° 2968 du mardi 17 Novembre 2020 des Marchés Publics
 Financement : Fonds propres SONABEL

Lot 1 : Construction à Dédougou d'un bâtiment administratif et commercial et d'ouvrages connexes

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA		Observations
		Ouverture	Corrigé	
01	Société Yina Services (SOYIS)	549 244 010 TTC	555 448 568 TTC	Conforme. Erreur de quantité : ITEMS : 3.1.22 (598 au lieu de 59) ; 4.2.4 (585 au lieu de 55) ; 5.1.16 (10 au lieu de 1) ; 5.1.26 (2 au lieu de 1) ; 6.1.2.4 (28 au lieu de 2) ; 6.1.3.19 (3 au lieu de 14) ; 6.1.3.20 (2 au lieu de 14) ; 6.2.2.3 (80 au lieu de 8) ; 6.3.2.2 (82 au lieu de 2) ; 7.2.19 (2 au lieu de 1). Non coté : Items : 5.2.12, 7.1.3.5 et 2.16 la sous-commission a appliqué les prix unitaires les plus élevés qui sont respectivement de 225 000, 125 000 et 25 000. Erreur de sommation : total BI : 10 650 110 au lieu de 10 649 9100. Erreur de calcul : Totaux : GV (866 500 au lieu de 611 500) ; GVI (360 500 au lieu de 356 750) ; GVII (216 100 au lieu de 1 088 100) ; H IV 5322 500 au lieu de 72 500). Variation de l'offre de 1,13%.
02	Groupement NANA HOLDING/MA Divers international/Faso Service	420 363 360 HTVA	-	Non conforme. Après vérification auprès de la Direction Générale de l'Architecture, de l'Habitat et de la Construction l'Agrément fourni par Nana Holding est falsifié car appartenant à l'entreprise FASODEC. Par conséquent l'offre a été écartée pour la suite de l'analyse.
03	ECC KAF	526 543 165 TTC	543 646 321 TTC	Conforme. Erreur de quantité : ITEMS : A.3.1.9 à A.3.1.20 ; A.5.1.2 à 5.1.12 ; A.VI.3.2.2. Non coté A.5.1.2 prix unitaire le plus élevé appliqué. Variation de l'offre de 3,31%.
04	Groupement SICOBAT SARL/CONCPEPT SARL	514 704 917 TTC	515 172 032 TTC	Conforme. Erreur de calcul : ITEM 6.1.2.12 (132 000 au lieu de 78 000) ; 6.1.2.13 (24000 au lieu de 132000) ; 6.1.2.14 (6 000 au lieu de 24 000) ; 6.1.2.15 (120 000 au lieu de 10 000) ; 6.1.2.16 (120 000 au lieu de 40 000) ; 6.1.2.17 (315 000 au lieu de 60 000) ; 6.1.2.19 (55 000 au lieu de 50 000) ; 6.1.2.20 (20 000 au lieu de 550 000) ; 6.1.2.21 (10 000 au lieu de 20 000) ; 6.1.2.22 (30 000 au lieu de 10 000) ; 6.1.2.23 (560 000 au lieu de 120 000). Variation de l'offre de 0,09%.

Résultats provisoires

05	Entreprise PHOENIX	554 917 263 TTC	568 612 933 TTC	Conforme. Erreur de report de du total A.IV au niveau du récapitulatif (15 926 500 au lieu de 4 320 000). Variation de l'offre de 2,47%.
06	Groupement COMOB/DAOUEGA Service/ICM Costruzioni	495 722 583 TTC	495 722 583 TTC	Conforme.
07	AFRIK GENIE	569 950 042 TTC	579 564 882 TTC	Conforme. Erreur de sommation total A. V 2 (47 213 000 au lieu de 47 323 000) ; Total A.VI 550 647 000 au lieu de 43 485 000). Total C.III (2 978 550 au lieu de 1 888 380) ; Total H.4.4 (3000 au lieu de 140 500) ; erreur de quantité ITEM E.6.2 (13,80 au lieu de 12,80). Variation de l'offre de 1,69%.
08	ELOMA SARL	564 090 368 TTC	564 090 368 TTC	Conforme.
09	Groupement EFA Burkina/Faso Concept/COGEA International	552 315 619 TTC	-	Non conforme. Après vérification auprès de la Direction Générale de l'Architecture, de l'Habitat et de la Construction les agréments fournis par les entreprises EFA BURKINA ET FASO CONCEPT sont falsifiés, car appartenant respectivement à ZINS'K CO SARL et JOCER/SA-CA. Par conséquent l'offre a été écartée pour la suite de l'analyse.
10	Groupement BAS /ETC	525 293 257 TTC	513 582 052 TTC	Conforme. Erreur de sommation total A.IV (14 268 500 au lieu de 193 629 895) ; total A.V.2 (4 708 000 au lieu de 3 889 000). Erreur de quantité (12,7 au lieu de 12). Variation de l'offre de -2,23%.
11	Groupement GSI/EMK	434 460 857 TTC	439 060 792 TTC	Non Conforme. Erreur de sommation : total A.VII.1.2 (1 590 000 au lieu de 1 230 000) ; total A.VII.1.3 (12 571 000 au lieu de 12 211 000) ; total A.VII.2.1 (4 850 000 au lieu de 2 435 000) ; total A.VII.2.2 (6 200 000 au lieu de 3 785 000) ; total G.II (2 774 250 au lieu de 1 563 500). Variation de l'offre de 1,06%. Offre anormalement basse.
Attributaire provisoire :		Groupement COMOB/DAOUEGA Service/ICM Costruzioni pour un montant TTC de quatre cent quatre-vingt-quinze millions sept cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-trois (495 722 583) FCFA avec un délai d'exécution de 240 jours.		
Lot 2 : Travaux complémentaires du projet de construction du siège de la SONABEL à Banfora				
N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	Corrigé	
1	Societe Yina Services (SOYIS)	88 470 500	89 744 900	Conforme. Erreur de sommation : total A.I.2 (1 745 000 au lieu de 1 665 000) ; ITEM B.VI différence entre le prix en lettre et en chiffre (15 000 000 au lieu de 10 000 000)
2	Entreprise YIDIENNE	78 670 600	78 670 600	Conforme
3	Entreprise PHOENIX	84 698 748	82 928 158	Conforme. Erreur de quantité Item A.I.2.7 (1 au lieu de 2) ; erreur de sommation total B.II (5 000 000 au lieu de 5 500 000)
4	ACIFED	880 200	84 151 700	Conforme. Erreur de sommation total A.I.2 (7 275 000 au lieu de 5 350 000)
5	BBC TRADING	85 644 400	-	Non conforme. L'entreprise BBC Trading n'a pas fourni d'agrément technique. Par conséquent l'offre a été écartée pour la suite de l'analyse.
6	Groupement EFA Burkina/Faso concept/ COGEA International	85 316 360	-	Non conforme. Après vérification auprès de la Direction Générale de l'Architecture, de l'Habitat et de la Construction, les agréments fournis par les entreprises EFA BURKINA ET FASO CONCEPT sont falsifiés, car appartenant respectivement à ZINS'K CO SARL et JOCER/SA-CA. Par conséquent l'offre a été écartée pour la suite de l'analyse
7	Groupement BAS /ETC	89 208 000	69 395 800	Non conforme. Erreur de report du total A dans le recapitulatif.la correction à entraîner une variation de l'offre de -78%. Conformément à l'article 32.3 a) des IC l'offre est écartée.
Attributaire provisoire :		Entreprise YIDIENNE pour un montant TTC de soixante-dix-huit millions six cent soixante-dix mille six cents (78 670 600) avec un délai d'exécution de 120 jours.		

Résultats provisoires

GENERAL PROJECT SARL

Demande de prix : N°2021-001- Trvx./FEJ/GP du 15 a vril 2021

Objet: Construction d'un dortoir de 38 places et d'un bloc de latrines +douches à l'ANPE de Tenkodogo, Region du Centre Est pour le compte de Fonds Enfants et Jeunes ; Financement : Budget Fonds Enfants et Jeunes VI / KfW Banque de développement BMZ N°2017 67 482

Date d'ouverture des propositions techniques : 29/04/2021 ; Nombre de plis reçus: six(06)

Nombre de lots: Unique (01) ; Score technique minimum 70/100 ; Coefficient de pondération70/30

Méthode de sélection Sélection fondée sur la qualité technique et le coût (SF/QC)

Soumissionnaires	Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission / 40 pts	Expérience pertinente pour la mission /30 pts	Materiel / 25 pts	Presentation de l'offre / 5 points	Total /100	Observations
AFRICA SERVICES CONSTRUCTION	40	18	25	3,5	86,5	- Sur 5 expériences fournies,3 ont été jugés conformes et 2 expériences ne sont pas similaires Retenu pour l'ouverture des propositions financières
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION MADOU ET FRERES (ECMAF)	40	24	25	4	93	- Sur 5 expériences fournies, 4experiences similaires ont été retenues et 1 experience n'a pas été jugée conforme Retenu pour l'ouverture des propositions financières
BTPRO	40	06	25	3	74	- Sur 10 experiences fournies , une (1) experience a été jugée conforme . - Sur les 9 autres experiences présentées , 4 experiences ne sont pas similaires et les 5 experiences ne sont pas conformes. Retenu pour l'ouverture des propositions financières
ETF/Bathiny	40	06	25	3	74	- Sur 9 experiences présentées ,1 experience a été retenue conforme. Les 8 experiences ne sont pas conformes , dont 2 experiences ne sont pas similaires et les 6 experiences presentent des incoherences entre les PV de reception provisoires et les contrats d'attribution et aussi sur les imputations des exercices budgétaires . Retenu pour l'ouverture des propositions financières
GBC	NON EVALUEE					NON EVALUEE. Le delai de la garantie de soumission est inferieur au delai requis conformement à la clause 19.1 des Instructions aux Soumissionnaires
GROUPEMENT SGE BTP/COMOB	NON EVALUEE					NON EVALUEE. Le delai de la garantie de soumission est inferieur au delai requis conformement à la clause 19.1 des Instructions aux Soumissionnaires

NOUVEAU LIEN DU SITE WEB

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

APPEL D'OFFRE OUVERT N°2021-001/RBMH/PBL/C.YHO/CCAM DU 25 février 2021 POUR LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE YAHO - Financement : Etat/Budget communal/FMDL/PNDRP gestion
Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics n°3046-3047 du 05 et 08 mars 2021 - Convocation de la CCAM : N°2021_01/RBMH/PBL/CYHO/CCAM du 02 avril 2021 - Date de délibération : Mercredi 14 avril 2021

Soumissionnaires	MONTANT FCFA HT	MONTANT FCFA TTC	OBSERVATIONS
Lot 01 : Construction de trois salles de classes + magasin + bureau à bondo ; de 20 boutiques de Marché dont 5 à Mamou, 5 à Mouni et 10 à Fobiri ; d'un hangar de deux blocs de quatorze + 5 boutiques de marché à Bondo et de quatorze (14) boutiques de rue à Madou			
E.G.C. /BEOGO	ML : 84 256 410 MC : 83 837 160	ML : 99 422 564 MC : 98 927 849	Bordereau des prix unitaire : Lot 1 construction de trois salles de classes+bureau+magassin à bondo : erreur à l'item 3.4 couverture en toles bac galva 35/100 y c tsp 6 000 en chiffre et 4 500 en lettre on aura 4500 X 279,50= 1 257 750 au lieu de 1 677 000 donc - 419 250 CONFORME
OPTIMUM SARL/GERICO BTP	ML : 98 946 095 MC : 83 980 095	ML : 116 756 392 MC : 99 096 512	Bordereau des prix unitaire : Lot 1- C1 : construction de deux blocs de quatorze hangars au marché de bondo: erreur à l'item IV.6 Etanchéité en paxalumin 10 000 en chiffre et 100 000 en lettre donc 100000 X 16.30= 1630 000 au lieu de 300 000 donc on aura + 1330000 -Bordereau des prix unitaire : Lot 1- D : construction de dix boutiques au marché de Madou: : erreur à l' item 5.1-Maçonnerie en parpaings pleins de 20x20x40 503 000 en chiffre et 3 000 en lettre donc 3000 X 24= 72 000 au lieu de 12 072 000 donc on aura - 12 000 000 Montant de la variation 116 756 392 ML -99 096 512 MC = 17 659 880 Variation des 15% du montant lu : 116 756 392 x 15 = 17 513 459 100 17 659 880 supérieurs à 17 513 459 La variation étant supérieure au 15% du montant publiquement lu En conclusion l'offre est NON CONFORME DONC ECARTEE
Groupe National Service (GNS) S, A	ML :88 993 460 MC :88 993 460	ML :105 012 283 MC :105 012 283	Conforme
Attributaire :	Lot 01 : Entreprise E.G.C. /BEOGO pour un montant de de Quatre-vingt-trois millions huit cent trente-sept mille sept cent soixante(83 837 160)Francs CFA HT et à Quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent vingt-sept mille huit cent quarante-neuf (98 927 849)Francs CFA TTCavec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours		
Lot 02 : Construction d'un parc à vaccination à Fobiri et d'un dépôt MEG au CSPS de Madou			
OPTIMUM SARL/GERICO BTP	ML : 11 177 375 MC : 8 625 994	ML : 13 189 303 MC : 10 519505	Bordereau des prix unitaire : Lot 2 A construction d'un parc à vaccination à Fobiri : Erreur à l'item II.2 béton dosé à 300kg/m3 pour scellement poteau(50x80 et 80x80) en chiffre 200 000 et 100 000 en lettre on aura 100 000 X 10 ,24= 1 024 000 au lieu de 2 048 000 donc - 1 024 000 Erreur à l'item III.4 Porte métallique coulissante sur portique 75 x 185 en chiffre 250 000 et 1000 en lettre on aura 2 x 1000 = 2000 au lieu de 250 000 x 2=500 000 donc = 498000 Montant de la variation 13 189 303 ML -10 519505 MC = 2 669798 Variation des 15% du montant lu : 13 189 303x 15 = 1 978 395 100 2 669798 supérieurs à 1 978 395 La variation étant supérieure au 15% du montant publiquement lu En conclusion l'offre est NON CONFORME DONC ECARTEE
E S A F	ML : 10 308 221 MC : 12 163 701	ML : 10 308 221 MC :12 163 701	Conforme
FES	ML : 13 398 305 MC : 13 398 305	ML : - MC : -	Conforme
Attributaire :	Lot 02 : Entreprise E, S, A, F pour un montant de Dix millions trois cent huit mille deux cent vingt et un (10 308 221) Francs CFA HTet à douze millions cent soixante-trois mille sept cent un (12 163 701) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours		

Résultats provisoires

Rectificatif de la synthèse des résultats d'ouverture, d'analyse et de délibération de la DEMANDE DE PRIX N°2021-03/RBMH/PBNW/C-SAM/CCAM DU 01 MARS 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS D'ENSEIGNANTS A FELEWE ET A BASNERE DANS LA COMMUNE DE SAMI LOT1 , AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE LATRINES A TROIS (03) POSTES A SOGODJANKOLI VILLAGE DANS LA COMMUNE DE SAMI LOT2, AUX TRAVAUX DE REALISATION D'UN FORAGE AU CEG DE SAMI LOT3, AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE LATRINE A TROIS (03) POSTES AU CEG DE SAMI LOT4, AUX TRAVAUX DE REHABILITATION D'ECOLES DANS LA COMMUNE DE SAMI LOT5 ET AUX TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DES 3 CSPS DE SAMI LOT6- FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/FONDS MINIERES-MENAPLN, GESTION 2021 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 22 MARS 2021 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°3049 DU 10/03/2021 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 18 –
EXTRAIT DE DECISION N°2021-L0184/ARCOP/ORD DU 30 AVRIL 2021.

SOUMISSIONNAIRES	Montant lu publiquement FCFA		Montant Corrigé en FCFA		Rang	OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
Lot1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX LOGEMENTS D'ENSEIGNANTS A FELEWE ET A BASNERE DANS LA COMMUNE DE SAMI						
E.C.B.F	13 300 000	-	13 300 000	-	-	Conforme mais hors enveloppe
Lot2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX BLOCS DE LATRINES A TROIS (03) POSTES A SOGODJANKOLI VILLAGE DANS LA COMMUNE DE SAMI						
DAREE YANDE SARL	5 329 000	-	5 329 000	-	2ème	Conforme
SORIF SARL	6 500 000	-	6 500 000	-	3ème	Conforme :
ECBF	4 533 100	-	4 533 100	-	1er	Conforme :
Lot3: TRAVAUX DE REALISATION D'UN FORAGE AU CEG DE SAMI						
KG PRES	5 200 000	-	5 200 000	-	1er	conforme
EGBF	7 500 000	-	7 500 000	-	-	Conforme mais hors enveloppe
Lot4 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE LATRINE A TROIS (03) POSTES AU CEG DE SAMI						
N A S	2 617 000	-	2 617 000	-	2ème	Conforme
ECBF	2 162 750	-	2 162 750	-	1er	Conforme
Lot5:TRAVAUX DE REHABILITATION D'ECOLES DANS LA COMMUNE DE SAMI						
N A S	3 128 000	-	3 128 000	-	3ème	Conforme
DAREE YANDE	3 103 000	-	3 103 000	-	2ème	Conforme
E C B F	2 560 325	-	2 560 325	-	1er	Conforme
E W P	3 898 625	-	3 898 625	-	4ème	Conforme
Lot6:TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DES 3 CSPS DE SAMI dans la commune de Sami						
DARRE YANDE	7 177 500	-	7 177 500	-	-	Non conforme : expérience dans les travaux similaires est insuffisante 03 ans au lieu de 02 ans, fourniture de BEP en génie civil (BEP en électricité demandé), absence des bordereaux des prix unitaires des CSPS de Privé et Sogodjankoli, absence de tableau récapitulatif des bordereaux des prix unitaires
SORIF SARL	8 845 000	-	8 845 000	-	-	Conforme mais hors enveloppe
N A S	7 206 000	-	7 206 000	-	-	Non conforme :Proposition de matériels non demandés, objets des devis et des bordereaux non conforme (lot6 au lieu de lot5)
Z A NEW CHALLENGE	7 491 000	-	8 839 380	-	1er	conforme
M G F	7 491 000	8 839 380	7 491 000	-	-	Non conforme : substitution de la lettre de soumission , montant de la lettre de soumission et celui du devis estimatif non correspondant, absence d'indication sur le personnel
G V T	-	8 500 000	-	-	-	Non conforme : absence de tableau récapitulatif des bordereaux des prix unitaires, personnels proposés non conforme

ATTRIBUTAIRES :

Lot 1 : infructueux pour insuffisance de crédit

Lot 2 : E.C.B.F : pour un montant de quatre millions cinq cent trente-trois mille cent (4 533 100) francs CFA HTVA pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.

Lot 3 : K.G PRES pour un montant de cinq millions deux cent mille (5 200 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de 60 jours.

Lot 4 : E.C.B.F pour un montant de deux millions six cent dix-sept mille (2 617 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

Lot 5 : E.C.B.F pour un montant de deux millions cinq cent soixante mille trois cent vingt-cinq (2 560 325) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours.

Lot 6 : Z A NEW CHALLENGE pour un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt-onze mille (7 491 000) francs CFA HTVA et huit millions huit cent trente-neuf mille trois cent quatre-vingt francs (8 839 380) CFA TTC avec un délai d'exécution de 30 jours.

Résultats provisoires

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA

DEMANDE DE PRIX N° 2021-06/MS/SG/CHR-BFR/DG du 22 Mars 2021 RELATIF A L'ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA - FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2021
 DATE DE DEPOUILLEMENT : 13 Avril 2021 - Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 3065 du Jeudi 01/04/2021
 DATE DE REEXAMEN suite à la décision N° 2021-L0176/ARCOP/ORD du 28 Avril 2021 :03 Mai 2021
 -Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau
 Nombre de soumissionnaires : 05

N°	Soumissionnaires	Montants Lus en FCFA	Montants corrigés en FCFA	Classement	Observations
01	PLANETE Services	Montant TTC : 6 634 830	Montant TTC : 6 634 830	1er	CONFORME
02	IB Distribution	Montant HT:5 773 250	Montant HT:5 773 250	-	Non CONFORME -Au niveau de l'item 39, le registre quadrillé proposé n'est pas conforme en ce sens que le soumissionnaire a envoyé distinctement un registre courrier arrivé et un registre courrier départ. -Au niveau de l'item 42, l'échantillon proposé est une chemise cartonnée simple au lieu d'une chemise cartonnée à soufflet dos toilé format 24x32 cm. -les marques des items n'ont pas été précisées. -Les pièces administratives n'ont pas été transmises
03	GEDICOM	Montant HT:5 831 000	Montant HT:5 831 000	-	Non CONFORME -Au niveau de l'item 3, l'échantillon fourni est une agrafeuse HP-45 pour agrafe 26/6 au lieu d'une agrafeuse en fer B6 pour agrafe 24/6,26/6. -Au niveau de l'item 10, l'échantillon proposé est une calculatrice CT-9300 qui ne dispose pas d' écran couleur rotatif à 12 caractères ,de mémoire indépendante ,calcul de pourcentage ,conversion des devises ,calcul des taxes ,calcul du temps et de la date ,séparateur de milliers, touche double zéro, touche de conversion rapide ,calcul de racine carré. -Au niveau de l'item 35, le parapheur proposé n'a pas vingt-six (26) compartiments alphanumériques de A à Z couverture plastifié feuille intérieure 300g/m2 format 25 X 33 CM. -Au niveau de l'item 39, le registre quadrillé proposé n'est pas conforme en ce sens que le soumissionnaire a envoyé distinctement un registre courrier arrivé et un registre courrier départ. -Au niveau de l'item 42, l'échantillon proposé est une chemise cartonnée simple au lieu d'une chemise cartonnée à soufflet dos toilé format 24x32 cm. -les marques des items n'ont pas été précisées.
04	Services Amitié et Solidarité	Montant HT:9 998 350	Montant HT:9 998 350	-	CONFORME : Offre hors enveloppe
05	Espoir Multi Services (EMS)	Montant HT:6 749 100	Montant HT:6 749 100	2ème	CONFORME
Attributaire		PLANETE Services pour un montant de Six Millions Six Cent Trente Quatre Mille Huit Cent Trente (6 634 830) francs CFA TTC avec un délai de livraison de Vingt et un (21) jours.			

DEMANDE DE PRIX N° 2021-07/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM du 01/04/2021 RELATIF A L'ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LE CREN ET LA RADIO, ET DE PRODUITS DENTAIRE AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA
 FINANCEMENT : BUDGET DU CHR, GESTION 2020
 DATE DE DEPOUILLEMENT : 30 Avril 2021 - Avis paru dans la revue des marchés publics quotidien N° 3080 du Jeudi 22 Avril 2021
 -Lot 1 : Acquisition de produits alimentaires pour le CREN et la Radio
 Nombre de soumissionnaires : 01

N°	Soumissionnaires	Montants en FCFA	Montants Corrigés en FCFA	Classement	Observations
01	TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	Montant HT : 4 759 000 Montant TTC : 5 615 620	Montant HT : 4 759 000 Montant TTC : 5 615 620	1er	Conforme
Attributaire		TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant de Cinq Millions Neuf Cent Quatre Vingt Dix Mille Huit Cent Soixante (5 990 860) francs CFA TTC suite à une augmentation de 6,68% du montant avec un délai de livraison de Vingt et Un (21) jours.			
-Lot2 : Acquisition de produits dentaires - Nombre de soumissionnaire : 01					
N°	Soumissionnaires	Montants en FCFA	Montants Corrigés en FCFA	Classement	Observations
01	SYMMCG médical SARL	Montant HT:8 919 500	Montant HT:8 919 500	1er	Conforme
Attributaire		SYMMCG médical SARL pour un montant de Huit Millions Neuf Cent Dix Neuf Mille Cinq Cents (8 919 500) francs CFA HT avec un délai de livraison de Vingt et Un (21) jours.			

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE NORD

DEMANDE DE PRIX N°2020-05 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM relative à l'Acquisition d'une (02) paire de GPS de réception GNSS
 Allotissement : Lot unique : l'Acquisition d'une (02) paire de GPS de réception GNSS
 Date de publication : RMP n°3030 DU jeudi 11 février 2021
 Date de dépouillement : 26/03/2021
 Financement : budget communal / gestion 2021
 Convocation de la CCAM : 18 février 2021
 Date de délibération : 26 /03/2021

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
Attributaire :		INFRUCTUEUX Pour insuffisance technique du dossier				

DEMANDE DE PRIX N°2021-04 /RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM relative à l'Acquisition de cinq (05) plates-formes multifonctionnelles+ installation et service après-vente au profit de la commune de yalgo et l'Acquisition d'un panneau d'affichage et de boîtes à idée au profit de la commune de Yalgo.

Allotissement : Acquisition de cinq (05) plates-formes multifonctionnelles+ installation et service après-vente au profit de la commune de yalgo et l'Acquisition d'un panneau d'affichage et de boîtes à idée au profit de la commune de Yalgo.

Date de Publication : RMP n° 3030 du jeudi 11 février 2021 - Date de dépouillement : 26/03 / 2021

Financement : budget communal / gestion 2021 - Convocation de la CCAM : 18 février 2021 - Date de délibération : 26 /03/2021

Nombre de plis : 09

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Variation %	Rang	Observations
Lot 1: Acquisition de cinq (05) plates-formes multifonctionnelles+ installation et service après-vente au profit de la commune de yalgo								
RAS								
Lot2 : Acquisition d'un panneau d'affichage et de boîtes à idées au profit de la commune de Yalgo								
RAS								
Attributaire :		Lot1 : INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DU DOSSIER TECHNIQUE						
		Lot2 : INFRUCTUEUX POUR INSUFFISANCE DU DOSSIER TECHNIQUE						

Demande de prix N°2021 – 001/RCNR/PNMT/CTGR du 04 mars 2021 pour acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la

Commune de Tougouri. - Financement : Budget Communal/Transferts MENA, Gestion 2021

Publication : Revue des Marchés Publics N° 3056 du vendredi 19 mars 2021 - Date de dépouillement : 31 mars 2021

Nombre de plis reçus : 04 - Convocation de la CCAM : N° 2021 – 001/RCNR/PNMT/CTGR/SG du 22 mars 2021

Soumissionnaires	Lots	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		Rang	Observations
		Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
Lot1							
ASP	Lot1	10 227 460					Non Conforme Les échantillons des protèges cahiers ne sont pas conformes aux Spécifications techniques demandées par le DDP.NB : Protège cahier en matière plastique et transparente
BO-Service	Lot 1	11 055 030		11 564 178		2ème	Conforme
Viva-Distribution	Lot 1	10 839 545					Non Conforme - Echantillons des cahiers ne sont pas conformes à la spécification technique demandée par le DDP , absence au bord supérieur et à gauche l'indication Burkina Faso, MENA-PLN, d'image parlant de la citoyenneté et au verso la non figuration de l'hymne nationale du Burkina.
ESMAF-N-Sarl	Lot1	10 522 145		11 165 952		1er	Conforme
Lot2							
ASP	Lot2	9 323 980					Non Conforme Les échantillons des protèges cahiers ne sont pas conformes aux Spécifications techniques demandées par le DDP.NB : Protège cahier en matière plastique et transparente
BO-Service	Lot2	9 987 500		10 470 600		1er	Conforme
Viva-Distribution	Lot 2	10 465 880					Non Conforme - Echantillons des cahiers ne sont pas conformes à la spécification technique demandée par le DDP , absence au bord supérieur et à gauche l'indication Burkina Faso, MENA-PLN, d'image parlant de la citoyenneté et au verso la non figuration de l'hymne nationale du Burkina.

Résultats provisoires

ESMAF-N-Sarl	Lot 2	9 871 935	10 539 439	2ème	Conforme
Attributaires :					
Lot1 : ESMAF-N-Sarl pour un montant de : onze millions sept cent quatre vingt cinq mille quatre cent cinquante deux (11 785 452) francs CFA TTC avec une augmentation de quantité, stylo bleu : 8000, stylo rouge : 2500 soit une augmentation de 6% pour un délai de livraison de trente (30) jours.					
Lot2 : BO-Service pour un montant de : onze millions sept cent soixante dix mille six cent (11 770 600) francs CFA HT avec une augmentation de cahier de 192 pages : 2000, cahier de 92 pages : 4000, crayon de couleur boîte de 12 : 900 soit une augmentation de 12,41% pour un délai de livraison de trente (30) jours.					

Demande de prix N°2021 – 002/RCNR/PNMT/CTGR du 04/03/2021 relative à la réalisation de cinq (05) forages positifs à usage d'eau potable dans les villages de Ouagamcé, Ouattinapam, Tidimtoa, Yoada, et Pelga. Financement : Budget Communal/ETAT/PNDRP Gestion 2021 Publication : Revue des Marchés Publics N° 3056 du vendredi 19 mars 2021 - Date de dépouillement : 31 mars 2021 Nombre de plis reçus : 04 - Convocation de la CCAM : N° 2021 – 002/RCNR/PNMT/CTGR/SG du 22/03/2021						
Soumissionnaires	Montant en FCFA HT		Montant en FCFA TTC		Rang	Observations
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
COGEA-International			32 999 880	-		Conforme -Offre économiquement avantageuse
ATS	33 000 000	-		-		Conforme -Offre anormalement élevée
SOFATU			27 098 700	-		Conforme -Offre anormalement basse
2SI-Sarl			32 954 450	-		Non conforme -carte grise de la foreuse non fournie
Attributaire : COGEA-International pour un montant de : trente-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix neuf mille huit cent quatre vingt (32 999 880) francs CFA TTC, pour un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.						

REGION DE L'EST

Demande de prix n°2021-001/REST/PKPG/CKPG DU 15/02/2021. RELATIF A L'ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE KOMPIENGA - Financement : BUDGET COMMUNAL GESTION 2021/TRANSFERT MENA - Publication de l'avis : -Revue des marchés publics n°3065 du mardi 1 ^{er} avril 2021 -Date d'ouverture des plis : 13/04/2021 - Nombre de plis reçus : 04 ;						
N° D'ordre	Soumissionnaires	Montant HT en FCFA		Montant TTC en FCFA		Observations
		LUS	Corrigés	LUS	Corrigés	
01	Chénès Service	17 650 000	18 100 000	-	-	Conforme Correction des items(1, 7,13,16 et 17)
02	BUAMA Sarl	14 300 000	14 300 000	-	-	Offre anormalement basse
03	ECOFI-BURKINA	14 115 000	14 115 000	-	-	Offre anormalement basse
04	YOUMANLI SERVICE	18 931 500	18 931 500	-	-	-Offre non conforme-Offre hors enveloppe
Attributaire		Chénès Service pour un montant : dix-huit millions cent mille (18 100 000) FCFA HT avec un délai d'exécution de vingt un (21) jours.				

DEMANDE DE PRIX N°2020-002/REST/PKPG/CKPG DU 10 mars 2021 POUR LA REALISATION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS A L'ECOLE DE TANFIAGOU, TOSSAHABA, DJOADA ET A POGNOA-SANKOADO DANS LA COMMUNE DE KOMPIENGA - Financement : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2021 - Publication de l'avis :- Marchés Publics, quotidien n° 3065 du mardi 13 avril 2021 - Date d'ouverture des plis : 13/04/2021. Nombre de plis reçus : 02 ;Date de délibération : 13 /04 /2021.						
N° D'ordre	Soumissionnaires	MONTANT				Observations
		HT LU	HT CORRIGEE	Montant TTC LU	Montant TTC Corrigé	
01	ETABLISSEMENT Eau Al Hayat FOSAF	19 520 000	16 750 400	23 033 600	19 765 472	RecevableCorrection items (2.3, 2.6,2.9)
02	JM TRAVAUX	16 799 200	16 799 200	19 823 056	19 823 056	Recevable
Attributaire		ETABLISSEMENT Eau Al Hayat FOSAF. Pour un montant de seize millions sept cent cinquante mille quatre cent (16 750 400) FCFA HT et pour un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours.				

DEMANDE DE PRIX N° 2021-02/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 03 mars 2021 pour les travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux positifs et de 283 latrines dans la commune de Diapangou - Financement : PNDRP et transfert MEA - Gestion : 2021 - Publication de l'avis : - Revue des marchés publics N° 3060 du jeudi 25 mars 2021 ; Convocation de la CCAM N° 2021-02/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG - Date d'ouverture des plis : mardi 06 avril 2021 - Nombre de plis reçus : Lot N° 1 : trois (03) ; Lot N° 2: deux (02); Date de délibération : mardi 06 avril 2021						
LOT 1						
Soumissionnaires	Montant HTVA FCFA		Montant FCFA TTC		Observations	
	Lus	Corrigés	Lus	Corrigés		
JM TRAVAUX	9 002 000	-		-	Non conforme : offre anormalement basse (9 002 000 inférieurs à la borne inférieure 10 986 000)	
ESDF	11 878 000 HT	11 878 000 HT	-	-	Conforme après transmission de l'ensemble des pièces administratives exigées complémentaires	
SOMUTRAB	11 880 000 HT	11 872 400 HT	-	-	Conforme après transmission de l'ensemble des pièces administratives exigées Le montant corrigé est dû à une non concordance entre le montant en lettre (soixante-douze mille cent au niveau du BPU) et le montant en chiffre (72 500 au niveau du devis) relatif à l'item IV.2	
Attributaire	SOMUTRAB pour un montant de Onze Millions Huit Cent Soixante Douze Mille Quatre Cents (11 872 400) francs CFA H TVA et un délai d'exécution de soixante (60) jours ou (deux mois)					

Résultats provisoires

LOT 2					
JM TRAVAUX	19 810 435 HT				Non conforme : * Au niveau du personnel exigé : 05 maçons qualifiés proposés au lieu de 06 tel que demandés par le DDP car le diplôme de OUEDRAOGO Honoré est un CAP en Mécanique automobile au lieu d'un diplôme en Génie Civil ou tout autre diplôme équivalent * Offre anormalement basse (19 810 435 inférieurs à la borne inférieure 28 563 237)
GROUPE TIHAN SARL	-	-	33 750 160 TTC	33 750 159 TTC	Conforme après transmission de l'ensemble des pièces administratives exigées Le montant corrigé est dû à un arrondissement erroné après le calcul de la TVA et ajouté au montant HT pour le calcul du montant total TTC
Attributaires	GROUPE TIHAN SARL pour un montant de Trente Trois Millions Sept Cent Cinquante Mille Cent Cinquante Neuf (33 750 159) francs CFA TTC et un délai d'exécution de cent vingt (120) jours ou (quatre mois)				

DEMANDE DE PRIX N° 2021-03/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 03 mars 2021 pour les travaux de construction de divers bâtiments administratifs au CSPS de Tchiomboado et d'une salle de classe dans la commune de Diapangou - Financement : Fonds miniers pour le développement Gestion : 2021 - Publication de l'avis : - Revue des marchés publics N° 3060 du jeudi 25 mars 2021 ; Convocation de la CCAM N° 2021-03/REST/PGRM/CMR-DPG/M/SG - Date d'ouverture des plis : Mardi 06 avril 2021 - Nombre de plis reçus : Lot N° 1 : deux (02) ; Lot N° 2 : trois (03) ; Lot N° 3 : deux (02) ; Lot N° 4 : deux (02) ; Date de délibération : Mardi 06 avril 2021

LOT 1					
Soumissionnaires	Montant FCFA HTVA		Montant FCFA TTC		Observations
	Lus	Corrigés	Lus	Corrigés	
LEADER DE L'EXCELLENCE DU FASO	8 905 013	8 849 533	-	-	Conforme après transmission des pièces administratives exigées complémentaires Le montant corrigé est dû :
					*à une mauvaise écriture de la quantité au niveau de l'item 9.1 (182.13 au lieu de 185.13) *à une erreur de sommation au niveau du Total II de A * une erreur de sommation au niveau du Total Général de bloc de latrines HTVA
Société TISSA Sarl	8 433 153	8 433 153	9 951 120	9 951 120	Conforme après transmission de l'ensemble des pièces administratives exigées
Attributaire	Société TISSA Sarl pour un montant de Huit Millions Quatre Cent Trente Trois Mille Cent Cinquante Trois (8 433 153) francs CFA HTVA soit Neuf Millions Neuf Cent Cinquante Un Mille Cent Vingt (9 951 120) francs CFA TTC et avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ou (deux mois)				

LOT 2					
Société TISSA Sarl	8 433 153	9 951 120	8 433 153	9 951 120	Conforme après transmission de l'ensemble des pièces administratives exigées
LEADER DE L'EXCELLENCE DU FASO Sarl	8 905 013	8 849 533			Conforme après transmission des pièces administratives exigées complémentaires Le montant corrigé est dû : *à une mauvaise écriture de la quantité au niveau de l'item 9.1 (182.13 au lieu de 185.13) *à une erreur de sommation au niveau du Total II de A* une erreur de sommation au niveau du Total Général de bloc de latrines HTVA
GROUPE TIHAN Sarl	8 478 326	8 419 881	10 004 425	9 935 459	Conforme après transmission de l'ensemble des pièces administratives exigées Le montant corrigé est dû à une non concordance entre le montant en lettre (mille) et le montant en chiffre (1 500) au niveau de l'item 3.6 de A.
Attributaire	GROUPE TIHAN Sarl pour un montant de Huit Millions Quatre Cent Dix Neuf Mille Huit Cent Quatre Vingt Un (8 419 881) francs CFA HTVA soit Neuf Millions Neuf Cent Trente Cinq Mille Quatre Cent Cinquante Neuf (9 935 459) francs CFA TTC et avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ou (deux mois)				

Lot 3					
Société TISSA Sarl	6 841 133	8 072 536	-	-	Conforme après transmission de l'ensemble des pièces administratives exigées
ESDF	5 209 903	5 209 903	-	-	Conforme après transmission des pièces administratives exigées complémentaires
Attributaire	ESDF pour un montant de Cinq Millions Deux Cent Neuf Mille Neuf Cent Trois (5 209 903) francs CFA H TVA et avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ou (deux mois)				

Lot 4					
NOUMANE SERVICE BTP	-	-	6 099 193,44	-	Non conforme pour absence de charpentier car le diplôme du charpentier fourni est un CQP en menuiserie métallique au lieu d'une attestation ou tout autre diplôme équivalent en charpenterie
Etablissement Nongobzanga	-	-	6 903 257	6 903 257	Conforme après transmission des pièces administratives exigées complémentaires
Attributaire	Etablissement Nongobzanga pour un montant de Cinq Millions Huit Cent Cinquante Mille Deux Cent Dix Huit (5 850 218) francs CFA HTVA soit Six Millions Neuf Cent Trois Mille Deux Cent Cinquante Sept (6 903 257) francs CFA TTC et avec un délai d'exécution de soixante (60) jours ou (deux mois)				

Résultats provisoires

Demande de prix n° 2021-01/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG/PRM du 03 mars 2021 pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Diapangou - Financement : Budget communal/Transfert MENA Gestion : 2021 Publication de l'avis : - Revue des marchés publics N° 3060 du jeudi 25 mars 2021 ; Convocation de la CCAM N° 2021-01/REST/PRGM/CMR-DPG/M/SG - Date d'ouverture des plis : mardi 06 avril 2021 - Nombre de plis reçus : trois (03) - Date de délibération : mardi 06 avril 2021					
Soumissionnaires	Montants en FCFA HT		Montants en FCFA TTC		Observations
	Lot unique				
	Lus	Corrigés	Lus	Corrigés	
ETS A-FATIHA	-	-	9 469 920	10 576 920	Conforme : La correction est due à une non concordance entre le montant en lettre (quatre cent trente-six) et celui en chiffre (346) au niveau de l'item 04
ECOMZ	8 944 000	-	9 242 980	-	Non conforme : 1-Cahiers de 48 pages, 96 pages et 192 pages : couverture légère ; 2-Cahier double ligne : ligne non conforme ; 3-Stylos à bille bleu, rouge et vert : marque non appropriée et mauvaise qualité ; 4-Cahier de dessin : feuilles légères ; 5-Ardoise : face lisse comportant des rayures ; 6-Academy : absence de gomme pour crayon de papier
ECOFI-BURKINA	8 381 800	-	-	-	Non conforme : 1-Absence de précision sur le pays d'origine des articles à livrer conformément au cadre du bordereau des prix unitaires ; 2- Absence de précision sur la marque des articles à livrer 3- le montant en lettre (trois cents) diffère de celui en chiffre (300 000) au niveau de la caution de soumission
Attributaire	ETS A-FATIHA pour un montant de Onze Millions Cent Cinquante Neuf Mille Neuf Cent Soixante (11 159 960) francs CFA TTC soit une augmentation de 05,22% et un délai de livraison de 21 jours				

REGION DES HAUTS-BASSINS

APPEL D'OFFRE N°2021-03/RHBS/PKND/CKRM/CCAM DU 14 JANVIER 2021 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES DANS LA COMMUNE DE KOUROUMA - Financement : Budget communal – gestion 2021, FMDL, ARD et transfert MENA - Publication de l'avis : Revue des marchés publics N° 3050 du jeudi 11 mars 2021 - Nombre de plis reçus : cinq (05) plis Convocation de la CCAM N° 2021- 01/RHBS/PKND/CKRM/M/CCAM du 06 mars 2021 Lot1 : Construction de deux (02) salles de classe à l'école de Kourouma « E »					
Soumissionnaire	Montant lu en HT FCFA	Montant lu en TTC FCFA	Montant corrigé en HT FCFA	Montant corrigé en TTC FCFA	Observations
SADAR BTP	10 983 644	-	10 833 644	-	Conforme : Erreur de BPU à l'item I.1 montant en chiffre « 500 000 » et en lettre « 350 000 » d'où un taux de variation de -1,37%
KOBE CONSTRUCTION	10 870 360	-	10 870 360	-	Conforme
Attributaire : entreprise SADAR BTP pour un montant de 10 833 644 F HT avec un délai d'exécution de 90 jrs.					
Lot2 : construction de deux (02) salles de classe au lycée départemental de Kourouma					
Soumissionnaire	Montant lu en HT	Montant lu en TTC	Montant corrigé en HT	Montant corrigé en TTC	Observations
VOLTA CONSTRUCTION	12 699 950	-	12 699 950	-	Conforme
Attributaire : Entreprise VOLTA CONSTRUCTION pour un montant de 12 699 950 F HT avec un délai d'exécution de 90 jrs.					
Lot3 : construction d'une paillote, d'une latrine à deux postes, d'une cuisine et bar au jardin du maire et d'un incinérateur au CSPS de Kourouma.					
Soumissionnaire	Montant lu en HT FCFA	Montant lu en TTC FCFA	Montant corrigé en HT FCFA	Montant corrigé en TTC FCFA	Observations
COPRESCOM	11 988 375	11 988 375	Conforme
Attributaire : Entreprise COPRESCOM pour un montant de 11 988 375 F TTC avec un délai d'exécution de 90 jrs.					
Lot4 : construction de trois (03) appartâmes au CSPS de Kokoro ,Foulasso et Fara					
Soumissionnaire	Montant lu en HT	Montant lu en TTC	Montant corrigé en HT	Montant corrigé en TTC	Observations
COPRESCOM	...	11 542 666	...	11 542 666	Conforme
Attributaire : Entreprise COPRESCOM pour un montant de 11 542 666 F TTC avec un délai d'exécution de 90 jrs.					
Lot5 : Achèvement des travaux de construction de l'école de Sougouma « B » et construction d'une latrine scolaire à quatre postes au CEG de Sougouma ;					
Soumissionnaire	Montant lu en HT FCFA	Montant lu en TTC FCFA	Montant corrigé en HT FCFA	Montant corrigé en TTC FCFA	Observations
EGEMA	14 042 000	14 042 000	Conforme
Attributaire : Entreprise EGEMA pour un montant de 14 042 000 F TTC avec un délai d'exécution de 90 jrs.					
Lot6 : Construction d'un mur de clôture à la résidence du Préfet et réhabilitation des locaux du service départemental des ressources animales de Kourouma					
Soumissionnaire	Montant lu en HT	Montant lu en TTC	Montant corrigé en HT	Montant corrigé en TTC	Observations
SADAR BTP	9 723 459	-	9 723 459	-	Conforme
COPRESCOM	9 696 481	11 441 848	9 696 481	11 441 848	Conforme
KOBE CONSTRUCTION	9 763 690	...	9 763 690	...	Non conforme Personnel et matériels ont déjà pris en compte au lot 01
Attributaire : Entreprise COPRESCOM pour un montant de 11 441 848 F TTC avec un délai d'exécution de 90 jrs.					

Résultats provisoires

DEMANDE DE PRIX N°2021-02-RHBS/PKND/CKRM/CCAM DU 22 MARS 2021 pour Acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de Kourouma - Financement : Ressources transférées du MENAPLN ; Publication de l'avis : revue des marchés publics N° 3064 du mercredi 31 mars 2021 ; Convocation de la CCAM N° 2021- 02/RHBS/PKND/CKRM/M/CCAM du 06 avril 2021 ; Nombre de plis reçus : 03					
Soumissionnaires	Montant lu en F CFA HT	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F HT	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations
TMA.SERVICES-INTERNATIONAL SARL	10 880 000	...	11 380 000	...	Conforme. Erreur entre le BP et le PU à l'item 9 : Au lieu de 160 F en chiffre lire 260 F en lettre. Variation de 5,44%.
TDG-INTER	12 772 500	...	12 772 500	...	Conforme
SHALIMAR SARL	11 436 500	12 001 070	11 436 500	12 001 070	Conforme.
Attributaire : l'Entreprise TMA. SERVICES-INTERNATIONAL SARL pour un montant de 13 087 000 F CFA HT , après une augmentation de 15% avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. L'augmentation a concerné les items suivants : item 1 : + 2000 cahiers, item 2 : + 2000 cahiers, item 4 : + 4000 cahiers, item 5 : + 2000 cahiers, item 10 : + 940 stylos ; item 14 : + 2000 stylos et à l'item 18 : + 1 000 trousse de mathématiques.					

REGION DU PLATEAU CENTRAL

DEMANDE DE PRIX N°2021-03/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 25 mars 2021 POUR les travaux de construction de trois (03) salles de classes + bureau + magasin à tintog nabitenga au profit de la commune de Zorgho - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL, GESTION 2021 - CONVOCATION DE LA CCAM : Lettres N°2021-063 à 065/RPCL/PGNZ/CZRG/M/SG/PRM du 23 avril 2021 - DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 28 avril 2021 -- NOMBRE DE PLIS RECUS : sept (07) -NOMBRE PLIS RECUS HORS DELAI : zéro (00) - -DATE DE DELIBERATION : 28 avril 2021 - PUBLICATION DE L'AVIS : N°3077 du lundi 19 avril 2021							
N°	Soumissionnaire	Montant HTVA lu FCFA Publiquement	Montant TTC lu FCFA publiquement	Montant corrigé FCFA HTVA	Montant corrigé FCFA TTC	Observations	Rang
	OPTIMUM SARL	19 329 082	22 808 317	16 544 932	19 523 020	NON CONFORME : Absence du conducteur des travaux; Pas de précision de la spécialité des ouvriers spécialisés; Absence du formulaire sur le renseignement du matériel Discordances au niveau du bordereau des prix et du devis aux items : I.1 (au lieu de 400 000 FCFA lire désormais 400 FCFA), II.7 (au lieu de 80 000 FCFA lire désormais 20 000 FCFA), III.6 (au lieu de 1 500 FCFA lire désormais 1 000 FCFA), III.8 (au lieu de 1 500 FCFA lire désormais 1 000 FCFA), III.10 (au lieu de 1 500 FCFA lire désormais 1 000 FCFA); Erreur au niveau de la quantité à l'item II.3 (au lieu de 10,08 lire désormais 10,80) Attestation d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier non fournie après le délai de 72 heures accordé	7e
	PAWANDE CONSTRUCTION	18 427 005	21 743 866	18 427 005	21 743 866	NON CONFORME : Pièces administratives non fournies après le délai de 72 heures accordé	5e
	SHALOM SERVICE INTERNATIONAL	17 075 513	20 149 105	17 741 013	20 934 395	CONFORME : Erreur au niveau de la quantité à l'item I.7 (au lieu de 13,85 lire désormais 134,85)	3e
	WENDSONGDA	16 845 745	19 877 979	16 845 745	19 877 979	CONFORME	1er
	SB CONSTRUCTION	17 496 930	20 646 377	17 446 930	20 587 377	CONFORME : Suppression de l'item de plus VII.7 (il n'a pas été demandé dans le dossier)	2e
	E.D.S.F	18 471 033	21 795 818	18 477 033	21 802 898	NON CONFORME : Absence du conducteur des travaux Erreur au niveau de la quantité à l'item IV.1 (au lieu de 52,2 lire désormais 52,8)	6e
	AZUR CONCEPT	17 797 411	21 000 945	17 744 911	20 938 995	CONFORME : Discordance au niveau du bordereau des prix à l'item II.8 (au lieu de 70 000 FCFA lire désormais 60 000 FCFA)	4e
ATTRIBUTAIRE		WENDSONGDA: pour un montant de dix-neuf millions huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-dix-neuf (19 877 979) FCFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.					

Résultats provisoires

RÉSULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2021-01/RPCL/POTG/CABS/SG/CCAM DU 09 mars 2021 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE ABSOUYA

Financement : Budget communal, gestion 2021 / Ressources transférées du MENA

Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°3060 du jeudi 25 mars 2021

Convocation de la CCAM : CCAM N°2021- 12/RPCL/POTG/CABS/M/SG 30 mars 2021

Date d'ouverture des plis : 06 avril 2021 - Nombre de plis reçus : cinq (05) - Soumissionnaires disqualifiées : Zéro (0)

Date de délibération : 06 avril 2021

LOT unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Absouya

Soumissionnaires	Montants lus (F. CFA)		Montants corrigés (F. CFA)		Observations	Classement
	H. TVA	TTC	H. TVA	TTC		
E.SO.K.E Sarl	9 448 500		9 448 500		NON CONFORME : le délai de livraison est de 21 jours au lieu de 30 jours proposé par le soumissionnaire	----
Afrique Global Médical Sarl	9 095 000		9 095 000		CONFORME	3ème
ESMAF-N-Sarl		9 253 310		9 253 310	NON CONFORME : Offre anormalement basse	----
PROGRES COMMERCIALDU BURKINA		9 917 200		9 657 600	CONFORME : item 7 du bordereau des prix unitaires corrigé (cent (200) le montant en lettre alors retenu)	2ème
OUEDRAOGO TRADING ET SERVICES	8 694 500		8 694 500		CONFORME	1er
Attributaire :	<i>OUEDRAOGO TRADING ET SERVICE pour un montant de Neuf millions neuf cent cinquante-cinq mille cinq cent (9 955 500) FCFA HTVA après une augmentation des quantités des items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 soit un taux de 14,50% avec un délai d'exécution de 21 jours.</i>					

NOUVEAU LIEN DU SITE WEB

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

<http://www.dgcmef.gov.bf>

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES MINISTÈRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 25 à 28**
- * **Marchés de Travaux** **P. 29 à 31**
- * **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 32 à 36**

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRIQUES ET DE LA MÉCANISATION

Acquisition de matériels roulants au profit du Projet de Développement de la Valeur Ajoutée des Filières Agricoles (VAFA)

**Avis de demande de prix
N°2021_015f_/MAAHM/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2021**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics Exercice 2021 du Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM).

Le Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM) dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de matériels roulants au profit du Projet VAFA tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont en un (01) lot intitulé : Acquisition de matériels roulants au profit du projet VAFA.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45) jours.

NB : Le lieu d'exécution est : Siège de la DGPER à Ouaga 2000.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-Agricoles et de la Mécanisation, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la

Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture des Aménagements Hydro-Agricoles et de la Mécanisation, sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, et moyennant paiement d'un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-Agricoles et de Mécanisation, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard **le 21 mai 2021 à 09h 00, heure** à laquelle l'ouverture des plis. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Le montant prévisionnel est de dix-sept millions (17 000 000) FCFA TTC ;

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM**

Moussa Roch KABORE

Acquisition de motopompes au profit de la Direction Générale des Aménagements Hydro-agricoles et du Développement de l'Irrigation (DGAHDI)

Avis d'Appel d'Offres Ouvert Accélééré
N°2021-014F/MAAHM/SG/DMP du 26 avril 2021 suivant autorisation
n°2021-0411/MAAHM/CAB du 26 avril 2021 FINANCEMENT : Budget de l'Etat, Exercice 2021

Cet Avis d'appel d'offres ouvert et accéléré fait suite au Plan de Passation des Marchés.

Le Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM) dispose de fonds sur le budget de l'État, afin de financer les activités de la Direction Générale des Aménagements Hydro-agricoles et du Développement de l'Irrigation (DGAHDI) et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de motopompes en trois (03) lots distincts et indivisibles répartis comme suit:

- Lot 1 : Acquisition de 96 motopompes (60, 100 et 200 m3/h) et accessoires au profit de la Région du Centre ;
- Lot 2 : Acquisition de 86 motopompes (60 et 100 m3/h) et accessoires au profit de la Région des Hauts Bassins.
- Lot 3 : Acquisition de 85 motopompes (60 et 100 m3/h) et accessoires au profit de la Région du centre Nord.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots comme suit :

Allotissement et lieu d'exécution	Motopompes de 60m3/h	Motopompes de 100m3/h	Motopompes de 200m3/h	Total par région
Lot1/région du Centre	59	27	10	96
Lot2/région des Hauts Bassins	59	27	0	86
Lot3/région du Centre Nord	59	26	0	85

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert accéléré tel que défini dans le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la direction des marchés publics du Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM), adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 H à 16 H.

Le délai d'exécution est de : quatre-vingt-dix (90) jours.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir les DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du MINEFID, Tél : 25 47 20 68.

La méthode de paiement sera en espèces.

Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé mains à mains au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM).

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard **le 26 mai 2021 à 9 heures**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de

lot 1 : deux millions (2 000 000) FCFA

lot 2 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA

lot 3 : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA,

conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les montants prévisionnels sont :

lot 1 : quatre-vingt-trois millions soixante-cinq mille cinq cents (83 065 500) FCFA TTC

lot 2 : cinquante-huit millions six cent trois mille cinq cents (58 603 500) F CFA TTC ;

lot 3 : cinquante-sept millions trois cents dix-huit mille (57 318 000) F CFA TTC.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **21 mai 2021 à 09 heures 00 mn** à l'adresse suivante : salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM), 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 ().

**Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM**

Moussa Roch KABORE

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture de relais de protection pour la mise en œuvre du régime spécial d'exploitation sur les départs de distribution 15 kV et 33 kV de la SONABEL

Avis de Demande de Prix (DPX)
DPX N° 24/2021

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021 de la Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL).

1. La SONABEL dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX), lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture de relais de protection pour la mise en œuvre du régime spécial d'exploitation sur les départs de distribution 15 kV et 33 kV de la SONABEL.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions, en lot unique, ont un budget prévisionnel de cinquante-neuf millions (59 000 000) F CFA TTC.

3. Le délai d'exécution des prestations ne devrait pas excéder cent cinquante (150) jours.

4. Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Département des Marchés sis au 3ème étage, au siège de la SONABEL à Ouagadougou ou aux adresses mail « theodore.zigani@sonabel.bf » et « secretariat.dg@sonabel.bf ». Ils peuvent prendre connaissance des documents de la demande de prix au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage, porte n° 88, de 10 heures à 12 heures GMT et de 14 heures à 15 heures GMT, au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage, porte n° 88, au siège de la SONABEL à Ouagadougou, et moyennant le paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA, à la caisse siège sise au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, accompagnées d'une clé USB ou d'un CD contenant les bordereaux de prix sous format Excel actif et les offres technique et financière sous format Pdf, conformément aux données particulières de la demande de prix, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés, au 3ème étage, porte n° 88, au siège de la SONABEL à Ouagadougou, au plus tard le **21 mai 2021 à 9 heures 00 mn GMT**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être tenue responsable de la non-réception de l'offre transmise par le candidat.

Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'un million deux cent mille (1 200 000) F CFA.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **21 mai 2021 à 9 heures 00 GMT** à l'adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage, au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPDPX.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Fourniture, l'installation, la mise en service d'ordinateurs industriels et la mise à jour des microSCADA ABB des postes de Kossodo, Ouaga 1 Ouaga 2 et Ouaga 2000 de la SONABEL à Ouagadougou au Burkina Faso

Avis d'Appel d'Offres Ouvert (AAO)
AAO N° 14/2021

1. La Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu des fonds dans son budget d'investissement 2021 afin de financer l'acquisition d'équipements.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture, l'installation, la mise en service d'ordinateurs industriels et la mise à jour des microSCADA ABB des postes de Kossodo, Ouaga 1 Ouaga 2 et Ouaga 2000 de la SONABEL à Ouagadougou au Burkina Faso.

Les acquisitions en lot unique comprennent : la fourniture, l'installation, la mise en service d'ordinateurs industriels et la mise à jour des microSCADA ABB des postes de Kossodo, Ouaga 1, Ouaga 2 et Ouaga 2000 de la SONABEL à Ouagadougou au Burkina Faso

Le budget prévisionnel des acquisitions est de 388 220 000 F CFA TTC.

Le délai d'exécution des prestations est de cent cinquante (150) jours au maximum.

3. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations au Département des Marchés au siège de la SONABEL à Ouagadougou ou aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf, et prendre connaissance des documents d'appel d'offres au Secrétariat du Département des Marchés au 3ème étage porte n°88 de 10 heures à 12 heures GMT et de 14 heures à 15 heures GMT au siège de la SONABEL à Ouagadougou.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres complet au Secrétariat du Département des Marchés ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA, à la caisse siège au premier étage au siège de la SONABEL. Le paiement peut se faire en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le dossier d'appel d'offres en version papier, sera retiré au Secrétariat du Département des Marchés sur présentation de la preuve du paiement du coût d'achat du dossier.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières du dossier d'appel d'offres, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage au siège de la SONABEL à Ouagadougou, porte n° 88, au plus tard le **07 juin 2021 à 9 heures 00 GMT**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de :

- Lot unique : 8 000 000 F CFA, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

9. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **07 juin 2021 à 9 heures 00 GMT** à l'adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

Fourniture de matériels de branchements au profit du Projet de Développement des Connexions à l'Electricité (PDCEL) de la SONABEL

Avis d'Appel d'Offres Ouvert (AAOO) AAO N° 15/2021

1. La Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu des fonds dans son budget d'investissement 2021 afin de financer l'acquisition d'équipements.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de matériels de branchements au profit du Projet de Développement des Connexions à l'Electricité (PDCEL) de la SONABEL.

Les acquisitions en quatre (04) lots, sont réparties comme suit :

- Lot 1 : Fourniture de panneaux en bois de branchements ;
- Lot 2 : Fourniture de coffret deux (2) modules, de coupe-circuit principal et de grille en polyester 4x35mm² ;
- Lot 3 : Fourniture de compteurs d'énergie électrique à prépaiement monophasé et triphasé ;
- Lot 4 : Fourniture de disjoncteurs monophasés et triphasés de type différentiels, de fusibles et de cartouche neutre.

Le budget prévisionnel de ces acquisitions est de :

- Lot 1 : 101 111 672 F CFA TTC ;
- Lot 2 : 113 158 840 F CFA TTC ;
- Lot 3 : 624 084 300 F CFA TTC ;
- Lot 4 : 168 920 924 F CFA TTC.

Le délai d'exécution des prestations est de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4.

3. La passation des Marchés sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL au Département des Marchés au 3ème étage au Siège de la SONABEL à Ouagadougou ou aux adresses mail suivantes : theodore.zigani@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf, et prendre connaissance des documents d'appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés 3ème étage porte n° 88 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures, au Siège de la SONABEL à Ouagadougou.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA pour chacun des lots 1, 2 et 4, et deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot 3, à l'adresse mentionnée ci-après : caisse siège au premier étage au siège de la SONABEL à Ouagadougou. La méthode de paiement sera en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 1001 8050 ouvert à la BICIA-B Burkina FASO. Le dossier d'appel d'offres sera retiré au secrétariat du Département des Marchés au Siège de la SONABEL à Ouagadougou, sur présentation de la preuve du paiement du coût du dossier.

7. Les offres en un (01) original et trois (03) copies plus un CD ou une clé USB contenant les bordereaux des prix en format Excel actif et les offres techniques et financière en version PDF, devront être remises à l'adresse ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte 88 au Siège de la SONABEL à Ouagadougou au plus tard le **04 juin 2021 à 9 heures 00 mn GMT**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de :

- Lot 1 : deux millions (2 000 000) F CFA ;
- Lot 2 : deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA ;
- Lot 3 : treize millions (13 000 000) F CFA ;
- Lot 4 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA,

ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l'article 95 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **04 juin 2021 à 9 heures GMT** à l'adresse suivante : Salle de réunions du 3ème étage au Siège de la SONABEL à Ouagadougou.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

Réaliser des travaux de génie civil dans la Région du Centre (DRC) en six (6) lots

Avis d'Appel d'Offres Ouvert N° 17/20211

1. Le Directeur Général de la SONABEL dispose d'un fonds sur le budget 2021, afin de financer les travaux de génie civil dans la Région du Centre (DRC), et a l'intention d'utiliser ce fonds pour effectuer le paiement dans le cadre des marchés à établir.
2. La SONABEL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser des travaux de génie civil dans la Région du Centre (DRC) en six (6) lots :
 - Lot 1 : Travaux de génie civil au Centre National de Conduite pour le Département du Transport et pour le Département Normalisation, Environnement et Qualité ;
 - Lot 2 : Travaux pour la Protection du pylône N° 294 de la ligne 225 kV Nayagnia-Zagtouli (Ghana-Burkina) ;
 - Lot 3 : Travaux de génie civil à la Centrale Solaire Photovoltaïque de Zagtouli ;
 - Lot 4 : Travaux de génie civil au Centre de Formation Professionnelle de la SONABEL ;
 - Lot 5 : Travaux de génie civil à la Patte d'Oie pour le Département Contrôles Electriques & Télécommunications ;
 - Lot 6 : Aménagement de la voie d'accès (6 km) à la centrale de Komsilga.Le budget prévisionnel est de :
 - Lot 1 : Quatre-vingt-deux millions cent mille (82 100 000) F CFA TTC ;
 - Lot 2 : Vingt-huit millions trois cent quinze mille (28 315 000) F CFA TTC ;
 - Lot 3 : Vingt-deux millions sept cent quarante mille (22 740 000) F CFA TTC ;
 - Lot 4 : Quarante-six millions neuf cent mille (46 900 000) F CFA TTC ;
 - Lot 5 : Cinquante-trois millions trois cent quatre-vingt-quinze mille (53 395 000) F CFA TTC ;
 - Lot 6 : Quarante-sept millions cent trente mille (47 130 000) F CFA TTC.Le délai d'exécution des travaux est de cent vingt (120) jours pour chacun des lots
3. La passation du Marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SONABEL et prendre connaissance des documents d'appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : Secrétariat du Département des Marchés, 3ème étage, porte n° 88 au Siège de la SONABEL à Ouagadougou, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
5. Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d'un agrément technique de type B1 à B4 du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe. Voir les DPAO pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier d'appel d'offres complet à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) F CFA pour les lots 1 et 5, cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 2, 3, 4 et 6, à l'adresse mentionnée ci-après : Département des Marchés sis au 3ème étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL à Ouagadougou. Le paiement se fera en liquidité à la caisse principale au siège de la SONABEL. Le dossier d'appel d'offres sera fourni en version papier. Une copie dudit dossier peut être consultée gratuitement au secrétariat du Département des Marchés.
7. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après Secrétariat du Département des Marchés sis au troisième étage du nouvel immeuble du siège de la SONABEL à Ouagadougou au plus tard le **07 juin 2021 à 09 heures 00 GMT** en un (1) original et trois (03) copies. Le bordereau des prix sera fourni sous fichier Excel éditable sous une clé USB ou un CD. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de :
 - Lot 1 : Un million six cent mille (1 600 000) F CFA ;
 - Lot 2 : Cinq cent cinquante mille (550 000) F CFA ;
 - Lot 3 : Quatre cent cinquante mille (450 000) F CFA ;
 - Lot 4 : Neuf cent mille (900 000) F CFA ;
 - Lot 5 : Un million (1 000 000) F CFA ;
 - Lot 6 : Neuf cent mille (900 000) F CFA.
9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le **07 juin 2021 à 09 heures 00 GMT** à l'adresse suivante : Salle de réunion du 3ème étage au siège de la SONABEL.

Le Directeur Général

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE 177 NOUVELLES LOCALITES : INSTALLATION DE SYSTEMES D'ECLAIRAGE PUBLIC

AVIS D'APPEL D'OFFRES N°021-2021/ABER/DG/DM

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, Gestion 2021 de l'Agence Burkinabè de l'Electrification Rurale (ABER).

2. L'Agence Burkinabè de l'Electrification Rurale (ABER) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants :

- Lot 1 : Travaux d'installation de système d'éclairage public dans 18 nouvelles localités dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins ;
- Lot 2 : Travaux d'installation de système d'éclairage public dans 19 nouvelles localités dans la région de l'Est ;
- Lot 3 : Travaux d'installation de système d'éclairage public dans 17 nouvelles localités dans la région du Nord ;
- Lot 4 : Travaux d'installation de système d'éclairage public dans 17 nouvelles localités dans la région du Plateau-central ;
- Lot 5 : Travaux d'installation de système d'éclairage public dans 27 nouvelles localités dans la région du Sahel ;
- Lot 6 : Travaux d'installation de système d'éclairage public dans 18 nouvelles localités dans les régions du Centre et du Sud-ouest ;
- Lot 7 : Travaux d'installation de système d'éclairage public dans 20 nouvelles localités dans les régions du Centre-est et du Centre-sud ;
- Lot 8 : Travaux d'installation de système d'éclairage public dans 17 nouvelles localités dans la région du Centre-nord ;
- Lot 9 : Travaux d'installation de système d'éclairage public dans 24 nouvelles localités dans la région du Centre-ouest.

avec un délai d'exécution de trois (03) mois par lot.

Compte tenu de l'importance du projet, les soumissionnaires peuvent postuler pour l'ensemble des lots, mais ne peuvent être attributaire de plus de deux (02) lots.

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert uniquement aux petites et moyennes entreprises (PME) conformément à l'article 48 bis du décret n°2019-0358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019 portant modification du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après :

Agence Burkinabè de l'Electrification Rurale (ABER), sis à Ouaga 2000,

avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01

Téléphone : +226 25 37 45 01

Courriel : info@aber.bf

du lundi au jeudi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 16h 00mn et le vendredi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA, par lot, au service comptabilité de l'Agence Burkinabè de l'Electrification Rurale (ABER), sis à Ouaga 2000, avenue EL Hadj

Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera par numéraire.

7. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par la procédure main à main.

8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après :
Agence Burkinabè de l'Electrification Rurale (ABER), sise à Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01
Téléphone : +226 25 37 45 01
Service courrier,

au plus tard le 04 novembre 2020 à 09h 00mn en un (01) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA pour chacun des lots 1, 3, 4, 6 et 8 ; quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA pour chacun des lots 2 et 7 ; six cent cinquante mille (650 000) francs CFA pour le lot 5 et cinq cent cinquante mille (550 000) francs CFA pour le lot 9, conformément à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

10. Le montant prévisionnel de chaque lot est estimé en toutes taxes comprise (TTC) à :

- Lot 1 : Vingt-six millions cinq cent mille (26 500 000) francs CFA ;
- Lot 2 : Vingt-huit millions cinq cent mille (28 500 000) francs CFA ;
- Lot 3 : Vingt-cinq millions cinq cent mille (25 500 000) francs CFA ;
- Lot 4 : Vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA ;
- Lot 5 : Quarante-un millions (41 000 000) francs CFA ;
- Lot 6 : Vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA ;
- Lot 7 : Trente millions (30 000 000) francs CFA ;
- Lot 8 : Vingt-cinq millions cinq cent mille (25 500 000) francs CFA ;
- Lot 9 : Trente-quatre millions cinq cent mille (34 500 000) francs CFA.

11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **07 juin 2021 à 09h 10mn** à l'adresse suivante :

Agence Burkinabè de l'Electrification Rurale (ABER), sise à Ouaga 2000,

avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01, Salle de réunion de l'ABER

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Ismaël Somlawendé NACOLMA

Chevalier de l'Ordre de l'Etalon

PRIMATURE

COMMUNIQUE

La Directrice des Marchés Publics de la Primature, présidente de la commission d'attribution des marchés porte à la connaissance de tous les candidats à la **manifestation d'intérêt N°2021-001/PM/SG/DMP du 05/03/2021 pour le recrutement d'un cabinet pour l'audit organisationnel et institutionnel de la Maîtrise d'Ouvrage de l'Aéroport de Donsin (MOAD)** dont l'avis a été publié dans le Quotidien n°3051 du vendredi 12/03/2021 que la procédure est annulée.

La Directrice des Marchés Publics s'excuse des désagréments que cette annulation pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

*La Directrice des Marchés Publics,
Présidente de la Commission d'attribution des marchés*

Micheline QUEDRAOGO/DIEGUEMDE

MINISTERE DE LA SECURITE

COMMUNIQUE

RECTIFICATION

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de la Sécurité (MSECU), porte à la connaissance des candidats à l'appel d'offre ouvert N°2021-006/MSECU/SG/DMP du 14 avril 2021 la rectification suivante :

sur l'avis

-au lieu de « Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **cent mille (100 000) FCFA pour chacun des lots** à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers »;

-lire « Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **cent mille (100 000) FCFA pour le lot 1 et 50 000 pour les lots 2 et 3** à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers ».

Il s'excuse par ailleurs auprès des candidats des désagréments que cette rectification viendrait à engendrer

Zida Nestor BAMBARA

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

COMMUNIQUE

Pour répondre au délai prescrit pour la préparation du dossier d'appel à la concurrence, le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission d'Attribution des Marchés dudit ministère, porte à la connaissance des éventuels candidats à l'avis d'Appel d'Offres Ouvert n°2021-006/MRAH/SG/DMP du 24 mars 2021 pour l'**Acquisition de vaccin inactivé contre la maladie de Newcastle de 100 doses au profit du Centre de Promotion de l'Aviculture Villageoise du Ministère Ressources Animales et Halieutiques (MRAH)**, publié à la page n°25 du quotidien des marchés publics n°3089 du mercredi 05 mai 2021, que la date limite de dépôt et d'ouverture des plis initialement prévue le 17 mai 2021 est reportée au **vendredi, 04 juin 2021**. L'heure et le lieu de dépôt des plis restent sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

Ibrahim Kalil KARAMBIRI

Recrutement d'une agence de communication pour assurer les actions de communication des activités de l'ABI

Avis de demande de prix

N°2021-014/MICA/SG/DMP/SMT-PI du 15/04/2021

Financement : Budget de l'ABI, Gestion 2021

Budget prévisionnel : vingt-huit millions sept cent trente-trois mille (28 733 000) FCFA TTC

1. Cet Avis de demande de prix fait suite au Plan de Passation des Marchés de l'Agence Burkinabè des Investissements (ABI).
2. Le Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA) dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet le recrutement d'une agence de communication pour assurer les actions de communication des activités de l'ABI tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.
Les prestations sont constituées en lot unique intitulé : recrutement d'une agence de communication pour assurer la couverture médiatique des activités de l'ABI.
4. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder un (01) mois par ordre de commande.
5. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) 01 BP 514 Ouagadougou 01 du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, tél : (+226) 52 02 46 46, sis au 1er étage de l'immeuble du 15 octobre, porte N°125.
6. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MICA, sis au 1er étage de l'immeuble du 15 octobre, porte N°125, tél : (+226) 52 02 46 46 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant quatre cent cinquante mille (450 000) en francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MICA, sis au 1er étage de l'immeuble du 15 octobre, porte 125, avant le **26 mai 2021 à 9 heures 00 T.U.** Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
8. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**La Directrice des Marchés Publics
Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés**

Kiswendsida Irène BAYANE / ZONGO

Preselection des bureaux d'études techniques ou cabinets d'ingenierie en vue de la realisation des etudes techniques detaillees et l'elaboration du dossier d'appel d'offres pour les travaux de construction du siege de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ISTIC)

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2021-001/ISTIC/DG/PRM

1- Objet

Le domaine de l'information et de la communication connait de fortes transformations, marquées par une digitalisation plus accrue des supports et canaux de communication, le développement de la fibre optique, l'introduction de la Télévision numérique de terre, la nouvelle segmentation des fonctions, une tendance à l'hyper spécialisation des métiers et l'émergence de nouveaux métiers plus ajustés au marché du travail.

Dans cet environnement marqué par les constantes mutations technologiques et professionnelles qui ont élargi l'espace public, les exigences de visibilité et de reddition des comptes sont de plus en plus fortes dans la gestion des politiques publiques. Ces nouveaux défis interpellent particulièrement les acteurs de l'information et de la communication à plus de professionnalisme.

Dans un tel contexte, la pratique des métiers de l'information et de la communication est un défi majeur pour les organes de presse, les services de communication et les instituts de formation dont l'ISTIC. Même si cet Institut jouit d'une excellente notoriété, il faut noter que les capacités d'accueil de ses infrastructures administratives, techniques et pédagogiques ne lui permettent pas de remplir efficacement sa mission qui est de contribuer à la formation des professionnels des medias et de la communication.

Au regard de son rôle central dans la manifestation d'un droit hautement constitutionnel à savoir les libertés d'opinion, de presse et du droit à l'information, l'institut se doit de s'adapter et de se repositionner par des stratégies innovantes. C'est dans ce sens que l'ISTIC a entrepris la construction de nouvelles infrastructures en son sein.

Ce projet de construction est amorcé avec le concours architectural qui a permis de sélectionner le meilleur projet à même de répondre aux besoins sus cités.
Pour mener à bien ce projet il est impératif de réaliser des études d'ingénierie.

A cet effet, il est prévu des études techniques détaillées et élaboration du dossier d'appel d'offres pour les travaux de construction du siège de l'ISTIC. C'est dans ce cadre que la Personne Responsable des Marchés Publics, Président de la Commission d'Attribution des Marchés de l'ISTIC lance un avis à manifestation d'intérêt pour la présélection de bureaux d'études ou cabinets d'ingénierie en vue du recrutement de consultants pour la réalisation des missions des études.

2. Description des prestations

La prestation se fera en lot unique et consiste à réaliser les études techniques détaillées et l'élaboration du dossier d'appel d'offres pour les travaux de construction du siège de l'ISTIC.

3. Participation à la concurrence

La participation à la présente manifestation d'intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux bureaux d'études techniques ou cabinets d'ingénierie pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Ces bureaux d'études techniques ou cabinets d'ingénierie spécialisés dans les domaines et désirant participer à cette manifestation d'intérêt sont invités à adresser leur candidature à la Personne Responsable des Marchés Publics de l'ISTIC, sis aux 1200 logements au 1er étage. Tél : 00226 50 14 87 65 84/75 86 46 97.

4. Composition du dossier de candidature et critères de présélection :

Les bureaux d'études ou cabinet d'ingénierie intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier d'expression d'intérêt comportant les pièces obligatoires suivantes :

- la lettre de manifestation d'intérêt précisant l'objet de l'étude;
- une présentation du bureau d'études faisant ressortir notamment les principales compétences requises pour les prestations demandées;
- l'agrément technique dans le domaine y relatif;
- les références techniques dans les missions similaires exécutées dans les cinq (05) dernières années (ou depuis la date de création pour les soumissionnaires ayant moins de 05 ans d'existence) présentées sous le modèle suivant:

N°	Intitulé de la mission	Montant du contrat	Année du contrat	Nom du client	Contact du client

Prestations intellectuelles

NB: la non fourniture d'un des renseignements du tableau entraîne la nullité de la référence lors de l'évaluation;
Les consultants peuvent s'associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché plusieurs propositions en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

5. Présentation et dépôt des offres

Les offres rédigées en langue française en trois exemplaires (un (01) original + deux (02) copies marquées comme telles) seront déposées sous plis fermé dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics de l'ISTIC au plus tard le **26 mai 2021 à 9 heures 00 minute** délai de rigueur, quel que soit le mode d'expédition ou remise des offres.

Les offres devront porter la mention suivante « Manifestation d'intérêt » (préciser l'intitulé de la mission).

6. Ouverture des offres

L'ouverture des offres interviendra en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l'ouverture **26 mai 2021 à 09 heures 00 minute TU** dans la salle de réunion de la Direction Générale de l'ISTIC sise aux 1200 logements.

Six (06) bureaux d'études techniques ou cabinets d'ingénierie seront présélectionnés.

7. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l'adresse suivante :

Personne Responsable des Marchés Publics sis aux 1200 logements au 1er étage. Tél : 00226 50 14 87 65 84/75 86 46 97.

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Soumana SANOU

MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

COMMUNIQUE

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA), président de la Commission d'Attribution des Marchés, informe les soumissionnaires à la Manifestation d'intérêt n°2021-019M/MEA/SG/DMP du 14/04/2021 pour la présélection de cabinet d'architecture ou d'ingénierie pour une étude d'extension et le suivi-contrôle du bâtiment abritant le Secrétariat Permanent pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (SP/GIRE) et la Direction Générale de l'Assainissement (DGA) au profit de SP-GIRE, que les dates de dépôts et de dépouillement, initialement prévues pour le **10 mai 2021** sont reportées au **20 mai 2021**.

Les heures restent inchangées.

***Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM***

Nicodème OUEDRAOGO

SOCIETE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L'EQUIPEMENT RURAL (SONATER)

Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 85,41 ha de jardins maraichers économes en eau dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades pour le compte du Projet d'Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)

Avis à manifestation d'intérêt N°2021-001/SONATER/DG/SPM

1. La présente sollicitation de manifestations d'intérêt en vue du déroulement d'une procédure de demande de propositions allégée fait suite au plan de passation des marchés de la Société Nationale de l'Aménagement des Terres et de l'Équipement Rural (SONATER), gestion 2021.

2. Le Burkina Faso a reçu un financement du FIDA à titre de don et de prêt pour financer le Projet d'Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA), et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés de services de prestations intellectuelles relatifs au suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 85,41 ha de jardins maraichers économes en eau dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades.

3. Missions du consultant

La mission du consultant consistera au suivi-contrôle des travaux de réalisation de jardins maraichers économes en eau dans la zone d'intervention du PAPFA (Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins, Cascades). Pour ce faire, le consultant s'attachera à réaliser les activités ci-dessous décrites.

• ELABORATION DU RAPPORT DE DEMARRAGE

À la fin de la période de démarrage, le consultant fournira un rapport de démarrage. Le rapport de démarrage décrira le programme établi par le Consultant pour toute la mission et les remarques considérées nécessaires. Ce rapport mettra à jour la méthodologie et le programme de travail qui étaient inclus dans la proposition du Consultant, notant les changements et précisant toutes les difficultés rencontrées, en plus d'une proposition sur la manière dont elles peuvent être surmontées.

Le programme de travail établi par le consultant pourra être révisé de temps à autre. Toutefois, son acceptation par le maître d'ouvrage sera toujours obligatoire.

Le rapport de démarrage comprendra au moins les éléments suivants :

- amendements et améliorations possibles de l'étendue des prestations ;
- programme de travail proposé avec une approche recommandée et une estimation précise du temps nécessaire ;
- rapport de visites des sites des travaux.

• SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX

Pour le suivi et contrôle des travaux, le consultant aura en charge :

- la sensibilisation et l'indication des consignes aux bénéficiaires pour une mise en œuvre harmonieuse des travaux ;
- le suivi et le contrôle de l'implantation des ouvrages ;
- le suivi et le contrôle de la qualité de tous les travaux, installations et fournitures/ équipements ;
- le suivi et le contrôle des travaux par rapport au planning d'exécution ;
- le suivi de l'enregistrement des données du chantier (tenue à jour du journal de chantier) ;
- les réceptions techniques des travaux en vue des réceptions provisoires.

En ce qui concerne l'administration du chantier, il devra aussi assurer le suivi des obligations contractuelles de l'entreprise. A cet effet, il doit :

- vérifier les documents contractuels régissant les travaux ;
- organiser et diriger les réunions de chantier exceptées celles de la supervision ;
- examiner les réclamations éventuelles de l'entreprise et se prononcer sur leur validité ;
- aider à régler les différends qui peuvent survenir dans le cadre du chantier ;
- envoyer la situation hebdomadaire de l'avancement des travaux au Maître d'Ouvrage ;
- produire des rapports mensuels sur l'avancement des travaux ;
- produire un rapport de fin de chantier.

Pour les activités d'expertise, le consultant jouera le rôle d'ingénieur-conseil pour le chantier et à ce titre, il devra :

- contrôler, approuver et notifier les documents d'exécution ;
- réceptionner le matériel et les équipements après s'être assuré de leur conformité ;
- apporter les modifications et compléments nécessaires ;
- évaluer les travaux supplémentaires à soumettre à l'avis préalable du MO ;
- établir de manière contradictoire avec l'entreprise les attachements, leur transmission au MO pour approbation ;
- suivre l'enregistrement des données du chantier (tenue à jour du journal de chantier) ;
- prendre part aux réceptions provisoires des travaux ;
- assurer le rôle de conseiller technique du MO pour tout sujet se rapportant au fonctionnement du chantier.

• SUPERVISION DU CHANTIER

Les visites de chantier sont effectuées par des représentants des structures faisant partie du cadre institutionnel. Elles peuvent être individuelles ou conjointes et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal de visite de chantier signé avec le consultant. Elles s'effectuent à la demande ou sur initiative d'une des parties impliquées dans les travaux.

Les réunions de chantier se tiennent périodiquement (chaque quinzaine ou chaque mois) et sont présidées par le MO. Y prennent part le Projet d'Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA), la Direction Régionale de l'Agriculture, des Aménagements Hydrauliques et

Prestations intellectuelles

de la Mécanisation (DRAAHM) concernée, le Conducteur des travaux de l'entreprise et le Consultant recruté pour le suivi-contrôle des travaux. Ces réunions donnent lieu à l'établissement de compte rendu de réunion de chantier.

4. Allotissement

Les prestations seront réalisées en deux (04) missions :

- Mission 1 : suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 27 ha de jardins maraichers économes en eau dans la région de la Boucle du Mouhoun ;
- Mission 2 : suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 18 ha de jardins maraichers économes en eau dans la région des Hauts-Bassins ;
- Mission 3 : suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 24 ha de jardins maraichers économes en eau dans la région de la Boucle du Mouhoun ;
- Mission 4 : suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 16,48 ha de jardins maraichers économes en eau dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades.

Aucun consultant ne pourra être attributaire de plus d'une (01) mission.

5. Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdits services.

6. Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat ;
- le nombre d'années d'expérience : justifier d'au moins cinq (05) ans d'expérience générale dans le domaine du suivi, du contrôle ou de la supervision de travaux ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : avoir un diplôme de niveau d'études BAC + 2 au moins dans le domaine du génie rural ou de l'hydraulique (joindre la photocopie légalisée du diplôme) ;
- les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues au cours des cinq (05) dernières années. Pour la justification des références, bien vouloir joindre les copies des pages de garde et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonne exécution ou les procès-verbaux de réception des travaux ayant fait l'objet de suivi-contrôle. Aussi, le consultant pourra fournir des certificats de travail délivrés par les bureaux de contrôle attestant qu'il a effectué une mission de suivi-contrôle des travaux de réalisation de périmètres irrigués en son sein, ce en relation avec les informations consignées dans le curriculum vitae. Les références à prendre en compte sont celles relatives à la mission de suivi-contrôle des travaux de réalisation de périmètres irrigués. La présentation de chaque référence doit faire ressortir au moins l'intitulé de la mission, le nom et les contacts du maître d'ouvrage, l'année de réalisation, les dates de début et de fin de la mission, le montant du marché. Aussi, la Commission d'attribution des marchés de la SONATER, maître d'ouvrage délégué, peut à tout moment demander aux soumissionnaires la présentation des originaux aux fins de vérification.

7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas cinquante (50) pages. Par conséquent, ils ne devront joindre au dossier que les références qui ont un lien avec la mission ci-dessus citée.

8. Chaque consultant devra faire ressortir dans sa lettre de soumission, les missions dont il souhaite soumissionner tout en sachant qu'il ne peut être attributaire d'une seule mission. Les trois (03) premiers consultants les plus qualifiés et les plus expérimentés pour chaque mission seront invités à déposer auprès de la SONATER leurs propositions technique et financière. Si ces propositions sont jugées conformes et acceptables, ils seront invités suivant le classement à négocier le contrat.

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir les termes de référence ainsi que des informations supplémentaires à l'adresse suivante : Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) de la SONATER, rez de chaussée, couloir droit, deuxième porte à gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08, aux heures suivantes : de 07 heures 30 mn à 16 heures 00 mn tous les jours ouvrables.

10. Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Générale de la SONATER, 1er étage, couloir gauche, première porte à gauche, 01 BP 1950 Ouagadougou 01, TEL : 00226 25 30 74 08 au plus tard le **26 mai 2021**

Le Directeur Général; Président de la CAM

Malik GARANE
Médaillé d'Honneur des Collectivités Locales

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

- * **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 37 à 40**
- * **Marchés de Travaux** **P. 41 & 42**

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BANFORA

Acquisition de médicaments de spécialité

AVIS DE DEMANDE DE PRIX N° 2021_11/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, du Centre hospitalier Régional (CHR) de Banfora.

Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de médicaments de spécialité tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Elles doivent en outre disposer d'un agrément technique du Ministère de la santé pour la vente en gros des produits pharmaceutiques.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot comme suit :
Lot Unique : Acquisition de médicaments de spécialité

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 21 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel : 63 62 34 42

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour le lot au service de recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) F CFA pour le lot, devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant **le 17 mai 2021, à 09 h 00 mn**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de l'enveloppe est de Quinze Millions (15 000 000) FCFA TTC.

**La Personne Responsable des Marchés /
Président de la Commission d'Attribution des Marchés du CHR**

Daniel GUIGUI

Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé

Acquisition de matières et fournitures médico-chirurgicales et de produits de radiologie

**AVIS DE DEMANDE DE PRIX
N° 2021_10/MS/SG/CHR-BFR/DG/PRM**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, du Centre hospitalier Régional (CHR) de Banfora.

Le CHR de Banfora lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de matières et fournitures médico-chirurgicales et de produits de radiologie tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Elles doivent en outre disposer d'un agrément technique du Ministère de la santé pour la Vente en gros des Consommables Médicaux et des produits de radiologie.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot comme suit :

- Lot1: Acquisition de matières et fournitures médico-chirurgicales
- Lot2 : Acquisition de produits de radiologie

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : 21 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM. Tel : 63 62 34 42

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, bureau PRM et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot au service de recouvrement situé en face des Urgences Médico-chirurgicales du CHR. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent mille (200 000) F CFA pour le lot ,devront parvenir ou être remises à l'adresse suivante : bureau de la Personne Responsable des Marchés Publics sis au bâtiment administratif du CHR, avant **le 17 Mai 2021, à 09 h 00 mn.** L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date limite de remise des offres et sont informés par ailleurs que le montant prévisionnel de l'enveloppe est de Treize Millions (13 000 000) FCFA TTC pour le lot1 et Cinq Millions (5 000 000) FCFA TTC pour le lot2.

***La Personne Responsable des Marchés /
Président de la Commission d'Attribution des Marchés du CHR***

Daniel GUIGUI
Administrateur des Hôpitaux et
des Services de Santé

**Avis de demande de prix
N°2021-01/CO/ADEU/SCP
Financement : Budget de l'ADEU 2021**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de l'Agence du Développement Economique Urbain (ADEU).

1. L'Agence du Développement Economique Urbain (ADEU) dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'entretien et le nettoyage de la gare Ouaga - Inter tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les prestations sont constituées de lot unique :

- Entretien et nettoyage de la gare Ouaga Inter (Budget prévisionnel pour huit (08) mois : vingt-six millions cinq cent mille (26 500 000) F CFA TTC)

3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Service de la Commande Publique de l'A.D.E.U (Ex RAGEM) sise à l'Arrondissement N°01, secteur 03 Rue Conseil Economique et Social côté sud de l'immeuble des Nations Unies. Tel : 00 226 70 81 84 25.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Service de la Commande Publique de l'A.D.E.U (Ex RAGEM) sise à l'Arrondissement N°01, secteur 04 Rue Conseil Economique et Social côté sud de l'immeuble des Nations Unies, moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) Francs CFA auprès de la caisse de l'ADEU. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent cinquante mille (750 000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de l'ADEU, avant **le 21 mai 2021 à 9H00**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

6. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

**Le Président de la
Commission d'Attribution des Marchés**

GAMPENE Issaka

Entretien, réparation, maintenance et acquisition de pneus et batteries pour véhicules à quatre roues au profit de l'Ecole Normale Supérieure de Koudougou

Avis de demande de prix
N° 2021-004/MESRSI/SG/ENSK/DG/PRM du 16 avril 2021.
FINANCEMENT : Budget de l'ENSK, GESTION 2021.

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2021, de l'ENSK.

L'ENSK dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'entretien, la réparation, la maintenance et l'acquisition de pneus et batteries pour véhicules à quatre roues au profit de l'Ecole Normale Supérieure de Koudougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :

- Lot1 : Entretien, Réparation et maintenance de véhicules à quatre roues, pour un montant prévisionnel de 6 000 000 FCFA TTC
- Lot2 : Acquisition de pneus et batteries pour véhicules à quatre roues, pour un montant prévisionnel de 4 000 000 FCFA TTC.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou l'ensemble des lots.

Dans le cas où ils soumissionnent pour l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder :

Lot 1 : l'année budgétaire 2021 et 14 jours pour chaque commande.

Lot 2 : 14 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis à l'ENSK au sein du bâtiment administratif précisément au rez-de-chaussée et le dernier bureau à droite et au numéro de téléphone suivant : 70 26 95 58/78 87 39 38.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour le lot 1 et de dix mille (10 000) francs CFA pour le lot 2 auprès du service recettes à l'agence comptable de l'École Normale Supérieure de Koudougou.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies pour chaque lot, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cent vingt mille (120 000) FCFA pour le lot 1 et de quatre-vingt mille (80 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au bureau de la personne responsable des marchés, au plus tard **le 21 mai 2021, à 9 heures 00 TU.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

L'École Normale Supérieure de Koudougou se réserve le droit de ne donner suite à tout ou à une partie du présent dossier de demande de prix.

**Le Président de la Commission
d'Attribution des Marchés**

Balili BAMA
Chevalier de l'Ordre National

REGION DU CENTRE-NORD

Travaux de construction d'un mur de clôture au profit de la Direction Régionale l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation du centre-nord (DRAAHM-CN) et la réfection de bâtiments administratifs au profit de la Direction Provinciale l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation du Bam (DPAAHM-BAM)

**Avis de demande de prix
N°2021-/MATD/RCNR/GKYA/SG/CRAM
Financement : Budget de l'État, Exercice 2021**

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2021 de la Direction Régionale de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation du centre-nord.

La Direction Régionale de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation du centre-nord lance une demande de prix pour les travaux de construction d'un mur de clôture au profit de la DRAAHM-CN (lot 1) et la réfection de bâtiments administratifs au profit de la DPAAHM-BAM (lot 2).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de type B1 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission financière séparée pour chaque lot.

Les travaux se décomposent en deux lots répartis comme suit :

- Lot 1 : travaux de construction d'un mur de clôture au profit de la DRAAHM-CN dont l'enveloppe prévisionnelle est de quarante-trois millions sept cent mille (43 700 000) de francs CFA TTC ;
- Lot 2 : réfection de bâtiments administratifs au profit de la DPAAHM-BAM dont l'enveloppe prévisionnelle est de treize millions (13 000 000) de francs CFA TTC.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1 et soixante (60) jours pour le lot 2.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à la Direction Régionale l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation du centre-nord ou au 24 35 45 01 / 64 10 67 76.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction Régionale l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation du centre-Nord et moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot 1 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 2 à la Trésorerie Régionale de Kaya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de Huit cent soixante-quatorze mille (874 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent soixante mille (260 000) francs CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au Cabinet du Secrétaire Général de la Région siégeant au Gouvernement de Kaya, avant **le 21 mai 2021, à 09 heures 00 minute**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Le Secrétaire Général de Région,
Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés Publics**

Robert ZOUNGRANA
Administrateur Civil
Chevalier de l'Ordre National

REGION DU CENTRE NORD

COMMUNIQUE

N°2021-001/RCNR/CR-KYA/CAM du 06 Mai 2021

Référence : avis d'appel d'offres N°2021-003/RCNR/CR-KYA/CAM paru dans la revue des marchés publics

N° 3084 du Mercredi 28 Avril 2021 à la page 46

A l'attention des soumissionnaires

La Personne Responsable des Marchés du Conseil Régional du Centre Nord porte à la connaissance des éventuels soumissionnaires à l'avis d'appel d'offres N°2021-003/RCNR/CR-KYA/CAM paru dans la revue des marchés publics N° 3084 du Mercredi 28 Avril 2021 en page 46 pour l'acquisition d'un véhicule à quatre roues de type station wagon (lot 1) et l'acquisition d'un véhicule à quatre roues de type Pick up (lot 2) au profit du Conseil Régional du Centre Nord, publié à la Page 46 du quotidien des marchés publics N°3084 du Mercredi 28 Avril 2021 que le délai initial a été modifié.

Il invite donc les soumissionnaires à considérer la nouvelle date de dépôt qui est fixée au **27 Mai 2021 au lieu du 10 mai 2021** comme indiqué précédemment.

Par ailleurs, tous les soumissionnaires ayant déjà récupéré le DAO sont priés de passer à la Direction de l'Administration et des Finances (DAF) du Conseil Régional du Centre Nord pour retirer les **spécifications techniques actualisées**.

*La Personne responsable des Marchés,
Président de la CAM*

Issa OUEDRAOGO

Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire

REGION DU CENTRE-OUEST

COMMUNIQUE

N°2021- 01/ RCOS/PSSL/M-BEA/CCAM du 05 mai 2021

La Personne Responsable des Marchés, Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés, informe les éventuels candidats à l'appel d'offres ouvert N°2021-01/RCOS/PSSL/CBEA/M-BEA/CCAM du 23 avril 2021 relatif aux travaux de « **construction d'infrastructures sanitaires et scolaires dans la commune de Biéha** » parue dans la revue des marchés publics n°3084 du 28 avril 2021 que l'objet du Lot2 est : Travaux de construction d'un bloc de latrine au CEG de PISAÏ+ une salle de classe au lycée départemental de Biéha+ **deux salles de classe**- bureaux au CEG de Prata+ deux salles de classe- bureaux au CEG de Boala au lieu de : Travaux de construction d'un bloc de latrine au CEG de PISAÏ+ une salle de classe au lycée départemental de Biéha+ **trois salles de classe**- bureaux au CEG de Prata+ deux salles de classe- bureaux au CEG de Boala.

La Personne Responsable des Marchés

Boukari TRAORE

REGION DU NORD

COMMUNIQUE

Le Président de la Commission Communale d'Attribution des Marchés (CCAM) de la Commune de Tougo porte à la connaissance des candidats à l'appel d'offres ouvert n°2021-01/RNRD/PZDM/CTUG du 22/04/2021 relatif à divers travaux au profit de la Commune de Tougo (Suite et fin), lot 4 dont l'avis a été publié dans le quotidien n°3085 du jeudi 29 avril 2021 à la page n°48, qu'une erreur portant sur le délai d'exécution du lot 4 a été constatée :

Ainsi, au lieu de :

le délai d'exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours ;

Lire :

le délai d'exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

Le reste est sans changement.

Il s'excuse par ailleurs des désagréments que cela pourrait causer.

Le Président de la CCAM

Boureima TARAM

Secrétaire Administratif



SODIPRESSE

**SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL**



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 25 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné :

Fonction :

Entreprise / Société :

Adresse / Téléphone :

Souscris pour () abonnement de () an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : **50 000 F CFA**
- Abonnement de soutien : **75 000 F CFA**
- Abonnement d'honneur : **100 000 F CFA**

Mode de règlement : en Espèce ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

Début d'abonnement :, *Fin d'abonnement :*

Fait à, le...../...../20.....

Le Souscripteur

*M'abonner à la revue des **Marchés Publics**,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des **Marchés Publics**"
L'information au quotidien sur les **Marchés Publics** du Burkina*

MARCHÉS PUBLICS

- * Marchés de Fournitures et Services courants
- * Marchés de Prestations Intellectuelles
- * Marchés de Travaux

